



Aanbesteding IT-platform Data Safe House

Ontwikkelbacklog

Introductie

Aanbestedende dienst deelt als onderdeel van de aanbestedingsstukken een indicatieve backlog. Deze backlog bevat items die een beeld geven van mogelijke ontwikkelwensen na voltooiing van fase/deel 1 en 2. Door deze indicatieve roadmap te delen beoogt Aanbestedende dienst inschrijvers inzicht te geven in de beoogde doorontwikkeling, zodat bij ontwerp- en implementatiekeuzes waar mogelijk al rekening kan worden gehouden met toekomstige uitbreidingen. Dit draagt bij aan het beperken van (grote) mate van rework en het versnellen van de doorlooptijd. De opgenomen backlog-items zijn nadrukkelijk niet uitputtend, niet bindend en sterk aan verandering onderhevig; aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Differentiatie in gebruikersprofielen binnen de IDO-rol

Doorontwikkeling van de IDO-rol met meerdere gebruikersprofielen, passend bij verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen één organisatie. Dit ondersteunt grotere en complexere organisaties en draagt bij aan duidelijke taakverdeling, autorisatie en overzicht, zonder de samenhang van de IDO-rol te doorbreken.

Ondersteuning voor meerdere DSH-dataformats (invulformulieren)

Uitbreiding van het platform om verschillende varianten van het DSH-dataformat te ondersteunen, vertaald naar specifieke invulformulieren of configuraties. Hiermee kan de data-uitvraag beter worden afgestemd op doelgroep, sector of fase, terwijl vergelijkbaarheid en herleidbaarheid van data behouden blijven.

API-koppeling voor data-export of import met systemen van data-aanvragers

Ontwikkeling van een gestandaardiseerde en beveiligde API waarmee geautoriseerde Data Accessing Parties data geautomatiseerd kunnen ontsluiten naar hun eigen systemen, of vice versa. Deze functionaliteit ondersteunt integratie en hergebruik van data binnen de kaders van verleende toegangsrechten, voorwaarden en auditvereisten.

Uitgebreidere communicatiefunctie tussen gebruikers

Doorontwikkeling van communicatiefunctie binnen het platform, zodat gebruikers contextgericht kunnen communiceren (bijv. per plant, project, validatie of data-aanvraag). Dit versterkt samenwerking, transparantie en vastlegging van besluitvorming binnen het platform.

Inplannen van berichten en reminders voor taken

Functionaliteit om berichten en herinneringen te plannen voor tijdskritische of terugkerende taken, zoals periodieke data-updates, openstaande validaties of aflopende data-toegangen. Dit ondersteunt procesdiscipline en tijdige opvolging door gebruikers.

Verdere automatisering van het validatieproces

Uitbreiding van geautomatiseerde validatie- en kwaliteitscontroles om datakwaliteit te verhogen en *first-time-right* invoer te stimuleren. Dit omvat slimmere plausibiliteitschecks, consistente feedback tijdens invoer en ondersteuning bij het voorkomen van veelvoorkomende fouten.

Geautomatiseerde rapportages

Ontwikkeling van geautomatiseerde rapporten op basis van gevalideerde data, afgestemd op verschillende rollen en aggregatieniveaus (bijv. plant-, cluster- en landelijk niveau). Rapportages kunnen periodiek worden gegenereerd en gedeeld ter ondersteuning van monitoring, verantwoording en besluitvorming.

Integratie van tijdreeksdata (bijv. rondom flexibiliteit)

Ondersteuning voor het vastleggen en analyseren van tijdreeksdata, bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit, vermogen of verbruik. Deze uitbreiding maakt dynamischer inzicht mogelijk en sluit aan op toekomstige behoeften, met behoud van samenhang met het bestaande DSH-dataformat en de gefaseerde ontwikkelstrategie.

Koppeling met het DSH CRM-systeem

Realisatie van een koppeling tussen het IT-platform en het DSH CRM-systeem, zodat relevante organisatie-, contact- en procesinformatie consistent en actueel kan worden gehouden. Deze integratie ondersteunt efficiënter relatiebeheer, vermindert dubbele vastlegging en draagt bij aan samenhang tussen operationele processen, communicatie en rapportage binnen DSH.

Tweetalig platform

Het configureerbaar maken van de taal van de interface van het platform.