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Met drie (3) bijlage(n)
e 31213327 Vraagspecificatie Omgevingsmanagement — herzien 18-02-2026
e 31213327 Dienstverlengingsovereenkomst Omgevingsmanagement - herzien 18-02-2026
e Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom - herzien 18-02-
2026
e Belangrijke paragrafen OM-werkwijzer
e Vragen en antwoorden TenderNed

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31213327 verstrekt aan
gegadigden voor de uitvoering van de Opdracht Omgevingsmanagement bij gevelisolatieonderzoek
en -uitvoering ten behoeve van het landelijk project Gevelisolatie.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

e Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge
vragen gesteld:

e Geen

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

e 31213327 Vraagspecificatie Omgevingsmanagement is als volgt aangepast:

- In paragraaf 2.1 is in de zin “Deze Producten komen overeen met de betaalposten
van de Staat van Ontleding (bijlage K) behorende bij deze overeenkomst.” “bijlage K”
gewijzigd in: “bijlage I".

e 31213327 Dienstverlengingsovereenkomst Omgevingsmanagement is als volgt
aangepast:

- In artikel 16 (Aansprakelijkheid) is een tekstuele correctie doorgevoerd. In artikel
16.4 werd verwezen naar “artikel 21.3". Dit betrof een kennelijke verschrijving en is
gewijzigd in “artikel 16.3”, zijnde het artikel waarin de aansprakelijkheidsmaximering
is opgenomen.

e Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom is als volgt
aangepast:

- In onderdeel C1 “beheer telefoon en functionele mailbox” is het aantal eenheden
toegevoegd en vastgesteld op 24 (maanden).
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- In de eerste kolom bij de verlengingsopties is de nummering gecorrigeerd. Waar
eerder meerdere malen “E1” stond vermeld, is dit aangepast naar “E1, E2, E3, etc.”.

- Onderdeel D “Opties product/planning” is verwijderd. Deze kop betrof een onjuiste
vermelding; er zijn geen optionele werkzaamheden anders dan de verlengingsopties
zoals opgenomen onder E1 en verder.

- In Bijlage I - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom is de
aanduiding van de verlengingsperioden aangepast. De eerder vermelde
kalenderperiodes zijn vervangen door de neutrale benaming “Verlengingsoptie 1”,
“Verlengingsoptie 2, etc.

e Belangrijke paragrafen OM-werkwijzer zijn toegevoegd als bijlage bij deze Nota van
Inlichtingen:

- Naar aanleiding van de gestelde vragen en ter verduidelijking van de in de
vraagspecificatie opgenomen werkzaamheden met betrekking tot bewonerscontact,
correspondentie, registratie in ISIS en processtappen binnen de deelname-, ontwerp-
en uitvoeringsfase, verstrekt Aanbesteder hierbij de relevante paragrafen uit de OM-
werkwijzer als separate bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.

De verstrekte paragrafen betreffen uitsluitend een nadere uitwerking van reeds in de
vraagspecificatie gevraagde werkzaamheden, waaronder onder meer de paragrafen
2.15, 2.16, 3.2, 3.4,3.9t/m 3.12,4.1,4.5t/m 4.9, 5.1, 6.1 t/m 6.4 en 7.5 van de
OM-werkwijzer.

Deze verstrekking leidt niet tot wijziging van de scope, eisen, verantwoordelijkheden
of contractuele verplichtingen van Opdrachtnemer.

De OM-werkwijzer betreft een intern werkdocument dat gedurende de looptijd van
het project aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Aan de inhoud van de verstrekte
paragrafen kunnen geen zelfstandige rechten of aanspraken worden ontleend. De
contractuele verplichtingen van Opdrachtnemer worden uitsluitend bepaald door de
aanbestedingsstukken en de uiteindelijk te sluiten overeenkomst.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:
e Geen
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters
getoond:
e Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te 25 februari 2026,

Rijkswaterstaat,
Programma’s, Projecten en Onderhoud
Projectmanager Landelijk project Gevelisolatie

Signed by:Johannes Wilhelmus Maria We
Signed at:2026-02-25 10:35:45 +01:00
Reason:-

/{ ans b\/awe Rijksoverheid
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