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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder, bij algemene machtiging
vertegenwoordigd door de manager of medewerker van Team Openbare Ruimte, Willemsoord 66, 1780 AA,
Den Helder.

02 Directie
In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie,
conform paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Polderweg, Prins Hendriklaan, Kerkgracht, Loodsgracht,
Stationsstraat en kruisingen van de aansluitende straten te Den Helder, gemeente Den Helder.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het verwijderen van elementenverhardingen;
het verwijderen van asfaltverhardingen;
het verwijderen van kunststof rioleringen;
het verwijderen van beton rioleringen;
het verwijderen van straatmeubilair;
het kappen van bomen en verwijderen van bosschages (groen);
het aanbrengen van kunststof rioleringen;
het aanbrengen van beton rioleringen;
het aanbrengen van funderingslagen (regulier en waterbergend);
het aanbrengen van elementenverhardingen;
het uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. groen;
bijkomende werkzaamheden

AT T TQT0 000

05 Tijdsbepaling

1. Start werkzaamheden staat gepland op maandag 10 augustus 2026, waarbij de
opbreekwerkzaamheden van de asfaltverhardingen pas vanaf 24 augustus mogen plaatsvinden (ook de
wegafsluitingen mogen pas vanaf 24 augustus worden geplaatst).;

2. Het werk uiterlijk opleveren op vrijdag 9 juni 2028;

3. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden conform de werkvolgorde benoemd in het BLVC-plan
(incl. bijlage faseringskaarten). Globaal komt dit neer op:

- Fase 1: werkzaamheden t.p.v. asfaltverharding Polderweg en Prins Hendriklaan incl. zijstraten
Kerkgracht en Loodsgracht;

- Fase 2: werkzaamheden t.p.v. elementenverhardingen Polderweg en Prins Hendriklaan en alle overige
zijstraten.

4. De tijdsbepaling per fase is als volgt:

- Fase 1: maandag 10 augustus t/m vrijdag 23 juli 2027 (gereed voor de bouwvak);
- Fase 2: maandag 16 augustus 2027 (na de bouwvak) t/m vrijdag 9 juni 2028.
De overige in het BLVC-plan genoemde data zijn richtlijnen.

5. De aannemer dient er rekening mee te houden dat bij langdurige onderbrekingen (bijv. vakanties) alle
sleuven worden gedicht, losliggende materialen van het werkterrein worden verwijderd, rijwegen worden
open gesteld voor het verkeer en het straatwerk dicht dient te zijn. Tijdens de gehele uitvoering dient de
openbare verlichting in stand gehouden te worden.

6. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
€ 2.500,- per werkdag tot max. 5% van de aanneemsom. Deze korting is alleen van toepassing op fase 1.

7. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
€ 500,- per werkdag tot max. 5% van de aanneemsom. Deze korting is alleen van toepassing op fase 2.

8. Voor de asfaltwerkzaamheden wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering, waarbij onderstaand
fasen kunnen worden aangehouden.

5 fasen aanbrengen onderlaag en tussenlaag:

- fase 1 Polderweg vanaf rotonde t/m zijstraat Bernhardplein

- fase 2 Polderweg vanaf Bernhardplein t/m Krugerstraat

- fase 3 vanaf Krugerstraat t/m Prins Hendriklaan (kruising Koningdwarsstraat)

- fase 4 Prins Hendriklaan vanaf kruising Koningdwarsstraat t/m kruising Koningstraat
- fase 5 Prins Hendriklaan vanaf kruising Koningstraat t/m de Postbrug

2 fasen aanbrengen deklaag:
- fase 1 Polderweg
- fase 2 Prins Hendriklaan

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.



RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 4 van 234
Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026

PAR

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:

Tekeningnr.: Omschrijving: Datum:

02.09_301_BS_RI_REC_BE Bestaande situatie riolering 18-03-2026
02.09_301_RI_REC_BE Nieuwe situatie riolering 18-03-2026
02.09 302 BS Rl REC BE Bestaande situatie riolering incl. K&L 18-03-2026
02.09 302 RI_REC BE Nieuwe situatie riolering incl. K&L 18-03-2026
02.09_401_BS_VH_REC_BE Bestaande situatie maaiveld 18-03-2026
02.09_401_VH_REC_BE Nieuwe situatie maaiveld 18-03-2026
02.09_451_DS_REC_BE Dwarsprofielen nieuwe situatie 18-03-2026
02.09_476_DT_REC_BE Details nieuwe situatie en riolering 18-03-2026
02.09 901 _VH_REC BE Grondwerktekening 18-03-2026
02.09_902_VH_REC_BE Bebordingsplan 18-03-2026

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen weergeven en
zijn aangegeven in meter t.o.v. NAP. De aannemer dient de maatvoering van de bestaande constructies in het
werk te controleren en bij afwijkingen de maatvoering van de nieuw te maken onderdelen hierop aan te
passen, e.e.a. in overleg met de directie. Het onderhoud van de hoofdmaatvoering is voor rekening van de
aannemer.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

Algemeen:

- Alle in het bestek te leveren materialen, waarvan specifiek is aangegeven dat ze door de directie dienen
te worden goedgekeurd, mogen niet worden aangebracht, alvorens de directie haar goedkeuring heeft
gegeven.

Riolering:

- Voor het bestellen van de putten: de directie in de gelegenheid te stellen de opgestelde puttenstaat in te
zien. Dit is geheel vrijblijvend en de aannemer blijft verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de puttenstaat.

Verhardingen:
- Voor het aanbrengen van verhardingen: de directie in de gelegenheid te stellen de verdichting van het
cunet te controleren (goedkeuring van zandbaan en wegfundering).

Groen:

- Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met en rondom bomen dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen de meest actuele versie van het Handboek Bomen, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. In het kwaliteitsplan dient duidelijk
en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het Handboek Bomen zijn geborgd. Hiervoor dient
voor de verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het
Handboek Bomen.

- Voor het aanbrengen van groeiplaatsen: goedkeuring van bomenzand, bomengrond en teelgrond;

- Voor het verwijderen van bomen: verificatie van de kaptekening en de te verwijderen bomen;

- Na het maken van de eerste plantgaten bomen en beplanting;

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt. Bij het niet tijdig melden van stopmomenten bij de directie, kan de
opdrachtgever/ directie zonder verdere uitleg van redenen een korting van € 250,- opleggen per gebeurtenis.

De aannemer dient rekening te houden met de volgende vastgestelde bijwoonpunten:

Algemeen:
- Openstellen van een (deel van de) straat (en de omleiding(en));
- Controle van kwaliteit en eigenschappen van leveranties:

* zand voor zandbed (controle op RAW eisen)

* straatzand (controle op RAW eisen)

* funderingsmateriaal (sortering en controle op RAW eisen)

Riolering:
- Doorspuiten drainage (Deel 3 - artikel 23.13.01 lid 03);
- Rioolinspectie (Deel 3 - artikel 25.42.04 lid 01);
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05

Aangelegde rioolleidingen (Deel 3 - artikel 25.15.02 lid 01);

Het inmeten van de b.o.b.'s van de geplaatste inspectieputten;

Controle of huisaansluitingen juist zijn aangesloten voordat deze bedekt worden;
Fotorapportage rioolaansluitingen;

Verhardingen:

Uitzetten bandenlijn;

Vaststellen breuk verharding;

Bij aanvang van de asfalteringswerkzaamheden;

Voor aanvang werkzaamheden profielfrezen asfalt/fundering;

Groen:

Het is mogelijk dat op een later tijdstip, zowel op voorstel van de aannemer als van de directie, stop-,

Na ontgraven plantgaten en plantplaatsverbetering;
Controleren groeiplaats bomen;
Na afwerking/egaliseren grondslag.

bijwoon- of registratiepunten worden toegevoegd.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

inschrijvingsbiljet;

inschrijvingsstaat;

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerpfase);

Verkennend bodemonderzoek P250290, rapport 01b, d.d. 08-09-2025;

Aanvullend bodemonderzoek P250290, rapport 04a d.d. 25-11-2025;

Verkennend waterbodemonderzoek Kerkgracht P250290, rapport 02a, d.d. 14-08-2025;

Verkennend waterbodemonderzoek Loodsgracht P250290, rapport 03a, d.d. 17-11-2025;

Bemalingsadvies Geonius GA251721 d.d. 20-02-2026;

CAR-verzekering gemeente Den Helder;

Memo verhardingsadvies Unihorn d.d. 27-08-2025;

Sonderingsrapport, projectnr. 16192, Polderweg-Prins Hendriklaan d.d. 09-04-2025;
Zettingsanalyse Prins Hendriklaan, rapport 2025-101-Z1, d.d. 06-06-2025;
Quickscan flora en fauna, rapport 25000371, d.d. 24-04-2025;
Bomenposter, "Werken rondom bomen";

BEA Polderweg - Prins Hendriklaan - januari 2026;

Werkplan bomen (boombeschermingsplan) 05-03-2026;

Grondbalans;

Proefsleufgegevens;

Onderzoek huisaansluitingen;

Checklist opleverdossier;

Tekening overstortput 21007 (Kerkgracht);

Omleidingsroute fase 1 t/m 7;

BLVC-plan (incl. bijlagen);

BLVC uitvoeringsnotitie;

Memo OO Polderweg Prins Hendriklaan;

Standaard revisie template riolering gemeente Den Helder (voorbeeld);
Standaard revisie template riolering gemeente Den Helder (Autocad bestanden);
Revisie rioolaansluiting (voorbeeld);

Revisie rioolaansluiting leeg;

Overdrachtsdossier riolering

Bijlagen ter informatie:

Werktekening omleggen K&L.: Liander elektra;
Werktekening omleggen K&L.: Liander gas;
Werktekening omleggen K&L: PWN;
Werktekening werkzaamheden VRI-aannemer;

Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en
losmogelijkheden, bereikbaarheid en de bestaande situatie.
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06

07

08

Opslagterrein
Het opslagterrein bevindt zich op de Handelskade 10, 1754 MB te Den Helder.
Op deze locatie is een oppervlakte van ca. 3000 m2 beschikbaar als opslagterrein/gronddepot.

Binnen de projectgrens is de mogelijkheid voor opslag voor materialen minimaal en wordt deze beperkt tot
de parkeerstroken en/of aanliggende bermen. Bij opslag van materialen in de aanliggende berm dient er
rekening gehouden te worden met de bestaande bomen conform het handboek bomen en dient er
goedkeuring te worden gegeven door de directie.

Voor het bouwverkeer van/naar het depot/projectgebied dient onderstaande bouwroute aangehouden te
worden:

- Handelskade, Nijverheidsweg, Schootenweg, Kievitstraat, Parallelweg, Middenweg --> Polderweg of

- Handelskade, Nijverheidsweg, Schootenweg, Kievitstraat, Ruyghweg, Fabrieksgracht, Weststrraat en
Kanaalweg --> Prins Hendriklaan.

Verontreinigingen

Voor het werk zijn diverse verkennende en aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd, welke als bijlagen bij
het bestek zijn toegevoegd. Over het algemeen kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de
veiligheidsklasse basishygiéne.

Er zijn een aantal verontreinigingen aangetroffen. Voor deze werkzaamheden geldt de veiligheidsklasse Rood
niet vluchtig. De werkzaamheden in de verontreinigde laag t.h.v. Polderweg 110 dienen te worden uitgevoerd
door een BRL 7000 gecertificeerde aannemer onder toezicht van een BRL 6000 gecertificeerd persoon
(MKB-er).

Zie verder het V&G-plan ontwerpfase.

Adressen
Gemeente depot Den Helder:
Adres: Ambachtsweg 25

Postcode/Plaats: 1785 AJ Den Helder
Telefoon: 140223 (laten doorverbinden met werfbeheerder)
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein.
Betreft: Het aanbrengen van een vast meetpunt binnen
het werkterrein, d.m.v. een gesloten waterpassing vanaf
een NAP-bout van Rijkswaterstaat of gemeente Den
Helder.

Meetpunt vastleggen d.m.v. een aan te brengen
NAP-bout op een object.

Locatie meetbout vastleggen d.m.v. foto.

Hoogte meetbout digitaal vastleggen en aan te leveren
aan de directie.

Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.

Situering: gehele werkterrein

Betreft het uitzetten van alle breedte- en
hoogtemaatvoering benodigd voor uitvoering van de
werkzaamheden

Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de
uitvoering

Schonen terrein.

Situering: gehele werkterrein

Te schonen oppervlakte: ca. 305 are

Aard van het te verzamelen vuil: veegvuil en grof en fijn
zwerfafval

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

RIOLERING

Uitvoeren hoogtemetingen tbv aansluiting op best.riool
Situering: gehele werkterrein

Betreft: het controleren en vaststellen van de bestaande
hoogten van de hoofdriolering waarop aangesloten
wordt.

Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
definitieve hoogten van de riolering.

De hoogtemetingen dienen uitgevoerd te worden
voordat de puttenstaat wordt opgemaakt en
inspectieputten worden besteld.

Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
de bestekstekeningen melden aan de directie.

Hoogten dienen overgenomen te worden van een
NAP-bout.

Hoogtemeting uitvoeren dmv gesloten waterpassing
met waterpastoestel of total station met een
nauwkeurigheid van +/- 10mm.

Uitzetten hoofdriool.

Situering: gehele werkterrein

Betreft: het uitzetten van de positie (X,Y) van de
inspectieputten van het hoofdriool met gegevens van de
opdrachtgever.

Middels GPS en/of Total Station.

Uitvoering in meerdere fasen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Locatiemeting huisaansluiting nabij erfgrens

Situering: gehele werkterrein

Betreft: Het lokaliseren, verklikken en vastleggen van de
bestaande huisaansluiting nabij de erfgrens.

Op basis van de locatiemeting kan de meeste gunstige

okatie van de opboring op het hoofdriool bepaald

worden.

Uitgangspunt: Aansluiting, zonder bochten, via het
kortst mogelijke trace aanleggen.

Meetmethode: dmv zender die bovengronds gevolgd kan
worden.

Uitvoeren hoogtemetingen en vaststellen functietype
huis- en kolkaansluitingen.

Situering: gehele werkterrein

Betreft: het vaststellen en vastleggen van de bestaande
locatie, hoogten en functietype (vuil- of hemelwater) van
de huis- en kolkaansluitingen, zodat beoordeeld kan
worden op welke wijze aangesloten kan worden op het

hoofdriool.
Graven van proefsleuven uitvoeren volgens
bestekspostnummer 102050.

Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op

de bestekstekeningen en mogelijke aansluitconflicten
melden aan de directie.

Hoogten dienen overgenomen te worden van een
NAP-bout.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging,
hoogte en functie van huisaansluitleidingen.

Situering: diverse locaties nader te bepalen in overleg
met de directie gerekend met 90 stuks van 2,00 m.
Situatie vastleggen volgens bestekspostnr(s). 102040
In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 1,20 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij ligging en
hoogte in beeld gebracht en vastgelegd worden.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

KABELS EN LEIDINGEN

Aannemer dient vooraf aan de werkzaamheden de
ligging van de kabels en leidingen te controleren om
eventueel tracé aanpassingen vast te stellen.
Ligging en hoogten van de kabels en (riool)leidingen
vastleggen en overleggen aan de directie.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging van
diversen kabels en (riool)leidingen.

Situering: diverse locaties nader te bepalen in overleg
met de directie gerekend met 40 stuks van 3 m.
Aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige
inventarisatie, zodat stilstand van werkzaamheden wordt
voorkomen.

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 1,20 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij ligging en
hoogte in beeld gebracht en vastgelegd worden.
Vastlegging d.m.v. foto's, dwarsprofielen en
overzichtstekening

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

st

EUR

ERPLICHTING INLICHTING

150,00

180,00 V

120,00 V
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Aanbrengen kabelbuis.

Situering: Polderweg nabij rotonde

Betreft: aanbrengen mantelbuis t.b.v. toekomstige
persleiding

Inclusief grondwerkzaamheden

Ten behoeve van toekomstig aan te leggen persleiding
PE@250 mm

PVC-buis

Nominale middellijn kabelbuis: 400 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL 7037)

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Eindkap PVCg400

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting groenvak naast Polderweg 28 en
Polderweg 110

Op zandbed

Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting voetpaden, gehele werk

Op zandbed

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting voetpaden, gehele werk

Op zandbed

Opsluitbanden 120 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 410140, gerekend met ca. 80%
hergebruik

Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135140

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting voetpad bij oversteek Polderweg 58
en rondom boomvakken tussen parkeervakken
Polderweg 64-90

Op zandbed

Opsluitbanden 150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: diverse opsluitingen, gehele werk

Op zandbed

Opsluitbanden 200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting fietspad nabij kruising Polderweg -
Prins Hendriklaan en Loodsgracht

Op zandbed

Rijwielpadbanden 40/120 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijwegen (plateau Prins
Hendriklaan - Stationsstraat)

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,015 m3/m

Rabatbanden 300 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 416040 en 416050, gerekend met ca.
20% breuk, incl. banden ontdoen van specieresten
Vrijkomende materialen in de berm deponeren

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg/voetpad, gehele werk

Op zandbed

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg Prins Hendriklaan tussen
Koningdwarsstraat en Stationsstraat

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg/fietspad langs groenvak
Op zandbed voorzien van een steunrug van beton, ca.
0,015 m3/m

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting parkeervak Kerkgracht en opsluiting
fietspad Polderweg (waar geen fundering aanwezig is)
Op zandbed

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting fietspad Polderweg langs
groenstrook (waar geen fundering aanwezig is)

Op Op zandbed voorzien van een steunrug van beton,
ca. 0,015 m3/m

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijwegen grenzend aan
verhardingen

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijwegen grenzend aan groen
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Afmetingen en materiaal steunrug:

steunrug van beton, ca. 0,015 m3/m
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting fietspad Polderweg (waar geen
fundering aanwezig is)

Op zandbed

Trottoirbanden 280/300 x 240 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 413050 t/m 413070, gerekend met ca.
80% hergebruik

Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135160

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijwegen, grenzend aan
verhardingen

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,015 m3/m

Trottoirbanden 280/300 x 240 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 413050 t/m 413070, gerekend met ca.
20% breuk, incl. banden ontdoen van specieresten
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135160

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING RESULTAATS- [TER

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

121100

121110

121120

121130

121210

122

831711

831711

831711

831711

831711

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijwegen, grenzend aan groen
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,015 m3/m

Afmetingen en materiaal steunrug:

steunrug van beton, ca. 0,015 m3/m

Trottoirbanden 280/300 x 240 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 413050 t/m 413070, gerekend met ca.
20% breuk, incl. banden ontdoen van specieresten
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135160

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting fietspad Polderweg

Op zandbed

Geleidebanden 50/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting langsparkeervakken Prins
Hendriklaan

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Geleidebanden 50/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting langsparkeervakken Polderweg
t.h.v. huisnr(s). 64 t/m 90

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Geleidebanden 70/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: langs middeneilanden Polderweg

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

RWS-banden 110/220 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken inritbanden

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

220,00

225,00

165,00

70,00

155,00
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\
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Vv

7,90

7,90

176,00

4,00

27,00

4,00

19,80

1,70
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3,70

20,50
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122010

122020
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122050

122060

831711

831711

831711

831711

831711

831711

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting langsparkeervakken Polderweg
t.h.v. huisnr(s). 4 t/m 50

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,01 m3/m

Inritbanden 280/300 x 240 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 415060, gerekend met ca. 20% breuk,
incl. banden ontdoen van specieresten

Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135160

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: inritten Polderweg t.h.v. huisnr(s). 4 t/m 50 en
langs Prins Hendriklaan

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,02 m3/m

Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: inritblokken in rijweg t.h.v. Bernhardplein
20A-20C

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,02 m3/m

Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: inrit naar parkeerterrein t.h.v. Bernhardplein
20A-20C

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,02 m3/m

Inritbanden 600 x 200 x 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: inritten langs Prins Hendriklaan

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,02 m3/m

Inritbanden 650 x 250 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken betonbanden.

Situering: inrit Hertzogstraat

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering:

stelspecie, ca. 0,025 m3/m

Inritbanden 750 x 180 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

145,00

45,00

6,00

6,00

25,00

6,00

\

\

\

3,50

116,00

5,00

2,20

9,70

0,30
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0,30

1,70
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0,40

10,80
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122070 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00V
..... Situering: inritten langs Polderweg (asfaltverharding)
2. .. .. Inclusief fundering
..... Afmetingen en materiaal fundering:
..... stelspecie, ca. 0,025 m3/m ton 4,20 |
. . . .9. |Inritbanden 800 x 180 x 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 26,90 |

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
123 Opbreken overige kantopsluitingen
123010 1831711 Opbreken betonbanden. m 24,00V
..... Situering: opsluiting bushalteplaatsen langs Prins
..... Hendriklaan
2. .. .. Inclusief fundering
..... Afmetingen en materiaal fundering:
..... stelspecie, ca. 0,02 m3/m ton 1,20 |
. .9. . . |Leicon busband 440 x 330 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 416210, incl. ontdoen van
..... specieresten
..... Vrijgekomen banden in berm deponeren t.b.v. hergebruik
123020 831711 Opbreken betonbanden. m 14,00V
..... Situering: opsluiting parkpad t.h.v. kruising met rijweg
..... (t.h.v. aansluiting Emmastraat - Prins Hendriklaan)
2. .. .. Inclusief fundering
..... Afmetingen en materiaal fundering:
..... stelspecie, ca. 0,02 m3/m ton 0,70 |
. . .9. . |Parkbanden 1500 x 750 x 350 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 416220, incl. ontdoen van
..... specieresten
..... Vrijgekomen banden in berm deponeren t.b.v. hergebruik
123030 831711 Opbreken betonbanden. m 18,00V
..... Situering: langsparkeervakken Polderweg
..... (asfaltverharding) en Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding)
9. . . .. Op zandbed
. .9. . . |Stootbanden 200 x 180 x 890 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 16,00
..... bestekspostnr(s). 416230
..... Vrijgekomen banden in berm deponeren t.b.v. hergebruik
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,20 1
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

123040 831799 Opbreken jumboblokken 450 x 900 x 490 mm. st 1,00V
..... Situering: op trottoir t.h.v. Stationsstraat 16
..... Op zandbed
..... Jumboblokken 450 x 900 x 490 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,50 1

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

10 | | Opbreken betontegels
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
130010 831703 Opbreken betontegels. m2 70,00V
..... Situering: trottoirs, gehele werk
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve en pastegels
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 56,00 |

..... bestekspostnr(s). 420030 t/m 420050, ca. 56 m2
..... onbeschadigde tegels, gerekend met 20% breuk,
..... inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135110

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,50 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 14 m2 t.g.v. breuk en overtollig

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

130020 831703 Opbreken betontegels. m2 130,00V
..... Situering: trottoirs, gehele werk
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm

..... Kleur: grijs

..... Inclusief halve en pastegels
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 104,00
..... bestekspostnr(s). 420030 t/m 420050, ca. 104 m2
..... onbeschadigde tegels, inclusief palletteren conform
..... ARBO wetgeving

..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135110

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,80 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 26 m2 t.g.v. breuk en overtollig

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

130030 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00V
..... Situering: trottoirs, gehele werk

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve en pastegels
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 105,00
..... bestekspostnr(s). 420030 t/m 420050, ca. 105 m2
..... onbeschadigde tegels, gerekend met 20% breuk,
..... inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 31,90
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 295 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

130040 831703 Opbreken betontegels. m2 405,00V
..... Situering: trottoir Polderweg (asfaltverharding)
1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm
..... Kleur: breccia antraciet
..... Inclusief halve en pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 48,60
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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130050 831703 Opbreken betontegels. m2 940,00 V
..... Situering: trottoir Polderweg (asfaltverharding)
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm

..... Kleur: breccia antraciet
..... Inclusief halve en pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 112,80
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

130060 831703 Opbreken betontegels. m2 815,00V
..... Situering: trottoir Polderweg (asfaltverharding)
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm
..... Kleur: breccia antraciet
..... Inclusief halve en pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 97,80
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

130070 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00V
..... Situering: t.p.v. inrit t.h.v. Prins Hendriklaan 21
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve en pastegels
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 420160
130080 831703 Opbreken betontegels. m2 150,00V
..... Situering: t.p.v. fietspad Prins Hendriklaan
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: rood
..... Inclusief halve, pastegels en markeringstegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 21,60
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

130090 831703 Opbreken betontegels. m2 25,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Wilhelminastraat en
..... Cronjéstraat

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... Gitruit tegel, kleur: zwart
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 420170

131 Opbreken betonstraatstenen

131010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 140,00 V
..... Situering: inritten, mindervaliden opritten en
..... aansluitingen langs asfaltverharding en markering in
..... rijwegen en fietspad

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: grijs en wit
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 26,90
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 21 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
131020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 70,00V

..... Situering: parkeervakken Kerkgracht en Hertzogstraat,
..... reparatievakken in asfalt en rijweg Cornelis
..... Evertsenstraat

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: heide
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 56,00 L
..... bestekspostnr(s). 421030 t/m 421050, ca. 56 m2 hele
..... onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
..... inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135120
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,70 1
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 14 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

131030 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00V
..... Situering: rijweg zijstraten, rijweg Prins Hendriklaan en
..... inritten

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: heide
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 247,00
..... bestekspostnr(s). 421030 t/m 421050, ca. 247 m2 hele
..... onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
..... inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135120
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 67,80
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 353 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

131040 (831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 18,00 V
..... Situering: randstrook langs voetpad en bebouwing
..... tegenover Polderweg 80-90

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: rood
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,50 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

131050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 12,00V
..... Situering: randstrook langs voetpad en bebouwing
..... tegenover Polderweg 76

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: rood
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 2,30 1
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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131060 831706 Opbreken molgoot. m 6,50V
..... Situering: molgoot langs rijweg Maarten Harpertszoon
..... Trompstraat
1. .. .. Breedte 4 streklagen
.9. . . . |Op zandbed
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80

..... mm
..... kleur: heidepaars
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 421100
131070 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 V
..... Situering: drempels Polderweg 4-52 en VOP kruising
..... Prins Hendriklaan - Koningdwarsstraat en Krugerstraat
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: zwart en wit
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 19,20
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

131080 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00V
..... Situering: langsparkeervakken Prins Hendriklaan en
..... parkeervakken zijstraten (Hertzogstraat, Cronjéstraat en
..... Bothastraat)

..... Betreft: blauw strek langs band/goot t.b.v. aanduiding
..... blauwe zone

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |Op zandbed
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca. 80
..... mm
..... kleur: blauw
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 423020

131110 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2,00V
..... Situering: langs parkeervakken in Cronjéstraat

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Betonstraatstenen dubbelklinker
..... afm. 210 x 210 x 80 mm, kleur: grijs
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,40 1
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

131120 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 21,50V
..... Situering: inrit Hertzogstraat en langsparkeervakken
..... Cornelis Evertsenstraat

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Betonstraatstenen dubbelklinker
..... afm. 210 x 210 x 80 mm, kleur: grijs
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4,10 1
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

131130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00V
..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Betonstraatstenen dubbelklinker
..... afm. 210 x 210 x 80 mm, kleur: zwart
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 421290
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132010
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831701

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: fietspad

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen dubbelklinker

afm. 210 x 210 x 80 mm, kleur: rood

witte markeringstenen, betonstraatsteen, keiformaat, wit
opbreken volgens bestekspostnr(s). 131010

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 421260 t/m 421280, ca. 676 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135120

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 169 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: verharding middeneiland en trottoirs

Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

kleur: rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422020 t/m 422040, ca. 176 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 44 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbaksteen.

Situering: trottoirs en buhalteplaats

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

kleur: rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422020 t/m 422040, ca. 360 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 90 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbaksteen.

Situering: trottoirs

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat

kleur: rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422020 t/m 422040, ca. 788 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 197 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

m2

m2

ton

m2

m2

ton
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m2

ton

m2

m2
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845,00

220,00

450,00

985,00

\

\Y

\Y

\Y

676,00

32,40

176,00

7,00 1

360,00

14,40

788,00

31,50
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Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder
Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING RESULTAATS- [TER

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

132040

132110

132120

132130

831701

831701

831701

831701

Opbreken straatbaksteen.

Situering: fietspad nabij rotonde

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

kleur: geel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: parkeervakken Loodsgracht en verharding
langs boomspiegels Polderweg

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard dikformaat

kleur: rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422130 t/m 422180, ca. 22 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 5,5 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbaksteen.

Situering: langsparkeervakken Polderweg

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard dikformaat

kleur: rood,

incl. ingestrate markeringstenen, betonstraatsteen,
dikformaat, kleur: wit

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422130 t/m 422180, ca. 488 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 122 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Opbreken straatbaksteen.

Situering: rijweg en inritten Polderweg, Bernhardplein,
Prins Hendriklaan, Stationsstraat en Loodsgracht
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat

kleur: rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422130 t/m 422180, ca. 1568 m2 hele
onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
Vrijkomende materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 135130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
ca. 392 m2 t.g.v. breuk en overtollig

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
132210 {831701 Opbreken straatbaksteen. m2 380,00V
..... Situering: Langsparkeervakken Prins Hendriklaan
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... kleur: rood
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 304,00 |

..... bestekspostnr(s). 422330 en 422340, ca. 304 m2 hele
..... onbeschadigde stenen, gerekend met 20% breuk,
..... inclusief palletteren conform ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr(s). 135130

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 12,20
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 76 m2 t.g.v. breuk en overtollig

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

132220 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 660,00 V
..... Situering: rijweg/inritten

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... kleur: rood
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 156,00
..... bestekspostnr(s). 422330 en 422340, ca. 156 m2 hele
..... onbeschadigde stenen, inclusief palletteren conform
..... ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135130
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 80,60
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 504 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

132230 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 7,50V
..... Situering: voetpad tegenover De Wetstraat

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Straatbaksteen: ABC klinkers
..... kleur: rood/geel
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 422320

132240 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 80,00V
..... Situering: rijweg Bernhardplein

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . |Straatbaksteen: ABC klinkers
..... kleur: rood/geel
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 10,00
..... bestekspostnr(s). 422320, ca. 10 m2 hele
..... onbeschadigde stenen inclusief palletteren conform
..... ARBO wetgeving
..... Vrijkomende materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 135130
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 11,20
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... ca. 65 m2 t.g.v. breuk en overtollig
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

132310 831706 Opbreken molgoot. m 33,50V
..... Situering: langs rijweg Cronjéstraat en De Wetstraat
3. .. .. Breedte 6 streklagen
.9. . . . |Op zandbed
. . . .1. |Straatbaksteen standaard waalformaat
..... kleur: rood
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 422050
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
132320 831706 Opbreken molgoot. m 10,00V
..... Situering: langs zijstraat naast Polderweg 170-250
9. . . .. Breedte 10 streklagen
.9. . . . |Opzandbed
. . . .1. |Straatbaksteen standaard waalformaat
..... kleur: rood

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 422060
132330 831706 Opbreken molgoot. m 24,00V
..... Situering: langs rijweg Loodsgracht
4. . . .. Breedte 7 streklagen
.9. . . . |Opzandbed
. . . .2. |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... kleur: rood
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 422180
132340 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 110,00V
..... Situering: langsparkeervakken Polderweg
..... Betreft: blauw strek langs band/goot t.b.v. aanduiding
..... blauwe zone
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |Op zandbed
. . . .2. |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... kleur: blauw
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 423010
134 Opbreken overige verhardingen
134010 831703 Opbreken betontegels. m2 510V
..... Situering: oversteek fietspaden
..... Betreft: opbreken symbooltegels

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m st 57,00 |
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Symbooltegel: haaientand, kleur: zwart met wit
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 28,00 |

..... bestekspostnr(s). 420230, incl. vervoeren en tijdelijk in
..... depot zetten

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,40 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

134020 831703 Opbreken betontegels. m2 6,12V
..... Situering: blokmarkering bushalteplaats
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... kleur: zwart st 34,00 |
..... kleur: wit st 34,00 |

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 420220

..... Vrijgekomen materialen in berm deponeren
134030 831703 Opbreken betontegels. m2 25,75V
..... Situering: kruisingen

..... Betreft: opbreken markeringstegels

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 500 x 500 x 60 mm
..... kleur: wit st 56,00 |
..... kleur: zwart st 47,00 |
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 56,00 |
..... bestekspostnr(s). 420250, betreft de witte betontegels
..... en bestekspostnr(s). 420220, betreft zwart betontegels st 2,00 |
..... Inclusief vervoeren en tijdelijk in depot zetten
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,60 1

..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
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134040 831703 Opbreken betontegels. m2 21,50V

..... Situering: kruisingen
..... Betreft: opbreken symbooltegels

1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m st 86,00 |
.9. . . . |Betontegels 500 x 500 x 95 mm
..... Symbooltegel: haaientand, kleur: zwart met wit
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 51,00/ L

..... bestekspostnr(s). 420240, incl. vervoeren en tijdelijk in
..... depot zetten
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,00 1
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting,
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
134050 831703 Opbreken betontegels. m2 0,18V
..... Situering: parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch opladen
..... voertuigen (Polderweg 34-36)
..... Betreft: opbreken symbooltegels, elektrisch laden
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Symbooltegel: elektrisch laden, kleur: groen/wit
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 1
..... bestekspostnr(s). 420410, incl. deponeren in de berm
134060 831703 Opbreken betontegels. m2 19,10V
..... Situering: gidslijnen mindervaliden, noppentegels
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Noppentegels st 213,00
..... kleur: wit
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 424010, inclusief vervoeren en tijdelijk
..... in depot zetten

134070 831703 Opbreken betontegels. m2 35,20V
..... Situering: gidslijnen mindervaliden, golfreflectietegels
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Golfreflectietegels st 392,00
..... kleur: wit
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 424020, inclusief vervoeren en tijdelijk
..... in depot zetten

134080 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 1.200,00 V
..... Situering: goottegel langs asfaltverharding
9. . . .. In cementspecie op de fundering/asfaltverharding ton 13,00 |
.9. . . . |Betonnen goottegel 300 x 150 x 55/70 mm
..... kleur: grijs
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 25,90 |

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
134090 831799 Opbreken opstapje. st 1,00V
..... Situering: opstapje bij entree Polderweg 7-99 (tegenover
..... Polderweg 68)

..... Betreft: het opbreken van een opstapje, bestaande uit:

..... - betontegels 300 x 300 x 50 mm st 6,00 |
..... - betonbanden 1000 x 300 x 200 mm st 9,00 |
..... Incl. grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,30/ |

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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134100 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 90,00V
..... Situering: tijdelijke parkeerplaatsen langs Prins
..... Hendriklaan
..... Betreft: betonplaten voorzien van stalen rand
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . |Dikte platen 0,16 m
. .9. . . |Afmetingen stelconplaten:
..... -2,00x1,00 m st 9,00 |
..... -2,00x2,00m st 18,00 |
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
134110 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 26,50V

..... Situering: drempel/VOP Krugerstraat
..... Betreft: betonnen drempelelementen

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
. .9. . . |Betonnen drempelelement (verkeersdrempel,
..... sinusvorm)
..... afm. 2400 x 1000 x 120/240mm st 10,00 |
..... afm. 2400 x 500 x 120/240 mm st 2,00 |
..... incl. fundering van stelspecie
..... stelspecie, ca. 0,03 m3/m2 m3 0,80 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 13,40 |

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
135 Bijkomende werkzaamheden
135010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.960,00 V
..... Betreft: betontegels vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 130010 t/m 130090
7. .. .. Betontegels
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

135020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.850,00 V
..... Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 131010 t/m 131080 en 131110t/m
..... 131140

9. . . .. Betonstraatstenen: diverse formaten
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

135030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5.475,00V
..... Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 132010 t/m 132040, 132110 t/m
..... 132130, 132210 t/m 132240 en 132310 t/m 132340

9. . . .. Straatbakstenen: diverse formaten
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens de
..... omschrijving in de betreffende opbreekposten
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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135110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 265,00V

..... Betreft: her te gebruiken betontegels, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m 130030

. .1. . . |Betontegels

..... 9|Vervoeren vanaf plaats van opbreken naar tijdelijk depot
..... en vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van
..... verwerking

135120 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 979,00V
..... Betreft: her te gebruiken betonstraatstenen, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 131030 en 131140

.1. . . . |Betonstraatstenen
..... - keiformaat m2 303,00 |
..... - dubbelklinker m2 676,00 |

..... 9|Vervoeren vanaf plaats van opbreken naar tijdelijk depot
..... en vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van
..... verwerking

135130 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.879,50V
..... Betreft: her te gebruiken straatbakstenen, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 132010 t/m 132030, 132110
..... t/m 132130 en 132210, 132220 en 132240

1. .. .. Straatbakstenen
..... - waalformaat m2 1.324,00 |
..... - dikformaat m2 2.078,00 |
..... - keiformaat m2 460,00 |
..... - ABC klinkers m2 17,50 |

..... 9|Vervoeren vanaf plaats van opbreken naar tijdelijk depot
..... en vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van
..... verwerking

135140 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 184,00V
..... Betreft: her te gebruiken opsluitbanden, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 120030

. . .1. . |Betonbanden

..... Opsluitbanden 120 x 250 mm

..... 9|Vervoeren vanaf plaats van opbreken naar tijdelijk depot
..... en vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van
..... verwerking

135160 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 572,00V
..... Betreft: her te gebruiken trottoirbanden, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 121080, 121090, 121100 en
..... 122010

. . .1. . |Betonbanden

..... Trottoirbanden 280/300 x 240 mm en inritbanden
..... 280/300 x 240 mm

..... 9|Vervoeren vanaf plaats van opbreken naar tijdelijk depot
..... en vervoeren vanaf tijdelijk depot naar plaats van

..... verwerking
“w OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
w0 || Verwijderen funderingslaag, menggranulaat
140010 00401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 380,00V

..... Situering: rijweg Polderweg t.p.v. huisnr(s). 70-79 en
..... 108-110 (zie bodemonderzoek, boring 33 en 42)
..... Betreft: funderingslaag onder asfaltverharding

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Gemiddelde dikte ca. 150 mm
..... Variérend tussen 130 mm (boring 33) en 180 mm
..... (boring 42)
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot m3 57,50
..... volgens bestekspostnr(s). 144010
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140020

140030

140040

140050

141

141010

800401

800401

800401

800401

800401

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: rijweg Polderweg/Prins Hendriklaan, tussen
Polderweg 70 en Prins Hendriklaan
elementenverharding (zie bodemonderzoek, boring 12)
Betreft: funderingslaag onder asfaltverharding
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 240 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bestekspostnr(s). 144010

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: rijweg Polderweg nabij de rotonde (zie
bodemonderzoek, boring 45 en 46) en Prins
Hendriklaan vanaf elementenverharding t/m de
Postbrug (zie bodemonderzoek, boring 2,5,6,7 en 9)
Betreft: funderingslaag onder asfaltverharding
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte ca. 330 mm

Variérend tussen 310 mm (boring 45 en 46) en 340 mm
(boring 2,5,,6,7 en 9)

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bestekspostnr(s). 144010

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: rijweg Polderweg elementenverharding (zie
bodemonderzoek, boring 25, 27 en 29)

Betreft: funderingslaag onder elementenverharding
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 350 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bestekspostnr(s). 144010

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: rijweg Prins Hendriklaan (zie
bodemonderzoek, boring 13 en 19)
elementenverharding, Loodsgracht en Kerkgracht (zie
bodemonderzoek, boring 1)

Betreft: funderingslaag onder elementenverharding
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte ca. 570 mm

Variérend tussen 530 mm (boring 19) en 600 mm
(boring 1 en 13)

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
volgens bestekspostnr(s). 144010

Verwijderen funderingslaag, slakken

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: rijweg Polderweg 78-96 (zie
bodemonderzoek, boring 34 en 36)

Betreft: funderingslaag onder asfaltverharding
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte ca. 120 mm

Variérend tussen 100 mm (boring 34) en 140 mm
(boring 36)

Gebonden funderingsmateriaal

slakken

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 144040

m2

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

1.050,00

2.440,00

1.190,00

905,00

490,00

\

\

\Y

\Y

\

252,00

756,50

416,50

532,50

59,00
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141020 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 670,00V

..... Situering: rijweg Polderweg 112-166A (zie
..... bodemonderzoek, boring 43) en Bernhardplein (zie
..... bodemonderzoek, boring 40)
..... Betreft: funderingslaag onder
..... asfaltverharding/elementenverharding

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
9. . . . |Gemiddelde dikte ca. 190 mm
..... Variérend tussen 180 mm (boring 43) en 200 mm
..... (boring 40)
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... slakken
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens m3 127,50
..... bestekspostnr(s). 144040

142 Verwijderen funderingslaag, baksteen
142010 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 385,00V
..... Situering: rijweg Polderweg 108-110 (zie
..... bodemonderzoek, boring 42) en Polderweg
..... elementenverharding (vanaf kruising Emmastraat t/m
..... Prins Hendriklaan. Zie bodemonderzoek, boring 23)
..... Betreft: funderingslaag onder
..... asfaltverharding/elementenverharding
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... gebroken baksteenpuin/leisteen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens m3 116,00
..... bestekspostnr(s). 144050
142020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 160,00V
..... Situering: rijweg Prins Hendriklaan
..... elementenverharding (zie bodemonderzoek, boring 16)
..... Betreft: funderingslaag onder elementenverharding
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... gebroken baksteenpuin/leisteen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens m3 64,00
..... bestekspostnr(s). 144050

143 Verwijderen funderingslaag, overig

143010 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 415,00V
..... Situering: rijweg Polderweg 96-108 (zie
..... bodemonderzoek, boring 39)

..... Betreft: funderingslaag onder asfaltverharding

3. ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 140 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m3 59,00
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

143020 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 200,00V
..... Situering: rijweg Polderweg (zie bodemonderzoek,
..... boring 44)

..... Betreft: funderingslaag onder asfaltverharding

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . |Gemiddelde dikte 570 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m3 114,00
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

144 || Vervoeren funderingslagen
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144010

144020

144030

144040

144050

145

145010

800499

800499

800499

800499

800499

800299

Vervoeren funderingslaag, menggranulaat, naar depot.
Betreft: het vervoeren van vrijgekomen
funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 140010
t/m 140050 naar tijdelijk depot.

Funderingsmateriaal: menggranulaat

Enkele reisafstand: max. 6 km

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren funderingslaag, menggranulaat, naar werk
Betreft: het vervoeren funderingsmateriaal uit depot naar
plaats van verwerking (t.b.v. hergebruik) volgens
bestekspostnr(s). 401010

Funderingsmateriaal: menggranulaat, verwerkt volgens
bestekspostnr(s). 145010 en ontgraven volgens 145020
Enkele reisafstand: max. 6 km

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Afvoeren funderingslaag, menggranulaat.

Betreft: het afvoeren van overblijvend menggranulaat na
de werkzaamheden

Funderingsmateriaal ontgraven volgens 145020
Funderingsmateriaal: menggranulaat

Indicatieve kwaliteitsklasse: NV-bouwstof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Afvoeren funderingslaag, slakken.

Betreft: het afvoeren van funderingslaag van slakken
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141010 en
141020

Funderingsmateriaal: slakken

Indicatieve kwaliteitsklasse: NV-bouwstof
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Stortkosten verrekenen volgens stelpost 950030

Afvoeren funderingslaag, baksteenpuin.

Betreft: het afvoeren van funderingslaag van
baksteenpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
142010 en 142020

Funderingsmateriaal: baksteenpuin

Indicatieve kwaliteitsklasse: NV-bouwstof
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Verwerken/ontgraven funderingsmateriaal in/uit depot

Verwerken funderingsmateriaal in depot.
Betreft: het verwerken van vrijgekomen
funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 140010
t/m 140050 in tijdelijk depot.
Funderingsmateriaal vervoerd volgens
bestekspostnr(s). 144010

Funderingsmateriaal: menggranulaat

Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m

Taluds 1:1

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.015,00

1.500,00

515,00

186,50

180,00

2.015,00

\

\

\Y

\

\

\

515,00

186,50

180,00

2.015,00
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145020 800499 Ontgraven funderingsmateriaal uit depot. m3 2.015,00V

..... Betreft: het ontgraven van vrijgekomen
..... funderingsmateriaal uit depot
..... Funderingsmateriaal vervoeren volgens m3 1.500,00
..... bestekspostnr(s). 144020 naar plaats van verwerking
..... volgens bestekspostnr(s). 401010

..... of afvoeren volgens bestekspostnr(s). 144030 m3 515,00 |
15 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
10 | | Voorbereidende werkzaamheden
150010 [810102 | Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.185,00V

..... Situering: gehele werk
..... Betreft: het schoonmaken van een bestaande rijpbaan
..... van asfalt ten behoeve van opbreken en/of frezen

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .9. . |Direct voor het verwijderen van het asfalt
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

150020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 18,65V
..... Situering: Polderweg vanaf kruising Bernhardplein t/m
..... de rotonde
..... Betreft: Het verwijderen van een markering van
..... thermoplast bestaande uit pijlen, haaientanden en
..... blokmarkering

9. . . .. Pijimarkering
..... - pijl rechtdoor+rechtsaf (rotonde), ca. 2,25 m2/stuk st 2,00 |
..... - pijl linksaf (rotonde), ca. 1,95 m2/stuk st 2,00
..... Symbolen:
..... - Haaientanden (ca. 0,125 m2/stuk) st 16,00
..... - Blokken (ca. 0,25 m2/stuk) st 31,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

150030 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 95,00V
..... Situering: voetgangersoversteekplaatsen gehele rijweg
..... Betreft: Het verwijderen van een markering van
..... thermoplast
..... ten behoeve van een voetgangersoversteekplaats

1. .. .. Dwarsmarkering: strepen ten behoeve van een
..... voetgangersoversteekplaats
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

150040 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,50V
..... Situering: vlakmarkering t.p.v. middeneiland Polderweg
..... t.h.v. huisnummer 100
..... Betreft: Het verwijderen van een markering van
..... thermoplast ten behoeve van inleiden middengeleiders

5 .. .. Puntstuk en/of witte vlakken
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
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150050 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 71,50V

..... Situering: rijweg
..... Betreft: Het verwijderen van een lengtemarkering van
..... thermoplast

7. .. .. Lengtemarkering ononderbroken streep (10 cm breed) m 715,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

150060 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,60V
..... Situering: kanalisatie-strepen nabij oversteken
..... Betreft: Het verwijderen van een lengtemarkering van
..... thermoplast

7. . ... Lengtemarkering onderbroken 0,50 - 0,50 streep (10 cm m 52,00
..... breed)

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

150070 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 15,00V
..... Situering: rijweg
..... Betreft: Het verwijderen van een lengtemarkering van
..... thermoplast

7. .. .. Lengtemarkering onderbroken 1-1 streep (10 cm breed) m 300,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

150080 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,00V
..... Situering: rijstrook indeling Polderweg (t.h.v. rotonde)
..... Betreft: Het verwijderen van een lengtemarkering van
..... thermoplast

7. .. .. Lengtemarkering onderbroken 1-3 streep (30 cm breed) m 25,00
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

150090 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 19,50V
..... Situering: dubbele aslijn Prins Hendriklaan
..... Betreft: Het verwijderen van een lengtemarkering van
..... thermoplast

7. .. .. Lengtemarkering onderbroken 3-1 streep (2x 10 cm m 260,00
..... breed)
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

151 Zagen asfaltverhardingen
151010 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00V
..... Situering: parkpad
..... Betreft: het volledig doorzagen van een asfaltverharding
..... dwars op het parkpad ten behoeve van opbreken.
..... Aantal zaagsnedes: 4 stuks
1. .. .. Asfaltverharding niet teerhoudend
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 95 mm
..... tot ten hoogste 100 mm
. . .1. . |Zaagsnede breed ca. 10 mm
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151020 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 8,00V

..... Situering: rijweg t.p.v. aansluiting Postbrug
..... Betreft: het volledig doorzagen van een asfaltverharding
..... dwars op de rijpbaan ten behoeve van opbreken.
..... Aantal zaagsnedes: 1 stuks

1. .. .. Asfaltverharding niet teerhoudend
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160mm
..... tot ten hoogste 170 mm
. . .1. . |Zaagsnede breed ca. 10 mm

151030 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 17,50V
..... Situering: rijweg t.p.v. aansluiting nabij rotonde
..... Betreft: het volledig doorzagen van een asfaltverharding
..... dwars op de rijbaan ten behoeve van opbreken.
..... Aantal zaagsnedes: 2 stuks

1. .. .. Asfaltverharding niet teerhoudend
.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 225 mm
..... tot ten hoogste 300 mm
. . .1. . |Zaagsnhede breed ca. 10 mm

152 Verwijderen asfaltverhardingen

152010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00V
..... Situering: fietspad Polderweg t.h.v. kruising
..... Bernhardplein
..... Betreft: frezen deklaag fietspad (rood asfalt) véor het
..... verwijderen van de complete asfaltconstructie
..... Hoedanigheid van het asfalt: deklaag fietspad
..... Resultaten (voor)onderzoek: teervrij asfalt

5 .. .. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,75 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

152020 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00V
..... Situering: parkpad
..... Betreft: het volledig opbreken van het parkpad
..... Indien de aannemer voornemens is om het gehele
..... asfaltpakket te frezen dan is dit eveneens toegestaan.
..... De kosten hiervoor worden geacht bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen
..... Teervrij asfalt: ja

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,095 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het ton 14,30
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

152030 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.150,00 V
..... Situering: rijweg Prins Hendriklaan t/m scheidingslijn
..... nabij het park
..... Betreft: het volledig opbreken van een rijbaan
..... Indien de aannemer voornemens is om het gehele
..... asfaltpakket te frezen dan is dit eveneens toegestaan.
..... De kosten hiervoor worden geacht bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen
..... Teervrij asfalt: ja

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,16 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het ton 860,00
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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152040 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.900,00 V

..... Situering: rijweg en fietspad Polderweg vanaf
..... scheidingslijn park t/m rotonde
..... Uitvoeren na frezen deklaag fietspad (rood asfalt)
..... Betreft: het volledig opbreken van een rijbaan
..... Indien de aannemer voornemens is om het gehele
..... asfaltpakket te frezen dan is dit eveneens toegestaan.
..... De kosten hiervoor worden geacht bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen
..... Teervrij asfalt: ja

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.5. . . . |Dikte gemiddeld 0,225 m
. .9. . . |Deels op een slakkenfundering en deels op een
..... puinfundering, conform verkennend en aanvullend
..... bodemonderzoek in de bijlage
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het ton 1.631,30
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

152050 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 3,85V
..... aansluiting.
..... Situering: aansluitingen nieuwe asfalt op bestaande
..... asfaltverharding
..... Oppervlakte ca. 75 m2
..... Hoedanigheid van het asfalt:deklaag en tussenlaag
..... Resultaten (voor)onderzoek: teervrij asfalt

2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 432010 en 433010
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 70 mm en breedte 1,00 m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 9,20 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

153 Bijkomende werkzaamheden
153010 810199 Opstellen asfaltplan. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een asfaltplan conform de
..... standaard, waarin o.a. is opgenomen:

..... - freesplan/schollenplan;

..... - nadenplan conform 81 23 05;

..... - plan vrijgekomen asfalt;

..... - asfaltplan t.b.v. nieuwe asfaltverharding;

..... - faseringen;

..... Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden ter
..... goedkeuring aanleveren aan de directie

153020 810199 Uitvoeren aanvullende asfaltboringen. EUR N
..... Betreft: het maken van extra asfaltboringen t.p.v. het
..... fietspad (kruising Polderweg - Bernhardplein) en het
..... parkpad t.b.v. verificatie asfaltopbouw.

..... Gerekend met 3 boringen (incl. onderzoeken)
..... Onderzoek zodanig uitvoeren dat dit voldoende is voor
..... het afvoeren van het asfalt

16 OPBREKEN TERREININRICHTING

160 Opbreken bebording
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160010 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 131,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: verkeersborden bevestigd aan lichtmasten en/of
..... verkeersbordpaal
. . .2. . |Afmetingen volgens type | , model:
..... - A01-30ZB st 8,00 |
..... - A02-30ZE st 2,00 |
..... -B03 st 3,00 |
..... - B04 st 4,00 |1
..... - Onderbord st 4,00 |
..... - B05 st 3,00 |
..... - B06 st 12,00 |
..... - C02 st 5,00 |
..... -C03 st 3,00 |
..... - CO04-r st 3,00 |
..... - EO1 st 1,00 1
..... - EO1-ZE st 2,00 |
..... - E0O1-ZB st 1,00 1
..... - EO02 st 1,00 1
..... - E06 st 3,00 |
..... - EO8 st 1,00 |
..... - E10-ZB st 4,00 |
..... -E11 st 3,00 |
..... - G05 st 6,00 |
..... - G06 st 3,00 |
..... -G11 st 11,00 |
..... -L02 st 16,00 |
..... -L08 st 1,00 1
..... - OB20-A st 1,00 |
..... - OB54 st 11,00 |
..... - OB502 st 5,00 |
..... - OB504 st 1,00 1
..... - OB505 st 3,00 |
..... - onderbord (kenteken) st 2,00 1
..... - st 8,00 |
. . . .9. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 112,00 |
..... bestekspostnr(s). 440030 en 440040 (incl. tijdelijk in
..... depot zetten)
..... Overige vrijgekomen materialen vervallen aan de st 19,00 |
..... aannemer.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

160020 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 72,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: verkeersbordpalen

1. .. .. Uit het maaiveld

. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . . .9. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 52,00 |
..... bestekspostnr(s). 440010 en 440020 (incl. tijdelijk in
..... depot zetten)
..... Overige vrijgekomen materialen vervallen aan de st 20,00 1
..... aannemer.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

160030 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 3,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: bewegwijzeringspalen ANWB en bushaltebord
..... (verkeersbord en verkeersbordpaal)

4. . . .. Uit een bestrating

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 440060 (incl. tijdelijk in depot zetten)




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 38 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
160040 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 9,00V

..... Situering: middeneilanden in rijweg
..... Betreft: verwijderen verkeerszuiltjes uit een
..... middengeleider

4. . . .. Uit een bestrating
..... Incl. benodigd grondwerk
. . .9. . |Verkeerszuiltje incl. verkeersbord, BB22-D02ro st 9,00 |
. . . .9. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 8,00
..... bestekspostnr(s). 440050 (incl. tijdelijk in depot zetten)
..... Overig vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 1,00 |
..... inrichting
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

161 Opbreken afzetpalen
161010 721016 Verwijderen paal. st 8,00V
..... Situering: Cronjéstraat en De Wetstraat

..... Betreft: kunststof palen
1. .. .. Uit het maaiveld
.2. . . . |Afsluitpaal kunststof:
..... - 100 x 100 mm, 0,90 m boven maaiveld
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 7,00 |
..... bestekspostnr(s). 441010 (incl. tijdelijk in depot zetten)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 1,00 1
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
161020 [721016 Verwijderen paal. st 14,00V
..... Situering: Bothastraat, Krugerstraat en Wilhelminastraat
..... Betreft: betonnen paal
1. .. .. Uit het maaiveld
.2. . . . |Afsluitpaal beton:
..... - @ 230 mm, 0,90 m boven maaiveld
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 8,00 |
..... bestekspostnr(s). 441020 (incl. tijdelijk in depot zetten)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 6,00 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
161030 721016 Verwijderen paal. st 2,00V
..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250
..... Betreft: stalen paal
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal staal, v.v. reflecterende coating:
..... - @110 mm, 0,90 m boven maaiveld
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... Materiaal: beton
..... Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 441030 (incl. tijdelijk in depot zetten)
161040 [721016 Verwijderen paal. st 3,00V
..... Situering: Polderweg 4
..... Betreft: vaste stalen paal
4. . ... Uit een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal staal, vast, v.v. reflecterende coating:
..... - @ 205 mm, 0,90 m boven maaiveld
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... Materiaal: beton
..... Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het st 3,00 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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161050 [721016 Verwijderen paal. st 1,00V

..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250
..... Betreft: stalen klappaal paal
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal staal, klappaal v.v. reflecterende coating
..... - @ 100 mm, 0,75 m boven maaiveld
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... Materiaal: stalen fundatie
..... Afmetingen: ca. 930 x 135 x 135 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 441040 (incl. tijdelijk in depot zetten)

162 Opbreken straatmeubilair
162010 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 6,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan t.h.v. huisnummer 59
..... Betreft: het tijdelijk verwijderen van fietsnietjes t.b.v.
..... rioleringswerkzaamheden
4. . . .. Uit een bestrating
.2. . . . |Fietsklem / nietje
..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt
..... Hoogte: ca. 900 mm boven maaiveld
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... Materiaal: beton
..... Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 442010 (incl. tijdelijk in depot zetten)

162020 721002 Verwijderen afvalbak. st 6,00V

..... Situering: voetpad bij het park (langs Polderweg)
4. . ... Uit een bestrating

.1. . . . |Afvalbak, inhoud ca. 50 liter

..... Model: Bammens Capitole

..... Materiaal: staal

. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie

..... Materiaal: beton

..... Afmetingen: ca. 300 x 600 x 300 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 3,00 |
..... bestekspostnr(s). 442020 (incl. tijdelijk in depot zetten)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 3,00 |

..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
163 Opbreken overige terreininrichting
163010 721015 Verwijderen oplaadpaal. st 1,00V
..... Situering: Polderweg t.h.v. 34/36
..... Betreft: het tijdelijk verwijderen van elektrische
..... oplaadpaal
1. .. .. Uit het maaiveld
.1. . . . |Oplaadpaal voor auto
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . . .9. |Incl. ontkoppelen aansluitkabel en tijdelijk aanbrengen
..... eindmof
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 442030 (incl. tijdelijk in depot zetten)
163020 721023 Verwijderen vlaggenmast. st 1,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan t.h.v. huisnummer 59
..... Betreft: het tijdelijk verwijderen van vlaggenmast t.b.v.
..... rioleringswerkzaamheden
4. . . .. Uit een bestrating
1. . . . |Vlaggenmast, mastlengte tot 8,0 m
..... Aluminium vlaggenmast, @ tot 100 mm
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 442040 (incl. tijdelijk in depot zetten)
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163030 (721018 Verwijderen plantenbak. st 1,00V

..... Situering: Prins Hendriklaan t.h.v. huisnummer 59
..... Betreft: het tijdelijk verplaatsen van plantenbak t.b.v.
..... rioleringswerkzaamheden

6. . ... Vanaf het maaiveld
.1. . . . |Plantenbak, inhoud 0,5 m3 [< 1,0 m3]
..... 9/Plantenbak tijdelijk op een andere locatie plaatsen in de
..... buurt (exacte locatie nader te bepalen in overleg met de
..... directie). Terugplaatsen na werkzaamheden volgens
..... bestekspostnr(s). 442050

17 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
170 || Verwijderen bomen
170010 515101 | Verwijderen bomen. st 6,00V

..... Situering: Polderweg t.h.v. huisnummers 64 t/m 80
..... Betreft: verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): type onbekend
1. . . .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand vrijgekomen uit het werk
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
171 Verwijderen boomplaatsverbetering
..... Grondwerk volgens hoofdstuk 2
171010 510599 Verwijderen boomgranulaat. m3 1,20V
..... Situering: groeiplaats constructie te verwijderen bomen
..... t.p.v. Polderweg 64 t/m 80 (6 locaties)
..... Betreft: verwijderen uitvullaag boomspiegel
..... Gebonden gebroken natuursteen graniet 0/15, laagdikte
..... 0,05m (0,20m3/boom)
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
171020 510599 Verwijderen boomkratten constructie. m2 48,00V
..... Situering: groeiplaats constructie te verwijderen bomen
..... t.p.v. Polderweg 64 t/m 80 (6 bomen)
..... Betreft: sandwichconstructie Permavoid (6 locaties)
..... Boomkratten constructie bestaande uit:

..... - Wapeningstextiel type SW/TRC 30 aan bovenzijde m2 48,00 |
..... kunststof panelen

..... - Kunststof permavoid boomkratten, afm panelen: m2 48,00 |
..... 708x354x85mm

..... - Permatex waterdoorlatend geotextiel (tussen m2 48,00 |

..... boomkratten en ondergrond)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

171030 510599 Verwijderen beluchtingssysteem. st 6,00V
..... Situering: groeiplaats constructie te verwijderen bomen
..... t.p.v. Polderweg 64 t/m 80 (6 locaties)

..... Betreft: beluchtingssysteem (6 locaties)

..... Beluchtingssysteem Airmax, type AMS 80C m 30,00 1
..... (geperforeerde PE drainsbuis met omhulling van cocos)
..... Beluchtingskoker, type AMS 80C, lengte 70cm, 2 stuks st 12,00 |

..... per boom, inclusief eindkap met schroefdop.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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171040 510599 Verwijderen boompalen. st 15,00V

..... Situering: groeiplaats constructie te verwijderen bomen
..... t.p.v. Polderweg 64 t/m 80 (5 locaties)

..... Betreft: 3 boompalen voorzien van boomband
..... Boompaal kastanjehout, lengte: 1,80m, diameter 0,12m, st 15,00
..... 3 stuks per boom

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

171050 510599 Verwijderen gietrand. st 5,00V
..... Situering: groeiplaats constructie te verwijderen bomen
..... t.p.v. Polderweg 64 t/m 80 (5 locaties)
..... Betreft: gietrand t.p.v. te verwijderen bomen
..... Gietrand: Bio Based Gietrand (Greenmax), diameter st 5,00 |
..... 0,95m, hoogte 0,20m
..... Incl. vulling met schimmelmulch (laagdikte 0,05m)
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
172 Maaien en frezen gazon/ruig gras
172010 512503 Maaien grasveld. are 25,50V
..... Betreft: het maaien van groenstroken voorafgaand aan
..... het frezen van grasvlakken volgens bestekspostnr(s).
..... 172020
..... Aantal percelen: ca. 38
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Grasveldtype: gazon
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
..... 9|Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
172020 222107 Frezen. are 25,50V
..... Situering: t.p.v. groenstroken met gras waar
..... werkzaamheden plaatsvinden
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in

18 OPBREKEN LEIDINGWERK
10 || Opbreken kolken
180010 251122 | Verwijderen kolk. st 11,00V

..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk 300 x 300 mm
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 11,00 L
..... PVC combikap 125 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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180020 251122 Verwijderen kolk. st 40,00V

..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk 450 x 200 mm
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 40,00 L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

180030 251122 Verwijderen kolk. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk 450 x 300 mm
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 4,00 L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

180040 251122 Verwijderen kolk. st 68,00V
..... Situering: t.p.v. het gehele werkterrein
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk 450 x 300 mm
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 68,00/ L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 9|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 10,00
..... gemeentewerf (Ambachtsweg). Onbeschadigde kolken
..... i.0.m. de directie (incl. palleteren).
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 58,00
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

180050 251122 Verwijderen kolk. st 11,00V
..... Situering: t.p.v. asfaltverharding Prins Hendriklaan (t.p.v.
..... langsparkeervakken)

..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |Geleidebandkolk 450 x 300 mm
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 11,00 L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

180060 251122 Verwijderen kolk. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. Polderweg 64 t/m 90 (t.p.v.
..... langsparkeervakken)

..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |Combinatiekolk 450 x 450 mm
..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 6,00 L
..... PVC combikap 125 mm
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 9|De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar st 3,00 1
..... gemeentewerf (Ambachtsweg). Onbeschadigde kolken
..... i.0.m. de directie (incl. palleteren).

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 3,00 |
..... door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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180070 251199 Verwijderen lijngoot. m 82,00V

..... Situering: t.p.v. Polderweg 30-36 en 92-110 en
..... Bernhardplein 20A-20C

..... Betreft: het verwijderen van betonnen lijngoot
..... Inclusief grondwerk

..... Betonnen lijngoot met gietijzeren rooster
..... Hoogte goot: tot 20 cm

..... Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een st 8,00 L
..... PVC combikap (gerekend met 2 aansluitingen per
..... lijngoot)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

181 Opbreken GWA putten
181010 251123 | Verwijderen putrand met deksel. st 42,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
181020 251121 Verwijderen put. st 15,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
..... Betreft: betonnen inspectieputten 80 x 80 cm en 100 x
..... 100 cm inwendig
..... Putnummers: 12140, 21088, 21091, 21097, 21098,
..... 21127, 22024, 22066, 22067, 24001, 24170, 28207,
..... 28208, GO1 en G02
3. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... - onderbak met afdekplaat
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
181030 251121 Verwijderen put. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
..... Betreft: betonnen inspectieputten 120 x 120 cm en 125 x
..... 125 cm inwendig
..... Putnummers: 21077, 21099, 21100 en 21101
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... - onderbak met afdekplaat
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
181040 251121 Verwijderen put. st 6,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
..... Betreft: betonnen inspectieputten 150 x 150 cm en 160 x
..... 160 cm inwendig
..... Putnummers: 21006, 21044 en 21078 t/m 21081
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... - onderbak met afdekplaat
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .5. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
. . .3. . |Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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181080

251121

251121

251121

251121

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering

Betreft: gemetselde inspectieputten 80 x 80 cm en 100 x
100 cm inwendig

Putnummers: 12103, 12104, 12107, 12113, 21043,
21045, 21068 t/m 21070, 21073, 21076 en onbekend
Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen , bestaande uit:

- bodemplaat beton

- putschacht van metselwerk

- afdekplaat beton

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering

Betreft: gemetselde inspectieput 1,25 x 1,25 cm
inwendig

Putnummer: 21008 (Prins Hendriklaan t.h.v. huisnr. 9)
Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen , bestaande uit:

- bodemplaat beton

- putschacht van metselwerk

- afdekplaat beton

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
Betreft: gemetselde inspectieput 1,90 x 1,90 cm
inwendig

Putnummer: 21004 (Kerkgracht)

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen , bestaande uit:

- bodemplaat beton

- putschacht van metselwerk

- afdekplaat beton

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
Betreft: overstortput, volgens bijlage Tekening
Overstortput 21007

Putnummer: 21007 (Kerkgracht)

Inwendig putmaat 2,00 x 2,50 m

Put van geprefabriceerde betonelementen

- onderbak met afdekplaat

- incl. overstortmuur

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: 5,0 m2

Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

st

st

st

st

12,00

1,00

1,00

1,00

\




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 45 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
181090 251121 Verwijderen put. st 2,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen GWA riolering
..... Betreft: kunststof putten t.p.v. kruising Polderweg -
..... Bernhardplein (in fietspad) en putnr. 28237 (kruising
..... Prins Hendriklaan - Koningdwarsstraat

6. .. .. Put van kunststof
..... - diameter 800 mm
..... - afdekplaat beton
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

182 Opbreken HWA putten
182010 251123 | Verwijderen putrand met deksel. st 19,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen HWA riolering
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
182020 251121 Verwijderen put. st 18,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen HWA riolering
..... Betreft: kunststof putten
6. .. .. Put van kunststof
..... - diameter 800 mm
..... - afdekplaat beton
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
182030 251121 Verwijderen put. st 11,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen HWA riolering
..... Betreft: kunststof put (kruising Koningsplein)
..... Inspectieput: 11R007
6. .. .. Put van kunststof
..... - diameter 1000 mm
..... - afdekplaat beton
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
183 Opbreken huis- en kolkaansluitingen
183010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 600,00 V
..... Situering: t.p.v. bestaande GWA huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerkzaamheden
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "BureauLeiding" te Leidschendam
..... gecoordineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
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183020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 500,00 V

..... Situering: t.p.v. bestaande HWA huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerkzaamheden
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
..... gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
183030 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 700,00V
..... Situering: t.p.v. bestaande HWA kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerkzaamheden
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "BureaulLeiding" te Leidschendam
..... gecoordineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
184 Opbreken GWA hoofdriool - beton
184010 251101 Verwijderen betonbuis. m 32,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. .3. . . [Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 5,80 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
184020 251101 Verwijderen betonbuis. m 255,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 400 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 58,80
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

184030 251101 Verwijderen betonbuis. m 55,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 500 mm
. .3. . . [Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 18,80
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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184040 251101 Verwijderen betonbuis. m 385,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 600 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 197,30

..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

184050 251101 Verwijderen betonbuis. m 5,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Kerkgracht)
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 700 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,10 |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

184060 251101 Verwijderen betonbuis. m 95,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Polderweg 52-78)
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 800 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 74,40
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

184070 251101 Verwijderen betonbuis. m 270,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 333,00
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

184110 251101 Verwijderen betonbuis. m 75,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Prins
..... Hendriklaan tussen Koningdwarsstraat en
..... Stationsstraat)

..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 300/450 mm
. .2. . . |Standaardlengte buis 2,00 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 42,80
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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184120 251101 Verwijderen betonbuis. m 30,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Stationstraat)
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 400/600 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 12,30
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

184130 251101 Verwijderen betonbuis. m 20,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Polderweg 2)
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 500/750 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,20/ |
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

185 Opbreken GWA hoofdriool - kunststof

185020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9/Vrijgekomen materialen van PVC en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
..... gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling

185030 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (tegenover
..... Polderweg 102-166 in fietspad)

..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 250 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
..... gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling

185040 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 60,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |[Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "BureaulLeiding" te Leidschendam
..... gecoordineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
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Opbreken HWA hoofdriool - kunststof

Verwijderen kunststofbuis. m
Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 250 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen van PVC en PE
leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
ketenbeheer en recycling

Verwijderen kunststofbuis. m
Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen van PVC en PE
leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
ketenbeheer en recycling

Verwijderen kunststofbuis. m
Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Prins
Hendriklaan ten noorden van Koningstraat)

Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 500 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen van PVC en PE
leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
ketenbeheer en recycling

Verwijderen kunststofbuis. m
Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Polderweg 4-52)
Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
Materiaal: PP

Nominale middellijn(en) 300 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen van PVC, PP en PE
leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
ketenbeheer en recycling

20,00

35,00

80,00

225,00

\

\

\

\
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187050 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 6,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering (Koningsplein)
..... Inclusief verwijderen bestaande inlaatconstructies
2. .. .. Materiaal: PP
.3. . . . |Nominale middellijn(en) 500 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC, PP en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "Bureauleiding" te Leidschendam
..... gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
187060 251199 Verwijderen PP-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: kruising Prins Hendriklaan - Stationsstraat
..... Betreft: het verwijderen van eindkap op bestaande
..... riolering t.b.v. aansluiten nieuwe riolering
..... Materiaal: PP
..... Nominale middellijn: 500 mm
..... Verbinding door middel van mof
..... Vrijgekomen materialen van PVC, PP en PE
..... leidingsystemen dienen te worden afgevoerd met
..... gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel Systeem)
..... van het door "BureaulLeiding" te Leidschendam
..... gecoordineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v. gesloten
..... ketenbeheer en recycling
188 Buiten bedrijf stellen riolering
188010 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 160,00V
..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering langs de Prins
..... Hendriklaan (GWA)
1. .. .. Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
..... bestekspostnr(s). 189120 en 189310
.9. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van PVC
..... eindkap volgens bestekspostnr(s). 188310
..... PVC: nominale middellijn 315 mm
. .4. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 11,70 L
..... Hardschuim Benefil RG22 o.g.

188020 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 45,00V
..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering (in het
..... verlengde van de Krugerstraat in het park t.b.v. te
..... handhaven bomen)

1. .. .. Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
..... bestekspostnr(s). 189120 en 189310
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 188230
..... Rond profiel: nominale middellijn 600 mm
. .4. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 12,70 L
..... Hardschuim Benefil RG22 o.g.

188030 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 10,00V
..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering (t.h.v. Polderweg
..... 54-62 t.b.v. te handhaven bomen)

1. .. .. Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
..... bestekspostnr(s). 189130 en 189310
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 188240
..... Rond profiel: nominale middellijn 800 mm
. .4. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 5,00 L
..... Hardschuim Benefil RG22 o.g.
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188040

188050

188060

188110

188120

250111

250111

250111

251123

251121

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering (t.h.v. Polderweg
2 t.b.v. te handhaven bomen).

Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
bestekspostnr(s). 189140 en 189310

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 188250

Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm

Vullen met materiaal op kunstharsbasis

Hardschuim Benefil RG22 o.g.

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering (t.h.v. Polderweg
2 t.b.v. te handhaven bomen).

Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
bestekspostnr(s). 189130 en 189320

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 188260

Ei-vormig profiel: nominale middellijn 500-750 mm

Vullen met materiaal op kunstharsbasis

Hardschuim Benefil RG22 o.g.

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering (t.h.v. Polderweg
2 t.b.v. te handhaven bomen).

Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
bestekspostnr(s). 189160 en 189330

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van PVC
eindkap volgens bestekspostnr(s). 188310

PVC: nominale middellijn 315 mm

Vullen met materiaal op kunstharsbasis

Hardschuim Benefil RG22 o.g.

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. vol te schuimen GWA riool (Prins
Hendriklaan)

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Verwijderen put.

Situering: t.p.v. vol te schuimen GWA riolering (Prins
Hendriklaan)

Betreft: het gedeeltelijk verwijderen van betonnen
inspectieput

Vooruitlopend op het gedeeltelijk verwijderen van de
putten, de putten inspecteren op aanwezigheid van
inlaten.

Indien inlaten getraceerd deze overzetten op nieuw te
leggen GWA riolering

Put van geprefabriceerde betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk te verwijderde
put om volschuimen mogelijk te maken

Afdekplaat ter keuze van de aannemer

Na volharden van het schuimbeton de afdekplaat
verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

m3

m3

m3

st

st

st

35,00

40,00
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4,00

4,00
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11,50
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188130

188210

188220

188230

188240

240199

252821

252821

252821

252821

Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put.
Situering: t.p.v. gedeeltelijk verwijderde putten in vol te
schuimen riool

Na verhardingstijd van schuimbeton van minimaal 1
dag, aanvullen met zand tot onderkant verharding
Zand leveren volgens bestekspostnr(s). 240020

Incl. de aanvulling verdichten

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: t.p.v. inspectieput 24171 (tegenover
Polderweg 64)

Betreft het dichtzetten van een sparing (& 300), ontstaan
na het verwijderen van de riolering

Metselwerk; metselstenen , 1e soort viamoven metsel
klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: t.p.v. inspectieput 12102A (Koningdwarsstraat)
Betreft het dichtzetten van een sparing (g 500), ontstaan
na het verwijderen van de riolering

Metselwerk; metselstenen , 1e soort viamoven metsel
klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: in de rioolstreng tussen inspectieputten
12140 en 21077 (in het verlengde van de Krugerstraat in
het park)

Betreft het dichtzetten van een rioolstreng t.b.v. vol te
schuimen riolering @ 600 mm.

Metselwerk; metselstenen , 1e soort vilamoven metsel
klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Inclusief leveren en aanbrengen vul- en
ontluchtingsleidingen, in resp. HDPE @ 63 mm en PVC
@ 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de vulhoogte
Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: in de rioolstreng tussen inspectieputten
21077 en 21101 (t.h.v. Polderweg 54-62)

Betreft het dichtzetten van een rioolstreng t.b.v. vol te
schuimen riolering @ 800 mm

Metselwerk; metselstenen , 1e soort viamoven metsel
klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
Inclusief leveren en aanbrengen vul- en
ontluchtingsleidingen, in resp. HDPE & 63 mm en PVC
@ 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de vulhoogte
Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde platvol voegen

st

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

4,00

1,00

1,00

4,00

2,00

4,00 |

8,00 L

20,00/ L

104,00 L

4,00 L

92,00/ L

2,00L
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188250 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00V

..... Situering: in de rioolstreng tussen inspectieputten
..... 21044 en 21114 en t.p.v. inspectieput 2114 (Polderweg 2)
..... Betreft het dichtzetten van een sparing (& 1000),
..... ontstaan na het verwijderen van de riolering en in
..... rioolstreng t.b.v. vol te schuimen riool

..... Metselwerk; metselstenen , 1e soort viamoven metsel st 198,00 L
..... klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
..... Inclusief leveren en aanbrengen vul- en st 2,00 L

..... ontluchtingsleidingen, in resp. HDPE & 63 mm en PVC
..... @ 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de vulhoogte
1. .. .. Halfsteens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen
188260 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
..... Situering: in de rioolstreng tussen inspectieputten
..... 21043 en 21008 (Polderweg 2)
..... Betreft het dichtzetten van een rioolstreng t.b.v. vol te
..... schuimen riolering & 500/750

..... Metselwerk; metselstenen , 1e soort vlamoven metsel st 48,00/ L
..... klinkers A (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
..... inclusief leveren en aanbrengen vul- en st 2,00 L

..... ontluchtingsleidingen, in resp. HDPE & 63 mm en PVC

..... @ 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de vulhoogte
1. .. .. Halfsteens schildmuur

1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2

. .1. . . |Buitenzijde platvol voegen
188310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en te handhaven riolering
..... (Polderweg 2, kruising Prins Hendriklaan - Koningstraat,
..... kruising Prins Hendriklaan - Koningdwarsstraat, Prins
..... Hendriklaan en Emmastraat)
..... Betreft: vol te schuimen rioolstreng t.h.v. Polderweg 2 en
..... langs Prins Hendriklaan (GWA) en dicht te zetten
..... aansluitingen op inspectieputten 21155, 28223 en

..... 11R007
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 eindkap st 12,00 L
..... Inclusief leveren en aanbrengen vul- en st 10,00 L

..... ontluchtingsleidingen, in resp. HDPE & 63 mm en PVC

..... @ 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de vulhoogte

. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 4|\Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

188320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00V
..... Situering: t.p.v. aansluitingen op vol te schuimen riool
..... inclusief benodigd grondwerk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 eindkap st 25,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 4|\Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

188330 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en te handhaven riolering
..... (kruising Prins Hendriklaan - Koningstraat)
..... Betreft: dicht te zetten aansluiting op inspectieput
..... 11R008

1. .. .. Hulpstuk eindkap st 1,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN 8
. .2.2. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

189 Reinigen en inspecteren riolering
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189010 (257511 Rioolput reinigen. st 48,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Aard te reinigen opperviak:

..... - beton st 15,00 |

..... - metselwerk/beton st 12,00 |

..... - kunststof st 21,00 1
2. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 580 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 26,40
..... bestekspostnr. 189210

189020 257511 Rioolput reinigen. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Aard te reinigen oppervlak:

..... - beton st 4,00 |
2. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 580 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 2,20 |
..... bestekspostnr. 189210
189030 (257511 Rioolput reinigen. st 1,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering

..... Aard te reinigen oppervlak:

..... - beton (overstortput) st 1,00 |
2. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 580 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .3. . |Inwendig oppervlak putbodem ca. 5,0 m2

. . . .3. |Hoeveelheid vuil per put ca. 1,5 m3

..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,70 |

..... bestekspostnr. 189210
189040 257511 Rioolput reinigen. st 1,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering

..... Aard te reinigen oppervlak:

..... - metselwerk/beton st 1,00 |
2. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 580 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . |Puthoogte: van 2,5tot 4,0 m

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,60 |

..... bestekspostnr. 189210
189050 257511 Rioolput reinigen. st 7,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Aard te reinigen oppervlak:

..... - beton st 6,00 |

..... - metselwerk/beton st 1,00 |
2. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 580 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . |Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .9. . |Inwendig oppervlak putbodem van 2,0 - 4,0 m2
. . . .2. |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 7,70 1
..... bestekspostnr. 189210
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189060 257521 Reinigen kolken. st 140,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen kolken volgens
..... bestekspostnr(s). 180010 t/m 180060

3. . ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg
..... - bladresten / overig veegvuil
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,70 |
..... bestekspostnr. 189210

189110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 287,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Aantal inspectieputten: 18 stuks
..... Grootste putafstand: 44 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en):
..... - rond profiel 300 mm
..... - rond profiel 400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 8,30 |
..... bestekspostnummer 189210

32,00
255,00

33

189120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 590,00 V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Aantal inspectieputten: 19 stuks
..... Grootste putafstand: 68 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
3. . . . |Profielafmeting(en):

..... - rond profiel 500 mm

..... - rond profiel 600 mm

..... - eivormig profiel 300/450

..... - eivormig profiel 400/600

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 34,50
..... bestekspostnummer 189210

55,00
430,00
75,00
30,00

3333

189130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Aantal inspectieputten: 8 stuks
..... Grootste putafstand: 55 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en):

..... - rond profiel 700 mm

..... - rond profiel 800 mm

..... - eivormig profiel 500/750

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 17,30
..... bestekspostnummer 189210

5,00 |
105,00
60,00

333
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
189140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 305,00V

..... Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
..... Aantal inspectieputten: 8 stuks
..... Grootste putafstand: 51 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
5. . . . |Profielafmeting(en):
..... - rond profiel 1000 mm m 305,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 57,50
..... bestekspostnummer 189210

189150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 295,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Aantal inspectieputten: 17 stuks
..... Grootste putafstand: 46 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en):
..... - PVC @ 200 mm
..... -PVC @ 250 mm
..... - PP @ 300 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 4,60 |
..... bestekspostnummer 189210

10,00
60,00
225,00

333

189160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 280,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Aantal inspectieputten: 8 stuks
..... Grootste putafstand: 31 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en):

..... -PVC @ 315 mm m 280,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 4,90 |
..... bestekspostnummer 189210

189170 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 86,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Aantal inspectieputten: 4 stuks
..... Grootste putafstand: 33,5 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en):

..... - PVC @ 500 mm m 86,00
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 3,90 |
..... bestekspostnummer 189210

189210 257531 Rioolslib vervoeren. ton 170,30 V
..... Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 189010 t/m 189060 en 189110 t/m
..... 189170

9. . . .. Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
189310 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 158,00V

..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering

..... Aantal strengen: 3 stuks

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... De opnamen uitvoeren om de locatie van (eventueel)

..... bestaande inlaten te bepalen

..... Aan de hand van de opnamen de locaties van de

..... bestaande inlaten in kaart brengen en inventariseren

..... Indien inlaten getraceerd dienen in gebruik zijnde

..... inlaten te worden overgezet op bestaande of nieuw te

..... leggen riolering. Werkzaamheden conform hoofdstuk 3.

..... Opzetters op vol te schuimen riolering dichtzetten

..... volgens bestekspostnr(s). 188320

..... Grootste putafstand: 68,0 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf

..... met uitzondering van aansluitingen op riool

1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... - @600 mm m 68,00 |

..... - @800 mm m 39,00 |

..... - 1000 mm m 51,00 |

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met

..... werkelijke b.o.b. hoogten.

. . . .2. |Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /

..... USB-stick, in SUF-RIB formaat.

..... 9|Conform de NEN-EN 13508

..... Rapportage analoog in 1-voud Inclusief aanleveren

..... volgens 25.43.06 van dit bestek

..... Inspectiegegevens in SUF-RIB-formaat aanleveren.

..... Op de informatiedrager per (suf)bestand:

..... - SUF-RIB;

..... - SUF-RMB;

..... - videobeelden;

..... - fotos';

..... - digitale rapportage in PDF-formaat;

..... - gescande werktekening inspecteur.

..... Zie tevens hoofdstuk 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3

..... van dit bestek.
189320 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 55,00V

..... Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering

..... Aantal strengen: 1 stuks

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... De opnamen uitvoeren om de locatie van (eventueel)

..... bestaande inlaten te bepalen

..... Aan de hand van de opnamen de locaties van de

..... bestaande inlaten in kaart brengen en inventariseren

..... Indien inlaten getraceerd dienen in gebruik zijnde

..... inlaten te worden overgezet op bestaande of nieuw te

..... leggen riolering. Werkzaamheden conform hoofdstuk 3.

..... Opzetters op vol te schuimen riolering dichtzetten

..... volgens bestekspostnr(s). 188320

..... Grootste putafstand: 55 m

4. . . .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf

..... met uitzondering van aansluitingen op riool

1. . . . |Materiaal riool: beton

. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen:

..... - @ 500/750 mm m 55,00 |

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met

..... werkelijke b.o.b. hoogten.

. . . .2. |Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /

..... USB-stick, in SUF-RIB formaat.

..... 9|Conform de NEN-EN 13508

..... Rapportage analoog in 1-voud Inclusief aanleveren

..... volgens 25.43.06 van dit bestek
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189330

Inspectiegegevens in SUF-RIB-formaat aanleveren.
Op de informatiedrager per (suf)bestand:

- SUF-RIB;

- SUF-RMB;

- videobeelden;

- fotos';

- digitale rapportage in PDF-formaat;

- gescande werktekening inspecteur.

Zie tevens hoofdstuk 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3
van dit bestek.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering

Aantal strengen: 1 stuks

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
De opnamen uitvoeren om de locatie van (eventueel)
bestaande inlaten te bepalen

Aan de hand van de opnamen de locaties van de
bestaande inlaten in kaart brengen en inventariseren
Indien inlaten getraceerd dienen in gebruik zijnde
inlaten te worden overgezet op bestaande of nieuw te

Opzetters op vol te schuimen riolering dichtzetten
volgens bestekspostnr(s). 188320

Grootste putafstand: 31 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Eivormig riool, profielafmetingen:

- 315 mm

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
werkelijke b.o.b. hoogten.

Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
USB-stick, in SUF-RIB formaat.

9/Conform de NEN-EN 13508

Rapportage analoog in 1-voud Inclusief aanleveren
volgens 25.43.06 van dit bestek

Inspectiegegevens in SUF-RIB-formaat aanleveren.
Op de informatiedrager per (suf)bestand:

- SUF-RIB;

- SUF-RMB;

- videobeelden;

- fotos";

- digitale rapportage in PDF-formaat;

- gescande werktekening inspecteur.

Zie tevens hoofdstuk 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3
van dit bestek.

leggen riolering. Werkzaamheden conform hoofdstuk 3.

200,00
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2 GRONDWERKEN
..... In de besteksposten is gerekend met vaste m3.
72 I R GROND ONTGRAVEN
210 Grond ontgraven uit cunet
210010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, 1d=0,05 m (IND) m3 60,00V

..... Situering: t.p.v. rijweg
..... Betreft: het ontgraven van straatlaag op bestaande
..... funderingslagen t.p.v. rijweg
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie
..... bodemonderzoeken in bijlage)
..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220010

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
.. .1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

210020 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, 1d=0,05 m m3 105,00V
..... (L&N)
..... Situering: t.p.v. voetpad en rijweg
..... Betreft: het ontgraven van straatlaag op bestaande
..... funderingslagen t.p.v. rijweg en ontgraven van zand t.p.v.
..... voetpad
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur (zie
..... bodemonderzoeken in bijlage)
..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220020

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

210030 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, 1d=0,13 m (IND) m3 50,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg
..... Betreft: het ontgraven van zandlaag tussen bestrating en
..... funderingslaag van slakken (Bernhardplein)
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie
..... bodemonderzoeken in bijlage)
..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220010

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,13 m
. .9. . . |Bovenoppervilak: ca. 385 m2
.. .1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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210040 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, 1d=0,20 m (L&N) m3 32,00V

..... Situering: t.p.v. rijweg

Betreft: het ontgraven van zandlaag tussen bestrating en
..... funderingslaag van baksteenpuin (Prins Hendriklaan)
..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur (zie
..... bodemonderzoeken in bijlage)

..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220020

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

. .9. . . |Bovenoppervilak: ca. 160 m2

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

210050 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, 1d=0,15 m m3 580,00 V
..... (IND)

..... Situering: t.p.v. voetpad/rijweg

Betreft: het ontgraven van zand t.b.v. aanbrengen
..... (waterbergende) fundering t.p.v. rijweg of t.b.v. cunet
..... voetpad

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie

..... bodemonderzoeken in bijlage)

..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220010

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

.. .1, . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

210060 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, 1d=0,30 m m3 145,00V
..... (IND)

..... Situering: t.p.v. voetpad/rijweg

Betreft: het ontgraven van zand t.b.v. aanbrengen
..... (waterbergende) fundering t.p.v. rijweg of t.b.v. cunet
..... voetpad

..... Grondsoort: zand

Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie
bodemonderzoeken in bijlage)

..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220010

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

.. .1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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210070 220101 Grond ontgraven uit cunet rabatstrook (matig m3 13,00V

..... verontreinigd)

Situering: t.p.v. rabatstrook

Betreft: het ontgraven van matig verontreinigd zand t.p.v.
..... rabatstrook tegenover Polderweg 90 (boring 35)
..... Grondsoort: zand

Indicatieve kwaliteitsklasse: Matig verontreinigd (zie
bodemonderzoeken in bijlage)

..... Vrijgekomen zand afvoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221030

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

211 Grond ontgraven uit rioolsleuf
Betreft grondwerk vanaf onderkant wegcunet.

211010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 6.230,00 V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

..... Grondsoort: zand

Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie
bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de

..... aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 tot 0,30 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

..... Variérend van 1,55 tot 2,45 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220010

211020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5.600,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur (zie
..... bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de

..... aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 tot 0,30 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15 m

..... Variérend van 1,55 tot 2,60 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 4\Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220020
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211030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 375,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

..... Grondsoort: klei/veen

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie

..... bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de
..... aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 tot 0,30 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

..... Variérend van 0,10 tot 0,80 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221060

211040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00 V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

..... Grondsoort: klei/veen

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Wonen (zie

..... bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de

..... aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 tot 0,30 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

..... Variérend van 0,15 tot 0,70 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221070

211050 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 160,00 V
Situering: t.p.v. aan te brengen riolering Polderweg
..... 108-110 (afperking rondom boring 42)

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: sterk verontreinigd (zie
..... bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de

..... aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 tot 0,30 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10

..... Variérend van 1,00 tot 1,20

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221040
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211060

211070

211080

211090

240102

240102

240102

220101

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

Grondsoort: zand

Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie
bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de
aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 tot 0,30 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

Variérend van 1,20 tot 1,40 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
220010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
Grondsoort: zand

ndicatieve kwaliteitsklasse: Industrie (zie

bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de
aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 tot 0,30 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

Variérend van 1,65 tot 1,95 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
220010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

Grondsoort: zand

Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur (zie
bodemonderzoeken in bijlage)

Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de
aannemer tijdens de uitvoering (gerekend met 1,5:1)
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 tot 0,30 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
220020

Grond ontgraven uit watergang. (sliblaag).

Situering: t.p.v. te plaatsen overstortput

Betreft: ontgraven sliblaag uit watergang t.b.v. plaatsing
van overstortput

Grondsoort: slib

Indicatieve kwaliteitsklasse: Sterk verontreinigd (zie
waterbodemonderzoek in bijlage)

Vrijgekomen afvoeren volgens bestekspostnr(s). 221110
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0.40 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

200,00

685,00

465,00

\

\Y

5,00

\Y

63 van 234
Afdrukdatum:
18-03-2026
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
212 Grond ontgraven uit boomvakken
212010 220101 | Grond ontgraven uit bestaand boomvak. m3 8,50V

..... Situering: grondverbetering te verwijderen bomen langs
..... Polderweg 64 t/m 80 (6 locaties)
..... Grondsoort: drainagezand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse, Landbouw & Natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 8,50 |
..... 221080

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

212020 220101 Grond ontgraven uit bestaand boomvak. m3 36,00V
..... Situering: grondverbetering te verwijderen bomen langs
..... Polderweg 64 t/m 80 (6 locaties)
..... Grondsoort: bomenzand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse, Landbouw & Natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 36,00
..... 221090

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

212030 220199 Verwijderen bomengrond uit kratten. m3 4,00V
..... Situering: grondverbetering te verwijderen bomen langs
..... Polderweg 64 t/m 80 (6 locaties)

..... Betreft: het verwijderen van bomengrond uit te
..... verwijderen kratten volgens bestekspostnr(s). 171020
..... Methode van verwijderen bomengrond uit kratten ter
..... keuze aannemer

..... Bomengrond met laagdikte van ca. 0,085m

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 4,00 |
..... 221100
212040 220101 | Grond ontgraven uit bestaand boomvak. m3 3,00V

..... Situering: grondverbetering te verwijderen bomen langs
..... Polderweg 64 t/m 80 (6 locaties)
..... Grondsoort: straatzand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse, Landbouw & Natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 3,00 |
..... 220020

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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212050 220101 Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomvakken. m3 30,00V

..... Situering: Polderweg 64 t/m 80
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. nieuw te maken
..... boomvakken
..... Grondsoort: zand
..... Indicatieve kwaliteitsklasse, Industrie
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 30,00
..... 220010

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213 Grond ontgraven t.b.v. groen

213010 220101 | Grond ontgraven uit groenstrook, 1d=0,20 m. m3 60,00V
..... Situering: t.p.v. te vervangen bandenlijnen langs
..... groenstroken

..... Betreft: het ontgraven van grond langs te vervangen
..... bandenlijnen langs groenstroken, gerekend met een
..... strook van 0,50 meter.

..... Grondsoort: grond

..... Vrijgekomen grond ter zijde zetten in de berm en
..... herplaatsen volgens bestekspostnr(s). 233020

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213020 220101 Grond ontgraven uit groenstrook, 1d=0,20 m. m3 120,00 V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering

..... Betreft: het ontgraven van grond (bovenste laag met
..... graszoden) t.p.v. rioolsleuf voor verwijderen riolering
..... Grondsoort: grond

..... Vrijgekomen grond ter zijde zetten in de berm en
..... herplaatsen volgens bestekspostnr(s). 233030

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

.. .1, . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213030 220101 Grond ontgraven uit cunet groenstrook, 1d=0,30 m. m3 90,00V
..... Situering: t.p.v. bestaande verharding

..... Betreft: ontgraven grond t.p.v. bestaande verharding t.b.v.
..... omvorming naar groenstrook

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 220010

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

.. .1, . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving
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213040 220101 Grond ontgraven uit cunet verhardingen, 1d=0,40 m. m3 40,00V

..... Situering: t.p.v. bestaande groenstrook

..... Betreft: ontgraven grond t.p.v. groenstrook t.b.v.
..... omvorming naar verharding

..... Grondsoort: zandige grond

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221050

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213050 220101 Grond ontgraven uit cunet beplantingsvakken. m3 20,00V
..... Situering: t.p.v. bestaande groenstrook

..... Betreft: ontgraven grond t.p.v. groenstrook t.b.v. nieuw te
..... realiseren beplantingsvakken

..... Grondsoort; zandige grond

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221050

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. ..1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

214 Grond ontgraven uit tijdelijk depot
214010 220101 Grond ontgraven uit tijdelijk depot (klasse Industrie). m3 8.070,00 V
..... Situering: tijdelijk depot

..... Betreft: het ontgraven van zand uit tijdelijke depot
..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221010

.9. . . . |Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m

.. .1, . [Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

214020 220101 Grond ontgraven uit tijdelijk depot (klasse Landbouw en m3 6.205,00 V
..... Natuur).

..... Situering: tijdelijk depot

..... Betreft: het ontgraven van zand uit tijdelijke depot
..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
..... Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221020

.9. . . . |Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m

.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

22 GROND VERVOEREN

220 Grond vervoeren
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220010 220201 Grond vervoeren. m3 8.070,00 V

..... Betreft: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 210010, 210030, 210050, 210060, 211010, 211060,
..... 211070, 212050 en 213030

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

.9. . . . |Vrijgekomen zand vervoeren naar tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: max. 6 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

220020 220201 Grond vervoeren. m3 6.205,00 V
..... Betreft: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 210020, 210040, 211020, 211080 en 212040
..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur

.9. . . . |Vrijgekomen zand vervoeren naar tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: max. 6 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221 Grond afvoeren
221010 220201 Grond vervoeren. m3 8.070,00 V
..... Betreft: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 214010 en gekeurd volgens bestekspostnr(s). 250040
..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221020 220201 Grond vervoeren. m3 6.205,00 V
..... Betreft: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 214020 en gekeurd volgens bestekspostnr(s). 250040
..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221030 220201 Grond vervoeren. m3 13,00V
..... Betreft: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 210070

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: matig verontreinigd

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221040 220201 Grond vervoeren. m3 160,00 V
..... Betreft: zand vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 211050

..... Grondsoort: zand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: sterk verontreinigd

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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221050 220201 Grond vervoeren. m3 60,00 V

..... Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 213040 en 213050

..... Grondsoort: zandige grond

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221060 220201 Grond vervoeren. m3 375,00V
..... Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 211030

..... Grondsoort: klei/veen

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221070 220201 Grond vervoeren. m3 200,00V
..... Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 211040

..... Grondsoort: klei/veen

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Wonen

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221080 220201 Grond vervoeren. m3 8,50V
..... Betreft: drainagezand vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr(s). 212010

..... Grondsoort: drainagezand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221090 220201 Grond vervoeren. m3 36,00V
..... Betreft: bomenzand vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr(s). 212020

..... Grondsoort: bomenzand

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221100 220201 Grond vervoeren. m3 4,00V
..... Betreft: bomengrond vrijgekomen volgens

..... bestekspostnr(s). 212030

..... Grondsoort: bomengrond

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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221110 220201 Grond vervoeren. m3 5,00V

..... Betreft: verontreinigd slib vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s). 211090

..... Grondsoort: baggerspecie

..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Sterk verontreinigd (zie
..... waterbodemonderzoek in bijlage)

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting

..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

23 GROND VERWERKEN
30 | Grond verwerken in cunet
230010 220301 | Grond verwerken in cunet voetpad/rijweg, 1d=0,15 m. m3 120,00V

..... Situering: t.p.v. cunet voetpad/rijweg
..... Betreft: aanvullen cunet voetpad i.v.m. nieuwe
..... maaiveldhoogte en aanvullen cunet rijweg tot onderkant
..... fundering na verwijderen van bestaande funderingslaag
..... Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens m3 120,00
..... bestekspostnr(s). 240020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,15 m
..1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

230020 220301 Grond verwerken in cunet voetpad/rijweg/parkeervakken, m3 100,00V
..... 1d=0,30 m.
..... Situering: t.p.v. cunet voetpad/rijweg/parkeervakken
..... Betreft: aanvullen cunet parkeervakken i.v.m. nieuwe
..... maaiveldhoogte, aanvullen cunet rijweg tot onderkant
..... fundering/onderkant verharding na verwijderen van
..... bestaande funderingslaag
..... en aanvullen cunet t.p.v. ontgraving matige
..... verontreinigde grond volgens bestekspostnr(s). 210070
..... Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens m3 100,00
..... bestekspostnr(s). 240020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
.1, . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

230030 220301 Grond verwerken in cunet voetpad, 1d=0,35 m. m3 20,00 V
..... Situering: t.p.v. cunet voetpad
..... Betreft: het verwerken van zand in cunet voetpad t.p.v.
..... voormalig groenvak
..... Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens m3 20,00
..... bestekspostnr(s). 240020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,35 m
.1, . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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RAWO0167-156802

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

230040

231

231010

231020

231030

231040

220301

240122

240122

240122

240122

Grond verwerken in cunet voetpad/parkeervakken,
Id=0,70 m.

Situering: t.p.v. cunet voetpad/parkeervakken
Betreft: het verwerken van zand in cunet
voetpad/parkeervakken t.p.v. voormalige boomvakken
(Polderweg 64 t/m 80)

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240020

Gemiddelde hoogte 0,70 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in rioolsleuf

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. nieuw aangelegde riolering

Betreft: het aanvullen van de rioolsleuf tot 0,50 meter
onder aan te brengen funderingslaag

Grondsoort: zand voor aanvulling, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240010

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

Variérend van 1,10 tot 1,50 m

Aanvullen tot 0,50 meter onder aan te brengen
funderingslaag

Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235010

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. nieuw aangelegde riolering

Betreft: het aanvullen van de rioolsleuf tot 0,50 meter
onder aan te brengen funderingslaag

Grondsoort: zand voor aanvulling, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240010

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Variérend van 1,70 tot 2,65 m

Aanvullen tot 0,50 meter onder aan te brengen
funderingslaag

Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235010

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. nieuw aangelegde riolering

Betreft: het aanvullen van rioolsleuf (1e 0,50 meter onder
aan te brengen funderingslaag)

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240020

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot onderkant aan te brengen funderingslaag
Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235020

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. nieuwe aangelegde drain

Betreft: het aanvullen van drainagezand rondom
aangelegde drain t.p.v. Polderweg 64-100
Grondsoort: drainagezand, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240030

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen tot -0.50 mNAP

Drain aanbrengen in drainagezandkoffer, zie
dwarsprofiel C-C en D-D

Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235030

m3

m3

m3

m3

m3

m3

30,00V

1.415,00 V

5.500,00 V

3.630,00 V

75,00V

30,00




Bladnr. 71 van 234
Afdrukdatum:
18-03-2026

RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
INLICHTING

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

231050

231060

231070

232

232010

233

240122

240122

240122

220301

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. nieuwe aangelegde DT-riool

Betreft: het aanvullen van drainagezand rondom het
DT-riool in een gedeelte van de ontgraven rioolsleuf,
overige aanvulling sleuf volgens bestekspostnr(s).
231010 t/m 231030

Grondsoort: drainagezand, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240030

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

Aanvullen tot onderkant waterbergende fundering
Drain aanbrengen in drainagezandkoffer, zie
dwarsprofiel B-B, E-E, G-G en H-H

Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235030

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. verwijderde riolering

Betreft: het aanvullen van de rioolsleuf tot 0,50 meter
onder aan te brengen funderingslaag

Grondsoort: zand voor aanvulling, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240010

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,15 m

Variérend van 0,70 tot 1,45 m

Aanvullen tot 0,50 meter onder aan te brengen
funderingslaag

Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235010

Aanvullen sleuf.

Situering: t.p.v. verwijderde riolering

Betreft: het aanvullen van rioolsleuf (bovenste 0,50 van
aanvulling)

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 240020

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot onderkant verharding/funderingslaag
Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m conform bestekspostnr(s). 235020

Grond verwerken in groeiplaats bomen

Grond verwerken in cunet boomgrondverbetering.
Situering: nieuwe boomvakken t.p.v. Polderweg 64 t/m 80
Betreft: het aanbrengen van bomengrond in nieuwe
boomvakken

Grondsoort: bomengrond, organisch stofgehalte 8-12%,
geleverd volgens bestekspostnr(s). 240050

Gemiddelde hoogte 0,75 m

Bovenoppervlakte ca. 40 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
maximaal 0,30 m met trilstamper (Wacker 0.g.) tot een
maximale verdichting van 1,3 tot 1,5 MPA (zie Handboek
Bomen hoofdstuk 4.31).

Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
verdichtingsmeter verstrekken aan de directie

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken t.b.v. groen

m3

m3

m3

m3

m3

675,00

800,00

551,00

30,00

\

Vv

\Y

\

30,00




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 72 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
233010 220301 Grond verwerken in groenstrook, 1d=0,30 m. m3 90,00V

..... Situering: t.b.v. groenstroken
..... Betreft: het aanbrengen van teelgrond in groenstroken,
..... t.p.v. voormalige verharding
..... Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens m3 90,00
..... bestekspostnr(s). 240040

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
4. . . . |Bovenoppervlakte ca. 300 m2
.1, . . |Taluds1:0
. . . .9. |Verdichten tot een maximale verdichting van 1,5 MPa.
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

233020 220301 Grond verwerken in groenstrook (langs bandenlijn), m3 60,00V
..... 1d=0,20 m.
..... Situering: t.p.v. te vervangen bandenlijnen langs
..... groenstroken
..... Betreft: het verwerken van grond langs te vervangen
..... bandenlijnen langs groenstroken, gerekend met een
..... strook van 0,50 meter.
..... Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens m3 60,00
..... bestekspostnr(s). 213010

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
. .1, . . |Taluds1:0
. . . .9. |Verdichten tot een maximale verdichting van 1,5 MPa.
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

233030 220301 Grond verwerken in groenstrook (rioolsleuf), Id=0,20 m. m3 120,00 V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
..... Betreft: het verwerken van grond (bovenste laag met
..... graszoden) t.p.v. rioolsleuf voor verwijderen riolering
..... Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens m3 120,00
..... bestekspostnr(s). 213020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.1, . . |Taluds1:0
. . . .9. |Verdichten tot een maximale verdichting van 1,5 MPa.
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

233040 220301 Grond verwerken in beplantingsvakken, 1d=0,30 m. m3 20,00V
..... Situering: t.p.v. bestaande groenstroken t.b.v.
..... grondverbetering nieuwe beplantingsvakken
..... Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens m3 20,00
..... bestekspostnr(s). 240040

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
.1, . . |Taluds1:0
. . . .9. |Verdichten tot een maximale verdichting van 1,5 MPa.
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

234 Grond verwerken in tijdelijk depot

234010 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot (klasse Industrie). m3 8.070,00 V
..... Situering: tijdelijk depot
..... Betreft: het verwerken van zand in tijdelijke depot,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 210010, 210030
..... , 210050, 210060, 211010, 211060, 211070 en 213030
..... en vervoerd volgens bestekspostnr(s). 220010
..... Grondsoort: zand m3 8.070,00
..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

9. . . .. Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m
.1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 73 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
234020 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot (klasse Landbouw en m3 6.205,00 V
..... Natuur).

..... Situering: tijdelijk depot
..... Betreft: het verwerken van zand in tijdelijke depot,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 210020, 210040
..... , 211020, 211080 en 212040 en vervoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 220020
..... Grondsoort: zand m3 6.205,00
..... Indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

9. . . .. Maximale hoogte gronddepot: 3,00 m
.1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

235 Bijkomende werkzaamheden
235010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 9.644,00V
..... Betreft: het zand dat is aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 231010, 231020 en 231060
..... Grondsoort: zand in aanvulling, zie artikel 22.06.01 van
..... de Standaard

..... Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens theoretisch
..... profiel van verwerking

. .9. . . |Verdichtingsgraad: conform artikel 24.02.05 van de
..... Standaard

..... Uitvoering conform artikel 24.02.03 van deel 3 van dit
..... bestek

235020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.181,00V
..... Betreft: het zand dat is aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 231030 en 231070

..... Grondsoort: zand voor zandbed aanvulling, zie artikel
..... 22.06.03 van de Standaard

..... Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens theoretisch
..... profiel van verwerking

. .9. . . |Verdichtingsgraad: conform artikel 22.02.07 van de
..... Standaard

..... Uitvoering conform artikel 24.02.03 van deel 3 van dit
..... bestek

235030 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 750,00V
..... Betreft: het zand dat is aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 231040 en 231050

..... Grondsoort: drainagezand, zie artikel 22.06.02 van de
..... Standaard

..... Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens theoretisch
..... profiel van verwerking

. .9. . . |Verdichtingsgraad: conform artikel 22.02.07 van de
..... Standaard

..... Uitvoering conform artikel 24.02.03 van deel 3 van dit
..... bestek

235040 220499 Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf st 25,00V
..... Betreft: Nucleaire verdichtingscontrole van de rioolsleuf
..... conform proef 3 van de Standaard en artikel 24.07.06
..... van deel 3 van dit bestek.

..... Per rioolstreng lengte (ca 50 - 70m strekkende meter
..... rioolsleuf) dient de verdichtingsgraad van de aanvulling
..... bepaald te worden.

..... De aannemer dient ervan uit te gaan dat de metingen
..... per 'werkvak' afzonderlijk van elkaar op verschillende
..... dagen uitgevoerd dienen te worden. De locaties van
..... meetpunten worden in overleg met de directie bepaald.
..... Verdichtingsgraad moet voldoen aan artikel 24.02.05
..... van de Standaard

..... Gegevens beschikbaar stellen aan de directie.
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
235060 210299 Inwateren rioolsleuf EUR N

..... Betreft: Het inwateren van de rioolsleuf (slempen), zodat

..... er een optimale verdichting wordt verkregen.

..... Uitvoeren na aanvullen en verdichten van de riolsleuf

..... volgens bestekspostnrs. 323020 en 323030.

..... Rioolsleuf gedurende 3 x 24 uur inwateren

..... Inwateren door middel van rondpompen grondwater,

..... met tenminste 1m3 per 1 m3 grond (aangevulde

..... rioolsleuf).

..... Verlagen van het freatisch vlak tot maximaal 0,50 m

..... onder onderkant putten en riool.

24 GROND LEVEREN

240010 220321 Leveren grond. m3 9.644,00 V
..... Betreft: zand voor het aanvullen van rioolsleuven en
..... kabels- en leidingen sleuf.

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand zand in aanvulling (losse m3), m3 9.644,00 L
..... conform artikel 22.06.01 van de Standaard
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
..... V=7715x 1,25 = 9644 m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 231010, 231020 en 231060
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer aan de hand van leverantiebonnen

240020 220321 Leveren grond. m3 5.568,00 V
..... Betreft: zand voor het aanvullen van rioolsleuven en
..... kabels- en leidingen sleuf en verwerking in cunetten

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand zand voor zandbed (losse m3), m3 5.568,00 L
..... conform artikel 22.06.03 van de Standaard
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
..... V= 4455 x 1,25 = 5568 m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 188130, 230010 t/m 230040, 231030
..... en 231070
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer aan de hand van leverantiebonnen

240030 220321 Leveren grond. m3 938,00V
..... Betreft: drainagezand voor het rondom aanvullen van het
..... DT riool gelegd volgens bestekspostnr: 432

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand : draineerzand (losse m3), conform m3 938,00 L
..... artikel 22.06.02 van de Standaard RAW bepalingen.
..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
..... V=750 x 1,25 =938 m3
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 231040 en 231050
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer aan de hand van leverantiebonnen
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Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
240040 220321 Leveren grond. m3 115,00V
..... Betreft: teelgrond t.b.v. groenvakken
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.6. . . . |Grondsoort: teelgrond (losse m3) conform eisen m3 115,00 L

..... gesteld in Deel 3 51.06.02

..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=110x1,15=ca. 115 m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 233010 en 233040

. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer aan de hand van leverantiebonnen

240050 220321 Leveren grond. m3 35,00V
..... Betreft: bomengrond t.b.v. grondverbeteringsvakken
..... nieuwe bomen

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond (losse m3) m3 35,00 L
..... Organisch stofgehalte 8-12% (zie Handboek Bomen,
..... hoofdstuk 3 en 4)

..... Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
..... V=30x1,15=ca. 35 m3

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 232010

. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer aan de hand van leverantiebonnen

25 VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN

250010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft: veiligheidsmaatregelen conform CROW
..... publicatie 400 t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden
..... Zie V&G-plan voor de te treffen maatregelen

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bodem-
..... en waterbodemonderzoek in de bijlage
.9. . . . |Basishygiéne

250020 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft: veiligheidsmaatregelen conform CROW
..... publicatie 400 t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden
..... Zie V&G-plan voor de te treffen maatregelen

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bodem-
..... en waterbodemonderzoek in de bijlage
.2. . . . |Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig

250030 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft: veiligheidsmaatregelen conform CROW
..... publicatie 400 t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden,
..... waarbij puin wordt gelijk gesteld aan grond
..... Zie V&G-plan voor de te treffen maatregelen

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bodem-
..... en waterbodemonderzoek in de bijlage
.9. . . . |Regime 'Bouwstoffen'

250040 172199 Uitvoeren AP-04 partijkeuring. st 7,00V

..... Situering: tijdelijk gronddepot

..... Betreft: het uitvoeren van een AP-04 partijkeuring (incl.

..... PFAS) t.b.v. de vaststelling van de definitieve

..... milieukundige kwaliteit van de ontgraven grond

..... Na partijkeuring vervalt de grond aan de aannemer en

..... dient deze de grond af te voeren volgens

..... bestekspostnr(s). 221010 of 221020

..... Gerekend met 1 partijkeuring per ca. 2000m3 grond

% || BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK

0 | | Tijdelijke voorzieningen
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260010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 700,00V

..... sleuf.

..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering bij
..... ontgravingsdiepte > 2,0 m (indien dit door
..... aannemer/directie nodig wordt geacht)

9. . ... Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer
..... Inclusief instandhouden gedurende de periode van
..... toepassing
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .5. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld ca. 2,50 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

260020 240699 Treffen voorzieningen inkalven sleuf, betonput. EUR N

..... Situering: t.p.v. aan te brengen inspectieput 21R061

..... (Loodsgracht)

..... Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer

..... en ter goedkeuring van de directie

..... Inclusief instandhouden gedurende de periode van

..... toepassing

..... Rondom de te plaatsen put incl. te maken

..... aansluitingen, rekeninghoudend met de aanwezige

..... kabels en leidingen en werkzaamheden t.b.v. omleggen

..... kabels en leidingen

..... Aanvullingshoogte gemiddeld ca. 2,75 m

..... Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer in

..... overleg met de directie en nutspartijen

..... Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

260030 101311 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
..... kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
..... aannemer noodzakelijk worden geacht.

..... Aantal en totale lengte voorziening(en): naar inschatting
..... van de aannemer op basis van de bestekstekeningen

2. .. .. Voorziening(en) ten behoeve van: het ondersteunen van
..... kabels en leidingen bij kruisingen en evenwijdige
..... ligging van de diversen leidingen.

. . .9. . |E.e.a.in overleg in overleg met de directie en de
..... desbetreffende nutsbedrijven.
..... Incl. codrdinatie met nutsbedrijven

261 Bemaling

..... Bemalingswater lozen op het opperviaktewater of in

..... gemeentelijk rioolstelsel in overleg met de directie

261010 210499 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen freatische m 1.600,00 V

..... bemaling.

..... Situering: t.p.v. te verwijderen en aan te brengen riolering

..... Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen

..... Zie bijlage bemalingadvies
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Aanbrengen freatische bemaling.

Betreft: het aanbrengen van freatische bemaling volgens
op te stellen bemalingsplan volgens bestekspostnr(s).
261030 o.b.v. het bemalingsadvies in de bijlage
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder het
ontgravingsniveau

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een zandvang

Horizontale drains

De aanwezige pomp dient een geluidsgedempte
dieselpomp of een elektrische pomp te zijn

Elk aanwezig pomp voorzien van een debietmeter
Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Instandhouden freatische bemaling.

Betreft: freatische bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 261011

Periode van instandhouden: vanaf de aanvang van de
ontgraving van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf
Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet binnen een uur aanwezig zijn
op of in de directe nabijheid van het werk in geval van
een storing of calamiteit, ook buiten normale werktijden

261012 210499

Verwijderen freatische bemaling.

Betreft: freatische bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 261011

Inclusief het eventueel verwijderen van de filters en
stijgbuizen, het gat vullen met zand en de aanvulling
verdichten

261013 210499

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen 1.600,00V

spanningsbemaling.
Situering: t.p.v. te verwijderen en aan te brengen riolering

261020 210399

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Zie bijlage bemalingadvies




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 78 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
261021 210301 Aanbrengen spanningsbemaling.

..... Betreft: het aanbrengen van spanningsbemaling
..... volgens op te stellen bemalingsplan volgens
..... bestekspostnr(s). 261030 o.b.v. het bemalingsadvies in
..... de bijlage
..... Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater
..... moet worden verlaagd:
9. . . .. Verlaging van de stijghoogte conform het
..... bemalingsadvies
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . .9. . |De aanwezige pomp dient een geluidsgedempte
..... dieselpomp of een elektrische pomp te zijn
..... Elk aanwezig pomp voorzien van een debietmeter
..... Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
..... hoeveelheid water
..... Toegestane meetfout ten hoogste 10%
..... Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
..... pompen met een minimum van 1 pomp
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
..... opgenomen
. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
..... om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
..... allen tijde te dekken is vereist
..... Automatische overname van de energievoorziening door
..... de reserve-installatie is niet vereist
261022 210302 Instandhouden spanningsbemaling.
..... Betreft: spanningsbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 261021
..... Periode van instandhouding: anaf de aanvang van de
..... ontgraving van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf
. . .1. . |Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
..... bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
..... van het werk aanwezig zijn, ook buiten de normale
..... werktijden
261023 210304 Verwijderen spanningsbemaling.
..... Betreft: spanningsbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 261021
3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand en de aanvulling verdichten
261030 (109999 Opstellen bemalings- en monitoringsplan. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een bemalings- en
..... monitoringsplan
..... Conform bijlage bemalingsadvies
..... Het bemalings- en monitoringsplan dient met
..... betrekking op de bemalingswerkzaamheden minimaal
..... het volgende te beschrijven:
..... - Periode van grondwateronttrekking;
..... - Invloedssfeer;
..... - Interventie- of signaleringswaarden grondwaterstand;
..... - Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
..... meetmethode en meetfrequentie;
..... - Hoeveelheid te onttrekken debiet;
..... - Monstername bij laboratorium;
..... - Communicatieschema bij overschrijding meetwaarden.
..... In het bemalingsplan dient aangetoond te worden dat
..... aan de eisen en voorwaarden gesteld aan de bemaling
..... wordt voldaan
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Aanbrengen waarnemingsput.

Betreft: het aanbrengen van peilbuizen t.b.v.
peilmonitoring conform bemalings- en monitoringsplan
volgens bestekspostnr(s). 261030 en bemalingsadvies
Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk

Na einde werkzaamheden peilbuizen verwijderen en
situatie herstellen

Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.0.v. NAP te
worden verstrekt aan de directie ter controle e.e.a.
conform bemalingsadvies

Filters met stijgbuizen, lengtes en opbouw conform
bemalingsadvies

Zonder filteromstorting

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met
kunststof afsluitkap

Monitoring peilbuizen.

Betreft: het monitoren van de peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 261040

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 5-maal een
nulmeting te worden uitgevoerd

Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 1-maal per
dag te worden opgenomen

Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen
aan de directie

Bij overschrijding van de interventie- of
signaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen
te worden getroffen

Na afloop van de bemaling dienen de
monitoringsgegevens compleet te worden
gerapporteerd en worden overlegd aan de directie

Nemen monster uit grondwater.

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard
Grondwaterstand -0.50 m NAP

Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard
Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling

Analyse grondwatermonster conform bemalingsplan
Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium
Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de directie

Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing.
Betreft: het verrichten van alle benodigde meldingen
grondwateronttrekking en -lozing

Zie bemalingsadvies

Uiterlijk 3 weken voor start van de bemaling schriftelijk
afschrift van de melding aanleveren bij de directie

Straatpotten

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Situering: t.p.v. binnen het werkterrein aanwezige
straatpotten van gas en water

Ten behoeve van nutsvoorzieningen

Straatpot op hoogte brengen

Met inbegrip van markeringspaal en -tegel , indien
aanwezig

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Situering: t.p.v. binnen het werkterrein aanwezige
brandkranen

Ten behoeve van brandkraan

Straatpot op hoogte brengen en tegelomranding
aanbrengen

Met inbegrip van markeringspaal en -tegel , indien
aanwezig

st

st

EUR

st

EUR

st

st

st

50,00

20,00

27,00

11,00

\

\Y

\

\

50,00

11,00
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3 RIOLERINGEN
<L R A WAARBORGEN AFVOER RIOLERING
310010 250101 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Situering: t.b.v. te vervangen riolering
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . |De droog-weer-afvoer en hemelwater afvoer van

..... afgesloten rioolleidingen waarborgen door toepassing
..... van pompen zoals vermeld in bestekspostnr(s). 310020
310020 210899 Ompompen afval- en hemelwater EUR N
..... Situering: bij af te sluiten rioleringen

..... Tijdens de aanleg van het rioolsysteem de afvoer
..... van het rioolwater van de bovenstroomse strengen
..... en/of lozingen van achter het systeem liggende
..... gebouwen waarborgen d.m.v. pompen, leidingen en
..... afsluiters. De afvoer aansluiten op bestaande

..... inspectieput.

..... Het gemiddelde maximale DWA debiet bedraagt 10 m3
..... per uur.

..... In geval van regenval kan het aanvoer

..... debiet explosief stijgen tot 100 m3 per uur (maximale
..... intensiteit standaard neerslaggebeurtenis 08)

..... De pomp- en energievoorziening ter keuze van de
..... aannemer, deze dient te voldoen aan het gestelde
..... van artikel 01.01.16 in deel 3 van dit bestek

..... Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
..... bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
..... van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
..... werktijden. De wachtsman dient bij een calamiteit
..... binnen 60 minuten op het werk aanwezig te zijn.
..... Er kan volstaan worden met een automatische telefoon
..... meldinstallatie

..... Reserve-energievoorziening en reserve pompen zijn
..... op het werk niet vereist, indien er een wachtsman is
..... aangesteld.

310030 (109999 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie EUR N
..... Betreft het opstellen van een werkplan voor het
..... handhaven en waarborgen van de afvoer van rioolwater.
..... Het werkplan dient minimaal het volgende te omvatten:
..... - periode van instandhouding;

..... - bereikbaarheid tijdens calamiteiten;

..... - automatische melding bij storingen;

..... - reserve voorzieningen.

310040 259999 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. waarborgen HWA-afvoer. EUR N
..... Situering: rijwegen (zonder asfaltverharding)

..... Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.
..... het waarborgen van HWA-afvoer tijdens de

..... werkzaamheden

..... Tijdens de periode dat de rijweg is voorzien van een
..... puinverharding (dus nog niet de definitieve

..... asfaltverharding is aangebracht), dient het water via de
..... kolken afgevoerd te kunnen worden op het HWA-riool.
..... Bij de kolken dienen tijdelijke maatregelen getroffen te
..... worden om de afstroming van regenwater richting de
..... kolken mogelijk te maken.

..... Methode ter keuze aannemer

..... Inclusief het herstellen van de kolken voor de

..... asfaltwerkzaamheden

32 VUILWATER RIOLERING
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320010 (109999 Inmeten en vastleggen aangelegd riool EUR N

..... Na aanleg van een rioolstreng worden de begin en eind
..... b.o.b. in gemeten en vastgelegd.

..... De ingemeten waarden worden bij de aanlegwaarden
..... op tekening gezet, zodat de afwijking inzichtelijk is.
..... Indien de aanlegwaarden niet voldoen aan artikel
..... 25.12.01, lid 02 dit direct melden bij de directie.
..... Bij bouwvergaderingen worden de ingemeten waarden
..... van de afgelopen periode besproken. De bevindingen
..... en conclusie's worden opgenomen in het bouwverslag.
321 GWA inspectieputten
321010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 9,00V
..... Situering: gehele werk

..... Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G005, 21G013, 21G022, 21G027,
..... 21G030, 21G034, 21G050, 21G052 en 21G055

2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 9,00 L
..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop

..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
..... afdichtingsringen.

..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
..... zijn voorzien van draaibare mofaansiuiting tot max. 7,5°.
..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
..... voorzien van een vast mofaansluiting

..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
..... van spie incl. steefmof

..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
..... de volgende kenmerken:

..... Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig:

..... - hoogte: conform tekening

..... Conus:

..... - 600/800mm, centrisch verloop

..... Toebehoren:

..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN800

..... - manchet schacht/conus EPDM DN800

..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm

..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600

..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
..... BRL 2017.

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
..... Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
..... dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
..... vuil zonder belemmering kan afstromen.

. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

..... dik: 200 mm st 9,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |[Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).
..... 321210
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321020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00V

..... Situering: gehele werk
..... Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G025, 21G028, 21G031, 21G032 en
..... 21G054

3. . ... Put, nominale middellijn 1000 mm st 5,00 L
..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop
..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
..... afdichtingsringen.
..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
..... zijn voorzien van draaibare mofaansluiting tot max. 7,5°.
..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
..... voorzien van een vast mofaansluiting
..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
..... van spie incl. steefmof
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
..... de volgende kenmerken:
..... Schacht axiaal flexibel,enkelwandig geribbeld::
..... - hoogte: conform tekening
..... Conus:
..... - 600/800mm, centrisch verloop
..... Toebehoren:
..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN1000
..... - manchet schacht/conus EPDM DN1000
..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm
..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
..... BRL 2017.
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
..... Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
..... dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
..... vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;
..... dik: 200 mm st 5,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens besteksnummer
..... 321210.

321030 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: Inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G024 en 21G053

4. . . . . Put, nominale middellijn 1200 mm st 2,00L
..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop
..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
..... afdichtingsringen.
..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
..... zijn voorzien van draaibare mofaansluiting tot max. 7,5°.
..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
..... voorzien van een vast mofaansluiting
..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
..... van spie incl. steefmof
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
..... de volgende kenmerken:
..... Schacht axiaal flexibel,enkelwandig geribbeld::
..... - hoogte: conform tekening
..... Conus:
..... - 600/800mm, centrisch verloop
..... Toebehoren:
..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN1200
..... - manchet schacht/conus EPDM DN1200
..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm
..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
..... BRL 2017.
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..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.

..... Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
..... dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
..... vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;
..... dik: 200 mm st 2,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |[Mangat afdekken met putrand volgens besteksnummer
..... 321210.
321040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: inspectieputten voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G001, 21G004, 21G015, 21G019,
..... 21G026, 21G029, 21G033, 21G035 en 21G038
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
..... Prefab betonnen inspectieput
..... afm. 800 x 800 mm (inwendig)
..... Voorzien van prefab sparingen t.b.v. rioolaansluitingen
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,90 L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 9,00 L
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring
321050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: kruising Bernhardplein - Julianaplein
..... Betreft: inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G021
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L
..... Prefab betonnen inspectieput met losse bodemplaat en
..... prefab sparingen (hondenhok)
..... afm. 800 x 800 mm (inwendig)
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,10/ L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 1,00 L
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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321060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V

..... Situering: gehele werk
..... Betreft: inspectieputten voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G006, 21G008, 21G010, 21G012,
..... 21G049 en 21G051

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
..... Prefab betonnen inspectieput
..... afm. 1000 x 1000 mm (inwendig)
..... Voorzien van prefab sparingen t.b.v. rioolaansluitingen
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,90 L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 6,00 L
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

321070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Situering: Polderweg 112-166A en kruising Krugerstraat
..... Betreft: inspectieputten voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G017 en 21G023

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00/L
..... Prefab betonnen inspectieput
..... afm. 1500 x 1500 mm (inwendig)
..... Voorzien van prefab sparingen t.b.v. rioolaansluitingen
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,70 L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 2,00 L
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321240
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring

321080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: nabij rotonde Polderweg
..... Betreft: inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieput: 21G020

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00T
..... Prefab betonnen inspectieput
..... afm. 1500 x 1500 mm (inwendig)
..... Voorzien van prefab sparingen t.b.v. rioolaansluitingen
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,35 L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 1,00 T
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 85 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
321090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Situering: Kerkgracht en kruising Kerkgracht - Prins
..... Hendriklaan

..... Betreft: inspectieputten voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G046 en 21G047

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
..... Prefab betonnen inspectieput met losse bodemplaat en
..... prefab sparingen (hondenhok)
..... afm. 1500 x 1500 mm (inwendig)
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,70 L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 2,00 L
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321210 of 321240
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

321100 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: Polderweg
..... Betreft: inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieput: 21G018

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T
..... Afmetingen inwendig @ 1500 mm, wanddikte 150mm,
..... voorzien van de benodigde sparingen en aansluitingen
..... met geintegreerde glijring in de mofaansluiting
..... Aansluitingen conform tekening
..... Systeem econorm (top seal-plus)
..... Type: perfect complete

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel met hoekverdraaiing

..... vanuit middelpunt put, type perfect

. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 625 mm excentrisch st 1,00 T
..... Overgangsplaat naar DN1000 st 1,00T

..... Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr(s). 321240

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen met

..... geintegreerde rubberring met lastcompensatie element

321110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 16,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: inspectieputten voor vrijverval rioolsysteem
..... Inspectieputten: 21G002, 21G003, 21G007, 21G009,
..... 21G011, 21G014, 21G016, 21G036, 21G037, 21G039
..... t/m 21G045

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 16,00 L
..... Afmetingen inwendig @ 1500 mm, wanddikte 150mm,
..... voorzien van de benodigde sparingen en aansluitingen
..... met geintegreerde glijring in de mofaansluiting
..... Aansluitingen conform tekening
..... Systeem econorm (top seal-plus)
..... Type: perfect complete
..... Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o0.g.

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel met hoekverdraaiing

..... vanuit middelpunt put, type perfect

. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 625 mm excentrisch st 16,00 L
..... Overgangsplaat naar DN1000 st 16,00/ L

..... Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr(s). 321210 of 321240

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen met
..... geintegreerde rubberring met lastcompensatie element
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321120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: Kerkgracht
..... Betreft: overstortput 21G048, conform detailtekening
..... 02.09_476_DT_REC_BE
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Prefab betonnen overstortput voorzien van overstortmuur
..... en stellaag met RVS-profiel
..... afm. 2000 x 3000 mm (inwendig)
..... Overstortmuur:
..... - drempelhoogte -0.32 mNAP
..... - drempelbreedte: 5,00 m
..... - breedte overstortmuur 0,10 m
..... RVS hoekprofiel 80 x 80 mm, gesteld op -0.20mNAP st 5,00 L
..... Gesteld op 1 laag metselwerk: metselstenen, 1e soort st 25,00/ L
..... vlamoven metsel klinkers A
..... (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
..... Incl. RVS bevestigingsmiddelen
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. |Afdekking met betonnen afdekplaat voorzien van 2 st 1,00 L
..... sparingen, conform detailtekening
..... 02.09_476_DT_REC_BE
..... Afdekken met 2 putranden met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 321220
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
321210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 37,00V
..... Betreft: afdekking tbv aangebrachte putten volgens
..... bestekspostnr(s). 321010 t/m 321110 (uitgezonderd
..... putten welke in de asfaltverharding komen)
..... Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 37,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 @ 520 mm, hoog
..... 240mm, type N352 NB-R centerfix.d
..... Leverancier: Nering Bogel o.g.
..... Opschrift in putrand: VW.
..... Deksel voorzien van tweezijdige rubber oplegging/
..... opsluiting (SBR), pijlpunt, logo gemeente Den Helder en
..... ontluchtingsgaten.
..... Leverantie met KOMO-certificaat volgens BRL9230.
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 37,00 L
. . . .9. |Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.

321220 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
..... Betreft: afdekking tbv aangebrachte overstortput volgens
..... bestekspostnr(s). 321120

..... Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 g 600 mm, hoog
..... 160mm, type 435/16 RM VEPRO

..... Leverancier: TBS o.g.

..... Opschrift in putrand: VW.

..... Deksel voorzien van tweezijdige rubber oplegging/
..... opsluiting (SBR), pijlpunt, logo gemeente Den Helder en
..... ontluchtingsgaten.

..... Leverantie met KOMO-certificaat volgens BRL9230.

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. |Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
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321230 252799 Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking tpv asfalt st 17,00V

..... Betreft: Metalen afdekking tbv localiseren

..... inspectieputten na aanbrengen asfalt

..... Situering: Inspectieputten in asfalt

..... Materiaal: Metalen afdekplaat voorzien van nokken met
..... een minimale dikte van 12mm. In gecentreerde
..... uitsparing van metalen plaat een gepolariseerde
..... magneet aanbrengen.

..... Diameter: Buitendiameter van te plaatsen putrand
..... minus 60mm

..... Metalen afdekplaat afdekken met 30 mm 'zand voor m3 0,50/ L
..... zandbed'

..... Inmeten van hart gepolariseerd putschacht element
..... waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale
..... afwijking van 10 mm

321240 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00V
..... Betreft het aanbrengen van putrand in asfaltverharding
321241 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking st 17,00
..... Locatie: Ter plaatse van aan te brengen putafdekking
..... Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse
..... van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht.
..... Magnetisch plaats bepalen van exacte locatie
..... gepolariseerd magnetisch element.

..... Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve
..... van uitboren.

321242 252799 Ultboren van asfalt st 17,00
..... Situering; t.p.v. gemarkeerde punten

..... Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
..... (gepolariseerd magnetisch element), diameter
..... maximaal 30 cm.

..... Dikte: hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke
..... afdekplaat).

..... Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
..... uitsparing tijdelijke afdekplaat.

..... Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
..... afdekplaat als referentiepunt

..... Boordiameter: buitendiameter te plaatsen putafdekking
..... plus maximaal 20 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende bewerkings-,

..... verwerkings,- of eindverwerkingsinrichting. De
..... acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

321243 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 |
..... Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt
9. . . .. Reinigen overgangsplaat met water
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00 L

..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... @ 520 mm, hoog 170mm, type N365 NB-R centernorm.
..... Leverancier: Nering Bogel o.g.

..... Rand voorzien opschrift VW en naadloze, koud
..... gevulkaniseerde verwisselbare centernorm zitting.
..... Deksel voorzien van pijlpunt, logo gemeente Den Helder
..... en ontluchtingsgaten.

..... Leverantie met KOMO-certificaat.

. . .9. . |Putafdekking stellen met stelringen van beton in
..... overmaats aangebrachte krimparme snelverhardende
..... stelmortel Poltec 700 o.g.

. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
..... Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
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321244 252799 Naadvullen tussen putafdekking en asfalt. st 17,00 |
..... Situering: t.p.v. putafdekking.
..... Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel kg 212,50 L

..... rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant
..... asfaltdeklaag.

..... Na initiéle uitharding van gietmortel verwijderen van
..... cementsluier.

..... Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
..... gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van

..... de asfalt.
..... Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met kg 51,00 L
..... polymeer gemodificeerde warme bitumen.
..... Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 2,55/ L
..... Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer

321310 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 7,00V
..... Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 7,00 |
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 7,00 L

. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
..... Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
322 Putfundatie GWA riolering
322010 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 6,00V
..... Situering: putfundatie GWA riool
..... Betreft: het aanbrengen van palen t.b.v. putfundatie
..... overstortput 21G048 (Kerkgracht)
..... Paal van naaldhout: st 6,00 L
..... bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
..... 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
..... omtrekmaat van 0,54 m
..... Lengte: 3,00 m (incl. 0,50 m overlengte)
..... Benodigde lengte ca. 2,50 m
1. .. .. Paal: lengteklasse tot 5 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |De palen drukken tot in de draagkrachtige laag die
..... volgens de sondering op ca. 4,50 m minus NAP
..... aanwezig is
..... Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
..... graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
..... bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
..... tenminste 40kN en maximaal 50 kN op de paal
..... Inclusief de palen afzagen op de gewenste hoogte
322020 411311 Aanbrengen kesp. st 2,00V
..... Situering: putfundatie GWA riool
..... Betreft: het aanbrengen van houten kespen t.b.v.
..... putfundatie overstortput 21G048 (Kerkgracht)
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 2,00/L
..... Afmetingen (b x h x I):
..... 0,25x 0,20 x 3,80 m
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 322010
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.

..... mesband (rond 140 mm, hoog 60, dik 4 mm) st 6,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 6,00 L
322030 419999 | Aanbrengen baddingen. st 24,00V

..... Situering: putfundatie GWA riool

..... Betreft: het aanbrengen van houten baddingen t.b.v.
..... putfundatie overstortput 21G048 (Kerkgracht)
..... Badding (vuren) st 24,00/ L
..... Afmetingen (b x h x I):

..... 0,06 x 0,16 x 2,80 m

..... Baddingen aanbrengen op volgens bestekspostnr(s).
..... 322020 aangebracht kespen, verbinding d.m.v.
..... electrolytisch verzinkte draadnagels st 72,00 L
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322040 419999 Aanbrengen opsluitklossen. st 4,00V

..... Situering: putfundatie GWA riool

..... Betreft: het aanbrengen van houten opsluitklossen t.b.v.
..... putfundatie overstortput 21G048 (Kerkgracht)

..... Opsluitklos (vuren): st 4,00 L
..... Afmetingen (b x h x |):

..... 0,06 x 0,12 x 2,00 m

..... Opsiluitklossen aanbrengen op volgens

..... bestekspostnr(s). 322030 aangebrachte baddingen,

..... verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte draadnagels st 16,00 L
23 | | GWA hoofdriolering
323020 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 28,00V

..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool @ 315 mm
..... Situering: Stationsstraat, riolering tussen putnummers
..... 21G050 - 21G051
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 28,00/ L
..... Type: 3 laags PVC met aangevormde mof.
..... minimaal 40% geschuimd gerecycled materiaal in
..... tussenlaag.
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof met rubbermanchet)
323030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 170,00 V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool @ 400 mm
..... Situering: Prins Hendriklaan (elementenverharding),
..... Bernhardplein en aansluitingen op Polderweg/Prins
..... Hendriklaan (asfaltverharding)
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 170,00 L
..... Type: 3 laags PVC met aangevormde mof.
..... minimaal 40% geschuimd gerecycled materiaal in
..... tussenlaag.
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof met rubbermanchet)
323040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 130,00 V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool g 500 mm
..... Situering: Koningdwarsstraat en aansluitingen vanuit
..... zijstraten op riolering Polderweg
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 130,00| L
..... Type: 3 laags PVC met aangevormde mof.
..... minimaal 40% geschuimd gerecycled materiaal in
..... tussenlaag
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (aangevormde mof met rubbermanchet)
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323050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 330,00V

..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool @630mm

..... Situering: Polderweg (elementenverharding), kruising

..... Prins Hendriklaan - Koningdwarsstraat en aansluiting

..... tegenover Polderweg 78

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 330,00 L

..... Type: 3 laags PVC met aangevormde mof.

..... minimaal 40% geschuimd gerecycled materiaal in

..... tussenlaag.;

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. .3.7. . |Nominale middellijn 630 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet (aangevormde mof met rubbermanchet)

323060 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2,50V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 800 mm.
..... Situering: Polderweg 9, verbinding tussen
..... inspectieputten 21G044 en 21G045

3. .. .. Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2,50 L
..... Type: X-stream buis (EN 13476)

..... Dubbelwandig: inw. glad/ uitw. geribbeld

..... Kleur:

..... - buitenzijde: zwart (RAL 9005)

..... - binnenzijde: wit/grijs

..... Diameter inw./uitw.: 781/895 mm

..... Buislengte: 3 m

. .2.4. . |Nominale middellijn 800 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
..... Aangevormde mof voorzien van gesculpte inloop
..... Leveranties buizen met KOM)O-certificaat (BRL 9208)

323110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 407,50V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
..... mm.

..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding)

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 163,00 L
..... met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

. .2.3. . |Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,50 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... met geintegreerde glijring in de mof

323120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 87,50V

..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000

..... mm.

..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan

..... (asfaltverharding) t.b.v. huisaansluitingen woningen

.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 35,00 L

..... Diameter inlaat125 mm

..... met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,

..... minimale wanddikte 160 mm

..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

. .2.3. . |[Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,50 m

..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

..... met geintegreerde glijring in de mof
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

32,50V

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

252102

BESTEKS-
POST-
INUMMER

323130

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000

323140

323150

323160

252102

252102

252105

mm.
Situering: Polderweg t.b.v. huisaansluitingen naar
hoogbouw

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat160 mm

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm (passtuk)

Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
(asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm (passtuk)

Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
(asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

Maken passtuk uit betonbuis.

Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm

Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
(asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Standaard buislengte 2,50 meter

Pasmaken d.m.v. op maat zagen, gerekend met 1,50
meter passtuk

Bij aansluiting rioolbuis omstorten met beton
Nominale middellijn 1000 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie-/verwerkingskosten

st

st

st

st

st

m3

8,00V

14,00V

2,00V

13,00

8,00

14,00

2,00

1,00
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60,00V
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252102

BESTEKS-
POST-
INUMMER

323210

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm.

Situering: Polderweg vanaf rotonde tot putnummer
21G017 (asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

st 24,00T

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND 17,50 V
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm.

Situering: Polderweg vanaf rotonde tot putnummer
21G017 (asfaltverharding) t.b.v. huisaansluitingen naar
hoogbouw

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat160 mm

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

323220 252102

st 7,00T

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND 1,00V
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm (passtuk)

Situering: Polderweg vanaf rotonde tot putnummer
21G017 (asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

323230 252102

st 1,00T

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND 1,00V
Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000
mm (passtuk)

Situering: Polderweg vanaf rotonde tot putnummer
21G017 (asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

323240 252102

st 1,00T

Type buisverbinding: glijverbinding
met geintegreerde glijring in de mof
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323250 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw vuilwaterriool, @ 1000

..... mm
..... Situering: Polderweg vanaf rotonde tot putnummer
..... 21G017 (asfaltverharding)

9. . ... Rond profiel, ongewapend st 1,00 T
..... met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

..... Standaard buislengte 2,50 meter

..... Pasmaken d.m.v. op maat zagen, gerekend met 1,50
..... meter passtuk

..... Bij aansluiting rioolbuis omstorten met beton m3 0,50 L
. .9.9. . |Nominale middellijn 1000 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie-/verwerkingskosten

323320 1252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Koningdwarsstraat, aansluiting op bestaande
..... inspectieput 12102A
..... Betreft: nieuwe aan te leggen riolering aansluiten op
..... bestaande put

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . |Opperviak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
..... Te boren opening: 100 mm rondom de uitwendige mof
..... diameter
..... Nominale diameter aan te sluiten riool PVC & 500 mm.
. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00/ L
..... Bezande instortmof PVC & 500 mm
..... Omstorten met beton. m3 0,30 L
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
..... eindverwerkingsinrichting.

323330 1252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan 14, aansluiting op nieuwe
..... inspectieput 21G001
..... Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . |Putvoorzien van sparing
. .9. . . |Rioolbuis omstorten met beton
..... Nominale diameter bestaande riool PVC & 200 mm m3 0,15 L
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
..... eindverwerkingsinrichting.

323340 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Emmastraat, aansluiting op nieuwe
..... inspectieput 21G035
..... Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . |Putvoorzien van sparing
. .9. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,20 L
..... Nominale diameter bestaande riool PVC & 315 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
..... eindverwerkingsinrichting.
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[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

323350

323360

323370

323380

252601

252601

252601

252601

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: Bernhardplein en Prins Hendriklaan 14,
aansluiting op nieuwe inspectieput 21G021, 21G001 en
21G038

Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put
Put van geprefabriceerde betonelementen

Put voorzien van sparing

Rioolbuis omstorten met beton

Nominale diameter bestaande riool BT & 300 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
eindverwerkingsinrichting.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: Cornelis Evertsenstraat, Maarten
Harpertszoon Trompstraat en Wilhelminastraat,
aansluiting op nieuwe inspectieput 21G026, 21G029 en
21G033

Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put
Put van geprefabriceerde betonelementen

Put voorzien van sparing

Rioolbuis omstorten met beton

Nominale diameter bestaande riool BT & 400 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
eindverwerkingsinrichting.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: Polderweg, Hertzogstraat, Bothastraat,
Stationsstraat en de Emmastraat aansluiting op nieuwe
inspectieput 21G020, 21G019, 21G015, 21G004 en
21G035 en 21G051

Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put
Put van geprefabriceerde betonelementen

Put voorzien van sparing

Rioolbuis omstorten met beton

Nominale diameter bestaande riool BT & 500 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
eindverwerkingsinrichting.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: Polderweg, Cronjéstraat, De Wetstraat en de
Krugerstraat, aansluiting op nieuwe inspectieput
21G020, 21G012, 21G010, 21G008, 21G006 en 21G023
Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put
Put van geprefabriceerde betonelementen

Put voorzien van sparing

Rioolbuis omstorten met beton

Nominale diameter bestaande riool BT & 600 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
eindverwerkingsinrichting.

st

m3

st

m3

st

m3

st

m3

5,00

3,00

6,00

6,00

1,25

0,75

1,80

2,10
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HEID
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ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

323390

324

324010

324020

252601

252832

252832

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: Prins Hendriklaan 9, aansluiting op nieuwe
inspectieput 21G045

Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put
Put van geprefabriceerde betonelementen
Bestaande sparing boucharderen (opruwen)
Rioolbuis omstorten met beton

Nominale diameter bestaande riool BT & 700 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
eindverwerkingsinrichting.

GWA inlaten

Maken inlaat.

Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
hoofdriool.

Situering: Stationsstraat, riolering tussen putnummers
21G050 - 21G051

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

- PVC Knevelinlaat +zetting GR 315X125 SN8
Materiaal: PVC

Kleur: grijs

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

Maken inlaat.

Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
hoofdriool.

Situering: Prins Hendriklaan (elementenverharding) en
Stationsstraat

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

- PVC Knevelinlaat +zetting GR 400X125 SN8
Materiaal: PVC

Kleur: grijs

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

st

m3

st

st

st

st

1,00

5,00

3,00

0,40

5,00

3,00
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324030 252832 Maken inlaat. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
..... hoofdriool.

..... Situering: Hertzogstraat

4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... - PVC Knevelinlaat +zetting GR 500X160 SN8 st 1,00 L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Met 35 mm zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

324040 252832 Maken inlaat. st 29,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
..... hoofdriool.

..... Situering: Polderweg (elementenverharding) en
..... aansluiting tegenover Polderweg 78

4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... - PVC Knevelinlaat +zetting GR 630X160 SN8 st 29,00 L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Met 35 mm zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

324050 252832 Maken inlaat. st 35,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
..... hoofdriool.

..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding)

1. .. .. In ongewapende betonbuis
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
..... - zettingsmof st 35,00/ L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

324060 252832 Maken inlaat. st 20,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het vuilwater
..... hoofdriool.
..... Situering: Polderweg t.b.v. huisaansluitingen naar
..... hoogbouw
1. .. .. In ongewapende betonbuis
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... - zettingsmof st 20,00 L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs

..... Ringstijfheidsklasse: SN 8

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet
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324110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 21,50V

..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 0,50 m per aansluiting bij 43
..... aansluitingen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 21,50/ L
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

324120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 43,00V
..... Betreft:aanbrengen bocht op standleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 43,00 L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

324130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
..... Betreft:aanbrengen bocht op standleiding, indien
..... opbouw met standleiding en flex. bochtstuk niet
..... mogelijk is vanwege hoogteligging huisaansluitleiding
..... en riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
..... PVC bocht 87,5°
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

324140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 0,50 m per aansluiting bij 50
..... aansluitingen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00/ L
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;

..... Kleur: roodbruin RAL 8023

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
304150 [252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
..... Betreft:aanbrengen bocht op standleiding
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met

..... zettingsconstructie (zetting 80mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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324160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V

..... Betreft:aanbrengen bocht op standleiding, indien
..... opbouw met standleiding en flex. bochtstuk niet
..... mogelijk is vanwege hoogteligging huisaansluitleiding
..... en riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
..... PVC bocht 87,5°
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
5 | GWA huisaansluitingen
325010 [252201 | Aanbrengen PVC-buis m 350,00V

..... Betreft: aanbrengen horizontale vuilwater
..... huisaansiuitleiding tot aan erfgrens, aansluiten op
..... bestaande ontstoppingsstuk of erfscheidingsput van
..... huisaanlsuitleidingen.
..... Incl. grondwerk.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 350,00 L
..... PVC uitlegger @ 125 mm
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 130,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal tracé
..... (diverse graden)
..... Situering: gehele werk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 130,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 70,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.
..... Situering: gehele werk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 70,00/ L
..... M-M
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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325110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 325,00V

..... Betreft: aanbrengen horizontale vuilwater
..... huisaansiuitleiding tot aan erfgrens, aansluiten op
..... bestaande ontstoppingsstuk of erfscheidingsput van
..... huisaanlsuitleidingen.
..... Incl. grondwerk.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 325,00 L
..... PVC uitlegger @ 160 mm
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal tracé
..... (diverse graden)
..... Situering: gehele werk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 100,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.
..... Situering: gehele werk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 65,00/ L
..... M-M
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
..... Betreft: aanbrengen van verloopstukken
..... Situering: op locaties waar de diameter van de
..... huisaansluiting afwijkt van de huisaansluitingleiding
..... Verloopstuk toepassen buiten de funderingsconstructie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
..... Verloopstuk 125-160 M-S
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 57,00V
..... Betreft: Ontstoppingsstuk tbv GWA huisaansluiting.
..... Situering: op 50 cm voor de gevel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 57,00/ L
..... Ontstoppingsstuk met klemdeksel en 2x mof
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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325220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00V

..... Betreft: Ontstoppingsstuk tbov GWA huisaansluiting.
..... Situering: op 50 cm voor de gevel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 14,00 L
..... Ontstoppingsstuk met klemdeksel en 2x mof
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
325230 286499 Inmeten ontstoppingsstuk GWA. st 71,00V
..... Betreft de revisie van de ontstoppingsstukken volgens
..... bestekspostnr(s). 325210 en 325220
..... Ontstoppingsstukken digitaal inmeten conform eisen
..... artikel 25.15.04 van deel 3 van dit bestek.
..... Inmetingen verwerken volgens bestekspostnrs. 380010

..... en 380020.
3 | HEMELWATER- EN DRAINAGE RIOLERING
330010 109999 | Inmeten en vastleggen aangelegd riool EUR N

..... Na aanleg van een rioolstreng worden de begin en eind
..... b.o.b. in gemeten en vastgelegd.
..... De ingemeten waarden worden bij de aanlegwaarden
..... op tekening gezet, zodat de afwijking inzichtelijk is.
..... Indien de aanlegwaarden niet voldoen aan artikel
..... 25.12.01, lid 02 dit direct melden bij de directie.
..... Bij bouwvergaderingen worden de ingemeten waarden
..... van de afgelopen periode besproken. De bevindingen
..... en conclusie's worden opgenomen in het bouwverslag.
331 HWA / DT inspectieputten
331010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00V
..... Situering: Hertzogstraat, Prins Hendriklaan,
..... (elementenverharding), Cornelis Evertsenstraat,
..... Maarten Harpertszoon Trompstraat en Wilhelminastraat
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten: 21 R010, 21R016, 21R066, 21R034,
..... 21R039 en 21R042
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 6,00 L
..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop
..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
..... afdichtingsringen.
..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
..... zijn voorzien van draaibare mofaansluiting tot max. 7,5°.
..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
..... voorzien van een vast mofaansluiting
..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
..... van spie incl. steefmof
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
..... de volgende kenmerken:
..... Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig:
..... - hoogte: conform tekening
..... Conus:
..... - 600/800mm, centrisch verloop
..... Toebehoren:
..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN800
..... - manchet schacht/conus EPDM DN800
..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm
..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
..... BRL 2017.Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
..... Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
..... dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
..... vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;
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331020

331030

252604

252604

dik: 200 mm

Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).
331210

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: Krugerstraat, Polderweg 18 en nabij kruising
Prins Hendriklaan - Koningdwarsstraat

Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
Inspectieputten: 21R040, 21R032 en 21R068

Put, nominale middellijn 1000 mm

Type: Kunststof inspectieput met telescoop
zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
afdichtingsringen.

Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
zijn voorzien van draaibare mofaansluiting tot max. 7,5°.
Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
voorzien van een vast mofaansluiting

Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
van spie incl. steefmof

Aansluitingen en sparingen volgens tekening

De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
de volgende kenmerken:

Schacht axiaal flexibel,enkelwandig geribbeld::

- hoogte: conform tekening

Conus:

- 600/800mm, centrisch verloop

Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN1000

- manchet schacht/conus EPDM DN1000

- telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm

- manchet conus/telescoop EPDM DN600

Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
BRL 2017.Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Put met viakke bodem voorzien van stroomprofiel.
Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
vuil zonder belemmering kan afstromen.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

dik: 200 mm

Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).
331210 of 331230

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: gehele werk

Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
Inspectieputten met zandvang:

Put, nominale middellijn 800 mm

Type: Kunststof inspectieput met telescoop
zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
afdichtingsringen.

Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
zijn voorzien van draaibare mofaansiuiting tot max. 7,5°.
Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
voorzien van een vast mofaansluiting

Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
van spie incl. steefmof

Aansluitingen en sparingen volgens tekening

De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
de volgende kenmerken:

- Zandvang van 50 cm

Schacht axiaal flexibel, dubbelwandig:

- hoogte: conform tekening

Conus:

- 600/800mm, centrisch verloop

Toebehoren:

st

st

st

st

st

st

3,00V

15,00V

6,00

3,00

3,00

15,00
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..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN800
..... - manchet schacht/conus EPDM DN800
..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm
..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
..... BRL 2017.Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. .3. . . |Put met vlakke bodem
. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;
..... dik: 200 mm st 15,00/ L
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).
..... 331210
331040 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 17,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten met zandvang
3. .. .. Put, nominale middellijn 1000 mm st 17,00 L
..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop
..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende
..... afdichtingsringen.
..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis
..... zijn voorzien van draaibare mofaansiuiting tot max. 7,5°.
..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn
..... voorzien van een vast mofaansluiting
..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien
..... van spie incl. steefmof
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met
..... de volgende kenmerken:
..... - Zandvang van 50 cm
..... Schacht axiaal flexibel,enkelwandig geribbeld::
..... - hoogte: conform tekening
..... Conus:
..... - 600/800mm, centrisch verloop
..... Toebehoren:
..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN1000
..... - manchet schacht/conus EPDM DN1000
..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm
..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600
..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en
..... BRL 2017.Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. .3. . . |Put metvlakke bodem
. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;
..... dik: 200 mm st 17,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |[Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).
..... 331210 of 331230
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331050 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00V

..... Situering: kruising Polderweg - Krugerstraat en

..... Polderweg - Emmastraat

..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool

..... Inspectieputten met zandvang: 21R031(Z) en 21R044(Z)
4. .. .. Put, nominale middellijn 17200 mm st 2,00 L

..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop

..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende

..... afdichtingsringen.

..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis

..... zijn voorzien van draaibare mofaansluiting tot max. 7,5°.

..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn

..... voorzien van een vast mofaansluiting

..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien

..... van spie incl. steefmof

..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening

..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met

..... de volgende kenmerken:

..... - Zandvang van 50 cm

..... Schacht axiaal flexibel,enkelwandig geribbeld::

..... - hoogte: conform tekening

..... Conus:

..... - 600/800mm, centrisch verloop

..... Toebehoren:

..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN1200

..... - manchet schacht/conus EPDM DN1200

..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm

..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600

..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en

..... BRL 2017.Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

. .3. . . |Put met vlakke bodem

. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

..... dik: 200 mm st 2,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en

..... bijpassende rubberring

. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).

..... 331210 of 331230
331060 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00V

..... Situering: Polderweg nabij rotonde

..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool

..... Inspectieputten met zandvang: 21R002(Z) en 21R003(Z)
4. . . .. Put, nominale middellijn 1200 mm st 2,00T

..... Type: Kunststof inspectieput met telescoop

..... zettingsconstructie, flexibele schacht en bijbehorende

..... afdichtingsringen.

..... Aansluitingen tot DN300 X-stream/ DN315 gladde buis

..... zijn voorzien van draaibare mofaansiuiting tot max. 7,5°.

..... Aansluitingen DN400 t/m 800 X-stream buis zijn

..... voorzien van een vast mofaansluiting

..... Aansluitingen DN400 t/m 630 (gladde buis) zijn voorzien

..... van spie incl. steefmof

..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening

..... De put is opgebouwd uit verschillende onderdelen met

..... de volgende kenmerken:

..... - Zandvang van 50 cm

..... Schacht axiaal flexibel,enkelwandig geribbeld::

..... - hoogte: conform tekening

..... Conus:

..... - 600/800mm, centrisch verloop

..... Toebehoren:

..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN1200

..... - manchet schacht/conus EPDM DN1200

..... - telescoop PP voorgemonteerd, h=485 mm

..... - manchet conus/telescoop EPDM DN600

..... Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat en

..... BRL 2017.Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

. .3. . . |Put met vlakke bodem

. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;
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..... dik: 200 mm st 2,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr(s).
..... 331210 of 331230
331110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: Krugerstraat
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieput: 21R075
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L
..... Prefab betonnen inspectieput
..... afm. 1000 x 1000 mm (inwendig)
..... Voorzien van prefab sparingen t.b.v. rioolaansluitingen
..... Aansluitingen conform tekening
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,15/ L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort kegelstuk st 1,00 L
..... (max. 40 cm hoog)
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende
..... rubberring
..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 331210
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring

331120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan tussen de Koningstraat en
..... Koningdwarsstraat t.p.v. BT & 800 riool
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten: 21R053 t/m 21R055

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L
..... Afmetingen inwendig @ 1200 mm, wanddikte 150 mm,
..... voorzien van de benodigde sparingen en aansluitingen
..... met geintegreerde glijring in de mofaansluiting
..... Aansluitingen conform tekening
..... Systeem econorm (top seal-plus)

..... Type: perfect complete
..... Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o.g.

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton met

..... hoekverdraaiing vanuit middelpunt put, type perfect

. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 625 mm excentrisch st 3,00 L
..... Overgangsplaat naar DN1000 st 3,00L

..... Afdekken met putrand met deksel volgens
..... bestekspostnr(s). 331230
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen met
..... geintegreerde rubberring met lastcompensatie element
331130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: kruising Prins Hendriklaan - Loodsgracht
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten: 21R060
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L
..... Afmetingen inwendig @ 1500 mm, wanddikte 150 mm,
..... voorzien van de benodigde sparingen en aansluitingen
..... met geintegreerde glijring in de mofaansluiting
..... Aansluitingen conform tekening
..... Systeem econorm (top seal-plus)
..... Type: perfect complete
..... Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o0.g.

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel van beton met

..... hoekverdraaiing vanuit middelpunt put, type perfect

. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 625 mm excentrisch st 1,00 L
..... Overgangsplaat naar DN1000 st 1,00 L

..... Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr(s). 331230

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen met
..... geintegreerde rubberring met lastcompensatie element
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331140 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: Loodsgracht
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten: 21R061, conform detailtekening
..... 02.09_476_DT_REC_BE

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Prefab betonnen inspectieput
..... afm. 1500 x 2000 mm (inwendig)
..... Voorzien van sparingen t.b.v. rioolaansluitingen
..... Aansluitingen conform tekening

. .9. . . |Put met zandvang (20cm) en zonder stroomprofiel m3 0,10/L
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat st 1,00/ L
..... Opening met middellijn 630 mm en bijpassende

..... rubberring

..... Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr(s). 331210

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... bijbehorende rubberring

331150 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00V
..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding) t.p.v. BT & 800 riool
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten met zandvang: 21R021(Z), 21R024(Z),
..... 21R027(Z), 21R028(Z), 21R049(Z), 21R050(2),
..... 21R051(Z) en 21R052(Z)

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L
..... Afmetingen inwendig @ 1200 mm, wanddikte 150 mm,
..... voorzien van de benodigde sparingen en aansluitingen
..... met geintegreerde glijring in de mofaansluiting
..... Aansluitingen conform tekening
..... 50 cm zandvang
..... Systeem econorm (top seal-plus)

..... Type: perfect complete

..... Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o.g.

. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 625 mm excentrisch st 8,00 L
..... Overgangsplaat naar DN1000 st 8,00 L
..... Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr(s). 331230

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen met
..... geintegreerde rubberring met lastcompensatie element

331160 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan (asfaltverharding) t.p.v. BT
..... @ 1000 riool
..... Betreft: Inspectieput voor HWA/DT-riool
..... Inspectieputten met zandvang: 21R056(Z) t/m 21R059(Z)

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
..... Afmetingen inwendig @ 1500 mm, wanddikte 150 mm,
..... voorzien van de benodigde sparingen en aansluitingen
..... met geintegreerde glijring in de mofaansluiting
..... Aansluitingen conform tekening
..... 50 cm zandvang
..... Systeem econorm (top seal-plus)

..... Type: perfect complete

..... Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o.g.

. . . .2. |Afdekplaat met mangat @ 625 mm excentrisch st 4,00 L
..... Overgangsplaat naar DN1000 st 4,00 L
..... Afdekken met putrand met deksel volgens

..... bestekspostnr(s). 331230

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen met
..... geintegreerde rubberring met lastcompensatie element
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331210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 34,00V

..... Betreft: afdekking tbv aangebrachte putten volgens
..... bestekspostnr(s). 331

..... Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 34,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 g 520 mm, hoog
..... 240mm, type N352 NB-R centerfix.

..... Leverancier: Nering Bogel o.g.

..... Opschrift in putrand: HW.

..... Deksel voorzien van tweezijdige rubber oplegging/
..... opsluiting (SBR), pijlpunt, logo gemeente Den Helder en
..... ontluchtingsgaten.

..... Leverantie met KOMO-certificaat volgens BRL9230.

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 34,00/ L
. . . .9. |Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
331220 252799 Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking tpv asfalt st 29,00V
..... Betreft: Metalen afdekking tbv localiseren

..... inspectieputten na aanbrengen asfalt

..... Situering: Inspectieputten in asfalt

..... Materiaal: Metalen afdekplaat voorzien van nokken met
..... een minimale dikte van 12mm. In gecentreerde
..... uitsparing van metalen plaat een gepolariseerde
..... magneet aanbrengen.

..... Diameter: Buitendiameter van te plaatsen putrand
..... minus 60mm

..... Metalen afdekplaat afdekken met 30 mm 'zand voor m3 0,90/ L
..... zandbed'

..... Inmeten van hart gepolariseerd putschacht element
..... waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale
..... afwijking van 10 mm

331230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 29,00V
..... Betreft het aanbrengen van putrand in asfaltverharding
..... tbv aangebrachte putten volgens bestekspostnr(s). 331
331231 252799 Uitzetten exacte locatie putafdekking st 29,00
..... Locatie: Ter plaatse van aan te brengen putafdekking
..... Aanbrengen markering op asfaltconstructie ter plaatse
..... van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht.
..... Magnetisch plaats bepalen van exacte locatie
..... gepolariseerd magnetisch element.

..... Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve
..... van uitboren.

331232 [252799 Ultboren van asfalt st 29,00
..... Situering; t.p.v. gemarkeerde punten

..... Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
..... (gepolariseerd magnetisch element), diameter
..... maximaal 30 cm.

..... Dikte: hoogte putafdekking - 30 mm (tot tijdelijke
..... afdekplaat).

..... Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
..... uitsparing tijdelijke afdekplaat.

..... Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
..... afdekplaat als referentiepunt

..... Boordiameter: buitendiameter te plaatsen putafdekking
..... plus maximaal 20 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende bewerkings-,

..... verwerkings,- of eindverwerkingsinrichting.
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331233 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 29,00 |
..... Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt
9. . . .. Reinigen overgangsplaat met water
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 29,00 L

..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... @ 520 mm, hoog 170mm, type N365 NB-R centernorm.
..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.

..... Rand voorzien opschrift HW en een naadloze, koud
..... gevulkaniseerde verwisselbare centernorm zitting.
..... Deksel voorzien van pijlpunt, logo gemeente Den Helder
..... en ontluchtingsgaten.

..... Leverantie met KOMO-certificaat.

. . .9. . |Putafdekking stellen met stelringen van beton in
..... overmaats aangebrachte krimparme snelverhardende
..... stelmortel Poltec 700 o.g.

. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
..... Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.

331234 252799 Naadvullen tussen putafdekking en asfalt. st 29,00 |
..... Situering: t.p.v. putafdekking.
..... Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel kg 362,50 L

..... rondom putafdekking tot 30 mm onder bovenkant
..... asfaltdeklaag.

..... Na initiéle uitharding van gietmortel verwijderen van
..... cementsluier.

..... Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
..... gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees) zijde van

..... de asfalt.
..... Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met kg 87,00 L
..... polymeer gemodificeerde warme bitumen.
..... Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 4,35L
..... Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer

331310 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00V
..... Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 |
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 5,00 L

. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van ijzerlak.
..... Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
332 Putfundatie HWA riolering
332010 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00V
..... Situering: putfundatie HWA riool
..... Betreft: het aanbrengen van palen t.b.v. putfundatie
..... inspectieput 21R061 (Loodsgracht)
..... Paal van naaldhout: st 4,00 L
..... bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
..... 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
..... omtrekmaat van 0,54 m
..... Lengte: 3,00 m (incl. 0,50 m overlengte)
..... Benodigde lengte ca. 2,50 m
1. .. .. Paal: lengteklasse tot 5 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |De palen drukken tot in de draagkrachtige laag die
..... volgens de sondering op ca. 4,50 m minus NAP
..... aanwezig is
..... Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
..... graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
..... bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
..... tenminste 40kN en maximaal 50 kN op de paal
..... Inclusief de palen afzagen op de gewenste hoogte




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 108 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
332020 411311 Aanbrengen kesp. st 2,00V

..... Situering: putfundatie HWA riool
..... Betreft: het aanbrengen van houten kespen t.b.v.
..... putfundatie inspectieput 21R061 (Loodsgracht)

1. .. .. Houten kesp (vuren) st 2,00 L
..... Afmetingen (b x h x |):
..... 0,25x0,20x 2,70 m
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 332010
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.

..... mesband (rond 140 mm, hoog 60, dik 4 mm) st 4,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 4,00 L
332030 419999 | Aanbrengen baddingen. st 17,00V

..... Situering: putfundatie HWA riool

..... Betreft: het aanbrengen van houten baddingen t.b.v.

..... putfundatie inspectieput 21R061 (Loodsgracht)

..... Badding (vuren) st 17,00 L

..... Afmetingen (b x h x I):

..... 0,06 x 0,16 x 2,25 m

..... Baddingen aanbrengen op volgens bestekspostnr(s).

..... 332020 aangebracht kespen, verbinding d.m.v.

..... electrolytisch verzinkte draadnagels st 51,00/ L

332040 419999 Aanbrengen opsluitklossen. st 4,00V

..... Situering: putfundatie HWA riool

..... Betreft: het aanbrengen van houten opsluitklossen t.b.v.

..... putfundatie inspectieput 21R061 (Loodsgracht)

..... Opsluitklos (vuren): st 4,00 L

..... Afmetingen (b x h x I):

..... 0,06 x0,12x 1,80 m

..... Opsluitklossen aanbrengen op volgens

..... bestekspostnr(s). 332030 aangebrachte baddingen,

..... verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte draadnagels st 16,00 L

333 HWA / DT hoofdriolering

..... De inwendige diameters van PP leidingen kunnen per

..... leverancier aanzienlijk verschillen. De te leveren

..... inwendig diameter mag niet meer dan 5mm afwijken

..... van de voorgeschreven inwendige diameter.

333010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 9,00V
..... Betreft: PP-DT buis met pp omhulling en een minimale
..... inwendige diameter van 295mm.

..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250, rioolstreng
..... tussen eindkap 21R007e en put 21R006(Z)

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 9,00 L
..... Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
..... Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm
..... Sleuflengte: 30 mm
..... Aantal sleuven in omtrek: 6
..... Gesleufd oppervlak: 132.800 mm?

..... Bergend volume: 83 Itr/m’

..... Kleur: groen (RAL 6024)

..... Diameter inw./uitw.: 295/338 mm

..... Ombhulling:

..... Materiaal: polypropyleen vezels

..... 090 waarde (EN I1SO 12956): 700 um

..... Fixatie drainagedoek met band en netkous
..... Type: Wavin Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL
..... 52250)

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

. .9.9. . |Nominale middellijn 300 mm

..... 9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
..... rubbermanchet, uitwendig geribd

..... Mof voorzien van gesculpte inloop
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Aanbrengen PP-buis.

Betreft: PP-DT buis met pp omhulling en een minimale
inwendige diameter van 392mm.

Situering: Bernhardplein en zijstraten Hertzogstraat,
Bothastraat, Cornelis Evertsenstraat en Wilhelminastraat
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 133.700 mm?

Bergend volume: 145 Itr/m®

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 392/450 mm

Ombhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN I1SO 12956): 700 um

Fixatie drainagedoek met band en netkous

Type: Wavin Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL
52250)

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 400 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PP-buis.

Betreft: PP-DT buis met pp omhulling en een minimale
inwendige diameter van 495mm.

Situering: Prins Hendriklaan (elementenverharding) en
zijstraten Cronjéstraat, De Wetstraat, Maarten
Harpertszoon Trompstraat en Emmastraat

Rechte buis, ringstijtheidsklasse: SN 8

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm

Sleuflengte: 50 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 118.800 mm?

Bergend volume: 245 Itr/m’

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 499/573 mm

Ombhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN ISO 12956): 700 um

Fixatie drainagedoek met band en netkous

Type: Wavin Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL
52250)

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 500 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

95,00V

115,00 V

95,00

115,00
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333040 252221 Aanbrengen PP-buis. m 305,00V

333050

333060

3. ...
9.9 .
3. ...
9.9 .
3. ...
8. .

Betreft: PP-DT buis met pp omhulling en een minimale
inwendige diameter van 593mm.

Situering: Polderweg (elementenverharding) en Prins
Hendriklaan (elementenverharding)

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
Sleufbreedte: 5,0-7,0 mm

Sleuflengte: 150 mm

Aantal sleuven in omtrek: 4

Gesleufd oppervlak: 300.960 mm?

Bergend volume: 336 Itr/m®

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 593/685 mm

Ombhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN I1SO 12956): 700 um

Fixatie drainagedoek met band en netkous

Type: Wavin Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL
52250)

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 600 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PP-buis.

Betreft: PP buis t.b.v. zinker met een minimale inwendige
diameter van 295mm.

Situering: Cornelis Evertsenstraat, streng tussen put
21R035(Z) en 21R036(Z)

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld

Kleur:

- buitenzijde: zwart (RAL 9005)

- binnenzijde: wit/grijs

Diameter inw./uitw.: 295/338 mm

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 300 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PP-buis.

Betreft: PP buis t.b.v. zinker met een minimale inwendige
diameter van 392mm.

Situering: Bernhardplein, Bothastraat en Emmastraat
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld

Kleur:

- buitenzijde: zwart (RAL 9005)

- binnenzijde: wit/grijs

Diameter inw./uitw.: 392/450 mm

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 400 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop
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333070

333080

333110

333120

333130

252221

252221

252201

252201

252201

Aanbrengen PP-buis.

Betreft: PP-DT buis t.b.v. zinker met een minimale
inwendige diameter van 495mm.

Situering: De Wetstraat, Stationstraat en
Koningdwarsstraat

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld

Kleur:

- buitenzijde: zwart (RAL 9005)

- binnenzijde: wit/grijs

Diameter inw./uitw.: 499/573 mm

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PP-buis.

Betreft: PP-DT buis t.b.v. zinker met een minimale
inwendige diameter van 593mm.

Situering: Polderweg (elementenverharding)
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld

Kleur:

- buitenzijde: zwart (RAL 9005)

- binnenzijde: wit/grijs

Diameter inw./uitw.: 593/685 mm

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 600 mm

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: t.p.v. HWA riool (incl. zinkers)

Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250 en
Hertzogstraat

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: t.p.v. HWA riool

Situering: Hertzogstraat, streng (zinker) tussen put
21R014(Z) en 21R015(2)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: t.p.v. HWA riool

Situering: Cronjéstraat (zinker) en kruising Prins
Hendriklaan - Kerkgracht

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet

12,50

21,00

8,50

3,50

23,00

\

\

\
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333140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 260,00V

..... Betreft: t.p.v. HWA riool
..... Situering: Polderweg (vanaf De Wetstraat t/m de
..... rotonde) en Loodsgracht (uitstroomleidingen)

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .3.7. . |Nominale middellijn 630 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet dan wel een aangevormde mof met
..... rubbermanchet

333210 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250

1. .. .. Hulpstuk eindkap st 1,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .9.9. . |Nominale middellijn 300 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. aangevormde mof met
..... gesculpte inloop

333220 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: Bernhardplein en Bothastraat

1. .. .. Hulpstuk eindkap st 2,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtfheidsklasse SN 8
. .1.8. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. aangevormde mof met
..... gesculpte inloop

333230 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 3,00V
..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: Koningdwarsstraat, De Wetstraat en
..... Cronjéstraat

1. .. .. Hulpstuk eindkap st 3,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .2.2. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. aangevormde mof met
..... gesculpte inloop

333240 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: Polderweg nabij de rotonde

1. .. .. Hulpstuk eindkap st 2,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN 8
. .2.4. . |Nominale middellijn 800 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. aangevormde mof met
..... gesculpte inloop

333250 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: Krugerstraat

1. .. .. Hulpstuk bochtstuk 30 graden st 2,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN 8
. .9.9. . |Nominale middellijn 600 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. aangevormde mof met
..... gesculpte inloop

333260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 500V
..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: zijstraten Polderweg t.b.v. aansluiten
..... bestaande riolering op nieuwe riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
..... excentrisch verloopstuk 315 - 400
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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333270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

..... Betreft: t.p.v. HWA/DT-riool
..... Situering: Emmastraat t.b.v. aansluiten bestaande
..... riolering op nieuwe riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... excentrisch verloopstuk 400 - 500
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

333280 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V
..... Betreft: t.p.v. GWA-riool
..... Situering: zijstraten Polderweg t.b.v. aansluiten
..... bestaande riolering op nieuwe riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L
..... bochtstuk 30 graden
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

333290 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: t.p.v. GWA-riool
..... Situering: zijstraten Polderweg t.b.v. aansluiten
..... bestaande riolering op nieuwe riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 2,00/L
..... bochtstuk 30 graden
. .3.7. . |Nominale middellijn 630 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

333310 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 185,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, g 800
..... mm.

..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding)

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 74,00 L
..... met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,50 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... met geintegreerde glijring in de mof

333320 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 132,50V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, g 800
..... mm.

..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding) t.b.v. huisaansluitingen woningen
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 53,00 L
..... Diameter inlaat 125 mm

..... met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm

..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,50 m

..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding

..... met geintegreerde glijring in de mof
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333330

333340

333350

333360

252102

252102

252102

252105

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND

Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, @ 800
mm.

Situering: Polderweg t.b.v. huisaansluitingen naar
hoogbouw

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, @ 800
mm (passtuk)

Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
(asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, @ 800
mm (passtuk)

Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
(asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met geintegreerde glijring in de mof

Maken passtuk uit betonbuis.

Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, g 800
mm

Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
(asfaltverharding)

Rond profiel, ongewapend

met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
minimale wanddikte 160 mm

Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

Standaard buislengte 2,50 meter

Pasmaken d.m.v. op maat zagen, gerekend met 1,50
meter passtuk

Bij aansluiting rioolbuis omstorten met beton
Nominale middellijn 800 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie-/verwerkingskosten
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m3

7,50V

4,00
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3,00

4,00
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333410 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 52,50V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, @ 1000

..... mm.
..... Situering: Prins Hendriklaan (asfaltverharding) tussen
..... Loodsgracht en Koningstraat

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 21,00/ L
..... met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm

..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

. .2.3. . |Nominale middellijn 1000 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 2,50 m

..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding

..... met geintegreerde glijring in de mof

333420 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 25,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, g 1000
..... mm.

..... Situering: Prins Hendriklaan (asfaltverharding) tussen
..... Loodsgracht en Koningstraat
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 10,00 L
..... Diameter inlaat 125 mm
..... met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.
. .2.3. . |Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,50 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... met geintegreerde glijring in de mof
333430 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, g 1000
..... mm (passtuk)
..... Situering: Prins Hendriklaan (asfaltverharding) tussen
..... Loodsgracht en Koningstraat
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 1,00/ L
..... met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.
. .2.3. . |[Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... met geintegreerde glijring in de mof
333440 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 3,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, g 1000
..... mm (passtuk)
..... Situering: Prins Hendriklaan (asfaltverharding) tussen
..... Loodsgracht en Koningstraat
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 3,00 L
..... met doorgaande viakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.
. .2.3. . |[Nominale middellijn 1000 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... met geintegreerde glijring in de mof
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333450 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
..... Betreft: Aanbrengen van nieuw hemelwaterriool, @ 1000

..... mm.
..... Situering: Prins Hendriklaan (asfaltverharding) tussen
..... Loodsgracht en Koningstraat

9. . ... Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
..... met doorgaande vlakke voet met ingestorte hijsogen,
..... minimale wanddikte 160 mm
..... Leverancier: LBN Betonproducten o.g.

..... Standaard buislengte 2,50 meter

..... Pasmaken d.m.v. op maat zagen, gerekend met 1,50
..... meter passtuk

..... Bij aansluiting rioolbuis omstorten met beton m3 1,00/ L
. .9.9. . |Nominale middellijn 1000 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie-/verwerkingskosten

333510 1252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Kerkgracht, aansluiting op bestaande
..... inspectieput 28229
..... Betreft: nieuwe aan te leggen riolering aansluiten op
..... bestaande put

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 1
..... Bestaande putwandinlaat met diameter PVC @ 500
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
..... eindverwerkingsinrichting.

333520 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Koningstraat, aansluiting op bestaande
..... inspectieput 11R008
..... Betreft: nieuwe aan te leggen riolering aansluiten op
..... bestaande put

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
..... Te boren opening: 100 mm rondom de uitwendige mof
..... diameter
..... Nominale diameter aan te sluiten riool PP & 600 mm.

. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L
..... Bezande instortmof PP & 600 mm
..... Omstorten met beton. m3 0,35 L
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
..... eindverwerkingsinrichting.

333530 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: Koningdwarsstraat, aansluiting op nieuwe
..... inspectieput 21R069(Z)

..... Betreft: bestaande riolering aansluiten op nieuwe put

5 .. .. Put van kunststof
.9. . . . |Bestaande putwandinlaat ontvetten en opruwen
. .9. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. bestaande putwandinlaat
..... Nominale diameter bestaande riool PVC & 315 mm
..... Incl. zagen en eventueel toepassen hulpstukken
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en vervoeren naar een door het bevoegd
..... gezag erkende bewerkings-, verwerkings,- of
..... eindverwerkingsinrichting.

334 HWA inlaten
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334010 252832 Maken inlaat. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA/DT
..... hoofdriool.

Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250, rioolstreng
..... tussen eindkap 21R007e en put 21R006(Z)

7. .. .. In PP-buis

.9. . . . |Inlaat boren d.m.v. boorstandaard X-stream (verplicht
..... toepassen)

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .9. . |Diameter inlaat 125 mm

..... - X-stream Knevelinlaat 300 x 125 SW IT st 2,00 L
..... Materiaal: PVC-U

..... Kleur: zwart (RAL 9005)

..... Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

..... Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig
..... profiel van de buis

..... Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens
..... (BRL 2022)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 9/Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale
expansie en compressie, manchet genereert
anti-lossingsrand na montage op hoofdriool

334020 252832 Maken inlaat. st 8,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA/DT
..... hoofdriool.

..... Situering: Bernhardplein en Bothastraat

7. . ... In PP-buis

.9. . . . |Inlaat boren d.m.v. boorstandaard X-stream (verplicht
..... toepassen)

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .9. . |Diameter inlaat 125 mm

..... - X-stream Knevelinlaat 400 x 125 SW IT st 8,00 L
..... Materiaal: PVC-U

..... Kleur: zwart (RAL 9005)

..... Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

..... Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig
..... profiel van de buis

..... Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens
..... (BRL 2022)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 9/Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale
expansie en compressie, manchet genereert
anti-lossingsrand na montage op hoofdriool
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252832

Maken inlaat.

Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA/DT
hoofdriool.

Situering: kruising Prins Hendriklaan - Kerkgracht
In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

- PVC Knevelinlaat +zetting GR 500X160 SN8
Materiaal: PVC

Kleur: grijs

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

Maken inlaat.

Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA/DT
hoofdriool.

Situering: Polderweg (vanaf De Wetstraat t/m de
rotonde) en Loodsgracht (uitstroomleidingen)

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

- PVC Knevelinlaat +zetting GR 630X160 SN8
Materiaal: PVC

Kleur: grijs

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

Maken inlaat.

Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA/DT
hoofdriool.

Situering: Prins Hendriklaan (elementenverharding) en
zijstraten Cronjéstraat, De Wetstraat, Maarten
Harpertszoon Trompstraat en Emmastraat

In PP-buis

Inlaat boren d.m.v. boorstandaard X-stream (verplicht
toepassen)

Wanddikte 50 tot 70 mm

Diameter inlaat 160mm

- X-stream Knevelinlaat 500 x 160 SW IT

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig
profiel van de buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens
(BRL 2022)

As-inlaat loodrecht op as-buis

Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale
expansie en compressie, manchet genereert
anti-lossingsrand na montage op hoofdriool
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334060 252832 Maken inlaat. st 69,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA/DT
..... hoofdriool.

..... Situering: Polderweg (elementenverharding) en Prins
..... Hendriklaan (elementenverharding)
7. .. .. In PP-buis
.9. . . . |Inlaat boren d.m.v. boorstandaard X-stream (verplicht
..... toepassen)
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .9. . |Diameter inlaat 160 mm
..... - X-stream Knevelinlaat 600 x 160 SW IT st 69,00 L
..... Materiaal: PVC-U
..... Kleur: zwart (RAL 9005)
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Met 35 mm zettingsconstructie
..... Knevelinlaat voorzien van geotextiel
..... Voorzien van 2 knevels
..... Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig
..... profiel van de buis
..... Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens
..... (BRL 2022)
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 9/Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
..... Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale
..... expansie en compressie, manchet genereert
..... anti-lossingsrand na montage op hoofdriool
334070 252832 Maken inlaat. st 53,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA
..... hoofdriool.
..... Situering:
1. .. .. In ongewapende betonbuis
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
..... - zettingsmof st 53,00/ L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet
334080 252832 Maken inlaat. st 3,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA
..... hoofdriool.
..... Situering:
1. .. .. In ongewapende betonbuis
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... - zettingsmof st 3,00 L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet
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334090 252832 Maken inlaat. st 10,00V
..... Betreft: aanbrengen van een inlaat op het HWA
..... hoofdriool.

..... Situering:

1. .. .. In ongewapende betonbuis
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
..... - zettingsmof st 10,00/ L
..... Materiaal: PVC
..... Kleur: grijs
..... Ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

334110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 36,50V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 0,50 m per aansluiting bij 73
..... aansluitingen.

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 36,50 L
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

334120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
..... Betreft: aanbrengen bocht op standleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00/ L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

334130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 23,00V
..... Betreft: aanbrengen T-stuk op standleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 met 3
..... aansluitingen:

..... - PVC M-Flex Str.T-St 88° GR 125 SN8 2M/S st 23,00/ L
..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

334210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 75,50V
..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 0,50 m per aansluiting bij 151
..... aansluitingen.

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 75,50 L
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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334220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 122,00V
..... Betreft:aanbrengen bocht op standleiding
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 122,00 L

..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met

..... zettingsconstructie (zetting 80mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

334230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 17,00V
..... Betreft: aanbrengen T-stuk op standleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 met 3
..... aansluitingen:
..... - PVC M-Flex Str.T-St 88° GR 160 SN8 2M/S st 17,00 L
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

334240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00V
..... Betreft: aanbrengen eindkap op standleiding (t.b.v.
..... blinde aansluiting)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 eindkap st 12,00/ L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335 HWA huisaansluitingen

335010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 350,00V
..... Betreft: aanbrengen horizontale regenwater
..... huisaansluitleiding tot aan erfgrens, aansluiten op
..... ontstoppingsstuk van huisaanlsuitleidingen.
..... Incl. grondwerk.

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 350,00/ L
..... PVC uitlegger @125mm
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal trace
..... (diverse graden)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 150,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 70,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 70,00 L
..... M-M
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 122 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
335110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 400,00V

..... Betreft: aanbrengen horizontale regenwater
..... huisaansiuitleiding tot aan erfgrens, aansluiten op
..... ontstoppingsstuk van huisaanlsuitleidingen.
..... Incl. grondwerk.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 400,00/ L
..... PVC uitlegger @160mm
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00 V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal trace
..... (diverse graden)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 150,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
335130 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 80,00 L
..... M-M

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

335140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V
..... Betreft: aanbrengen van verloopstukken
..... Situering: op locaties waar de diameter van de
..... huisaansluiting afwijkt van de huisaansluitingleiding
..... Verloopstuk toepassen buiten de funderingsconstructie

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 45,00 L
..... Verloopstuk 125-160 M-S
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00V
..... Betreft: Ontstoppingsstuk tbv HWA huisaansluiting.
..... Situering: op 50 cm voor de gevel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
..... Ontstoppingsstuk met klemdeksel en 2x mof
..... kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: Ontstoppingsstuk tbv HWA huisaansluiting.
..... Situering: op 50 cm voor de gevel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
..... Ontstoppingsstuk met klemdeksel en 2x mof
..... kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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335230 286499 Inmeten ontstoppingsstuk HWA. st 78,00V

..... Betreft de revisie van het ontstoppingsstuk volgens
..... bestekspostnr(s). 335210 en 335220

..... Ontstoppingsstuken digitaal inmeten conform eisen
..... artikel 25.15.04 van deel 3 van dit bestek.

..... Inmetingen verwerken volgens bestekspostnrs. 380010
..... en 380020.

335310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
..... Betreft: Het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van
..... een gemengde huis-/pandaansluiting d.m.v het

..... aanbrengen van een ontluchtingsconstructie in de
..... standpijp van de hemelwaterafvoer.

..... Werkzaamheden: Het leveren en aanbrengen van een
..... WOP (WaterOntkoppelProduct) d.m.v. het zagen van een
..... sparing 185 mm in bestaande regenwaterafvoerbuis en
..... volgens voorschriften leverancier

..... Constructie aansluiten op ontstoppingsstuk

..... hemelwaterafvoer
..... Info: https://stadlandwater.nl/regenwater-afkoppelset
9. . . .. Hulpstukken

..... WOP inzetstuk incl T-stuk 88° en Schuifmof st 30,00 L
..... Bocht 88° M-S -80mm st 60,00 L
..... Verloopstuk 80-125mm st 30,00/ L
..... PVC @125mm SN8, kleur grijs RAL 7037 m 60,00 L
. .9.9. . |Nominale middellijn divers
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

335320 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 30,00V

..... Betreft: Het aanbrengen van een ontlastput tbv
..... hemelwater dakafvoer.
1. .. .. Hulpstuk HWA-ontlastput st 30,00/ L
..... Ontlastput voorzien van schuine vloeizool, 2
..... compartimenten, stankafsluiter en vuilopvangmand.
..... Afvoerdebiet: 6,5 I/s
..... Aansiluiting t.b.v. standpijp 280mm
..... Aansluiting tbv afvoer: 3110/6125mm
..... Afmetingen 305x155x235mm
..... Leverancier: OlO systems b.v. 0.g.
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
336 HWA kolkaansluitingen
336010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 700,00V
..... Betreft: aanbrengen horizontale kolkleiding
..... Incl. grondwerk.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 700,00 L
..... PVC uitlegger @ 125mm
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
336020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal trace
..... (diverse graden)
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 300,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 124 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
336030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 140,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 140,00 L

..... M-M

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

336110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 325,00V
..... Betreft: aanbrengen horizontale kolkleiding
..... Incl. grondwerk.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 325,00 L
..... PVC uitlegger @ 160mm
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

336120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal trace
..... (diverse graden)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 150,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
336130 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 65,00 L
..... M-M

..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
336140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00V
..... Betreft: aanbrengen van verloopstukken
..... Situering: bij inlaten @ 160mm
..... Verloopstukken zoveel mogelijk aanbrengen buiten de
..... rijweg
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 80,00 L
..... Verloopstuk 125-160 M-S
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
337 Kolken

3371 Kolken tbv reguliere waterafvoer




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 125 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
337110 252699 Leveren straatkolken 45 liter st 72,00V
..... Betreft: Straatkolk voor afvoer van hemelwater op
..... riolering.
..... Straatkolk, klasse C250
..... Type: Molgootkop; afmeting: 450 x 300 mm st 72,00 L

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm) versmalde sleuf, fiets-
..... en rolstoelveilig en vergrendeling

..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering) en centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

..... Fabrikaat: Wavin Tegra straatkolk o.g.

..... Leverantie kolken met KOMO-certificaat
..... Incl. per kolk hulpstukken van PVC

..... - 1x T-stuk 87° 3125mm, 2xM-S

..... - 2x bocht 45° 2125mm, M-S

..... - afsluitkap 2125mm st 72,00/ L
337120 252699 Leveren straatkolken 45 liter st 14,00V

..... Betreft: Straatkolk voor afvoer van hemelwater op

..... riolering.

..... Straatkolk, klasse C250

..... Type: Straatkolkkop; afmeting: 334 x 334 mm st 14,00 L

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm) versmalde sleuf, fiets-
..... en rolstoelveilig en vergrendeling
..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 ltr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:
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..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering) en centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open opperviak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

..... Fabrikaat: Wavin Tegra straatkolk o.g.

..... Leverantie kolken met KOMO-certificaat
..... Incl. per kolk hulpstukken van PVC

..... - 1x T-stuk 87° g125mm, 2xM-S

..... - 2x bocht 45° g125mm, M-S

..... - afsluitkap 125mm st 14,00 L
337130 252699 Leveren trottoirkolk 45 liter st 92,00V

..... Betreft: Trottoirkolk voor afvoer van hemelwater op

..... riolering.

..... Trottoirkolk, klasse C250

..... Type: TK-kop; afmeting: 380 x 380 mm st 92,00/ L

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm) en vergrendeling
..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering) en centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

..... Fabrikaat: Wavin Tegra straatkolk o.g.

..... Leverantie kolken met KOMO-certificaat
..... Incl. per kolk hulpstukken van PVC

..... - 1x T-stuk 87° 3125mm, 2xM-S

..... - 2x bocht 45° 2125mm, M-S
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337150

337170

34

340

340010

340020

340030

340040

252614

252614

257501

257501

257501

257501

- afsluitkap 125mm

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Straatkolk, klasse C250 Geleverd volgens
bestekspostnr(s). 337110 en 337120

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Betreft: nieuw aan te leggen trottoirkolk met zandvang
T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
Trottoirkolk, klasse C250 Geleverd volgens
bestekspostnr(s). 337130

CONTROLE RIOOLLEIDING
Reinigen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
Grootste putafstand: 48,0 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en):

-PVC g 315mm

- PVC @ 400mm

- PP DN300mm

- PP DN400mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 340090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
Grootste putafstand: 67,0 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en):

- PVC ¢ 500

-PVC 2 630

- PP DN500mm

- PP DN600mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 340090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: nieuw aangelegd vuilwater hoofdriool

Grootste putafstand: 2.5 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en):

- PP DN800mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 340090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: nieuw aangelegd hemelwater hoofdriool
Grootste putafstand: 60,7 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en):

-BT 2 800

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 340090

st

st

m3

st

st

m3
st

3333

ton

3333

ton

ton

ton

86,00

92,00

329,40

1.196,50

2,50

340,00

\

\

\Y

\Y

\

92,00

2,58
86,00

2,76
92,00

36,50
173,50
13,90
105,50

9,30

153,00
590,00
127,50
326,00

80,00

2,50

0,30

340,00

41,00
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
Grootste putafstand: 58,5 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): m
-BT 2 1000

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 340090

724,00

136,50

ton

Rioolslib vervoeren. ton 267,10V
Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 340010 t/m 340050
Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

340090 257531

341 Inspecteren

341010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.300,00V

Betreft: nieuw aangelegd vuilwater hoofdriool

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 58,5 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

28,00
170,00
130,00
330,00

2,50
639,50

-PVC 2 315 mm
-PVC 2 400 mm
- PVC @ 500 mm
-PVC @ 630 mm
- PP DN800 mm

333333

-BT 2 1000 mm

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
werkelijke b.o.b. hoogten.

Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
USB-stick, in SUF-RIB formaat.

Conform de NEN-EN 13508

Rapportage analoog in 1-voud Inclusief aanleveren
volgens 25.43.06 van dit bestek

Inspectiegegevens in SUF-RIB-formaat aanleveren.
Op de informatiedrager per (suf)bestand:

- SUF-RIB;

- SUF-RMB;

- videobeelden;

- fotos';

- digitale rapportage in PDF-formaat;

- gescande werktekening inspecteur.

Zie tevens hoofdstuk 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3
van dit bestek.
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341020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.300,00 V
..... Betreft: Controle afstroming vuilwaterriool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 58,5 m

9. . . .. Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m?
water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
..... afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
..... tussenliggende inspectieputten en leidingen

..... mechanisch worden leeggezogen.

.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... -PVC 2 315 mm

..... -PVC 2 400 mm

..... - PVC 2 500 mm

..... -PVC 2 630 mm

..... - PP DN800 mm

..... -BT @ 1000 mm

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
..... werkelijke b.o.b. hoogten en opnemen in rapportage
..... afstroming.

..... Tijdens inspectie Waterdiepte BDD classificeren.
Tijdens inspectie detailfoto's maken van
toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
..... 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3
..... van dit bestek)

. . . .2. |Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
..... USB-stick, in SUF-RIB formaat

..... 9|Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie (341010)
..... aanleveren. Inspectierapport, bijbehorende

..... videobeelden, foto's, suf en hellingshoekmeting in
..... aparte bestandsmap op externe harde schijf van (
..... 341010) aanleveren.

..... Zie tevens hoofdstuk 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3
..... van dit bestek.

28,00
170,00
130,00
330,00

2,50
639,50

333333

341030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.292,40V
..... Betreft: nieuw aangelegd hemel en drainage hoofdriool.
..... Gedurende de inspectie de buis afsluiten en

..... drooghouden. Hierbij rekening houden met intredend
..... grondwater.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 60,7 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... -PVC 2 315 mm

..... - PVC 2 400 mm

..... - PVC @ 500 mm

..... -PVC ¢ 630 mm

..... - PP DN300 mm

..... - PP DN400 mm

..... - PP DN500 mm

..... - PP DN600 mm

..... - BT 2 800 mm

..... -BT @ 1000 mm

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
..... werkelijke b.o.b. hoogten.

. . . .2. |Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
..... USB-stick, in SUF-RIB formaat.

..... 9/Conform de NEN-EN 13508

..... Rapportage analoog in 1-voud Inclusief aanleveren
..... volgens 25.43.06 van dit bestek

..... Inspectiegegevens in SUF-RIB-formaat aanleveren.
..... Op de informatiedrager per (suf)bestand:

13,90
105,50
127,50
326,00

8,50
3,50

23,00
260,00
340,00

84,50

3333333333
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..... - SUF-RIB;
..... - SUF-RMB;
..... - videobeelden;

..... - fotos";

..... - digitale rapportage in PDF-formaat;

..... - gescande werktekening inspecteur.

..... Zie tevens hoofdstuk 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3
..... van dit bestek.

342 Bijkomende werkzaamheden
342010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Situering: t.p.v. te inspecteren GWA riool

..... Betreft: het aanbrengen van afsluiters in het GWA
..... rioolstelsel t.b.v. het tijdelijke droogzetten van te
..... inspecteren leidinggedeelten

..... Droogzetten afgesloten leidinggedeelten volgens
..... bestekspostnr(s). 341010

1. .. .. Aanbrengen afsluitingen te rekenen op de volgende
..... diameters:

..... -PVC ¢ 315 mm

..... - PVC 2 400 mm

..... - PVC 2 500 mm

..... -PVC 2 630 mm

..... - PP DN800 mm

..... -BT @ 1000 mm

.9. . . . |Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... Dagelijks na afloop van de inspectiewerkzaamheden de
..... afsluitingen ongedaan maken

342020 257199 Tijdelijk droogzetten van te inspecteren leidinggedeelten EUR N
..... (HWA/DT).

..... Situering: t.p.v. te inspecteren HWA / DT riool

..... Betreft: het droogzetten van afgesloten leidinggedeelten
..... in het te inspecteren HWA / DT rioolstelsel t.b.v. uit te
..... voeren leidinginspectie volgens bestekspostnr(s).
..... 341030

..... Afgepompt water uit het afgesloten rioolstelsel direct
..... lozen op het nog in bedrijf zijnde rioolstelsel

..... Pompcapaciteit en persleidinglengte, ter bepaling
..... aannemer, afgestemd op de maximale lengte per dag te
..... inspecteren leiding

..... Inclusief instandhouden pompinrichting gedurende de
..... gehele periode van uitvoering van de

..... inspectiewerkzaamheden

..... Uitvoering i.0.m. en ter goedkeuring van de directie

35 DRAINAGE

32 || Drainage leidingwerk
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352010

352020

352030

252221

252222

252832

Aanbrengen PP-buis.
Betreft: PP-DT buis met pp omhulling en een minimale

..... inwendige diameter van 196mm.

Situering: Polderweg 64-100, drain aansluiten op HWA
inspectieputten, conform tekening

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd
Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 191200 mm?

Bergend volume: 37 Itr/m*

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter inw./uitw.: 196/225 mm

Ombhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

090 waarde (EN I1SO 12956): 700 um

Fixatie drainagedoek met band en netkous
Type: Wavin Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL
52250)

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
rubbermanchet, uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Betreft: bochtstuk in DT transport riool @ 200.
Hulpstuk

X-stream PP bocht 15° ZW DN200
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld

Kleur: groen (RAL 6024)

Leveranties hulpstukken met KOMO-certificaat volgens
(BRL 9208)

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
gesculpte inloop

Maken inlaat.

Betreft: aanbrengen van een inlaat op het DT riool.
Situering: Polderweg 64-100

In PP-buis

Inlaat boren d.m.v. boorstandaard X-stream (verplicht
toepassen)

Wanddikte tot 50 mm

Diameter inlaat 125mm

- X-stream Knevelinlaat 200 x 125 SW IT

Materiaal: PVC-U

Kleur: zwart (RAL 9005)

Ringstijfheidsklasse: SN 8

Met 35 mm zettingsconstructie

Knevelinlaat voorzien van geotextiel

Voorzien van 2 knevels

Huis voorzien van ribben met steek overeenkomstig
profiel van de buis

Leveranties knevelinlaten met KOMO-certificaat volgens
(BRL 2022)

As-inlaat loodrecht op as-buis

Knevelinlaat voorzien van mof met Wafix flexmanchet
Afdichting manchet op hoofdriool d.m.v. radiale
expansie en compressie, manchet genereert
anti-lossingsrand na montage op hoofdriool

st

st

st

st

145,00 V

1,00V

18,00V

145,00

1,00

18,00




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 132 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
352040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 3,60V

..... Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
..... Gerekend met 0,20 m per aansluiting bij 18
..... aansluitingen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 3,60/ L
..... Type: 3 laags PVC met minimaal 40% geschuimd
..... gerecycled materiaal in tussenlaag.;

..... Kleur: Groen RAL 6024

..... Leverantie met KOMO-certificaat (BRL 9208)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

352050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: aanbrengen bocht op standleiding

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
..... Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
..... zettingsconstructie (zetting 80mm)

..... Kleur: grijs RAL 7037

..... Leverantie met KOMO-certificaat

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

352060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 95,00V
..... Situering: Polderweg 64-100
..... Betreft: aanbrengen horizontale drainage
..... huisaansluiting PVC @125mm tot 0,5 meter voor de
..... gevel. Blinde buis.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 95,00/ L
..... PVC uitlegger @125mm
..... Type: 3 laags PVC
..... Kleur: Groen RAL 6024
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

352070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
..... Betreft: aanbrengen van bochten in horizontaal trace
..... (diverse graden)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 50,00 L
..... bochten 2x mof, diverse graden
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

352080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: aanbrengen van steekmoffen.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Type: Steekmof st 18,00/ L
..... M-M
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

352090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: aanbrengen van afsluitkappen t.p.v. drainage

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
..... Afsluitkap
..... Kleur: Groen RAL 6024
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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352110 286499 Inmeten afsluitkappen, drain. st 18,00V

..... Betreft de revisie van afsluitkappen drainage
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 352090
..... Afsluitkappen digitaal inmeten conform eisen artikel
..... 25.15.04 van deel 3 van dit bestek.

..... Inmeting verwerken volgens bestekspostnummers
..... 380010 en 380020.

355 Controle drainage

355010 230199 Controle horizontale drainage. m 145,00 V
..... Betreft: drainage aangelegd volgens

..... bestekspostnummers: 352010

..... Controle op werking en doorspuiten in
..... aanwezigheid van directie.

..... Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
..... hogedruk waterspuit.

36 INFILTRATIE VOORZIENINGEN

e | | Waterbergend cunet

%0 || Fundering waterbergend cunet

362010 800101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.750,00 V

..... verhardingslaag.
..... Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef
362020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.750,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen waterbergend fundatiepakket/-cunet
..... t.b.v. het berging-/infiltratiesysteem.
..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan
..... (elementenverharding) en Bernhardplein
..... Minimale dekking op IT-buis: 250 mm;
..... Aanbrengen in twee lagen.
..... Na het aanbrengen en verdichten van de eerste laag,
..... dient de PE-IT infiltratie leiding te worden aangebracht.
..... De PE-IT leiding rondom aanvullen met hardsteen.
..... Vervolgens de resterende laag hardsteen aanbrengen
..... en verdichten.
..... Voorkom deformatie en/of beschadigen van de PE-IT
..... infiltratieleiding bij het aanbrengen en verdichten van de
..... wegfundering.
..... Voorkom vervuiling en vermenging met andere
..... materialen volgens bestekspostnummer 362040.
3. ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte min 0,30 m
.1. . . . |Steenmengsel van natuurlijk gesteente meervoudig ton 945,00
..... gebroken en gewassen hardsteen geleverd volgens
..... bestekspostnummer 362030.
..... Gebroken natuursteen (hardsteen) waar de fijne fractie
..... is uitgezeefd.
..... Inwendige wrijvingshoek >50 graden;
..... Kalkvrij
..... Gerekend met 1,8t/m3
..... Granodiorite 8/32; Leverancier Mibau Nederland B.V. o.g.
..... Voor een goede toekomstige/langdurige infiltratie en
..... waterberging is het essentieel dat het geleverde product
..... niet vervuild is (raakt). De aanwezigheid van zichtbare
..... fijnere fractie bij levering en verwerking is niet
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toegestaan.

Gedeelten van de aangebrachte steenslag die zijn
vervuild met fijne fractie en/of gruis worden afgekeurd en
moeten worden verwijderd en vervangen.

Sortering 8/32 met minimaal 35% holle ruimte.
Aanwezigheid van fijnere fractie is niet toegestaan.
Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA <25

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 362010

Aangebrachte fundering In 2 lagen statisch verdichten
en profileren.

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Steenmengsel van natuurlijk gesteente meervoudig
gebroken en gewassen hardsteen aanbrengen volgens
bestekspostnummer 362020.

Gebroken natuursteen (hardsteen) waar de fijne fractie
is uitgezeefd.

Inwendige wrijvingshoek >50 graden;

Kalkvrij

Gerekend met 1,8t/m3

Sortering 8/32 met minimaal 35% holle ruimte.
Aanwezigheid van fijnere fractie is niet toegestaan.
Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA <25

Plaats van levering: Op plaats van verwerking of depot
met een schone ondergrond waarbij vermenging met
andere materialen wordt voorkomen.

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: Het voorkomen van vervuiling van de
aangebrachte wegfundering uit bestekspost 362020.
Voorkom dat het granulaat wordt vervuild met kleine
fracties van transportmaterieel, overige werkzaamheden
en naastliggend (zand)cunetten.

Aantal en totale lengte voorziening(en): Ter keuze van de
aannemer.

Verplaatsen:athankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer.

Voorziening(en) ten behoeve van: Schoonhouden van de
aangebrachte waterbergende wegfundering.

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer

Type maatregelen en voorzieningen: Ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de directie.

Indien rijplaten benodigd zijn, dienen de kosten in deze
bestekspost te zijn opgenomen.

Profileren van opperviakken

Betreft: Het profileren van de waterbergende fundering
voordat het geotextiel van bestekspostnummer 362060
wordt aangebracht.

Soort materiaal: Meervoudig gebroken hardsteen
aangebracht volgens bestekspostnummer 362020.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m.

Granodiorite 8/32; Leverancier Mibau Nederland B.V. o.g.

ton

ton

EUR

m2

945,00

1.750,00

\

\

945,00
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362060 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.065,00 V

..... Betreft: Scheidingsdoek tussen waterbergende/
..... infiltrerende fundering en straatlaag.

..... Aanbrengen op een funderingslaag aangebracht
..... volgens besteksnummer 362020 en geprofileerd
..... volgens 362050.

..... Grondsoorten: Funderingsmateriaal en straatlaag.
1. .. .. Weefsel van polypropeen Nonwoven Polyfelt TS20; m2 2.065,00 L
..... Leverancier Ten Cate o.g.

. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond tussen 5,50 en 7,30

. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken

..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering ca 0,50
..... m aan alle zijden inpakken, zodat zandinloop van naast
..... liggend cunet wordt voorkomen.

. . . .2. |De banen zodanig aan elkaar naaien dat een zanddichte
..... naad ontstaat

362070 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.490,00 V
..... Betreft: Het aanbrengen van een straatlaag op het
..... waterbergende cunet van bestekspost 362020
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangelegd volgens 362020
. .1. . . |Straatzand m3 74,50 L
362080 800299 | Draagkrachtmeting wegfundering hardsteen st 6,00V

..... Betreft: meten van de draagkracht van de ongebonden
..... hardsteen wegfundering alvorens het aanbrengen van
..... bovenste laag doek.
..... Per hardsteenvak 1 proef uitvoeren.
..... Metingen uitvoeren middels een lokale proctorproef.
..... Resultaten dienen te worden aangeleverd bij directie
..... alvorens het aanbrengen van de straatlaag.
..... Uitvoering in overleg met de directie (bijwoonpunt)
..... De verdichtingsgraad van een wegfundering van
..... steenmengsel bedraagt per monster ten minste 98%
..... voor een oppervlakte die kleiner is dan 1.500 m2.
3621 PE-IT infiltratie leidingen
362110 252211 Aanbrengen PE-buis. m 280,00V

..... Situering: Polderweg en Prins Hendriklaan

..... Betreft: aanbrengen infiltratiebuizen in waterbergende

..... fundering tussen infiltratiekolken en/of inspectieputten
9.9. . . . |Rechte buis, SDR-klasse 11

..... Ringstijfheid: 75kN/m? (SN75)

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

..... Type: Wavin Core IT-Buis met gefreesde sleuf o.g. m 280,00 L

..... Materiaal: PE100 100% uit gerecycled PE

..... Sleufbreedte: 6 mm

..... Sleuflengte (effectief): 59 mm

..... Steek (sleuf): 36 mm

..... Aantal sleuven in omtrek: 3

..... Kleur: zwart

. .1.8. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 9|Verbinding buizen onderling d.m.v. steekmof met

..... rubbermanchet.

362120 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 23,00V
..... Betreft: Aanbrengen van T-stuk 45° hulpstuk in PE-IT
..... infiltratieleiding.

..... Situering: T.p.v kolkaansluitleiding op de PE-IT buis van
..... bestekspostnummer 362110.

2.4. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 16 PE100 T-stuk 45° SDR st 23,00/ L
..... 17
. .1.8. . |[Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinding buizen onderling d.m.v. steekmof met
..... rubbermanchet.
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362130 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 23,00V

..... Betreft: Bochtstuk @125mm - bocht 45°

..... Situering: T.p.v. de infiltratiekolk en aansluitleiding op
..... PE-IT infiltratieleiding

.9. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN8 st 23,00 L
..... Bocht 2x mof, 45°

..... Kleur: zwart

..... Leverancier met KOMO-certifictaat

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
362140 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 6,00V
..... Betreft: Bochtstuk @ 125mm - bocht 15°

..... Situering: aanbrengen van bochten in horizontaal tracé
..... t.p.v. inspectieputten en/of knik richting doorspuitputten
.9. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN8

..... Bocht 2x mof, 15° st 6,00 L
..... Kleur: zwart

..... Leverancier met KOMO-certifictaat

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
362150 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 8,00V
..... Betreft: aanbrengen van flexibele aansluiting op
..... doorspuitputten

..... Aanbrengen 3x 0,50 m buis met steekmof verbinding st 8,00 |
.9. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN8

..... Steekmof @ 125mm st 24,00/ L
..... PE-IT buis g 125mm m 12,00/ L
..... Kleur: zwart

..... Leverancier met KOMO-certifictaat
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3622 Inspectieputten infiltratie leidingen

362210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 8,00V
..... Betreft: Doorspuitputten t.b.v. de PE-IT infiltratieleidingen
..... aangelegd volgens bestekspostnummer 362110.

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 8,00 L
. .9. . . |Put met vlakke bodem en zandvang van 500 mm.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 8,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |Mangat afdekken met putrand volgens
..... bestekspostnummer 362220

362220 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00V
..... Betreft: afdekking tbv aangebrachte putten volgens
..... bestekspostnummers 362210

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 8,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 g 520 mm, hoog
..... 240mm, type N352 NB-R centerfix.

..... Leverancier: Nering Bogel o.g.

..... Opschrift in putrand: IW

..... Deksel voorzien van opschrift IW tweezijdige rubber
..... oplegging/opsluiting (SBR), pijlpunt, logo gemeente
..... Den Helder en ontluchtingsgaten.

..... Leverantie met KOMO-certificaat volgens BRL9230
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 8,00 L
. . . .9. |Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.

3623 Kolken tbv waterinfiltratie
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362320 252699 Leveren straatkolk 'Waaier' + filter tbv infiltratie st 26,00 V

..... Betreft: Straatkolk met waaiermotief voor afvoer van
..... hemelwater in waterbergend cunet.

..... Straatkolk, klasse C250

..... Kolk voorzien van waaiermotief of inscriptie 'infiltratie'.
..... Type: Molgootkop - Waaier; afmeting: 450 x 310 mm st 26,00/ L
..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm) versmalde sleuf, fiets-
..... en rolstoelveilig en vergrendeling

..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering) en centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

..... Fabrikaat: Wavin Terga straatkolk o.g.

..... Leverantie kolken met KOMO-certificaat

..... Incl. per kolk hulpstukken tbv aansluiting op PE-leiding;
..... PE100 - SDR-klasse 11

..... - 1x T-stuk 45° g125mm, 3xm st 26,00 L
..... - 1x bocht 45° g125mm, M-S st 26,00 L
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362330 252699 Lev. straatkolk 'Waaier' + filter+ ontluchting tbv infiltratie st 7,00V

..... Betreft: Straatkolk met waaiermotief voor afvoer van
..... hemelwater in waterbergend cunet.

..... Straatkolk, klasse C250

..... Kolk voorzien van waaiermotief of inscriptie 'infiltratie'.
..... Type: Molgootkop - Waaier; afmeting: 450 x 310 mm st 7,00 L
..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm) versmalde sleuf, fiets-
..... en rolstoelveilig en vergrendeling

..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering) en centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Met 144 ontluchtingsgaten: @10 mm

..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

..... Fabrikaat: Wavin Tegra straatkolk o.g.

..... Leverantie kolken met KOMO-certificaat

..... Incl. per kolk hulpstukken tbv aansluiting op PE-leiding;
..... PE100 - SDR-klasse 11

..... - 1x T-stuk 45° g125mm, 3xm st 7,00 L
..... - 1x bocht 45° g125mm, M-S st 7,00 L
362360 252614 | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 33,00V
..... Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
2. . . .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,99 L
.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 33,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 362320 en 362330
369 Controle doorlatendheid infitrerende voozieningen
369010 220499 | Uitvoeren waterdoorlaatbaarheidstest fundering. st 6,00V

..... Betreft: Het bepalen van de doorlaatfactor in de
..... onverzadigde bovenlaag door middel van in-situ
..... “ringinfiltratietest”.

..... Situering: T.p.v waterbergende fundering aangebracht
..... volgens bestekspostnummer 362020.

..... Bij deze meting wordt het infiltratievermogen van de
..... aangelegde infilirerende fundering vastgesteld.
..... Situering: In overleg met directie worden de locaties van
..... de proeven bepaald.
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Uitvoeren waterdoorlaatbaarheidstest drainagezand.
Betreft: Het bepalen van de doorlaatfactor in de
onverzadigde bovenlaag door middel van in-situ test.
Situering: T.p.v drainkoffer aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 231040 en 231050

Bij deze meting wordt het infiltratievermogen van de
aangelegde drainagezandkoffer door middel van de
falling-head test vastgesteld.

Situering: In overleg met directie worden de locaties van
de proeven bepaald.

Uitvoeren waterdoorlaatbaarheidstest wegcunet.
Betreft: Het bepalen van de doorlaatfactor in de
onverzadigde bovenlaag door middel van in-situ test.
Situering: T.p.v wegcunet, gelegen onder de
waterbergende fundering die is aangebracht volgens
bestekspostnummer 362020.

Bij deze meting wordt het infiliratievermogen van de
aangelegde wegcunetzand door middel van de
falling-head test vastgesteld.

Situering: In overleg met directie worden de locaties van
de proeven bepaald.

REVISIE RIOLERING

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: door de aannemer in te meten en te verwerken
revisiegegevens van de verwijderde en aangelegde
hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen, drainage,
mantelbuizen en hulpstukken conform artikel 25.15.04
in deel 3 van dit bestek.

Situering: gehele werkterrein.

X en Y-waarden digitaal inmeten aan

Rijksdriehoeksnet met een nauwkeurigheid van +/-
50mm.

Z-waarde digitaal inmeten met een nauwkeurigheid van
+/- 10mm t.o.v. N.A.P.

Gegevens digitaal vastleggen op topografische
ondergrond GBKN in .dwg-formaat (AutoCAD) conform
de NLCS en 'Standaard revisie template riolering
gemeente Den Helder' welke is bijgevoegd aan dit
bestek.

Huisaansluitingstekeningen uit bestekpostnr(s). 380020
digitaal intekenen op revisietekening.

Indien er in het werk leidingen niet worden verwijderd of
worden volgeschuimd (zgn wezenleidingen), dan dient
hiervan een aparte revisie te worden aangeleverd.

De revisie bestanden aanleveren in *.dwg, *dxf en *.pdf.
en binnen 4 weken na leggen laatste rioolbuis mailen
naar: Rioolrevisie@denhelder.nl

st

st

EUR

8,00

6,00
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380020 257199 Inmeten en verwerken huisaansluitingstekeningen. EUR
..... Betreft: het inmeten en analoog intekenen van

..... huisaansluittekeningen.

Situering: gehele werkterrein.

A). Per pand een analoge huisaansluittekening
opstellen met maatvoering t.o.v. gevels en vaste punten.
..... Gegevens conform format gemeente analoog

..... vastleggen.

Een kopie van de huisaansluitingstekening binnen een
week aan directie aanleveren.

Na afloop van het werk de huisaansluittekeningen
digitaal aanleveren in PDF formaat.

B) Huisaansluitingen per pand door middel van digitale
foto vastleggen. Op de foto's moet tevens het
desbetreffende huisnummer duidelijke zichtbaar zijn.
Foto's na afloop werkzaamheden digitaal aanleveren.
C). Huisaansluittekeningen (A) digitaal verwerken in
revisietekening volgens bestekpostnr(s). 380010
..... Afstanden inmeten vanaf de zijkanten gevel of scheiding
..... woningen.

..... Vastleggen van knikpunten, erafscheidingsputten en
..... ontstoppingsstukken (GPS).

..... De revisie bestanden aanleveren in *.dwg, *dxf, *.pdf en
----- *.jpg.

en binnen 4 weken na leggen laatste rioolbuis mailen
naar: Rioolrevisie@denhelder.nl

380030 257199 Inmeten en vastleggen kolkaansluitingen. EUR N
..... Betreft: het inmeten en analoog vastleggen van de
..... kolkaansluitingen.

Hierbij onderscheid maken tussen kolken die zijn
aangesloten op het DT/HWA-riool en kolken die zijn
..... angesloten op de waterbergende fundering/PE-IT
..... leiding.

Situering: gehele werkterrein.

De gegevens digitaal verwerken in revisietekening
volgens bestekpostnr(s). 380010.

380040 257199 Inmeten en verwerken waterbergende fundering. EUR N
Betreft: door de aannemer in te meten en te verwerken
revisiegegevens van de aangebrachte waterbergende
fundering aangebracht volgens 362020.

Situering: gehele werkterrein.

X en Y-waarden digitaal inmeten aan

..... Rijksdriehoeksnet met een nauwkeurigheid van +/-
..... 50mm.

Z-waarde digitaal inmeten met een nauwkeurigheid van
+/- 10mm t.0.v. N.A.P.

Gegevens digitaal vastleggen op topografische
ondergrond GBKN in .dwg-formaat (AutoCAD) conform
de NLCS en 'Standaard revisie template riolering
..... gemeente Den Helder' welke is bijgevoegd aan dit
..... bestek.

De revisietekening als aparte tekening opstellen en
aanleveren in *.dwg, *dxf en *.pdf. en binnen 4 weken na
leggen waterbergende fundering mailen naar:
Rioolrevisie@denhelder.nl
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4 VERHARDINGEN
7. A I VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
40 | | Grondwerk voor verhardingen
400010 [g00101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.320,00V

..... verhardingslaag.

..... Situering: t.p.v. cunet funderingslagen

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

400020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.800,00 V
..... verhardingslaag.

..... Situering: t.p.v. cunet elementenverhardingen
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de

..... proctorproef

a0t | Funderingslagen

401010 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 7.320,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: fundering t.b.v. asfaltverharding en rijweg,
..... conform tekening 02.09_901_VH_REC_BE
..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag ten
..... behoeve van nieuwe asfaltconstructie en wegdelen
..... zonder waterbergende fundering

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). ton 2.775,00 |
..... 140010 t/m 140050 of geleverd volgens
..... bestekspostnr(s). 401020 ton 610,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN

..... 1097-2) ten minste categorie LA 60

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 400010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

401020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 610,00 V
..... wegfundering van steenmengsel.
..... Betreft: het leveren van tekortkomend
..... funderingsmateriaal

7. . ... Menggranulaat ton 610,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. .1. . . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
..... 1|Plaats van levering: plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr(s). 401010

402 Straatlagen
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402010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.540,00 V

..... Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 401010

. .1. . . |Straatzand m3 77,00 L
402020 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 6.800,00 V

..... Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

4. . . . |Op eenondergrond, die is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 400020

. .1. . . |Straatzand m3 340,00 L
eI R AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
40 || Aanbrengen opsluitbanden
410010 1831608 | Leveren rechte opsluitband van beton. st 410,00V

..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 410040
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 410,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
410030 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 27,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 410040

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 27,00/ L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

..... Hoekstuk 90° st 20,00 |
..... Hoekstuk 135° st 7,00 |
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .9. Beenlengte 0,30 m /0,40 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
410040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 425,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 410010 en 410030
410050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

410110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 36,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 410140
.6. . . . |Profiel 120 x 250 mm st 36,00/ L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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410130 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 12,00V

..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 410140

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 12,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol

..... Hoekstuk 90° st 5,00 |
..... Hoekstuk 135° st 7,00 |
. .6. . . |Behorend bij profiel 120 x 250 mm

. . . .9. |Beenlengte 0,40 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

410140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 220,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 120030 en/of m 184,00
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 410110 t/m 410130

410150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 35,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting trottoir
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
410210 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 6,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 410240
.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 6,00 L
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
410240 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting fietspad nabij ondergrondse
..... containers (t.h.v. aansluiting Krugerstraat - Polderweg)
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 410210
410250 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting fietspad
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
411 Aanbrengen trottoirbanden 130/150
411010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 411050
.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00/ L
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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411020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 8,00V

..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 411050

.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 8,00 L
..... kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
.1, . . |R=0,50m

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
411030 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 6,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 411050

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 6,00 L
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Hoekstuk 90°, inwendig st 1,00 |
..... Hoekstuk 90° uitwendig st 5,00
. .3. . . |Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

411050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. .. .. Op zandbed
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 411010 t/m 411030

411060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.3. . . |Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
412 Aanbrengen trottoirbanden 180/200
412010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 930,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 930,00 L
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 129,00 V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050

.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 129,00/ L
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol

..9. . . |R=050m st 18,00 |
..... R=1,00m st 6,00 |
..... R=1,50m st 6,00 |
..... R=2,00m st 11,00 |
..... R=3,00m st 12,00 |
..... R =6,00 m st 22,00 |
..... R =8,00 m st 23,00 |
..... R=10,00 m st 13,00 |
..... R=12,00m st 13,00 |
. . .9. . |[R=10,00 minwendig st 5,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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412030 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 12,00V

..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 12,00 L
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol

..... Hoekstuk 135°, inwendig st 6,00 |
..... Hoekstuk 135° uitwendig st 6,00 |
. .6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412040 831607 | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 12,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 12,00 L
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol

..... Inritperronband, links st 6,00 |
..... Inritperronband, rechts st 6,00 |
. .6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0,80 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 140,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg/fietspad
..... Betreft: rijwegen/fietspad zonder (ongebonden)
..... wegfundatie
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412010 t/m 412040

412060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 390,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
..... Betreft: rijwegen met (ongebonden) wegfundatie
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,30 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412010 t/m 412040
412070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 520,00 V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
..... Betreft: rijwegen met (ongebonden) wegfundatie langs

..... groen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,10 L
..... voorzien van steunrug van stampbeton m3 5,90 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm

..... Kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412010 t/m 412040

412090 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
413 Aanbrengen trottoirbanden 280/300
413010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 35,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 413050
.9. . . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 35,00/ L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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413020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 68,00 V

..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 413050

.9. . . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 68,00 L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek

..9. . . |R=1,00m st 11,00 |
..... R=4,00m st 11,00/ |
..... R=6,00m st 4,00 |
..... R=12,00 m st 4,00 |
..... R =15,00 m st 25,00 |
.. .9. . |[R=0,60 minwendig st 8,00 |
..... R =1,50 m inwendig st 3,00 |
..... R = 15,00 m inwendig st 2,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
413030 [831607 | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 17,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 413050

1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 17,00 L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek

..... Inritverloopband, rechts st 2,00 |
..... Inritverloopband, midden st 5,00 |
..... Inritverloopband, links st 2,00 |
..... Inritverloopband -> inritband 280/300 st 8,00 |
. .9. . . |Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
413040 1831607 | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 8,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 413050

.1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 8,00 L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek

..... Inritperronband, links st 4,00 |
..... Inritperronband, rechts st 4,00 |
. .9. . . |Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0,60 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
413050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 55,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
..... Betreft: rijwegen zonder (ongebonden) wegfundatie
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 121080 t/m
..... 121110 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 413010
..... t/m 413040
413060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
..... Betreft: rijwegen met (ongebonden) wegfundatie
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,30 L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 121080 t/m
..... 121110 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 413010
..... t/m 413040
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413070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 220,00V

..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
..... Betreft: rijwegen met (ongebonden) wegfundatie langs

..... groen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,00 L
..... voorzien van steunrug van stampbeton m3 2,50 L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm

..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 121080 t/m
..... 121110 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 413010
..... t/m 413040
413090 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Trottoirband 280/300 x 240 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

414 Aanbrengen RWS-banden
414010 1831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 92,00V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen RWS banden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050

.9. . . . |Profiel 110/220 x 250 mm st 92,00/ L
..... kleur: wit, verbinding: hol en dol

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
414020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 37,00V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen RWS banden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050

.9. . . . |Profiel 110/220 x 250 mm st 37,00 L
..... kleur: wit, verbinding: hol en dol

..9. . .|R=0,53m st 2,00 |
..... R=1,00m st 12,00 |
..... R=5,00m st 2,00 1
..... R =15,00 m st 21,00/ |

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
414030 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 22,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen RWS banden
..... volgens bestekspostnr(s). 412050
1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 22,00 L
..... kleur: wit, verbinding: hol en dol
..... Puntstuk, uitwendige straal R = 0,37 m
..... Diverse hoeken
. .9. . . |Behorend bij profiel 110/220 x 220 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
414040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 135,00 V
..... Situering: t.p.v. opsluiting middeneilanden
..... Betreft: middeneilanden in asfaltverharding
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,80 L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 250 mm
..... kleur: wit, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 414010 t/m 414030
414060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |RWS band 110/220 2 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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415 Aanbrengen inritbanden
415010 831612 | Leveren inritbanden van beton. m 198,50 V

..... Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen inritbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 415020

.9. . . . |Profiel 650 x 250 x 500 mm, behorend bij trottoirband st 397,00 L
..... 180/200 x 250 mm

..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol

. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 349,00 |
. . .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m m st 24,00 |
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 24,00 |

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
415020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 198,50V
..... Situering: t.p.v. inritten
..... Totaal aantal inritten: 24 stuks
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,90 L
. .9. . . |Profiel 650 x 250 x 500 mm, behorend bij trottoirband
..... 180/200 x 250 mm
..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 415010
415030 831612 Leveren inritbanden van beton. m 44,50V
..... Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen inritbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 415040
.9. . . . |Profiel 600 x 200 x 500 mm st 89,00 L
..... 280/300 x 240 mm
..... kleur: donkergrijs, verbinding: visbek

. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 77,00 |
.. .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 6,00 |
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 6,00 |

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
415040 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 44,50V
..... Situering: t.p.v. inritten
..... Totaal aantal inritten: 6 stuks
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,80 L
. .9. . . |Profiel 600 x 200 x 500 mm, behorende bij trottoirband
..... 280/300 x 240 mm
. . . .9. |Kleur: donkergrijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 415030
415050 831612 Leveren inritbanden van beton. m 28,00V
..... Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen inritbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 415060

.9. . . . |Inritbanden 280/300 x 240 mm st 28,00/ L
..... kleur: donkergrijs, verbinding: visbek

. .1. . . |Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 20,00 1
. . .1. . |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 4,00 |
. . . .1. |Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 4,00 |

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
415060 831306 | Aanbrengen inritbanden van beton. m 138,00V
..... Situering: t.p.v. langsparkeervakken Polderweg
..... (elementenverharding)

5. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,20 L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm
. . . .9. |[Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 122010 en/of m 116,00 |

..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 415050

416 Overige kantopsluitingen
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416010 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 55,00V

..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen rabatbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 416040 en 416050

9. . . . |Profiel 300 x 250 mm st 55,00 L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

416020 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 152,00V
..... Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen rabatbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 416040 en 416050

9. . . . |Profiel 300 x 250 mm st 152,00/ L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: hol en dol

..9. . . |R=1,00m st 6,00 |
..... R=3,00m st 15,00 |
..... R=5,00m st 5,00 |
..... R =6,00 m st 8,00 |
..... R =8,00 m st 46,00 |
..... R =10,00 m st 7,00 |
..... R=12,00m st 65,00 |

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
416030 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 7,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen rabatbanden
..... volgens bestekspostnr(s). 416040 en 516050
1. . . . |Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 7,00 L
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: visbek
..... Verloopband naar trottoirband 280/300 x 240 mm
. .9. . . |Behorend bij profiel 300 x 250 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
416040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00V
..... Situering: opsluiting rijweg plateau's Krugerstraat,
..... Koningdwarsstraat en Bernhardplein
..... Betreft: opsluiting rijweg aansluitend aan
..... elementenverharding
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L
. .9. . . |Profiel 300 x 250 mm
..... Kleur: donkergrijs, verbinding: hol en dol
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 120070 en/of
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 416010 en 416020

416050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00V
..... Situering: opsluiting rijweg plateau's Krugerstraat,
..... Koningdwarsstraat en Bernhardplein

..... Betreft: opsluiting rijweg aansluitend aan groen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,20 L
..... voorzien van steunrug van stampbeton m3 1,50 L
. .9. . . |Profiel 300 x 250 mm

..... Kleur: donkergrijs, verbinding: hol en dol
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 120070 en/of
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 416010 en 416020

416060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Rabatband 300 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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416110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 260,00 V

..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 416130
.9. . . . |Profiel 40/150 x 200 mm st 260,00 L
..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
416120 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 13,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen geleidebanden
..... volgens bestekspostnr(s). 416130
.1. . . . |Verloopband naar 130/150 x 200 mm st 13,00 L
..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol
. .9. . . |Behorend bij profiel 40/150 x 200 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
416130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 270,00V

..... Situering: fietspad langs de Polderweg

..... Betreft: opsluiting fietspad
2. .. .. Op zandbed

. .9. . . |Profiel 40/150 x 200 mm

..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 416110 en 416120

416140 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 145,00 V
..... Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
..... geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 416160
.9. . . . |Profiel 50/200 x 200 mm st 145,00/ L
..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
416150 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00V
..... Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen geleidebanden
..... volgens bestekspostnr(s). 416160

.1. . . . |Verloopband -> trottoirband 180/200 x 250 mm st 10,00 L
..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol

. .9. . . |Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

416160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 155,00 V
..... Situering: langsparkeervakken Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding)

..... Betreft: opsluiting parkeervakken

5 . ... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,90 L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm
..... kleur: grijs, verbinding: hol en dol
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 416140 en 416150

416170 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00V
..... Situering: t.p.v. opsluiting fietspad

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleideband 40/150 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

416180 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V
..... Situering: t.p.v. opsluitingparkeervakken

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleideband 50/200 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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416210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00V

..... Situering: bushaltes
..... Betreft: opsluiting bushaltes langs Prins Hendriklaan
..... (asfaltverharding)

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,24/ L
. .9. . . |Leicon bushalteband 440 x 330 x 1000 mm
..... Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 123010

416220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,00V
..... Situering: kruising parkpad en rijweg
..... Betreft: opsluiting parkpad

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,15 L
. .9. . . |Parkbanden 1500 x 750 x 350 mm
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 123020

416230 831399 Aanbrengen stootbanden van beton, 890 x 200 mm. st 16,00 V

..... Situering: langsparkeervakken Prins Hendriklaan

..... (asfaltverharding)

..... Betreft: stootbanden aan de kop van parkeervakken

..... Op zandbed

..... Stootbanden met 1 ronde en 1 vlakke kant

..... afm. 890 x 200 mm

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 123030

416240 831399 Aanbrengen trap van betonelementen. st 1,00V

..... Situering: entree Polderweg 7-99

..... Betreft: aanbrengen betonelementen t.b.v. trap naar

..... entree

..... Onderste laag traptreden op zandbed

..... Traptreden stapelen in cementspecie op onderliggende m3 0,04/ L

..... traptrede

..... Trap bestaande uit:

..... - 1 laag van 3 elementen naast elkaar

..... - 1 laag van 2 traptrede, naast elkaar op onderliggende

..... laag

..... - 1 laag van 1 traptrede op onderliggende laag

..... Prefab betonnen traptrede 1000 x 400 x 200 mm, kleur st 6,00 L

..... grijs

..... Incl. 1 traptrede in lengterichting doorzagen t.b.v.

..... aanbrengen traptreden in halfsteensverband

42 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

420 Aanbrengen betontegels
420030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 70,00V
..... Situering: trottoirs zijstraten Polderweg
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m
..... 130030
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs,
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m
..... 130030
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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420040 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00V

..... Situering: trottoirs zijstraten Polderweg en
..... bushalteplaats

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m
..... 130030
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur grijs,
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m
..... 130030
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

420050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 85,00V
..... Situering: trottoirs zijstraten Polderweg
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m
..... 130030
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs,
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130010 t/m
..... 130030
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
420110 831604 Leveren betontegels. st 17.500,00 V
..... Betreft: hele tegels ten behoeve van aanbrengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 420130 en
..... 420140
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 17.500,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
420120 831604 Leveren betontegels. st 1.945,00 V
..... Betreft: halve tegels ten behoeve van aanbrengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 420130 en
..... 420140
. .2. . . |Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 1.945,00 L
..... Kleur: grijs
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

420130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 220,00V
..... Situering: trottoirs gehele werk

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr(s). 420110
. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm kleur grijs,
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 420120
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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420140 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.040,00 V
..... Situering: trottoirs gehele werk
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband

. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr(s). 420110
. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm kleur grijs,
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 420120
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
420150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 490,00V
..... Situering: trottoirs gehele werk
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr(s). 420110
. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm Kleur grijs,
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 420120
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
420160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00V
..... Situering: t.p.v. inrit t.h.v. Prins Hendriklaan 21
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 130070
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs, vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 130070
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
420170 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Wilhelminastraat en
..... Cronjéstraat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 130090
..... Eventueel tekortkomende stenen verrekenen volgens
..... stelpost 950010
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: zwart
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
420210 831604 Leveren betontegels. st 21,00V
..... Betreft: betontegels ten behoeve van aanbrengen
..... betontegels volgens bestekspostnr(s). 420250
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse st 21,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: wit
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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420220 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 6,30V

..... Situering: bushaltes Prins Hendriklan
..... Betreft: markering uitstapplaats bushalte
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134020 en
..... 134030

9. . ... 1 streklaag
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 70,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: zwart st 36,00
..... en wit st 34,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

420230 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 2,50V
..... Situering: haaientanden t.p.v. fietsoversteken
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Betontegels (symbool): Haaientand st 28,00
..... 300 x 300 x 50 mm
..... kleur: zwart met witte haaientanden
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134010
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

420240 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,75V
..... Situering: haaientanden t.p.v. kruisingen
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Betontegels (symbool): Haaientand st 51,00 |

..... 500 x 500 x 95 mm
..... kleur: zwart met witte haaientanden
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134040
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
420250 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 19,25V
..... Situering: blokmarkering t.p.v. kruisingen
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . .6. . |Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse st 77,00
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: wit
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134030 st 56,00
..... Tekortkomende materialen leveren volgens st 21,00
..... bestekspostnr(s). 420210
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

420310 831604 Leveren betontegels. st 3.917,00V
..... Betreft: goottegel ten behoeve van aanbrengen
..... goottegels volgens bestekspostnr(s). 420320

. .9. . . |Betontegels 150 x 300 x 55/70 mm, st 3.917,00 L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

420320 1831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 1.175,00 V
..... Situering: goottegel langs asfaltverharding
.3. . . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,30 L

. . . .9. |Betontegel: goottegel 150 x 300 x 55/70 mm,
..... kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr(s). 420310
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420410 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,18V

..... Situering: parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch opladen
..... voertuigen (Polderweg 34-36)
..... Betreft: aanbrengen symbooltegels, elektrisch laden
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Aanbrengen in parkeervakken van straatbakstenen,
..... dikformaat in elleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2,00 |
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: groen/wit
..... Symbooltegel: elektrisch laden
..... Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134050
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421 Aanbrengen betonstraatstenen
421010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.940,00V
..... Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van
..... aanbrengen betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr(s). 421060
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.940,00 L
..... Kleur: zwart
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
421020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 13.942,00V
..... Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van
..... aanbrengen betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr(s). 421070 t/m 421110
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 13.942,00 L
..... Kleur: grijs
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

421030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Hertzogstraat en
..... Kerkgracht en inrit langs Prins Hendriklaan
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131030

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting 1 of 2 streklagen aanbrengen
..... (afhankelijk van bestaande situatie)

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: heidepaars
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

421040 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 23,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg Cornelis Evertsenstraat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131030

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
..... Eventueel tekortkomende materialen verrekenen
..... volgens stelpost 950010
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: heidepaars
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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421050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 225,00V

..... Situering: t.p.v. rijwegen zijstraten overig
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131030
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
..... Eventueel tekortkomende materialen verrekenen
..... volgens stelpost 950010
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Langs de kantopsluiting 1 of 2 streklagen aanbrengen
..... (afhankelijk van bestaande situatie)
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: heidepaars
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 132,00V
..... Situering: parkeervakken Polderweg t.p.v. huisnummers
..... 64 t.m 88
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421010
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: zwart
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00V
..... Situering: t.p.v. inritten langs fietspad t.h.v. Polderweg
..... 90-166A
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 521020
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421080 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 260,00V
..... Situering: t.p.v. rabatstrook tussen fietspad en rijweg
..... Polderweg en inrit Hertzogstraat naast Polderweg 102
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421020
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421090 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 40,00V
..... Situering: 3 streklagen t.p.v. aansluiting
..... elementenverharding op asfaltverharding t.p.v.
..... middeneilanden en kruisingen
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,40 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... kleur: grijs
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421020
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421100 831303 Aanbrengen molgoot. m 6,50V
..... Situering: molgoot langs rijweg Maarten Harpertszoon
..... Trompstraat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131060
1. .. .. Bestaand uit 4 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte ca. 80

..... mm
..... kleur: heidepaars
..... 3|Afstrooien en invegen met zand
421110 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 7,00V
..... Situering: 5 streklagen langs gevel Polderweg 90
1.5. . . . |Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... kleur: grijs
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421020
421210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.333,00V
..... Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van
..... aanbrengen betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr(s). 421230 t/m 421250
.9. . . . |Betonstraatstenen dubbelklinker 210 x 210 mm st 5.333,00 L
..... kleur: grijs
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

421220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 12.015,00V
..... Betreft: leveren betonstraatstenen ten behoeve van
..... aanbrengen betonstraatstenen volgens

..... bestekspostnr(s). 421280

.9. . . . |Betonstraatstenen dubbelklinker 210 x 210 mm st 12.015,00 L
..... kleur: rood

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
421230 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00V
..... Situering: t.p.v. middeneilanden

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421210

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte
..... 80 mm
..... kleur: grijs

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421240 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 52,00V
..... Situering: t.p.v. middeneilanden, inritten langs fietspad
..... en parkeervakken Cornelis Eversenstraat
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421210
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte
..... 80 mm
..... kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand




RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 158 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
421250 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 170,00V

..... Situering: t.p.v. inritten zijstraten

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 421210
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte

..... 80 mm

..... kleur: grijs

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421260 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00V
..... Situering: t.p.v. strook in fietspad (nabij rotonde)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131140

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte
..... 80 mm
..... kleur: rood

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421270 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00V
..... Situering: t.p.v. fietspad (oversteken middeneilanden)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131140
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte
..... 80 mm
..... kleur: rood
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421280 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.185,00V
..... Situering: t.p.v. fietspad
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131140 en/of
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 421220
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte
..... 80 mm
..... kleur: rood
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
421290 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131130
..... Eventueel tekortkomende materialen verrekenen
..... volgens stelpost 950010
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte
..... 80 mm
..... kleur: zwart
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
422 Aanbrengen straatbakstenen

4220 Waalformaat
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422010

422020

422030

422040

422050

831602

831111

831111

831111

831303

Leveren straatbakstenen.

Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen
straatbakstenen volgens bestekspostnr(s). 422020 t/m
422060

Straatbakstenen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur: Medoc roodpaars donker bont

Hardheidsklasse A4-12

Leverancier: VanderSanden o.g.

Gerekend met 93 st/m2

Ter goedkeuring van de directie

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. middeneilanden, trottoirs en
mindervaliden opritten

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132010 t/m
132030

Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010
Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur: Medoc roodpaars donker bont

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand
gradatie 0/2

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. trottoirs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132010 t/m
132030

Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010
Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur: Medoc roodpaars donker bont

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand
gradatie 0/2

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. trottoirs en parkeervakken Bothastraat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132010 t/m
132030

Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010
Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur: Medoc roodpaars donker bont

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand
gradatie 0/2

Aanbrengen molgoot.

Situering: langs rijweg Cronjéstraat en De Wetstraat
Bestaand uit 6 streklagen

In straatlaag

Straatbakstenen: standaard waalformaat

Kleur: Medoc roodpaars donker bont

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132310
Eventueel tekortkomende materialen leveren volgens
422010

Afstrooien en invegen met zand kalkvrij brekerzand

st

st

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m3

39.620,00

225,00

525,00

1.000,00

35,00

\

\

\Y

\

\

39.620,00

2,25

5,30

10,00

0,10
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422060 831303 Aanbrengen molgoot. m 10,00V
..... Situering: langs zijstraat naast Polderweg 170-250
9. . . .. Bestaand uit 10 streklagen
. .1. . . |In straatlaag

. . . .1. |Straatbakstenen: standaard waalformaat

..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132320
..... Eventueel tekortkomende materialen leveren volgens

..... 422010

..... 3|Afstrooien en invegen met zand kalkvrij brekerzand m3 0,05 L
4221 | Dikformaat
422110 831602 | Leveren straatbakstenen. st 77.674,00V

..... Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen
..... straatbakstenen volgens bestekspostnr(s). 422130 t/m
..... 422180

. .9. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 77.674,00 L
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
..... Hardheidsklasse A4-12

..... Leverancier: VanderSanden o.g.
..... Gerekend met 71 st/m2

..... Ter goedkeuring van de directie
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

422120 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.196,00V
..... Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen
..... straatbakstenen volgens bestekspostnr(s). 422170,
..... 423060 en 423070

. .9. . . |Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 4.196,00 L
..... Kleur: Carrara Liscio wit
..... Leverancier: VanderSanden o.g.
..... Gerekend met 71 st/m2

..... Ter goedkeuring van de directie
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

422130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 545,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken en inrit Koningstraat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132110 t/m
..... 132130
..... Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010

9. . ... Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .4. . . |Inelleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 545 L
..... gradatie 0/2

422140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 180,00 V
..... Situering: t.p.v. inritten
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132110 t/m
..... 132130
..... Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010

9. . . .. Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . |Inelleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 1,80/ L
..... gradatie 0/2
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422150 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 285,00V

..... Situering: t.p.v. rijweg Loodsgracht en Prins Hendriklaan
..... (tussen band en molgoot)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132110 t/m
..... 132130
..... Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010
9. . . .. Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 2,85 L
..... gradatie 0/2
422160 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.090,00 V
..... Situering: t.p.v. rijwegen
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132110 t/m
..... 132130
..... Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010
9. . . .. Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |Inkeperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 20,90 L
..... gradatie 0/2
422170 1831199 Aanbrengen SVT drempelmarkering in bestrating. m2 120,00V
..... Situering: rijweg
..... Zie detailtekening sinusdrempel
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132110 t/m
..... 132130
..... Dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 422010 en
..... 422020
..... Betreft sinusdrempel in rijweg van straatbakstenen met
..... taludmarkering
..... Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,20 L
..... brekerzand
..... Verband bestrating: keperverband en halfsteensverband
..... Op straatlaag
..... Dwarsmarkering: taludstrepen instraten
..... Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 5.400,00
..... Kwaliteitsklasse: A4-12
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
..... Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 3.600,00
..... Kleur: Carrara Liscio wit

422180 1831303 Aanbrengen molgoot. m 24,00V
..... Situering: t.p.v. rijweg Loodsgracht
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132330
..... Eventueel tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 422110

4. . . .. Bestaand uit 7 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .9. |Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 0,25 L
..... gradatie 0/2

4223 Keiformaat
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422310 1831602 Leveren straatbakstenen. st 13.625,00 V
..... Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen
..... straatbakstenen volgens bestekspostnr(s). 422350
. .9. . . |Straatbakstenen: standaard keiformaat; dikte 80 mm st 13.625,00
..... Gerekend met 48 st/m2
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
..... Hardheidsklasse A4-12
..... Leverancier: VanderSanden o.g.
..... Ter goedkeuring van de directie
..... Leveren op plaats van verwerking
422320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 12,00V
..... Situering: voetpad tegenover De Wetstraat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132230 en
..... 132240
9. . . .. Straatbaksteen: ABC klinkers
..... kleur: rood/geel
.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 0,10
..... gradatie 0/2
422330 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 325,00V
..... Situering: Langsparkeervakken Prins Hendriklaan
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132210 en
..... 132220
9. .. .. Straatbaksteen: standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: rood
.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .4. . . |Inelleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 3,30
..... gradatie 0/2
422340 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 135,00V
..... Situering: t.p.v. rijwegen/inritten Kerkgracht, Loodsgracht,
..... Wilhelminastraat en Bothastraat
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132220
9. . ... Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: rood
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 1,40
..... gradatie 0/2
422350 1831303 Aanbrengen molgoot. m 545,00 V
..... Situering: t.p.v. rijwegen
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 422310
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,30
. . . .9. |Straatbaksteen: standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: Medoc roodpaars donker bont
..... Afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand gradatie m3 2,78
..... 0/2
423 Aanbrengen markeringen in straatwerk
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423010

423020

423030

423040

831131

831131

831132

831132

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: langsparkeervakken Polderweg
(elementenverharding) t.p.v. blauwe zone

Betreft: 1 streklaag langs de band/molgoot
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 132340
Tekortkomende materialen verrekenen volgens stelpost
950010

Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
kalkvrij brekerzand gradatie 0/2

Verband bestrating: elleboogverband

1 streklaag, ononderbroken

Straatbakstenen, dik 80 mm

kleur: blauw

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: langsparkeervakken Polderweg en Prins
Hendriklaan (asfaltverharding) t.p.v. blauwe zone
Betreft: 1 streklaag langs de band/molgoot
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 131080
Tekortkomende materialen verrekenen volgens stelpost
950010

Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand

Verband bestrating: elleboogverband

1 streklaag, ononderbroken

Betonstraatstenen, dik 80 mm

Betonstraatsteen 210 x 105 x 80 mm

Kleur: blauw

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: t.p.v. scheiding parkeervakken (Polderweg
t.h.v. huisnummers 64 t/m 88)

Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand

Verband bestrating: elleboogverband

Onderbroken streep 0,20 - 0,20

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

kleur: wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: as-scheiding fietspad bij oversteek
Krugerstraat

Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand

Verband bestrating: elleboogverband

Onoderbroken streep

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

kleur: wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

st

st

st

st

110,00

145,00

16,00

4,00

\

\Y

\

550,00

691,00

39,00/ L

20,00 L
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423050 1831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 10,00V

..... verband aanpassen.

..... Situering: as-streep plateau Prins Hendriklaan -
..... Koningdwarsstraat

..... Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met

..... brekerzand
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . |Onderbroken streep 1,00 - 1,00
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat st 24,00 L
..... kleur: wit

. . . .1. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

423060 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 195,00V
..... verband aanpassen.

..... Situering: t.p.v. scheiding parkeervakken en voetpad en
..... vakindeling t.b.v. mindervalidenparkeerplaats en
..... parkeren elektrische voertuigen

..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 422120

..... Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand

.3. . . . |Onderbroken streep 1,00 - 1,00

. .9. . . |Breedte: 0,067 m

. . .9. . |Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 474,00
..... Kleur: Carrara Liscio wit

. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

423070 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 25,00V
..... verband aanpassen.

..... Situering: t.p.v. mindervaliden parkeerplaatsen
..... (Polderweg t.h.v. huisnummer 4 en 42)
..... Geleverd volgens bestekspostnr(s). 422120
..... Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand

4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband

.1. . . . |Dwarsmarkering: strepen kruismarkering

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 122,00
..... Kleur: Carrara Liscio wit

. . . .1. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.

423080 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 330,00V
..... verband aanpassen.

..... Situering: t.b.v. as-markering fietspad

..... Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met

..... brekerzand

.3. . . . |Onderbroken streep 0,21 - 2,73

. .9. . . |Breedte: 0,21 m

. . .9. . |Betonstraatsteen: dubbelklinkers 210 x 210 x 80 mm st 113,00 L
..... kleur: wit

. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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423090 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 19,00V

..... Situering: voetgangersoversteek in fietspad

..... Betreft: aanbrengen witte markeringstenen t.b.v. VOP
1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker 210 x 210 mm, dikte st 630,00 L

..... 80 mm, kleur: wit

..... Betonstraatstenen: keiformaat 210 x 105 mm, dikte 80 st 420,00 L

..... mm, kleur wit

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
424 Geleidelijnen
424010 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00V

..... Situering: gidslijnen mindervaliden, noppentegels

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134060 st 213,00

..... en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 424030
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . |Inblokverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .8. . |Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 334,00

..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

..... Kleur: wit met facet

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

424020 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 52,50V
..... Situering: gidslijnen mindervaliden, golfreflectietegels
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 134070 st 392,00
..... en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 424040

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |In 2 stroken naast elkaar
. .1. . . |Op straatlaag
. . .7T. . |Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, 4 golven, st 584,00
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: wit
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

424030 831604 Leveren betontegels. st 121,00V
..... Betreft: tegels ten behoeve van aanbrengen
..... noppentegels volgens bestekspostnr(s). 424010
.8. . . . |Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 121,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: wit met facet
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
424040 831604 Leveren betontegels. st 192,00V
..... Betreft: tegels ten behoeve van aanbrengen
..... golfreflectietegels volgens bestekspostnr(s). 424020
.7. . . . |Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, 4 golven, st 192,00 L
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: wit met facet
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
425 Herstraten aansluitingen
425010 831403 Herstraten betontegels. m2 250,00V
..... Situering: trottoirs
..... Betreft: herstraten aansluitingen
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .5. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels en van de vrijgekomen, niet te herstraten
..... materialen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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425020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 250,00 V

..... Situering: rijwegen

..... Betreft: herstraten aansluitingen

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . |Diverse verbanden

. .5. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
..... herstraten materialen

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
425030 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 250,00V
..... Situering: trottoirs/parkeervakken/rijweg
..... Betreft: herstraten aansluitingen

3. ... Totale breedte van 3,00 m en meer

.9. . . . |Diverse verbanden

. .5. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... straatbakstenen en van de vrijgekomen, niet te
..... herstraten materialen

. . . .9. |Diverse formaten

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met kalkvrij brekerzand m3 2,50 L
..... gradatie 0/2
426 Bijkomende werkzaamheden straatwerk
426010 [109999 Inmeten bovengrondse infra t.b.v. revisie. EUR N
..... Betreft: het inmeten van alle, in het kader van dit bestek,
..... aangelegde bovengrondse infrastructuur.

..... Inmeting verwerking in revisie volgens bestekspostnr(s).
..... 426020

426020 (109999 Verwerken en aanleveren revisie. EUR N
..... Betreft: het verwerken en aanleveren van revisie van
..... bovengrondse infrastructuur, ingemeten volgens
..... bestekspostnr(s). 426010

..... Revisiegegevens verwerken en aanleveren conform
..... NLCS (zie bepaling 10 03 01 in deel 3 van dit bestek).
43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

..... Voor de asfaltwerkzaamheden wordt uitgegaan van een
..... gefaseerde uitvoering, waarbij onderstaand fasen
..... kunnen worden aangehouden. De aannemer dient hier
..... rekening mee te houden in zijn prijsvorming. Tevens
..... dienen alle bijkomende freeswerkzaamheden in de prijs
..... te zijn inbegrepen.

..... 5 fasen aanbrengen onderlaag en tussenlaag:

..... - fase 1 Polderweg vanaf rotonde t/m zijstraat

..... Bernhardplein

..... - fase 2 Polderweg vanaf Bernhardplein t/m Krugerstraat
..... - fase 3 vanaf Krugerstraat t/m Prins Hendriklaan
..... (kruising Koningdwarsstraat)

..... - fase 4 Prins Hendriklaan vanaf kruising

..... Koningdwarsstraat t/m kruising Koningstraat

..... - fase 5 Prins Hendriklaan vanaf kruising Koningstraat
..... t/m de Postbrug

..... 2 fasen aanbrengen deklaag:

..... - fase 1 Polderweg

..... - fase 2 Prins Hendriklaan

430 Voorbereidende werkzaamheden
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430010 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 9.810,00 V
..... Situering: rijweg en parkpad
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervilak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

4zt | Kleeflagen
431010 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 9.810,00 V
..... Situering: rijweg en parkpad

..... Betreft: aanbrengen kleeflagen op nieuw
..... aangebrachte verhardingslagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 2,90 L
..... Op verhardingslagen van asfalt
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
431020 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 75,00V

..... Situering: freesvakken getrapte aansluiting
..... Betreft: aanbrengen kleeflagen op gefreesde
..... verhardingslagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,03 L
..... Op verhardingslagen van asfalt
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
432 Aanbrengen onderlagen
432010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 934,00V

..... Situering: rijweg en parkpad
..... Betreft: het aanbrengen van en onderlaag van asfalt ten
..... behoeve van nieuwe asfaltconstructie
..... Totaal 4980m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 934,00/ L
.3. . . . |[Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 75 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 401010
433 Aanbrengen tussenlagen
433010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 846,00 V
..... Situering: rijweg en parkpad
..... Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
..... ten behoeve van nieuwe asfaltconstructie
..... Totaal 4830 m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 846,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 432010 of op bestaande
..... (getrapfreesde) verhardingslaag

434 Aanbrengen deklagen
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434010 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 365,00V

..... Situering: rijweg en parkpad
..... Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
..... ten behoeve van nieuwe asfaltconstructie
..... Totaal 4865 m2
3. . ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 365,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 433010 of op bestaande
..... (getrapfreesde) verhardingslaag
435 Aanbrengen thermoplast markering
435010 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 235,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: rijweg/middeneilanden
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg en langs middeneilanden
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 164,50/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435020 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 45,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: rijweg
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg
9. . . .. Dubbele ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. |\Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435030 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 6,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: stopstreep bij VRI (Polderweg 78)
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg
1. .. .. Ononderbroken streep
.9. . . . |Breedte: 0,30 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,60/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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435040 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 50,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: oversteken
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg
2. .. .. Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435050 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 180,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: rijweg bij middeneilanden en kruisingen
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg
3. . ... Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,00/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435060 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 365,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: as-markering rijweg
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg
2. .. .. Onderbroken streep 1 -3
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,90 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. |\Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435070 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: as-markering t.p.v. rijpaanscheiding nabij

..... rotonde
..... Betreft: het aanbrengen van een lengtemarkering op
..... rijweg
2. .. .. Onderbroken streep 1 -3
.9. . . . |Breedte: 0,30 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 13,10/L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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435210 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 74,50V

..... markeringsmateriaal.
..... Situering: markering oversteekplaatsen
..... Betreft: het aanbrengen van een dwarsmarkering ten
..... behoeve van een voetgangsoversteekplaats
3. . ... Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 521,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van ca. 7,00 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435220 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 9,80V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: op rijweg nabij rotonde
..... Betreft: het aanbrengen van symbolen en pijimarkering

9. .. .. Pijilmarkering en symbolen:
..... Pijimarkering
..... - pijl rechtdoor+rechtsaf (rotonde), ca. 2,25 m2/stuk st 2,00 1
..... - pijl linksaf (rotonde), ca. 1,95 m2/stuk st 2,00 1
..... Symbolen:
..... - Haaientanden (ca. 0,125 m2/stuk) st 11,00 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 68,60 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
435230 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 35,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: vlakmarkering bij middeneilanden
..... Betreft: het aanbrengen markering ten behoeve van
..... inleiden middengeleiders
7. . ... Puntstuk en/of witte vlakken
..... variérende oppervlakken
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 245,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
436 Aanbrengen overige markeringen
436010 (320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 5,00V
..... Situering: voetgangersoversteek bij fietspad en bushalte
..... Betreft: het aanbrengen van kanalisatie-strepen op
..... bestaande tegelverharding (fietspad)
2. .. .. Onderbroken streep 0,50 - 0,50
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .6. . . |Op straatwerk
. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg 0,18 L
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
44 TERREININRICHTING

440 Bebording
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440010 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 23,00V

..... Situering: verkeersbordpalen in berm/groenstrook
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 160020

1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 23,00 1
..... kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

440020 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 29,00V
..... Situering: verkeersbordpalen in verharding
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 160020

4. . . . . In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 29,00
..... kruis
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

440030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 94,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: t.p.v. bermen en trottoir

..... Verkeersborden vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 160010 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s).
..... 440070 en 440080

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal,
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 440010 of

..... 440020

. . .2. . |Afmetingen volgens type | , model:

..... - A01-30ZB st 5,00 |
..... - A02-30ZE st 4,00 |
..... -B03 st 1,00 1
..... - Onderbord st 1,00 |
..... - B06 st 9,00 |
..... - C02 st 5,00 |
..... - C03 st 3,00 |
..... - C04-r st 4,00 1
..... - EO1-ZE st 1,00 |
..... - E0O1-ZB st 1,00 1
..... - E06 st 3,00 |
..... - E08-C st 1,00 1
..... - E10-ZB st 1,00 1
..... -E11 st 1,00 |
..... - G05 st 5,00 |
..... - G06 st 2,00 |
..... -G11 st 11,00 |
..... -L02 st 6,00 |
..... -L08 st 1,00 1
..... - OB54 st 12,00 1
..... - OB502 st 5,00 |
..... - OB504 st 1,00 1
..... - OB505 st 6,00 |
..... - onderbord (kenteken) st 2,00 1
..... - straatnaambord st 3,00 |

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
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440040 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 40,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: t.p.v. bermen en trottoir

..... Verkeersborden vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 160010 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s).
..... 440070 en 440080

..... De borden bevestigen aan: lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | , model:

..... - A01-30ZB st 5,00 |
..... - A02-30ZE st 1,00 |
..... - B03 st 2,00 1
..... - Onderbord st 3,00 |
..... - B06 st 2,00 |
..... - D02ro st 1,00 |
..... -E10-ZB st 3,00 |
..... -E11 st 2,00 |
..... - G05 st 2,00 |
..... - G06 st 2,00 1
..... -G11 st 2,00 |
..... -L02 st 6,00 |
..... - 0OB54 st 1,00 |
..... - straatnaambord st 8,00 |

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
440050 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Situering: middeneilanden langs rijweg van asfalt
..... Betreft: aanbrengen verkeerszuiltjes in middeneilanden
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 160040
4. . ... In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.9. . . . |Verkeerszuiltje
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 8,00 |
..... - BB22-D02ro
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
440060 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: bewegwijzeringspalen ANWB en bushaltebord
..... (verkeersbord en verkeersbordpaal)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 160030

4. . . .. In een bestrating
.9. . . . |ANWB-bewegwijzeringspaal st 2,00 1
..... Bushaltebord (incl. verkeersbordpaal) st 1,00 |

..... 1/Langs een weg met gescheiden rijbanen
440070 321399 | Leveren verkeersborden. st 14,00V
..... Betreft: nieuw te leveren verkeersborden aan te brengen
..... volgens bestekspostnr(s). 440030 of 440040

..... Afmetingen volgens type |, model: st 14,00 L
..... - A01-30ZB st 2,00 |
..... - A02-30ZE st 3,00 |
..... - C04-r st 1,00 1
..... - D02ro st 1,00 |
..... - E08-C st 1,00 |
..... - G05 st 1,00 |
..... - G06 st 1,00 |
..... -G11 st 2,00 |
..... - OB54 st 2,00 |

..... Retroflecterend klasse Il
..... Leveren op plaats van verwerking
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440080 (321399 Leveren verkeersborden, straatnaamborden. st 3,00V

..... Betreft: niet te leveren verkeersborden
..... (straatnaamborden) aan te brengen volgens
..... bestekspostnr(s). 440030 of 440040
..... - straatnaamborden, conform eisen uit deel 3 st 3,00 L
..... Retroflecterend klasse Il
..... Leveren op plaats van verwerking

asr Afzetpalen
441010 [722016 | Aanbrengen paal. st 7,00V
..... Situering: Cronjéstraat en De Wetstraat
..... Betreft: kunststof paal

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161010

4. . ... In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal, kunststof: st 7,00 |

..... - 100 x 100 mm, 0,90 m boven maaiveld
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
441020 [722016 Aanbrengen paal. st 8,00V
..... Situering: Bothastraat en Krugerstraat
..... Betreft: betonnen paal
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161020
4. . . .. In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal, beton st 8,00 |
..... - @ 230 mm, 0,90 m boven maaiveld
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
441030 722016 Aanbrengen paal. st 2,00V
..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250
..... Betreft: stalen paal (vast)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161030
4. . . .. In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal, staal, v.v. reflecterende coating: st 2,00 |
..... - @ 110 mm, 0,90 m boven maaiveld
. .1. . . |Met prefab fundatie
..... Materiaal: beton
..... Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
441040 [722016 Aanbrengen paal. st 1,00V
..... Situering: zijstraat naast Polderweg 170-250
..... Betreft: stalen klappaal paal
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161050
4. . ... In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.2. . . . |Afsluitpaal, staal, klappaal v.v. reflecterende coating st 1,00 1
..... - @ 100 mm, 0,75 m boven maaiveld
. .1. . . |Met prefab fundatie
..... Materiaal: stalen fundatie
..... Afmetingen: ca. 930 x 135 x 135 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

442 Straatmeubilair
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442010 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 6,00V

..... Situering: Prins Hendriklaan t.h.v. huisnummer 59
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 162010
4. . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen
..... bestrating
.2. . . . |Fietsklem / nietje st 6,00 |
..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt
..... Hoogte: ca. 900 mm boven maaiveld
. .1. . . |Met prefab fundatie
..... Materiaal: beton
..... Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
. . .2. . |Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
442020 (722002 Aanbrengen afvalbak. st 3,00V
..... Situering: voetpad bij het park (langs Polderweg)
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 162020
1. .. .. In het maaiveld
1. . . . |Afvalbak, inhoud ca. 50 liters st 3,00 |
..... Model: Bammens Capitole
..... Uitvoering: enkel, met verlengde staanders t.b.v.
..... fundering onder maaiveld
..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. .1. . . |Met prefab fundatie , aangevormd
..... Materiaal: beton
..... Afmetingen: ca. 300 x 600 x 300 mm
. . .1. . |Bovenkant fundatie ca. 0,10 m onder maaiveld
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
442030 (722015 Aanbrengen oplaadpaal. st 1,00V
..... Situering: Polderweg t.h.v. 34/36
..... Betreft: het terugplaatsen van elektrische oplaadpaal
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 163010
1. .. .. In het maaiveld
.1. . . . |Oplaadpaal voor auto st 1,00 |
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . . .9. |Incl. verwijderen tijdelijke eindmof en aansluiten
..... aansluitkabel op laadpaal
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
442040 722023 Aanbrengen vlaggenmast. st 1,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan t.h.v. huisnummer 59
..... Betreft: het terugplaatsen van vlaggenmast
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 163020
4. .. .. In een bestrating , inclusief uithemen en aanhelen
..... bestrating
.1. . . . |Vlaggenmast, mastlengte tot 8,0 m st 1,00 |
..... Aluminium vlaggenmast, & tot 100 mm
. .1. . . |Met prefab fundatie
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
442050 722018 Aanbrengen plantenbak. st 1,00V
..... Situering: Prins Hendriklaan t.h.v. huisnummer 59
..... Betreft: het terugplaatsen van plantenbak
..... Verplaatst volgens bestekspostnr(s). 163030
6. . ... Op het maaiveld
.1. . . . |Plantenbak, inhoud 0,5 m3 [< 1,0 m3] st 1,00 |
. . .1. . |Bestaande uit 1 element
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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6 GROENVOORZIENINGEN
o0 || CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
01 || Grondbewerking beplantingsvakken
601010 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 60,00V

..... Situering: bestaande beplantingsvakken waar de
..... beplanting is gerooid voor de rioleringswerkzaamheden
..... Betreft: het aanbrengen van compost in bestaande
..... beplantingsvakken t.b.v. aanbrengen nieuwe beplanting
..... (door derden)
9. . . .. Betreft: sierheesters
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Organische meststof, VAM compost m3 3,00 L
..... samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 07
. . . .2. |Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2
..... 2|Meststof inwerken volgens bestekspostnr(s). 601020
601020 222104 Diepspitten. are 4,10V
..... Situering: t.p.v. beplantingsvakken
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
. . . .1.3|Bewerkingsdiepte: 0,60 m
601030 221131 Egaliseren. are 410V
..... Situering: t.p.v. beplantingsvakken
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
601040 220413 Verdichten grond. m2 410,00V
..... Situering: t.p.v. beplantingsvakken
..... Grondsoort: teelgrond

9. . ... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
601050 222107 | Frezen. are 410V

..... Situering: t.p.v. beplantingsvakken
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in
602 Grondbewerking gras
602010 222104 Diepspitten. are 26,30V
..... Situering: in te zaaien groenstroken
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
602020 221131 Egaliseren. are 26,30V
..... Situering: in te zaaien groenstroken
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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602030 220413 Verdichten grond. m2 26,30V

..... Situering: in te zaaien groenstroken
..... Grondsoort: teelgrond

9. . . .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
602040 222107 | Frezen. are 26,30V

..... Situering: in te zaaien groenstroken
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .4. |Bewerkingsdiepte: 0,25 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in

61 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

610 | | VOORZIENINGEN T.B.V. BOMEN

610010 510701 | Aanbrengen wortelscherm. m 20,00V
..... Situering: langs nieuw te planten bomen Polderweg 64,
..... 76 en 88

..... Betreft: aanbrengen wortelweringsscherm tussen
..... groeiplaatsverbetering en K&L
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
..... Richting: verticaal
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .9. . . |De aanvulling verdichten
. . .2. . |Wortelbehandeling door derden
. . . .5. |Wortelweringsscherm HDPE 2 mm m 20,00/ L
..... Type: Rootblock WB/BB 1 mm o.g.
..... Materiaal: HDPE 100% Recyclebaar
..... Hoogte: 1,00 m
..... Leverancier: Greenmax. 0.g.
..... Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
..... aanvulling verdichten
611 AANBRENGEN GRAS
611010 512101 Zaaien. are 26,30V
..... Situering: in te zaaien groenstroken
..... Grondsoort: teelarde
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 52,60 L
..... Type: Gazon Barenburg Low Maintenance
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
611020 512301 Beregenen terreinen. are 105,20 V
..... Situering: t.p.v. ingezaaide groenstroken
..... Betreft: het beregenen van terreinen t.b.v. nazorgperiode
..... van 1 jaar
..... Totaal oppervlakte: 2630 m3
..... Aantal percelen: ca. 38
.2. . . . |Water op te pompen uit open water op aanwijs van de
..... directie
. .2. . . |Terrein met vegetatie grasvegetatie
. . .3. . |Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld
..... aanbrengen
..... Gerekend is met een frequentie van 4 keer per jaar
..... Uitvoeren in overleg me de directie
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611030 512503 Maaien grasveld. are 78,90V

Situering: t.p.v. ingezaaide groenstroken

..... Betreft: het maaien van groenstroken t.b.v.

..... nazorgperiode van 1 jaar

..... Totaal oppervlakte: 2630 m3

..... Aantal percelen: ca. 38

2. .. .. Standaard beheer

. . . .9. |Betreft de eerste 3 maaibeurten na inzaaien.

..... Moment van maaien in overleg met de directie
..... 9/Maaisel opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
g1 || VERKEERSMAATREGELEN
g0 || Afzettingen
810010 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

..... Ten behoeve van: de uitvoering van alle werkzaamheden
..... conform deel 2.2. van dit bestek

9. . . .. Betreft: kop- en staartafzetting, doorgang voor nood- en
..... hulpdiensten afstemmen volgens bestekspostnr(s).
..... 873050
..... Inclusief het verplaatsen gedurende de gehele
..... uitvoering van het werk

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
g1 | Omleidingen
811010 623001 | Opstellen verkeersplan. EUR N

..... Betreft: het opstellen van een verkeersplan voor het
..... tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en
..... fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes

2. .. .. Opzet verkeersplan(nen) dient minimaal 4 weken
..... voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter
..... goedkeuring bij de opdrachtgever te worden ingediend.
..... Rekening houden met eisen gesteld in deel 3 en bijlage
..... BLVC-plan (incl. bijpehorende faseringskaarten uit
..... bijlage 8)

811020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
..... Betreft: uitvoeringstekeningen voor het tijdelijk afzetten
..... van wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer,
..... inclusief omleidingsroutes
..... E.e.a. ter goedkeuring van de directie

1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes conform het verkeersplan volgens
..... bestekspostnr(s). 811010
..... Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
4. . . . |Aantal uit te werken fases: ter keuze van de aannemer
..... en ter goedkeuring van de directie 0.b.v. eisen gesteld in
..... deel 3 en bijlage BLVC-plan (incl. bijpbehorende
..... faseringskaarten uit bijlage 8)

. .1. . . |Tekeningen aanleveren op schaal 1:500
..... Formaat van de tekeningen: minimaal A1
..... Tekeningen uitwerken in kleur

811030 623099 Toepassen vooraankondigingsborden. EUR N

..... Betreft: het plaatsen en verwijderen van

..... vooraankondigingsborden t.b.v. de uit te voeren

..... werkzaamheden (0.a.):

..... - vooraankondigingen 2 weken voor start werk en

..... fasering;

..... - parkeerverboden (incl. wegsleepregeling), minimaal 5

..... werkdagen van tevoren;

..... - borden werk in uitvoering;

..... - afzettingen;

..... Ter goedkeuring indienen bij de directie

811040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

..... Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

..... van bebording t.b.v. omleidingsroute

..... Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de

..... bebording indien noodzakelijk

..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage

..... 2|Met materiaal van de aannemer
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811050

811060

811070

811080

811090

811100

82

620301

620301

620301

620301

620301

620301

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. omleidingsroute

Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de
bebording indien noodzakelijk

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. omleidingsroute

Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de
bebording indien noodzakelijk

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. omleidingsroute

Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de
bebording indien noodzakelijk

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. omleidingsroute

Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de
bebording indien noodzakelijk

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. omleidingsroute

Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de
bebording indien noodzakelijk

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: doorgaand verkeer en fietsverkeer
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. omleidingsroute

Inclusief het mogelijk tussentijds omdraaien van de
bebording indien noodzakelijk

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage
Met materiaal van de aannemer

BEREIKBAARHEID

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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820010

820020

820030

820040

83

101405

101401

101301

101301

Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Situering: t.p.v. opgebroken verhardingen

Betreft: het aanbrengen, verplaatsen en verwijderen van
loopschotten gedurende de uitvoeringsduur van het
werk (incl. schoonhouden)

Met materiaal van de aannemer

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Platen of schotten ten behoeve van: bereikbaarheid
aangrenzende percelen/bedrijven en begaanbaarheid
openbaar gebied

Enkele rij in lengterichting van de looprichting

Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste
15 mm dik

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: t.p.v. opgebroken rijweg/fundering

Betreft: het aanbrengen, verplaatsen en verwijderen van
rijplaten gedurende de uitvoering van het werk (incl.
schoonhouden).

Met materiaal van de aannemer

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
bereikbaarheid en begaanbaarheid voor nood- en
hulpdiensten en inzamelvoertuig HVC t.b.v. het ledigen
van de aanwezige ondergrondse containers.

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting, bij
hoekverdraaiiengen gepotdekseld aanbrengen

Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste
14 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik en beschikbare ruimte

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.
de bouwroute over de rabatstrook/fietspad langs de
werkvakken

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van de tijdelijke voorzieningen

Aantal en totale lengte voorziening(en): gerekend met 6
fasen en een maximale lengte van ca. 65 meter
Verplaatsen:5 keer verplaatsen

Voorziening(en) ten behoeve van: bouwroute
Voorziening(en) voor: bouwverkeer

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.
bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van benodigde tijdelijke voorzieningen voortvloeiend uit
de BLVC-uitvoeringsnotitie uit de bijlage

Aantal en totale lengte voorziening(en): conform BLVC
uitvoeringsnotitie

Verplaatsen:conform BLVC uitvoeringsnotitie

woonstraten

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

TIJDELIJK OPSLAGDEPOT

Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:

Voorziening(en) voor verkeer bestemmingsverkeer (auto)

EUR

EUR

EUR

EUR
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830010 101199 Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. EUR N

..... Situering: t.p.v. Handelskade 10B

..... Betreft: het inrichten van een tijdelijk opslagdepot t.b.v.
..... grond en materialen

..... Afstand tot werkterrein: max. 6 km enkele reis
..... Oppervlakte ca. 3000 m2

..... Inclusief voorzieningen ter bescherming van de
..... ondergrond en afsluitbare hekken (rondom)

..... Met materiaal van de aannemer

830020 101199 Instandhouden tijdelijk opslagdepot. EUR N
..... Betreft: het instandhouden van het tijdelijk opslagdepot,
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 830010,
..... gedurende de totale uitvoering van de werkzaamheden
..... Met materiaal van de aannemer.

830030 101199 Voorkomen verstuiving. EUR N
..... Betreft: het voorkomen van verstuiving van het tijdelijk
..... opslagdepot gedurende de totale uitvoering van de
..... werkzaamheden

..... Methode keuze aannemer

830040 101199 Verwijderen tijdelijk opslagdepot. EUR N
..... Betreft: het verwijderen van het tijdelijk opslagdepot
..... Inclusief het herstellen van het terrein naar de
..... oorspronkelijke situatie

84 BOUWHEKKEN
840010 103199 Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf (hoofdriool). EUR N
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
..... verwijderen van een tijdelijk hekwerk t.b.v. afsluiting
..... werkterrein t.p.v. open rioolsleuf (hoofdriool)

..... Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten

..... Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
..... stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m

..... Locatie en omvang hekwerk on basis van totale lengte
..... rioolsleuf inclusief ca. 15 meter overlengte t.b.v.
..... werkruimte.

..... Het hekwerk voorzien van de nodige afsluitbare
..... toegangspoorten voor personen en voertuigen.
..... Op het hekwerk met een minimum van één per
..... hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
..... duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden
..... Toegang"

..... Met materiaal van de aannemer

85 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
8511 || Inzetten stellen personeel
851110 100501 | Inzetten van werknemer. uur 80,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid): Vakman GWW, grondwerker
. .1. . . |Werknemers:1

851120 [100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid): Vakman GWW, straatmaker
. .1. . . |Werknemers: 2 (bestaande uit één stratenmaker en één
..... opperman)
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851130

8512

851210

851220

851230

851240

86

625001

100513

100513

100516

100517

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: het inzetten van een koppel verkeersregelaars,
welke met elkaar in contact dienen te staan middels een
portofoon

Inzet overdag

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Inzetten materieel incl bediening

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: inzetten van materiaal van de aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Rupsgraafmachine

Type: minigraver

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: inzetten van materiaal van de aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Type: mobiele kraan

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: inzetten van materiaal van de aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Betreft: inzetten van materiaal van de aannemer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

MAATREGELEN WERKPLAN BOMEN

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

80,00

80,00

80,00

80,00

\

\

\Y

\

\
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101501

BESTEKS-
POST-
INUMMER

860010

OMSCHRIJVING

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft: aanbrengen boombescherming d.m.v.
afrastering

Situering: ter plaatse van bomen binnen de werkgrenzen

860020

860030

860040

101603

101603

100501

op aanwijzing van ETT-er en directie

Afrastering plaatsen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen.

Gerekend met 4 fasen

Totale lengte afrastering ca. 750 m

Rekeninghoudend met gefaseerde uitvoering, waarbij er
max. 300 meter afrastering per fase aanwezig moet zijn

Afrastering(en) ten behoeve van: het beschermen van

bestaande bomen
Type afrastering(en):

Afrastering conform bomenposter en werkplan bomen

Voorzien van beton- of kunststofvoet.

Gerekend met een elementlengte van 3,50 m, hoogte
2,00 m en de elementen onderling deugdelijk verbinden
en voorzien van voldoende verankering t.b.v. voorkoming
van omwaaien

Plaatsing conform Handboek bomen en voorzien van
weerbestendige bomenposters

Met materiaal van de aannemer

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: aanbrengen boombescherming, op locaties
waar geen afrastering benodigd is

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.42 mm

Met materiaal van de aannemer

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Methode ter keuze aannemer

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: aanbrengen boombescherming, op locaties
waar geen afrastering benodigd is

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.42 mm

Met materiaal van de aannemer

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Methode ter keuze aannemer

Inzetten van werknemer.

Betreft: het inzetten van een ETT-er tijldens het gehele
werk

O.a. benodigd voor:

- het adviseren en goedkeuren van de te nemen
voorzieningen t.b.v. bescherming bestaande bomen

- toezicht tijdens graafwerkzaamheden onder
boomkroonprojecties

- eventuele advisering t.b.v. extra te nemen maatregelen
/ aan te passen uitvoeringsmethode bij werkzaamheden
rondom bomen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

European Tree Technician (ETT-er)

Werknemers:1

st

st

uur

45,00V

\Y
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860050 515502 Water geven bomen. st 120,00V

..... Betreft: het indien nodig, watergeven van bestaande
..... bomen tijdens de aanwezigheid van bemaling, op
..... aanwijzing van de directie of ETT-er

..... Rekeninghoudend met gefaseerde uitvoering

.2. . . . |Water op te pompen uit open water (zout water), locatie
..... op aanwijzing van de directie (gerekend met afstand van
..... max. 3 km enkele reis)

. . .9. . |Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom, aan te
..... brengen in 2 gangen van 50 liter

. . . .9. |Methode watergeven ter keuze aannemer

..... Watergeven met materiaal van de aannemer

87 ALGEMEEN
871 Algemeen tijdschema en plannen
871010 104399 | Opstellen werkplan. EUR N

..... Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen van
..... een gedetailleerd werkplan (incl straatwerkplan en
..... algemeen tijdschema)

..... Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden ter
..... goedkeuring aanleveren aan de directie

..... Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met
..... welk materieel en op welke wijze de werkzaamheden
..... worden uitgevoerd

..... Rekening houden met de eisen genoemd in het bestek
..... en bijlagen, zoals, beschikbare (werk)ruimte,

..... bereikbaarheid etc.

871020 104199 Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
..... Conform paragraaf 01.20 van de Standaard

..... Inclusief het bijhouden en doorgeven van wijzigingen
..... Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden indienen
..... bij de directie

871060 101199 Opstellen opleverdossier. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een opleverdossier van het
..... gehele werk

..... Het opleverdossier dient te bestaan uit het volgende:
..... - alle door de aannemer opgestelde en aan te leveren
..... documenten voor het werk (rapportages, berekeningen,
..... tekeningen, plannen, foto's, etc.)

..... - alle certificaten en bonnen van de geleverde materialen
..... - alle door de directie beschikbaar gestelde

..... documenten worden door de directie in het dossier
..... opgenomen

..... - elk document voorzien van een bestandsnaam te
..... beginnen met: Z-@@@,

..... - elk document dient in de bestandsnaam na dit
..... nummer voorzien te zijn van een duidelijke naam die de
..... inhoud van het document omvat, de bestandsnaam
..... mag maximaal uit 70 tekens bestaan

..... - elk document dient als PDF-bestand opgenomen te
..... zijn in het dossier

..... In bijlage is een voorbeeld van de inhoudsopgave van
..... een opleverdossier weergegeven

..... De opzet en inhoud van het opleverdosier Riolering is
..... als bijlage bij dit bestek toegevoegd.

..... Opleverdossier dient aan deze inhoud te voldoen en
..... dient eenzelfde mappenstructuur te hebben

..... Opleverdossier voorzien van een inhoudsopgave waarin
..... aangegeven welke documenten opgenomen zijn in het
..... dossier

..... Opleverdossier dient binnen een termijn van 2 weken
..... nadat de werkzaamheden zijn verricht aan de directie te
..... worden verstrekt

..... Opleverdossier digitaal aanleveren
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872 Communicatie
872010 102301 | Communiceren met derden. EUR N

..... Betreft het opstellen en verspreiden van
..... informatiebrieven aangaande de uit te voeren
..... werkzaamheden
..... Verspreidingsgebied in overleg met de
..... directie/omgevingsmanager Gemeente Den Helder
1. .. .. Opstellen van brieven voor bewoners en
..... belanghebbenden, minimaal 2 weken voor de aanvang
..... van de werkzaamheden per fase in concept per e-mail
..... ter controle bij de directie indienen
..... In de brief moet vermeld zijn:
..... - wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en
..... op welke locatie
..... - waar moeten vuilcontainers worden neergezet in
..... verband met inzameling
..... - verzoek heg / struiken snoeien langs de openbare
..... weg / trottoir in verband met werkzaamheden
..... aangaande de verhardingen
..... - contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met
..... (mobiel) telefoonnummer (bereikbaar van 7.00
..... uur tot 18.00 uur op werkdagen van maandag tot
..... en met vrijdag)
..... - e-mail adres aannemer voor vragen, opmerkingen
..... of klachten
..... - op welke dag en tijdstip er een inloop mogelijkheid in
..... de keet van de aannemer aanwezig is voor de bewoners
.1. . . . |Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . |Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 150 stuks
. . .2. . |Frequentie: per fase, één week voor aanvang van de
..... werkzaamheden verspreiden bij bewoners en
..... belanghebbenden
872020 102399 Bijhouden klachtenregistratie. EUR N
..... Betreft het bijhouden van een klachtenregistratie van
..... bewoners en belanghebbenden
..... De aannemer dient binnen twee werkdagen schriftelijk
..... te reageren op de klachten en aan te geven welke
..... maatregelen er eventueel worden genomen om deze
..... klachten te verhelpen c.qg. te voorkomen
..... Tevens dienen de vragen/antwoorden gesteld in de
..... bouwapp opgenomen te worden in deze
..... klachtenregistratie
872030 102301 Communiceren met derden. EUR N
..... Betreft het houden van een informatiebijeenkomst
..... aangaande de uit te voeren werkzaamheden
2. .. .. Organiseren inloopgelegenheid voor bewoners en
..... belanghebbenden, minimaal dienen de volgende
..... onderwerpen toegelicht te worden:
..... - beschrijving van de werkzaamheden
..... - toelichting op de beoogde uitvoeringsplanning
..... - toelichting op de tijdelijke verkeersmaatregelen
..... - toelichting op mogelijke gevaren
. . .1. . |Eenmalig voor aanvang van de werkzaamheden
872040 102399 Toepassen Bouwapp. EUR N
..... Betreft het ter beschikking stellen van een gratis app
..... t.b.v. bewoners en belanghebbenden
..... Alle licentiekosten voor het inregelen en bijhouden van
..... deze app dienen in de post te worden opgenomen.
..... Voor eisen m.b.t. het toepassen van de bouwapp zie
..... deel 3 bepaling 01 23 04

873 Coordinatieverplichting
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Codrdinatieverplichting aannemer, nutsbedrijven.
Betreft de coodrdinatie van werkzaamheden gedurende
het hele werk, waaronder:

- organiseren startoverleg met de nutsbedrijven;

- codrdineren werkzaamheden PWN (vervangen AC
waterleiding langs Polderweg);

- coordineren werkzaamheden Liander (aanpassen K&L
nabij kruising Polderweg - Krugerstraat

- codrdineren werkzaamheden combi-aannemer
(aanpassingen K&L Kerkgracht - Prins Hendriklaan -
Loodsgracht) t.b.v. aanbrengen inspectieputten 21G047,
21R061 en aansluitende rioolleidingen.
Werkzaamheden worden uitgevoerd conform
uitvoeringstekeningen K&L in de bijlagen van dit bestek
Uitvoeringsperiode werkzaamheden Gas HD (combi):
tussen 1 april en 30 juni 2027.

Codrdinatieverplichting aannemer, OV.

Betreft de coodrdinatie van werkzaamheden gedurende
het hele werk, waaronder:

- organiseren startoverleg met OV-aannemer;

- codrdineren van het tijdelijk verwijderen van
lichtmasten door OV-aannemer (per werkfase);
- codrdineren van het tijdelijke verplaatsen van
lichtmasten door OV-aannemer (per werkfase);
- coordineren van het definitief herplaatsen van
verwijderde lichtmasten na gereedkomen
werkzaamheden (per fase) door OV-aannemer.

Codrdinatieverplichting VRI-aannemer.

Betreft de codrdinatie van werkzaamheden gedurende
het hele werk, waaronder:

- organiseren startoverleg met VRI-aannemer;

- coordineren van het verwijderen van VRI-meubilair
(incl. eventuele kabelwerkzaamheden);

- coordineren van het terugplaatsen van VRI-meubilair
(incl. eventuele kabelwerkzaamheden);

- codrdineren van het slijpen van detectielussen in
asfaltverharding

Codrdinatieverplichting groenaannemer.

Betreft de codrdinatie van werkzaamheden gedurende
het hele werk, waaronder:

- organiseren van startoverleg met groenaannemer;

- coordineren van groenwerkzaamheden (o.a. planten
van bomen, verwijderen/aanbrengen beplanting en
bijkomende werkzaamheden).

Codrdinatieverplichting, overige.

Betreft de codrdinatie van werkzaamheden gedurende
het hele werk, waaronder:

- organiseren startoverleg met nood- en hulpdiensten
t.b.v. afstemming bereikbaarheid van de woningen
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

- organiseren startoverleg met HVC inzamelingsdienst
t.b.v. afstemmen bereikbaarheid ondergrondse
containers en afstemming inzamelplaats vuilcontainers.

Bijkomende werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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874010 502299 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. week 46,00V
Betreft het één keer per week verzamelen en aan de
weg zetten van vuilcontainers (groene en/of grijze
container) van belendende woningen

Aantal woningen: ca. 30 stuks per week

Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
lokatie verzamelen i.0.m. de directie en ophaaldienst
Gemiddeld 20 kg "afval" per rolcontainer

De aannemer dient de centrale punten waar de
vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
..... weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
..... ophaaldienst

Na lediging zet de aannemer de containers weer op
eigen erf van de particulieren en/of bedrijven

874020 101199 Schoonhouden wegen. EUR N
Betreft: schoonhouden wegen

Elke werkdag na werkzaamheden wegen schoonmaken
..... door middel van borstelen en/of vegen, gedurende de
..... werkzaamheden

Wegen ontdoen van grond, vuil en puinresten ten
gevolge van de (grond)werkzaamheden

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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9 Staartposten
o1 || Eenmalige kosten
910010 01101 | Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). N.V.T.

9. . . .. Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... bouwhekken t.b.v. materiaalopslag gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

910030 (109999 Aan- en afvoer materieel. EUR N
Betreft: alle kosten die zijn gemoeid met de aan- en
..... afvoer van materieel ten behoeve van de uitvoering van
..... het werk

Ten behoeve van alle werkzaamheden zoals
omschreven in deel 2.2. van dit bestek

Indien de fasering en/of werkvolgorde aanleiding geeft
tot het meermaals aan- en afvoeren van het materieel
dienen de kosten hiervan eveneens te zijn inbegrepen.

910040 105299 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een V&G-plan voor de
..... uitvoeringsfase.

Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
..... bij de directie, termijn voor indienen i.o.m. de

..... opdrachtgever te bepalen

Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
V&G-plan op het werk aanwezig te zijn.

910050 (105399 V&G-codrdinatie. EUR N
Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen
van een V&G-coordinator en het actualiseren van het

..... .V&G-plan
010060 105499 | Afsluit kosten premies en verzekeringen. EUR N
010070 1105499 | Aanleveren zekerheidsstelling. EUR N

..... Betreft: de kosten ten behoeve van het afsluiten en
..... indienen van een zekerheidsstelling.

Op deze post worden geacht te zijn inbegrepen alle door
de aannemer te maken kosten voor het afsluiten van
een zekerheidsstelling gedurende de gehele
uitvoeringsperiode van het werk.

..... Zie tevens de gestelde eisen in paragraaf 01.07.01 van
..... dit bestek
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KLIC-melding.

Betreft: te maken kosten ten behoeve van het uitvoeren
van KLIC-meldingen en het verwerken hiervan

Op deze post worden geachte te zijn inbegrepen alle
door de aannemer te maken kosten voor het aanvragen,
verwerken en zonodig tussentijds bijwerken van alle
benodigde KLIC-meldingen.

Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.

Het uitvoeren van een meldingsverplichting zoals
omschreven in deel 3 bepaling 01.10.02 van dit bestek
Betreft: 0.a. het melden van toe te passen grond bij het
landelijk meldpunt bodemkwaliteit

Een bewijs van melding indienen bij de directie

Stelposten

Stelpost bouwstoffen en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost werkzaamheden uitstroomvoorzieningen.
Betreft: werkzaamheden t.b.v. het maken van een
aansluiting van de riolering op het oppervlaktewater t.p.v.
de Kerkgracht (inspectieput 21G48) en de Loodsgracht
(uitstroomleidingen 21R062U en 21R063U)

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

Betreft onderstaande werkzaamheden per locatie.
Exacte werkzaamheden nader af te stemmen met de

directie

Kerkgracht:

- het verwijderen van gemetselde kadeconstructie;

- het (mogelijk) verwijderen van houten
beschoeiingsdelen (incl. palen);

- het verwijderen van basaltblokken en terzijde zetten
- het herschikken van bagger ter plaatse en eventueel
verlagen van bodem

- het realiseren van een waterdichte kerende constructie
tussen onderwaterbeschoeiing en uitstroomput

- het herstellen van talud met basaltkeien

- het treffen van voorzieningen t.b.v. het in droge
uitvoeren van de werkzaamheden (incl. plaatsing put)
Loodsgracht:

- het (mogelijk) verwijderen van houten
beschoeiingsdelen (incl. palen);

- het verwijderen van basaltblokken en terzijde zetten
- het herschikken van bagger ter plaatse en eventueel
verlagen van bodem

- her (mogelijk) herstellen van houten
beschoeiingsdelen (incl. palen);

- het herstellen van talud met basaltkeien;

- het treffen van voorzieningen t.b.v. het in droge
uitvoeren van de werkzaamheden (incl. plaatsing put).

Stelpost acceptatiekosten staalslakken.

Betreft: stelpost ten behoeve van de acceptatiekosten
voor het afvoeren van vrijgekomen staalslakken conform
bestekspostnr(s). 144040

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
betrekking hebben op het doen van betalingen aan
derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV

2012)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.000,00

30.000,00

25.000,00

\

\

\
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950040 (100301 Stelpost verwijderen asbest-cement mantelbuizen. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Het verwijderen en afvoeren van (mogelijk aanwezige)

..... bestaande asbestcement mantelbuizen, inclusief
..... bijkomende werkzaamheden en onderzoeken
950050 100399 Directie controle gelegd riool. EUR 2.500,00 V
..... Stelpost voor het inmeten van het hoofdriool en
..... drainage.

..... Betreft: de periodieke controle van het gelegde riool
..... gedurende de aanleg.

..... De volgende onderdelen worden ingemeten, op
..... tekening verwerkt en vastgelegd in dagrapport.
..... - Putrand x,y, z.

..... - bob leiding.

..... De inmeting wordt uitgevoerd door een derde partij op
..... afroep van de directie.

950060 (100399 Stelpost inmeten hoofdriool. EUR 2.500,00 V
..... Stelpost voor het inmeten van het door de aannemer
..... gelegde riool.

..... Betreft: Het inmeten van het totaal gelegde riool.
..... Van het hoofdriool en drainage worden de volgende
..... onderdelen ingemeten en op tekening verwerkt.
..... - Putrand x,y, z.

..... - bob leiding.

..... De inmeting wordt uitgevoerd door een derde partij in te
..... schakelen door de directie

950070 100399 Beoordeling aangelegd riool. EUR 2.500,00 V
..... Stelpost voor het beoordelen van het door de aannemer
..... gelegde riool.

..... Op basis van de rioolinspectie, afstromingscontrole en
..... ingemeten riool 950060 wordt beoordeeld of het riool
..... voldoet aan de eisen van hoofdstuk 25 van deel Ill van
..... dit bestek.

..... De beoordeling wordt uitgevoerd door een derde partij in
..... te schakelen door de directie.

950080 100399 Stelpost werkzaamheden rondom bomen. EUR 5.000,00 VvV
..... Stelpost voor eventueel extra te nemen maatregelen of
..... benodigde aanpassingen in uitvoeringsmethode t.b.v.
..... werkzaamheden rondom bestaande bomen

..... Op aanwijzing van directie of ETT-er.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Overige algemene bepalingen

Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als
geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet
Nederlands zijn.

Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend
zijn, worden deze ook verrekend.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022.

Bij tegenstrijdigheden tussen paragraaf 01.01.01 lid 01 en het Handboek Bomen 2022 (01.01.15
lid 03), prevaleert (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

Belatingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Verrekenprijs voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil
wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te
laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een
normaal niveau gebracht.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Kabels en leidingen

Verplichtingen van de aannemer

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen dat
brandkranen, afsluiters etc. te alle tijden te bereiken zijn voor gebruik.

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard moet het opzoeken van de ligging van de
ondergrondse kabels en leidingen geschieden door het graven van voldoende proefsleuven i.o.m.
de directie. Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde besteksposten in deel 2.2. van dit
bestek.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer het
ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen tevens te melden aan de directie.
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Relatie met netbeheerder - gereguleerd net

Voor wat betreft de ondergrondse infra OVL, in eigendom van Liander, is de situatie dat het
aansluiten van de lichtmasten door de OVL aannemer uitgevoerd wordt, na opdracht van de
netbeheerder en voor rekening van de opdrachtgever. Tevens dient de aannemer in het bezit zijn
van een geldige certificering om aan heen gereguleerd net werkzaamheden te mogen verrichten.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften van Liander (16C).
Elektriciteitswet 1998:

a. Erkenning:

De aannemer dient een geldig erkende aannemer te zijn van de netbeheerder Liander.

b. Certificering:

De aannemer (uitvoerende partij) dient gecertificeerd te zijn volgens;

- NEN-EN-ISO 9001:2008, VCA** en CKB.

c. Opleidingseisen:

Op het moment van uitvoering dient het met de uitvoering belaste personeel, zowel van de

aannemer als van diens onderaannemer(s) of ingehuurd personeel, de vereiste kennis, kunde,

vaardigheid en vakbekwaamheid te hebben conform de erkenningsregelingen en/of
opleidingseisen van de Netbeheerder en/of Opdrachtgever. Ten einde die werkzaamheden te
verrichten, blijkend uit het bezit van genoemde door derden en/of namens de opdrachtgever te
verstrekken certificaten en/of bewijzen (indien van toepassing):

- Raamopdracht voor met regelmaat wederkerende diensten uitgeschreven door de WV-netten
aannemer conform aanwijzing door directie;

- BEIl aanwijzing afgegeven door de directie van de aannemer;

- Erkenning WV-netten door Netbeheerder;

- Stipel certificaat geldende BEI-BS Netbeheerder Nederland (NEN-EN 50110 + NEN 3140);

- Elektriciteit, laagspanning spuit-/wikkelmof;

- VCA™;

- Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden aan, met, of nabij
elektrotechnische installaties, moet in staat zijn om levensreddende eerste hulp te verlenen bij
explosie en/of verbrandingen. Dit moet worden bereikt door betrokkenen te (laten) instrueren via
cursussen over levens- reddende handelingen, een en ander nader door de betreffende
werkgever te bepalen;

- Van de aannemer dient al het personeel belast met codrdinatie Nederlands in woord en
geschrift te beheersen op een taalniveau B2.

Opdrachtgever heeft het recht om, na overleg met de aannemer, te bepalen dat iedere medewerker
die zich misdraagt, niet vakbekwaam is of handelt in strijd met de van toepassing zijnde
voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, niet meer met
werkzaamheden in het kader van de uitvoering van in opdracht gegeven werkzaamheden mag
worden belast.

Aannemer is dan verplicht er voor te zorgen dat betreffende medewerker wordt vervangen.
Eventuele financiéle consequenties die voortvloeien uit deze vervanging, zijn voor rekening van
aannemer.

Opdrachtgever stelt dat het is toegestaan de onderhavige opdracht of een deel daarvan in
onderaanneming uit te voeren, onder voorwaarde dat de hoofdaannemer in zijn aanbieding
aantoont, dat hij in de uitvoeringsfase daadwerkelijk kan beschikken over de in te zetten
middelen/diensten van de onderaannemer(s).

De aannemer stelt voor alle werkzaamheden in het kader van dit bestek één
Werkverantwoordelijke aan conform NEN-EN 50110 en NEN 3140.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek hebben
een aanwijzing van tenminste Vakbekwaam Persoon (VP), conform NEN-EN 50110 en NEN 3140.

De navolgende stukken zijn tevens van kracht:

- Liander werkbestek O.V.;

- Liander leaflet aansluiting O.V. derden;

- Liander inmeet voorwaarden;

- Liander plaatselijke montage instructies O.V. aansluitingen;

- Liander techniek en veiligheid overeenkomst netbeheerder O.V. beheerder;
- Liander overdrachtsdocument aansluitingen O.V. 091110;

- Liander proces aansluitingen ac1-ov;

- Liander schets O.V. def. v 5.03;

- Liander digitaal aanleveren revisietekenwerk aannemer V1.3.
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Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Vergunningen door de aannemer

In aanvulling op paragraaf 6, lid 10 van de UAV 2012 draagt de aannemer zorg voor de tijdige
verkrijging van de volgende vergunningen/toestemmingen en meldingen. De eventueel
bijkomende kosten/leges voor deze vergunningen/toestemmingen zijn voor rekening van de
aannemer:

- melding / vergunningen t.b.v. bemalingen;

- melding grondtransporten via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl;

- eventuele parkeerontheffingen (aan te vragen via de gemeentelijke website).

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen, hetzij door of vanwege de gemeente, hetzij
door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn:
- Periodieke (huisvuil) inzameling;
- Werkzaamheden nutsbedrijven;
* omleggen elektrakabel(s) nabij kruising Prins Hendriklaan - Krugerstraat (conform
werktekening Liander elektra)
* vervangen AC waterleiding door PWN (Polderweg, conform werktekening PWN);
* K&L werkzaamheden Kerkgracht-Loodsgracht t.b.v. plaatsen nieuwe rioolputten (conform
werktekeningen Liander/PWN);
- Werkzaamheden OV-aannemer (verwijderen/verplaatsen/aanbrengen lichtmasten, incl. eventuele
kabelwerkzaamheden, conform werktekening);
- Werkzaamheden VRI-aannemer (verwijderen/aanbrengen VRI-meubilair, aanbrengen
detectielussen en bijkomende K&L-werkzaamheden, conform werktekening VRI-aannemer);
- Werkzaamheden Groenaannemer (verwijderen en aanbrengen beplanting en bijkomende
werkzaamheden, conform werktekening);

De codrdinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden geschiedt door de aannemer van dit bestek. Verrekening van deze codrdinatie
vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekposten in deel 2.2 van dit bestek.

Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk met het werk uitgevoerd.
Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Woningen en bedrijven dienen te allen tijde tot minimaal 40 meter (enkelzijdig) bereikbaar te
blijven voor nood- en hulpdiensten (voertuigen).

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en bedrijven
per voet bereikbaar blijven.

Mindervalide parkeerplaatsen binnen het projectgebied dienen tijdens de uitvoering een
alternatieve locatie te hebben, welke in overleg met de gebruiker en directie dient te worden
bepaald.

Verkeersplannen, omvattende faseringsplannen met bijoehorende omleidingen en tijdelijke
verkeersmaatregelen, dienen minimaal 4 weken voor start uitvoering te zijn ingediend bij de
directie. Verkeersplannen dienen goedgekeurd te zijn voor de aannemer met de werkzaamheden
mag starten.

De achtergelegen parkeerterreinen van Polderweg 13-161, Polderweg 7-20E/Bernhardplein
20A-20C en Bernhardplein 21-73 dienen te allen tijden bereikbaar te blijven.

Bouwverkeer kan tijdens de werkzaamheden op de Polderweg langs de werkvakken rijden
(bouwroute, tijdelijke voorzieningen treffen volgens bestekspostnr. 820030).

Voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering dienen er (gefaseerd) tijdelijke maatregelen te
worden genomen conform bijlage BLVC-uitvoeringsnotitie.

Tijdens de werkzaamheden worden er omleidingsroutes ingesteld conform bijlage
omleidingsroutes doorgaand verkeer.
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Voor het bouwverkeer van/naar het depot/projectgebied dient onderstaande bouwroute
aangehouden te worden:

- Handelskade, Nijverheidsweg, Schootenweg, Kievitstraat, Parallelweg, Middenweg --> Polderweg
of

- Handelskade, Nijverheidsweg, Schootenweg, Kievitstraat, Ruyghweg, Fabrieksgracht,
Weststrraat en Kanaalweg --> Prins Hendriklaan.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:

- een plan van aanpak: één en ander als omschreven in de Standaard 2020 art. 17.03.01 lid 01;
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen: één en ander als omschreven in de
Standaard 2020, art. 01.17.07 lid 01;

- een bemalingsplan: één en ander als omschreven in de Standaard 2020 art. 21.13.01 lid 01 en
rekeninghoudend met het bemalingsadvies uit de bijlage;

- een verkeersplan, omvattende faseringsplannen met bijpehorende omleidingen en tijdelijke
verkeersmaatregelen.

- bestatingsplan;

- asfaltplan;

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
uitvoering van de onder bepaling 01.11.01 genoemde werkzaamheden.

In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen, of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties, roostervrije dagen e.d.

De opbreekwerkzaamheden van de asfaltverharding (incl. de benodigde wegafsluitingen) mogen
niet eerder plaatsvinden dan 24 augustus 2026.

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden conform de werkvolgorde benoemd in het
BLVC-plan (incl. bijlage faseringskaarten). Globaal komt dit neer op:

- Fase 1: werkzaamheden t.p.v. asfaltverharding Polderweg en Prins Hendriklaan incl. zijstraten
Kerkgracht en Loodsgracht. Uitvoering: 10 augustus t/m 23 juli 2027.

- Fase 2: werkzaamheden t.p.v. elementenverhardingen Polderweg en Prins Hendriklaan en alle
overige zijstraten. Uitvoering: 16 augustus 2027 t/m 12 mei 2028.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat bij langdurige onderbrekingen (bijv. vakanties)
alle sleuven worden gedicht, losliggende materialen van het werkterrein worden verwijderd,
rijwegen worden open gesteld voor het verkeer en het straatwerk dicht dient te zijn. Tijdens de
gehele uitvoering dient de openbare verlichting in stand gehouden te worden.

De asfaltwerkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden, waarbij er wordt uitgegaan van
5 fasen voor het aanbrengen van de onderlaag en tussenlaag en 2 fasen voor het aanbrengen van
de deklaag (e.e.a. conform fasen genoemd in deel 1 en deel 2.2.)

Werktijden

Werkzaamheden binnen de gemeente Den Helder uitvoeren binnen de normale werktijden
(maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur).

Indien specifieke werkzaamheden buiten de in lid 01 genoemde tijden uitgevoerd moeten worden,
dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die
hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

Bouwstoffen
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Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
Kunststof inspectieput 21R002(Z), Tegra 21000mm Wavin
Kunststof inspectieput 21R003(Z), Tegra 21200mm Wavin
Betonnen inspectieput 21G020 en 21G018, 31500mm LBN Beton

Betonnen rioolbuis @1000 (vlakke voetbuis) LBN Beton

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

- CE-markering

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Opnieuw verwerken oude bouwstoffen

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

Indien de uit het werk vrijkomende materialen ten behoeve van hergebruik niet direct in het werk
kunnen worden verwerkt, dient de aannemer deze materialen deugdelijk en op een afgeschermd
terrein op te slaan. De aannemer blijft verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog niet
in het werk zijn verwerkt.
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Besluit bodemkwaliteit

Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond;

- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

Verzekeringen
Constructie Allrisk (CAR) verzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
Gemeente Den Helder een (doorlopende) Constructie All-Risks (CAR) verzekering op primaire
basis afgesloten ten behoeve van de alle bij de bouw betrokken partijen Bij de uitvraag van dit
bestek is de aannemersversie van deze polis bijgesloten. De hoogte van de dekking zoals
genoemd in rubriek 1 op deze polis (€ 2.500.000, -) is niet toereikend voor de werkzaamheden van
deze opdracht. De gemeente zorgt voor aanvang van de werkzaamheden voor een aangepaste
polis waarin de hoogte van de dekking toereikend is voor de werkzaamheden.

De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de Gemeente Den Helder
afgesloten doorlopende CAR-verzekering. Aan een verschil tussen de polisvoorwaarden en deze
bestek tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze polis geeft dekking voor:

a. hetwerk,

b. Aansprakelijkheid,

c. bestaande eigendommen,

d. eigendommen bouwdirectie en personeel (uitgesloten zijn o.a. transportmiddelen en/of
werktuigen, geld en geldwaardige papieren.

Niet meeverzekerd zijn de hulpmiddelen, die tijdelijk ten behoeve van het werk aanwezig zijn op het

bouw-of montageterrein. Dit zijn bijvoorbeeld:

a. Keten, loodsen en daarin aanwezig bedrijfsuitrusting en inventaris.

b. Gereedschappen, machines en werktuigen.

c. Daarnaast is bedrijfsschade, waaronder de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn niet meeverzekerd.

Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen.

b. hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief
personeel van verzekerde(n), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk).

c. materiele schade aan de bestaande eigendommen van de Gemeente Den Helder met
uitzondering van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

Als verzekerde som voor het werk geldt het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en /of gemeente. Daarnaast vallen hieronder het honorarium van
deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze bestek tekst,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens bestek op te leveren.

De ter zake van een gedekte schade aan het werk of bestaande eigendommen ontvangen
schade-uitkeringen zullen door de Gemeente Den Helder aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar
gelang van het de voortgang van het werk resp. de herstelwerkzaamheden.

De op de CAR-verzekering van toepassing zijnde eigen risico's zijn voor rekening van de
aannemer. Dit geldt tevens voor alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is en voor de
schadebehandelingskosten beneden het eigen risico voor het onderdeel aansprakelijkheid (o.a.
expertisekosten, juridische bijstand).

In geval van schade en/of een ontvangen aansprakelijkheidsstelling dient de aannemer dit zo
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spoedig mogelijk te melden bij de bouwdirectie.

De CAR-verzekering biedt voor het onderdeel aansprakelijkheid dekking. Deze biedt dekking bij
zowel personen en zaakschade die ontstaat door de uitvoering van het werk en het gebruik van
aannemersmateriaal.

De hoofdaannemer en ook de mede en onderaannemers hebben zelf een WAM (Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering afgesloten te hebben voor zelfrijdend
werkmaterieel. Deze verzekering dient tevens dekking te bieden aan het werkrisico.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen (niet teerhoudend) gescheiden
afvoeren van andere materialen af.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, beschikt over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties en eigenschappen van bitumineus gebonden
materialen, asfalt conform BRL 9320.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het werk worden
verwerkt, gescheiden naar product af.

Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het
aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL
2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat
beschikt aantoonbaar over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton
(NEN 12620).

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt,
vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op
deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

Bewijs van ontvangst (asfalt)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

Bewijs van ontvangst (beton)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen

De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal voor beton.

De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar
een locatie voor opslag of hergebruik.

Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing( en) volgens artikel 2.34 lid g,
een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.27 van het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het
V&G-plan dateren en ondertekenen.

Het V&G -plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de

volgende gegevens te bevatten:

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- de namen van B.H.V.-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn
en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente wordt een werkverantwoordelijke van de
aannemer schriftelijk aangewezen. Deze WV'er wordt gedurende het werk door de aannemer ter
beschikking gesteld en zal worden belast met de onderstaande taken:

- De WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de
werkzaamheden project overschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OVL buiten de werkgrens,
zal de WV'er dit codrdineren met de WV'er van de opdrachtgever.

- De WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden.

- De WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijk aanwijzing van de personen, bij twijfel kan om een
ID worden gevraagd, die namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische
installaties, met in begrip van de elektrische arbeidsmiddelen, van extra lage spanningen tot
en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen.

- De WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de
startvergadering overhandigd krijgt.

- De WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens
de bouwvergadering worden bevestigd door het overhandiging van een kopie van de
aanwijzing.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de ARBO-wet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

De aannemer verklaart schriftelijk ¢énmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geimplementeerde, op basis van de ARBO-wet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt
toegevoegd aan deze verklaring.

De Verklaring E-Veiligheid is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en in bedrijf stellingen ontheft de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever (mandaathouder), van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te

liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of
schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en
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zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht
en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

d. Er een NEN1010-inspectie, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van de NEN 1010, in geval van
nieuwbouw of aanleg, aan de IV-er van de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de
aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle geldende wet en regelgeving is voldaan;

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OlV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord heeft
ondertekend.

De aannemer bilijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvioeien uit onvolkomenheid van
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de
UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

Trillingseisen
Eisen aan trillingen

Sloopwerkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen
voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

Communicatie
Weekrapporten

In afwijking van het gestelde in par. 27 lid 01 van de UAV 2012 worden de weekrapporten opgesteld
door de aannemer.

Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende weekrapporten zijn
ondertekend door beide partijen.

Bouwapp (of gelijkwaardig)

Voor dit project wordt het toepassen van een App gevraagd. Hieraan verbonden gelden de
volgende eisen:

- De toe te passen app moet gratis kunnen worden gedownload en gebruikt door bewoners en
bedrijven;

- minimaal elke vrijdag een bericht met actualisatie;

- alle uitvoeringstekeningen;

- overall-planning en 6-wekelijkse planning

- terugblik en vooruitblik;

- zichtbare contactgegevens van een persoon van de aannemer om vragen aan te kunnen stellen.

Middels een rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:

- vragen en antwoorden (gesteld in de app). Deze dienen tevens toegevoegd te worden aan de
klachtenregistratie volgens bestekspostnummer 872020;

- 1 x per 2 manden: tevredenheidsmeting;

- 1 x per 2 maanden: rapportage van conversaties

Hoge of lage waterstanden

Algemeen

Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de UAV 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater. De aannemer kan geen recht op een schadevergoeding of extra
verrekening ontlenen aan hoge of lage grondwaterstanden.

Geluidshinder
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Geluidshinder materieel

Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.),
technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van
de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq),
veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen, niet meer bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij de
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven een getalwaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als de nacht
periode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.

Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het
kader van de I.C.G. reeks.
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Werk algemene aard

Werk algemene aard, algemeen
Informatieoverdracht

Revisies

Oplevering van het werk dient in overleg te gaan met de directie
Na oplevering dienen binnen twee weken revisiegegevens ingediend te worden.

Alle relevantie informatie (productspecificaties, garanties, etc.) ten aanzien van het werk dienen te
worden overgedragen aan de directie.

Mutaties van wijzigingen in de openbare ruimte dienen te worden aangeleverd conform
BGT-richtlijnen en dienen te worden verwerkt in de landelijke database.

Revisie en as-built gegevens dienen te worden aangeleverd conform het BGT. Tevens aanleveren
in .dwg (Imgeo of NLCS format). Nauwkeurigheidseis van +/- 15 mm.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
17 1 Verwerken verontreinigde grond
17 12 Eisen en uitvoering
17 12 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

01 Transportmiddelen voor de af- en vervoer van verontreinigde grond mogen niet dezelfde zijn als
voor de aanvoer van (aanvul)zand en/of grond, zonder dat de transportmiddelen zijn gereinigd.
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Bemalingen

Bemalingen

Bijbehorende verplichtingen

Algemeen

Bemalingswater dient te worden geloosd op (bij voorkeur) de gemeentelijke riolering (HWA).
Indien er geen HWA riolering aanwezig is dan kan onttrokken grondwater worden geloosd op de
gemeentelijke riolering (GWA/DWA) op een in overleg met de directie te bepalen plaats.

Meet- en verrekenmethoden

Bepaling aangebrachte hoeveelheden

De vaststelling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het drooghouden van de

sleuf, vindt plaats door meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten
gemeten in de as van de riolering, waarvoor deze voorzieningen noodzakelijk zijn.
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22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering
22 02 01 Algemeen

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook
wat betreft de hoogteligging.

02 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitviakken en
verdichten. De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

22 02 20 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

22 03 Informatie overdracht
22 03 10 Bewijs van oorsprong grond en zand

01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden
overhandigd aan de directie.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde
- analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling; naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

22 03 11 Keuring te leveren grond

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond , verstrekt de aannemer
gegevens omtrent:
- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de
Standaard genoemde korrelverdeling.

22 06 Bouwstoffen
22 06 03 Drainagezand
01 De k-waarde van drainage zand conform NEN 17892-11 ten minste 3,0 m per dag te bedragen.
22 06 04 Geotextiel
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.06.04 van de Standaard 2020 dient de toe te passen
geotextiel, voor zover het geotextiel dienst doet als scheiding van grondlagen, alleen aan de

volgende productspecificaties te voldoen:
a. karakteristieke poriegrootte: > 100 pm (NEN-EN-ISO 12956).

b. permittiviteit: > 125 I/m2/s (NEN-EN-ISO 11058).

c. treksterkte: > 8,0 KN/m (NEN-EN-ISO 10319).
d. CBR doordrukkracht: > 1500 N (NEN-EN-ISO 12236).

e. Rek bij breuk: < 90% (NEN-EN-ISO 10319).

f. Dynamische perforatiebestend. < 25mm (NEN-EN-ISO 12236).
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Zand, klei en grond

Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.
Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

Meet- en verrekenmethoden

Vaststellen verdichting grond

In aanvulling op lid 02 Standaard geldt: bij meting van de verdichting door middel van sonderen
geschiedt dit met behulp van een continue-registrerend sondeerapparaat met een conusopperviak
van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden. Het meetbereik dient tenminste 5 MPa te bedragen
en het diepte-bereik van tenminste 0,60m.

Metingen in middelen van vervoer

De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.
Grondbewerkingen

Eisen en uitvoering

Spitten

Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt
ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

Risicoverdeling en garanties
Structuurbederf

Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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Drainage

Horizontale drainage
Informatieoverdracht
Doorspuiten

Voortuitlopend op het doorspuiten van de leidingen dient de aannemer een plan aan te leveren met
de manier van doorspuiten.

In de in lid 01 bedoelde beschrijving dient opgenomen te zijn:
- de toe te passen min. en max. waterdruk;
- volgorde van de door te spuiten strengen.

In aanvulling op Paragraaf 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het doorspuiten van de drainage als
bedoeld in art 23.13.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van
de door haar aangewezen personen. De werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden.

Meet- en verrekenmethoden horizontale drainage

Meting lengte drainreeks

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de

lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen,
putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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Sleuf- en sleufloze technieken

Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
Eisen en uitvoering

Grondwerk, aanvulling

Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitviakken en
verdichten. De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.
Rond kolken en nabij bestaande kabels en leidingen de aanvulling handmatig verdichten.
Onder de verhardingen de sleuf altijd met zand aanvullen.

Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kosteloos
te worden hersteld.

Indringingsweerstand

In afwijking op artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard dient de minimale indringingsweerstand in
iedere afzonderlijke laag ten minste 5,0 MPa te bedragen.

De minimale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de
bovenkant van de buis tot 0.30 m daarboven 1.00 N/mm2.

Bijbehorende verplichtingen
Indringingsweerstand voor ontgraven

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Bouwstoffen

Zand in aanvulling of grondverbetering

Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient de aannemer
na een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3
materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

Meet- en verrekenmethoden

Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

Artikel 24.07.05 lid 03 en lid 04 van de Standaard zijn niet van toepassing.

De lengte sleuf ten behoeve van kabelwerk wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van
de revisietekening (zie bepaling 26.05.03). In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.

Hierin staat minimaal vermeld:

- Methode van meting;

- Locatie's van de meetpunten

- Hoeveelheid: Per rioolstreng (ca 50 - 70m strekkende meter rioolsleuf) 1 meting uitvoeren;
- IJking t.o.v. proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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Leidingwerk

Riolering algemeen

Eisen en uitvoering

Montage leiding

De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.
Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

Het is in het hoofdriool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om bijvoorbeeld
hoogteverschillen of hoekverdraaingen te overbruggen.

In een rioolstreng, gelegen tussen twee inspectieputten, mag slechts één passtuk worden
toegepast.

Indien het aan te leggen passtuk kleiner is dan 2,00 m, is het toegestaan om 2 passtukken met
een minimale lengte van 5,00 m toe te passen.

Bijbehorende verplichtingen

Algemeen

De aannemer dient voor het definitief bestellen van de putten een puttenstaat aan de directie te
verstrekken ter informatie. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste
putten.

In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- het putnummer;

- afmetingen en hoogte van de put;

- materiaal waarvan de put is gemaakt;

- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;

- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen;

- overstortputten met drempelhoogtes en lengtes.

Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de zin
van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.

Voor het beéindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open
geboord op de hoofdriolering.

Meet- en verrekenmethoden
Hoeveelheidsbepaling buis

De lengte van de te verrekenen buis wordt gemeten van hart put tot hart put, verminderd met de
halve inwendige putdiameter van beide putten.

In geval van levering van hulpstukken met flensverbindingen wordt de levering van bouten, moeren
en pakkingen geacht daarbij te zijn inbegrepen.

Aanleg riolering

Eisen en uitvoering
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25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 In afwijking op 25.12.01 lid 03 van de standaard mag de hoogteligging van het riool op geen enkel
punt meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging.

02 Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

03 De hoogteligging en verhang worden gecontroleerd op basis van 25.42.08 van dit bestek.

04 Riolering die niet voldoet aan de gestelde eisen van 25.12.01 lid 01 van dit bestek, wordt afgekeurd
en dient herlegd te worden.

05 Riolering die niet voldoet aan de gestelde eisen van 25.12.01 lid 01 van de standaard, wordt
afgekeurd en dient herlegd te worden.

06 Riolering dient gelegd te worden door medewerkers die in bezit zijn van certificaten Rioleringen en
wegen (SBW-85031) en Rioleringen (SBW-85131).

07 Voor de aanleg van riolering dient gebruik gemaakt te worden van geijkt uitzet en meetapparatuur.

08 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van 25.12.01 van de Standaard en dit bestek.

25 12 02 Aanleg wegdrainage, IT en DT riool: eisen aan het resultaat

01 In afwijking op 23.12.10 van de standaard mag de hoogteligging van de wegdrainage, het IT- of
DT-riool op geen enkel punt meer dan 25 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging.

02 Wegdrainage, DT- en IT-riolering die niet voldoet aan de gestelde eisen van 23.12.14 van dit
bestek, wordt afgekeurd en dient herlegd te worden.

03 Wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gelegd te worden door medewerkers die in bezit zijn van
certificaten Rioleringen en wegen (SBW-85031) en Rioleringen (SBW-85131).

04 Voor de aanleg van wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gebruik gemaakt te worden van geijkt
uitzet en meetapparatuur.

05 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van 23.12.14 van dit bestek.

25 12 04 Rioolaanleg: Huis- en kolkaansluitingen

01 Niet direct door te verbinden uiteinden van PP en PVC aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

02 Leidingen in het horizontale viak die onder een hoek van 90 ° afstromen uitvoeren door middel van
2 x 45°,

03 Bij huisaansluitingen mag maximaal één leiding per opzetter worden aangesloten. Voor
kolkaansluitingen mogen er maximaal 2 aansluitingen op de opzetter worden aangesloten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen
25 15 02 Controle
01 Hetinmeten en controleren van de gelegde leidingen, huis- en kolkaansluitingen wordt
aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard RAW

bepalingen.

02 In afwijking van de Standaard 25.17.04 lid 01, zal de waterdichtheid worden bepaald op basis van
de video-inspectie.

25 15 03 Kolken

01 Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen, op
aanwijzing van de directie, te worden gereinigd door de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.
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Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

De aannemer moet nadat de riolering is gelegd minimaal de volgende onderdelen digitaal
inmeten aan Rijksdriehoeknet:
- inspectieputten:
* locatie inspectie-, drainputten en uitstroombakken, met putnummer, incl. x en 'y
coordinaten;
* materiaal en vorm van inspectie-, drainputten en uitstroombakken;
* fabrikant van de putten en leidingen;
* de b.o.b. hoogten van de inspectie-, drainputten en uitstroombakken t.0.v. NAP;
* hoogte van de putranden t.o.v. NAP;
* overstortputten incl. drempelhoogte en drempellengte.
- uitleggers op eindkap, incl. materiaal, diameter en diepteligging;
- controleputjes en/of ontstoppingsstukken;
- aansluitleidingen, incl. materiaal, diameter en diepteligging;
- locatie van opzetters;
- bochten (horizontaal vlak) in leidingen;
- afsluiters;

De digitale inmeting mag in X-Y een maximale afwijking hebben van +/- 20 mm t.o.v.
Rijksdriehoeknet
De digitale inmeting mag in Z een maximale afwijking hebben van +/- 10 mm t.o.v. N.A.P.

Revisie dient de aannemer conform als bijlage bijgevoegd 'Standaard revisie template riolering
gemeente Den Helder' en volgens NEN-EN 13508 analoog op een afdruk met topografische
ondergrond (overzichtstekening schaal 1:500; in drievoud en situatietekeningen per streng 1:200
incl. huis- en kolkaansluitleidingen; in tweevoud) te worden gemaakt en ter goedkeuring worden
verstrekt aan de directie.

De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen bematen ten opzichte
van inspectieputten en/of gevels.

Op de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard, diameters en lengten buizen),
appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden conform het document 'Standaard revisie
template riolering gemeente Den Helder'.

Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen, incl. bemating.

Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten.

De inmetingsgegevens alsmede de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van
vulling) op de revisietekening verwerken.

De aannemer dient de revisiegegevens tevens als digitaal bestand in rijksdriehoeksnet aan te
leveren op een topografische ondergrond BGT in .dwg-formaat (AutoCAD) conform bijlage
'standaard eisen revisie riolering Den Helder'.

Revisiegegevens digitaal ter goedkeuring aan de directie aanleveren binnen 2 weken na leggen
laatste rioolbuis en uitlegger maar uiterlijk 6 weken voor de oplevering.

De revisiegegevens moeten gemaild worden aan de vakgroep riolering van de gemeente Den
Helder. Mailadres: Rioolrevisie@denhelder.nl

Meet- en verrekenmethoden

Rioolaanleg: opleveringsinspectie

In aanvulling op artikel 25.17.01 worden de hoogteligging en verhang gecontroleerd conform artikel

25.17.03 lid 02 van de Standaard in combinatie met het bovenstrooms inlaten van ca 3 m3 water.
De inspectie dient te worden uitgevoerd conform artikel 25.42.06 van dit bestek.

De rioolinspectie dient binnen 2 weken na aanleg van de laatste rioolbuis aangeleverd te worden.
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Meetmethode hoogteligging

Indien uit de door de directie verrichte meting en controle volgens artikel 25.42.02 van dit bestek

blijkt dat de hoogteligging en afschot van de leidinggedeelten niet aan de in het bestek gestelde

eisen voldoet, is de aannemer gehouden de opgetredende zakkingen en verschuivingen te

herstellen. De kosten van herstel komen voor rekening van de aannemer, tenzij:

1. De aannemer kan aantonen dat de gebreken buiten zijn schuld of die van de
onderaannemer(s) is ontstaan en;

2. de aannemer de gebreken op moment van optreden aan de directie gemeld heeft.

3. De directie en de riool/areaalbeheerder akkoord zijn gegaan met de afwijking van hoogte en
verhang. Dit dient door beide partijen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Na herstel dient de aannemer middels een nieuwe inspectie aan te tonen dat aan de
bestekseisen wordt voldaan. De kosten voor deze nieuwe inspectie zijn voor rekening van de
aannemer.

Rioolreiniging

Informatie overdracht

Rioolreiniging: kwaliteitscertificaten

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de

hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014
"Reinigen van riolen, putten en kolken".

Rioolinspectie
Eisen en uitvoering
Rioolaanleg: opleveringsinspectie

In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het inspecteren van de riolering als bedoeld in art
25.42.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de door haar
aangewezen personen. De werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden.

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de norm NEN-EN 13508-2 'Coderingssysteem bij
visuele inspectie'.

Een inspectieteam moet bestaan uit minimaal 2 personen. Minimaal 1 persoon van het
inspectieteam moet in het bezit zijn van het diploma "Visuele inspectie riolering" van de stichting
Rioned.

In aanvulling op artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard dient een detailfoto gemaakt te worden
van elk toestandsaspect dat niet voldoet aan de in artikel 25.12.01 van de standaard genoemde
klassen met toestandsaspecten.

Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,50 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing.

Door de aannemer wordt na de inspectie een overzicht opgesteld met afwijkingen op art 25.12.01.
Dit overzicht wordt binnen 1 week na inspectie aan de directie overhandigt.

In elke geinspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.
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Rioolinspectie - Meetmethode hoogteligging en afstroming

De hoogteligging en afstroming van de riolering wordt gecontroleerd door middel van het
bovenstrooms inlaten van 3 m3 water. Op het laagste punt wordt het water mechanisch
afgezogen.

In de laagst gelegen inspectieput dient geen restwater aanwezig te zijn.

Na afstromen van het ingelaten water, wordt een rioolinspectie in combinatie met een
hellingshoekmeting uitgevoerd. Beelden dienen te worden vastgelegd op videobeeld.

In elke geinspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

Tijdens de inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm
van 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3 van dit bestek).

De rapportage, videobeelden, foto's en hellingshoekmeting worden in een aparte map 'controle
afstroming' toegevoegd bij de opleveringsinspectie van artikel 24.42.04 van dit bestek.

Informatieoverdracht
Rioolinspectie - inspectierapport

De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:

- het bestek- en rapportnummer;

- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;

- datum en plaats inspectie;

- dorpskern en straatnaam;

- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;

- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;

- inspectierapporten mogen digitaal worden verstrekt;

- strenglengte, begin- en eindput;

- type stelsel;

- b.o.b. maten (revisie waarden) van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 20 mm);

- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN
13508-2+A1+CNL1 - deel 2, "Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen".

De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2020, dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisseling Formaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3
maanden voor de datum van de aanbesteding).

De te leveren rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:

Digitaal dienen de volgende zaken aangeleverd te worden:

- Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten als (niet beveiligde) pdf.

- gegevens volgens Ribx (versie als omschreven in lid 3) systeem.

- dein kleur uitgevoerde digitale inspectiebeelden;

- dein kleur uitgevoerde digitale inspectiefoto's;

- deingescande tekening van de inspecteur in pdf-formaat;

- een aparte inspectie van de afstromingscontrole (25.42.08) als aparte Ribx in een aparte map.
Hier kan dezelfde bestandsnaam aan gekoppeld worden met als toevoeging
"afstromingsinspectie"”.

Indien afwijkingen van de bestekstekening worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en
in het rapport te worden vermeld.

De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de
laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter
beoordeling van het inspectierapport.

Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd,
dan dient dit in het RibX bestand te worden teruggekoppeld.

In een inspectierapportage (*.ribx) is er per rioolstreng een inspectievideo per inspectierichting
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toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal twee videos aanwezig mogen zijn. Dit in
verband met het verwerken van inspecties in het beheersysteem.

Rioolinspectie: kwaliteitscertificaten

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN 1ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015
"Inspecteren van rioleringsobjecten”.

Het waarnemen en registreren volgens NEN-EN 13508-2+A1+CNL1 wordt gedaan door een
gekwalificeerde inspecteur die de opleiding Inspecteur Visuele Inspectie Riolering (IVIR) van
Stichting Wateropleidingen met goed gevolg heeft afgerond en waarvan het certificaat nog geldig
is.
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Wegbebakening

Deelhoofdstuk 32.0
Eisen en uitvoering
Verkeersbordpalen

Verkeersbordpalen dienen geheel thermisch verzinkt te zijn met aan de bovenzijde een dichte
ronde kop.

Verkeersborden

Verkeersborden dienen te zijn van aluminium minimaal dik 2 mm, met een dubbel omgezette rand
waarbij de bordrand in de kleur is meegespoten en de achterkant grijs.

Borden dienen voorzien te zijn van een beugeluitsparing.
Bij bebakening dient retroreflecterend materiaal, klasse Il toegepast te worden.
Voor de plaatsing van de verkeersborden is de BABW van toepassing.

Bij het aanbrengen van bebording op lichtmasten dient een klembandconstructie te worden
toegepast incl. beschermingsrubber t.b.v. beschadigen van de lichtmasten.

Straatnaamborden

Straatnaamborden zijn gelakt in RAL0517 en voorzien van klasse Il folie conform Ultimate Signing
2020.

Straatnaamborden zoveel als mogelijk plaatsen op lichtmaten en/of verkeersbordpalen. In hoge
uitzondering worden straatnaamborden op gevels gemonteerd.

Straatnaamborden dienen minimaal 2,20 m boven maaiveld geplaatst te worden.

Markeringen

Eisen en uitvoering

Algemeen

De aannemer dient er bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening mee te houden dat
belijningen op het asfalt dezelfde dag of binnen 24 uur na het gereed komen van de deklaag of
gedeelten hiervan moeten worden aangebracht.

Markering moet ten minste reflectieklasse Il bevatten.

Markering dient om verkeersgeleiders en verkeersdruppels heen te lopen op 0,10 m uit de
kantopsluiting.

Markering niet aanbrengen op langsnaden van asfaltverhardingen. Markering bij voorkeur
aanbrengen op het zwarte asfalt (in geval van rode fietsstroken).

Informatieoverdracht
Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard worden de hartlijnen van de as- en/of
deelstrepen door de aannemer uitgezet.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen algemeen

Begrippen

Algemeen

Een ETW-er (European Tree Worker) dient gecertificeerd te zijn.

Eisen en uitvoering

Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden en nazorgwerkzaamheden mag ten hoogste 10 mm
bedragen.

Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer breden worden.

Een caplillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

Kappen van bomen en struikgewas

Het kappen van bomen en struikgewas dient minimaal 10 werkdagen voor aanvang feitelijke
werkzaamheden schriftelijk aan de directie te worden gemeld.

In melding aangeven op welke locatie kapwerkzaamheden gaan plaats vinden.

Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na een verleende kapvergunning en na
controle van de directie.

Risicoverdeling en garanties
Vrijgekomen materiaal

Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;

- knippen van hagen: dezelfde werkdag;

- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

De onkruidvrij te maken beplantingsvakken en boomspiegels dienen na oplevering geheel
onkruidvrij te zijn.

Bouwstoffen

Teelgrond

Toepassing van teelgrond 4,0 t/m 7,0% organische stof:
- groeiplaatsverbeting bomen in stedelijk gebied;

- plantvakken <100 m2 in stedelijk gebied;

- niet toe te passen in gazons en grasvelden

Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
- AW2000, landbouw/natuur

- organische stof in procenten: 4,0-7,0%

- M50 cijfer 180 - 300 um;

- D60/D10-verhouding 5-20;

- Lutum (fractie < 2 ym) <8%

- Leem (fractie tussen 0-63 um) 5-30 %;

- Droge stofgehalte > 80%

- Vochtgehalte < 20%, bij levering en verwerking
- Maximale groote organisch materiaal: <15 mm (90% moet bestaan uit stukken

< dan 3 mm al of niet gezeefd met
trommelzeef.

Eisen ten aanzien van de samenstelling:
- Teelaarde mag niet stinken en/of grijsblauw verkleurd zijn.
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- De teelaarde mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

- De samenstelling moet homogeen zijn.

- De teelaarde mag geen onafgerijpt materiaal bevatten zoals wortel- of plantenresten, graszoden,
aaltjes, Japanse duizenzknoop etc.

- De teelaarde moet vrij zijn van niet bodemeigen stoffen zoals puin, asfalt, ijzer, plastic etc..

- De teelaarde moet vrij zijn van verontreinigingen, dwz dat u moet voldoen aan het huidig geldende
Besluit

bodemkwaliteit en kunnen aantonen dat de grond(teelaarde) die wordt toegepast schoon is.

Dit staat in artikel 42 van dit besluit.

Eisen voor verwerking van de teelaarde:

- De teelaarde mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden(Nat) worden verwerkt.
- De teelaarde mag niet onder verdichte of vernatte omstandigheden zijn verwerkt, of worden
opgeslagen.

- De teelaarde mag niet worden opgemengd met grond uit dieper gelegen (gereduceerde)
grondlagen

(het profiel onder de teelbare laag of bouwvoor).

Bomengrond

De zuurgraad (proef 27) moet tussen de 4,8 en 7,5 liggen, tenzij het bestek anders vermeldt.

Het percentage CaCO3 (proef 28) mag bij een zuurgraad (proef 27) van 6 of lager ten hoogste 0,5
bedragen.

Het chloridegehalte (NEN-EN 13652) mag ten hoogste 350 mg/l substraat bedragen.
Het geleidingsvermogen (proef 4) moet kleiner dan of gelijk aan 60 mS/m zijn.

Het M50-cijfer (proef 29), berekend over de zandfractie (50 - 2000 um), moet tussen de 150 en 210
um liggen.

Het D60/10-cijfer (proef 29) moet bij een M50-cijfer van 150 - 210 uym kleiner of gelijk zijn 5.
De vorm van de zandkorrels mag niet rond zijn.

Het organische stofgehalte (proef 28) moet tussen de 7,0 en 10,0 gewichtsprocenten liggen.
Het lutumgehalte (proef 29) moet tussen de 5,0 en 8,0 gewichtsprocenten liggen.

De som van het organische stofgehalte (proef 28) en het lutumgehalte (proef 29) moet tussen 12
en 15% liggen.

Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvene onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt,
hout, plastic, ijzer en glas.

De biologische stabiliteit (NEN-EN 16087-1) moet kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische
stof per uur zijn.

De minimale voedingswaarde moet voor Fosfaat 20 - 40 mg P205 per 100 gr. grond, Magnesium
50 - 100 mg MgO per kg grond, Kalium 10 - 20 mg K20 per 100 gr. grond zijn.

De leverancier van bomengrond dient gecertificeerd te zijn conform het BRL 9335-4 protocol.

Bomengrond zonder RAG-landscaping keurmerk mag niet worden toegepast.
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Compost

Het GFT-compost moet zijn van rijpheidsklasse 4 en moet voldoen aan de eisen uit de BRL
256/02. Deze eisen zijn gebaseerd op de milieu hygiénische eisen op grond van het Besluit

kwaliteit en gebruik Overige Organisch Meststoffen van het ministerie van VROM en het ministerie

van LNV.

De compost moet voldoen aan:

- PH: hoger dan 6,5

- stabiliteitsklasse kleiner dan 4

- org. stof: kleiner of gelijk aan 20% van de droge stof
- EC: kleiner of gelijk aan 5,5 mS/cm

- Chloor-gehalte: kleiner of gelijk aan 5 g/kg d.s.

- Watergehalte: kleiner of gelijk aan 475 g/kg

- Verontreiniging > 2 mm kl. of gelijk aan 0,2 gew % d.s
- steen > 5 mm: kleiner of gelijk aan 2,0 gew. % d.s.

- glas > 2 mm: kleiner of gelijk aan 0.2 gew. % d.s.

- Cadmium: kleiner of gelijk aan 1 mg/kg d.s.

- Chroom: kleiner of gelijk aan 50 mg/kg d.s

- Koper: kleiner of gelijk aan 60 mg/kg d.s

- Kwik: kleiner of gelijk aan 0,3 mg/kg d.s

- Nikkel:kleiner of gelijk aan 20 mg/kg d.s

- Lood:kleiner of gelijk aan 100 mg/kg d.s

- Zink: kleiner of gelijk aan 200 mg/kg d.s

- Arseen: kleiner of gelijk aan 15 mg/kg d.s

Gras en kruidachtigen

Eisen en uitvoering

Zaaien en bezoden, algemeen

In afwijking op het bepaald in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard, niet zaaien of bezoden bij
een temperatuur van 15°C of lager.

Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan dient er in het voorjaar door de aannemer geégaliseerd en
doorgezaaid te worden.

Informatieoverdracht

Volgorde te maaien percelen

De aannemer deelt de directie ten minste een week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

Bouwstoffen
Graszaadmengsel

Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras:
50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras

30% Roodzwenk - gewoon
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen
62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Algemeen

01 Buiten werktijden en na beéindigen van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten in de nabijheid van het werk, kunnen de werkzaamheden
door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. In overleg met de directie zal worden
bepaald of er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

03 De gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzering, afzettingen, e.d. dienen extra goed te worden
verankerd (of te worden verzwaard) zodat omwaaien of wegwaaien niet mogelijk is.

04 De gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzering, afzettingen, e.d. dienen dagelijks te worden
nagelopen en te worden hersteld indien noodzakelijk.
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80 Funderingslagen
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Eisen en uitvoering
80 12 02 Vervuiling waterbergende fundering

01 Om een goede werking van de waterbergende fundering te waarborgen, dient tijdens transport,
verwerking en na het aanbrengen van steenmengsel vervuiling van het materiaal te worden
voorkomen.

80 12 04 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 13 Informatie-overdracht
80 13 01 Proefvak
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.
80 15 Bijbehorende verplichtingen
80 15 04 Breken steenachtige afvalstoffen

01 Indien steenachtige afvalstoffen worden gebroken, dan moet het breken conform de Nationale
Beoordelingsrichtlijn (BRL) 2506 plaatsvinden.

80 16 Bouwstoffen
80 16 01 Korrelverdeling steenmengsel
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovensilak, fosforslak,

metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80  20/80

door zeef perc. massa perc. massa
zeef (mm) min. max. min. max.
90 0 100 90 100
45 50 80
31,5 60 90
16 10
8 30 60
2 15 45
0,063 8 0 8

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden
in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van
het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60

door zeef perc. massa
zeef (mm) min. max.
90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50
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Korrelverdeling van menggranulaat

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OoC80 4 NEN-EN-13285

Gn6  NEN-EN-13285

sortering 4/31,5

door zeef perc. massa

zeef (mm) min. max.

63 100

31,5 90 100

16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

Het bepaalde in artikel 80.16.07 lid 02 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Steenmengsel van natuursteen (waterbergende fundering)

De korrelverdeling van het gebroken hardsteen dient als volgt voldoen aan:
sortering 8/32

categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0Cs80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
sortering 8/32
door zeef perc. massa
zeef (mm) min. max.
45 98 100
31,5 80 99
16 - -

8 0 20

4 0 5

2 - -

0,063 0 2

Gerekend wordt met een soortelijk gewicht van 1,80 ton/m3.

De weerstand tegen verbrijzeling LA-waarde van het materiaal (NEN-EN 1097-2) mag maximaal
25% zijn.

De vlakheidsindex van het materiaal (NEN-EN 933-3) mag maximaal 20 zijn.

De gebroken steen 100% (m/m) gebroken stukken (NEN-EN 933-5) en mag ten hoogste 3%
(m/m) ronde stukken (NEN-EN 933-5) bevatten.

De aannemer controleert voorafgaand aan levering op het werk van de te leveren partij of de
korrelverdeling en de holle ruimte van het materiaal voldoet aan de eisen.

In aanvulling op artikel 80.16.01 dient van het toe te passen steenmengsel voorafgaand aan de
toepassing de holle ruimte bij 100% verdichting te worden bepaald. Hiertoe dient de Eenpunts

proctordichtheid (proef 10) van het mengsel en de dichtheid zonder ingesloten lucht (proef 68) van

het mengsel te worden bepaald en hieruit de holle ruimte te worden berekend. Het percentage
holle ruime dient tussen 35 en 40% te bedragen.

Meet- een verrekenmethoden



RAWO0167-156802 Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan te Den Helder Bladnr. 223 van 234

Bestek 10-2025 d.d. 18-03-2026 Afdrukdatum:
18-03-2026

HFD PAR ART LID

80 17 01

01

02

03

04

05

06

07

08

Controleren van de verdichtingsgraad (Waterbergende fundering)

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

De verdichtingsgraad van het verwerkte materiaal dient minimaal 101% en gemiddeld 103%
bedragen.

De spreiding tussen de hoogste en laagste gemeten waarde van de verdichtingsgraad mag
maximaal 3% bedragen. Bij grotere afwijkingen moet worden overlegd met de directie.

De meetresultaten moeten aan de directie worden overlegd.

In aanvulling op artikel 80.17.01 moet de fundering bij een tekort aan verdichtingsgraad aanvullend
verdicht en opnieuw gemeten worden.
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Bitumineuze verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden
Begrippen

Frezen van verhardingen

Onder het profielfrezen wordt verstaan het onder profiel brengen van een bestaande verharding
welke door middel van uitcijferen weer aan het gewenst profiel voldoet. Hier wordt het asfalt op
verschillende diktes gefreesd.

Eisen en uitvoering
Frezen van asfaltverhardingen

Met het verwijderen zoals genoemd van artikel 81.12.01 lid 03 van de Standaard wordt bedoelt
verwijderen door middel van vegen en opnemen, waarbij er geen freesmateriaal wordt geveegd in
de berm.

Na de uitvoering van freeswerkzaamheden dienen direct aansluitend achtergebleven asfaltresten
opgeruimd te worden, zowel van de gefreesde asfaltverharding, als ook in naastgelegen bermen.

In aanvulling van artikel 81.12.01 lid 06 dient het vrijkomende water en waterslurry direct te worden
afgevoerd naar een inrichting. Het verontreinigd water mag niet in de bermen terecht komen maar
dient opgevangen en afgevoerd te worden.

Freesnaden dienen recht, haaks en op diepte conform aangegeven laagdikte gemaakt te worden.
Freesnaden in rechte lijnen uitvoeren. Uitzetwerk is vereist.

Bij profielfrezen rekening houden dat het profiel middels cijfers op de weg aangegeven dient te
worden. Verrekening vind plaats in de bestekspost. In het dwarsprofiel cijfers in de as en aan
beide kanten van de weg aanbrengen. Deze 3 cijfers in het langsprofiel om de 10 m aanbrengen.

Het begin- en eindpunt van het (de) freesvak(ken) dient in dwarsrichting op volledige diepte,
genoemd in het (de) betreffende bestekspost(en), te worden uitgevoerd. Met dien verstande dat
wordt voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard.

Bij het frezen van teerhoudende verhardingen dient de aannemer rekening te houden dat
vrijgekomen materiaal niet tijdelijk op de verharding van de openbare ruimte mag worden gestort.
Het vrijkomende teerhoudend materiaal dient direct afgevoerd te worden naar een inrichting
(thermisch reinigen is in deze verplicht).

Aansluitingen rondom op hoogte gestelde putafdekkingen in asfaltverhardingen, dienen altijd
minimaal middels een getrapte aansluiting in 2 lagen (inclusief de deklaag) van elk 0,5 m breed
uitgevoerd te worden.

Het is de aannemer niet toegestaan om met de frees in de berm te rijden zonder daar
voorzieningen voor te treffen. Deze kosten dienen in de eenheidsprijs van de besteksposten te zijn
opgenomen.

Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met aansluitende verhardingen
welke niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dienen deze te worden voorzien van een
zogenaamde scheg van (koud) asfalt. Deze scheg uitvoeren in een vloeiende overgang over een
lengte van tenminste 25 cm per centimeter hoogte verschil en over de volle breedte van de weg. Er
zal geen verrekening plaats vinden indien dit een uitvoeringskeuze van de aannemer is.

Fundering: overgang

Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op tekening niet anders is
vermeld - de fundering minimaal 0,50 m buiten de bovenliggende laag uitsteken.

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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Vervallen verharding

Vervallen verharding zodanig verwijderen, dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven
verharding een strakke, rechte lijn vormt.

Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op tekening niet anders is
vermeld - de fundering minimaal 0,50 m buiten de bovenliggende laag uitsteken.

Informatieoverdracht
Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt

In aanvulling op artikel 81.13.02, lid 01 van de Standaard dient het plan binnen 6 werkdagen na het
ontvangen van de deelopdracht ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie.

Indien de directie dit plan niet binnen 6 werkdagen heeft ontvangen bedraagt de korting €500,-
(zegge; viithonderd) per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Asfaltverhardingen
Begrippen
Algemeen

Te verstaan is onder:

m. polymeer gemodificeerd asfalt: een asfaltbeton met hoogwaardig polymeergemodificeerd
bitumen met als doel de weerstand tegen vermoeiingscheurvorming, scheurdoorgroei en
spoorvorming sterk te verbeteren;

n. teerhoudend asfalt type 1: het teerhoudend asfalt zonder vervuiling door zand,
funderingsmateriaal zoals puin, slakken etc.;

o. teerhoudend asfalt type 2: het teerhoudend asfalt vervuild met zand, funderingsmateriaal zoals
puin, slakken, et cetera;

p. asfalt-schuimbitumen: een asfaltbeton waarin het bindmiddel in verschuimde toestand wordt
gedoseerd met als doel het asfaltbeton bij lagere temperaturen dan de EVT-waarde van het
bitumen;

Uitvoeringseenheid

In aanvulling op artikel 81.21.03 lid 01 van de Standaard wordt de eventuele tussenkomst van een
of meerdere (dag)las(sen) gezien als één aaneengesloten verharding.

Referentiesamenstelling

In aanvulling op artikel 81.21.04 lid 01 van de Standaard dient voor rode deklagen 'onderzoek naar
de samenstelling' te worden gelezen.

Warm tegen warm aanbrengen

De deklagen dienen te allen tijde warm tegen warm naadloos te worden aangebracht.

Er mag maximaal 4 minuten zitten tussen een volgende werkgang met asfaltspreidmachine.
Indien dit niet gebeurt zal een korting van € 2.000,- euro per werkgang worden ingehouden op de
eindafrekening. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
De aannemer dient (onder andere) rekening te houden met het aanbrengen van 2 fietsstroken in
combinatie met een rijloper waarbij de naden warm in warm aangebracht moeten worden.

Teerhoudend asfalt

Het uit het werk vrijkomende teerhoudend asfalt in Nederland thermisch laten reinigen door een
erkend verwerkingsbedrijf.

Eisen en uitvoering
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Voorbereidende werkzaamheden

In aanvulling op artikel 81.22.02 lid 01 dienen de kleeflagen direct op een schone en stofvrije
ondergrond te woreden aangebracht voorafgaand aan het aanbrengen van het asfalt. Ondergrond
reinigen middels een hogedruk wegdekreiniger.

In aanvulling op artikel 81.22.02 lid 03 de bitumenemulsie zo ver, op de juiste dikte conform bestek,
aanbrengen als dat er asfalt wordt aangebracht.

In aanvulling op artikel 81.22,02 lid 04 van de Standaard ook geen kleeflaag aanbrengen (of tijdens
proces) direct voor of tijdens neerslag.

De aannemer dient preventieve maatregelen te treffen, zodat er tijdens aanbrengen van de
bitumenemulsie en tijdens verwerken van het asfalt geen zichtbare verontreinigingen zijn op het
asfalt en de belendende aanwezige verhardingen, nadat het asalt is aangebracht.

Het is de aannemer niet toegestaan om het openbare verkeer over een gekleefde asfalt
verhardingen te laten rijden.

De lassen en kantlagen dienen apart gekleefd te worden. De kosten hiervan dienen bij de prijs van
kleef aanbrengen in te zitten.

Vervoeren van asfalt

In aanvulling op artikel 81.22.04 lid 01 dient de aannemer te controleren op
temperatuurverschillen, op verzoek en in aanwezigheid van de directie.

Bij het aanbrengen van asfalt is het niet toegestaan met een vrachtauto in de berm of op het
fietspad te staan/rijden.

Verwerken van asfalt

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard dient al het asfalt machinaal aangebracht
te worden,. Handwerk dient voorafgaand aan de verwerking op tekening ter goedkeuring aan de
directie te worden overhandigd (minimaal 5 dagen van tevoren).

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard dient voor de onderbreking een
tijdsbestek maximaal 10 minuten te worden aangehouden.

Indien de directie verzoekt om stoppunten en of onderbrekingen, dan worden deze niet verrekend.

De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over
de gehele wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen aaneengesloten is
aangebracht.

Bij aanvang van het verdichtingsproces moet de temperatuur van het aangebrachte asfaltmengsel
voldoen aan de door de leverancier per soort opgegeven waarden.

De verwerkingstemperatuur van het asfaltmengsel dient tussen de door de leverancier per soort
opgegeven waarden liggen.

Het is de aannemer niet toegestaan om het asfalt voor de spreidmachine op de bestaande
verharding voorafgaand aan de verwerking neer te gooien en vervolgens te spreiden en te
verdichten.

In de doorgaande rijbaan (alle rijstroken) mogen tijdens de verwerking geen "onnodige" stilstand
ontstaan. Asfalt aansluitingen (zijwegen en inritten) dienen te allen tijde vooraf gemaakt te worden.
Deze dienen door middel van een frees recht gemaakt te worden voorafgaand aan het asfalteren
van de hoofdrijbaan.

Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de
kwaliteit aangaande de dikte, verdichtingsgraad, holle ruimte en samenstelling van de
onderliggende asfaltlaag heeft goedgekeurd aan de hand van de bedrijfscontrole van de
aannemer (zie ook artikel 81.24.01 van de Standaard). Zie verder ook stoppunt kwaliteitsregistratie
in de verklaring van Deel 2.1 van deze raamovereenkomst.

Tijdens het aanbrengen van asfalt beperkt de aannemer de vorming van koude langs- of
dwarsnaden tot een minimum.

Bij aanvang van het verdichtingsproces moet het aangebrachte asfaltmengsel voldoen aan de
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door de leverancier per soort opgegeven temperatuurwaarden.
Polymeergemodificeerd asfalt conform de verwerkingsinstructies van de leverancier aanbrengen.

De langs- en dwarsnaden tussen twee nieuw aan te brengen lagen dienen warm tegen warm te
worden aangebracht.

De aannemer dient te allen tijde de afwatering van het nieuwe aangebrachte asfalt te waarborgen
door voldoende afschot hierin te creéren. Indien dit niet kan worden gewaarborgd dient hij dit tijdig
te melden bij de directie. Indien dit niet gebeurd wordt dit gezien als onvoldoend werk.

Indien in het kader van het bestek rijpaanbreedte een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat
de samenstelling van de deklaag rijpaanbreedte gelijk moet zijn.
De aan te brengen deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.

Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

Ontmenging wordt gedefinieerd als plaatselijk aanwezigheid van grove steenslag (in het
betreffende mengsel aanwezige bovenmaat van de steenslag).

Asfalt wat niet rechtstreeks vanuit de auto in de hopper van de spreidmachine wordt gegooid mag
niet meer verwerkt worden. Dit dient afgevoerd te worden naar een inrichting.

Bij constatering van deze handeling wordt dit gezien als onvoldoend werk. Uitzondering hierop is
het laden van de hopper met een mobiele kraan ter goedkeuring van de directie.

De aannemer neemt alle mogelijke maatregelen om langs en dwarsnaden van de
asfaltTUSSENIaag te voorkomen. Bij de (eventuele) langs- en dwarsnaden die eventueel wel
ontstaan geldt het volgende: contactvlak langs- en dwarsnaden asfalttussenlaag voorverwarmen
door middel van naadverwarming.

Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie, Eshalite EM 20, van de fa. ESHA Infra
Solutions bv (of gelijkwaardig). De kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.

Bij constatering door de directie van onnodige (dag)lassen in de deklaag, als gevolg van reparatie

en/of ontoereikend transport, volgt per (dag)las, per laag asfalt een korting van 7.000 Euro (zegge:
zevenduizend) per naad met een maximum van 35.000 euro per deelopdracht. Deze korting wordt
verbeurd

verklaard zonder dat er een in gebreke stelling nodig is. Aannemer dient deze stoplocaties zelf aan
te geven op het asfalt middels een spuitbus.

Bij constatering door de directie van onnodige (dag)lassen in de onder- en tussenlaag, als gevolg
van reparatie en/of ontoereikend transport, volgt per (dag)las, per laag asfalt een korting van 2.000
Euro (zegge: tweeduizend) per naad met een maximum van 10.000 euro per deelopdracht.
Calamiteiten behoren tot risico van de aannemer.

Onnodig wordt hier gedefinieerd als stilstand (langer dan maximaal 10 minuten) en dit wordt door
de opdrachtgever gemonitord. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat er een in gebreke
stelling nodig is. Aannemer dient deze stoplocaties zelf aan te geven op het asfalt middels een
spuitbus.

Bij constatering door de directie van onvoldoend werk, dient rekening te worden gehouden met een
reparatie van ten minste 25 m1 over de volle wegbreedte. Indien de tussenliggende afstand van
deze reparaties kleiner zijn dan 100 m1 wordt dit als €én reparatie gezien.

Bij onvoldoend werk gaat de opdrachtgever voor de goedkeuring van de asfaltverharding voor
oplevering niet akkoord met reparaties aan het asfalt. Indien er schade in de vorm van rafeling of
scheurvorming is opgetreden dienen deze vervangen te worden.

In aanvulling op het bepaalde in art. 81 22 06 lid 03 van de Standaard, moet, indien er geen
kantopsluiting is en bij langsnaden, de asfaltspreidmachine voorzien zijn van een zgn. "kantijzer".

Esen aan het resultaat: laagdikte
De dikte van een laag asfalt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende

bestekspost(en). Daarbij mag de afwijking van de laagdikte (proef 64), zowel in negatieve als in
positieve zin niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.2 aangegeven waarden.
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81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraag en holle ruimte

01 Nadat het asfalt is verwerkt, moeten de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69)
van de verschillende soorten voldoen aan de in tabel 81.2.3 aangegeven waarden. De gemiddelde
afwijking van de verdichtingsgraad (proef 66) en de gemiddelde afwijking van de holle ruimte
(proef 69) van asfaltbeton en steenmastiekasfalt mogen niet meer afwijken dan aangegeven in
tabel 81.2.4.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen
01 Artikel 81.22.15 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing voor polymeer gemodificeerd asfalt.

02 Het oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt moet zijn overeenkomstig de
referentiesamenstelling. Bij de bepaling van het gehalte aan oplossend bindmiddel (proef 65.0)
mogen de bij de asfaltmengsels gevonden percentages niet meer afwijken dan de tabel 81.2.6
genoemde toleranties.

Bij het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen mag het gemiddelde oplosbaar
bindmiddelgehalte van het asfalt niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan
aangegeven in tabel 81.2.6.

03 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN-12697-3) uit het
aangebrachte asfalt, bepaald binnen veertien dagen na aanbrengen, moet ten minste 60% van de
ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan wel de (reken)waarde bij het typeonderzoek
bedragen.

Voor bitumen toegepast in zeer open asfaltbeton moet de penetratie van het teruggewonnen
bitumen ten minste 40% van de ondergrens van de bitumengrade bij het typeonderzoek zijn.

04 Indien polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast wordt het bitumengehalte bepaald volgens
NEN-EN 12697-1 bijlage D.

05 Bij onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt volgens deze
raamovereenkomst wordt de SMA (steenmastiekasfalt) met SBS modificatie gelijk gesteld aan
conventioneel SMA-NL

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling

01 Bij onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt volgens deze
raamovereenkomst wordt de SMA (steenmastiekasfalt) met SBS modificatie gelijk gesteld
concentioneel SMA-NL.

81 23 Informatieoverdracht
81 23 04 Bewijs van oorsprong

01 In aanvulling op artikel 81.23.04 lid 01 van de Standaard moet tevens op het bewijs van oorsprong
Zijn vermeld:

een vermelding van het soort bindmiddel;

de mengtemperatuur ten behoeve van het vooronderzoek;

de dichtheid van het bindmiddel bij 25 °C en de opgegeven mengtemperatuur (kg/m3);

een verwijzing naar de productie- en verwerkingsvoorschriften;

pigment: type, naam producent en verwerkingsvoorschriften met de aanbevolen dosering.

— Q™o

81 23 05 Nadenplan, warm tegen warem asfalt draaien

01 De deklagen dienen te allen tijde naadloos te worden aangebracht. Dit is echter technisch niet
altijd mogelijk. De aannemer dient hiervoor een nadenplan aan te leveren ter goedkeuring aan de
directie (minimaal 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden) met daarop aangegeven de
locaties van de naden ter goedkeuring van de directie. Indien er meerdere asfaltspreidmachines
worden ingezet is de eis hierin: maximaal verschil in tijd van aanbrengen (verwerken en walsen)
tussen de aansluitende asfaltlagen bedraagt 5 minuten, dan wel een maximale onderlinge
afstand van 20 meter. Dit geldt ook bij verwerking van aansluitende deklagen van verschillende
asfaltmengsels. Toepassen van een naadverwarmer is hier niet toegestaan.

81 23 07 Visueel ongelijke matige textuur
01 Bij een visueel ongelijke matige textuur van het asfalt dient de aannemer de opdrachtgever aan te

tonen dat de kwaliteit voldoet middels verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69).
(Doel ISO 9001 klant tevredenheid).
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Risicoverdeling en garanties
Kwaliteitsborging

ledere laag onafhankelijk beoordelen, de resultaten hiervan overhandigen ter beoordeling aan de
directievoerder UAV, alvorens een volgende laag aan brengen is een eis. Zie ook artikel 81.22.06.

Ter beoordeling van het verwerkingsproces dient de aannemer vooraf aan te geven wat de inzet
van zijn transport met bijbehorende afstand zal zijn.

De opdrachtgever accepteert geen resultaten van de troxler (nucleaire meting) voor de
bedrijfscontroles.

Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

In aanvulling van artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard: indien de directie daartoe aanleiding

ziet, stelt de directie zal na de uitvoering van het werk / deelopdracht / locatie van een deelopdracht
een eigen onderzoek in. Dit onderzoek dient om de betrouwbaarheid van de
bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen. Hiertoe zal de aannemer op elke
boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijffscontrole A- en B-kernen boren (& 102 + 1 mm) op een
onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de bedrijfscontrole van de
aannemer en de B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De aannemer levert de B-kernen af
bij de directie. De directie laat steekproefsgewijs of wanneer de directie daartoe aanleiding ziet

(een deel van) deze kernen laten onderzoeken door KIWA KOAC die voor het desbetreffende
onderzoek geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (zie www.rva.nl).

Ten behoeve van de verificatie mogen de resultaten van de bedrijfscontrole en het
verificatieonderzoek niet meer afwijken dan de waarden aangegeven in deze raamovereenkomst
toegevoegde verificatietabel (zie bijlage "eisen asfalt bedrijfscontroles").

Aan de hand van het verificatieonderzoek beoordeelt de directie de bedrijfscontroleresultaten als
wel of niet betrouwbaar. Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht, zullen
deze maatgevend zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

Indien de bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht zijn de resultaten van het
verificatieonderzoek maatgevend en kan de directie besluiten het eigen onderzoek uit te breiden.
De resultaten uit het verificatieonderzoek worden in dit geval gebruikt voor de beoordeling van de
kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, onafhankelijk van de bedrijfscontrole van
de aannemer, een onafhankelijk onderzoek door KIWA-KOAC in te stellen naar de kwaliteit van de
aangebrachte asfaltverharding overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 uit de Standaard.

De conclusies van KIWA - KOAC zijn bindend voor alle partijen.

Onderzoeksresultaten

In aanvulling van artikel 81.24.05 lid 05 van de Standaard wordt het wegvak aanvaard, mits de
opgelegde kortingen op de aanneemsom worden voldaan. De op te leggen kortingen worden
berekend conform artikel 81.24.07 van deel 3 van dit bestek.

Goedkeuring

Uiterlijk 2 weken voor de verwerking van gekleurd asfalt dient de aannemer een gyratorproefstuk,
welke door het midden is gezaagd, als kleurmonster aan de directie ter goedkeuring aan. Het
goedgekeurde monster dient als referentie voor de beoordeling van de kleur tijdens en direct na de
verwerking.
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Kortingen

Conform artikel 81.24.07 lid 01 van de Standaard legt de directie aan de aannemer een korting op
de aannemingssom op indien uit het onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de
samenstelling en eigenschappen van het asfalt, blijkt dat niet is voldaan aan de eisen.

Indien de de aannemer de tekortkoming conform artikel 81.24.01 lid 03 van de Standaard bij de
directie heeft gemeld en correctieve maatregelen zijn overeengekomen, gaat de directie niet over
tot een korting.

In aanvulling op artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard worden geen kortingen opgelegd bij:
- de stroefheid bij deklagen van steenmastiekasfalt, die volgens deelopdracht moeten worden
afgestrooid met steenslag of brekerzand.

De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de stroefheid als volgt:

a. Als een wegoppervilak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt dat volgens de
raamovereenkomst moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens methode 2010/50 van
proef 72, bedraagt de korting:

voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoéfficiént gemeten in het rijspoor van:

- 0,44 tot en met 0,52: 700 Euro (zegge: zevenhonderd)

voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoéfficiént gemeten tussen de rijsporen van:

- 0,53 tot en met 0,60: 350 Euro (zegge: drichonderdenvijftig)

- 0,44 tot en met 0,52: 700 Euro (zegge: zevenhonderd)

b. Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat volgens het
bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens methode 2010/70 van proef 72
bedraagt de korting:

voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoéfficiént gemeten in het rijspoor van:

- 0,39 tot en met 0,46: 700 Euro (zegge: zevenhonderd)

voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoéfficiént gemeten tussen de rijsporen van:

- 0,47 tot en met 0,53: 350 Euro (zegge: drichonderdenvijftig)

- 0,39 tot en met 0,46: 700 Euro (zegge: zevenhonderd)

c. Vlakheid in langsrichting (proef 71 of (proef 100 in overleg met directievoerder))

Voor een meetvak waarin het afwijkingspercentage C5 groter is dan het maximum genoemd in

artikel 81.22.12, voor elk procent overschrijding van het voor het afwijkingspercentage geldende

maximum: 200 Euro (zegge: tweehonderd) de korting bedraagt per meetvak ten hoogste: 750 Euro

(zegge: zevenhonderdenvijftig).

Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten hoogste een derde van het
totaal aantal mogelijke meetvakken. Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt
naar beneden afgerond op een geheel getal. De directie bepaalt de plaats van deze meetvakken
aselect. De plaats van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in sub b en sub ¢ bedoelde
meetvakken bepaald.

Indien de onderzoekresultaten van de laagdikte volgens artikel 81.24.05 lid 05 van de Standaard
aanleiding geven voor het opleggen van een korting, worden deze kortingen berekend aan de hand
van de in artikel 81.24.07 lid 05 opgegeven formule.

Als de dikte van een laag afzonderlijk zodanig is dat korting zou moeten worden opgelegd, dan
wordt bij het bepalen van de op te leggen korting de dikte van die laag vermeerderd met de
eventuele aanwezige extra dikte van de daarboven gelegen lagen, met uitzondering van de
deklaag. De laagdikte van de ondergelegen lagen mogen niet worden gecompenseerd

met een extra laagdikte van de deklaag.

Als voor een afzonderlijke laag zowel de verdichtingsgraad als de holle ruimte aanleiding geven
voor een korting, worden beide kortingsbedragen gerekend.

Indien de onderzoekresultaten van de verdichtingsgraad volgens artikel 81.24.05 lid 05 van de
Standaard aanleiding geven voor het opleggen van een korting, worden deze kortingen berekend
aan de hand van de in artikel 81.24.07 lid 06 opgegeven formule.

Indien de onderzoekresultaten van de holle ruimte volgens artikel 81.24.05 lid 05 van de Standaard
aanleiding geven voor het opleggen van een korting, worden deze kortingen berekend aan de hand
van de in artikel 81.24.07 lid 07 opgegeven formule.

Indien de onderzoekresultaten van het bindmiddelgehalte en korrelverdeling volgens artikel
81.24.05 lid 05 van de Standaard aanleiding geven voor het opleggen van een korting, worden
deze kortingen berekend aan de hand van de in artikel 81.24.07 lid 08 opgegeven formule.
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Garantie

Bij het uitvoeren van herstelmaatregelen gelden de volgende voorwaarden:

- Minimum lengte van een reparatievak bedraagt 25 meter.

- Reparatievak is over de volle breedte van de weg;

- Afstand tussen twee reparatievakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere
tussenliggende vakken worden als 1 reparatievak beschouwd, en dienen ook te worden vervangen;
- De herstelwerkzaamheden dienen binnen zes maanden na vaststelling van het schadebeeld
uitgevoerd te worden;

- Indien de verkeersveiligheid in gevaar komt dient de herstelmaatregel terstond uitgevoerd te
worden. Indien dit niet mogelijk is dient er tijdelijk herstel plaats te vinden vooruitlopend op de
definitieve herstelmaatregel dit ter goedkeuring van de directie.

Inrichting van bedrijfscontrole naar de samenstelling en eigenschappen

Het aantal boorlocaties ten behoeve van de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 81.24.02 lid 03
van deze raamovereenkomst dient per weg vooraf door de aannemer te worden bepaald en
vastgelegd in een boorplan. Er dienst een laagsgewijze asfalt bedrijfscontrole plaats te vinden, zie
ook 81.22.06 Deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de
kwaliteit aangaande de dikte, verdichtingsgraad, holle ruimte en samenstelling van de
onderliggende asfaltlaag heeft goedgekeurd aan de hand van de bedrijfscontrole (conform
81.24.01 lid 01) van de aannemer of een eigen onderzoek (zie stoppunt kwaliteitsregistratie).
Stagnatiekosten tijdens de uitvoering van het asfaltwerk worden niet betaald in verband met de
benodigde tijd voor dit onderzoek. Ook bij avond, nacht of weekendwerk dienen deze
bedrijfscontroles plaats te vinden.

Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient uiterlijk 10 werkdagen voor de start van het werk ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. Na goedkeuring van de directie kan het
boorplan worden gehanteerd.

Het aantal boorvakken ten behoeve van de bedrijfscontrole wordt bepaald op basis van
uitvoeringseenheden. Per uitvoeringseenheid wordt het aantal boorvakken bepaald door de
oppervlakte van de uitvoeringseenheid/ locatie deelopdracht te delen door 1000. Het getal wordt
naar boven afgerond op een geheel getal. De uitkomst is het aantal boorvakken met een minimum
van 2.

Het boren geschiedt volgens het goedgekeurde boorplan, waarbij de boorlocaties in dwarsprofiel
van de rijbaan a-select worden gekozen.

De directie dient bij het boren aanwezig te zijn. De aannemer stelt de directie minimaal 3
werkdagen van te voren op de hoogte wanneer en waar geboord gaat worden.

De boorkernen dienen onuitwisbaar en eenduidig te worden gemerkt.

Per boorlocatie (A- en B-kern) dient het merkteken op de boorcilinders te bestaan uit het nummer
van de boorlocatie, gevolgd door de letter van de kern (bijv.1 - B).

Het vullen van de gaten van de A- en B-kernen geschiedt conform artikel 81.24.04 lid 06 uit de
Standaard.

De kosten voor het boren en vullen van de gaten ten behoeve van de bedrijfscontrole (en het
verificatieonderzoek) dienen te zijn opgenomen in de betreffende bestekspost aangaande de
inrichting van de kwaliteitsborging.

De aannemer overhandigt de directie direct, toch uiterlijk twee werkdagen na de
boorwerkzaamheden de B-kernen vergezeld van een lijst waarop aangegeven de oppervlaktes van
de verschillende uitvoeringseenheden, de GPS-codrdinaten van de boorlocaties en de boordatum.

Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in artikelen 81.24.02 en 81.24.11 van dit
bestek bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit
het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in
de lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord, om vast te stellen of de losse laag
een incident betreft. Beide kernen worden meegenomen en gerapporteerd.

Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 11 dezelfde laag ook losligt, wordt de
uitvoeringseenheid/het boorvak onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie
door en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de
onderliggende laag.
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Aan de hand van extra te boren kernen dient door de aannemer in overleg met de directie te
worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting onvoldoende is.

Garantie op schadebeeld rafeling deklaag

Gedurende de garantieperiode bij een rafeling van 0,5 m2 en groter neemt de aannemer de
kosten van de herstelmaatregelen (vervangen asfalt) op zich.

Bouwstoffen

Meten van het geluid: bij oplevering geluidsrducerende dunnen deklaag

Voordat er metingen worden uitgevoerd zal het wegdek worden schoongemaakt door de aannemer.

De meet- en berekeningsmethode worden uitgevoerd conform het actuele 'Reken en
meetvoorschrift Verkeerslawaai' van het ministerie van VROM en CROW Publicatie 200.

Meting conform CPX-methode conform ISO/DIS 11819-2 [6].

Binnen 5 weken na gereedkomen de geluidsreducerde deklaag worden de metingen uitgevoerd.
Het te meten wegdek wordt hiertoe opgedeeld in wegvakken met een lengte van 100 m. Alle
rijstroken worden gemeten en het gemiddelde geluidsniveau is maatgevend voor het wegvak. Per
gemeten wegvak zal een toetsing plaatsvinden of aan de eisen van het bestek is voldaan.

Indien de geluidsreductie minder is dan de bestekseis wordt een kortingsregeling toegepast.

- t/m 0,50 dB(A) lager dan de eis: Geen korting

- 0,501 t/m 1,0 dB(A) lager dan de eis: 3,50 Euro per m2

- 1,01 m 1,5 dB(A) lager dan de eis: 4,50 Euro per m2

- >1,51 dB(A) lager dan de eis: vervangen deklaag (volledig ten laste van aannemer / kosten
aannemer). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Meet- en verrekenmethoden

Meten van stroefheid

In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid op een geluidsreducerende
dunne deklaag tenminste 2 weken na openstelling voor openbaar verkeer gemeten door de
aannemer.

Meten van de vlakheid in dwarsrichting

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

Meten van de viakheid in langsrichting

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

Meetmethoden hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid asfalt

De verwerkte hoeveelheid geluidsreducerend asfalt in de deklagen (in kg) wordt bepaald conform
de procedure in artikel 81.27.05 van de Standaard.

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

Artikel 81.27.06 lid 02 van de Standaard is van toepassing.

De hoeveelheid verwerkt asfalt wordt bepaald door weging, verrekend tot ten hoogste 110% van de
hoeveelheid door opmeting.

Meten van de rafeling

Rafeling wordt tijdens de garantieperiode bepaald, conform CROW- systematiek voor visuele

weginspectie publicatie 146, door een onafhankelijk gediplomeerde inspecteur. De uitslag hiervan
is bindend.
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Elementenverhardingen
Straatwerk

Eisen en uitvoering
Eisen aan het resultaat

Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op de bestaande situatie de bestratingen vloeiend
op elkaar aansluiten.

Eisen aan de uitvoering

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

Bij beéindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band zodanig te worden
gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de verharding- en/of maaiveldhoogte.

De banden tegen een kolk altijd zagen. Een hol en dol naast een kolk is niet toegestaan.

Bij aansluiting van bestrating met wegbebakening en lichtmasten bij een ruimte kleiner van 1/4
tegel of halve straatsteen koud asfalt toepassen.

Pasmaken van tegels en banden

Het pasmaken van alle betontegels en betonbanden moet worden uitgevoerd met een
zaagmachine d.m.v. "nat zagen".

Informatieoverdracht
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit
bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door bebouwing (in belangrijke mate voorkomend)

Talud: Drempelmarkering, verder niet voorkomend

Verband: halfsteens-, keper- en elleboogverband.

Materialen: de te hergebruiken materialen kunnen een grotere maatafwijking hebben dan
5%. De aannemer dient bij het palleteren van vrijgekomen materialen rekening te houden
met het machinaal terugbrengen van de bestrating (ARBO-richtlijnen).

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: langs het werkterrein beperkt aanwezig.
Materialen dienen opgeslagen te worden in het tijdelijk opslagdepot, waarbij de aannemer
rekening houdt met het just-in-time principe.

C. voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de fasering/werkvolgorde volgens deel
1.05 van dit bestek.

Bijbehorende verplichtingen

Algemeen

Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen met brekerzand.

Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen.

Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander voor zover
dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het verkeer

noodzakelijk wordt geacht.

De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat heidepaars.

Bouwstoffen
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83 16 04 Straatbakstenen
01 Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E.
83 16 05 Betonstraatstenen

01 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop.

83 16 11 Voegvullingsmassa

01 Voegvulling moet zijn samengesteld uit:

- natuurlijk rond zand 40% (m/m)

- vulstof (30) 35% (m/m)

- bitumen 180/210 25% (m/m)
83 17 Meet- en verrekenmethoden - Elementenverharding
83 17 03 Methode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

03 Betonstraatstenen (BSS):
- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 45 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 72 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 100 stenen per m2.

Gebakken straatklinkers:

- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 50 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 75 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;

- Waalformaat wordt gerekend met 100 stenen per m2.






