
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem - Algemeen

De aanbesteding bestaat uit een behoorlijk aantal documenten en met name veel eisen en 
wensen. Wij achten de termijn van 9 werkdagen (de publicatie werd op 30 januari gemeld) voor de 
1e vragenronde erg kort voor deze hoeveelheid. Wij zouden dan ook willen verzoeken om in de 2e 
vragenronde ook nieuwe vragen toe te staan en niet uitsluitend vragen over de 1e NVI. Gaat u 
hiermee akkoord? Akkoord

2 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal - Algemeen

Het is niet gebruikelijk dat bij de levering van een applicatie Algemene Inkoopvoorwaarden van 
toepassing zijn bovenop, en prevalerend boven, de GIBIT-voorwaarden. Dit maakt het geheel erg 
onoverzichtelijk en ondoorzichtig, met name ook door het gebruik van verschillende termen. Bent u 
bereid de Algemene Inkoopvoorwaarden te laten vervallen en alleen de GIBIT van toepassing te 
verklaren?

Niet akkoord, uitgangspunt blijft GR-Inkoopvoorwaarden aangevuld met GIBIT2020 
als vangnet

3 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 2.5

In de rangorde ontbreken een aantal documenten, waaronder een SLA  en een 
Verwerkersovereenkomst. Bent u bereid om deze documenten in de rangorde op te nemen? 
Leverancier stelt voor om de volgende rangorde op te nemen:

1. deze Overeenkomst;
2. de bijlage(n) bij deze Overeenkomst;
3. de nota's van inlichtingen behorende bij het [aanbestedingsnummer en omschrijving van datum 
[datum] en met kenmerk, in de Inschrijving van Contractant van datum [datum] en met kenmerk 
[kenmerk];
4. het aanbestedingsdocument [aanbestedingsnummer en omschrijving] datum [datum] en met 
kenmerk, in de Inschrijving van Contractant van datum [datum] en met kenmerk [kenmerk]
5. de Algemene Inkoopvoorwaarden GR Sociaal;
6. de Inschrijving van Contractant.
7. SLA
8. Verwerkersovereenkomst
9. GIBIT 2020/2023; We komen tijdens de contractfase hierop terug. 

4 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 4.5

In artikel 4.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt gesteld dat de Contractant GR Sociaal 
vrijwaart voor strafrechtelijke en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst. 
Dit komt - gedeeltelijk - overeen met artikel 13.5 van GIBIT 2020. Een niet door een bedrag 
begrenste aansprakelijkheid is niet verzekerbaar en daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Bent u 
daarom bereid onderstaande in de overeenkomst op te nemen:
"In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 Algemene Inkoopvoorwaarden en artikel 13.5 
onderdelen i en ii GIBIT 2020 geldt dat, in het geval van a) aanspraken van derden op 
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; b) opzet of grove schuld aan de zijde van de 
andere partij;de maximale aansprakelijkheid € 2.500.000,-. bedraagt" ?

Opdrachtgever is daar toe niet bereid. Vrijwaringsverplichtingen staan los van de 
verzekeringseisen. Contractuele vrijwaring en aansprakelijkheid (vaak wettelijk) zijn 
verschillende grondslagen. 



5 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 4.5

In artikel 4.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt gesteld dat de Contractant GR Sociaal 
vrijwaart voor strafrechtelijke en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst 
en die de Contractant of GR Sociaal krijgen opgelegd. Een niet door een bedrag begrenste 
aansprakelijkheid is niet verzekerbaar en daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Tevens is het 
opmerkelijk dat de Contractant GR Sociaal zou vrijwaren voor sancties die GR Sociaal krijgt 
opgelegd. Bent u daarom bereid onderstaande in de overeenkomst op te nemen:
"In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 Algemene Inkoopvoorwaarden en artikel 13.5 iii en iv 
GIBIT 2020 geldt dat de aansprakelijkheid in geval van
iii) schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17 GIBIT 2020;
iv) ten aanzien van door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes: (1) voor zover die 
boetes ook rechtstreeks aan Leverancier hadden kunnen worden opgelegd, maar niet zijn 
opgelegd; en (2) onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Leverancier: (a) onverwijld schriftelijk 
informeert over een door een toezichthoudende autoriteit gestart onderzoek dat kan leiden tot een 
boete alsmede over en het bestaan en de inhoud van de opgelegde boete; en (b) Leverancier 
volledig betrekt bij het voeren van verweer tegen die boete althans het aan Leverancier toe te 
rekenen deel van die boete-
is beperkt tot € 850.000,- per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen worden 
aangemerkt als één gebeurtenis. " ?

Opdrachtgever is daar toe niet bereid. De aansprakelijkheid wordt beperkt door de 
verzekerde bedragen vermeld in de leidraad bij paragraaf 3.4. En verder staan 
vrijwaringsverplichtingen los van de verzekeringseisen. Contractuele vrijwaring en 
aansprakelijkheid (vaak wettelijk) zijn verschillende grondslagen. 

6 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 8.1

In artikel 8.1 staat opgenomen dat alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-
rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij GR 
Sociaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Gaat u ermee akkoord dat de IE-rechten van de geleverde SaaS oplossing bij de leverancier liggen? 
En  bent u bereid hiermee in te stemmen en overeen te komen dat u derhalve geen IE rechten op de 
data of het datamodel kunt claimen? Akkoord, alleen blijft de GR Sociaal eigenaar van de data. 

7 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 8

In artikel 8 (alle onderliggende artikelen) wordt het intellectueel eigendomsrecht geheel bij GR 
Sociaal gelegd. Dit is niet gebruikelijk  bij de levering van een applicatie. Bent u bereid hiervoor 
aansluiting te zoeken bij de GIBIT 2020 en derhalve het onderstaande op te nemen in de 
overeenkomst: "In afwijking van artikel 8 Algemene Inkoopvoorwaarden geldt artikel 17 GIBIT 
2020". Akkoord 

8 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 8 / GIBIT 2020 artikel 17.4

Omdat de definitie van maatwerkprogrammatuur in GIBIT 2020 is gewijzigd (artikel 1.22) en nu ook 
aanpassingen in de standaardprogrammatuur ten behoeve van Opdrachtgever betreft, zou het voor 
ons onmogelijk worden op verzoek van Opdrachtgever aanpassingen in de programmatuur te doen; 
immers een paar zinnen uit de hele code zouden dan een ander IE hebben. Bent u daarom bereid 
onderstaande in de overeenkomst op te nemen?
"In afwijking van het bepaalde in artikel 17.4 GIBIT 2020, zullen de huidige en toekomstige rechten 
van intellectueel eigendom, in de meest ruime zin van het woord, van aanpassingen in en 
aanvullingen op de standaardprogrammatuur op verzoek van Opdrachtgever volledig bij 
Leverancier blijven berusten."

Akkoord.



9 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 8.8

In artikel 8.8 wordt de vrijwaring van artikel 4.5 benoemd. Een niet door een bedrag begrenste 
aansprakelijkheid is niet verzekerbaar en daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Bent u daarom 
bereid onderstaande in de overeenkomst op te nemen:
"In afwijking van het bepaalde in artikel 8.8 Algemene Inkoopvoorwaarden en artikel 13.5 iii GIBIT 
2020 geldt dat de aansprakelijkheid in geval van
schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17 GIBIT 2020 is beperkt tot € 
850.000,- per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één 
gebeurtenis. " ? Zie het antwoord bij vraag 4 en 5. En ook de toelichting bij 22 m.b.t. IE rechten.

10 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal Art 14.1

In artikel 14.1 is sprake van vrijwaring van GR Sociaal bij eventuele aanspraken van derden. Een 
niet door een bedrag begrenste aansprakelijkheid is niet verzekerbaar en daar kunnen wij niet mee 
akkoord gaan. Bent u daarom bereid onderstaande in de overeenkomst op te nemen:
"In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 en artikel 14.1  Algemene Inkoopvoorwaarden en artikel 
13.5  GIBIT 2020 geldt dat, in het geval van a) aanspraken van derden op schadevergoeding ten 
gevolge van dood of letsel; b) opzet of grove schuld aan de zijde van de andere partij;de maximale 
aansprakelijkheid € 2.500.000,-. bedraagt;  in geval van
iii) schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17 GIBIT 2020;
iv) ten aanzien van door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes: (1) voor zover die 
boetes ook rechtstreeks aan Leverancier hadden kunnen worden opgelegd, maar niet zijn 
opgelegd; en (2) onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Leverancier: (a) onverwijld schriftelijk 
informeert over een door een toezichthoudende autoriteit gestart onderzoek dat kan leiden tot een 
boete alsmede over en het bestaan en de inhoud van de opgelegde boete; en (b) Leverancier 
volledig betrekt bij het voeren van verweer tegen die boete althans het aan Leverancier toe te 
rekenen deel van die boete-
is beperkt tot € 850.000,- per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen worden 
aangemerkt als één gebeurtenis. " ?

Zie het antwoord bij vraag 4 en 5. Het door inschrijver genoemde 'niet-verzekerbare 
deel' ligt 100% in de invloedsfeer van inschrijver; het handelen van de inschrijver en 
de keuzes die zij maakt waar zij zelf de volledige controle over heeft.

11 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal  Art. 19, 20 en 21
Gaat u ermee akkoord om deze artikelen niet van toepassing te verklaren omdat deze artikelen 
gerelateerd zijn aan de levering van goederen in plaats van SaaS dienstverlening? Akkoord

12 Bijlage E Algemene inkoopvoorwaarden GR Sociaal  Art. 28

Kunt u  bevestigen welke versie van de GIBIT 2020 u van toepassing verklaart?  In de 
verwerkersovereenkomst wordt namelijk verwezen naar GIBIT 2023 artikelen, in de 
conceptovereenkomst naar de GIBIT 2020. GIBIT 2023 is niet van toepassing, maar GIBIT 2020

13 GIBIT 2023 artikel 20.4

In Artikel 20.4 is een ruim begrip van maatwerk opgenomen. Inschrijver ontwikkeld nooit maatwerk 
en levert een standaard oplossing voor meerdere klanten. Kunt u ermee instemmen dat alle IE-
rechten bij leverancier liggen, in afwijking van art. 20.4 GIBIT? GIBIT 2023 is niet van toepassing, maar GIBIT 2020



14 GIBIT 2023 Artikel 11.2

In de GIBIT is een beperkt facturatie schema opgenomen. Het hanteren van het GIBIT 
facturatieschema heeft voor eventuele inschrijvers een groot financieel nadeel. Omdat wij graag 
onduidelijkheden over facturering vooraf willen wegnemen, stellen wij het volgende 
facturatieschema voor. Wij hopen dat u hiermee kunt instemmen?

1.) Facturatie van de genoemde eenmalige kosten - 30% bij aanvang van de opdracht ofwel 
ondertekening overeenkomst, 40% na beschikbaar stelling van de Saas-oplossing en de 
resterende 30% na integrale acceptatie door opdrachtgever. 

2.) Facturatie van de hosting kosten 100% bij opdracht (start implementatie).

3.) Facturatie van de overige periodieke kosten 100% bij in gebruikname door opdrachtgever. 

4.) Alle volgende jaren zijn de aan de overeenkomst verbonden jaarlijkse (periodieke) kosten per 
kalenderjaar bij vooruitbetaling verschuldigd. GIBIT 2023 is niet van toepassing, maar GIBIT 2020

15 GIBIT 2023 - Artikel 16.5

In GIBIT 2023 Artikel 16.5 is voor enkele uitzonderingen geen beperking op de aansprakelijkheid 
opgenomen. Onbeperkte aansprakelijkheid is voor inschrijver niet verzekerbaar. Bent u derhalve 
bereid om overeen te komen dat hiervoor de maximale aansprakelijkheid € 2.500.000,-. bedraagt.  
Zo niet, kunt u onderbouwen waarom u ten nadele van Leverancier afwijkt en waarom u dit 
proportioneel acht? GIBIT 2023 is niet van toepassing, maar GIBIT 2020

16 GIBIT 2023 - Artikel 10.3 III

Artikel 10 in de GIBIT 2023 benoemd wat het onderhoud omvat.  Door Innovatief onderhoud 
onderdeel van de onderhoudsverplichting te laten zijn neemt Leverancier bij inschrijving een groot 
en niet te voorzien risico dat zij bij ingrijpende wetswijzigingen of wijzigingen in de regelgeving, 
alsmede bij wijziging van andere relevante onderdelen in het applicatielandschap en/of wijzigingen 
van de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen, kosteloos de software dient te herschrijven en extra 
functionaliteit dient te leveren. Daarnaast ontwikkelt Leverancier in de toekomst nieuwe 
functionaliteit waarvan prijzen op het moment van inschrijven niet bekend zijn en dus ook niet 
geoffreerd kunnen worden zonder de kosten van de inschrijving nodeloos te verhogen. 

Bent u bereid in de overeenkomst op te nemen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 10.3. 
GIBIT Innovatief onderhoud niet van toepassing is?

Zo ja, dan kunnen wij deze kosten in rekening brengen áls en wanneer de situatie zich voordoet en 
hoeven wij daar niet nu reeds rekening mee te houden, hetgeen o.i. in beider voordeel is.

Wij stellen de volgende tekst voor: ""In aanvulling op artikel 10.3 GIBIT zijn Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer overeengekomen dat ten aanzien van Innovatief Onderhoud kleinere wijzigingen 
tot 24 uur totale ontwikkeltijd worden gezien als Onderhoud. Bij wijzigingen die meer ontwikkeltijd 
vragen dan 24 uur gaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg betreffende de toebedeling 
van de nog te maken kosten." GIBIT 2023 is niet van toepassing, maar GIBIT 2020



17 GIBIT 2023 - Artikel 10

Artikel 10.14 van de Gibit geeft u het recht om een update of upgrade te weigeren voor een periode 
van 18 maanden. Bij het gebruik van een SaaS toepassing is deze lange periode van uitstel 
ongebruikelijk en onwenselijk vanwege het kosten opdrijvende effect en het door uitstel niet 
kunnen voldoen aan de met uw organisatie afgesloten overeenkomst en gestelde eisen. 

Bent u bereid dit artikel aan te passen in “10.14 Opdrachtgever is – behoudens in de situatie als 
bedoeld in artikel 34.3 (generieke Dienstverlening op Afstand) – gerechtigd het gebruik en/of de 
Implementatie van Updates en Upgrades te weigeren, zonder dat dit afbreuk doet aan het door 
Leverancier te verlenen Onderhoud, met dien verstande dat:
i. er geen sprake is van een tekortkoming van Leverancier in het kader van Onderhoud indien een 
bepaald Gebrek in een Update en/of Upgrade is verholpen en Opdrachtgever de ingebruikname 
van die Update of Upgrade weigert;
ii. Opdrachtgever maximaal 12 maanden mag achterlopen in het in gebruik nemen van Update 
en/of Upgrade, bij gebreke waarvan Leverancier na het verstrijken van die periode gerechtigd is de 
aantoonbare meerkosten voor het blijvend moeten verlenen van Onderhoud op (het betreffende 
onderdeel van) de door Opdrachtgever gebruikte ICT Prestatie in rekening te brengen." GIBIT 2023 is niet van toepassing, maar GIBIT 2020

18 GIBIT 2020 7.10

Met de huidige bepaling kan Acceptatie achterwege blijven bij elke vertraging of tekortschieten van 
Leverancier zonder dat er rekening wordt gehouden met diens verwijtbaarheid. Zo kan de vertraging 
of tekortschieten ook mede veroorzaakt worden door Opdrachtgever. Bent u derhalve bereid 
overeen te komen dat dit enkel geldt voor zover de vertraging of tekortkoming toerekenbaar is aan 
Leverancier? Akkoord 

19 GIBIT 2020 8.8

Als gemeente wil je de beste dienstverlening voor je medewerkers en klanten. In een SLA worden 
afspraken gemaakt over de servicenormen van een dienst of product. Een SLA kan de relatie 
tussen Leverancier en klant verbeteren, maar zeker ook verslechteren. Veel hangt af van de inhoud 
van een SLA en de mate waarin duidelijke en haalbare afspraken worden gemaakt die toegespitst 
zijn op de specifieke ICT-prestatie. Onze SLA is brancheconform en toegespitst op de door ons 
geleverde dienstverlening (SaaS) en het merendeel van de gemeenten die wij bedienen maakt 
gebruik van deze standaard SLA. Onderdeel hiervan is een periodiek overleg om de behaalde 
resultaten en uw vragen te bespreken. Uit ons tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek (NPS) 
blijkt dat onze SLA zorgt voor een hoge klanttevredenheid.  Wanneer wij gebruik kunnen maken van 
onze standaard SLA, in plaats van individuele service-levels af te spreken met al onze klanten, zal 
dit ook leiden tot kostenvoordeel voor u maar bovendien zorgen voor een dienstverlening die 
volledig is ingesteld op de overeengekomen Service levels. Kunt u daarom bevestiging dat de SLA 
van Leverancier van toepassing is, dan wel dat deze in de concretiseringsfase nader vorm wordt 
gegeven?

Opdrachtgever kan niet zondermeer de SLA van leverancier goedkeuren zonder 
daarvan de inhoud gezien de hebben. De SLA, zoals meegestuurd in Bijlage D, is het 
uitgangspunt waar minimaal aan voldaan moet worden in combinatie met zaken uit 
het PvE. Missende zaken worden later samen met de gegunde partij nader 
uitgewerkt.



20 GIBIT 2020 8.8 artikel 9

Het GIBIT facturatieschema is niet helemaal duidelijk wanneer welke posten precies gefactureerd 
mogen worden. Leverancier zou deze onduidelijkheden graag wegnemen door een expliciet 
facturatieschema overeen te komen die recht doet aan de uitgangspunten van de GIBIT, zodat er 
sprake is van een balans tussen enerzijds het risico van voorfinanciering door Leverancier en om 
daarnaast een prikkel over te houden om tot een correcte Implementatie te komen. Kunt u akkoord 
gaan met het volgende schema? 

Eenmalige vergoedingen
Van de eenmalige vergoedingen is: 
- 30% verschuldigd en facturering na opdrachtverstrekking, 
- 40% verschuldigd en facturering bij Livegang en; 
- 30% verschuldigd en facturering na integrale acceptatie. 

Periodieke vergoedingen
- Gebruiksrechten van de software zijn voor 100% bij live gang van de omgeving verschuldigd, 
waarbij: 
o 70% bij live gang van de omgeving wordt gefactureerd en;
o 30% na integrale acceptatie. 
- Kosten voor Hosting zijn voor 100% verschuldigd bij interne levering van de omgevingen, 
voorafgaand aan de implementatie (vanaf dit moment worden kosten gemaakt).  
- Kosten voor Derdenprogrammatuur 100% verschuldigd bij ondertekening (licenties worden direct 
aangevraagd).

21 GIBIT 2020 artikel 13.3 en 13.4

Gezien de te verwachten opdrachtwaarde en hetgeen gebruikelijk is in onze markt (1x tot 4x de 
Jaarvergoeding per jaar) zijn wij van mening dat de aansprakelijkheid zeer hoog is. Bent u bereid de 
volgende aansprakelijkheid overeen te komen: “De aansprakelijkheid van Leverancier wegens een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde 
ontstaan (waaronder begrepen garanties en vrijwaringen), is (per gebeurtenis waarbij 
samenhangende gebeurtenissen tellen als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van schade tot 
maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van 
aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op garanties en vrijwaringverplichtingen van 
Opdrachtnemer. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 
2.500.000,- euro. Zie het antwoord bij vraag 4 en 5.

22 GIBIT 2020 artikel 13.5

Onbeperkte aansprakelijkheid is voor leveranciers niet verzekerbaar en derhalve een groot risico 
voor leveranciers. Tevens schrijft Voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit voor dat de 
aansprakelijkheid gelimiteerd moet worden. Bent u derhalve bereid deze bepaling te laten 
vervallen? Zo nee, bent u dan bereid een aparte, hoge cap overeen te komen voor aanspraken in 
verband met schending van IE-rechten als bedoeld in artikel 17 GIBIT en door Toezichthoudende 
autoriteiten opgelegde boetes zoals bedoeld in dit artikel? We stellen een bedrag voor van € 
1.000.000 per jaar.

Dit is niet akkoord. Er is geen sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid. De 
aansprakelijkheid wordt beperkt conform de aangegeven verzekerde sommen in 
paragraaf 3.4. van de leidraad en in de overeenkomst. Tevens is opdrachtnemer zelf 
verantwoordelijk voor inzet van eventuele 3e  programmatuur en de IE rechten die 
daarop berusten.

23 GIBIT 2020 artikel 13.5 (ii)

Het is op grond van wet en jurisprudentie gebruikelijk dat opzet of grove schuld van leidinggevend 
personeel leidt tot het vervallen van de aansprakelijkheidscap. Het is ongebruikelijk dat al het 
personeel van Leverancier hieronder valt en dit legt een grote druk op Leverancier. Bent u derhalve 
bereid om de bepaling in lijn te brengen met wet en jurisprudentie en de term Personeel te 
vervangen door Leidinggevend personeel?

Niet akkoord, leidinggevend personeel is niet voor niets bevoegd gesteld om leiding 
te nemen over de organisatie, verantwoordelijkheden te dragen en te controleren, 
daar valt ook het persooneel onder waar zij leiding over behoren te geven.



24 GIBIT 2020  artikel 14.2
Bent u bereid overeen te komen dat de verzekering dient te voldoen aan minimaal 1 maal de 
jaarvergoeding per gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 13.3. en 13.4?

Aanbestedende dienst is niet bereid om dit ter herzien. Opdrachtnemer vervult 
een kerntaak in deze dienstverlening. Indirecte schade (voor zaak- en 
letselschade) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, houdt nog steeds 
een schadepost in die binnen de invloedsfeer van Opdrachtnemer kan 
plaatsvinden. Dergelijke schade is verzekerd op een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid wordt beperkt 
conform de aangegeven verzekerde sommen in de leidraad bij paragraaf 3.4.

25 GIBIT 2020 artikel 15.5

Een vaste boete van EUR 50.000,- kan buiten proportioneel zijn gezien de ernst van de schending 
en de mate van verwijtbaarheid. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat bij een beperkte schending 
door een van beide partijen een onverzekerbare boete wordt opgelegd die niet in verhouding staat 
tot schending. Voorts zou een partij die meent EUR 50.000,- schade te hebben geleden die 
aannemelijk moeten kunnen maken. Bent u derhalve bereid dit bedrag te verlagen naar EUR 
10.000,-?

26 GIBIT 2020 artikel 21

Een auditrecht dat niet is gemaximeerd en voor elk van onze klanten geldt is in het kader 
bescherming van persoonsgegevens van andere klanten niet verdedigbaar; wij kunnen simpelweg 
niet de door u verwachte beveiliging garanderen als elke klant continu en te allen tijde alles mag 
inspecteren. Bent u bereid overeen te komen dat een TPM hiervoor voldoet?

Een TPM is in principe afdoende. Het auditrecht zal alleen dan worden ingezet als er 
geen TPM's worden opgeleverd of blijkt dat er onvoldoende adequaat wordt 
gereageerd op geconstateerde issues (geen verbeterplannen etc). Het auditrecht 
zal dan worden ingezet als (structureel) aan meerdere afspraken niet wordt voldaan.

27 GIBIT 2020 artikel 8.10 sub ii
Is de aanname correct dat u hier doelt op het applicatielandschap zoals u dat kenbaar heeft 
gemaakt in uw aanbestedingsdocumenten? Akkoord 

28 GIBIT 2020 artikel 5.5

Benodigde aanpassingen aan het applicatielandschap zijn mogelijk. Enorme extra kosten voor 
Leverancier, die bovendien niet verzekerbaar zijn (het betreft immers geen schade, maar kosten 
om aan de overeenkomst te voldoen). Dit terwijl wij ons enkel kunnen baseren op de door u 
verstrekte informatie en zelf geen serieus onderzoek kunnen doen. Bent u bereid overeen te komen 
dat de kosten voor aanpassing van het Applicatielandschap enkel kunnen worden verhaald indien 
het de grove schuld is van Leverancier en dat deze kosten niet zijn voorzien? Het kan niet zo zijn dat 
Leverancier als gevolg van onjuiste en/of onvolledige berichtgeving van Opdrachtgever deze 
aanvullende kosten moet dragen. Akkoord

29 GIBIT 2020 artikel 7.5, 8.9, 20.10, 20.11 en 20.13

De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat opdrachtnemer de geleverde diensten 
moet terugnemen en dat Leverancier de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. 
Gelet op de aard van de ICT-Prestatie is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er derhalve mee akkoord 
gaan dat ontbinding alleen kan gelden voor toekomstige verplichtingen en geen 
ongedaanmakingsverplichtingen met zich meebrengt? Akkoord



30 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

Op pagina 14 is vermeld “U bent verzekerd voor aansprakelijkheid van uw bedrijf middels een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als er iets gebeurt, is er een verzekerd bedrag van minstens 
2.500.000,- beschikbaar. Het maximale bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd, is minstens 
5.000.000,-.“ 

De door u gestelde aansprakelijkheidslimiet van €2.500.000 (per gebeurtenis) staat in geen 
verhouding tot de opdrachtwaarde en is daarmee zo'n 20 keer hoger dat de aansprakelijkheid zoals 
opgenomen in de brancheconforme GIBIT 2023 voorwaarden, waarin een aanzienlijk lagere 
aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen, een dergelijke hoge aansprakelijkheid voor 
soortgelijke opdrachten zijn wij ook nog niet eerder tegengekomen. 

De Gids Proportionaliteit, voorschrift 3.9d, schrijft expliciet voor dat aansprakelijkheidsrisico’s in 
redelijke verhouding moeten staan tot de opdracht waarbij de leverancier in ieder geval acht moet 
slaan op de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende 
opdracht naar aard en omvang.  

Bent u bereid de verzekeringseis aan te passen conform te GIBIT 2023 zoals gebruikelijk en 
passend bij een dergelijke opdracht?

Dit is niet akkoord. Zie het antwoord bij vraag 4, 5 en 22. Verder is GIBIT2023 niet 
van toepassing, maar GIBIT2020

31 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

Op pagina 14 is vermeld “U bent verzekerd voor aansprakelijkheid van uw bedrijf middels een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als er iets gebeurt, is er een verzekerd bedrag van minstens 
500.000,- beschikbaar. Het maximale bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd, is minstens 1.000.000,-
.“ 

De door u gestelde aansprakelijkheidslimiet van €1.000.000 (per gebeurtenis) staat in geen 
verhouding tot de opdrachtwaarde en is daarmee flink hoger dan de aansprakelijkheid zoals 
opgenomen in de brancheconforme GIBIT 2023 voorwaarden, waarin een aanzienlijk lagere 
aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen, een dergelijke hoge aansprakelijkheid voor 
soortgelijke opdrachten zijn wij ook nog niet eerder tegengekomen. 

De Gids Proportionaliteit, voorschrift 3.9d, schrijft expliciet voor dat aansprakelijkheidsrisico’s in 
redelijke verhouding moeten staan tot de opdracht waarbij de leverancier in ieder geval acht moet 
slaan op de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende 
opdracht naar aard en omvang.  

Bent u bereid de verzekeringseis aan te passen conform te GIBIT 2023 zoals gebruikelijk en 
passend bij een dergelijke opdracht?

Gelet op de financiële risico's m.b.t. deze opdracht kan de hiernaast genoemde 
bedragen niet voldoende zijn. De directe schade en ook de indirecte gevolgschade 
zullen beduidend groter zijn. Gelet op bovenstaande houdt opdrachtgever vast aan 
de aangegeven verzekerde bedragen zoals aangegeven in paragraaf 3.4. van de 
aanbestedingsleidraad maar wel met uitzondering van winstderving, rentederving en 
imagoschade. Genoemde dekkingen zijn ook heel gebruikelijk in de 
verzekeringsmarkt.



32 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

Op pagina 14 is vermeld “U bent verzekerd voor aansprakelijkheid van uw bedrijf middels een 
Cyberverzekering . Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering waarin schade jegens 
cybercriminaliteit niet is uitgsloten. Wij hebben daarom geen seperate verzekering afgesloten voor 
Cybersecurity. Volstaat deze verzekeringspolis voor u?

Het is bij Aanbestedende dienst alleen bekend dat aansprakelijkheid m.b.t. cyber 
gedeeltelijk gedekt kan zijn op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de 
andere dekkingseisen m.b.t. cyber alleen verzekerd kunnen worden op een 
cyberverzekering. Ook navraag in de verzekeringsmarkt bevestigde dit. Echter, als 
Gegadigde aan Aanbesteder overtuigend kan aantonen dat de cyberrisico’s die 
genoemd zijn in de uitvraag volledig zijn afgedekt conform de eisen in de uitvraag, 
dan is Aanbesteder bereid dat te accepteren. Dit houdt in: een dekking van 
minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis waarbij ook minimaal de volgende rubrieken 
verzekerd moeten zijn: a. Schade aan derden (aansprakelijkheid); b. Data-inbreuk; 
c. Schade door hackers; d. Cyber-afpersing e. Bedrijfsschade; f. Crisismanagement.

33 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

Gezien de huidige uitvraag (10 jaar) verwachten wij dat de inschrijfprijs boven de 800.00 ligt; zeker 
daar uit uw marktconsultatie is gebleken dat een applicatie voor schuldhulpverlening minimaal 
150.000 per jaar kost, en de eenmalige implementatie minimaal 40.000,- (totaal over 10 jaar 
berekend, conform Prijzenblad, dus 1.540.000,- minimaal?) Is het mogelijk hier een andere weging 
in toe te kennen?

Zie nieuw prijzenblad V2 daarin herkent opdrachtgever de stelling in de vraag niet, 
de inschrijfprijs wordt mede bepaald door een looptijd van 4 jaar te hanteren.

34 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

In paragraaf 4.2 - Prijscriteria - is de weging (punten) voor de prijs opgenomen. Het verschil in 
punten wordt in het geval dat alle inschrijvers een hoge inschrijfprijs (meer dan 800.000) hebben, 
o.i. wel heel groot. Begrijpen wij goed dat, ongeacht de hoogte van de laagste inschrijfprijs, deze 
altijd 10 punten krijgt? Dus ook als de laagste inschrijfprijs meer dan 800.000 zou zijn?

De inschrijfprijs is niet relatief, dat wil zeggen niet gerelateerd aan andere 
inschrijvingen. U krijgt op basis van uw inschrijfprijs punten, dat geldt voor alle 
inschrijvingen voor zich. Stel dat er meerdere inschrijvingen zijn met een totaalprijs 
tussen e300.000 en e349.999 dan ontvangen al deze inschrijvingen 10 punten voor 
prijs. En zo verder, naar gelang de inschrijfprijsstaffel in de Aanbestedingsleidraad 
onder 4.2

35 Prijzenblad

In het prijzenblad staat het volgende opgenomen. Bovenstaande tabel dient u alleen de licht roze 
velden in te vullen. Dit is een fictief prijzenblad, opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan 
opgegeven volumes, deze volumes zijn huidige volumes en kunnen gedurende contractperiode 
meer of minder worden. Afgegeven tarieven zijn ongeacht het volume tijdens de contractjaren. 
Bent u akkoord dat de opgenomen volumes de minima zijn en gedurende contractperiode alleen 
naar boven kunnen worden bijgesteld.

Niet akkoord, het is een realistisch opgegeven aantal gebaseerd op de huidige 
organisatiegrootte.

36 Prijzenblad

In het prijzenblad staat het volgende opgenomen. "Bovenstaande tabel dient u alleen de licht roze 
velden in te vullen." Echter, bij de jaarlijkse kosten van de  koppelingen  zijn geen aantallen 
opgenomen en deze bedragen tellen dus niet mee in de totale Inschrijfprijs. Klopt dat? Zijn deze 
bedragen alleen bedoeld ter aanvulling van (en dus onderdeel van) de applicatiekosten per 
gebruiker?

Kan de inscrhijver de vraag verder toelichten? Zie nieuw prijzenblad V2 daarin 
herkent opdrachtgever de stelling in de vraag niet.

37 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

In het document aanbestedingsleidraad staat opgenomen dat de inschrijving met de Laagste 
Inschrijfprijs de maximale score van 10 punten krijgt. Dit komt niet overeen met de afbeelding 
waarin een score wordt toegekent per prijsrange. Is dit correct?

Graag verwijzen we ook naar antwoord 34. Inschrijvingen met de laagste 
inschrijfprijs conform staffel uit 4.2 in de Aanbestedingsleidraad krijgen 10 punten.

38 Bijlage F: SROI beleid
In het SROI beleid staat opgenomen dat u een uitgangspunt hanteert van 5%. Een percentage van 
2% is gebruikelijker voor dit soort opdrachten. Gaat u hiermee akkoord?

39 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

De aanvang van de opdracht (ingangsdatum) staat in de Aanbestedingsleidraad als 'nader te 
bepalen'. In bijlage B (programma van eisen) wordt gesteld dat een S(hould have) binnen 1 a 2 jaar 
ontwikkeld moet worden. Omdat de ingangsdatum niet bekend is, is ook niet inzichtelijk wat de 
einddatum van 2 jaar is voor de  '(S)hould have's'. Kunt u hier een (indicatie van een) datum geven, 
bijvoorbeeld oktober 2028? Na ingangsdatum van het contract. Indicatie is mei 2026.



40 Bijlage B - programma van eisen
Indien wij nog niet kunnen voorzien in een S(houd have), maar dit wel binnen nu en 2 jaar 
gerealiseerd hebben, wordt er dan een 'Ja' of een 'Nee' verwacht in kolom E van bijlage B?

Opdrachtnemer dient een 'Ja' in te vullen als de desbetreffende functionaliteit bij 
livegang geïmplementeerd is. Als dat niet het geval is vult opdrachtnemer een 'Nee' 
in en geeft in het opmerkingenveld aan wanneer hij verwacht deze functionaliteit te 
realiseren.

41 Bijlage B - programma van eisen - A-4 Is het voldoende als het dossier direct zichtbaar is in de werkvoorraad van de consulent?

In de applicatie moet inzichtelijk zijn dat er een nieuwe zaak is toegevoegd aan het 
zaakdossier. Na gunning gaan we graag verder in gesprek over de invulling van deze 
eis.

42 Bijlage B - programma van eisen - A-11
Wat wordt bedoeld met zorgaanbieders? Bijvoorbeeld de hulpverleners en/of opdrachtgevers die 
betrokken zijn bij een voorziening/dossier? Met zorgaanbieders doelen we op de consulent schuldhulpverlening.

43 Bijlage B - programma van eisen - A-15 Is het voldoende als de consulent kan kiezen of een document naar het Inwonerportaal moet?

Geboden functionaliteit is niet voldoende. Met A15 willen we bereiken dat een 
cliënt een document kan inzien in het inwonerportaal. Het is wenselijk dat de 
consulent kan kiezen of een document naar het inwonerportaal gaat of niet.

44 Bijlage B - programma van eisen - A-23
Is het voldoende als er automatisch checkmomenten ingesteld kunnen worden, waarbij de 
consulent kan kiezen om een herinnering te sturen via e-mail, brief en/of het inwonerportaal ? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

45 Bijlage B - programma van eisen - IK-8
Is het voldoende als alleen de nog openstaande taken getoond worden? Alle uitgevoerde taken kan 
namelijk erg veel zijn.

De geboden oplossing is voor nu prima. Wel willen we kunnen terugzien in het 
dossier of een taak is uitgevoerd of niet. Indien dit niet mogelijk is, moet dit op de 
ontwikkelagenda komen.

46 Bijlage B - programma van eisen - IK-14
Welk pakket wordt er op dit moment gebruikt door GR Sociaal ter ondersteuning van de sociale 
diensten en kan daar mee gekoppeld worden voor deze info?

De pakketten die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. KCS (QuandaGo) en Suite 
(Centric). In het Programma van Eisen is een koppeling opgenomen met KCS om in 
deze informatiebehoefte te voorzien.

47 Bijlage B - programma van eisen - IK-15
Naar onze mening kan dit worden uitgevoerd via het te koppelen zaaksysteem ( Decos Join; eis K-
33); gaat u daarmee akkoord?

48 Bijlage B - programma van eisen - IK-16
Naar onze mening kan dit worden uitgevoerd via het te koppelen zaaksysteem ( Decos Join; eis K-
33); gaat u daarmee akkoord?

49 Bijlage B - programma van eisen - IK-17
Naar onze mening kan dit worden uitgevoerd via het te koppelen zaaksysteem ( Decos Join; eis K-
33); gaat u daarmee akkoord?

50 Bijlage B - programma van eisen - IK-23 Is het voldoende als de berekeningsversie van de VTLB-berekening wordt getoond?

Geboden oplossing is niet voldoende. We willen graag de versie én de omschrijving. 
Voorbeeld: "3.50 - jan 2026" "3.51 - Jul 2026". Indien dit niet mogelijk is, moet dit op 
de ontwikkelagenda komen.

51 Bijlage B - programma van eisen - IK-23 Wat wordt bedoeld met de 'parameters' van de VTLB-berekening?
Met parameters wordt bedoeld de data die gebruikt is om tot de VTLB-berekening te 
komen.

52 Bijlage B - programma van eisen - IK-24 Is het voldoende als hier binnen 1,5 jaar in is voorzien?

Wens (Should): Wijzigingen in gegevens die van invloed zijn op de VTLB-berekening 
leiden automatisch tot een nieuwe berekening.
Eis: de applicatie genereert een taak voor de consulent indien er een wijziging is in 
de gegevens die van invloed zijn op het VTLB.

53 Bijlage B - programma van eisen - AO-1
Wordt hier een aanmeldformulier op het Inwonerportaal bedoeld of op een aparte, gemeentelijke, 
website?

Met deze user story wordt gedoeld op een formulier op een gemeentelijke website. 
Dit formulier is afkomstig van Schulink-liaan (K-32).

54 Bijlage B - programma van eisen - AO-9 Hoe wordt de prioriteit van taken aangegeven/bepaald? Is dat afhankelijk van de soort taak?
De consulent moet de mogelijkheid hebben om o.b.v. een onderwerp zelf een 
prioriteit mee te geven aan een taak.

55 Bijlage B - programma van eisen - AO-12
Is het voldoende als de gewenste filters kunnen worden toegepast maar niet allemaal automatisch 
'bewaard' worden ? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

56 Bijlage B - programma van eisen - AO-16
Naar onze mening kunnen documenten toegevoegd worden via het te koppelen zaaksysteem ( 
Decos Join; eis K-33) en zullen dan inderdaad direct zichtbaar zijn in het dossier. Gaat u hiermee 

In de huidige architectuur is opgenomen dat alleen afgesloten dossier overgebracht 
worden naar het DMS. Aan lopende dossier moeten documenten toegevoegd 

In de huidige architectuur is opgenomen dat alleen afgesloten dossier overgebracht 
worden naar het DMS. Lopende dossier moeten bewerkbaar zijn in de 

taakapplicatie.



57 Bijlage B - programma van eisen - AO-17

Wat wordt er bedoelt met automatisch actuele gegevens ophalen  Diginetwerk? Het Diginetwerk 
wordt gebruikt om diverse portalen te kunnen benaderen. Wordt het Suwinet netwerk binnen het 
Diginetwerk bedoeld en dan, meer specifiek, Suwinet-inlezen?

Dat klopt. Met de koppeling met het Diginetwerk willen we de informatie afkomstig 
uit suwinet ophalen en dan specifiek Wgs-Plan van Aanpak.

58 Bijlage B - programma van eisen - AO-17
Wij hebben op dit moment geen koppeling met Suwinet-inlezen, maar deze zal binnen 1 jaar er wel 
zijn. Is dat voldoende? User story versoepeld naar een 'Should'.

59 Bijlage B - programma van eisen - AO-25
Wat wordt bedoeld met "Diginetwerk (voorheen Suwinet)" ? Wordt het Suwinet netwerk binnen het 
Diginetwerk bedoeld en dan, meer specifiek, Suwinet-inlezen?

Dat klopt. Met de koppeling met het Diginetwerk willen we de informatie afkomstig 
uit suwinet ophalen en dan specifiek Wgs-Plan van Aanpak.

60 Bijlage B - programma van eisen - AO-25
Wij hebben op dit moment geen koppeling met Suwinet-inlezen, maar deze zal binnen 1 jaar er wel 
zijn. Is dat voldoende? User story versoepeld naar een 'Should'.

61 Bijlage B - programma van eisen - AO-29
Naar onze mening kan dit worden uitgevoerd via het te koppelen zaaksysteem ( Decos Join; eis K-
33); gaat u daarmee akkoord?

In de huidige architectuur is opgenomen dat alleen afgesloten dossier overgebracht 
worden naar het DMS. Lopende dossier moeten bewerkbaar zijn in de 

62 Bijlage B - programma van eisen - AO-32 Kunt u meer toelichting geven op de genoemde invoervelden: zijn dit allemaal tekst/notitie-velden?
De invoervelden die genoemd zijn betreffen allemaal tekstvelden.

63 Bijlage B - programma van eisen - ST-01
Bedoelt u het uploaden van een document bij een openstaande actie/taak? Of juist bij het 
afmelden van een actie/taak?

Dit betreft het uploaden van een document aan een openstaande actie/taak.

64 Bijlage B - programma van eisen - ST-11 Dit is een wettelijke/vastgelegde berekening; wat bedoelt u met kunnen aanpassen?

In het geval dat er iets veranderd in de gegevens van de klant willen we het VTLB en 
BVV kunnen aanpassen. De berekening zelf wordt gedaan door de VTLB-calculator 
en moet niet aanpasbaar zijn.

65 Bijlage B - programma van eisen - SR-9 Bedoelt u het genereren van herinneringen als een schuldeiser NIET tijdig gereageerd heeft?
Dat klopt. Indien de schuldeiser de documenten of informatie NIET tijdig aanlevert, 
genereert de applicatie een herinnering.

66 Bijlage B - programma van eisen - SR-15

Er is geen mogelijkheid om rechtstreeks te koppelen met de Rechtspraak voor een dwangakkoord. 
Is het voldoende dat dit door de consulent vastgelegd kan worden en dat dan met het traject verder 
gegaan kan worden?

De SDD gaat akkoord met geboden oplossing. De prioritering is aangepast naar een 
'could'.

67 Bijlage B - programma van eisen - SR-17 Als op het dashboard van de consulent een signaal hiervan komt, is dat dan voldoende? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.
68 Bijlage B - programma van eisen - SR-18 Klopt het dat eis SR-18 er niet is? Dat klopt. Er is een fout gemaakt in de nummering.
69 Bijlage B - programma van eisen - SR-19 Is het voldoende als dit bij de schuld geregistreerd wordt als 'teruggemeld 0,00 schuld'? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

70 Bijlage B - programma van eisen - SR-20

Bepaalde zaken worden momenteel gelogt. Hier zijn keuzes ingemaakt vanwege de performance 
van het systeem. Wij willen graag beter begrijpen waar u deze specifieke logging voor wilt 
gebruiken, kunt u  toelichten waarom u specifiek deze logging wilt?

71 Bijlage B - programma van eisen - SR-21

Bepaalde zaken worden momenteel gelogt. Hier zijn keuzes ingemaakt vanwege de performance 
van het systeem. Wij willen graag beter begrijpen waar u deze specifieke logging voor wilt 
gebruiken, kunt u  toelichten waarom u specifiek deze logging wilt?

72 Bijlage B - programma van eisen - SR-28
Kunt u toelichten op welke manier de ontstaandatums van schulden kunnen aangeven of een 
huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen is?

De applicatie moet de mogelijkheid bieden om aan te geven of een huwelijk in 
beperkte gemeenschap van goederen is of niet. Vanaf 1 januari 2018 is het 
huwelijksvermogensrecht aangepast. Dit heeft invloed op wie verantwoordelijk is 
voor de schuld. De applicatie moet dit signaleren.

73 Bijlage B - programma van eisen - SR-35
Als wij op een andere manier (elektronisch) de benodigde informatie kunnen leveren aan de 
Kredietbank West-Brabant is dat dan een goede invulling van deze eis? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

74 Bijlage B - programma van eisen - BB-10 Dit kan op dit moment nog niet volledig, doch later dit jaar wel. Is dat akkoord? Akkoord. Graag binnen één jaar na gunning realiseren.

75 Bijlage B - programma van eisen - BB-16

Als dit zichtbaar wordt in de taken van /meldingen aan de consulent, is dat dan voldoende? Dat is  
directer dan wanneer de consulent eerst de reservering moet raadplegen om te zien of er een 
nieuw verzoek is? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

76 Bijlage B - programma van eisen - BB-27 Werkt de GR Sociaal met derdenrekeningen? Nee, de SDD werkt niet met derdenrekeningen.

77 Bijlage B - programma van eisen - BB-29
Dit is op dit moment niet mogelijk in 1 handeling. Is het akkoord dat wij dit binnen 1 jaar na gunning 
beschikbaar stellen?

De SDD gaat akkoord met geboden oplossing. De user story versoepeld naar 
'Should'. Graag binnen één jaar na gunning realiseren.

De logging wordt gebruikt in het kader van controleerbaarheid en transparantie.



78 Bijlage B - programma van eisen - BB-39 Welke selectie van clienten moet voor deze lijst gebruikt worden? Wat zijn de criteria?
User story versoepeld naar een Should. Na gunning gaan wij verder in gesprek over 
invulling van deze eis.

79 Bijlage B - programma van eisen - BB-43 Is het voldoende als het afschrift in pdf en Word beschikbaar is? De SDD gaat akkoord met de geboden oplossing.

80 Bijlage B - programma van eisen - BB-45
Deze eis begrijpen wij niet helemaal: kunt u toelichten hoe u dit bedoelt? Een betaling vanuit 
meerdere reserveringen van verschillende klanten tegelijkertijd?

In het geval er geld zit in verschillende reserveringen, wil je het geld in één keer 
kunnen overmaken naar de klant. Met andere woorden: Als geld uit twee 
verschillende reserveringen niet toereikend is, wil je deze kunnen samenvoegen tot 
één betaling.

81 Bijlage B - programma van eisen - BB-47
Kunt u deze eis verduidelijken: bedoelt u delen en ontvangen in dezelfde applicatie of heeft u een 
te koppelen applicatie op het oog, en, zo ja, welke dan?

82 Bijlage B - programma van eisen - BB-47
Kunt u deze eis verduidelijken: Als u bedoelt delen en ontvangen in dezelfde applicatie, hoe ziet u 
dit dan voor u?

83 Bijlage B - programma van eisen - BC-5
Naar onze mening kan dit worden uitgevoerd via het te koppelen zaaksysteem ( Decos Join; eis K-
33); gaat u daarmee akkoord?

In de huidige architectuur is opgenomen dat alleen afgesloten dossier overgebracht 
worden naar het DMS. Lopende dossier moeten bewerkbaar zijn in de 

84 Bijlage B - programma van eisen - H-2
Bedoelt u dat u voor een hercontrole schulden wilt kunnen toevoegen, of kunt toewijzen aan 
bijvoorbeeld een deurwaarder of opnieuw een prognose kunt maken e.d.?

Ja, dat is inderdaad hoe wij de eis bedoeld hadden. Daarnaast willen we een 
vordering van een schuldeiser kunnen aanpassen.

85 Bijlage B - programma van eisen - IP-4 Kunt u aangeven wat u bedoeld met 'de kosten per maand'? De uitgaven (budgetplan)? Met de 'kosten per maand' wordt gedoeld op de vaste lasten van de cliënt.

86 Bijlage B - programma van eisen - IP-4
Is het voldoende als de inwoner gemakkelijk (getest middels usability test) door kan klikken naar 
de pagina met kosten?

87 Bijlage B - programma van eisen - IP-14
Is het voldoende als de inwoner een duidelijk en leesbaar overzicht heeft van geplande afspraken 
in het inwonerportaal?

88 Bijlage B - programma van eisen - IP-32

Is het voldoende als de inwoner zelf eigen persoonsgegevens kan beheren en wijzigingen, zoals 
telefoonnummer en e-mailadres, en wijzigingen in gegevens over een eventuele vertegenwoordiger 
of contactpersoon vanuit het portaal in tekst kan indienen bij de consulent?

De SDD gaat akkoord met de geboden werkwijze. Wel moet er een taak/pop-up 
gecreërd worden zodat de consulent weet dat er een wijziging is in de 
persoonsgegevens. Deze taak is van belang zodat de consulent weet dat de 
persoonsgegevens ook aangepast moeten worden in overige taakapplicaties. 
Idealiter zouden we zien dat het aanpassen van de persoonsgegevens automatisch 
gedaan wordt middels de koppeling met KCS (QuandaGo).

89 Bijlage B - programma van eisen - FA-12
Kunt u aangeven hoe u de grootboekcontrole van maandelijkse kosten FB en 9% 
bemiddelingskosten ziet? Tegen wat wilt u dit controleren?

Graag zouden we de controle willen uitvoeren a.d.h.v. de grootboekrekeningen. De 
grootboekrekeningen zijn te raadplegen in de taakapplicatie.

90 Bijlage B - programma van eisen - FA-18
Is het voldoende als in een overzicht komt te staan wat er op de beginbalans geboekt moet 
worden?

Klopt het dat de eindbalans van het afgelopen jaar niet automatisch wordt 
meegenomen naar de beginbalans van het nieuwe jaar?

91 Bijlage B - programma van eisen - FA-21
Is het voldoende als in een toelichting bij de boeking een verwijzing naar een document in het 
archief kan worden opgenomen? De SDD gaat akkord met geboden werkwijze.

92 Bijlage B - programma van eisen - FA-28 Is het voldoende als dit voor de totale looptijd ingesteld kan worden (18x50€)?

De SDD werkt met verschillende looptijden. 18 maanden en 36 maanden. De 
applicatie moet ook de mogelijkheid bieden om een looptijd van 36 maanden te 
selecteren.

93 Bijlage B - programma van eisen - FA-33
Bedoelt u: "applicatie zorgt ervoor dat schuldeisers die geen geld ontvangen niet meegenomen 
worden naar een actuele schuldbemiddeling"? Dat is inderdaad hoe wij de eis bedoeld hadden.

94 Bijlage B - programma van eisen - FA-37
Is het voldoende als er middels een vier-ogen principe en een ingerichte workflow de consulent 
moet bevestigen dat er een bewijsstuk is toegevoegd?

De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

95 Bijlage B - programma van eisen - FA-40 Bedoelt u hier met 'uploaden' het importeren van het bestand in de applicatie? Dat is inderdaad hoe wij de eis bedoeld hadden.

Prioritering aangepast naar 'Could'. Graag tijdens de demo deze schermen 
presenteren.

Momenteel loopt er aanbesteding voor een nieuwe taakapplicatie voor 
bewindvoering. Zodra de keuze voor een applicatie is gemaakt, wordt dit gedeeld 
met de opdrachtnemer. @ Jim/Yassine, in het prijzenblad moet er een koppeling 

opgenomen worden met de nieuwe applicatie voor bewindvoering.



96 Bijlage B - programma van eisen - MD-2 Bij eis MD-2 wordt verwezen naar de SLA; waar zijn in de SLA de minimale basisdata opgenomen?
Dit betreft een opmerking die verwijderd had moeten vóór publicatie. Excuses de 
onduidelijkheid.

97 SLA

Hoofdstuk 5 van de SLA bevat een aantal, niet ingevulde, KPI's. Dit is ons onduidelijk. Wij snappen 
ook niet helemaal waarom managementrapportage-eisen onderdeel zouden uitmaken van een 
Service Level Agreement. Kunt u dit nader toelichten?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

98 Bijlage B - programma van eisen - MD-6 In eis MD-6 is sprake van een aantal recidive 'op basis van eigen definitie'. Wat is die definitie? De definitie is beschikbaar. Deze worden toegevoegd als bijlage.

99 Bijlage B - programma van eisen - MD-9
Wat wordt bedoeld met 'managementinformatie op basis van 2 verschillende (gekoppelde) 
dossiers' ? Kunt u dit toelichten c.q. een voorbeeld geven? User story MD-9 komt te vervallen (won't).

100 Bijlage B - programma van eisen - MD-18 Kunt u aangeven hoe de complexiteit van een dossier wordt vastgelegd c.q. beoordeeld?
Met 'complexiteit' wordt gedoeld op 'weging'. De weging wordt handmatig gedaan 
door senioren. 

101 Bijlage B - programma van eisen - MD-21 Wordt met 'gesprekken' 'afspraken met inwoners' bedoeld?
Er wordt hier gedoeld op het aantal afspraken van een consulent met cliënten per 
week.

102 Bijlage B - programma van eisen - K-3

In eis K-3 is opgenomen dat als een vroegsignaleringsdossier wordt afgesloten in de applicatie dit 
ook in 'de overige applicaties' goed afgesloten moet worden. Welke 'overige applicaties' worden 
hier bedoeld? De overige applicaties in kwestie zijn de taakapplicatie en KCS (QuandaGo).

103 Bijlage B - programma van eisen - K-18

Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat gebruikersauthenticatie via Microsoft 
Entra ID wordt verzorgd, terwijl autorisaties en rechten voor toegang tot gegevens op 
applicatieniveau worden beheerd en niet via het IAM-systeem? De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze.

104 Bijlage B - programma van eisen - K-30

Wij hebben momenteel geen koppeling met het Centraal Insolventieregister; gezien de aard van dit 
register (faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen) en 
de aard van de  applicatie (schuldhulpverlening in de breedste zin), vragen we ons waarom u dit 
zou willen. Kunt u dat toelichten?

De consulent moet weten of een cliënt een faillesement heeft lopen bij het 
aanmelden voor schuldhulpverlening.

105 Bijlage B - programma van eisen - K-30
Wij hebben momenteel geen koppeling met het Centraal Insolventieregister; Is het akkoord als wij 
deze binnen 2 jaar na gunning realiseren?

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze. Prioritering van user story aangepast 
naar 'Should'.

106 Bijlage B - programma van eisen - K-31

Wij hebben momenteel geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister; gezien de 
aard van dit register (onder bewind of curatele) en de aard van de  applicatie (schuldhulpverlening 
in de breedste zin), vragen we ons waarom u dit zou willen. Kunt u dat toelichten?

107 Bijlage B - programma van eisen - K-31
Wij hebben momenteel geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister; Is het 
akkoord als wij deze binnen 2 jaar na gunning realiseren?

108 Bijlage B - programma van eisen - K-32

Wij denken dat u een koppeling bedoeld met Schulinck In-Form; dat zijn digitale formulieren. 
Wenst u daarvoor een aparte koppeling of via het inwonerportaal? De bedoeling is niet helemaal 
helder. Kunt u dit toelichten?

Dat klopt. Wij wensen een koppeling met Schulinck zodat de aanmeldformulieren 
verwerkt kunnen worden in de applicatie. Het aanmeldformulier is terug te vinden 
op de gemeentelijke website.

109 Bijlage B - programma van eisen - K-32
Wij hebben momenteel deze koppeling niet. Is het akkoord als wij deze binnen 2 jaar na gunning en 
in overleg met u realiseren?

Het koppelen met Schulinck is essentiël voor de bedrijfsvoering (eis). De prioritering 
hiervan kan niet aangepast worden.

110 Bijlage B - programma van eisen - K-33 Wij hebben een koppeling met Decos Join middels StUF-ZDS. Is dit voorlopig voldoende?

De geboden oplossing volstaat voor nu. Echter is er de wens om te aansluiten op 
API/Zaken. De API-koppeling moet binnen twee jaar na gunning gerealiseerd 
worden.

111 Bijlage B - programma van eisen - K-34
Wat wordt bedoeld met "Diginetwerk (voorheen Suwinet)" ? Wordt het Suwinet netwerk binnen het 
Diginetwerk bedoeld en dan, meer specifiek, Wgs-inlezen?

Dat klopt. Met de koppeling met het Diginetwerk willen we de informatie afkomstig 
uit suwinet ophalen en dan specifiek Wgs-Plan van Aanpak.

112 Bijlage B - programma van eisen - K-34
Wij hebben op dit moment geen koppeling met Suwinet-inlezen, maar deze zal binnen 1 jaar er wel 
zijn. Is dat voldoende?

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze. Prioritering van user story aangepast 
naar 'Should'.

113 Bijlage B - programma van eisen - K-37

Op dit moment is het alleen mogelijk om berichten te versturen via de Exchange Online koppeling. 
Gaat u ermee akkoord dat we de koppeling verder uitbreiden naar de gevraagde functionaliteit 
binnen 2 jaar na Go-live?

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze. Prioritering van user story aangepast 
naar 'Should'.

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze. Prioritering van user story aangepast 
naar 'Should'.



114 Bijlage B - programma van eisen - K-38

Op dit moment is het alleen mogelijk om berichten te versturen via de Exchange Online koppeling. 
Gaat u ermee akkoord dat we de koppeling verder uitbreiden naar de gevraagde functionaliteit 
binnen 2 jaar na Go-live?

115 Bijlage B - programma van eisen - K-40
Op dit moment hebben wij geen koppeling met het KCS (QuandaGo). Gaat u ermee akkoord dat we 
deze koppeling realiseren binnen 2 jaar na Go-live in afstemming met GR Sociaal?

KCS (QuandaGo) gaat een essentiële rol spelen in het integraal klantbeeld in de 
nieuwe architectuur. Vóór de definitieve gunning moet duidelijk zijn of de 
opdrachtnemer hierop kan aansluiten en hoe, of dat zij in zn geheel niet hierop kan 
aansluiten. Tijdens de demo en/of een aanvullende verificatiegesprek na voorlopige 
gunning moet uitwijzen of inschrijver voldoet.

116 Bijlage B - programma van eisen - K-42
Op dit moment hebben wij geen koppeling met een scanstraat. Gaat u ermee akkoord dat we een 
koppeling (door middel van e-mail naar Kofax) realiseren binnen 2 jaar na Go-live?

De prioritering is aangepast naar 'Should'. Ingescande documenten moeten 
binnenkomen via de mail.

117 Bijlage B - programma van eisen - NF-4

Er kunnen eigen processen worden ingericht op basis van events, signalen, resultaten e.d., met - 
desgewenst - rol en functie afhankelijke stappen, acties, formulieren en controles, waarbij ook 
genavigeerd kan worden vanuit een stap in het proces naar een vast formulier. Is dit een goede 
invulling van de eis?

118 Bijlage B - programma van eisen - NF-11 Is het voldoende als voor de templates alle relevante data beschikbaar is?

119 Bijlage B - programma van eisen - NF-70

Wat valt onder het 'right to audit' ?  Het auditrecht kan alle zaken rond de beveiliging, van beleid, procedures tot 
systemen omvatten. In een SLA worden hier in overleg nadere afspraken over 
gemaakt in welke situaties we hier gebruik van maken. NB dit recht zal worden 
ingezet als (structureel) niet aan andere relevante afspraken wordt voldaan rond de 
beveiligingsmaatregelen. Het uitvoeren van een eigen audit is niet wat wij bij 
voorbaat periodiek inzetten.

120 Bijlage B - programma van eisen - NF-81

Door Innovatief onderhoud onderdeel van de onderhoudsverplichting te laten zijn neemt 
Leverancier bij inschrijving een groot en niet te voorzien risico dat zij bij ingrijpende wetswijzigingen 
of wijzigingen in de regelgeving, alsmede bij wijziging van andere relevante onderdelen in het 
applicatielandschap en/of wijzigingen van de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen, kosteloos de 
software dient te herschrijven en extra functionaliteit dient te leveren. Daarnaast ontwikkelt 
Leverancier in de toekomst nieuwe functionaliteit waarvan prijzen op het moment van inschrijven 
niet bekend zijn en dus ook niet geoffreerd kunnen worden zonder de kosten van de inschrijving 
nodeloos te verhogen. 
Bent u bereid in deze eis de zin 'kosten hiervan zijn inbegrepen in de pakketprijs'  te laten vervallen?
Zo ja, dan kunnen wij deze kosten in rekening brengen áls en wanneer de situatie zich voordoet en 
hoeven wij daar niet nu reeds rekening mee te houden, hetgeen o.i. in beider voordeel is.

In het geval van 'innovatief onderhoud' (zoals Leverancier het beschrijft) moeten de 
kosten hiervan inbegrepen zijn in de pakketprijs. Wij begrijpen dat in het geval van 
nieuwe functionaliteiten, die buiten de scope van dit project zijn en ook niet zijn 
opgenomen in het PvE, dat hier kosten voor gerekend kunnen worden.

121 Bijlage B - programma van eisen - NF-82
Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat de inschrijver op nieuwe regionale 
wetgeving of gewijzigde inzichten door jurisprudentie actief reageert op verzoek van de klant?

Dit is onvoldoende invulling van de eis. Graag zien we dat een opdrachtnemer 
proactief aan de slag gaat met veranderingen in de markt, jurisprudentie en 
regionale wetgeving.

122 Bijlage B - programma van eisen - NF-86
Klopt het dat we deze eis moeten lezen als "Inschrijver verstrekt de gegevens niet aan derden, 
tenzij hier expliciete en schriftelijke opdracht voor is gegeven door de SDD."? Dat is inderdaad hoe wij de eis bedoeld hadden.

123 Bijlage B - programma van eisen - NF-106

Wanneer  het resultaat van een zaak ook het vervolg bepaalt (bijvoorbeeld van aanvraag naar 
actueel of niet), en de bewaartermijnen per 'status' in te richten zijn (bijvoorbeeld aanvraag versus 
actueel), voldoet dit dan aan deze eis?

Graag deze vraag verder verduidelijken in informatiesessie.

124 Bijlage B - programma van eisen - NF-119

Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat, indien niet alle gegevens via API’s 
beschikbaar zijn, er dagelijks een volledige databasekopie wordt aangeleverd die losstaat van de 
applicatie en gebruikt kan worden?

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze.

125 Bijlage B - programma van eisen - NF-131
Deze eis luidt: "Dan haalt de applicatie gegevens op via services / API’s uit het bronsysteem (in 
plaats van ze zelf op te slaan)."; wat wordt bedoeld met 'Dan'? Wanneer?

User story NF-131 komt te vervallen (Wont).

naar 'Should'.

De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.



126 Bijlage B - programma van eisen - NF-139

Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat de inschrijver per database view een 
gedetailleerde beschrijving aanlevert, inclusief definities en toelichting op de betekenis van de 
geleverde data?

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze.

127 Bijlage B - programma van eisen - NF-140
Kunt u bevestigen dat dit alleen mogelijk is als de verdere inrichting (configuratie) exact overeen 
komt?

128 Bijlage B - programma van eisen - NF-140
Kunt u bevestigen dat een dergelijke verzoek per verzoek door Opdrachtnemer beoordeeld kan 
worden en dat daarvoor kosten in rekening gebracht mogen worden door Opdrachtnemer?

129 Bijlage B - programma van eisen - NF-141

Omdat de definitie van maatwerkprogrammatuur in GIBIT 2020 is gewijzigd (artikel 1.22) en nu ook 
aanpassingen in de standaardprogrammatuur ten behoeve van Opdrachtgever betreft, zou het voor 
ons onmogelijk worden op verzoek van Opdrachtgever aanpassingen in de programmatuur te doen; 
immers een paar zinnen uit de hele code zouden dan een ander IE hebben. Bent u daarom bereid 
onderstaande in de overeenkomst op te nemen?
"In afwijking van het bepaalde in artikel 17.4 GIBIT 2020, zullen de huidige en toekomstige rechten 
van intellectueel eigendom, in de meest ruime zin van het woord, van aanpassingen in en 
aanvullingen op de standaardprogrammatuur op verzoek van Opdrachtgever volledig bij 
Leverancier blijven berusten."

Akkoord.

130 Bijlage B - programma van eisen - NF-148 en NF-149
Begrijpen wij uit deze eisen correct dat de GR Sociaal 3 omgevingen wilt: productie, acceptatie en 
test? Dat klopt.

131 Bijlage B - programma van eisen - NF-151

Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat opleidingen eerst plaatsvinden in de  
acceptatieomgeving en dat later een geanonimiseerde kopie van productie naar de 
acceptatieomgeving kan worden geplaatst, zodat de acceptatie- en productieomgeving niet 
worden verstoord of permanent ‘vervuild’?

De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze.

132 Bijlage B - programma van eisen - NF-156

Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat de extractie van (een subset van) 
productiegegevens naar de acceptatieomgeving op verzoek kan worden uitgevoerd door de 
inschrijver middels een script, en niet zelfstandig door functioneel beheerders van de 
opdrachtgever?

Nee, dit is onvoldoende invulling aan de eis. Wij willen dat onze functioneel 
beheerders zelf deze taken kunnen uitvoeren.

133 Bijlage B - programma van eisen - NF-158
Kunt u duidelijker aangeven om wat de exacte inhoud is van de te migreren rollen uit Suite en de 
bijbehorende documenten? Na gunning zal dit zorgvuldig uitgewerkt worden in het implementatieplan.

134 Bijlage B - programma van eisen - NF-166

Kunt u verduidelijken wat in deze eis wordt bedoeld met een ‘eigen gebruikersdatabase’, en of het 
acceptabel is dat per omgeving één database wordt gebruikt waarin ook de gebruikers worden 
opgeslagen?

Met deze eis willen we inzicht hebben in de gebruikers van de taakapplicatie. Met dit 
inzicht kan vervuiling tegengegaan worden.

135 Bijlage B - programma van eisen - NF-173
Bedoelt u met bijlage X (concept-SLA), bijlage D Service level agreement (SLA) - 
Schuldhulpverleningsysteem.pdf? Dat klopt.

136 Bijlage B - programma van eisen - NF-183

Kunt u bevestigen dat het voor deze eis voldoende is dat er geen installaties of configuraties op het 
client device of in de browser nodig zijn, en dat eventuele voorkeurinstellingen uitsluitend via de 
webbrowser worden ingesteld bij het eerste gebruik van de applicatie? Bij deze bevestigd.

137 Bijlage B - programma van eisen - NF-186
Kunt u aangeven binnen welke termijn ondersteuning voor IPv6 vereist is, aangezien de huidige 
implementatie van de koppelingen momenteel uitsluitend via IPv4 plaatsvindt? De termijn is binnen twee jaar.

138 Aanbestedingsleidraad 240061GRS-schuldhulpverleningssysteem

Bij de referenties voor de kerncompetenties (paragraaf 3.5) wordt ook gevraagd naar de 
aantoonbare ervaring met conversie en migratie van dossiers naar aangeboden applicatie. Moet 
deze kerncompetentie ook aangetoond worden indien geen conversie en migratie nodig is? Ja, u kunt een ander soort migratie en conversie aangeven. 

Graag willen we de configuratie van de acceptatieomgeving naar 
productieomgeving overzetten. In onze beleving zou dit niet zo moeilijk moeten zijn. 

De SDD verwacht dat hier geen kosten voor gerekend worden.



139 Bijlage D SLA - 3.2 Beschikbaarheidsvenster

Met betrekking tot Bijlage D, onderdeel 3.2 Beschikbaarheidsvenster, waarin beschikbaarheid 
buiten het Service Window wordt gevraagd bij incidenten met prioriteit 1, merken wij op dat wij 
deze uitgebreide beschikbaarheid momenteel niet standaard aanbieden.
 Kunt u bevestigen of het voor deze aanbesteding acceptabel is dat wij voor prioriteit 1 incidenten 
het reguliere Service Window hanteren?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

140 Bijlage D SLA - 3.9 Backup/restore

Met betrekking tot Bijlage D, onderdeel 3.9 Backup/Restore, waarin wordt gesteld dat het 
maximaal toegestaan gegevensverlies (Recovery Point Objective, RPO) bij een calamiteit 1 uur 
bedraagt, merken wij op dat dit onderdeel uitmaakt van de RPO- en RTO-eisen zoals beschreven in 
de BIO. In uw documentatie zijn de gestelde RPO en RTO aanzienlijk strenger dan de BIO-eisen.
 
Onze standaard SLA voor alle klanten kan dit niet per klant aanpassen. Gezien onze 
standaardoplossing vragen wij of het voor deze aanbesteding acceptabel is om een RPO van 
maximaal 4 uur te hanteren?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

141 Bijlage D SLA - 3.9 Backup/restore

Met betrekking tot Bijlage D, onderdeel 3.9 Backup/Restore, waarin wordt gesteld dat de 
doorlooptijd van recovery (Recovery Time Objective, RTO) maximaal 4 uur bedraagt, merken wij op 
dat dit onderdeel uitmaakt van de RPO- en RTO-eisen zoals beschreven in de BIO. In uw 
documentatie zijn de gestelde RPO en RTO aanzienlijk strenger dan de BIO-eisen.
 
Onze standaard SLA voor alle klanten kan dit niet per klant aanpassen. Gezien onze 
standaardoplossing vragen wij of het voor deze aanbesteding acceptabel is om een RTO van 
maximaal 24 uur te hanteren?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

142 Bijlage D SLA - 3.9 Backup/restore

Met betrekking tot Bijlage D, onderdeel 3.9 Backup/Restore, waarin wordt gesteld dat de 
backup/restore-test twee keer per jaar dient te worden uitgevoerd, merken wij op dat onze 
standaardpraktijk voorziet in één test per jaar.
 
Kunt u bevestigen of het voor deze aanbesteding acceptabel is om de backup/restore-test één keer 
per jaar uit te voeren?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

143 Bijlage B - programma van eisen - NF-4 (iii)
Is het voldoende als er een formulier op basis van - voor die module/ dat poduct - relevante data 
gegenereerd wordt?

144 Bijlage D SLA - 3.5 Incident management

Met betrekking tot Bijlage D, onderdeel 3.5 Incident Management, waarin voor Prioriteit 1 
incidenten wordt gesteld dat de reactietijd binnen 15 minuten dient te liggen en de oplostijd binnen 
4 uur, merken wij op dat onze standaardpraktijk voorziet in een reactietijd van 1 werkuur en een 
afhandeltijd van 12 kantooruren.
 
Kunt u bevestigen of het voor deze aanbesteding acceptabel is om de reactietijd en oplostijd 
volgens onze standaard SLA aan te houden?

145 Bijlage D SLA - 3.5 Incident management

Met betrekking tot Bijlage D, onderdeel 3.5 Incident Management, waarin voor Prioriteit 2 
incidenten wordt gesteld dat de reactietijd binnen ½ uur dient te liggen en de oplostijd binnen 8 
uur, merken wij op dat onze standaardpraktijk voorziet in een reactietijd van 8 werkuren en een 
afhandeltijd van 5 werkdagen.
 
Kunt u bevestigen of het voor deze aanbesteding acceptabel is om de reactietijd en oplostijd 
volgens onze standaard SLA aan te houden?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

146 Bijlage B - programma van eisen - NF-53 Kunt u bevestigen dat dit om informatiebeveiligingsincidenten gaat? Bij deze bevestigd.

De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.



147 Bijlage B - programma van eisen - NF-66

Kunt u aangeven welk detailniveau u verwacht in de beschrijving van de beveiligingsmaatregelen? 
Wij kunnen onze maatregelen op beleids- en controlniveau toelichten, maar kunnen uit 
veiligheidsoverwegingen geen operationele of systeemtechnische details verstrekken die de 
integriteit van onze beveiliging zouden kunnen ondermijnen. Is een beschrijving op het niveau van 
beleid, processen en toegepaste normen (bijv. BIO/ISO 27001) voor de SDD afdoende?

 Een beschrijving op beleids- en controlniveau, gerelateerd aan relevante 
normenkaders, is voldoende.

148 Bijlage B - programma van eisen - NF-68

Kunt u bevestigen dat de SDD geen volledige inzage verlangt in interne, gedetailleerde 
beveiligingsincidentlogboeken, maar dat een rapportage op geaggregeerd of geanonimiseerd 
niveau volstaat, conform gangbare beveiligingspraktijken en de AVG?

dat we bij beveiligingsincidenten die belangrijke impact op onze dienstverlening 
hebben, direct en meer inhoudelijk worden geinformeerd. Werkafspraken 
hieromtrent zullen in overleg in de SLA worden opgenomen.

149 Bijlage B - programma van eisen - NF-70

Een auditrecht dat niet is gemaximeerd en voor elk van onze klanten is in het kader bescherming 
van persoonsgegevens van andere klanten niet verdedigbaar; Ook is het onmogelijk om in te 
schatten hoe vaak u gebruik wenst te gaan maken dat dit recht. Wij kunnen simpelweg niet de door 
u verwachte beveiliging garanderen als elke klant continu en te allen tijde alles mag inspecteren. 
Bent u bereid overeen te komen dat een TPM verklaring voor de mate van betrouwbaarheid 
voldoet?

Een TPM is in principe afdoende. Het auditrecht zal alleen dan worden ingezet als er 
geen TPM's worden opgeleverd of blijkt dat er onvoldoende adequaat wordt 
gereageerd op geconstateerde issues (geen verbeterplannen etc). Het auditrecht 
zal dan worden ingezet als (structureel) aan meerdere afspraken niet wordt voldaan.

150 Bijlage B - programma van eisen - NF-89

Kunt u bevestigen dat de eis niet inhoudt dat de leverancier betrokkenen rechtstreeks toegang 
moet geven tot de systemen, maar dat de leverancier de SDD ondersteunt bij het uitvoeren van 
AVG‑rechten conform de rolverdeling tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker?

151 Bijlage B - programma van eisen - NF-92

Gaat u ermee akkoord dat, indien de SDD ervoor kiest om productiedata om te zetten naar een 
testdatabase, het anonimiseren of pseudonimiseren van deze gegevens volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de SDD valt?

152 Bijlage B - programma van eisen - NF-128

Kunt u bevestigen dat het de verantwoordelijkheid van de SDD is om de persoonsgegevens en 
verwerkingsinformatie zodanig te registreren dat de SDD kan voldoen aan artikel 15 AVG, en dat de 
rol van de leverancier beperkt blijft tot het beschikbaar stellen van functionaliteit waarmee deze 
gegevens kunnen worden ingezien of geëxporteerd?

153 Bijlage B - programma van eisen - NF-130

Kunt u bevestigen dat het de verantwoordelijkheid van de SDD is om de persoonsgegevens en 
verwerkingsinformatie zodanig te registreren dat de SDD kan voldoen aan artikel 15 AVG, en dat de 
rol van de leverancier beperkt blijft tot het beschikbaar stellen van functionaliteit waarmee deze 
gegevens kunnen worden ingezien of geëxporteerd?

154 Bijlage D SLA - Algemeen

Als gemeente wil je de beste dienstverlening voor je medewerkers en klanten. In een SLA worden 
afspraken gemaakt over de servicenormen van een dienst of product. Een SLA kan de relatie 
tussen Leverancier en klant verbeteren, maar zeker ook verslechteren. Veel hangt af van de inhoud 
van een SLA en de mate waarin duidelijke en haalbare afspraken worden gemaakt die toegespitst 
zijn op de specifieke ICT-prestatie. Onze SLA is brancheconform en toegespitst op de door ons 
geleverde dienstverlening (SaaS) en alle gemeenten die wij bedienen maken gebruik van deze 
standaard SLA. Onderdeel hiervan is een periodiek overleg om de behaalde resultaten en uw 
vragen te bespreken. 
Om de kwaliteit van de uitvoering van onze service levels na te komen is het belangrijk om de 
afspraken te standaardiseren voor meerdere opdrachtgevers. Kunt u hiermee akkoord gaan en 
bevestigen dat onze standaard SLA leidend is?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

155 Bijlage B - programma van eisen - NF-53

Kunt u bevestigen dat het inrichten en testen van de incident‑responseketen betrekking heeft op 
de afstemming tussen de processen van de SDD en de leverancier, en dat eventuele aanvullende 
eisen of procesaanpassingen binnen de interne organisatie van de SDD onder 
verantwoordelijkheid van de SDD zelf vallen?

Bij deze bevestigd.

Bij deze bevestigd.



156 Aanbestedingsleidraad, DEMO
Er staat een periode van 3 weken voor de Demo, kunnen er exacte data gedeeld worden, zodat wij 
deze data kunnen reserveren hiervoor?

157 Aanbestedingsleidraad - Prijs Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met de fictieve prijs?

158 Aanbestedingsleidraad - Prijs

Vanuit de marktverkenning zien we dat kosten verwacht worden tussen 150.000 euro en 175.000 
euro. 

De puntentelling van de prijs lijkt ons op basis van dat verwachtte bedrag, keer tien jaar, niet in 
verhouding. Kunt u dit toelichten?

We verwachten dat u het prijzenblad invult op basis van 4 jaar. Zie nieuw 
prijzenblad. 

159 Prijzenblad licentiestructuur
Het prijzenblad is gebaseerd op een licentiemodel per gebruiker. Wij hanteren een prijsmodel die 
licentie onafhankelijk is. Kan het prijzenblad hierin ook voorzien?

Indien u een ander prijsmodel hanteert dan vult u in zn totaliteit in welke periodieke 
kosten gelden in Kolom D. Graag Prijzenblad V2 gebruiken.

160 Algemene inkoopvoorwaarden
Uit Bijlage E blijkt dat OG voor GIBIT 2020 kiest in plaats van 2023. Is OG bereid om hier GIBIT 2023 
van te maken? Niet akkoord. 

161 Prijzenblad
Kunt u kolom B, C van het prijzenblad toelichten en aangeven of het toegestaan is om roze 
kolommen met 0 euro in te vullen indien hier door ons geen kosten voor worden gerekend? Ja, nul euro is prima

162 Prijzenblad - acceptatie omgeving

In regel 31 wordt een separate prijs verwacht van de acceptatie omgeving. In ons prijsmodel maakt 
deze onderdeel uit van de applicatiekosten in het algemeen. Mogen we deze regel daarom vullen 
met 0 euro? Ja, nul euro is prima

163 Aanbestedingsleidraad - Plan van Aanpak K1
Bent u bereid om het maximaal aantal pagina's voor het plan van aanpak te verruimen van 10 
pagina's naar 15 pagina's? Dit geeft ons meer gelegenheid tot onderbouwing van ons plan. Bij deze bevestigd.

164 PVE - Eis A10
Accepteert u dat deze eis ingevuld wordt op het moment dat de de BRP update service beschikbaar 
is binnen Haal Centraal? Bij deze bevestigd.

165 Bijlage D art 3.9
U vraagt hier om 2x per jaar een backup/restore test uit te voeren. Onze standaard is 1 keer per 
jaar. Bent u bereid dit aan te passen?

166 Bijlage D art 3.9

Op 3 plaatsen in de tabel m.b.t. backup/restore wenst u een KPI van 100%. Dit zal in veel gevallen 
haalbaar zijn, maar 100% garantie kan niet gegeven worden. Bent u bereid dit percentage naar 
beneden bij te stellen?

167 Bijlage D art. 3.7

U geeft hier aan het recht te willen hebben om een release voor bepaalde tijd uit te stellen. 
Aangezien u een applicatie vraagt welke voor ons een standaard product betreft is dit niet mogelijk. 
Bent u bereid dit uit de SLA te halen?

168 Bijlage D art. 3.5

U vraagt hier voor Prioriteit 1 incidenten een reactietijd van 15 minuten en voor Prioriteit 2 
incidenten een reactietijd van 30 minuten. Bent u bereid dit aan te passen naar respectievelijk 30 
minuten en 2 uur.

169 Bijlage D art 3.3

U vraagt hier een beschikbaarheid van 100% m.b.t. bereikbaarheid. In veel gevallen zal dit 
percentage gehaald worden, echter 100% kan niet gegarandeerd worden. Bent u bereid de KPI naar 
beneden bij te stellen?

170 PVE EIsen NF - 153 /tm 156

Het gebruik van productiegegevens in een testomgeving – zelfs wanneer geanonimiseerd – brengt 
onnodige AVG‑risico’s met zich mee vanwege  beveiliging, mogelijke herleidbaarheid en 
strijdigheid met dataminimalisatie en doelbinding. Daarom zetten wij geen productie‑data om naar 
test, maar werken wij volledig conform BIO/ISO‑27001 met synthetische en representatieve 
testdata. Kunt u deze eisen laten vervallen of omzetten naar een wens? Bij deze bevestigd.

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 



171 PVE Eis NF-132

Niet alle API koppelingen hebben een doelbinding in zich, maar moeten wel voeldoen aan de 
doelbinding. Kunt u deze eisherformuleren. Bijvoorbeeld:Eis (aangepast):
“API‑koppelingen, waaronder de ZGW‑API’s, worden zodanig ingericht dat zij uitsluitend 
persoonsgegevens verwerken binnen het vooraf gedefinieerde en gerechtvaardigde doel 
(doelbinding). De doelbinding wordt geborgd door inrichting van autorisaties, scopes, 
endpoint‑beperkingen en logging van raadplegingen, zodat alleen gegevens worden opgevraagd en 
gebruikt die noodzakelijk zijn voor het betreffende proces.

Wat bedoelt opdrachtnemer met 'endpoint beperkingen'?

172 PVE - Eis NF 72 Kunt u deze eis toelichten?
We willen de mogelijkheid hebben om individuele documenten aanvullend te 
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en datalekken en daarnaast 

173 PVE Eis - NF67

ISO 27001 verplicht organisaties niet om alle persoonsgegevens standaard versleuteld op te slaan, 
maar schrijft voor dat beveiligingsmaatregelen risicogebaseerd moeten worden toegepast. 
Encryptie is daarbij een aanbevolen maatregel wanneer dit passend is op basis van de 
risicoanalyse.
Onze aanpak sluit volledig aan bij zowel ISO 27001 als de BIO, waar cryptografische maatregelen 
worden ingezet wanneer het risico dit vereist. Daarmee borgen wij een evenwichtige, effectieve en 
aantoonbaar conforme beveiliging zonder onnodige complexiteit. Is dit voor u akkoord?

Het nemen van adequate maatregelen rond encryptie op basis van risico analyses, 
waarbij de normen uit ISO en BIO in acht worden genomen, is afdoende.

174 PVE - NF 59 We doen de aanname dat we uit mogen gaan van modernere technieken dan SSL v3. Is dit correct?
Dit is correct.

175 PVE - Eis NF91
Indien de gegevens verwerkt worden in het zaaksysteem , is in onze ogen deze koppeling leidend en 
is het niet noodzakeijk om termijnen vast te leggen in de applicatie. Kunt u hiermee akkoord gaan?

We hebben deze eis opgenomen omdat nog niet 100% duidelijk is wat met de 
informatie in de taakapplicatie gebeurt. Het is de intentie om deze na afsluiten van 
het werkproces in de taakapplicatie het dossier over te zetten naar het DMS voor de 
archivering. Echter is er ook een kans dat de vernietiging in de taakapplicatie moet 
worden uitgevoerd. Om vernietiging uit te voeren moeten bewaartermijnen in de 
applicatie kunnen worden ingericht. Daarnaast willen we vanuit recordmanagement 
dat er vooraf nagedacht wordt over archivering (archiving by design), zodat direct de 
juiste metadata, bewaartermijn en plek in het systeem zijn geregeld. Ook dat wordt 
gedaan in de taakapplicatie. 

176 PVE Eis - K42 Is het akkoord dat we op een nader af te stemmen moment aan deze eis voldoen?
De prioritering is aangepast naar 'Should'. Ingescande documenten moeten 
binnenkomen via de mail.

177 PVE Eis NF 98

Indien de gegevens verwerkt worden in het zaaksysteem , is in onze ogen deze koppeling leidend en 
is het niet noodzakeijk oom termijnen vast te leggen in de applicatie. Kunt u hiermee akkoord 
gaan?

We hebben deze eis opgenomen omdat nog niet 100% duidelijk is wat met de 
informatie in de taakapplicatie gebeurt. Het is de intentie om deze na afsluiten van 
het werkproces in de taakapplicatie het dossier over te zetten naar het DMS voor de 
archivering. Echter is er ook een kans dat de vernietiging in de taakapplicatie moet 
worden uitgevoerd. Om vernietiging uit te voeren moeten bewaartermijnen in de 
applicatie kunnen worden ingericht. Daarnaast willen we vanuit recordmanagement 
dat er vooraf nagedacht wordt over archivering (archiving by design), zodat direct de 
juiste metadata, bewaartermijn en plek in het systeem zijn geregeld. Ook dat wordt 
gedaan in de taakapplicatie. 

178 PVE Eis - K30
Deze koppeling lijkt ons niet van toepassing aangezien u geen bewindvoering uitvraagt in deze 
aanbesteding. Kan op basis daarvan deze eis vervallen?

De consulent moet weten of een cliënt een faillesement heeft lopen bij het 
aanmelden voor schuldhulpverlening.

179 PVE - Eis K29
Deze koppeling lijkt ons niet van toepassing aangezien u geen bewindvoering uitvraagt in deze 
aanbesteding. Kan op basis daarvan deze eis vervallen? Eis K-29 komt te vervallen.

180 PVE - Eis K31
Deze koppeling lijkt ons niet van toepassing aangezien u geen bewindvoering uitvraagt in deze 
aanbesteding. Kan op basis daarvan deze eis vervallen?

De koppeling is wel van toepassing voor schuldhulpverlening. Prioritering van user 
story aangepast naar 'Should'.



181 PVE Eis - K6 Bent u bereid om hier de BKR-API toe te staan? Wij zijn bereid om de BKR-API te gebruiken.

182 PVE - Eis AO-08

Voordat de zaak wordt aangemaakt op basis van het aanmeldformulier, moet u eerst het 
aanmeldformulier accpeteren Bent u bereid om deze werkwijze te accepteren binnen de bedoeling 
van de eis?

De SDD gaat akkoord met geboden oplossing. Afstemmen met SHV.

183 PVE - Eis IK-29 Kunt u een toelichting geven op deze eis?

De SDD is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeentes. Het kan 
voorkomen dat één gemeente schuldhulpverlening net iets anders wil inrichten. In 
de huidige situatie komt dit zelden voor. Echter moet het systeem wel de 
mogelijkheid bieden om hier flexibel mee om te gaan.

184 PVE - Eis A31

"Onze organisatie maakt gebruik van een centraal beheerde, ISO‑27001‑conforme 
e‑mailvoorziening via een externe mailserviceprovider. Een directe koppeling met Outlook‑clients 
sluit hier minder goed op aan, omdat deze afhankelijk is van lokale instellingen, licenties en 
gebruikersapparaten. Dit past niet optimaal binnen de ISO‑27001‑principes van centrale 
beheersing, uniforme logging en continuïteit.
Bent u bereid om deze eis te verbreden, zodat naast een Outlook‑integratie ook een centrale 
API/SMTP‑koppeling met een externe, beveiligde mailservice wordt toegestaan? Hiermee blijft de 
oplossing platformonafhankelijk én volledig in lijn met onze ISO‑vereisten.

De SDD gaat akkoord met de geboden werkwijze. Wel moet ergens gelogd worden 
dat er een mail verstuurd is.

185 PVE - Eis SR-6 Bedoelt u hiermee dat er een koppeling met het schuldenknooppunt beschikbaar moet zijn? Ja, dat klopt.

186 PVE - Eis AO-17

Bent u bereid om hier een wens van te maken, dan wel om te accepteren dat op een nader vast 
overeen te komen datum deze koppeling gerealiseerd gaat worden binnen de scope van de 
opdracht? (zie ook eis AO-25)

187 PVE- Eis AO-25

Bent u bereid om hier een wens van te maken, dan wel om te accepteren dat op een nader overeen 
te komen datum deze koppeling gerealiseerd gaat worden binnen de scope van de opdracht? (zie 
ook eis AO-17)

188 PVE - Eis IK-14

Onze applicatie biedt hetzelfde inzicht in gegevens rondom de Participatiewet‑uitkering en 
financiële beoordeling, maar presenteert deze informatie mogelijk op een andere, gelijkwaardige 
wijze binnen het integraal klantbeeld. Als standaardproduct sluiten we aan op de 
informatiebehoefte van consulenten en kunnen we dit volledig ondersteunen. Is dit voor u 
akkoord?

 Indien wij alle gevraagde gegevens kunnen inzien die wij vragen, zoals de 
bestaanszekerheidscheck, kunnen wij hiermee akkoord gaan. Het werkt twee 
kanten op. Gemeenteteams moeten ook onze ingevulde bestaanszekerheidschecks 
kunnen inzien.

189 PVE - Eis IK-24

Wij begrijpen dat automatische herberekening van het VTLB of het genereren van een taak bij 
gegevenswijzigingen functioneel zeer wenselijk is. Bent u bereidt om hier een wens van te maken, 
dan wel te accepteren dat dit in de loop van het project geimplementeerd wordt?

Wens (Should): Wijzigingen in gegevens die van invloed zijn op de VTLB-berekening 
leiden automatisch tot een nieuwe berekening.
Eis: de applicatie genereert een taak voor de consulent indien er een wijziging is in 
de gegevens die van invloed zijn op het VTLB.

190 PVE - Eis AO-12

Als standaardproduct sluiten we aan op de informatiebehoefte van consulenten zo ook op vooraf 
ingestelde filters. Sommige filters die u hier beschrijft werken op een andere wijze, zoals het 
verwerken van nieuwe aanmelding waardoor genoemde categorieën niet bestaan. Bent u bereid 
om de eis aan te passen, door toe te voegen tenzij het op een andere wijze door het proces 
ondersteund wordt? De SDD gaat akkoord met geboden oplossing.

191 PVE Eis - MD 1 Moet de managementinformatie gekoppeld worden aan jullie DataWareHouse? Ja, hiervoor is de koppeling opgenomen met het dataplatform.

192 PVE - Eis K32 Kunt u aangeven wat de gewenste functionaliteit is van deze koppeling?

Wij wensen een koppeling met Schulinck zodat de aanmeldformulieren verwerkt 
kunnen worden in de applicatie. Het aanmeldformulier is terug te vinden op de 
gemeentelijke website.

193 NF-187

Wij maken gebruik van een gespecialiseerde mailprovider om aflevering en logging te garanderen. 
Door ons via SPF- en DKIM-records te autoriseren in uw DNS, voldoet u volledig aan de DMARC-
beveiligingsstandaarden zonder de technische risico's van een lokale mail relay. Is dit voor u 
akkoord?

194 PVE - Eis K34 Bent u bereid om deze koppeling als wens op te nemen? User story versoepeld naar een 'Should'.

De koppeling met het BRP is een eis. De koppeling het Diginetwerk (i.h.k.v. Suwinet 
Plan van Aanpak), is een wens met de prioritering 'Should'.



195 PVE Algemeen
Een groot deel van de eisen staat beantwoord met ja, een enkeling met nee, hoe moeten we dit 
intrepeteren?

In de kolom 'Ja/Nee' kan opdrachtnemer aangeven of er aan de eis voldaan kan 
worden. 

196 PVE Eis - FA 6
Is er een reden om dit 's nachts te willen of mag dit ook een continu proces zijn dan wel op een 
ander tijdstip plaats vinden?

Continu is ook prima, zolang dit maar geen vertraagd systeem oplevert waar de 
consulenten mee moeten werken. Dat is de reden dat het momenteel 's nachts 
wordt uitgevoerd.

197

PVE - Eis K38 Kunt u ermee akkoord gaan dat onze oplossing afspraken in de Outlook‑agenda plaatst zonder 
eerst de beschikbaarheid van de medewerker te controleren?
Deze werkwijze heeft verschillende voordelen:

Betere procesondersteuning: afspraken kunnen direct vanuit het systeem worden ingepland 
zonder extra stappen of vertraging.
Meer flexibiliteit: organisaties behouden regie over hun eigen werkwijze (bijv. eerst plannen, later 
afstemmen), zonder dat technische beperkingen dit belemmeren.
Minder foutgevoelig: het voorkomt blokkades wanneer agenda’s niet gedeeld zijn, beperkte 
rechten hebben of wanneer een medewerker meerdere agenda’s gebruikt.
Consistente werkwijze: zorgt ervoor dat afspraken altijd worden geregistreerd, ongeacht 
individuele Outlook‑instellingen of autorisaties.

Wij horen graag of u deze aanpak als gelijkwaardige invulling van de eis accepteert.

Nee, als de beschikbaarheid niet gecheckt wordt is er kans op dubbele afspraken en 
is het mogelijk dat de betreffende consulent niet aanwezig/beschikbaar is.

198 PVE Eis - NF 131
Kunt u deze eis aanvullen met "Indien dit qua belasting en performance haalbaar en gewenst is 
voor het proces" ?

NF-131 komt te vervallen.

200 Concept overeenkomst
In Bijlage C worden de momenten van facturatie niet benoemd. Mogen wij ervan uitgaan dat hier na 
gunning in onderling overleg afspraken over worden gemaakt? Zie antwoord bij vraag 14. 

201 Bijlage D art. 3.3 Performance
U vraagt hier een performance van 1,5 sec. Voor diverse werkzaamheden welke door functioneel 
beheer worden gedaan is dit niet altijd haalbaar. Bent u bereid dit bij te stellen naar 3 seconden?

De meegezonden SLA is een opzet en de definitieve versie van de SLA zal in 
samenspraak met leverancier verder ingevuld worden na voorlopige gunning. 

202 PVE - Eis K37 Is het akkoord dat we op een nader af te stemmen moment aan deze eis voldoen? De SDD gaat akkoord met geboden werkwijze. Prioritering van user story aangepast 

203 PVE - Eis K40 Is het akkoord dat we op een nader af te stemmen moment aan deze eis voldoen?

KCS (QuandaGo) gaat een essentiële rol spelen in het integraal klantbeeld in de 
nieuwe architectuur. Vóór de definitieve gunning moet duidelijk zijn of de 
opdrachtnemer hierop kan aansluiten en hoe, of dat zij in zn geheel niet hierop kan 
aansluiten. Tijdens de demo en/of een aanvullende verificatiegesprek na voorlopige 
gunning moet uitwijzen of inschrijver voldoet.


