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1 Algemeen

1.1 Inleiding

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een marktconsultatie
georganiseerd om te komen tot een gedegen en door de markt gedragen vitvraag voor de
levering van modulaire laboratorium inrichting.

1.2 Marktconsultatie

Het voorliggende document is het eindverslag van deze Marktconsultatie. De leidraad bevat
een samenvatting van de marktconsultatie en de bevindingen. De marktconsultatie bestond
uit twee delen, een openbare schriftelijke consultatie op basis van een vragenlijst en een
proefopstelling van een aantal geselecteerde partijen.

De schriftelijke consultatie liep van april tot en met mei 2025. Hierop zijn vijf reacties met
ingevulde vragenlijsten gekomen. Al deze partijen zijn vitgenodigd voor een toelichtend
gesprek. Op basis van deze gespreken is ervoor gekozen om vier partijen in de gelegenheid te
stellen om een proefopstelling te plaatsen. Deze proefopstellingen zijn vervolgens in de
periode van juli tot en met september 2025 bezocht en beproeft door vertegenwoordigers
van de toekomstige gebruikers van het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research
(CLDR).

2 Resultaten schriftelijke consultatie

Hieronder volgt een geanonimiseerde samenvatting van de antwoorden op de vragen van de
marktconsultatie Laboratoriuminrichting

2.1 Ervaring en Referentieprojecten
Leveranciers hebben ruime ervaring met modulaire laboratoriuminrichting en projecten bij
academische instellingen, ziekenhuizen en internationale onderzoeksorganisaties.

2.2 Voldoen aan Uitgangspunten

Alle partijen kunnen voldoen aan de eisen voor flexibiliteit, modulariteit, demontabiliteit en
integratie met technische voorzieningen. Materialen zijn geschikt voor MLII/MLIII en voldoen
aan duurzaamheidseisen.

2.3 Afwijkingen van Uitgangspunten
Meeste leveranciers wijken niet af. Enkele aandachtspunten zijn stabiliteit van eilandtafels
zonder vloeranker en verdere afstemming over logistieke moduleconcepten.

2.4 Meerwaarde van Leveranciers
Meerwaarde zit in maatwerk binnen modulaire systemen, duurzame materialen,

certificeringen, eigen productie, snelle levering, prefabricage, lifecycle-service en regionale
nabijheid.
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2.5 Proefopstelling

Leveranciers stellen proefopstellingen voor met labtafels, servicegoten, staanders,
opslagkasten en apparatuurzones. Sommige elementen worden als dummy of alternatief
gepresenteerd.

2.6 Bouwteam & Samenwerking
Alle partijen zijn positief over deelname in een bouwteam. Dit biedt integrale afstemming,
minder faalkosten, betere planning en optimale technische integratie.

2.7 Vroege Betrokkenheid

Vroegtijdige betrokkenheid zorgt voor maatwerk, kostenoptimalisatie, tijdige inventarisatie
van gebruikerswensen en snellere ontwikkeling van prototypes.

2.8 Rolin Projectfasen
Leveranciers zien zichzelf als partner in ontwerp, vitvoering, oplevering en nazorg, inclusief
gebruikersvertegenwoordiging, kwaliteitsbewaking en stuurgroeplidmaatschap.

2.9 Logistiek Concept & Modulaire Opslag
De leverancier speelt een sleutelrol bij het definiéren van kasten, karren en manden per
gebruikersgroep en bij integratie van workflows, ergonomie en herbruikbaarheid.

2.10 Overige Aandachtspunten
Belangrijke thema'’s zijn circulariteit, beperking van varianten, opslag voor hergebruik,
duurzame materiaalkeuze en modulaire plafondoplossingen.

3 Resultaten proefopstellingen

Tijdens de proefopstellingen zijn gebruikers in de gelegenheid gesteld om een oordeel te
geven over de geplaatste proefopstellingen. Meer dan 300 gebruikers hebben dit gedaan.
Uit de resultaten van deze oordelen blijkt dat alle proefopstellingen positieve en negatieve
aspecten bevatten. Elke leverancier had haar eigen sterke en minder sterke punten. Ook de
ruimte binnen de specificaties van het UMCG voor de proefopstelling kwam tijdens dit proces
aan het licht. Het kunnen zien en ervaren van de proefopstellingen heeft geleid tot een beter
beeld van de (on-)mogelijkheden binnen de opdracht voor de laboratoriuminrichting. Deze
inzichten zijn gebruikt om het Programma van Eisen en de scope van de opdracht verder
vorm te geven voordat deze via een Europese aanbesteding op de markt gebracht wordt.
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4 Conclusie en vervolg

Het UMCG dankt nogmaals alle betrokken partijen voor de openheid en bereidwilligheid die
zij hebben laten zien in deze marktconsultatie. De marktconsultatie heeft tot waardevolle
inzichten geleidt welke zijn verwerkt in de aanbestedingsstukken voor de Europese
Aanbesteding voor de labinrichting CLDR.

Dit verslag zal inclusief de stukken zoals gedeeld bij publicatie van de marktconsultatie worden
toegevoegd aan de aanbestedingsstukken voor de Europese Aanbesteding voor de labinrichting
CLDR.
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