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Algemene informatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vraag en Antwoorden

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
314 Eisen vispassage

Vraag:
Wij hebben een aantal vragen over de haalbaarheid van de eisen rondom de 
vispassage:

-SYS-00637: In de vispassage dient een systeem te komen wat vissen kan 
tellen en vissoorten kan herkennen. Voor zover bekend beschikt alleen de 
firma Vislift over een dergelijke oplossing en deze is geïntegreerd in een 
product / vispassage met de naam Vislift. Dit product voldoet niet aan de 
eisen voor een De Wit sluis-vispassage zoals in de VSE en RO omschreven. 
Het lijkt ON niet reëel dat OG verlangt om een nieuw product te 
ontwikkelen. Kunt u nader specificeren waar opdrachtnemer voor de 
inschrijving van uit dient te gaan? 

-In de solar oplossing dient een onderstation te komen welke aan de 
cybersecurity eisen voldoet. Omdat het een solar oplossing betreft, dient het 
onderstation tevens low power functionaliteit te bieden. Producten welke 
hier aan voldoen zijn zeer schaars en hebben zich nog onvoldoende bewezen 
qua bedrijfszekerheid en cyber security in solar oplossingen. Het lijkt ON 
niet reëel dat OG verlangt om een nieuw product te ontwikkelen en deze zelf 
te toetsen aan de cybersecurity eisen. Kunt u aangeven waar ON vanuit dient 
te gaan voor de aanbieding en kunt u bijbehorende specificaties formuleren?

-SYS-00156: in eis SYS-00156 is aangegeven in welke periode de 
vispassage dient te functioneren en hoe lang een schuifstand duurt. In solar 
oplossingen is het tevens van belang te weten hoe vaak en hoe lang het 
object dient te meten, bewegen en verzenden. Die gegevens hebben zeer veel 
invloed op de energiebalans van de solar oplossing. Kunt u aangeven waar 
ON vanuit dient te gaan?

- Bijlage Y Cybersecurity eisen m.b.t. vispassage Avelingen: u omschrijft 
dat het onderstation dient te communiceren met een SAAS-oplossing van 
derden. Welke oplossing is dat? Over welk protocol dient gecommuniceerd 
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te worden?

Antwoord:
-Sys 637: Het mag ook een losse vis-tel-installatie zijn bij de uitstroom 
opening en hoeft niet perse geïntegreerd te zijn in het product zelf. Dit wordt 
vaker toegepast. 

-Een sluispassage van Vislift werkt volgens hetzelfde principe als een De 
Wit sluispassage en is toegestaan. 

-Er bestaan soortgelijke systemen die gebruikt kunnen worden ook m.b.v. 
solar. Dit zijn met name IoT achtige oplossingen. Ook daarin is het mogelijk 
om de eisen te implementeren. Wij zijn er vanuit gegaan dat RWS 
medewerkers middels een webbrowser of mobiele app kunnen inloggen op 
een portaal van de vispassage leverencier en dat daar de gevraagde 
functionaliteit wordt aangeboden.

- Sys156 Als maximale schuttijd kan 15 minuten aangehouden worden. 

- Bijlage Y; Een oplossing waarbij software en volledige dienstverlening 
geleverd door een leverancier.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
331 Antwoord 289

Vraag:
U stelt "Als er uitloop optreedt dan zijn eventuele financiële consequenties 
voor de Opdrachtgever."
Kunt u bevestigen dat u met 'uitloop' hier doelt op de uitloop van de 
werkzaamheden van ON omdat deze gehinderd worden door het verleggen 
van K&L?

Antwoord:
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Aanbesteder gaat er vooralsnog van uit dat de realisatieduur in principe 
haalbaar is. Mocht dit in de realisatie anders blijken dan is Opdrachtgever 
bereid om in alle redelijkheid de planning nader af te stemmen. Factoren die 
vertraging veroorzaken buiten verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, 
zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 jul. 2025


