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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Noord-Holland vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning.

bezoekadres+postcode+woonplaats : Houtplein 33
  2012 DE Haarlem

Postadres+postcode+woonplaats : Postbus 3007
  2001 DA Haarlem

0.02 PROCEDURE
Openbare procedure, Nationaal (hoofdstuk 2, ARW 2012).

0.03 INLICHTINGEN
Voor het publiceren van documenten en het publiceren van de nota van inlichtingen maakt de aanbesteder 
gebruik van TenderNed (http://www.tenderned.nl). 

Voor verdere informatie omtrent inlichtingen zie bijlage 2A: Inschrijvingsleidraad N242-Edisonstraat.

0.04 INSCHRIJVING
Voor alle informatie omtrent inschrijving zie bijlage 2A: Inschrijvingsleidraad N242-Edisonstraat.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar art. 2.15 van het ARW 2012 en voor zover deze aanvullend is naar art. 01.01.03 van de 
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
 
Voor verdere informatie omtrent inschrijvingsstaat zie bijlage 2A: Inschrijvingsleidraad N242-Edisonstraat.

0.06 AANBESTEDING
De aanbesteding volgens de Openbare procedure Nationaal conform het ARW 2012 vindt plaats in het gebouw 
van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. De exacte termijn voor het indienen van uw inschrijving, 
is vermeld in de inschrijvingsleidraad welke als bijlage aan het bestek is toegevoegd. De inschrijvingen kunnen 
bij de receptie worden afgegeven. U krijgt bij afgifte van uw inschrijving een ontvangstbewijs.

Voor verdere informatie omtrent aanbesteding zie bijlage 2A: Inschrijvingsleidraad N242-Edisonstraat.

0.07 OPDRACHT
Verwezen wordt naar art. 2.26 t/m 2.30 van het ARW 2012 en voor zover deze aanvullend is art. 01.01.04 van de 
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Gegund wordt op basis van het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving volgens bijlage 2A van dit 
bestek. 

De eenheidsprijzen dienen in redelijke, herleidbare, verhouding te staan tot de inschrijfsom. Er kan bij twijfel een 
onderbouwing van de eenheidsprijzen gevraagd worden,

Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een integraal kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk 
verlangd overeenkomstig het bepaalde in art. 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Voor verdere informatie omtrent opdracht zie bijlage 2A: Inschrijvingsleidraad N242-Edisonstraat.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Provincie Noord-Holland vertegenwoordigd door de 
Commissaris van de Koning.
bezoekadres+postcode+woonplaats : Houtplein 33

  2012 DE Haarlem
postadres+postcode+woonplaats : Postbus 3007

  2001 DA Haarlem

In afwijking van het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 van de paragraaf 3 van de U.A.V. is de directeur van de 
directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland of diens plaatsvervanger bevoegd op te treden in die 
gevallen waarin de U.A.V.1989 uitdrukkelijk de opdrachtgever bevoegd verklaart.

1.02 DIRECTIE
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens de directeur van de directie Beheer en 
Uitvoering van de Provincie Noord-Holland of diens plaatsvervanger.
bezoekadres+postcode+woonplaats : Houtplein 33

   2012 DE Haarlem
postadres+postcode+woonplaats : Postbus 3007

  2001 DA Haarlem

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op de provinciale weg N242 tussen km.  km. 47.400 - km. 51.600. Plaatselijk 
bekend als de Westerweg en de Edisonstraat in de gemeente Heerhugowaard.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opruimingswerk en onderhoud;
- grondwerken;
- wegverhardingen;
- openbare verlichting;
- verkeersregelinstallatie; 
- markeringen en wegbebakeningen;
- bijbehorende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING
De start van de werkzaamheden dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 1989. Het 
werk dient uiterlijk op 31-03-2015 te zijn uitgevoerd.

De directie kan, kan in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen 
deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de 
aannemer bevestigd.

sub 3a.
Voor elke dag waarmede de termijn van oplevering wordt overschreden, zal een korting worden toegepast van 0,1 
procent van de aannemingssom met een minimum van € 1000,-- per werkdag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden voor wegen en 
1 jaar voor installaties.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
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01 TEKENINGEN
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

- tekeningnr.N242-18859-56-11-01; d.d.05-08-2014; Situatie overzicht & legenda
- tekeningnr.N242-18859-56-11-02; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-03; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-04; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-05; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-06; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-07; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-08; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-09; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-10; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-11; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-56-11-12; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-51-11-13; d.d.05-08-2014; Kabels en leidingen
- tekeningnr.N242-18859-51-12-14; d.d.05-08-2014; Situatie overzicht & legenda
- tekeningnr.N242-18859-51-12-15; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-12-16; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-12-17; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-12-18; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-12-19; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-12-20; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-12-21; d.d.05-08-2014; Slooptekening
- tekeningnr.N242-18859-51-15-22; d.d.05-08-2014; Situatie overzicht & legenda
- tekeningnr.N242-18859-51-15-23; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-24; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-25; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-26; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-27; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-28; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-29; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-30; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-31; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-32; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-33; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-15-34; d.d.05-08-2014; Nieuwe situatie
- tekeningnr.N242-18859-51-34-35; d.d.05-08-2014; Dwarsprofielen
- tekeningnr.N242-18859-51-37-36; d.d.05-08-2014; Lengteprofielen
- tekeningnr.N242-18859-51-04-37; d.d.05-08-2014; Details
- tekeningnr.N242-18859-54-80-38; d.d.05-08-2014; OV tekening
- tekeningnr.N242-18859-53-81-39; d.d.05-08-2014; VRI tekening 
- tekeningnr.N242-18859-51-30-40; d.d.05-08-2014; Situatie overzicht & legenda
- tekeningnr.N242-18859-51-30-41; d.d.05-08-2014; Markering en bebording
- tekeningnr.N242-18859-51-30-42; d.d.05-08-2014; Markering en bebording
- tekeningnr.N242-18859-51-30-43; d.d.05-08-2014; Markering en bebording
- tekeningnr.N242-18859-51-30-44; d.d.05-08-2014; Markering en bebording

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen en de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. van de onderdelen van het werk zijn op de 
bestekstekening(en) aangegeven.

Enkele hoogtemerken ten opzichte van N.A.P. zullen op verzoek door de directie op of nabij het werk worden 
aangegeven.

Voor zover in dit bestek "links en/of rechts" wordt vermeld is dit steeds gezien in de richting van de kilometrering.

03 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een integraal kwaliteitsplan verlangd en er zal worden gewerkt met integrale 
kwaliteitsborging. 
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Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 
2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

Wegen:
- controle funderingslagen voorafgaande aan aan te brengen verhardingen;

Openbare Verlichting
- het plaatsen van de meet-/verdeelkast;
- het uitzetten van de lichtmasten;
- het dichten van de kabelsleuven;
- het instellen van de spiegelstanden van de armaturen.

Verkeersregelsinallatie
- het uitzetten van detectielussen (plaatsbepaling)
- het uitzetten van wegmeubilair (plaatsbepaling);
- het uitzetten van de stopstrepen (plaatsbepaling);
- het dichten van de kabelsleuven;
- het plaatsen van het verkeersregeltoestel;
- het inbedrijfstellen van de installatie.

Een en ander in overleg met de directie.

04 WEGVERKEER
Voor actuele verkeersgegevens wordt verwezen naar de website van de provincie Noord-Holland:

http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Informatie-en-klac hten/Provinciale-verkeerscijfers.htm

05 FASERING
De aannemer dient, met zijn werkzaamheden, rekening te houden met een gefaseerde uitvoering van de in zijn 
plan van aanpak genoemde werkzaamheden met in achtneming van de gestelde eisen in het criterium EMVI. 

06 BODEMKWALITEIT
Op basis van het milieuhygienische onderzoek dient de aannemer bij werkzaamheden in grond- en grondwater 
rekening te houden met het volgende voorlopige veiligheidsregime (zie tevens bijlage 3, V&G plan);
- landbodem: industrie
definitieve veiligheidsklasse te bepalen door aannemer 

07 KABELS EN LEIDINGEN
Aannemer dient rekening te houden met de eisen en richtlijnen conform publicatie 250  "graafschade voorkomen 
aan kabels en leidingen - richtlijn zorgvuldig graafproces". 

08 WERKTERREIN
De aannemer wordt geacht vooraf ter dege op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de bereikbaarheid 
van het werk en de aard van de werkterreinen ter plaatse.

Transporten die niet voldoen aan de wegenverkeerswet zullen ontheffing moeten aanvragen via het SHV van de 
provincie Noord-Holland. Aannemer dient rekening te houden dat geen ontheffing wordt verleend aan bijzondere 
transporten op dit traject. 

09 VERKEERSLANTAARNS
De toe te passen verkeerslantaarns mogen van de volgende fabrikant/leverancier en type zijn.
1. Vialis type: "Classic" , of gelijkwaardig.
2. Siemens type: "Alustar", of gelijkwaardig.

10 GRONDWERK
In het bestek is gerekend met vaste kuubs.

11 SMELTVEILIGHEDEN
Het veilighedenkastje in de lichtmast voorzien van een smeltveiligheid van 4A.

12 OPLEVERING
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De openbare verlichtinsinstallatie dient bij de inbedrijfstelling volledig aangesloten en werkend opgeleverd te 
worden. Afwijkingen hierop alleen na goedkeuring van de Directie. 

De verkeersregelinstallatie dient bij de inbedrijfsstelling volledig geinstalleerd, aangesloten en werkend 
opgeleverd te worden. Afwijkingen hierop alleen na goedkeuring directie.

13 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
 
Bijlage 1:
- A: Bankgarantie;
- B: Inschrijvingsbiljet;
- C: Inschrijvingsstaat;
- D: Bijdrage RAW.

Bijlage 2: 
- A:  Inschrijvingsleidraad N242-Edisonstraat - Provincie Noord-Holland d.d. 04-08-2014;
- B: Risicodossier (Top3);
- C: Format vragen NVI. 
 
Bijlage 3:
Veiligheids- en gezondheidsplan - bk civiel & sport, d.d. 27-06-2014

Bijlage 4:
Verhardingsonderzoek Provinciale weg N242, ref. nr. 2112202-01-ABO-RAP-D1 - Unihorn, d.d. 08-11-2012

Bijlage 5:
Partijkeuring grond conform besluit bodemkwaliteit, N242 reconstructie Zuidtangent - N504, ref.nr.122511 - bk 
bodem, d.d. 18-09-2012

Bijlage 6:
Grondbalans - bk civiel & sport, d.d. 01-08-2014

Bijlage 7:
Waterkeringsadvies - Fugro, d.d. 08-05-2014

Bijlage 8:
Geotechnisch onderzoek en advies - Fugro, d.d. 25-03-2013
 
Bijlage 9:
Specificatie verkeerslichtenregeling - IT&T, d.d. 20-05-2014

Bijlage 10:
Verlichtingsberekeningen - Mijnsen, d.d. 20-08-2014

Bijlage 11:
Overzicht proefsleuven, bk civiel & sport, d.d. 06-06-2014

De volgende bijlagen zijn ter informatie toegevoegd aan het bestek:

Bijlage 12:
ANWB bebording 
 
De volgende bijlagen ten behoeve van de openbare verlichting zijn op aanvraag bij de provincie Noord-Holland 
verkrijgbaar:
- verklaring symbolen, tekeningnummer: 67229 (blad 1 en 3);
- "Eisen openbare verlichting" Provincie Noord-Holland,versie 3.2, d.d. 19 maart 2010.

De volgende bijlagen ten behoeve van verkeersregelinstallaties zijn op aanvraag bij de provincie Noord-Holland 
verkrijgbaar:
- Verklaring symbolen, laatste vigerende versie;
- Standaard bepalingen Verkeersregelinstallaties van de Provincie Noord-Holland, laatste vigerende versie.

Bladnr. 10



RAW0360-83657 Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

PAR

14 ADRESSEN KABEL EN LEIDING BEDRIJVEN
Beheerder tel. thema
Liander N.V. PAC 0205971188 gas hoge druk
Liander N.V. PAC 0205971188 hoogspanning
Liander N.V. PAC 0205971188 middenspanning 
Liander N.V. PAC 0205971188 datatransport
Liander N.V. PAC 0205971188 gas lage druk 
Liander N.V. PAC 0205971188 laagspanning 
HS. Holl. Noorderkwartier 0725827458 riool onder druk
HS. Holl. Noorderkwartier  0725827458 laagspanning 
HS. Holl. Noorderkwartier 0725827458  riool vrijverval
Open. werk. Langedijk 0226334595 riool onder druk 
Open. werk. Langedijk 0226334595  datatransport
Open. werk. Langedijk 0226334595 laagspanning
Open. werk. Langedijk  0226334595 riool vrijverval 
Open. werk. Langedijk 0226334595 overig
Eurofiber Nederland BV 0302428700 datatransport 
Gem. Heerhugowaard 0172632032  riool vrijverval 
KPN B.V. 0302553334 datatransport 
PWN 0251264360 water
Prov. NH. 0172632032 laagspanning
Reggefiber Operator B.V. 0548800893 datatransport
Ziggo BV 0887172238 datatransport
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te 
controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1     WEGEN

11    OPRUIMINGSWERKEN EN ONDERHOUD

111   VERWIJDEREN OBSTAKELS EN SCHONEN WERKGEBIED

1111  Schonen werkgebied

111110 510101 EUR NSchonen terrein.
Situering: gehele werkterrein
Te schonen oppervlakte: ca.{110}are
Aard van het te verzamelen vuil:{zwerfafval

2 m3 2,00 IVrijgekomen materiaal{worden geacht geen waarde
te hebben voor de opdrachtgever en dient te worden 
afgevoerd naar een erkend bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsbedrijf

112   BEPLANTINGEN EN BOMEN

1121  Verwijderen beplanting en frezen

112110 510105 are 110,00 VMaaien gewas.
Situering: gehele werkterrein met uitzondering van de taluds
Gewassoort: gras en onkruid
Tijdstip: bij aanvang werk 

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend 

bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsbedrijf

112120 510105 are 27,00 VMaaien gewas.
Situering: de aanwezige taluds in het gehele werkterrein
Gewassoort: gras en onkruid
Tijdstip: bij aanvang werk 

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend 

bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsbedrijf

112130 222107 are 110,00 VFrezen.
Situering: buitenberm in het gehele werkterrein. 
Opp te frezen tot ca. 2,0 m. uit kantasfalt

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

112140 222107 are 17,00 VFrezen.
Situering: tussenberm in het gehele werkterrein. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

112150 514399 EUR NSnoeien bomen boven de rijbaan.
Situering: t.p.v. gehele trace vanaf km 47.485 tot en met km 
50.100
Betreft: het snoeien van bomen tot een hoogte van 6 meter 
boven de rijbaan

m3 10,00 I Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend 
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsbedrijf

113   ONDERHOUD BERMEN EN WATERGANGEN

1131  Onderhoud bermen
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113110 514101 are 127,00 VMaaien bermen en taluds.
Situering: betreft bermen in het gehele werkterrein tijdens de 
onderhoudsperiode

2 Standaard beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
1 Aantal maaibeurten: 1{ 

9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend 
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsbedrijf

1132  Onderhoud watergang

113210 513101 m 1.000,00 VUitmaaien watergang.
Situering: betreft watergang gelegen aan de oostzijde van 
het projectgebied
Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer
1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: 

tot ca. 6 m
4 Maaisel direct spreiden over het talud{  

114   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN K&L

1141  Proefsleuven

114110 240202 m 20,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Situering: ter plaatse van kabels en leidingen binnen gehele 
werkterrein
Tot maximaal 2,00 m uit kant verharding 

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, 
leidingen of boomwortels

9 Sleufdiepte 2,0 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft bestaande kabels en leidingtrace
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal 

opnieuw aanbrengen{ 

114120 240202 m 30,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Situering: ter plaatse van kabels en leidingen binnen gehele 
werkterrein
Tot maximaal 5,00 m uit kant verharding 

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, 
leidingen of boomwortels

9 Sleufdiepte 2,0 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft bestaande kabels en leidingtrace
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal 

opnieuw aanbrengen{ 

12    GRONDWERKEN

121   GROND ONTGR. VERV. LEVEREN EN VERWERKEN
Alle kosten die verband houden met eventuele tijdelijke 
opslag worden geacht in de verrekenprijzen  te zijn 
opgenomen.

1211  Voorzieningen grondwerk

121110 610299 EUR NVeiligheidskundige maatregelen
Betreft de vaste kosten voor het uitvoeren van alle 
veiligheidskundige maatregelen ten behoeve van de 
uitvoering van werkzaamheden zoals opgenomen in 
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onderhavig bestek.Bestaande uit onder andere materiaal, 
materieel, bebording, personeel, DLP begeleiding enz. 
opsomming is onuitputtelijk.
Veiligheidsklasse ontwerpfase: basisklasse
Maatregelen conform publicatie CROW 132, 4e druk en de 
actuele beleidsregels uit de ARBO- wetgeving.
- ter plaatse van het gehele werk.

121120 610199 EUR NT.B.S. persoonlijke beschermingsmiddelen.
Betreft beschermingsmiddelen t.b.v. begeleidend en 
toezichthoudend personeel (2 personen)
- 3 veiligheidshelmen;
- 20 paar chemisch bestendige handschoenen;
- 3 paar veiligheidslaarzen;
Maten af te stemmen met de directie.
Termijn; vanaf de datum van aanvang van de 
werkzaamheden tot en met de datum van oplevering volgens 
deel 1, par. 1.05 lid 01 van dit bestek 

1212  Grond ontgraven
Voor werkzaamheden in of op  "verontreinigde "grond, 
kwaliteitsklasse industrie, dient rekening te worden 
gehouden met veiligheidsklasse  "basisklasse"
Alle variabele kosten voor veiligheidsmaatregelen dienen 
te zijn verwerkt in de betreffende besteksposten in deel 2.2. 
van onderhavig bestek.
Voorzieningen realiseren conform publicatie CROW 134, 
4e druk en de actuele beleidsregels uit de 
arbeidsomstandigheden wetgeving.  

121210 220101 m3 4.750,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: ter plaatse van rijbaanverbreding 
Grondsoort:{humeus klei, voor exacte milieuklasse zie 
bijlage 8 Geotechnisch onderzoek en advies
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-3,10}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m
9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121220 220101 m3 140,00 VGrond ontgraven uit{grondlichaam
Situering: ter plaatse van verwijderen fietspad
Grondsoort:{humeus klei, voor exacte milieuklasse zie 
bijlage 8 Geotechnisch onderzoek en advies
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-3,10}m

9 Ontgravingshoogte var.
9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel

2 Ongelijke taluds:{var.
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121230 220101 m3 200,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: ter plaatse van aan te brengen rammelstrook bij 
bestaande en te overlagen verharding
Grondsoort:{humeus klei, voor exacte milieuklasse zie 
bijlage 8 Geotechnisch onderzoek en advies
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Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-3,10}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,50}m
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,30}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121240 220101 m3 1.925,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: ter plaatse van aan te brengen 
bermverbandblokken bij bestaande en te overlagen 
verharding
Grondsoort:{humeus klei, voor exacte milieuklasse zie 
bijlage 8 Geotechnisch onderzoek en advies
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven 
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{-3,10}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,70}m

1 Taluds{1}:{0}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121250 220102 m3 1.050,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Situering: ter plaatse van depot, binnen werkterrein
Grondsoort:{grond vervoeren volgens bestekspostnr. 
121320
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,0}m

2 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{7,0}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1213  Grond vervoeren 

121310 220201 m3 5.965,00 VGrond vervoeren.
Situering: grond welke niet binnen het werk wordt toegepast
Grondsoort:{zie herkomst ontgraven grond
Kwaliteitsklasse: industrie  
Voorafgaand aan vervoeren AP04 onderzoek verrichten 
conform bestekspostnr. 141350 
Hoeveelheidsbepaling:{conform vrijkomende hoeveelheden 
bestekspostnr. 121210 tot en met 121240 welke niet wordt 
hergebruikt binnen het werk

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben{ 

121320 220201 m3 1.050,00 VGrond vervoeren.
Situering: grond ontgraven volgens bestekspostnr. 121210 
tot en met 121240
Grondsoort:{zie herkomst ontgraven grond
Kwaliteitsklasse: industrie  
Hoeveelheidsbepaling:{conform vrijkomende hoeveelheden

2 Vervoeren naar:{depot, binnen werkterrein, op een locatie 
nader te bepalen ter goedkeuring van de directie

121330 220201 m3 1.050,00 VGrond vervoeren.
Situering: grond ontgraven bij bestekspostnr. 121250
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Grondsoort:{zie herkomst ontgraven grond
Kwaliteitsklasse: industrie  
Hoeveelheidsbepaling:{conform vrijkomende hoeveelheden

2 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking conform 
bestekspostnr. 121420, 121430, 145340 en 145510

1214  Grond verwerken en verdichten

121410 220301 m3 1.050,00 VGrond verwerken in{depot
Situering: depot binnen het werkterrein.

m3 1.050,00 IGrondsoort:{zie herkomst ontgraven grond
Hoeveelheidsbepaling:{conform te vervoeren hoeveelheid 
bestekspostnr. 121320

3 Hoogte{1,0}m
3 Kruinbreedte{7,0}m

1 Taluds{1}:{1}
5 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,15 m

121420 220302 m3 230,00 VGrond verwerken in bekleding.
Situering; ter plaatse van verwijderen fietspad 
Betreft afwerken talud 

m3 230,00 IGrondsoort:{te vervoeren volgens bestekspostnr. 121330
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerken

1 Bovenvlak:{helling 1:3,5
9 Dikte gem. 0,50 m

5 Taludlengte{7,00}m
2 Oppervlakte{2000}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121430 220302 m3 625,00 VGrond verwerken in bekleding.
Situering; ter plaatse van buitenberm binnen het gehele 
werkterrein 

m3 625,00 IGrondsoort:{te vervoeren volgens bestekspostnr. 121330
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerken

1 Bovenvlak:{helling 1:20
2 Dikte{0,10}m

1 Breedte oppervlak{1,50}m
2 Oppervlakte{3600}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

121440 220413 m2 5.600,00 VVerdichten grond.
Situering; ter plaatse van bestekspostnrs 121420 en 121430 
verwerkte grond in buitenberm 
Grondsoort:{vrijgekomen conform bestekspostnr. 122320

1 Oppervlakken:{helling 1:3,5 en 1:20
1 Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

122   ZAND ONTGRAVEN, VERVOEREN, LEVEREN EN 
VERWERKEN

1221  Zand ontgraven

122110 220101 m3 265,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: ter plaatse van verwijderde van de bestaande 
rijbaan en haltekom
Grondsoort:{humeus zand, voor exacte milieuklasse zie 
bijlage 8 Geotechnisch onderzoek en advies
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraven
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4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,15}m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,00}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

122120 220102 m3 265,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Situering: ter plaatse van depot, binnen werkterrein
Grondsoort:{zie herkomst ontgraven grond bestekspostnr. 
122110  en vervoeren volgens bestekspostnr. 122220
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving 

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1222  Zand vervoeren

122210 220201 m3 265,00 VGrond vervoeren.
Betreft: zand
Grondsoort:{vrijkomend volgens bestekspostnr 122110
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraven.

2 Vervoeren naar:{depot, binnen werkterrein, op een locatie 
nader te bepalen ter goedkeuring van de directie

122220 220201 m3 265,00 VGrond vervoeren.
Betref:; zand
Grondsoort:{vrijkomend volgens bestekspostnr 122120
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraven.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1223  Zand leveren

122310 220321 m3 2.832,00 VLeveren grond.
m3 2.832,00 LGrondsoort:{zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van theoretisch 
profiel van verwerken.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiÃ«nische 
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
{achtergrondwaarde

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{

1224  Zand verwerken en verdichten

122410 220301 m3 2.375,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: ter plaatse van bestekspostnr. 121220 gegraven 
cunet

m3 2.375,00 IGrondsoort:{zand geleverd conform bestekspostnr. 122310 
en vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122220
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van theoretisch 
profiel van verwerken.

2 Hoogte{0,50}m
1 Zonder overhoogte

9 Kruinbreedte variabel
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{122430}

122420 220301 m3 722,00 VGrond verwerken in{cunet
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Situering: ter plaatse van bestekspostnr. 121240 gegraven 
cunet

m3 722,00 IGrondsoort:{zand geleverd conform bestekspostnr. 122310
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van theoretisch 
profiel van verwerken.

1 Hoogte{0,15}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0,70}m
1 Taluds{1}:{0}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr.{122440}

122430 220412 m3 2.375,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: zie bestekspostnr 122410
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van theoretisch 
profiel van verwerken.

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen

122440 220411 m2 4.815,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: zie bestekspostnr 122420
Grondsoort:{zand voor zandbed

1 Oppervlakken:{1:20 (5,00%)
1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 

RAW Bepalingen

123   GRONDBEWERKINGEN

123010 511299 are 110,00 VFrezen en inzaaien bermen
Situering; buitenberm gehele werk 
Frezen en inzaaien buitenberm
horizontaal tot en met 1:20
Langs het gehele werk waar grondbewerkingen plaats 
hebben gevonden
Grondsoort: conform bestekspostnr. 121420

123011 222107 are 110,00 IFrezen.
Als voorbereiding op bestekspostnr 123012
Situering: zie bestekspostnr 123010

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

123012 511201 are 90,00 IZaaien.
Op de voorbewerkte grond  volgens bestekspostnr. 123011
Betreft het zaaien in vlakke berm 
Grondsoort: zie bestekspostnr. 123010

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 kg 270,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{ 
Hoeveelheid:{0,30}kg/100 m2

123013 511201 are 20,00 IZaaien.
Op de voorbewerkte grond  volgens bestekspostnr. 123011
Betreft het zaaien in talud
Grondsoort: zie bestekspostnr. 123010

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

4 kg 60,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{ 
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Hoeveelheid:{0,30}kg/100 m2

13    DRAINAGE, RIOLERINGEN, DUIKERS EN STUWEN

131   OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

1311  Verwijderen rioleringen
Omvat het verwijderen van de bestaande riolering inclusief 
kolken langs de bestaande rijbaan ter plaatse van de 
aansluiting Edisonstraat op de N242. Het verwijderen van 
rioleringen en kolken is inclusief benodigd grondwerk. 

131130 251103 m 75,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

131140 251103 m 200,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){315 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

131150 251122 st 10,00 VVerwijderen kolk.
Situering: trottoirkolken ter plaatse van aansluiting 
Edisonstraat

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{ 

1 Constructie: eendelig
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

131160 251122 st 4,00 VVerwijderen kolk.
Situering: straatkolk ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{ 

2 Constructie: tweedelig
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

131170 251121 st 3,00 VVerwijderen put.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

3 Put van geprefabriceerde betonelementen
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 
2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

14    WEGVERHARDINGEN

1401  Afwerken zandbed

140110 310101 m2 5.160,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
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Situering: ter plaatse van conform bestekspostnr 122410  en 
aangebrachte zand voor hoofdrijbaan 
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

1 Afwerken tot{0,50}m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
gesteld is{0,50}m

1 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard 
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

140120 310101 m2 5.160,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering: ter plaatse van conform bestekspostnr 122420 
aangebrachte zand voor bermverharding
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

1 Afwerken tot{0,10}m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
gesteld is{0,15}m

1 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard 
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

1402  Sloopfrezen niet teerhoudende verhardingen

140210 300201 m2 9.850,00 VFrezen van asfalt.
Situering: rijbaan vanaf km. 47.485 - km. 48.550

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{105}mm

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

1403  Frezen niet teerhoudende verharding

140310 300201 m2 985,00 VFrezen van asfalt.
Situering: rijbaan vanaf km. 47.485 - km. 48.550, aanvullend 
bakfrezen

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

140320 300202 m2 110,00 VFrezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: rijbaan km. 47.485,  km. 47.540, km. 48.260 en km 
48.700.
Betreft frezen t.p.v. aansluiting op bestaande situatie 
Totaal aantal aansluitingen{5

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens 
bestekspostnr.{143310

5 Dikte van de af te frezen laag:{65}mm
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

140330 300202 m2 107,00 VFrezen asfalt ten behoeve van een aansluiting.
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Situering: rijbaan km. 47.485,  km. 47.540, km. 48.260 en km 
48.700.
Betreft frezen t.p.v. aansluiting op bestaande situatie 
Totaal aantal aansluitingen{5

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens 
bestekspostnr.{143310

3 Dikte van de af te frezen laag:{25}mm
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

1405  Zagen verhardingen

140510 300301 m 130,00 VZagen verharding.
Situering ter plaatse van te verbreden parkeerhavens ter 
plaatse van km. 47.720 en km. 47.980

1 Asfaltverharding{ 
2 5 Zaagdiepte gemiddeld{250}mm

 tot ten hoogste{300}mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 

140520 300301 m 190,00 VZagen verharding.
Situering ter plaatse van de op te breken gedeeltes van 
rijbaan ter plaatse van km. 48.130, km 48.260 en km. 48.700

1 Asfaltverharding{ 
2 5 Zaagdiepte gemiddeld{250}mm

 tot ten hoogste{300}mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 

140530 300301 m 680,00 VZagen verharding.
Situering ter plaatse van aan te brengen middengeleider km. 
48.090 tot en met km 48.460

1 Asfaltverharding{ 
2 5 Zaagdiepte gemiddeld{250}mm

 tot ten hoogste{300}mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 

140540 300301 m 45,00 VZagen verharding.
Situering ter plaatse van de op te breken gedeeltes van 
fietspad ter plaatse van km. 48.280.

1 Asfaltverharding{ 
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

 tot ten hoogste{120}mm
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 

140550 300301 m 4.810,00 VZagen verharding.
Situering: kantverharding recht afzagen ten behoeve van het 
aanbrengen van RONA bermverbandblokken

9 Asfaltverharding, hierbij dient de bestaande 
funderingsconstructie inclusief de resterende 
asfaltconstructie te worden gehandhaafd. Deze dient als 
oplegconstructie voor de bermverharding.

2 2 Zaagdiepte gemiddeld{120}mm
 tot ten hoogste{150}mm

9 ton 60,00 IVrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben 

1406  Asfaltwapening
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140610 300199 m2 1.325,00 VAanbrengen inlage van glasvezel.
Situering: ter plaatse van de asfaltverbreding, 
km. 47.915 tot en met 48.551

m2 1.325,00 LInlage: glasvezelwapening met een minimale
treksterkte 100 kN/m in langsrichting en 200 kN/m 
in dwarsrichting  of naar oordeel van de directie 
gelijkwaardig product; rastergrootte 12,5 x 12,5 
mm; breedte 1,50 m. Na het aanbrengen van de 
glasvezelwapening  een kleeflaag

kg 397,50 Laanbrengen van minimaal 0,30 kg/m2 bitumenemulsie
kg 1.325,00 Len deze kleeflaag afstrooien met ca. 1 kg/m2

steenslag 2/6.
Aanbrengen op tweede laag van steenslagasfaltbeton 
aangebracht volgens bestekspostnr. 143120
Verbinding in lengterichting door middel van een 
overlap van minimaal 0,05 m

1407  Schoonmaken verhardingsoppervlak

140710 300111 m2 35.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering : rijbaan

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben

141   OPBREKEN VERHARDINGEN

1410  Opbreken asfaltverhardingslagen

141010 307102 m2 2.120,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: rijbaan en haltekommen, km.48.265 tot en met 
km. 48.343 en km. 48.550 tot en met 48.700

1 Samenstelling teerhoudend asfalt:{zie bijlage 2 
Verhardingsonderzoek

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x
{0,50} m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de 
Wet milieubeheer vergunde inrichting.{Conform in artikel 
01.17.05 van deel 3  van dit bestek genoemd 
verwerkingsbedrijf, vervoers- en acceptatiekosten worden 
verrekend op bestekspostnr. 141030

141020 307101 m2 670,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: fietspad nabij kruising Edisonstraat

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50} x
{0,50} m

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

141030 300299 ton 1.240,00 VVervoers- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.
Betreft teerhoudend asfalt vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 141010

1411  Opbreken betonverhardingen

141110 307221 m2 130,00 VOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
situering: nabij kruising Edisonstraat

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Dikte platen: niet bekend
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9 m2 110,00 IOngebroken vrijkomende geprefabriceerde betonplaten 
vervoeren naar depot. In depot stapelen tot max. 6  hoog en 
aan onderzijde aanbrengen van houten latten. Enkele 
reisafstand  naar depot 5,0 km.

m2 13,00 IGebroken vrijkomende geprefabriceerde betonplaten 
worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te 
hebben

1412  Opbreken bestratingen

141210 307313 m2 120,00 VOpbreken betontegels.
Situering: bermverharding t.b.v. parkeren nabij molen 
Betreft grasbetontegels 

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr. 145340 (ca.126 st)
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

141220 307313 m2 100,00 VOpbreken betontegels.
situering: voetpad en haltekom

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

141230 307311 m2 5,00 VOpbreken straatbaksteen.
Situering: pad naar trap, naast verharde berm t.b.v. parkeren 
nabij molen

1 Totale breedte tot 1,5 m
5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{bestekspostnr. 145310  (ca. 250 st)
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

141240 307312 m2 45,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: gehele werkterrein

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{100}mm

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

141250 307351 m 320,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: RWS banden incl. bocht- en eindstukken gehele 
werkterrein

1 Inclusief mortellaag
7 Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

141260 307351 m 25,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: trottoirbanden gehele werkterrein

1 Inclusief mortellaag
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

141270 307351 m 120,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: opsluitbanden gehele werkterrein

1 Inclusief mortellaag
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5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

1413  Verwijderen funderingslagen

141310 307311 m2 1.915,00 VOpbreken straatbaksteen.
Situering: ter plaatse van op te breken rijbaan km. 48.550 tot 
en met 48.700

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Straatbaksteen, formaat onbekend 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

141320 307401 m2 1.750,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: ter plaatse van bestaande rijbaan en 
haltekommen

9 Breedte tot 3,50 m. 
4 Gemiddelde dikte{300}mm

9 Fundering: type gebonden of ongebonden onbekend
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 
141340 

141330 307401 m2 770,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: ter plaatse van bestaande fietspad

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
3 Gemiddelde dikte{200}mm

9 Fundering: type gebonden of ongebonden onbekend
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 
141340 

141340 300299 ton 1.450,00 VAcceptatiekosten opgebroken funderingsmateriaal
Situering: ter plaatse van de bestaande haltekommen
Bestaande uit vrijgekomen opgebroken funderingsmateriaal
Kwaliteit: niet toepasbaar 

141350 312199 st 2,00 VUitvoeren AP04 onderzoek
Situering: ter plaatse van de bestaande haltekommen
Uitvoeren van insitu  AP04 keuringen op de af te voeren 
funderingslagen 

142   AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN 
STEENMENGSEL

1421  Fundering van menggranulaat

142110 280202 m2 4.625,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden 
steenmengsel.
Situering: als fundering ter plaatse van rijbaan

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 2.913,59 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens

bestekspostnr. 140110

142120 280202 m2 234,00 VAanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden 
steenmengsel.
Situering: als fundering ter plaatse van rammelstrook

Bladnr. 27



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,30}m
1 ton 130,00 LHydraulisch menggranulaat{

2 Sortering 0/45
5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens

bestekspostnr. 145412
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna 

dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten

142130 280201 m2 3.065,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden 
steenmengsel.
Situering: als fundering ter plaatse van bermverharding

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,15}m
7 ton 851,00 LMenggranulaat{

3 Sortering{0/45}
5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens

bestekspostnr. 145513
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna 

dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten

143   AANBR.  BITUMINEUZE GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

1431  Onderlagen asfalt

143110 312131 ton 98,50 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{985 m2
Situering: inlage ten behoeve van gefreesde bakken

1 ton 98,50 LAsfalt: AC 16 base
4 Mengseleigenschappen: OL-C

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
1 Totale laagdikte{40}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{

143120 312131 ton 1.600,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{9850 m2
Situering: onderlaag rijbaan 

2 ton 1.600,00 LAsfalt: AC 22 base
4 Mengseleigenschappen: OL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{65}mm

9 Op een verhardingslaag voorbewerkt volgens bestekspostnr. 
140210

143140 312133 ton 5.175,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in drie lagen.
Totaal{10890 m2
Situering: onderlaag rijbaan

2 ton 5.175,00 LAsfalt: AC 22 base
4 Mengseleigenschappen: OL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Totale laagdikte{190}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{aangebracht conform 
bestekspostnr.142110

143150 312132 ton 70,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee 
lagen.
Totaal{ 230m2
Situering: rammelstrook

2 ton 70,00 LAsfalt: AC 22 base
4 Mengseleigenschappen: OL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Bladnr. 28



RAW0360-83657 Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Totale laagdikte{120}mm
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 
100 mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{aangebracht conform 
bestekspostnr. 142120

1432  Tussenlagen asfalt

143210 312121 ton 855,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{8545 m2
Situering: tussenlaag rijbaan

2 ton 855,00 LAsfalt: AC 16 bind
4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht conform 
bestekspostnr. 143110

143220 312121 ton 576,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{5760 m2
Situering: tussenlaag rijbaan t.p.v. kruising Edisonstraat
Toe te passen bitumen: polymeer-gemodificeerde bitumen, 
polymeer bindmiddel 5,00 % 

2 ton 576,00 LAsfalt: AC 16 bind
4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{40}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht conform 
bestekspostnr. 143110

143230 312121 ton 22,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{220 m2
Situering: rammelstrook ter plaatse van aansluiting 
Kamerlingh Onnesweg en Pannekeetweg

2 ton 22,00 LAsfalt: AC 16 bind
4 Mengseleigenschappen: TL-C

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Totale laagdikte{40}mm

3 Op een funderingslaag{ 

143240 312201 ton 105,00 VAanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Gerekend met totaal ca. 700 m2 gem. 60  mm 
Situering: t.p.v. kruising Edisonstraat hm 48.090 - hm 48.230
Betreft: het aanbrengen van een profileerlaag t.b.v. het 
aanpassen van de verkanting    

3 ton 105,00 LAsfalt
: AC 16 bind

1 Mengseleigenschappen: TL-{C}
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Dikte ten minste{40} mm
3 Op een bestaande verhardingslaag{gefreesd volgens 

bestekspostnr. 140210

1433  Deklagen steenmastiekasfalt

143310 312112 ton 535,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{8540 m2
Situering: deklaag onderhoudsgedeelte

3 ton 535,00 LAsfalt: SMA-NL 8B 70/100
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{25}mm
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5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht conform 
bestekspostnr. 143210

143320 312112 ton 360,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{5760 m2
Situering: deklaag onderhoudsgedeelte t.p.v. kruising 
Edisonstraat
Toe te passen bitumen: polymeer-gemodificeerde bitumen, 
polymeer bindmiddel 5,00 % 

3 ton 360,00 LAsfalt: SMA-NL 8B 70/100
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{25}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht conform 

bestekspostnr. 143220

143330 312112 ton 14,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{210 m2
Situering: rammelstrook ter plaatse van aansluiting 
Kamerlingh Onnesweg en Pannekeetweg

3 ton 14,00 LAsfalt: SMA-NL 8B 70/100
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{25}mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht conform 

bestekspostnr. 143230

1435  Kleeflaag en afstrooien

143510 312101 m2 11.100,00 VAanbrengen kleeflaag.
Situering: op de gefreesde te overlagen rijbanen

1 ton 3,00 LBitumenemulsie:{kationisch, type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

143520 312101 m2 39.565,00 VAanbrengen kleeflaag.
Situering: tussen de nieuw aan te brengen verhardingslagen

1 ton 8,00 LBitumenemulsie:{kationisch, type 0
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2

143530 312182 m2 14.155,00 VAanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als rijoppervlak 
door het openbaar verkeer gebruikt worden.
Situering: deklagen van SMA

ton 212,00 LBrekerzand:{conform art. 31.46.03 van de standaard RAW 
bepalingen 2010 

1 Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2
1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt 

toegelaten de losliggend brekerzand verwijderen. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

144   AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELINGEN

145   AANBRENGEN OPSLUITINGEN EN BESTRATINGEN

1451  Leveren opsluitingen

145110 314821 st 140,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

1 Uitgewassen deklaag van{witte kwarts en wit cement
7 st 140,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{

Kleur: wit.
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

145120 314822 st 28,00 VLeveren gebogen trottoirband van beton.
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Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat
1 Uitgewassen deklaag van{witte kwarts en wit cement

7 Profiel 115/225 x 200 mm{
Kleur: wit

st 8,00 LR = 15,00 m
st 7,00 LR= 2,00 m
st 6,00 LR= 1,50 m
st 7,00 LR= 0,75 m 

9 Werkende lengte:  variabel van 0,58 m. tot en met 0,785 m.
1 Leveren op plaats van verwerking

145130 314821 st 626,00 VLeveren rechte trottoirband van beton.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

1 Uitgewassen deklaag van{witte kwarts en wit cement
7 st 626,00 LProfiel 115/225 x 200 mm{

Kleur: grijs  
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

145140 314822 st 8,00 VLeveren gebogen trottoirband van beton.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

1 Uitgewassen deklaag van{witte kwarts en wit cement
7 Profiel 115/225 x 200 mm{

Kleur: grijs
st 8,00 LR= 0,75 m. 

9 Werkende lengte:  variabel van 0,58 m
1 Leveren op plaats van verwerking

1452  Aanbrengen opsluitingen

145210 314311 m 797,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering ter plaatse van aan te brengen middengeleider km. 
48.090 tot en met km 48.460

9 Verlijmen met hechtmortel op asfaltverharding
Type hechtmortel: polymeerverbeterde stel- en

m3 5,00 Lhechtmortel Poltec 718 o.g.
Product verwerken volgens voorschriften fabrikant.
Verbruik ca. 2 kg/m2/mm
Poltec 718 per m2 : 12 (min. dikte 6 mm 
Primer per m2 : 1,50 kg

7 st 797,00 IProfiel 115/225 x 200 mm{geleverd volgens bestekspostnr. 
145110 t/m145140

145240 314702 st 20,00 VPasmaken van betonbanden.
Situering: ter plaatse van de aan te brenengen rws banden
Indien mogelijk alleen passtukken toepassen welke groter 
zijn dan 0,50 m. 

2 D.m.v. zagen
1 7 Trottoirband 115/225 x 200 mm

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

1453  Aanbrengen bestratingen 

145310 314111 m2 5,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: pad naar trap, naast verharde berm t.b.v. parkeren 
nabij molen km. 47.960
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
141230

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband
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2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

145320 314112 m2 865,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: ter plaatse van middengeleiders

9 Totale breedte: variabel vanaf 0,50m.  tot 6,00m.
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 43.250,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Type steen: voegstone met doorlopende voegruimte ten 
behoeve van voegvulling
Leverancier Sterringhart te Hoofddorp o.g.
Kleur : Heidepaars .

9 Intrillen, waarna anti- kruid voegvulling aanbrengen conform 
bestekspostnr. 145330.

145330 313399 m2 865,00 VAanbrengen voegvulling voor bestratingen
Situering: ter plaatse van bestekspostnr 145320 
aangebrachte betonstraatstenen
Voor bewerking voegen betreffende oppervlak
controleren op schone voeg over hoogte van
minimaal 30 mm
Voor bewerking voegen betreffende oppervlak
controleren op voegbreedte van minimaal 3 mm
Voeg strak en vol gevuld aanbrengen volgens
voorschriften leverancier.

kg 3.201,00 LVoeg vullen met voegmortel voor onkruidvrije
bestrating geschikt voor lichte verkeersbelasting
Type: Promaq - Drain
Kleur: neutraal
Leverancier: Sterringhart te Hoofddorp o.g.
Hoeveelheid ca. 3,70 kg/m2
Tot het aanbrengen van de voegvulling in de
voegen die volgens het bestek moeten worden
gevuld, wordt tevens gerekend het verwijderen van
de aanwezige verontreinigingen uit de voegen
onmiddelijk voorafgaand aan het aanbrengen van de
voorgeschreven voegvulling en het schoonmaken van
gevoegd verhardingsoppervlak. 

145340 314113 m2 30,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: bermverharding t.b.v. parkeren nabij molen 
Betreft grasbetontegels
Gras betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
141210

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 126,00 IBetontegels{400} x{600} x{120} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339){}
Kleur grijs

9 m3 2,00 IGrasverbandtegels inwerken met grond vrijgekomen 
volgens bestekspostnr. 121330

1454  Leveren aanbrengen kantrammelstrook

145410 314399 st 63,00 VAanbrengen sinusvormige scheidingsband in asfalt
Situering: ter plaatse van kantrammelstrook

145411 314399 st 63,00 IAanbrengen sinusvormige scheidingsband in asfalt
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Verlijmen met hechtmortel op asfaltverharding
Type hechtmortel: polymeerverbeterde stel- en
hechtmortel Poltec 718 o.g. 
Product verwerken volgens voorschriften fabrikant.
Dikte ca. 6 mm
Verbruik ca. 2,00 kg/m2/mm

kg 253,80 LPoltec 718 per m2 : 12,00 kg 
kg 32,39 LPrimer per m2        : 1,50 kg 
st 63,00 LType band: G45x20 o.g.

Afmetingen band: 0,45 x 0,10 m
Werkende lengte 0,75 m
Kleur: grijs
Plaatsing h.o.h. 3,00 m conform situatietekening 

145412 300151 m2 220,50 IAanbrengen kunststofinlage.
Situering: aanbrengen geotextiel onder de aan te brengen 
verharding

1 m2 220,50 LGeotextiel:{Geolon PP80
breedte: 0,80 m. 
Leverancier: TenCate o.g. 

1 Aanbrengen op{ondergrond aangebracht volgens 
bestekspostnr.122420

1 Verbinding in lengterichting{ door middel van een overlap 
van 0,50 m.

1455  Bermverbandblokken

145510 314199 m2 3.123,00 VAanbrengen bermverhardingssysteem van 
bermverbandblokken.
Omvat het leveren en aanbrengen van bermverbandblokken 
op vooraf gelegd geotextiel.

145511 314199 m2 3.123,00 IAanbrengen van bermverbandblokken
Omvat het aanbrengen van bermverbandblokken op
vooraf gelegd geotextiel volgens bestekspostnr.
145513. ter plaatse van het gehele werk
Totale breedte 0,80m
Machinaal aanbrengen bermverbandblokken:
- Type: RBVB, Rona bermverbandblokken,
   nokkenprofiel o.g.

st 2.603,00 I- Leverancier: Altena-Groep 't Harde
  Afmetingen aan te brengen laag 
  1,20m x 0,80m x 0,12m, (7 elementen)
- Werkende lengte 1,20m

st 13.013,00 L- Hele blokken; 40x40x12cm (5st/laag)
st 5.205,00 L- Halve blokken;40x20x12cm (2st/laag)

- Verband: halfsteens haaks op de rijrichting;
- Onderlinge verbindingen dmv hol en dol;
- Rechte kantafwerking tegen asfaltzijde;
- Geprofileerde kantafwerking tegen bermzijde.

m3 156,00 I- Bermverbandblokken inwerken met grond vrijgekomen 
volgens bestekspostnr. 121330

145512 314799 st 300,00 IPasmaken van bermverbandblokken
Situering: ter plaatse van aangebrachte 
bermverbandblokken
Omvat het pasmaken van bermverbandblokken ter plaatse 
van onder andere pechhavens, rechtsafvakken, 
rammelstroken bestaande verhardingen etc. etc.
Genoemde lijst van pasmaken is niet uitputtelijk 

145513 300151 m2 3.123,00 IAanbrengen kunststofinlage.

Bladnr. 33



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: aanbrengen geotextiel onder de aan te brengen 
bermverbandblokken

1 m2 3.123,00 LGeotextiel:{HP90/90
breedte: 0,80 m. 
Leverancier: Altena-groeop  't harde o.g. 

1 Aanbrengen op{ondergrond aangebracht volgens 
bestekspostnr.122420

1 Verbinding in lengterichting{ door middel van een overlap 
van 0,50 m.

146   OVERIGE WERKZAAMHEDEN

146010 619999 st 6,00 VBoren van asfaltkernen.
Situering: nader door de directie te bepalen locaties.
Boorkernen ten behoeve van controles
Gaten boorkernen dicht maken met koudasfalt
Geboorde kernen merken en overhandigen aan de directie 

15    MARKERING EN WEGBEBAKENING

1501  Verwijderen markeringen door middel van frezen
Het verwijderen van markeringen is inclusief 
acceptatiekosten van erkend bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsbedrijf 

150110 320141 m2 750,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: omvat lijnmarkering binnen het werkterrein vanaf 
km 47.485 tot en met km.  48.705 

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 

150120 320141 m2 450,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: omvat markering binnen het werkterrein vanaf km 
47.485 tot en met km.  48.705 

9 markering:
pijlen
driehoeken 
stopstrepen
Vlakken <10m2 
 Vlakken > 10m2 

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 

151   AANBRENGEN MARKERING

1511  Lengtemarkering van wegenverf 

151110 320101 km 1,40 VAanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.
Betreft tijdelijke markering 

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 147,00 LReflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog){0,70}kg/m2
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2 Kleur markeringsmateriaal: geel

151120 320101 km 2,40 VAanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.
Betreft tijdelijke markering 

3 Onderbroken streep{3-3 streep}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 126,00 LReflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog){0,70}kg/m2

2 Kleur markeringsmateriaal: geel

1512  Lengtemarkering van thermoplast.

151210 320102 km 2,40 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 2.160,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6,0}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

151220 320102 km 0,40 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 240,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6,0}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

151230 320102 km 0,30 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 48.080 tot en met km. 48.500.

2 Onderbroken streep{3-9 streep}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 68,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6,0}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

151240 320102 km 2,40 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 48.080 tot en met km. 48.500.

2 Onderbroken streep{3-3 streep}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 1.080,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6,0}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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151250 320102 km 0,35 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.

2 Onderbroken streep{1-3 streep}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 79,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6,0}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

151260 320102 km 0,30 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat lengtemarkering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.

3 Onderbroken streep{1-1 streep}
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 90,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{6,0}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

1513  Overige markering van thermoplast.

151320 320112 m2 389,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat overige markering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.

2 m2 60,00 LVlakken kleiner dan 10 m2
m2 8,25 Lstopstrepen (2 x 0,15 m1)
m2 15,70 L1-3 streep, breed 0,30 m
m2 300,00 LSergeant/verdrijvingsvlakken (0,50 m1.)
m2 8,05 LVoorrangsdriehoeken (0,50 x 0,70m1) 

1 Op een asfaltverharding
1 kg 2.723,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

151330 320112 m2 45,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: omvat overige markering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.705.

4 Pijlen:
m2 10,00 LPijl rechtsaf (5st)
m2 8,00 LPijl linksaf (4st)
m2 15,00 LPijl rechtdoor (8st)
m2 12,00 LPijl invoegen (6st)

1 Op een asfaltverharding
1 kg 315,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}
kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

152   WEGBEBAKENING

1521  Verwijderen bebakening

152110 322211 st 50,00 VVerwijderen reflectorpalen of bermplanken.
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Situering: omvat overige markering binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 48.700.

1 Uit het maaiveld
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

152120 322212 st 82,00 VVerwijderen hectometerborden, met inbegrip van 
bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: omvat hectometerborden binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 51.600.

1 Uit het maaiveld
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

152130 610322 st 2,00 VVerwijderen hek.
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat en 
Westdijk

1 Schrikhek
1 Lengte tot 7,5 m

2 Palen van metaal{
2 Hekwerk van metaal{

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{ 

1522  Aanbrengen bebakening

152210 322201 st 50,00 VAanbrengen reflectorpalen.
Situering: omvat markering binnen het werkterrein vanaf km 
47.485 tot en met km. 48.700.

1 In het maaiveld
2 st 50,00 LPaal met rode en witte reflector{te positioneren in 

buitenberm
1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

152220 322202 st 82,00 VAanbrengen hectometerborden met inbegrip van 
bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
Situering: omvat hectometerborden binnen het werkterrein 
vanaf km 47.485 tot en met km. 51.600.

st 82,00 THectometerborden{conform specificatie provincie noord-
Holland, inclusief paal met rode en witte reflector

1 In het maaiveld{te positioneren in buitenberm
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1523  Verplaatsen bebakening

152310 321399 st 1,00 VVerplaatsen hek
Situering: ter plaatse van aansluiting Edisonstraat en 
Westdijk
Betreft schrikhek
Lengte tot 7,50 m
Palen van metaal (3st)
Hekwerk van metaal (2st)
Hekwerk verplaatsen in maaiveld binnen een straal van twee 
meter
Inclusief grondwerk 

1524  Verwijderen bebording

152410 321313 st 14,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
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Situering: verpreid over het werk
1 Uit het maaiveld{ 

9 Afmetingen: zowel type I als type II
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
9 Langs een weg met zowel gescheiden als zonder 

gescheiden rijbanen

152420 321311 st 6,00 VVerwijderen verkeersborden.
Situering: verspreid over het werk

9 Afmetingen: variabel
3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben
9 Langs een weg met zowel gescheiden als zonder 

gescheiden rijbanen

1525  Bebording

152510 321399 st 35,00 VLeveren verkeersborden
Verkeersborden, afmetingen volgens type II retroflecterend 
klasse III:

st 5,00 LA01-80
st 3,00 LB01 (600 mm) 
st 3,00 LB06 
st 3,00 LBB06  
st 8,00 LD02ro 
st 2,00 LJ32 
st 1,00 LL04-2-03 
st 2,00 LL05-2l 
st 1,00 LL06-2l 
st 1,00 LL06-2r 
st 1,00 LL60-3-01r 
st 3,00 LBB06
st 2,00 LBB15-4 

152520 321399 st 2,00 VLeveren verkeersborden
Verkeersborden, onderbord: afmetingen volgens type II 
retroflecterend klasse III:

st 2,00 LOB401-300 

152530 321301 st 35,00 VAanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: verspreid over het werk

1 In het maaiveld{ 
1 st 35,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis{ 

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

152540 321302 st 37,00 VAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde 
bevestigingsmiddelen.
Situering: verspreid over het werk
De borden bevestigen aan:{paal volgens bestekspostnr. 
152530

9 Verkeersborden leveren volgens bestekspostnr. 152510 en 
152520

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

153   COATINGS

1531  Aanbrengen coating

153110 320199 m2 210,00 VAanbrengen coating op rijbaan. 
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Situering: t.p.v. van de aan te brengen rammelstroken
Coating aanbrengen ter plaatse van sinusbanden over een 
breedte van 1,00 bij de rammelstroken
Toe te passen coating: flexibele 2-componenten
acrylaat coating gevuld met een korrel van ca.
2mm, geschikt voor zware belasting
Kleur: rood RAL 3009

kg 840,00 LVerbruikshoeveelheid: ca. 4,00 kg/m2
Of naar oordeel van de directie gelijkwaardige
produkt
Eigenschappen: slijtvast, stroef bij nat weer
tijdens de gehele levensduur, flexibele en UV
bestendig.

18    BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

181   KABELKOKERS

1811  Kabelkokers van kunststof
Het aanbrengen van kabelkokers is inclusief verwijderen 
bestaand asfalt, fundering en grondwerk. Aanleg nieuwe 
fundering volgens besteksposten 

181110 252201 m 75,00 VAanbrengen PVC-buis
Situering. ter plaatse van aansluiting Edisonstraat

4 m 75,00 LRechte buis, drukklasse PN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen middels mof met rubbermanchet

181120 252202 st 6,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering zie bestekspostnr. 181110

1 st 6,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4{
2 1 Nominale middellijn 125 mm

182   WEGMEUBILAIR

1821  Opbreken wegmeubilair

182110 506199 st 2,00 VOpnemen afvalbakken
Situering ter plaatse van bestaande haltkommen
opnemen afvalbak inclusief betonpoer.
Inclusief benodigd grondwerk 
vervoeren naar depot.  Enkele reisafstand  naar depot 5,0 
km.

182120 111199 st 2,00 VOpnemen ABRI
Situering: ter plaatse van bestaande haltekommen 
Opnemen ABRI inclusief onderliggende betonplaat
Afmeting: 1,50 x 3,00m.
Op zandbed
Inclusief afsluiten van verlichting en grondwerk 
vervoeren naar depot.  Enkele reisafstand  naar depot 5,0 km 

182130 111199 st 2,00 VOpnemen haltebord
Situering: ter plaatse van bestaande haltekommen
Opnemen haltebord inclusief betonnen voet 
Inclusief benodigd grondwerk 
vervoeren naar depot.  Enkele reisafstand  naar depot 5,0 
km.  

183   DETECTIELUSSEN

183010 300299 st 4,00 VVerwijderen detectielussen uit freesvakken
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Situering: ter hoogte van km 47.700
Diepte van de lussen maximaal 70mm
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend 
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsbedrijf 

183020 269999 st 4,00 VAanbrengen telpuntdetectielus. 
Situering: ter hoogte van km 47.700
Mtm lussen conform specificatie RWS.
Apparatuur wordt door derden aangekoppeld.

st 4,00 L4 wikkelingen
afmetingen 1,50 x 1,80 mtr. (1,80 in breedte
rijstrook)
plaats van de lussen in het midden van een
rijstrook
onderlinge lusafstand in de rijrichting 1m
lusdraad fixeren met b.v. pluggen in (slijp)sleuf
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
inclusief doormeten detectieveld
en aanleveren meetrapport
incl. wikkel-spuitmof 

5     OPENBARE VERLICHTING
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
Hoeveelheidsbepalingen: aan de hand van opname van 
tekening

500   DEMONTAGE OVL OBJECTEN
Demontagewerkzaamheden volgens tekeningnummer 
N242-18859-54-80-38

500010 340102 st 14,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
lph=10m met grondstuk

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren{
9 Verlichtingsobject wordt hergebruikt. Lichtmasten dienen 

ontdaan te worden van armatuur en tijdelijk te worden 
opgeslagen op hout.

1 st 14,00 IUit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
9 Vrijgekomen armaturen verblijven aan de opdrachtnemer 

(Prijs inclusief transport en tijdelijke opslag lichtmasten)

500020 340102 st 2,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
st 2,00 Icombimast ANWB/OVL lph 10m

9 Verwijderen armatuur van her te gebruiken ANWB mast 
(masten door derden verwijderd).

9 Vrijgekomen armaturen verblijven aan de opdrachtnemer 
(Prijs inclusief transport en tijdelijke opslag lichtmasten)

500040 340802 st 18,00 VOntkoppelen grondkabel.
uit lichtmast en ABRI

1 st 18,00 IGrondkabel:{Kunststof kabel: koperen aders, 
aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm², met aardscherm

2 In-uit-aansluiting{
1 Wijze van afwerken van de grondkabel:{geen 

aansluitvoorziening in lichtmast / ABRI.

501   CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN

501010 341299 st 1,00 VHet verzorgen van de LS en ADSL-aansluiting
st 1,00 Lbestaat uit:

* het leveren van een LS-aansluiting 3x25A, incl TF-relais 
t.b.v. de schakel- en verdeelinrichting.

Bladnr. 40



RAW0360-83657 Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

* Het leveren van een ADXSL of GPRS (geen gewone 
telefoonlijn of GSM!)
T.b.v. het losnemen en naderhand heraansluiten van de LS-
aansluiting is in bestekpost 959980 een stelpost 
opgenomen. De adresgegevens, etc., t.b.v. het aanvragen en 
de coordinatie met de net beheerder worden door de 
opdrachtgever verstrekt. Het betreft de LS-aansluiting ten 
behoeve van installatienummer 242.482

501020 341202 st 1,00 VVerwijderen schakel- en verdeelinrichting.
st 1,00 IBetreft kast met installatienummer 242.482

1 Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting:{Inclusief de 
volgende werkzaamheden:
Tijdens vervangen van bestsaande kast er voor zorgdragen 
dat de verlichting op de kruising gedurende de uitvoering van 
de werkzaamheden ten alle tijden 's avonds en 's nachts 
goed blijft functioneren.

3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben{

501030 341201 st 1,00 VAanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
Betreft kast met installatienummer 242.482

2 st 1,00 LKast voor buitenopstelling
Aanbrengen van een kast met schakel- en
verdeelinrichting conform deel 3, hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 04

1 Kast aanbrengen op fundering{
1 st 1,00 LSchakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een 

kastenbatterij:
Vier 3-fase groepen voorzien van dubbele klemmen
Type: VR1420/1100S, fabrikaat Hescon, of Type:
4RI-3FN breedte 1420mm, fabrikaat Bosma en
Bronckhorst BV waarbij de vier driefase groepen,
hand-nul automaat schakelaar, hoofdschakelaar,
KWh meter en klemmen strook zoveel mogelijk naar
links geplaatst zodat er nog minimaal 40 cm over
blijft aan de rechterzijde op het montage board
voor plaatsing besturingssysteem uit bestekspost
500040. Drie grpn t.b.v OVL, een grp t.b.v. VRI.

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:{
st 4,00 L* Aanbrengen diamantkop-palen 140x15x15cm
st 1,00 L* Aanbrengen tegelplateau

501040 341299 st 1,00 VAanbrengen besturingssysteem Dynamische Verlicht.
Betreft kast met installatienummer 242.482

st 1,00 LHet Luminext besturingssysteem inbouwen in een
kast ten behoeve van de openbare verlichting.
Het besturingssysteem bestaat uit een kunststof
behuizing, of uit losse componenten voorzien van:

st 1,00 L- LUMINYX SC 1 Segment Controller
Powerline Communicatie (PLC) C-band, conform
ISO 14908 en CEN 50065-1. Montagewijze
DIN-rail. Inclusief LUMINYX FPM software.

st 1,00 L- LUMINYX CC 1 Communicatie Koppelaar
Powerline Communicatie C-band voor het
communicatief koppelen van de SC 1 aan de
drie fasen en de neutraal van het OV net.

st 1,00 L- LUMINYX RTR 1 Router Systeem (UMTS/HSDPA)
Voorzien van dual SIM-card en 1 Ethernet
poort. Montagewijze DIN-rail. Inclusief
LUMINYX configuratie bestanden en VPN tunnel
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st 1,00 L- Antenne ten behoeve van de RTR 1 router 
Vandaalbestendig

st 1,00 L- LUMINYX FM 1 Powerline ontstoringsfilter C-band
100 Amp voorzien van 4 aansluitingen voor
3 fasen en neutraal. 48 dB demping.

st 1,00 L- De verklichting dient geregeld te worden op basis van NDW 
verkeerstellingen en middels mini
pc welke elke minut de gegevens uitleest en op
basis van voorafgestelde grenswaarden de
verlichting dimt naar het gewenste niveau
waarbij er tevens een vertraging in gebouwd
dient te worden om snelle wisseling van
lichtniveau te voorkomen

501050 341299 st 1,00 VAanbrengen software t.b.v. dynamische verlichting
st 1,00 LBetreft kast met installatienummer 242.482

Aanbrengen programmatuur t.b.v. de dynamische
verlichting, inclusief het inregelen configureren
en testen
van het systeem langs de wegkant en het instellen
en configureren van de lokale software waaronder
de WEB-server, IP-gegevens de lichtpunt
coordinaten
en unieke ID codes per lichtpunt.

501060 341299 st 1,00 VLeveren en configureren van de software
st 1,00 Lvoor het centraal bedienen en beheren van de installaties

t.b.v. de dynamische verlichting.
Software LUMINIZER
Software dient te worden geleverd inclusief:
- het installeren van een database per installatie
- het aanmaken van de verschillende gebruikers
- het hosten van de installatie voor de periode
van 1 jaar
- training en opleiding eindgebruiker
- gebruikershandleiding

501070 341101 st 1,00 NAanbrengen aardingsvoorziening.
Betreft kast met installatienummer 242.482

2 st 1,00 LUitvoeringswijze aarding:{
VC 25 mm²

1 Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:{
Weerstandswaarde < 1,5 Ohm....

1 Aarding aansluiten op:{
st 1,00 LAardrail in/bij schakel- en verdeelinrichting.

501080 341101 st 4,00 NAanbrengen aardingsvoorziening.
bij lichtmastnummer VCKN10D87- 01, VCKN10D87- 02, 
VCKN10D87-19 en L10D87 21.

2 Uitvoeringswijze aarding:{
st 4,00 LVC 25 mm²

1 Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:{
Weerstandswaarde < 1,5 Ohm

1 Aarding aansluiten op:{
st 4,00 L.Aardmantel laagspanningsgrondkabel...

502   MONTAGE OVL OBJECTEN EN ARMATUREN

502010 340101 st 10,00 VAanbrengen verlichtingsobject.
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
Lichtmasten met code VCKN10D87 en volgnummer
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03 t/m 07, 11, 13 t/m 16,
3 st 10,00 ILichtmast:

Uithoudermast 10m vrijgekomen uit verwijderde lichtmasten 
uit post 501010
(prijs inclusief transport uit tijdelijke opslag)
Nominale masthoogte:{10} m

1 Aan te brengen onderdelen:
st 10,00 LVerlichtingsarmatuur:

Type TECEO-2/5102/vlakglas Extra HE1x80 rebel ES NW 
350mA , met dimbaar VSA fabrikaat Schreder
Lamp:
LED 1x80  (onderdeel van armatuur)

st 10,00 LMontagevoorziening:
- Montagerail + 4 glijmoeren en bouten (M6)
- Controllers (OLC) type OLC 130, direct gemonteerd op 
montagerail en  aangesloten tussen aansluitkast en 
leddriver.

st 10,00 LAansluitvoorziening:
Type LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen

st 10,00 LAansluitsnoer:
m 120,00 L-RTPR 3x1,5mm of QWPK 3x1,5mm2
st 10,00 LObjectnummer:

Conform tekening en deel 3 hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 02.

1 m3 2,00 LGrondstuk vullen met:
Scherp zand volgens deel 3 hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 02 lid 04 en 05.

9 st 10,00 ILichtmast plaatsen volgens plaatsingsvoorschrift leverancier

502020 340101 st 2,00 VAanbrengen verlichtingsobject.
Situering:  tekeningnummer N242-18859-54-80-38
Lichtmasten met code L10D87 en  volgnummer:
17 - 20

3 st 2,00 LLichtmast:
Uithoudermast (zie Mastenboek 2013)
uitvoering volgens tekeningnummer Sapa 1110020002. 
Lichtmast van aluminium, cilindrisch
Nominale masthoogte:{10} m
wanddikte 3,3mm, beschermingswijze: standaard, blank 
geschuurd. Lengte grondstuk 1700mm, Gelaste glijrail v.z.v. 
4 glijmoeren. grondbescherming: corrosiewerende tape met 
2-delige PP maaiveldbeschermer zwart. Cradle to cradle 
gecertificeerd. Botsklasse 100LE3. Lengte uithouder 
1250mm. Elevatiehoek 5gr, voorzien van inzetstuk 
60x150mm (bij opdracht vermelden)

1 Aan te brengen onderdelen:
st 2,00 LVerlichtingsarmatuur:

Type TECEO-2/5102/vlakglas Extra HE1x80 rebel ES NW 
350mA , met dimbaar VSA  fabrikaat Schreder
Lamp:
LED 1x80 (onderdeel van armatuur)

st 2,00 LMontagevoorziening:
- Controllers (OLC) type OLC 130, direct gemonteerd op 
montagerail en  aangesloten tussen aansluitkast en 
leddriver.

st 4,00 LAansluitvoorziening:
Type LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen

st 2,00 LAansluitsnoer:
- RTPR 3x1,5mm of QWPK 3x1,5mm2 12m lang
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st 2,00 LObjectnummer:
Conform tekening en deel 3 hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 02.

1 m3 0,40 LGrondstuk vullen met:
Scherp zand volgens deel 3 hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 02 lid 04 en 05.

1 st 2,00 IUit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{
Volgens deel 3 hoofdstuk 34, paragraaf 12,
artikel 02, lid 03.

9 st 2,00 ILichtmast plaatsen volgens plaatsingsvoorschrift leverancier

502030 340301 st 2,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
Lichtmasten met code : CKN10D87 en volgnummer:, 08 en 
12 op bestaande combimast OVL/VRI mast met enkele 
uithouder (mast geplaatst volgens  post  614040).

6 st 2,00 IMontagewijze:{armatuur opschuif
9 Aan te brengen onderdelen

st 2,00 L*Verlichtingsarmatuur:
Type TECEO-2/5102/vlakglas Extra HE1x80 rebel ES NW 
350mA , met dimbaar VSA fabrikaat Schreder
* Lamp:
LED 1x80  (onderdeel van armatuur)

st 2,00 L* Controllers (OLC) type OLC 130, direct gemonteerd op 
montagerail en  aangesloten tussen aansluitkast en 
leddriver.

st 2,00 L*Aansluitvoorziening:
Type LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen

m 24,00 L*Aansluitsnoer armatuur:
st 2,00 L*Objectnummer:

conform tekening en deel 3 hoofdstuk 34 paragraaf 12, 
artikel 02, lid 03

502040 340301 st 1,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
op bestaande combimast OVL/ANWB mast met enkele 
uithouder mastnummer CKN10D71 09  (mast herplaatst 
door ANWB)

6 st 1,00 IMontagewijze:{ armatuur opschuif.
9 Aan te brengen onderdelen

st 1,00 L*Verlichtingsarmatuur:
Type TECEO-2/5102/vlakglas Extra HE1x64 rebel ES NW 
350mA , met dimbaar VSA fabrikaat Schreder
* Lamp:
LED 1x64  (onderdeel van armatuur)

st 1,00 L* Controllers (OLC) type OLC 130, direct gemonteerd op 
montagerail en  aangesloten tussen aansluitkast en 
leddriver.
*Aansluitvoorziening:

st 2,00 LType LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen
(één voor OVL en één voor ANWB)
*Aansluitsnoer armatuur:

m 12,00 LRTPR of QWPK 3x 1,5 mm²,
st 2,00 L*Objectnummer:

conform tekening en deel 3 hoofdstuk 34 paragraaf 12, 
artikel 02, lid 03

502050 340301 st 1,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
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Lichtmasten met code : CKN10D87 10 op bestaande 
combimast OVL/ANWBVRI zweep-
mast met enkele uithouder (mast geplaatst volgens  post  
614010).

6 st 1,00 LMontagewijze:{armatuur opschuif.
9 Aan te brengen onderdelen

*Verlichtingsarmatuur:
Type TECEO-2/5102/vlakglas Extra HE1x64 rebel ES NW 
350mA , met dimbaar VSA fabrikaat Schreder
* Lamp:
LED 1x64  (onderdeel van armatuur)

st 1,00 L* Controllers (OLC) type OLC 130, direct gemonteerd op 
montagerail en  aangesloten tussen aansluitkast en 
leddriver.
*Aansluitvoorziening:

st 2,00 LType LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen
(één voor OVL en één voor ANWB)
*Aansluitsnoer armatuur:

m 12,00 LRTPR of QWPK 3x1,5mm2
st 1,00 L*Objectnummer:

conform tekening en deel 3 hoofdstuk 34 paragraaf 12, 
artikel 02, lid 03

502060 340399 st 2,00 VAansluiten combimast VRI/ANWB
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
Lichtmasten met code : CK  op bestaande combimast 
ANWBVRI portaal  portaal geplaatst volgens  post  614020 
en 614020).

st 2,00 L*Aansluitvoorziening:
Type LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen

502070 340101 st 4,00 VAanbrengen verlichtingsobject.
Situering: tekeningnummer N242-18859-54-80-38
Lichtmasten met code VCKN10D87 en volgnummer
01 - 02 - 18 en 19

3 st 4,00 ILichtmast:
Uithoudermast 10m vrijgekomen uit verwijderde lichtmasten 
uit post 501010
(prijs inclusief transport uit tijdelijke opslag)
Nominale masthoogte:{10} m

1 Aan te brengen onderdelen:
st 4,00 LVerlichtingsarmatuur:

Type TECEO-2/5102/vlakglas Extra HE1x64 rebel ES NW 
50mA , met dimbaar VSA fabrikaat Schreder
Lamp:
LED 1x64  (onderdeel van armatuur)

st 4,00 LMontagevoorziening:
- Montagerail + 4 glijmoeren en bouten (M6)
- Controllers (OLC) type OLC 130, direct gemonteerd op 
montagerail en  aangesloten tussen aansluitkast en 
leddriver.

st 4,00 LAansluitvoorziening:
Type LS-94S1/10 voor zekeringkastje met 1 zekering, LS-
94XL voor zekeringkastje met 2 zekeringen

st 4,00 LAansluitsnoer:
m 48,00 L-RTPR 3x1,5mm of QWPK 3x1,5mm2
st 4,00 LObjectnummer:

Conform tekening en deel 3 hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 02.
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1 m3 0,80 LGrondstuk vullen met:
Scherp zand volgens deel 3 hoofdstuk 34,
paragraaf 12, artikel 02 lid 04 en 05.

9 st 4,00 ILichtmast plaatsen volgens plaatsingsvoorschrift leverancier

503   UITVOEREN GROND- EN STRAATWERK

503010 307312 m2 5,00 VOpbreken betonstraatstenen.
nabij mast CKN10D87  10

1 m2 5,00 ITotale breedte tot 1,5 m

503020 240201 m 550,00 VGraven en aanvullen sleuf.
m 550,00 IMachinaal graven tbv verwijderen OVL kabel, leggen nieuwe 

OVL kabel en nieuwe VRI kabel.
3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{..
ten behoeve van het verwijderen van bekabeling

9 De aanvulling laagsgewijs verdichten nadat nieuwe kabel is 
gelegd

503030 240201 m 225,00 VGraven en aanvullen sleuf.
m 225,00 IMachinaal graven tbv leggen nieuwe OVL kabel en nieuwe 

VRI kabel. ...
3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
9 De aanvulling laagsgewijs verdichten nadat nieuwe kabel is 

gelegd.

503040 240201 m 350,00 VGraven en aanvullen sleuf.
m 350,00 IMachinaal graven tbv leggen nieuwe VRI kabel.

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

9 De aanvulling laagsgewijs verdichten nadat nieuwe kabel is 
gelegd.

503050 262199 EUR NBestaande mantelbuizen oplengen
Ter plaatse van wegverbreding bestaande mantelbuizen 
vrijgraven en oplengen tot 0,5m achter fundatie met PVC 
buis drukklassen PN8 van gelijke diameter

503060 262199 EUR NAanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.
Indien aanwezige mantelbuis niet toereikend is voor aanleg 
van VRI kabels aanbrengen van mantelbuis drukklassen 
PN8 dekking tot ca 1,0m

504   KABELWERKZAAMHEDEN OVL

504010 356099 EUR NAanleveren kwaliteitsplan conform hfd. 01par.13
st 1,00 Lvan de Standaard RAWBepalingen 2005

504020 269999 EUR NAanleveren kabelplan
st 1,00 LKabelplan ter goedkeuring aan de directie

overhandigen.

504030 261101 m 890,00 VVerwijderen grondkabel.
4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
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2 Laagspanningskabel{
VO-YMvKaszh 4x4 mm² ca 5% uit buis.

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
9 m 890,00 LVrijgekomen materiaal afvoeren volgens deel 3

hoofdstuk 34, paragraaf 13, artikel 04.

504040 263101 m 430,00 NAanbrengen energiegrondkabel.
In kabelsleuf volgens ontwerp en diameter voortvloeiend uit 
kabelplan

1 m 430,00 LLaagspanningskabel
EO-YMeKaszh 4x4mm²

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
2 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met{PVC-

tape of PUR-schui, verwerking kabel in buizen inclusief.
9 Incl. overlengte kabel nabij lichtmasten, voedingskast en 

kabelmoffen.
9 Minimale dekking kabel na verdichten sleuf 0,6m

504050 263101 m 740,00 NAanbrengen energiegrondkabel.
In kabelsleuf volgens ontwerp en diameter voortvloeiend uit 
kabelplan

1 m 740,00 LLaagspanningskabel
EO-YMeKaszh 4x6mm²

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
2 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met{PVC-

tape of PUR-schuim, verwerking kabel in buizen inclusief.
9 Incl. overlengte kabel nabij lichtmasten, voedingskast en 

kabelmoffen.
9 Minimale dekking kabel na verdichten sleuf 0,6m

504070 340801 st 4,00 VAansluiten grondkabel.
In lichtmast

1 Grondkabel:{
Kunststof kabel: koperen aders, aderdoor-
snede 4 tot en met 10 mm², met aardscherm

1 In-aansluiting{
1 st 4,00 IWijze van afwerken van de grondkabel:{..

Op aansluitvoorziening in lichtmast.

504090 340801 st 19,00 VAansluiten grondkabel.
In/uit lichtmast

1 Grondkabel:{.
Grondkabel:
Kunststof kabel: koperen aders, aderdoor-
snede 4 tot en met 10 mm², met aardscherm

1 In-aansluiting{
1 st 19,00 IWijze van afwerken van de grondkabel:{..

Op aansluitvoorziening in lichtmast

504100 340801 st 4,00 VAansluiten grondkabel.
In voedingskast/schakel- en verdeelinrichting

1 Grondkabel:{
Kunststof kabel: koperen aders, aderdoor-
snede 4 tot en met 10 mm², met aardscherm

1 In-aansluiting{
1 st 4,00 IWijze van afwerken van de grondkabel:{

Op aansluitklemmen in voedingskast/schakel- en 
verdeelinrichting

505   TESTEN VAN DE INSTALLATIE

505010 999999 EUR NTesten laagspannings- en aansluitkabels.
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Betreft kabels aangebracht volgens dit bestek
De kabels voor ingebruikname testen.
Bestekspost installatiekeuring:
Betreft een NEN 1010 (hoofdstuk 61) en NEN 3140 
installatiekeuring van zowel OVL-, VRI-  als Camera-
installatie.
De keuring dient door een onafhankelijke partij uitgevoerd te 
worden.

505020 999999 EUR NTesten van de OVL-installatie.
Betreft installatie aangebracht volgens dit bestek.
De installatie voor ingebruikname testen.
De keuring dient door een onafhankelijke partij uitgevoerd te 
worden.

505030 999999 EUR NMaken van de meetrapporten.
Een meetrapport bevat de volgende informatie:
- meetrapport met de eindbelasting in Ampère per
  nieuwe eindgroep.
- meetrapport met de eindbelasting in Ampère van
  de bestaand eindgroep, indien de bestaande
  installatie is uitgebreid.
- meetrapport waarop separaat de aardspreidings-
  weerstand per puls is aangegeven.

505040 619999 EUR NMaken revisietekeningen (OVL, VRI en Camera)
Inclusief landmeten
Betreft digitale revisietekeningen van het
uitgevoerde civieltechnische werk
Zie deel 3 artikel 61.03.01 en bijlage 2 overdrachtsprotocool 
B&O
Formaat: AutoCad 2007 of lager/ Microstation V8 of lager.

6     VERKEERSREGELINSTALLATIES
Situering: tekeningnummer  N242-18859-53-81-39
Hoeveelheidsbepalingen: aan de hand van opname van 
tekening

611   VERKEERSREGELTOESTEL
Het aanbrengen van het verkeersregeltoestel,
het aanbrengen van onderdelen van het 
verkeersregeltoestel en het aanbrengen van de kast voor 
het verkeerregeltoestel is ondergebracht in een 
bundelpost.
De eisen aan de onderdelen van het verkeersregeltoestel 
zijn vermeld in de besteksposten:
611010 t/m 611019.

611010 351001 st 1,00 VAanbrengen verkeersregeltoestel.
1 st 1,00 LVerkeersregeltoestel

Inclusief  kastvoet en het invoeren en
aansluiten van de in- en uitgaande kabels en
verbindingen incl. aparte uitgang-veiligheid voor VWS en 
Camera

611011 351002 st 1,00 IAanbrengen verkeersregelprogramma.
9 Deze bestekpost betreft het verkeersregelprogramma dat 

wordt aangebracht in het verkeersregeltoestel.
st 1,00 LMet toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen 

specificatie, inclusief ontruimingstijden op basis van eisen 
van de opdrachtgever en Standaard Bepalingen.
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Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen 
verkeersregelprogramma in Visual Studio omgeving met 
kruispuntplaatje op basis van de goedgekeurde functionele 
specificatie en eisen van de opdrachtgever en Standaard 
Bepalingen.
Uitvoeren FAT

611012 351003 st 6,00 IAanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
1 Signaalgroep{

2 st 6,00 LSignaalgroepspanning 42 Volt
Met spanningsstabilisatie{
Signaalgroepen 1, 2, 8, 9, 10 en 12

611013 351004 set 24,00 IAanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.
1 set 24,00 LT.b.v. het volgende aantal detectielussen:{}{..

D1.1, D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.6, D2.7, 
D8.1, D8.2, D8.3, D8.4, D8.5, D8.6, D8.7, D9.1, D9.2, D9.3, 
D10.1, D10.2, D12.1, D12.2

611014 351008 st 1,00 IAanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.
st 1,00 LDeze bestekpost betreft voorzieningen voor de communicatie 

die worden aangebracht in de apparatuurkast en/of het 
verkeersregeltoestel.
Inclusief implementatie in de IVERA 
beheerscentrale en de IT&T kwaliteitscentrale.

st 1,00 LWerkend opleveren van communicatie met beheerscentrale 
via het besloten ADSL netwerk van de provincie Noord-
Holland.
ADSL-modem

st 1,00 LMet KAR-modem t.b.v. communicatie met voertuigen.
1 st 1,00 LInclusief het leveren van een IVERA-licentie{

1 st 1,00 LInclusief het leveren van de volgende licentie:
{kwaliteitscentrale IT&T

611015 351011 set 1,00 IAanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
Deze bestekpost betreft voorzieningen voor de uitgangen die 
worden aangebracht in de apparatuurkast en/of het 
verkeersregeltoestel.

st 1,00 LT.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie
st 1,00 LT.b.v. ingang voor een DCF-ontvanger
st 1,00 LT.b.v. ingang voor KAR
st 1,00 LMet toepassing van een DCF-klok
st 1,00 ISynchroniseren van de installatie via de DCF-klok

611016 351012 set 2,00 IAanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.
1 st 1,00 LT.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens 

NEN-EN 12675{
1 st 1,00 LT.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1 

volgens NEN-EN 12675{

611017 351013 st 1,00 IAanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van 
verkeersgegevens.

st 1,00 LRegistreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en 
per signaalgroep

st 1,00 LPer signaalgroep registreren van roodlichtrijders met 
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in 
verschillende tijdsklassen sorteren

st 1,00 LOpnemen van de MV-files t.b.v.
IT&T-kwaliteitscentrale en opnemen van de Vlog-files.

st 1,00 LRegistreren passagegegevens van voertuigen die gebruik 
maken van selectieve detectie
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st 1,00 LRegistreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een 
centrale verkeerskundige voorziening

611018 351014 st 1,00 IAanbrengen bedieningspaneel.
Het paneel dient een LCD/TFT-scherm te zijn.

1 st 1,00 LBedieningspaneel{
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking{

9 Overige schakelaars:
Overige lichtindicaties:
- ochtendspits
- avondspits
- dalprogramma
- aanwezigheid bus per signaalgroep
- DVM programma 1 t/m 6

611019 351015 st 1,00 IAanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.
De plaats van de apparatuurkast is aangegeven op de 
bestektekening zie post 6 .

1 st 1,00 LKast met kastvoet voor buitenopstelling
1 Kleur van de kast: RAL 7032{

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032{
9 Sloten en sleutels worden door de opdrachtgever ter 

beschikking gesteld.
st 1,00 LMet anti-grafittilaag en anti-aanplaklaag.

611021 314199 Aanbrengen tegelplateau rond verkeersregeltoestel,
st 1,00 Lconform deel 3 artikel 35.90.02 lid 07.

611022 314199 st 4,00 IAanbrengen kunststof diamantkoppalen op alle
st 4,00 Lhoeken van het tegelplateau.

Eigenschappen:
Afmeting: 150 x 150 x 1400 mm.
Kleur: zwart
Gewicht: 25 kg.

612   KABELWERKZAAMHEDEN

612010 356099 EUR NAanleveren kwaliteitsplan conform hfd. 01par.13
st 1,00 Lvan de Standaard RAWBepalingen 2005

612020 269999 EUR NAanleveren kabelplan
st 1,00 LKabelplan ter goedkeuring aan de directie

overhandigen.

612030 263199 EUR NAanbrengen laagspannningsgrondkabel VLVS 42V
st 7,00 L4X 1,5 mm², t.b.v. led 2, 42V-lantaarns

lantaarns 1.1, 1.2, 2.3,  8,1, 9.1, 9.2, 10.1, 12.2  in op 
tekening aangegeven kabeltracee,
Geschikt voor spanning tot 50 V
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m.

612040 263199 EUR NAanbrengen kabel Alert VLVS 42V, 2X 2,5 mm²
st 2,00 L2x2,5 mm², t.b.v. led 2, 42V-lantaarns,

lantaarns VWSsg2 en VWSsg8 in op tekening aangegeven 
kabeltracee.
Geschikt voor spanning tot 50V  en spanningsverlies <5%
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m.

612060 263199 EUR NAanbrengen laagspannningsgrondkabel Alert VLVS 42V
st 3,00 L8X 1,5 mm², t.b.v.  led 2, 42V-lantaarns,

lantaarns 8.2-8.3, 10.2-12.1, 2.1-2.2  in op tekening 
aangegeven kabeltracee.
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Geschikt voor spanning tot 50 V en spanningsverlies <5%
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m.

612080 263199 EUR NAanbrengen laagspanningsgrondkabel EO-YMeKaszh
st 1,00 I4X 2,5 mm²,

t.b.v. schemerschakelaar.
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m.

612090 263199 EUR NAanbrengen grondkabel UXL t.b.v. detectie
Laagspanningsgrondkabel UXL 2X 1,5 mm² in op tekening 
aangegeven kabeltracee.
Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen

st 24,00 Idetectielus D1.1, D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, 
D2.6, D2.7, D8.1, D8.2, D8.3, D8.4, D8.5, D8.6, D8.7, D9.1, 
D9.2, D9.3, D10.1, D10.2, D12.1 en D12.2
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

612110 263199 EUR NAanbrengen aansluitsnoer.
st 16,00 LRTPRvl 5x 1,5 mm² t.b.v. lantaarns 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 8.1, 

8.2, 8.3, 9.1, 9.2 10.1, 10.2, 12.1, 12.2, VWS02, VWS08

612120 261199 st 16,00 VAansluiten snoer RTPR 5X 1,5 mm²,
st 6,00 It.b.v. verleerslantaarns in mast en lantaarn met passend 

kabelgarnituur

612130 269999 st 12,00 VAansluiten laagspanningsgrondkabel op
st 12,00 Iklemmenstrook in 

unimast/combimast/zweepmast/portaal/drukknopmast

612140 269999 st 39,00 VAansluiten laagspanningsgrondkabel op
klemmenstrook in verkeersregeltoestel.

st 39,00 IT.b.v. post  612030 t/m 612090.

613   DETECTIE

613010 352099 st 8,00 VAanbrengen niet-selectieve koplus 3X 1m,
st 8,00 Lin asfaltverharding,

t.b.v. lus D1.1, D2.1, D2.2, D8.1, D8.2, D9.1, D10.1, 12.1
Toe te passen lusdraad 1X 1,5 mm²
Dekking boven bovenste lusdraad minimaal 45mm.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

st 8,00 LAansluiten op grondkabel m.b.v. een wikkel-spuitmof met 
tweecomponenten vulmassa.

613020 352099 st 6,00 VAanbrengen niet-selectieve detectielus 20X 1m,
st 6,00 Lin asfaltverharding,

t.b.v. lus D1.2, D2.3, D2.4, D8.3, D8.4, D9.2
Toe te passen lusdraad 1X 1,5 mm²
Dekking boven bovenste lusdraad minimaal 45mm.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

st 6,00 LAansluiten op grondkabel m.b.v. een wikkel-spuitmof met 
tweecomponenten vulmassa.

613030 352099 st 2,00 VAanbrengen niet-selectieve detectielus 15X 1m,
st 2,00 Lin asfaltverharding,

t.b.v. lus D10.2, D12.2
Toe te passen lusdraad 1X 1,5 mm²
Dekking boven bovenste lusdraad minimaal 45mm.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

st 2,00 LAansluiten op grondkabel m.b.v. een wikkel-spuitmof met 
tweecomponenten vulmassa.
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613040 352099 st 8,00 VAanbrengen niet-selectieve detectielus 2X 1m,
st 8,00 Lin asfaltverharding,

t.b.v. lus D1.3, D2.5, D2.6, D2.7, D8.5, D8.6, D8.7, D9.3
Toe te passen lusdraad 1X 1,5mm²
Dekking boven bovenste lusdraad minimaal 45mm.
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

st 8,00 LAansluiten op grondkabel m.b.v. een wikkel-spuitmof met 
tweecomponenten vulmassa.

614   PLAATSEN INSTALLATIE

614010 353002 st 1,00 VAanbrengen zweepmast.
Richting 10 en 12
Volgens ontwerptekening VRI  tekeningnummer  N242-
18859-53-81-37
inclusief opzetstuk

3 st 1,00 LZweepmast van aluminium
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder:{8} m{
zijnde een combimast VRI/ANWB/OVL voorzien van 
bevestiging tbv het plaatsen van ANWB vlaggen, zie bijlage 
mastenboek.

9 Conservering
tot  2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: Zwart-Wit geblokt,

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met

m3 0,10 Ldraineerzand
2 st 2,00 LStaander voorzien van demonteerbare grondankers Aantal 

ankers:{2 stuks}
1 st 1,00 LGrondstukbescherming

614020 353003 st 1,00 VAanbrengen portaal.
Richting 1 en 2
Volgens ontwerptekening VRI (zie post 6)
inclusief opzetstuk

3 st 1,00 LPortaal van aluminium
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{17,2} m{ (hart/hart staanders) zie 
bijlage mastenboek.

9 Conservering
tot  2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: Zwart-Wit geblokt,

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop{
1 Staanders afvullen met

m3 0,20 Ldraineerzand
2 st 4,00 LStaanders voorzien van demonteerbare grondankers Aantal 

ankers per staander:{2 stuks}

614030 353003 st 1,00 VAanbrengen portaal.
Richting 8 en 9
Volgens ontwerptekening VRI (zie post 6)
inclusief opzetstuk

3 st 1,00 LPortaal van aluminium
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger:{13,6} m{(hart/hart staander)
zie bijlage mastenboek.

9 Conservering
tot  2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: Zwart-Wit geblokt,

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop{
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1 Staanders afvullen met
m3 0,20 Ldraineerzand

2 st 2,00 LStaanders voorzien van demonteerbare grondankers Aantal 
ankers per staander:{2 stuks}

614040 353001 st 2,00 VAanbrengen mast.
Volgens ontwerptekening VRI (zie post 6)

1 st 2,00 LMast
geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook{
inclusief opzetstuk

3 Materiaal: aluminium{..
Zijnde een combimast OVL/VRI lichtpuntshoogte 10m met 
enkele uithouder 1,25m  (lichtmastnummers CKN10D87 08 
& 12)  zie ook  bijlage mastenboek.

9 Conservering
tot  2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: Zwart-Wit geblokt, boven 2,20m 
boven maaiveld geen conservering.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Mast afvullen met

m3 0,20 Ldraineerzand
1 Grondstukbescherming

614060 353001 st 3,00 VAanbrengen mast.
Volgens ontwerptekening VRI (zie post 6)

1 st 3,00 LMast
geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook{en opzetstuk

3 Materiaal: aluminium{.
Zijnde universeelmast  (tbv lntrn 2.3, 9.2, 10.1) zie bijlage 
mastenboek.

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Mast afvullen met

m3 0,30 Ldraineerzand
1 st 3,00 LGrondstukbescherming

614090 353004 st 2,00 VAanbrengen voorwaarschuwingssein.
2 st 2,00 LVoorwaarschuwingssein

Inclusief klemmenstrook
Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm
{Lamptype LED klasse II

3 Mast van aluminium{
9 Conservering

tot  2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: Zwart-Wit geblokt,

1 Mast afvullen met
m3 0,20 Ldraineerzand

1 st 2,00 LGrondstukbescherming

614100 353008 st 8,00 VAanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Richting 1, 2 8, 9, 10 en 12

1 st 8,00 LNeiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn
1.2, 2.1, 2.2, 8.2, 8.3, 9.1, 10.2 en 12.1

3 Neiginrichting van aluminium{
1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032{

614110 354001 st 4,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
op mast lantaarn 1.1,  9.2, 10.1 en 12.2

1 st 4,00 LDrielichts verkeerslantaarn
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1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{
3 Lens met een diameter van 300 mm{

Pijl links/rechts
6 Lamptype: LED klasse II{

614120 354001 st 2,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
op mast lantaarn 2.3, 8.1

1 st 2,00 LDrielichts verkeerslantaarn
3 Lens met een diameter van 300 mm{

volle lens
6 Lamptype: LED klasse II{

614130 354001 st 4,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
aan neig lantaarn 2.1, 2.2, 8.2, 8.3

1 st 4,00 LDrielichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

3 Lens met een diameter van 300 mm{
volle lens

6 Lamptype: LED klasse II{

614140 354001 st 4,00 VAanbrengen verkeerslantaarn.
aan neig lantaarn 1.2, 9.1, 10.2, 12.1

1 st 4,00 LDrielichts verkeerslantaarn
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032{

3 Lens met een diameter van 300 mm{
pijl links/rechts

614150 354003 st 14,00 VAanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Richtingen 1, 2, 8, 9, 10 en 12

1 st 14,00 LAchtergrondschild
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten{

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm{
1 Kleur achterzijde: RAL 7032{

1 Voorzien van retroreflecterende rand{

614190 354011 st 14,00 VAanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
1 st 14,00 LCodering bij verkeerslantaarn

1.1, 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 12.1, 
12.2

614200 354012 EUR NAanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
1 st 1,00 ICodering op grondkabels{

614220 352006 set 2,00 VAanbrengen antenne.
1 st 1,00 LKAR-antenne

1 st 1,00 LDCF-antenne

614230 354007 st 1,00 VAanbrengen schemerschakelaar.
1 st 1,00 LSchemerschakelaar t.b.v. het dimmen van de 

verkeerslantaarns

615   CAMERAINSTALLATIE

615010 356099 EUR NLeveren/aanbrengen camerainstallatie
Betreft een camera installatie bestaande uit:
- 1 st camera incl. kantelmasten;
- voedings en datakabels;
- datatransmissie van camera t/m Barco schermen
  in de verkeerscentrale van de Provincie
   Noord-Holland;
- in bedrijfstellen.
E.e.a. volgens standaard bepalingen VRI provincie Noord 
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Holland

616   OVERIGEN

616010 356002 EUR NAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Aansluiten van een vri op VRI-groep OVL verdeler
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening 
brengt voor het aansluiten.
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).{

1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van 
energie bij de energieleverancier{Coordinatiekosten 
netwerkbedrijf dient in post 616010 inbegrepen te zijn.

616020 356002 EUR NAansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Aansluiten van een VRI op het communicatienetwerk.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening 
brengt voor het aansluiten.
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).{

1 Aansluiten op het communicatienetwerk{
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op 

het communicatienetwerk{

616030 344001 EUR NVerwerken en aanleveren revisiegegevens.

616040 344002 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

616050 356001 EUR NLeveren documentatie verkeersregelinstallatie.

8     WERKZAAMHEDEN ALGEME AARD

82    TER BESCHIKKING MATERIEEL EN PERSONEEL

821   TER BESCHIKKING MATERIEEL

821010 611203 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
7 Bakinhoud: ten minste 2 m3

821020 611204 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

821030 611205 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een wiellader.
4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

822   TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

822010 611101 uur 60,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C{(VAKMAN GWW)

83    PLANNEN EMVI

831   VERKEERSMAATREGELEN
 Verkeersmaatregelen aanbrengen conform C.R.O.W.
publicatie 96a/b inclusief aanvraag en goedkeuring van het 
VCP

831010 623099 EUR NOpstellen verkeersplan
Betreft de kosten voor het opstellen van een
verkeersplan in overleg met en ter goedkeuring
van wegbeheerder, hulpdiensten, gemeente en
directie.
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Volgens de bepalingen uit deel 3 van dit bestek.
Uitgangspunt voor het verkeersplan is een
minimale verkeershinder.
In het verkeersplan dienen alle faseringen
inclusief eventueel benodigde tijdelijke
maatregelen en werk in- en uitritten, benodigd om
het werk te kunnen maken, te zijn opgenomen.
Bij faseringen en verkeersmaatregelen dient de
aannemer middels een verkeersmodel (modelrun) aan
te tonen aan de 10 minutenregel te voldoen.
Het verkeersplan kan uit meerdere (deel)plannen
bestaan.
Tekeningen behorend bij het verkeersplan
opstellen volgens bestekspost 831020.

831020 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft het maken van de tekeningen t.b.v.
verkeersmaatregelen behorende bij het
verkeersplan.

1 Digitale ondergrond beschikbaar{IN DWG-formaat
1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en 

omleidingsroutes{voor alle door de aannemer
benogde faseringen

9 Aantal uit te werken fases: door de aannemer te
bepalen, zoals uitgewerkt in het verkeersplan,
opgesteld volgens bestekspost 831010

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A{1}

1 Tekeningen uitwerken in kleur
4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening:{3 st}

831030 620199 EUR NToepassen verkeersmaatregelen 
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van benodigde (tijdelijke)
verkeersmaatregelen in het werk voor al het
verkeer met materiaal van de aannemer.
O.a.
- bebording;
- waarschuwingshekken;
- kegels / geleidebakens;
- tijdelijke markeringen;
- actiewagens;
Deze lijst is niet limitatief.
Verkeersmaatregelen plaatsen conform publicatie
96a/b van de C.R.O.W. overeenkomstig het
verkeersplan en tekeningen opgesteld volgens
besteksposten 831010 en 831020.
Tijdelijke belijning op de nieuwe deklaag dient
als plakmarkering te worden uitgevoerd.

831040 622099 EUR NToepassen tijdelijke barriers
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van geleidebarrier van staal.
Bij werkzaamheden naast de rijbaan, binnen de
obstakelvrije zone, dient, bij langdurige
werkzaamheden (> 2 weken) of wanneer de
werkzaamheden extra risico's voor de
weggebruikers met zich meebrengen, de aannemer
een voertuigkerende barrier als langsafzetting te
plaatsen.
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Tijdens de fasering waarbij het verkeer tijdelijk
van de nieuwe rijbaan gebruik maakt dient de
aannemer een stalen barrier als rijbaanscheiding
toe te passen. Op nieuwe verhardingen dient de
barrier op een rubber mat geplaatst te worden.
Opgedeeld in vakken: lengte afhankelijk van de
uitvoeringswijze van de aannemer overeenkomstig
het verkeersplan en tekeningen opgesteld volgens
besteksposten 831010 en 831020
Met materiaal van de aannemer 

831050 620499 EUR NToepassen tijdelijke vereersregelinstallatie
 Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van benodigde tijdelijke
verkeersregelinstallatie. Plaatsing overeenkomstig
het verkeersplan en tekeningen opgesteld
volgens besteksposten 831010 en 831020.
Inclusief toeleidende bebording 
Lengte werkvak: 4250 m
Verkeersafhankelijke detectie
Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te 
verzorgen voedingspunt
Met materiaal van de aannemer 

831060 620199 EUR NToepassen omleidingsroutes 
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van verkeersborden t.b.v.
omleidingsroutes overeenkomstig het opgestelde
verkeersplan en tekeningen opgesteld volgens
besteksposten 831010 en 831020.
Met materiaal van de aannemer

832   MAATREGELEN, WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN

832010 610199 EUR NMaatregelen, werkzaamheden en voorzieningen.
Betreft: het uitvoeren van alle maatregelen, werkzaamheden 
en voorzieningen aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van alle eventueel benodigde
hulpconstructies om het werk uit te kunnen voeren volgens 
uw plannen aangegeven EMVI.
Tijdelijke maatregelen voor het verkeer t.b.v.
faseringen dienen te worden uitgevoerd in asfalt
en dienen geschikt te zijn om het verkeer te
kunnen dragen.
Betreft maatregelen zoals vermeld in het op te
stellen faseringsplan volgens bestekspost 831010.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

84    BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN VERSLAGEN

840010 619999 EUR NMaken revisietekeningen
Inclusief landmeetwerk van het uitgevoerde werk
Betreft digitale revisietekeningen
Formaat: AutoCad 2000 en DXF-formaat
Inmeten en vervaardigen overeenkomstig deel 3 van dit 
bestek.

840020 619999 st 12,00 VNotuleren en maken verslagen bouwvergaderingen. 
Betreft: het notuleren van bouwvergaderingen en
het maken bouwverslagen tussen

Bladnr. 57



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

opdrachtgever, aannemer en derden conform deel 3
van dit bestek.

85    OVERIGE WERKZAAMHEDEN

850010 610199 EUR NSchoonhouden wegen
De aannemer dient gedurende het werk minimaal 1x
per dag de in-uitritconstructies op alle
werkvakken waar transport door de aannemer
plaats vind schoon te maken.
Indien er door aan de aannemer toe te kennen
werkzaamheden vervuiling van de N242 en/of het
onderliggend wegennet plaats vindt dient hij dit
direct schoon te maken. 

850020 620199 uur 250,00 VTer beschikking stellen verkeersregelaars 
Betreft het ter beschikking stellen van
verkeersregelaars.
De inzet van verkeersregelaars geschied in
overleg met de directie.
Verkeersregelaars dienen nederlandstalig en in
het bezit van VCA* te zijn.
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde 
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het 
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en 
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader 
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).{

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is 
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en 
is aangegeven op tek.nr.{

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde 
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, 
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van 
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven 
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn 
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand 
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

95    STELPOSTEN

950010 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden

950020 610501 EUR 10.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Onvoorziene werkzaamheden

950030 610501 EUR 25.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Acceptatiekosten{van vrijkomende materialen met
een afwijkende milieuhygienische kwaliteit dan in
het bestek vermeld staat.
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, hierna te noemen 'Standaard 2010', 
uitgegeven door de Stichting CROW, alsmede de daarin van toepassing verklaarde Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989).

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR [......] verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de 
CROW-website: www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, wordt de U.A.V. 1989 
gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, 

onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen 
worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van 
de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het 
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op 
het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
 Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van 

beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen 
tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het 
personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

 De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening 
van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een 
rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is 
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

 Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan 
de resultaten van de beproeving vast.

 Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de 
beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de 
beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige 
verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.

 Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor 
rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de 
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt 
opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en 

onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van 
het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd.

 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal 
verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd 
wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
 De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft 

medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in 
gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
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 Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, 
gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk 
na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
 'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'. 

04 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, als blijkt dat de 
voor geautomatiseerde systemen leesbare vorm van het bestek gebreken vertoont.

05 Op het werk zijn de volgende CUR-aanbevelingen/publicaties
van toepassing:
nr 69: Stalen damwandprofielen;
nr 166: Damwandconstructies.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, is verder NEN-EN norm 
1436 en 1436/A1, het BRL 9142 en het Kiwa Reglement voor Productiecertificatie 2004 van toepassing, 
uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut en het Kiwa N.V. 

07 NEN-EN norm 1436 en 1436/A1zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-Instituut
Bestellingen schriftelijk aan postbus 5059, 2600 GB Delft, per fax aan 015-2690190 of via de website:
www.nen.nl Het BRL 9142 en het Kiwa- Reglement voor Productiecertificatie 2004 zijn tegen betaling
verkrijgbaar bij Kiwa N.V. Bestellingen schriftelijk aan postbus 70 , 2280 AB Rijswijk, per fax aan 070-4
****** of via de Kiwa-website: www.kiwa.nl.

08 Voor zover met de Standaard 2010 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede 
als waren zij er letterlijk in opgenomen:
a. NEN 1010, veiligheidsbepaling voor
    laagspanningsinstallaties;
b. NEN-EN 50110-1, bedrijfsvoering van elektrische
    installaties;
c. NEN 3140, laagspanningsinstallaties - bepalingen
    voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
d. Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden
    (Stb 1994 597).

09 In aanvulling op paragraaf 28 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het uitzetten van het werk dient te 
geschieden in aanwezigheid van de directie.

10 De VRI en OV  installatie mag niet eerder in bedrijf worden gesteld dan na accoordverklaring van de 
directie.

11 Bij het ontwerpen, realiseren en opleveren van openbare verlichtingsinstallaties zijn verder, voor zover 
daarvan in dit gestek niet is afgeweken, van toepassing: Eisen Openbare Verlichting Provincie Noord-
Holland, uitgave meest recente versie.

12 Bij het ontwerpen, realiseren en opleveren van verkeersregelinstallaties zijn verder, voor zover daarvan in 
dit
bestek niet is afgeweken, van toepassing: Standaard Bepalingen Verkeersregelinstallaties Provincie
Noord-Holland, de vigerend versie.

01 01 07

08 Schade aan het materieel en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het 
aantreffen van oorlogstuig (explosieven) zijn voor rekening van de aannemer.

09 Indien zich voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 (explosieven of anderszins 
voor de omgeving gevaarlijke stoffen) openbaren dient de aannemer direct de machine uit te zetten en de 
werkzaamheden stil te leggen (voorzover die het gevaar kunnen vergroten of de vervuiling onnodig kunnen 
verspreiden). Naast het informeren van de directie eveneens direct contact opnemen met de politie (niet 
spoedeisend alarmnummer). De politie zal indien nodig verder contact opnemen met de Explosieven 
Opruimingsdienst van de het ministerie van defensie (EOD te Culemborg)

10 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 1989 dient het graafwerk in de omgeving van de vondst 
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onmiddelijk gestaakt te worden.

01 01 13 AANV. EN AFW. OP DE U.A.V.1989 (ZONDER PAR. RELATIE)

01 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere gedoeld 
op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.

02 De aannemer moet merkpalen, merkstenen, hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of 
merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

03 Het plaatsen van infoborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie. De 
borden zodanig plaatsen dat de afstand tussen kant weg en het bord gelijk of groter is aan 1,5 maal de 
hoogte van het bord (gemeten vanaf maaiveld) met een minimum van 3 meter.

01 01 14

01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) 
tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

02 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de provincie en/of aan die 
van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van 
maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur 
tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het 
instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot 
het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en andere eventueel noodzakelijke 
werkzaamheden.

03 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met: Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, 
worden deze ook verrekend.

04 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

01 01 15

01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of 
organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest 
geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen zaterdag 19.00 uur en 
maandag 07.00 uur).
De aannemer zal indien mogelijk stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel 
werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien
inmiddels een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover 
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale 
toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT).

03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de
aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor 
rekening van de aannemer komen.

05 De maatgevende gevel kan worden bepaald aan de hand van de tekeningen eventueel in combinatie met 
een bijgevoegde indicatieve 'planning van bouwstromen'
 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 01 BETALING

05 In aanvulling op het vermelde in de U.A.V. paragraaf 27, lid 7, verstrekt de aannemer iedere week een 
overzicht van de in de vorige werkweek verrichte werkzaamheden en een staat met de verwerkte 
verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie.
Het overzicht bevat een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:
- uitgevoerde werkzaamheden
- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers.
- verwerkte materialen
- de draaiuren van het materieel.
- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen).
Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende 
besteksadministratie.

06 De aannemer verstrekt de directie eens per 4 weken termijnstaten met overzichten van de gerealiseerde
productie (de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2010), overeenkomstig de 
indeling van de inschrijfstaat, alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende berekeningen. 
Bovenstaande is in afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2010.

07 Bij beëindiging van (omvangrijke) wegvakken overhandigt de aannemer een " eindcontrolelijst" zoals 
genoemd in de BRL 9142.

08 In afwijking op de standaard 2010 geldt: Het bepaalde in lid 02 en lid 03 van artikel 01.02.01 van
de standaard 2010 vervalt.

09 Bij projecten met hout of hout verwerkt in producten (voor zover die dienen ten behoeve van realisatie van 
het werk en deze in het werk achterblijven; dus ook verloren bekisting!) dient de aannemer voor oplevering 
van het project alle sluitende correspondentie (met NAW-gegevens, COC-nummers, leveranties) en/of 
slotdocument aan de opdrachtgever te overhandigen en ondertekent deze. Onverlet wat er dienaangaande 
in (algemene) voorwaarden vermeld staat is de volgende boeteclausule van toepassing: Indien de 
opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande het gebruik van gecertificeerde materialen en/of het verbruik 
daarvan tijdens het werk niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding plaats ter hoogte van alle additionele 
kosten die voortvloeien uit dit gebrek, met een maximum van de waarde van het hout en de daaraan 
gerelateerde werkzaamheden. Deze inhouding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan 
maken dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) nakomen van deze verplichtingen, en hij hiervoor 
voorafgaand aan de uitvoering van het werk van de opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft 
gekregen. 

01 02 02 OPNEMING

04 De opneming van het werk vindt plaats overeenkomstig paragraaf 9 van de U.A.V. 1989. In afwijking van 
artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 worden door de aannemer de verwerkte hoeveelheden 
resultaatsverplichtingen van alle in het bestek c.q. de besteksdelen vermelde besteksposten opgenomen.
 

05 De in paragraaf 9, lid 1 van de U.A.V. 1989 genoemde zinsnede '....., welke in het dagboek of weekrapport,
bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend' is niet van toepassing.

06 In aanvulling op paragraaf 9, lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de mededeling slechts schriftelijk 
plaatsvindt indien de aannemer daarom verzoekt.

07 Het bepaalde in lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2010 vervalt.

08 In aanvulling op de standaard 2010 geldt:
Eventuele kleine gebreken dienen binnen tien werkdagen na de oplevering te worden hersteld. Indien deze 
termijn van tien werkdagen naar het oordeel van de opdrachtgever te kort is, kan de opdrachtgever bij 
oplevering van het werk een langere termijn vaststellen. Voor elke werkdag waarmee de in dit lid bedoelde 
termijn wordt overschreden, wordt een korting toegepast van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).

09 Overeenkomstig paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, dienen de te leveren portalen, uitleggers en masten te 
worden gegarandeerd voor ten minste 15 jaar met uitzondering van de kleurechtheid, die ten minste 10 
jaar dient te worden gegarandeerd. Volgens paragraaf 22 lid 3 van de U.A.V. 1989 zal de aannemer 
bovengenoemde garanties schriftelijk en uiterlijk bij de opneming aan de opdrachtgever verstrekken.
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01 02 04 BONUS

01 In aanvulling op de betalingsregeling van dit bestek kan de aannemer een bonus ontvangen, indien de in 
dit lid benoemde projectonderdelen op de gestelde datum onvoorwaardelijk en aantoonbaar gereed zijn.
1. Indien op vrijdag 19 december 2014 om uiterlijk 15.00 uur alle werkzaamheden aan de bermverharding, 
het asfaltwerk (met uitzondering van de deklaag) en de vormgeving van het kruispunt N242-Edisonstraat, 
inclusief banden, elementenverharding en eventueel benodigde ondergrondse voorzieningen voor kabels 
en leidingen OV en VRI gereed zijn ontvangt de aannemer een bonus van 35.000,00 euro.
2. Indien op vrijdag 19 december 2014 om uiterlijk 15.00 uur de deklaag, inclusief definitieve markering is 
aangebracht ontvangt de aannemer een bonus van 10.000,00 euro.

Indien de genoemde datum niet gehaald wordt, vervalt de bonus voor deze datum. Door de aannemer kan 
geen beroep worden gedaan op welke omstandigheid dan ook om toch aanspraak te kunnen maken op 
de bonus bij het niet halen van de gestelde datum.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedraagt 30% 
van de aannemingssom (alleen van toepassing bij werken die langer duren dan 1 jaar). Voor 
groenonderhoudsbestekken wordt dit percentage op 90 gesteld.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedragen de 
hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 2,5%.
02 Gasolie met laag accijnstarief 3,5%.
03 Materieel wegenbouwmaterieel 17%
04 Materieel asfalt (opslag) 17%
Mineraal asfalt inclusief brandstof, exclusief bitumen 30% 

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Betaling geschiedt nadat de aannemer een ondertekende declaratie heeft ingediend bij:
Provincie Noord-Holland
Sector Administratieve en Financiële Dienstverlening
Team Basis Administratie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

02 De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer en een korte aanduiding van 
het werk en het volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een ondertekende termijnstaat zijn 
gevoegd.

03 Geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat de opdrachtgever een declaratie vergezeld een 
ondertekende termijnstaat met een door de directie ondertekende daarop betrekking hebbende 
Prestatieverklaring, van de aannemer in goede orde heeft ontvangen.

04 De in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 genoemde termijn van betaling respectievelijk bezwaar geldt 
vanaf laatstgenoemd tijdstip van ontvangst, waarbij voor directie moet worden gelezen opdrachtgever. 05 
Betaling impliceert geen (gedeeltelijk) acceptatie c.q. goedkeuring van het werk of onderdelen daarvan.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 (volgens bijgevoegd model) 
moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen voor aanvang van het werk.

05 Bankgarantie
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Ter vervanging van paragraaf 43a lid 1 tot en met lid 7 van de UAV 1989 en in aanvulling op 01.07.01 lid 01 
van de Standaard RAW Bepalingen wordt bepaald dat zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van 
een bankgarantie overeenkomstig het als bijlage bij dit bestek gevoegde model. Op de bankgarantie dient 
Nederlands recht van toepassing te zijn. De hiervoor bedoelde bankgarantie zal aan het einde van de 
onderhoudstermijn, nadat het werk opnieuw is opgenomen en de directie heeft vastgesteld dat de 
aannemer aan al zijn verplichtingen voortkomende uit het bestek heeft voldaan, binnen redelijke termijn 
danwel op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer zo spoedig mogelijk aan hem worden 
geretourneerd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, 
wordt verlangd. 

02 De bestekschrijvende instantie, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 02 van de Standaard 2010 (regel 9), die 
op de specificatie vermeld moet worden is:
Provincie Noord-Holland afd. Beheer en Uitvoering

03 De aannemer zal voor het verschijnen van de eerste termijn een kopie van het betalingsbewijs van de in lid 
01 genoemde bijdrage verstrekken.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, 
wordt verlangd. 

02 De aannemer zal voor het verschijnen van de eerste termijn een kopie van het betalingsbewijs van de in lid 
01 genoemde bijdrage verstrekken.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 ALGEMEEN

01 De aannemer verleent alle medewerking bij het ten behoevevan de werkzaamheden tijdelijk dan wel 
definitief doen verleggen c.q. beschermen van kabels, leidingen en buizen en op zodanige wijze, dat deze 
in gebruik kunnen blijven. Eén en ander dient in overleg met en op aanwijzing van de directie te 
geschieden. 

02 Geen gronddepots en depots voor materialen en keten aanbrengen op bestaande en aan te leggen kabels 
en leidingen en in de directe nabijheid van hoogspanningsmasten.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De opdrachtgever is in het bezit van de benodigde vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen en
toestemmingen aangevraagd die van toepassing zijn op de eindsituatie van het werk.

02 Verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen en toestemmingen worden door de opdrachtgever 
aan de aannemer ter beschikking gesteld.

03 De door derden verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen en toestemmingen worden geacht 
deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze 
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven 
daarvan is voor rekening van de aannemer.

01 10 03 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen en toestemmingen, exclusief de 
vergunningen genoemd in artikel 01 10 02, aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn 
werkzaamheden.
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Tot deze door de aannemer te verzogen vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen en toestemmingen 
behoren onder meer:
- noodzakelijke ontheffingen van de APV o.a. voor bouwlawaai
- alle vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen en toestemmingen die nodig zijn voor tijdelijke situaties
    en/of activiteiten.
Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende 
vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en 
tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, 
eisen en voorschriften.

02 Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat bovenstaande lijst niet uitputtend is en dat de benodigde vergunningen 
en ontheffingen deels afhankelijk zullen zijn van de werkmethode van de aannemer. De aannemer wordt 
geacht zichzelf te informeren aangaande de benodigde vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen en
toestemmingen

03 Van alle vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen en toestemmingen die de aannemer verkrijgt, dient 
een afschrift aan de directie te worden verstrekt.

01 10 04 ONTHEFFING IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer draagt er zorg voor dat personen, die vanwege de aannemer betrokken zijn bij de uitvoering 
van werkzaamheden aan wegen en aan andere naast of nabij wegen gelegen werken, in het bezit zijn van 
een geldige, vanwege de wegbeheerder door de opdrachtgever te verstrekken verklaring, waarmee 
ontheffing wordt verleend van artikelen van het wegenverkeersreglementen en het reglement 
verkeersregels en verkeerstekens, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat 
de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden van PWN voor het vervangen van de waterleiding op een aantal locaties;
- werkzaamheden van Liander voor het vervangen cq. aanbrengen kabels;
- werkzaamheden aan de Broekhornerbrug in de Broekerweg bij Langedijk;
- werkzaamheden vervangen ANWB bebording (zie bijlage 12) 
- afspraken volgend uit het Regio Regie overleg (overleg wegbeheerders);
- en eventueel andere noodzakelijke werkzaamheden.

02 De aannemer moet toestaan dat door de provincie of met toestemming van de directie door derden werken 
worden uitgevoerd op of in de onmiddellijke nabijheid van de in dit bestek beschreven werken. Hij zal 
daarin niet alleen geen belemmeringen mogen veroorzaken, maar is bovendien verplicht aan een 
gewenste overeenstemming mee te werken. 

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ter plaatse van door derden uit te voeren werken door 
laatstgenoemde, gedeelten van het werk als werkterrein zullen worden gebruikt.

04 In verband met door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze uit te stellen, zonder dat de aannemer 
recht heeft op vergoeding.

05 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 1989, van de in lid 01 genoemde werken 
geschiedt door de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Overdag van 06.00 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge 
van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de 
rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
Tijdens deze uren moeten er op de provinciale weg N242 minimaal de oorsprokelijke hoeveelheid 
rijstroken per richting beschikbaar zijn. Het aanbrengen van asfaltverhardingen in nachtelijke en weekend 
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uren moet op een zodanig tijdstip worden beëindigd, dat de asfaltlagen bij het begin van de spitsuren, naar 
het oordeel van de directie, voldoende zijn afgekoeld om hierop verkeer toe te laten. De extra kosten die 
voortvloeien uit deze extra maatregel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

04 Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden omstandig heden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de 
werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting en eventueel omleiding buiten 
gebruik stellen.

05 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van het door hem 
aangenomen werk, de hieruit voortkomende werkzaamheden direct na opdracht van
de directie uit te voeren. Deze werkzaamheden zullen op een aparte, door de aannemer in te dienen, 
declaratie door de opdrachtgever worden vergoed.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 1000,-- worden toegepast. Deze boete kan worden 
verbeurd zonder ingebrekestelling.

07 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening ten behoeve van 
veiligheid of verkeersafwikkeling dienen op eerste aanzeggen van de directie te worden uitgevoerd.

08 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van 
reclamedoeleinde worden gebruikt.

09 In aanvulling op de standaard 2010 geldt:
Werkzaamheden waarbij geen hinder en/of stremming optreedt en waarvoor een verkeersregelinstallatie 
niet buiten bedrijf moet worden gesteld , kunnen worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag 07:00 uur tot 
16:00 uur. Werkzaamheden waarvoor een verkeersregelinstallatie buiten bedrijf moet worden gesteld of 
waarbij hinder en/of stremming optreedt, dienen te worden uitgevoerd van maandag t/m donderdag van 
20:00 uur tot 05:00 uur. Afwijkingen hierop zullen op last van of in overleg met de directie plaatsvinden. 
Buiten deze avond/nacht perioden moet de installatie inbedrijf zijn, waarbij iedere signaal richting is 
voorzien van de nodige lantaarns en detectielussen. 

10 Indien de OVL en/of de VRI-werkzaamheden deel uitmaken van een civiel- technische reconstructie of 
aanleg, worden de verkeersmaatregelen door de civieltechnische aannemer genomen. De 
verkeersmaatregelen worden in dit geval niet opgenomen in het VRI-bestek. De aannemer van dit bestek 
blijft verantwoordelijk voor het nemen van de juiste verkeersmaatregelen bij werkzaamheden.

11 Op de N242  zijn geen rijstrookafzettingen mogelijk vanwege de middenberm tussen de enkelstrooks 
rijbanen. Het is enkel mogelijk de N242 af te sluiten ten behoeve van de in dit bestek vermelde uit te voeren 
werkaamheden. De afsluiting dient in een nacht (20.00 tot 5.00 uur) of weekend (vrijdagavond 20.00 uur tot 
maandagochtend 5.00 uur) te worden uitgevoerd. E.e.a. door de aannemer 8 weken van te voren 
afstemmen in nader overleg met het VCP van de provincie Noord-Holland, eventueel Regio Regie.

12 Alle verkeersmaatregelen en werktijden behoeven zonder enige uitzondering de instemming van het
VerkeersCoördinatiePunt van de Provincie Noord-Holland en Regio regie.

13 Indien het VCP van de provincie Noord-Holland besluit de in dit bestek genoemde werktijden te wijzigen, 
dan dienen deze direct door de aannemer te worden opgevolgd. De wijziging geeft geen recht op 
bijbetaling.

14 De aannemer dient zich te houden aan de 10 minutenregel. Dit wil zeggen dat het verkeer niet meer dan 10 
minuten vertraging mag ondervinden van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. De aannemer dient 
dit aan te tonen met een modelrun.

01 12 02

03 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren 
overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste 
druk. De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen in de trant 
van publicatie 96 b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2010

04 Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hier voor toestemming wordt verkregen van de 
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eigenaar en beheerder van het betreffende bermgedeelte.

05 Het bepaalde in artikel 01.12.02, lid 01 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door:
'Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten 
minste tot de volgende afstand buiten de verharding (gemeten uit de kantstreep) van een voor het 
openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of opslaan:
- op autosnelwegen 10,0 m.;
- op autowegen 6,0 m.;
- op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h 4,5 m.;
- op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 80 km/h 3,0 m.;
- achter geleiderail 1,5 m.
met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail hierdoor niet aan haar functie mag worden 
onttrokken en het zicht op verkeersborden, bewegwijzeringsborden, verkeersregelinstallatie, 
waarschuwingslichten en andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet 
mag worden belemmerd.'

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 01

02 De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging die onafhankelijk van het primaire bouwproces 
plaatsvindt. Indien de directie constateert dat de borging niet functioneert wordt een korting toegepast van 
1000,00 (zegge eenduizend Euro) voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 02

05 Indien de aannemer de eisen met betrekking tot het (deel)kwaliteitsplan en keuringsplan niet nakomt, zal 
per geval een korting worden toegepast van € 250,00 (zegge tweehonderdvijfitg Euro). Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 05

05 In aanvulling op 01.13.05 lid 01 sub b van de Standaard RAW Bepalingen geldt het volgende:
Acceptatieprocedure
I Een verzoek tot acceptatie van de aannemer moet aan de volgende eisen voldoen.
- Een verzoek tot acceptatie dient in 3-voud schriftelijk bij de directie te worden ingediend en moet alle 
relevante gegevens bevatten;
- De aannemer moet documenten van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar beoordelen 
en goedkeuren, alvorens deze in te dienen.
II De aannemer vergewist zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot acceptatie is ontvangen 
conform de in lid I opgesomde eisen.
III De directie is gerechtigd de aannemer om aanvullende informatie te vragen, voor zover dit noodzakelijk is 
om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden gehonoreerd. De aannemer geeft zo 
spoedig mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.
IV Indien niet elders in het bestek anders vermeld deelt de directie de aannemer binnen tien werkdagen na 
ontvangst van de documenten onvoorwaardelijk en schriftelijk mee of het verzoek tot acceptatie is 
gehonoreerd.
V Indien de directie besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in lid IV genoemde mededeling vergezeld 
gaan van
een schriftelijke motivering.
VI Behoudens het bepaalde in lid VII, neemt de aannemer
onverwijld voor eigen rekening de redenen weg die aan de
weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens
dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot acceptatie in. De directie deelt de aannemer binnen 
tien werkdagen schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe verzoek is gehonoreerd
VII Indien de aannemer van mening is dat de directie in redelijkheid niet kon besluiten acceptatie te 
weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk en met 
redenen omkleed aan de directie mee. Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de 
ontstane impasse te geraken. Indien de directie naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van 
acceptatie in te trekken, is het verzoek tot acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat 
besluit is genomen. 
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06 Stoppunten:
Zie hiervoor deel 2.1.

07 Bijwoonpunten:
Zie hiervoor deel 2.1. En op basis van kwaliteitsplan door aannemer te bepalen.

01 13 06

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (ATS), als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989 
verlangd. De aannemer dient bij het maken van het algemeen tijdschema rekening te houden met de in het 
bestek opgenomen opleverdata, faseringen, mijlpalen, uitgangspunten en overige randvoorwaarden.
In het algemeen tijdschema vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen, seizoensinvloeden en dergelijke. Op het algemene tijdschema dient de indeling van de 
tijdsduur in kalenderdagen te worden aangegeven.
Het ATS zal een vaste Work Breakdown Structure (WBS) hebben en geeft de werkzaamheden per object op 
hoofdlijnen weer.
Het ATS dient minimaal te bevatten:
- de volgorde van alle werkzaamheden (inclusief conditionerende werkzaamheden, zoals het door de 
aannemer aanvragen van vergunningen, het verleggen van
kabels en leidingen, etc.);
- de tijdsduur van alle werkzaamheden;
- de relaties tussen de werkzaamheden;
- de voor de betreffende fase geldende mijlpalen uit het bestek;
- de door derden te verrichten werkzaamheden;
- het kritieke pad;
- de tijdstippen waarop beslissingen door de opdrachtgever moeten zijn genomen;
Het ATS dient voorzien te zijn van een datum, versienummer en ondertekening van de aannemer.
Het ATS dient voorzien te zijn van een toelichting. De toelichting dient minimaal te bevatten:
- de randvoorwaarden en uitgangspunten;
- financiele mijlpalen zoals aangegeven door de opdrachtgever;
De aannemer is verplicht het ATS aan te passen indien er een afwijking is opgetreden die gevolgen heeft 
voor het ATS. Het aangepaste ATS dient ter goedkeuring ingediend te worden bij de opdrachtgever en dient 
voorzien te zijn van een toelichting
 .In de toelichting dienen in ieder geval specifiek vermeld
te worden:
- afwijkingen ten opzichte van het voorgaande ATS;
- oorzaak van de afwijkingen;
- omschrijving van de te treffen maatregelen.

02 De aannemer zal 1 keer per maand in het algemene tijdschema de werkelijke stand van zaken aangeven 
door middel van een datumlijn en een standlijn. Daar waar de standlijn van de datumlijn afwijkt of kan gaan 
afwijken, dient de aannemer aan te geven in een notitie:
- oorzaken van afwijkingen;
- mogelijke consequenties inzake uitgangspunten, randvoorwaarden en mijlpaaldata;
- omschrijving van de te treffen maatregelen.

03 Het ATS dient ingediend te worden ter goedkeuring bij de opdrachtgever:
- voor start van de werkzaamheden;
- bij aanpassing (indien daar tussentijds aanleiding toe is);
- per maand met standlijn.

04 Dertien-weken planning.
Op basis van het geaccepteerde algemene tijdschema maakt de aannemer een vier-weken planning met 
dezelfde WBS als het ATS. De vier-weken planning dient een nadere detaillering te bevatten van de in de 
ATS opgenomen werkzaamheden op hoofdlijnen.
De vier-weken planning zal met een frequentie van één maal per maand worden ingediend bij de directie. 
De vier-weken planning wordt verlangd gedurende het gehele werk.

05 Naast een algemeen tijdschema en wordt van de aannemer een voor het gehele werk gedetailleerd 
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989 verlangd,
omvattende:
a. een gedetailleerde omschrijving van het proces om de gewenste kwaliteit van het eindproduct te borgen;

Bladnr. 71



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

HFD PAR ART LID

b. een volledige en gedetailleerde beschrijving van:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- werkmethoden, inclusief de inzet van personeel en kwalificatie-eisen aan personeel, materieel en 
behandeling, opslag, transport en verwerking van(vrijgekomen) materialen;
- grondbalans met logistiek plan voor ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand;
- (werk)instructies;
- verwerken van vergunningseisen;
- maatvoeringsplan;
- geluids- en verkeersmaatregelen;
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- milieuvoorzieningen en milieumaatregelen (inclusief behandeling van grondstromen);
- een volledige en duidelijke omschrijving van de in te zetten keurings-, meetmiddelen of meetsystemen, 
de
geldende nauwkeurigheidseisen;
- een duidelijke omschrijving van de te hanteren fabricage-, bouw- en plaatsingstoleranties (tolerantieplan),   
e.d.
- risicopreventie, risicobeheersing en veiligheidsborging.
- keuring van materialen;
- bouwwegen, werkwegen, hekwerken en bouwterreinen;
- verkeersplan;
- tijdvakken voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit;
- tijdvakken voor de ontgravingen;
- watergangen;
- grondwerk;
- funderingen;
- open en gesloten verhardingen;
- geleiderails;
(overeenkomstig "Model werkplan van CUR aanbeveling 100").
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat bovenstaande lijst niet uitputtend is en dat de op te nemen onderdelen 
afhankelijk is van de scope van het bestek en de door de aannemer te kiezen bouwmethode(n).
Het werkplan dient ook digitaal in pdf-formaat te worden ingediend bij de directie. Het gedetailleerd 
werkplan dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie. 

06 voor het gehele werk beschreven) nog niet alle details bekend zijn, dienen voor specifieke werkzaamheden
aanvullende werkplannen door de aannemer te worden opgesteld.
Deze werkplannen dienen uiterlijk 2 weken voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden door de
directie te zijn geaccepteerd. De aannemer moet werkplannen van onderaannemers of leveranciers eerst 
zelf aantoonbaar beoordelen en goedkeuren, alvorens deze in te dienen. Na acceptatie door de directie 
dient de aannemer het aan hem verstrekte geaccepteerde exemplaar te vermenigvuldigen en in 3-voud te 
verstekken aan de directie.

07 Wijzigingen in het werkplan dienen minimaal 2 weken vooraf aan de werkzaamheden door de directie te 
zijn geaccepteerd.

08 Daarnaast wordt van de aannemer een Plan van Aanpak Milieuwerk, dat tenminste omvat:
a. een korte omschrijving van de werkzaamheden;
b. een samenvatting van het door de aannemer in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) 
en van despecifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse 
blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigde stoffen;
c. een specificatie van de door de aannemer in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in 
het bestek eisen zijn gesteld;
d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel, voorzover de aannemer van mening is dat 
deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoerd- en losproces lijfelijk contact met 
de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten;
e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid 
onbruikbare deelstromen;
f. gegevens over de door de aannemer te nemen maatregelener beperking van de vertroebelingstoename 
tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen.

09 De financiele mijlpalen zoals genoemd in lid 1 zijn:
- asfaltwerk gereed 
 - OVL gereed;
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- VRI gereed;
- bermverharding gereed;
- etc.

10 Bij projecten met hout of hout verwerkt in te leveren producten (voor zover die dienen ten behoeve van 
realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven; dus ook verloren bekisting!) dient de aannemer 
aan te geven hoe en wanneer in gecertificeerd hout en producten zal worden voorzien. De aannemer maakt 
een lijst van alle in het project te verwerken gecertificeerde producten en stelt aan de hand daarvan een 
inkoopplanning op. 

11 De directie kan verlangen dat tijdens de uitvoering voor onderdelen van het werk afzonderlijk een 
tijdschema ter goedkeuring wordt overlegd.

12 De directie kan verlangen dat tijdens de uitvoering voor onderdelen van het werk afzonderlijk een werkplan 
ter goedkeuring wordt overlegd.

01 13 08

01 Als de aannemer tekeningen (of andere informatie) van de opdrachtgever verlangt, zal hij het verzoek 
daartoe bij de directie indienen minimaal 30 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit, onder 
vermelding van de werkelijke startdatum van de betreffende activiteit.

02 De opdrachtgever verstrekt de tekeningen uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit, 
mits het verzoek tijdig is ingediend.

03 Als basis voor de aanvang van een activiteit geldt het goedgekeurde algemeen tijdschema zoals genoemd 
in paragraaf 01.13.06.

01 13 09

01 Betreft de routing van de in het bestek vermelde te maken berekeningen en tekeningen.
Waar in het hiernavolgende van tekeningen gesproken wordt, zijn ook berekeningen bedoeld.
Aan alle berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden 
en toegepaste voorschriften. De in- en uitvoer van de computerberekening toelichten met schema's e.d.. 
Alle door onderaannemers gemaakte tekeningen worden via de aannemer naar de directie toegezonden. 

02 Aan het begin van het werk dient de aannemer een documentenlijst te vervaardigen met hierop 
aangegeven alle te produceren tekeningen/berekeningen.
Op deze documentenlijst dienen ook data vermeld te worden, gerelateerd aan het ATS, rekening houdend 
met de benodigde toetsronde(s).

03 De aannemer zal de door hem te vervaardigen tekeningen en (detail)berekeningen tijdig voor acceptatie 
aan de opdrachtgever aanbieden.

04 De aannemer zendt de voorlopige tekeningen in 3-voud (hard-copy) en digitaal in pdf-formaat ter controle 
aan de directie.

05 De controle van de tekeningen door de directie neemt gerekend vanaf de dag van ontvangst 10 werkdagen 
in beslag, voordat ze naar de aannemer worden teruggezonden.

06 Nadat de opmerkingen door de aannemer op de tekeningen zijn verwerkt moeten de tekeningen opnieuw 
ter acceptatie naar de directie worden toegezonden.

07 De aannemer kan pas definitieve tekeningen verzenden als hij de door de directie geaccepteerde 
tekeningen in zijn bezit heeft. Definitieve tekeningen moeten in 3-voud naar de directie
verzonden worden. Daarnaast dienen de tekeningen in pdf-formaat en als origineel bestand (bijv. dwg, xls,
etc.) worden aangeboden, De tekeningen moeten minimaal 5 werkdagen voordat ze benodigd zijn op de 
bouwplaats in het bezit zijn van de directie.

08 Indien gewenst zal door de directie de tekeninghoofden en tekeningnummering worden aangegeven.

09 Door de aannemer dient op een traceerbare wijze toetsing van tekeningen plaats te vinden. Hiervoor dient 
een 'standaard' acceptatie- en verificatieformulier gebruikt te worden.
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10 Het indienen van tekeningen en berekeningen, ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor 
de juistheid van de ingediende tekeningen en berekeningen. Hij blijft te allen tijden verantwoordelijk voor 
de
vakinhoudelijke juistheid vervaardigde documenten.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te 
roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof                                producent/leverancier
hectometerborden               Hans van Baaren te Nieuw-Vennep

02 Het bepaalde in artikel 01.14.01, lid 01 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door: Indien door 
de opdrachtgever bouwstoffen ter beschikking gesteld worden, worden deze op of in de nabijheid van het 
werk ter beschikking gesteld of dienen deze door en voor rekening van de aannemer vanaf een door de 
opdrachtgever op te geven plaats naar het werkterrein te worden vervoerd. 

03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs 
van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is 
op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

05 Bij projecten met hout of hout verwerkt in te leveren producten (voor zover die dienen ten behoeve van
realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven; dus ook verloren bekisting!) dient de aannemer bij 
de eerste bouwvergadering een lijst met COC-gecertificeerde leveranciers te verstrekken. De aannemer 
dient gedurende de voorbereiding en uitvoering sluitende correspondentie (offertes, opdrachten, 
rekeningen en afleverbonnen) aan de opdrachtgever te verstrekken. Om aan te tonen dat daadwerkelijk 
gecertificeerd hout wordt verwerkt.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
Dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het betreffende certificaat. 
Bouwstoffen die geleverd worden met een certificaat, afgegeven door een certificatieinstelling die erkend is 
door een nationale accreditatie-instelling (In Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt geacht te voldoen 
aan deze eisen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
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07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 
mogelijk is,wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig 
paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door 
de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het 
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

08 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de directie 
is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

09 Bouwstoffen die niet voldoen aan de in lid 01 genoemde kwaliteitsverklaring, kunnen in overleg met de 
directie in bijzondere gevallen (b.v. schoeidelen met ribstructuur zonder komo-productcertificaat) een 
partijkeuring worden volstaan De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.

01 14 06 CONFORMITEITSVERKLARING VOOR ASBEST IN GRANULATEN

01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het besluit Bodemkwaliteit en
- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.

01 14 07 VERKLARING VOOR GEEN TEERHOUDEND ASFALT IN GRANULATEN

01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het besluit Bodemkwaliteit en
- een verklaring dat er geen teerhoudend asfalt in het granulaat aanwezig is.
Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.

01 14 08 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met: De aannemer dient zo spoedig mogelijk, bij 
voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de uitvoering, een opgave 
in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren
materialen. Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo 
spoedig mogelijk kenbaar maken.

02 Paragraaf 18 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met: Indien een bouwstof is gekeurd buiten het 
bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig 
afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het 
werk aankomt. Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

03 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelengebruikt worden voor andere doeleinden dan 
waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de aannemer, 
worden gekeurd.

04 Bij projecten met hout of hout verwerkt in te leveren producten (voor zover die dienen ten behoeve van
realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven; dus ook verloren bekisting!) dient de aannemer bij 
de eerste bouwvergadering een lijst met COC-gecertificeerde leveranciers te verstrekken. De aannemer 
dient gedurende de voorbereiding en uitvoering sluitende correspondentie (offertes, opdrachten, 
rekeningen en afleverbonnen) aan de opdrachtgever te verstrekken. Om aan te tonen dat daadwerkelijk 
gecertificeerd hout wordt verwerkt.

01 14 09 PROCESCERTIFICATIE MARKERINGEN

01 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het 
op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

02 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen van wegbelijingen en markeringen is een 
geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor 
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Accreditatie).

03 Voor aanvang van de markeringswerkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een kopie van het 
KOMO Productcertificaat van de door hem toe te passen (reclecterende) wegenverf en thermoplastisch
markeringsmateriaal.

01 14 10 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden 
gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in 
dit bestek.

03 De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de directie, zijn niet eerder goedgekeurd dan 
nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

01 14 11

01 Bij toepassing van een gelijkwaardige bouwstof dient de gelijkwaardigheid te worden aangetoond door de 
gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal 
te overleggen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 Voor de geleverde materialen geldt een garantietermijn van 52 weken, met uitzondering van de gemaakte 
kabelmoffen. Deze dienen te worden gegarandeerd gedurende 5 jaar na de oplevering. Hiertoe verstrekt de 
aannemer voor het einde van de onderhoudstermijn een schriftelijke garantieverklaring aan de directie, 
indien daarom wordt verzocht..

02 De garantieperioden dienen direct na de oplevering van het gehele werk in te gaan.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING KABEL EN LEIDINGSCHADE

01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel en leidingschade.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER, ALGEMEEN

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen overigens 
ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig is tegen het risico van 
brand en tegen het risico van storm, zoals daar zijn: Materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, 
hulpwerken, opstallen c.a., alsmede de goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering van het werk 
op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn (waaronder voertuigen van de opdrachtgever, van de directie, van 
de aannemer, onderaannemers en van hun personeel).

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering (W.A.M., A.V.B., etcetera.). Indien gebruikt wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade 
aan ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten.

03 De aannemer verbindt zich ten genoegen van de directie voor de uitvoering van de werkzaamheden een 
bedrijfsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten met een minimum verzekerd bedrag van 
€ 2.500.000,--. In deze verzekering worden als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de bouwdirectie, 
de aannemer, eventuele onderaannemers, installateurs, leveranciers en verder alle andere bij de 
werkzaamheden betrokken partijen en derden.

04 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage in de polissen van de door hem en door zijn 
verhuurder afgesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.
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01 16 11

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, verzekert de
opdrachtgever voor de duur van het werk de in het bestek omschreven werkzaamheden volgens de 
voorwaarden van een Constructie All Risks-verzekering (C.A.R.-verzekering). In deze verzekering worden 
als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer, eventuele 
onderaannemers, installateurs, leveranciers en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken 
partijen.

02 De dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde verzekerden en derden is in deze
C.A.R.-verzekering niet mede begrepen. Hiervoor dient de aannemer zelf een verzekering af te sluiten met 
een minimum verzekerd bedrag van € 2.500.000,--

03 Het op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico,groot € 3.500,-- komt voor rekening van de 
aannemer in alle schadegevallen.

04 Bij schadegevallen, die niet (meer) onder de C.A.R.-verzekering vallen om andere redenen dan vallende 
onder de in de polis aangegeven uitsluitingen, zijn de daarmee gepaard gaande kosten in principe voor 
rekening van de aannemer.

05 De aannemer ontvangt een kopie van de polis.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit 
onmiddellijk te melden aan de directie.

07 Ingeval van schade is de afhandeling als volgt:
- de opdrachtgever meldt de schade bij de verzekeraar;
- de aannemer stelt het schaderapport op en dient de schadeclaim in bij de opdrachtgever;
- de opdrachtgever dient de schadeclaim in bij de verzekeraar.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de 
aannemer worden uitbetaald, voor zover de aannemer in opdracht van de opdrachtgever met het herstel 
van de schade is belast.

09 In afwijking van de Standaard 2010, artikel. 01.16.01, zal de opdrachtgever geen verzekering voor eventuele
bodemsanering afsluiten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
De navolgende uit het werk vrijgekomen materialen, die na overleg met de directie geen waarde hebben 
voor de opdrachtgever, worden geacht materialen te zijn die met behulp van op het tijdstip algemeen 
gangbare technieken kunnen worden omgezet in bouwstoffen, die voldoen aan de door het bevoegd gezag 
vastgestelde regelgeving betreffende milieu en volksgezondheid:
a. meet- en verdeelkast;
b. mastmateriaal;
c. armaturen (kunststof en niet-kunststof);
d. grond- en mastbekabeling.

02 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
De navolgende materialen die uit het werk vrijgekomen, en conform het bestek geen waarde hebben voor 
de opdrachtgever, worden geacht materialen te zijn die met behulp van, op het tijdstip, algemeen gangbare 
technieken kunnen worden omgezet in bouwstoffen die voldoen aan de door het bevoegd gezag 
vastgestelde regelgeving betreffende milieu en volksgezondheid:
a. verkeersregeltoestel;
b. mastmateriaal, uitleggers en portalen c.a.;
c. armaturen (kunststof en niet-kunststof);
d. grond- en mastbekabeling;

03 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt: de nog niet verwijderde delen van de bestaande installatie
dienen aan het eind van de werkdag zodanig te zijn aangesloten dat deze bij het inschakelen van de
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installatie normaal functioneren.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend 
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door 
FKS te Amsterdam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling. Nadere informatie: FKS-vereniging van kunststofleidingsystemen, Amsterdam. Tel.020-6646145,
Fax.020-6443865.

05 In aanvulling op artikel 01.17.04 van de Standaard 2010 wordt het volgende gesteld:
stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings, of 
eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en 
composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek anders 
vermeldt en tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 06.

06 Acceptatiekosten die op stelpost worden verrekend worden vergoed met 5% aannemersvergoeding, als 
bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Vrijgekomen met PAK verontreinigde asfaltverharding afvoeren naar een van de onderstaande
verwerkingsbedrijven. De aannemer dient een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf 
geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.
1) Reciviel VOF
     Lokatie De Liede te Vijfhuizen
     Contactpersoon dhr. J. Heddes, tel.nr. 088-8010801
2) Reciviel VOF
     Lokatie Schelphoek te Hoorn
     Contactpersoon dhr. J. Heddes, tel.nr. 088-8010801
3) HAL Recycling BV
     Lokatie De Overtoom 5 te Heerhugowaard
     Contactpersoon Dik Raadgever, tel.nr. 010-4724080
4) G.P. Groot Recycling bv
     Lokatie Boekelerdijk 13A te Alkmaar
     Contactpersoon dhr. J. Schilder, tel.nr. 072-5413550
5) Bentum Recycling Centrale
     Lokatie Isotopenweg 21 te Utrecht
     Contactpersoon Dik Raadgever, tel.nr. 010-4724080
6) Alphense Puin Recycling BV
     Lokatie De Schans 59 te Alphen aan de Rijn
     Contactpersoon Dik Raadgever, tel.nr. 010-4724080
7) Zaanse Puin recycling BV
     Lokatie Ringweg 289 te Zaandam
     Contactpersoon Dik Raadgever, tel.nr. 010-4724080

03 De aannemer geeft direct na opdracht aan naar welke lokatie hij zijn vrijkomend materiaal afvoert. De 
aannemer vraagt namens de directie het afvalstroomnummer met de bijbehorende begeleidingsbonnen 
aan. De aanvrager dient als bemiddelaar op de VIHB-lijst geregistreerd te zijn. De bonnen dienen 
ondertekend door de toezichthouder van de directie en voorzien van kenteken, wegnummer en 
kilometrering bij elk transport gevoegd te worden. Verrekening van de tonnen gestort materiaal geschied 
enkel op basis van de ondertekende begeleidingsbonnen. 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2010, dienen
binnen 1 week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

01 17 10 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEU-SCHADE

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van 
materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
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De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen. Het opvangen van deze stoffen dient 
bijvoorbeeld te geschieden door middel van het gebruik van absorbtiematten, aan de bovenzijde voorzien 
van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen. De onderzijde van 
de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te 
kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. de Wet 
Milieubeheer).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede 
waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem 
gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen. 
Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d..

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden 
toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET BESCHADIGING VAN BOMEN

07 In aanvulling op lid 02 van 01.18.01 dient de opdrachtgever naar eigen inzicht boombescherming te 
plaatsen ten einde het verkleinen van het risico op beschadiging van vegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDNSPLAN

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 Uiterlijk 6 weken na datum van aanvang wordt door de aannemer een bijeenkomst belegd met de directie 
UAV waarin de aannemer aangeeft op welke wijze hij zal omgaan met de in het veiligheids- en 
gezondheidsplan uit de ontwerpfase aangegeven risico's.veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de
uitvoeringsfase door hem aan het in lid 01 genoemde veiligheids- en gezondheidsplan uit de ontwerpfase 
worden toegevoegd en hoe hij hiermee zal omgaan.

06 In deze bijeenkomst geeft de aannemer, vooruitlopend op het ter acceptatie aanbieden van het V&G-plan 
uitvoeringsfase, op hoofdlijnen aan de opzet en invulling van het V&G-plan uitvoeringsfase.

01 19 03 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met 
hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en 
dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn 
onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze 
bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke 
bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt 
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de 
directie van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te 
beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten 
aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 03

Bladnr. 79



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

HFD PAR ART LID

04 De omvang en de intensiteit van de onderzoeken moet overeenkomen met de bepalingen voor 
bedrijfscontrole en directiecontrole in de Standaard 2010 en het bepaalde in dit bestek. De controle van 
zandbed, funderingen en verhardingen moet laagsgewijs geschieden. Na elke laag vindt een stoppunt 
plaats en worden de resultaten van de aannemer geverifieerd door een gecertificeerde instelling.

05 De onderzoeken van de aannemer worden geverifieerd door een gecertificeerde instelling. Deze instelling 
moet voor de uit te voeren proeven zijn gecertificeerd door een certificatie-instelling, die daartoe erkend is 
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie). De verificatie wordt 
uitgevoerd door onderzoek van één op de drie door de aannemer beproefde monsters.

06 Ten behoeve van de verificatie bij asfaltverhardingen binnen 0,5 m van elke cilinderboring voor de
kwaliteitsregistratie een extra cilinder boren (proef 251) en overhandigen aan de directie.

07 De afwijking tussen de resultaten van het verificatieonderzoek en de resultaten van onderzoek door
de aannemer wordt getoetst aan de reproduceerbaarheid van de desbetreffende proef volgens de 
Standaard. Indien de afwijking groter is dan de reproduceerbaarheid wordt de kwaliteitsregistratie van de 
aannemer niet geaccepteerd en worden ook de overige monsters door de gecertificeerde instelling 
beproefd. De kosten van het onderzoek van deze monsters zijn voor rekening van de aannemer.

01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

07 In aanvulling op 01.20.05.03 van de Standaard RAW
Bepalingen geldt het volgende:
- Indien de in lid 01 genoemde afwijkingen gevolgen hebben  voor de vastgestelde planning en/of de in het               
bestek  vermelde data voor mijlpalen en opleveringen, dient dit met het indienen van de 
afwijkingsrapportage expliciet te worden vermeld en onderbouwd.

01 24 VAKOPLEIDING

01 24 01 BOUWVERGADERINGEN

01 De bouwvergaderingen, in principe om de 2 weken, op een nader overeen te komen dag, uur en plaats
worden door de aannemer genotuleerd. Van deze notulen wordt door de aannemer, op uiterlijk de derde 
dag na de gehouden bouwvergadering, een uitgewerkt, ondertekend bouwverslag aan de directie verstrekt. 
Indien de voortgang van het werk hier aanleiding toe geeft kan de directie de vergaderfrequentie verhogen 
of verlagen.

01 24 02 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk
die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan 
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en 
wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. GWW-werker of vakkracht GWW.
Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 30.% van de tijd, dan wel 
ten minste 100. mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de 
volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om 
te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen 
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het 
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van 
vakbekwaamheid afgegeven door de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW).

05 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen 
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praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het 
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van 
vakbekwaamheid afgegeven door de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW).

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan 
overleggenwaaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 TOEPASSEN ALGEMEEN

01 26 01 BEGRIP TOEPASSEN ALGEMEEN

01 Onder 'toepassen ........ ' wordt verstaan het totaal van beschikbaar stellen, de aanvoer, het aanbrengen, het
gebruik, het onderhouden, de huur, de afschrijving, het verwijderen en het afvoeren.

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor 
elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze 
onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede
verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der 
belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging. In plaats van verklaringen omtrent het 
betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn 
opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken 
dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

01 28 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 28 01 TEKENINGEN EN DOCUMENTATIE

01 Ten behoeve van de revisietekeningen moet door de aannemer het volgende worden ingemeten:
WEGEN:
-wegmeubilair
- kolken
- riolering
- putten
- mantelbuizen
- wijzigingen van de bestekstekeningen
OV:
- zie art 34 01 13
- zie art 34 02 13
VRI:
- zie art 35 01 07

02 Van het werk moet de plaats van al het buitenmateriaal, de ligging van kabels en leidingen, eventueel niet
verwijderde kabels en de plaats van kabelbuizen en moffen tijdens de uitvoering van de 
installatiewerkzaamheden overeenkomstig de werkelijkheid in tekening worden gebracht (schaal 1:500).
Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan worden 
bepaald;
- het inmeten dient te geschieden vanuit vaste meetpunten;
- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;
- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijnnadat de tekening een kwartslag met de klok mee is 
gedraaid; 
op ieder blad mag slechts die installatie getekend zijn die aangesloten is op dezelfde meet- en verdeelkast 
overeenkomstig het installatienumer.
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03 De goedkeuring van de tekeningen ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de goede 
werking van de installatie.

04 Binnen vier weken na oplevering, een revisietekening ter goedkeuring indienen, één en ander in 
overeenstemming met het in lid 02 bepaalde.

05 Van de civieltechnische werkzaamheden de definitieve goedgekeurde tekeningen en de digitale bestanden
AutoCAD 2012 uiterlijk een maand na de datum van goedkeuring bij de directie indienen.

06 Van de in deze paragraaf genoemde documentatie zal door de aannemer een complete set in de 
meetverdeelkast worden bewaard.

07 Alle tekeningen uitvoeren conform de geldende NEN-voorschriften.

08 De aannemer moet de klemmentekening(en) van de meetverdeelkast en aansluitingen van de kabels 
hierop aan de directie verstrekken.

09 Voor elke dag waarmee de in de leden 04 en 05 genoemde termijnen worden overschreden, kan een 
korting worden opgelegd van € 50,- (zegge: vijftig euro).

01 29 GEO-INFORMATIE

01 29 01 VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

01 Indien in het kader van de uitvoering van het werk volgens
dit bestek door de aannemer, op basis van onderzoek,
gegevens worden verkregen met betrekking tot de structuur
of de samenstelling van de bodem, verstrekt de aannemer
deze gegevens digitaal aan DINO ("Data en Informatie
Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure
op www.dinodata.nl . In alle bestanden dient de
opdrachtgever te zijn ingevuld. De aannemer dient een
bewijs van levering van de data aan DINO te overhandigen
aan de opdrachtgever. De door de aannemer verstrekte
gegevens worden door DINO opgenomen in de landelijke
geo-informatie-databank.

02 De aannemer dient in het kader van dit bestek de tijdens
de uitvoering verkregen praktijkgegevens m.b.t. de
heiwerkzaamheden, aan te leveren conform het
invulformulier dat beschikbaar is op
http://www.delftgeosystems.nl/nl/page6827.asp
Op deze website vervolgens doorklikken naar
"Funderingstechnieken" en "Ervaringen aanleveren".
De heiwerkzaamheden betreffen:
- Het inbrengen van prefab betonpalen
- Het inbrengen van stalen damwanden
- Het inbrengen van schroefinjectiepalen
De aannemer dient een bewijs van aanlevering van de
gegevens naar de data-bank "GeoBrain Funderingstechnieken"
aan de opdrachtgever te overleggen.

01 30 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 30 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 worden door de aannemer de verwerkte 
hoeveelheden resultaatsverplichtingen van alle in het bestek vermelde besteksposten, overeenkomstig het 
gestelde in artikel 01.30.04 verstrekt.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de 
hierna volgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende 
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artikelen nader omschreven.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten bepalen in overleg met 
de directie.

04 De kosten van door de aannemer ten behoeve van nulmetingen, deformatiemetingen, controles,
hoeveelheidsbepalingen, etc. te verrichten metingen en bijbehorende berekeningen, alsmede het 
verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post uitvoeringskosten.

01 30 02 WEEKOVERZICHTEN

01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht per dag van de in de voorafgaande 
week verrichte werkzaamheden:
- de gegevens zoals genoemd in de U.A.V. 1989 par.27 lid 1;
- uitgevoerde werkzaamheden;
- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
En in aanvulling op het verme lde in de UAV 1989 par. 27
lid 7:
- de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen,
  zoals omschreven in art 01 30 01 van dit bestek.

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting gedetailleerde gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde 
metingen en de daaruit volgende berekeningen.

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle 
verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost (weekstaat).

04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking 
hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave 
kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste 
worden erkend.

01 30 03 TERMIJNSTATEN

01 De aannemer verstrekt de directie eens per vier weken overzichten van de gerealiseerde productie (de 
opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2010), overeenkomstig de indeling van de 
inschrijvingsstaat. Bovenstaande is in afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 
2010. De aannemer verstrekt de directie eens per vier wekenoverzichten van de gerealiseerde productie 
(de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard.

02 Zie ook e.e.a. in art. 01.05.01 van dit bestek (indienen declaraties).

01 30 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. DE HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten door de aannemer worden bepaald volgens de 
methode die is aangegeven bij de besteksposten.Indien deze methode niet vermeld is bij de 
besteksposten, de methode aanhouden zoals vermeld in het bestek of in de Standaard 2010

02 Het tijdstip van (in)meting wordt ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.

03 Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk 
zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoedin en/of 
bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de 
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en 
zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met 
de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 31 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
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01 31 01 WERK- EN DETAILTEK., BEREKENINGEN, IT-WERKING/DETAILLERING

01 Indien zulks in het bestek wordt verlangd maakt de aannemer de desbetreffende berekeningen en 
werktekeningen van het te maken werk. Het betreft alle tekeningen en berekeningen die nodig zijn voor de 
itwerking/detaillering van onderdelen genoemd in het bestek.

02 De aannemer maakt van alle in het bestek verlangde berekeningen en tekeningen een werkplan.

02 PROEVEN

02 02 PROEVEN

02 02 01 NOG AANVULLEN MET GEWENSTE PROEFAANVULLINGEN

02 02 03 PROEF 3 VERDICHTINGSGRAAD VAN AARDEBAAN- OF FUNDERINGSMATERIAAL

01 In proef 3 van de Standaard 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
- bij "Uitvoering" wordt na "gemiddelde verdichtingsgraad" toegevoegd: "en de individuele 

verdichtingsgraad";
- bij "Toelichting bij (3)" vervalt het bepaalde in punt 2 en wordt vervangen door:

"Voor de berekening van de gemiddelde verdichtingsgraad en van de individuele 
verdichtingsgraad dient, indien de beide waarden van de maximumproctordichtheid onderling 
meer dan 50 kg/m3 verschillen, van twee per vijf monsters de maximumproctordichtheid te worden 
bepaald.
Deel de monsters hiertoe in in twee groepen met respectievelijk de vijf hoogste en de vijf laagste 
dichtheden.
Ga per groep ter bepaling van de verdichtingsgraad overeenkomstig te werk als voor de tien 
monsters is beschreven.".

02 02 63 PROEF 63 BOREN CILINDERS EN BEPALING SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN ASFALT

01 Bij proef 63 van de Standaard 2010 Procedure A sub 3:
De laatste zin vervalt en wordt vervangen door:
"Het boren dient te geschieden in aanwezigheid van de directie."

02 02 71 PROEF 71 LANGSVLAKHEIDSMETING MET VIAGRAAF EN ROLREI

01 In proef 71 van de Standaard 2010, onder 1.5, eerste gedachtestreepje, eerst zin, vervalt de zinsnede:
"en beslaat de totale lengte van de ter keuring aangeboden rijstroken".

02 Overal waar in de Standaard 2010 staat "Viagraaf" of "Rolrei" dient gelezen te worden "Viagraaf of 
gelijkwaardig" respectievelijk "Rolrei of gelijkwaardig". Hierbij dient de gelijkwaardigheid van alternatieve 
meetmethode door aannemer op eigen rekening te worden aangetoond, ten genoegen van en ter 
acceptatie door de directie. De alternatieve meetmethode mag slechts worden ingezet, nadat acceptatie 
door de directie is verkregen.
Het betreft proef 7, artikelen 30.34.08, 30.47.03, 30.57.03, 30.67.03, 31.22.03, 31.24.07, 31.27.03, 31.32.02, 
31.34.11, 31.37.04 en tabel 31.21 van de Standaard 2010. 

02 02 77 PROEF 77.0 VOORONDERZOEK VAN ASFALT

01 Voor continue gegradeerde asfaltmengels volgens EN 13108-1, waarvoor de volledig functionele type 
testing conform Proef 62 is uitgevoerd en waarvan de overeenkomstige resultaten allemaal zijn verklaard 
op de bij dat mengsel behorende CE-markering, vervalt de eis van een vooronderzoek conform Proef 77.0.
Voor ZOAB en SMA blijven alle eisen uit de Standaard 2010 inzake een vooronderzoek conform Proef 62 
van kracht, met de aanvullingen uit de volgende leden van dit artikel.

02 In proef 77.0 van de Standaard 2010 worden in punt 1.2 onder 3. de volgende wijzigingen aangebracht:
- het eerste gedachtestreepje na "dichtheid" aanvullen met "per korrelgroep en de korrelverdeling per 
korrelgroep";
- het tweede gedachtestreepje na "dichtheid" aanvullen met   "en van het natuurlijk zand: de aard en 
herkomst van het natuurlijk zand en de dichtheid van de fractie 2 mm -63 µm. Van natuurlijk zand: de holle 
ruimte (90) van de fractie 2 mm - 63 µm van het (meng-)zand";
- het zesde gedachtestreepje na "nevenbestanddelen" aanvullen met "en de korrelverdeling op de zeven 2 
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mm,500 µm, 180 µm en 63 µm";
- toevoegen een nieuw gedachtestreepje met de volgende inhoud: "van het asfaltgranulaat: de individuele 
en het gemiddelde en de bijbehorende spreiding van de onderzochte monsters;"; 
- toevoegen een nieuw gedachtestreepje met de volgende  inhoud: "van het grind: de aard en geologische 
herkomst.".

03 In proef 77.0 van de Standaard 2010 wordt in punt 1.2 onder 7. een nieuwe zin toegevoegd:
"Bij steenmastiekasfalt: de resultaten van de holle ruimte van de 4 proefstukken, benevens het gemiddelde 
daarvan, van het uiteindelijk gekozen mengsel.".

04 In proef 77.0 van de Standaard 2010 wordt in punt 2 onder 1. na de eerste zin toegevoegd:
"Ten minste één van deze mengsels moet minimaal 20 % asfaltgranulaat bevatten.".

11 TECHNISCHE BEPALINGEN

11 01 GELUID EN TRILLINGEN

11 01 01 EISEN

01 De aannemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het zo beperkt mogelijk houden van geluidsoverlast
veroorzaakt door uitvoeringswerkzaamheden en/of werkverkeer.
Ten behoeve van het gebruik van materieel, technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau 
(LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichte 
werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de gebouwen niet meer bedraagt
dan:
- 50dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur(dag);
- 45dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur(avond);
- 40dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur(nacht).
Incidentele verhogingen van het geluidsniveau mogen, voor zover deze ten gevolge zijn van de op de 
bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijnde dan 20 dB
(A) boven de genoemde getalswaarde als hierboven omschreven. Voor zondagen alsmede de algemeen 
erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode. De beoordelingsplaats ligt voor de 
gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-MR-13, internetuitgave 2004, uitgegeven
door het Ministerie van VROM. 

02 De aannemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het zo beperkt mogelijk houden van trillingshinder
veroorzaakt door uitvoeringswerkzaamheden en/of werkverkeer. Rekening dient gehouden te worden met
beoordeling van de maximale trillingswaarde conform de sbr richtlijnen:
- Deel A, Schade aan gebouwen, meet- en
beoordelingsrichtlijn;
- Deel B, Hinder voor personen in gebouwen, meet- en
beoordelingsrichtlijn;
- Deel C, Storing aan apparatuur, meet- en
beoordelingsrichtlijn;

03 Aanvullend lid 01 en 02. Indien de directie gerede twijfel heeft over het behalen van geluidseisen en/of
trillingseisen heeft de directie het recht (extra) geluidsmetingen danwel trillingsmetingen te laten uitvoeren 
op kosten van de aannemer.

11 07 MEET- EN VERREKENMETHODE SLOOPWERK

11 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 betreft de eenheid m3 van 
bestekspostnr. ...... (slopen stal of schuur) de inhoud
van het te slopen object (buitenomtrek incl. lucht).

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN
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22 02 01 ALGEMEEN

04 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.

22 02 02 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

03 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de 
Standaard 2010 bedraagt ten hoogste 0,02 m.
 

22 02 03 VERVOEREN

02 Van materiaal voor een ophoging of aanvulling, verrekenbaar in m3, verstrekt de aannemer de door of 
namens hem ondertekende resultaten van de metingen in middelen van vervoer aan de directie.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

09 Het aanbrengen van een aanvulling c.q. ophoging onderbreken, zodra de waterspanning te hoog oploopt. 
Het ophogen eerst hervatten nadat de directie hiervoor toestemming heeft gegeven. De eventuele extra 
kosten komen niet voor verrekening in aanmerking. 

10 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn (om reden van 
veiligheid voor openbaar verkeer en kans op profielverstoringen).

11 De maximale proctordichtheid van het zand zal door eendoor de directie geschikt geacht laboratorium 
worden bepaald. Het gestelde in paragraaf 18 van de U.A.V. is op dit onderzoek van toepassing.

12 De bepaling van de bereikte verdichting geschiedt door de aannemer door vaststelling van het 
drooglitergewicht van het zand, met behulp van steekmonsters. De plaatsen en diepten van de te nemen 
monsters zullen steekproefsgewijs door de directie worden bepaald.

22 02 17 GROND

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mag grond, in afwijking van het bepaalde in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat 
daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Grond, als bedoeld in lid 01, mag slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit 
door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de grond aan de gestelde eisen voldoet.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde grond te nemen en deze te onderzoeken. 
Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is hierop van toepassing.

04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn indien er 
een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een 
onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 02 18 BEDRIJFSCONTROLE GROND IN WEGBERMEN

01 Ten behoeve van de controle van de verdichting van grond voor aanvulling of verbreding van wegbermen, 
verwerkt in de toplaag als bedoeld in artikel 22.02.02 lid 01, per 500 m2 10 waarnemingen verrichten. De 
meetgegevens dateren en voorzien van een eenduidige plaatsaanduiding. Deze gegevens, binnen twee 
werkdagen, aan de directie verstrekken.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 05 KLEI, BEDRIJFSCONTROLE

04 In aanvulling op artikel 22.05.05 lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat het aantal in het kader van 
de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel 22.02.15 lid 05 van 
de Standaard 2010, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.16 lid 01 van de Standaard 2010, ten 
minste 50 st. bedraagt.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven tijdstippen. 
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Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de onderzoeksresultaten 
geen goedkeuring kan worden verleend.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING EN OPHOGING

02 Het geleverde zand voor aanvulling en ophoging dient zoveel mogelijk homogeen van samenstelling te 
zijn.Hiermee wordt bedoeld dat het zand vanuit één bron, of te wel één partij afkomstig dient te zijn. De 
minimale partijgrootte wordt gesteld op 10.000 m3 

03 Het geleverde zand voor aanvulling en ophoging dient van een dusdanige kwaliteit te zijn, dat na het 
aanbrengen en het verdichten van het zand, de functie van het ophogen en het dragen van het verkeer 
uitgeoefend kan worden, zonder
dat de ophoging instabiel wordt of blijft.

04 Het chloride-gehalte van te leveren zand mag de waarde van 200 mg per kilogram droge stof (droog zand) 
(niveau 3) niet overschrijden.

05 Indien het te leveren zand afkomstig is uit zout of brak marine-milieu, dit zand leveren met een 
behandelingscertificaat waaruit de methode van ontzilten en het behaalde ontziltingsresultaat blijkt conform 
artikel 22.03.02 van de Standaard 2010.

22 06 04 GEOTEXTIEL

03 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in afwijking van 
het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden 
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

04 Bouwstoffen als bedoeld in lid 03, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen 
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de 
gestelde eisen voldoen.

05 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 03 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te 
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is hierop van 
toepassing.

22 06 08 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en 
roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de 
bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel
22.06.04 lid 01 van de Standaard 2010 genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven 
onderzoeksmethoden.

03 Alvorens roosters te verwerken, van elke 500. m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel
22.06.04 lid 01 van de Standaard 2010 genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven 
onderzoeksmethoden.

04 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 
lid 01 van de standaard 2010, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de 
herkomst van het product blijkt.

05 De aannemer bewaart de resultaten van de controle, waaronder de gegevens bedoeld in artikel 22.07.02 
lid 01, tot het einde van de garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde 
van de onderhoudstermijn.

22 06 09 TEELGROND VOOR AANVULLING OF VERBETERING VAN WEGBERMEN

01 Teelgrond voor de aanvulling of verbetering van wegbermen moet voldoen aan de eisen die in artikel 
51.06.01 van de Standaard 2010 worden gesteld aan teelgrond ten behoeve van schrale grasvelden.
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02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 moet het M50-cijfer (29) van 
teelgrond voor de aanvulling of verbetering van wegbermen liggen in het traject 210 - 420 µm dan wel 212 - 
425 µm.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 02 METING IN HET WERK

10 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat 
de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0.002 m en de 
horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0.002. m moet bedragen.

11 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te 
tonen dat de in lid 10 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de 
aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het 
meetproces zijn beschreven.

22 07 03 HOEVEELHEIDSBEPALINGDOOR MIDDEL VAN PROFIEL VAN VERWERKING

04 Voor de hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretischprofiel wordt het werk verdeeld in vakken van 
maximaal 50 m. In elk vak wordt door de aannemer een representatief profiel genomen. Bij sloten en 
afwijkingen van het normale profiel afwijkende gedeelten van de aanvullingen zullen de nodige extra 
profielen worden genomen

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

07 Van materiaal voor een ophoging of aanvulling, verrekenbaar in m3, verstrekt de aannemer de door of 
namens hem ondertekende resultaten van de metingen in middelen van vervoer aan de directie.

22 07 16

03 Het aantal keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.23 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt 100 st

22 07 19 BEPALING VAN DE VERDICHTING

01 De verdichtingsgraad (3) per vak van 5000 m2 bepalen. Hiertoe op 10 aselect gekozen plaatsen 
dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 op 0,10 m en 5 op 0,25 m diepte. Indien materiaal in vakken 
wordt verwerkt kleiner dan 5000 m2, dient de selectie als volgt te geschieden: op zoveel aselect gekozen 
plaatsen als de oppervlakte van de laag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum van 4.

22 07 20 CONTROLE VAN DE VERDICHTING

01 De verdichtingsgraad (proef 3) kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, steekproefsgewijs door of 
vanwege de directie worden gecontroleerd.

02 Geen fundering aanbrengen alvorens de directie de verdichtingsgraad (proef 3) heeft goedgekeurd.

22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 32 01 RANDVOORWAARDENBIJ DE UITVOERING

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de laagdikte 0.15 
m.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk
bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per 
voorkomend geval een korting van 500 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.
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03 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch 
grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) 
werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een 
korting van 1000 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is.

04 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk 
volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op 
enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 750 euro worden 
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

06 Tot het werk hoort mede het graven en daarna dichten van werkputten en sleuven ten behoeve van de door 
de aannemer te plaatsen (licht)masten , meet- en verdeelkast en te leggen kabels en leidingen.

07 Graszoden moeten worden gestoken met een dikte van minimaal 0,05 m. Na verdichting van sleuven en 
gaten de graszoden terugleggen.

08 In verband met meerdere kabels en/of leidingen in het kabel- of leidingtracé dienen de sleuven voor de te 
leggen kabels gedeeltelijk machinaal en gedeeltelijk met de hand te worden gegraven. De eerste 40 cm 
mag machinaal gegraven worden en de resterende 20 cm moet met de hand gegraven worden. Er vindt 
geen verrekening plaats indien de kabel dieper ligt als 0,6 m.

09 Het afvoeren van dit puin uit sleuven en werkputten dient door de aannemer te geschieden.

24 02 02 KABEL- OF LEIDINGAFDEKMATERIAALEN WAARSCHUWINGSLINT

02 Indien afdekmateriaal boven kabels wordt voorgeschreven, bedraagt de afstand bovenkant kabels, 
onderzijde afdekmateriaal 0,10 m.

03 In afwijking van artikel 24.02.02 lid 03 van de Standaard 2010 kabelafdekmateriaal niet op 0,2 m maar op 
0,1 m boven de kabel leggen.
(Voor waarschuwingslint bij kabels en voor materialen bij leidingen geldt de regeling in de Standaard 
2010)

04 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld. Daar waar dit 
niet mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 De werkputten, waarin (ongefundeerde) masten en portalen (voor OVL, VRI of wegwijzers e.d.) of meet- en 
verdeelkasten worden geplaatst, dienen met zand aangevuld te worden.

02 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 02 van de Standaard 2010 geldt: De aannemer dient het bij het 
grondwerk aangetroffen puin uit sleuven en werkputten te verzamelen en af te voeren. Het verzamelen 
wordt niet als meer werk verrekend. Het afvoeren wordt als meer werk verrekend. 

09 De werkputten, waarin de masten worden geplaatst, dienen met zand aangevuld te worden.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 03 AANVULLEN SLEUF

02 De directie kan verlangen dat aan het eind van een werkdag een gedeelte of alle ten behoeve van kabels 
gegraven sleuven zijn aangevuld en afgewerkt, zodat zij één geheel vormen met het omliggende 
grondwerk. De bovenzijde van de afgewerkte sleuf moet uit grond bestaan.

26 KABELWERK
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26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 Kabelbuizen onder open verharding, worden gelegd met bovenkant buis op een diepte van minimaal 0,60 
m onder het verhardingsoppervlak.

04 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk ander soort 
uitsteeksels aanwezig zijn.

05 Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.

06 Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PUR-schuim afsluiten.

07 Niet gebruikte kabelbuizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS

02 In  aanvulling op artikel 26.02.03 lid 02 van de Standaard 2010 geldt:
Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m van het uiteinde van een kabelbuis of 
invoergat. De kabels, indien mogelijk zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m 
is. 

06 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde 
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

07 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

08 De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m bedragen.

09 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld. Daar waar dit 
niet mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband. # dit band tevens 
in de bestekspost van het sleuvenwerk vermelden #  

10 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden de kabel 'op acht leggen'.
Hierbij moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven liggen.

11 Alle grondkabels dienen bij de invoer in de mast, fundering en meetverdeelkast een overmaat aan lengte te 
hebben van 3 m. Dit dient "op slag" naast de mast gelegd te worden.

12 Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge afstanden 
kleiner mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.

13 De armaturen van de mastverlichting achtereenvolgens aansluiten op de fasen L1/L2/L3, L2/ L3/L1, enz.

14 De TL-armaturen van de ANWB bewegwijzeringsobjecten op de bekabeling van de openbare verlichting 
aansluiten. 

15 Er dient onderscheidt gemaakt te worden tussen de voedende en de afgaande kabel in de mast. Hiertoe 
dient de voedende kabel van een rode tape te worden voorzien. Deze kabel links afmonteren.

16 De directie kan verlangen dat op de plaatsen waar geleiderailconstructie en/of geluidschermen moeten 
worden aangebracht niet eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn uitgezet.

26 02 04 KABELZEGELS

04 Het bepaalde in artikel 26.02.04 van de Standaard 2010 lid 01 t/m 03 vervalt bij toepassing van EO-
YMekaszh OV-kabel.

26 02 05 AFSLUITEN KABELEINDEN

02 Het gestelde in  artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard 2010 wordt vervangen door: "Direct na het knippen 
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van de kabels moeten kabeleinden tijdelijk afgedicht worden door middel van vulcaniserend tape".

03 Alle kabeleinden afsluiten. Kabeleinden die niet in een mast of kast worden gevoerd, van een eindmof 
voorzien. Afmoffen met behulp van een eindmof of afmonteren mag alleen geschieden nadat daartoe 
toestemming is verkregen van de directie.

04 Indien kabeleinden binnen een termijn van een werkdag niet verder worden afgewerkt, moeten de 
afdichtdoppen (artikel 26.05.03  lid 01 van de Standaard 2010) gekrompen worden.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS

02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet moeten 'verlaten' kabels worden verwijderd. Het 
verwijderen van een kabel voorzien van een eindmof mag
alleen geschieden nadat daartoe toestemming is verkregen van de directie.

26 02 08 KABELMOFFEN EN LASSEN

01 Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type 'spuit/wikkel-mof' te zijn.

02 Wanneer gebruik wordt gemaakt van een aftakking door middel van een mof, zal voor de afstand tussen de 
mof en het klemmenblok van de lichtmast 3 m worden aangehouden.

03 Wanneer de grondkabel op grotere afstand dan 1 m vanuit een mast ligt, zal het meerdere boven de in lid 
02 genoemde lengte van 3 m worden verrekend.

04 Ter plaatse van een gesitueerde las, een overlap aanbrengen van 0,50 m.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 TEKENINGEN, DOCUMENTATIE, REVISIE

01 Onverminderd artikel 34.13.07 van de Standaard 2010 geldt voor het grondkabelwerk van een OV-systeem:  
De revisietekening maken (schaal 1:500) in AUTOCAD versie 2010, waarbij de plaats van al het 
buitenmateriaal, de kabels en leidingen, eventueel niet verwijderde kabels, de kabelbuizen en kabelmoffen 
en de meet- en verdeelkast, overeenkomstig de werkelijkheid is weergegeven.
Afwijkingen van het aantal bladen mag alleen na goedkeuring van de directie.
Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan 

worden bepaald;
- het inmeten dient te geschieden vanuit vaste meetpunten;
- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;
- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok 

mee is gedraaid;
- op ieder blad mag slechts die installatie getekend zijn die aangesloten is op dezelfde meet- en 

verdeelkast overeenkomstig het installatienumer.
Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende NEN-voorschriften en de door de 
provincie Noord-Holland voorgeschreven opbouw van de laagstructuur, gebruik van pendikte's en 
symbolen ten behoeve van AutoCAD, ### wordt hier "model"tekening bedoeld? ### tekeningnummer 
67229 (blad 1 en 2).

02 Onverminderd hoofdstuk 35 van de Standaard 2010 geldt voor het grondkabelwerk van een VRI-systeem:  
De revisietekening maken (schaal 1:500) in AUTOCAD versie 2010 moet minimaal uit 2 bladen bestaan, 
waarbij op blad 1 de plaats van al het wegmeubilair, lantaarns, detectielussen en de plaats van het 
verkeersregeltoestel is weergegeven.
Op blad 2 moet van  het werk te zijn ingemeten de plaats van al het buitenmateriaal, de kabels en 
leidingen, de kabelbuizen en kabelmoffen, de detectie lussen, de stopstrepen en het verkeersregeltoestel 
overeenkomstig de
werkelijkheid.
Afwijkingen van het aantal bladen mag alleen na goedkeuring van de directie.
Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan 

worden bepaald;
- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;
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- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok 
mee is gedraaid.

Bij het in tekening brengen van een aantal onderdelen worden de volgende nadere eisen gesteld:
- bij lantaarns moet de nummering worden aangegeven;
- van lantaarns moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven: nummering, 

enkel- of dubbelrood (bij LED niet van toepassing),  (pijl)sjablonen, lampspanning, vermogen van de 
lampen,  of het geel van de lantaarn knippert tijdens de toestand geel knipperen;

- bij uitleggers en portaalliggers moet de lengte worden aangegeven;
- bij detectielussen moet de nummering worden aangegeven;
- van de detectielussen moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven: 

nummering, lengte, breedte, lengte van het passief, afstand tot de
    stopstreep, aantal windingen, type detectielusdraad; 
- bij de voorwaarschuwingsseinen moet de afstandsaanduiding van het onderbord worden 

aangegeven;
- van grondkabels moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven: kabeltype, 

aantal aders, aderdikte, lusnummer, drukknopnummer, lantaarnnummer, richtingnummer van het 
voorsein.

Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende NEN-voorschriften en de door de 
provincie Noord-Holland voorgeschreven opbouw van de  laagstructuur, gebruik van pendikte's en 
symbolen.

04 De goedkeuring van de tekeningen ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de goede 
werking van de installatie.

05 Van de in deze paragraaf genoemde documentatie zal door de aannemer een complete set waterdicht 
geseald in de meetverdeelkast worden bewaard.

06 De aannemer moet de klemmentekening(en) van de meetverdeelkast en aansluitingen van de kabels 
hierop aan de directie verstrekken.

07 Binnen vier weken na oplevering, een revisietekening ter goedkeuring indienen, één en ander in 
overeenstemming met het in lid 01 bepaalde.

08 Alle documentatie dient op tekening, digitaal, in pdf- én dwg-formaat, en op witdruk, in 3-voud, te worden 
geleverd.

09 Voor elke dag waarmee de in de lid 07 genoemde termijn wordt overschreden, kan een korting worden 
opgelegd van € 50,- per werkdag (zegge: vijftig euro).

10 De op het werk betrekking hebbende normen van de Stichting Nederlandse Normalisatie Instituut. De 
aannemer dient tijdig de informatie te verstrekken die de netbeheerder nodig heeft, alvorens deze tot 
aansluiting van het verkeersregeltoestel op het laagspanningsnet overgaat. Het aansluiten of wijzigen van 
de laagspanningsaansluiting is voor rekening van  de directie en wordt aangevraagd door de aannemer, 
tenzij anders in het bestek of de opdracht is
vermeld.

11 De werkzaamheden in dit bestek, die door de netbeheerder moeten worden uitgevoerd, dienen door de 
aannemer te worden gecoördineerd.

12 De aannemer dient tijdig de informatie te verstrekken die het telecommunicatiebedrijf nodig heeft, alvorens 
deze tot aansluiting van de meet- en verdeelkast op het telecommunicatienet overgaat. Het aansluiten is 
voor rekening van en wordt aangevraagd door de directie, tenzij anders in het bestek of de opdracht is 
vermeld.

13 De aannemer van dit VRI en/of OVL-bestek dient, indien de werkzaamheden onderdeel uit maken van civiel 
technische werkzaamheden,  de wijze van werken af te stemmen met de coördinator van de 
civieltechnische hoofdaannemer. Bepaalde acties dienen 15 werkdagen van te voren te worden gemeld bij 
de directie (Unit Directievoering), waarbij moet worden vermeld:
a. de aard van de werkzaamheden;
b. het aaneengesloten aantal werkuren of werkdagen dat de OVL-aannemer op het werk aanwezig 

zal zijn.

14 De coördinatie van het werk wordt, indien de werkzaamheden onderdeel uit maken van civiel technische 
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werkzaamheden, door de civieltechnische aannemer gedaan. De aannemer van dit bestek dient zich te 
richten naar de aanwijzingen van de civieltechnische aannemer. Tevens dient de aannemer van dit bestek 
zich te richten naar het V&G-plan van de civieltechnische aannemer op de werkplek.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES KABELWERK

26 04 01 GARANTIES KABELMOFFEN

01 De aannemer garandeert de gemaakte kabelmoffen voor 5 jaar na oplevering van het werk.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK

26 05 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel 
worden onderstopt.

26 16 BOUWSTOFFEN ENERGIEGRONDKABELS

26 16 01 GRONDKABELS T.B.V. VERKEERSREGELINSTALLATIES

02 De grondkabels voor verkeerslantaarns en voorwaarschuwingsseinen, bij een 230 V installatie, moeten 
zijn van het kabeltype EO/YMeKaszh. De grondkabels voor lantaarns en voorwaarschuwingsseinen, bij een 
42 V installatie, moeten zijn van het kabeltype VLVS 42 V.

26 16 02 GRONDKABELS T.B.V. DETECTIELUSSEN, DRUKKNOPPEN EN RADARUNITS

03 Het toepassen van gecombineerde feederkabels is niet toegestaan.

04 Bij toepassing van radarunits dienen per unit twee kabels te worden gebruikt van, te weten een kabel voor 
de voeding type EO-YMeKaszh 4 x 1,5 mm2 en een kabel voor het potentiaalvrije contact type UXL 2 x 2,5 
mm2 (KEMA keur K162).

26 16 03 GRONDKABELS TUSSEN VRI EN SECTIEKAST

01 In totaal dienen minimaal 10 reserve aders aanwezig te zijn.

26 16 04 GRONDKABELS T.B.V.  SIGNAALTRANSMISSIE

01 Deze kabels zijn van het type VG-J2Y(st)2Ymb. De minimale aderdiameter dient 0,8 mm te bedragen.

26 22 EISEN EN UITVOERING COMMUNICATIEKABELS

26 22 02 AANBRENGEN VAN KABELS

03 De lengte van de overlap ter plaatse van later aan te brengen lassen bedraagt ten minste 2 m.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING

28 12 01 UITVOERING

08 Indien bij het aanbrengen van een verhardingslaag van steenmengsel wordt aangesloten aan vakken 
waarin reeds een begin van een hydraulische binding is opgetreden, over de gehele breedte van het 
bindende vak een verticale, zogenaamde koude voeg aanbrengen. Bij een rijbaan moet deze voeg 
bovendien loodrecht op de wegas staan.

28 12 03 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, 
steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

Bladnr. 93



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

HFD PAR ART LID

02 Geen asfaltverhardingen aanbrengen voordat de directie de verdichting heeft goedgekeurd.

03 De stijfheidsmodulus van het cementgebonden menggranulaat moet nagenoeg gelijk zijn aan de 
stijfheidsmodulus van het asfaltgranulaatcement type I

28 12 04 UITVOERING

01 Indien bij het aanbrengen van een verhardingslaag van steenmengsel wordt aangesloten aan vakken 
waarin reeds een begin van een hydraulische binding is opgetreden, over de gehele breedte van het 
bindende vak een verticale, zogenaamde koude voeg aanbrengen. Bij een rijbaan moet deze voeg 
bovendien loodrecht op de wegas staan.

02 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm 
bedragen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

28 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en 
keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

28 14 03 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 28.17.01 lid 01 blijkt dat de verharding aan de daaraan 
gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel 
aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden 
begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde 
eisen.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

28 15 01 BEDRIJFSCONTROLE

03 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, 
steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

28 15 03 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de 
door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

28 16 BOUWSTOFFEN

28 16 01 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.16.01 van de Standaard 2010 moet de korrelverdeling, bepaald 
volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
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8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 28.16.05 van de Standaard 2010 is van toepassing op de in lid 01 
bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 28.16.05 van de Standaard 2010 is niet van toepassing op de in lid 01 
bedoelde sortering van het menggranulaat.

28 22 EISEN EN UITVOERING GEBONDEN FUNDERINGEN

28 22 06 BEREIDEN EN VERWERKEN, ALGEMEEN

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.22.06 lid 04 van de Standaard 2010 over de gehele breedte van 
het verharde vak een voeg aanbrengen.

28 23 INFORMATIE-OVERDRACHTGEBONDEN FUNDERINGEN

28 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 In artikel 28.23.03 lid 01 van de Standaard 2010 vervalt in de eerste regel "desgevraagd".

28 24 NIEUWE PARAGRAAF

28 24 06 UITVOERINGSPLAN

01 Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een 
uitvoeringsplan in bij de directie. Het uitvoeringsplan zal worden aangemerkt als een gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989.

28 26 BOUWSTOFFEN

28 26 06 ASFALTGRANULAATTYPE A1 VOOR GEBONDEN FUNDERINGEN

04 In aanvulling op artikel 28.26.06 lid 04 van de Standaard
2010 moet de korrelverdeling (3.0) van het mengsel van
granulaat afkomstig van ZOAB en zand voldoen aan:
-------------------------------------------------------
Nominale sortering ¦ 0/20
---------------------+---------------------------------

¦ Massapercentage
¦

Op zeef ¦ Minimum Maximum
---------------------+---------------------------------

C31,5 ¦ - 0,0
C22,4 0,0 10,0
C 8 ¦ 25,0 50,0
2 mm ¦ 70,0  90,0
63 µm ¦ 92,0 100,0

-------------------------------------------------------

30 WEGVERHARDINGEN I

30 23 INFORMATIE-OVERDRACHT BITUMINEUZE OPPERVLAKBEHANDELING

30 23 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In artikel 30.23.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt in de eerste zin na "afgegeven" toegevoegd: "en 
ondertekend". Tevens wordt toegevoegd: "e. de datum van afgifte.".

02 In artikel 30.23.01 lid 02 van de Standaard 2010 wordt in de eerste zin na "afgegeven" toegevoegd: "en 
ondertekend". Tevens wordt toegevoegd: "c. de datum van afgifte.".
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30 32 WAPENINGSNETTEN

30 32 08 UIVOERING

01 De wapeningsmatten zodanig uitrollen, dat de bolling van de mat naar boven wordt gericht.

02 De matten in de lengterichting leggen met een overlap in dwarsrichting van minimaal 0,20 m.
In de lengterichting geen overlap maken.

04 De matten aanbrengen conform voorschriften fabrikant

05 De wapening voor het einde van de werkdag bedekken met asfaltbeton, waarbij het open asfaltbeton wordt 
beëindigd op 0,50 m voor het einde van de aangebrachte wapening door middel van een dwarse 
constructievoeg.
Reparatievakken dienen aan het einde van de werkdag geheel dicht te zijn en opengesteld te zijn voor het 
verkeer.

30 33 INFORMATIE-OVERDRACHT EMULSIE-ASFALTBETON

30 33 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 In artikel 30.33.02 lid 01 van de Standaard 2010 wordt toegevoegd:
De verwerker (aannemer) controleert of het aangeleverde product overeenstemt met het voorgeschreven te 
verwerken product en met het bewijs van oorsprong. 
Hij hecht het bewijs van oorsprong aan de vrachtbrief. 
Hij ondertekent het bewijs van oorsprong doch alleen in geval hij in staat is te bepalen dat deze producten 
onderling met elkaar overeenstemmen. 

30 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES EMULSIE-ASFALTBETON

30 34 04 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 30.34.04 lid 04 van de Standaard 2010 vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of tot 
het niet goedkeuren van het werk".

30 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN EMULSIE-ASFALTBETON

30 37 01 STROEFHEID

01 Aan artikel 30.37.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt
toegevoegd:
"De directie geeft de meetvakken ten behoeve van de
stroefheidsmetingen aan. De plaats van de meetvakken waar
korting kan worden opgelegd wordt aselect door de
directie bepaald.".

31 WEGVERHARDINGEN II

31 01 BEGRIPPEN WEGVERHARDINGEN II, ALGEMEEN

31 01 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 31.01.01 van de Standaard 2010 worden de
volgende begrippen toegevoegd:
- vluchtstrook: een verharde strook langs de rijbaan van
  een auto(snel)weg, waarop uitsluitend in geval van nood
  mag worden gereden of gestopt;
- redresseerstrook: een verharde strook van beperkte
  breedte naast de rijbaan, bedoeld om weggebruikers
  gelegenheid te bieden hun koers te corrigeren.

31 22 EISEN EN UITVOERING
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31 22 01 HOOGTELIGGING

02 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste asfaltverhardingslaag, onder 
een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven 
profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID

01 In artikel 31.22.02 lid 01 van de Standaard 2010 wordt in de eerste regel na "deklaag" toegevoegd: "en/of 
de tussenlaag".

02 Machinaal afstrooien met brekerzand (1,6 kg/m2) of steenslag 1/3 (2,0 kg/m2).

31 22 03 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In artikel 31.22.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt in de eerste regel na "bovenlaag" toegevoegd: "en 
van de tussenlagen die tijdelijk zijn opengesteld voor het openbaar verkeer".

31 22 05 SAMENST. + EIGENSCH. ASFALT: VERDICHT.GRAAD EN HOLLE RUIMTE

03 Indien de verdichtingsgraad, respectievelijk de holle ruimte, wordt bepaald op of direct naast een zichtbare
naad in de asfaltverharding, worden de waarden genoemd in tabel T31.03 voor de minimum 
verdichtingsgraad met 2,0 verminderd, respectievelijk voor de maximum holle ruimte met 2,0 verhoogd. In 
dit geval de verdichtingsgraad, respectievelijk de holle ruimte, bepalen tot op een afstand van 0,15 m hart-
op-hart uit de zichtbare naad of de opgesloten zijkant van de verharding.

04 Indien de verdichtingsgraad, respectievelijk de holle ruimte, bepaald wordt van het asfalt aangebracht tot 
0,40 m uit een vrijliggende zijkant van de asfaltverharding, worden de waarden genoemd in tabel T31.03 
voor de minimum verdichtingsgraad met 3,0 verminderd, respectievelijk voor de maximum holle ruimte met 
3,0 verhoogd. In dit geval de verdichtingsgraad, respectievelijk de holle ruimte bepalen op een afstand van 
ten hoogste 0,35 m hart-op-hart uit de vrijliggende zijkant.".

31 22 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

07  Tijdens het verwerken van asfalt mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.

08 Zeer open asfaltbeton niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan 10º Celsius;
- een windsnelheid van meer dan 8 m/seconde.".

31 22 13 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT - ALGEMEEN

03 Asfalt mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.
Voor open asfaltbeton of dicht asfaltbeton waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor 
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C. Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, 
niet verwerken.".

31 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

31 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

03 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de asfaltwerkzaamheden een 
nadenplan.".

31 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 In artikel 31.23.02 van de Standaard 2010 vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 02 BEDRIJFSCONTROLE
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01 In artikel 31.24.02 van de standaard 2010 lid 01 tekst "desgevraagd" vervangen door "binnen een maand 
na verwerking"

31 24 03 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 31.24.03 lid 04 van de herziening mei 2008 vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of 
het niet goedkeuren van het werk".

31 24 08 GOEDKEURING

04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:
- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het
  nader onderzoek;
- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters
  niet voldoet en moet worden verbeterd of vernieuwd;
- als de vlakheid moet worden verbeterd;
- als de stroefheid lager is dan 0,45.". 

31 24 09 KORTINGEN

01 In artikel 31.24.09 van de standaard 2010 lid 01 vervalt de laatste zin.

02 In artikel 31.24.09 lid 03 onder a van de standaard 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
- tekst "Geen korting voor de stroefheid wordt opgelegd bij bovenlagen van steenmastiekasfalt, die volgens 
het bestek moeten worden afgestrooid met steenslag." vervalt.

31 24 10 GEGEVENS TYPEONDERZOEK, BEDRIJFSCONTR. EN TBV DE GARANTIE

01 Aan artikel 31.24.10 van de standaard 2010 wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende als volgt:
"De aannemer houdt tot het einde van de garantieperiode voldoende deelmonsters in voorraad ten 
behoeve van de controle door de opdrachtgever.".

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

31 27 01 STROEFHEID

01 Aan artikel 31.27.01 lid 02 van de Standaard 2010 wordt
toegevoegd:
" De plaats van de meetvakken waar korting kan worden
opgelegd wordt aselect door de directie bepaald. De plaats
van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in artikel
31.27.03 bedoelde meetvakken bepaald.".

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteen
dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 27 03 VLAKHEID IN LANGSRICHTING

02 Aan artikel 31.27.03 lid 02 van de Standaard 2010 wordt
toegevoegd:
" De plaats van de meetvakken waar korting kan worden
opgelegd wordt aselect door de directie bepaald. De
plaats van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in
artikel 31.27.01 bedoelde meetvakken bepaald.".

31 27 05 MEETMETHODE T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPAL.: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In artikel 31.27.05 lid 01 van de Standaard 2010 vervalt
de laatste zin en wordt vervangen door:
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"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de
directie voordat het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting 
bepaalde oppervlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de verschillende 
soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats van verwerking 
nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op basis van de in het bestek 
vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden vermelden. De totale oppervlakte en 
hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en per soort asfalt. Indien er op een plaats van 
verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte 
hoeveelheid van de betreffende vracht worden bepaald door meting en berekening van de verwerkte 
hoeveelheid van de desbetreffende vracht. Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht 
(resthoeveelheid) zonder terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking. 
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking verwerkte 
hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die weegbon aangegeven 
hoeveelheid asfalt. Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze 
door terugweging te worden bepaald.".

31 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2010 wordt de hoeveelheid asfalt 
verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 31.27.05 de leden 01 en 03 van de 
Standaard 2010. Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van 
opmeting volgens artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2010 verhoogd met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 27 08 VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDING

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het aanbrengen van 
de betreffende laag asfaltbeton.

31 31 BEGRIPPEN

31 31 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 31.31.01 van de Standaard 2010 wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:
- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een scheur onder
   gezaagde langsvoegen;
- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende betonverharding uitgezonderd 
een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

31 32 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN

31 32 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven 
profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

04 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten opzichte van 
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden 
bedragen.

05 De afwijking in vlakheid in langsrichting van het oppervlak van de betonverharding wordt bepaald met 
behulp van de viagraaf overeenkomstig artikel 31.32.02 lid 01 van de Standaard 2010.

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag het tekort aan laagdikte 
van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.06 lid 05 
van de Standaard 2010, niet meer bedragen dan 10 mm.

31 32 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE
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01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.32.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag het tekort aan laagdikte 
van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.06 lid 05 
van de Standaard 2010, niet meer bedragen van 5 mm.

31 32 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

06 De betonverharding dient te worden aangebracht met een slipformpaver voorzien van een supersmoother.

07 De slipformpaver die de bovenste laag van een ongewapende betonverharding aanbrengt, dient te zijn 
voorzien van een automatische intrilinstallatie voor deuvels en koppelstaven, welke zich achter de 
verdichtingsapparatuur en voor de afreibalk dient te bevinden.

08 Indien, in het geval van het aanbrengen van de verharding in twee lagen, de specie van de voorgaande laag 
uitdrogingsverschijnselen vertoont, over de desbetreffende gedeelten deze voorgaande laag verwijderen 
en een dagvoeg aanbrengen.

09 De rupsbanden van de slipformpaver moeten tijdens het aanbrengen van de betonverharding volledig 
rusten op de fundering.

31 32 11 EISEN AAN DE UITVOERING: NABEHANDELING

04 Indien het aanbrengen van een oppervlaktextuur is voorgeschreven en wanneer de betonspecie aan het 
oppervlak niet meer glanst, op het bovenvlak en de zijkanten minimaal 0,20 kg/m2 nabehandelingsmiddel 
gelijkmatig versproeien.

05 Indien het aanbrengen van een oppervlaktextuur niet is voorgeschreven, mag de nabehandeling ook 
bestaan uit het afdekken met polyetheen-folie (PE-folie). Deze PE-folie moet direct na het aanbrengen van 
de betonspecie worden aangebracht. Indien de PE-folie door het zagen van voegen wordt beschadigd, 
dient de afdichtende werking te worden hersteld of de PE-folie te worden vervangen.

31 32 12

06 De te vullen voegen direct na het zagen opzagen en zorgvuldig van alle vuil en stof ontdoen. De voegvulling 
onmiddellijk hierna aanbrengen.

07 De vlakken die onderdeel uitmaken van de constructievoegen moeten zodanig zijn dat een strak vlak, 
loodrecht op het oppervlak van de betonverharding wordt verkregen.

08 De deuvels of koppelstaven aanbrengen in de verharde betonspecie met behulp van lijmankers.
Hiertoe gaten boren evenwijdig aan het oppervlak van de verharding en loodrecht op het vlak van de voeg. 
De boorgaten voor het aanbrengen van de lijm ontdoen van stof
en vet. Als lijm een krimparme cementgebonden mortel toepassen. Bij het aanbrengen van de mortel het 
boorgat zo ruim vullen dat na het inbrengen van de deuvel of koppelstaaf het boorgat volledig is gevuld. Het 
uitlopen van de mortel voorkomen. Elke deuvel of koppelstaaf langzaam draaiend op diepte brengen. Het 
aansluitende beton aanbrengen nadat de door de fabrikant aangegeven verhardingsduur van de mortel is 
verstreken.

09 In weggedeelten over circa 2 meter ter weerszijden van de constructiedwarsvoeg over de gehele 
verhardingsdikte beton aanbrengen van de samenstelling, die geldt voor beton dat in de bovenste 0,06 m 
van de betonverharding moet worden verwerkt. In deze gedeelten mag de verdichtingsmaat lager zijn dan 
1,26, mits deze verlaging alleen wordt bewerkstelligd door het toepassen van een plastificeerder.

31 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

31 33 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 In artikel 31.33.03 lid 02 onder e van de Standaard 2010 wordt "artikel 31.32.11" vervangen door: "artikel 
31.32.07".

31 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 34 01 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON
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04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 31.34.13 lid 04 van de Standaard 
2010, geschiedt overeenkomstig artikel 31.34.15 van de Standaard 2010.

31 34 03 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag de aangebrachte 
betonverharding niet binnen twee weken na de aanleg door werkverkeer worden bereden en niet eerder 
dan nadat de voegvulling in de voegen is aangebracht.

31 34 04 WERKVERKEER OP GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.04 lid 01 van de Standaard 2010 mag in de genoemde 
periode alleen werkverkeer worden toegelaten ten behoeve van de aanleg van de fundering en de 
betonverharding.

31 34 05 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 31.34.05 lid 04 van de Standaard 2010 vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet 
goedkeuren van het werk".

31 34 17 GARANTIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 lid 02 van de Standaard 2010 garandeert de aannemer de 
aangebrachte voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten aanzien van 
de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig
  gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- tegen scheurvorming;
- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer
  dan 5 mm.

12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 lid 02 van de Standaard 2010 verplicht de aannemer zich 
betonplaten van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de gewapende betonverharding, 
waarin binnen de garantietermijn door de directie scheuren worden geconstateerd, voor zijn rekening te 
slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw aan te brengen gedeelten van de betonverharding en de 
bijbehorende fundering moeten voldoen aan de eisen van dit bestek. De methode van slopen en opnieuw 
aanbrengen behoeft de goedkeuring van de directie.

13 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 lid 02 van de Standaard 2010 garandeert de aannemer de 
aangebrachte voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten aanzien van 
de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte van het 
betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;
- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de breedte van het
  opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte van het betreffende 
voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;
- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

14 De in de leden 02 en 13 genoemde garanties houden in, dat
de aannemer zich verbindt:
- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te 
vernieuwen;
- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten 
genoemd in de leden 02 en 13.

15 De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met werkzaamheden 
voortvloeiende uit de in artikel 31.34.17 van de Standaard 2010 bedoelde garantiebepalingen, zijn voor 
rekening van de aannemer.

16 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 is voor de voegvullingsprofielen en voegvullingsmassa 
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niet van toepassing.

31 36 BOUWSTOFFEN

31 36 06 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

04 Voor het vullen de schone, droge voegwanden behandelen met een op de voegvulling afgestemde primer.

31 36 07 TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON

01 Toeslagmateriaal bestaande uit metselwerkgranulaat moet voldoen aan het gestelde in CUR-VB-
Aanbeveling 5 'Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton'. De korrelverdeling moet voldoen 
aan de korrelgroep 4-32.

31 36 08 CEMENT

01 In afwijking van artikel 5.2 van NEN 5950 'Voorschriften Beton Technologie (VBT 1986)' moet cement voor 
de bovenste laag van de betonverharding portland- of portlandvliegascement zijn.

31 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

31 37 01 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en
dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal
per 5 m weglengte.

31 37 05 LAAGDIKTE, ALGEMEEN

03 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 31.37.05 van de 
Standaard 2010 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 31.37.06 van de 
Standaard 2010.

31 42 EISEN EN UITVOERING

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 De voegvulling mag ten hoogte 2 mm onder bovenkant van te behandelen bestrating liggen.

08 Overtollig voegmateriaal verwijderen.

09 Bij weerfase 2 en hoger geen voegvulling aanbrengen.

10 Voegvulling alleen verwerken vanaf een ondergrondtemperatuur van 5 graden Celsius tot een 
boventemperatuur van 26 graden Celsius.

11 Bij neerslag geen voegvulling aanbrengen, tenzij passende maatregelen worden genomen.

12 Gedurende 24 uur na verwerking van de voegvulling neerslag op de uitharding van de voegvulling 
voorkomen. Eventueel passende maatregelen nemen.

31 42 04 GARANTIE VOEGVULLING

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte voegmortel voor onkruidvrije 
bestrating. Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, geldt voor een periode van tien 
jaar na de oplevering.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

31 43 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
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van door hem geleverd voegvullingsmateriaal, afgegeven en
ondertekend door de leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
- de naam van de producent;
- de aard en de herkomst van het voegvullingsmateriaal;
- de verwerkingstemperatuur;
- de datum van afgifte.

31 43 02 WERKPLAN

05 Met betrekking tot het opstellen van een algemeen tijdschema in de zin van paragraaf 26 lid 01 van de 
U.A.V 1989 moeten met betrekking tot de voegvulling de volgende gegevens worden opgenomen:
- wijze van afzetting van de te behandelen bestratingsoppervlak;
- datum, tijd van aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip van rusttijden;
- plaats van aanvang en werkvolgorde;
- het aantal werknemers en de werkverdeling.

31 43 03 WEERSVERWACHTING

01 De aannemer verstrekt de weersverwachting voor de dag en
de plaats van verwerking van de voegvulling zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan de directie.

31 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 44 01 INGEBRUIKNAME VAN DE VERHARDING MET VOEGVULLING

02 De directie stelt na overleg met de aannemer vast vanaf welk tijdstip en onder welke voorwaarden de 
bestrating met de aangebrachte voegvulling mag worden belast door:
- voetgangers en fietsers;
- voertuigen met twee assen met een totaal gewicht van ten hoogste 15 kN;
- voertuigen met een totaal gewicht van ten hoogste 30 kN;
- voertuigen met een totaal gewicht groter dan 30 kN;
- werkverkeer.

03 Indien de opdrachtgever wenst over te gaan tot ingebruikneming, als bedoeld in paragraaf 10 lid 03 van de 
U.A.V. 1989, van de ingevoegde bestrating of een gedeelte daarvan, wordt vooraf aan die gebruikneming de 
ingevoegde bestrating onderworpen aan een onderzoek door of vanwege de opdrachtgever, waarmee 
wordt vastgesteld of aan de eisen van het bestek is voldaan.

31 44 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

02 Op verzoek van de directie, en voordat de voegvulling wordt verwerkt, dient de aannemer een monster te 
maken op een aangewezen deel van het bestratingsoppervlak ter grootte van 1x1 m1 en ter beoordeling 
aan de directie te overleggen.

03 Producteigenschappen voegvulling:
- Druksterkte 39,3 N/mm2 na 7 dagen bij 20 graden Celsius;
- Buigsterkte 13,9 N/mm2 na 7 dagen bij 20 graden Celsius;
- Elasticiteitsmodulus 6.400 N/mm2;
- Verdichting 1,83 gr/cm3;
- Waterdoorlatendheid 45,3 l/m3/h.

31 44 04 KWALITEITSBORGING

01 Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk vaststelt dat niet is voldaan aan hetgeen in het 
bestek is voorgeschreven, neemt hij onmiddelijk maatregelen om het voortduren van de tekortkomingen te 
voorkomen. Tevens stelt hij vast over welk verhardingsgedeelte de tekortkomingen optreden en stelt hij de 
directie correctieve maatregelen voor. Bij de vastgestelde correctieve maatregelen wordt tevens de 
methode van beoordelen van de kwaliteit overeengekomen.

02 Indien bij toezicht door de directie tijdens het werk tekortkomingen worden vastgesteld ten opzichte van de 
in het bestek gestelde eisen die zouden leiden tot het niet goedkeuren van het werk, en die niet door de 
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aannemer zijn vastgesteld dan wel geen correctieve maatregelen zijn voorgesteld, dient de aannemer 
alsnog correctieve maatregelen voor te stellen.

03 De aannemer verzoekt de directie schriftelijk om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is 
voorgeschreven met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlak met de voegvulling uiterlijk twee dagen 
voor de vermoedelijke openstelling van het wegvak.

31 44 05 GARANTIE

01 De aannemer garandeert dat de voegvulling, voor zover door hem aangebracht, gedurende een periode 
van 10 jaar met betrekking tot onkruidbeheersing op elementenverharding voldoet aan 
beeldkwaliteitsniveau A ( kwaliteitsniveau conform pub.245 van de CROW). Deze garantie houdt in dat de 
aannemer zich verbindt alle gebreken aan voegen van de verharding met betrekking tot de 
onkruidbeheersing te zullen herstellen waarbij het bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal 
zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

02 De garantieperiode vangt aan onmiddelijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 10 van de U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van de paragraaf 9 van de U.A.V. 1989, de 
verharding wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de garantieperiode voor verhardingsgedeelten die 
geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in onmiddelijk na de dag waarop de in lid 3 van 
paragraaf 9 van de U.A.V. 1989 bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.

04 Voor verhardingsgedeelten met voegvullingen die wel reden voor onthouding van goedkeuring waren en 
daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in lid 02 bedoelde tijdstip. Indien 
ondanks deze verbetering of vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden, is het bepaald in 
lid 03 wederom van toepassing.

05 Indien voor verhardingsgedeelten alsnog aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing van de 
voegvulling heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op 
het in lid 03 bedoelde tijdstip.

06 Indien gedurende de garantieperiode de opdrachtgever of de aannemer gebreken aan de voegvullingen 
constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan 
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode nemen 
opdrachtgever en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de voegvulling verkeert. De opdrachtgever 
neemt hiervoor het initaitief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-
verbaal. Paragraaf 48 van de U.A.V. 1989 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

07 Indien de aanwezigheid van gebreken het nemen van schadebeperkende maatregelen gewenst maakt, 
stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een door de 
opdrachtgever te bepalen termijn uit te voeren. De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een 
rekening in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt. De betaling van deze rekening vindt plaats 
binnen vier weken na de indiening. Indien tegen de grootte van een in rekening gebracht bedrag bezwaar 
bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag dat hem ongetwijfelbaar toekomt. Bij een eventueel geschil 
naar aanleiding hiervan is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard RAW Bepalingen 
2010 "Garantie" van toepassing. Op de in dit lid bedoelde vordering is paragraaf 45 de leden 1 en 2 van de 
U.A.V. 1989 van overeenkomstige toepassing.

08 Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan het behandelde bestrating met betrekking tot de 
voegvulling optreedt, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard RAW Bepalingen 
2010 "Garantie" van toepassing.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

31 45 01 BEDRIJFSCONTROLE

03 Tijdens het aanbrengen van de voegvulling verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de 
voegdiepte en de afwerkingshoogte van de voegvulling t.o.v. de bovenkant van de bestating en registreerd 
de resultaten van deze controle.

31 46 BOUWSTOFFEN
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31 46 07 BETONBANDEN

05 Alle banden van het zelfde type moeten geleverd worden door dezelfde fabrikant.

06 Alle geleverde bochtbanden moeten overeenkomen met de aan te brengen straal. Dit geldt tot en met een 
straal van R=20.00 m.

31 91 BEGRIPPEN DUNNE DEKLAAG VAN WARMBEREID ASFALTBETON

31 91 01 ALGEMEEN

01 Valt de deklaag SMA 0/8 onder dunne deklaag, Neem aan van wel. Gaarne aanvullende wensen ontvangen 
XX?!?!?!?
 

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 12 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN

32 12 01 ALGEMEEN

01 Ter aanvulling op lid 32.12.01 van de Standaard 2010 moet de aannemer het wegdek direct vooraf gaande 
het aanbrengen van het aan te brengen verspuitbaar markeringsmateriaal mechanisch d.m.v. een 
werkende stalen borstel reinigen gevolgt door het schoonblazen met perslucht in een hoeveelheid van ten 
hoogste 300 liter per minuut. Vrijkomende , losliggende materialen dienen vooraf te worden verwijderd.

04 Tijdens de uitvoering op de weg gereden natte verfen/ of thermosporen dienen door en op de kosten van 
de aannemer verwijderd te worden. De aannemer dient maatregelen te treffen dat, natte verfen/ of 
thermomarkering niet overreden kan worden door het verkeer d.m.v. pilonen. Deze pilonen dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in 62 02 07 lid 01.

05 De wegenverf- en/of thermosporen dienen stofvrij door middel van waterstralen verwijderd te worden.

06 Het is niet toegestaan de sporen met zwarte verf te behandelen.

32 12 03 AANBRENGEN VAN (REFLECTERENDE) WEGENVERF

04 Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04 van de Standaard 
2010, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

32 12 08 VERWIJDEREN MARKERINGEN: EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

03 Na het gedeeltelijk verwijderen van markeringen dient een strak profiel te zijn verkregen. De verdieping van 
het bewerkte oppervlak ten opzichte van de bovenzijde van de verharding bepaald volgens artikel 32.17.05 
van dit bestek mag niet meer dan 0,5 mm bedragen.

04 Na het verwijderen van markeringen, genoodzaakt door de wijziging van een verkeerssituatie, dient een 
strak profiel te zijn verkregen. De verdieping van het bewerkte oppervlak ten opzichte van de bovenzijde van 
de verharding mag niet meer dan de in onderstaande tabel vermelde textuurdiepte + 0,5 mm bedragen. 
Indien de textuurdiepte niet is vermeld dient deze bepaald te worden volgens artikel 32.17.04 van dit 
bestek. De ontstane verdieping wordt gemeten volgens artikel 32.17.05 van dit bestek.
-----------------------------------------------------------
Soort verharding | Textuurdiepte in mm
-----------------------------------------------------------
Oppervlakbehandeling 4/8 mm  | 2,3|
Oppervlakbehandeling 2/6 mm  | 1,1 |
Dicht asfaltbeton, afge- 
strooid met steenslag 2/6 mm  | 0,6 |
Emulsie-asfaltbeton  | 0,4 |
-----------------------------------------------------------

05 Lengtemarkeringen en overige markeringen, behorende tot de in lid 02 genoemde markeringen, dienen in 
een omtrek verwijderd te worden, zodanig dat de omtrek van de oorspronkelijke markering niet meer 
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herkenbaar is. Pijlmarkeringen en tussenruimten tussen te verwijderen markeringen < 0,30 m dienen in 
een rechthoekig vak verwijderd te worden.

06 Indien het wegoppervlak als rijoppervlak blijft bestaan moet na het verwijderen van een markering worden 
gesealed.

07 Na het verwijderen van markeringen genoodzaakt door overlaging van de bestaande verharding of het 
aanbrengen van een oppervlakbehandeling is artikel 30.12.01 van de Standaard 2010  van 
overeenkomstige toepassing. In aanvulling op artikel 30.12.01 van de Standaard 2010 moet voor "frezen" 
worden gelezen "verwijderen van markeringen"; de lengte en de breedte van de te verwijderen markering 
mag met maximaal 0,10 m worden overschreden. In afwijking van artikel 30.12.01 leden 02 en 03 van de 
Standaard 2010 moet voor "3 mm" en "6 mm" worden gelezen: "2 mm".

08 Na het aanbrengen van thermoplastische markering mag geen markeringsmateriaal boven het reeds 
aanwezige (thermoplastische) materiaal uitsteken. Hiervoor desnoods het bestaande thermoplastische 
markerings materiaal afplakken.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN MARKERINGEN

32 17 04 VERWIJDEREN MARKERINGEN: TEXTUURDIEPTEMETING

01 De textuurdiepte aselect tenminste éénmaal per kilometer weglengte bepalen, of zoveel meer indien 
daartoe aanleiding bestaat, direct naast de markering.

02 Binnen een aaneengesloten wegvak van eenzelfde verhardingstype is de grootste gemeten textuurdiepte 
maatgevend.

34 VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING VERLICHTING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 De masten plaatsen met behulp van een kraan. Bij het transporteren en het hijsen van masten in alle 
gevallen gebruik maken van stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van de 
hulpgereedschappen die in aanraking met de mast kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten 
niet beschadigd kunnen worden.

05 Alle eventuele beschadigingen aan de beschermingslagen van de masten inclusief 
grondstukbescherming op aanwijzing van de directie herstellen. Beschadigde lichtmasten vervangen.

06 Indien in masten wordt geboord, dienen de randen glad te worden afgewerkt en voldoende te worden 
geconserveerd.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Het aarden van de lichtmast dient middels een geïsoleerde aarddraad 4 mm² tussen aansluitkast en 
lichtmast te geschieden.

04 Indien een aardelektrode in de lichtmast zit, dient deze zonder onderbreking, rechtstreeks, in de mast te 
worden aangesloten.

05 Na het plaatsen van de masten het omliggende grondwerk bij de mast met schoon zand rondom fixeren en 
zodanig verdichten, dat risico van nazakken en uitspoelingen tot een minimum beperkt blijft.

06 In alle masten in het grondstuk schoon zand aanbrengen, tot ca. 10 cm boven maaiveldhoogte.

07 De lichtmasten nummeren conform het op de tekening aangegeven nummer. De nummers aanbrengen 
met behulp van stickers. Specificatie sticker: formaat 4 x 5 cm, cijferhoogte 4 cm, conform specificatie 
Provincie Noord-Holland; leverancier Omnimark te Weesp. Stickers aanbrengen op een hoogte van 2 m 
boven het maaiveld, onder een hoek van 22 graden ten opzichte van de rijrichting. Het gehele nummer 
moet vanuit een langsrijdende auto zichtbaar zijn. Indien op een hoogte van 2 m borden aanwezig zijn, 
dient het nummer boven het bord te worden aangebracht. Bij masten met een dubbele uithouder moet het 
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nummer aan beide zijden van de mast worden aangebracht.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Armaturen zodanig aan de uithouders van de lichtmasten en gecombineerde VRI/ANWB masten monteren, 
dat de dwarssymmetrie-as evenwijdig aan de horizon is. Het armatuur loodrecht ten opzichte van de weg-
as boven de rijbaan hangen, lichtpunthoogte volgens de bijbehorende tekeningen.

34 12 04 AANBRENGEN VAN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

02 Het aarden van de meetverdeelkast uitvoeren conform de eisen van de netbeheerder.

03 Alle in- en uitkomende kabels dienen door middel van klemmen op de daarvoor bedoelde rails 
gemonteerd te worden.

04 De onderkant van de kastvoet dient zich ten minste 0,70 m onder het maaiveld te bevinden.

05 De bovenkant van de kastvoet moet minimaal 0,08 m en maximaal 0,12 m boven het maaiveld uitsteken.

06 Vanaf de onderkant van de kastvoet tot aan het maaiveld dient de kastvoet aan de binnenzijde van de kast 
met lavakorrels te worden opgevuld.

07 De meetverdeelkast dient druipwaterdicht en waterpas op de kastvoet te worden geplaatst.

08 De meetverdeelkast nummeren conform het op de tekening aangegeven nummer. De nummers 
aanbrengen met behulp van stickers. Specificatie sticker: formaat 4 x 5 cm, cijferhoogte 4 cm, conform 
specificatie Provincie Noord-Holland; leverancier Omnimark te Weesp. De meetverdeelkast(en) nummeren 
conform het op de tekening aangegeven nummer.

34 12 06 ONDERDOORGANGVERLICHTING

01 Het montagesysteem en de wijze van onderbeveiliging (zekeringen) in overleg met de directie bepalen.

02 De bekabeling zoveel mogelijk in bestaande ingestorte buizen aanbrengen. Indien geen bestaande buizen 
beschikbaar zijn, gebruik maken van RVS buis voor
horizontale leidingen boven de 4,50 m. Stijgleidingen vanuit het grondlichaam en horizontaal gelegen 
leidingen onder de 4,50 m uitvoeren in RVS dikwandige buis van voldoende diameter. Het een en ander 
gemonteerd met verhoogde RVS-beugels.

34 12 07 AANBRENGEN VAN ARMATUURSNOER

01 Bij het toepassen van dubbelgeïsoleerde armaturen dient aan beide zijden van het snoer de geel/groen 
gekleurde ader te worden verwijderd.

02 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen 
fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

34 12 08 GECOMBINEERD WEGMEUBILAIR

01 De mogelijkheid is aanwezig dat de gecombineerde VRI/ANWB masten inclusief de uithouders voor de 
verlichtingsarmaturen door derden worden of zijn geleverd en aangebracht.

02 Bij de montage van VRI-bekabeling in een mast van de openbare verlichting of van de bewegwijzering dient 
in de aansluitkast een klemmenstrook te worden toegepast die tegen aanraking is afgeschermd. Op deze 
klemmenstrook moet
de tekst 'Spanning Verkeersregelinstallatie' worden aangebracht.

03 Elke bovengrondse leidingdoorvoer dient druipwaterdicht uitgevoerd te worden.

04 ANWB mast zonder openbare verlichting.
Aansluiten door middel van een enkelvoudige aansluitkast (merk en model volgens bestek). De 
aansluitkast monteren op de RVS montageplaat, die door de ANWB wordt meegeleverd; de ANWB-
aansluitkast verwijderen. Vanaf de smeltveiligheid met RTPR 3 x 1,5 mm² naar het verdeelblok dat is 
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voorgemonteerd op de RVS montageplaat. Vanaf het verdeelblok de snoeren naar de verlichte wegwijzers
aansluiten.
Snoeren met een overlengte van 30 cm afmonteren op het verdeelblok. Dit om te voorkomen dat afdruipend 
condenswater direct op de aansluitingen komt.

05 ANWB mast met openbare verlichting.
Aansluiten door middel van een dubbelvoudige aansluitkast (merk en model volgens bestek). De 
aansluitkast monteren op de RVS montageplaat, die door de ANWB wordt meegeleverd; de ANWB-
aansluitkast verwijderen. De openbare verlichting dient te worden aangesloten op de bovenste zekering, de 
ANWB verlichte wegwijzers op de onderste zekering. Bij twee openbare verlichting-armaturen dient een 
drievoudige aansluitkast (volgens bestek) te worden toegepast. De openbare verlichting dient te worden 
afgemonteerd op de bovenste twee zekeringen. De aansluiting van de ANWB verlichte wegwijzers dient 
plaats te vinden op de onderste zekering.

06 ANWB mast met openbare verlichting én Verkeerslichten.
Voor de openbare verlichting- en ANWB-aansluiting moet het bovenste montageluik gebruikt worden; het 
onderste luik is bestemd voor de aansluiting van de verkeersregelinstallatie. De aansluiting van de 
openbare verlichting en de ANWB verlichte wegwijzers dient plaats te vinden volgens de beschrijving onder 
de leden 04 en 05.

07 De werkzaamheden in verband met het bevestigen en aansluiten van de VRI behoren niet tot de 
werkzaamheden van de aannemer van het openbare verlichting-bestek.

34 12 09 HERPLAATSEN VERKEERSBORDEN

01 Bij herplaatsing van verkeersborden aan de lichtmast, op de mast, ter plaatse van de aan te brengen 
beugels of 'band-it' strip, een kunststof 'all-weather' tape aanbrengen, alvorens het bord te herplaatsen. Bij 
gebruik van 'band-it' type 19 x 0,7 mm - 3/4" toepassen. Het herplaatsen van de verkeersborden geschiedt 
op aanwijzing van de directie. Ter hoogte van het montageluik dient een zgn.  slangenklem toegepast te 
worden.

34 12 10 TEGELPLATEAU EN PALEN ROND MEETVERDEELKAST

01 * TEN BEHOEVE VAN LID 01 EN 02 ALTIJD EEN BESTEKSPOST OPNEMEN WAAR HIER OM 
WORDT GEVRAAGD; ZONDER BESTEKSPOST KAN DIT NIET WORDEN VERLANGD. 

a. Een bestrating rondom het meetverdeelkast aanleggen. De tegelbestrating dient opgesloten te 
zijn met betonnen opsluitbanden 0,06 x 0,20 x 1 m en de bestrating dient te bestaan uit betontegels 
van 0,30 x 0,30 x 0,06 m.

Ter plaatse van de bestrating moet een inkassing worden gegraven, diep 0,25 m. onder de 
bovenkant van de aan te brengen bestrating.

b. De vrijkomende grond moet worden afgevoerd of op een nader door de directie aangegeven 
plaats in de omgeving worden verwerkt, tenzij de bestekspost anders vermeldt. De inkassing moet 
worden aangevuld met zand. Het zand moet worden verdicht.

c. De bestrating is aan de achterzijde en aan de zijkanten van de meetverdeelkast minimaal 1 tegel 
breed, aan de voorzijde is de breedte minimaal 3 tegels. Op aanwijzing van de directie tevens een 
looppad ter breedte van 2 tegels aanbrengen.

02 Op alle 4 hoeken tegen de opsluitband van het (nog aan te brengen) tegelplateau gerecyclede kunststof 
diamantkoppalen plaatsen, afmeting 0,15 x 0,15 x 1,4 m op 0,70 m boven maaiveld. Als gelijkwaardig 
alternatief mogen ook betonpalen, afmeting 0,12 x 0,12 x 1,25 cm voorzien van een wapening worden 
toegepast.

34 12 11 IN BEDRIJF STELLIONG

01 De OV-installatie mag niet eerder in bedrijf worden gesteld dan na akkoord verklaring van de directie.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 34.13.01 van de Standaard 2010 vervalt.

34 13 03 AANBRENGEN VAN AARDINGSVOORZIENINGEN
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03 Het bepaalde in artikel 34.13.03 lid 01 van de Standaard 2010 vervalt.

04 Alle lichtmasten dienen te worden voorzien van een aardstrip en montagerail.

05 De aarde van de verlichtingsarmaturen, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd is) mast en 
grondkabels middels de klemmenstrook met elkaar verbinden.

34 13 04 OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 In afwijking van paragraaf 21 lid 1 van de U.A.V. 1989 en in aanvulling op artikel 34.13.04 van de Standaard 
2010 geldt:
De vrijgekomen af te voeren masten, de uitkomende kabelresten, moffen en alle andere vrijkomende 
materialen bij vervanging of onderhoud verblijven aan de aannemer en dienen van het werk te worden 
afgevoerd.

04 Op aanwijzing van de directie en overeenkomstig de tekening(en) de bestaande lichtmasten en de 
bekabeling verwijderen. De gegevens betreffende de ligging van kabels van de bestaande, te verwijderen 
lichtmasten, dienen door de aannemer bij de betreffende kabelbeheerder te worden aangevraagd.

05 De vrijgekomen her te gebruiken masten afvoeren naar een in overleg met de directie vast te stellen plaats.
De her te gebruiken masten dienen bij het verwijderen voldoende vrij gegraven te worden en met behulp 
van een strop en eventueel een haak in het kabelgat eruit gehaald te worden. De montage-opening en het 
luik dienen onbeschadigd te blijven.

34 13 08 LICHTMASTEN; TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 De constructietekeningen en sterkteberekeningen van de toe te passen lichtmasten, de bijbehorende 
constructies en bevestigingen, dienen te zijn goedgekeurd door de directie. Indien een dergelijk type 
goedkeuring niet
aanwezig is, moet de aannemer, in gevallen waarin dit door de directie wordt gevorderd, deze 
constructietekeningen en sterkteberekeningen in tweevoud verstrekken binnen een door de directie te 
stellen termijn.

02 Uitgangspunt voor de berekening van de toe te passen lichtmast dient te zijn: Terreinklasse categorie II en 
Referentiewindsneldheid gebied I.

34 13 09 RELATIE MET COÖRDINATOR CIVIELTECHNISCHE HOOFDAANNEMER

01 De aannemer van dit openbare verlichting-bestek dient, indien de werkzaamheden onderdeel uit maken 
van civiel technische werkzaamheden, de wijze van werken af te stemmen met de coördinator van de 
civieltechnische hoofdaannemer. Bepaalde acties dienen 15 werkdagen van te voren te worden gemeld bij 
de directie (Unit Directievoering), waarbij moet worden vermeld:
a. de aard van de werkzaamheden;
b. het aaneengesloten aantal werkuren of werkdagen dat de openbare verlichting -aannemer op het 

werk aanwezig zal zijn.
Onder bovengenoemde acties wordt verstaan:
a. het uitzetten van de installatie onderdelen;
b. moment vóór het dichtmaken van de kabelsleuven;
c. het plaatsen van de lichtmasten en 'instellen' van de armaturen met hogedruk natrium lampen;
d. het plaatsen/aansluiten van de meetverdeelkast;
e. de toe te passen verkeersmaatregelen.

02 De coördinatie van het werk wordt, indien de werkzaamheden onderdeel uit maken van civiel technische 
werkzaamheden, door de civieltechnische aannemer gedaan. De aannemer van dit bestek dient zich te 
richten naar de aanwijzingen van de civieltechnische aannemer. Tevens dient de aannemer van dit bestek 
zich te richten naar het V&G-plan van de civieltechnische aannemer op de werkplek.

34 13 10 RELATIE MET DE NETBEHEERDER

01 Het is de aannemer niet toegestaan aan het bestaande openbare verlichting-combinet van de 
netbeheerder te werken. Dit mag alleen met toestemming van de netbeheerder. Indien aan het bestaande 
'eigen' openbare verlichting-net gewerkt moet worden, dient de aannemer met behulp van de ter 
beschikking gestelde sleutel van de meetverdeelkast(en), het net veilig te stellen voor een bepaalde tijd.
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02 De aannemer dient tijdig de informatie te verstrekken die het de netbeheerder nodig heeft, alvorens deze 
tot aansluiting van de meetverdeelkast op het laagspanningsnet overgaat. Het aansluiten wordt 
aangevraagd door de aannemer en is voor rekening van de directie.

03 De werkzaamheden in dit bestek, die door netbeheerder moeten worden uitgevoerd, dienen door de 
aannemer te worden gecoördineerd.

04 De netspanningsaansluiting van de meetverdeelkast valt onder de werkzaamheden die door de aannemer 
dienen te worden gecoördineerd en te worden aangevraagd.

05 De installatiekaart en de gereedmelding van de openbare verlichting-installatie dienen door de aannemer 
te worden verzorgd.
Op de installatiekaart dienen de lengtes van de eindgroepkabels vermeld te worden.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

03 Iedere kabel ten behoeve van de openbare verlichting om de 300 m kabellengte van een aardelektrode 
voorzien. De aardverspreidingsweerstand hiervan mag ten hoogste 1,5 Ohm bedragen. In zandgebieden 
mag voor de circuitweerstand ten
hoogste 3 Ohm worden aangehouden, zoals gesteld in de normen van de netbeheerder.

04 Voor de berekening van de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode dient men ervan uit te gaan 
dat een eindgroep hoogstens beveiligd is met een smeltpatroon DII van 10 A.

34 15 03 ELEKTRISCH BEPROEVEN VAN ONDERDELEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

02 De gehele installatie of delen daarvan, nadat zij gereed zijn gekomen, testen en beproeven. De resultaten 
hiervan schriftelijk aan de directie meedelen.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

03 De onderkant van het montageluik dient zich minimaal op 0,60 meter boven het maaiveld te bevinden.

04 De aanwezige maaiveldbeschermer op de lichtmast mag niet verplaatst of verwijderd, tenzij de directie 
anders aangeeft.

05 Van alle aluminium lichtmasten het ondergrondse deel voorzien van een 2 laags corrosiewerende PVC-
bandage, 2 schalige LDPE zwarte maaiveldbeschermer aan de buitenzijde, interne mastvoetring en 
kabelinvoermanchet.

34 16 03 KEURMERK

01 Alle te leveren en toe te passen materialen moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk. Niet CE-gekeurde 
materialen mogen alleen na goedkeuring van de directie worden toegepast.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 03 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en 
tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en 
ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een 
toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en 
deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten 
van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 
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bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 03 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in 
tweevoud bij de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is 

aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-

aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of 

dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert 
tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, 
de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, 
het aantal windingen en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de 
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer 
van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en 
deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten 
van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 
01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ALGEMEEN

35 04 01 GARANTIE

02  In afwijking van artikel 35.04.01 lid 02 van de Standaard 2010 dienen de te leveren portalen etc. geen 10 
maar 15 jaar te worden gegarandeerd.

03 In afwijking van artikel 35.04.01 lid 03 van de Standaard 2010 dient het schilderwerk inclusief de 
kleurechtheid geen 5 maar 10 jaar te worden gegarandeerd.

04 De aannemer garandeert de gemaakte kabelmoffen voor 5 jaar. 

35 04 02 ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

01 De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989 bedraagt 26 weken.

Keuze bepalingen:
Er wordt geen servicetermijn verlangd

35 12 EISEN EN UITVOERING, VERKEERSREGELTOESTEL

35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

06 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard 2010 bedoelde driestandenschakelaars moeten  
softwarematig zijn te bedienen.

07 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met behulp 
van centrale verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel worden 
geïmplementeerd.Ten behoeve van het bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste 3 
MB opslagruimte aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct 
bereikbaar zijn.

10 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare 
lichtindicaties met de teksten 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding 
van een bewaking moet de bijbehorende lichtindicatie branden.
Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening of in het compartiment voor de apparatuur 
moet een voorziening worden aangebracht, waarmee zonder gebruik te maken van externe apparatuur op 
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eenvoudige en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke lampen de 'roodlichtbewaking' of 
'lampbewaking' een storingsmelding geeft.

11 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te keuren 
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het 
kruispunt. Op deze tekening moet:
- voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn en
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn.
 De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie. De 
kleuren voor de fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn. Knipperen en 
gedoofd mogen worden gebruikt om bepaalde fasen weer te geven.

12 Het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. De hardware- en 
de softwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding 
met een centrale moeten aanwezig zijn. De aannemer moet tijdig maatregelen treffen voor het verkrijgen 
van een licentie voor het gebruik van het IVERA-protocol.
De licentie moet worden gesteld op naam van een door de directie op te geven beheerder.

13 Tot de levering behoort het implementeren van MV-files (logfiles t.b.v. de IT&T Kwaliteitscentrale) in de 
verkeersregelautomaten. Het hiervoor benodigde protocol is reeds in het bezit van alle Nederlandse 
fabrikanten.
Eventueel kan dit worden opgevraagd bij IT&T tsc BV te Arnhem. Naast de implementatie van de MV-files 
dienen ook de online KWC-vri licentie(s) van IT&T te worden geleverd.
Dit betekent dat minimaal één maand voor de inbedrijfstelling de aannemer IT&T opdracht moet hebben 
gegeven om de hiervoor noodzakelijke licentiestring
aan de wegbeheerder te leveren.
De fabrikant kan desgewenst van de mogelijkheid gebruik maken om ruim vóór de afname de juistheid van 
de per e-mail toegestuurde MV-file door IT&T te laten controleren.
Binnen één week na inbedrijfstelling van de verkeersregelautomaat moet een (met verkeersgegevens uit 
de praktijk) gevulde MV-file ter goedkeuring ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
De laatste versie van de te implementeren applicatie dient inclusief de hiermee gegenereerde MV-file aan 
de klant te worden aangeboden.
De volledige sourcecode van de applicatie dient op aanvraag elektronisch ter beschikking te worden 
gesteld.
Technische specificaties:
De te leveren verkeersregelautomaten moeten zowel lokaal als op afstand (modem communicatie) direct 
kunnen communiceren met de Kwaliteitscentrale. Zowel voor het instellen van de MV-files als het ophalen 
van deze files.
De voor de MV-files ter beschikking staande hoeveelheid geheugen is minimaal drie Mbyte.
Er moeten gelijktijdig minimaal twee MV-files in de verkeersregelautomaat kunnen worden opgeslagen 
waardoor continu loggen, ook tijdens het ophalen van een MV-file, gewaarborgd wordt. Tijdens het 
downloaden van een afgesloten MV-file mag er geen data verloren gaan.
De naam van de vri in de MV-file vindt in overleg met opdrachtgever plaats.
De tijdsduur van een MV-file is instelbaar in minuten waarbij er geen beperking is aan de ondergrens. 
Daarbij dient de mogelijkheid aanwezig te zijn de verkorte header versie te genereren. De events kunnen 
zowel naar file als naar uitgang worden weggeschreven.
De opslag van detector- en signaalgroep events vindt gecomprimeerd plaats.
Indien er data niet via detectie ingangen binnenkomt maar via de overige ingangen of op andere wijze, 
dient deze data wel in de MV-file te worden geplaatst. Dus ook in het geval er sprake is van seriële 
communicatie tussen apparatuur dient deze data volledig in de MV-file te worden opgenomen.
Binnen ieder type object binnen de header dienen de records uniek te zijn. Signaalgroepen hebben daarbij 
een unieke functionele naamgeving en een uniek sourcenummer.
De overige objecten (detectoren, in-, uitgangen, hiaattijden etcetera) hebben een uniek sourcenummer.
MV-files uit een simulatie-omgeving kennen dezelfde afwikkeling van de interne fasecyclus of signaalgroep 
toestanden. Indien dit niet het geval is worden de
verschillen tussen de simulatiefile en de straatversie nader gespecificeerd.
De aannemer dient bij implementatie vast te stellen of het uitgebreide of verkorte programmeervoorschrift 
van toepassing is (verkrijgbaar bij IT&T) en dit als zodanig uit te voeren.
De CVN+ interface (alle gegevens uit de CVN-interface met daaraan toegevoegd de interne fasecycli en de 
voor dit bestek hieronder aangegeven noodzakelijke gegevens ten behoeve van de MV-file) bestaat uit:
alternatieve realisatie maximum groen bereikt En afhankelijk voor de lokale toepassing:
prioriteitsingreep openbaar vervoer per signaalgroep bijzondere ingreep (AHOB, brug, file, hulpverlening, 
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opticom, overig) selectieve detectie (zonder lijnnummers)
het vertalen van lengte detectie naar selectieve detectie of selectieve detectie (met lijnnummers) snelheid 
overig.
Indien van toepassing dient de automaat te zijn uitgerust met een DCF synchronisatie zodat de interne klok 
geheel actueel is.
Bij de toepassing van KAR dient het KAR bericht te worden geplaatst in het daarvoor bestemde ID in de MV-
file. Het betreft nr. 1 (virtual local loop number) t/m nr. 34 (seconden) en met uitzondering van de nrs. 5-17-
20 van het document KIS-001-IRS-KAR versie 1.23 van 23 oktober 2003.

35 12 05 VERKEERSREGELTOESTEL

01 Het aarden van het verkeersregeltoestel uitvoeren conform de eisen van het plaatselijk energieleverend 
bedrijf. De aarde en nulleiders niet met elkaar verbinden.

02 Alle in- en uitkomende kabels dienen door middel zadels op de houten montageplaat gemonteerd te 
worden.

03 Alle in- en uitkomende kabels voorzien van een codering.

35 12 07 IN BEDRIJF STELLING

01 De VRI-installatie mag niet eerder in bedrijf worden gesteld dan na akkoord verklaring van de directie.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 02 REVISIETEKENINGEN, ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

01 De in artikel 35.15.02 van de Standaard 2010 bedoelde revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en 
bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de directie worden verstrekt. .

35 16 BOUWSTOFFEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 16 01 KASTEN

02 In aanvulling op artikel 35.16.01 lid 02 van de Standaard 2010 geldt:
De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten. De 
afzonderlijke sloten van het bedieningspaneel en het compartiment gedeelte voor de apparatuur moeten 
tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten. Elke deur moet zijn voorzien van een 
deugdelijke windhaak. Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, 
moet zijn voorzien van spanjoletsluitingen. Het compartiment voor de nutsvoorzieningen dient geopend en 
gesloten te worden door een espangnolet voorzien van een driekantslot.

04 In aanvulling op artikel 35.16.01 lid 04 van de Standaard 2010 geldt:
De bovenkant van de kastvoet moet minimaal 0,08 m en
maximaal 0,12 m boven het maaiveld uitsteken.

07 Het verkeersregeltoestel dient druipwaterdicht en waterpas op de kastvoet te worden geplaatst.

08 Half-cylindrische sloten en het driekantslot voor de kast worden door de directie ter beschikking gesteld.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELTOESTEL

35 17 01 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELPROGRAMMA

01 De directie moet een te keuren verkeersregelprogramma ten minste # 2 weken vóór de geplande datum 
van de keuring van het verkeersregeltoestel hebben ontvangen.
Een korting van € 500 op de aannemingssom kan worden toegepast voor elke dag dat het te keuren 
verkeersregelprogramma later wordt ontvangen.

35 17 02 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Een verkeersregeltoestel zal gedurende # 1 dag(en) worden gekeurd.
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35 17 03 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal # 1 dag(en) in beslag nemen.

35 17 04 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de 
verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt voor het 
aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk worden verrekend op stelpost.

35 42 EISEN EN UITVOERINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 04 AANBRENGEN VAN MASTEN

02 In afwijking van artikel 35.42.04 lid 02 van de Standaard 2010 geldt: 
Onderlichten moeten (niet op 1,50 m maar) op een hoogte van 1,05 m vanaf het maaiveld tot de onderzijde 
van het onderlicht te worden aangebracht.

35 42 05 WINDKLASSE

01 Draagconstructies dienen geschikt te zijn voor windklassegebied I.

35 42 06 MONTAGE ASPECTEN ALGEMEEN

01 In elke (zweep)mast of portaal, alsmede in gecombineerde lichtmasten en/of bewegwijzeringsmasten die 
van verkeerslantaarns worden voorzien, op daartoe aan te brengen montageplaten een klemmenstrook 
aanbrengen, o.a. kabeltrekontlastingsbeugel geschikt voor twee kabels van maximaal  4 x 10 mm². De 
aarde en nulgeleiders niet met elkaar verbinden. De klemmenstrook bevestigen door middel van in de 
mast aangebrachte bevestigingspunten.

35 42 07 AARDELEKTRODE

01 Alle (zweep)masten en portalen dienen te worden voorzien van een aardstrip en bevestigingspunten voor 
de in artikel 35.42.06 lid 01 bedoelde klemmenstrook.

02 Voor de berekening van de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode dient men er van uit te gaan 
dat een eindgroep hoogstens beveiligd is met een installatieautomaat van 16 A.

03 De aarde van de verkeerslantaarns, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd is) mast en grondkabels 
middels de klemmenstrook met elkaar verbinden.

35 42 08 GECOMBINEERD WEGMEUBILAIR

01 ANWB mast met verkeerslantaarns:
a. Aansluiten door middel van een klemmenstrook;
b. Eventueel aanwezige ANWB-aansluitkast verwijderen;
c. Vanaf de smeltveiligheid met RTPR 3 x 1,5 mm2 naar verdeelblokje dat is voorgemonteerd op de 

RVS montageplaat;
d. Vanaf verdeelblok de snoeren naar de verlichte wegwijzers aansluiten;
e. Snoeren met een overlengte van 30 cm afmonteren op verdeelblok;
f. Voor de ANWB-aansluiting moet het bovenste montageluik gebruikt worden; het onderste luik is 

bestemd voor de aansluiting van de verkeersregelinstallatie.

02 ANWB mast met openbare verlichting en verkeerslantaarns:
a. Aansluiten door middel van een klemmenstrook;
b. De openbare verlichting dient te worden aangesloten op de bovenste zekering, de ANWB verlichte 

wegwijzers op de onderste zekering;
c. Bij twee OV-lantaarns moeten de twee snoeren worden ingevoerd op één wartel van de 

drievoudige aansluitkast. De wartel of het invoergat dient te worden afgewerkt met Weima-plast of een 
daarmee vergelijkbaar product;

d. Aansluiting van de ANWB verlichte wegwijzers conform het bepaalde in lid 1.
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03 De mogelijkheid is aanwezig dat de gecombineerde VRI/ANWB masten inclusief de uithouders voor de 
verlichtingsarmaturen door derden worden of zijn geleverd en aangebracht.

04 Bij de montage van VRI-bekabeling in een mast van de openbare verlichting of van de bewegwijzering dient 
in de aansluitkast een klemmenstrook te worden toegepast die tegen aanraking is afgeschermd. Op deze 
klemmenstrook moet
de tekst 'Spanning Verkeersregelinstallatie' worden aangebracht.

05 Elke bovengrondse leidingdoorvoer dient druipwaterdicht uitgevoerd te worden.

06 De werkzaamheden in verband met het bevestigen en aansluiten van de openbare verlichting behoren niet 
tot de werkzaamheden van de aannemer van het VRI-bestek.

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden 
aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte 
karakters voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns 
bedragen. Bij ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, 
moet de codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht.

35 46 BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 46 02 MASTEN

05 De grondstukken van de masten moeten voorzien zijn van een bitumenlaag.

35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

03 In afwijking op artikel 35.46.03 lid 03 van de Standaard 2010 geldt:
Alle toegepaste  krypton lampen dienen een minimale levensduur te hebben van 12.500 branduren.

05 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 05 van de Standaard 2010 geldt:
De functionele bescherming tegen ongewenste licht- en weersinvloeden moet minimaal 15 cm naar voren 
steken.

35 46 05 DRUKKNOPPEN

02 Drukknoppen mogen niet zijn uitgevoerd met verlichting en/ of waitsignalen.

35 46 07 VIDEODETECTIE

01 Bij het toepassen van cameradetectie dient de camera minimaal 16 detectielussen kunnen verwerken. 
Hierbij moeten alle lustypes en configuraties mogelijk zijn.

35 46 08 MATRIXSIGNAALGEVERS

01 De behuizing moet van aluminium AL 99,5 zijn met een afmeting van 1300 x 1300 mm en voldoen aan IP 
54. 
De besturingscomponenten en eventuele transformatoren moeten in de behuizing zijn opgenomen.

02 Het lichtniveau moet tussen de 4000 en 8000 cd zijn voor wit licht met een openingshoek van 2 x 12 
graden.
De lichtuitstraling dient door middel van LED plaats te vinden.

03 De matrixsignaalgever moet kunnen dimmen tot een lichtintensiteit van ongeveer 70%.
De dimunit moet ingeschakeld worden door een inschakelcommando vanuit het verkeersregeltoestel.

04 De matrixsignaalgever moet worden aangestuurd vanuit het verkeersregeltoestel met een 42 V 
voedingspanning.

Bladnr. 115



Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

RAW0360-83657

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 01 ALGEMEEN

03 Wanneer geplaatste borden, bakens, hekken enz., volgens de richtlijnen, aanbevelingen en mededelingen 
van een elektrische verlichting moeten worden voorzien, moeten de aansluitingen op het laagspanningsnet 
voldoen aan de
geldende voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf.

04 Alle palen waarop borden zijn gemonteerd met een totale oppervlakte groter dan 1,2 m² dienen windvast 
worden geschoord.

62 02 05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Tijdelijke verkeersregelinstallaties dienen voertuigafhankelijk te zijn d.m.v. detectie.

62 02 06 ZICHTBAARHEID BORDEN BIJ WEL OF GEEN ACTIES

01 De voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden wordt vereist, moeten 
worden verwijderd, worden afgedekt of windvast van het verkeer worden weggedraaid. Indien nodig, 
moeten zij weer worden geplaatst dan wel zichtbaar worden gemaakt.

62 02 08 (TIJDELIJKE) BORDEN

01 Alle toegepaste borden, enz. moeten zijn overeenkomstig de voorschriften van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens. De borden moeten  retroreflecterend, klasse III, zijn en de maatvoering 
van de borden moet zijn overeenkomstig type III voor auto(snel)wegen en type II voor de overige wegen, 
volgens uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 05 02 TOEPASSEN / INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGEL

01 De aannemer moet de toegepaste verkeersmaatregelen proactief controleren en waar nodig herplaatsen, 
repareren en/of vervangen. Zo nodig ook buiten werktijd.
De aannemer dient de controle in zijn dagrapportage op te nemen met vastlegging van de gedane 
bevindingen, de genomen maatregelen en het tijdstip van controle.

62 05 03 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de 
aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het 
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten 
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de 
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in 
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke 
toegangen c.q. uitgangen.

Bladnr. 116



RAW0360-83657 Provincie Noord-Holland Besteknummer: 2681
N242 - Edisonstraat te Heerhugowaard
Groot onderhoud / Herinrichting
km. 47.400 - km. 51.600

BANKGARANTIE (MODEL)

BANKGARANTIE:

de ondergetekende: ______________________________________ 1)

gevestigd te ____________________________________________ 2)

kantoorhoudende te ______________________________________ 3)

IN AANMERKING NEMENDE:

dat provincie Noord-Holland 4)

gevestigd te Houtplein 33 2012 DE, Haarlem 5)

verder te noemen "de opdrachtgever"

met __________________________________________________ 6)

gevestigd te ____________________________________________ 7)

verder te noemen "de aannemer"

een overeenkomst is/wordt aangegaan tot de uitvoering van het
werk zoals omschreven in het bestek ....................................................... 8)

dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie verlangt,
strekkende tot zekerheid voor opdrachtgever voor diens verhaal
van schaden, kosten en interesten, welke voor de opdrachtgever
mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet
behoorlijke nakoming door aannemer van zijn verplichtingen uit
hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst;

VERKLAART VOOR DEZE:

zich jegens de opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid
voor de juiste en tijdige voldoening door de aannemer van al
hetgeen deze naar het bindende oordeel van de opdrachtgever aan
laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit
hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen
die daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die
overigens in verband met de uitvoering van desbetreffende werk
zijn of zullen ontstaan.

De ondergetekende verbindt zich, op eerste schriftelijk verzoek
van de opdrachtgever en zonder enig ander bewijs van
verschuldigheid mogen verlangen, te zullen voldoen al hetgeen
deze van de aannemer te vorderen heeft, met dien verstande dat
het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen worden
aangesproken, nooit meer zal bedragen dan
 
€ ____________________________________________________

zegge, ________________________________________________ 9)

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de
ondergetekende schriftelijk heeft bericht dat ofwel de aannemer
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst
en/of daaruit voortvloeiende en/of met de
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