



Legenda

- Werkgrens Fase 5
- Werkgrens Fase 4
- Fasegrens
- Perceelsgrens bestaand
- Kernzone dijk
- Beschermingszone dijk
- Handhaven hekwerk
- Aanbrengen hekwerk
- Definitieve stalen damwand AZ36-700N (S320)
- Verwijderen tijdelijke stalen damwand AZ36-700N (S320)
- Verwijderen tijdelijke stalen damwand (zettingsscherm) AZ18-700 (S320)
- Zone achter damwand van 15m vrijmaken t.b.v. verwijderen damwanden
- 0.20 m NAP
- Afwerkhogte

Opmerkingen

- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Inmeting bestaande situatie dd 02-01-2024 en d.d. 03-12-2025
- Fasering kan wijzigen t.g.v. nadere bodemonderzoeken.
- Waterpeilen conform IHR
- Zomerpeil -148m N.A.P.
- Winterpeil -152m N.A.P.

B.O.	Bestekstekening	WBT	DAO	DAO	26-01-2026
versie	wijzigingen	getekend	controle	gezien	datum uitgifte
BRAASSEMERLAND VOF					
Braassemerland Fase 4+5					
Voorbelasting Fase 5					
Eindsituatie Voorbelasting na zettingsperiode					
Bestekstekening					
projectnr.	222936	status	Definitief	schaal	1500
bestelnr.	222936-2	document	1de	terwaa	A0
				blad	4
				van	6
				tek.nr.	222936_AdB_TEK_4013

