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Begripsbepalingen

In deze aanbesteding worden de Algemene Inkoopvoorwaarden Utrecht uit 2018 gehanteerd. Dit
Programma van Eisen hanteert echter ook begrippen uit de GIBIT 2023. Alleen de definities worden
gebruikt, de GIBIT 2023 is nadrukkelijk niet van toepassing.

Algemene begrippen

Aanpassing

Een verandering aan het ANPR-systeem als gevolg van een
uitbreiding en/of wijziging en/of verwijdering van één of meerdere
onderdelen van het ANPR-systeem. Na doorvoering van de
verandering dient het ANPR-systeem weer minimaal conform de
eisen zoals verwoord in het Programma van Eisen te functioneren.

Acceptatie

Een door Opdrachtgever volledig goedgekeurde oplevering van de
PoC of het (onderdeel van een) ANPR-systeem waarvan een
proces-verbaal is opgesteld en door Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer is ondertekend.

Acceptatieomgeving

Op het ANPR-systeem gelijkende maar kleinschaliger ICT-
omgeving waarin acceptatietesten kunnen worden uitgevoerd
zonder dat dit de reguliere werking van de ICT Prestatie beinvioedt.

Acceptatieprocedure

De testprocedure waarmee kan worden aangetoond dat de ICT
Prestatie geen Gebrek(en) bevat.

Accu op huurbasis

Een accu in weersbestendige kast die door de Opdrachtnemer op
huurbasis aan Opdrachtgever wordt geleverd, geinstalleerd,
aangesloten, verwijderd en voorzien van Onderhoud.

ANPR

Automatic Number Plate Recognition. Het proces waarin kentekens
en aanvullende metadata van passerende voertuigen wordt herkend
en vastgelegd.

ANPR-camera

Dit is een Netwerkcomponent (of samenstelling van
Netwerkcomponenten) die in staat is tot herkenning van kentekens
en aanvullende metadata van passerende voertuigen op de
openbare weg en deze gegevens naar een centrale ANPR-server te
sturen via een Router. Het betreft hier een geheel incl. behuizing,
beugels, bekabeling, aanvullende infraroodverlichting, andere
noodzakelijke Hardware en datacommunicatie.

De ANPR-camera wordt primair gebruikt voor automatische
handhaving.

ANPR-server

Een centrale voorziening in het domein van de Opdrachtnemer die
in staat is de Passagegegevens van alle ANPR-camera’s te
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ontvangen en/of op te vragen, tijdelijk op te slaan en uit te wisselen
met het Handhaafsysteem aan de kant van Opdrachtgever.

ANPR-systeem

Het geheel van alle Leveringen en Diensten door de
Opdrachtnemer, voor zowel Hardware als Software, te weten de
ANPR-camera’s, Routers, en verbindingen, Cameravoorzieningen
op huurbasis, straatmeubilair, Koppelingen en de centrale ANPR-
server.

Applicatielandschap

Het geheel van interne en externe systemen, software, databanken,
koppelingen, apparatuur, ICT-infrastructuur en hulpmiddelen die
voor de Opdrachtgever de geautomatiseerde informatievoorziening
vormt waarbinnen de ICT Prestatie ingepast wordt.

As-builtdocumentatie

Een verzameling digitale tekeningen en documenten die onderdeel
is van de oplevering door de Opdrachtnemer van een (deel)project
of Aanpassing. De documenten weerspiegelen de staat van het
ANPR-systeem incl. bestaande voorzieningen in alle onderdelen die
vallen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer en
benoemen de onderdelen die vallen onder verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever.

BBN Basis Beveiligingsniveau. Een classificatie binnen de BIO die o.a.
bepaalt welke beveiligingseisen en maatregelen nodig zijn.

Beheer Alle activiteiten van de Opdrachtnemer die nodig zijn om gedurende
de Looptijd aan de eisen uit het Programma van Eisen te voldoen
en die niet onder Onderhoud vallen.

Beheerfase De fase die direct start na oplevering van de ANPR-server en de

eerste ANPR-camera. De Beheerfase richt zich op het in
standhouden van het ANPR-systeem zonder Gebreken en het
uitvoeren van Beheer, Onderhoud en Aanpassingen.

Beschikbaarheid

De mate waarin de ICT Prestatie daadwerkelijk beschikbaar is voor
Opdrachtgever en gebruikt kan worden.

Betrokken Partijen

Alle partijen die raken aan de uitvoering van de Overeenkomst. Het
gaat hierbij in ieder geval om de partijen die verantwoordelijk zijn
voor directieleveringen en bestaande voorzieningen, nutssectoren,
gemeentelijke afdelingen die vergunningen verlenen, en de
verschillende afdelingen van Opdrachtgever.

Blurring Het proces waarbij een niet relevant deel van een Passagefoto
vaag wordt gemaakt zodat inzittenden van het voertuig of
omstanders niet herkenbaar zijn.

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Zie ook https://bio-

overheid.nl/category/producten/handreiking-bio2-0-opmaat
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Cameravoorziening op
huurbasis

Een ANPR-camera incl. toebehoren die door de Opdrachtnemer op
huurbasis aan Opdrachtgever wordt geleverd, geinstalleerd,
aangesloten, verwijderd en voorzien van Onderhoud.

CBE

Cross Border Enforcement of Road Traffic Rules, richtlijn
(2023/0052). Zie ook
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-77-2024-

INIT/nl/pdf

Contractmanager

De door de Opdrachtgever aangewezen persoon die de
Overeenkomst centraal beheert.

Correctief Onderhoud

Het opsporen en herstellen door Opdrachtnemer van Gebreken die
Opdrachtgever hem heeft gemeld of die Opdrachtnemer anderszins
bekend zijn geworden.

CVE-database

Common Vulnerability and Exposure database. Een database met
bekende veiligheidsproblemen te vinden op https://cve.mitre.org/

DAP

Dossier Afspraken en Procedures. Een aanvullend document
vallend onder de Overeenkomst en SLA waarin de procedures over
samenwerking en de serviceverlening staan beschreven.

Eenheidsprijs

Een door Opdrachtnemer opgegeven prijs bij zijn Inschrijving die
geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Herziening
hiervan is alleen mogelijk op basis van strikte voorwaarden nader
gedetailleerd in de Overeenkomst.

Evaluatiedata

Alle gegevens die de Opdrachtnemer verzamelt op aangeven van
Opdrachtgever ten behoeve van de evaluatie van de Proof of
Concept of de Herkenningsprestaties.

Functiehersteltijd

De periode gelegen tussen het moment waarop een Gebrek bij
Opdrachtnemer wordt gemeld en het moment waarop dit is
verholpen.

Functioneel Beheer

Een groep medewerkers van Opdrachtgever die specifiek betrokken
zijn bij de handhaving d.m.v. de ANPR-camera’s en o.a. de goede
werking van het ANPR-systeem zullen controleren.

Gebrek

Het niet of niet volledig voldoen van de ICT Prestatie aan het
Overeengekomen gebruik.

Geldige Kentekenplaat

Er is sprake van een Geldige Kentekenplaat indien een voertuig is
voorzien van een kentekenplaat die voldoet aan de regelgeving om
zich op de Nederlandse openbare weg te begeven.

Gemeente De gemeente Utrecht in haar hoedanigheid als Aanbestedende
Dienst.
Handhaafsysteem Een verwerkend systeem van Opdrachtgever dat de

Passagerecords ontvangt van de ANPR-server en in staat is om bij
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de ANPR-server beeldinformatie uit een ANPR-camera op te
vragen behorende bij een specifieke Passage.

Bij ingang van de Overeenkomst betreft dit CityEnforcement Suite
van Sigmax.

Hardware

De door de Opdrachtnemer op basis van deze Overeenkomst te
leveren apparatuur of straatmeubilair, inclusief bijbehorende
(bevestigings)materialen.

Herkennings-prestaties

Prestaties van een ANPR-camera, i.c.m. de ANPR-server m.b.t.

e Hitrate

e Betrouwbaarheidspercentage

e Foutpercentage Kentekens

e Foutpercentage Landcode

e Foutpercentage Voertuigclassificatie
e Percentage Non-Passages

e Indicatieve snelheid

ICT Prestatie

Alle door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te leveren
goederen, waaronder Producten, Gebruiksrechten en diensten

Implementatie

Het geheel van handelingen en activiteiten dat nodig is om alle
onderdelen van de ICT Prestatie, afzonderlijk en in onderlinge
samenhang, in gebruik te kunnen nemen in de organisatie van
Opdrachtgever, zodanig dat alle gebruikers van Opdrachtgever
ermee kunnen werken overeenkomstig het Overeengekomen
gebruik. Tot de Implementatie behoort tevens het realiseren van de
voor het Overeengekomen gebruik noodzakelijke Koppelingen en
het uitvoeren van de Acceptatieprocedure.

Implementatieplan

Het plan van aanpak voor de Implementatie, waarin een concrete
uitwerking is opgenomen van de door de betrokken partijen in dit
kader te verrichten activiteiten, de te implementeren en/ of te
ontwikkelen ICT Prestatie, de verantwoordelijkheden van
Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de tijdsplanning.

Implementatie-SAT

Site Acceptance Test waarin het algemeen functioneren wordt
getest van één of van een aantal ANPR-camera’s in combinatie met
de ANPR-server zonder de nadruk te leggen op
Herkenningsprestaties. Een test die na oplevering door de
Opdrachtnemer gezamenlijk door Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer wordt uitgevoerd om te bepalen of aan alle gestelde
eisen uit het PVE en Overeenkomst is voldaan m.u.v. de
Herkenningsprestaties. Zie ook KPI-SAT.

Indicatieve snelheid

Een schatting van de voertuigsnelheid op het moment van Passage.

Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarde gemeente Utrecht 2018.
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ITIL

Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot
ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de
beheerprocessen binnen een ICT-organisatie.

Kentekenuitsnede

Een uitsnede uit een Passagefoto die alleen de kentekenplaat incl.
landaanduiding van het bij de Passage betrokken voertuig toont.

Koppeling

De systematiek voor uitwisseling van gegevens tussen enerzijds de
ICT Prestatie en anderzijds (onderdelen van) het
Applicatielandschap.

KPI

Kwaliteits Prestatie Indicator. Meetbare prestaties m.b.t.
Herkenningsprestaties en Onderhoud waar de Opdrachtnemer
gedurende de Looptijd aan dient te voldoen.

KPI-SAT

Een test waarin specifiek de Herkenningsprestaties worden
onderzocht met een statistisch relevante hoeveelheid data. Het gaat
hierbij ten minste om Hitrate, Foutpercentage Kentekens en
Foutpercentage Landcode i.c.m. Betrouwbaarheidspercentage en
Voertuigclassificatie.

Kritische Update

Een Update van een fabrikant op één of meer van zijn producten
die een urgent (veiligheids)risico in het gebruik moet oplossen of
mitigeren. Een fabrikant benoemt een dergelijke Update specifiek
als kritisch.

Landcode Identificatiecode van het land van herkomst van een voertuig
behorende bij een Passage.

Levering De door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst te leveren
zaken en/of vermogensrechten, zoals nader omschreven in het
Beschrijvend Document.

Looptijd De looptijd van de Overeenkomst (raamovereenkomst en alle
nadere overeenkomsten).

MDS Mobiliteitsdatasysteem. Een systeem van Opdrachtgever waarmee

een koppeling moet worden gemaakt om een selectie van de
Passagegegevens aan door te kunnen geven.

Monitoringsysteem
Opdrachtnemer

Een (optioneel) geautomatiseerd systeem van de Opdrachtnemer
dat de prestaties van het ANPR-systeem monitort en een alarm
genereert indien de prestaties niet meer (dreigen) te voldoen aan de
door Opdrachtgever gestelde eisen.

Non-Passage

Er is sprake van een Non-Passage indien de Opdrachtnemer een
Passagerecord opstuurt waarbij uit de bijbehorende
Kentekenuitsnede blijkt dat aan het betreffende Passagerecord
geen Geldige Kentekenplaat ten grondslag ligt.
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Offerte Een aanbieding van Inschrijver uitgebracht aan Opdrachtgever
gebaseerd op de eisen en wensen van Opdrachtgever zoals
beschreven in het Beschrijvend Document en Bijlagen.

Onbeschikbaarheid Er is sprake van Onbeschikbaarheid indien een onderdeel van of
het gehele ANPR-systeem een Gebrek heeft.

Onderhoud Correctief Onderhoud, Preventief Onderhoud, Innovatief Onderhoud
en gebruikersondersteuning, een en ander voor zover
overeengekomen en zoals nader uitgewerkt in de
Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en de (eventuele) SLA

Opdrachtgever De gemeente Utrecht.

Opdrachtnemer Zie Inschrijvingsleidraad

Overeengekomen gebruik | Het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de ICT Prestatie
zoals dat ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor
Opdrachtnemer (al dan niet op basis van de offerteaanvraag of
andere aan de Overeenkomst voorafgaande documenten) bekend
was of op grond van artikel 3 voor Opdrachtnemer bekend
behoorde te zijn, een en ander voor zover dat gebruik in de
Overeenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt.

Overeenkomst De afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met
betrekking tot de levering van de ICT Prestatie, waarvan de
Inkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken.

OVL De infrastructuur van de Openbare Verlichting van Opdrachtgever.

Passage Er is sprake van een Passage wanneer een voertuig met Geldige
Kentekenplaat de ANPR-camera passeert en het kenteken
gedurende ten minste één moment (frame) in zijn geheel zichtbaar
is in het deel van het beeld dat door de ANPR-camera wordt
gebruikt voor het lezen van kentekens.

Passagefoto Een foto die het betrokken voertuig op het moment van Passage
toont.
Passagegegevens Alle informatie behorende bij één of meer Passages, bijv. (niet

limitatief) Passagerecords, Passagefoto’s,
Overtredingscomposieten en Kentekenuitsnedes.

Passagerecord Een aggregatie van informatievelden behorende bij een individuele
Passage die aan het Handhaafsysteem wordt aangeboden. Het
gaat hierbij om velden zoals gelezen kenteken, datum, tijd, naam
ANPR-camera, etc.

Personeel De door partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst in te
schakelen personeelsleden en/of hulppersonen.
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Preventief Onderhoud

Het treffen van maatregelen door Opdrachtnemer ter voorkoming
van Gebreken en andere technische problemen en andere daarmee
verband houdende vormen van dienstverlening, al dan niet door het
ter beschikking stellen van Updates..

Programma van Eisen
(PVE)

Het document waarin alle eisen voor de uitvoering van de opdracht
zijn opgenomen.

Proof of Concept (PoC)

Praktijktest voor aanvang van de Overeenkomst waarin de
Opdrachtnemer aannemelijk maakt te kunnen voldoen aan de in dit
document gestelde eisen m.b.t. Herkenningsprestaties.

SLA De nadere overeenkomst met betrekking tot het Onderhoud,
waaronder begrepen het soort Onderhoud dat wordt verleend en de
daarop toepasselijke Service Levels.

Software Alle software noodzakelijk om de werking van het ANPR-systeem
conform het PVE te garanderen.

Storing Het niet conform het Programma van Eisen functioneren van (een

deel van) het ANPR-systeem door een externe oorzaak die niet
verwijtbaar is aan de Opdrachtnemer.

Storingsmanagement-
systeem

Een systeem dat wordt gebruikt voor registratie en communicatie
tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer over geconstateerde
Gebreken en Storingen en de status hiervan.

Update

Een opvolgende versie (ongeacht naamgeving of nummering) van
de ICT Prestatie waarin Gebreken zijn hersteld en/of de werking
van de ICT Prestatie anderszins is verbeterd.

Upgrade

Een opvolgende versie (ongeacht naamgeving of nummering) van
de ICT Prestatie met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde
functionaliteiten.

uTtcC

Universal Time Coordinated. Zie ook
https://nl.wikipedia.org/wiki/UTC

Vernietigen, Vernietiging

Hierbij wordt informatie op een dusdanige manier verwijderd dat
herstel of reconstructie niet meer mogelijk is.

Verplaatshare
Cameravoorziening

Een Verplaatsbare Cameravoorziening is een relatief eenvoudig
verplaatsbare ANPR-camera. Deze voorziening wordt gedurende
de Looptijd ingezet indien tijdelijk een ANPR-camera gewenst is.

Vervanging Het verwijderen van één of meer bestaande ANPR-camera’s en
deze vervangen door een nieuwe ANPR-camera.
VESDI Vehicle Emission Shipment Data Interface. Een dataplatform van

het CBS waarmee een Koppeling gemaakt dient te worden. Zie ook
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/vesdi/wat-is-vesdi-
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Voertuigclassificatie Het geautomatiseerd toekennen van een voertuigcategorie aan een
Buitenlands voertuig op basis van de Passagefoto.

Voorrijkosten Dit betreffen kosten voor voorrijden van een servicemonteur voor
het verrichten van Onderhoud en/of reparatie aan het ANPR-
systeem buiten de SLA of voor de realisatie van nieuwe ANPR-
camera’s en/of projecten.

Werkdag Elke dag niet zijnde een zaterdag, zondag of officiéle Nederlandse
feestdag.

Technische begrippen

AES-xxx bits Advanced Encryption Standaard waarbij de xxx de gebruikte
blokgrootte in bits weergeeft (128, 192 of 256 zijn mogelijke
waarden).

EMC Elektromagnetische compatibiliteit.

EMI Elektromagnetische interferentie.

FIFO First In First Out. Algemeen gangbaar principe waarbij de oudste

data als eerste wordt verwijderd of overschreven.

Gbps Gigabit per seconde, zie ook Mbps.

IPxy Ingress Protection conform de internationale norm IEC 60529. Deze
code geeft de bescherming van elektrische apparatuur tegen stof (x)
en vocht (y) aan.

JPEG Standaard bestandsformaat voor opslag van gecomprimeerde
beelden o.b.v. ISO/IEC 10918.

KB Kilobyte, 1024 bytes.

Mbps Megabit per seconde, een maat voor de hoeveelheid informatie die
per tijdseenheid wordt verzonden en/of ontvangen.

Netwerkcomponent Elk elektrisch apparaat met een eigen IP-adres dat onderdeel is van
het ANPR-systeem.

Patch-management Het proces dat ervoor zorgt dat Software en/of Hardware (firmware)
van Updates worden voorzien met als doel fouten te herstellen of de
security te verbeteren.
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Router Hardware incl. antenne en voeding voor datatransmissie over een
4G- of 5G-netwerk van een mobiele provider die onderdeel is van
een ANPR-camera.

VPN Virtual private Network. Een VPN is een manier om een local area
network (LAN) over een verbinding zoals het internet, uit te bouwen
met behoud van vertrouwelijkheid.

Vulnerability- Het proces van het (periodiek) automatisch scannen van het ANPR-
management systeem op bekende of mogelijke security-kwetsbaarheden of
mogelijkheden van misbruik.

XSD XML Schema Definition. Een XSD definieert de structuur van een
XML-bericht.
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Terminologie en definities om prestaties van het lezen van

kentekens te bepalen

Binnen het Beschrijvend Document en Bijlagen worden er eisen gesteld aan de prestaties bij het
automatisch lezen van kentekens. Hieronder wordt de in de rest van dit document gebruikte
terminologie gedefinieerd en toegelicht. In Figuur 1 worden de diverse definities in verhouding tot

elkaar schematisch weergegeven.

Terminologie

Totaal Passages = Pror
Totaal Non-Passages = Pnprot
Totale aantal geregistreerde

Passages = Prec

Betrouwbare registraties = Pger

Fout gelezen kentekens = Perr

Foutief toegekende Landcodes

= PiLcerr
Foutief toegekende
Voertuigclassificatie = Pvcerr

Correct gelezen kentekens =
Pcorr

Correct toegekende Landcodes

= PLccorr

Gemiste registraties = Pwmis

Programma van Eisen v1.1

Toelichting

Dit is het totaal van de Passages op een rijstrook (of rijstroken) in
een bepaalde periode.

Dit is het totaal van Non-Passages op een rijstrook (of rijstroken)
in een bepaalde periode.

Dit is het aantal Passages die de ANPR-camera registreert in
een bepaalde periode.

Dit is het aantal registraties in een bepaalde periode die door de
Opdrachtnemer als betrouwbaar gelabeld. Hierbij dient
onderscheid gemaakt te worden naar de relevante categorie
zoals Voertuigen met een Nederlands kenteken, Buitenlandse
voertuigen of brom- en snorfietsen.

Dit is het aantal registraties in een bepaalde periode waarvan de
Opdrachtnemer heeft bepaald dat deze correct gelezen zijn maar

die achteraf toch fout blijken te zijn. Rood in schematische
weergave.

Dit is het aantal registraties van Buitenlandse voertuigen in een
bepaalde periode waarbij een incorrecte Landcode is toegekend.

Dit is het aantal registraties van Buitenlandse voertuigen in een
bepaalde periode waarbij een incorrecte Voertuigclassificatie is
toegekend.

Het aantal correcte door de Opdrachtnemer aangeleverde
kentekens in een bepaalde periode.
Groen in schematische weergave.

Het aantal correcte door de Opdrachtnemer aangeleverde
Landcodes van Buitenlandse voertuigen in een bepaalde
periode.

Het aantal Passages dat de Opdrachtnemer niet heeft
gedetecteerd en waarvan dus geen Passagegegevens zijn
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opgeleverd.
Oranje in schematische weergave.

Onbetrouwbaar gelezen Het aantal Passages dat wel geregistreerd is maar waarbij het
kentekens = Ponger kenteken niet of met een lage betrouwbaarheid gelezen is en als
onbetrouwbaar is geclassificeerd door de Opdrachtnemer. Deze
gegevens worden wel doorgegeven.
Geel in schematische weergave.

Fout gelezen kenteken Ten minste de volgende situaties gelden als een fout gelezen
kenteken:
e Een interpretatie van een willekeurige tekst als kenteken.
e Een verkeerde interpretatie van een NL-kenteken.
e Het foutief herkennen van één of meer karakters in een
kenteken.
e Het foutief herkennen van een herkomst-kreis in een Duits
of Bezirk-teken in een Oostenrijks kenteken.
e Het foutief herkennen van de Landcode.
e Een dubbele registratie van dezelfde Passage.
Nederlands(e) voertuig(en) Voertuig(en) met een Nederlands kenteken.

Buitenlands(e) voertuig(en) Voertuig(en) met een kenteken afkomstig uit landen anders dan
Nederland die behoren tot de EU + Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland, Noorwegen, Oekraine en Rusland.

Schematisch ziet het er als volgt uit:

Pror = 100%

A
\ 4

Prec

\ 4

P
<«

Pwmis PongeT Pger

<«

A
\ 4
\4
A
\ 4

Pcorr
—> |e

\ 4

Perr

Figuur 1: Schematische weergave definities nodig voor definitie van de prestatiekenmerken.
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Prestatiekenmerken

Uit bovenstaande definities worden de volgende afgeleide prestatiekenmerken bepaald:

Prestatiekenmerk

Hitrate = Prec / Prot

Betrouwbaarheidspercentage = Pget / Prec
Foutpercentage Kentekens = Perr / Peer
Foutpercentage Landcode = Picerr / Peer
Foutpercentage Voertuigclassificatie = Pvcerr / Peer

Percentage Non-Passages = PNPTOT / PTOT

Opmerking: de berekening van het Foutpercentage Landcode en Foutpercentage
Voertuigclassificatie is niet in bovenstaande schema weergegeven maar de berekening is analoog
aan de berekening van het Foutpercentage Kentekens, d.w.z. deze heeft alleen betrekking op als
betrouwbaar geclassificeerde passages van Buitenlandse voertuigen.
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Inleiding en scope van de opdracht

Inleiding

Deze betreft het Realiseren en in Onderhoud nemen van een ANPR-systeem op het grondgebied
van gemeente Utrecht voor handhavingsdoeleinden t.b.v. verkeersbesluiten.

Na gunning dient de Opdrachtnemer een beknopt Implementatieplan te schrijven. De Implementatie
kent de volgende onderverdeling die direct aanvangt na goedkeuring van het Implementatieplan door
Opdrachtgever:

1. Realisatie ANPR-server

2. Realisatie ca. 70 ANPR-camera’s.

3. Beheerfase: Na realisatie van de ANPR-server en de oplevering van de eerste ANPR-
camera start het Onderhoud.

De verschillende onderdelen worden in Hoofdstuk 3 nader gedetailleerd. Echter, eerst wordt de
scope en out-of-scope besproken.

Scope

De volgende Leveringen en diensten zijn in scope van de opdracht;:

1. Levering en Installatie van ANPR-camera’s in eigendom.

Levering Verplaatsbare cameravoorzieningen in eigendom incl. verplaatsing (optioneel).

Levering en installatie van ANPR-camera’s en/of accu’s op huurbasis.

Levering en installatie van accu’s in eigendom.

Levering van straatkasten en cameramasten.

Installatie en/of verwijdering van cameramasten en straatkasten.

Infrastructurele werkzaamheden zoals aanleg van een HDPE-buis tussen straatkast en de

mast van de ANPR-camera, levering aarding.

8. Leveren en trekken van databekabeling tussen ANPR-camera’s en het compartiment van de
straatkast met voeding en Router.

9. Levering en installatie Routers incl. dataverbinding (simkaart incl. abonnement).

10. Realisatie ANPR-server als dienst.

11. Koppelingen met het Handhaafsysteem, MDS en VESDI (optioneel).

12. Verplaatsing en/of (tijdelijke) verwijdering van ANPR-camera’s, bijv. bij reconstructies.

13. Beheer en Onderhoud van het gehele ANPR-systeem incl. rapportage.

14. Een Monitoringsysteem van de Opdrachtnemer (optioneel).

15. Aanvraag vergunningen, uitvoeren verkeersmaatregelen.

16. Aanvraag en cotrdinatie nieuwe stroomaansluiting (aanvraag voor initiéle realisatie van de
milieuzone wordt gedaan door Opdrachtgever i.v.m. de verwachte doorlooptijd, zie ook out-of-
scope).

17. Coordinatie met Betrokken Partijen

NookwnN

Out-of-scope
De volgende onderdelen vallen buiten de scope van deze opdracht:

1. Centrale verwerking aan de kant van Opdrachtgever voor het bepalen of er sprake is van
een overtreding, het uitvoeren van het boeteproces, het verwerken van ontheffingen, etc.
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2. Alle kentekencamera’s die nog onder het lopende contract van de huidige leverancier vallen.
Indien de contractduur voor het onderhoud hiervan is verlopen zal vervanging van deze
camera’s wel onder deze Overeenkomst vallen.

3. Alle camera’s niet zijnde ANPR-camera’s.

4. Alle kentekencamera’s die of niet een continue vaste plaats hebben (bijv. scanauto’s) of niet
worden gebruikt voor handhavingsdoeleinden zoals parkeergarages of toegangsverlening bij
verzinkbare palen, en reistijdenbepaling.

5. Levering van Straatkasten.

6. De eenmalige bulkaanvraag van stroomaansluitingen voor de ca. 70 posities van de
Implementatiefase.

7. De eenmalige levering van ca. 70 straatkasten als directielevering (zie ook het
Achtergronddocument).

8. Gegeven de deadline om 1 januari 2027 een werkend ANPR-systeem te hebben overweegt
Opdrachtgever om ook eenmalig de installatie van de ca. 70 straatkasten (incl. aanbrengen
aardpen) buiten de scope te brengen. Opdrachtgever geeft hier uiterlijk bij de beantwoording
van de tweede Nota van Inlichtingen duidelijkheid over. Hierbij zal ook duidelijk worden wie
zorgt voor basale inrichting van de kast en levering van de cilinder.

Globale architectuur

Figuur 2 toont de globale architectuur die door Opdrachtgever wordt uitgevraagd. De door de
Opdrachtnemer te leveren ANPR-camera’s zijn via een 4G-Router (later mogelijk 5G) verbonden met
de ANPR-server die op zijn beurt Passagegegevens uitwisselt met het Handhaafsysteem van
Opdrachtgever en de systemen MDS en VESDI (beide optioneel). De term ANPR-server impliceert
niet dat het slechts om één enkele server mag gaan. De interne architectuur hiervan is aan de
Opdrachtnemer om te bepalen. Via het koppelpunt (zie ook paragraaf 4.4) draagt Opdrachtgever
zorg voor verdere verwerking in het Handhaafsysteem (op dit moment Sigmax CityEnforcement
Suite). Hier zal o.a. worden bepaald of er sprake is van een overtreding. In geval van een overtreding
wordt een Passagefoto met Kentekenuitsnede opgevraagd.
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ANPR-camera i X
Domein Leverancier

Domein Leverancier

Doorgifte ruwe passagedata tussen de ANPR- ANPR-server
camera en de ANPR-server van Opdrachtnemer

[ 46

(&

Router

Passagegegevens incl.

Passagefoto’s /
Overtredingsfoto’s op

aanvraag
Passagegegevens

Passagegegevens

chtgever Domein Opdrachtgever

Domein Opdr;

Domein Opdrachtgever

Handhaafsysteem

Figuur 2: Globale architectuur.
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Algemene eisen

Eisen aan de opdracht

eis -1

De Opdrachtnemer zorgt dat bij oplevering, en gedurende de Looptijd, incl. alle
Aanpassingen er sprake blijft van een functionerend ANPR-systeem conform de eisen uit
dit Programma van Eisen.

eis -2

De Opdrachtnemer zal aan alle toepasselijke en/of verplichte normen en richtlijnen voor
installatie van datanetwerken, laagspanningsinstallaties en beveiligingsnetwerken

voldoen waaronder:
1. Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG

2. EMC - richtlijn 89/336/EEG

3. NEN 5152 Elektrotechnische symbolen, inclusief de Aanvullingen.

4. NEN 1010, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

5. NEN 3140, Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning.

eis -3

Alle Hardware moet geleverd worden met een geldige CE-markering. De Opdrachtnemer
is gedurende de Looptijd verantwoordelijk om aan alle eisen van CE te voldoen voor alles
wat door hem is geleverd en/of in Onderhoud is genomen.

eis -4

De Opdrachtnemer werkt samen met alle gemeentelijke afdelingen én de leveranciers
van systemen die raken aan het ANPR-systeem. Enkele voorbeelden (niet limitatief)
hiervan zijn:

1. Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Gebieds- of wegbeheerders van Opdrachtgever.

De leverancier van het Handhaafsysteem, bij ingang contract is dit Sigmax.
De beheerders van MDS en VESDI.

Stedin

Partijen die in openbare ruimte werken, bijv. aannemers die een reconstructie
uitvoeren die raakt aan een ANPR-camera.

No ok wd

eis -5

De Opdrachtnemer is verplicht om waar nodig tijdens de Looptijd af te stemmen met alle
Betrokken Partijen.

eis -6

Het ANPR-systeem, of Aanpassingen hieraan, dient te worden gerealiseerd voor 24 uurs
productie / 7 dagen per week / 365 dagen per jaar met een minimale technische
levensduur van 7 jaar volcontinu bedrijf. Voor de ANPR-server geldt dat deze als Dienst
wordt afgenomen en deze dient dus te functioneren gedurende de Looptijd.

eis -7

De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van alle zaken met betrekking tot de uitvoering
van de Overeenkomst, één vaste contactpersoon (accountmanager) beschikbaar te
stellen. Dit geldt voor de gehele Looptijd. Deze accountmanager dient de Nederlandse
taal in woord en geschrift uitstekend te beheersen.
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eis -8 De Opdrachtnemer mag zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever in publicaties, reclame-uitingen of anderszins geen gebruik maken van de
naam of Logo van Opdrachtgever.

eis -9 Materialen, middelen, machines, en andere benodigdheden die de Opdrachtnemer
gebruikt en inzet bij het uitvoeren van de Overeenkomst dienen te voldoen aan de
geldende wettelijke ARBO- en veiligheidseisen.

eis -10 | Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor
de status en veiligheid van de eigendommen van de Opdrachtgever, tenzij dit niet toe te
rekenen is aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet alle noodzakelijke
maatregelen treffen om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade aan en
diefstal van eigendommen van de Opdrachtgever te voorkomen.

2.2 Eisen Hardware en Software

eis-11 | De Opdrachtnemer moet een eenduidige en consistente technische infrastructuur van
het ANPR-systeem in standhouden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd op
componentbasis zodat Onderhoud wordt vereenvoudigd en bediening eenduidig is.

eis-12 | De Opdrachtnemer zorgt dat de Hardware en installatie voldoen aan de geldende EMI-
en EMC-normen waarbij de Hardware onderling geen Gebreken veroorzaakt of
Gebreken veroorzaakt op andere apparatuur.

eis -13 | pe Opdrachtnemer zorgt dat alle Hardware bij het daarvoor bestemde gebruik geen
gevaar oplevert voor gezondheid of het milieu, zowel tijdens installatie en verwijdering,
bij gebruik, als bij afvalverwerking. Bij het afvoeren van Hardware worden deze
hergebruikt of ingeleverd zodat materialen kunnen worden gerecycled.

eis -14 | De Opdrachtnemer dient bij alle te leveren materialen en onderdelen gebruik te maken
van nieuwe kwaliteitscomponenten van lopende productie van een fabrikant met een
eigen serviceorganisatie. De materialen en onderdelen zijn nog ten minste 7 jaar na te
leveren of middels reserveonderdelen of vervangende onderdelen in bedrijf te houden
zonder afbreuk te doen aan de eisen en vormgeving. De reserveonderdelen dienen een
gelijkwaardige kwaliteit te hebben vergeleken met het origineel.

eis-15 | pe Opdrachtnemer zorgt dat de aangeboden Hardware volledig conform de
bijbehorende specificaties functioneert als het is aangesloten op een elektrische
installatie met de volgende eigenschappen:

1. Spanning 200 - 240 Volt;

2. Frequentie 47 - 53 Hertz;

3. Spanningsonderbreking 20 msec. maximaal.
eis-16 | pe Opdrachtnemer zorgt voor aansluiting op de aarding van de Hardware indien
aanbevolen en/of noodzakelijk conform NEN1010/NEN3140. Bij aanleg via een nieuw
aan te leggen aardpen heeft de aarding een maximale aardspreidingsweerstand van 1,5
Ohm aan te tonen met een meetrapport dat onderdeel is van de As-builtdocumentatie.
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eis -17

De Opdrachtnemer zorgt dat Hardware en Software worden geleverd inclusief alle
benodigde licenties voor gebruik, Onderhoud, ondersteuning, Updates en Upgrades
gedurende de Looptijd. De licenties op alle geleverde Software gelden met ingang van
de datum waarop de Software op de Hardware is geinstalleerd en is geldig gedurende
de Looptijd.

eis -18

De Opdrachtnemer zorgt dat alle Netwerkcomponenten na herstel van de
spanningsuitval automatisch herstarten en volledig operationeel zijn binnen 5 minuten na
terugkomen van de elektriciteitsvoorziening.

eis -19

De Opdrachtnemer zorgt dat elke Netwerkcomponent op afstand beheerd kan worden,
d.w.z. alle relevante instellingen dienen aangepast te kunnen worden, en apparatuur
dient op afstand van firmware- en Software-Updates/-Upgrades voorzien te kunnen
worden.

eis -20

De Opdrachtnemer zorgt dat binnen het gehele ANPR-systeem alle
Netwerkcomponenten met interne tijdregistratie (ten minste ANPR-camera’s, Routers,
ANPR-server) niet meer dan 500ms afwijken van de werkelijke tijd.

eis -21

De Opdrachtnemer garandeert dat de test of implementatie van nieuwe releases of
Aanpassingen in Hardware en Software niet zal leiden tot Gebreken afgezien van een
korte downtime bij Updates en Upgrades. Het is mogelijk een roll-back scenario uit te
voeren indien een Update of Upgrade alsnog tot problemen leidt.

eis -22

Door in te schrijven op onderhavige opdracht verklaart Inschrijver dat deze in zijn
aangeboden oplossing geen software gebruikt die wordt gebruikt voor
spionagedoeleinden dan wel middels gebruik van die software mensenrechten
geschonden worden.

Tevens verklaart Opdrachtnemer er gedurende de Looptijd op toe te zien en te
rapporteren over de herkomst van de ingezette Hardware en Software in relatie tot de
ICT Prestatie.

Aanpassingen

eis -23 | piensten en Leveringen voor aanpassingen zoals uitbreiding, Vervanging of nieuwe
ANPR-camera’s worden conform onderstaande sub-eisen aangeboden:

1. De offerte wordt door de Opdrachtnemer gedetailleerd gespecificeerd.

2. De offerte hanteert de Eenheidsprijzen zoals gespecificeerd in het
prijzenblad.

3. Kaosten voor leges zijn zonder toeslag verrekenbaar.

4. Indien er voor bepaalde Leveringen of Diensten geen Eenheidsprijzen
bekend zijn dient de Opdrachtnemer marktconforme tarieven in rekening te
brengen.

eis-24 | pe Opdrachtnemer zorgt bij Aanpassingen ten gevolge van (weg)werkzaamheden door
Opdrachtgever of derden dat de planning van het (reconstructie)project wordt
gerespecteerd. Opdrachtgever zal tijdig relevante informatie delen.
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eis -25

Binnen een termijn van 2 weken moet Opdrachtnemer op basis van de Eenheidsprijzen
een offerte indienen bij Opdrachtgever.

Update-, Upgrade- en back-upbeleid

eis -26

De Opdrachtnemer zorgt voor Software- of Firmware-Updates van alle onderdelen van het
ANPR-systeem gedurende de Looptijd.

Indien door het uitblijven van Updates niet meer ondersteunde of onveilige (blijkend uit de
CVE-database of onderzoek van een onafhankelijke derde) Software wordt gebruikt dan is
er sprake van Onbeschikbaarheid van het betreffende onderdeel van het ANPR-systeem
en is de boeteclausule uit de Overeenkomst van toepassing.

eis -27

Indien een fabrikant Kritische Updates uitbrengt van één van de producten die onder het
Onderhoud van de Opdrachtnemer vallen, dan dienen deze binnen één week na
beschikbaar komen te worden doorgevoerd.

Indien het doorvoeren van Kritische Updates kan leiden tot Gebreken in het ANPR-
systeem dan treden de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar
in overleg om risico’s en eventuele mitigerende maatregelen te bespreken.

eis -28

Ten minste elke zes maanden zal de Opdrachtnemer de relevante Updates op firmware
doorvoeren op alle in Onderhoud zijnde Hardware. Voor Kritische Updates zie eis -27.

eis -29

Updates aan het besturingssysteem en Updates aan gerelateerde applicaties (bijv.
Microsoft .Net) dienen ten minste elke maand te worden uitgevoerd.

Het besturingssysteem en hulpsoftware mogen maximaal één major versie achterlopen op
de laatste versie.

Voorbeeld: Stel de ANPR-server gebruikt Microsoft Windows Server. In 2025 zijn de
meest recente versies van Windows Server resp. Windows Server 2025, Windows Server
2023H2 en Windows Server 2022. Deze eis zou de Opdrachtnemer verplichten om in dit
geval te zorgen dat de ANPR-server ten minste werkend is op Windows Server 2023H2.
Indien er tijdens de Looptijd een nieuwe versie uitkomt dan dient de Opdrachtnemer te
zorgen dat zijn product werkt op Windows Server 2025 en deze ook daadwerkelijk te
migreren.

eis -30

Het ANPR-systeem of onderdelen hiervan zijn nooit afhankelijk van Software die end-of-
life is of niet meer ondersteund wordt door de fabrikant. Software (incl. firmware) die end-
of-life is of niet ondersteund wordt dient, voor de ondersteuning stopt, verwijderd te worden
en op kosten van de Opdrachtnemer vervangen door een nog ondersteunde variant met
minimaal dezelfde functionaliteit.

eis -31

De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat gedurende de Looptijd alle onderdelen van het ANPR-
systeem werken op recente firmware- of Software-versies (in het geval het niet de laatste
versie betreft, niet ouder dan 6 maanden). eis -29 en eis -27 prevaleren boven deze eis.
Indien de Opdrachtnemer hiervan af wil wijken dient deze dit te motiveren en schriftelijk
toestemming te krijgen van Opdrachtgever.
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eis -32

Na elke wijziging aan de configuratie van een Netwerkcomponent die onder Onderhoud
van de Opdrachtnemer valt dient een back-up van de instellingen uitgevoerd te worden
door zodat bij uitval van een Netwerkcomponent deze vervangen wordt door eenzelfde
product zonder langdurige installatie en configuratie.

2.5 Eisen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy

In deze opdracht worden o.a. de richtlijnen van de Informatiebeveiligingsdienst gehanteerd. In deze
paragraaf worden o.a. relevante eisen omtrent deze richtlijnen gesteld.

eis -33

De systemen, applicaties en organisatie van Opdrachtnemer zijn adequaat beveiligd volgens
de ISO27001, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO 2.0), de NIS2-richtlijnen en
voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbhescherming
(AVG) en de Wet Politiegegevens (WPG). Opdrachtnemer beschikt over een recent
certificaat van ISO 27001:2022 en daarnaast een recente verklaring van een auditor van de
jaarlijkse audit maximaal 1 jaar oud). Bij het ISO27001-certificaat levert Opdrachtnemer een
Verklaring van Toepasselijkheid die de gehele scope van de Opdracht dekt.

De Opdrachtnemer toont middels overzicht van de genomen maatregelen nadat de
volledige, voor de aanbieding relevante, omgeving voldoet aan BIO 2.0, NIS2, AVG en WPG
standaarden. Indien Inschrijver systemen, applicaties en organisatie van onderaannemers
gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zullen ook de onderaannemer(s) aantoonbaar
moeten voldoen aan de beveiligingseisen van de BIO, NIS2 en de voorwaarden uit de AVG
en WPG.

Voor acceptatie van de ICT Prestatie of tijdens de Looptijd kan Opdrachtgever de wijze
toetsen waarop Opdrachtnemer de maatregelen uit NIS2 art. 21 lid 2 heeft ingericht.

eis -34

Omdat de Opdrachtnemer namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt om de
opdracht uit te voeren, zal een verwerkersovereenkomst worden afgesloten. Opdrachtgever
zal gebruik maken van de verwerkersovereenkomst (zie Bijlage G) en specifiek toeschrijven
op de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal medewerking
verlenen aan het tot stand komen van de overeenkomst en voldoen aan de
beveiligingsmaatregelen uit de BIO1 op basis van de BIV classificatie (BBN2) en de Baseline
informatiebeveiliging Overheid (BIO2.0). Deze maatregelen strekken ter bescherming van de
persoonsgegevens waarvoor Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de Algemene Verordening Gegevens (AVG) wordt aangemerkt. De Opdrachtnemer voldoet
ten aanzien van gegevensverwerkingen aantoonbaar aan de verplichtingen op grond van de
AVG en WPG.

eis -35

De Opdrachtnemer verleent alle medewerking bij het uitvoeren van audits door derde
partijen die zijn ingeschakeld door Opdrachtgever in het kader van informatiebeveiliging en
privacy.

De Opdrachtnemer voert periodiek (minimaal jaarlijks) een kwetsbaarhedenscan uit op het
ANPR-systeem en rapporteert hierover aan Opdrachtgever.
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Daarnaast heeft de Opdrachtgever het recht door een derde partij een kwetsbaarheden-scan
/ penetratietest op het ANPR-systeem uit te laten voeren (dus ook de ANPR-server).
Gebreken die uit beide rapportages naar voren komen en als kritisch, hoog of medium
worden aangemerkt in de audit dienen binnen redelijkheid op korte termijn te zijn opgelost,
anders is in het kader van het boeteregime sprake van Onbeschikbaarheid van de
betreffende Hardware of Software.

Kosten voor een eventuele hertest zijn voor de Opdrachtnemer.

eis -36

De Opdrachtnemer dient gedurende de Looptijd in bezit te zijn van een geldige 1ISO27001-
certificering versie 2022 die volledig van toepassing is op de verwerking van alle gegevens
die binnen de scope van deze opdracht relevant zijn. Bij inzet van een of meer
onderaannemers die persoonsgegevens, waaronder kentekens, verwerken dient te worden
afgedwongen dat de onderaannemers ook voldoen aan de BIO (BBN 2 niveau) compliance.

eis -37

Bij start Overeenkomst en daarna jaarlijks gedurende de Looptijd stelt de Opdrachtnemer
voor zichzelf en eventuele onderaannemers die subverwerker zijn een Third Party
Mededeling (TPM-verklaring) beschikbaar aan Opdrachtgever. De jaarlijkse TPM-verklaring
moet ten minste inzicht geven in hoeverre in de ISO 27001, NIS2 en BIO beschreven
procedures worden toegepast, op basis van opzet, bestaan en werking.

eis -38

Opdrachtgever is en blijft te allen tijde eigenaar van alle data die door het te leveren ANPR-
systeem wordt verzameld. De Opdrachtnemer mag deze data niet zelf gebruiken voor
andere doeleinden dan bedoeld in deze Overeenkomst zonder uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever.

eis -39

Bij vordering van Passagegegevens (data uit Passagerecord(s) en de bijbehorende
Passagefoto(‘s)) door of namens de officier van justitie verloopt alle communicatie via
Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer deze gegevens
z.s.m. veiligstellen en aanleveren aan Opdrachtgever.

eis -40

De opslag en het verwerken van alle data van Opdrachtgever (gegevens van Passages, As-
builtdocumentatie, contactgegevens, etc.) dient plaats te vinden binnen de Europese
Economische Ruimte.

eis -41

De Opdrachtnemer heeft geen rechten om (delen van) de gegevens zoals verwerkt door het
ANPR-systeem te gebruiken, te ontsluiten en/of publiek te maken. De Opdrachtnemer mag
geen andere handelingen met de (persoons)gegevens verrichten dan in de Overeenkomst is
omschreven tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

eis -42

De ICT Prestatie zorgt ervoor dat (meta)data van de Opdrachtgever strikt gescheiden blijft
van (meta)data van andere klanten van de Opdrachtnemer.

Dit betekent niet per se dat de ICT Prestatie op eigen hardware werkt. Het betekent wel dat
de data van Opdrachtgever verwerkt wordt in een eigen database met gescheiden rollen en
rechten van eventuele andere databases met data van andere klanten.

Opdrachtgever dient dit aan te tonen voor oplevering van de ICT Prestatie.
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eis -43

Bij gebruik van cloud-diensten door de Opdrachtnemer (bij verwerking van gegevens door
het ANPR-systeem, voor opslag van projectinformatie of As-builtdocumentatie van
Opdrachtgever) geldt:

1. Eris een Raamovereenkomst en een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG
tussen de Opdrachtnemer en de cloud-provider.

2. Opslag en verwerking dient contractueel vastgelegd binnen de Europese Economische
Ruimte plaats te vinden.

3. Toegang tot de cloud-dienst of gegevens is 0.b.v. Multi-factor authentication.

4. Het gebruik van deze cloud-dienst valt onder alle toepasselijke Europese regelgeving en
wetgeving.

5. De cloud-provider dient ISO27001 gecertificeerd te zijn waarbij het certificaat volledig
van toepassing is op de verwerking van alle gegevens van Opdrachtgever bij deze
provider. De provider dient tevens te allen tijde een geldige ISAE3402 (type 2)-verklaring
te kunnen overhandigen (op afroep beschikbaar voor Opdrachtgever).

6. Het gebruik van deze cloud-dienst zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BIO
conform BBNZ2.

Voorafgaand aan gebruik van de cloud-dienst dient Opdrachtgever schriftelijk akkoord te
geven.

eis -44

Bij (door)ontwikkeling van de ICT Prestatie worden de principes van privacy- en security by
design nageleefd. Zie ook AVG (artikel 25).

eis -45

Bij gebruik van (sub)verwerkers / onderaannemers gelden voor hen dezelfde
beveiligingseisen als voor de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is volledig
verantwoordelijk voor de schriftelijke vastlegging en de borging bij de (sub)verwerkers /
onderaannemer van de gemaakte afspraken.

eis -46

Na het afsluiten van de Overeenkomst is het mogelijk dat er een Risicoanalyse op de ICT
Prestatie van de Opdrachtnemer plaatsvindt. Mogelijk volgen er uit deze analyse
aanvullende security-maatregelen die door de Opdrachtnemer nageleefd dienen te worden.

eis -47

Op verzoek van Opdrachtgever/ Verwerkingsverantwoordelijke werkt de Opdrachtnemer/
Verwerker altijd mee aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een
voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG. Kosten voor deelname zijn
op nacalculatie te verrekenen.

eis -48

De webapplicatie(s) van Opdrachtnemer die raken aan de ICT-Prestatie, waarin bijvoorbeeld
As-builtinformatie en/of informatie over storingsmeldingen wordt bijgehouden, dient bij
controle via internet.nl gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten minste 85% te
bedragen.

eis -49

De Opdrachtnemer / Verwerker garandeert te allen tijde expliciet dat onderaannemers en
gelieerde partners voldoen aan de overeengekomen regels met Opdrachtgever. De
Opdrachtnemer verifieert dit ook actief.
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eis -50

Toegang tot in het ANPR-systeem opgeslagen gegevens is beveiligd en alleen toegankelijk
voor geautoriseerd Personeel of via de Koppeling met het Handhaafsysteem. Het is niet
toegestaan dat enig onderdeel van het ANPR-systeem direct benaderbaar is via internet.

eis -51

Opdrachtgever beschikt over een actuele autorisatiematrix van al het Personeel dat rechten
heeft om Passagegegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. Op verzoek van
Opdrachtgever wordt deze autorisatiematrix per direct beschikbaar gesteld.

eis -52

Gedurende de Looptijd dient de Opdrachtnemer te voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld in
de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) uitgaande van Basis Beveiligings Niveau
(BBN) 2. Eventuele afwijkingen zijn alleen toegestaan na schriftelijke instemming van
Opdrachtgever.

De volgende uitzonderingen zijn toegestaan voor specifieke Hardware:

¢ 9.4.3.1 Hierbij wordt niet geéist dat een account door een ANPR-camera of Router zelf
wordt geblokkeerd na een aantal foutieve inlogpogingen.

e 9.4.3.3 ANPR-camera’s of Routers hoeven geen eisen af te dwingen m.b.t.
wachtwoordsterkte. Dit dient in dat geval organisatorisch te worden opgelost.

e 9.4.3.4 ANPR-camera’s of Routers hoeven geen maximale geldigheidsduur aan een
initieel wachtwoord toe te kennen. ANPR-camera’s of Routers hoeven niet af te dwingen
dat een wachtwoord direct wordt gewijzigd bij eerste gebruik. Dit dient in dat geval
organisatorisch te worden opgelost.

e 9.4.3.5. ANPR-camera’s of Routers hoeven niet een maximale geldigheidsduur van
wachtwoorden af te dwingen. Dit dient in dat geval organisatorisch te worden opgelost.

o 12.3 Tijdelijke opslag van kentekens in de ANPR-server valt niet onder back-up om te
voorkomen dat zo de bewaartermijn overschreden wordt.

e 12.4.1.1 Logregels in ANPR-camera’s en Routers dienen herleidbaar te zijn tot een
account en niet per se een natuurlijk persoon. Het is hiermee toegestaan dat op ANPR-
camera’s of Routers bedrijfsaccounts worden gebruikt.

Indien Camera of Router wel in staat zijn tot één of meer van bovenstaande uitzonderingen
dan komt de betreffende uitzondering te vervallen.

eis -53

De Opdrachtnemer informeert, overlegt met en adviseert Opdrachtgever over de eventueel
te nemen maatregelen om beveiligingslekken te dichten. De Opdrachtnemer dient actief de
kwetsbaarheden te volgen die gepubliceerd worden en de nodige acties te nemen.

eis -54

Door de Opdrachtnemer te leveren of in te zetten producten mogen de netwerkveiligheid van
het ANPR-systeem niet in gevaar brengen.

eis -55

De Opdrachtnemer heeft aantoonbaar Patch-management en Vulnerability-management
ingericht met gedocumenteerde processen en benodigde tooling. Alle onderdelen van het
ANPR-systeem zijn voorzien van de meest recente Updates. Voor Kritische Updates
prevaleert eis -27.

eis -56

Indien kentekeninformatie niet meer nodig is voor het functioneren van het ANPR-systeem
dienen deze actief Vernietigd te worden zodat deze niet meer toegankelijk zijn te maken. Het
betreft hierbij zowel gegevens in de ANPR-camera’s als de ANPR-server.
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eis -57

Het is niet toegestaan om met een ANPR-camera video-opnames te maken, anders dan
bedoeld in eis -238.

eis -58

Transport en opslag van data dienen zodanig te zijn beveiligd en afgeschermd dat de data
alleen gebruikt kan worden voor de omschreven doelen en dat alleen vanuit
gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adressen die bij het ANPR-systeem zijn geregistreerd.

eis -59

De toegang tot alle Netwerkcomponenten verloopt via een systeem met accounts en
wachtwoorden. Bij installatie dienen de standaard wachtwoorden te zijn gewijzigd volgens
het wachtwoordbeleid uit eis -60. Het is niet toegestaan om fabriekswachtwoorden te
handhaven. Netwerkcomponenten dienen op afstand alleen vanuit een veilige omgeving
benaderd te kunnen worden.

eis -60

De Opdrachtnemer heeft een adequaat informatiebeveiligingsbeleid. Ten minste de volgende
uitgangspunten gelden die op verzoek van Opdrachtgever zullen worden aangetoond:

1. Er worden geen wachtwoorden gebruikt die voor meerdere klanten gelden.
Wachtwoorden zijn ten minste 12 karakters lang en bestaan uit ten minste drie
karaktersoorten (hoofdletters, kleine letters, cijfers, leestekens).

2. Wachtwoorden dienen willekeurig gegenereerd te zijn.

3. Er worden geen wachtwoorden hergebruikt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat twee
ANPR-camera’s of Routers hetzelfde wachtwoord gebruiken.

4. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

5. Alle gegevensdragers met informatie van Opdrachtgever die buiten de vestiging van de
Opdrachtnemer komen, worden volledig versleuteld volgens up-to-date
versleutelmethodes. Bij laptops en tablets wordt gebruikgemaakt van versleuteling van
de volledige harde schijf.

6. Memorysticks zijn niet toegestaan als methode om gegevens van Opdrachtgever op te
slaan.

7. De kantooromgeving van de Opdrachtnemer is beveiligd tegen digitale én fysieke
inbraak.

8. Uitwisseling van informatie over internet dient altijd versleuteld te zijn via HTTPS (geen
self-signed certificaat en een maximale geldigheidsduur van 2 jaar) en minimaal TLS 1.3
of hogere versie.

eis -61

De Opdrachtnemer is verplicht om te werken conform de overeengekomen
incidentmanagementprocedure uit de verwerkersovereenkomst en om incidenten ten
aanzien van de informatiebeveiliging en datalekken direct na constatering te melden aan
Opdrachtgever (uiterlijk binnen 24 uur) door een e-mail met de vereiste details te sturen aan:
de contractmanager van Opdrachtgever en de beheerders van Opdrachtgever incl. alle
relevante details om de ernst van de situatie adequaat te beoordelen.

Rapportage van incidenten en datalekken is ook onderdeel van de halfjaarlijkse rapportage.

eis -62

Detectie van (pogingen tot) oneigenlijk gebruik, oneigenlijk wijzigen van het ANPR-systeem
incl. loggegevens zijn een incident zoals bedoeld in eis -61.

eis -63

Eén keer per jaar dienen alle wachtwoorden vervangen te worden. Wijziging van de jaarlijkse
wachtwoorden dient onderdeel te zijn van de halfjaarlijkse rapportage (zie ook eis -318).
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eis -64

Het is niet toegestaan dat een separate pc of client onderdeel is van de ANPR-camera om
zo te voorkomen dat een extra aanvalspunt ontstaat.

eis -65

Bij afvoer van (Hardware met) datadragers met Passagegegevens ziet de Opdrachtnemer
toe op gespecialiseerde commerciéle Vernietiging van alle datadragers (‘shredding’).
Vernietiging van de datadragers wordt met een certificaat van Vernietiging aangetoond aan
Opdrachtgever.

Eisen aan Personeel en organisatie

eis -66

De Opdrachtnemer garandeert dat de door hem ingezette Personeel die vaardigheden en
eigenschappen bezitten die nodig zijn voor de adequate uitvoering van de dienstverlening of
werkzaamheden. Voor de medewerkers die direct communiceren met de Opdrachtgever geldt
dat deze de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk machtig zijn.

eis -67

De Opdrachtnemer zorgt dat zijn Personeel dat toegang heeft tot persoonsgegevens binnen
het ANPR-systeem is gescreend o.b.v. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met ten minste
screeningsprofielen 11, 12, 13 en 41. Zie profielen in Screeningsprofielen voor werkgevers |
Justis

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig (opnieuw) aanvragen van de VOG voor
alle betrokken Personeel. Een VOG mag maximaal drie jaar oud zijn. De Opdrachtnemer zal
op verzoek van Opdrachtgever een overzicht sturen van alle betrokken medewerkers incl.
bewijs van geldige VOG.

eis -68

De Opdrachtnemer en zijn Personeel zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot het
ANPR-systeem en alle overige informatie waarvan het Personeel van de Opdrachtnemer weet
of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook
na het einde van de Overeenkomst van kracht.

Personeel van de Opdrachtnemer dient een geheimhoudingsverklaring van Opdrachtnemer te
ondertekenen voordat ze de werkzaamheden kunnen verrichten.

eis -69

De Opdrachtnemer hanteert een integriteitscode/interne gedragscode voor zijn Personeel
waaruit blijkt dat deze vertrouwelijkheid in acht nemen.

Exit-strategie

Bij beéindiging van de Overeenkomst (zowel bij einde contractduur als bij tussentijdse beé&indiging)
treedt de exit-strategie in werking.

eis-70 | De Opdrachtnemer doet al het mogelijke om de verlangde exit mogelijk te maken, voor zover
dit redelijkerwijs van de Opdrachtnemer verwacht mag worden.
eis -71 | pe Opdrachtnemer verleent ook tijdens de transitie toegang tot de informatie, data en
systemen die Opdrachtgever nodig heeft. Het betreft hier alleen strikt noodzakelijke
werkzaamheden om de transitie succesvol te laten verlopen.
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eis -72

De Opdrachtnemer voldoet ook tijdens de transitieperiode aan de voorschriften op het gebied
van geheimhouding en beveiliging.

eis -73

Gedurende de transitieperiode blijven alle relevante bepalingen van de Overeenkomst van
kracht.

eis -74

Opdrachtnemer zal een exit-plan uitwerken en aan Opdrachtgever ter goedkeuring
voorleggen. Het exit-plan wordt een aparte bijlage bij de Overeenkomst. Het goedgekeurde
exit-plan dient gereed te zijn bij afronding realisatie van de ANPR-server.

Het beknopte exit-plan dient specifiek in te gaan op de mogelijkheid van een faillissement van
Opdrachtnemer.

eis -75

Na beéindiging van de Overeenkomst (zowel tussentijds als bij beéindiging na de maximale
looptijd) dient de Opdrachtnemer binnen één maand alle persoonsgegevens in het ANPR-
systeem actief te Vernietigen (zodat herstel onmogelijk is) en dit schriftelijk te bevestigen,

Op verzoek van Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer eerst de gegevens uit het ANPR-
systeem exporteren zodat Opdrachtgever in staat is deze in te laden in een (andere)
applicatie.

Alle andere informatie (zoals namen van contactpersonen etc.) worden binnen één maand na
beéindiging van de Overeenkomst opgestuurd naar de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
Vernietigt de informatie en zal dit schriftelijk bevestigen.

eis -76

Voorafgaand aan de Vernietiging van data wordt de vernietigingslijst opgesteld. Hierin wordt
duidelijk omschreven welke gegevens zullen worden Vernietigd. De lijst dient vooraf door
Opdrachtgever te worden goedgekeurd.
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3.2
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Implementatie

Algemene eisen

Deze eisen gelden voor elke opdracht binnen de Looptijd.

eis -77

Ten behoeve van de implementatie zal de Opdrachtnemer één centrale contactpersoon
aanwijzen.

eis -78

Tijdens het uitvoeren van een opdracht zal minimaal eenmaal per twee weken (of zo vaak als
nodig) overleg plaatsvinden tussen de contactpersoon en Opdrachtgever omtrent de voortgang
van de opdracht. Dit overleg kan plaats vinden op een door de Opdrachtgever te bepalen wijze
(op locatie, MS-Teams, telefonisch) en/of aan te wijzen locatie in Utrecht.

eis -79

De Acceptatieprocedure wordt ingevuld door middel van een Implementatie-SAT. Een
Implementatie-SAT wordt uitgevoerd aan de hand van een SAT-protocol (zie ook eis -82).

eis -80

Verbindingen tussen de ANPR-server en ANPR-camera’s dienen gerealiseerd te worden o.b.v.
4G/5G met door de Opdrachtnemer te leveren apparatuur en simkaarten inclusief data-
abonnement inclusief versleuteling van de verbinding.

eis -81

De Opdrachtnemer levert het projectmanagement om alle Aanpassingen gedurende de Looptijd
conform de eisen uit dit PVE en de Overeenkomst uit te voeren en is deze verantwoordelijk voor
het afstemmen met alle Betrokken Partijen.

eis -82

Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen gezamenlijk het SAT-protocol op. Opdrachtgever
bepaalt hierin welke eisen in aanmerking komen voor opname in het SAT-protocol. De wijze van
verificatie wordt in goed overleg gezamenlijk besproken waarbij Opdrachtgever uiteindelijk
bepalend is.

Verantwoordelijkheden gedurende de Looptijd

De verantwoordelijkheden voor zowel de Opdrachtnemer als Opdrachtgever variéren per Nadere
opdracht (hieronder aangegeven in geel). In onderstaande tabel worden de verantwoordelijkheden
verder gedetailleerd. ON = Opdrachtnemer, OG = Opdrachtgever, grijs = niet van toepassing.

PoC en eventuele KPI-SAT gedurende Looptijd | Levering Installatie en/of
uitvoering

Opgenomen verificatiedata ON

Verificatie van de data oG

Realisatie van centrale ANPR-server Levering Installatie en/of
uitvoering

ANPR-server ON ON

Koppeling van de ANPR-server met het ON ON

Handhaafsysteem, en optioneel MDS en VESDI
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Codrdinatie koppeling met het Handhaafsysteem, | OG

VESDI en MDS

Ingerichte storingsmanagementorganisatie ON ON

Monitoringsysteem Opdrachtnemer (optioneel) ON ON

Realisatie ANPR-camera’s Levering In_stalla_tie en/of
uitvoering

Aanvraag vergunningen ON

Verkeersmaatregelen ON

ANPR-camera's ON ON

Geconfigureerde data-communicatieapparatuur ON ON

0.b.v. 4G/5G en simkaart

Bevestigingsmaterialen ON ON

Cameramasten ON ON

Straatkasten 0oG ON

Andere ondergrondse werkzaamheden (aanleg ON

mantelbuizen, aarding)

230V stroomaansluiting van Stedin m.b.t.
eenmalige bulkaanvraag

OG (aanvraag)

ON (coordinatie)

230V stroomaansluiting van Stedin m.b.t. rest van
aanvragen gedurende de Looptijd

ON (aanvraag)

ON (coordinatie)

Daadwerkelijke koppeling op stroom van de OVL
ter overbrugging van permanente stroom.

oG

11 februari 2026

Beheer en Onderhoud Levering In_stalla_tie en/of
uitvoering
Periodieke overleggen ON
Rapportages ON ON
Storingsmanagement ON
Preventief Onderhoud en Correctief Onderhoud ON ON
Aanvraag vergunningen ON
Verkeersmaatregelen ON
Updates en Upgrades ON ON
Huur Levering In_stalla_tie en/of
uitvoering
Cameravoorziening op huurbasis ON ON
Accu op huurbasis ON ON
Verplaatsbare Cameravoorzieningen Levering In_stalla_tie en/of
uitvoering
Verplaatshare Cameravoorziening ON ON
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Verplaatsing ON

Daadwerkelijke koppeling op stroom van de OVL oG oG

Proof of Concept

Voor definitieve gunning zal Opdrachtnemer via een succesvolle PoC aannemelijk maken dat deze
een ANPR-systeem kan leveren dat kan voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit PvE. Omdat de
PoC in relatief korte tijd gerealiseerd dient te worden, gelden onderstaande eisen.

eis -83

Alle eisen uit paragraaf 6.5 zijn ook van toepassing op de evaluatie van de PoC. Indien
een eis in deze paragraaf strijdig is met paragraaf 6.5 dan prevaleert de eis in deze
paragraaf.

eis -84

Opdrachtgever en kandidaat-Opdrachtnemer sluiten voor dataverzameling met elkaar de
Verwerkersovereenkomst af. Zie Bijlage G.

eis -85

De Inschrijver realiseert op één positie (zie Bijlage A.6) een tijdelijke ANPR-camera.
Binnen twee weken na voorlopige gunning dient de ANPR-camera geplaatst te zijn. De
Opdrachtnemer krijgt vervolgens max. één week om de ANPR-camera te configureren en
in te regelen waarna de dataverzameling start gedurende één week.

Inschrijver is verantwoordelijk voor de aanvraag van de vergunning. Opdrachtgever zal
wel binnen de organisatie voorbereidingen treffen dat deze aanvraag snel afgehandeld
kan worden.

Inschrijver is verantwoordelijk voor eventuele Verkeersmaatregelen.

Bovenstaande termijnen zijn fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen kan
leiden tot een onsuccesvolle PoC.

eis -86

Op twee dagen, door Opdrachtgever te bepalen, wordt de video van de ANPR-camera
gedurende tweemaal 3 uur (12 uur totaal) opgeslagen en ter beschikking gesteld aan
Opdrachtgever conform eis -238 (exacte tijdstippen te bepalen door Opdrachtgever).
Tevens worden binnen 24 uur na afloop van de week met dataverzameling alle
Passagegegevens (168 uur in totaal) incl. Passagefoto’s en Kentekenuitsnedes van deze
week beschikbaar gesteld conform eis -239.

eis -87

Evaluatie van de PoC zal plaatsvinden conform eis -243. Aan de data van de ANPR-
camera wordt in afwijking van paragraaf 6.1 en 6.2 de volgende eisen gesteld:
1. Hitrate: ten minste 98,0%
2. Betrouwbaarheidspercentage Nederlandse voertuigen hoofdrijbaan: ten minste
94,0%
3. Betrouwbaarheidspercentage Buitenlandse voertuigen hoofdrijpbaan: ten minste
75,0%
4. Foutpercentage Kentekens Nederlandse voertuigen: maximaal 0,04%
5. Foutpercentage Kentekens Buitenlandse voertuigen: maximaal 0,10%
6. Foutpercentage Landcode: maximaal 10%.

eis -88

Bij mislukken van de eerste PoC krijgt de Inschrijver één herkansing. De dataverzameling
(gedurende één week) van de herkansing en overdracht hiervan aan Opdrachtgever dient
binnen 30 dagen na bekendmaking mislukking van de eerste PoC afgerond te zijn. Indien
de Inschrijver op bepaalde onderdelen van eis -87 wel slaagt is het aan Opdrachtgever
om te bepalen of dit onderdeel wel of niet opnieuw getest dient te worden in de
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herkansing. De genoemde termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Overschrijding van
deze termijn kan leiden tot een onsuccesvolle PoC.

eis -89

Kosten voor evaluatie van de PoC incl. herkansing zijn voor Opdrachtgever.

eis -90

Na afloop van de PoC dient de Inschrijver de ANPR-camera weer te verwijderen. Kosten
van de verwijdering zijn onderdeel van de aangeboden kosten voor de PoC.

eis -91

Na definitieve afronding van de PoC dient Inschrijver alle data te vernietigen en dit
schriftelijk te melden aan Opdrachtgever.

eis -92

Betaling van de kosten van de PoC is alleen van toepassing indien dit onderdeel met
succes wordt afgerond en leidt tot definitieve gunning.

Realisatie van centrale ANPR-server en ANPR-camera’s

eis -93 | De Opdrachtnemer dient na gunning binnen twee weken een gedetailleerd
Implementatieplan op te stellen, welke na goedkeuring van de Opdrachtgever, volgens
plan uitgevoerd wordt.
eis -94 | Het Implementatieplan dient in te gaan op de volgende aspecten:
1. Scope, omvang en buiten scope.
2. Detail-planning.
3. Gevolgen (en minimalisatie hiervan) voor de bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
4. Realisatie ANPR-server incl. koppeling met het Handhaafsysteem.
5. Realisatie van ca. 70 ANPR-camera’s incl. plaatsing straatkasten en aanleg van
databekabeling.
6. Aandachtspunten en relevante details van de installatie. Bijvoorbeeld exacte
locatie van een te installeren ANPR-camera incl. een globaal zichtveld van de
ANPR-camera.
7. Risico’s en mitigerende maatregelen.
8. Verantwoordelijkheden Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
9. Inzet derden / onderaannemers en taakomschrijving van deze partijen.
10. SAT-protocol.
eis -95 | pe volgende werkzaamheden en Leveringen zijn onderdeel van de realisatie van de
ANPR-server:
1. Implementatie en beschikbaar stellen ANPR-server voor ontvangen, opslag,
verwerken en verdere distributie van gegevens.
2. Realisatie van de Koppeling met het Handhaafsysteem Opdrachtgever, en
optioneel MDS en VESDI.
3. Implementatie Voertuigclassificatie.
4. Inrichting storingsmanagementorganisatie.
5. Leveren van documentatie.
eis-96 | De ANPR-server wordt na afronding als geheel getest en geaccepteerd in combinatie met
de Koppeling met het Handhaafsysteem. De Acceptatie door Opdrachtgever vindt plaats
na goedkeuring uitkomsten Implementatie-SAT en oplossing van alle geconstateerde
restpunten, twee weken probleemloos functioneren en oplevering As-builtdocumentatie.
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LET OP: zonder volledige en schriftelijk door Opdrachtgever goedgekeurde
Implementatie-SAT inclusief documentatie zal de oplevering niet geaccepteerd worden
en zal er geen betaling plaatsvinden en zal de Beheerfase nog niet ingaan.

eis -97

De volgende werkzaamheden zijn minimaal onderdeel van de installatie van ANPR-
camera’s:

1. Installatie, richten en configuratie van ANPR-camera’s en bijbehorende
Hardware.

2. Installatie van de straatkast (zie ook de Achtergrondinformatie, paragraaf 4 en
paragraaf 7.4 in dit PVE).

3. Aarding van de straatkast via een eigen aardpen (zie eis -16).

Codrdinatie van de door Opdrachtgever reeds aangevraagde Stedin-

stroomaansiuiting.

Realisatie van een tijdelijke stroomvoorziening indien nodig. Zie ook eis -99.

Integratie ANPR-camera met de ANPR-server.

Leveren van As-builtdocumentatie.

8. Succesvol doorlopen SAT-protocol.

E

No o

eis -98

Er dienen ca. 70 ANPR-camera’s geinstalleerd te worden incl. straatkasten
(directielevering) en aanleg databekabeling. Voor installatie zullen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gezamenlijk de nog nader door Opdrachtgever uit te werken locaties
nalopen.

eis -99

De realisatie van permanente stroomaansluitingen voor de beoogde circa 70 locaties kent
een verwachte doorlooptijd van 18 weken na opdrachtverstrekking aan de netbeheerder
(Stedin), hoewel vertraging in complexere situaties niet kan uit worden gesloten. Deze
doorlooptijd kan in individuele gevallen leiden tot een conflict met het door Opdrachtgever
beoogde moment waarop de camera’s operationeel moeten zijn.

Indien (dreigt dat) de doorlooptijd van de realisatie van de permanente stroomaansluiting
niet aansluit op het gewenste moment van ingebruikname van de ANPR-camera’s, dient
Opdrachtnemer een tijdelijke oplossing op huurbasis o.b.v. accu’s te kunnen leveren om
de periode tot permanente stroom te overbruggen.

Gezien het grote aantal cameraposities en de relatief lange (en per locatie variérende)
doorlooptijd van het verkrijgen van de aansluiting, wordt dit als apart onderdeel van het
prijzenblad uitgevraagd. Opdrachtgever vraagt hierbij een huurprijs per week, maand en
jaar uit. Een voorbeeld van de verrekening is als volgt:

Van 15 locaties moet een tijdelijke oplossing worden geleverd. 13 locaties hebben vooraf
een geschatte doorlooptijd van drie maanden na plaatsing tot realisatie van de
permanente oplossing. In de praktijk blijkt dit 107 dagen te worden (3 maanden en 15
dagen). De andere 2 locaties hebben een verwachte doorlooptijd van 1 jaar maar in de
praktijk is dat 313 dagen. Het totale bedrag wordt in dit geval (13 x (3 + 15/ 30) * de
maandprijs + 2 x (313 / 365) x de jaarprijs uit het prijzenblad.

Elke maand mag Opdrachtgever factureren voor de huurkosten van die maand.
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eis -100

De succesvolle oplevering van de ANPR-server (incl. Implementatie-SAT) en de ca. 70
ANPR-camera’s dient uiterlijk 1 januari 2027 voltooid te zijn.

Algemene eisen bij Vervanging en nieuwe ANPR-camera’s

eis-101 | pe volgende werkzaamheden en Leveringen zijn minimaal onderdeel van Vervanging of
nieuwe ANPR-camera’s:

1. Tijdig aanvragen en verkrijgen van alle (eventueel benodigde) vergunningen en
het uitvoeren van verkeersmaatregelen.

2. Ingeval van Vervanging: Afstemming met betrekking tot al dan niet verwijderen
huidige apparatuur en mogelijk het verwijderen hiervan. Soms zal de
huidige/vorige leverancier dat doen en soms dient Opdrachtnemer dit te doen.

3. Levering, installatie, richten en configuratie van ANPR-camera’s en bijbehorende
Hardware.

4. Integratie ANPR-camera met de ANPR-server.

5. Leveren van As-builtdocumentatie.

eis -102 | De Opdrachtnemer dient een, door Opdrachtgever vooraf goed te keuren, SAT-protocol
te leveren waarin de volgende punten minimaal doorlopen dienen te worden:
1. Visuele inspectie van alle onderdelen per locatie;
a. Technische controle;
b. Visuele controle op locatie;
c. Bekabeling en de componenten voorzien van labels;
d. Afmontage;
2. Functionele inspectie van correcte werking binnen het ANPR-systeem.
a. Doorkomst van kentekens en alle bijpbehorende metadata.
b. Retentie van gegevens en doorgifte hiervan bij uitval en resp. terugkomen
van verbinding.
3. Alle toepasselijke eisen uit het PVE en de wijze waarop wordt vastgesteld dat hieraan
wordt voldaan (beide door Opdrachtgever te bepalen).
4. Beschikbaarheid As-builtdocumentatie.
De Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen vervolgens gezamenlijk het SAT-protocol
doorlopen. Alleen een geslaagde Implementatie-SAT leidt tot Acceptatie.
Beheerfase
eis -103 | pjrect na afronding van de realisatie van de ANPR-server en oplevering van de eerste
ANPR-camera is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het Onderhoud van alle door
hem geleverde Hardware, Software en Diensten. Zodra een nieuw onderdeel wordt
opgeleverd en geaccepteerd dan valt deze ook onder het Beheer en Onderhoud.
Zie hoofdstuk 8 voor de invulling van het Beheer en Onderhoud.
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4 Het ANPR-systeem en de ANPR-server

4.1 Algemene eisen

eis -104 | pe ANPR-server functioneert binnen de ICT-omgeving van de Opdrachtnemer en wordt
geleverd als Dienst aan Opdrachtgever gedurende de Looptijd. Opdrachtgever is
hiermee geen eigenaar van de Hardware of Software die tezamen de ANPR-server
vormen.

eis -105 | pe ANPR-server functioneert als een distributie-server die data van ANPR-camera’s
ontvangt, tijdelijk opslaat (buffering) en doorzet naar het Handhaafsysteem van
Opdrachtgever. Zie ook paragraaf 4.4.

eis -106 | pe ANPR-server dient bij aanvang in staat te zijn om in totaal ten minste 500.000
Passages per dag, en ten minste 75.000 Passages per uur te verwerken.

eis -107 | Het ANPR-systeem dient eenvoudig uit te breiden te zijn en geschikt te maken voor het
ontvangen en verwerken van ten minste 200 ANPR-camera’s.

Concreet betekent dit dat als Opdrachtgever opdracht geeft tot uitbreiding van het aantal
ANPR-camera's, de tijd die nodig is voor eventuele aanpassing en/of uitbreiding van de
ANPR-server valt binnen de gestelde tijd die nodig is voor realisatie van de opdracht
hiertoe.

eis -108 | Bjj groei van het aantal ANPR-camera’s dient Opdrachtgever de capaciteit van de
ANPR-server tijdig aan te passen met stappen van 100.000 per dag en 15.000 per uur.
Zie ook de Eenheidsprijzen voor uitbreiding van de capaciteit in het prijzenblad.

eis -109 | pe ANPR-server is in staat de Passagerecords met metadata van alle aangesloten
ANPR-camera’s correct te verwerken en aan het Handhaafsysteem binnen de gestelde
verwerkingstijden (zie paragraaf 4.2) ter beschikking te stellen zonder verlies van
informatie.

eis -110 | pe ANPR-server kan optioneel worden voorzien van een Acceptatie-omgeving.

eis -111 | Het verkeer tussen de ANPR-server en de ANPR-camera dient versleuteld te zijn o.b.v.
HTTPs of gelijkwaardig (met een certificaat met een maximale geldigheidsduur van 2
jaar). Het doel is dat de ANPR-server kan vaststellen dat de data afkomstig is van de
betreffende ANPR-camera- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer van de
certificaten (zie ook eis -60).

Indien er een gelijkwaardige oplossing wordt aangeboden dan dient via de Nota van
Inlichtingen toestemming te worden gevraagd met voldoende informatie om het
alternatief te beoordelen.

eis -112 | Communicatie tussen ANPR-camera en ANPR-server verloopt over een versleutelde
netwerkverbinding o0.b.v. 4G/5G.

eis -113 | Het bericht dat per Passage wordt verstuurd naar de ANPR-server incl.
Kentekenuitsnede mag maximaal 25KB groot zijn.
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Een Passagefoto, met daarop de gehele voor- of achterzijde van het voertuig en een
klein deel van de omgeving, mag maximaal 2 MB groot zijn.

eis -114 | De Opdrachtnemer dient binnen 5 minuten ten minste de volgende situaties te
detecteren en in behandeling te nemen als Gebrek of Storing.

1. Uitval van de verbinding met het Handhaafsysteem en/of het haperen van de
doorgifte naar het Handhaafsysteem.

2. Het uitvallen van de verbinding met een ANPR-camera en of het stokken van de
doorgifte van een ANPR-camera naar de ANPR-server.

3. Verificatiefout bij het ontvangen van een bericht van een ANPR-camera.

4.2 Licenties

Indien Inschrijver niet met een licentiemodel werkt voor het ANPR-systeem dan is eis -115 niet van
toepassing.

eis -115 | Oplevering en het Beheer en Onderhoud van het ANPR-systeem en uitbreidingen hierop
is inclusief alle eventueel benodigde licenties om de gevraagde omvang te realiseren.
Het betreft hierbij bij aanvang ten minste:

1. Centrale software-licentie(s)

2. Alle ANPR-camera’s

3. Koppeling van de ANPR-server met het Handhaafsysteem.
4

Alle andere benodigde licenties die nodig zijn voor realisatie en het Beheer en
Onderhoud van de gevraagde omvang.

4.3 Verwerkingstijden

eis -116 | |n 90% van alle geregistreerde Passages dient het kenteken en bijpehorende metadata
beschikbaar te worden gesteld aan het Handhaafsysteem, binnen 30 seconden na
Passage van een voertuig. In de overige 10% is de maximale duur 180 seconden.

eis -117 | |ndien het Handhaafsysteem aan de ANPR-server een bij een Passage behorende
Passagefoto opvraagt dan wordt deze binnen 120 seconden beschikbaar gesteld aan
het Handhaafsysteem incl. transmissie vanaf de ANPR-camera.

4.4 Koppeling met het Handhaafsysteem

eis -118 | Het ANPR-systeem dient door de Opdrachtnemer gekoppeld te worden met een door
Opdrachtgever beschikbaar te stellen systeem genaamd het Handhaafsysteem die
gebruikmaakt van zowel een push- als een pull-mechanisme. Hierbij worden Passages
via een push-mechanisme door het ANPR-systeem aan het Handhaafsysteem gestuurd.
Relevante Passagefoto’s en Kentekenuitsnedes of worden door het Handhaafsysteem
middels een pull-mechanisme opgehaald bij de ANPR-server.
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eis -119 | Bjj ingang van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer een koppeling te realiseren
tussen de ANPR-server en Sigmax. Voor nadere detaillering wordt verwezen naar
Bijlage A.4.

eis -120 | pe ANPR-server communiceert met het Handhaafsysteem van Opdrachtgever via een
versleutelde verbinding o.b.v. TLS versie 1.3.

Eventuele toekomstige Koppeling Handhaafsysteem (optioneel)

Opdrachtgever wil de mogelijkheid openhouden dat er tijdens de Looptijd wordt gewisseld van
Handhaafsysteem. Onderstaande eisen gelden voor die situatie.

eis -121

De ANPR-server ondersteunt voor een gegeven Passage het opvragen door
Opdrachtgever van alle relevante informatie waarmee Opdrachtgever in staat is zelf de
Overtredingscomposiet samen te stellen. Het betreft het hierbij ten minste de
Passagefoto, de Kentekenuitsnede en de locatie van het kenteken in het beeld.

eis -122

De communicatie naar het Handhaafsysteem van Opdrachtgever verloopt op basis van
een XML-structuur die alle informatie omvat zoals benoemd in eis -131.

De XML-structuur zal plain XML zijn, gebaseerd op een XSD, zonder dit te verpakken in
een SOAP-envelope of soortgelijke standaarden.

eis -123

De ANPR-server communiceert met dit Handhaafsysteem van Opdrachtgever via een
versleutelde verbinding o.b.v. Mutual TLS versie 1.3.

eis -124

Opdrachtnemer realiseert een Koppeling binnen 12 weken na aangeven van
Opdrachtgever.

Koppelingen met andere systemen (optioneel)

eis -125 | Opdrachtnemer realiseert optioneel een koppeling met MDS conform Bijlage A.1
Achtergronddocument, paragraaf 6.1 en onderstaande subeisen:

1. Elke Passage wordt meteen na registratie doorgegeven via de MDS REST-API.
Het bericht zelf betreft een JSON-bestand.

2. De koppeling is 0.b.v. mutual TLS v1.3.

3. Het bericht wordt naast elementaire passagedata verrijkt met open data van
RWS.

4. Indien de MDS-server niet bereikbaar is of een foutcode teruggeeft dan dient
Opdrachtnemer de Passages te bewaren en na te zenden zodra de MDS-server
weer bereikbaar is of naar behoren functioneert. De periode waarin de Passages
worden bewaard voor nazending naar MDS is ten minste 24 uur en maximaal 72
uur.

5. Het kenteken zelf wordt doorgegeven als hash o.b.v. SHA-256 en een geheime
salt van ten minste 256-bits die random wordt gegenereerd.
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6. De salt wordt elke week op maandag 00.00 uur automatisch vervangen. De oude
salt wordt nergens opgeslagen zodat het nooit mogelijk kan zijn om hashcodes
alsnog te herleiden naar de daadwerkelijke kentekens.

eis -126 | Opdrachtnemer realiseert optioneel een koppeling met het VESDI-platform van het CBS
conform Bijlage A.1 Achtergronddocument, paragraaf 6.2. Alleen Passages van N-
categorie voertuigen worden op basis van de gespecificeerde interfacebeschrijving
doorgegeven aan VESDI.

4.7 Opslag en retentie

eis -127 | Alle Passagegegevens incl. Passagefoto’s in het ANPR-systeem dienen een instelbare
periode tussen 0 en 72 uur bewaard te kunnen worden. Deze termijn is per individuele
ANPR-camera instelbaar per uur. Hierbij dient Inschrijver uit te gaan van in eis -106 en
eis -108 genoemde aantallen Passages.

Passagegegevens dienen na verstrijken van de maximale termijn op zowel de ANPR-
server als de ANPR-camera’s Vernietigd te worden. Vernietiging eens per uur is
toegestaan.

Het is de Opdrachtnemer voor monitoringsdoeleinden toegestaan om Passagegegevens
gedurende max. 28 dagen te bewaren mits hieruit de kentekens na de instelbare
bewaartermijn van max. 72 uur zijn verwijderd.

eis -128 | Bjj uitval van de Koppeling met het Handhaafsysteem is het ANPR-systeem in staat om
alle data die aan het Handhaafsysteem geleverd dient te worden gedurende de
ingestelde opslagtermijn, na het opkomen van de Koppeling alsnog te verzenden
conform de verwerkingscapaciteit van verbinding en het Handhaafsysteem.

eis -129 | Bij uitval van een verbinding tussen ANPR-server en een ANPR-camera zal bij herstel
van de verbinding een mechanisme in werking treden om de door de ANPR-camera
opgeslagen data van de Passages gedurende de uitval van de verbinding alsnog te
ontvangen en te verwerken.

4.8 Het Passagerecord

eis -130 | van elke gedetecteerde Passage dient een correct ingevuld Passagerecord opgeleverd
te worden aan het Handhaafsysteem.

eis -131 | De volgende velden moeten per Passagerecord beschikbaar zijn:
1. Uniek passagenummer.

2. Cameracodering (mag niet wijzigen bij vervangen van hardware op dezelfde
positie).

3. Passagedatum en tijdstip in UTC, formaat: ISO 8601. Zie ook
https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_8601.

4. GPS-coérdinaten, formaat: WGS 84 en ten minste 5 decimalen. Zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/lWGS_84
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5. Gelezen kenteken, formaat: alphanumeriek (A-Z, 0-9, inclusief
diacrietenondersteuning en een spatie voor de locatie van het Kreis/Bezirk-teken
indien van toepassing)

Landcode, formaat: ISO 3166-2

7. Aanduiding of de Opdrachtnemer de informatie in het Passagerecord
betrouwbaar genoeg acht voor automatische verwerking. Dit veld zal 0.a. worden
gebruikt bij de bepaling van het Betrouwbaarheidspercentage.

8. Rijstrook, rijstrooknummer en rijrichting. Zie ook paragraaf 3 in Bijlage A.1
Achtergronddocument.

9. Kijkrichting van de ANPR-camera. Aangeduid in windrichting per 22.5 graden.

10. Uitbreiding van de syntax van Duitse en Oostenrijkse kentekens. Zie hiervoor eis
-134.

11. Voertuigcategorie NL-kentekens conform het formaat: RDW nationaal type
goedkeuring. Zie ook: https://www.rdw.nl/zakelijk/paginas/nationale-kleine-serie-
typegoedkeuring.

12. Voertuigcategorie conform paragraaf 6.3 in het geval van Buitenlandse
voertuigen.

13. Indicatieve snelheid (indien de ANPR-camera dit ondersteunt).

14. Verwijzingen naar de beeldopnames inclusief type en checksum: Type, formaat:
enumeratie (string). checksum: SHA1 of SHA256 (SHA2-familie).

15. Verwijzing beeldopname: URL (deze termineert op de ANPR-server).

De huidige leverancier van het Handhaafsysteem vereist of wenst niet alle hier
genoemde velden. Echter, ter voorbereiding op een eventuele wisseling van het
Handhaafsysteem dienen bovengenoemde velden wel geleverd te kunnen worden en
dienen onderdeel te zijn bij uitvraag van een Koppeling met een nieuw
Handhaafsysteem.

eis -132

Bij constatering van een overtreding door Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer op
aangeven van het Handhaafsysteem van Opdrachtgever onder verwijzing naar het
unieke passagenummer de volgende informatie aanleveren:

1. De Passagefoto.

2. De Kentekenuitsnede.

eis -133

Fouten in de doorgifte van velden in het Passagerecord gelden als een Gebrek.
Uitzondering hierbij zijn de velden Gelezen kenteken, Landcode en Voertuigcategorie
Buitenlandse voertuigen waar aparte criteria voor gelden (zie hoofdstuk 5.8).

Indien een voertuig tussen twee rijstroken wisselt ten tijde van de Passagefoto mag één
van de twee rijstroken worden doorgegeven in het Passagerecord.

eis -134

Duitse kentekens zijn voorzien van een zgn. herkomst-kreis na de eerste letter of groep
letters. Een Oostenrijks kenteken heeft een vergelijkbaar Bezirk-teken. In elk gelezen
Duits of Oostenrijks kenteken dient op de plaats van het herkomst-teken een spatie te
worden ingevuld. Het niet of niet juist invullen van dit karakter in een Duits of Oostenrijks
kenteken wordt als leesfout gerekend. Mogelijk kan in plaats van een spatie ook een
ander karakter worden gevraagd.

Voorbeeld: onderstaande kentekens dienen als 1Z VB51 resp. BA UER78 gelezen te
worden.
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f1Z.VB51
H BABUER78

(bron kenteken: Wikipedia)

(bron kenteken: meinbezirk.at)

eis -135 | Opdrachtnemer dient wijzigingen in de syntax als gevolg van de invoering van CBE (zie
ook het Achtergronddocument, paragraaf 7) binnen een maand na afroep door
Opdrachtgever te realiseren.

eis -136 | Voor definitieve oplevering van een cameralocatie levert Opdrachtnemer aan

Opdrachtgever enkele passagerecords (bijv. als XLM-bestand) van de werkelijke
passages zodat alle locatievariabelen (zie Achtergronddocument, paragraaf 3)
inzichtelijk zijn. Dit betreft minimaal passages van alle rijstroken waar redelijkerwijs
verkeer te verwachten valt.

Zelf-monitoring door de Opdrachtnemer (optioneel)

Opdrachtgever wenst, in aanvulling op eis -114, optioneel een Monitoringsysteem van
Opdrachtnemer af te nemen. Hiermee dient de Opdrachtnemer zelf de prestaties van het ANPR-
systeem te monitoren, zelf te constateren dat er afwijkingen zijn en vervolgens hierop actie te
ondernemen.

eis -137

Het Monitoringsysteem Opdrachtnemer functioneert binnen de ICT-omgeving van de
Opdrachtnemer.

eis -138

Na de Nadere opdracht voor Levering van dit optionele onderdeel dient de
Opdrachtnemer het Monitoringsysteem Opdrachtnemer na uiterlijk zes maanden op te
leveren.

eis -139

Het Monitoringsysteem Opdrachtnemer dient geen persoonsgegevens op te slaan.

eis -140

Opdrachtnemer dient meldingen van het Monitoringsysteem Opdrachtnemer die op een
Gebrek wijzen in het Storingsmanagementsysteem als Gebrek te registreren en op te
nemen in de rapportages aan Opdrachtgever (zie ook Hoofdstuk 8).

eis -141

Het Monitoringsysteem Opdrachtnemer dient ten minste de volgende situaties te
detecteren voor elke individuele ANPR-camera:

1. Minder Passages dan verwacht of het stokken van de toelevering van Passages.
Sterk afwijkende verwerkingstijden voor doorgifte aan de ANPR-server.
Afwijkend Betrouwbaarheidspercentage Nederlandse voertuigen.

Afwijkend Betrouwbaarheidspercentage Buitenlandse voertuigen.

Afwijkende verhoudingen van waardes in het Passagerecord, ten minste
toegekende Voertuigclassificaties, onderlinge verhouding waarden rijrichting,
onderlinge verhouding waarden rijstrook.

6. Ongeldige waardes in het algemeen.

a M

eis -142

Het Monitoringsysteem Opdrachtnemer dient ten minste in real-time de volgende
situaties te detecteren voor de ANPR-server:
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1. Problemen m.b.t. doorgifte aan het Handhaafsysteem.
2. Problemen m.b.t. doorgifte via optionele Koppelingen met MDS en VESDI.

410 BIO

Zoals beschreven in paragraaf 2.5 is de BIO van toepassing op de ICT-Prestatie. In aanvulling hierop
gelden de volgende aanvullende eisen.

eis -143

Logging-gegevens zijn altijd opvraagbaar door Opdrachtgever. Na aanvraag worden deze
binnen 24 uur aangeleverd in een via MS Excel leesbaar formaat.

eis -144

Passagegegevens zijn geen onderdeel van de back-up procedure om zo te voorkomen
dat op deze wijze de bewaartermijn van max. 72 uur overschreden wordt.

Programma van Eisen v1.1 Datum Pagina

11 februari 2026 43 van 72



5

5.1

Gemeente Utrecht

ANPR-camera’s

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen die worden gesteld aan de ANPR-camera’s gedurende de Looptijd.

Algemene eisen

eis -145 | Opdrachtgever is in tegenstelling tot de ANPR-server (zie eis -104) wel eigenaar van de
ANPR-camera’s.
eis -146 | De ANPR-camera dient om te kunnen gaan met de trillingen die worden veroorzaakt door
passerend verkeer.
eis -147 | De ANPR-camera is geschikt voor alle Nederlandse weersomstandigheden plus de
opwarming t.g.v. langdurige directe zoninstraling (>12 uur).
eis -148 | Vanaf weercode oranje (KNMI), zware regen (vanaf 15mm per uur) of tijdens een
sneeuwbui behoeft de ANPR-camera niet conform specificaties te functioneren. De
ANPR-camera mag echter door weersomstandigheden nooit een gevaar opleveren voor
de omgeving.
eis -149 | In het Nederlandse weer mag het venster niet beslaan.
eis -150 | De bescherming van de ANPR-camera tegen vocht en stof is ten minste IP66.
eis -151 | De ANPR-camera maakt gebruik van industriéle componenten die bestand zijn tegen een
groot temperatuurbereik (ten minste -10° C tot +50° C), trillingen, en schokken. Lokale
opslag is gebaseerd op een technologie zonder bewegende onderdelen.
eis -152 | De ANPR-camera (gehele behuizing of kap) kan optioneel worden geleverd in een door
Opdrachtgever aan te geven RAL-kleur. De meerkosten dienen hiervoor in het
prijzenblad te worden aangegeven.
eis -153 | De ANPR-camera bestaat uit:
1. Buitenbehuizing (mag integraal onderdeel zijn van de camera).
2. Verwerkingseenheid en opslag (mag in de camera zelf zijn).
3. Aanvullende infrarood verlichting.
4. Detectieapparatuur (indien nodig).
5. Beugels voor bevestiging op mast of portaal.
6. Thermostaat en verwarming (indien nodig).
7. Router voor datatransmissie gebaseerd op 4G (of later gedurende de Looptijd,
5G)
8. Simkaart voor dataverbinding over het netwerk van een mobiele provider.
9. Voeding(en).
10. Kleinmateriaal en bekabeling.
eis -154 | De ANPR-camera biedt de mogelijkheid om beheer op afstand, zoals het doorvoeren van
Updates, uit te voeren.
eis -155 | Het is toegestaan om (een deel van) de herkenning van een kenteken behorende bij een
Passage centraal te laten plaatsvinden. Per Passage mag er door de ANPR-camera
maximaal 25 KB aan data worden verstuurd naar de ANPR-server, uitgezonderd het bij
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versturen van een Passagefoto na verzoek hiertoe door het Handhaafsysteem van
Opdrachtgever.

In het geval van een Buitenlands voertuig is het toegestaan een Passagefoto te versturen
t.b.v. Voertuigclassificatie.

eis -156

De ANPR-camera is voorzien van een username en password conform het beleid in
paragraaf 2.5. Standaard- of fabriekswachtwoorden worden direct na installatie
aangepast.

eis -157

Na spanningsuitval zal de ANPR-camera automatisch herstarten met behoud van de
gehele configuratie en binnen twee minuten werkend zijn.

eis -158

De ANPR-camera is onderhoudsarm, robuust en vandaalbestendig uitgevoerd.

eis -159

De behuizing dient dusdanig te zijn van kwaliteit, dat deze gedurende de levensduur van
de ANPR-camera eenvoudig blijft te openen en te sluiten, met behoud van de stof- en
waterdichtheid als bij oplevering.

eis -160

De ANPR-camera wordt geleverd incl. beugels voor mastmontage. Het maximale gewicht
van de ANPR-camera incl. beugels betreft 10 kilogram.

eis -161

De ANPR-camera dient een verwerkingscapaciteit te hebben van ten minste 100
Passages per minuut.

eis -162

De ANPR-camera is in staat gelijktijdig de Passages van ten minste twee naastgelegen
rijstroken tegelijk te verwerken met een gezamenlijke breedte van ten minste 8,5 meter bij
zowel afgaand als tegemoetkomend verkeer.

eis -163

Voertuigdetectie door de ANPR-camera 0.b.v. detectorlussen in de wegverharding zijn
niet toegestaan.

eis -164

Indien de ANPR-camera gebruikmaakt van additionele belichting mag deze niet in het
voor de mens zichtbare spectrum vallen, noch in een spectrum in het voor mens en dier
onveilig gebied.

Bij gebruik van verlichting van 850nm is het toegestaan als de verlichting als een zwak
schijnsel zichtbaar is voor het menselijk oog bij het recht in de verlichting kijken.

Router en dataverbinding

eis -165

De Router wordt geleverd incl. antenne (en antennekabel van voldoende lengte) die
geschikt is voor montage buiten een weerbestendig compartiment. De antenne heeft een
bescherming van ten minste IP-66 en dient een plat model te zijn waardoor de kans op
vandalisme of beschadiging sterk vermindert.

eis -166

De Router i.c.m. de antenne dient geschikt te zijn voor transmissie van het dataverkeer
over een 4G-netwerk (of 5G-netwerk) behorende bij de provider van de Opdrachtnemer.

eis -167

De Router i.c.m. de antenne dient te allen tijde in staat te zijn te voldoen aan de eisen
gesteld aan tijdige doorgifte data (zie ook paragraaf 4.2) in combinatie met de belasting
zoals gesteld in eis -161.
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eis -168

De Router en antenne dienen geschikt te zijn voor een groot temperatuurbereik van ten
minste -10° C tot +50° C.

eis -169

De Router mag in een separaat compartiment worden geplaatst.

eis -170

De Router communiceert met de ANPR-server via een VPN-verbinding die is versleuteld
met AES-256 of minimaal gelijkwaardig.

eis -171

Het verkeer tussen ANPR-camera en ANPR-server dient in beide richtingen gefilterd te
worden door een firewall waarbij alleen noodzakelijk verkeer wordt toegestaan.

eis -172

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de dataverbinding. Deze is onderdeel van de
Levering en Onderhoud van de ANPR-camera. Datakosten zijn onderdeel van het Beheer
en Onderhoud van de ANPR-camera.

eis -173

Indien gedurende de Looptijd de Opdrachtnemer door zijn mobiele telefonie-provider
gedwongen wordt Aanpassingen door te voeren m.b.t. de Router (bijv. stoppen van 4G
en gedwongen overgang naar 5G), zijn kosten hiervan voor de Opdrachtnemer.

eis -174

Uitval van het netwerk van de mobiele provider is overmacht. Let op: aanpassingen in
het netwerk van de provider (bijv. door voorbereiding van het netwerk op 5G) waardoor
de Router niet meer goed functioneert is geen overmacht.

De Passagefoto

eis -175

Als bewijsmiddel van een Passage moet de ANPR-camera (i.c.m. de ANPR-server) een
Passagefoto kunnen leveren op verzoek van het Handhaafsysteem van Opdrachtgever.

eis -176

Een Passagefoto mag pas door de ANPR-camera worden verstuurd na expliciet verzoek
hiertoe vanuit het Handhaafsysteem van Opdrachtgever of in geval van een Passage van
een Buitenlands voertuig.

eis -177

Een Passagefoto wordt opgeslagen als JPEG-bestand in dusdanige kwaliteit dat wordt
voldaan aan eis -113.

eis -178

Op de door de ANPR-camera geleverde Passagefoto (bij daglicht) dient:

1. Het kenteken van het voertuig (inclusief eventuele duplicaatcode of Landcode)
voor een mens goed leesbaar te zijn.

2. Het merk en type van het voertuig moet door een mens goed herkend kunnen
worden.

3. De gehele voor- of achterzijde zijde van het voertuig moet op de opnames
zichtbaar zijn, zowel overdag, ’s nachts als bij slechte weersomstandigheden
zoals zware regen.

4. Bij opnames in kleurenstand dient de kleur door een mens goed onderscheiden
te kunnen worden.

eis -179

Per individuele ANPR-camera is instelbaar of, en zo ja met welke instellingen, in elke
Passagefoto op de omgeving of bovenkant voertuig Blurring wordt toegepast om zo te
voorkomen dat bestuurder en/of passagiers of willekeurige voetgangers of fietsers
herkenbaar in beeld worden gebracht.
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Blurring wordt alleen toegepast op de Passagefoto’s die door de ANPR-server worden
opgeslagen en niet op de ANPR-camera zelf. Blurring wordt alleen toegepast na de
Voertuigclassificatie bij Buitenlandse voertuigen.

Per ANPR-camera is de relatieve grootte van het deel van het beeld ten opzichte van de
kentekenplaat instelbaar, in de richting naar boven, beneden, links en rechts. Op dit
gebied wordt geen Blurring toegepast. Op de rest van de Passagefoto wordt wel Blurring
toegepast. Tevens is per ANPR-camera instelbaar hoe krachtig de Blurring wordt
toegepast.

Configuratie van Blurring is in overleg met Opdrachtgever en onderdeel van de
oplevering door de Opdrachtnemer.

5.4 Opslag en retentie

eis -180

Een ANPR-camera is in staat om alle relevante gegevens (incl. de Passagefoto of
Kentekenuitsnede) gedurende een instelbare termijn van ten minste 72 uur te bewaren
zodat deze gegevens niet verloren gaan bij (tijdelijke) uitval van de verbinding met de
centrale ANPR-server.

Na opkomen van de verbinding dient de ANPR-camera de opgeslagen
Passagegegevens alsnog naar de ANPR-server te sturen. Zie ook eis -127.

eis -181

Een ANPR-camera zal Passagegegevens nooit langer dan de ingestelde termijn bewaren
en deze gegevens vernietigen bij overschrijding hiervan.

eis -182

Bij onvoldoende opslagruimte worden de oudste gegevens als eerste overschreven
(FIFO).

eis -183

Opslag van alle in de ANPR-camera opgeslagen Passagegegevens is versleuteld zodat
bij diefstal van de ANPR-camera of componenten het niet mogelijk is om
privacygevoelige informatie te verkrijgen. De versleuteling is 0.b.v. minimaal 256-bits AES
of gelijkwaardig.

5.5 Logging

eis -184 | De ANPR-camera registreert gedurende een maand alle informatie die betrekking heeft
op:
1. User-login gegevens.
2. Configuratiewijzigingen.
eis -185 | Logging-gegevens mogen niet aanpasbaar zijn zonder admin-rechten op de ANPR-
camera.
eis -186 | Logging-gegevens zijn altijd opvraagbaar door Opdrachtgever. Na aanvraag worden deze
binnen 24 uur aangeleverd.
eis -187 | Gelogde informatie heeft altijd een datum/tijdstempel, de betrokken gebruiker of
systeemonderdeel, en aanvullende informatie zoals meldingsteksten, foutcodes, etc.
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Cameravoorziening en accu op huurbasis

Opdrachtgever wil bij reconstructies of tijdelijke projecten een Cameravoorziening op huurbasis
kunnen afnemen. In sommige gevallen zal een Accuvoorziening op huurbasis worden afgenomen,
bijv. ter overbrugging van de doorlooptijd van de realisatie van een permanente voedingsaansluiting.

eis -188

Een Cameravoorziening op huurbasis, i.c.m. de ANPR-server, voldoet aan dezelfde
eisen (incl. Herkenningsprestaties) zoals gesteld aan een ANPR-camera.

eis -189

Een Cameravoorziening op huurbasis maakt gebruik van bestaand straatmeubilair voor
plaatsing van de ANPR-camera. Plaatsing is mogelijk zonder opbreking.

eis -190

Een Cameravoorziening op huurbasis of Accu op huurbasis mag zowel bij plaatsing,
gebruik of verwijderen geen gevaar op leveren voor de omgeving.

eis -191

Een Cameravoorziening op huurbasis of Accu op huurbasis is vandaal- en
diefstalbestendig. Bekabeling dient tot een hoogte van ten minste 4m in een stalen buis
of slang te worden weggewerkt.

eis -192

Een Cameravoorziening op huurbasis is geschikt voor continu (24/7) gebruik in elk
seizoen. De Opdrachtnemer mag gebruik maken van bestaande lichtmasten, in overleg
met en na akkoord beheerder, voor de stroomvoorziening (zie ook paragraaf 7.2). Hierbij
dient deze er rekening mee te houden dat deze geschakeld zijn en daardoor niet
permanent onder spanning staan. Levering van een accu of andere voorziening is
daarmee onderdeel van de Levering.

Indien er kosten zijn om deze voorziening in stand te houden dan is dit onderdeel van de
Levering. Het leveren van stroom 0.b.v. een aggregaat is i.v.m. overlast door geluid en/of
stank nadrukkelijk niet toegestaan.

eis -193

Een Accu op huurbasis is geschikt om ten minste één ANPR-camera en router continu
(24/7) van voldoende stroom te voorzien in elk seizoen. De Opdrachtnemer mag, in
overleg met en na akkoord beheerder, gebruik maken van bestaande lichtmasten voor
de stroomvoorziening. Hierbij dient deze er rekening mee te houden dat deze
geschakeld zijn en daardoor niet permanent onder spanning staan.

Indien er kosten zijn om deze voorziening in stand te houden dan is dit onderdeel van de
Levering.

eis -194

Bij een Cameravoorziening op huurbasis of Accu op huurbasis zijn de volgende
werkzaamheden onderdeel bij een plaatsing: aansluiting op / Levering van een
stroomvoorziening, integratie binnen het ANPR-systeem en configuratie (alleen bij de
Cameravoorziening op huurbasis), Voorrij- en transportkosten, eventuele
verkeersmaatregelen en vergunningsaanvragen, verwijderen bij beé&indiging
huurperiode, Onderhoud en alle andere benodigde werkzaamheden.

eis -195

Het grondopperviak van een Cameravoorziening op huurbasis past binnen een
rechthoek met een opperviak van max. 0,5m2.

eis -196

Het grondoppervlak van een Accu op huurbasis past binnen een rechthoek met een
oppervlak van max. 0,5m?.

eis -197

De Opdrachtnemer is gedurende de Looptijd in staat om op huurbasis vijf
Cameravoorzieningen op huurbasis en vijf Accu’s op huurbasis gelijktijdig operationeel
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te hebben. Hierbij mag ervan uit worden gegaan dat Opdrachtgever dit ten minste vier
weken voor ingebruikname kenbaar maakt.

Echter, bij de initiéle implementatie van de milieuzone dient Opdrachtnemer voldoende
Accu’s op huurbasis indien nodig te kunnen leveren. Zie ook eis -99.

eis -198 | Het afdekken van het risico op vernieling, beschadiging of diefstal van (een deel van) de
Cameravoorziening op huurbasis of Accu op huurbasis, is onderdeel van de huurprijs.

Alle Beheer en Onderhoud van de Cameravoorziening op huurbasis of Accu op
huurbasis is onderdeel van de huurprijs.

5.7 Verplaatsbare Cameravoorzieningen (optioneel)

eis-199 | pe Levering van maximaal viif Verplaatsbare Cameravoorzieningen is optioneel
onderdeel van de Opdracht.

eis -200 | gen Verplaatsbare Cameravoorziening betreft een verplaatsbare voorziening met
ANPR-camera incl. stroomvoorziening o.b.v. een accu, Router, dataverbinding.

De Verplaatshare Cameravoorziening dient een waterdichte (ten minste IP55),
afsluitbare en vandaalbestendige ruimte te bieden voor plaatsing van deze apparatuur.
Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat er altijd een lichtmast in de nabije omgeving is
voor het gebruik van geschakelde stroom en plaatsing van de Verplaatsbare
Cameravoorziening.

eis-201 | pe eisen gesteld aan een ANPR-camera (incl. Herkenningsprestaties) gelden ook voor
de Verplaatshare Cameravoorziening tenzij expliciet anders vermeld.

eis-202 | gen Verplaatsbare Cameravoorziening is vandaal- en diefstalbestendig. Bekabeling
dient, tot een hoogte van ten minste 4m, in een stalen buis of slang te worden
weggewerkt.

eis-203 | pe Opdrachtnemer zal de Verplaatsbare Cameravoorzieningen verplaatsen binnen het
grondgebied van de gemeente Utrecht op verzoek van de Opdrachtgever. Bij een
verplaatsing dient de Verplaatsbare Cameravoorziening maximaal 24 uur buiten
werking te zijn.

eis -204 | Gps-coordinaten dienen automatisch door de Verplaatsbare Cameravoorziening
ingevuld te worden in de gegevens die naar de ANPR-server worden gestuurd zodat dit
na verplaatsing niet handmatig geconfigureerd hoeft te worden.

Het dient mogelijk te zijn om voor de Verplaatsbare Cameravoorziening een afwijkende
naam te gebruiken die wordt uitgebreid met een verwijzing naar een lijst met mogelijke
locaties waarbij de naam van de Verplaatsbare Cameravoorziening wordt aangepast na
elke verplaatsing. Deze naam dient ook in het Passagerecord te worden gebruikt.

Een voorbeeld van een dergelijke naamgeving is Cam1025_Loc12.

eis -205 | Een Verplaatsbare Cameravoorziening is geschikt voor continu (24/7) gebruik. De
Opdrachtnemer mag gebruik maken van bestaande lichtmasten voor de
stroomvoorziening (zie ook paragraaf 7.2). Hierbij dient deze er rekening mee te
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houden dat deze geschakeld zijn en daardoor niet permanent onder spanning staan.
Levering van een accu is daarmee onderdeel van de Levering. De accu dient een
garantie van ten minste drie jaar te hebben.

eis -206

Bij een Verplaatshare Cameravoorziening zijn de volgende werkzaamheden onderdeel
bij een (ver)plaatsing: aansluiting op / Levering van een stroomvoorziening, integratie
binnen het centrale systeem, configuratie, Voorrij- en transportkosten, eventuele
verkeersmaatregelen en vergunningsaanvragen en alle andere benodigde
werkzaamheden.

eis -207

Het grondoppervlak van een Verplaatshare Cameravoorziening past binnen een
rechthoek met een oppervlak van max. 1m2,

Accu’s in

eigendom

eis -207a

Een accu in eigendom is geschikt om ten minste één ANPR-camera en router continu
(24/7) van voldoende stroom te voorzien in elk seizoen. De Opdrachtnemer mag, in
overleg met en na akkoord beheerder, gebruik maken van bestaande lichtmasten voor
de stroomvoorziening. Hierbij dient deze er rekening mee te houden dat deze
geschakeld zijn en daardoor niet permanent onder spanning staan.

eis -207b

De garantie op een accu in eigendom is ten minste drie jaar.

eis -207c

De accu dient in het onderste Stedin-deel van de Cent-R S kast te kunnen passen (zie
ook bijlage A.1 Achtergronddocument, paragraaf 4). Indien dit niet mogelijk is dient u via
de Nota van Inlichtingen expliciet toestemming te vragen om hiervan af te wijken. U
dient bij uw verzoek de benodigde maten op te geven.

Programma van Eisen v1.1 Datum Pagina

11 februari 2026 50 van 72



6.1

6.2

Gemeente Utrecht

Eisen aan de Herkenningsprestaties

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen die worden gesteld aan de automatische verwerking gedurende de
Looptijd. Omdat de verwerking deels in de ANPR-camera en deels in de ANPR-server kan
plaatsvinden hebben de hier gestelde eisen betrekking op de prestaties van het ANPR-systeem als
geheel.

Herkenningsprestaties algemeen

De eisen in deze paragraaf gelden voor alle Passages.

eis -208 | Het ANPR-systeem dient elke gedetecteerde Passage, ongeacht de kwaliteit, als
Passagerecord beschikbaar te stellen aan het Handhaafsysteem.

eis -209 | Het ANPR-systeem dient Passages te registreren op alle rijstroken zoals uitgevraagd
door Opdrachtgever.

eis -210 | Herkenningsprestaties gelden per individuele ANPR-camera.

eis -211 | Het verkeerd uitsnijden van een Kentekenuitsnede uit een Passagefoto is een fout die
meetelt in de bepaling van de Herkenningsprestaties. Opmerking: afscherming van een
kenteken door een ander voertuig is geen fout. Bij verkeerd uitsnijden dient het kenteken
in de overzichtsfoto geheel in beeld te zijn.

eis -212 | Het ANPR-systeem dient elke (gedetecteerde) Passage slechts één keer te registreren
en als Passagerecord beschikbaar te stellen aan het Handhaafsysteem. Bijvoorbeeld
dubbele registraties van één ANPR-camera, of registratie van hetzelfde kenteken door
twee ANPR-camera’s op dezelfde locatie (mast) moeten worden voorkomen. Een tweede
registratie telt als een fout gelezen kenteken.

eis -213 | De Opdrachtnemer dient gedurende de Looptijd het ANPR-systeem aan de gestelde
eisen m.b.t. Herkenningsprestaties te laten voldoen. Dit betekent dat bij wijzigingen in het
font of syntax van de kentekenplaten van zowel Nederlandse als Buitenlandse voertuigen
het ANPR-systeem hierop wordt aangepast voordat voertuigen hiermee op de openbare
weg rijden.

Opdrachtnemer meldt een dergelijke aanpassing tijdig aan Opdrachtgever, tevens is het
onderdeel van de halfjaarlijkse rapportage (zie ook eis -318).

Kosten hiervoor zijn onderdeel van het reguliere Onderhoud.

Herkenningsprestaties rijbaan

De eisen in deze paragraaf betreffen voertuigen op de rijpaan van categorie L3 T/M L7, M, N,Oen T
(zie ook www.rdw.nl). In principe handhaaft Utrecht in dit geval met ANPR-camera’s die op de
voorkant gericht zijn. In de toekomst worden wellicht ook opnames gemaakt van de achterkant voor
bijv. handhaving van as-lasten.

Eisen aan categorie L3 T/M L7, O en T gelden alleen bij opnames aan de achterkant.
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eis -214

De Hitrate van een ANPR-camera dient zowel voor Nederlandse als Buitenlandse
voertuigen ten minste 99% te zijn.

eis -215

Het Betrouwbaarheidspercentage van een ANPR-camera dient voor Nederlandse
voertuigen (categorie L3 T/M L7, M, N,O en T) ten minste 95,0% te zijn.

eis -216

Het Betrouwbaarheidspercentage van een ANPR-camera dient voor Buitenlandse
voertuigen ten minste 90,0% te zijn.

eis -217

Het Foutpercentage Kentekens van een ANPR-camera dient voor Nederlandse
voertuigen (categorie L3 T/M L7, M, N, O en T) kleiner of gelijk aan 0,02% te zijn.

eis -218

Het Foutpercentage Kentekens van een ANPR-camera dient voor Buitenlandse
voertuigen kleiner of gelijk aan 0,05% te zijn.

eis -219

Het Foutpercentage Landcode dient voor Buitenlandse voertuigen kleiner dan of gelijk
aan 2,5% te zijn.

eis -220

Het Percentage Non-Passages van een ANPR-camera dient zowel voor Nederlandse als
Buitenlandse voertuigen maximaal 0,5% te zijn.

eis -221

De Indicatieve snelheid van het voertuig op het moment van de Passage dient bepaald te
worden. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de ANPR-camera correct wordt gekalibreerd en
ingesteld.

Herkenningsprestaties bromfiets/snorfietsen

In deze paragraaf worden eisen gesteld aan de herkenningsprestaties van bromfietsen en
snorfietsen. Bij het schrijven van dit PVE lijkt het waarschijnlijk dat er een milieuzone komt voor
bromfietsen/snorfietsen. In dit geval gelden onderstaande eisen. Het is mogelijk om hier een apart
type ANPR-camera te leveren, maar uiteraard hoeft dit niet. In het prijzenblad wordt daarom dit type
camera separaat uitgevraagd.

Bij de eisen in deze paragraaf mag Inschrijver ervan uitgaan dat de ANPR-camera geoptimaliseerd is
voor bromfietsen / snorfietsen.

eis -222 | De Hitrate van een ANPR-camera dient voor brom- en snorfietsen ten minste 95,0% te
zijn.

eis -223 | Het Betrouwbaarheidspercentage van een ANPR-camera dient voor bromfietsen en
snorfietsen (categorie L1 en L2) ten minste 80,0% te zijn.

eis -224 | Het Foutpercentage Kentekens van een ANPR-camera dient voor bromfietsen en
snorfietsen kleiner of gelijk aan 0,10% te zijn.

eis -225 | De Indicatieve snelheid van de bromfiets/snorfiets op het moment van de Passage dient
bepaald te worden zodat Opdrachtgever onderscheid kan maken tussen voertuigen met
een snelheid van minder dan 5 km/uur vs. 5 km/uur of harder. Bij 95,0% van de als
betrouwbaar aangemerkte Passages dient dit onderscheid correct gemaakt te worden.

eis -226 | Het Percentage Non-Passages van een ANPR-camera dient voor brom- en snorfietsen
maximaal 1,0% te zijn.
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Herkenningsprestaties Voertuigclassificatie buitenlandse voertuigen

De Opdrachtgever heeft er belang bij om onderscheid te kunnen maken in de voertuigcategorieén
personenauto/bestelauto, vrachtauto en autobus. Omdat er geen of niet altijd voldoende RDW-
informatie beschikbaar is voor Buitenlandse voertuigen moet de ANPR-camera en/of het ANPR-
systeem in staat zijn om voor Buitenlandse voertuigen drie voertuigcategorieén te kunnen herkennen
0.b.v. alleen vorm en verschijning.

eis -227

Het ANPR-systeem dient bij oplevering van de ANPR-server en de eerste ANPR-camera
in staat te zijn tot Voertuigclassificatie van Europese voertuigcategorieén o.b.v. alleen de
vorm en verschijning in alle voorkomende omstandigheden m.b.t. licht en
weersomstandigheden (zie ook eis -148 voor uitzonderlijk weer).

Er dient ten minste onderscheid gemaakt te kunnen worden naar:

1. Personenauto / Bestelauto (M1 en N1)
2. Vrachtauto (N2 en N3)
3. Autobus (M2 en M3).

eis -228

Voertuigclassificatie is reeds bestaande technologie en dient bij oplevering van de eerste
ANPR-camera te functioneren conform dit PVE.

eis -229

Voertuigclassificatie is van toepassing op alle te realiseren ANPR-camera’s.

eis -230

Voertuigclassificatie werkt bij opname van de voorkant van het voertuig.

eis -231

Realisatie van Voertuigclassificatie mag zowel in de ANPR-camera als in de ANPR-
server gebeuren. Bij keuze voor (gedeeltelijke) verwerking in de ANPR-server geldt
echter dat er alleen een Passagefoto wordt doorgestuurd indien blijkt dat dit een voertuig
met een niet-Nederlands kenteken betreft.

eis -232

Het Foutpercentage Voertuigclassificatie van elke afzonderlijke voertuigcategorie dient
per categorie maximaal 10% te zijn, met uitzondering van de categorie M1/N1 waarbij
een maximumpercentage van 5% geldt. De Opdrachtnemer mag hierbij er van uit gaan
dat ten minste gedurende één moment/frame de voorkant van het voertuig volledig in
beeld is.

Alle geregistreerde Passages van Buitenlandse voertuigen dienen geclassificeerd te
worden.

eis -233

De Opdrachtnemer is in staat aan bovengenoemde eisen te voldoen gedurende de
Looptijd. Dit betekent dat de software voor herkenning van voertuigcategorieén tijdig van
Updates wordt voorzien bij het uitkomen van nieuwe merken/types voertuigen. Kosten
hiervoor zijn onderdeel van het reguliere Onderhoud.

Deze eis is nadrukkelijk van toepassing op nieuwe merken en types en niet op nieuwe
voertuigcategorieén.

Programma van Eisen v1.1 Datum Pagina

11 februari 2026 53 van 72




6.5

Gemeente Utrecht

Evaluatie Herkenningsprestaties

eis -234

Opdrachtgever is gedurende de Overeenkomst gerechtigd de Herkenningsprestaties van
(delen van) het ANPR-systeem te evalueren middels een KPI-SAT. De Opdrachtnemer
dient hieraan tijdens de gehele Looptijd mee te werken en de data benodigd bij de
evaluatie beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever.

eis -235

Kosten voor het beschikbaar stellen van Evaluatiedata aan Opdrachtgever zijn onderdeel
van het Onderhoud.

eis -236

Opdrachtnemer zal op aangeven van Opdrachtgever binnen vier weken de gevraagde
Evaluatiedata aanleveren.

eis -237

Opdrachtgever bepaalt bij de evaluatie de selectie van ANPR-camera’s, de omvang van
de steekproef en tijdperiode die worden gebruikt in de evaluatie. De evaluatie wordt
uitgevoerd door Opdrachtgever of door een door Opdrachtgever te selecteren derde
partij.

eis -238

Voor de evaluatie van de Hitrate zal de Opdrachtnemer op aangeven van Opdrachtgever
video van de ANPR-camera('s) als los bestand aan Opdrachtgever beschikbaar stellen
van alle in de evaluatie betrokken ANPR-camera’s (ten minste 12 uur per ANPR-camera).

Het videobestand dient afspeelbaar te zijn in een recente versie van de VLC videoplayer.
De kwaliteit van het videobestand dient dusdanig te zijn dat de Passage van voertuigen
voor een mens waarneembaar is. De video dient 25 beelden per seconde te tonen.

Bij afspelen dient de tijd in het beeld te worden getoond. Het betreft hier dezelfde tijd die
wordt toegekend aan een Passage. De tijd mag hierbij geen metadata in de videostroom
Zijn, maar als pixels onderdeel zijn van de videostroom zodat ook bij eventueel
transcoderen de informatie behouden blijft.

De videostroom dient exact hetzelfde zichtveld te tonen als dat van de ANPR-camera.
Het is daarom niet toegestaan video op te nemen met een separate camera.

eis -239

Voor de evaluatie van de Herkenningsprestaties stelt de Opdrachtnemer van alle
betrokken ANPR-camera’s in de bijbehorende tijdperiode van alle geregistreerde
Passages de relevante gegevens beschikbaar.

De relevante gegevens worden aangeleverd als Excel-bestand met daarin per kolom de
volgende informatie:

1. Uniek passagenummer.
Identificatie(nummer) ANPR-camera.

Datum en tijd van de Passage in UTC.

Classificatie Passage als betrouwbaar of niet betrouwbaar.

2

3

4. Gelezen kenteken.
5

6. Voertuigcategorie.
7

Indicatieve snelheid
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8. Landcode.

9. Rijrichting.

10. Rijstrooknummer.

11. Verwijzing naar de locatie van het bestand + bestandsnaam met de Passagefoto.

12. Verwijzing naar de locatie van het bestand + bestandsnaam met de
Kentekenuitsnede.

Tezamen met het Excel-bestand levert de Opdrachtnemer een zip-bestand met daarin
alle bestanden met Kentekenuitsnedes en Passagefoto’s waarin hierboven wordt
verwezen onder punt 11 en 12. Elk bestand is hierbij voorzien van een unieke naam.

eis -240 | De Evaluatiedata wordt beschikbaar gesteld als 7Zip-bestand, versleuteld met AES-256
via de omgeving van Opdrachtgever of via een niet publiekelijk beschikbare download-
locatie.

eis -241 | pe Opdrachtnemer dient binnen één maand na afronding van de evaluatie de
Evaluatiedata aan Opdrachtgever deze te Vernietigen en dit schriftelijk te bevestigen aan
Opdrachtgever.

eis -242 | Kosten van de eerste evaluatie van de Evaluatiedata zijn altijd voor Opdrachtgever.
Indien blijkt dat de KPI-SAT op één of meer onderdelen niet voldoet en een herevaluatie
nodig is na aanpassing van het ANPR-systeem, dan zijn kosten voor herevaluatie voor de
Opdrachtnemer met uitzondering van de allereerste herevaluatie gedurende de Looptijd.
Het betreft hierbij de kosten van de door Opdrachtgever te selecteren partij die handmatig
de Evaluatiedata analyseert.

eis -243 | De evaluatie wordt, indien Opdrachtgever een evaluatie wenst, uitgevoerd o0.b.v. het KPI-
SAT-protocol in Bijlage A.5.
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Openbare ruimte

Algemene eisen veiligheid en vergunningen

Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte dient de Opdrachtnemer
te voldoen aan onderstaande eisen.

eis -244

De Opdrachtnemer dient op de hoogte te zijn van en te werken volgens de lokaal
geldende regels. Zie ook Bijlage A.1 Achtergronddocument, paragraaf 5.

eis -245

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle noodzakelijke
verkeersmaatregelen zoals pijlwagens, bebording, verkeersregelaars, etc. en hierin te
werken conform de CROW 96a/96b.

Verkeersmaatregelen die niet onder de Eenheidsprijzen vallen en geen onderdeel zijn
van Beheer en Onderhoud vallen worden door Opdrachtnemer als stelpost aangeboden
en in de eindfactuur verrekend met een opslagpercentage van max. 10%. Indien
gevraagd door Opdrachtgever levert Opdrachtnemer de factuur voor de
verkeersmaatregelen.

eis -246

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van alle noodzakelijke
vergunningen om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zie ook Bijlage A.1
Achtergronddocument, paragraaf 5.

eis -247

Voertuigen gebruikt door of in opdracht van de Opdrachtnemer dienen te voldoen aan:

1. de restricties van de geldende milieuzoneregels.
Zie https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-
leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone-en-zero-emissiezone.

2. De eisen conform het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), zoals
opgenomen in Bijlage A.7 Eisen SEB.

eis -248

De Opdrachtnemer is verplicht om te allen tijde een veilige werkomgeving te creéren
voor de uitvoering van de werkzaamheden, voor de eigen medewerkers, medewerkers
Opdrachtgever, omstanders als ook voor de overige weggebruikers.

eis -249

Bij werken in de grond van Utrecht is er kans op bodemverontreiniging. Opdrachtnemer
is verplicht bij verontreiniging te werken volgens CROW 400 en BRL 7000. Meerkosten
kunnen op nacalculatie verrekend worden. Zie ook Bijlage A.1 Achtergronddocument,
paragraaf 5.1 voor nadere informatie over de werkwijze.

Gebruik masten openbare verlichting (OVL)

eis -250 | voor tijdelijke plaatsing van een ANPR-camera is het toegestaan om de geschakelde
voeding uit de OVL-masten te betrekken. Aansluiting op de stroomvoorziening van de
OVL gebeurt door de huisaannemer van Opdrachtgever.
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eis -251 Bij gebruik door Opdrachtnemer van een OVL-mast als object om een ANPR-camera
aan te bevestigen gelden de volgende subeisen:

1. Vooraf wordt eerst schriftelijke toestemming verkregen van de eigenaar. In het
geval van de eerste Implementatie van de ca. 70 locaties zorgt Opdrachtgever
voor toestemming.

2. Er mag nooit in een mast worden geboord. Bekabeling dient aan de buitenkant
van de mast te lopen en afgeschermd te worden met een RVS-buis of
omegaprofiel.

3. Bij montage op de mast mag er geen metaal-op-metaal-contact zijn. Metalen
klembanden en de RVS-buizen/profielen dienen daarom altijd afgewerkt te
worden met een beschermingslaag die jaren meegaat zoals neopreen. Gebruik
van tape is nadrukkelijk niet toegestaan.

7.3 Werken binnen en buiten reguliere tijden

eis -252 | Reguliere tijden betreffen Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

eis -253 | voor de tijden waarbij een toeslag is toegestaan geldt dat er slechts één
opslagpercentage tegelijk is toegestaan. Zie ook het prijzenblad.

eis -254 | voor werken buiten reguliere tijden wordt uitsluitend een opslag op uurtarieven
geaccepteerd. Kosten voor materieel en andere kosten blijven gelijk.

7.4 Cameramasten en straatkasten

eis -255 Opdrachtnemer levert en installeert cameramasten met een lengte tot 5 meter boven
maaiveld. Levering van een cameramast is incl. fundering.

eis -256 | cameramasten dienen expliciet geschikt te zijn voor ANPR-cameratoezicht en
voldoende stijf te zijn. Cameramasten zijn na plaatsing stabiel.

eis -257 | pe cameramast is van thermisch verzinkt staal en dient gedurende de eerste 10 jaar
geen onderhoud te vragen. Optioneel is de mast te voorzien van poedercoating in RAL-
kleur.

eis -258 | De cameramast is voorzien van een ondergrondse voorziening voor doorvoer van
kabels.

eis -259 Opdrachtnemer plaatst de door Opdrachtgever beschikbaar te stellen straatkasten
tegen de te gebruiken mast (OVL of eigen cameramast).

eis -260 | De straatkast wordt door Opdrachtnemer zo ingericht dat de installatie spanningsvrij is
te stellen waarbij er tevens selectief wordt gezekerd.

eis -261 Bij plaatsing van de straatkast wordt deze geleverd incl. aarding via een nieuw aan te
brengen aardpen. Zie ook eis -16.
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eis -262

Opdrachtnemer levert een gecertificeerde half euro cilinder voor het bovenste deel van
de straatkast. Opdrachtgever stelt gebruik van het certificaat ter beschikking.

Montage en afwerking

eis -263

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van de door hem op te
leveren installatie en dat deze te allen tijde voldoet aan de NEN 1010 en NEN 3140.

eis -264

Elke ANPR-camera of ander te plaatsen object krijgt een uniek identificatienummer uit
het Beheersysteem van Opdrachtgever. Het ontwerp van de sticker wordt aangeleverd
door Opdrachtgever, de productie ervan komt voor rekening van de Opdrachtnemer. De
Opdrachtnemer plakt de sticker op een wijze dat die leesbaar is vanaf het maaiveld en
op een hoogte van ten minste 2,25m.

De sticker mag niet eenvoudig te verwijderen te zijn en dient weersbestendig te zijn. Dit
betekent dat deze onder weersinvloeden niet mag loslaten of afbladderen en na enkele
jaren zonlicht nog leesbaar dient te zijn.

Een sticker mag uitsluitend worden aangebracht bij een buitentemperatuur groter of
gelijk dan 10 graden Celsius. Het vet en stofvrij maken van de plaats waar de sticker
dient te worden uitgevoerd met een schone poetsdoek met een schoonmaakmiddel. De
sticker wordt netjes aangebracht (let er op dat er geen “ezelsoren” ontstaan door vuile
handen). Vervolgens dient de sticker te worden vast gewreven met een schone
poetsdoek.

eis -265

Bij gebruik van objecten van derden of andere onderdelen van de Opdrachtgever
dienen de montage-instructies van de eigenaar op te worden gevolgd.

eis -266

Indien het noodzakelijk is in masten (eigen masten of die van derden) te boren dan
dient dit de sterkte van de mast niet negatief te beinvloeden. Het gat dient op een wijze
afgewerkt te worden zodat er geen roestvorming ontstaat. Kabeldoorvoeren worden
waterdicht afgewerkt met wartels. Er mag slechts één kabel per wartel worden gebruikt.

eis -267

De ANPR-camera en bijbehorende apparatuur dient vandaalbestendig en waterdicht
gemonteerd te worden. Kabels worden zoveel mogelijk uit het zicht weggewerkt. Kabels
die buitenlangs en/of in het zicht worden bevestigd lopen door een RVS profielgoot of
metalen slang tot een hoogte van 4 meter boven maaiveld.

eis -268

ANPR- camera’s worden niet lager dan 4m geplaatst tenzij dit niet anders kan. In deze
gevallen wordt eerst overlegd met Opdrachtgever.

eis -269

Alle kabels en componenten moeten voorzien worden van onuitwisbare coderingen. Na
montage dient de codering goed leesbaar (gemonteerd te) zijn en zichtbaar op de foto’s
die onderdeel uitmaken van de As-builtdocumentatie.

De coderingen moeten tenminste aangebracht zijn op elke component en bij elk
kabeleind in de straatkast.

De coderingen dienen op de revisietekening(en) en kabellijsten te worden verwerkt.
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eis -270

Elke camerapositie is voorzien van NEN3140-documentatie. Het betreft hierbij zowel de
digitale As-builtdocumentatie als een fysieke kopie in de straatkast.

eis -271

Eisen aan NEN-3140 documentatie:
1. Minimaal conform de documentatiestandaard in de NEN3140.

2. Voorzien van een voorblad met tekeningenlijst, datum, auteur, projectnaam en
locatie en camera-aanduiding

3. Voorzien van een kabelloop en installatieschema die globaal toont hoe de
elektriciteitsvoorziening is geregeld en hoe bekabeling loopt.

4. Voorzien van een kabellijst.

5. Voorzien van een schema met kastindeling waarin alle componenten worden
aangegeven.

6. Voorzien van een materiaallijst waarin alle componenten worden benoemd met
naam en omschrijving, codering die overeenkomt met de sticker op de
component zelf, merk en type, en evt. andere identificerende nummers.

7. Voorzien van een hoofdstroomschema, incl. aarding.

8. Voorzien van een stuurstroomschema.

eis -272

Elke elektrische component en kabel in een mastcompartiment of straatkast dient
gelabeld te zijn met een codering die terugkomt in de NEN3140-documentatie.

eis -273

Onderdeel van de cameramontage is het trekken van bekabeling tussen ANPR-camera
en de straatkast.

eis -274

Alle Hardware zal door Opdrachtnemer worden voorzien van een sticker waarmee het
apparaat te identificeren is en is op te zoeken in de As-builtdocumentatie. De sticker
bevat geen gevoelige informatie zoals IP- of MAC-adressen. Stickers dienen robuust te
zijn, lang mee te kunnen gaan (ook bij blootstelling aan zonlicht), en niet eenvoudig te
verwijderen zijn.

eis -275

Een ANPR-camera dient zo gemonteerd te worden dat deze niet het zicht op bebording
hindert of de lichtopbrengst van armaturen vermindert.
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Onderhoud, rapportage, overleg en documentatie

Algemene eisen

eis -276

De Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever een SLA en DAP opstellen met
Opdrachtgever conform de eisen in dit PVE, en deze naleven. De Opdrachtnemer levert
de documenten waarbij Opdrachtgever deze goed dient te keuren. De Opdrachtnemer
en Opdrachtgever zullen éénmaal per jaar bespreken of en zo ja welke aanpassingen
aan deze documenten gewenst zijn.

eis -277

De Opdrachtnemer levert in de DAP een procedure aan hoe de schades aan onderdelen
van het ANPR-systeem in de openbare ruimte gemeld en afgehandeld worden.

eis -278

Het Beheer is onderdeel van de werkzaamheden en kosten voor Beheer en Onderhoud.

eis -279

Het Onderhoud is incl. Updates en Upgrades conform de eisen in paragraaf 2.4.

eis -280

Na oplevering van de ANPR-server en de eerste opgeleverde ANPR-camera(s) zal de
Opdrachtnemer het ANPR-systeem in Onderhoud nemen.

eis -281

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van het DAP een definitief en door
Opdrachtgever goed te keuren onderhoudsplan op te stellen waarin hij aangeeft hoe
deze de Levering gaat Onderhouden om het ANPR-systeem gedurende Looptijd
operationeel te houden, conform de gestelde eisen.

eis -282

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor al het Onderhoud op alle onderdelen van het
ANPR-systeem en het in stand houden van de Koppeling van de ANPR-server met het
Handhaafsysteem gedurende de Looptijd.

eis -283

Het resultaat van Onderhoud moet zijn dat het ANPR-systeem beschikbaar is en bilijft.
Van Onbeschikbaarheid is sprake indien één of meerdere functionaliteiten van het
ANPR-systeem niet mogelijk zijn.

Het betreft hier elke functionaliteit die is geéist of onderdeel is van de Inschrijving incl. de
invulling van de gunningscriteria door Opdrachtnemer.

eis -284

Voor alle onderdelen van het ANPR-systeem geldt: Alle kosten voor Onderhoud zijn
onderdeel van het aangeboden Onderhoud tenzij expliciet uitgesloten. Het betreft hierbij
ten minste arbeid, hoogwerker, Voorrijkosten, transportkosten, materialen en
componenten binnen de garantieperiode en de kosten voor kleinmateriaal.

Het volgende valt niet onder deze kosten:

1. Aanpassingen aan het ANPR-systeem zoals inkrimping, verplaatsing en
uitbreidingen.

2. Materialen of componenten na afloop van de garantieperiode.

Aanrijdingen, natuurgeweld, vandalisme en sabotage.

4. Ondeskundig handelen van Opdrachtgever.

w
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eis -285

Voor Cameravoorzieningen en/of Accu’s op huurbasis geldt: Alle kosten voor Onderhoud
zijn onderdeel van de huurprijs tenzij expliciet uitgesloten. Het betreft hierbij ten minste
arbeid, hoogwerker, Voorrijkosten, transportkosten, materialen en componenten binnen
de garantieperiode en de kosten voor kleinmateriaal.

eis -286

Datakosten zijn onderdeel van de prijs voor Beheer en Onderhoud, dit geldt zowel voor
ANPR-camera’s in eigendom als huur.

Beschikbaarheid

eis -287

Gedurende de Looptijd garandeert de Opdrachtnemer de Beschikbaarheid van het
ANPR-systeem conform de volgende minimale beschikbaarheidsniveaus op jaarbasis
(24x7x365):

1. ANPR-server incl. Koppeling met het Handhaafsysteem: 99,8%
2. Koppeling met MDS en Vesdi: 98,0%
3. Elke individuele ANPR-camera: 99,0%

Indien niet aan bovenstaande beschikbaarheidsniveaus wordt voldaan is de
boeteclausule uit de Overeenkomst van toepassing. Zie ook paragraaf 9.1.

eis -288

Onbeschikbaarheid van het ANPR-systeem ten gevolge van Storingen of schades door
aanrijdingen, natuurgeweld, vandalisme en sabotage of ondeskundig handelen van
Opdrachtgever worden niet meegerekend bij de bepaling van de Onbeschikbaarheid die
de Opdrachtnemer is toe te rekenen, tenzij deze vanuit het ontwerp, toegepaste
materialen en installatie voorkomen hadden kunnen worden door de Opdrachtnemer.

Zie ook eis -173 en eis -174 voor overmacht door uitval van het netwerk van de mobiele
provider.

eis -289

Onbeschikbaarheid van het ANPR-systeem ten gevolge van stroomuitval wordt niet
meegerekend bij de bepaling van Onbeschikbaarheid die de Opdrachtnemer zou zijn toe
te rekenen tenzij de stroomuitval zelf verwijtbaar is aan Opdrachtnemer.

eis -290

Vertragingen in de Functiehersteltijd door toedoen van een wegbeheerder (bijv.
gemeente of RWS), bijvoorbeeld het verkrijgen van een noodzakelijke vergunning, wordt
niet meegerekend bij de bepaling van de Beschikbaarheid die de Opdrachtnemer zou
zijn toe te rekenen, mits dit aantoonbaar kan worden gemaakt. De eis ontslaat de
Opdrachtnemer niet van zijn plicht de schade of Gebrek voortvarend te herstellen.

eis -291

Het moment van Onbeschikbaarheid gaat in ieder geval in bij de constatering van een
Gebrek door de Opdrachtnemer, of bij melding van een Gebrek door Opdrachtgever. Bij
melding buiten Kantoortijden gaat het moment van Onbeschikbaarheid in bij begin van
de eerst volgende Werkdag.

eis -292

De FunctiehersteltijJd en daarmee Onbeschikbaarheid eindigt op het moment dat de
Opdrachtnemer het Gebrek heeft verholpen c.q. functieherstel heeft gerealiseerd en
hiervan een melding heeft gedaan in het Storingsmanagementsysteem.
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Functieherstel dient altijd bevestigd te worden door de Opdrachtgever voordat een
melding afgesloten kan worden. Indien deze constateert dat er nog steeds sprake is van
een Gebrek is er geen sprake van functieherstel.

eis -293

Indien een Gebrek niet correct is afgehandeld, gegeven een tweede vergelijkbare
storingsmelding binnen drie dagen aan hetzelfde onderdeel van het ANPR-systeem,
wordt de eerste melding niet als afgehandeld beschouwd. In dat geval wordt bij
constatering van de opnieuw optredende fout de Onbeschikbaarheid aangehouden vanaf
het moment van de eerste melding.

Storingsmanagement

eis -294 | onder storingsmanagement wordt in het kader van deze opdracht verstaan de taak om
waar mogelijk Gebreken of Storingen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen en bij
optreden van een Gebrek deze in behandeling te nemen en binnen de eisen aan
Functiehersteltijd te verhelpen, dan wel codrdinatie te voeren met derden om het Gebrek
of Storing te laten verhelpen.
Tot het takenpakket storingsmanagement behoren verschillende activiteiten. De
Opdrachtnemer garandeert dat ten minste de volgende activiteiten behoren tot het
storingsmanagement:

1. Hetin behandeling nemen van Gebreken en Storingen, zowel telefonisch, via
mail als via een webapplicatie.

2. Hetin gang zetten van de procedure om het Gebrek of Storing op te lossen.

3. Het leveren van alle ondersteuning bij vragen, Gebreken of Storingen.

4. De registratie van het Gebrek of Storing en alle statuswijzigingen hiervan in het
Storingsmanagementsysteem.

5. De bevestiging van het Gebrek en de Storing binnen 2 uur in het
Storingsmanagementsysteem met vermelding van de datum en het tijdstip van
de eerste melding en een uniek storingsnummer.

6. Melding aan de Contractmanager van Opdrachtgever.

7. Onmiddellijk informeren Opdrachtgever indien zich onvoorziene ontwikkelingen
voordoen bij het verhelpen van het Gebrek en de Storing.

8. Hetinformeren van Opdrachtgever na het verhelpen van het Gebrek en de
Storing.

9. De codrdinatie met servicediensten (van derden zoals stroomvoorziening en
datacommunicatie) en de voortgangsbewaking van de storingsafhandeling.

10. Het leveren van correcte overzichtsrapportages zoals
beschikbaarheidspercentages voor een bepaalde periode (zie ook paragraaf
8.7).

eis -295 | pe Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever een op ITIL gebaseerd
Storingsmanagementsysteem beschikbaar waarmee de Opdrachtgever in staat wordt
gesteld Gebreken en Storingen te melden en de status van de oplossing te kunnen
volgen en Gebreken en Storingen uit het verleden in te kunnen zien.
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Indien een Gebrek of Storing (bijv. door Opdrachtgever of automatisch systeem) wordt
gemeld, of indien de storingsdienst van de Opdrachtnemer een status-update doorvoert
dan dient dit direct zichtbaar te zijn. Storingsmonteurs van de Opdrachtnemer dienen ter
plekke bevindingen bij te werken in het Storingsmanagementsysteem.

eis -296

Het Storingsmanagementsysteem geeft altijd absolute tijden van tickets.

eis -297

Het is mogelijk tickets terug te zoeken op delen van de titel, bijv. het cameranummer.

eis -298

Het is niet toegestaan incidenten met dezelfde oorzaak samen te voegen.

eis -299

Het Storingsmanagementsysteem is voor Opdrachtgever beschikbaar als beveiligde
webapplicatie (authenticatie en versleuteling van de verbinding o.b.v. HTTPS en TLS 1.3
of hoger met een geldig niet self-signed beveiligingscertificaat).

Het Storingsmanagementsysteem voorziet in de volgende functionaliteit:

1. Het aanmelden van Gebreken en Storingen. Hierbij is ingeregeld dat het moment
van Onbeschikbaarheid ingaat op het moment van de melding van een Gebrek
en/of Storing door Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer.

2. Tevens is ingeregeld dat de Functiehersteltijd en daarmee Onbeschikbaarheid
eindigt op het moment dat de Opdrachtnemer het Gebrek heeft verholpen c.q.
functieherstel heeft gerealiseerd en hiervan een schriftelijke is gedaan door de
Opdrachtnemer.

3. Het opvragen van de status van een nog openstaand Gebrek of Storing incl.
tussentijdse statusveranderingen waaronder uitgevoerde werkzaamheden op
locatie.

4. Elke wijziging in een melding wordt gelogd en is zichtbaar voor alle daartoe
geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever.

5. Medewerkers van Opdrachtgever krijgen een persoonlijk account, maar kunnen
elkaars meldingen zien en ook bewerken.

6. Hetinzien van de totale historie van meldingen gedurende de Looptijd.

7. Indien gewenst kan bij wijziging van de status van een melding automatisch een
mail worden gestuurd aan de Opdrachtgever.

8. Eris geen beperking aan het aantal accounts voor medewerkers van
Opdrachtgever die gemachtigd zijn Gebreken en Storingen aan te melden.

eis -300

Communicatie met de Opdrachtgever over Onderhoud, Gebreken en Storingen is in de
Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk).

eis -301

De Opdrachtnemer heeft de plicht om Storingen (in domeinen van derden of van
Opdrachtgever) zo spoedig mogelijk te melden aan Functioneel Beheer van
Opdrachtgever.

eis -302

De Opdrachtnemer beschikt over een serviceorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per
week, alle dagen per jaar telefonisch beschikbaar en bereikbaar is en Gebreken kan
oplossen. De serviceorganisatie is gebaseerd op ITIL-principes en heeft medewerkers
die de Nederlandse taal zowel gesproken als schriftelijk machtig zijn.
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eis -303

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanhouden en beheren van alle
benodigde reservematerialen, Personeel en materieel om aan de eisen van dit PVE te
kunnen voldoen.

Preventief Onderhoud

eis -304

Preventief Onderhoud wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

1. Op Werkdagen

Loonkosten: Inclusief

Voorrijkosten: Inclusief

Aanvraag en kosten vergunningen: Inclusief

Afstemming met tunnelorganisatie (indien van toepassing)

Middelen zoals een hoogwerker: Inclusief

Verkeersmaatregelen: Inclusief.

Materiaalkosten Vervanging of vervanging/reparatie defecte materialen: Inclusief
indien binnen garantieperiode.

9. Arbeidskosten Vervanging of vervanging/reparatie defecte materialen: Inclusief.
10. Licenties (of verlenging hiervan): Inclusief.

© NOo kWD

eis -305

Minimaal één keer per jaar zal de Opdrachtnemer Preventief Onderhoud op locatie
uitvoeren. De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van dit onderhoud:

1. Alle betrokken Hardware na te lopen en de correcte werking hiervan vast te
stellen.

2. Te controleren op slijtage, roestvorming, beschadigingen, lekkage/vocht.

3. Veiligheidsinspectie.

4. Grondig reinigen van de ANPR-camera en/of IR-verlichting.

eis -306

Het Preventieve Onderhoud dient minimaal te gebeuren conform fabrieksvoorschriften
aan de hand van duidelijk beschreven procedures, checklists, richtlijnen en specificaties,
op verzoek toegankelijk voor Opdrachtgever. Afwijkingen en aandachtspunten worden
aan Opdrachtgever gemeld.

eis -307

De veiligheidsinspectie houdt in toetsing van de ANPR-camera op veiligheidsaspecten,
tenminste conform fabrieksspecificaties. De gehanteerde werkwijze en meetmethode bij
de uitvoering van de veiligheidsinspectie worden in een checklist omschreven. De
checklist wordt op verzoek ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Tenzij anders
overeengekomen, zal de rapportage van de veiligheidsinspectie binnen vier weken ter
beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. Indien een onveilige situatie wordt
geconstateerd, wordt dit direct aan Opdrachtgever gemeld.

Indien een onveilige situatie wordt geconstateerd (ook in onderdelen die niet onder
verantwoordelijkheid Opdrachtnemer vallen), wordt dit direct aan Opdrachtgever gemeld.
Opdrachtgever zal in de schriftelijke rapportage tevens geinformeerd en geadviseerd
worden over eventuele vervolgacties die Opdrachtnemer op basis van genoemde
bevindingen noodzakelijk en/of wenselijk acht.
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eis -308

Onderdeel van het Preventief Onderhoud is het doorvoeren van Updates en Upgrades
op het ANPR-systeem conform de eisen in paragraaf 2.4.

Waar mogelijk dient overal dezelfde firmware te worden gebruikt.

Preventief Onderhoud van de ANPR-server mag de doorgifte van Passagegegevens
naar het Handhaafsysteem maximaal 3 uur hinderen.

Preventief Onderhoud van een ANPR-camera mag de doorgifte van Passagegegevens
hiervan maximaal één uur hinderen.

eis -309

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig doorvoeren van verlenging van bestaande
onderhoudslicenties. Het gaat hierbij om de door de Opdrachtnemer in het kader van de
Overeenkomst geleverde onderhoudslicenties. Kosten hiervoor zijn onderdeel van de
kosten voor Onderhoud.

eis -310

Preventief Onderhoud dient vooraf afgestemd te worden met Opdrachtgever en te zijn
voorzien van een planning en impact van de werkzaamheden. Voordat werkzaamheden
worden gestart dient de Opdrachtgever schriftelijk akkoord te zijn.

Correctief Onderhoud

eis -311 | correctief Onderhoud dient te worden uitgevoerd op het ANPR-systeem. Onder
Correctief Onderhoud wordt verstaan: het opsporen en blijvend herstellen van Gebreken.
eis -312 | correctief Onderhoud wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
1. Op alle dagen van het jaar.
2. Service window: 24 uur per dag.
3. Loonkosten: Inclusief
4. \Voorrijkosten: Inclusief
5. Aanvraag en kosten vergunningen: Inclusief
6. Afstemming met tunnelorganisatie (indien van toepassing): Inclusief
7. Middelen zoals een hoogwerker: Inclusief
8. Verkeersmaatregelen: Inclusief.
9. Materiaalkosten Vervanging of vervanging/reparatie defecte materialen: Inclusief
indien binnen de garantieperiode.
10. Arbeidskosten Vervanging of vervanging/reparatie defecte materialen: Inclusief.
eis -313 || geval van een Gebrek aan een ANPR-camera geldt een maximale Functiehersteltijd
van 2 Werkdagen indien Onderhoud op locatie nodig is en 1 Werkdag indien het Gebrek
op afstand kan worden opgelost.
In geval van een Gebrek aan de ANPR-server geldt een Functiehersteltijd van maximaal
12 uur (alle dagen van het jaar).
Indien niet aan bovenstaande Functiehersteltijden wordt voldaan is de boeteclausule uit
de Overeenkomst van toepassing.
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eis -314 ||y geval van een Gebrek stelt de Opdrachtnemer onmiddellijk de herstelprocedure in
werking. De herstelprocedure voorziet onder meer in:
1. Analyse van het Gebrek, incl. inschatting van impact en omvang.
2. Diagnose van de oorzaak van het Gebrek.
3. Functieherstel.
4. Registratie in het Storingsmanagementsysteem incl. diagnose.
Storingen
eis-315 | pe Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aansturen en codrdineren van het herstel
van de Storing.
eis -316 Bij Storingen in een netwerkverbinding of het Handhaafsysteem van Opdrachtgever
heeft de Opdrachtnemer de plicht dit te melden aan Functioneel Beheer en/of
netwerkbeheer van Opdrachtgever incl. de bijpbehorende gegevens over de uitgevallen
netwerkverbinding of het Handhaafsysteem.
Rapportage
eis-317 |pe Opdrachtnemer voorziet in de beschikbaarheidsrapportages in zowel de
Onbeschikbaarheid als gevolg van een Gebrek als de Onbeschikbaarheid als gevolg van
een Storing.
eis -318 | gk halfjaar dient de Opdrachtnemer te rapporteren over voor Opdrachtgever relevante
aspecten. Bij het tweede halfjaar dient tevens een jaarrapportage te worden geleverd.
In beide rapportages dienen in ieder geval opgenomen te zijn:
1. Overzicht van alle geconstateerde Gebreken en Storingen, incl. startdatum/-tijd,
einddatum/-tijd, doorlooptijd, Functiehersteltijd, specifieke onderdeel (individuele
ANPR-camera, ANPR-server), of de Onbeschikbaarheid is toe te rekenen aan
de Opdrachtnemer, oorzaak, en herstelwijze.
2. Overzicht percentage Beschikbaarheid per individuele ANPR-camera en de
ANPR-server.
3. Overzicht uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van Preventief Onderhoud.
4. Overzicht van alle geplande en uitgevoerde Updates en Upgrades. Hierbij wordt
ingegaan op:
¢ De betrokken componenten;
¢ Het versienummer van de uitgevoerde Update en/of Upgrade;
e Versienummer;
e Datum uitvoering;
e Opmerkingen.
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5. OQverzicht van alle onderhanden verzoeken voor Aanpassingen en de in de
afgelopen periode opgeleverde Aanpassingen, met de status, voortgang en
eventuele oorzaken van afwijkingen van de planning of het verzoek.

6. Overzicht van nieuw geinstalleerde of verwijderde Hardware en Software.
7. Overzicht van aanpassingen o0.b.v. nieuwe syntax of font (zie ook eis -213).

8. Overzicht uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. beveiliging (zoals aanpassen
wachtwoorden, vernieuwen certificaten en de kwetsbaarheden-scan).

9. Bevindingen uit de zelf-monitoring (indien van toepassing).

10. Beveiligingsincidenten, aangetroffen malware en datalekken, incl. alle relevante
informatie.

11. Mutaties aan de kant van de Opdrachtnemer m.b.t. Personeel dat direct contact
heeft met Opdrachtgever.

8.8 Overleg

eis -319 | pe Opdrachtnemer stelt gedurende de Looptijd een functionaris aan die als primair
aanspreekpunt dient voor Opdrachtgever.

eis -320 | Operationeel overleg

Tussen een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vindt (zo
nodig) dagelijks overleg plaats, waarbij de operationele zaken aan de orde komen.

Maandelijks vindt tussen vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer en
de Opdrachtgever overleg plaats waarbij minimaal de volgende onderwerpen worden
besproken:

1. Kwaliteit en dienstverlening;

2. Klachtenregistratie en behandeling;

3. Aanschaf materialen en investeringen;

4. Diverse operationele en personele aangelegenheden;
5. Financiéle rapportages en toelichting.

Het is mogelijk dit overleg via MS-Teams te laten plaatsvinden op aangeven van
Opdrachtgever.

eis-321 | glk halfjaar wordt een overleg tussen vertegenwoordigers van de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer georganiseerd. Tijdens het overleg komen de volgende onderwerpen
aan de orde:

1. Halfjaarlijkse rapportage;

2. Evaluatie en beoordeling contractuele afspraken;

3. Personele organisatie;

4. Toekomstige ontwikkelingen in beide organisaties.
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eis -322 | pe Opdrachtnemer zal minimaal eenmaal per jaar strategisch overleg voeren met de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemer een proactieve
houding bij het maken van afspraken voor het overleg. In deze overleggen zal de
Opdrachtnemer proactief maatschappelijk verantwoord ondernemen, mogelijke
kostenbesparende, kwaliteitsverbeterende en verduurzamende maatregelen aangeven
en bespreken met de Opdrachtgever. Tevens worden de ontwikkelingen in de branche
en andere acties en/of inbreng die de concernontwikkelingen ondersteunen besproken in
dit overleg. Ook worden eventuele aanpassingen aan SLA of DAP besproken.

Het is mogelijk dit overleg te combineren met een halfjaarlijks overleg.

8.9 Garantie

eis -323 | Er dient garantie te worden gegeven op alle nieuw te installeren Hardware . De
garantietermijn is ten minste vijf jaar tenzij expliciet anders is aangegeven in dit
document. Na de Looptijd geldt alleen nog de fabrieksgarantie.

eis -324 | Gedurende de garantieperiode zijn in de Looptijd alle diagnose-, transport-, reparatie-
en/of vervangingskosten incl. uren en Voorrijkosten, plaatsing hoogwerker, etc. voor
rekening van de Opdrachtnemer.

8.10 As-builtdocumentatie

eis -325 | De As-builtdocumentatie van het ANPR-systeem incl. bestaande voorzieningen dient
actueel te zijn en na elke wijziging moet de As-builtdocumentatie binnen één maand
aangepast worden en beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever. Indien blijkt
dat de As-builtdocumentatie buiten deze termijn van één maand niet actueel is, is de
boeteclausule van toepassing tot aan het moment dat de Opdrachtnemer de up-to-date
documentatie oplevert.

Het niet expliciet noemen van het bijwerken van As-builtdocumentatie in een offerte is
geen reden om de As-builtdocumentatie niet bij te werken.

eis -326 | De As-builtdocumentatie zal (ook) lokaal bij Opdrachtgever worden gehost. Indien er
tussentijdse wijzigingen zijn zoals verwijderingen of uitbreidingen dan wordt dit binnen
een maand gedeeld met Opdrachtgever.

eis -327 | De As-builtdocumentatie wordt digitaal beschikbaar gesteld als een boomstructuur met
bestanden waarbij elke ANPR-camera een eigen map heeft die is gestructureerd met
thematische submappen.

eis -328 | Onderdeel van de As-builtdocumentatie is een structuur van webpagina’s waarmee via
een reguliere browser (Firefox, Chrome) eenvoudig een ANPR-camera gevonden kan
worden en de relevante gegevens hiervan kunnen worden ingezien. Deze webpagina
toont relevante informatie en verwijst naar de bijbehorende bestanden in de submappen.

Per ANPR-camera dient ten minste het volgende getoond of, ingeval van losse
bestanden, geopend te kunnen worden:
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Naam van de ANPR-camera.
Dichtstbijzijnde adres.
Gps-cobrdinaten.
Stroomvoorziening / EAN-code of mastnummer bij gebruik OVL.
Object waaraan de ANPR-camera is bevestigd (bijv. OVL-mast met nr. 23147)
Merk en type ANPR-camera.
Merk en type Router / antenne.
Opleverdatum.
Kijkrichting ANPR-camera.
. Gebruikte rijstroken.
. Opmerkingen / aandachtspunten / afwijkingen.
. Schematisch overzicht van de wegsituatie en welke rijstroken worden afgedekt.
. Locatiedocument.
. Opleverrapport.
. Door Opdrachtgever aangeleverde informatie.
. Schema'’s en tekeningen.
. Foto’s van de installatie.
. Door Opdrachtgever aangeleverde informatie.
19. NEN3140-documentatie.

© 0N OkrODE
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Gegevens (bijv. gps-cotrdinaten, EAN-code) in de HTML-pagina dienen selecteerbaar te
zijn. In geval van directieleveringen levert Opdrachtgever waar nodig benodigde
informatie aan.

eis -329

De webpagina’s van een locatie dienen geautomatiseerd gegenereerd te worden uit een
moederbestand, in Excel-formaat, zodat wijzigingen slechts op één plek hoeven te
worden doorgevoerd en na een wijziging eenvoudig nieuwe webpagina’s gegenereerd
kunnen worden. Het moederbestand is onderdeel van de As-builtdocumentatie.

eis -330

Opdrachtgever dient bij een ANPR-camera eenvoudig (en zonder meerkosten)
aanvullende bestanden te kunnen leveren, bijv. om zo relevante gegevens over
afhankelijkheid van een installatie van Opdrachtgever te kunnen beschrijven. De
Opdrachtnemer zal deze gegevens vervolgens zonder kosten toevoegen aan de As-
builtdocumentatie.

eis -331

De brondocumenten van de As-builtdocumentatie zijn nadrukkelijk ook onderdeel van de
As-builtdocumentatie. Bijvoorbeeld: dwg-bestanden van tekeningen met een
ondergrondse kabelloop zijn onderdeel van de As-builtdocumentatie.

eis -332

Onderdeel van de As-builtdocumentatie zijn kaartgegevens met daarop de posities van
de ANPR-camera’s, het cameranummer, het dekkingsgebied en kijkrichting die als kmz-
bestand in Google Earth ingelezen kunnen worden. Elk gebied of project krijgt een eigen
kleur.

eis -333

Onderdeel van de As-builtdocumentatie zijn (schematische) tekeningen van de door de
Opdrachtnemer geinstalleerde installatie, waaronder:

1. Overzichtstekeningen.
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2. Digitaal ingemeten revisietekeningen met kabellopen (indien van toepassing).

3. Kabellijsten.

4. Tekeningen met daarop locaties van Camera’s + zichtveld.

5. Schema met daarop rijstrooknummering, kijkrichting, rijrichting.

6. Aansluit- en bekabelingtekeningen.

7. Logische schema’s.

8. Indeling van de straatkasten.

9. NEN 3140 documentatie.

eis -334 | Van elke ANPR-camera worden ten minste de volgende foto’s opgeleverd:

1. Foto van de ANPR-camera, straatkast en mast in de omgeving zodat duidelijk is
wat de lokale context van de ANPR-camera is, hoe deze is gepositioneerd t.o.v.
de weg, fietspaden, parkeerplaatsen, of objecten.

2. Foto van de bevestiging van de ANPR-camera op de mast. Hiermee moet het
mogelijk zijn om te beoordelen hoe de ANPR-camera is bevestigd, of er wartels
zijn gebruikt, etc.

3. Foto van een mastnummer (indien van toepassing).

4. 5 Foto’s van de inhoud van de straatkast. De inhoud van de straatkast dient
geheel in beeld te zijn. Labels op apparatuur dienen leesbaar te zijn. 1 foto wordt
recht van voren gemaakt, de vier andere onder een hoek van ca. 30 graden naar
links, rechts, onder en boven.

5. Foto van beide objectstickers.

6. Foto van de installatie achter het mastluik. Labels op kabels dienen leesbaar te
zijn.

7. Foto’s dienen een resolutie van ten minste 12 megapixel te hebben en gemaakt
te zijn bij goede omstandigheden zodat details leesbaar zijn.

eis -335 | van elk type door Opdrachtgever geleverde Hardware wordt de fabrieksdocumentatie
aan de As-builtdocumentatie toegevoegd (handleiding en specsheet).
eis -336 | De gebruikershandleidingen worden in de Nederlandse taal aangeleverd. Technische
documentatie mag in de Engelse taal gesteld zijn.
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Boetes, indexatie en facturatie

Boetes

eis -337

Voor elke kalenderdag waarop de As-builtdocumentatie niet actueel is buiten de gestelde
termijn van één maand na wijzigingen en na aangeven Opdrachtgever bedraagt de
boete € 100,- (honderd) per dag tot een maximum van € 10.000,- (tienduizend) per
kalenderjaar.

eis -338

Voor elk promille waarop de Beschikbaarheid van de ANPR-server gemeten over een
kalenderjaar niet voldoet aan de gestelde eisen hieraan bedraagt de boete 2% van de
jaarlijkse kosten voor Beheer en Onderhoud van de ANPR-server tot een maximum van
de jaarlijkse kosten voor Beheer en Onderhoud van de ANPR-server.

eis -339

Voor elk procent waarop de Beschikbaarheid van een individuele ANPR-camera
gemeten over een kalenderjaar niet voldoet aan de gestelde eisen hieraan bedraagt de
boete 5% van de jaarlijkse kosten voor Beheer en Onderhoud van deze ANPR-camera
tot een maximum van de jaarlijkse kosten voor Beheer en Onderhoud van deze ANPR-
camera.

eis -340

Voor elke kalenderdag waarmee de Functiehersteltijd per individuele ANPR-camera
overschreden wordt bedraagt de boete € 250,- tot een maximum van € 5.000,- per
ANPR-camera per kalenderjaar.

eis -341

Voor elk uur waarmee de Functiehersteltijd van de ANPR-server overschreden wordt
bedraagt de boete € 100,- tot een maximum van € 10.000,- per kalenderjaar.

eis -342

Bij het niet slagen van herhaling van een KPI-SAT (na het mislukken van de voorgaande
KPI-SAT), bedraagt de boete € 2.500,- excl. de kosten van evaluatie die door
Opdrachtgever wordt doorbelast aan Opdrachtnemer. De kosten van evaluatie zijn per
keer gemaximeerd op € 10.000,-

eis -343

Opdrachtgever is gerechtigd de eventuele boetes voor het niet nakomen van de
Raamovereenkomst als korting te verrekenen met de opvolgende factuur of facturen.

Facturatie en indexatie

eis -344 | Facturering voor zowel de realisatie als Aanpassingen vindt plaats in drie termijnen:
1. Bij opdracht: 40%
2. Bij Acceptatie van de oplevering: 45%
3. Natwee weken storingsvrij functioneren en oplevering van alle benodigde

informatie zoals As-builtdocumentatie: 15%
eis -345 Facturering voor Onderhoud vindt plaats per half jaar aan het eind van de betreffende
periode.
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eis -346 | De prijzen in het prijzenblad gelden gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst
en daarmee ook voor aanpassingen en uitbreidingen.

eis-347 | pe overeengekomen tarieven worden tijdens de looptijd en eventuele verlenging van de
Raamovereenkomst niet verhoogd, met uitzondering van een maximale jaarlijkse
verhoging o.b.v. prijsindexcijfer zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek
jaarlijks wordt gepubliceerd.

Geuwijzigde prijzen gaan pas in na toestemming van de Opdrachtgever.

Jaarlijks per 1 juli kunnen de overeengekomen (jaar)tarieven en doorlopende
vergoedingen door Opdrachtnemer worden aangepast, mits deze aanpassing minimaal
€én maand voorafgaand is aangekondigd. Een stijging is gelimiteerd tot maximaal de
(eventuele) stijging van het op het moment van aankondiging laatst door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde definitieve prijsindexcijfer dienstenprijzen
commerciéle dienstverlening en transport (index 2021=100), althans de opvolger
daarvan, voor groep J62, althans J6202, over het gehele jaar in vergelijking met het
prijsindexcijfer van het jaar daarvoor van diezelfde index.

De eerste verhoging op basis van deze index kan niet eerder plaatsvinden dan per 1 juli
2027.
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