Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bermen
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Maatregelen Bermen IGO 13, Rijksweg 28 gedeelte 158,650 -161,900

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen IGO 16, Rijksweg 28 gedeelte 158,900 -143,900

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen IGO 17, Rijksweg 37 gedeelte 0,140 - 0,0 en Rijksweg 28 gedeelte 140,300 -123,100

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen IGO 29, Rijksweg 37 gedeelte 9,000 -23,600

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen IGO 30, Rijksweg 37 gedeelte 23,080 -3,960

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen H, Rijksweg 28 gedeelte 117,050 -162,750

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen I, Rijksweg 37 gedeelte 0,0 - 42,180

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/

kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen
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Maatregelen Bermen J, Rijksweg 48 gedeelte 105,400 - 116,000

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/ Strook Schadebeeld
kunstwerk

Vereiste maatregelen




