
Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden 

bevat, dan wel de geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of 

ongeoorloofd zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk is, dan wel de aanbestedingsdocumenten 

geheel of ten dele strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren 

uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van deze nota van Inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan 

de aanbestedende dienst uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de inhoud van de 

aanbestedingsdocumenten te ageren vervalt.

Dit bestand bevat de nota van inlichtingen 4 d.d. 23-3-2026 voor de Europees openbare aanbesteding 

'Onderhoud beweegbare kunstwerken' - Gemeente met referentienummer: 2701
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2.5 Als redelijk uitgangspunt dient volgens gegadigde te gelden dat elke partij instaat voor de door haar verstrekte informatie. Vanzelfsprekend rust op gegadigde 

(als deskundige partij) een waarschuwingsplicht maar niet alle onduidelijkheden of tegenstrijdigheden kunnen of zullen in alle redelijkheid tijdens de 

tenderfase door gegadigde ontdekt kunnen worden. Bovendien merkt gegadigde op dat marginale toetsing regel is. Dat houdt met zoveel woorden in dat 

onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de verstrekte informatie die niet kenbaar zijn niet aan gegadigde tegengeworpen kunnen worden. Wil aanbestedende 

dienst dat bevestigen en dat daarmee (onder verwijzing naar de begeleidende tekst van de NvI dd 18-3-2026, blad 1) de aanbestedingsleidraad niet geheel of 

ten dele strijdig is met het (aanbestedings)recht? 

De aanbestedende dienst bevestigt dat iedere partij verantwoordelijk is voor 

de juistheid van de informatie die zij verstrekt. We verwachten van 

inschrijvers dat zij, als deskundige partijen, eventuele onduidelijkheden die 

redelijkerwijs uit de aanbestedingsdocumenten te herkennen zijn, bij ons 

melden.

Aanbestedende dienst erkend dat niet alle tegenstrijdigheden of fouten in 

de tenderfase zichtbaar zijn. Wanneer bepaalde onduidelijkheden niet 

kenbaar waren, zullen deze niet aan inschrijver worden toegerekend. 
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2.1 Bepaald wordt dat de Aannemer geen aanspraak heeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding een en ander behoudens op te dragen meer of minder 

werk. De UAV 2012 biedt echter ook op andere gronden aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. Het hier bepaalde lijkt daarmee (onder 

verwijzing naar de begeleidende tekst van de NvI, dd 18-3-2026, blad 1 in strijd met de UAV 2012. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat eventuele andere 

aanspraken onder de UAV 2012 anders dan die op basis van meer of minder werk (zoals bijvoorbeeld bestekwijzigingen en kostenverhogende omstandigheden) 

gerespecteerd worden? 

Als er omstandigheden ontstaan die volgens de UAV recht geven op 

verrekening, bijbetaling of schadevergoeding (zoals bijvoorbeeld 

bestekwijzigingen of kostenverhogende omstandigheden), dan worden die 

rechten gerespecteerd.
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10.1 Volgens het bepaalde kunnen wijzigingen in de Werkomschrijving slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen, bijvoorbeeld door middel van een door 

Partijen ondertekend verslag van een bouwvergadering. § 27 lid 9 UAV 2012 bepaalt dat de directie verslagen maakt van de bouwvergaderingen die zo spoedig 

mogelijk aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd. Het ligt voor de hand dat aangenomen dient te worden dat deze verslagen door de directie 

worden ondertekend. Dat lijkt (onder verwijzing naar de begeleidende tekst van de NvI dd 18-3-2026, blad 1) in strijd met het bepaalde in dit lid 1. Kan 

aanbestedende dienst bevestigen dat de Opdrachtgever de verslagen (mede) ondertekent? 

Aanbestedende dienst bevestigt dit.
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14 Er ontbreekt een beperking van aansprakelijkheid. Dit is (onder verwijzing naar de begeleidende tekst van de NvI, dd 18-3-2026, blad 1) in strijd met de 

Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. In het bijzonder geldt dat voor Voorschrift 3.9 D van de Gids. Is aanbestedende dienst bereid om een 

nieuw artikel toe te voegen: “De totale aansprakelijkheid van de Aannemer tot aan de feitelijke datum van oplevering is beperkt tot maximaal de in de 

Aannemingsoverkomst vastgelegde Aanneemsom. Behoudens opzet of grove schuld is de Aannemer niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder onder meer 

begrepen winst-, omzet-, of productderving van de Opdrachtgever.”? Dit om te voldoen aan voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en te komen tot een 

(overall) meer proportionele beperking van de aansprakelijkheid van de inschrijver. 

De aansprakelijkheid wordt gemaximeerd op twee gebeurtenissen per 

kalenderjaar, waarbij per gebeurtenis maximaal € 1.500.000 is gedekt. Dit 

betekent dat de totale maximale aansprakelijkheid per jaar € 3.000.000 

bedraagt.
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