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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede
Bezoekadres: Bergstraat 4

6711 DD Ede
tel. 14 0318

Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede

02 Directie
Team Maatschappelijk Vastgoed & Grond of de door hem aangewezen directievoerder.
Postbus 9022
6710 HK Ede

03 Locatie
Advendo'57
Sportpark Allemanskamp
Schras 65,
6744 WT Ederveen

K.S.V. Fortissimo
Sportpark Hoekelum
Sportparkweg 22,
6717 LD Ede

v.v. Blauw Geel '55
Sportpark Peppelensteeg
Peppelensteeg 5,
6715 CV Ede

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimwerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden
c. Drainage en beregeningswerkzaamheden;
d. Aanbrengen verhardingen;
e. Aanbrengen Kunstgrasmat;
f. Aanbrengen sporttechnische inrichtingselementen;
g. Aanbrengen hekwerken en ballenvangers;
h. Aanbrengen sportveldverlichting

05 Tijdsbepaling
De werkzaamheden bij Advendo'57 op het sportpark Allemanskamp kunnen gestart worden vanaf 22 juni
2026. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het voornemen van de opdrachtgever om een startbespreking
te houden in een nader te bepalen vergaderlocatie en tijd in Ede. Het totale werk opleveren op 1 augustus
2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg
tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

De werkzaamheden bij K.S.V. Fortissimo op het sportpark Hoekelum kunnen gestart worden vanaf 29 juni
2026. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het voornemen van de opdrachtgever om een startbespreking
te houden in een nader te bepalen vergaderlocatie en tijd in Ede. Het totale werk opleveren op 7 augustus
2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg
tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

De werkzaamheden bij v.v. Blauw Geel '55 op het sportpark Peppelensteeg kunnen gestart worden vanaf 22
juni 2026. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het voornemen van de opdrachtgever om een
startbespreking te houden in een nader te bepalen vergaderlocatie en tijd in Ede. Het totale werk opleveren
op 14 augustus 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn
– in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Boete bij te late oplevering:
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de boete € 500,- per
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werkdag. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de boete de werkelijk geleden schade
te vorderen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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01 Tekeningen
2601 renovatietekening Advendo '57;
2601 renovatietekening K.S.V. Fortissimo;

2601 Opruimtekening v.v. Blauw Geel '55;
2601 Aanlegtekening v.v. Blauw Geel '55.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De aslijnen en coördinaten worden door de aannemer in overleg met de directie uitgezet, door middel van
GPS. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk dienen door de aannemer uitgezet te
worden. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzicht van het N.A.P. De ontbrekende maten
worden in overleg met de directie vastgesteld. Het onderhoud van de hoofdmaatvoering is voor rekening van
de aannemer.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Doorsteken drainage; 110 m1
2. Keuringen zandonderbouw, sporttechnische laag en toplaag.
3. Graven proefsleuven:

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet.

05 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede
uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en
bereikbaarheid van de aanliggende gebouwen. De aannemer dient ook rekening te houden met de
aanwezigheid van een BSO en schoolsport op het sportpark en in de gebouwen op het sportpark.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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POST-
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CODE
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Advendo'57
. . . . .

100 Aanleggen toegangsweg
. . . . . Betreft: het aanleggen van een toegangsweg voor de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden.
. . . . .

100010 101399 Nul-opname werkingang en transportroute. EUR N
. . . . . Betreft vooropname samen met de directie. Tijdens
. . . . . vooropname dient de huidige situatie in beeld te worden
. . . . . gebracht en te worden vastgelegd. De aannemer dient
. . . . . dit te verwerken in een rapportage en dient dit voor te
. . . . . leggen aan de directie.
. . . . . Na afronding van de werkzaamheden dient de huidige
. . . . . situatie te worden teruggebracht.
. . . . .

100020 101399 Maken werkingang. EUR N
. . . . . Betreft het maken van een tijdelijke ingang ten behoeve
. . . . . van de tijdelijke transportroute.
. . . . . Betreft o.a. opnemen van terreinafscheiding en haag en
. . . . . deze na de werkzaamheden weer terug aanbrengen.
. . . . . E.e.a. ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Let op de beperkte toegang tot het terrein.
. . . . . Let op dat de terreinafscheiding maas voor maas wordt
. . . . . aangeknoopt en de haag levensvatbaar weer wordt
. . . . . aangeplant.
. . . . . Na afronding van de werkzaamheden dient de huidige
. . . . . situatie te worden teruggebracht.
. . . . .

100030 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 60,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van rijplaten ten behoeve van de
. . . . . tijdelijke transportroute en voor de werkzaamheden in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Rijplaten in de lengterichting aanbrengen
. . . . . Totale lengte van de transportroute is 30 meter.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: de bouwweg naar het te
. . . . . renoveren kunstgrasveld.
. . .9.9. Materiaal rijplaat ter keuze van de aannemer.
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . . Incl. herstellen van ondergrond, na uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden,
. . . . .

100040 101499 Instandhouden rijplaten. m 60,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 100030.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

100050 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 60,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van rijplaten.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 100030
. . . . .

100060 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 20,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van bouwhekken ten behoeve
. . . . . van het afschermen de werkingang

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen werkterrein
.2. . . . Bouwhek met voet
. . . . .

100070 101599 Instandhouden tijdelijke afrastering. m 20,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de tijdelijke afrastering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 100060.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .
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100080 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 20,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van tijdelijke afrastering

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 100060
. . . . .

101 Toepassen verkeersmaatregelen
. . . . .

101010 620499 Toepassen verkeersmaatregelen werk in uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen/omzetten en verwijderen van
. . . . . afzettingen en/of bebordingen, gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Langs openbare weg in beide richtingen borden 2st J37
. . . . . + onderbord ""in-/uitrit werkverkeer",
. . . . . +"pas op rijplaten"
. . . . . + onderbord werk in uitvoering
. . . . . Incl. verkeers schilden
. . . . . Er dient rekening gehouden te worden met ALLE
. . . . . aanwezige verkeers deelnemers.
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . . Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten
. . . . . geformuleerd in de meest recente CROW publicaties
. . . . . (oa. publicaties 96a/b,).
. . . . . Afzettingen dagelijks controleren en indien nodig
. . . . . herstellen.
. . . . . Tevens de benodigde afzettingen en/of bebording
. . . . . bij het tijdelijk grond- en materiaaldepot.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

103 Inrichten en opruimen depot
. . . . .

103010 101199 Inrichten werkdepot. EUR N
. . . . . Werkdepot dient als opslag materialen.
. . . . . Werkdepot plaatsen in overleg met de directie op ca.
. . . . . 20m van het werkterrein.
. . . . . Inclusief de benodigde materialen om werkdepot te
. . . . . maken. Inclusief het leveren en aanbrengen van
. . . . . bouwhekken.
. . . . . Het werkdepot dient ten alle tijde afsluitbaar te zijn.
. . . . . Aannemer dient zelf in te schatten hoe groot hij
. . . . . zijn werkdepot gaat maken.
. . . . .

103020 101199 Opruimen werkdepot. EUR N
. . . . . Betreft het opruimen van het werkdepot.
. . . . . Opruimen van werkdepot dat is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 103010.
. . . . . incl. de benodigde werkzaamheden om het werkdepot
. . . . . weer in originele staat terug te brengen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

104 Overige voorzieningen
. . . . .

104010 102199 Aanvragen en analyseren KLIC melding st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanvragen en analyseren KLIC melding
. . . . . die door de opdrachtnemer dient te worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . .
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104020 102102 Graven proefsleuf. m 10,00 V
. . . . . Locaties: nabij ontgravingen
. . . . . Er dient rekening te houden met ca. 4 locaties waarbij
. . . . . ca. 2,5 meter wordt ontgraven
. . . . . Opbouw van de ondergrond: humeuze zandgrond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,5 tot 1,00 m.
. .9. . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond en
. . . . . verdichten
. . . . .

104030 102199 Maatregelen t.b.v. beschermen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: maatregelen welke eventueel nodig zijn om
. . . . . kabels en leidingen te beschermen.
. . . . . Situatie: nabij ontgravingen en t.b.v. aansluitingen
. . . . . leidingen.
. . . . .

104040 101199 Schoonhouden terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van het werkterrein
. . . . . incl. aan- en afvoer routes en parkeerplaats gedurende
. . . . . de uitvoering van het werk
. . . . . Vervuiling als gevolg van het werk dagelijks
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
. . . . .

11 Opruimwerkzaamheden
. . . . .

110 Opruimwerkzaamheden t.b.v. hekwerken
. . . . .

110010 103199 Tijdelijk opnemen leunhekwerk m 5,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het tijdelijk opnemen van leunhekwerk t.b.v.
. . . . . werkingang richting het veld.
. . . . . Hoogte: 1.10 meter.
. . . . . Betreft de staanders, bovenbuizen en staafmat van
. . . . . leunhekwerk
. . . . . Leunhekwerk opslaan in depot.
. . . . . Fundering leunhekwerk niet bekend.
. . . . . Vrijgekomen materialen welke geen waarde meer
. . . . . hebben, afvoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

111 Opruimwerkzaamheden kunstgrasveld
. . . . .

111010 712399 Verwijderen kooi-voetbaldoelen st 2,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft: verwijderen kooi-voetbaldoelen op het te
. . . . . renoveren kunstgrasveld.
. . . . . Senioren kooi-voetbaldoelen
. . . . . Incl. grondpotten
. . . . . Incl. eventuele graafwerkzaamheden.
. . . . . Incl. het verwijderen van de spanpalen achter het doel.
. . . . . Ontstane gaten verdichten conform normen NOC*NSF.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer..
. . . . .
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111020 712399 Verwijderen hoekvlagpotten. st 4,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het verwijderen van hoekvlagpotten op het
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

111030 712299 Opnemen en afvoeren kunstgrasveld. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van een
. . . . . kunstgrasmat voetbal.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . vezellengte ca. 58 mm.
. . . . . Opnemen mat inclusief de SBR-infill en het zand-infill.
. . . . . Incl. geotextiel
. . . . . - Zand: ca. 15mm
. . . . . - Rubber ca. 20 á 30mm
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de mogelijk
. . . . . ontstane sporen in de onderbouw door de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Mat incl. infill verpakken op locatie
. . . . . Ten tijde van het verwijderen van de mat, dient het
. . . . . werkterrein dagelijks schoon gemaakt te worden, zodat
. . . . . de verspreiding van het infill en de microplastics tot het
. . . . . minimale wordt beperkt.
. . . . . Mat incl. infill en geotextiel opnemen en direct zonder
. . . . . tussen depot vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting, t.b.v
. . . . . duurzame recycling. Vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor aannemer.
. . . . .

112 Opruimwerkzaamheden overig
. . . . .

1120 Opruimwerkzaamheden omgeving verharding
. . . . .

112010 501311 Verwijderen veegvuil. are 10,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van veegvuil op de verhardingen
. . . . . rondom het sportveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Veegvuil op dusdanige wijze verwijderen dat er geen
. . . . . SBR-infill meer in de omgeving aanwezig is.

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .9. . Veegvuil niet verspreiden in de omgeving
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

112020 257521 Reinigen kolken. st 4,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van de straatkolken
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Kolken dusdanig reinigen dat er geen SBR infill meer in
. . . . . de kolken aanwezig is.

1. . . . . Straatkolk
. .2. . . Handmatig reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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112030 510199 Schonen bermen en grasveld m2 500,00 V
. . . . . Betreft het opschonen van bermen en grasveld.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Bermen en grasveld ontdoen van SBR infill. Dit dient op
. . . . . dusdanige wijze te gebeuren dat er geen SBR infill meer
. . . . . in de bermen en grasveld aanwezig is.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

12 Grondwerk
. . . . .

122 Zand leveren
. . . . .

122010 220321 Leveren grond. m3 1,00 V
. . . . . Betreft het leveren van straatzand t.b.v. herstraten
. . . . . elementverhardingen.
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 1,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

123 Verwerken zand
. . . . .

123010 220301 Grond verwerken in cunet straatwerk m3 1,00 V
. . . . . Betreft zand verwerken in cunet van het her te straten
. . . . . straatwerk.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:straatzand m3 1,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,01 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 144 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

13 Drainage
. . . . .

130 Doorspuiten drainage
. . . . . Betreft het doorspuiten van de bestaande drainage
. . . . . onder het kunstgrasveld.
. . . . .

130010 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.962,00 V
. . . . . Betreft doorspuiten drainage voorafgaand aan het
. . . . . installeren van de kunstgrasmat.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Water:

2. . . . . Met pompdruk van 15 tot 30 bar
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: st
. . .1. . Betreft enkelvoudige drainage
. . . .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,20 tot 0,50 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: in straatwerk
. . . . . Eventuele gebreken herstellen. kosten voor het herstel
. . . . . aan de drainage wordt verrekend via de stelpost.
. . . . . E.e.a. in overleg met directie.
. . . . .

14 Straatwerk
. . . . .

140 Overig herstel verharding rondom kunstgras
. . . . .
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140010 831199 Herstellen verharding 100x200 betonband. m 356,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de
. . . . . verharding betonband 100x200 rondom kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Vervangen kapotte betonbanden.
. . . . . ophalen verzakte betonbanden
. . . . . Leveren 5% betonband 100x200mm st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . 100x200mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

140020 831199 Herstellen verharding 400x600 tegel. m2 144,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de
. . . . . verharding betontegel 400x600 tegels in de verharding
. . . . . rondom het kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Vervangen kapotte tegels.
. . . . . Herstellen dellen in het straatwerk.
. . . . . Straatwerk ontdoen van grond/overgroei gras
. . . . . Leveren 5% betontegel 400x600x60mm st 31,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . betontegel 400x600x60mm
. . . . . Let op staanders leunhekwerk, welke in de 400x600
. . . . . betontegels zijn geboord.
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

140030 831199 Herstellen verharding 300x300 tegel. m2 50,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de
. . . . . verharding 300x300 tegels in de verharding rondom het
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Vervangen kapotte tegels.
. . . . . Herstellen dellen in het straatwerk.
. . . . . Straatwerk ontdoen van grond/overgroei gras
. . . . . Leveren 5% 300x300x45mm st 28,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . 300x300x45mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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15 Kunstgras
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een goedgekeurd
. . . . . voetbalveld, welke op moment van aanbesteding is
. . . . . vermeld op de sportproductenlijst met als status
. . . . . goedgekeurd NOC*NSF/KNVB conform de volgende
. . . . . normen:
. . . . . - Sport: voetbal- (outdoor);
. . . . . - Gebruiksvorm: wedstrijd en training;
. . . . . - Certificering: NOCNSF-KNVB2-15 vastgesteld 1
. . . . . januari 2019 (nationaal certificaat)
. . . . . Aanbrengen kunstgras voetbalveld incl. foam en
. . . . . instrooimaterialen.
. . . . . De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te
. . . . . zijn als de mat waar mee wordt ingeschreven. Hiervoor
. . . . . dient de laagste inschrijver op verzoek van de
. . . . . opdrachtgever de specificatie aan te leveren.
. . . . . De toplaag van het voetbalveld wordt goedgekeurd door
. . . . . een NOC*NSF en/of KNVB geaccrediteerde
. . . . . keuringsinstantie. Certificaten dienen aangeleverd te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . .

150 Kunstgras voetbalveld
. . . . . De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient
. . . . . aantoonbaar minimaal te voldoen
. . . . . aan onderstaande eisen:
. . . . . - Foam/ layer of shockpad minimaal 10mm
. . . . . - Vezeltype: 100% Popolymer- of Polyethyleen,
. . . . . - Vezelvorm: Wave of diamond shape
. . . . . - Vezeldikte monofilament: minimaal 410 micron (15.000
. . . . . Dtex)
. . . . . - Vezelhoogte: minimaal 46 mm
. . . . . - Steken per m2: minimaal 9.400
. . . . . - Filamenten per m2: 113.000 st/m2
. . . . . - Poolgewicht: minimaal 1500 gr/m2
. . . . . - Vrije vezelruimte: 14-17 mm
. . . . . - Backing doek: Polyprolyleen, 220 gr/m2
. . . . . - Backing PU of Latex: 1.000 gr/m2
. . . . . Instrooien met instrooizand conform alle normen en
. . . . . eisen zoals bekend in Nederland
. . . . . - Instrooizand:
. . . . . - De korrelgradatie van het infillzand dient 0.4-2.0 mm
. . . . . (M4a) te zijn.
. . . . . - volledig gerecycled en gecertificeerd is toegestaan..
. . . . . - De aannemer levert een bewijs aan, dat het product
. . . . . volledig gerecycled en gecertificeerd is.
. . . . . Instrooien met Performance infill, Brock Fill
. . . . . Brock Fill conform alle normen en eisen zoals bekend in
. . . . . Nederland.
. . . . . Brock Fill:
. . . . . - Onregelmatige vorm;
. . . . . - Granulair formaat: 0,5 – 2,5 mm;
. . . . . - 100% natuurlijk materiaal;
. . . . . - 10 jaar garantie;
. . . . . - E.e.a conform voorschriften leverancier.
. . . . . - Gecertificeerd en erkend voor gebruik op sportvelden
. . . . .
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150010 712299 Profileren sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft het profileren van de sporttechnische
. . . . . laag.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Oppervlakte: 7.600 m2 m2 7.600,00 I
. . . . . Sporttechnische laag plaatselijk handmatig
. . . . . egaliseren en verdichten.
. . . . . Laagdikte afhankelijk van dikte foam
. . . . . Indien noodzakelijk plaatselijk aanvullen met
. . . . . E- bodemas, dit is ter inschatting van de m3 85,00 L
. . . . . aannemer en dient bij de eenheidsprijs te zijn in
. . . . . begrepen.
. . . . . Profileren van de sporttechnische laag conform
. . . . . eisen NOC*NSF en KNVB.
. . . . . Incl. keuringskosten.
. . . . .

150020 712299 Aanbrengen toplaag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunstgrasmat incl. foam
. . . . . layer/shockpad
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Foam/layer conform eisen NOC-NSF. m2 7.600,00 L
. . . . . Minimale dikte 10mm
. . . . . Kunstgrasmat: m2 7.600,00 L
. . . . . Minimale eisen:
. . . . . (als beschreven onder paragraafnr. 150)
. . . . . - maat veldbelijning: 100 x 64 m, kleur wit;
. . . . . - instructiezone belijning, kleur wit, breedte
. . . . . 0,10 m.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen:
. . . . . - instrooimateriaal; m2 7.600,00 L
. . . . . - bord met aanwijzingen voor gebruikers omtrent st 5,00 L
. . . . . gebruik veld, incl. bevestigen aan hekwerk op
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . . - onderhoudsadvies (schriftelijk en digitaal in st 2,00 L
. . . . . PDF-formaat).
. . . . . Infillmeter
. . . . . Incl. indien nodig van prikken van het veld, ten behoeve st 2,00 L
. . . . . van de water doorlatendheid.
. . . . . Incl. keuringskosten.
. . . . .

16 Inrichtingselementen
. . . . .

160 Veldbenodigdheden
. . . . .

1600 Aanbrengen veldbenodigdheden
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . veldbenodigdheden.
. . . . .
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160010 712399 Aanbrengen voetbaldoel met opklapbare netbeugel. st 2,00 V
. . . . . Model: wedstrijddoel incl. net. st 2,00 L
. . . . . Kooinet:
. . . . . - kleur: wit-blauw
. . . . . WK-kooidoel: lev. Skör o.g.;
. . . . . - Aluminium 100x120mm ovaalprofiel, 2,7mm
. . . . . wanddikte
. . . . . - 2 Laags poedercoating RAL9010
. . . . . - 8 verstevigingsribben t.b.v. stijfheid profiel
. . . . . - Gefreesde netbevestiging, 6mm wanddikte
. . . . . - Volledig gelaste hoekverbinding
. . . . . - Interne hoekversteviging
. . . . . - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm,
. . . . . 3mm wanddikte
. . . . . - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als traploze
. . . . . hoogte-instelling van het doel
. . . . . - incl. leveren rubberen netborging
. . . . . - incl. bevestigingsmaterialen;
. . . . . - incl. grondpotten;
. . . . . - incl. stalen grondkokers voor kunstgras, maat 1,25
. . . . . m.
. . . . . Grondkokers in ongeroerde grond drijven.
. . . . .

160020 712399 Aanbrengen hoekvlagstokken. st 4,00 V
. . . . . Situering conform tekening. st 4,00 L
. . . . . Flexibele plastic hoekpalen met veer:
. . . . . - Ø 40 mm;
. . . . . - lengte 1,60 m;
. . . . . - kleur: geel;
. . . . . - incl. vlag, grondkokers en afdekkappen.
. . . . . Vlag:
. . . . . - kleur: geel
. . . . .

17 Hekwerken
. . . . .

170 Terugplaatsen leunhekwerk
. . . . .

170010 103199 Laden en transporteren l.h. dubbelstaaf uit depot. m 5,00 V
. . . . . Betreft het laden en transporteren van het
. . . . . leunhekwerk met dubbelstaafmat uit depot naar
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Plaats van verwerking conform bestekspostnr. 170020
. . . . .

170020 103199 Terugplaatsen leunh. met dubbelstaafmat hergebruik m 5,00 V
. . . . . Betreft: terugplaatsen leunhek met
. . . . . dubbelstaafmat, kunstgrasveld.
. . . . . situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . Leunhek met dubbelstaafmat: m 5,00 I
. . . . . Staanders:
. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m;
. . . . . - incl. hoek- en eindpalen.
. . . . . Staanders ca. 0,80 m pneumatisch in de grond
. . . . . gedreven.
. . . . . Leunbuis:
. . . . . - leunbuis doorsteken door doorvoerkop.
. . . . . Staafmat:
. . . . . - bevestigen met drie langlipbeugels per staander.
. . . . . Incl. hoek- en eindpalen.
. . . . . De bovenbuis dient bij iedere doorvoerkop vast
. . . . . gezet te worden.
. . . . . De staafmatten dienen bij iedere beugel vastgezet
. . . . . te worden.
. . . . .

171 Herstel hekwerken
. . . . .
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1710 Herstel ballenvanger
. . . . .

171010 103199 Herstellen ballenvanger. m 20,00 V
. . . . . Betreft: herstellen van bestaande ballenvanger,
. . . . . rondom kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 5,0 m.
. . . . . - Staafmat onderste 2,0 m:
. . . . . - Netbespanning bovenste 3,00 m:
. . . . . Ballenvager controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders indien nodig.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen staafmat: RAL 9005 m 20,00 L
. . . . . - maaswijdte 50 x 200 mm;
. . . . . - dubbele horizontale staven Ø8 mm;
. . . . . - enkele verticale staven Ø6 mm;
. . . . . - staafmat aan staander bevestigen middels zeven
. . . . . langlipbeugels per staander.
. . . . .

1711 Herstellen leunhekwerk
. . . . .

171110 103199 Herstellen leunhek met dubbelstaafmat. m 25,00 V
. . . . . Betreft: herstellen van bestaand leunhek met
. . . . . dubbelstaafmat rondom kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Leunhek met dubbelstaafmat:
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,00 m.
. . . . . - Staanders: st 10,00 L
. . . . . - Leunbuis: st 10,00 L
. . . . . - T-koppen; st 10,00 L
. . . . . - Langlipbeugels st 30,00 L
. . . . . RAL 9005
. . . . . Leunhek controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders.
. . . . .

1712 Herstel poorten
. . . . .

171210 103199 Herstellen enkele toegangspoort. st 3,00 V
. . . . . Betreft: Herstellen enkele toegangspoort, rondom
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . dubbele toegangspoort:
. . . . . Poort:
. . . . . - Staanders:
. . . . . - Vleugel:
. . . . . Poort controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. afstellen vleugels, sluitingen en draairichting.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders en afstellen scharnieren.
. . . . .

171220 103199 Herstellen dubbele toegangspoort. st 2,00 V
. . . . . Betreft: Herstellen dubbele toegangspoort, rondom
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . dubbele toegangspoort:
. . . . . Poort:
. . . . . - Staanders:
. . . . . - Vleugel:
. . . . . Poort controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. afstellen vleugels, sluitingen en draairichting.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders en afstellen scharnieren.
. . . . .

18 Overige werkzaamheden
. . . . .
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180 Herstellen gazon
. . . . . Betreft het herstellen van het gazon naar aanleiding van
. . . . . de uitgevoerde werkzaamheden.
. . . . .

180010 513499 Herstellen randen grasveld. m2 100,00 V
. . . . . Betreft het herstellen van de overhoeken na de
. . . . . werkzaamheden t.b.v. de drainage en werkingang.
. . . . . Oppervlakte: 200 m2
. . . . . Opnieuw profileren oppervlakte
. . . . . Hoogte aansluiten op bestaande situatie m2 100,00 I
. . . . . Maximale toegestane positieve afwijking 0,02 m.
. . . . . Spoor voor spoor aanrijden m2 100,00 I
. . . . . Doorzaaien met 1,5 kg per 100 m2 SV7 graszaadtype. kg 1,50 L
. . . . . Eventuele vrijgekomen materialen verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be-
. . . . . of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

180020 513499 Herstellen haag m 10,00 V
. . . . . Betreft het herstellen van de haag (welke is gerooid t.b.v.
. . . . . de werkingang)
. . . . . Lengte: 10m
. . . . . Betreft losmaken van ondergrond.
. . . . . Opnieuw profileren oppervlakte.
. . . . . Hoogte aansluiten op bestaande situatie m 10,00 I
. . . . . Maximale toegestane positieve afwijking 0,02 m.
. . . . . Aanbrengen haag, soort divers, maat 150-180 st 100,00 L
. . . . . Eventuele vrijgekomen materialen verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be-
. . . . . of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

180030 103199 Herstellen terreinafscheiding met gaas. m 10,00 V
. . . . . Betreft: herstellen van opgenomen terreinafscheiding
. . . . . t.b.v. werkingang.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Terreinafscheiding met gaas en 3stuks puntdraden:
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,80 m.
. . . . . - Staanders: st 3,00 L
. . . . . - Bovenbuis: st 2,00 L
. . . . . - T-koppen/puntdraad koppen; st 2,00 L
. . . . . - Harmonicagaas m 10,00 L
. . . . . Leunhek controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders.
. . . . .



RAW1470-157363

Bladnr. 20 van 80
Afdrukdatum:

04-02-2026

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01 | Green Engineers BV

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 K.S.V. Fortissimo
. . . . .

200 Aanleggen toegangsweg
. . . . . Betreft: het aanleggen van een toegangsweg voor de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden.
. . . . .

200010 101399 Nul-opname werkingang en transportroute. EUR N
. . . . . Betreft vooropname samen met de directie. Tijdens
. . . . . vooropname dient de huidige situatie in beeld te worden
. . . . . gebracht en te worden vastgelegd. De aannemer dient
. . . . . dit te verwerken in een rapportage en dient dit voor te
. . . . . leggen aan de directie.
. . . . . Na afronding van de werkzaamheden dient de huidige
. . . . . situatie te worden teruggebracht.
. . . . .

200020 101399 Maken werkingang. EUR N
. . . . . Betreft het maken van een tijdelijke ingang ten behoeve
. . . . . van de tijdelijke transportroute.
. . . . . E.e.a. ter inschatting van de aannemer.
. . . . . Na afronding van de werkzaamheden dient de huidige
. . . . . situatie te worden teruggebracht.
. . . . .

200030 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 340,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van rijplaten ten behoeve van de
. . . . . tijdelijke transportroute en voor de werkzaamheden in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Rijplaten in de lengterichting aanbrengen
. . . . . Totale lengte van de transportroute is 170 meter.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: de bouwweg naar het te
. . . . . renoveren kunstgrasveld.
. . .9.9. Materiaal rijplaat ter keuze van de aannemer.
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . . Incl. herstellen van ondergrond, na uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden,
. . . . .

200040 101499 Instandhouden rijplaten. m 340,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 200030
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

200050 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 340,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van rijplaten.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

200060 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 30,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van bouwhekken ten behoeve
. . . . . van het afschermen de werkingang
. . . . . LET OP; de aanwezigheid van de BSO op het sportpark

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen werkterrein
.2. . . . Bouwhek met voet
. . . . .

200070 101599 Instandhouden tijdelijke afrastering. m 30,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de tijdelijke afrastering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. .
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

200080 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 30,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van tijdelijke afrastering

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . .

201 Toepassen verkeersmaatregelen
. . . . .
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201010 620499 Toepassen verkeersmaatregelen werk in uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen/omzetten en verwijderen van
. . . . . afzettingen en/of bebordingen, gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Langs openbare weg in beide richtingen borden 2st J37
. . . . . + onderbord ""in-/uitrit werkverkeer",
. . . . . +"pas op rijplaten"
. . . . . + onderbord werk in uitvoering
. . . . . Incl. verkeers schilden
. . . . . Er dient rekening gehouden te worden met ALLE
. . . . . aanwezige verkeers deelnemers.
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . . Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten
. . . . . geformuleerd in de meest recente CROW publicaties
. . . . . (oa. publicaties 96a/b,).
. . . . . Afzettingen dagelijks controleren en indien nodig
. . . . . herstellen.
. . . . . Tevens de benodigde afzettingen en/of bebording
. . . . . bij het tijdelijk grond- en materiaaldepot.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

203 Inrichten en opruimen depot
. . . . .

203010 101199 Inrichten werkdepot. EUR N
. . . . . Werkdepot dient als opslag materialen.
. . . . . Werkdepot plaatsen in overleg met de directie op ca.
. . . . . 300m van het werkterrein.
. . . . . Inclusief de benodigde materialen om werkdepot te
. . . . . maken. Inclusief het leveren en aanbrengen van
. . . . . bouwhekken.
. . . . . Het werkdepot dient ten alle tijde afsluitbaar te zijn.
. . . . . Aannemer dient zelf in te schatten hoe groot hij
. . . . . zijn werkdepot gaat maken.
. . . . .

203020 101199 Opruimen werkdepot. EUR N
. . . . . Betreft het opruimen van het werkdepot.
. . . . . Opruimen van werkdepot dat is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. .
. . . . . incl. de benodigde werkzaamheden om het werkdepot
. . . . . weer in originele staat terug te brengen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

204 Overige voorzieningen
. . . . .

204010 102199 Aanvragen en analyseren KLIC melding st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanvragen en analyseren KLIC melding
. . . . . die door de opdrachtnemer dient te worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . .

204020 102102 Graven proefsleuf. m 10,00 V
. . . . . Locaties: nabij ontgravingen
. . . . . Er dient rekening te houden met ca. 4 locaties waarbij
. . . . . ca. 2,5 meter wordt ontgraven
. . . . . Opbouw van de ondergrond: humeuze zandgrond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,5 tot 1,00 m.
. .9. . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond en
. . . . . verdichten
. . . . .
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204030 102199 Maatregelen t.b.v. beschermen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: maatregelen welke eventueel nodig zijn om
. . . . . kabels en leidingen te beschermen.
. . . . . Situatie: nabij ontgravingen en t.b.v. aansluitingen
. . . . . leidingen.
. . . . .

204040 101199 Schoonhouden terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van het werkterrein
. . . . . incl. aan- en afvoer routes en parkeerplaats gedurende
. . . . . de uitvoering van het werk
. . . . . Vervuiling als gevolg van het werk dagelijks
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
. . . . .

21 Opruimwerkzaamheden
. . . . .

210 Opruimwerkzaamheden t.b.v. hekwerken
. . . . .

210010 103199 Tijdelijk opnemen leunhekwerk m 5,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het tijdelijk opnemen van leunhekwerk t.b.v.
. . . . . werkingang richting het veld.
. . . . . Hoogte: 1.10 meter.
. . . . . Betreft de staanders, bovenbuizen, staafmat van
. . . . . leunhekwerk en kantplank/infillguard.
. . . . . Leunhekwerk opslaan in depot.
. . . . . Fundering leunhekwerk niet bekend.
. . . . . Vrijgekomen materialen welke geen waarde meer
. . . . . hebben, afvoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

210020 103199 Tijdelijk opnemen leunhekwerk m 75,00 V
. . . . . Betreft het tijdelijk opnemen van leunhekwerk t.b.v.
. . . . . herstel 40x60 betontgels.
. . . . . Situering in overleg met directie.
. . . . . Hoogte: 1.10 meter.
. . . . . Betreft de staanders, bovenbuizen, staafmat van
. . . . . leunhekwerk en kantplank/infillguard.
. . . . . Leunhekwerk opslaan in depot.
. . . . . Fundering leunhekwerk niet bekend.
. . . . . Vrijgekomen materialen welke geen waarde meer
. . . . . hebben, afvoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

210030 103199 Tijdelijk opnemen dubbele poort st 1,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het tijdelijk opnemen van dubbele poort
. . . . . werkingang richting het veld.
. . . . . Hoogte: 1.10 meter.
. . . . . Betreft de staanders en poort
. . . . . Dubbele poort opslaan in depot.
. . . . . Fundering poort niet bekend.
. . . . . Vrijgekomen materialen welke geen waarde meer
. . . . . hebben, afvoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

211 Opruimwerkzaamheden kunstgrasveld
. . . . .
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211010 712399 Verwijderen kooi-voetbaldoelen st 2,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft: verwijderen kooi-voetbaldoelen op het te
. . . . . renoveren kunstgrasveld.
. . . . . Senioren kooi-voetbaldoelen
. . . . . Incl. grondpotten
. . . . . Incl. eventuele graafwerkzaamheden.
. . . . . Incl. het verwijderen van de spanpalen achter het doel.
. . . . . Ontstane gaten verdichten conform normen NOC*NSF.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer..
. . . . .

211020 712399 Verwijderen hoekvlagpotten. st 4,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het verwijderen van hoekvlagpotten op het
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

211030 712299 Opnemen en afvoeren kunstgrasveld. m2 7.665,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van een
. . . . . kunstgrasmat voetbal.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . vezellengte ca. 58 mm.
. . . . . Opnemen mat inclusief de SBR-infill en het zand-infill.
. . . . . Incl. geotextiel
. . . . . - Zand: ca. 15mm
. . . . . - Rubber ca. 20 á 30mm
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de mogelijk
. . . . . ontstane sporen in de onderbouw door de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Mat incl. infill verpakken op locatie
. . . . . Ten tijde van het verwijderen van de mat, dient het
. . . . . werkterrein dagelijks schoon gemaakt te worden, zodat
. . . . . de verspreiding van het infill en de microplastics tot het
. . . . . minimale wordt beperkt.
. . . . . Mat incl. infill en geotextiel opnemen en direct zonder
. . . . . tussen depot vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting, t.b.v
. . . . . duurzame recycling. Vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor aannemer.
. . . . .

212 Opruimwerkzaamheden overig
. . . . .

2120 Opruimwerkzaamheden omgeving verharding
. . . . .

212010 501311 Verwijderen veegvuil. are 15,70 V
. . . . . Betreft het verwijderen van veegvuil op de verhardingen
. . . . . en grasbetontegels rondom het sportveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Veegvuil op dusdanige wijze verwijderen dat er geen
. . . . . SBR-infill meer in de omgeving aanwezig is.

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .9. . Veegvuil niet verspreiden in de omgeving
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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212020 257521 Reinigen kolken. st 6,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van de straatkolken
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Kolken dusdanig reinigen dat er geen SBR infill meer in
. . . . . de kolken aanwezig is.

1. . . . . Straatkolk
. .2. . . Handmatig reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

212030 510199 Schonen bermen en grasveld m2 1.510,00 V
. . . . . Betreft het opschonen van bermen en grasveld.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Bermen en grasveld ontdoen van SBR infill. Dit dient op
. . . . . dusdanige wijze te gebeuren dat er geen SBR infill meer
. . . . . in de bermen en grasveld aanwezig is.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

22 Grondwerk
. . . . .

222 Zand leveren
. . . . .

222010 220321 Leveren grond. m3 1,00 V
. . . . . Betreft het leveren van straatzand t.b.v. herstraten
. . . . . elementverhardingen.
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 1,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

223 Verwerken zand
. . . . .

223010 220301 Grond verwerken in cunet straatwerk m3 1,00 V
. . . . . Betreft zand verwerken in cunet van het her te straten
. . . . . straatwerk.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:straatzand m3 1,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,01 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 144 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

23 Drainage
. . . . .

230 Doorspuiten drainage
. . . . . Betreft het doorspuiten van de bestaande drainage
. . . . . onder het kunstgrasveld.
. . . . .
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230010 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.962,00 V
. . . . . Betreft doorspuiten drainage voorafgaand aan het
. . . . . installeren van de kunstgrasmat.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Water:

2. . . . . Met pompdruk van 15 tot 30 bar
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 18 st
. . .1. . Betreft enkelvoudige drainage
. . . .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,20 tot 0,50 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: in straatwerk
. . . . . Eventuele gebreken herstellen. kosten voor het herstel
. . . . . aan de drainage wordt verrekend via de stelpost.
. . . . . E.e.a. in overleg met directie.
. . . . .

24 Straatwerk
. . . . .

240 Overig herstel verharding rondom kunstgras
. . . . .

240010 831199 Herstellen verharding 100x200 betonband. m 358,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de
. . . . . verharding betonband 100x200 rondom kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Vervangen kapotte betonbanden.
. . . . . ophalen verzakte betonbanden
. . . . . Leveren 5% betonband 100x200mm st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . 100x200mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

240020 831199 Herstellen verharding 400x600 tegel. m2 144,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de
. . . . . verharding betontegel 400x600 tegels in de verharding
. . . . . rondom het kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Vervangen kapotte tegels.
. . . . . Herstellen dellen in het straatwerk.
. . . . . Straatwerk ontdoen van grond/overgroei gras
. . . . . Leveren 5% betontegel 400x600x60mm st 31,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . betontegel 400x600x60mm
. . . . . Let op de staanders van het leunhekwerk, zijn in de
. . . . . 400x600 betontegels geboord.
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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240030 831199 Herstellen verharding 300x300 tegel. m2 100,00 V
. . . . . Betreft het plaatselijk herstellen van de
. . . . . verharding 300x300 tegels in de verharding rondom het
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Vervangen kapotte tegels.
. . . . . Herstellen dellen in het straatwerk.
. . . . . Straatwerk ontdoen van grond/overgroei gras
. . . . . Leveren 5% 300x300x45mm st 56,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . 300x300x45mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

25 Kunstgras
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een goedgekeurd
. . . . . voetbalveld, welke op moment van aanbesteding is
. . . . . vermeld op de sportproductenlijst met als status
. . . . . goedgekeurd NOC*NSF/KNVB conform de volgende
. . . . . normen:
. . . . . - Sport: voetbal- (outdoor);
. . . . . - Gebruiksvorm: wedstrijd en training;
. . . . . - Certificering: NOCNSF-KNVB2-15 vastgesteld 1
. . . . . januari 2019 (nationaal certificaat)
. . . . . Aanbrengen kunstgras voetbalveld incl. foam en
. . . . . instrooimaterialen.
. . . . . De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te
. . . . . zijn als de mat waar mee wordt ingeschreven. Hiervoor
. . . . . dient de laagste inschrijver op verzoek van de
. . . . . opdrachtgever de specificatie aan te leveren.
. . . . . De toplaag van het voetbalveld wordt goedgekeurd door
. . . . . een NOC*NSF en/of KNVB geaccrediteerde
. . . . . keuringsinstantie. Certificaten dienen aangeleverd te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . .

250 Kunstgras voetbalveld
. . . . . De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient
. . . . . aantoonbaar minimaal te voldoen
. . . . . aan onderstaande eisen:
. . . . . - Foam/ layer of shockpad minimaal 10mm
. . . . . - Vezeltype: 100% Popolymer- of Polyethyleen,
. . . . . - Vezelvorm: Wave of diamond shape
. . . . . - Vezeldikte monofilament: minimaal 410 micron (15.000
. . . . . Dtex)
. . . . . - Vezelhoogte: minimaal 46 mm
. . . . . - Steken per m2: minimaal 9.400
. . . . . - Filamenten per m2: 113.000 st/m2
. . . . . - Poolgewicht: minimaal 1500 gr/m2
. . . . . - Vrije vezelruimte: 14-17 mm
. . . . . - Backing doek: Polyprolyleen, 220 gr/m2
. . . . . - Backing PU of Latex: 1.000 gr/m2
. . . . . Instrooien met instrooizand conform alle normen en
. . . . . eisen zoals bekend in Nederland
. . . . . - Instrooizand:
. . . . . - De korrelgradatie van het infillzand dient 0.4-2.0 mm
. . . . . (M4a) te zijn.
. . . . . - volledig gerecycled en gecertificeerd is toegestaan..
. . . . . - De aannemer levert een bewijs aan, dat het product
. . . . . volledig gerecycled en gecertificeerd is.
. . . . . Instrooien met Performance infill, Brock Fill
. . . . . Brock Fill conform alle normen en eisen zoals bekend in
. . . . . Nederland.
. . . . . Brock Fill:
. . . . . - Onregelmatige vorm;
. . . . . - Granulair formaat: 0,5 – 2,5 mm;
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. . . . . - 100% natuurlijk materiaal;

. . . . . - 10 jaar garantie;

. . . . . - E.e.a conform voorschriften leverancier.

. . . . . - Gecertificeerd en erkend voor gebruik op sportvelden

. . . . .
250010 712299 Profileren sporttechnische laag. m2 7.665,00 V

. . . . . Betreft het profileren van de sporttechnische

. . . . . laag.

. . . . . Situering conform tekening.

. . . . . Oppervlakte: 7.665m2 m2 7.665,00 I

. . . . . Sporttechnische laag plaatselijk handmatig

. . . . . egaliseren en verdichten.

. . . . . Laagdikte afhankelijk van dikte foam

. . . . . Indien noodzakelijk plaatselijk aanvullen met m3 50,00 L

. . . . . E-bodemas, dit is ter inschatting van de

. . . . . aannemer en dient bij de eenheidsprijs te zijn in

. . . . . begrepen.

. . . . . Profileren van de sporttechnische laag conform

. . . . . eisen NOC*NSF en KNVB.

. . . . . Incl. keuringskosten.

. . . . .
250020 712299 Aanbrengen toplaag. m2 7.665,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen kunstgrasmat incl. foam

. . . . . layer/shockpad

. . . . . Situering conform tekening.

. . . . . Foam/layer conform eisen NOC-NSF. m2 7.665,00 L

. . . . . Minimale dikte 10mm

. . . . . Kunstgrasmat: m2 7.665,00 L

. . . . . Minimale eisen:

. . . . . (als beschreven onder paragraafnr. 250)

. . . . . - maat veldbelijning: 100 x 64 m, kleur wit;

. . . . . - instructiezone belijning, kleur wit, breedte

. . . . . 0,10 m.

. . . . . Incl. leveren en aanbrengen:

. . . . . - instrooimateriaal; m2 7.665,00 L

. . . . . - bord met aanwijzingen voor gebruikers omtrent st 5,00 L

. . . . . gebruik veld, incl. bevestigen aan hekwerk op

. . . . . aanwijzing van de directie.

. . . . . - onderhoudsadvies (schriftelijk en digitaal in st 2,00 L

. . . . . PDF-formaat).

. . . . . Infillmeter st 2,00 L

. . . . . Incl. indien nodig van prikken van het veld, ten behoeve

. . . . . van de water doorlatendheid.

. . . . . Incl. keuringskosten.

. . . . .
26 Inrichtingselementen

. . . . .
260 Veldbenodigdheden

. . . . .
2600 Aanbrengen veldbenodigdheden

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van

. . . . . veldbenodigdheden.

. . . . .
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260010 712399 Aanbrengen voetbaldoel met opklapbare netbeugel. st 2,00 V
. . . . . Model: wedstrijddoel incl. net. st 2,00 L
. . . . . Kooinet:
. . . . . - kleur: rood-wit
. . . . . WK-kooidoel: lev. Skör o.g.;
. . . . . - Aluminium 100x120mm ovaalprofiel, 2,7mm
. . . . . wanddikte
. . . . . - 2 Laags poedercoating RAL9010
. . . . . - 8 verstevigingsribben t.b.v. stijfheid profiel
. . . . . - Gefreesde netbevestiging, 6mm wanddikte
. . . . . - Volledig gelaste hoekverbinding
. . . . . - Interne hoekversteviging
. . . . . - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm,
. . . . . 3mm wanddikte
. . . . . - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als traploze
. . . . . hoogte-instelling van het doel
. . . . . - incl. leveren rubberen netborging
. . . . . - incl. bevestigingsmaterialen;
. . . . . - incl. grondpotten;
. . . . . - incl. stalen grondkokers voor kunstgras, maat 1,25
. . . . . m.
. . . . . Grondkokers in ongeroerde grond drijven.
. . . . .

260020 712399 Aanbrengen spanpalen. st 4,00 V
. . . . . Betreft het leveren aanbrengen van spanpalen t.b.v. st 4,00 L
. . . . . kooidoel
. . . . . Palen;
. . . . . - thermisch verzinkte palen
. . . . . - rond 60 mm.
. . . . . - in hoogte verstelbaar
. . . . . voorzien van katrol en kikker om spantouw vast te zetten
. . . . . Incl. grondpotten van 1 mtr.
. . . . . Incl. Opspanset SKOR o.g.
. . . . .

260030 712399 Aanbrengen hoekvlagstokken. st 4,00 V
. . . . . Situering conform tekening. st 4,00 L
. . . . . Flexibele plastic hoekpalen met veer:
. . . . . - Ø 40 mm;
. . . . . - lengte 1,60 m;
. . . . . - kleur: geel;
. . . . . - incl. vlag, grondkokers en afdekkappen.
. . . . . Vlag:
. . . . . - kleur: rood-wit
. . . . .

27 Hekwerken
. . . . .

270 Terugplaatsen leunhekwerk
. . . . .

270010 103199 Laden en transporteren l.h. dubbelstaaf uit depot. m 80,00 V
. . . . . Betreft het laden en transporteren van het
. . . . . leunhekwerk met dubbelstaafmat uit depot naar
. . . . . plaats van verwerking.
. . . . . Plaats van verwerking conform bestekspostnr. 270030
. . . . .

270020 103199 Laden en transporteren dubbele poort uit depot. st 1,00 V
. . . . . Betreft het laden en transporteren van het
. . . . . Dubbele poort uit depot naar plaats van verwerking.
. . . . . Plaats van verwerking conform bestekspostnr. 270040
. . . . .
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270030 103199 Terugplaatsen leunh. met dubbelstaafmat hergebruik m 80,00 V
. . . . . Betreft: terugplaatsen leunhek met
. . . . . dubbelstaafmat, kunstgrasveld.
. . . . . situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . Leunhek met dubbelstaafmat: m 5,00 L
. . . . . Staanders:
. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m;
. . . . . - incl. hoek- en eindpalen.
. . . . . Staanders ca. 0,80 m pneumatisch in de grond
. . . . . gedreven.
. . . . . Leunbuis:
. . . . . - leunbuis doorsteken door doorvoerkop.
. . . . . Staafmat:
. . . . . - bevestigen met drie langlipbeugels per staander.
. . . . . Incl. hoek- en eindpalen.
. . . . . De bovenbuis dient bij iedere doorvoerkop vast
. . . . . gezet te worden.
. . . . . De staafmatten dienen bij iedere beugel vastgezet
. . . . . te worden.
. . . . .

270040 103199 Terugplaatsen dubbele poort hergebruik. st 1,00 V
. . . . . Betreft: terugplaatsen dubbele poort welke is
. . . . . opgenomen t.b.v. tijdelijke werkingang.
. . . . . situering conform tekening.
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele toegangspoort,
. . . . . hergebruik situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . Dubbele toegangspoort: st 1,00 I
. . . . . Staanders ca. 1,00 m pneumatisch in de grond
. . . . . gedreven..
. . . . . Staanders aanstorten met beton ca. 250 kg per kg 500,00 L
. . . . . staander.
. . . . . Kleur hekwerk: gegalvaniseerd.
. . . . .

271 Herstel hekwerken
. . . . .

2710 Herstel ballenvanger
. . . . .

271010 103199 Herstellen ballenvanger. m 20,00 V
. . . . . Betreft: herstellen van bestaande ballenvanger,
. . . . . rondom kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 5,0 m.
. . . . . - Staafmat onderste 2,0 m:
. . . . . - Netbespanning bovenste 3,00 m:
. . . . . Ballenvager controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders indien nodig.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen staafmat: m 20,00 L
. . . . . - maaswijdte 50 x 200 mm;
. . . . . - dubbele horizontale staven Ø8 mm;
. . . . . - enkele verticale staven Ø6 mm;
. . . . . - staafmat aan staander bevestigen middels zeven
. . . . . langlipbeugels per staander.
. . . . .

2711 Herstellen leunhekwerk
. . . . .
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271110 103199 Herstellen leunhek met dubbelstaafmat. m 25,00 V
. . . . . Betreft: herstellen van bestaand leunhek met
. . . . . dubbelstaafmat rondom kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Leunhek met dubbelstaafmat:
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,00 m.
. . . . . - Staanders: st 10,00 L
. . . . . - Leunbuis: st 10,00 L
. . . . . - Langlipbeugels st 30,00 L
. . . . . - Kantplanken st 10,00 L
. . . . . Leunhek controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders.
. . . . .

2712 Herstel poorten
. . . . .

271210 103199 Herstellen enkele toegangspoort. st 4,00 V
. . . . . Betreft: Herstellen enkele toegangspoort, rondom
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . dubbele toegangspoort:
. . . . . Poort:
. . . . . - Staanders:
. . . . . - Vleugel:
. . . . . Poort controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. afstellen vleugels, sluitingen en draairichting.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders en afstellen scharnieren.
. . . . .

271220 103199 Herstellen dubbele toegangspoort. st 1,00 V
. . . . . Betreft: Herstellen dubbele toegangspoort, rondom
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,10 m.
. . . . . dubbele toegangspoort:
. . . . . Poort:
. . . . . - Staanders:
. . . . . - Vleugel:
. . . . . Poort controleren op gebreken en herstellen.
. . . . . Incl. afstellen vleugels, sluitingen en draairichting.
. . . . . Incl. stabiliseren staanders en afstellen scharnieren.
. . . . .

28 Overige werkzaamheden
. . . . .

280 Herstellen gazon
. . . . . Betreft het herstellen van het gazon naar aanleiding van
. . . . . de uitgevoerde werkzaamheden.
. . . . .

280010 513499 Herstellen randen grasveld. m2 200,00 V
. . . . . Betreft het herstellen van de overhoeken na de
. . . . . werkzaamheden t.b.v. de drainage en werkingang.
. . . . . Oppervlakte: 200 m2
. . . . . Opnieuw profileren oppervlakte
. . . . . Hoogte aansluiten op bestaande situatie m2 200,00 I
. . . . . Maximale toegestane positieve afwijking 0,02 m.
. . . . . Spoor voor spoor aanrijden m2 200,00 I
. . . . . Doorzaaien met 1,5 kg per 100 m2 SV7 graszaadtype. kg 3,00 L
. . . . . Eventuele vrijgekomen materialen verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be-
. . . . . of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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3 v.v. Blauw Geel '55
. . . . .

300 Aanleggen toegangsweg
. . . . . Betreft: het aanleggen van een toegangsweg voor de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden.
. . . . .

300010 101399 Nul-opname werkingang en transportroute. EUR N
. . . . . Betreft vooropname samen met de directie. Tijdens
. . . . . vooropname dient de huidige situatie in beeld te worden
. . . . . gebracht en te worden vastgelegd. De aannemer dient
. . . . . dit te verwerken in een rapportage en dient dit voor te
. . . . . leggen aan de directie.
. . . . . Na afronding van de werkzaamheden dient de huidige
. . . . . situatie te worden teruggebracht.
. . . . .

300020 101399 Maken werkingang. EUR N
. . . . . Betreft het maken van een tijdelijke ingang ten behoeve
. . . . . van de tijdelijke transportroute.
. . . . . Betreft o.a. opnemen van terreinafscheiding en
. . . . . bosplantsoen en deze na de werkzaamheden weer
. . . . . terug aanbrengen. E.e.a. ter inschatting van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Let op dat de terreinafscheiding maas voor maas wordt
. . . . . aangeknoopt en het bosplantsoen levensvatbaar weer
. . . . . wordt aangeplant.
. . . . . Let op de beperkte toegang tot het terrein.
. . . . . Na afronding van de werkzaamheden dient de huidige
. . . . . situatie te worden teruggebracht.
. . . . .

300030 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 150,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van rijplaten ten behoeve van de
. . . . . tijdelijke transportroute en voor de werkzaamheden in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Rijplaten in de lengterichting aanbrengen
. . . . . Totale lengte van de transportroute is 75 meter.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: de bouwweg naar het te
. . . . . renoveren kunstgrasveld.
. . .9.9. Materiaal rijplaat ter keuze van de aannemer.
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . . Incl. herstellen van ondergrond, na uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden,
. . . . .

300040 101499 Instandhouden rijplaten. m 150,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 100030.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

300050 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 150,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van rijplaten.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 100030
. . . . .

300060 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 50,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van bouwhekken ten behoeve
. . . . . van het afschermen de werkingang

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen werkterrein
.2. . . . Bouwhek met voet
. . . . .

300070 101599 Instandhouden tijdelijke afrastering. m 50,00 V
. . . . . Betreft het instandhouden van de tijdelijke afrastering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 100060.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .
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300080 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 50,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van tijdelijke afrastering

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 100060
. . . . .

301 Toepassen verkeersmaatregelen
. . . . .

301010 620499 Toepassen verkeersmaatregelen werk in uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen/omzetten en verwijderen van
. . . . . afzettingen en/of bebordingen, gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Er dient rekening gehouden te worden met ALLE
. . . . . aanwezige verkeers deelnemers.
. . . . . Er dient gerekend te worden met het afzetten van het
. . . . . doorgaande fietspad. Incl. de benodigde bebordingen
. . . . . en omleidingsroute.
. . . . . Verder dient er langs openbare weg in beide richtingen
. . . . . borden 2st J37
. . . . . + onderbord ""in-/uitrit werkverkeer",
. . . . . +"pas op rijplaten"
. . . . . + onderbord werk in uitvoering
. . . . . Incl. verkeers schilden
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . . Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten
. . . . . geformuleerd in de meest recente CROW publicaties
. . . . . (oa. publicaties 96a/b,).
. . . . . Afzettingen dagelijks controleren en indien nodig
. . . . . herstellen.
. . . . . Tevens de benodigde afzettingen en/of bebording
. . . . . bij het tijdelijk grond- en materiaaldepot.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

303 Inrichten en opruimen depot
. . . . .

303010 101199 Inrichten werkdepot. EUR N
. . . . . Werkdepot dient als opslag materialen.
. . . . . Werkdepot plaatsen in overleg met de directie op ca.
. . . . . 200m van het werkterrein.
. . . . . Inclusief de benodigde materialen om werkdepot te
. . . . . maken. Inclusief het leveren en aanbrengen van
. . . . . bouwhekken.
. . . . . Het werkdepot dient ten alle tijde afsluitbaar te zijn.
. . . . . Aannemer dient zelf in te schatten hoe groot hij
. . . . . zijn werkdepot gaat maken.
. . . . .

303020 101199 Opruimen werkdepot. EUR N
. . . . . Betreft het opruimen van het werkdepot.
. . . . . Opruimen van werkdepot dat is aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 103010.
. . . . . incl. de benodigde werkzaamheden om het werkdepot
. . . . . weer in originele staat terug te brengen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

304 Overige voorzieningen
. . . . .

304010 102199 Aanvragen en analyseren KLIC melding st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanvragen en analyseren KLIC melding
. . . . . die door de opdrachtnemer dient te worden
. . . . . uitgevoerd.
. . . . .
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304020 102102 Graven proefsleuf. m 25,00 V
. . . . . Locaties: nabij ontgravingen
. . . . . Er dient rekening te houden met ca. 10 locaties waarbij
. . . . . ca. 2,5 meter wordt ontgraven
. . . . . Opbouw van de ondergrond: humeuze zandgrond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,5 tot 1,00 m.
. .9. . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond en
. . . . . verdichten
. . . . .

304030 102199 Maatregelen t.b.v. beschermen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: maatregelen welke eventueel nodig zijn om
. . . . . kabels en leidingen te beschermen.
. . . . . Situatie: nabij ontgravingen en t.b.v. aansluitingen
. . . . . leidingen.
. . . . .

304040 101199 Schoonhouden terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van het werkterrein
. . . . . incl. aan- en afvoerroutes en parkeerplaats gedurende
. . . . . de uitvoering van het werk
. . . . . Vervuiling als gevolg van het werk dagelijks
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
. . . . .

31 Opruimwerkzaamheden
. . . . .

310 Opruimwerkzaamheden t.b.v. hekwerken
. . . . .

310010 103199 Verwijderen ballenvanger 5.00m m 71,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de ballenvanger van het
. . . . . kunstgras sportveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Ballenvanger bestaand uit staanders en 5.00 m net.
. . . . . Betreft ballenvanger kopse zijde kunstgrassportveld.
. . . . . Fundering ballenvanger niet bekend.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

310020 103199 Verwijderen leunhekwerk met dubbelstaafmat. m 322,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van leunhekwerk 1,10m met
. . . . . dubbelstaafmat. rondom kunstgrasveld.
. . . . . Leunhekwerk 1,10m v.v.:
. . . . . - staanders;
. . . . . - bovenbuis;
. . . . . - dubbelstaafmat.
. . . . . Fundering onbekend.
. . . . . Incl. de benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

310030 103199 Verwijderen leunhekwerk met dubbelstaafmat. m 40,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van leunhekwerk 1,10m met
. . . . . dubbelstaafmat. rondom kunstgras oefenhoek
. . . . . Leunhekwerk 1,10m v.v.:
. . . . . - staanders;
. . . . . - bovenbuis;
. . . . . - dubbelstaafmat.
. . . . . Fundering onbekend.
. . . . . Incl. de benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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310040 103199 Verwijderen dubbele poort kunstgrasveld. st 2,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het verwijderen van de dubbele poort.
. . . . . Fundering dubbele poort:gestort in beton.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

310050 103199 Opnemen enkele poort kunstgrasveld. st 2,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het verwijderen van de enkele poort.
. . . . . Fundering enkele poort:gestort in beton.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

310060 103199 Verwijderen hekwerk (1,80 harmonica gaas) m 140,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van het hekwerk 1,80m. hoog,
. . . . . kopse zijde van kunstrgrassportveld.
. . . . . Hoogte: 1.80 m. incl harmonicagaas en puntdraden.
. . . . . Hekwerk plaatsen in depot.
. . . . . Fundering hekwerk niet bekend.
. . . . . Incl. verwijderen konijnen gaas, welke is ingegraven aan
. . . . . de terreinafscheiding.
. . . . .

311 Opruimwerkzaamheden kunstgrasveld
. . . . .

311010 712399 Verwijderen kooi-voetbaldoelen st 2,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft: verwijderen kooi-voetbaldoelen op het te
. . . . . renoveren kunstgrasveld.
. . . . . Senioren kooi-voetbaldoelen
. . . . . Incl. grondpotten
. . . . . Incl. eventuele graafwerkzaamheden.
. . . . . Incl. het verwijderen van de spanpalen achter het doel.
. . . . . Ontstane gaten verdichten conform normen NOC*NSF.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer..
. . . . .

311020 712399 Verwijderen hoekvlagpotten. st 4,00 V
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Betreft het verwijderen van hoekvlagpotten op het
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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311030 712299 Opnemen en afvoeren kunstgrasveld. m2 7.620,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van een
. . . . . kunstgrasmat voetbal.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . vezellengte ca. 58 mm.
. . . . . Opnemen mat inclusief de SBR-infill en het zand-infill.
. . . . . Incl. geotextiel
. . . . . - Zand: ca. 15mm
. . . . . - Rubber ca. 20 á 30mm
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de mogelijk
. . . . . ontstane sporen in de onderbouw door de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Mat incl. infill verpakken op locatie
. . . . . Ten tijde van het verwijderen van de mat, dient het
. . . . . werkterrein dagelijks schoon gemaakt te worden, zodat
. . . . . de verspreiding van het infill en de microplastics tot het
. . . . . minimale wordt beperkt.
. . . . . Mat incl. infill en geotextiel opnemen en direct zonder
. . . . . tussen depot vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting, t.b.v
. . . . . duurzame recycling. Vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor aannemer.
. . . . .

311040 712299 Opnemen en afvoeren kunstgras oefenhoek. m2 365,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en afvoeren van een
. . . . . kunstgrasmat voetbal (oefenhoek).
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . vezellengte ca. 58 mm.
. . . . . Opnemen mat inclusief de SBR-infill en het zand-infill.
. . . . . Incl. geotextiel
. . . . . - Zand: ca. 15mm
. . . . . - Rubber ca. 20 á 30mm
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de mogelijk
. . . . . ontstane sporen in de onderbouw door de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Mat incl. infill verpakken op locatie
. . . . . Ten tijde van het verwijderen van de mat, dient het
. . . . . werkterrein dagelijks schoon gemaakt te worden, zodat
. . . . . de verspreiding van het infill en de microplastics tot het
. . . . . minimale wordt beperkt.
. . . . . Mat incl. infill en geotextiel opnemen en direct zonder
. . . . . tussen depot vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting, t.b.v
. . . . . duurzame recycling. Vervoers- en acceptatiekosten zijn
. . . . . voor aannemer.
. . . . .

311050 712399 Opnemenn dug-out. st 2,00 V
. . . . . Betreft het opnemen van dug-out.
. . . . . Dug-out vakkundig opnemen en vervoeren naar depot
. . . . . INcl. grondpotten
. . . . . Dug-out : 3 meter
. . . . . Materiaal aluminium en voorzien van carbonaat
. . . . . zijwanden.
. . . . . Incl. de benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . . Niet-herbruikbare materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

312 Opruimwerkzaamheden overig
. . . . .

3120 Opruimwerkzaamheden omgeving verharding
. . . . .
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312010 501311 Verwijderen veegvuil. are 6,50 V
. . . . . Betreft het verwijderen van veegvuil op de verhardingen
. . . . . en grasbetontegels rondom het sportveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Veegvuil op dusdanige wijze verwijderen dat er geen
. . . . . SBR-infill meer in de omgeving aanwezig is.

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .9. . Veegvuil niet verspreiden in de omgeving
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

312020 257521 Reinigen kolken. st 2,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van de straatkolken
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Kolken dusdanig reinigen dat er geen SBR infill meer in
. . . . . de kolken aanwezig is.

1. . . . . Straatkolk
. .2. . . Handmatig reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

312030 510199 Schonen bermen en grasveld m2 1.050,00 V
. . . . . Betreft het opschonen van bermen en grasveld.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Bermen en grasveld ontdoen van SBR infill. Dit dient op
. . . . . dusdanige wijze te gebeuren dat er geen SBR infill meer
. . . . . in de bermen en grasveld aanwezig is.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

313 Opnemen verharding
. . . . .

3130 Opnemen betonbanden
. . . . .

313000 831711 Opbreken betonbanden. m 375,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van betonbanden rondom
. . . . . bestrating.
. . . . . Situering conform tekening.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

313010 831711 Opbreken betonbanden. m 822,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van betonbanden rondom
. . . . . kunstgrasveld en oefenveld..
. . . . . Situering conform tekening.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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313020 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van betonbanden rondom
. . . . . kunstgrasveld t.b.v. hergebruik in nieuwe situatie.
. . . . . Situering conform tekening.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Hele banden palletteren, opnemen,
. . . . . schoonmaken en vervoeren naar depot voor
. . . . . hergebruik. Depot volgens bestekspost
. . . . . Rekening houdend met 10% breuk.Gebroken tegels
. . . . . opnemen en vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting,
. . . . . vervoers- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

3131 Opnemen betontegels
. . . . .

313100 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van strek betontegels rondom
. . . . . kunstgras veld.
. . . . . Situering conform tekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

313110 831703 Opbreken betontegels. m2 180,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van strek betontegels rondom
. . . . . kunstgras veld tb.v. hergebruik
. . . . . Situering conform tekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Hele tegels palletteren, opnemen,
. . . . . schoonmaken en vervoeren naar depot voor
. . . . . hergebruik. Depot volgens bestekspost
. . . . . Rekening houdend met 10% breuk.Gebroken tegels
. . . . . opnemen en vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting,
. . . . . vervoers- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

313120 831703 Opbreken betontegels. m2 408,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van betontegels.
. . . . . Situering conform tekening

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

314 Verwijderen groen
. . . . .

3140 Verwijderen graszoden
. . . . .

314000 510103 Maaien gewas. are 50,00 V
. . . . . Betreft het maaien van het grasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Maaihoogte naar maaien maximaal 1 cm.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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314010 222107 Frezen. are 50,00 V
. . . . . Betreft het pulverfrezen van de grasmat.
. . . . . pulverfrezen zodat de grastossen gemalen zijn.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:humeuze zand grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

3141 Verwijderen plantsoen
. . . . .

314100 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van bosplantsoen.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Let op: bomen blijven gehandhaafd.
. . . . . De opdrachtgever draagt zorg voor een Quickscan Flora
. . . . . en fauna.
. . . . . Karakter van de begroeiing: Bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

315 Verwijderen beregening
. . . . .

3150 Verwijderen beregeningsleiding en hydranten
. . . . .

315000 251199 Verwijderen hydranten beregening st 4,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van hydranten van de beregening
. . . . . Betreft het verwijderen en afdoppen van de
. . . . . hydranten en sproeiers op het veld t.b.v. het nieuwe
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Verwijderen hydranten beregening.
. . . . . Na het verwijderen de leiding afkoppelen. Leiding
. . . . . verwijderen conform bestekspost 315010
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

315010 251199 Verwijderen beregeningsleiding. m 160,00 V
. . . . . Betreft het opnemen van de bestaande
. . . . . beregeningsleiding t.b.v. renovatie kunstgrasvelden
. . . . . Inclusief afdoppen bij de bron.
. . . . . Incl. opnemen aansturingskabel
. . . . . E.e.a. in overleg met Mölder.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk en straatwerk.
. . . . . Situering leidingen conform tekening.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Nominale middellijn(en) ca. 90mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

316 Opnemen sportveld verlichting
. . . . .

3160 Opnemen Veld verlichting, lichtmasten
. . . . .
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316000 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 V
. . . . . Betreft het opnemen van de bestaande sportveld
. . . . . verlichting incl armaturen t.b.v. hergebruik in nieuwe
. . . . . situatie.
. . . . . Situering conform tekening

4. . . . . Verlichtingsobject: sportveldverlichting
. . . . . Nominale masthoogte: 15 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . Mast/lampenrek en armaturen.
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: depot. ten behoeve
. . . . . van hergebruik.
. . . . . Incl transport naar depot
. . . .9. Grondstuk na verplaatsen vullen met:
. . . . . zand voor zandbed, incl. verdichten
. . . . .

316010 261202 Verwijderen LS-kabel. m 275,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van kabeltrace t.b.v.
. . . . . veld verlichting.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk

9. . . . . Laagspanningskabel .....
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

32 Grondwerk
. . . . .

320 Grond ontgraven
. . . . .

3200 Grond ontgraven t.b.v. sporttechnischelaag
. . . . .

320010 220101 Grond ontgraven uit sporttechnischelaag m3 560,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van de sporttechnischelaag uit
. . . . . cunet sportveld.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Oppervlak 7.985 m2 (kunstgras incl. oefenhoek)
. . . . . Grondsoort: zand/rubber fundatie rekening houden met
. . . . . 6 cm lava/rubber en 1cm menging van zand en
. . . . . lava/rubber.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven van zandfundering
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,07 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 58 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

320020 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v onderbouw zand m3 2.400,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van het onderbouw zand uit cunet
. . . . . sportveld
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Oppervlak 7.985 m2 (kunstgras incl. oefenhoek)
. . . . . Grondsoort: Onderbouwzand (M3d zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven van zandfundatie
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3201 Grond ontgraven t.b.v. cunet uitbreiding kunstgras
. . . . .
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320100 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. speelveld voetbal (040 m3 1.960,00 V
. . . . . grond 4.900m2)
. . . . . Betreft grond ontgraven t.b.v. speelveld.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Grondsoort: Humeuze/zandgrond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 42 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3202 Grond ontgraven t.b.v. cunet verharding
. . . . .

320200 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verharding (0,30 grond, m3 132,00 V
. . . . . 440m2)
. . . . . Betreft grond ontgraven t.b.v. nieuwe verharding, rondom
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Grondsoort: Humeuze/zandgrond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3203 Zand ontgraven t.b.v. cunet verharding
. . . . .

320300 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verharding (0,25 grond, m3 92,00 V
. . . . . 370m2)
. . . . . Betreft zand ontgraven uit oude cunetten verharding,
. . . . . rondom kunstgrasveld
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

321 Grond vervoeren
. . . . .

321010 240131 Grond vervoeren. m3 560,00 V
. . . . . Betreft: Betreft het vervoeren van de sporttechnischelaag
. . . . . Grondsoort: zand-/rubber fundatie

1. . . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting,
. . . . . vervoers- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . . Incl. benodigde keuringen.
. . . . . Er mag geen gebruik gemaakt worden van tussen
. . . . . depot. Materiaal opnemen en rechtstreeks afvoeren.
. . . . . Rekening houden met niet toepasbaar.
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 320010
. . . . .
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321020 220201 Grond vervoeren. m3 2.400,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van onderbouw zand t.b.v. hergebruik
. . . . . elders in uitbreiding cunet kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort: onderbouw zand
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting,
. . . . . vervoers- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . . Incl. benodigde keuringen.
. . . . . Er mag geen gebruik gemaakt worden van tussen
. . . . . depot. Materiaal opnemen en rechtstreeks afvoeren.
. . . . . Rekening houden met niet toepasbaar.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 320020
. . . . .

321030 220201 Grond vervoeren. m3 92,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van zand t.b.v. hergebruik elders in het
. . . . . project.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 320300
. . . . .

321040 220201 Grond vervoeren. m3 2.092,00 V
. . . . . Betreft vervoeren van grond t.b.v. hergebruik elders in het
. . . . . project.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 320100 en 320200
. . . . .

322 Zand leveren
. . . . .

322010 220321 Leveren grond. m3 178,40 V
. . . . . Betreft het leveren van straatzand t.b.v. herstraten
. . . . . elementverhardingen.
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 178,40 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323 Verwerken grond en zand
. . . . .

3230 Verwerken grond
. . . . .

323010 220301 Grond verwerken in cunet terrein m3 2.092,00 V
. . . . . Betreft verwerken van grond in terrein
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:Humeuze/zand grond m3 2.092,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 00,30 tot 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 5.425 m2
. . .9. . Incl. spoor voor spoor aanrijden en egaliseren
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3231 Verwerken zand
. . . . .
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323100 220301 Grond verwerken in cunet verharding m3 105,00 V
. . . . . Betreft zand verwerken in cunet van de aan te brengen
. . . . . betontegels 500x500mm.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:zand m3 105,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 420 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323110 220301 Grond verwerken in cunet verharding m3 120,40 V
. . . . . Betreft zand verwerken in cunet van de aan te brengen
. . . . . betontegels 500x500mm.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:zand m3 120,40 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,35 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 344 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

323120 220301 Grond verwerken in cunet tijdelijke verharding m3 45,00 V
. . . . . Betreft zand verwerken in cunet van de aan te brengen
. . . . . betontegels 300x300mm tijdelijke verharding
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:zand m3 45,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 178 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

33 Drainage
. . . . .

330 Verwijderen drainage
. . . . .

330010 230199 Opzoeken bestaande drainage. EUR N
. . . . . Betreft het opzoeken van de bestaande drainage.
. . . . . Drainageputten zijn niet zichtbaar op maaiveld en liggen
. . . . . onder het straatwerk.
. . . . . Indicatie drainage conform tekening.
. . . . .

330020 251199 Verwijderen horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van horizontale drainage onder
. . . . . bestaande kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Zuigdrains Ø 65mm kunstof voorzien van omhulling.
. . . . . Zuigdrains afkoppelen van doorspuit voorzieningen.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

330030 251121 Verwijderen put. st 18,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van doorspuitputten.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Doorspuit put van kunststof diam. Ø315mm

6. . . . . Put van kunststof
. .1. . . Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .
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330040 251199 Verwijderen afvoerleiding drainage. m 85,00 V
. . . . . Betreft het opnemen van de bestaande
. . . . . afvoerleiding van de drainage
. . . . . Inclusief afdoppen bij grens van het terrein.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk.
. . . . . Situering leidingen conform tekening.
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Nominale middellijn(en) ca. 125 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

331 Aanbrengen drainage
. . . . .

3310 Aanbrengen horizontale drainage
. . . . .

331000 230101 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft het graven van sleuven voor de
. . . . . horizontale drainage voor de kunstgras voetbalvelden.
. . . . . Situering conform tekening

1. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50 m
. .1. . . Breedte sleuf 0,20 m
. . .1. . Gemiddelde lengte per drain 110 m
. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

331010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de horizontale
. . . . . drainage voor de voetbalvelden

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.980,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

331020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 18,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft aanbrengen hulpstukken horizontale drains

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Eindstop, diameter 65 mm st 18,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

331030 230121 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van de sleuven.

9. . . . . Aanvullen volgens de normen van het noc-nsf m3 59,40 L
. . . .1. Gemiddelde lengte per drain 110 m
. . . . .

3311 Aanbrengen hoofddrain
. . . . .

331100 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 105,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. de hoofddrain
. . . . . met behulp van sleuven.
. . . . . Situering conform tekening

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

331110 230199 Leveren en aanbrengen hoofddrain. m 105,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van de
. . . . . hoofddrain.
. . . . . Betreft PVC- buis ø 160mm m 105,00 L
. . . . . Buis aansluiten op de controle putten, hoofddrain
. . . . . aansluiten op inspectieput.
. . . . .
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331120 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 4,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen hulpstuk
. . . . . Hulpstuk - 45º-stuk.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Hulpstuk - 45º-stuk. st 4,00 L
. . . . .

331130 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 18,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft doorspuitputten met doorspuitvoorziening.
. . . . . Aansluiten op de zuigdrain en de hoofddrain.
. . . . . Diameter put ø 315 mm
. . . . . Hoogte: 80 cm.
. . . . . Put met vlakke bodem en voorzien van zandvang st 18,00 L
. . . . . minimaal 10 cm
. . . . . Inclusief gietijzeren deksel.
. . . . . Type: GY deksel dicht schanierende deksel, klasse
. . . . . B-125 kN
. . . . . Bovenzijde gietijzeren deksel afwerken op gelijke
. . . . . hoogte als het straatwerk en/of maaiveld.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

331140 240121 Aanvullen sleuf. m 105,00 V
. . . . . Betreft: het aanvullen van de gemaakte sleuven
. . . . . uit bestekspostnummer: 331100

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,55 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand m3 26,25 L
. . . .9. Incl laag voor laag verdichten.
. . . . .

3312 Controle drainagesysteem
. . . . .

331200 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft het doorsteken van aangebrachte drainage.
. . . . . Situering conform tekening.
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .9. . . Strengen met lengte ca. 110 m.
. . . .3. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,50 tot 0,75 m
. . . . .9 Doorsteekapparaat: kopdoorsnede: 45 mm
. . . . . Koplengte: 100 mm
. . . . . Gerekend is met 100% van het totaal aantal drains
. . . . . in 1 beurt.
. . . . . Doorsteken drains voorafgaand aan het installeren
. . . . . van de kunstgrasmat.
. . . . . Inclusief het herstellen van geconstateerde
. . . . . gebreken aan de drains.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .

331210 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 54,00 V
. . . . . Betreft het doorsteken van aangebrachte drainage, na
. . . . . het plaatsen van hekwerken.
. . . . . Situering conform tekening.
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .9. . . Strengen met lengte ca.3,0m.
. . . .3. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,50 tot 0,75 m
. . . . .9 Doorsteekapparaat: kopdoorsnede: 45 mm
. . . . . Koplengte: 100 mm
. . . . . Doorsteken drains na het aanbrengen van hekwerk.
. . . . . Gerekend met de eerste 3,0 m per drain.
. . . . . Inclusief het herstellen van geconstateerde
. . . . . gebreken aan de drains.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .

3313 Aanbrengen uitstroomvoorziening
. . . . .
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331300 511499 Opschonen en verdiepen watergang m 5,00 V
. . . . . Betreft het opschonen van nat en droog profiel
. . . . . watergang
. . . . . Bodem dient geschoond te worden met een maaikorf of
. . . . . handmatig,
. . . . . zodanig dat de uitstroom van de hoofdleiding
. . . . . voldoende kan uitstromen.
. . . . . Werkzaamheden moeten gereed zijn voor het plaatsen
. . . . . van de uitstroomvoorziening.
. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 1 m
. . . . . Waterdiepte: tot ca.2,00 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . . Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer.
. . . . .

331310 230199 Aanbrengen enkele uitstroombak Ø125mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen uitstroomvoorziening
. . . . . overstort water voorziening in talud sloot
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en afwerken taludrond
. . . . . uitstroomvoorziening
. . . . . Incl. aanbrengen van 4 m² grasbetontegels in het
. . . . . talud:
. . . . . - grasbetontegels 400x600x100mm st 17,00 L
. . . . . - na aanbrengen inwerken met vrijgekomen grond
. . . . . Uitstroombak van beton: st 1,00 L
. . . . . - enkele aansluiting Ø125mm (PP)
. . . . . - taludhelling 1:1.5
. . . . . - t.b.v. fundering: ongeroerde grond afvlakken
. . . . .

331320 252299 Aanbrengen terugslagklep kunststof st 1,00 V
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen terugslagklep st 1,00 L
. . . . . kunststof.
. . . . . T.b.v. afvoer hoofdleiding drainange op de uitstroombak
. . . . . aangebracht conform bestekpost: 331310.
. . . . . Type: Terugslagklep vlakkewand montage
. . . . . Materiaal HDPE
. . . . . Schanierende klep, met epdm rubbering
. . . . . Lichtgewicht
. . . . . Diameter Ø125mm
. . . . . Leverancier Beuker o.g.
. . . . . Inclusief met bouten op betonnen
. . . . . uitstroomvoorziening.
. . . . .

34 Straatwerk
. . . . .

340 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

340000 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 764,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van het zand voor zandbed
. . . . . wat is verwerkt volgens bestekspostnummer: 323110
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Oppervlakken: 764
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04
. . . . .
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340010 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 178,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van het zand voor zandbed
. . . . . wat is verwerkt volgens bestekspostnummer: 323120
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Oppervlakken: 178
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04
. . . . .

340020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 764,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft het afwerken van het zandbed dat is
. . . . . verdicht volgens bestekspostnr. 340000
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
. . . . . als noemer de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

340030 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 178,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft het afwerken van het zandbed dat is
. . . . . verdicht volgens bestekspostnr. 140010
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
. . . . . en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
. . . . . als noemer de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

341 Aanbrengen element verharding
. . . . .

3410 Aanbrengen betonbanden
. . . . .

341000 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 370,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . rondom elementverharding
. . . . . Situering: conform tekening

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 370,00 L
. . . . . standaard rechte band;
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Standaard st 3,00 L
. . . . . Standaard hoek band 90 graden; st 8,00 L
. . . . . Incl bochtbanden (R4)
. . . . . kleur: grijs
. . . . .
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341010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 350,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . rondom kunstgras voetbalveld
. . . . . Situering: conform tekening

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 350,00 L
. . . . . standaard rechte band;
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Standaard
. . . . . Incl bochtbanden (R4) st 8,00 L
. . . . .

341020 831599 Pasmaken van betonbanden. EUR N
. . . . . Betreft het pasmaken van de aangebrachte
. . . . . betonbanden.
. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 341000 t/m 341010
. . . . . Pasmaken door middel van zagen
. . . . . Dikte tot 200 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

3411 Aanbrengen elementverharding
. . . . .

341100 831113 Aanbrengen betontegels. m2 187,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 500x500x50, als strek
. . . . . langs kunstgrasveld.
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In strek rondom kunstgrasveld
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betontegels 500 x 500 x 50 mm, breuklastklasse st 748,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339).
. . . . . - voorzien van facet;
. . . . . - kleur: grijs;
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

341110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 567,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 500x500x50
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betontegels 500 x 500 x 50 mm, breuklastklasse st 2.268,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339).
. . . . . - voorzien van facet;
. . . . . - kleur: grijs;
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

341120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 500x500x80
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse st 40,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339).
. . . . . - voorzien van facet;
. . . . . - kleur: grijs;
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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341130 831199 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft het pasmaken van de aangebrachte
. . . . . bestratingsmaterialen.
. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 341100 t/m 341120
. . . . . Pasmaken door middel van zagen
. . . . . Dikte tot 80 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

343 Aanbrengen tijdelijke bestrating
. . . . .

3430 Herstraten elementverharding
. . . . .

343000 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 90,00 V
. . . . . Betreft het laden en vervoeren van
. . . . . kantopsltuing vanuit depot naar plaats van
. . . . . verwerking
. . .1. . Betonbanden 100x200
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnummer: 343030
. . . . .

343010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 170,00 V
. . . . . Betreft het laden en vervoeren van
. . . . . bestratingsmateriaal vanuit depot naar plaats van
. . . . . verwerking
. .1. . . Betontegels 300x300
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnummer: 343040
. . . . .

343030 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 90,00 V
. . . . . Betreft het opnieuw stellen van kantverharding t.b.v.
. . . . . tijdelijke verharding richting nieuw kunstgrasveld

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen banden
. . . . .

343040 831403 Herstraten betontegels. m2 170,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van verharding t.b.v. tijdelijke
. . . . . verharding richting nieuw kunstgrasveld.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betontegels.
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

343050 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 65,00 V
. . . . . Betreft herstraten van betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . aansluitingen met bestaande verhardingen.
. . . . . Betreft opnemen en direct herstraten.
. . . . . Situering conform tekening.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .5. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
. . . . . herstraten materialen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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343060 831199 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft het pasmaken van de aangebrachte
. . . . . bestratingsmaterialen.
. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 343030
. . . . . Pasmaken door middel van zagen
. . . . . Dikte tot 200 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

343070 831199 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N
. . . . . Betreft het pasmaken van de aangebrachte
. . . . . bestratingsmaterialen.
. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 343040 en 343050
. . . . . Pasmaken door middel van zagen
. . . . . Dikte tot 80 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor aannemer.
. . . . .

344 Aanbrengen schoonlooprooster
. . . . .

344000 831199 Aanbrengen schoonlooprooster 1500 x 1000 mm. st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen roosters t.p.v. werkpoort
. . . . . t.b.v. het schoonlopen van schoenen en
. . . . . onderhoudsmateriaal.
. . . . . Termisch verzinkt persrooster v.v. draagstaven: st 10,00 L
. . . . . - afm. 1500 x 1000 x 30 mm;
. . . . . - maaswijdte 33,3 x 33,3 mm;
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm.
. . . . . Totale constructie afm. 1500 x 1000 mm.
. . . . . Persrooster plaatsen op verdiepte tegels.
. . . . . Persrooster verdiept plaatsen op straatlhoogte,
. . . . . tegels verdiept aanbrengen onder
. . . . . persrooster.
. . . . . Incl. benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . . Incl. benodigde zaagwerkzaamheden
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .

35 Kunstgras
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een goedgekeurd
. . . . . voetbalveld, welke op moment van aanbesteding is
. . . . . vermeld op de sportproductenlijst met als status
. . . . . goedgekeurd NOC*NSF/KNVB conform de volgende
. . . . . normen:
. . . . . - Sport: voetbal- (outdoor);
. . . . . - Gebruiksvorm: wedstrijd en training;
. . . . . - Certificering: NOCNSF-KNVB2-15 vastgesteld 1
. . . . . januari 2019 (nationaal certificaat)
. . . . . Aanbrengen kunstgras voetbalveld incl. foam en
. . . . . instrooimaterialen.
. . . . . De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te
. . . . . zijn als de mat waar mee wordt ingeschreven. Hiervoor
. . . . . dient de laagste inschrijver op verzoek van de
. . . . . opdrachtgever de specificatie aan te leveren.
. . . . . De toplaag van het voetbalveld wordt goedgekeurd door
. . . . . een NOC*NSF en/of KNVB geaccrediteerde
. . . . . keuringsinstantie. Certificaten dienen aangeleverd te
. . . . . worden aan de directie.
. . . . .
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350 Kunstgras voetbalveld
. . . . . De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient
. . . . . aantoonbaar minimaal te voldoen
. . . . . aan onderstaande eisen:
. . . . . - Foam/ layer of shockpad minimaal 10mm
. . . . . - Vezeltype: 100% Popolymer- of Polyethyleen,
. . . . . - Vezelvorm: Wave of diamond shape
. . . . . - Vezeldikte monofilament: minimaal 410 micron (15.000
. . . . . Dtex)
. . . . . - Vezelhoogte: minimaal 46 mm
. . . . . - Steken per m2: minimaal 9.400
. . . . . - Filamenten per m2: 113.000 st/m2
. . . . . - Poolgewicht: minimaal 1500 gr/m2
. . . . . - Vrije vezelruimte: 14-17 mm
. . . . . - Backing doek: Polyprolyleen, 220 gr/m2
. . . . . - Backing PU of Latex: 1.000 gr/m2
. . . . . Instrooien met instrooizand conform alle normen en
. . . . . eisen zoals bekend in Nederland
. . . . . - Instrooizand:
. . . . . - De korrelgradatie van het infillzand dient 0.4-2.0 mm
. . . . . (M4a) te zijn.
. . . . . - volledig gerecycled en gecertificeerd is toegestaan..
. . . . . - De aannemer levert een bewijs aan, dat het product
. . . . . volledig gerecycled en gecertificeerd is.
. . . . . Instrooien met Performance infill, Brock Fill
. . . . . Brock Fill conform alle normen en eisen zoals bekend in
. . . . . Nederland.
. . . . . Brock Fill:
. . . . . - Onregelmatige vorm;
. . . . . - Granulair formaat: 0,5 – 2,5 mm;
. . . . . - 100% natuurlijk materiaal;
. . . . . - 10 jaar garantie;
. . . . . - E.e.a conform voorschriften leverancier.
. . . . . - Gecertificeerd en erkend voor gebruik op sportvelden
. . . . .

350000 220421 Profileren oppervlakken. m2 7.630,00 V
. . . . . Betreft profileren van ontgraven ondergrond.
. . . . . Ondergrond in profiel brengen conform norm NOC*NSF
. . . . . Grondsoort: zand grond

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: 7.630m2
. . . .9. Verdichten en profileren van de zand onderbouw
. . . . . conform eisen NOC*NSF en KNVB.
. . . . .

350010 712201 Aanbrengen onderbouw. m2 7.630,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van onderbouwzand
. . . . . conform norm NOC*NSF.

1. . . . . Onderbouw: m2 7.630,00 L
. . . . . - dikte minimaal 300 mm, (M3D zand
. . . . . -categorie schoon (Wonen) conform het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Verdichten en profileren van de zand onderbouw
. . . . . conform eisen NOC*NSF en KNVB.
. . . . . Incl. keuringskosten.
. . . . .

350020 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.630,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de sporttechnische laag:

1. . . . . Sporttechnische laag: m2 7.630,00 L
. . . . . - dikte ca. 0,10m, afhankelijk van dikte foam
. . . . . Type: Lava: gradatie 0-16 of 0-8 (nieuw materiaal, vrij van
. . . . . vreemde bestandsdelen)
. . . . . - categorie: niet-vormgegeven bouwstof.
. . . . . Aanleggen volgens tekening.
. . . . . Incl. verdichten en profileren van de sporttechnische
. . . . . laag conform eisen NOC*NSF en KNVB
. . . . . Incl. keuringskosten.
. . . . .
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350030 712299 Aanbrengen toplaag. m2 7.630,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunstgrasmat incl. foam
. . . . . layer/shockpad
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Foam/layer conform eisen NOC-NSF. m2 7.630,00 L
. . . . . Minimale dikte 10mm
. . . . . Kunstgrasmat: m2 7.630,00 L
. . . . . Minimale eisen:
. . . . . (als beschreven onder paragraafnr. 150)
. . . . . - maat veldbelijning: 100 x 64 m, kleur wit;
. . . . . - instructiezone belijning, kleur wit, breedte
. . . . . 0,10 m.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen:
. . . . . - instrooimateriaal; m2 7.630,00 L
. . . . . - bord met aanwijzingen voor gebruikers omtrent st 2,00 L
. . . . . gebruik veld, incl. bevestigen aan hekwerk op
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . . - onderhoudsadvies (schriftelijk en digitaal in st 2,00 L
. . . . . PDF-formaat).
. . . . . Infillmeter st 2,00 L
. . . . . Incl. indien nodig van prikken van het veld, ten behoeve
. . . . . van de water doorlatendheid.
. . . . . Incl. keuringskosten.
. . . . .

36 Inrichtingselementen
. . . . .

360 Veldbenodigdheden
. . . . .

3600 Aanbrengen veldbenodigdheden
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . veldbenodigdheden.
. . . . .

360010 712399 Aanbrengen voetbaldoel met opklapbare netbeugel. st 2,00 V
. . . . . Model: wedstrijddoel incl. net. st 2,00 L
. . . . . Kooinet:
. . . . . - kleur: geel-blauw
. . . . . WK-kooidoel: lev. Skör o.g.;
. . . . . - Aluminium 100x120mm ovaalprofiel, 2,7mm
. . . . . wanddikte
. . . . . - 2 Laags poedercoating RAL9010
. . . . . - 8 verstevigingsribben t.b.v. stijfheid profiel
. . . . . - Gefreesde netbevestiging, 6mm wanddikte
. . . . . - Volledig gelaste hoekverbinding
. . . . . - Interne hoekversteviging
. . . . . - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm,
. . . . . 3mm wanddikte
. . . . . - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als traploze
. . . . . hoogte-instelling van het doel
. . . . . - incl. leveren rubberen netborging
. . . . . - incl. bevestigingsmaterialen;
. . . . . - incl. grondpotten;
. . . . . - incl. stalen grondkokers voor kunstgras, maat 1,25
. . . . . m.
. . . . . Grondkokers in ongeroerde grond drijven.
. . . . .

360020 712399 Aanbrengen spanpalen. st 4,00 V
. . . . . Betreft het leveren aanbrengen van spanpalen t.b.v. st 4,00 L
. . . . . kooidoel
. . . . . Palen;
. . . . . - thermisch verzinkte palen
. . . . . - rond 60 mm.
. . . . . - in hoogte verstelbaar
. . . . . voorzien van katrol en kikker om spantouw vast te zetten
. . . . . Incl. grondpotten van 1 mtr.
. . . . . Incl. Opspanset SKOR o.g.
. . . . .
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360030 712399 Aanbrengen hoekvlagstokken. st 4,00 V
. . . . . Situering conform tekening. st 4,00 L
. . . . . Flexibele plastic hoekpalen met veer:
. . . . . - Ø 40 mm;
. . . . . - lengte 1,60 m;
. . . . . - kleur: geel;
. . . . . - incl. vlag, grondkokers en afdekkappen.
. . . . . Vlag:
. . . . . - kleur: blauw-geel
. . . . .

360040 712399 Aanbrengen dug-out. (5 m.) st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van dug-out
. . . . . voetbalvelden.
. . . . . Dug-out:
. . . . . - type: Type 1 "Comfort" brons 5 meter, lev. Skor st 2,00 L
. . . . . Sports o.g.;
. . . . . - lengte 5,00 m
. . . . . - stahoogte 2,00 m;
. . . . . - diepte 1,50 m;
. . . . . - materiaal: aluminium;
. . . . . - afwerking: blank;
. . . . . - voorzien van glashelder polycarbonaat, dik 3 mm;
. . . . . - incl. houten zitbank
. . . . . - incl. bevestigingsmaterialen;
. . . . . - incl. betonpoeren als fundering.
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier en
. . . . . conform normering NOC*NSF / KNVB
. . . . .

37 Hekwerken
. . . . .

370 Boren en dichten gaten t.b.v. hekwerken
. . . . .

3700 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het leveren
. . . . . en aanbrengen van de ballenvanger.
. . . . .

370010 425399 Boren gaten in betontegels (leunhekwerk) st 128,00 V
. . . . . Betreft: boren van gaten t.b.v. leunhekwerk.
. . . . . Staanders: buisprofiel 60,3 mm h.o.h.: 2,58 m
. . . . . In betontegel
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . . . Boorgat diam.: ca. 70/80 mm
. . . . . Gem. diepte: 50 mm
. . . . . Na plaatsen staanders gaten dichten volgens
. . . . . bestekspostnr. 370040
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

370020 425399 Boren gaten in betontegels ballenvangers st 22,00 V
. . . . . Betreft: boren van gaten t.b.v. ballenvangers
. . . . . Diam. staanders: 89 mm
. . . . . Staanders h.o.h. ca.: 2,58 m
. . . . . In betontegel
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . . . Boorgat diam.: 150 mm
. . . . . Gem. diepte:50 mm
. . . . . Na plaatsen staanders gaten dichten volgens
. . . . . bestekspostnr. 370050
. . . . . Vrijgekomen boorsel van betontegels verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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370030 425399 Boren gaten in betontegels t.b.v. poortstaanders st 12,00 V
. . . . . Betreft: boren van gaten t.b.v. staanders poorten
. . . . . In betontegel
. . . . . Na plaatsen staanders gaten dichten volgens
. . . . . bestekspostnr. 370060
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

370040 425399 Dichten gaten rondom staanders leunhek. st 128,00 V
. . . . . Betreft: het dichten van openingen in verharding rondom
. . . . . staanders leunhekwerk
. . . . . Gerekend is met ca. 0,7 ltr / staander l 89,60 L
. . . . . Na plaatsen leunhek gaten rondom staanders dicht
. . . . . gieten met krimpvrije mortel, sterkteklasse K70
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

370050 425399 Dichten gaten rondom staanders (ballenvangers) st 22,00 V
. . . . . Betreft: het dichten van openingen in verharding rondom
. . . . . staanders hekwerk - hoog
. . . . . Gerekend is met ca. 1,50 ltr / staander l 33,00 L
. . . . . Na plaatsen dubbelstaafmat hekwerk gaten rondom
. . . . . staanders dicht gieten met krimpvrije mortel,
. . . . . sterkteklasse K70
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

370060 425399 Dichten gaten rondom staanders (poortstaanders) st 12,00 V
. . . . . Betreft: het dichten van openingen in verharding rondom
. . . . . staanders poorten
. . . . . Gerekend is met ca. 3 ltr / staander l 36,00 L
. . . . . Na plaatsen poorten gaten rondom staanders dicht
. . . . . gieten met krimpvrije mortel, sterkteklasse K70
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

371 Leveren en aanbrengen hekwerken
. . . . . Alle ballenvangers/hekwerken/poorten (tenzij anders
. . . . . vermeld) zijn van staal, thermisch verzinken volgens
. . . . . NEN-ISO-1461.
. . . . . Alle ballenvangers zijn incl. benodigde RVS
. . . . . bevestigingsmiddelen en borgmoeren.
. . . . . Er mogen geen horizontale en verticale staven buiten de
. . . . . dubbelstaafmatpanelen steken.
. . . . . Alle staafmatten 100 mm boven tegels aanbrengen.
. . . . .

3710 Leveren en aanbrengen veldafscheiding
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen van de veldafscheiding
. . . . . rondom het kunstgrasveld.
. . . . .
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371000 103199 Leveren. en aanbrengen leunhekwerk met m 290,00 V
. . . . . dubbelstaafmat.
. . . . . Betreft: aanbrengen leunhek met dubbelstaafmat,
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 1,20 m.
. . . . . Leunhek met dubbelstaafmat: m 290,00 L
. . . . . Staanders:
. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m;
. . . . . - wanddikte 1,75 mm;
. . . . . - v.v. aluminium doorvoerkop t.b.v. leunbuis;
. . . . . - incl. hoek- en eindpalen.
. . . . . Staanders ca. 0,80 m pneumatisch in de grond
. . . . . gedreven en v.v. stelring op de betontegel.
. . . . . Leunbuis:
. . . . . - buitendiameter Ø63 mm;
. . . . . - wanddikte 2 mm;
. . . . . - leunbuis doorsteken door doorvoerkop.
. . . . . Staafmat:
. . . . . - maaswijdte 50 x 200 mm;
. . . . . - dubbele horizontale staven Ø8 mm;
. . . . . - enkele verticale staven Ø6 mm;
. . . . . - hoogte dubbelstaafmat paneel 0,80 m;
. . . . . - bevestigen met drie langlipbeugels per staander.
. . . . . Incl. hoek- en eindpalen.
. . . . . Kleur hekwerk: Gegalvaniseerd
. . . . . De bovenbuis dient bij iedere doorvoerkop vast
. . . . . gezet te worden.
. . . . . De staafmatten dienen bij iedere beugel vastgezet
. . . . . te worden.
. . . . .

371020 103199 Lev. en aanbr. ballenvanger 5,0 hoog m 52,00 V
. . . . . Betreft: hekwerk v.v. dubbelstaafmat en net m 52,00 L
. . . . . - Totale hoogte boven maaiveld: 5,00 m
. . . . . - Gegalvaniseerd
. . . . . Staanders:
. . . . . - totale lengte 6,50 m
. . . . . - h.o.h. ca. 2,61 m,
. . . . . - buisprofiel diam. 89 mm
. . . . . - wanddikte: 3,25 mm
. . . . . - doorvoer t.b.v. bovenligger
. . . . . - v.v stelring vastzetten met verzinkte parker en
. . . . . afdekplaat.
. . . . . - staander pneumatisch in de grond drijven tot 100 cm
. . . . . -mv.
. . . . . Bovenbuis:
. . . . . - buitendiameter.: 60,3 mm
. . . . . - wanddikte: 2,5 mm
. . . . . Staafmat onderste 2,00 m
. . . . . - zonder doorstekende verticale staven.
. . . . . - maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . - dubbele horizontale staven diam.: 8 mm
. . . . . - enkele verticale staven diam.: 6 mm
. . . . . - dubbelstaafmatpanelen aan de staanders
. . . . . bevestigen middels 8 langlipbeugels per
. . . . . staander.
. . . . . - bevestigingen 5cm boven maaiveld.
. . . . . Netbespanning bovenste 3,00 m
. . . . . - PE-net kleur: zwart
. . . . . - maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - dikte: 4,0 mm
. . . . . - netbespanning geheel v.v. omkoording
. . . . . - netbespanning bevestigen aan bovenligger,
. . . . . staanders en staafmat d.m.v. knopen met koord
. . . . . h.o.h. 0,30m.
. . . . .
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371030 103199 Lev. en aanbr. enkele toegangspoort. st 4,00 V
. . . . . Betreft: enkele poort met dubbelstaafmat in leunhekwerk. st 4,00 L
. . . . . Poort v.v. slot met slotkast, kruksluiting en cilinder.
. . . . . Cilinder dient gelijksluitend te zijn t.o.v. de aanwezige
. . . . . cilindersloten in bestaande poorten op sportpark.
. . . . . Afsluitbaar in de sluitpaal v.v. slotaanslag
. . . . . - Gegalvaniseerd
. . . . . Totale hoogte: 1,20 m
. . . . . Totale breedte vrije doorgang: 1,20 m
. . . . . Staander:
. . . . . - kokerprofiel 80 x 80 mm
. . . . . - wanddikte: 3 mm
. . . . . Vleugel:
. . . . . - v.v. dubbelstaafmat
. . . . . - frame: kokerprofiel 40 x 40 mm
. . . . . - frame 0,05 m boven maaiveld plaatsen
. . . . . Staafmat:
. . . . . maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . - dubbele horizontale staven diam.: 8 mm
. . . . . - enkele verticale staven diam.: 6 mm
. . . . . Staanders aanstorten met beton ca.: 125 kg/ staande kg 1.000,00 L
. . . . .

371040 103199 Lev. en aanbr. dubbele toegangspoort. st 2,00 V
. . . . . Betreft: dubbele poort met dubbelstaafmat.
. . . . . Poort v.v. slot met slotkast, kruksluiting en cilinder. st 2,00 L
. . . . . Cilinder dient gelijksluitend te zijn t.o.v. de aanwezige
. . . . . cilindersloten in bestaande poorten op sportpark.
. . . . . Afsluitbaar in de slotvleugel v.v. slotaanslag en
. . . . . grondgrendel
. . . . . - Gegalvaniseerd
. . . . . Totale hoogte: 1,20 m
. . . . . Totale breedte vrije doorgang: 4,00 m
. . . . . Staander:
. . . . . - kokerprofiel 100 x 100 mm
. . . . . - wanddikte: 4 mm
. . . . . Vleugels:
. . . . . - v.v. dubbelstaafmat
. . . . . - frame: kokerprofiel 40 x 40 mm
. . . . . - frame 0,05 m boven maaiveld plaatsen
. . . . . Staafmat:
. . . . . - maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . - dubbele horizontale staven diam.: 8 mm
. . . . . - enkele verticale staven diam.: 6 mm
. . . . . Staanders aanstorten met beton ca.: 250 kg/ staander kg 1.000,00 L
. . . . .

372 Leveren en aanbrengen terreinafscheiding
. . . . .
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372000 103199 Aanbrengen gaashekwerk (2,00m). m 140,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gaashekwerk t.b.v. m 140,00 L
. . . . . afrastering terrein.
. . . . . Inclusief aanknopen aan konijnengaas
. . . . . doormiddel van hekwerkringen, met behulp van een
. . . . . klemringtang.
. . . . . Aanknopen minimaal om de 10cm.
. . . . . situering conform tekening.
. . . . . Totale hoogte boven maaiveld: 2,00 m.
. . . . . Gaashekwerk:
. . . . . Staanders:
. . . . . - lengte 2,60 m;
. . . . . - afm. Ø60 mm;
. . . . . - materiaal: thermisch verzinkt staal;
. . . . . - h.o.h. ca. 3,00 m;
. . . . . - wanddikte: 1,75 mm;
. . . . . Kleur staanders: gegalvaniseerd.
. . . . . - voorzien van een stabilisatieplaat.
. . . . . Staanders ca. 0,80 m pneumatisch in de grond
. . . . . gedreven.
. . . . . Bovenbuis:
. . . . . - lengte 6,00 m;
. . . . . - afm. Ø41,5 mm;
. . . . . wanddikte: 2 mm
. . . . . Gaas:
. . . . . - harmonicagaas, maaswijdte 50 x 50 x 3 mm
. . . . . - hoogte: 2,00 m, aanknopen aan bestaande
. . . . . konijnengaas. Aanknopen minimaal om de 10cm,
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . . - kleur gaas: RAL 9005,
. . . . . - afknopen aan spandraden en bovenbuis. Iedere
. . . . . maas afknopen.
. . . . . Spandraden:
. . . . . - afm. Ø3,8 mm;
. . . . . - 2st. spandraden (midden, onder).
. . . . . Puntdraadkoppen
. . . . . - rechte puntdraadkop, bevestigen op staanders
. . . . . - materiaal: thermisch verzinkt staal;
. . . . . - kleur: zwart, RAL 9005;
. . . . . Puntdraden
. . . . . - v.v. 3 puntdraden
. . . . . - verzinkt staal
. . . . . - bestaande uit 2 gedraaide draden, 1.8mm
. . . . . - v.v. vierpuntige prikkel om de ca. 10cm
. . . . . Gaas / spandraden afknopen aan de staanders
. . . . . d.m.v. binddraad Ø2 mm, 4 st per staander.
. . . . . Thermisch verzinkt, geplastificeerd RAL 9005
. . . . .

372010 103199 Leveren + aanbrengen konijnengaas m 140,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een konijnengaas aan de
. . . . . nieuwe terreinafscheiding.
. . . . . Situering conform tekening
. . . . . Konijnengaas.
. . . . . Gaassoort: Kleinwildgaas 25x25mm 2mm m 140,00 L
. . . . . (100 cm hoog, 30 cm ingegraven, 30 cm omgezet)
. . . . . Incl. benodigd graafwerkzaamheden.
. . . . .

38 Verlichting en scorebord
. . . . .

380 Aanbrengen grondkabel sportverlichting
. . . . .
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380000 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 385,00 V
. . . . . Betreft: het graven en aanvullen sleuf t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van kabels voor veldverlichting

3. . . . . In vaste grond
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen en
. . . . . verdichten in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

380010 261102 Aanbrengen LS-kabel. m 385,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grondkabels t.b.v. veldverlichting,
. . . . . situering conform tekening.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 180010

9. . . . . YMvK-as mb 3x6 mm2 m 385,00 L
. . . . . - voorzien van lussen van 3 m ter plaatse van aan te
. . . . . brengen lichtmasten.
. . . . . - Inclusief aansluiten op meterkast hoofdgebouw en
. . . . . lichtmasten.
. . . . .

380020 345099 Aansluiten en werkbaarstellen verlichting EUR N
. . . . . Betreft het aansluiten en werkbaarstellen van
. . . . . aangebrachte verlichting.
. . . . . Incl. het uitvoeren van een lichtmeting
. . . . .

381 Aanbrengen veldverlichting
. . . . . Fabricaat DarkLicht
. . . . . GR-waarde <50
. . . . . Levensduur >50.000uur L90B10 / 25 jaar;
. . . . . Driver: 100.000uur
. . . . . Garantie >10 jaar
. . . . . Overig Armatuur voorzien van:
. . . . . - Corrosiebestendige coating
. . . . . De nieuwe verlichting moet voldoen aan:
. . . . . - lichtopbrengst: > 200 LUX gebruikswaarde;
. . . . . - Gelijkmatigheid: minimaal 0,6
. . . . . - Verblindingswaarde 50
. . . . . - kleurweergave: minimaal 60;
. . . . . - aanbevelingen van NOC*NSF / NSVV / KNVB ten
. . . . . aanzien van wedstrijd-verlichting en NEN-EN
. . . . . klasse II. Tevens is van toepassing de NEN 1010.
. . . . . Bij de lichthinder berekening dient rekening
. . . . . gehouden te worden met de E-zonering, E3 de
. . . . . woonwijken
. . . . . De installatie dient te voldoen aan de richtlijnen
. . . . . van NSVV lichthinder 2020.
. . . . .

381010 340201 Aanbrengen lichtmast. st 6,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw aanbrengen lichtmast.

1. . . . . Lichtmast van staal st 6,00 I
. . . . . opgenomen conform bestekspost 316000
.2. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verlopend
. .1. . . Nominale masthoogte: 15 m
. . . .6. Beschermingswijze:
. . . . . - thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461:1999
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 2.0 m
. . . . . Beschermingswijze: Beschermingswijze: thermisch
. . . . . verzinkt, gelijk aan overige onderdelen..
. . . . .
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381020 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 12,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw aanbrengen armaturen.

9. . . . . LED-verlichtingsarmatuur: st 12,00 I
. . . . . Fabricaat DarkLicht
. . . . . LED-lichtbronnen;
. . . . . - Lumen efficiëntie van 130 lumen per watt
. . . . . - Schakeling per half veld d.m.v.
. . . . . aan/uitschakelaar (helft van de veldverlichting
. . . . . aan/uit) en schakeling per half veld op 100% en
. . . . . 50% van vermogen. De verlichting dient
. . . . . automatisch (na vooraf ingestelde tijd) uit te
. . . . . gaan.
. . . . . Incl. benodigde werkzaamheden aan
. . . . . meterkast/bedieningspaneel.
.9. . . . Bevestigen op lichtmast aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 381010
. . . . . Incl. leveren bevestigingsmateriaal van thermisch
. . . . . verzinkt staal.
. .4. . . Lichtpunthoogte: 15 m
. . .1. . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . Incl. aanbrengen en aansluiten lampenrek
. . . . . Incl. aanbrengen en aansluiten stijgkabel.
. . . . .

381030 345099 Uitvoeren lichtmeting en lichthinder onderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren lichtmeting en lichthinder onderzoek
. . . . . t.b.v. aantonen dat de installatie, na aanleg, voldoet aan
. . . . . de gestelde eisen.
. . . . . De lichtmeting en lichthinder onderzoek dient direct na
. . . . . aanleg en voor oplevering te worden uitgevoerd.
. . . . . Rapportage lichtmeting en lichthinder onderzoek digitaal
. . . . . aanleveren.
. . . . .

382 Aanbrengen mantelbuis scorebord
. . . . .

382000 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 210,00 V
. . . . . Betreft: het graven en aanvullen sleuf t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van mantelbuis scorebord

3. . . . . In vaste grond
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen en
. . . . . verdichten in lagen van max. 0,30 m.
. . . . .

382010 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 235,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een mantelbuis t.b.v. kabels
. . . . . voor het toekomstige scorebord

1. . . . . PVC-buis met trekkoord.
.1. . . . Nominale middellijn: t/m 110 mm m 235,00 L
. .1. . . Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 2,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

382020 261899 Aanbrengen trekput st 3,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van trekput
. . . . . Situering in overleg met directie
. . . . . Trekput Trekput Louvre - 30x30x45 cm o.g. st 3,00 L
. . . . .

39 Overige werkzaamheden
. . . . .

390 Herstellen gazon
. . . . . Betreft het herstellen van het gazon naar aanleiding van
. . . . . de uitgevoerde werkzaamheden.
. . . . .



RAW1470-157363

Bladnr. 59 van 80
Afdrukdatum:

04-02-2026

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01 | Green Engineers BV

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

390000 222101 Woelen. are 54,25 V
. . . . . Betreft diepwoelen van ondergrond.
. . . . . Ondergrond losmaken met ganzenvoet
. . . . . Situering conform tekening en e.e.a in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Grondsoort:zand-grond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

390010 222112 Cultivateren. are 54,25 V
. . . . . Betreft het cultivateren van terrein.
. . . . . Situering conform tekening.
. . . . . Grondsoort:zand-grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .8 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

390020 221131 Egaliseren. are 54,25 V
. . . . . Betreft het egaliseren en spoor-aan-spoor
. . . . . aanrijden van het terrein rondom het werkterrein
. . . . . Situering conform tekening en e.e.a in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Incl. aframen.
. . . . . Grondsoort:zand-grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .9. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . . . en spoor-aan-spoor aanrijden.
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

390030 511101 Zaaien. are 54,25 V
. . . . . Betreft inzaaien van het terrein
. . . . . Situering conform tekening en e.e.a in overleg met
. . . . . directie.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld SV7-mengsel kg 135,63 L
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

390040 513499 Herstellen randen grasveld. m2 350,00 V
. . . . . Betreft het herstellen van de overhoeken na de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Oppervlakte: 200 m2
. . . . . Opnieuw profileren oppervlakte
. . . . . Hoogte aansluiten op bestaande situatie m2 350,00 I
. . . . . Maximale toegestane positieve afwijking 0,02 m.
. . . . . Spoor voor spoor aanrijden m2 350,00 I
. . . . . Doorzaaien met 1,5 kg per 100 m2 SV7 graszaadtype. kg 5,25 L
. . . . . Eventuele vrijgekomen materialen verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be-
. . . . . of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .
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7 Overig werkzaamheden
. . . . .

70 Opstellen plannen en planningen
. . . . .

7000 Sportpark Allemanskamp
. . . . .

700010 102399 Aanvullen V&G-plan en aanstellen -coördinator. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het aanvullen V&G-plan
. . . . . (ontwerpfase), het bijhouden V&G-dossier en het
. . . . . aanstellen V&G coördinator.
. . . . . E.e.a. op basis van het V&G-plan (ontwerpfase),
. . . . . opgesteld door de opdrachtgever en als bijlagen
. . . . . toegevoegd aan dit bestek. Dit document dient als
. . . . . basis- / start document gebruikt te worden door de
. . . . . aannemer / V&G coördinator.
. . . . . Inclusief opnemen alle (meer)kosten die voortvloeien uit
. . . . . het aangevulde V&G-plan.
. . . . . Inclusief het zoveel als nodig actualiseren van het
. . . . . V&G-dossier en bijbehorende taken van de V&G
. . . . . coördinator gedurende de uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Zie ook paragraaf 01.19 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . V&G-plan ter goedkeuring aanbieden aan de directie
. . . . . (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

700020 102399 Opstellen gedetailleerde werkplan. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het opstellen van een gedetailleerde
. . . . . werkplan, zoals beschreven in artikel 01.13.06 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Gedetailleerde planning ter goedkeuring aanbieden aan
. . . . . de directie (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

700030 102399 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
. . . . . algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
. . . . . m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
. . . . . uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde
. . . . . werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
. . . . . directie (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

7001 Sportpark Hoekelum
. . . . .

700110 102399 Aanvullen V&G-plan en aanstellen -coördinator. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het aanvullen V&G-plan
. . . . . (ontwerpfase), het bijhouden V&G-dossier en het
. . . . . aanstellen V&G coördinator.
. . . . . E.e.a. op basis van het V&G-plan (ontwerpfase),
. . . . . opgesteld door de opdrachtgever en als bijlagen
. . . . . toegevoegd aan dit bestek. Dit document dient als
. . . . . basis- / start document gebruikt te worden door de
. . . . . aannemer / V&G coördinator.
. . . . . Inclusief opnemen alle (meer)kosten die voortvloeien uit
. . . . . het aangevulde V&G-plan.
. . . . . Inclusief het zoveel als nodig actualiseren van het
. . . . . V&G-dossier en bijbehorende taken van de V&G
. . . . . coördinator gedurende de uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Zie ook paragraaf 01.19 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . V&G-plan ter goedkeuring aanbieden aan de directie
. . . . . (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .
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700120 102399 Opstellen gedetailleerde werkplan. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het opstellen van een gedetailleerde
. . . . . werkplan, zoals beschreven in artikel 01.13.06 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Gedetailleerde planning ter goedkeuring aanbieden aan
. . . . . de directie (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

700130 102399 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
. . . . . algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
. . . . . m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
. . . . . uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde
. . . . . werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
. . . . . directie (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

7002 Sportpark Peppelensteeg
. . . . .

700210 102399 Aanvullen V&G-plan en aanstellen -coördinator. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het aanvullen V&G-plan
. . . . . (ontwerpfase), het bijhouden V&G-dossier en het
. . . . . aanstellen V&G coördinator.
. . . . . E.e.a. op basis van het V&G-plan (ontwerpfase),
. . . . . opgesteld door de opdrachtgever en als bijlagen
. . . . . toegevoegd aan dit bestek. Dit document dient als
. . . . . basis- / start document gebruikt te worden door de
. . . . . aannemer / V&G coördinator.
. . . . . Inclusief opnemen alle (meer)kosten die voortvloeien uit
. . . . . het aangevulde V&G-plan.
. . . . . Inclusief het zoveel als nodig actualiseren van het
. . . . . V&G-dossier en bijbehorende taken van de V&G
. . . . . coördinator gedurende de uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Zie ook paragraaf 01.19 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . V&G-plan ter goedkeuring aanbieden aan de directie
. . . . . (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

700220 102399 Opstellen gedetailleerde werkplan. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het opstellen van een gedetailleerde
. . . . . werkplan, zoals beschreven in artikel 01.13.06 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Gedetailleerde planning ter goedkeuring aanbieden aan
. . . . . de directie (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

700230 102399 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
. . . . . algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
. . . . . m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
. . . . . uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde
. . . . . werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
. . . . . directie (digitaal in pdf-formaat).
. . . . .

72 Revisie en opleverdossier
. . . . .

7200 Sportpark Allemanskamp
. . . . .
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720010 102399 Revisie. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van onderdelen en
. . . . . vervaardigen van revisietekening conform art.
. . . . . 01.27.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Tekening uiterlijk 2 weken na verstrijken van de
. . . . . opleverdatum aanleveren.
. . . . . Tekeningen digitaal in dgn-formaat aanleveren.
. . . . . Tekeningen analoog in 2-voud aanleveren.
. . . . .

720020 102399 Opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft het aanleveren van het opleverdossier.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na eindoplevering het opleverdossier
. . . . . inleveren. In het opleverdossier dient minimaal vermeld
. . . . . te staan:
. . . . . - Productcertificaten;
. . . . . - Herkomstbewijzen;
. . . . . - Garantieverklaringen;
. . . . . - Getekend V&G plan
. . . . . - sortbonnen/leverantiebonnen
. . . . . - Onderaannemer;
. . . . . - KNVB keuringscertificaten (kopie, echte versie
. . . . . tweevoud in fotolijst indienen);
. . . . . - Keuringsrapporten;
. . . . . - Onderhoudsvoorschrift;
. . . . . Opleverdossier volledig digitaal indienen
. . . . .

7201 Sportpark Hoekelum
. . . . .

720110 102399 Revisie. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van onderdelen en
. . . . . vervaardigen van revisietekening conform art.
. . . . . 01.27.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Tekening uiterlijk 2 weken na verstrijken van de
. . . . . opleverdatum aanleveren.
. . . . . Tekeningen digitaal in dgn-formaat aanleveren.
. . . . . Tekeningen analoog in 2-voud aanleveren.
. . . . .

720120 102399 Opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft het aanleveren van het opleverdossier.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na eindoplevering het opleverdossier
. . . . . inleveren. In het opleverdossier dient minimaal vermeld
. . . . . te staan:
. . . . . - Productcertificaten;
. . . . . - Herkomstbewijzen;
. . . . . - Garantieverklaringen;
. . . . . - Getekend V&G plan
. . . . . - sortbonnen/leverantiebonnen
. . . . . - Onderaannemer;
. . . . . - KNVB keuringscertificaten (kopie, echte versie
. . . . . tweevoud in fotolijst indienen);
. . . . . - Keuringsrapporten;
. . . . . - Onderhoudsvoorschrift;
. . . . . Opleverdossier volledig digitaal indienen
. . . . .

7202 Sportpark Peppelensteeg
. . . . .

720210 102399 Revisie. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van onderdelen en
. . . . . vervaardigen van revisietekening conform art.
. . . . . 01.27.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Tekening uiterlijk 2 weken na verstrijken van de
. . . . . opleverdatum aanleveren.
. . . . . Tekeningen digitaal in dgn-formaat aanleveren.
. . . . . Tekeningen analoog in 2-voud aanleveren.
. . . . .
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720220 102399 Opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft het aanleveren van het opleverdossier.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na eindoplevering het opleverdossier
. . . . . inleveren. In het opleverdossier dient minimaal vermeld
. . . . . te staan:
. . . . . - Productcertificaten;
. . . . . - Herkomstbewijzen;
. . . . . - Garantieverklaringen;
. . . . . - Getekend V&G plan
. . . . . - sortbonnen/leverantiebonnen
. . . . . - Onderaannemer;
. . . . . - KNVB keuringscertificaten (kopie, echte versie
. . . . . tweevoud in fotolijst indienen);
. . . . . - Keuringsrapporten;
. . . . . - Onderhoudsvoorschrift;
. . . . . Opleverdossier volledig digitaal indienen
. . . . .

73 Overig
. . . . .

730010 102399 Kosten Car-verzekering EUR N
. . . . . Betreft kosten voor de Car-verzekering welke door de
. . . . . aannemer dient afgesloten te worden voor dit werk.
. . . . . Car-verzekering conform deel 3 van dit bestek 01.16.03
. . . . .
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8 Algemene werkzaamheden divers
. . . . .

80 Ter beschikking stellen
. . . . .

800 Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .

800000 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van stratenmaker.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. . . . .

801 Ter beschikking stellen materieel
. . . . .

801000 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een mobiele graafmachine
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

801010 100518 Inzetten van een tractor. uur 24,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van tractor met kipper.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: met kipper
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost onvoorzien Advendo'57 EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost onvoorzien K.S.V. Fortissimo EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950030 100301 Stelpost onvoorzien aanleg voetbal EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567
van 30 januari 2012.

01 01 04 INSCHRIJVING EN GUNNING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de
aanneemsom binnen de het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan dat de
aanneemsom niet binnen het huidige budget past, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht
om in gesprek te gaan met de aannemer om te kijken waar bezuinigingsmogelijkheden zijn of in
het ergste geval bepaalde werkzaamheden niet uit te laten voeren of van de aanbesteding af te
zien.

02 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Dit
geldt hetzelfde voor werkzaamheden die uiteindelijk door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. De
aannemer heeft hier geen recht op vergoeding.

01 01 09 VERREKENING VAN AFWIJKINGEN VAN TE ACCORDEREREN HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPL.

02 In afwijking van de Standaard 2020 paragraaf 01.01.09 lid 02 vind er geen herziening van de
eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.

03 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de besteksposten die gebruikt worden voor
werkzaamheden van derden. Hier zal geen verrekening op plaats vinden.

01 01 13 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN M.B.T. DE U.A.V. 2012

01 Paragraaf 6, lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden
toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid
van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal
voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder
volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding onverlet.

02 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 10 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

03 In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de
eerste werkdag van de opvolgende werkweek een op de voorgaande werkweek betrekking
hebbende, door hem gedateerde en ondertekende lijst, bevattende opgaven omtrent de verwerkte
verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie.

04 De bepaling als opgenomen in paragraaf 14 lid 8 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door het
volgende:
Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van
het werk gedurende meer dan drie maanden ononderbroken is vertraagd, is de aannemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen vindt niet plaats.

02 Uitzondering op lid 1, zijn de werkzaamheden onder hoofdstuk 3, wanneer deze niet in 2026
kunnen worden uitgevoerd i.v.m. het beschikbare budget. De werkzaamheden onder hoofdstuk 3
van het bestek kunnen bij uitstelling van de opdracht op 01-01-2027 geïndexeerd worden conform
de GWW-Index. Uitgaande van de index bij aanbesteden en opdracht van de werkzaamheden.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaraties, waarin de verschuldigde omzetbelasting apart wordt vermeld, in drievoud bij de
directie indienen.
De declaraties dienen te worden ingediend per sportpark en dienen voorzien te zijn van de in de
opdracht genoemde kenmerken.

02 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden
vindt alleen plaats indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon c.q.
aantekeningen in het weekrapport.

03 Meerwerk vindt uitsluitend na schriftelijk opdracht van de directie plaats.

04 Declaratie vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de termijn(en) door de directie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

03 Een zekerheidsstelling in de vorm van een inhouding van 5% op de laatste termijn wordt gesteld.
De zekerheidsstelling dient gesteld te worden tot 3 maanden na oplevering.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt vervangen door het
navolgende:
Ongeacht de noodzaak van het houden van een bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1
van de U.A.V. 2012, moet de aannemer ten minste drie werkdagen voor aanvang van de
bestekwerkzaamheden melding doen van graafwerkzaamheden bij het Kadaster
(www.kadaster.nl). Het Kadaster verstrekt de ligginggegevens van kabels en leidingen.

02 De aannemer moet er voor zorgen, dat de in lid 01 genoemde ligginggegevens tijdens de
werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.

03 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van diensleidingen e.d. meestal niet op de in
lid 01 bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

04 Het opzoeken met handkracht van aanwezige kabels en leidingen en andere maatregelen zoals
genoemd in CROW-publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan ondergrondse kabels en
leidingen - Richtlijn zorgvuldig graafproces" zijn normale schadebeperkende maatregelen en
komen niet voor verrekening in aanmerking.

05 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht
worden belemmerd.

06 Indien er ondanks, aantoonbare, zorgvuldige voorbereidingen van de aannemer toch schade aan
kabels ontstaat, zullen deze kosten worden verrekend.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald:
De aannemer gedoogt de eventuele uitvoering van werkzaamheden door derden.
Deze werkzaamheden kunnen zijn uitgevoerd, gelijktijdig plaats vinden of worden uitgevoerd.

02 De in elkaar grijpende werkzaamheden kunnen zijn:
- de werkzaamheden uit het onderhavige bestek;
- onderhoudswerkzaamheden omliggende het park;
- zelfwerkzaamheden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen
van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij
in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overhandigen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 15 GARANTIE

01 15 01 GARANTIE KUNSTGRAS VOETBALVELD

01 a. Sportproduct: de (kunstgras) toplaag, inclusief infill en shockpad, van het kunstgras. Dit is de
bovenste laag van de sportvloer en maakt contact met de sporter tijdens beoefening van de
sport. De toplaag is het gehele systeem boven de fundering. Het bijvullen met infill valt niet



RAW1470-157363

Bladnr. 70 van 80
Afdrukdatum:

04-02-2026

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01 | Green Engineers BV

HFD PAR ART LID

onder de Garantie.
b. Contract: de overeenkomst tussen partijen, de beschrijving van het werk dan wel

vraagspecificatie, de eventueel daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende
voorwaarden en, indien van toepassing, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van
aanwijzing.

c. Garant: de aannemer die partij is bij het Contract.
d. Normaal gebruik: 1500 speeluren per jaar, voetbal, inclusief toegestaan nevengebruik, waarbij

de uren nevengebruik met een factor twee worden berekend.
e. Opdrachtgever: de opdrachtgever die partij is bij het Contract.
f. Productgarantie: de garantie dat het Sportproduct voldoet aan de op grond van bijlage 1

omschreven specificaties alsmede de garantie dat het Sportproduct 10 jaar bij een juist
gebruik meegaat; waaronder maar niet beperkt tot, de loslatende vezels en openstaande
naden.

g. Prestatiegarantie: de garantie dat het Sportproduct voldoet aan de op grond van bijlage 1 aan
het Sportproduct gestelde sporttechnische eigenschappen.

h. Garantie: de garantie dat het Sportproduct gedurende 10 jaar aan de vereisten als genoemd
in artikel 11 voldoet.

i. Logboek: het document waarin verslag wordt gedaan van gebeurtenissen en afspraken in
chronologische volgorde. Dit bevat in ieder geval een registratie van
onderhoudswerkzaamheden en de vorm van het gebruik van het Sportproduct uitgedrukt in
uren, waaronder trainingen, wedstrijden en andere activiteiten (denk aan: schoolsport,
evenementen).

02 Het bepaalde in deze garantieverklaring is van toepassing, mits onderdeel van de contractstukken
en de opdrachtverstrekking. In geval onderlinge strijdigheid tussen stukken bestaat, geldt de
volgende rangorde:
a. Deze garantieverklaring;
b. Bijlage 1 Specificaties te garanderen Sportproduct;
c. Contract en eventuele bijlagen.

03 De Garant verbindt zich jegens de Opdrachtgever alle tijdens de garantieperiode gemelde
gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid
van het Sportproduct of de gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden door Garant, op eerste
aanzegging van de Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk, voor eigen rekening te herstellen. Dit
artikel geldt behoudens de gevallen als vermeld in artikel 9.

04 Indien de Opdrachtgever het Sportproduct gebruikt in afwijking van hetgeen gebruikelijk is op een
voetbalveld, wordt vermoed dat het onjuiste gebruik de oorzaak is van de gebreken. De bewijslast
omtrent het onjuiste gebruik rust gedurende twee jaar na oplevering op de Garant. Na twee jaar
geldt de wettelijke bewijslastverdeling.

05 Een op grond van deze garantieverklaring overeengekomen Garantie geldt vanaf het moment van
oplevering van het Sportproduct, overeenkomstig hetgeen partijen zijn overeengekomen in het
Contract.

06 Voor aanvang van de garantieperiode is de Garant verplicht om een onderhoudsinstructie- en
handleiding voor het Sportproduct aan de Opdrachtgever te verstrekken met een uiteenzetting van
de onderhoudswerkzaamheden, zoals deze dienen te worden uitgevoerd. De Opdrachtgever is
verplicht om het onderhoud uit te voeren dat tot zijn verantwoordelijkheid behoort conform de
onderhoudsinstructie en de handleiding. Dit onderhoud dient door de uitvoerder van het
onderhoud in een Logboek volgens een voor het doel passende wijze te worden vastgelegd. Bij de
jaarlijkse monitoring waarbij tevens het Logboek of het anderszins vastgelegde onderhoud
besproken wordt, hebben partijen de mogelijkheid om in onderling overleg de
onderhoudsvoorschriften naar de praktijksituatie aan te passen. Het gebruik dient vastgelegd te
worden door Opdrachtgever. Op Garant rust de verplichting om de Opdrachtgever te wijzen op
onjuist gebruik of een wijziging die plaats dient te vinden in het onderhoud.

07 Op de Garant en de Opdrachtgever rust, gedurende de garantietermijn, de verplichting om jaarlijks
tenminste 1, keer, een gezamenlijke inspectie aan het Sportproduct uit te voeren. De
Opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. Bij deze inspectie wordt (onder meer, maar niet
uitsluitend) de staat van het Sportproduct en het uitgevoerde onderhoud (op basis van het
Logboek) getoetst. Tevens leggen partijen hun bevindingen en afspraken vast in het Logboek. De
kosten voor de monitoring dienen in het Contract te worden vastgelegd.

08 De Opdrachtgever voert op basis van "procedures, onderdeel 6, certificering" van het
kwaliteitszorgsysteem de benodigde keuringen uit. De sporttechnische keuring dient door een
Sportinfrastructuur geaccrediteerd keuringsinstituut te worden uitgevoerd. De kosten voor de
keuring zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Garant dient twee weken voorafgaand aan de
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keuringen op de hoogte te worden gesteld en in de gelegenheid te worden gesteld om de
keuringen bij te wonen.

09 Uitgesloten zijn de slijtage van de penaltystip en daarnaast gebreken die het gevolg zijn van, van
buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of onjuist onderhoud zoals, maar niet beperkt tot:
a. (Natuur)rampen, vandalisme, brand en gebruik van chemische middelen welke niet door de

Garant zijn aanbevolen;
b. Onderhoud dat niet aan de instructies en voorschriften van Garant voldoet.

10 De verplichtingen van Garant uit hoofde van deze Garantie zullen nimmer verder gaan dan herstel
van het gebrek of vervanging vanwege het gebrek.

11 De garantieverklaring geldt voor 10 jaar en bij Normaal gebruik. Indien door Garant op grond van
deze garantieverklaring wordt overgegaan tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het
Sportproduct zal door de Opdrachtgever aan Garant een redelijke vergoeding worden betaald voor
het gebruik sedert het eerste gereedkomen van het Sportproduct tot het moment van eerste
melding van het gebrek aan Garant, welke vergoeding van de herstelkosten zal plaatsvinden
volgens onderstaand schema:
Jaar 1 en 2: 0% (100% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 3: 20% (80% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 4: 30% (70% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 5: 40% (60% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 6: 50% (50% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 7: 60% (40% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 8: 70% (30% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 9: 80% (20% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Jaar 10: 90% (10% van herstel of vervanging dient door Garant te worden vergoed)
Bij gedeeltelijke vervanging geldt de resterende garantietermijn ook voor het vervangen gedeelte
van het Sportproduct. Bij een volledige tussentijdse vervanging geldt een nieuwe garantietermijn
overeenkomstig dit artikel.

12 Het Sportproduct dient gedurende de gehele levensduur in ieder geval te voldoen aan de materiaal
technische voorschriften betreffende kunstgras tapijt speelveld, -hoofdbelijning, prefab en isitu
shockpads (paragraaf 2.3.2.1, 2.3.2.2 en 2.3.2.5.) opgenomen in de Handleiding
kunstgrasvoetbalvelden - Sportinfrastructuur kwaliteitszorgsysteem (Productgarantie). De
Prestatiegarantie dient bij aanleg en in het eerste en tweede jaar na aanleg aan de norm
NOCNSF-KNVB2-15 en vanaf het derde gebruiksjaar aan de NOCNSF-KNVB2-18 te voldoen.

13 In het geval in het Contract geen geschillenregeling is opgenomen, zullen partijen gezamenlijk een
derde deskundige aanwijzen die een voor partijen bindend besluit kan nemen. De kosten van deze
derde worden door partijen gezamenlijk gedragen.

14 Voormelde geschillenregelingen staan een beroep op de rechter niet in de weg.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING DOOR OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtnemer, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men).



RAW1470-157363

Bladnr. 72 van 80
Afdrukdatum:

04-02-2026

Gemeente Ede
Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026
Besteknummer: 2026-Ede-01 | Green Engineers BV

HFD PAR ART LID

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een
minimaal verzekerd bedrag van EUR 1.250.000,00 per gebeurtenis.
De aannemer(s) is/zijn verplicht om uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
ongevraagd een kopie van een geldige AVB-polis zoals hierboven bedoeld aan de opdrachtgever
toe te sturen, een bewijs van verzekering volstaat ook.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 16 04 OVERIGE VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien
dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt vrijgekomen verpakkings- en
onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot
vrijgekomen materialen gerekend.
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting te voeren materialen.

02 De af te voeren kunstgrasmat dient op een aantoonbare wijze duurzaam gerecycled te worden.
Ook dient de af te voeren kunstgrasmat niet langer dan 3 maanden in een depot te worden
opgeslagen voor verwerking.

03 De vrijgekomen materialen dienen van een uniek identificatienummer te zijn voorzien en dienen
aantoonbaar en verifieerbaar opgeslagen te worden.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 dient het bewijs van ontvangst iedere vrijdag bij de directie te
worden aangeleverd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 geldt: als wortelzone wordt gezien de
verticale projectie van de kroon.

02 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan
binnen de wortelzone.

04 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

05 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

06 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, mits
voorgeschreven in het bestek.

07 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van
grondwater door middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

08 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel
mogelijk worden toegedekt met grond.
Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 26 BOUWVERGADERINGEN
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01 26 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met: opdrachtgever, aannemer, directie en andere door de directie te bepalen personen
of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de
directie zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend.

01 32 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 32 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
- ophoogpercentage:

het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene kosten" en "winst
en risico" uitmaakt van het subtotaal zoals dit is te herleiden uit de gewaarmerkte
inschrijvingsstaat. Het percentage wordt afgerond op tienden.

01 32 02 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

01 Voor de verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35 van de U.A.V. 2012
wordt het ophoogpercentage toegepast, echter met een maximum van 10,0 procent.

04 Bij de bepaling van het saldo van meer en minderwerk als bedoeld in paragraaf 35 van de U.A.V.
2012 worden de stelposten voor het minderwerk buiten beschouwing gelaten.

05 Artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle
door hem te leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong
dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat de immissie en samenstellingswaarde volgens

bijlagen 1 en/of 2 van het Bouwstoffenbesluit niet wordt overschreden;
e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde

gegevens worden aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 08 KABELS EN LEIDINGEN

01 Het grondwerk voor het lokaliseren van kabels en leidingen waar nodig in handkracht uitvoeren.

02 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 1 Werk algemene aard

61 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

61 12 06 OPSLAG VAN MATERIALEN

01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere
materialen en klein materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers,
danwel achter bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt o.a. verstaan:
PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en
kantopsluitingen.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 06 BETONTEGELS

01 Betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 50 millimeter moeten zijn voorzien van een
splintervrije kop.
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Behoort bij: 2026-EDE-01

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-EDE-01
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens
zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2026-EDE-01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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1 Advendo'57

100 Aanleggen toegangsweg

100010 Nul-opname werkingang en transportroute. EUR N
100020 Maken werkingang. EUR N
100030 Aanbrengen rijplatenbaan. m 60,00V
100040 Instandhouden rijplaten. m 60,00V
100050 Verwijderen rijplatenbaan. m 60,00V
100060 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 20,00V
100070 Instandhouden tijdelijke afrastering. m 20,00V
100080 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 20,00V

101 Toepassen verkeersmaatregelen

101010 Toepassen verkeersmaatregelen werk in uitvoering. EUR N

103 Inrichten en opruimen depot

103010 Inrichten werkdepot. EUR N
103020 Opruimen werkdepot. EUR N

104 Overige voorzieningen

104010 Aanvragen en analyseren KLIC melding st 1,00V
104020 Graven proefsleuf. m 10,00V
104030 Maatregelen t.b.v. beschermen kabels en leidingen EUR N
104040 Schoonhouden terrein. EUR N

11 Opruimwerkzaamheden

110 Opruimwerkzaamheden t.b.v. hekwerken

110010 Tijdelijk opnemen leunhekwerk m 5,00V

111 Opruimwerkzaamheden kunstgrasveld

111010 Verwijderen kooi-voetbaldoelen st 2,00V
111020 Verwijderen hoekvlagpotten. st 4,00V
111030 Opnemen en afvoeren kunstgrasveld. m2 7.600,00V

112 Opruimwerkzaamheden overig

1120 Opruimwerkzaamheden omgeving verharding

112010 Verwijderen veegvuil. are 10,00V
112020 Reinigen kolken. st 4,00V
112030 Schonen bermen en grasveld m2 500,00V

12 Grondwerk

122 Zand leveren

122010 Leveren straatzand m3 1,00V

123 Verwerken zand

123010 Grond verwerken in cunet straatwerk m3 1,00V

13 Drainage

130 Doorspuiten drainage

130010 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.962,00V

14 Straatwerk
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140 Overig herstel verharding rondom kunstgras

140010 Herstellen verharding 100x200 betonband. m 356,00V
140020 Herstellen verharding 400x600 tegel. m2 144,00V
140030 Herstellen verharding 300x300 tegel. m2 50,00V

15 Kunstgras

150 Kunstgras voetbalveld

150010 Profileren sporttechnische laag. m2 7.600,00V
150020 Aanbrengen toplaag. m2 7.600,00V

16 Inrichtingselementen

160 Veldbenodigdheden

1600 Aanbrengen veldbenodigdheden

160010 Aanbrengen voetbaldoel met opklapbare netbeugel. st 2,00V
160020 Aanbrengen hoekvlagstokken. st 4,00V

17 Hekwerken

170 Terugplaatsen leunhekwerk

170010 Laden en transporteren l.h. dubbelstaaf uit depot. m 5,00V
170020 Terugplaatsen leunh. met dubbelstaafmat hergebruik m 5,00V

171 Herstel hekwerken

1710 Herstel ballenvanger

171010 Herstellen ballenvanger. m 20,00V

1711 Herstellen leunhekwerk

171110 Herstellen leunhek met dubbelstaafmat. m 25,00V

1712 Herstel poorten

171210 Herstellen enkele toegangspoort. st 3,00V
171220 Herstellen dubbele toegangspoort. st 2,00V

18 Overige werkzaamheden

180 Herstellen gazon

180010 Herstellen randen grasveld. m2 100,00V
180020 Herstellen haag m 10,00V
180030 Herstellen terreinafscheiding met gaas. m 10,00V

2 K.S.V. Fortissimo

200 Aanleggen toegangsweg

200010 Nul-opname werkingang en transportroute. EUR N
200020 Maken werkingang. EUR N
200030 Aanbrengen rijplatenbaan. m 340,00V
200040 Instandhouden rijplaten. m 340,00V
200050 Verwijderen rijplatenbaan. m 340,00V
200060 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 30,00V
200070 Instandhouden tijdelijke afrastering. m 30,00V
200080 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 30,00V

201 Toepassen verkeersmaatregelen
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201010 Toepassen verkeersmaatregelen werk in uitvoering. EUR N

203 Inrichten en opruimen depot

203010 Inrichten werkdepot. EUR N
203020 Opruimen werkdepot. EUR N

204 Overige voorzieningen

204010 Aanvragen en analyseren KLIC melding st 1,00V
204020 Graven proefsleuf. m 10,00V
204030 Maatregelen t.b.v. beschermen kabels en leidingen EUR N
204040 Schoonhouden terrein. EUR N

21 Opruimwerkzaamheden

210 Opruimwerkzaamheden t.b.v. hekwerken

210010 Tijdelijk opnemen leunhekwerk m 5,00V
210020 Tijdelijk opnemen leunhekwerk m 75,00V
210030 Tijdelijk opnemen dubbele poort st 1,00V

211 Opruimwerkzaamheden kunstgrasveld

211010 Verwijderen kooi-voetbaldoelen st 2,00V
211020 Verwijderen hoekvlagpotten. st 4,00V
211030 Opnemen en afvoeren kunstgrasveld. m2 7.665,00V

212 Opruimwerkzaamheden overig

2120 Opruimwerkzaamheden omgeving verharding

212010 Verwijderen veegvuil. are 15,70V
212020 Reinigen kolken. st 6,00V
212030 Schonen bermen en grasveld m2 1.510,00V

22 Grondwerk

222 Zand leveren

222010 Leveren straatzand m3 1,00V

223 Verwerken zand

223010 Grond verwerken in cunet straatwerk m3 1,00V

23 Drainage

230 Doorspuiten drainage

230010 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.962,00V

24 Straatwerk

240 Overig herstel verharding rondom kunstgras

240010 Herstellen verharding 100x200 betonband. m 358,00V
240020 Herstellen verharding 400x600 tegel. m2 144,00V
240030 Herstellen verharding 300x300 tegel. m2 100,00V

25 Kunstgras

250 Kunstgras voetbalveld

250010 Profileren sporttechnische laag. m2 7.665,00V
250020 Aanbrengen toplaag. m2 7.665,00V
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26 Inrichtingselementen

260 Veldbenodigdheden

2600 Aanbrengen veldbenodigdheden

260010 Aanbrengen voetbaldoel met opklapbare netbeugel. st 2,00V
260020 Aanbrengen spanpalen. st 4,00V
260030 Aanbrengen hoekvlagstokken. st 4,00V

27 Hekwerken

270 Terugplaatsen leunhekwerk

270010 Laden en transporteren l.h. dubbelstaaf uit depot. m 80,00V
270020 Laden en transporteren dubbele poort uit depot. st 1,00V
270030 Terugplaatsen leunh. met dubbelstaafmat hergebruik m 80,00V
270040 Terugplaatsen dubbele poort hergebruik. st 1,00V

271 Herstel hekwerken

2710 Herstel ballenvanger

271010 Herstellen ballenvanger. m 20,00V

2711 Herstellen leunhekwerk

271110 Herstellen leunhek met dubbelstaafmat. m 25,00V

2712 Herstel poorten

271210 Herstellen enkele toegangspoort. st 4,00V
271220 Herstellen dubbele toegangspoort. st 1,00V

28 Overige werkzaamheden

280 Herstellen gazon

280010 Herstellen randen grasveld. m2 200,00V

3 v.v. Blauw Geel '55

300 Aanleggen toegangsweg

300010 Nul-opname werkingang en transportroute. EUR N
300020 Maken werkingang. EUR N
300030 Aanbrengen rijplatenbaan. m 150,00V
300040 Instandhouden rijplaten. m 150,00V
300050 Verwijderen rijplatenbaan. m 150,00V
300060 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 50,00V
300070 Instandhouden tijdelijke afrastering. m 50,00V
300080 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 50,00V

301 Toepassen verkeersmaatregelen

301010 Toepassen verkeersmaatregelen werk in uitvoering. EUR N

303 Inrichten en opruimen depot

303010 Inrichten werkdepot. EUR N
303020 Opruimen werkdepot. EUR N

304 Overige voorzieningen

304010 Aanvragen en analyseren KLIC melding st 1,00V
304020 Graven proefsleuf. m 25,00V
304030 Maatregelen t.b.v. beschermen kabels en leidingen EUR N
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304040 Schoonhouden terrein. EUR N

31 Opruimwerkzaamheden

310 Opruimwerkzaamheden t.b.v. hekwerken

310010 Verwijderen ballenvanger 5.00m m 71,00V
310020 Verwijderen leunhekwerk met dubbelstaafmat. m 322,00V
310030 Verwijderen leunhekwerk met dubbelstaafmat. m 40,00V
310040 Verwijderen dubbele poort kunstgrasveld. st 2,00V
310050 Opnemen enkele poort kunstgrasveld. st 2,00V
310060 Verwijderen hekwerk (1,80 harmonica gaas) m 140,00V

311 Opruimwerkzaamheden kunstgrasveld

311010 Verwijderen kooi-voetbaldoelen st 2,00V
311020 Verwijderen hoekvlagpotten. st 4,00V
311030 Opnemen en afvoeren kunstgrasveld. m2 7.620,00V
311040 Opnemen en afvoeren kunstgras oefenhoek. m2 365,00V
311050 Opnemen dug-out. st 2,00V

312 Opruimwerkzaamheden overig

3120 Opruimwerkzaamheden omgeving verharding

312010 Verwijderen veegvuil. are 6,50V
312020 Reinigen kolken. st 2,00V
312030 Schonen bermen en grasveld m2 1.050,00V

313 Opnemen verharding

3130 Opnemen betonbanden

313000 Opbreken betonbanden (100x200). m 375,00V
313010 Opbreken betonbanden (100x200). m 822,00V
313020 Opbreken betonbanden (hergebruik 100x200). m 100,00V

3131 Opnemen betontegels

313100 Opbreken betontegels (300x300x60). m2 110,00V
313110 Opbreken betontegels (hergebruik 300x300x45). m2 180,00V
313120 Opbreken betontegels (300x300x45). m2 408,00V

314 Verwijderen groen

3140 Verwijderen graszoden

314000 Maaien gewas. are 50,00V
314010 Frezen. are 50,00V

3141 Verwijderen plantsoen

314100 Verwijderen begroeiing. are 1,00V

315 Verwijderen beregening

3150 Verwijderen beregeningsleiding en hydranten

315000 Verwijderen hydranten beregening st 4,00V
315010 Verwijderen beregeningsleiding. m 160,00V

316 Opnemen sportveld verlichting

3160 Opnemen Veld verlichting, lichtmasten

316000 Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00V
316010 Verwijderen LS-kabel. m 275,00V
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32 Grondwerk

320 Grond ontgraven

3200 Grond ontgraven t.b.v. sporttechnischelaag

320010 Grond ontgraven uit sporttechnischelaag m3 560,00V
320020 Zand ontgraven uit cunet t.b.v onderbouw zand m3 2.400,00V

3201 Grond ontgraven t.b.v. cunet uitbreiding kunstgras

320100 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. speelveld voetbal (0,40 m3 1.960,00V
grond 4.900m2)

3202 Grond ontgraven t.b.v. cunet verharding

320200 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verharding (0,30 grond, m3 132,00V
440m2)

3203 Zand ontgraven t.b.v. cunet verharding

320300 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verharding (0,25 grond, m3 92,00V
370m2)

321 Grond vervoeren

321010 Afvoeren sporttechnischelaag m3 560,00V
321020 Afvoeren onderbouw zand m3 2.400,00V
321030 Zand vervoeren (hergebruik) m3 92,00V
321040 Grond vervoeren (hergebruik) m3 2.092,00V

322 Zand leveren

322010 Leveren straatzand m3 178,40V

323 Verwerken grond en zand

3230 Verwerken grond

323010 Grond verwerken in cunet terrein m3 2.092,00V

3231 Verwerken zand

323100 Grond verwerken in n cunet verharding (0,25m, m3 105,00V
betontegels)

323110 Grond verwerken in n cunet verharding (0,35m, m3 120,40V
betontegels)

323120 Grond verwerken in n cunet verharding (0,25m, m3 45,00V
hergebruik betontegels)

33 Drainage

330 Verwijderen drainage

330010 Opzoeken bestaande drainage. EUR N
330020 Verwijderen horizontale drainage. m 1.980,00V
330030 Verwijderen put. st 18,00V
330040 Verwijderen afvoerleiding drainage. m 85,00V

331 Aanbrengen drainage

3310 Aanbrengen horizontale drainage

331000 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 1.980,00V
331010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00V
331020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 18,00V
331030 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 1.980,00V
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3311 Aanbrengen hoofddrain

331100 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 105,00V
331110 Leveren en aanbrengen hoofddrain. m 105,00V
331120 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 4,00V
331130 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 18,00V
331140 Aanvullen sleuf. m 105,00V

3312 Controle drainagesysteem

331200 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.980,00V
331210 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 54,00V

3313 Aanbrengen uitstroomvoorziening

331300 Opschonen en verdiepen watergang m 5,00V
331310 Aanbrengen enkele uitstroombak Ø125mm. st 1,00V
331320 Aanbrengen terugslagklep kunststof st 1,00V

34 Straatwerk

340 Voorbereidende werkzaamheden

340000 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 764,00V
340010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 178,00V
340020 Afwerken zandbed. m2 764,00V
340030 Afwerken zandbed. m2 178,00V

341 Aanbrengen element verharding

3410 Aanbrengen betonbanden

341000 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 370,00V
341010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 350,00V
341020 Pasmaken van betonbanden. EUR N

3411 Aanbrengen elementverharding

341100 Aanbrengen betontegels (500x500x50 strek). m2 187,00V
341110 Aanbrengen betontegels (500x500x50). m2 567,00V
341120 Aanbrengen betontegels (500x500x80). m2 10,00V
341130 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N

343 Aanbrengen tijdelijke bestrating

3430 Herstraten elementverharding

343000 Vervoeren kantopsluitingen. m 90,00V
343010 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 170,00V
343030 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 90,00V
343040 Herstraten betontegels. m2 170,00V
343050 Herstraten betonstraatstenen. m2 65,00V
343060 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N
343070 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR N

344 Aanbrengen schoonlooprooster

344000 Aanbrengen schoonlooprooster 1500 x 1000 mm. st 10,00V

35 Kunstgras

350 Kunstgras voetbalveld

350000 Profileren oppervlakken. m2 7.630,00V
350010 Aanbrengen onderbouw. m2 7.630,00V
350020 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.630,00V
350030 Aanbrengen toplaag. m2 7.630,00V
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36 Inrichtingselementen

360 Veldbenodigdheden

3600 Aanbrengen veldbenodigdheden

360010 Aanbrengen voetbaldoel met opklapbare netbeugel. st 2,00V
360020 Aanbrengen spanpalen. st 4,00V
360030 Aanbrengen hoekvlagstokken. st 4,00V
360040 Aanbrengen dug-out. (5 m.) st 2,00V

37 Hekwerken

370 Boren en dichten gaten t.b.v. hekwerken

3700 Voorbereidende werkzaamheden

370010 Boren gaten in betontegels (leunhekwerk) st 128,00V
370020 Boren gaten in betontegels ballenvangers st 22,00V
370030 Boren gaten in betontegels t.b.v. poortstaanders st 12,00V
370040 Dichten gaten rondom staanders leunhek. st 128,00V
370050 Dichten gaten rondom staanders (ballenvangers) st 22,00V
370060 Dichten gaten rondom staanders (poortstaanders) st 12,00V

371 Leveren en aanbrengen hekwerken

3710 Leveren en aanbrengen veldafscheiding

371000 Leveren. en aanbrengen leunhekwerk met m 290,00V
dubbelstaafmat.

371020 Lev. en aanbr. ballenvanger 5,0 hoog m 52,00V
371030 Lev. en aanbr. enkele toegangspoort. st 4,00V
371040 Lev. en aanbr. dubbele toegangspoort. st 2,00V

372 Leveren en aanbrengen terreinafscheiding

372000 Aanbrengen gaashekwerk (2,00m). m 140,00V
372010 Leveren + aanbrengen konijnengaas m 140,00V

38 Verlichting en scorebord

380 Aanbrengen grondkabel sportverlichting

380000 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 385,00V
380010 Aanbrengen LS-kabel. m 385,00V
380020 Aansluiten en werkbaarstellen verlichting EUR N

381 Aanbrengen veldverlichting

381010 Aanbrengen lichtmast. st 6,00V
381020 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 12,00V
381030 Uitvoeren lichtmeting en lichthinder onderzoek. EUR N

382 Aanbrengen mantelbuis scorebord

382000 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 210,00V
382010 Aanbrengen mantelbuis. m 235,00V
382020 Aanbrengen trekput st 3,00V

39 Overige werkzaamheden

390 Herstellen gazon

390000 Woelen. are 54,25V
390010 Cultivateren. are 54,25V
390020 Egaliseren. are 54,25V
390030 Zaaien. are 54,25V
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390040 Herstellen randen grasveld. m2 350,00V

7 Overig werkzaamheden

70 Opstellen plannen en planningen

7000 Sportpark Allemanskamp

700010 Aanvullen V&G-plan en aanstellen -coördinator. EUR N
700020 Opstellen gedetailleerde werkplan. EUR N
700030 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N

7001 Sportpark Hoekelum

700110 Aanvullen V&G-plan en aanstellen -coördinator. EUR N
700120 Opstellen gedetailleerde werkplan. EUR N
700130 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N

7002 Sportpark Peppelensteeg

700210 Aanvullen V&G-plan en aanstellen -coördinator. EUR N
700220 Opstellen gedetailleerde werkplan. EUR N
700230 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N

72 Revisie en opleverdossier

7200 Sportpark Allemanskamp

720010 Revisie. EUR N
720020 Opleverdossier. EUR N

7201 Sportpark Hoekelum

720110 Revisie. EUR N
720120 Opleverdossier. EUR N

7202 Sportpark Peppelensteeg

720210 Revisie. EUR N
720220 Opleverdossier. EUR N

73 Overig

730010 Kosten Car-verzekering EUR N

8 Algemene werkzaamheden divers

80 Ter beschikking stellen

800 Ter beschikking stellen werknemers

800000 Inzetten werknemer. uur 32,00V

801 Ter beschikking stellen materieel

801000 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 24,00V
801010 Inzetten tractor. uur 24,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost onvoorzien Advendo'57 EUR 7.500,00V
950020 Stelpost onvoorzien K.S.V. Fortissimo EUR 7.500,00V
950030 Stelpost onvoorzien aanleg voetbal. EUR 25.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


