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Verwijderen leunhekwerk dubbelstaafmat 1,10 m. hoog 

Verwijderen betontegels 300x300x45

Verwijderen kunstgrasspeelveld,

Sportveld

Verharding

Hekwerken

Verwijderen betonband 100x200/60x200 

Verwijderen strek betontegels 300x300 

- in halfsteensverband, kleur grijs

- rondom verharding, kleur grijs

- in strek kleur grijs

Verwijderen werkpoort 

Afvoer water

Verwijderen ballenvanger 6,0m
- ballenvanger met net

Handhaven betonstraatstenen, 
- in ellenboogverband, kleur grijs

Verwijderen looppoort
- incl. fundering

Meubilair

Verplaatsen lichtmasten

Groen

Handhaven bomen

Handhaven grasveld

Overig

Werkingang

Bestaande gebouw

Bestaande hoogte

Inrichtingselementen

Handhaven dug-out

Verwijderen betonband 100x200 
- rondom kunstgras, kleur grijs

Verwijderen hydrant beregening

Verwijderen beregeningsleiding

Verwijderen strek betonklinker rondom veld
kleur grijs

- incl. fundering

Verwijderen schoonlooproosters 

Verwijderen dug-out

Handhaven lichtmasten

Verwijderen grasbetonstenen 

Verwijderen afvalbak

Handhaven afvalbakAFVALBAK

afvalbak

Handhaven bosplantsoen

Verwijderen terreinafscheiding 2m
- v.v. gaas en 3 puntdraden

Handhaven terreinafscheiding 2m
- v.v. gaas en 3 puntdraden

Pulverfrezen grasveld

Bestaande kolk

Principe doorsnede huidige situatie kunstgras
1:50

4.00 1.10 2.00
0.50

- Verwijderen ballenvanger en leunhekwerk
- ballenvanger v.v. staanders, bovenbuis en net, hoogte 5m
- leunhekwerk v.v. staanders, leunbuis en dubbelstaafmat

Verwijderen betonband 100x200mm

Verwijderen strek betontegels 300x6300mmVerwijderen  kunstgrasmat

Verwijderen  sporttechnischelaag
(zand-rubber 60mm)

Verwijderen onderbouw zand (300mm)

Verwijderen strek betonklinker

Verwijderen betontegel 300x300mm
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