Principe doorsnede nieuwe situatie kunstgras
1:50

LEGENDA

Sportveld

- Aanbrengen kunstgrasspeelveld,
  - incl. onderbouw constructie

Verharding

- Handhaven betonstenen,
  - in ellenboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen betontegel 500x500x50mm, strek kunstgrasveld kleur grijs
- Aanbrengen betontegel 500x500x50mm kleur grijs
- Aanbrengen tijdelijke besatrating
  - in halfsteensverband, kleur grijs
- Aanbrengen betonband 100x200
  - rondom kunstgrasveld en voetpaden
- Aanbrengen tijdelijke betonband 100x200
  - t.b.v tijdelijk toegang tot het veld

Hekwerken

- Aanbrengen ballenvanger 5,0m
  - v.v. ´2m dubbelstaafmat en 3m net
- Aanbrengen leunhekwerk 1,10 m. hoog
  - v.v. dubbelstaafmat
- Aanbrengen enkele poort
- Aanbrengen dubbele poorten
- Aanbrengen schoonlooprooster
- Aanbrengen terreinafscheiding
  - v.v. harmonica gaas en 3 puntdraden

Afvoer water

- Aanbrengen drainage putten
  - putten v.v. GY deksel
- Aanbrengen drainage
  - Ø65mm

Inrichtingselementen

- Aanbrengen dug-out
- Aanbrengen lichtmast

Groen

- Handhaven bomen
- Handhaven bosplantsoen
- Handhaven grasveld
- Verwerken vrijkomende grond
  - inc. spoor voor spoor aanrijden en egaliseren

Overig

- Werkingang
- Bestaande kolk
- Bestaand gebouw
- 12.86 Bestaande hoogte
- 12.87 Nieuwe hoogte

N

opdrachtgever
Gemeente Ede

project
Omvorming sportpark Peppelensteeg

omschrijving
Opruim tekening Fase 1 (kunstgras) incl. NVI

projectnr	26 008 001
tekeningnr	01
bestekn r	--
blad	01 van 02
getekend	E. van Asselt
gezien	H. van Veldhuizen
datum	3 maart 2026
formaat	A0
schaal	1:200
status	Definitief

Green Engineers
post Postbus 765
6710 BT Ede
digitaal info@greenengineers.nl
www.greenengineers.nl
telecom 0318 - 65 41 24