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1. Begripsbepalingen

In deze marktconsultatie worden onderstaande begrippen gehanteerd.,

Begrip

Omschrijving

De provincie Overijssel

De aanbestedende dienst.

Geinteresseerde

De onderneming of organisatie die deelneemt
aan deze marktconsultatie.

Marktconsultatie

De uitwisseling van informatie en kennis
tussen de provincie Overijssel en
marktpartijen.

Nota van Inlichtingen (Nvl)

Document waarin de vragen van
geinteresseerde en de antwoorden van
Aanbestedende dienst daarop zijn
opgenomen.




2. Voorgenomen aanbesteding en doelstellingen marktconsultatie

De eenheid Wegen & Kanalen treedt namens de provincie Overijssel op als beheerder van de provinciale
(vaar)wegen en is verantwoordelijk voor de instandhouding van een veilig, betrouwbaar en goed
functionerend (vaar)wegennet. Om dit netwerk duurzaam in stand te houden, wordt zowel dagelijks
onderhoud als groot onderhoud uitgevoerd aan de infrastructuur en bijbehorende kunstwerken.

Het kwaliteitsniveau voor beheer en onderhoud is vastgelegd in het Beheerplan Infrastructurele
Kapitaalgoederen 2024-2027. Het vastgestelde uitgangspunt ‘Basis: sober en doelmatig’ houdt voor
kunstwerken in dat deze minimaal dienen te voldoen aan conditiescore 3 (redelijk) conform NEN 2767.
Met deze beheerstrategie wordt voldaan aan wettelijke vereisten en landelijke richtlijnen, wordt
achterstallig onderhoud voorkomen en worden veiligheid, beschikbaarheid en doelmatigheid geborgd.

Binnen de huidige projectenstructuur waarbij dagelijks onderhoud en de rehabilitatie van kunstwerken
goed zijn georganiseerd, ontbreekt momenteel een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van groot
onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige (E&W) onderdelen van individuele
kunstwerken. Groot onderhoud aan E&W-onderdelen van individuele kunstwerken wordt momenteel niet
structureel geprogrammeerd en vindt, waar nodig, ad hoc plaats. Om meer samenhang, voorspelbaarheid
en efficiéntie te realiseren, is het project ‘Groot onderhoud kunstwerken E&W’ ingesteld.

In het kader van een toekomstige aanbesteding wil de provincie Overijssel via deze marktconsultatie
inzicht krijgen in:

e Gangbare marktbenaderingen voor groot onderhoud aan EQW-installaties van kunstwerken;

e Geschikte contract- en samenwerkingsvormen, passend bij een meerjarige
onderhoudsopgave;

e Mogelijkheden voor beheersing van risico’s, kosten, beschikbaarheid en duurzaamheid
tijdens uitvoering.

De uitkomsten van deze marktconsultatie dienen als input voor het opstellen van de
aanbestedingsstrategie, het contract en de scope van de toekomstige opdracht(en) binnen het project
Groot onderhoud kunstwerken E&W.

Organisatie en verantwoordelijkheden

De provincie Overijssel beheert het areaal aan kunstwerken binnen het provinciale (vaar)wegennet. Dit
areaal omvat onder meer vaste en beweegbare bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, duikers en overige
waterbouwkundige kunstwerken. De onderhoudsopgave voor deze kunstwerken maakt onderdeel uit van
de Meerjaren Opgave (MJOP), waarbij de financiéle middelen voor uitvoering worden toegekend via het
Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP).

Het project Groot onderhoud kunstwerken E&W omvat het planmatig uitvoeren van
onderhoudsmaatregelen aan E&W-installaties die niet onder het dagelijks onderhoud vallen en waarvoor
op korte termijn geen rehabilitatieproject is voorzien, terwijl werkzaamheden wel noodzakelijk zijn voor het
borgen van veiligheid, beschikbaarheid en functionaliteit.



3. Scope van de opdracht

De scope van de voorgenomen opdracht binnen het project Groot onderhoud kunstwerken E&W heeft
betrekking op het planmatig uitvoeren van groot onderhoud aan de elektrotechnische en
werktuigbouwkundige (E&W) onderdelen van beweegbare kunstwerken in beheer bij de provincie
Overijssel. De werkzaamheden zijn gericht op het borgen van veiligheid, beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van de kunstwerken en op het verlengen van de technische en economische levensduur
van de E&QW-installaties. Een gedetailleerde omschrijving is te vinden in bijlage 2.

Het betreft minimaal de volgende aantallen installaties met een minimale waarde van 5 miljoen Euro over
de komende 4 jaar:

Object Aantal
Beweegbare bruggen 32
Schutsluizen 11
Stuwen 1
Totaal: 44

De scope omvat E&W-installaties van beweegbare kunstwerken. Binnen de opdracht vallen onder meer de
volgende installaties en onderdelen:

e Brug- en sluisaandrijvingen;

e Elektro-hydraulische aandrijvingen (zoals cilinders en aggregaten);

e Elektromechanische aandrijvingen (Elektromotoren, tandwielkasten, heugels etc.);
e Elektrotechnische installaties, voedingen en verdeelinrichtingen;

e \Verlichting (niet zijnde openbare verlichting) en energievoorziening van kunstwerken;
e Staalconstructies en aandrijvingen;

e Camerasystemen en detectietechniek;

e Pompen, pomp- en afwateringsinstallaties;

e Besturings- en bedieningssystemen;

e Conservering.

De werkzaamheden binnen deze opdracht betreffen groot onderhoud en bestaan onder meer uit, het aan
de hand van de inspectierapporten en de schouw op het object E&RW-installaties en gerelateerde zaken:

e Perobject het opstellen van een scopedocument, globale werkbeschrijving en offerte;

e Opstellen van werkplan, evt. voorzien van ontwerp en/of verkeersplan per nadere opdracht;

e Hetvervangen of aanpassen van onderdelen waarvan het einde van de technische of
economische levensduur is bereikt;

e Hetdoorvoeren van noodzakelijke technische modificaties;

e Hettesten, inbedrijfstellen en opleveren van installaties na uitvoering;

e Hetvastleggen en actualiseren van technische documentatie en beheerinformatie;

e Conserveren en aanbrengen van slijtlagen;

e Hetontwerpen, leveren en in bedrijf stellen van een volledige besturingsinstallatie;

e Alle bijkomende werkzaamheden zoals: omgevingsmanagement, verkeersafzettingen,
bereikbaarheidsvoorzieningen, hijswerkzaamheden en hulpconstructies.

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd in situaties waarin op korte termijn geen rehabilitatie of vervanging
van het kunstwerk is voorzien, maar waarin onderhoud noodzakelijk is om de veiligheid, functionaliteit en
beschikbaarheid van het kunstwerk te waarborgen.



De volgende werkzaamheden en onderdelen vallen niet binnen de scope van deze opdracht:

e Dagelijks onderhoud, storingsafhandeling en kort-cyclische onderhoudsactiviteiten;

e Volledige rehabilitatie of vervanging van kunstwerken;

e Civieltechnische onderhoudswerkzaamheden (betononderhoudswerkzaamheden), behoudens
voor zover deze direct samenhangen met de uitvoering van E&W-werkzaamheden;

e Onderhoud aan verkeersregelinstallaties (VRI’s) en openbare verlichting;

e Onderhoud aan remming- en geleidewerken en andere waterbouwkundige constructies,
eventuele E&W componenten gemonteerd op remmingwerken vallen wel binnen scope.

4. Uitgangspunten voorgenomen aanbesteding

De provincie Overijssel is voornemens de resultaten van deze marktconsultatie te verwerken in de verdere
voorbereiding en inrichting van het aanbestedingstraject voor het project Groot onderhoud kunstwerken
E&W. De in deze paragraaf opgenomen uitgangspunten geven de huidige denkrichting van de provincie
weer en zijn niet als definitief aan te merken.

Op dit moment gaat de provincie Overijssel uit van het toepassen van een Europese openbare
aanbestedingsprocedure, overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken (ARW).

Ten aanzien van de contractuele vorm gaat de provincie Overijssel er momenteel van uit dat de opdracht
wordt vormgegeven via een raamovereenkomst. Per object of groep van objecten (voor de kleinere
objecten) zal er een nadere overeenkomst worden gesloten. De raamovereenkomst bevat de contractuele
kaders, waaronder de prijssystematiek, werkwijze en voorwaarden voor het verstrekken van nadere
opdrachten.

Uitvoering raamovereenkomst

Na het sluiten van de raamovereenkomst wordt een korte, vooraf afgebakende opstartfase voorzien,
gericht op het vormgeven van de samenwerking en het afstemmen van de werkprocessen, zonder dat dit
leidt tot heronderhandeling van contractuele voorwaarden.

Alvorens een nadere overeenkomst wordt gesloten voert de opdrachtnemer samen met het projectteam
een schouw uit middels de inspectierapporten. Op basis hiervan stelt de opdrachtnemer, een scope- en
werkbeschrijving op en een aanbieding. Zodra de opdrachtgever akkoord is met de aanbieding en de
werkbeschrijving, wordt er een nadere overeenkomst gesloten op basis van de UAV 2012.

Voor een aantal objecten, met name de grote objecten, dient er voor de werkzaamheden een ontwerp te
worden opgesteld door de aannemer. Dit ontwerp dient goedgekeurd te worden door de directie voordat
de aannemer mag beginnen met de daadwerkelijke werkzaamheden.

In afwijking op de UAV 2012 geldt dat de aannemer verantwoordelijk is voor de door hem opgestelde
ontwerpen en technische uitwerkingen, ongeacht toetsing of goedkeuring door de directie.

-
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Figuur 1, weergave contracteren



5. Inrichting marktconsultatie

Geinteresseerden worden uitgenodigd om hun expertise te delen en inzichten te geven in de vraagstukken
die in het kader van deze marktconsultatie worden voorgelegd. De verkregen informatie wordt door de
provincie Overijssel gebruikt als input voor het voorgenomen aanbestedingstraject.

Er is gekozen voor een schriftelijke marktconsultatie, die waar nodig kan worden aangevuld met
verdiepende gesprekken met individuele marktpartijen. Hiermee behoudt de provincie Overijssel de
mogelijkheid om gerichte nadere vragen te stellen ter verdere verduidelijking van de ontvangen reacties.

5.1 Vragenlijst

De vragen die de provincie Overijssel beantwoord wenst te zien, zijn opgenomen in de bijgevoegde
vragenlijst. Geinteresseerden worden uitgenodigd deze vragenlijst zo volledig en concreet mogelijk in te
vullen, metinachtneming van de in deze marktconsultatie geschetste context. De uiterste inleverdatum
vindt u in de planning in paragraaf 6.

De provincie Overijssel waardeert de inbreng en inzichten van marktpartijen zeer. Indien geinteresseerden
naast de beantwoording van de vragen aanvullende suggesties of aandachtspunten hebben die relevant
kunnen zijn voor de voorgenomen aanbesteding of een eventuele toekomstige opdracht, worden deze op
prijs gesteld. Geinteresseerden wordt verzocht dergelijke aanvullende inzichten te verwerken in de
beantwoording van de vragenlijst, onder de gegeven reacties op de vragen.

5.2 Verdiepende gesprekken

Naar aanleiding van de marktconsultatie kan de provincie Overijssel besluiten om één of meerdere
geinteresseerde partijen uit te nodigen voor een individueel verdiepend gesprek. Deze gesprekken zijn
uitsluitend bedoeld ter verduidelijking van de schriftelijke beantwoording van de vragenlijst.

Indien een geinteresseerde partij wordt geselecteerd voor een verdiepend gesprek, ontvangt zij uiterlijk op
de in de planning in bijlage 6 aangegeven moment een uitnodiging. De informatie die tijdens deze
gesprekken wordt verkregen, wordt eveneens betrokken bij de analyse van de marktconsultatie en kan
worden opgenomen in het samenvattend verslag, zonder herleidbaarheid naar individuele deelnemers.

6. Planning

Met betrekking tot deze marktconsultatie geldt het navolgende tijdschema:

Activiteit Datum

Publicatie marktconsultatie maandag 9 februari 2026

Uiterste datum voor het stellen van vragen Dinsdag 17 februari 2026, 09:00 uur
Publicatie antwoorden Dinsdag 24 februari 2026

Uiterste datum voor indienen reacties Maandag 9 maart 2026, 11:00 uur

marktconsultatie

Verzending uitnodiging verdiepende gesprek (indien | Woensdag 11 maart 2026
benodigd)

Eventuele verdiepende gesprekken (op uitnodiging) Maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart 2026

Publicatie resultaten marktconsultatie dinsdag 31 maart 2026

Bij eventuele wijzigingen in bovengenoemde termijnen wordt u tijdig geinformeerd.



7. Communicatie tijdens de marktconsultatie

Gedurende de marktconsultatie verloopt alle communicatie uitsluitend via TenderNed, met uitzondering
van eventuele verdiepende gesprekken die op uitnodiging van de provincie Overijssel plaatsvinden.

Vragen en verzoeken om verduidelijking dienen uitsluitend via de berichtenmodule van TenderNed te
worden ingediend. De provincie zal deze vragen, waar mogelijk, centraal en geanonimiseerd
beantwoorden. Individuele communicatie buiten de hiervoor beschreven kanalen is niet toegestaan,
teneinde transparantie en gelijke behandeling van alle geinteresseerden te waarborgen.

8. Resultaten van de marktconsultatie

Geinteresseerden dienen er rekening mee te houden dat de verstrekte informatie mogelijk openbaar kan
worden gemaakt, zij het uitsluitend in geanonimiseerde vorm. Na afloop van de marktconsultatie zal de
provincie Overijssel een samenvattend verslag publiceren via TenderNed, waarin de algemene
bevindingen en conclusies worden weergegeven. Concurrentiegevoelige informatie wordt daarbij niet
openbaar gemaakt.

De provincie Overijssel behoudt zich tevens het recht voor om de door geinteresseerde partijen verstrekte
informatie zonder enig voorbehoud te gebruiken ten behoeve van beleidsvorming en
aanbestedingsvoorbereiding. Eventuele claims, restricties of voorwaarden ten aanzien van het gebruik
van deze informatie worden niet gehonoreerd.

9. Overige voorwaarden

e Aan deze marktconsultatie en de daarbij verstrekte documenten kunnen geen rechten of
verplichtingen jegens de provincie Overijssel worden ontleend.

e Deelname aan de marktconsultatie is volledig vrijblijvend en schept geen enkele verplichting voor
de provincie Overijssel noch voor de geinteresseerden om een specifieke rechtsverhouding aan te
gaan.

e Deze marktconsultatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als voorselectie in het kader van een
eventuele aanbestedingsprocedure. Deelname leidt op geen enkele wijze tot uitsluiting van, dan
wel bevoordeling of benadeling van, deelnemers bij een mogelijke aanbesteding.

e Aande beantwoording van de marktconsultatie en de daarmee samenhangende werkzaamheden
kunnen door geinteresseerden geen kosten in rekening worden gebracht bij de provincie
Overijssel.

e De provincie Overijssel behoudt zich het recht voor om, mede op basis van de uitkomsten van
deze marktconsultatie, de aanbestedingsprocedure, contractvorm en scope nader vast te stellen
of te wijzigen.

e De provincie Overijssel behoudt zich het recht voor om de marktconsultatie te allen tijde en om
welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, te beéindigen.

e Doordeelname aan deze marktconsultatie verklaren geinteresseerden zich onvoorwaardelijk
akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in dit marktconsultatiedocument.

e Concurrentiegevoelige informatie wordt niet openbaar gemaakt en uitsluitend geanonimiseerd
verwerkt in het samenvattend verslag.

Wij zien uw interesse en reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Provincie Overijssel



Bijlagen
Bijlage 1) Vragenlijst

Bijlage 2) Overzicht percentueel verwachtte opgave

Bijlage 3) Prijslijst



