
Tabel 1: Stallingen  

De benoemde laadinfrastructuur op de onderstaande locaties vormt onderdeel van de scope van de overname van de ZE-laadinfrastructuur. Meer informatie 

over de waarde en verdere informatie over de assets is opgenomen in Bijlage N.  

  Haarlem Beverwijk Hoorn Hoorn (nieuw) Alkmaar Den Helder 

  Industrieweg 5 Station Stationsplein 2, 
Hoorn 

Berkhouterweg 28-30, 
Hoorn 

De Provincie is 
nog op zoek naar 
een geschikte 
locatie in (de 
omgeving van) 
Alkmaar. Indien 
dit lukt, zal de 
Inschrijver 
verplicht van deze 
locatie gebruik 
moeten maken. 
Uitgangspunt is 
dat de 
laadinfrastructuur 
op de huidige 
stalling in Alkmaar 
onderdeel vormt 
van de 
overnameregeling 
(zie 
bijzonderheden). 
De Provincie geeft 
hierover zo 
spoedig mogelijk 
en uiterlijk bij de 
publicatie van NvI-
1 uitsluitsel 

Pastoor Koopmanweg 
2, Den Helder 



Oppervlakte Buitenterrein: 
bestaande uit 2 
delen 14.800m2 
stalling en 
3.600m2  grasveld   
  
Wasstraat: 456 m2 
Dieseltank: 8 m2 
Gebouw met 
kantoorruimte en 
kantine: 252m2 (2 
verdiepingen dus 
504m2) 

9 busperrons circa 233m² 
overdekte stalling, 
circa 337m² 
tank/wasstraat, circa 
245m² kantoor, 
alsmede de gehele 
werkplaats (circa 
611m²), circa 3.924 
m² verhard 
buitenterrein 

13.115m² bouwrijpe 
grond 

 circa 300m² 
tank/wasstraat 
(overdekt), circa 600m² 
carport (overdekte 
stalling), circa 2.380m² 
verhard buitenterrein 
en circa 600m² 
onverhard terrein (gras) 

Eigenaar Gemeente 
Haarlem 

NS Westerblend, 
gemeente 

Provincie Noord-
Holland 

  Dhr. P. Brinkman 

Type locatie Stalling met 
kantoor en 
laadvoorziening  

Laadvoorziening Stalling met kantoor, 
werkplaats en 
laadvoorziening 

Nieuw te ontwikkelen  Stalling met kantoor 

Eigendoms-
situatie 

Huur, verplicht Opstalrechten Huur, verplicht Huur, verplicht  Huur, verplicht 

  Bestaande locatie 
in gebruik als 
busremise 

Bestaande 
locatie in 
gebruik als 
busremise 

Bestaande locatie in 
gebruik als 
busremise 

Nieuwe locatie, nog te 
ontwikkelen.  

 Bestaande locatie in 
gebruik als busremise 

Algemene 
omschrijving 

Stalling met 
regiokantoor, 
wasstraat en 
laadvoorzieningen 

Het huidige 
busstation van 
Beverwijk wordt 
gebruikt om ’s 
nachts bussen 
te laden. 

De remise is gelegen 
naast het 
treinstation van 
Hoorn.  

Nieuw te ontwikkelen 
remiselocatie in de 
gemeente Hoorn.  

  De remise in Den 
Helder ligt op een 
industrieterrein. 

Stallingsplaatsen 116  
  

9 38     12 



Aansluitwaarde >1MVA t/m 2 
MVA 

>630 kVA t/m 
1000 kVA 

>1MVA t/m 2 MVA -    Niet bekend.  

Gecontracteerd 
vermogen huidig 

2.074,0 kW 621,0 kW 798,0 kW. Groter 
transportvermogen 
aangevraagd. Zie 
bijzonderheden. 

Zie bijzonderheden.     136 kW. Groter 
transportvermogen 
aangevraagd. Zie 
bijzonderheden. 

Stroomverbruik/ 
jaar 

Onbekend Onbekend Onbekend       

Laadinfra huidig 8x 100 kW laders 
44 x 50 kW laders 

4 x 100 kW 
laders 
5 x 50 kW 
laders 

11 x 60 kW (of 2x 30 
kW) laders 
 1 x wall mobile  
charger 

-  - 

Bijzonderheden     Deze locatie is op de 
lange termijn niet 
meer beschikbaar. 
Daarvoor dient op 
termijn te worden 
uitgeweken naar de 
nieuwe locatie.  
De gemeente Hoorn 
heeft zich bereid 
verklaard dat bussen 
ook op het 
busstation mogen 
stallen en laden, 
zolang er van deze 
locatie gebruik 
wordt gemaakt. 
  
De concessiehouder 
heeft op 21 mei 
2025 een 
transportvermogen 

Dit is de remiselocatie 
waarvan gebruik moet 
worden gemaakt 
nadat het busstation 
in Hoorn wordt 
omgeklapt. Zie 
koppeling met de 
omschrijving bij de 
huidige remise Hoorn. 
  
De provincie heeft op 
14-5-2024 een 
aansluit en transport-
overeenkomst (ATO) 
gesloten voor een 
aansluiting (>1 MVA 
t/m 2 MVA) en een 
gewenst 
transportvermogen 
levering van 1700 kW 
(aansluiting > 1 MVA 

Overname van de 
laadinfastructuur 
in de huidige 
stalling vormt 
onderdeel van de 
scope van de 
overname van de 
ZE-
laadinfrastructuur 
  
Dit betreft de 
overname van: 
20 x 60 Kw (of 2x 
30 kW) laders en 1 
wall mobile 
charger. 

Het terrein wordt 
gedeeld met een 
Pontmeyer. 
  
Per 31-10-2025 is door 
de concessiehouder 
een Aansluit- en 
Transportovereenkomst 
(ATO) gesloten voor een 
gewenst transport-
vermogen van 660 kW 
(aansluitcategorie: 
>630kVA). Er geldt een 
transportbeperking 
voor de levering 
vanwege netcongestie. 
De overdracht van de 
ATO vormt onderdeel 
van de scope van de 
overname van de ZE-
laadinfrastructuur. 



aangevraagd voor 
1700 kW. De staande 
aansluiting is hiertoe 
technisch geschikt. 
Er geldt een 
transportbeperking 
voor de levering 
vanwege 
netcongestie 

t/m 2 MVA>. Er geldt 
een transport-
beperking voor de 
levering vanwege 
netcongestie.  
  
De provincie draagt de 
ATO over naar de 
nieuweconcessie-
houder. Dit vindt naar 
verwachting plaats in 
2029, na realisatie van 
de netaansluiting.  

  

  

  



 Tabel 2: Overige locaties (laadinfrastructuur beschikbaar) 

Hiernaast vormt laadinfrastructuur op de volgende locaties onderdeel van de scope van de overname van de ZE-laadinfrastructuur. Meer informatie over de 

waarde en verdere informatie over de assets is opgenomen in Bijlage N 

  IJmuiden Haarlem Haarlem Haarlem 

  Dennekoplaan 92 Aziëweg 330 Vondelweg 999 / Delftplein Robertus Nurksweg 11 

Eigenaar Gemeente Velsen Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem 

Eigendomssituatie Huur. Zie bijzonderheden. Zie bijzonderheden Zie bijzonderheden Zie bijzonderheden 

Aansluitwaarde 160 kVA tm 630 kVA 160 kVA tm 630 kVA 160 kVA tm 630 kVA > 100 kVA t/m 160 kVA 

Gecontracteerd vermogen 
huidig 

480 kW 353 kW 228 kW 158 kW 

Laadinfra huidig  1 x 360 kW lader met drie 
aansluitpunten. 
2 x 100 kW lader 

1 x 360 kW lader met drie 
aansluitpunten 
1 x 100 kW lader  
1 x  22 kW lader met 
twee outlets. 

2 x 100 kW 
1 x 22 kW lader (zie 
bijzonderheden) 

Aanwezige laders vormen 
geen onderdeel van de 
overnameregeling (de ATO 
wel) 

Bijzonderheden De huidige concessiehouder 
heeft een huurovereenkomst en 
een hiermee verbonden recht 
van opstal van de gemeente 
Velsen tot 1 juli 2035 voor de 
huur van grond voor laadinfra en 
een eindpuntenvoorziening. 
  
De gemeente heeft aangegeven 
in principe mee te werken aan 
een verzoek van 
contractovername en in principe 
de grond te verhuren tot de 
einddatum van het nieuwe 
contract.    

De gemeente Haarlem 
werkt aan de vernieuwing 
van Schalkwijk Centrum. 
De laadlocatie valt binnen 
het te herontwikkelen 
plangebied. Er vinden 
gesprekken plaats met de 
provincie met betrekking 
tot de bushalte en 
laadvoorzieningen. 
  
De huidige 
concessiehouder heeft 
geen opstalrecht voor 
deze locatie. Er vindt 

De 22 kW lader heeft twee 
outlets. De tweede outlet 
kan vanwege ruimtelijke 
beperkingen in de huidige 
inrichting niet worden 
gebruikt.  
  
De huidige 
concessiehouder heeft 
geen opstalrecht voor deze 
locatie. Er vindt overleg 
plaats met de gemeente 
over de overdracht van de 
laadvoorzieningen. Meer 
informatie volgt bij NVI1 

De gemeente Haarlem 
werkt aan de vernieuwing 
van het gebied station 
Spaarnwoude. De 
laadlocatie valt binnen het 
te herontwikkelen 
plangebied. Er vinden 
gesprekken plaats met de 
provincie met betrekking 
tot de bushalte en 
laadvoorzieningen. 
De huidige vervoerder 
heeft geen opstalrecht 
voor deze locatie.  
 



  
De huidige concessiehouder 
heeft aangegeven bereid te 
einddatum van het huidige 
contract te aan te passen tot de 
start de nieuwe concessie. 
  
Voor de huurvergoeding dient 
het volgende uitgangspunt: 
1123,56 (incl. BTW) op jaarbasis, 
prijspeil juli 2020. Er vindt 
indexatie plaats op basis van de 
wijzigingen van de 
maandindexcijfers volgens de 
consumentenprijsindex (CPI), 
reeks alle huishoudens 

overleg plaats met de 
gemeente over de 
overdracht van de 
laadvoorzieningen. Meer 
informatie volgt bij NVI1 

Er vindt overleg plaats met 
de gemeente over de 
overdracht van de 
laadvoorzieningen. Meer 
informatie volgt bij NVI1 

  

  



Tabel 3: Aangevraagde netaansluitingen:  

Hiernaast zijn netaansluitingen en transportvermogen aangevraagd op de volgende locaties door de huidige concessiehouder. Er zijn geen laders en 

opstalrechten voor laders. Aan de verwachte data van beschikbaarheid van transportvermogen kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie 

over de aangevraagde netaansluitingen is opgenomen in Bijlage N. 

  Alkmaar Castricum Heerhugowaard Schagen Den Hoorn 

(Texel) 

  Stationsweg 103  Stationsweg 4 Stationsplein 2A Plantsoen 1 Pontweg 2A 

Nadere toelichting 
locatie 

Busstation naast 
treinstation 

Busstation naast 
treinstation 

Busstation naast 
treinstation 

Busstation naast 
treinstation 

Busstation bij aanlandplaats 
veerpont 

Aangevraagde 
Aansluitwaarde 

3 x 250A 160 kVA 630 kVA/1MVA 630 kVA 630 kVA 

Aangevraagd 
transportvermogen 

125 kW 65 kW.  300 kW. 
Transportbeperking. 

300 kW. 
Transportbeperking. 

300 kW. Transportbeperking.  

Bijzonderheden Status: ATO gesloten 
in 2021. Liander heeft 
in oktober 2025 
aangegeven dat de 
benodigde kabels in 
de grond zijn gelegd 
en dat de actuele 
verwachting is dat 
het 
transportknelpunt 
achter deze 
aansluiting medio 
2029 kan worden 
opgelost.  
 

Status: ATO 
gesloten in 2021. 
Planning Liander is 
beschikbaar 
transportvermogen 
65 kW per Q2 
2026.  

Status: De aanvraag is 
op 4 december 2025 
bij de netbeheerder 
geregistreerd. Naar 
verwachting wordt in 
Q1 2025 de ATO 
gesloten. Een 
actualisatie volgt bij 
NVI1.  

Status: De aansluit- en 
transportovereenkomst 
is gesloten in oktober 
2025.  
Er geldt een 
transportbeperking 
voor de levering 
vanwege netcongestie. 
  

Status: De aansluit- en 
transportovereenkomst is 
gesloten in oktober 2025. Er 
geldt een transportbeperking 
voor de levering vanwege 
netcongestie. 
  
De veerhaven wordt naar 
verwachting rond 2031 
herontwikkeld door 
Rijkswaterstaat. Hierbij zal het 
busstation naar verwachting 
worden verplaatst naar de 
overkant van de weg. Dit heeft 
ook consequenties voor de 
beoogde laadvoorziening. De 
provincie is betrokken bij de 



gesprekken over de 
herontwikkeling. 

 


