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13

DE OVEREENKOMST

Overweging

De afdeling Huisvesting & Services van de gemeente Ede hierna te noemen Opdrachtgever en [...]
hierna te noemen Opdrachtnemer, overwegende dat het installatietechnisch huurdersdeel van de
gemeente Ede onderhouden moeten worden, komen overeen dat Opdrachtnemer hiervoor zal
zorgdragen volgens de hierna te noemen voorwaarden en overeengekomen prijzen en tarieven.

De Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtnemer. Verder
aangeduid als Dienstverleningsovereenkomst, overeenkomst of DVO.

Deze overeenkomst zal per 1 juni 2026 in werking treden en loopt tot 1 januari 2028. De
overeenkomst kan tweemaal worden verlengd met periodes van respectievelijk 2 en 2 jaar. De
overeenkomst kan daarmee maximaal lopen tot 1 januari 2032.

Doel van de overeenkomst
Doel van de overeenkomst is het borgen van het beheer en onderhoud van het gemeentelijke
vastgoed van de gemeente Ede. Partijen zijn daartoe deze overeenkomst aangegaan.

De subdoelstellingen van het beheer en onderhoud zijn:

¢  Minder tijd en kosten voor de gemeente;

Het beheer en onderhoud te professionaliseren;

Borging van de kwaliteit van haar Installatietechnische assets;

Borging van een hoge gebruikerstevredenheid;

Het onderhoud uitvoeren conform de Onderhoudsstrategie maatschappelijk vastgoed
gemeente Ede;

e Voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Algemene omschrijving van de dienstverlening

De overeengekomen dienstverlening omvat alle onderhoudsactiviteiten die noodzakelijk zijn om de

installaties in de gewenste staat te houden. Tevens bestaat de dienstverlening uit advisering en

leveren van managementinformatie ten behoeve van het beheer van de installaties.

Meer specifiek omvat het onderhoud en beheer:

e Het uitvoeren van het Inspectief, Preventief, Correctief en planmatig Onderhoud aan de
gebouwgebonden installaties;

e Coodrdinatie van herstelwerkzaamheden aan installaties en codrdinatie van derden die niet
vallen onder het preventieve onderhoud;

e Het leveren en bijhouden van een Master Logboek en Logboeken per locatie/adres
betreffende storingen en overige relevante zaken;

e Aanleveren input op Meerjaren onderhoudsplanningen;

¢ Aanleveren van management rapportages;

e Bij vervangingsonderhoud advisering aangaande energiebesparende maatregelen en/of
alternatieven;

e Uitvoeren van alle wettelijk noodzakelijke keuringen en het verstrekken en registreren van de
bijpbehorende certificaten en documenten;

e Actualiseren en aanvullen van Assetoverzicht bij onjuistheden van het aangeleverde bestand
en wijziging van het bestand gedurende de overeenkomst;

o Actualiseren en aanvullen van het Activiteitenoverzicht indien deze onjuistheden bevat of bij
wijzigende wetgeving of gebruiksomstandigheden;

o Proactieve advisering en actualisering van de overeenkomst bij wijzigende en gewijzigde
regelgeving en bij wijzigende en gewijzigde Assetoverzichten;

e Gedelegeerd verantwoordelijk voor die installaties waarvoor de wetgever een opgeleid
persoon vereist (elektrotechnische installaties);
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o Het regeltechnisch beheer van de complete installaties.
Het planmatig onderhoud kan, bij onder anderen goed functioneren en een marktconforme
aanbieding van de werkzaamheden, additioneel aan de Opdrachtnemer worden gegund;

De geleverde prestaties worden onder anderen door middel van de Audits, storingen, tevredenheid
en het functioneren van de Opdrachtnemer gemeten.

Bij de opstelling van deze overeenkomst is ervan uitgegaan dat deze in eerste instantie alleen
betrekking heeft op een bepaald aantal installaties van de Opdrachtgever. Dit aantal kan in een
later stadium worden gewijzigd met nieuwe Installatietechnische assets in hetzelfde gebouw of het
toevoegen van gebouwen van de Opdrachtgever aan de overeenkomst. Tevens kunnen
Installatietechnische assets van in de overeenkomst opgenomen gebouwen, uit de overeenkomst
worden verwijderd.
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING

2.1 Projectbeschrijving

211 Aanleiding

De gemeente Ede heeft besloten om de organisatie van het gemeentelijk vastgoedbezit te centraliseren
met als doel om haar vastgoed effectief en efficiént in te zetten voor de beleidsdoelstellingen van de
gemeente. Op basis van deze visie heeft de gemeente Ede een onderhoudsstrategie opgesteld voor
het onderhouden, afstoten of renoveren van assets of gebouwen. Het onderhoud wordt vanaf 1 januari
2026 volgens deze strategie in de markt gezet.

2.1.2 Onderhoudsstrategie maatschappelijk vastgoed gemeente Ede
Het onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat er geen gebreken zijn, en geen c.s. degradering onder
vastgesteld onderhoud.

Wet- en regelgeving Dit niveau is van toepassing voor objecten in relatie tot het gebruik en

(veiligstellen i.p.v. beheersing op korte termijn met daarbij een strategie tot slopen (<5 jaar). De

vervangen) daarbij behorende installaties waarvoor een laag serviceniveau van toepassing
is. Het doel van dit niveau is het garanderen van een veilig en functioneel
gebruik (conform minimale eisen wet- en regelgeving), zonder lekkages en
streven naar een minimale kostenuitgave voor onderhoud. Het streven is de
overlast als gevolg van uitval van installatiedelen onder controle en acceptabel
voor de gebruiker te houden.

Vanuit de NEN 2767 is dit niveau te vergelijken met een c.v.o. van 4.

Minimumniveau Dit niveau is van toepassing voor objecten in relatie tot het gebruik en
(repareren i.p.v. beheersing op middellang termijn met daarbij een strategie tot herbestemmen,
vervangen) herontwikkelingen, verkoop op middellang termijn (tot 10 jaar). Het doel van dit

niveau is het garanderen van een veilig en functioneel gebruik en
instandhouding en streven naar een lage kostenuitgaven voor onderhoud. Het
streven is de overlast als gevolg van uitval van installatiedelen onder controle
en acceptabel voor de gebruiker te houden.

Vanuit de NEN 2767 is dit niveau te vergelijken met een c.v.o. van 4 zonder
gebreken die de instandhouding van het gebouw ondermijnen.

Basisniveau (goed Dit niveau is van toepassing voor objecten in relatie tot het gebruik en

degelijk onderhoud) beheersing op middellang en lang termijn (langer dan 10 jaar) met daarbij een
strategie tot consolideren (doorexploiteren, versterken of renderen). Hiervoor
is een sober, doelmatig en functioneel (service)niveau van toepassing. Het doel
van dit niveau is het garanderen van een normaal gebruik voor de gebruikers
en streven naar een evenwicht tussen de uitgaven voor onderhoud en het
technisch in redelijke staat houden. Het streven is de overlast als gevolg van
uitval van installatiedelen van de objecten zoveel mogelijk te voorkomen
(storingsonderhoud) door het tijdig en gestructureerd uitvoeren van preventief
en planmatig onderhoud. Het bedriffsproces moet efficiént worden
gewaarborgd en beheerst.

Vanuit de NEN 2767 is dit niveau te vergelijken met een minimale c.v.o. van 3
zonder gebreken.
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Basis plus niveau
(goed degelijk
onderhoud met
vroegtijdig preventief
onderhoud
specifieke
installaties)

Basis verduurzaming

Dit niveau is van toepassing voor objecten in relatie tot het gebruik en
beheersing op middellang en lang termijn (langer dan 10 jaar) met daarbij een
strategie tot consolideren (doorexploiteren, versterken of renderen). Hiervoor
is een sober, doelmatig en functioneel (service)niveau van toepassing met een
aantal uitzonderingen vanuit bedrijfsrisico's waarop een aantal extra
serviceniveaus gevraagd kunnen worden. Het doel van dit niveau is het
garanderen van een normaal gebruik voor de gebruikers en streven naar een
evenwicht tussen de uitgaven voor onderhoud en het technisch in redelijke
staat houden. Het streven is de overlast als gevolg van uitval van
installatiedelen van de objecten zoveel mogelik te voorkomen
(storingsonderhoud) door het tijdig en gestructureerd uitvoeren van preventief
en planmatig onderhoud. En de als bedrijfsrisicovolle processen uitval geheel
te voorkomen door extra onderhoud uit te voeren. Het bedrijfsproces moet
efficiént worden gewaarborgd en beheerst.

Het gaat om de volgende bedrijfsrisico's:
- Noodstroomvoorziening
- Klimaat archief
- Brandmeldinstallatie archief
- Koeling CCR
- UPS CCR
- Blusgasinstallatie CCR

Vanuit de NEN 2767 is dit niveau te vergelijken met een minimale c.v.o. van 3
zonder gebreken.

Dit niveau is gebaseerd op de onderhoudsstrategie ‘Basis’. Aanvullend is er
voor de objecten waarop deze onderhoudsstrategie van toepassing is een
verduurzamingsopgave. De verduurzamingsopgave wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 11 van het DVO. Voor de van toepassing zijnde objecten is een
beoogde COZ2-reductie vastgesteld na de uitvoering van de
verduurzamingsmaatregelen. Het streven is om zoveel mogelijk gebruik te
maken van de natuurlijke onderhoudsmomenten en deze in te vullen met een
aanvullende verduurzamingsopgave.

De maatregelen kunnen als planmatig onderhoud bij de Opdrachtnemer
worden uitgevraagd. Tevens kan de Opdrachtnemer advies worden gevraagd
voor de invulling en uitwerking van de verduurzamingsmaatregelen.

Vanuit de NEN 2767 is dit niveau te vergelijken met een minimale c.v.o. van 3
zonder gebreken.



Dienstverleningsovereenkomst (H&S) zaaknummer 1251100004
6 februari 2026

)
£ o{

2.1.3 Stakeholders

Concern directie

Afdelingsmanager

Maatschappelijk
Vastgoed & Grond

Facilitair Specialist

Legenda

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Technische beheerders

Projectleiders

Opdrachtnemer
Derden Installatietechnisch

Figuur 1: Stakeholders in organogram

21.4 Succesfactoren

Voor het project zoekt de Opdrachtgever een kundige Opdrachtnemer die in staat is een als partner

zorgvuldig een ontwerp-, voorbereidings- en realisatietraject te doorlopen, het onderhoud aan het

vastgoed op een efficiénte en duurzame wijze uitvoert, haar creativiteit en haar vermogen tot

vernieuwing en innovatie blijft inzetten, en in staat is een project te realiseren ‘zonder gedoe’ voor de

Opdrachtgever en de projectomgeving. Dit vraagt een Opdrachtnemer met een open houding ten

aanzien van zorgvuldig werken, kennis en ervaring met vergelijkbare werken, samenwerking en goede

communicatie eigenschappen. Succesfactoren zijn die factoren die bepalend zijn voor het succesvol

bereiken van de projectdoelstelling(en). De volgende succesfactoren zijn voor de Opdrachtgever op dit

project van toepassing:

e De Opdrachtnemer geeft proactief en als partner invulling aan de samenwerking met de
Opdrachtgever gedurende de gehele looptijd van de opdracht;

e De Opdrachtnemer geeft proactief invulling aan de samenwerking met de stakeholders in het
project;

o De Opdrachtnemer is transparant in haar werkzaamheden en aanbiedingen;

e Gedurende de uitvoering van de opdracht de overlast voor de gebruikers en tijdens de uitvoering
van de opdracht zo ver mogelijk is gereduceerd;

o Ereen hoge gebruikerstevredenheid is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht;

e Het project binnen planning en budget is uitgevoerd.

21.5 Samenwerkingsvorm en verwachtingen

Ten aanzien van de samenwerking verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer een proactieve
houding. Opdrachtgever verwacht een houding die gericht is op het zoeken naar kansen in plaats van
naar belemmeringen. Daarnaast verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer een kwalitatief goede
beheersing van de bedrijfs- en productieprocessen en registratie (voorbereiding en uitvoering).
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

BEGRIPPEN

In deze overeenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Prestatieovereenkomst

Een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever de omvang en frequentie van de
onderhoudswerkzaamheden vaststelt. De beoordeling van de Opdrachtnemer vindt plaats op
basis van overeengekomen prestaties en de tussentijdse Audit.

Locatie
Het pand, bijgebouwen en bijbehorende terrein met opstallen waar Opdrachtnemer namens
Opdrachtgever werkzaamheden verricht. Meerdere gebouwen/adressen op één locatie zijn
mogelijk.

Installatietechnische asset

Installatietechnische assets die noodzakelijk zijn bij het bieden van huisvesting en de daarmee
samenhangende dienstverlening. Te denken valt aan water, gas, sanitair, ventilatie,
klimaatinstallaties en alle hieraan verwante installaties.

Voorrijkosten
De kosten van het reizen van de medewerker van en namens de Opdrachtnemer en de kosten
van zijn vervoermiddel worden niet vergoed. Alle kosten dienen te zijn inbegrepen in het uurtarief.

Uurtarief

Het tarief waarmee alle kosten van de medewerker van de Opdrachtnemer worden vergoed voor
de feitelijk bestede tijd aan de werkzaamheden inclusief die tijd die nodig is voor het reizen. Het
uurtarief is enkel van toepassing op het Correctief Onderhoud.

Assetoverzicht

Hieronder wordt verstaan het overzicht van de te onderhouden installaties (assets) per gebouw
met vermelding van aantallen, bouwjaar, type en kenmerken (Bijlage 4).
Indien een installatie wordt genoemd in het Assetoverzicht, dan behoort deze installatie tot de
scope van deze overeenkomst.

Activiteitenoverzicht

Een opsomming van het per installatiedeel noodzakelijk periodiek planmatig onderhoud om deze
installatie (Bijlage) 3 bij normaal gebruik gedurende de technische levensduur van het betreffende
installatiedeel in een goede conditie te houden.

Inspectief onderhoud

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Inspectief Onderhoud. Het

Inspectief Onderhoud omvat:

e Het uitvoeren van keuringen en inspecties om te voldoen aan wettelijke voorschriften en
regelgeving;

e Het uitvoeren van keuringen en inspecties als voorgeschreven door de leveranciers;

e Hetjaarlijks uitvoeren van tests om te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde minimale
eisen ten aanzien van de correcte werking van installaties.

Preventief Onderhoud

Het Preventief Onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd volgens bepaalde intervallen of op
basis van voorspellingen of verplichtingen met het doel de levensduur van de asset, de
bouwdelen van de Opdrachtgever te verlengen, de kans op uitval of storingen te verlagen
waardoor de continuiteit van de processen van Opdrachtgever wordt geborgd. Het Preventief
Onderhoud omvat onder andere de volgende werkzaamheden:
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Inspecteren;

Reinigen;

Conserveren;

Onderhoudswerkzaamheden zoals herstellen, afstellen en dergelijke;
Vervangen (V-snaren, filters, etc.).

Correctief Onderhoud

Het Correctief Onderhoud is gericht op het snel en effectief herstellen van een storing en/of
schade aan installaties zodat deze weer functioneren. Het Correctief Onderhoud heeft betrekking
op:

Storingsbehandelingen;

Nazorg en reparaties;

Vervangingen;

Predictief onderhoud;

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden.

Storingsbehandeling:
Het opheffen van de onderbreking van de gebruiksmogelijkheid van een installatie als gevolg van
het niet (goed) werken van de installatie.

Nazorg/ Reparatie:
Werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een installatie(deel) weer in de gewenste staat terug te
brengen en die in aard en tijdsduur relatief omvangrijk zijn en geen spoedeisend karakter hebben.

Predictief en Preventief Onderhoud:
Storingsbehandeling of vervanging om een dreigende storing te voorkomen die spoedig verwacht
zal worden.

Planmatig Onderhoud

Onder Planmatig onderhoud wordt verstaan: technisch onderhoud dat georganiseerd en
uitgevoerd wordt op basis van kennis die men heeft opgedaan door waarneming van de huidige
conditie en/of het conditieverminderingsproces van een bouwwerk van Opdrachtgever of
onderdeel daarvan. De onderhoudscyclus van de verschillende elementen op elkaar afgestemd,
op basis van de kennis die men heeft opgedaan vanuit het Inspectief en Preventief Onderhoud.

Kleine aanlegwerkzaamheden

Kleine aanlegwerkzaamheden zijn kleine installatiewerkzaamheden die door de Opdrachtgever
één op één worden opgedragen aan de Opdrachtnemer. Doorgaans gaat het om een geringe
aanneemsom en vergen deze werkzaamheden geen calculatie-, ontwerp-, teken- en
werkvoorbereiding werkzaamheden.
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Masterlogboek

Het Masterlogboek dient bij de Gebouwbeheerder van de Opdrachtgever te worden bewaard. De
Opdrachtnemer dient de Gebouwbeheerder van het Masterlogboek op de hoogte te stellen en de
Gebouwbeheerder te instrueren betreffende het gebruik c.q. beheer.

Het Masterlogboek bevat:
e De naam van de verantwoordelijke persoon van de Opdrachtgever voor beheer van het
Masterlogboek op de locatie;

e Een blad voor paraaf, datum en veld voor het maken van opmerkingen voor de
monteur/inspecteur van het onderhoudsbedrijf die het Masterlogboek heeft gecontroleerd
op de aanwezigheid, volledigheid en juistheid (incl. alle in het Masterlogboek genoemde
overige Logboeken);

Het Assetoverzicht;

Het onderhoudscontract;

De servicebonnen;

Een lijst van overige Logboeken (bv lift, legionella, HACCP, STEK e.d.) inclusief

vermelding van de locatie waar deze Logboeken zich bevinden;

o Een checklijst van de wettelijk op de locatie vereiste keuringsrapporten met vermelding
van de geldigheidsduur van de keuringsrapporten;

o De wettelijk vereiste keuringsrapporten.

Logboek

Het Logboek dient in de nabijheid van de (specifieke) installaties te worden bewaard, bijvoorbeeld
in de technische ruimte. De Opdrachtnemer dient de Gebouwbeheerder van het Logboek op de
hoogte te stellen en de Gebouwbeheerder te instrueren betreffende het gebruik c.q. beheer.

Dit boek bevat:
o De hoofdgegevens van de (specifieke) installaties;
e Vermelding van de uitgevoerde werkzaamheden met datum en naam van de
onderhoudsmonteur;
o Vermelding van geconstateerde bijzonderheden en eventuele vervolgacties.

Webportal
Een beveiligde digitale omgeving, conform artikel 12.7, waarin Opdrachtnemer en Opdrachtgever
24/7 dienstverlening aan elkaar aanbieden.

Conditieherstel
Werkzaamheden benodigd om een installatie of een deel hiervan terug te brengen naar de
vereiste conditie.

Conditiemeting

Een beoordelingssysteem op basis van NEN 2767-1:2019 + C1:2019NL inclusief informatieve
bijlagen, waarbij op basis van objectieve criteria en een gebrekenlijst, NEN 2767-2:2008NL de
conditie van een installatie wordt gemeten.

Responstijd

De Responstijd is de tijd die ligt tussen de melding van storingen aan de Opdrachtnemer door de
Opdrachtgever en/of de Gebouwbeheerder en de eerste inhoudelijke terugkoppeling van de
Opdrachtnemer.

Hersteltijd

De Hersteltijd is de tijd die ligt tussen de ontvangstmelding van een storing gemeld door de
Opdrachtgever/ Gebouwbeheerder en het moment dat de installatie is veiliggesteld, dan wel de
functionaliteit van de installatie is hersteld.
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Reparatietijd

De reparatietijd is de tijd die ligt tussen de gereedmelding van de diagnose van de
storingsbehandeling en de gereedmelding van de nazorg/reparatie, die niet aansluitend aan de
diagnose kunnen of behoeven te worden uitgevoerd.

Installatieverantwoordelijke
Door de opdrachtnemer aangewezen persoon die direct verantwoordelijk is voor de veilige
bedrijfsvoering van de elektrische installaties volgens NEN—EN 50110 en NEN 3140+A3:2019.

Meerjaren onderhoudsplanning

De Meerjaren onderhoudsplanning is een per installatiedeel opgesteld plan voor het uitvoeren
van onderhoud aan gebouwen, terreinen en assets, met als doel het goed te behouden in de
gewenste bruikbare staat. De Meerjaren onderhoudsplanning bestaat uit drie zaken te weten de
beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland, een tijdschema waarin de
onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor inspectie, onderhoud en of vervanging en de taken die
behoren bij het vastgestelde moment in het schema. De Meerjaren onderhoudsplanning heeft
een horizon van 30 jaar.

Meerjaren onderhoudsbegroting

De Meerjaren onderhoudsbegroting is een per installatie opgestelde budgetraming voor de in de
Meerjaren  onderhoudsplanning weergegeven onderhoudsactiviteiten. De Meerjaren
onderhoudsbegroting heeft tot doel om de financiéle vertaalslag van strategisch beleid ofwel de
toekomstvisie van het gebouw op langere termijn in beeld te brengen. De financiéle vertaalslag
van het beleid met bepaling in welke jaar financiéle middelen noodzakelijk zijn wordt aangegeven
in de Meerjaren onderhoudsplanning. Vanuit deze Meerjaren onderhoudsplanning wordt de
onderhoudsreservering bepaald en onderbouwd. De Meerjaren onderhoudsbegroting heeft een
horizon van 30 jaar.

Nulmeting
Inventarisatie aan het begin van de contractperiode betreffende:
e Conformiteit van de inventarisatielijst van de gebouwgebonden installaties met de
realiteit;
¢ Aanwezigheid van Logboeken, wettelijk vereiste keuringsrapporten, NEN 3140 +A3:2019
NL- keuring, conditiestatus van de installaties, aanwezigheid van handleidingen en
dergelijke;
¢ Niet-afgehandelde garantiezaken.
Aan het eind van Q3 dient Opdrachtnemer de inventarisatie in te leveren bij de Opdrachtgever.
Na Q3 gaat de Opdrachtgever ervan uit dat de Opdrachtnemer bekend is met de conditie van de
in de overeenkomst opgenomen Installatietechnische assets en elementen.

Werk derden

Werk derden zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd door een andere partij dan de
Opdrachtnemer en die niet behoort tot de onderneming van de Opdrachtnemer of tot een
werkmaatschappij die tot dezelfde holding behoort als de Opdrachtnemer.

Audit
Een onderzoek waarbij van een installatie de onderhoudsstatus wordt beoordeeld.
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HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.
De Nederlandse vertaling is: Gevarenanalyse en kritische controlepunten. HACCP is geen
tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is.
Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar
en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van
de consumenten zouden kunnen ontstaan.

Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen moeten worden om bedreiging van de
gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de
resultaten zijn.
HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de
gezondheidsrisico's in bereiding- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens
beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.
De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

e Inventariseer alle potentiéle gevaren;

o Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan
worden voorkomen of beperkt;
Geef per CCP de kritische grenzen aan;
Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden;
Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid;
Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed
werkt;
o Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

STEK/ F-gassen (wet- en regelgeving koeltechniek)

Sinds 1992 is de Stichting STEK door de minister van VROM aangewezen om door middel van
een erkenningsregeling zorg te dragen voor de implementatie van de milieuregelgeving
koeltechniek in Nederland. Dit is vanuit Europese wet- en regelgeving veranderd en/of
ondergebracht in de F-gassenverordering, de Wetgeving Natuurlijke koudemiddelen, de EPBD
(aircokeuring), de Ozonverordering (ozonlaagafbrekende stoffen), de richtlijnen drukapparatuur
PED en overige wetgeving. Bij werkzaamheden aan bestaande koelinstallaties of het aanschaffen
van nieuwe installaties moet er voldaan worden aan deze wet- en regelgeving.

10
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ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijke voorwaarden en rangorde
De volgende bepalingen en documenten maken integraal deel uit van deze
onderhoudsovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen de verschillende documenten geldt
de hieronder genoemde rangorde:
Deze door partijen ondertekende Dienstverleningsovereenkomst (DVO) inclusief bijlagen met
inbegrip van de aanbestedingsdocumenten en de nota’s van inlichtingen;
Schriftelijk overeengekomen wijzigingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van deze overeenkomst
waarbij de meest recente wijziging de hoogste in rangorde is;
Contractdocumenten zoals genoemd in dit document waarbij 1 prevaleert boven document 2,
document 2 boven document 3 etc.;
Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en
technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012);
De aanbieding;

Toepasselijkheid van de algemene- en/of branche voorwaarden van de Opdrachtnemer of van

derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Eigendomsrechten

De bij deze overeenkomst behorende gegevens en bijlagen zijn eigendom van de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer verplicht zich op eerste aanzegging van de Opdrachtgever geactualiseerde
Assetoverzicht en bijlagen in schriftelijke en digitale vaste vorm kosteloos ter beschikking te
stellen met een maximum van 2x per jaar per asset. De Opdrachtgever is tevens eigenaar van
de digitale documenten. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden
hiervan.

Voorschriften en wettelijke eisen

De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de voorschriften en wettelijke eisen welke op het
moment van uitvoeren vastgesteld zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot de
brandwerendheid c.q. doorvoeringen, legionella en asbest.

De Opdrachtnemer dient schriftelijk de Opdrachtgever te informeren inzake de gevolgen van
eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving voor zover dit betrekking heeft op de installaties. De
eventuele hieruit voortvioeiende (geraamde) kosten met een plan van aanpak dienen in de
rapportage te worden vermeld.

Het uitwerken van gedetailleerde wijzigingsvoorstellen, werkvoorschriften en dergelijke valt niet
onder deze overeenkomst.

Voor het beheer en onderhoud van het vastgoed van de Opdrachtgever zijn verschillende eisen
opgesteld. Hierbij geldt dat de volgende normen, richtlijnen en voorschriften, voor zover niet
nadrukkelijk het tegendeel in de Overeenkomst is vermeld, tenminste van toepassing zijn op de
Overeenkomst:

e Europese normen en Europese richtlijnen (0.a. NEN-EN);

Nederlandse normen en (praktijk-)richtlijnen (o.a. NEN, NPR, BRL, URL, en nationale
bijlagen bij de Eurocodes);

Bouwbesluit 2012;

SCIOS Scope 1 t/m 14;

ERM Richtlijnen voor monumenten (URL, BRL);

Beleidsregel MOOI Ede (versie september 2020);

Richtlijnen Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek (ISSO);

De Opdrachtnemer is verplicht om, voor alle medewerkers die namens de
Opdrachtnemer werkzaamheden uitvoeren binnen deze overeenkomst, een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen aan de Opdrachtgever.

11
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In deze DVO en haar bijlagen komen de verschillende aspecten aan bod, waaraan door de
Opdrachtnemer minimaal dient te worden voldaan.

Vakbekwaamheid

De Opdrachtnemer is verplicht de onderhoudswerkzaamheden door vakbekwaam en voldoende
geschoold personeel uit te laten voeren. Dit geldt ook voor werkzaamheden waarvoor speciale
kennis, diploma’s en of certificaten nodig zijn. Het personeel dient de Nederlandse taal voldoende
machtig te zijn in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.

Aansprakelijkheid, verzekering

CAR-Verzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een Constructie All-Risks (CAR-)
verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiéle schade en of verlies of vernietiging
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951
Burgerlijk Wetboek.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de
Opdrachtgever.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop
het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt
(worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in
aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.

Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
e Hetin deze onderhoudswerkzaamheden beschreven werk inclusief meer- en minder werk;
e Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen;
e Werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten:
o De onder 2.34 beschreven en/of bedoelde derden.

Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
e Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per
evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,-.

Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers,
ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte
van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:

e Alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de
opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan
door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde
som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,-.

De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als medeverzekerden moeten worden vermeld:
e De Opdrachtgever;

De adviseur(s);

Onderaannemer(s);

Derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten:

De onder 2.34 beschreven en/of bedoelde derden.

12



Dienstverleningsovereenkomst (H&S) zaaknummer 1251100004
6 februari 2026

De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een
renteloze lening. Inzake de Sectie Eigendommen van de Opdrachtgever, dient de polis bij
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn
opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van de voor de schade
verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen
risico's gelden per evenement/ gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1
of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen),
is dekking beperkt tot materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan
door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en
materi€le schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag
van oplevering waarvan de oorzaak ligt voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance).

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten
spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de Opdrachtnemer het werk is
opgedragen, aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende
verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de Opdrachtgever
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen
zal doorlopen, gedurende welke periode de Opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de
opdrachtnemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uitdien hoofde
betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

In de polis dient te worden bepaald dat de schadepenningen in verband met de dekking als
omschreven onder de onderdelen het werk, bestaande eigendommen Opdrachtgever en
eigendommen van directie dienen te worden uitgekeerd aan de Opdrachtgever, tenzij de
Opdrachtgever toestemming verleent tot uitkering aan een andere verzekerde partij. Het is niet
toegestaan dat op de schade-uitkering een bedrag voor afmakingscourtage in mindering wordt
gebracht.

De Opdrachtgever zal voor het onderdeel het werk de schadelijdende partij naar gelang de
voortgang van herstel de schadepenningen uitkeren onder aftrek van de door haar gemaakte
kosten.

Ten aanzien van een schadevergoeding onder de overige onderdelen van deze verzekering is
het toegestaan dat verzekeraars de schadepenningen rechtstreeks aan de benadeelde(n)
uitkeert.

Aansprakelijkheidsverzekering

De Opdrachtnemer dient te beschikken over aan een Aansprakelijkheidsverzekering voor
Bedrijven met een minimale verzekerde som van € 2.500.000, - per gebeurtenis, welke
verzekering onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde
van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aansprakelijkheid in geval van lichamelijk
letsel, dood of schade in de gezondheid van direct bij de werkzaamheden betrokken
onderschikten van verzekerden.

Als medeverzekerde dient de Opdrachtgever in de polis te zijn vermeld. De polis dient voor deze
verzekering een primaire dekking te bieden en zullen verzekeraars een gedekte schade
vergoeden ongeacht of deze schade onder enig elders lopende verzekering verhaalbaar is.
Verzekeraars dienen afstand te doen van enig recht van verhaal op een elders lopende
verzekering. De verzekeraar behoeft de goedkeuring van de Opdrachtgever.
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4.6

4.7

De Opdrachtnemer dient overeen te komen met de eigenaar van WAM-plichtige voertuigen/
werkmaterieel deze te verzekeren volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en dat deze
verzekering dient tevens dekking dient te bieden tegen aansprakelijkheid van bij de
werkzaamheden betrokken partijen voor schade ontstaan als gevolg van werkrisico's en met
name schade aan ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen en objecten.

De Opdrachtnemer zal bedingen dat bij opzegging van een verzekering de verzekeraar(s) of de
assurantie - tussenpersoon de opdrachtgever hiervan in kennis zullen stellen en na in
kennisstelling de verzekeraar(s) een periode van dertig dagen dekking blijven bieden. De
opdrachtgever zal alsdan zo mogelijk op dezelfde voorwaarden een nieuwe verzekering sluiten.
De premie en kosten van deze nieuwe verzekering zullen in mindering worden gebracht op de
aanneemsom.

De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat voor de aanvang van het uit te voeren werk
de Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van deze verzekeringen
ontvangt. De polisvoorwaarden en de keuze van verzekeraar(s) van deze verzekering behoeven
goedkeuring van de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan de assets en aan de gebouwen, in verband
staande met de werkzaamheden, van de Opdrachtgever en eigendommen van de
Opdrachtgever, voor zover deze schade door de uitvoering van werkzaamheden is toegebracht
en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
Opdrachtnemer, zijn personeel, zijn Onderaannemers of zijn Opdrachtnemers tot een maximaal
bedrag van € 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis of een serie
van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige
indirecte en/of gevolgschade, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten. Onder
indirecte en/of gevolgschade wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: winstderving
en productieverlies. Schade aan de opstal zal door de Opdrachtnemer aan haar verzekeraar
gemeld worden. De Opdrachtgever is hierin geen partij.

Om het gebouw te kunnen betreden wordt de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever voorzien
van de benodigde sleutels. Wanneer de Opdrachtnemer één of meerdere sleutels verliest, dient
zij dit direct te melden aan de Opdrachtgever.

De kosten voor het vervangen van sloten en sleutels zullen op de Opdrachtnemer verhaald
worden. Alle kosten en of schade welke veroorzaakt worden door het verlies van sleutel(s) komen
geheel voor rekening van de Opdrachtnemer.

Werkzaamheden door derden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werkzaamheden welke door derden, in
onderaanneming van de Opdrachtnemer, worden uitgevoerd. Deze verantwoordelijkheid is alsof
deze werkzaamheden door de Opdrachtnemer zelf werden uitgevoerd. De Opdrachtgever dient
goedkeuring te verstrekken alvorens een door de Opdrachtnemer voorgestelde onderaannemer
werkzaamheden verricht aan de installatie. Indien de Opdrachtgever gerede bezwaren heeft
tegen de inzet van een bepaalde onderaannemer zal de Opdrachtnemer, een andere partij laten
selecteren.

Verleggingsregeling omzetbelasting en ketenaansprakelijkheid
De Opdrachtnemer verklaart zijn verplichtingen inzake de afdracht van loonbelasting en sociale
verzekeringspremies maandelijks aan de belastingdienst te voldoen.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheid regeling worden gedaan, alsmede
tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel
van) het werk zullen worden belast.
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

De Opdrachtnemer moet deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaanneming
overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door
hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten op te nemen.

CE-markering

Gebouwgebonden installaties waarvoor wettelijk een CE-markering wordt geéist, dienen voorzien
te zijn van deze markering. Als deze markering ontbreekt of naar oordeel van de Opdrachtnemer
ten onrechte is aangebracht dient dit terstond aan de Opdrachtgever gemeld te worden. De
inventarisatie van de CE-markeringen dient uiterlijk 12 maanden na ingang van de overeenkomst
te zijn uitgevoerd.

Legitimatie

De Opdrachtnemer verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden een (legitimatie)overzicht van
alle medewerkers die namens de Opdrachtnemer werken voor de Opdrachtgever. De
stakeholders (zoals benoemd in artikel 2.1.3) zijn gerechtigd om de toegang te weigeren als het
personeel van de Opdrachtnemer zich, op verzoek, niet deugdelijk kan legitimeren. Deze
weigering kan nimmer tot extra kosten voor de Opdrachtgever leiden.

Hulpmateriaal

De eventueel voor het onderhoud benodigde hulpmaterialen zoals ladders, verlengkabels, extra
verlichting en dergelijke dienen door de Opdrachtnemer zelf verzorgd te worden. Eventuele
aanwezige hulpmiddelen mogen alleen met toestemming van de Opdrachtgever en/of
Gebouwbeheerder worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik, het gebruiken van
gekeurd en ongekeurde hulpmateriaal blijft bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor schade en ongevallen welke door het gebruik van het
aanwezige (wel of niet gekeurd) materiaal zijn ontstaan.

Stroom en water worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, voor zover dit op de
plaats van uitvoering aanwezig is en voor de uitvoering van het onderhoud noodzakelijk is.

Schade

Schade en storingen door interne en/of externe oorzaken zoals vernieling, brand, blikseminslag,
stormschade, onoordeelkundig gebruik door de gebruiker kunnen niet op de Opdrachtnemer
worden verhaald tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de Opdrachtnemer ondeskundig
en/of onverantwoordelijk heeft gehandeld.

Garantie

De toegepaste materialen voor planmatig onderhoud, storingsbehandeling, reparatie en aanleg
worden gedurende een minimumperiode van 12 maanden na inzet of montage door
Opdrachtnemer gegarandeerd met een maximum tot de duur van de fabrieksgarantie.

De garantie houdt tevens in dat geen uren en voorrijkosten in rekening worden gebracht bij een
voortijdige vervanging van bedoelde toegepaste materialen. Dit geldt niet voor verslijtonderdelen
waarbij bij normaal gebruik de levensduur 1 jaar of korter is en bij molest of onoordeelkundig
gebruik.

Onvoldoende onderhoud

Storingen, reparaties, schade en benodigde investeringen ten gevolge van onvoldoende
onderhoud van de installaties door Opdrachtnemer kan nimmer aanleiding geven tot extra kosten
voor de Opdrachtgever tenzij dit onvoldoende onderhoud is ontstaan door de Opdrachtgever zelf
en/ of huurders.

De Opdrachtnemer kan de extra kosten alleen declareren als vooraf schriftelijk is vastgelegd, in

een tweezijdig geaccordeerd document, om welk geéiste onderhoud en/of frequentie van dit
onderhoud het gaat.
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4.14

4.15

4.16

4.17

Jaarlijkse aanpassing van de prijzen en tarieven

De aanneemsom en de uurtarieven mogen jaarlijks vanaf 1 januari 2027 geindexeerd worden
volgens de vaste noemermethode op basis van de CPl-index van 1 september van het
voorgaande jaar ten opzichte van 1 september van het jaar ervoor. Dus indexeren per 1 januari
2027 betekent dat de index van september 2026 en index van september 2025 wordt gebruikt.

De vaste-noemermethode. Hierbij is de factor het quotiént van de indexcijfers van het
wijzigingsjaar en het beginjaar. Hiermee kan in één keer een prijsaanpassing na enkele jaren
worden uitgerekend.

Wachttijden

De Opdrachtgever mag eisen dat bepaalde werkzaamheden, die de bedrijfsvoering van de
Opdrachtgever of andere stakeholders verstoren binnen de reguliere werktijden, voor 8:00 of na
17:00 uur worden uitgevoerd.

Wanneer door aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken de geplande
onderhoudswerkzaamheden niet op de afgesproken tijden kunnen beginnen, of deze niet zonder
onderbreking kunnen worden uitgevoerd, dan zullen de wachttijden die daarvan het gevolg zijn
aan de Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. De medewerker van de
Opdrachtnemer zal bij het ontstaan van wachttijden dat direct aan Opdrachtgever melden, opdat
deze alsnog kan trachten wachttijden te vermijden of te beperken.

Beletsels en vertragingen

De Opdrachtgever bepaalt of overlast door bepaalde werkzaamheden toelaatbaar is. Afwijkingen
ten opzichte van de in deze overeenkomst benoemde eisen, dient de Opdrachtnemer tijdig aan
de Opdrachtgever schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen.

Indien de Opdrachtnemer constateert, dat er gefundeerde redenen zijn waardoor hij niet in staat
is de geplande werkzaamheden uit te voeren, c.q. tijdig uit te voeren, dient hij de Opdrachtgever
hierover direct mondeling te informeren en per e-mail te bevestigen met vermelding van:
o QOorzaken van de belemmering, respectievelijk vertraging;
Risico’s als gevolg van het niet uitvoeren;
Kwalitatieve consequenties;
Gevolgen in de tijd;
Financiéle gevolgen;
Noodzakelijke acties om de gevolgen van de vertragingen te verhelpen.

Afvalstoffen

De Opdrachtnemer voert de bij de eigen werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen op een
duurzame en gescheiden manier af, overeenkomstig de voorschriffen en advies van
www.agentschap.nl.

Bij uitvoering van de werkzaamheden op basis van een vaste, vooraf overeengekomen prijs,
dienen de kosten voor het afvoeren in de prijs te zijn opgenomen. De kosten voor het afvoeren
van afval van niet- gecontracteerde werkzaamheden worden op nacalculatiebasis verrekend.

Opdrachtnemer zal op het moment dat hiervoor kosten moeten worden gecalculeerd, dit vooraf
inzichtelijk te maken en hierover afstemming met Opdrachtgever hebben.

De Opdrachtnemer dient rapporten, stortbonnen, vrijwaringsbewijzen, bij afronding van de

werkzaamheden aan de Opdrachtgever te overleggen. Indien de bewijzen niet zijn overlegd,
worden de werkzaamheden niet betaald.
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4.18 Arbo-omstandigheden
De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de
bepalingen van de Arbowet. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren indien hij
constateert, dat de veiligheidsvoorzieningen van de gebouwen en/of de assets van de
Opdrachtgever onvoldoende zijn om een veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
mogelijk te maken.

Ongevallen van werknemers van de Opdrachtnemer op de werkplek dienen direct gemeld te
worden bij de Gebouwbeheerder van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen van medewerkers van de Opdrachtnemer bij het
uitoefenen van hun werkzaamheden.

Veilig werken op daken volgens NEN-EN 795:2012 “valbeveiliging”. Wanneer geen
valbeveiligingsvoorziening is aangebracht dan dient de Opdrachtnemer hiervoor voorzieningen
op te nemen. De Opdrachtnemer dient zelf te zorgen voor een veiligheidsset c.q.
veiligheidshesjes behorende bij de verschillende valbeveiligingen.

De Opdrachtgever en de Gebouwbeheerder, behoudens zich het recht voor om medewerkers
van de Opdrachtnemer van de locatie te verwijderen wanneer deze zich, naar mening van de
Opdrachtgever, niet aan de bepalingen in de Arbo-wet houdt.

Eventuele kosten en stagnatie welke deze verwijdering met zich mee brengt kunnen niet op de
Opdrachtgever worden verhaald. Stagnatie in de planning dient, zonder meerkosten, binnen 5
werkdagen te worden ingelopen.

De opdrachtnemer dient een totaal V&G plan betreffende alle locaties waarbij een risicoanalyse
per asset ondergebracht is op te stellen. Dit geldt voor de gehele looptijd van de het contract
behoudens aanpassingen vanuit wet- en regelgeving vanuit de verantwoordelijk van de
opdrachtnemer.

4.19 Geheimhoudingsplicht

e De Opdrachtnemer verplicht =zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
bedrijfsinformatie, tekeningen, schema’s en overige bedrijfsgegevens, die zij in het kader
van de overeenkomst van de Opdrachtgever, uit andere bron, op grond van wettelijke
verplichting of onherroepelijk gerechtelijk vonnis verkrijgen. Opdrachtnemer verplicht zich
deze informatie niet aan derden mede te delen, ter beschikking te stellen, ter inzage te geven
of anderszins toegankelijk te maken anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst en na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. In dit lid wordt
onder derden mede begrepen het personeel van de Opdrachtnemer (waaronder begrepen
onderaannemers) alsmede personen die in opdracht van de Opdrachtnemer,
onderaannemers of leveranciers hun werkzaamheden uitvoeren.

o Hetis de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever enige vorm van publiciteit te geven aan de totstandkoming, inhoud of
uitvoering van de overeenkomst of direct of indirect contact te onderhouden met partners
van de Opdrachtgever.

e Ten aanzien van alle gegevens c.q. informatie, afkomstig van Opdrachtgever, directie of
adviseurs, die - in welke vorm of op welke gegevensdrager dan ook - bij Opdrachtgever,
directie of adviseurs berusten of aan hen zijn verstrekt, verbind de Opdrachtnemer zich:

a. Alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en opslag;

b. De gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen
doel;

c. De gegevens c.q. informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren
van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze
gegevens, inclusief gemaakte kopieén, onmiddellijk na volledige nakoming van
genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever dan
wel, na verkregen toestemming van Opdrachtgever, te vernietigen;
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d. Medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens
Opdrachtgever op bewaring en gebruik van die gegevens c.q. informatie.
Opdrachtnemer garandeert jegens Opdrachtgever dat het personeel (waaronder begrepen
onderaannemers) van Opdrachtnemer alsmede personen die in opdracht van
Opdrachtnemer, onderaannemer of leveranciers werkzaamheden uitvoeren op de hoogte
is/zijn van voormelde geheimhoudingsverplichtingen en deze stipt zullen naleven alsof zij
onderdeel bij de overeenkomst zijn.
De verplichting tot geheimhouding bestaat niet ten aanzien van informatie die door de
Opdrachtnemer rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derden is verkregen.

4.20 Overige verplichtingen van de Opdrachtnemer
Alle bedrijffsvoorschriften en reglementen die op de locatie van de Opdrachtgever van toepassing
zijn, dienen in acht te worden genomen.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de voorschriften van openbare nutsbedrijven
en gemeente, almede de op de installatie en onderdelen daarvan betrekking hebbende
normen en eisen vastgesteld in de geldende NEN-normbladen, publicatiebladen van de
arbeidsinspectie en de geldende wettelijke bepalingen worden gevolgd;

Wijzigingen in de normen en of wettelijke voorschriften welke gevolgen hebben voor de
onderhoudsactiviteiten, zullen door de Opdrachtnemer worden gemeld aan de
Opdrachtgever.
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5.1

5.2

5.3

5.4

DUUR, WIJZIGING EN BEEINDIGING OVEREENKOMST

Algemeen

Contractpartijen zijn gerechtigd om in de tekst van deze overeenkomst schriftelijk wijzigingen voor
te stellen. Deze voorstellen kunnen aanleiding zijn tot een nader overleg. Indien door beide
contractpartijen geaccordeerd, zullen de wijzigingen schriftelijik worden vastgelegd en
geparafeerd, waarna zij geacht worden onverkort deel uit te maken van deze overeenkomst.

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 juni 2026 tot 1 januari 2028 en kan

2 maal worden verlengd met respectievelijk een periode van 2 jaar en een periode 2 jaar. De

maximale overeenkomst kan daarmee worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2032. Aanleiding om

niet te verlengen zouden (niet limitatief) kunnen zijn dat:

e Eraanleiding is de overeenkomst tussentijds te ontbinden als bedoeld in artikel 5.4 van deze
overeenkomst;

o De werkzaamheden niet volgens de overeenkomst worden uitgevoerd;

e Voortgang werkzaamheden niet volgens planning is uitgevoerd;

e  Opdrachtnemer onvoldoende functioneert, wat kan blijken uit resultaten van Audits en/of
gestelde KPI’s.

Wijziging van de overeenkomst

Door mutaties in de gebouwen c.q. asset bestand is het mogelijk dat de overeenkomst gewijzigd

wordt:

e  De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer van de mutaties op de hoogte brengen;

e Het vervallen van locaties c.q. gebouwen, gebouwdelen en assets zal op basis van de
inschrijfoedragen worden verrekend;

e Uitbreidingen van locaties en/of gebouwen zal tijdens de contractperiode worden verrekend
op basis van het inschrijfbedrag(en) en ontleding in de detailbegroting.

Tussentijdse beéindiging van de overeenkomst

Elk der contractpartijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet op basis waarvan

ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de

wederpartij:

e  Surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

e In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend;

¢  Bij beroep op niet toerekenbare tekortkoming welke een periode langer dan 3 maanden heeft
geduurd, of zodra vaststaat dat deze langer dan 3 maanden zal duren;

o Niet voldoet aan de gestelde eisen welke in de algemene inkoopvoorwaarden van de
Opdrachtgever zijn gesteld;

e  Betrapt wordt op diefstal van eigendommen van de Opdrachtgever en/of haar stakeholders.

Elk der contractpartijen is verplicht om beéindiging van de overeenkomst schriftelijk te melden
aan de wederpartij en Opdrachtgever, waarna de wederpartij 14 dagen tijd heeft om te reageren
en eventueel juridische stappen te ondernemen.

De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling

tussentijds met onmiddellijke ingang te beéindigen in onderstaande gevallen:

e Wanneer door of vanwege personeel van Opdrachtnemer of door ingeschakelde derden,
enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm ook, is toegezegd,
aangeboden of verschaft aan personeel van de Opdrachtgever indien daardoor de houding
van dat personeel m.b.t. de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst zou zijn of
kunnen worden beinvloed.

De beéindiging van de overeenkomst ontslaat contractpartijen niet van lopende verplichtingen.
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5.5

De Opdrachtgever is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet op basis waarvan ontbinding
mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
o  De Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst;
e De Opdrachtgever het bedrijfsonderdeel waar de overeenkomst betrekking op heeft, afstoot;
e De aandelen van Opdrachtnemer in andere handen overgaan, indien Opdrachtnemer een
juridische fusie aangaat als verdwijnende vennootschap, indien Opdrachtnemer betrokken
is bij een juridische splitsing of indien de onderneming van Opdrachtnemer wordt vervreemd;
e De Opdrachtnemer de Opdrachtgever in diskrediet brengt.

De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder
ingebrekestelling niet te verlengen aan het einde van de contractperiode. Indien niet aan de
voorwaarden voldaan wordt zoals gemeld in artikel 5.2.

Voorts heeft ieder der contractpartien het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beéindigen, wanneer
de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, welke niet nakoming van zo
ernstige aard is, dat van haar voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet
kan worden gevergd en de verzakende partij, bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld,
nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk ge€igende stappen te ondernemen om
dit te corrigeren.

De contractpartij die de overeenkomst tussentijds heeft beéindigd, heeft in het geval als bedoeld
in voorgaand punt, recht op vergoeding van het nadrukkelijk aantoonbaar geldelijk verlies dat
door een dergelijke beéindiging van de overeenkomst mocht ontstaan, waarbij voor beide partijen
het te betalen bedrag gemaximeerd is tot een bedrag van € 25.000, - excl. BTW.

Informatieoverdracht bij contractbeéindiging
Bij beéindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, zal de Opdrachtnemer:

. Medewerking verlenen aan de informatieoverdracht aan de nieuwe contractpartij;

. Zijn werkzaamheden voor het lopend jaar hebben afgerond;

. Een totaal bijgewerkte Activiteitenoverzicht met frequentielijst en Assetoverzicht met
minimale specificaties installaties aanleveren;

. Rapporteren welke projecten (storingsbehandeling, aanvullende

onderhoudswerkzaamheden, kleine aanleg en vervangingen) wel zijn opgestart, maar nog
niet zijn afgehandeld;

. Voor de niet afgehandelde projecten met de nieuwe partij afspraken maken over de
afhandeling;
. Geactualiseerde digitale, vrij bewerkbare bestanden in oorspronkelijk verstrekte

bestandsformaat op digitale informatiedragers aanleveren volgens Bijlage 4
(Assetoverzicht) en artikel 12.7 (Webportal);

. Bijgewerkte Masterlogboeken achter laten en overdragen;

. Een overzichtslijst verstrekken van alle lopende garantieverplichtingen voor uitgevoerd
werk, vervangingen en dergelijke;

. Overige documenten welke onderdeel zijn van deze overeenkomst aanleveren;

. Een complete en actuele leverancierslijst aanleveren.
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6.1

AUDITS

Audits

De Opdrachtgever kan door middel van een steekproef Audits uitvoeren op de gebouwen- c.q.
asset met betrekking tot het onderhoud, onderhoudsbeheer en arbeidsmiddelen inzake de
kwaliteit van de door de Opdrachtnemer uitgevoerde gecontracteerde werkzaamheden.

De bevindingen worden ter beoordeling aan de Opdrachtnemer toegestuurd. De bevindingen
worden besproken in de voortgangsoverleggen.

21



Dienstverleningsovereenkomst (H&S) zaaknummer 1251100004
6 februari 2026

7.1

7.2

7.3

74

7.5

ONDERHOUD

Algemeen

De Opdrachtnemer voert in het kader van Meerjarig Onderhoud Inspectief, Preventief en
Correctief Onderhoud uit. Planmatig Onderhoud kan worden toegevoegd aan de scope van de
Opdrachtnemer.

Het geheel van werkzaamheden moet borgen dat:

o De gebouwen en assets optimaal functioneren, tegen zo laag mogelijke exploitatielasten en
milieubelasting;

e Voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving, inclusief het aanleveren van de
noodzakelijk rapportages;

e Voldaan wordt aan de van toepassing zijnde garantievoorwaarden voor de (nieuw)bouw en
de daaraan verbonden onderhoudsvoorschriften;

e Voldaan wordt aan onderhoudsvoorschriften van leverancier c.q. fabrikant met inachtneming
van de garantievoorwaarden van de leverancier c.q. fabrikant;

e  Storingen en achteruitgang in kwaliteit worden voorkomen;

e Functionele eigenschappen en prestaties, zoals omschreven in het ontwerp c.q. bestek,
veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd;

e  Gebruikers een minimum aan overlast ondervinden.

Opdrachtnemer is verplicht aan Opdrachtgever melding te maken van door hem opgemerkte
gebreken die buiten zijn onderhoudsverplichting vallen.

Werkzaamheden en materialen die in de prijs zijn opgenomen:

Minimaal, zonder uitputtend te zijn, omvatten deze:

e Alle activiteiten als omschreven in het Activiteitenoverzicht met de hierin aangegeven
frequentie;

o De kosten van de gebruikte koelmiddelen;

e Het opruimen van de vervuiling als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden;

e Alle activiteiten die samenhangen met installatieverantwoordelijkheid voor de elektrische
installaties;

o Alle activiteiten die samenhangen met de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
overgedragen installatieverantwoordelijkheden;

e  Vastleggen door Opdrachtnemer van de O-situatie voor aanvang van de werkzaamheden.

Werkzaamheden die niet in de prijs zijn opgenomen:

e  Werkzaamheden als gevolg van wijzigingen/uitbreidingen van voorschriften en/of wettelijke
eisen;

e Het schoonhouden van de ruimte waarin de installaties zich bevinden met uitzondering van
het schoonmaken van vervuiling ten gevolge van het onderhoud;

o  Werkzaamheden die het gevolg zijn van verwijtbaar verkeerd gebruik door de Opdrachtgever
of gebruiker;

° Kleine aanlegwerkzaamheden;

e Het uitvoeren of doen uitvoeren van achterstallige revisie aan installatietekeningen.

Materiaal
Materialen (verslijtonderdelen) die gepland vervangen worden bij de verschillende
onderhoudsbeurten inclusief klein materiaal, dienen verwerkt te zijn in de aanneemsom.

Tussentijdse wijzigingen van het Assetoverzicht

Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de contractperiode de onderhoudswerkzaamheden
voor één of meer installaties uit de onderhoudsovereenkomst te laten vervallen, nieuwe
installaties toe te voegen of de wijze van onderhoud aan te passen als het gebruiksdoel van de
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installatie tijdens het jaar verandert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het afstoten van een
gebouw en het wijzigen van het gebruik van een (deel van) een asset of gebouw.

Indien er door het uitvoeren van planmatig onderhoud (vervanging) in een jaarschijf geen
inspectief en/of preventief onderhoud hoeft te worden uitgevoerd, worden de kosten van het
vervallen gecontracteerde inspectief en/of preventief onderhoud verrekend met de kosten van het
uit te voeren planmatig onderhoud.

Een mutatie wordt één maand na de melding effectief in het bestand. Uiterlijk in de eerstvolgende
halfjaarovergang nadat de feitelijke mutatie effectief is geworden, wordt de wijziging zichtbaar in
het mutatieoverzicht dat de Opdrachtgever ontvangt en wordt de wijziging effectief in het
maandelijkse contractbedrag. Tevens ontvangt de Opdrachtgever halfjaarlijks de verrekening van
de doorgevoerde mutaties vanaf het moment dat deze zijn geéffectueerd. De Opdrachtgever
behoudt zich het recht voor om mutaties zoals vermeld op het mutatieoverzicht niet te accepteren.
Opdrachtnemer neemt na de mutatie in het bestand de installatie op in de onderhoudsplanning.
Indien de toe te voegen installaties naar het oordeel van Opdrachtnemer zich niet in een redelijke
staat bevinden, zal Opdrachtnemer, in overleg met Opdrachtgever, de vereiste werkzaamheden
uitvoeren.

Na het vervallen van de assets uit het bestand vervalt, per direct, ook de contractuele
onderhoudsverplichting voor het onderhoud wanneer het laatste dossier is overgedragen.
Garantietermijnen blijven echter van toepassing en zijn voor de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtnemer.

Storingen en garantieacties aan nieuwe installaties of installatiedelen die door derden worden
gerealiseerd en die door de Opdrachtgever aan het Assetoverzicht worden toegevoerd dienen in
de garantieperiode door de installateur aan de Opdrachtnemer te worden doorgegeven c.q. te
worden opgeleverd. De opdrachtnemer zorgt voor de coérdinatie en de correcte afhandeling en
rapporteert aan de Opdrachtgever.

Tekeningenbeheer

De Opdrachtnemer zorgt dat alle tekeningen, welke aanwezig zijn, bij wijziging door de
onderhoudswerkzaamheden up-to-date worden gehouden volgens het gemeentelijke CAD-
handboek. Tekeningen kunnen eenmalig, voor zover ze aanwezig zijn, worden opgevraagd bij de
Opdrachtgever. Bouwkundige tekeningen zijn digitaal beschikbaar in DWG-formaat, minimale
versie Autocad 2010 en in pdf-formaat. Na het bijwerken van de revisie dienen de tekeningen in
digitale vorm te worden ingediend bij de Opdrachtgever. Tevens dient Opdrachtnemer tekeningen
in enkelvoud toe te voegen aan het Logboek op locatie.

Revisietekeningen van nieuwe installaties of installatiedelen die door derden worden gerealiseerd
worden in de juiste format opgeleverd aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer controleert
deze tekeningen en draagt zorg dat de tekeningen in de juiste format worden ingediend bij de
Opdrachtgever.

Tekeningen van gebouwen en assets welke niet aanwezig zijn zullen in overleg met de
Opdrachtgever worden vervaardigd.

Per locatie dient, na het eerste jaar, ten minste 1 x per jaar, voor 1 november van het jaar, de

meest recente/revisie tekeningen aangeleverd te worden van de werktuigkundige, sanitaire en
elektrotechnische installatie.
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8 INSPECTIEF ONDERHOUD

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Inspectief Onderhoud. Het Inspectief

Onderhoud heeft ten doel:

e Te voldoen aan wettelijke voorschriften en regelgeving ten aanzien van keuringen en inspecties;

e Te voldoen aan de keuringen en inspecties als voorgeschreven door de leveranciers;

e Tevoldoen aan de door Opdrachtgever gestelde minimale eisen ten aanzien van het aantal jaarlijks
uit te voeren tests naar de correcte werking van bouwdelen.

Opdrachtnemer legt de resultaten van het Inspectief Onderhoud vast in inspectierapporten.

De resultaten van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties en het Inspectief Onderhoud als
voorgeschreven door de fabrikant/leverancier van de te onderhouden bouwdelen worden vastgelegd in
inspectierapporten, logboeken, keuringsattesten, certificaten en dergelijke, die op hun beurt worden
opgenomen in een register. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van dit
register, zodanig dat te allen tijde een actueel inzicht in de status van de bouwdelen kan worden
geboden. Dit register dient middels het Webportal altijd toegankelijk te zijn.

In geval Opdrachtnemer voor het Inspectief Onderhoud gebruik maakt van gespecialiseerde

leveranciers of onderaannemers, blijfft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor complete, correcte en
tijdige vastlegging van de inspectieresultaten, adviezen en rapporten.
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9 PREVENTIEF ONDERHOUD

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Preventief Onderhoud.

Opdrachtnemer dient zich te houden aan de onderhoudsinstructies van de fabrikant/leverancier van de
te onderhouden bouwdelen. Hieronder vallen ook de werkzaamheden die nodig zijn om de
productgaranties op toegepaste producten en materialen in stand te houden, zoals voorgeschreven
door de leverancier.

Onder het Preventief Onderhoud dient ook schoonmaakonderhoud (reinigen) of technische
schoonmaak te worden uitgevoerd. Het schoonmaakonderhoud dient gericht te zijn op het in stand
houden van het conditieniveau en de (fabrieks)garanties en de aanvullende eisen zoals in de
demarcatielijst vermeld staan. Dit schoonmaakonderhoud kan een onderdeel zijn van de
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant en/of leverancier.
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10 CORRECTIEF ONDERHOUD

10.1

10.2

Demarcatie
Onder het Correctief Onderhoud vallen de volgende onderhoudsactiviteiten:

Storingsbehandelingen (SB);

Nazorg en reparaties (NZ/R);

Vervangingen (V);

Predictief Onderhoud (P);

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (AO).

Omdat kleine aanlegwerkzaamheden veelal uitgevoerd worden door de Opdrachtnemer van deze
dienstverleningsovereenkomst worden kleine aanlegwerkzaamheden ook begrepen onder de
verzamelterm Correctief Onderhoud.

Storingsbehandeling
Storingsbehandeling heeft als doel:
a. EHBO-actie

b.
.

Het zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk herstellen van de functie van de installatie door
het opnieuw instellen of inregelen van de installatie of vervangen van onderdelen die
beschikbaar zijn en waarvan het vervangen weinig tijd vergt;

Het uitsluiten van gevaarlijke situaties;

Het zo snel mogelijk verhelpen van situaties waardoor de werknemers van de
Opdrachtgever en stakeholders in hun dagelijkse werkzaamheden worden beperkt of
gehinderd;

Het vermijden van versnelde slijtage of hernieuwde uitval of terugval van functies op korte
termijn.

Diagnose

Vaststellen welke reparaties met spoed moeten en kunnen worden uitgevoerd;
Vaststellen welke reparaties op langere termijn moeten worden uitgevoerd.
Spoedreparaties worden aansluitend aan de diagnosefase uitgevoerd ongeacht de duur
ervan. Reparaties van beperkte omvang kunnen als het materiaal en de beschikbaarheid
van de monteurs geen bezwaar is ook aansluitend aan de diagnosefase worden
uitgevoerd;

Bij storingen aan installaties waarvan de garantieperiode nog niet verstreken is, en die
niet door of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer zijn geleverd, dient de
betreffende opdrachtnemer/installateur voor de verdere afhandeling zorg te dragen. De
coordinatie dient door de Opdrachtnemer verzorgt te worden. De EHBO actie dient
verrekend te worden met betreffende installateur. Op verzoek van Opdrachtnemer zal de
verrekening met de installateur verzorgen.
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10.3

10.4

10.5

Melding en prioriteit storingen

Storingsmelding naar de Opdrachtnemer kan uitsluitend op 4 manieren plaatsvinden:

e  Door melding van de Facilitair specialist en/of codrdinator;

e Door melding van de medewerker van de Servicesdesk (onderdeel van de afdeling
Huisvesting & Services);

e  Buiten kantoortijden door melding van een stakeholder met de bevoegdheid tot melden. Dit
geldt alleen voor prioriteit 1 en storingen;

e  Door automatische melding vanuit het Gebouw Beheers Systeem (GBS).

Gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week moeten storingen aan de Opdrachtnemer
gemeld kunnen worden bij het centrale storingsnummer en/of het centrale e-mailadres van
Opdrachtnemer.

Op alle storingsmeldingen die door de Opdrachtgever en/of Gebouwbeheerder ter kennis van de
Opdrachtnemer worden gebracht zal door de Opdrachtnemer telefonisch worden gereageerd
naar de melder van de storing en zal er op basis van de prioriteit en de aard van de storing een
afspraak worden gemaakt voor het verhelpen van de storing.

De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever betreffende (afhandeling) van de storing en
meldt de afwikkeling altijd terug aan de indiener van de storing en vermeld het verloop van de
afhandeling op het internetplatform (artikel 9.7). De Facilitair specialist en/of de Opdrachtgever
en het GBS van Opdrachtgever bepalen de prioriteit.

Voor de afhandeling van een storing geldt een maximale Responsetijd. De Responstijd geldt voor
meldingen van klachten en storingen en geeft de maximale duur van de tijd per storing vanaf
signalering aan. Er worden twee soorten Responstijden onderscheiden:

Prioriteit 1: urgente storingen en calamiteiten die de bedrijfsvoering van het primaire proces en/of
de algemene veiligheid direct verstoren. In deze gevallen dient de Opdrachtnemer binnen 0,5 uur
contact op te nemen met de melder en de werkzaamheden op de locatie binnen 1 uur aan te
vangen en zonder onderbreking uit te voeren tot deze zijn afgerond.

Prioriteit 2: overige werkzaamheden waarbij er geen sprake is van vervolgschade of directe
verstoring van het primaire proces en/of de algemene veiligheid. De werkzaamheden dienen
uiterlijk 2 werkdagen na melding te worden gestart en uiterlijk 5 werkdagen na de startdatum te
worden opgeleverd, tenzij anders overeengekomen met de melder van de klacht of
Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op de hoogte gehouden te worden van de
klachtenafhandeling.

Buiten werktijd kan een prioriteit 1-storing alleen door het GBS en/of Gebouwbeheerder worden
gemeld.

Protocol Storingsafhandelingen
Het gestelde proces in Bijlage 9 “Protocol klachtenonderhoud en storingen”, is van toepassing.

Offerte, opdrachtverstrekking en verrekening Correctief Onderhoud

Type storing Mandaat bedrag

Prioriteit 1 Storing Totaalkosten tot max. € 2.000, - excl. BTW

Indien kosten hoger zijn of worden dan €2.000,- excl. BTW dient
er altijd (schriftelijk) overeenstemming te zijn met de
Opdrachtgever voordat men verder gaat.
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10.7

10.8

Storing Totaalkosten tot max. €500,- excl. BTW

Prioriteit 2 Storing De Opdrachtnemer mag storingen waarvan de totaalkosten max.
€ 500,- excl. BTW bedragen gelijk uitvoeren. Voor bedragen
boven de € 500,- verstrekt de Opdrachtnemer direct een
prijsopgave (open begroting) aan Opdrachtnemer.

Na goedkeuring door de opdrachtgever van deze offerte volgt
uitvoering.

Bij alle hierboven genoemde offertes dient een volledige open begroting met onderbouwing van
uren, materiaal, materieel, overige en staartkosten aangeleverd te worden. Hierbij zijn de offertes
van derden onderdeel van de offerte.

Correctief Onderhoud wordt niet vergoed aan Opdrachtnemer indien een gebrek wordt
veroorzaakt door het niet of onjuist uitvoeren van het vereiste Inspectief, Preventief en door de
Opdrachtnemer uitgevoerd Planmatig Onderhoud.

Servicebonnen
Alle onderhoudsactiviteiten dienen te worden gerapporteerd door middel van servicebonnen in
het Masterlogboek.

Vervangingsnoodzaak

De noodzaak tot vervanging van een nog functionerende installatie(deel) kan blijken uit een door
de Opdrachtnemer bevonden gebrek. Melding van de vervangingsnoodzaak wordt door de
Opdrachtnemer met redenen omkleed schriftelijk gemeld aan de Opdrachtgever en eventueel
opgenomen in de Meerjaren onderhoudsbegroting. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor
om de door Opdrachtnemer voorgestelde vervanging niet of op een later moment uit te laten
voeren.

Vervangingen met een bedrag kleiner dan de overeengekomen afkoopsom vallen onder de
afkoopsom voor Correctief Onderhoud.

Vervangingsbeleid verrekenbare nazorg/reparatie
Voor het uitbrengen van een offerte informeert de Opdrachtnemer naar de strategie van de locatie
welke is vastgelegd in artikel 2.1.2.

Indien de locatie niet toekomstbestendig is, wordt in de regel overgegaan tot reparatie van het
defecte onderdeel c.q. onderdelen, tenzij de aanneemsom voor reparatie hoger is dan de
aanneemsom voor vervanging. Vooraf dient de Opdrachtnemer altijd in overleg met de
Opdrachtgever dit af te stemmen.

Indien het een toekomstbestendige locatie betreft, dient de Opdrachtnemer in zijn offerte altijd
een economische afweging te maken tussen reparatie van een element of voor vervanging van
de gehele Installatietechnische asset. Bij de economische afweging dienen de volgende aspecten
te worden betrokken:

o De nog resterende afschrijvingskosten in de nog te verwachten technische levensduur na
reparatie van de asset of het element dienen in de regel groter te zijn dan de kosten voor
de reparatie;

o De meerkosten voor een vervanging ten opzichte van de kosten voor reparatie dienen
binnen 5 jaar te worden terugverdiend door verminderde exploitatiekosten (energiekosten,
waterbesparing, onderhoudskosten, e.d.).
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10.9

10.10

Revisietekeningen
Opdrachtnemer verwerkt de consequenties van alle door hem uitgevoerde kleine aanleg door het
handmatig bijhouden van de installatietekeningen.

Het jaarlijks voor 1 november aanpassen en bijwerken van de beschikbare (digitale) tekeningen
conform de eisen zoals gesteld in Bijlage 1 (proceseisen) behoort tot de verplichtingen van de
Opdrachtnemer. Hierbij dienen de kosten te zijn inbegrepen in de door de Opdrachtnemer
geoffreerde, en aan de Opdrachtnemer in opdracht gegeven, kleine aanlegwerkzaamheden.
Een afdruk van de betreffende, bijgewerkte, tekeningen dient te worden uitgewisseld met de
bestaande tekeningen in de map op de betreffende locatie. Het digitale bestand dient ter
beschikking te worden gesteld aan de Opdrachtgever.

Duurzaamheid

Bij het uitvoeren van al het correctieve onderhoud dient de Opdrachtnemer het aspect

duurzaamheid in de keuze van de mogelijke oplossingen mee te nemen. Dit kan op verschillende

manieren:

¢ Verlengen van de onderhoud- en vervangingsintervallen;

e Voorkomen van vervanging van bouwdelen door eventueel extra preventie en
herstelwerkzaamheden (‘liever repareren dan vervangen’);

e Vervangen van belastende installatie en materialen door duurzame alternatieven, zoals
zuinigere installaties, betere ventilatiesystemen en duurzame materialen;

¢  Combineren met voorzieningen die de duurzaamheid verhogen.
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11 PLANMATIG ONDERHOUD

Het Planmatig Onderhoud maakt geen vast onderdeel uit van de scope van het Werk van de
Opdrachtnemer. Het Planmatig Onderhoud kan bij tevredenheid over de uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden worden gegund aan de Opdrachtnemer. Hiertoe wordt ieder jaar het
volgende proces doorlopen:

1. De Opdrachtgever stuurt jaarlijks voor het einde van het 2¢ kwartaal een uitvraag met de
Planmatige Onderhoudswerkzaamheden voor het volgende jaar aan de Opdrachtnemer;

2. De Opdrachtnemer dient voor september van hetzelfde jaar aantoonbaar marktconforme
aanbiedingen te doen en inhoudelijke input te leveren voor de uitgevraagde Planmatige
Onderhoud voor het opvolgende jaar;

3. De Opdrachtgever beoordeeld de voornoemde stukken en geeft uiterlijk november goed- of
afkeuring op de afzonderlijke aanbiedingen.

De Opdrachtgever heeft de intentie om bij goed functioneren van de Opdrachtnemer de Planmatige
Onderhoudswerkzaamheden bij een marktconforme aanbieding te gunnen. De Opdrachtgever
behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om de aanbieding te (laten) toetsen en bij derden
in opdracht te geven.

Verduurzaming

Duurzaamheid staat bij de gemeente Ede hoog op de agenda. Hieronder valt ook de
verduurzamingsopgave van haar in eigendom zijnde gemeentelijke vastgoed. In het onderhoud
wordt daarbij rekening gehouden met natuurlijke onderhoudsmomenten om een energetische
verbetering toe te passen.

De gemeente Ede heeft een routekaart opgesteld om het gemeentelijke vastgoed in 2050
energieneutraal te laten zijn met een jaarlijkse CO2-reductie van circa 3%. Om dit doel te behalen
worden er stapsgewijs (4-jaarlijks) objecten geselecteerd en projectmatig verduurzaamd. Daarbij
geldt dat er een bepaalde CO2-reductie dient te worden behaald. In de onderhoudsstrategie
(strategie in de gebouwenlijst) staat de strategie "‘Basis — verduurzaming” indien dit van toepassing
is bij een object.

De gemeente Ede kan in die gevallen bij de uitvraag van het planmatig onderhoud voor deze

objecten concrete verduurzamingsmaatregelen toevoegen of om advies vragen over de
verduurzamingsmogelijkheden.
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12.6

BEHEER

Activiteiten van de Opdrachtnemer die gericht zijn op het ondersteunen van de Opdrachtgever zijn
verantwoordelijkheid om de functie van de aanwezige installaties op korte- en lange termijn zeker
te stellen.

Mutaties

Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoort het leveren van input op mutaties van het
Assetoverzicht en/of Activiteitenoverzicht. Mutaties aan assets welke door derden zijn uitgevoerd,
dienen tevens aangedragen te worden.

De Opdrachtgever is gerechtigd het planmatig onderhoud zoals omschreven in deze overeenkomst
door derden te laten offreren. Indien (één van) de offerte van derden op economische of technische
gronden de voorkeur van de Opdrachtgever heeft, dan kan de Opdrachtgever de werkzaamheden
in onderaanneming in opdracht geven.

Actualisering Assetoverzicht
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van het Assetoverzicht. De
Opdrachtnemer dient afwijkingen zo spoedig mogelijk bij de Opdrachtgever te melden.

Actualisering Activiteitenoverzicht

De Opdrachtgever is verantwoordelik voor de volledigheid en juistheid van het
Activiteitenoverzicht. De Opdrachtnemer dient afwijkingen zo spoedig mogelijk bij de
Opdrachtgever te melden.

Beheer digitale documenten

De Opdrachtnemer dient van de wettelijk vereiste installatielogboeken, installatie documenten en
installatietekeningen, evenals van de beschikbare overige installatietekeningen en
installatiedocumenten een digitale kopie in pdf-formaat te maken en deze, minimaal 1 keer per jaar,
voor 1 november, te archiveren. Indien bij Opdrachtgever digitale versies of kopieén in pdf-formaat
beschikbaar zijn, zullen deze zonder kostenvergoeding ter beschikking worden gesteld aan de
Opdrachtnemer van het onderhoud aan de installaties. De digitaal vrij bewerkbare versie dient
naast de te maken pdf-formaat kopie te worden gearchiveerd. Op eerste aanzegging van de
Opdrachtgever (bijvoorbeeld door het zoekraken van het betreffende document, of bij beéindiging
van de onderhoudsovereenkomst) worden de digitale documenten zonder kosten ter beschikking
gesteld aan de Opdrachtgever.

Vervaardigen en beheer Logboeken en gegevens

Het voor elke locatie vervaardigen en bijhouden van het Masterlogboek is onderdeel van deze
overeenkomst. De Opdrachtnemer controleert tijdens het onderhoud de aanwezigheid en
volledigheid van de op de locatie aanwezige Logboeken. Geconstateerde onvolkomenheden
waarvoor de Opdrachtnemer verantwoordelijk is worden kosteloos hersteld. Onvolkomenheden
waarvoor de Opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid draagt worden gemeld aan de
Opdrachtgever en vermeld in het Masterlogboek.

Afstandbeheer technische installaties
Voor installaties met beheer op afstand maken de volgende diensten deel uit van de overeenkomst:
e Minimaal wekelijks de regelinstallatie controleren op functioneren (monitoring);
e Voor panden met het onderhoudsniveau Basis Plus maximaal 1 maal per maand doorvoeren
van wijzigingen, openingstijden, vakanties en dergelijke op verzoek van de Opdrachtgever;
o Jaarlijkse korte samenvattende rapportage van de bevindingen en doorgevoerde
aanpassingen bij de uitgevoerde monitoring per locatie;
¢ Automatische storing doormelding en 24-uurs storing opvolging.
Indien voor het beheer op afstand software of licenties noodzakelijk zijn, dan zijn de kosten hiervoor
verrekenbaar. Het eigendom van de software en licenties blijven bij de Opdrachtgever. Op eerste
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12.7

aanzegging alsmede 3 maanden voor beéindiging van het contract dient alle software en licenties,
inclusief wachtwoorden tot op het hoogste servicelevel aan de Opdrachtgever ter beschikking te
worden gesteld. Indien wachtwoorden tussentijds wijzigen dient de Opdrachtgever hiervan op de
hoogte worden gebracht en worden voorzien van de nieuwe wachtwoorden. De Opdrachtgever
blijft eigenaar van de software met bijbehorende licenties.

De opdrachtnemer zal in opdracht en in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor

aanpassingen in het GBS om de volgende functies aan te passen:

1. De doormelding storingen naar centrale van opdrachtnemer;

2. De mogelijkheid tot inloggen GBS met daarbij het niveau om noodzakelijke handelingen,
zoals storingen resetten en instellingen te kunnen uitvoeren.

Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening opdrachtnemer.

Ook voor installaties welke (nog) niet zijn voorzien van beheer op afstand, zullen elke maand de
kloktijden betreffende openingstijden en vakanties gecontroleerd en eventueel gewijzigd moeten
worden.

Webportal

De storingen en/of klachten zullen veelal door middel van telefoon en/of per e-mail door de

beheerder van de locatie, gemeld worden aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient een

Webportal in bedrijf te hebben welke o.a. de volgende functionaliteiten dient te bezitten:

De klachten/storingen dienen door de Opdrachtnemer aangemeld te worden;

Klachten/storingen dienen gekoppeld te worden aan de regel in het installatiebestand;

Afhandeling van de klacht/storing dient volgbaar te zijn door de Opdrachtgever;

Gereed melding van de afhandeling van de klacht/storing dient automatisch per e-mail

uitgevoerd te worden;

e De Opdrachtnemer zorgt voor een internet Fmis internetplatform welke dient als informatie-
uitwisseling tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De Opdrachtnemer draagt zorg voor
een internet klantdomein, welke browser onafhankelijk is, en geschikt voor alle gangbare
besturingssystemen zoals o.a. Linus, Mac, Microsoft/ Windows, waarin alle relevante
documenten bereikbaar/ leesbaar zijn voor de Opdrachtgever, zoals 0.a.:

- Contracttekst en DVO’s met contractdocumenten (incl. vervallen versies);

- Contractmutaties;

- Aantal klachten/storingen en afwikkeling hiervan inclusief stand van zaken;

- Onderhoudsplanningen (jaar en periodiek);

- Rapportage Nulmeting met resultaten Conditiemeting;

- Voortgang nazorg en reparatieacties;

- Managementrapportages;

- Inzage energieverbruik per locatie;

- Rapporten uitgevoerde Audits;

- Verslagen;

- Inzage in laatste installatiebestanden (incl. vervallen versies);

- Aangemelde nieuwe installaties;

- Activiteitenoverzicht (incl. vervallen versies);

- Inkijk in de diverse Logboeken (STEK, Legionella, CV, BMI, etc.);

- Masterlogboek;

- Invoer van de Logboeken met gebruikersverplichtig (HACCP);

- Alle financiéle informatie en facturatie;

- Digitale documenten waarover de Opdrachtnemer een beheersverantwoording
draagt, bijvoorbeeld certificaten;

- Mogelijkheid tot inkijk wettelijke vereiste en gewenste keuringsdocumenten;

- Inzage Conditiemetingen en MJOP;

- Inzage planningen;
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129

12.10

- Inzage constateringen en afwikkeling klein Correctief Onderhoud;
- Inzage opdracht en afwikkeling kleine aanlegwerkzaamheden;

- Inzage projectafthandeling groot Correctief Onderhoud projecten;
- Inzage facturatie stroom;

- Inzage in tevredenheidevaluaties.

De gegevens moet inleesbaar zijn in het Webportal en overige systemen van de Opdrachtgever.
Voor zover van toepassing dient de verstrekte informatie per discipline W-installaties respectievelijk
E-installaties verstrekt te worden.

De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever per e-mail indien mutaties in de beschikbare
informatie hebben plaatsgevonden.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat onbevoegde derden geen toegang hebben tot dit
domein.

De Opdrachtnemer draagt zeven dagen per week 24 uur zorg voor een minimale beschikbaarheid
van het internetplatform van 98%.

Tweemaal per jaar worden digitaal vrij bewerkbare kopieén op een digitale informatiedrager ter
beschikking gesteld.

Meerjaren onderhouds Prognose (MJOP)

De Opdrachtnemer adviseert de Opdrachtgever met betrekking tot de meerjarenplanning. De
Opdrachtgever stelt zelf de Meerjaren onderhoudsplanning betreffende de installaties op, op basis
van onder anderen de door de Opdrachtnemer geleverde input.

Van de Opdrachtnemer wordt het volgende verwacht:
1. De Opdrachtgever stuurt jaarlijks voor het einde van het 2¢ kwartaal het concept MJOP voor
het volgende jaar aan de Opdrachtnemer;
2. De Opdrachtnemer dient voor september van hetzelfde jaar de volgende zaken uit te
voeren/aan te leveren:
a. Toets van het concept MJOP, en indien van toepassing, advies om
onderhoudswerkzaamheden te optimaliseren;
b. Aanbiedingen voor het uitgevraagde Planmatige Onderhoud voor het opvolgende jaar;
c. Een Jaarplan voor het volgende jaar waarin alle onderhoudswerkzaamheden, exclusief
het correctieve onderhoud, zijn opgenomen.
3. De Opdrachtgever beoordeeld de voornoemde stukken en geeft uiterlijk november goed- of
afkeuring op de afzonderlijke producten;
4. De Opdrachtnemer verwerkt de uitkomsten in een definitief jaarplan en dient deze voor 1
januari van het volgende jaar in.

Oplevering werkzaamheden derden

De Opdrachtnemer houdt de oplevering van aanlegwerk dat door derden is uitgevoerd inclusief het
opnemen in het Assetoverzicht, proces verbaal van oplevering, controle revisietekeningen,
bedienings- en onderhoudsvoorschriften. De kosten voor de oplevering zullen door Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Garantieaanspraken

Tijdens de garantieperiode en onderhoudstermijn, conform Bijlage 8, van werken uitgevoerd door
de Opdrachtgever en derden handelt de Opdrachtnemer de (garantie)aanspraken direct af. Indien
de Opdrachtnemer de (garantie)aanspraken niet nakomt (escalatie), draagt de Opdrachtnemer de
(garantie)afhandeling over aan de Opdrachtgever.
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13.2

13.3

INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

Installatieverantwoordelijkheid

Opdrachtgever heeft de installatieverantwoordelijkheid voor haar installaties gedelegeerd naar
Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanstelling van een medewerker van de Opdrachtnemer die
als Installatieverantwoordelijke voor alle installaties zal functioneren.

Taken
De Installatieverantwoordelijke draagt zorg voor de veiligheid van de elektrische installaties
conform:

NEN-EN 50110-1: 2013, + -2:2022 Bedrijfsvoering van elektrische installaties.
Algemene bepalingen.
NEN 3140: 2011+ A3:2019 NL Bedrijfsvoering van elektrische installaties;

Aanvullende Nederlandse bepalingen voor
laagspanningsinstallaties.

Aanvullende tekenwerkzaamheden (meting/lokalisering van componenten) zijn een onderdeel van
deze overeenkomst en dienen in het eerste contractjaar uitgevoerd te worden. De frequentie van
de vervolgkeuringen worden bepaald overeenkomstig de Scope 8.

Werkzaamheden welke volgen uit deze keuringen zullen in het eerste jaar gescheiden worden
vastgesteld en verrekenbaar zijn in overeenstemming met de inschrijf uurlonen en opslagen.

Tekenwerk volgens Scope 8 keuring dient door de Opdrachtnemer opgenomen en verwerkt te
worden binnen deze overeenkomst. (Bijvoorbeeld, groepenverklaringen, technische specificaties.)

Procedure

De Arbo-wet verplicht werkgevers een veilige situatie te bieden aan haar werknemers en alle
daarbij betrokken partijen. Ten behoeve van het elektrotechnische veiligheidsbeleid en de
uitvoering daarvan dient de Opdrachtnemer in het eerste contractjaar de volgende documenten op
te stellen:

o Elektrotechnisch veiligheidsbeleid met betrekking tot de organisatie, het gebruik en de
toepassing van elektrische installaties, toestellen en arbeidsmiddelen. Hierin wordt een
duidelijk beeld gegeven van het beleid en de uitvoering daarvan;

e Plan van Toezicht Elektrische Installaties.

e Hierin wordt door de Installatieverantwoordelijke conform NEN-EN 50110-1:2013, + -
2:2022/ NEN 3140:2011+A3:2019 NL een aantal zaken vastgelegd om aan te kunnen
tonen, dat er een verantwoord beheer en inspectie van de elektrische installaties wordt
gevoerd;

Opstellen Plan van Toezicht E-organisatie.

In dit plan worden de eisen geformuleerd die gesteld worden aan een organisatie met
betrekking tot het personeel dat aan of in de directe nabijheid van elektrische installaties
werkt.

Het uitvoering geven aan het toezicht behoort tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer en
maakt deel uit van deze onderhoudsovereenkomst.
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16

HEF INRICHTINGEN

Logboek

Als in het eerste contractjaar bij de installaties blijkt dat de noodzakelijke documenten en het
Logboek niet aanwezig zijn en niet kunnen worden achterhaald, dan zal de Opdrachtnemer dit bij
de eerste controlebeurt verzorgen. De vergoeding vindt plaats in overeenstemming met de
overeengekomen tarieven.

Opdrachtnemer zal bij haar activiteiten voldoen aan de voor de specifieke hefinrichting actuele
NEN-norm.

Keuring door een officiéle instantie
De wettelijk vereiste keuringen van de hefinrichtingen door een daartoe gecertificeerd bedrijf, valt
onder deze overeenkomst.

Abonnement meldkamer lift
De doormelding van een liftalarm en de bijbehorende alarmopvolging dienen door de
Opdrachtnemer voor de onderhavige locaties te worden verzorgd.

ASBEST

Wanneer de Opdrachtnemer asbest constateert op een locatie dient dit te allen tijde door de
Opdrachtnemer gemeld te worden aan de Opdrachtgever. Met het verrichten van haar
werkzaamheden dient de Opdrachtnemer hier rekening met te houden en de wettelijke
voorschriften te hanteren.

DOORMELDING INBRAAKALARMERING

De locaties zoals opgenomen in de gebouwenlijst zijn voorzien van een doormelding van een
inbraakalarm en de bijbehorende alarmopvolging.

Alle onderhoud met betrekking Inbraakalarmsystemen, beveiligingscamera’s, toegangscontrole
systeem etc. vallen buiten deze aanbesteding.
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18

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

Algemeen geschil
Een geschil is aanwezig indien een der contractpartiien dat schriftelijk aan de wederpartij
meedeelt.

Inspanning contractpartijen

De contractpartijen zullen zich inspannen om een tussen hen gerezen geschil betreffende de
uitvoering, uitleg of toepassing van de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst in der minne
te schikken.

Namens contractpartijen treden daarbij op de contractbeheerders van de desbetreffende
overeenkomst.

Rechtbank

Alle geschillen die niet zijn opgelost en die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van deze
overeenkomst, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem, worden beslecht.

Onverminderd blijft de mogelijkheid bestaan tot het vragen van een voorziening in kort geding
aan de president arrondissementsrechtbank in het arrondissement Gelderland waarin de
Opdrachtgever is gevestigd.

Opschorten betaling in geval van geschillen

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, in het geval van geschillen de betaling van de
werkzaamheden op te schorten.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

CONTRACT DOCUMENTEN

De volgende contractdocumenten maken integraal deel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1: Proceseisen

Bijlage 2: Gebouwenlijst gemeente Ede

Bijlage 3: Activiteitenoverzicht met frequentielijst

Bijlage 4: Assetoverzicht

Bijlage 5: Inschrijvingsleidraad d.d. (datum)

Bijlage 6: Nota(‘s) van Inlichtingen d.d. (datum)

Bijlage 7: Inschrijving van Opdrachtnemer van d.d. (datum)

Bijlage 8: Garantie en Onderhoudstermijn

Bijlage 9: Protocol Storingsonderhoud
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19 ONDERTEKENING
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te

Plaats Datum

Ede . 2026

Namens gemeente Ede

XXXXXXXXX

Handtekening

Namens Opdrachtnemer (............ )

XXXXXXXXX

Handtekening
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Bijlage 8 — Garantie en Onderhoudstermijn

1. GARANTIE

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen
of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Te garanderen door Opdrachtnemer;
o Periode: twee jaar, met uitzondering van de hieronder genoemde bouwstoffen waarvoor
een afwijkende garantieperiode geldt:

Periode van 3 jaar:

e De bouwkundige kanaalelementen;

e De binneninrichtingen;

¢ Het hang- en sluitwerk van de bewegende delen van kozijnen ramen en deuren binnen.

Voor specifieke installatietechnische bouwstoffen is in de betreffende hoofdstukken de
garantieperiode vermeld.

¢ Voeguvullingen binnen;

Binnenplafonds;

Systeemwanden;

De vloerbedekkingen en vinyl wandafwerkingen;

Elektrotechnische installaties;

Werktuigbouwkundige installaties;

Waterinstallatie.

Periode van 5 jaar:

De terreinverharding;

De plaatmaterialen en vlakke plaat bekledingen;
De niet-constructieve ruwbouw timmerwerken;
De binnendeuren;

Binnenbeglazing en -kitten;

De natuursteen;

De voegvullingen, niet constructief, buiten;

De zonwering + rolluiken;

Stukadoorswerken,;

De tegelwerken;

De dekvloeren;

Het metaal- en kunststof werk;

De afbouwtimmerwerken;

Binnenschilderwerk aflopend;

Buitenriolering + drainage;

Binnenriolering.

Periode van 6 jaar:

e Buitendeuren GND garantie;
e Buitenschilderwerk;

e Constructieve voegvullingen.

Periode van 10 jaar:
o Dakbedekkingen, dakplaten en isolatie (verzekerde garantie);
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Isolerende buitenbeglazing en -kitten (verzekerde garantie);
Gevel timmerwerken,;

Overige metselwerken, isolatie en voegwerk;

Overige metaalwerken;

Sanitair.

Periode van 20 jaar:

Funderingen, betonwerken, draagconstructies en stabiliteitsverbanden;
Prefab beton onderdelen;

De constructieve ruwbouwtimmerwerken;

Constructieve metselwerken;

Het metaal constructiewerk;

Kozijn- pui- paneelconstructies;

De trappen en balustraden;

Universeel datanetwerk.

In uitdrukkelijke aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de UAV 2012: Het gestelde in paragraaf 22,
lid 2, lid 3 en lid 4 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende bepaling:

Met betrekking tot de garantie voor het werk en voor de onderdelen van het werk geldt het
navolgende:

o Datde garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende
gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig
mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.

o Dat de garantie zal gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde
onderdeel tot aan de oplevering en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek
vermelde periode.

e Voor onderdelen van het werk waarin tijdens de garantieperiode gebreken zijn
geconstateerd, gaat de garantieperiode opnieuw in op de dag dat de
herstelwerkzaamheden, naar uitsluitend oordeel van opdrachtgever, gereed zijn.

o De omvang van de garantie omvat mede de volledige leverings- en uitvoeringskosten, met
inbegrip van de kosten voor noodzakelijke voorzieningen, opbrekingen en herstellingen e.d.
van bestaande opstallen en reeds door de aannemer dan wel derden aangebrachte werken.

o Wanneer de aannemer bij het zich voordoen van enig gebrek van het werk of een onderdeel
daarvan binnen de garantieperiode niet binnen een door de opdrachtgever te stellen
redelijke termijn zijn garantieverplichtingen nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd om,
voor rekening en risico van de aannemer, datgene te (laten) verrichten waartoe de
aannemer verplicht is.

RESERVE ONDERDELEN
Voor de materialen die toegepast worden dienen voor deze minimaal 10 jaar reserve onderdelen
verkrijgbaar te zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren.

2. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:

e 6 maanden ten behoeve van de bouwkundige werkzaamheden;

e 12 maanden ten behoeve van het installatietechnische werk;

e 6 maanden ten behoeve van terreininrichting.
Van onderdelen waaraan tijdens de onderhoudstermijn ernstige gebreken zijn geconstateerd, gaat
de onderhoudstermijn opnieuw in op de dag dat het herstel van de gebreken gereed is.

PREVENTIEF ONDERHOUD
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV dient de aannemer gedurende de
onderhoudstermijn alle preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de in dit bestek genoemde
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installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant en/of leverancier uit te voeren,
zodanig dat hij de fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen.

VERVANGING ONDERDELEN
Voor onderdelen die in de onderhoudstermijn zijn vervangen en seizoensgebonden moeten worden

beproefd, geldt dat de volledige periode opnieuw in gang gaat op de dag na vervanging en tenminste
loopt tot en met een beproevingsseizoen na vervanging.



