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120  Verwijderen verkeerbordpalen 17
1200 Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld (herbruik) 17
1203 Verwijderen verkeersbordpalen uit bestrating 18

(herbruik)

125 Verwijderen afzetpalen en juliepalen 18
1250 Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof 18
1251 Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk 19
1260 Verwijderen speeltoestellen 19
1261 Verwijderen kunstgras. 19

127  Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz... 19

13 Opruimingswerken elementenverhardingen 20

130  Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK 20
1304 Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN 20
1305 Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN 20
1307 Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m HERBRUIK 21

131 Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK 21
1317 Opbreken straatbakstenen B tot 3 m OPSLAG 21
1318 Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m OPSLAG 21

132  Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK 22
1320 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN 22
1321 Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN 22
1322 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK 23

134  Opbreken natuurstenen diverse formaten 23

AFVOEREN/HERBRUIK

135 Opbreken verkeersdrempels 23

1351 Opbreken drempel Keiformaat breedte tot 3.00 m. 24
14 Opruimingswerken gesloten verhardingen 24

140 Opbreken d.m.v. frezen teervrije asfalt 24
1403 Frezen asfalt breedte 2.5 - 4.0 m. div. laagdikten 24

142  Opbreken d.m.v. frezen teerhoudend asfalt 24
1424 Frezen teerh. asfalt B >4.0 m. div. laagdikte 24

144  Zagen gesloten verhardingen 24
1440 Zagen asfalt 24

145  Opbreken teervrije asfalt 24
1452 Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m. 25

146  Opbreken asfalt teerhoudend 25
1461 Opbreken asfalt teerhoudend breedte tot 3.00 m 25

16 Opruimingswerken kantopsluitingen 25

160  Opbreken opsluitbanden 25
1600 Opbreken opsluitbanden AFVOEREN 25

162  Opbreken trottoirbanden op zandbed 26
1620 Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN 26

163  Opbreken betonbanden op betonfundering 26
1630 Opbr. trottoirband op fundering AFVOEREN 26

166  Opbreken betonbanden speciale afmetingen 26
1665 Opbreken speciale betonbanden HERBRUIK 26

168 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen 26

169 Opbreken molgoot 26
1692 Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN 27

17 Opruimingswerken rioleringen 27

170  Verwijderen betonbuis/dempen leidingen 27
1700 Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN 27

172  Verwijderen putten van beton 27
1721 Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 A FVOEREN 27
1722 Verwijderen betonput opp. 1.00 - 1.50 m2 A FVOEREN 28
1723 Verwijderen betonput opp. 1.50 - 2.00 m2 AFVOEREN 28
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175  Verwijderen putrand met deksel 28
1750 Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN 28
176  Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen 28
1760 Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN 28
1765 Verwijderen keramische buis AFVOEREN 29
1768 Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN 29
179  Verwijderen kolken 29
1790 Verwijderen kolken beton/gietijzer AFVOEREN 29
19 CE Stortkosten vrijgekomen materialen 30
196  Stortkosten teervrij asfalt 30
197  Stortkosten teerhoudend asfalt 30
2 Grondwerken 31
20 Grondwerken verhardingen 31
200  Ontgraven grond 31
2001 Ontgraven grond - breedte 1,00 - 2,50 m 31
2002 Ontgraven grond - breedte 2,50 - 10,00 m 31
2005 Ontgraven grond - breedte variabel 31
201 Ontgraven zand 32
2015 Ontgraven zand - breedte variabel 32
2019 Grond zuigen uit groeiplaats boom 33
204  Verwerken grond 33
2045 Verwerken grond - breedte variabel 33
205 Verwerken zand 33
2050 Verwerken zand B < 2,50 m, excl. leverantie 33
2051 Verwerken zand B 2,50 - 5,00 m, excl. leverantie 33
2055 Verwerken zand - breedte variabel, excl. leverantie 34
210  Verdichten grond 34
2105 Verdichten grond, breedte variabel 34
212  Verdichten zand 34
2120 Verdichten zand, breedte tot 1,00 - 2,50 m 34
2121 Verdichten zand, breedte 2,50 - 5,00 m 35
2125 Verdichten zand, breedte variabel 35
221 Grondwerk t.b.v. aanleg nieuwe beplanting 35
2211 Ontgraven grond / zand - H < 0,50 m 35
223  Grond ontgraven uit wadi 36
2230 Grond ontgraven t.b.v. wadi's - DIEPTE < 0,75 m 36
2232 Grond ontgraven t.b.v. wadi's - DIEPTE 0,75-1,50 m 36
224  Verwerken grond t.b.v. aanleg nieuwe beplanting 37
2241 Verwerken grond / zand - H< 0,50 m 37
225 Grond verwerken in bermen, excl. leverantie 37
2250 Grond verwerken in bermen B < 2,50 m 37
227  Grond verwerken in terreinophoging 37
2275 Grond verwerken in ophoging 37
228 Grond / zand verwerken in depot 37
2282 Grond verwerken in depot 38
2283 Grond ontgraven uit depot 38
2287 Zand verwerken in depot 38
2288 Zand ontgraven uit depot 38
24 Grondbewerkingen 38
240 Egaliseren 38
2400 Egaliseren, oppervlakte tot 1.000 m2 38
241 Frezen 39
2410 Frezen, opperviakte tot 1.000 m2 39
245  Verdichten grond 39
2450 Verdichten grond - aanlopen 39
2455 Verdichten grond, breedte variabel 39
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248 Profileren 39
2480 Profileren WADI 39
25 Grondwerken riolering 40
251  Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf 40
2511 Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 1,00-2,00 m 40
2512 Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 2,00-3,00 m 40
2513 Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 3,00 m en meer 40
255  Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf 41
2550 Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK 41
2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN 41
27 Vervoeren 42
270  Vervoeren grond 42
271  Vervoeren zand 43
275  Stortkosten grond 44
276  Stortkosten zand 44
28 Leveranties diverse grondsoorten 44
280 Leveren van grond 44
281 Leveren van zand 44
29 Grondonderzoeken 44
291 Keuring AP04-onderzoek In-Situ 44
292  Keuring AP04-onderzoek in depot 45
3 Rioleringswerken 46
30 Toepassen bemalingen 46
301 Bronbemaling 46
31 Treffen voorzieningen 46
311 Buitenwerking stellen rioolleiding 46
3110 Reinigen riolering 46
3111 Reinigen putten 47
3112 Zagen betonbuis 47
3113 Aanbrengen schildmuur 48
3115 Dichtzetten riolering 48
3116 Dichtzetten put 49
312  Toepassen van afsluiters 49
313  Aanbrengen schildmuur 1/2 steens 49
315  Voorziening t.b.v. inkalven sleuf 50
3151 Sleufbekisting 50
32 Beton rioolleidingen 50
320 Aanleg leidingen van beton 50
3200 Ronde buis ongewapend 50
3207 Passtuk betonbuis rond ongewapend 51
324  Maken inlaten op betonbuis 51
3240 Maken inlaat t.b.v. huisaansluiting 51
3241 Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting 51
325 Aanleg leidingen infiltratie van beton 52
3250 Buizen zonder inlaat 52
33 Kunststof rioolleidingen 52
330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel 52
3301 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk 52
3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis 52
331  Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel 53
3315 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis 53
34 Inspectieputten/straatpotten 53
340 Plaatsen van inspectieput beton 53
3400 Inspectieput vierkant 800 x 800 mm 54
3401 Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm 56
3404 Inspectieput vierkant 1500 x 1500 mm. 57
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3408 Inspectieput speciale uitvoering 57
341 Aanbrengen inlaat in putwand 59
3411 Maken inlaat in put t.b.v. kolkaansluitingen 59
342  Maken aansluiting op rioolput 59
3420 Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm. 59
3425 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. 60
344  Aanbrengen diversen 61
345  Plaatsen inspectieput van PP 61
3450 Inspectieput rond 600 61
3453 Inspectieput rond 800 61
348  Aanbrengen rioolafdekkingen 62
3480 Putrand met betonvoet H 170 mm. 63
3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating). 63
3488 Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating) 64
349  Straatpotten, brandkranen, brandhydranten herstellen 65
35 Huisaansluitingen 65
350  Huisaansluitingen (DWA-STELSEL) 65
3500 Aanleg leidingen PP 65
3501 Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken 65
3502 Aanbrengen hulpstukken diversen 66
353 Aanbrengen overgangsstuk PVC<-> Grés 66
3530 Aanbr. overgangsstuk PVC @125 - GRéS @180 mm. 66
36 Kolkaansluitingen 66
3610 Aanleg leidingen PP 66
3611 Aanbrengen hulpstukken PP 67
37 Plaatsen van kolken 67
370  Aanbrengen straatkolk 67
3700 Kunststof/gietijizercombinatie LEVEREN 68
371 Aanbrengen trottoirkolk 68
3710 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN 68
385  Herstellen inlaten 69
3850 Herstellen inlaat d.m.v. zadelstukjes 69
39 Controle leidingen en putten 70
390 Reinigen rioolleiding nieuw 70
392 Reinigen inspectieputten nieuw 71
396 Controle rioolleidingen 72
397  Controle inspectieputten 72
398 Inspectie rioolleiding 75
4 Verhardingen 77
40 Funderingslagen/halfverhardingen 77
400 Voorbereidende werkzaamheden 77
4001 Afwerken van zandbed t.b.v. fundering 77
402  Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat 78
4020 Aanbrengen menggranulaat LEVEREN 78
4022 Aanbrengen betongranulaat LEVEREN 78
404  Halfverhardingen BGSpad/Achterhoeks padvast 78
41 Bitumineuze verhardingen 79
410 Voorbereidende werkzaamheden 79
4102 Schoonmaken van verhardingslaag 79
4122 Onderlaag breedte 1.00 - 2.50 m. 79
4124 Onderlaag breedte > 2.50 m. 79
4141 Deklaag van asfaltbeton B 1.00 - 2.50 m. 80
4142 Deklaag van asfaltbeton B > 2.50 m. 80
43 Elementenverhardingen 80
430 Voorbereidende werkzaamheden 80

4300 Afwerken van zandbed 80
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431 Aanbrengen straatlaag 81
4310 Aanbrengen van straatlaag van straatzand 81
44 Kantopsluiting, goten en steunrug 81
440 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN 82
4400 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN 82
4401 Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN 82
4402 Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN 83
441 Aanbrengen opsluitbanden HERBRUIK 84
4410 Aanbrengen opsluitbanden HERBRUIK 84
442  Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN 84
4420 Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN 84
4421 Gebogen trottoirbanden LEVEREN 84
4422 Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN 85
4423 Aanbrengen rechte rijwielpad- geleideband LEVEREN 86
4425 Aanbrengen hulpstuk rijwielpad- geleideband LEVEREN 87
4428 Aanbrengen inritbanden LEVEREN 87
443  Aanbrengen trottoirbanden HERBRUIK 87
4430 Aanbrengen trottoirbanden HERBRUIK 87
4438 Aanbrengen busperronbanden 88
445  Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN 88
448  Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN 88
4480 Aanbr. streklaag betonklinkers straatlaag LEVEREN 88
4481 Aanbr. gootlagen betonklinkers straatlaag LEVEREN. 89
4482 Aanbr. molgoot betonklinkers op straatlaag LEVEREN 89
449  Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS HERBRUIK 91
4491 Aanbr. gootlaag betonklinkers op straatlaag HERBRUIK 91
4492 Aanbr. molgoot betonklinkers op straatlaag HERBRUIK 91
45 Aanbrengen natuur/gebakken stenen 92
459  Aanbrengen natuurstenen HERBRUIK 92
4590 Aanbrengen natuursteen HERBRUIK 92
46 Aanbrengen betonstraatstenen 92
462  Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN 92
4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN 92
4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN 92
4623 Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN 93
4625 Aanbr. verkeersdrempel in betonklinkers LEVEREN 94
466  Aanbrengen betonstraatstenen DF HERBRUIK 95
4660 Machinaal straten 95
4662 Aanbrengen dikformaat van 1.50 tot 3.00 m HERBRUIK 95
467  Aanbrengen betonstraatstenen KF HERBRUIK 95
4670 Machinaal straten 95
4673 Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIKEN 96
47 Aanbrengen betontegels 96
470  Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN 96
4701 Aanbrengen betontegels 300x300 B < 1,50 m LEVEREN 96
4702 Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN 97
4703 Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN 97
473  Aanbrengen betontegels DIVERSEN LEVEREN 97
4731 Aanbr. betontegels 300x300x70 mm GITRUIT LEVEREN 97
474  Aanbrengen grasbetontegels LEVEREN 98
4740 Aanbrengen grastegels 600x400x120 mm LEVEREN. 98
475  Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK 98
4750 Machinaal straten 98
4752 Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK 98
478  Aanbrengen betontegels DIVERSEN HERBRUIK 99
4785 Markering in bestrating van betontegels 99
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48 PASMAKEN van betonelementen 99
480 Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden 99
481  PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden 99
482 Pasmaken van betonklinkers 100
483 PASMAKEN van betontegels. 100
489  Herstraten 101
4890 Herstraten diversen 101
4893 Herstraten betonstraatstenen 101
4895 Herstraten betontegels 101
5 Cultuurtechnische werken 102
50 Voorbereidende werkzaamheden 102
503 Graven boomplant, struik, heester plant locatie 102
505 Grond verwerken in plantstrook/plantgat 102
506 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen 102
5065 Leveranties 102
51 Zaaien oppervlaktes 103
510 Zaaien recreatief grasveld 103
5100 Zaaien oppervlak tot 1.000 m2. 103
512  Zaaien bloemrijk grasveld 103
52 Beplantingen aanbrengen 104
523 Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen 104
5230 Planten van bodembedekkers 104
5231 Planten van kruidachtige gewassen 106
524  Aanbrengen hagen 106
53 Aanbrengen bomen 106
530 Vervoeren bomen 106
533 Planten bomen 106
5330 Bomen met kluit 106
5331 Meerstammige bomen / heesters 107
536 Leverantie beplanting 107
56 Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing 107
560 Aanbr. wortelweringsscherm LEVEREN 108
561  Aanbr. boompalen en boombanden LEVEREN 108
564  Aanbr. gietrand LEVEREN 108
6 Bebording, markering en wegmeubilair 109
60 Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD 109
601 Plaatsen van palen 109
6010 Aanbrengen verkeersbordpalen 109
6015 Aanbrengen verkeersportalen HERBRUIK 109
602 Aanbrengen van verkeersborden 109
6020 Aanbrengen verkeersborden 109
603 Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK 109
6030 Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK 109
6045 Aanbrengen diversen HERBRUIK 109

61 Aanbrengen belijning LEVEREN
613  Aanbrengen Thermoplastische harsmassa
6134 Thermoplastische harsmassa, kleur wit
62 Aanbrengen markering
6214 Markering van betontegels LEVEREN
6215 Markering van betonstraatstenen LEVEREN
64 Plaatsen van straatverlichting
648 Verplaatsen verlichtingsobject
6481 Verplaatsen verlichtingsobject LPH 5,00 - 8,00 m
66 Plaatsen van speelvoorzieningen LEVEREN
661 Aanleg valdempende ondergronden
6611 Aanleg kunstgrasvelden LEVEREN

110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
112
112
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6612 Aanbrengen valzand 113
662 Plaatsen van speeltoestellen 113
6620 Codrdinatie verplichting 113
7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 114
70 Tekeningen 114
72 Aanbrengen afzettingen 114
76 Toegankelijkheid percelen 114
761 Vooraankondigingen 114
765  Overige voorzieningen 114
7650 Toepassen tijdelijke voorzieningen 115
77 Overig 115
772 Communicatie 115
775 Bouwhekken 115
790 Inspectie van verkeersmaatregelen 116
8 Werken van algemene aard 117
81 Inzetten van werknemers 117
8100 Inzetten van werknemers 117
8101 Inzetten van werknemersploegen 117
82 Inzetten van materieel 118
85 REVISIE 118
8500 Revisie Riolering 118
8501 Revisie Wegen 119
8502 Revisie Groen 119
8503 Revisie Openbare Verlichting 119
9 Staartposten 121
91 Eenmalige kosten 121
95 Stelposten 121
3. Bepalingen 122
01 Algemeen en administratief 123
01 01 Algemene bepalingen 123
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 124
0106 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 124
0107 ZEKERHEIDSTELLING 124
01 08 Bijdragen 124
0109 KABELS EN LEIDINGEN 125
0110 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 125
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 126
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 126
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN 126
0114 BOUWSTOFFEN 127
0116 VERZEKERINGEN 129
0117 VRIUJGEKOMEN MATERIALEN 131
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 132
0123 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D. 132
0124 VAKOPLEIDING EN DUURZAAMHEID 133
0126 REVISIEGEGEVENS 134
0127 COMMUNICATIE 134
0128 DUURZAAMHEID 134
22 GRONDWERKEN 136
220 GRONDWERK ALGEMEEN 136
22 01 BEGRIPPEN 136
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 136
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 136
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223 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
250 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK ALGEMEEN
2502 EISEN EN UITVOERING
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
251 AANLEG RIOLERING
2511 BEGRIPPEN
2512 EISEN EN UITVOERING
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERINGEN
2516 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN
253 EISEN AAN UITVOERING
2532 EISEN AAN UITVOERING
254 UITVOERING RIOOLINSPECTIE
2542 EISEN EN UITVOERING
34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING
341 EISEN EN UITVOERING VERLICHTING
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE VERLICHTING
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
5103 INFORMATIE_OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN
512 GRAS EN KRUIDACHTIGEN
5122 EISEN EN UITVOERING
5126 BOUWSTOFFEN
515 BOMEN
5155 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
5156 BOUWSTOFFEN
62 VERKEERSMAATREGELEN
621 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN
711 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN ALGEMEEN
7112 EISEN EN UITVOERING
80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN
801 BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN ALGEMEEN
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
812 TECHNISCHE EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
8122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN ALGEMEEN
8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES
8126 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN
83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
831 BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN ALGEMEEN
8312 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 13 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

137
137
138
138
138
138
138
139
139
139
141
144
144
144
145
145
146
146
148
148
148
150
150
150
150
151
151
152
153
153
154
156
156
156
156
158
158
158
159
159
159
159
159
160
160
160
160
161
161
162
162
162
162
164
164
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01 Opdrachtgever

02

03

04

05

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oss.
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss.
Postbus 5, 5340 BA Oss.

Tel. 14 0412.

Directie
De directie wordt gevoerd door de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van de
Gemeente Oss.

Locatie
Het uit te voeren werk betreft diverse straten in de wijk gelegen in de Staatsliedenbuurt van
de gemeente Oss.

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het opbreken en afvoeren van bestaande gesloten verharding;
het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverharding;
het opbreken van een GWA-rioolstelsel (buizen en putten);
het aanbrengen van een DWA-rioolstelsel (buizen en putten);
het aanbrengen van buizen in IT / HWA-stelsel
het verrichten van diverse grondwerkzaamheden;
het aanbrengen van elementenverharding;
het inzaaien van bermen en planten van bomen, heesters en hagen,;
het plaatsen van speelondergronden,;
het inrichten en na werkzaamheden verwijderen van tijdelijke depot;
het treffen van verkeersmaatregelen.
het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. controleren bestaande hoogtes
. het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. te leveren revisietekeningen
het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

S3ITATTSQ@T0 Q0T

Tijdsbepaling
Startdatum afhankelijk van werkbaar weer in nader overleg met de directie.

Het totale werk opleveren binnen 270 werkbare werkdagen waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn klaar dient te zijn.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum wordt overschreden, zal een korting als
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge: duizend euro) op de
aannemingssom worden toegepast.

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, te rekenen op 7 fases conform bijlage XVII.
- fase 1: 60 werkbare werkdagen
- fase 2: 60 werkbare werkdagen
- fase 3: 60 werkbare werkdagen
- fase 4: 35 werkbare werkdagen
- fase 5: 20 werkbare werkdagen
- fase 6: 15 werkbare werkdagen
- fase 7: 20 werkbare werkdagen

Voor elke dag dat er langer aan een fase wordt gewerkt zal een korting als bedoeld in
paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge: duizend euro) op de
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06

07

08

aannemingssom worden toegepast.

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Werkdagen zijn van
maandag tot vrijdag.

Ook mag er, in overleg met directie, gewerkt worden op zaterdag van 8.00 tot 18.00. De
aannemer regelt zelf de ontheffingen in het kader van het APV (Algemene Plaatselijke
Verordening).

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m
vrijdag van 07.00 - 19.00 uur, na toestemming (minimaal 3 dagen vooraf aanvragen) van de
directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. De
voortvloeiende kosten voor het verkrijgen van bovengenoemde vergunningen zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt
bedraagt zes (6) kalendermaanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

Planning, fasering en bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de aanliggende woningen, bedrijven, bouwterrein, percelen en/of
wijken moet te allen tijde gewaarborgd zijn tijdens de uitvoering van het werk.

Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en
materieel, alsmede van parkeren. Hierop betrekking hebbende stagnatie wordt niet
verrekend.

Ten behoeve van het bepalen van de fasering dient de aannemer rekening te houden met de
volgende randvoorwaarden:

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de faseringstekening in bijlage
XVII.

- Er mag pas met de volgende fase worden gestart als de voorgaande fase is afgerond.
Uitgezonderd is fase 7, paden in de parkzone. Deze mag gelijktijdig met fase 1 of 2 of 3
of 4 worden uitgevoerd.

- De fases moeten worden uitgevoerd in de volgorde zoals aangegeven in bijlage XVII.

- De werkzaamheden van de fases moeten aaneengesloten worden uitgevoerd.

- Er mag pas met de volgende fase worden begonnen als de voorgaande fase is
afgerond.

- Per fase mag maximaal 80 meter worden opgebroken als deze fase van 2 zijden
benaderbaar is. Als de fase maar vanaf één zijde benaderbaar is bedraagt deze afstand
40 meter.
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- Eenrioolsleuf mag over een lengte van maximaal 15 meter openliggen en moet zijn
afgezet met bouwhekken.

09 BEOORDELING AANNEMER
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier (bijlage XVI).
De beoordeling zal gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand'.

11  TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. WERK IN UITVOERING
Het is van groot belang dat werknemers zich realiseren welke risico’s zij lopen op het
moment dat zij hun werkzaamheden aan de weg verrichten. Daarbij is het noodzakelijk dat
er op allerlei gebieden maatregelen worden genomen en men zich houdt aan de
richtlijinen-WIU (Werken In Uitvoering).

Voor het bepalen van de benodigde prijzen voor het aanbrengen, onderhouden, verplaatsen
en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen "Werk in Uitvoering" wordt u naar
paragraaf: “08 Planning, fasering en bereikbaarheid” in deel “1. Algemeen” verwezen.

Voor prijsbepaling wordt de aanbieder tevens naar de bijlage XVIII "Randvoorwaarden
Tijdelijke Verkeersmaatregel V1 17042025" verwezen.
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

1 OPV 006-24 TOTAAL Opbreken verharding e.d.

1 OPV 006-24.1.8
1 OPV 006-24.2.8
1 OPV 006-24.3.8
1 OPV 006-24.4.8
1 OPV 006-24.5.8
1 OPV 006-24.6.8
1 OPV 006-24.7.8
1 OPV 006-24.8.8

Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.
Opbreken verharding e.d.

2 OPR 006-24 TOTAAL Opbreken riolering

2 OPR 006-24.1.8
2 OPR 006-24.2.8
2 OPR 006-24.3.8
2 OPR 006-24.4.8
2 OPR 006-24.5.8
2 OPR006-24.6.8
2 OPR 006-24.7.8
2 OPR 006-24.8.8

Opbreken riolering
Opbreken riolering
Opbreken riolering
Opbreken riolering
Opbreken riolering
Opbreken riolering
Opbreken riolering
Opbreken riolering

3 NSR 006-24 TOTAAL Nieuwe situatie riolering

3 NSR 006-24.1.8
3 NSR 006-24.2.8
3 NSR 006-24.3.8
3 NSR 006-24.4.8
3 NSR 006-24.5.8
3 NSR 006-24.6.8
3 NSR 006-24.7.8
3 NSR 006-24.8.8

4 NSV 006-24 TOTAAL Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.
Nieuwe situatie verharding e.d.

4 NSV 006-24.1.8
4 NSV 006-24.2.8
4 NSV 006-24.3.8
4 NSV 006-24.4.8
4 NSV 006-24.5.8
4 NSV 006-24 6.8
4 NSV 006-24.7.8
4 NSV 006-24.8.8

5 DWP 006-24.1.3
5 DWP 006-24.2.3
5 DWP 006-24.3.3
6 DET 006-24

7 OV 006-24

10 KLIC 006-24

Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering
Nieuwe situatie riolering

Dwarsprofielen (1 t/m 17)
Dwarsprofielen (18 t/m 29)
Dwarsprofielen (30 t/m 39)
Detail kruisputten

Openbare verlichting

Klic oriéntatie melding

1:50

1:750

1:750

06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026

06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026

06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026

06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026

06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026
06-01-2026

06-01-2026

Omschrijving: Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. - herinrichting

Projectleider:
Ontwerper:

J. Megens
J. Wulfhorst - Hafmans
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03

04

Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende
bestekstekeningen aangegeven.

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zullen voor zover zij niet op
de bestekstekeningen zijn vermeld, tijdens het werk worden bepaald. Het uitzetten van het
werk dient door de aannemer te geschieden.

2. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering
noodzakelijk zijn de op de bestekstekeningen aangegeven hoogtemaatvoering aan te
passen.

Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen eerst na goedkeuring van de directie
worden uitgevoerd. Aanpassingen van de hoogte ligging van het te maken werk geven de
aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

3. De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P.,
tenzij in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.

4. De directie zal de hoofdpunten in het werk aangeven. De aanleg hoogten van de aan te
brengen verhardingen worden in het werk bepaald aan de hand van de aanliggende percelen
of verhrdingen.

5. Alle (bestek)tekeningen benodigd voor het uitzetten van het werk worden éénmalig digitaal
in DGN, DWG of DXF aan de aannemer ter beschikking gesteld.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Verdichting van de rioolsleuf

2. Verdichting van het zandbed

3. Verdichting van de fundering van steenmengsel

4. Aanbrengen van riool onderdelen

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- EEN INSCHRIJVINGSBILJET.
- EEN INSCHRIJVINGSSTAAT.

- BIULAGE Il SOCIAL RETURN OF INVESTMENT

- BIULAGE lla VERKLARING SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
- BIJLAGE I GRONDBALANS

- BULAGE V CHECKLIST ONTDOENER ASFALTGRANULAAT

- BIULAGE VI VERZEKERINGSPOLIS

- BIULAGE VIII PLANTLIJST

- BIULAGE IX RAPPORTAGE ASFALT- EN BODEMONDERZOEK
- BIJLAGE X BOMENEFFECTANALYSE (BEA)

- BIJLAGE XI RAPPORT FLORA EN FAUNA

- BIJLAGE XllI FASERING

- BIULAGE XV VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

- BIULAGE XVI BEOORDELINGSFORMULIER AANNEMER
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- BIUJLAGE XVII STRAATWERKPLAN
- BIJLAGE XVIII RANDVOORWAARDEN TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
- BIUJLAGE XVNV PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGIE
- BIJLAGE XX INSCHRIJVINGSLEIDRAAD
- BIJLAGE XXI VERKLARING DUURZAAMHEID
- BIJLAGE XXI TEVREDENHEIDSVERKLARING
- BIJLAGE XXII HOLDING VERKLARING

05

07

08

09

11

12

- BIULAGE XXIV VERKLARING OMTRENT RUSSISCHE BETROKKENHEID

Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek (zie bijlage 1X):
a. geologische gegevens:
- de bodem is voornamelijk opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand
b. hydrologische gegevens:
- de gemiddelde stand van het grondwater bedraagt £ 4,50 m +NAP, waardoor het
grondwater zich bevind op £ 1,5 m -mv.

Bouthoogten
Bouthoogten worden door de directie in de directe omgeving aangewezen.

Energiegegevens

Het beheer van het energienet berust bij:
ENEXIS

Postbus 856

5201 AN 's-Hertogenbosch.

Telefoon: 0800-0073.

Kabels en leidingen Informatiecentrum
Informatie aanvragen:

per telefoon:  0800-0080 (gratis nummer)
per fax: 0346-287585

per email: www.kadaster.nl

via internet: www.kadaster.nl

Adresgegevens gemeentelijke opslagplaatsen
Gemeentelijke Opslagplaats (Ir. Diddewerf)
Singel 40-45 nr. 300 te Oss

Duurzaamheidsplein (Milieustraat)
Maaskade 28 te Oss

Archeologie

De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens graafwerkzaamheden binnen het
projectgebied door derden "archeologisch onderzoek" zal plaatsvinden. Dit onderzoek zal
plaats vinden door middel van archeologische begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden
(zie ook bepaling 22.02.03 in deel 3), waarbij de kans aanwezig is dat ter plaatse van
archeologische vindplaatsen de werkzaamheden tijdelijk geen doorgang kunnen vinden.
Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een overleg gehouden worden, waarbij

alle betrokken partijen aanwezig dienen te zijn. Tijdens dit overleg zullen er ook afspraken
worden gemaakt over de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
partijen.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[BESTEKS-
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Opruimingswerken
Algemeen en administratief
Administratief

Opstellen bemalingsplan

Ten behoeve van de rioleringswerkzaamheden
volgens dit bestek.

In het bemalingsplan dienen de gegevens vermeldt
te worden conform artikel 21.13.01 lid 02 van de
Standaard.

Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering".
Betreft: het nader uitwerken van het
hoogtemaatvoeringsplan zoals dat als
bestekstekening aan dit bestek is toegevoegd.
Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

Het detailontwerp ten minste 2 weken voor aanvang
van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

Kabels en Leidingen

Graven proefsleuf.

Situering: diverse locaties binnen het werkgebied waar
graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, in
overleg met directie.

Incl. bevindingen vastleggen en rapporteren middels
cad tekening in RD-stelsel en pdf-bestand

Opbouw van de ondergrond: zand en/of grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1 meter

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen rekening houdend met de nieuwe situatie.

Opsporen huisaansluitingen

Situering: diverse locaties binnen het werkgebied, voor
een indicatie van de ligging van de HA zie
tekeningnummer 2 OPR 006-24

Betreft: de kosten ten behoeve van het opsporen en in
kaart brengen van de aanwezige huisaansluitingen.

Maatregelen bescherming kabels en leidingen
Situering: op diverse locaties binnen het werkgebied
Betreft: het toepassen van maatregelen ten
behoeve van de bescherming van bestaande kabels
en leidingen tijdens de uitvoering van het
grondwerk ter voorkoming van schade en storing.
Maatregelen zodanig uitvoeren dat beschadiging
van de kabels en leidingen wordt voorkomen en de
bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt
Maatregelen ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuring aan de directie aanbieden

Met materiaal en materieel van de aannemer.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.

EUR

EUR

EUR

EUR

100,00
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Opstellen werkplan bomen.

Betreft: het nader uitwerken opstellen van een
boombeschermingsplan t.b.v. de bescherming van de
bestaande bomen tijdens de uitvoering

Het werkplan dient conform aan de eisen en
randvoorwaarden uit het "Bomen Handboek" en
bomeneffectanalyse (BEA) te voldoen

Werkplan analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken: 2

Het handelen in tegenstrijdigheid met de
randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.

Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang
van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

Toepassen boombescherming.

Betreft: het toepassen van maatregelen overeenkomstig
het opgestelde werkplan volgens bestekpost 103000
ten behoeve van het beschermen van de te handhaven
bomen.

Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan
vinden in de omgeving van de boom.

Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
gaan vinden in de omgeving van de boom.

Aantal bomen: 300 stuks

Met materiaal van de aannemer.

Melden bodemactiviteiten

Melden bodemactiviteiten Omgevingsloket

Betreft de kosten voor het het melden van alle
bodemactiviteiten bij het Omgevingsloket volgens dit
bestek, inclusief het aanvragen van een eventuele
vergunning.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een kopie
van de melding c.q. vergunning aanleveren bij de directie
Zonder melding c.q. vergunning of bewijs dat een
melding niet nodig is mag de aannemer niet starten met
de werkzaamheden.

Quick-scan Flora en Fauna

Quick-scan Flora en Fauna

Betreft: het uitvoeren van een Quick-scan Flora en Fauna
in het kader van de Flora en Fauna wetgeving.

Uit te voeren door een onafhankelijke instantie. Uit te
voeren voor de kap van de bomen.

Incl. bevindingen aanleveren in een rapportage als
pdf-bestand.

Archeologie

Archeologische werkzaamheden/eisen

Betreft: kosten omtrent onderstaande aanvullende
werkzaamheden/eisen.

Aannemer organiseert een start overleg met archeoloog
en maakt hiervan een verslag ter goedkeuring aan de
directie.

Per fase moet, op aangeven van de archeoloog, een
vlak worden afgegraven tot de archeologische diepte.
Toepassen van een graafmachine met gladde bak.
Conform bijlage XVIV PLAN VAN AANPAK
ARCHEOLOGIE van dit bestek.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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105010 640199 Stagnatie Archeologische werkzaamheden dag 3,00V
Ten behoeve van archeologisch onderzoek kunnen de
werkzaamheden (eventueel) worden stilgelegd.

Betreft: de kosten voor de stagnatie t.b.v. de
Archeologische werkzaamheden.

Van stilstand van het werk ten gevolge van
archeologische werkzaamheden dan wel

..... archeologische vondsten, is slechts sprake indien deze
..... stilstand wordt gemeld bij de directie.

109 Water geven
109000 515502 Water geven bomen. st 700,00V
Betreft: het in overleg met directie water geven
gedurende de werkzaamheden van de fase van
..... bestaande bomen naast te graven en bronnering van de
..... rioolsleuf.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water

. . .2. . |Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 3x

..... Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
..... afstroming treffen

11 Opruimingswerken groen/oever/beschoeiing
1170 | | Rooien boom

1100 Rooien boom incl rooien stobben

110000 515101 Verwijderen bomen. st 40,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Boomsoort(en): divers

..... Grondsoort:grond

1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. . .3. . |Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
..... Opslag: storten.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

. . . .1. |Takhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
..... Opslag: storten.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar het

..... duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

..... leidingen, worden geacht in deze bestekspost te
..... zijn inbegrepen.
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110020
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Verwijderen bomen.

Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
Boomsoort(en): divers

Grondsoort: grond

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Vrijgekomen stobben vervoeren naar het
duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.

Verwijderen bomen.

Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
Boomsoort(en): divers

Grondsoort: grond

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Vrijgekomen stobben vervoeren naar het
duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.

st

st

13,00V

3,00V
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114

1140
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12

120

1200
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Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
Boomsoort(en): divers

Grondsoort: grond

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Stamhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Takhout vervoeren naar het duurzaamheidsplein.
Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Vrijgekomen stobben vervoeren naar het
duurzaamheidsplein. Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Alle werkzaamheden, ook in handkracht, die moeten
worden verricht om de stobben en het bijbehorend
wortelgestel los te maken van kabels en

leidingen, worden geacht in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.

Rooien begroeiing/struikgewas

Verwijderen begroeiing <1000 m2

Verwijderen begroeiing.

Situering: diverse locaties in het werk t.b.v het
verwijderen en/of aanleggen van riolering en verharding
werkzaamheden, zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
Grondsoort: grond.

Karakter van de begroeiing: diverse

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
vullen met grond.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
duurzaamheidsplein.

Opslag: storten.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Opruimingswerken wegmeubilair
Verwijderen verkeerbordpalen

Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld (herbruik)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: diverse locaties in het werk, zie
tekeningnummer 1 OPV 006-24.

Uit het maaiveld

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

are

st

5,00

7,00
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120020 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
4. . . .. Uit een bestrating
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
120030 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V
..... situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
4. . . .. Uit een bestrating
. .3. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: tot 1,50 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
1203 Verwijderen verkeersbordpalen uit bestrating
(herbruik)
120310 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 12,00V
..... Situering: diverse locaties in het werk, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.
4. . . .. Uit een bestrating
. .4. . . |Paal metlos grondkruis
..... Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijpbanen
125 Verwijderen afzetpalen en juliepalen
1250 Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof
125000 (322299 Verwijderen sierpalen staal st 8,00V
..... Situering: diverse locaties in het werk, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Stalen afzetpalen, diverse afmetingen.
..... Type paal: Amsterdammer Velopa
..... Hoogte boven maaiveld: 0.70 m
..... Langs een weg zonder gescheiden rijpaan
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
125020 (322299 Verwijderen sierpalen beton st 34,00V
..... Situering: diverse locaties in het werk, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Betonnen afzetpalen, diverse afmetingen.
..... Type paal: afzetpaal beton
..... Hoogte boven maaiveld: 0.70 m
..... Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
125040 (322299 Verwijderen sierpalen kunststof st 8,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Kunststoffen afzetpalen, diverse afmetingen.
..... Type paal: diamandkop paal
..... Hoogte boven maaiveld: 0.70 m
..... Langs een weg zonder gescheiden rijbaan
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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125060 (322299 Verwijderen sierpalen hout st 1,00V
..... Situering: diverse locaties in het werk, zie

..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.

..... Houten afzetpalen, diverse afmetingen.

..... Type paal: honden uitlaat paal

..... Hoogte boven maaiveld: 0.70 m

..... Langs een weg zonder gescheiden rijbaan

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- en stortkosten zijn voor rekening van
..... opdrachtnemer.

1251 Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk

125100 (322299 Verwijderen schrikblokken van beton st 2,00V
..... Situering: diverse locaties in het werk, zie

..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.

..... Betreft: verwijderen van betonnen schrikblokken
..... Type: vierkant schrikblok met voet

..... in bermen

..... Afmetingen: 600 x 500 x 115/365 mm

..... Kleur: Wit

..... Deklaag: Glad

..... Langs een weg zonder gescheiden rijbaan

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1260 Verwijderen speeltoestellen

126000 (719999 Verwijderen speeltoestellen (herbruik) st 2,00V
..... Situering: speelplaats, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24 BLAD 6 van 8.

..... Betreft: speeltoestellen demonteren en vervoeren naar

..... tijdelijk depot.

126010 (711201 Verwijderen speeltoestel. st 5,00V
..... Situering: speelplaats, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24 BLAD 6 van 8.

1. .. .. Aantal locaties: 1
.1. . . . |Betreft: klein speeltoestel
. .7. . . |Materiaal: combinatie van hout, metaal, kunststof
. . .2. . |Niet geschikt voor hergebruik
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1261 Verwijderen kunstgras.

126140 711199 Verwijderen kunstgras. m2 70,00V
..... Situering: speelplaats, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24 BLAD 6 van 8.

..... Locaties: 1

..... Toplaag: Kunstgras ex. valdempende ondergrond.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

127 Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz...
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127000 (713899 Opnemen zitbank staal/hout/beton/kunststof combinatie st 7,00V
..... (Herbruik)

..... Situering: diverse locaties in het werk, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.

..... Betreft: het opnemen van zitbank

..... staal/hout/beton/kunststof combinatie

..... In bestrating/berm

..... Vrijgekomen materialen opslaan in tijdelijk depot.

127020 (713899 Opnemen afvalbak "Capitole of Constructo"( Herbruik) st 6,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Betreft: het opnemen van afvalbak
..... In bestrating/berm
..... Vrijgekomen materialen opslaan tijdelijk depot
127040 103112 Verwijderen hek. st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Betreft: het verwijderen van een voethek
2. .. .. Vast hek
4. . . . |Lengte 11.00 m m 11,00
. .2. . . |Palen van metaal (1 stelpaal elke 2,00 m")
..... Paal lengte ca. 1,00 m
..... Lengte paal bovengronds 0,30 m
..... Paal diameter: @ 50 mm
. . .2. . |Hekwerk van metaal @ 50 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Ir. Diddewerf
..... Singel '40-'45 nr. 300 in Oss
..... - opslag: storten
..... Transportafstand (enkele reis) £ 6,00 km.

13 Opruimingswerken elementenverhardingen
130 Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK
1304 | | Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN
130420 1831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 1.750,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1305 Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN

130520 1831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5.000,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 449120, 449200 en 467300
..... - hele onbeschadigde stenen (ca.180 m2)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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130540 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 210,00V
..... Situering: plateau, zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard dubbelkeiformaat; dikte 80
..... mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1307 Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m HERBRUIK
130710 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 190,00 V
..... Situering: diverse plateau's,zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 466200
..... - hele onbeschadigde stenen (ca.60 m2)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
131 Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK
1317 Opbreken straatbakstenen B tot 3 m OPSLAG
131720 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 96,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat

..... Vrijgekomen materialen palleteren m.b.v. kunststof
..... pallets ter beschikking gesteld op de Ir. Diddewerf

. . . .2. |Hele stenen palletteren

..... Afmetingen pallet 800 x 1200 x 140 m

..... Gebroken stenen vervoeren naar: een erkend be- of
..... verwerkingsinrichting (breuk ca. 20%).

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Ir. Diddewerf
..... Singel '40-'45 nr. 300 in Oss

..... - opslag: storten

..... Transportafstand (enkele reis) £ 6,00 km.

1318 Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m OPSLAG
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131820 1831701 Opbreken straatbaksteen. m2 27,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... Vrijgekomen materialen palleteren m.b.v. kunststof
..... pallets ter beschikking gesteld op de Ir. Diddewerf
. . . .2. |Hele stenen palletteren
..... Afmetingen pallet 800 x 1200 x 140 m
..... Gebroken stenen vervoeren naar: een erkend be- of
..... verwerkingsinrichting (breuk ca. 20%).

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Ir. Diddewerf
..... Singel '40-'45 nr. 300 in Oss

..... - opslag: storten

..... Transportafstand (enkele reis) £ 6,00 km.

12 | | Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK

1320 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN

132000 831703 Opbreken betontegels. m2 8.290,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

132020 831703 Opbreken betontegels. m2 735,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1321 Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN
132100 831703 Opbreken betontegels. m2 2.340,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV

..... 006-24.

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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132120 1831703 Opbreken betontegels. m2 2.525,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... inclusief halve betontegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
1322 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK
132200 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... inclusief halve betontegels
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: bestekspostnummer: 475200.
..... - hele onbeschadigde tegels (ca.60 m2)
132260 831703 Opbreken betontegels. m2 3,00V
..... Situering: bushalte in de Kempenaerstraat, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Verkeerstegel, kleur zwart en wit
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: bestekspostnummer: 478510.
..... - hele onbeschadigde tegels (ca.3 m2)
134 Opbreken natuurstenen diverse formaten
AFVOEREN/HERBRUIK
134000 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 407,00V
..... Situering: parkeervakken, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
..... Betreft: het opbreken en vervoeren
..... Basalt stenen afmetingen ca. 160 x 160 x 100 mm
..... Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
..... 134050 (315 m?)
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . |Afmetingen keien ca 160 x 160 x 100 mm
. .2. . . |Op een ongebonden straatlaag van zand
. . .2. . |Voeg gevuld met ongebonden materiaal
..... Hele keien vervoeren naar tijdelijk depot
..... (315 m?)
..... Inclusief het laden, transporteren en uitladen van
..... materialen op depot. (315 m?)
..... Gebroken keien vervoeren naar: een door het bevoegd
..... gezag erkende be- of verwerkingsinrichting. (90 m?) =
..... 25.65 ton
..... Inclusief: de kosten van laden van materialen, transport,
..... acceptatie, uitladen en stortkosten zijn voor rekening van
..... de opdrachtnemer.
134050 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 315,00V
..... Betreft de vrijgekomen keien t.b.v. herbruik ontdoen van
..... krond
9. .. .. Basaltstenen, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnummer 134000.
.9. . . . |D.m.v. ter keuze aannemer
135 Opbreken verkeersdrempels
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1351 Opbreken drempel Keiformaat breedte tot 3.00 m.

135100 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 108,00V
..... Situering: verkeersdrempels in rijweg, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Diverse kleuren
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
14 Opruimingswerken gesloten verhardingen
140 Opbreken d.m.v. frezen teervrije asfalt
1403 Frezen asfalt breedte 2.5 - 4.0 m. div. laagdikten
140300 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 415,00V
..... Situering: deklaag fietspad, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24 BLAD 4 van 8.
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij.
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 1X
5. ... Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend ton 34,00
..... be- of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
..... tussenopslag van teervrije materialen.
..... Acceptatie- en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 196000.

142 Opbreken d.m.v. frezen teerhoudend asfalt

1424 Frezen teerh. asfalt B >4.0 m. div. laagdikte

142450 1810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 16.050,00V
..... Situering: rijpaan, zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage IX

6. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting ton 2.408,00
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
..... Nederland.

..... Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
..... waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
..... wordt gereinigd, wordt verlangd.

..... Acceptatie- en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 197000.

194 || Zagen gesloten verhardingen

1440 Zagen asfalt

144060 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00V
..... Situering: diverse locaties, t.b.v. aansluitingen van
..... bestaande wegen.

1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
. . .1. . |Zaagsnede breed 5 mm

145 Opbreken teervrije asfalt




‘«

~

GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 25 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1452 Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m.
145210 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 9.940,00 V
..... Situering: rijpaan, zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Teervrij asfalt: zie bijlage IX
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld van 0,07 tot 0,11 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be- ton 2.485,00
..... of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
..... tussenopslag van teervrije materialen.
..... Acceptatie- en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 196000.

145220 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 6.099,00 V
..... Situering: rijbaan, zie tekeningnummer 1 OPV 006-24.
..... Teervrij asfalt: zie bijlage IX

3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld van 0,11 tot 0,16 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be- ton 2.135,00
..... of verwerkingsinrichting of naar een inrichting voor
..... tussenopslag van teervrije materialen.

..... Acceptatie- en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 196000.

146 Opbreken asfalt teerhoudend

1461 Opbreken asfalt teerhoudend breedte tot 3.00 m

146100 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 3.152,00V
..... Situering: wandelpaden, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 1X

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld tot 0,07 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting ton 631,00
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
..... Nederland.

..... Een verklaring, afgegeven door de verwerkingsinrichting
..... waaruit blijkt dat de teerhoudende asfalt thermisch
..... wordt gereinigd, wordt verlangd.

..... Acceptatie-; en stortkosten verrekenen volgens
..... bestekspostnummer: 197000.

T Opruimingswerken kantopsluitingen
160 Opbreken opsluitbanden
1600 | | Opbreken opsluitbanden AFVOEREN
160010 831711 | Opbreken betonbanden. m 5.615,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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160030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.832,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

. . .6. . |Opsluitbanden 120 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

62 || Opbreken trottoirbanden op zandbed

1620 Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN
162030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.290,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV

..... 006-24.

9. . . .. Op zandbed
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 443040.
..... - hele onbeschadigde trottoirbanden (ca.65 m1)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... erkend be- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

163 Opbreken betonbanden op betonfundering

1630 Opbr. trottoirband op fundering AFVOEREN

163030 831711 Opbreken betonbanden. m 3.950,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

1. .. .. Inclusief mortellaag
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
166 Opbreken betonbanden speciale afmetingen

1665 Opbreken speciale betonbanden HERBRUIK

166510 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00V
..... Situering: bushalte in de Kempenaerstraat, zie
..... tekeningnummer 1 OPV 006-24.
. . .9. . |Busperronbanden
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnummer: 443880
168 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen
168110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 4.130,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

169 Opbreken molgoot
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1692 Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN
169240 831706 Opbreken molgoot. m 1.180,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 1 OPV
..... 006-24.

2. .. .. Breedte 5 streklagen

.2. . . . |In cementmortel op zand

. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

7 o Opruimingswerken rioleringen
170 Verwijderen betonbuis/dempen leidingen

1700 Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN

170050 251101 Verwijderen betonbuis. m 2.853,00 V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
..... 006-24.

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

170060 251101 Verwijderen betonbuis. m 448,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
..... 006-24.

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
..... mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
.. . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

172 Verwijderen putten van beton

1721 Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 A FVOEREN
172110 251121 Verwijderen put. st 29,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
..... 006-24.
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . |Totale hoogte tot 1,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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Verwijderen put. st

1722

172210

1723

172310

175
1750

175000

176

1760

251121

251121

251123

Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.

Betreft: bestaande putten waarvan het bovenste deel
verwijderd moet worden. Tot een diepte tot bovenkant
buis. Het overige deel van de put wordt afgedekt en
gevuld met zand volgens bestekspost 311600.

Put van geprefabriceerde betonelementen
putnummers: 3544.21 en 3544.23

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen betonput opp. 1.00 - 1.50 m2 A FVOEREN

Verwijderen put.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
006-24.

Put van geprefabriceerde betonelementen
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen betonput opp. 1.50 - 2.00 m2 AFVOEREN

Verwijderen put.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
006-24.

Put van geprefabriceerde betonelementen
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
006-24.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel ,
diverse afmetingen

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen

Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN

st

st

st

29,00

8,00

82,00

\

\Y
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176010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 3.400,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
..... 006-24.

..... Betreft: huis- en kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm.

. . .1. . |Verbinding door middel van mof

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1765 Verwijderen keramische buis AFVOEREN

176510 251106 Verwijderen keramische buis. m 30,00V
..... Betreft het verwijderen van eventuele keramische buizen,
..... locatie onbekend.

..... Betreft: huisaansluitingen

..... Inclusief grondwerk

.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm.

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

1768 Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN

176800 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 250,00V
..... Betreft het verwijderen van asbest cement buizen, exacte
..... locatie onbekend.
..... Betreft: huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 4,00 m
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen behandelen volgens werkplan
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
179 Verwijderen kolken
1790 Verwijderen kolken beton/gietijzer AFVOEREN
179000 251122 Verwijderen kolk. st 84,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
..... 006-24.
..... Inclusief grondwerk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
..... of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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19

196

197

179010 251122

196000 810399

197000 810399

Verwijderen kolk.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 2 OPR
006-24.

Inclusief grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

CE Stortkosten vrijgekomen materialen
Stortkosten teervrij asfalt

Stort- en acceptatiekosten teervrij asfalt.
Betreft: stort- en acceptatiekosten van
bestekspostnummer:

140300= 34 ton

145210= 2.485 ton

145220= 2.135 ton

Totaal: 4.654 ton

Stortkosten teerhoudend asfalt

Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.
Betreft: stort- en acceptatie kosten van
bestekspostnummer:

146100= 631 ton

142450= 2.408 ton

Totaal: 3.039 ton

st

ton

ton

231,00

4.654,00

3.039,00

\

\

\Y
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2 Grondwerken

0 || Grondwerken verhardingen
200 | | Ontgraven grond

2001 Ontgraven grond - breedte 1,00 - 2,50 m

200110 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. paden H0,30 mB 1,50 m |m3 130,00V
..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. aanleg nieuwe
..... wandelpaden.
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens
..... bestekspost 270010.
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving
2002 Ontgraven grond - breedte 2,50 - 10,00 m
200220 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fiets H 0,60 m B 2,50 m m3 25,00V
..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. aanleg nieuwe
..... fietsdoorsteek in grasveld Van Maanenstraat.
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens
..... bestekspost 270010.
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

2005 Ontgraven grond - breedte variabel

200510 220101 Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,75 m ASFALT m3 285,00V
..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen
..... puinfundering voor aanleg asfalt in speelterrein.
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens
..... bestekspost 270010.

..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 5,00 m
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving
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200520 220101 Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m KUNSTGRAS m3 35,00V
..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen
..... zandfundering voor aanleg kunstgras.

..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens
..... bestekspost 270010.
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 5,00 tot 12,00m
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

200530 220101 Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m VALZAND m3 30,00V
..... Situering: ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen
..... zandfundering voor aanleg kunstgras
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens
..... bestekspost 270010.

..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

200550 220101 Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m VERHARDING m3 300,00V
..... Situering: diverse locaties waar nu een groenstrook ligt
..... en ontgraven dient te worden t.b.v. zandcunet.
..... Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens
..... bestekspost 270010.

..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel.
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

201 Ontgraven zand

2015 Ontgraven zand - breedte variabel

201510 220101 Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m RIJBAAN m3 1.080,00V
..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
..... Betreft: van Maanenstraat en nieuwe plateaus, zie
..... tekening 006-24_NSV.

..... Grondsoort: zand

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving
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201550 220101 Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m GRAS m3 800,00V
..... Situering: diverse locaties waar nu verharding ligt en
..... ontgraven dient te worden t.b.v. inzaaien gras.
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel.

.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

2019 Grond zuigen uit groeiplaats boom

201900 510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 330,00V
..... Situering: diverse plaatsen waar graafwerkzaamheden
..... t.b.v. het verwijderen riolering vanwege aanwezige
..... boomwortels niet mogelijk is en t.b.v. grondverbetering
..... bestaande bomen.

..... In overleg met directie en op aanwijs van
..... boomdeskundige.

1. .. .. Hoeveelheid te zuigen grond per boom: ca. 4 m3
.9. . . . |Zuigen tot een in het werk door boomdeskundige te
..... bepalen diepte.

. .1. . . |Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg

. . .2. . |Inde groeiplaats aanbrengen van bomenzand m3 330,00
..... Bomenzand leveren volgens bestekspost 281050
..... 2|Vrijgekomen grond vervoeren via bestekpost 270050.

04 | | Verwerken grond

2045 Verwerken grond - breedte variabel

204500 220301 Grond verwerken in cunet t.b.v. gras. m3 1.200,00 V
..... Situering: verwerken grond t.b.v. aanvullen bermen en
..... inzaaien gras.

..... Grondsoort: grond m3 1.200,00

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
.9. . . . |Breedte bovenzijde variabel.

. .1, . . |Taluds1:0

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .9. |Verdichten volgens bestekspostnr. 210500

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

205 || Verwerken zand

2050 Verwerken zand B < 2,50 m, excl. leverantie

205000 220301 Grond verwerken in cunet t.b.v. paden H0,155mB 1,50 m m3 65,00V
..... Situering: verwerken zand t.b.v. aanleg nieuwe
..... wandelpaden.

..... Grondsoort: zand m3 65,00

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 1,50 m
..1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 212000
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

2051 Verwerken zand B 2,50 - 5,00 m, excl. leverantie
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2055

210

2105

212

2120

205100 220301

205510 220301

205520 220301

205550 220301

210500 220413

Grond verwerken in cunet t.b.v. fiets H 0,40 m B 2,50 m
Situering: verwerken zand t.b.v. aanleg nieuwe
fietsdoorsteek in grasveld Van Maanenstraat.
Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m
Breedte bovenzijde gemiddeld 2,50 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 212000
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Verwerken zand - breedte variabel, excl. leverantie

Grond verwerken in cunet H < 0,50 m ASFALT
Situering: verwerken zand t.b.v. aanbrengen
puinfundering voor aanleg asfalt in speelterrein.
Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
Breedte bovenzijde van 2,00 tot 5,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 212510
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in cunet H < 0,50 m KUNSTGRAS
Situering: verwerken zand t.b.v. zandfundering voor
aanleg kunstgras.

Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
Breedte bovenzijde van 5,00 tot 12,00 m

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 212520
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in cunet H < 0,50 m VERHARDING
Situering: diverse locaties die zijn ontgraven volgens
bestekspost 200550 t.b.v. zandfundering voor
aanbrengen verharding.

Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m
Breedte bovenzijde variabel.

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Verdichten grond

Verdichten grond, breedte variabel

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspost 204500.

Grondsoort: grond

Breedte bovenzijde variabel.

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten zand

Verdichten zand, breedte tot 1,00 - 2,50 m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

20,00

190,00

30,00

300,00

4.000,00

\Y

\Y

\Y

\

20,00

190,00

30,00

300,00
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212000 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 430,00V
..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... bestekspost 205000.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,25 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

2121 Verdichten zand, breedte 2,50 - 5,00 m
212100 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 40,00V
..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... bestekspost 205100.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

2125 Verdichten zand, breedte variabel

212510 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 380,00V
..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... bestekspost 205510.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

212520 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 130,00V
..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... bestekspost 205520.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

212550 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 750,00 V
..... Betreft: het verdichten van het zand aangebracht volgens
..... bestekspost 205550.

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
..... normale proctorproef.

221 Grondwerk t.b.v. aanleg nieuwe beplanting

2211 Ontgraven grond / zand - H < 0,50 m
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

221110 220101 Grond ontgraven uit plantvak H < 0,50 m m3 700,00 V
..... Situering: plantvakken voor vaste planten, heesters e.d.,
..... verspreid over het werk.

..... Betreft ontgraven plantvakken t.b.v. grondverbetering tot
..... ca. 0,40 m diepte t.o.v. toekomstig maaiveld.
..... Grondsoort: grond en/of zand

2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

223 | | Grond ontgraven uit wadi

2230 Grond ontgraven t.b.v. wadi's - DIEPTE < 0,75 m
223000 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 450,00V
..... Situering: nieuw te graven wadi's, zie tekening nummer
..... 006-24-NSV
..... Betreft ontgraven bodem wadi's tot ca. 0,60 m diepte
..... t.0.v. toekomstig maaiveld.
..... Grondsoort: grond en/of zand
1. .. .. Dikte gemiddeld 0,60 m
. .9. . . |Breedte bodem variabel
. . .1. . |Oppervlakte bodem ca. 750 m2
. . . .6. |Profileren volgens bestekspostnr. 248000
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

223050 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 640,00 V
..... Situering: nieuw te graven wadi's, zie tekening nummer
..... 006-24-NSV
..... Betreft ontgraven taluds wadi's tot ca. 0,60 m diepte
..... t.0.v. toekomstig maaiveld.

..... Grondsoort: grond en/of zand

1. . . .. Dikte gemiddeld 0,60 m
A, .. . |Talud:1:3
. .9. . . |Taludlengte variabel
. . .1. . |Oppervlakte taluds ca. 2.130 m2
. . . .6. |Profileren volgens bestekspostnr. 248050
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

2232 Grond ontgraven t.b.v. wadi's - DIEPTE 0,75-1,50 m

223200 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 740,00V
..... Situering: nieuw te graven wadi's, zie tekening nummer
..... 006-24-NSV
..... Betreft ontgraven bodem wadi's tot ca. 0,90 m diepte
..... t.0.v. toekomstig maaiveld.

..... Grondsoort: grond en/of zand

1. .. .. Dikte gemiddeld 0,90 m
. .9. . . |Breedte bodem variabel
. . .1. . |Opperviakte bodem ca. 820 m2
. . . .6. |Profileren volgens bestekspostnr. 248000
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 37 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

223250 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 400,00V
..... Situering: nieuw te graven wadi's, zie tekening nummer
..... 006-24-NSV
..... Betreft ontgraven taluds wadi's tot ca. 0,90 m diepte
..... t.0.v. toekomstig maaiveld.

..... Grondsoort: grond en/of zand

1. . . .. Dikte gemiddeld 0,90 m
A, .. . |Talud:1:3
. .9. . . |Taludlengte variabel
. . .1. . |Oppervlakte taluds ca. 820 m2
. . . .6. |Profileren volgens bestekspostnr. 248050
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

224 Verwerken grond t.b.v. aanleg nieuwe beplanting

2241 Verwerken grond / zand - H< 0,50 m

224110 220301 Grond verwerken in plantvak H < 0.50 m (-) m3 700,00V
..... Situering: verwerken grond t.b.v. vaste planten, heesters,
..... hagen e.d.

..... Grondsoort: teelgrond m3 700,00
..... Leverantie volgens bestekspost 280000

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
. .9. . . |De onderste 0,10 m van de aanvulling vermengen met
..... de ondergrond tot ca. 0,50 m - mv
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 240000
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 248000
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

225 Grond verwerken in bermen, excl. leverantie

2250 Grond verwerken in bermen B <2,50 m

225000 220301 Grond verwerken in bermen H< 0,50 mB <2,50 m m3 200,00V
..... Situering: langs wandelpaden in park t.b.v. aanvullen
..... berm.

..... Grondsoort: grond m3 200,00
..... Vrijgekomen grond volgens dit bestek

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 0,50 m
. .2. . . |Ongelijke taluds: van 1:1 tot 1:10
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

227 Grond verwerken in terreinophoging

2275 Grond verwerken in ophoging

227550 220301 Grond verwerken in ophoging H < 2,50 m m3 100,00V
..... Situering: heuvel / ophoging t.b.v. kabelbaan, zie
..... tekeningnummer 4 NSV 006-24.

..... Grondsoort: grond m3 100,00
..... Vrijgekomen grond volgens bestek.

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,00 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde ophoging ca. 5,00 m
. .2. . . |Ongelijke taluds: minimaal 1:3
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 245500
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

28 | | Grond / zand verwerken in depot
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GEMEENTE

RAWO0161-157437

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO
IN DE GEMEENTE OSS

BESTEK IBOR 004-25

Bladnr.

38 van 165
Afdrukdatum:
10-02-2026

[BESTEKS-
POST- HOOFD-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

2282

2283

2287

2288

24

240

2400

228230 220301

228330 220102

228730 220301

228830 220102

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Situering: tijdelijk depot

Betreft grond dat tijdelijk in depot geplaatst wordt, dat
niet direct gebruikt kan worden in het werk of afgevoerd
wordt.

Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond dat vervoerd wordt volgens
bestekpostnummer 270010.

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: tijdelijk depot

Betreft grond dat nog in het werk gebruikt kan worden of
na keuring afgevoerd dient te worden naar een erkende
verwerker.

Grondsoort: grond

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnummer 270020 en/of 270050.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Zand verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Situering: tijdelijk depot

Betreft zand dat tijdelijk in depot geplaatst wordt, dat niet
direct gebruikt kan worden in het werk of afgevoerd
wordt.

Grondsoort: zand

Vrijgekomen grond dat vervoerd wordt volgens
bestekpostnummer 271010.

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Zand ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: tijdelijk depot

Grondsoort: zand

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnummer 271020 en/of 271050.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grondbewerkingen
Egaliseren

Eqgaliseren, oppervilakte tot 1.000 m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.254,00

900,00

7.250,00

4.485,00

\

\

\

\

2.254,00

7.250,00




‘«

~

GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 39 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

240000 221131 Egaliseren. are 17,50 V
..... Situering: plantvakken t.b.v. vaste planten, heesters,
..... hagen e.d.

..... Grondsoort: teelaarde

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

240050 221131 Egaliseren. are 160,00V
..... Situering: bestaande vakken met gras t.b.v. het opnieuw
..... of (bij)zaaien van gras.

..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

241 Frezen

2410 Frezen, opperviakte tot 1.000 m2

241050 222106 Diepfrezen. are 160,00V
..... Situering: bestaande vakken met gras t.b.v. inzaaien gras
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,35 m

045 | | Verdichten grond

2450 Verdichten grond - aanlopen

245000 220413 Verdichten grond. m2 1.750,00 V
..... Situering: nieuwe plantvakken aangebracht volgens
..... bestekspost 224110
..... Grondsoort: teelgrond
.9. . . . |Verdichten in 1 gang - aanlopen
2455 Verdichten grond, breedte variabel
245500 220413 Verdichten grond. m2 170,00V
..... Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
..... volgens bestekspost 227550.
..... Grondsoort: teelgrond
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal en hellingen met een talud
..... van 1:3 en flauwer.
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

248 Profileren

2480 Profileren WADI
248000 220421 Profileren van opperviakken. m2 1.570,00 V
..... Situering: nieuw te graven wadi's, zie tekening nummer
..... 4 NSV 006-24.
..... Betreft het profileren van de bodems van de wadi's
..... gegraven volgens bestekspost 223000 en 223200.
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .9. . . |Breedte bodem variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 40 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

248050 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.950,00 V
..... Situering: nieuw te graven wadi's, zie tekening nummer
..... 4 NSV 006-24.

..... Betreft het profileren van de taluds van de wadi's
..... gegraven volgens bestekspost 223050 en 223250.
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Oppervlakken boven water
2. . . . |Talud1:3
. . .9. . |Taludlengte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

25 Grondwerken riolering
251 Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf
2511 Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 1,00-2,00 m
251130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 50,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0.20 m
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.13 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 271010

2512 Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 2,00-3,00 m
251230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.185,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0.20 m
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.40 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 271010

251250 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 250,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.

..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2.05 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 271010

2513 Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 3,00 m en meer
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 41 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
251330 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 6.290,00 V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.30 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 271010
251340 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7.180,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 2:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.60 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 271010
255 Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf
2550 Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK
255030 240122 Aanvullen sleuf. m3 6.925,00 V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.30 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekpostnr. 271010
255040 240122 Aanvullen sleuf. m3 5.910,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.64 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekpostnr. 271010
255050 240122 Aanvullen sleuf. m3 220,00V
..... Situering: t.b.v. de aan te leggen riolering zie tekening
..... nummer 3 NSR 006-24.
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraven.
5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2.05 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren naar tijdelijk depot volgens
..... bestekpostnr. 271010
2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN
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Afdrukdatum:
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INUMMER

255210

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Aanbrengen waterdoorlatend geotextiel m2 \%

Situering: ten behoeve van de aan te leggen riolering zie
tekening nummer 5 DWP 006-24.

Betreft het aanbrengen van een waterdoorlatend
geotextiel t.b.v. van het inpakken van het draineerzand.
Geotextiel

- waterdoorlaatbaarheid: ca. 135 I/m?%/s

- gerekend met 3,50 m2 per strekkende meter

m2 11.600,00 L

m3 2.050,00 vV

Aanvullen sleuf.

Situering: ten behoeve van de aan te leggen riolering zie
tekening nummer 5 DWP 006-24.

Grondsoort: draineerzand

Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m

Aanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de leiding
met draineerzand

en verder tot onderkant verharding met zand
vrijgekomen bij ontgraven.

De aanvulling verdichten aanlopen.

255220 240122

m3 2.050,00 L

27 Vervoeren

270 Vervoeren grond

m3 805,00V

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen grond dat direct na het ontgraven
binnen het werkterrein verwerkt kan worden t.b.v.
aanvullen bermen volgens bestekspostnr. 204500,
225000 en 227550.

Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden volgens
200110, 200220, 200510, 200520, 200530, 200550
en 506010.

270000 220201

270010

270020

220201

220201

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen grond dat niet direct verwerkt kan
worden en naar een tijdelijk depot vervoerd dient te
worden.

Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden volgens
200110, 200220, 200510, 200520, 200530, 200550
en 506010.

Vervoeren naar: tijdelijk depot.
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen grond dat van depot vervoerd dient
te worden naar het werkterrein t.b.v. aanvullen bermen
volgens bestekspostnr. 204500, 225000 en 227550.
Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden volgens
bestekpostnr. 200110, 200220, 200510, 200520, 200530

, 200550

en 506010.

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
verwerking volgens bestekspostnr. 204500, 225000 en
227550.

m3

m3

2.254,00

900,00

\

\
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 43 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
270050 220201 Grond vervoeren. m3 2.984,00V
..... Betreft: vrijgekomen grond dat direct (in situ keuring) of
..... na keuring in depot afgevoerd dient te worden naar
..... erkende verwerker.
..... Grondsoort: grond
1. .. .. Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden volgens
..... bestekpostnr. 200110, 200220, 200510, 200520, 200530
..... , 200550, 221110, 223000, 223050, 223200, 223250,
..... 503020 en 506010.
.2. . . . |Vervoeren naar: erkende verwerker
..... Acceptatie c.q. stortkosten volgens bestekspostnummer
..... 275000 of 275010.
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
271 Vervoeren zand
271000 220201 Grond vervoeren. m3 9.505,00 V
..... Betreft: vrijgekomen zand dat direct na het ontgraven
..... binnen het werkterrein verwerkt kan worden t.b.v.
..... aanvullen cunet en rioolsleuf volgens bestekpostnr.
..... 255030, 255040 en 255050.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven cunet / rioolsleuf
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
271010 220201 Grond vervoeren. m3 7.250,00V
..... Betreft: vrijgekomen zand dat naar een tijdelijk depot
..... vervoerd dient te worden.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven cunet / rioolsleuf
..... volgens bestekpostnr. 201550, 251130, 251230,
..... 251250, 251330 en 251340
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
271020 220201 Grond vervoeren. m3 4.485,00V
..... Betreft: vrijgekomen zand dat van depot vervoerd dient te
..... worden naar het werkterrein t.b.v. aanvullen cunet en
..... rioolsleuf.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 201550, 251130
..... 251230, 251250, 251330 en 251340
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .3. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... verwerking volgens bestekspostnr. 205000, 205100,
..... 205510, 205520, 205550, 255030, 255040 en 255050.
271050 220201 Grond vervoeren. m3 4.505,00 V
..... Betreft: vrijgekomen zand dat direct (in situ keuring) of na
..... keuring in depot afgevoerd dient te worden naar erkende
..... verwerker.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven cunet / rioolsleuf
..... volgens bestekpostnr. 201510, 201550, 201900, 251130,
..... 251230, 251250, 251330 en 251340.
.2. . . . |Vervoeren naar: erkende verwerker
..... Acceptatie c.q. stortkosten volgens bestekspostnummer
..... 276000 of 276010.
. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
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275 Stortkosten grond
275000 831799 | Stort- en acceptatiekosten grond "landbouw / natuur” m3 2.390,00 V
..... Betreft: stort- en acceptatiekosten van te vervoeren grond
..... volgens bestekspostnummer: 270050

275010 831799 Stort- en acceptatiekosten grond "industrie" m3 594,00 V

..... Betreft: stort- en acceptatiekosten van te vervoeren grond

..... volgens bestekspostnummer: 270050

o7t | | Stortkosten zand

276000 831799 | Stort- en acceptatiekosten zand "landbouw / natuur" m3 3.600,00 V

..... Betreft: stort- en acceptatiekosten van te vervoeren grond

..... volgens bestekspostnummer: 271050.

276010 831799 Stort- en acceptatiekosten zand "industrie” m3 905,00 V

..... Betreft: stort- en acceptatiekosten van te vervoeren grond

..... volgens bestekspostnummer: 271050.

8 || Leveranties diverse grondsoorten

220 | | Leveren van grond

280010 220321 Leveren grond. m3 700,00 V
..... Betreft leverantie t.b.v. aanleg nieuwe plantvakken

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: schone grond /
..... AW-waarde vrij van onkruiden, verontreinigingen en
..... bodemvreemde materialen, thermisch behandeld
.6. . . . |Grondsoort: teelgrond m3 700,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .2. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking

81 | | Leveren van zand

281050 831601 | Leveren zand. m3 330,00 V
..... Situering: leveren ééntoppig bomenzand 500(R) t.b.v.
..... bestekspostnummer 201900

9. . . .. Eéntoppig bomenzand 500(R) m3 330,00 L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... verwerking

0 | Grondonderzoeken

291 Keuring AP04-onderzoek In-Situ
291000 172199 Keuring ZAND, AP04-onderzoek In-Situ. EUR N
..... Betreft: In-situ keuring zand welke ontgraven
..... en afgevoerd dient te worden in de Van Maanenstraat
..... t.b.v. aanleg puinfundering.

..... In deze post dienen alle kosten te zijn

..... inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren
..... van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

..... benodigde AP04 keuring (in-situ).

..... Uitgangspunt zand:

..... - bodemfunctieklasse Industrie
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291010 (172199

292

292000 (172199

292010 (172199

Keuring GROND, AP04-onderzoek In-Situ.
Betreft: In-situ keuring grond welke ontgraven
en afgevoerd dient te worden t.b.v. de wadi's

In deze post dienen alle kosten te zijn
inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren
van de conform het Besluit bodemkwaliteit,
benodigde AP04 keuring (in-situ).
Uitgangspunt grond:

- bodemfunctieklasse Industrie

Keuring AP04-onderzoek in depot

Keuring zand, AP04-onderzoek in depot.

Betreft: keuring in depot van zand welke vrijgekomen is
bij ontgraven en afgevoerd/hergebruikt dient te worden.
In deze post dienen alle kosten te zijn

inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren

van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

benodigde AP04 keuring (in-situ).

Uitgangspunt grond:

- bodemfunctieklasse Industrie

Keuring grond, AP0O4-onderzoek in depot.

Betreft: keuring in depot van grond welke vrijgekomen is
bij ontgraven en afgevoerd/hergebruikt dient te worden.
In deze post dienen alle kosten te zijn

inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren

van de conform het Besluit bodemkwaliteit,

benodigde AP04 keuring (in-situ).

Uitgangspunt grond:

- bodemfunctieklasse Industrie

ERPLICHTING
EUR

EUR

EUR
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3 Rioleringswerken

30 Toepassen bemalingen
301 Bronbemaling
301010 210299 Bronbemaling voor sleuf met diepte 1.50-2.50 m. m 2.935,00V
..... Betreft: het aanbrengen van bronbemaling in overleg en
..... na goedkeuring van directie.
..... Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - Indienen aanvraag / vergunning bij bevoegde
..... instanties;
..... - Het periodiek bijhouden en overleggen van de
..... meetgegevens afgevoerde bronneringswater;
..... - Opstellen rapport van af te voeren
..... bronneringswater;
..... - Afmelden van de bronneringswerken bij bevoegde
..... instanties.
301011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
..... Situering: t.b.v. rioleringswerkzaamheden volgens deel
..... 2.2 hoofdstuk 3 van dit bestek.
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0.10 m
..... beneden de te graven sleuf en/of putbodem
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Gebruik maken van geluidsarme pompen.
. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
..... om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
..... allen tijde te dekken is vereist
..... Automatische overname van de energievoorziening door
..... de reserve-installatie is niet vereist
..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
..... pompen met een minimum van 1 pomp
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
..... opgenomen
301012 210202 Instandhouden bronbemaling.
..... Betreft: bemalingsinstallatie aangebracht volgens
..... bestekspostnummer 301011.
..... Inclusief verbruikskosten en aanbrengen van een
..... debietmeter t.b.v het bijhouden van begin- en
..... eindstanden.
..... Periode van instandhouding:
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 301011 vermelde niveau

301013 210204 Verwijderen bronbemaling.
..... Betreft: de aangebrachte bronbemaling volgens
..... bestekspost nummer 301011.
3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand, aanvulling verdichten.
3 Treffen voorzieningen
310020 250199 | Voorzieningen t.b.v. doorvoer rioolwater EUR N
..... Betreft: het uitvoeren en toepassen van de maatregelen
..... t.b.v. doorvoer rioolwater.
311 || Buitenwerking stellen rioolleiding

3110 Reinigen riolering
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311030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 310,00V
..... Betreft het vooraf reinigen van betonbuis & 300 mm t.b.v.
..... het dichtzetten volgens bestekspost 311530
..... Grootste putafstand: 72 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . |Profielafmeting(en): @ 300 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
311050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 24,00V
..... Betreft het vooraf reinigen van betonbuis & 500 mm t.b.v.
..... het dichtzetten volgens bestekspost 311530
..... Grootste putafstand: 15 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . |Profielafmeting(en): @ 500 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot
..... 25%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
3111 Reinigen putten
311100 257511 Rioolput reinigen. st 2,00V
..... Betreft het vooraf reinigen van betonput t.b.v. het vullen
..... volgens bestekspost 311600.
..... putnummers: 3544.21 en 3544.23
..... Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk
1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .2. |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
3112 Zagen betonbuis
311230 250199 Zagen betonbuis (& 300 mm). st 500V
..... Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
..... Betreft het zagen van betonbuis op grens tussen
..... verwijderen van de rioolbuis en dichtschuimen rioolbuis.
..... Diameter betonbuis @ 300 mm
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.




‘«

~

GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 48 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

311250 250199 Zagen betonbuis (& 500 mm). st 4,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
..... Betreft het zagen van betonbuis op grens tussen
..... verwijderen van de rioolbuis en dichtschuimen rioolbuis.
..... Diameter betonbuis @ 500 mm

..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

3113 Aanbrengen schildmuur

311330 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 14,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
..... Betreft het aanbrengen van een schildmuur in
..... buitenwerking gestelde riolering, inclusief vul- en
..... ontluchtingspunten volgens voorschriften leverancier
..... hardschuim.

..... Metselwerk; metselstenen waalformaat. st 210,00/ L
..... Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.
..... Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
..... cement CEM III/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
..... selzand.

2. .. .. Steens schildmuur
.9. . . . |T.b.v. betonbuis @ 300 mm
. .2. . . |Buitenzijde vertinnen

311350 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
..... Betreft het aanbrengen van een schildmuur in
..... buitenwerking gestelde riolering, inclusief vul- en
..... ontluchtingspunten volgens voorschriften leverancier
..... hardschuim.

..... Metselwerk; metselstenen waalformaat. st 120,00| L
..... Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.
..... Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
..... cement CEM III/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
..... selzand.

2. .. .. Steens schildmuur
.9. . . . |T.b.v. betonbuis @ 500 mm
. .2. . . |Buitenzijde vertinnen

3115 Dichtzetten riolering

311530 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 310,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
..... Diameter leiding @ 300 mm.

1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnummer:
..... 311030
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 311330
. .4. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis
..... type: Bacel (hardschuimvullingen of gelijkwaardig)
..... Leverancier: Benefil Nederland BV m3 23,00 L

311550 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 24,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
..... Diameter leiding @ 500 mm.

1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnummer:
..... 311050
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 311350
. .4. . . |Vullen met materiaal op kunstharsbasis
..... type: Bacel (hardschuimvullingen of gelijkwaardig)
..... Leverancier: Benefil Nederland BV m3 4,70 L
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3116

311600

312

312000

312010

313

313000

313010

250199

250101

250101

252821

252821

Dichtzetten put

Vullen buitenwerking gestelde put

Situering: zie tekeningnummer 2 OPR 006-24.
putnummers: 3544.21 en 3544.23

Vullen met vrijkomend zand uit werk

Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put
- afmeting ca. 1.200 x 1.200 mm

Toepassen van afsluiters

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Situering: ten behoeve van de te verwijderen en aan te
leggen riolering.

Aanbrengen afsluitingen in de te handhaven leidingen
bij de te vervangen aansluitingen.

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Aanbrengen afsluitingen

Voorzieningen aanbrengen zodat aan het einde van de
werkdag het riool afgesloten is.

Inclusief afdoppen huis- en kolkaansluitingen.

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Aanbrengen schildmuur 1/2 steens

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24, t.p.v. put
3330.11 en 3330.22.

Metselwerk; metselstenen waalformaat.

Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.
Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
cement CEM 1I/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
selzand.

Halfsteens schildmuur

T.b.v. betonbuis & 300 mm

Buitenzijde berapen

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 in
uitlegger IT t.p.v. put 0884.31, 2825.22 3336.56A en
3336.58A.

Metselwerk; metselstenen waalformaat.

Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.
Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
cement CEM III/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
selzand.

Halfsteens schildmuur

T.b.v. betonbuis & 400 mm

Buitenzijde berapen

Betreft: maatregelen t.b.v. overlast van plaagdieren e.d.

st

m3

EUR

EUR

st

st

st

st

2,00

2,00

4,00

2,00 1
2,00L

20,00 L

72,00 L
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252821

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24, t.p.v. put
3336.22.

Metselwerk; metselstenen waalformaat. st
Sortering: 4/12. Kwaliliteit B. Halfsteensverband.

..... 56,00 L

Metselspeciesamenstelling: 1 volumedeel hoogoven-
cement CEM 11I/B 42,5 LH HS op 2 volumedelen met-
selzand.

Halfsteens schildmuur
T.b.v. betonbuis & 500 mm
Buitenzijde berapen

315 Voorziening t.b.v. inkalven sleuf

3151 Sleufbekisting

240601 100,00V

315110 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m
sleuf.

Situering: op diverse plaatsen (0.a. t.p.v. bomen,
erfgrens e.d.) t.b.v. verwijderen en/of aanbrengen
riolering.

In overleg met directie en met de boomdeskundige t.p.v.
graafwerkzaamheden bij bomen.

Door middel van sleufbekisting

Aan een zijde van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

32 Beton rioolleidingen

320 Aanleg leidingen van beton

3200 Ronde buis ongewapend

320000 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,00V
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
Betreft: aanbrengen DWA-strengen t.b.v. verlengen
bestaande riolering t.p.v. put 3372.12

Rond profiel, ongewapend st
Nominale middellijn 300 mm
Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring.

1,00 L

320010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 85,00V
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.

Betreft: aanbrengen DWA-strengen in Van Maanenstraat,
tussen put 0884.21 en put 3336.11.

Rond profiel, ongewapend st
Nominale middellijn 400 mm
Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring.

36,00 L

320020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 105,00V
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.

Betreft: aanbrengen DWA-strengen in Van Maanenstraat,
tussen put 1912.23 en put 3336.24.

Rond profiel, ongewapend st
Nominale middellijn 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring.

44,00 L
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3207 Passtuk betonbuis rond ongewapend

320700 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
..... Situering: t.b.v. aanleg betonbuis, geleverd bij
..... bestekspostnummer: 320000.

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00 m. eenzijdig voorzien van spieeind.
. .1.1. . |Nominale middellijn tot 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer.

320710 [252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
..... Situering: t.b.v. aanleg betonbuis, geleverd bij
..... bestekspostnummer: 320010.

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00 m. eenzijdig voorzien van spieeind.
. .1.2. . |[Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer.

320730 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 10,00V
..... Situering: t.b.v. aanleg betonbuis, geleverd bij
..... bestekspostnummer: 320020.

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... Lengte <= 1.00 m. eenzijdig voorzien van spieeind.
. .1.1. . |Nominale middellijn tot 500 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer.
324 Maken inlaten op betonbuis

3240 Maken inlaat t.b.v. huisaansluiting

324000 252832 Maken inlaat. st 12,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 t.b.v.
..... huisaansluitingen op betonbuis.

..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.

1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen st 12,00 L
..... PP - instortmof 125 mm.
..... T.b.v. betonbuis 400 mm st 6,00
..... T.b.v. betonbuis 500 mm st 6,00
..... Maatreeks voor buizen (iso 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet

3241 Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting
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324100 252832 Maken inlaat. st 184,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 t.b.v.
..... kolkaansluitingen op Permeo betonbuis.

..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.

1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen st 184,00 L
..... PP - instortmof 125 mm.

..... Maatreeks voor buizen (iso 4065): S14
..... Kleur: zwart

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet

325 | | Aanleg leidingen infiltratie van beton

3250 Buizen zonder inlaat

325000 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 3.313,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 aan te
..... brengen IT-riool

2. .. .. Rond profiel, ongewapend

..... Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit

..... open-structuur beton

..... type buis: PERMEO-betonbuis (zonder doek).
..... lengte 2000 mm st 1.564,00 L
..... minimale waterdoorlatendheid buis: k=20 m1/24h
..... minimale waterdoorlatendheid systeem: k=45 m1/24h
..... fabrikaat: De Hamer, o.g.

..... Passtukken, HAPRO-buis ongewapend

..... mof, lengte 1000 mm st 66,00/ L
..... spie, lengte 1800 mm st 66,00/ L
. .1.4. . |Nominale middellijn 400 mm

. . . .1. |Standaardlengte buis 2,00 m

..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
..... door middel van bijbehorende rubberring.
33 Kunststof rioolleidingen
330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel

3301 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk

330130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 520,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 520,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. .1.5. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

330140 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2.470,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. DWA stelsel.

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2.470,00 L
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. .1.6. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis
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331

3315

34

340

330530 252832

330540 252832

331130 252221

331530 252832

Maken inlaat.
..... Situering: t.b.v. huisaansluitingen op PP-buis
..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.
9. . . .. In PP-buis, nominale diameter: 250 mm
.1. . . . |Door middel van boren
. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen
..... PP - knevelinlaat, 250 x 125 mm met
..... zettingsmogelijkheid.
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet
Maken inlaat.
..... Situering: t.b.v. huisaansluitingen op PP-buis
..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.
9. . . .. In PP-buis, nominale diameter: 315 mm
.1. . . . |Door middel van boren
. . .2. . |Diameter inlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen
..... PP - knevelinlaat, 315 x 125 mm met
..... zettingsmogelijkheid.
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: roodbruin
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet
Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel
Aanbrengen PP-buis.
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24
..... Betreft: aanleg riolering t.b.v. HWA stelsel.
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: groen
. .1.5. . |[Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis

Maken inlaat.
..... Situering: t.b.v. kolkaansluitingen op PP-buis
..... Inlaat op buis conform tekening uitvoeren, geen
..... aansluitingen op buis binnen 5 meter vanaf hart
..... inspectieput.
9. . . .. In PP-buis, nominale diameter: 250 mm
.1. . . . |Door middel van boren
. . .2. . |Diameterinlaat 125 mm
..... Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen
..... PP - knevelinlaat, 250 x 125 mm met
..... zettingsmogelijkheid.
..... Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14
..... Kleur: groen
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubber manchet
Inspectieputten/straatpotten

Plaatsen van inspectieput beton

st

st

st

st

st

st

41,00

237,00

444,00

9,00

\

\

\

41,00 L

237,00 L

444,00 L

9,00 L
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3400 Inspectieput vierkant 800 x 800 mm
340010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in DWA-riool
..... Putnummer: Hoogte
..... 1688.34 1.33 m’
..... 1688.33 1,35 m’
..... 3390.21 1.42 m’
..... 3336.46 145 m’
..... 2825.11A 1.24 m'
..... Totaal inspectieputten 5 stuks
..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzie
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 L
..... Type: HAPRO
..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm
..... Wanddikte: 150 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, 0.g
..... Tussenstuk:
..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 5,00 L
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 5,00 L
..... Afmetingen: 1100x1100 mm
..... Hoogte: 120/200 mm
..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

340020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 25,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in DWA-riool

..... Putnummer: Hoogte
..... 3246.11 1.80 m'
..... 1688.35 1.65 m’
..... 3264.13 1.65 m’
..... 1688.31 1.69 m’
..... 3372.12 1.92 m’
..... 3372.41 1.80 m’
..... 1674.23 1.70 m*
..... 1674.24 1.81 m’
..... 0630.24 1.70 m'
..... 1906.21 1,71 m’
..... 3544.34 1.79 m'
..... 3544.36 1.80 m'
..... 3312.22 1.76 m’
..... 0691.21 1.86 m’
..... 3336.45 1.86 m'
..... 1688.32 1,55 m’
..... 2975.21 1.54 m'
..... 1674.22 1.55 m’
..... 0630.23 1.64 m'
..... 0630.22 1.58 m'
..... 0315.21 1.59 m’
..... 0273.21 1.55m’
..... 0273.22 1.85m’
..... 0553.21 1.64 m'
..... 0553.22 1.54 m'

..... Totaal inspectieputten 25 stuks

..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 25,00 L

..... Type: HAPRO

..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm
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..... Wanddikte: 150 mm

..... Fabrikaat: De Hamer, o.g

..... Tussenstuk:

..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 25,00 L

..... Leveranties inspectieschachten met KOMO

..... certificaat

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 25,00/ L

..... Afmetingen: 1100x1100 mm

..... Hoogte: 120/200 mm

..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... bijbehorende rubberring
340060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 50,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.

..... Betreft: aan te brengen putten in IT-riool

..... Putnummer: Hoogte

..... 1688.43 1,63 m’

..... 1688.44 1,67 m'

..... 1688.45 1,65 m’

..... 1688.46 1,65 m’

..... 1688.42 1,65 m’

..... 1688.41 1,60 m’

..... 1674.32 1,70 m'

..... 1674.31 1,72 m’

..... 3372.31 1,72 m’

..... 3372.32 1,89 m'

..... 3372.33 1,99 m'

..... 3372.35 1,69 m'

..... 1674.34 1,73 m’

..... 2047.21 1,70 m’

..... 1674.35 1,71 m’

..... 0663.31 1,70 m’

..... 1674.36 1,71 m’

..... 0663.32 1,69 m'

..... 0663.34 1,82 m’

..... 0630.33 1,62 m'

..... 1906.21A 1,63 m’

..... 0315.21A 1,63 m’

..... 3544 .44 1,73 m’

..... 3544 .45 1,69 m'

..... 3544 .47 1,71 m’

..... 2770.57 1,77 m'

..... 2770.56 1,72 m’

..... 2770.55 1,69 m'

..... 2770.54 1,77 m’

..... 2770.53 1,73 m’

..... 2770.52 1,83 m’

..... 0272.31 1,57 m'

..... 0553.31 1,66 m'

..... 3330.31 1,52 m'

..... 3330.32 1,50 m'

..... 3330.33 1,51 m’

..... 3330.35 1,50 m'

..... 3330.34 1,69 m'

..... 3331.05 1,65 m’

..... 3336.51 1,77 m’

..... 3336.52 1,77 m'

..... 0884.31 1,77 m'

..... 3336.54 1,70 m'

..... 3336.55 1,74 m'

..... 3336.56 1,95 m'

..... 3336.56A 1,95 m'

..... 3336.58A 1,95 m’

..... 3336.59 1,69 m'
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..... 2825.21 1,69 m’

..... 2825.22 1,69 m'

..... Totaal inspectieputten 50 stuks

..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 50,00 L

..... Type: HAPRO

..... Inwendige afmetingen: 800 x 800 mm

..... Wanddikte: 150 mm

..... Fabrikaat: De Hamer, o.g

..... Tussenstuk:

..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat st 50,00 L

..... Leveranties inspectieschachten met KOMO

..... certificaat

. .9. . . |Putvoorzien van minimaal 30 cm zandvang.

. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 50,00 L

..... Afmetingen: 1100x1100 mm

..... Hoogte: 120/200 mm

..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... bijbehorende rubberring

3401 | | Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm
340130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in DWA-riool

..... Putnummer: Hoogte
..... 3372.13 224 m'
..... 3336.11 223 m’
..... 3336.13 217 m’
..... 0884.21 217 m’
..... 3336.41 2,26 m'
..... 3336.42 219 m’
..... 3336.43 2,26 m'
..... 3312.21 2,08 m'

..... Totaal inspectieputten 8 stuks
..... Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
..... Elementen voorzien van kogelkopankers.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L
..... Type: HAPRO
..... Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
..... Wanddikte: 150 mm
..... Fabrikaat: De Hamer, o.g
..... Tussenstuk:
..... hoogte: overeenkomstig puttenstaat
..... Leveranties inspectieschachten met KOMO
..... certificaat
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand st 8,00 L
..... Afmetingen: 1300x1300 mm
..... Hoogte: 120/200 mm
..... Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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340170

3404

340440

3408

252602

252602

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
Betreft: aan te brengen putten in IT-riool
Putnummer: Hoogte

2770.51 2.05m’

0663.33 209 m’

0663.35 217 m’

Totaal inspectieputten 3 stuks

Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
Elementen voorzien van kogelkopankers.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Type: HAPRO

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm
Wanddikte: 150 mm

Fabrikaat: De Hamer, o.g

Tussenstuk:

hoogte: overeenkomstig puttenstaat

Leveranties inspectieschachten met KOMO
certificaat

Put voorzien van minimaal 30 cm zandvang.
Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 1300x1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Inspectieput vierkant 1500 x 1500 mm.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
Betreft aanbrengen put volgens hondenhok methode
Putnummer: Hoogte

3336.53 242 m’

3544.33 235m’

1674.25 241 m’

Gemiddelde schachthoogte: 2.39 m

Detaillering volgens puttenstaat van de leverancier.
Elementen voorzien van kogelkopankers.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Leverancier: Giverbo B.V., o0.g.

Type: Hondenhokput

Onderbak: Betonplaat

Afmeting (Ixb): 1500 x 1500 mm (inwendig)
Wanddikte: 150 mm.

In het werk te maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 1800x1800 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat achthoekig, dagmaat: 600 mm
1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Inspectieput speciale uitvoering

st

st

st

st

st

m3
st

3,00V

3,00V

3,00 L

3,00 L

3,00 L

1,50 L
3,00 L
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340800 252602

340810 252602

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 en details
kruisputten (6 DET 006-24).

Aan te brengen putten betreft:

putnummers: hoogte:

0630.32 1.98 m'

Detaillering kruisingsput volgens puttenstaat van de
leverancier.

Elementen voorzien van kogelkopankers.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmeting: 1.250 x 1.250 mm
Wanddikte: 150 mm

Fabrikaat: De Hamer, 0.g

Tussenstuk:

hoogte: overeenkomstig puttenstaat

Leveranties inspectieschachten met KOMO
certificaat

Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 1.550 x 1.550 mm

Hoogte: 150 mm

Voorzien van mangat: 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 en details
kruisputten (6 DET 006-24).

Aan te brengen putten betreft:

putnummers: hoogte:

1674.21 223 m’

0630.31A 1.81 m’

Detaillering kruisingsputten volgens puttenstaat van de
leverancier.

Elementen voorzien van kogelkopankers.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmeting: 2.200 x 2.400 mm

Wanddikte: 200 mm

Fabrikaat: De Hamer, 0.g

Tussenstuk:

hoogte: overeenkomstig puttenstaat

Leveranties inspectieschachten met KOMO

certificaat

Compartiment t.b.v. IT riool voorzien van minimaal 30 cm
zandvang en het compartiment t.b.v. DWA riool voorzien
van stroomprofiel.

Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 2.600 x 2.800 mm

Hoogte: 200 mm

Voorzien van 2 mangaten: 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

st

st

st

st

st

st

1,00V

2,00V

1,00 L

1,00 L

2,00L

2,00L
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Afdrukdatum:

10-02-2026

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO
IN DE GEMEENTE OSS

RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25

[EEN- HOEVEELHEID

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

340820

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

252602

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 500V

341

3411

341100

342

3420

252832

Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 en details
kruisputten (6 DET 006-24).

Aan te brengen putten betreft:

putnummers: hoogte:

3544.35 215 m’

3544.32 191 m’

3544.31 211 m

3336.45 250 m'

3336.44 244 m’

Detaillering kruisingsputten volgens puttenstaat van de
leverancier.

Elementen voorzien van kogelkopankers.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmeting: 2.400 x 2.400 mm

Wanddikte: 200 mm

Fabrikaat: De Hamer, o.g

Tussenstuk:

hoogte: overeenkomstig puttenstaat

Leveranties inspectieschachten met KOMO

certificaat

Compartiment t.b.v. IT riool voorzien van minimaal 30 cm
zandvang en het compartiment t.b.v. DWA riool voorzien
van stroomprofiel.

Afdekplaat ten behoeve van plaatsing putrand
Afmetingen: 2.800 x 2.800 mm

Hoogte: 200 mm

Voorzien van 2 mangaten: 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Aanbrengen inlaat in putwand

Maken inlaat in put t.b.v. kolkaansluitingen

Maken inlaat.

Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 t.b.v.
kolkaansluitingen op bestaande IT betonput met
nummer 3331.04

In put van geprefabriceerd betonelementen.
Door middel van boren

Wanddikte 150 mm

Diameter inlaat 125 mm

Aansluiting van PP-buis d.m.v. aan te brengen
PP - instortmof 125 mm.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S14

Kleur: zwart

9|Verbinding inlaat - put d.m.v. rubber manchet

Maken aansluiting op rioolput

Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm.

st

st

st

st

2,00

5,00

5,00

2,00
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 60 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

342000 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 15,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 ten
..... behoeve van de aan te sluiten leiding @250 mm en
..... @315 mm op bestaande rioolputten.

..... Betreft putten:

..... put 0663.15 1x pp 315

..... put 1024.35 1x pp 315

..... put 2770.16 1x pp 315

..... put 2770.15 1x pp 250 en 1x pp 315
..... put 2770.13 1x pp 250 en 1x pp 315
..... put 2825.11 1x pp 315

..... put 3312.14 1x pp 315

..... put 3330.11 1x pp 315

..... put 3330.13 1x pp 315

..... put 3330.24 1x pp 315

..... put 3336.22 1x pp 315

..... put 3372.22 2x pp 315

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... met wanddikte 150 mm.

.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... d.m.v. van boren.

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 1,951L
..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

342010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 ten
..... behoeve van de aan te sluiten leiding @ 500 mm op
..... bestaande rioolput met nummer 1912.23.

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... met wanddikte 150 mm.

.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
..... d.m.v. van boren.

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,16 L
..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

342050 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 ten
..... behoeve van de aan te sluiten passtuk voor IT- leiding
..... @400 mm op de bestaande rioolput met nummer
..... 3331.04.

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... met wanddikte 150 mm.

.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... d.m.v. van boren.

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,13/L
..... Betonsterkteklasse C20/25, Milieuklasse XA3
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

3425 Dichtzetten geprefabriceerde sparing.
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 61 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
342510 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 8,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 ten
..... behoeve van aan te sluiten bestaande leidingen op
..... nieuwe rioolputten met sparing.
..... Betreft putten:
..... put 0273.22 1x beton 300
..... put 0884.21 1x beton 400
..... put 3264.11 1x beton 300
..... put 3336.11 2x beton 400
..... put 3336.13 1x beton 400
..... put 3336.45 1x beton 300
..... put 3372.12 1x beton 300
..... Metselwerk; metselstenen st 320,00/ L
1. .. .. Afmeting: tot 0,25 m2
.9. . . . |Buis rondom dichtmetselen met steens metselwerk
..... Metselwerk platvol voegen en berapen, binnenzijde af
..... smeren met specie.
. .1. . . |Inclusief aanpassen stroomprofiel
344 Aanbrengen diversen
345 Plaatsen inspectieput van PP
3450 Inspectieput rond 600
345010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 12,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in wadi, t.b.v. t.b.v.
..... uitstroom voorziening IT / HWA-riool.

..... Putnummer: Hoogte
..... 2770.62u 0.50 m’
..... 2770.61u 0.95m’
..... 0663.31u 0.45m’
..... 3336.51u 0.60 m'
..... 3336.52u 0.60 m'
..... 2825.21u 0.50 m'
..... 3372.34u 0.45m’
..... 3372.35u 0.40 m’
..... 3372.31u 0.40 m’
..... 1674.31u 0.40 m’
..... 2770.55u 042m’
..... 1688.45u 0.50 m'

..... Totaal inspectieputten 12stuk
..... Detaillering en aansluitingen volgens puttenstaat van de
..... leverancier.

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 12,00 L
..... Materiaal: PP.
..... Eventueel voorzien van flexibele draaibare aansluitingen
..... tot 7,5°.
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 12,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat.

3453 Inspectieput rond 800
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 62 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

345310 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in DWA-riool
..... Putnummer: Hoogte
..... 2770.33 149 m’
..... Totaal inspectieputten 1 stuk
..... Detaillering en aansluitingen volgens puttenstaat van de
..... leverancier.

2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
..... Materiaal: PP.
..... Eventueel voorzien van flexibele draaibare aansluitingen
..... tot 7,5°.
. .9. . . |Put met bolle bodem of put met vlakke bodem voorzien
..... van stroomprofiel, ter keuze van aannemer.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat.

345320 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in DWA-riool
..... Putnummer: Hoogte
..... 1674.26 1.54 m’
..... 2770.22 1.51 m’
..... 2770.32 1.63 m’
..... Totaal inspectieputten 3 stuks
..... Detaillering en aansluitingen volgens puttenstaat van de
..... leverancier.
2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 3,00 L
..... Materiaal: PP.
..... Eventueel voorzien van flexibele draaibare aansluitingen
..... tot 7,5°.
. .9. . . |Put met bolle bodem of put met vlakke bodem voorzien
..... van stroomprofiel, ter keuze van aannemer.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat.
345350 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aan te brengen putten in HWA-riool
..... Putnummer: Hoogte
..... 2770.62 0.82m’
..... 2770.61 1.44 m'
..... 3372.34 0,94 m'
..... 3033.21 142 m’
..... 2975.31 1.39 m’
..... Totaal inspectieputten 5 stuks
..... Detaillering en aansluitingen volgens puttenstaat van de
..... leverancier.
2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 L
..... Materiaal: PP.
..... Eventueel voorzien van flexibele draaibare aansluitingen
..... tot 7,5°.
. .9. . . |Put met bolle bodem of put met vlakke bodem voorzien
..... van stroomprofiel, ter keuze van aannemer.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 5,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat.

348 Aanbrengen rioolafdekkingen
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 63 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:

RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

3480 Putrand met betonvoet H 170 mm.

348010 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00V

Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 alle putten
..... voor uitstroomvoorzieningen.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st
klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

Type: 435-17 VM VEPRO

Hoogte: 170 mm

Mangat: g 600 mm

Deksel: GY-deksel rooster

Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;
Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

- putdeksel voorzien van tekst: REGENWATER

- putrand met opschrift: RW

- GY-kwaliteit rand GJL

- GY-kwaliteit deksel GJL

Leveranties met NL-BSB certificaat

12,00 L

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen van éénsteens st
..... metselwerk

Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

1.044,00 L

3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating).

348100 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 53,00V

Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 alle putten
..... in het DWA-rioolsysteem.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st
klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

Type: 435-24 VM VEPRO

Hoogte: 240 mm

Mangat: @ 600 mm

Deksel: GY-deksel dicht

Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;
Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

- putdeksel voorzien van tekst: VUILWATER

- putrand met opschrift: VW

- GY-kwaliteit rand GJL

- GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van steens
..... metselwerk

Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

53,00/ L

st 4.611,00 L
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 64 van 165
IN DE GEMEENTE 0SS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
348110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 500V
..... Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 alle putten
..... in het HWA-rioolsysteem.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
..... zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

..... Type: 435-24 VM VEPRO

..... Hoogte: 240 mm

..... Mangat: g 600 mm

..... Deksel: GY-deksel dicht

Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;
Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

..... - putdeksel voorzien van tekst: REGENWATER
..... - putrand met opschrift: RW

..... - GY-kwaliteit rand GJL

- GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van steens st 435,00 L
..... metselwerk

..... Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

348120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 62,00V
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 alle putten
..... in het INFILTRATIE STELSEL.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 62,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 en KOMO BRL 9203
..... Fabrikaat; TBS Soest of gelijkwaardig.

Bij gelijkwaardig dient ook de putdeksel uitwisselbaar te
zijn met de voorgeschreven putrand van TBS.

..... Type: 435-24 VM VEPRO

..... Hoogte: 240 mm

..... Mangat: g 600 mm

..... Deksel: GY-deksel dicht

Rammelvrij dekselsysteem, rubber oplegging;
Gevulcaniseerd VEPRO rubber in deksel.

..... - putdeksel voorzien van tekst: INFILTRATIE

..... - putrand met opschrift: IW

- GY-kwaliteit rand GJL

- GY-kwaliteit deksel GJL

..... Leveranties met NL-BSB certificaat

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen van steens st 5.394,00 L
..... metselwerk

Metselstenen waalformaat, gebruiksklasse B5.
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3488 Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating)
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Afdrukdatum:
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OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO
IN DE GEMEENTE OSS
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[BESTEKS- HOEVEELHEID

POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING
INLICHTING

348800

349
349000

35
350
3500

350000

350001

350002

3501

252702

283699

252221

240101

240121

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: zie tekeningnummer 3 NSR 006-24 alle te
handhaven putten binnen werkgrens in betonelementen
verharding.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
hoogte 170 mm en/of 240 mm.

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
Metselstenen waalformaat. Sortering: 4/12.

Kwaliteit B. Halfsteensverband.

Metselspecie: Krimpvrije mortel op cementbasis;
Druksterkte na 1 uur: 12 N/mm2.

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Putrand ontdoen van vuil en specieresten.

Straatpotten, brandkranen, brandhydranten herstellen
Op Hoogte stellen straatpotten

Situering: diverse locaties binnen werkgebied

Betreft: op hoogte stellen van straatpotten, o.a. en niet
beperkt tot gas, water, drainage, en brandkraan.

Inclusief: grondwerk en straatwerk van omliggende
verharding. e.e.a. volgens bepaling nummer: 83.15.01
Huisaansluitingen

Huisaansluitingen (DWA-STELSEL)

Aanleg leidingen PP

Aanbrengen PP-buis.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 3 NSR
006-24.

Aanbrengen van huisaansluitingen in een DWA-stelsel
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Maatreeks voor buizen (ISO 4065) S14

Kleur: roodbruin

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. aanbrengen huisaansluitingen volgens
bestekspostnummer 350000

Tracé: bestaand

Grondsoort: grond en/of zand

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v het aanvullen van de gegraven sleuf
volgens bestekspostnummer 350001.
Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand en
buiten de verharding(en) tot maaiveld met grond
vrijgekomen bij het ontgraven.

De aanvulling verdichten

Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken

st

st

st

st

m3

st

23,00V

9,00V

2.600,00V

23,00
1.610,00

1.610,00

0,92

2.600,00

2.600,00

2.600,00
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[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3502

353

3530

36

3610

350100 (252222

350110 252222

350250 252222

350280 252202

353000 252299

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.b.v. huisaansluitingen.
Hulpstuk bochtstuk 88,5° / 90°.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: roodbruin.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.b.v. huisaansluitingen.
Hulpstuk bocht 45°.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: roodbruin.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen hulpstukken diversen

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.p.v. erfgrens t.b.v. verbinden
huisaansluiting vanaf woning op nieuwe buis.

Hulpstuk mof 2x 125 mm

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: roodbruin.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.b.v. huisaansluitingen.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Zettingsmof.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: roodbruin

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet alzijdig voorzien van mof

Aanbrengen overgangsstuk PVC<-> Grés

Aanbr. overgangsstuk PVC @125 - GRéS @180 mm.

Aanbr. overgangsstuk PVC @125 - GReS @180 mm.
Situering: diverse locaties t.p.v. erfgrens t.b.v. verbinden
huisaansluiting vanaf woning op nieuwe buis.

Hulpstuk overgangsstuk PVC-GRES, 2 x mof
Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: grijs.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4.

Nominale middellijn PVC / PP-buis aansluiting 125 mm.
Nominale middellijn GRES-buis aansluiting 180 mm.
Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet.

Kolkaansluitingen

Aanleg leidingen PP

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

264,00

25,00

329,00

289,00

40,00

\

\

\

\

\

264,00 L

25,00 L

329,00 L

289,00 L

40,00 L
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[BESTEKS-
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[EEN-
HEID
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3611

37

370

361000 (252221

361001 240101

361002 240121

361100 (252222

361110 252222

361120 252222

Aanbrengen PP-buis.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 3 NSR
006-24.

Aanbrengen van kolkaansluitingen

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Maatreeks voor buizen (iso 4065) S14

Kleur: zwart.

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.b.v. aanbrengen kolkaansluitingen volgens
bestekspostnummer 361000

Tracé: nieuw

Grondsoort: grond en/of zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v het aanvullen van de gegraven sleuf
volgens bestekspostnummer 361001.
Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand en
buiten de verharding(en) tot maaiveld met grond
vrijgekomen bij het ontgraven.

De aanvulling verdichten

Aanbrengen hulpstukken PP

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.b.v. kolkaansluitingen.
Hulpstuk bochtstuk 88,5° / 90°.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: zwart.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.b.v. kolkaansluitingen.
Hulpstuk bocht 45°.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: zwart.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: diverse locaties t.b.v. kolkaansluitingen.
Hulpstuk Flex stroom T-stuk 90°.

Maatreeks voor buizen (ISO 4065): S 14.

Kleur: zwart.

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
alzijdig voorzien van mof

Plaatsen van kolken

Aanbrengen straatkolk

st

st

st

st

st

st

1.150,00V

404,00V

278,00V

58,00V

1.150,00 L

1.150,00

1.150,00

404,00 L

278,00 L

58,00 L
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

3700 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
370070 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 117,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 3 NSR
..... 006-24.
..... Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.
..... De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
..... worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
..... wijst.
..... Inclusief grondwerk.
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9. . . . |Straatkolk, klasse Y st 117,00/ L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
..... Onderbak:
..... Type: Tegra kolk (NEN7067)
..... Vorm: rond
..... Diameter: @454 mm
..... Hoogte: 815 mm
..... Materiaal: gerecylcled PP
..... Kleur: zwart
..... Uitwendig geribd
..... Inhoud zandvang: 45 Itr
..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding
..... Bodem:
..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP
..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)
..... Met centraal afzuigpunt
..... Vuilvangrooster:
..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar
..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)
..... Kleur: wit
..... Positie: boven zandvang
..... Open opperviak: 30.000 mm?
..... Stankslot:
..... Materiaal: mineraal gevuld PP
..... Kleur: groen
..... Inwendige diameter: 235 mm
..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Kolkkop:
..... Type: SK-molgootkop
..... Afmeting: 450 x 310 mm
..... Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
..... Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
..... Zonder vergrendeling
..... Met waaiermotief
..... Toebehoren:
..... - stelringen rond st 117,00/ L
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: tweedelig

;1 || Aanbrengen trottoirkolk

3710 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
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[EEN-
HEID
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ERPLICHTING
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INLICHTING

385

3850

371050 (252614

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 3 NSR
006-24

Betreft: kolk voor afvoer van hemelwater.

De onderbak van de kolk dient zodanig geplaatst te
worden dat de aansluiting richting achterkant of zijkant
wijst.

Inclusief grondwerk.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse Y

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of gelijkwaardig
Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecylcled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter
groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open opperviak: 30.000 mm?

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:

Type: TK-waaierkop

Afmeting: 380 x 380 mm

Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Zonder vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1|Constructie: tweedelig

Herstellen inlaten

Herstellen inlaat d.m.v. zadelstukjes

st

st

st

161,00V

161,00 L

161,00 L
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING
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INLICHTING

39

390

385000 258199

390020 257501

390030 257501

390040 257501

Herstellen inlaat d.m.v. zadelstukjes @125 mm.

Betreft: niet meer te gebruiken inlaten t.b.v.
kolkaansluitingen op bestaande te handhaven riolering
Aansluitingen herstellen van buitenaf

Wortelingroei en obstakels verwijderen.

Vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
aannemer

Met inbegrip van benodigd grondwerk

Vrijgekomen grondsoorten gescheiden opslaan en
aanvullen. De aanvulling(en) verdichten.

Aanbrengen PVC-hulpstuk Betonnen zadelstukjes met
ingestorte PVC-mof @125 mm. Type "De Hamer" of type
van overeenkomstige hoedanigheid.

Ruimte tussen bestaande leiding en zadelstuk afdichten
met cementspecie.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

Zie artikel 25.05.01 en 25.05.02 in deel 3 van

dit bestek.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Verharding en eventuele funderingslagen herstellen met
uitgekomen materialen

Controle leidingen en putten
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:2011.

Reinigen rioolleiding nieuw

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens
bestekpostnummer 330130, 331130.

Grootste putafstand: 69 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @250 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens
bestekpostnummer 330140.

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @315 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens
bestekpostnummer 320010.

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 400 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

st

st

30,00

964,00

2.470,00

82,00

\

\

\Y

30,00 L




‘«

~

GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 71 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

390050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 98,00V
..... Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens
..... bestekpostnummer 320020.

..... Grootste putafstand: 53 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): 500 mm
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

392 Reinigen inspectieputten nieuw
392000 257511 Rioolput reinigen. st 80,00V
..... Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
..... bestekpostnummer 340010, 340020 en 340060
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

392010 257511 Rioolput reinigen. st 11,00V
..... Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
..... bestekpostnummer 340130 en 340170.

..... Aard te reinigen oppervlak: beton

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

392030 257511 Rioolput reinigen. st 3,00V
..... Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
..... bestekpostnummer.340440

..... Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .9. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .9. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1.0 tot 2,0 m2

. . . .9. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3.....

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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INLICHTING

Rioolput reinigen. st
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens

bestekposthnummer 340800, 340810 en 340820
Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem ca. 5 m2

Kruisingsputten met meerdere compartimenten
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

392080 1257511 Rioolput reinigen. st 9,00V
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
bestekpostnummer 345310, 345320 en 345350.
Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de

opdrachtnemer.

396 Controle rioolleidingen

396000 1256101 Beproeven vrijvervalriolering EUR N

Situering alle aangebrachte leidingen en putten in DWA

stelsel volgens dit bestek.

Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur)

1 uur

Maximaal waterverlies:

- 0,151/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder
putten;

- 0,20 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
inclusief putten;

- 0,40 I/m2 gedurende 30 min. voor putten.

397 Controle inspectieputten

397000 257101 Uitvoeren put-foto inspectie. st 80,00V
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
bestekpostnummer 340010, 340020 en 340060

Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is

afhankelijk van de schadebeelden e.d.

Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.

Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
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nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te

nemen.

Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden per fase
verstrekken.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in
artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
Uitvoeren put-foto inspectie. st 11,00V
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
..... bestekpostnummer 340130 en 340170.
..... Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
..... rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
..... van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is
afhankelijk van de schadebeelden e.d.
Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.
Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te
nemen.
Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden per fase
verstrekken.
ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in
artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
Uitvoeren put-foto inspectie. st 3,00V
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens
..... bestekpostnummer 340440
..... Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is
afhankelijk van de schadebeelden e.d.
Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
..... gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
..... voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.
..... Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te

nemen.

397010 257101

397030 257101
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Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden per fase
..... verstrekken.
..... ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in
artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
st 8,00V

397050 257101 Uitvoeren put-foto inspectie.
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens

..... bestekpostnummer 340800, 340810 en 340820.
..... Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
..... rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .9. . |Kruisingsputten met twee compartimenten
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
..... van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is
afhankelijk van de schadebeelden e.d.
Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.
Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te
nemen.
Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden per fase
..... verstrekken.
..... ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in
artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
st 9,00V

397080 257101 | Uitvoeren put-foto inspectie.
Situering: alle aangebrachte inspectieputten volgens

..... bestekpostnummer 345310, 345320 en 345350
..... Betreft: het uitvoeren van een leidinginspectie vanuit de
rioolput waarbij kleurenfoto's van de op de rioolput
aangesloten riolen worden genomen
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren vanaf monitor of op andere wijze - ter keuze
van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Het aantal te maken kleuren foto's per put is
afhankelijk van de schadebeelden e.d.
Schadebeelden welke groter dan 3 worden
geclassificeerd moeten worden gefotografeerd. Bij
gelijksoortige schade die per put meer dan een keer
voorkomt kan worden volstaan met een foto per put.
..... Van iedere put moet minimaal een foto worden ge-
..... nomen waarop de kwaliteit van de put is waar te
nemen.
Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 week na het ge-
reedkomen van de werkzaamheden per fase
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..... verstrekken.
ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK

Samenstellen rapportage zoals omschreven in
artikel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:2011.

Inspectie rioolleiding

398
m 964,00V

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens

..... bestekposthnummer 330130, 331130

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 69 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PP

Rond riool, profielafmetingen: @ 250 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de
..... werkzaamheden per fase.
..... ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-
kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201

398020 257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.470,00 V

Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens

bestekpostnummer 330140.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PP

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: & 315 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

..... aanleveren uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de

..... werkzaamheden per fase.

..... ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-

kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van

NEN-EN13508-2+A1:201

398030 257103
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398040 257103

398050 257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens
bestekposthnummer 320010, 325000

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 100 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: @ 400 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de
werkzaamheden per fase.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-

kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: alle aangebrachte leidingen volgens
bestekpostnummer 320020.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 54 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: & 500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren uiterlijk 1 week na het gereedkomen van de
werkzaamheden per fase.

ZIE 01.02.01 IN DEEL 3 VAN DIT BESTEK
Samenstellen rapportage zoals omschreven in arti-

kel 25.13.06 in deel 3 van dit bestek.

Inspectie moet plaatsvinden op basis van
NEN-EN13508-2+A1:201

3.395,00 V

98,00 vV
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4 Verhardingen

w | Funderingslagen/halfverhardingen
400 | | Voorbereidende werkzaamheden

4001 Afwerken van zandbed t.b.v. fundering

400100 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.000,00 VvV
..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken cunetten t.b.v. aanbrengen voetpaden
..... (Achterhoeks padvast).
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,20 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef
400110 [800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 435,00V
..... verhardingslaag.
..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
..... Betreft: asfalt in speelterrein
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef
400120 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.320,00 V
..... verhardingslaag.
..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
..... Betreft: van Maanenstraat en nieuwe plateaus, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef
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400150 [800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 40,00V
..... verhardingslaag.
..... T.p.v. cunetten voor aan te brengen funderingslaag
..... t.b.v. aanleg nieuwe fietsdoorsteek in grasveld Van
..... Maanenstraat.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef
402 Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat
4020 Aanbrengen menggranulaat LEVEREN
402040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.320,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: van Maanenstraat en nieuwe plateaus, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.
..... Functie: funderingslaag
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.944,00 L
..... Categorie: 1
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Opeen zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400120
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
402050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 40,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.b.v. aanleg nieuwe fietsdoorsteek in grasveld
..... Van Maanenstraat, zie tekening 4 NSV 006-24.
..... Functie: funderingslaag
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 15,00 L
..... Categorie: 1
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400150
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
4022 Aanbrengen betongranulaat LEVEREN
402200 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 380,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
..... Functie: funderingslaag asfalt in speelterrein.
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 159,60/ L
. .3. . . |Sortering 4/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
404 Halfverhardingen BGSpad/Achterhoeks padvast




GEMEENTE

‘«

¢

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO

RAWO0161-157437

IN DE GEMEENTE OSS
BESTEK IBOR 004-25

Bladnr.

79 van 165
Afdrukdatum:
10-02-2026

[BESTEKS-
POST- HOOFD-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

404020

41

410

410020

4102

410220

4122

412250

4124

800299

812101

810102

812131

Aanbrengen halfverharding ACHTERHOEKS PADVAST
Situering: paden, zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
Betreft: het aanbrengen achterhoeks padvast.

Op voorbewerkt zandpaket volgens bestekspost 400100
Achtehoeks padvast onderlaag

Gradatie: 0-14

Laagdikte: 0,12 m

Achtehoeks padvast toplaag

Gradatie: 0-6

Laagdikte: 0,03 m

Fractie 0-6 mm

Technische eigenschappen:

Gewicht los gestort: 1.750 kg/m3

Gewicht verdicht: 2.000 kg/m3

Blijvend lucht- en waterdoorlatend

Beperkte onkruidgroei

Padvast heeft het NL Greenlabel A-label

Materiaal tonrond of aanbrengen met afschot 3 8 5 %.
Achterhoeks padvast verwerken volgens
verwerkingsvoorschriften

van de leverancier

(inclusief toevoegen van water en verdichten).

Bitumineuze verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.

Situering; t.b.v. aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag
fietspad en tussen onderlaag en deklaag asfalt
speelterrein.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch
bitumenemulsie type O.

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken van verhardingslaag

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het vooraf schoonmaken van asfalt t.b.v. het
aanbrengen kleeflaag voor nieuwe asfaltdeklaag
fietspad en deklaag asfalt speelterrein.

Totale breedte 2,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
opdrachtnemer..

Onderlaag breedte 1.00 - 2.50 m.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 onderlaag
van asfaltbeton t.p.v. speelterrein.

Totaal 68 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer: 402200

Onderlaag breedte > 2.50 m.

m2

m3

m3

m2

ton

m2

ton

ton

3.000,00

736,00

415,00

10,20

\

\

\

\

360,00 L

90,00 L

0,29 L

10,20 L
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412450

4141

414100

4142

414200

414250

43

430

4300

812131

812111

812111

812111

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 onderlaag

van asfaltbeton t.p.v. speelterrein.

Totaal 253 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnummer: 402200

Deklaag van asfaltbeton B 1.00 - 2.50 m.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 deklaag
van asfaltbeton t.p.v. speelterrein.

Totaal 68 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 412250.

Deklaag van asfaltbeton B > 2.50 m.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 deklaag
van asfaltbeton t.p.v. speelterrein.

Totaal 253 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnummer: 412450.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 deklaag
van asfaltbeton t.p.v. fietspad

Totaal 415 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

Op een bestaande verhardingslaag

Elementenverhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van zandbed

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

37,95

4,25

15,80

25,95

\

\Y

\

37,95

4,25

15,80

25,95
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

430000 [800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.455,00 V
..... verhardingslaag.
..... Situering: diverse locaties, t.p.v. cunetten voor aan te
..... brengen straatlaag.
..... Betreft: trottoirs
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

1. .. .. Afwerken tot 0.25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0.20 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

430010 [800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 26.295,00V
..... verhardingslaag.
..... Situering: diverse locaties, t.p.v. cunetten voor aan te
..... brengen straatlaag.
..... Betreft: rijpaan, parkeervakken en inritten
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

1. .. .. Afwerken tot 0.25 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0.50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

431 Aanbrengen straatlaag

4310 Aanbrengen van straatlaag van straatzand

431000 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 30.930,00V
..... Situering: diverse locaties:t.p.v. aan te brengen
..... elementenverharding.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 70 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.2. . . . |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnummer 430000 en/of 430010
. .1. . . |Straatzand m3 1.547,00 L

431020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 4.015,00V
..... Situering: van Maanenstraat en nieuwe plateaus, zie
..... tekening 006-24_NSV
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 70 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnummer: 402040
. .1. . . |Straatzand m3 200,75 L

44 Kantopsluiting, goten en steunrug

..... Alle nieuw te leveren betonbanden dienen

..... te zijn vervaardigd van duurzaam beton. Minimaal 15%

..... v/v van de totale toeslagmaterialen moeten zijn

..... vervangen door secundaire granulaten.

..... E.a. conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
440 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN
4400 Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN
440010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.680,00 V
..... Situering: o.a.langs erfgrens, zie tekeningen 4 NSV
..... 006-24 en 5 DWP 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm st 2.680,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.240,00 V
..... Situering: 0.a langs plantvakken, gras zie tekeningen 4
..... NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 2.240,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440040 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.155,00V
..... Situering: 0.a. langs rijbaan, zie tekeningen 4 NSV
..... 006-24 en 5 DWP 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 2.155,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
440050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 195,00V
..... Situering: t.p.v. plateau's en oversteekplaatsen, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm st 195,00| L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
4401 Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN
440110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 23,51V
..... Situering: o0.a.langs erfgrens, zie tekening 4 NSV 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm
..... Uitwendig:
..... Straal R= 1,00 m' st 2,00L
..... Straal R= 2,00 m' st 4,00/ L
..... Straal R= 3,00 m' st 24,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

440130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,94V
..... Situering: 0.a langs plantvakken, gras zie tekening 4
..... NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 2,00
..... Straal R= 3,00 m’ st 10,00
..... Straal R=4,00 m* st 39,00
..... Straal R= 10,00 m* st 10,00
..... Straal R= 12,00 m* st 23,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

rrrrrr

440140 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 138,07V
..... Situering: 0.a. langs rijbaan, zie tekening 4 NSV 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Uitwendig
..... Straal R=2,00 m' st 8,00
..... Straal R= 3,00 m’ st 20,00
..... Straal R=4,00 m* st 50,00
..... Straal R= 5,00 m* st 50,00
..... Straal R= 6,00 m* st 48,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

rrrrr

440150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 282,60V
..... Situering: t.p.v. plateau's en oversteekplaatsen, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm
..... Straal R=1,00 st 4,00
..... Straal R=6,00 st 333,00
..... Straal R=8,00 st 16,00
..... Straal R=10,00 st 3,00
..... Straal R=12,00 st 4,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

rrrrr

4402 Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN

440230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 141,30V
..... Situering: 0.a langs plantvakken, gras zie tekening 4
..... NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 157,00/ L
..... Hoekstuk 90°
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Beenlengte: 450 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.
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441

4410

442

4420

4421

440240 831305

440250 831305

441010 831305

442040 831304

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: 0.a. langs rijbaan, zie tekening 4 NSV 006-24.
Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

Hoekstuk 90°

Klasse 1, kleur: grijs

Beenlengte: 450 mm

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: o.a. langs rijbaan, zie tekening 4 NSV 006-24.
Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

Hoekstuk 135°

Klasse 1, kleur: grijs

Beenlengte: 450 mm

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie opsluitbanden met KOMO certificaat.

Aanbrengen opsluitbanden HERBRUIK

Aanbrengen opsluitbanden HERBRUIK

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: Slingenbergstraat, (i.v.m. aanbrengen /
vervangen riolering), zie tekening 4 NSV 006-24.
Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm

Banden vrijgekomen bij bestekspostnummer: *******

Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: o.a. langs rijbaan, zie tekeningen 4 NSV
006-24 en 5 DWP 006-24.

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm

Klasse 1, kleur: grijs

Lengte: 1.000 mm.

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

Gebogen trottoirbanden LEVEREN

st

st

st

st

106,20

10,80

30,00

4.055,00

\

\

\Y

\

118,00 L

12,00 L

30,00

4.055,00 L
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

442140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 572,26 V
..... Situering: 0.a. langs rijbaan, zie tekening 4 NSV 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Uitwendig
..... Straal R=0,50 m st 8,00
..... Straal R=1,00 m st 383,00
..... Straal R=2,00 m st 22,00
..... Straal R= 3,00 m st 16,00
..... Straal R=5,00 m st 120,00
..... Straal R=6,00 m st 117,00
..... Straal R=7,00 m st 3,00
..... Straal R=10,00 m st 41,00
..... Straal R=12,00 m st 19,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 785 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrrrrr—

442160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 31,40V
..... Situering: t.b.v. speeltoren in park, zie tekening 4 NSV
..... 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .8. . . |Profiel 115/225 x 240 mm st 40,00 L
..... Inwendig
..... Straal R= 5,00 m*

..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Lengte: 785 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
4422 Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN
442200 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 53,10V

..... Situering: o.a.bij parkeerplaatsen, zie tekening 4 NSV

..... 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 177,00/ L
..... Hoekblok 90° inwendig R=0,30 m
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

442210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,60V
..... Situering: o.a. langs rijbaan, zie tekening 4 NSV 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 4,00L
..... Hoektstuk 90° uitwendig, beenlengte 0,45 m
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
442220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 51,20V
..... Situering: t.p.v. invaliden oversteek, zie tekening 4 NSV
..... 006-24.
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Inrit perronband, links beenlengte 0,80 m st 32,00/ L
..... Inrit perronband, rechts beenlengte 0,80 m st 32,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
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442230 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 76,65V
..... Situering: o.a. t.p.v. verlaagde inritten, zie tekening 4
..... NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Inrit verloopband naar 20x17
..... Recht, links L=1,00 m st 12,00
..... Recht, midden L=1,00 m st 44,00
..... Recht, rechts L=1,00 m st 12,00
..... R=6,00, midden L=0,785 m st 5,00
..... R=6,00, rechts L=0,785 m st 6,00
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.

rrrrrr

442240 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00V
..... Situering: t.p.v. inritten De Vriesstraat, zie tekening 4 NSV
..... 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... Eindband, links beenlengte 1,00 m st 3,00 L
..... Eindband, rechts beenlengte 1,00 m st 3,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
442250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 72,00V

..... Situering: t.p.v. plateaus's en oversteekplaatsen, zie

..... tekening 4 NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 180/200x250 mm.

..... Verloopband van 180/200x250 naar 200x250 mm

..... uitvoering: links st 36,00 L

..... Uitvoering: rechts st 36,00 L

..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
4423 Aanbrengen rechte rijwielpad- geleideband LEVEREN
442310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 17,40V

..... Situering: fiets- en voetdoorsteek tussen Van

..... Hogendorplaan en Heihoeksingel, zie tekening 4 NSV

..... 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 40/120 x 250 mm. st 17,40/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie rijwielpadbanden met KOMO certificaat.

442330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 55,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken De Vriesstraat, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm. st 55,00/ L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Lengte: 1.000 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
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4425 Aanbrengen hulpstuk rijwielpad- geleideband LEVEREN
442510 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V
..... Situering: fiets- en voetdoorsteek tussen Van
..... Hogendorplaan en Heihoeksingel, zie tekening 4 NSV
..... 006-24.
2. . ... Op zandbed
. .9. . . |Profiel 40/120 x 250 mm.
..... Eindverloopband naar maaiveld
..... Uitvoering: links st 1,00 L
..... Uitvoering: rechts st 1,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs
..... Werkende lengte 1000 mm.
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie rijwielpadbanden met KOMO certificaat.

442530 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00V
..... Situering: t.p.v. inritten en parkeervakken De Vriesstraat,
..... zie tekening 4 NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm.

..... Inrit verloopband naar 20x25

..... Uitvoering: links st 5,00 L

..... Uitvoering: midden st 55,00/ L

..... Uitvoering: rechts st 5,00 L

..... Klasse 1, kleur: grijs

..... Werkende lengte 1000 mm.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie rijwielpadbanden met KOMO certificaat.
4428 Aanbrengen inritbanden LEVEREN
442830 1831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 440,50V

..... Situering: particuliere inritten, zie tekening 4 NSV 006-24.

..... Aantal inritten: 84 stuks
2. .. .. Op zandbed

. .9. . . |Profiel 650 x 200 x 500 mm.

. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 772,00/ L

..... Klasse 1, kleur: grijs.

. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 84,00/ L

..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 84,00/ L

..... Klasse 1, kleur: grijs.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v

..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie inritbanden met KOMO certificaat.

442850 1831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 11,00V
..... Situering: inritten, zie tekening 4 NSV 006-24.
..... Aantal inritten: 2 stuks

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 800 x 200 x 500 mm.

. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 18,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.
. . . .9. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L
..... Klasse 1, kleur: grijs.

..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.

..... Leverantie inritbanden met KOMO certificaat.

443 Aanbrengen trottoirbanden HERBRUIK

4430 Aanbrengen trottoirbanden HERBRUIK
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443040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 65,00V
..... Situering: Slingenbergstraat, (i.v.m. aanbrengen /
..... vervangen riolering), zie tekening 4 NSV 006-24.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 65,00
..... Banden vrijgekomen bij bestekspostnummer: 162030

4438 Aanbrengen busperronbanden

443880 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00V
..... Situering: bushalte in de Kempenaerstraat, zie tekening
..... 4 NSV 006-24.

..... Betreft aanbrengen busperronbanden, inclusief
..... verloopstukken.

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Type: busperronbanden st 10,00
..... Werkende lengte 1000 mm.

..... Banden vrijgekomen bij bestekspostnummer: 166510

445 Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN
445000 831599 Aanbrengen steunrug LEVEREN m 6.500,00 V
..... Situering: diverse locaties

..... Betreft: het aanbrengen van een steunrug achter
..... betonbanden na aanbrengen en/of opnieuw stellen
..... grenzend aan groenvak.

..... Beton voor steunrug:

..... Sterkteklasse C20/25. Milieuklasse XF4. m3 130,00 L
..... Consistentieklasse volgens opgave aannemer.
..... In het beton moet de toeslagstof "grind" zijn
..... vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16
..... mm".

..... Gerekend met ca. 0,02 m3 per meter betonband
445010 831599 Aanbrengen stelbeton LEVEREN m 1.050,00 V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van stelbeton onder
..... betonbanden voor het aanbrengen en/of op nieuw
..... stellen van betonbanden op fundering.

..... Beton voor stelbeton:

..... Sterkteklasse C20/25. Milieuklasse XF4. m3 10,50/ L
..... Consistentieklasse volgens opgave aannemer.
..... In het stelbeton moet de toeslagstof "grind" zijn
..... vervangen door de toeslagstof "parelgrind 4/16
..... mm".

..... Laagdikte stelbeton 50 mm.

..... Gerekend met ca. 0,01 m3 per meter betonband
448 Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN

4480 Aanbr. streklaag betonklinkers straatlaag LEVEREN
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448090 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 3.300,00 VvV
..... Situering: streklaag tussen rabatstrook en rijbaan, zie
..... tekeningen 4 NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.715,00 L
..... Kleur: GeoBasic 496 heidepaars

..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4481 Aanbr. gootlagen betonklinkers straatlaag LEVEREN.

448120 1831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.250,00 V
..... Situering: o.a. langs trottoirbanden, zie tekeningen 4
..... NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.
..... Stellen als watervoerende laag
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 32.143,00/ L
..... Kleur: GeoBasic 496 heidepaars
..... Fabrikaat: MBI, o.g.
..... Type: GeoBasic Keiformaat
..... Vellingkant: 2x2 mm
..... Deklaag: gesloten
..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat
..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.
..... 9|Afstrooien en invegen met zand
..... soort zand: straatzand
448130 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 490,00 V
..... Situering: 0.a. langs trottoirbanden op plateau's, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.
..... Stellen als watervoerende laag
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.000,00 L
..... Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs
..... Fabrikaat: MBI, o.g.
..... Type: GeoBasic Keiformaat
..... Vellingkant: 2x2 mm
..... Deklaag: gesloten
..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.
..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.
..... 9|Afstrooien en invegen met zand
..... soort zand: straatzand

4482 Aanbr. molgoot betonklinkers op straatlaag LEVEREN
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448210 1831303 Aanbrengen molgoot. m 770,00V
..... Situering: t.p.v. rabatstrook en parkeerplaatsen, zie
..... tekeningen 4 NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 3 streklagen: Kleur: GeoBasic 496 heidepaars st 11.000,00 L
..... 2 streklagen: Kleur: GeoBasic 182 antraciet st 7.334,00 L
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 3|Afstrooien en invegen met zand

..... soort zand: straatzand

448220 1831303 Aanbrengen molgoot. m 230,00V
..... Situering: t.p.v. rabatstrook en inritten, zie tekeningen 4
..... NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 3 streklagen: Kleur: GeoBasic 496 heidepaars st 3.286,00 L
..... 2 streklagen: Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs st 2.191,00 L
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 3|Afstrooien en invegen met zand

..... soort zand: straatzand

448230 1831303 Aanbrengen molgoot. m 15,00V

..... Situering: t.p.v. parkeerplaatsen op plateau's, zie

..... tekeningen 4 NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 3 streklagen: Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs st 215,00 L
..... 2 streklagen: Kleur: GeoBasic 182 antraciet st 143,00/ L

..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 3|Afstrooien en invegen met zand

..... soort zand: straatzand
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448270 1831303 Aanbrengen molgoot. m 390,00V
..... Situering: diverse straten waarbij de goot in het midden
..... van de rijbaan ligt, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
..... DWP 006-24.

4. . . .. Bestaand uit 7 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 13.000,00 L
..... Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 3|Afstrooien en invegen met zand

..... soort zand: straatzand

448290 1831303 Aanbrengen molgoot. m 1.320,00 V
..... Situering: diverse straten waarbij de goot in het midden
..... van de rijbaan ligt, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
..... DWP 006-24.

9. . . .. Bestaand uit 9 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 56.572,00| L
..... Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 3|Afstrooien en invegen met zand

..... soort zand: straatzand

449 Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS HERBRUIK

4491 Aanbr. gootlaag betonklinkers op straatlaag HERBRUIK

449120 1831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 30,00V
..... Situering: Slingenbergstraat, (i.v.m. aanbrengen /
..... vervangen riolering), zie tekening 4 NSV 006-24.

1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 429,00
..... Betonstraatstenen KF vrijgekomen volgens
..... bestekspostnummer: 130520
..... 9|Afstrooien en invegen met zand
..... soort zand: straatzand

4492 Aanbr. molgoot betonklinkers op straatlaag HERBRUIK

449200 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00V
..... Situering: Slingenbergstraat, (i.v.m. aanbrengen /
..... vervangen riolering), zie tekening 4 NSV 006-24.

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 715,00/ L
..... Betonstraatstenen KF vrijgekomen volgens
..... bestekspostnummer: 130520
..... 3|Afstrooien en invegen met zand
..... soort zand: straatzand
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45 Aanbrengen natuur/gebakken stenen

459 Aanbrengen natuurstenen HERBRUIK
4590 Aanbrengen natuursteen HERBRUIK
459000 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 315,00V
..... Situering: enkele parkeerplaatsen in

..... Schimmelpennickstraat en Van Hogendorplaan, zie
..... tekeningen 4 NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.
..... Betreft: basalt- / natuursteenkeien

.1. . . . |Afmetingen kei: 200 x 150 x 150 mm

. .2. . . |Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

. . .1. . |Verband: halfsteensverband

..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer: m2 315,00
..... 134000
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,58 L
. . . .1. |Op ongebonden straatlaag van: straatzand
..... Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 431000

46 || Aanbrengen betonstraatstenen
ws2 || Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN

4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN

462100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 145,00V
..... Situering: parkeerplaatsen, zie tekeningen 4 NSV
..... 006-24 en 5 DWP 006-24.

..... Betreft: buitenste rand parkeervakken met natuursteen

1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 6.525,00 L
..... Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

462110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.097,00 V
..... Situering: rabatstrook, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
..... DWP 006-24.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 94.365,00 L
..... Kleur: GeoBasic 496 heidepaars
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN
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462200

462210

462220

4623

831112

831112

831112

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: parkeerplaatsen, zie tekeningen 4 NSV
006-24 en 5 DWP 006-24.

Betreft: parkeervakken

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: GeoBasic 182 antraciet

Fabrikaat: MBI, o.g.

Type: GeoBasic Keiformaat

Vellingkant: 2x2 mm

Deklaag: gesloten

Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
Leverantie met Komo certificaat.

Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inrit tussen parkeervakken, zie tekeningen 4
NSV 006-24 en 5 DWP 006-24.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs

Fabrikaat: MBI, o.g.

Type: GeoBasic Keiformaat

Vellingkant: 2x2 mm

Deklaag: gesloten

Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
Leverantie met Komo certificaat.

Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: rijbaan, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
DWP 006-24.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting al naar gelang het dwars-
profiel 1 streklaag aanbrengen.

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs

Fabrikaat: MBI, o.g.

Type: GeoBasic Keiformaat

Vellingkant: 2x2 mm

Deklaag: gesloten

Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
Leverantie met Komo certificaat.

Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
directie voorleggen.

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN

m2

st

m2

st

m2

st

3.200,00

475,00

10.890,00

\

\

\

144.000,00 L

21.375,00 L

490.050,00 L
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462300 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4.715,00V
..... Situering: rijbaan, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
..... DWP 006-24.

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Inkeperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 212.175,00 L
..... Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

462310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 230,00V
..... Situering: particuliere inritten, zie tekeningen 4 NSV
..... 006-24 en 5 DWP 006-24.

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10.350,00 L
..... Kleur: GeoBasic 185 arduingrijs
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

462320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 120,00 V
..... Situering: rijpaan, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
..... DWP 006-24.

..... Betreft: rabatstrook over volledige breedte rijbaan

3. ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.400,00 L
..... Kleur: GeoBasic 496 heidepaars
..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoBasic Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gesloten

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4625 Aanbr. verkeersdrempel in betonklinkers LEVEREN
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462530 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 281,45V
..... Situering: zie tekening 4 NSV 006-24 in sinusvormige
..... oprit volgens (detail)tekening: 5 DWP 006-24.
..... Betreft: plateau oprit 30km, breed 1,50 m, H 12 cm
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Diverse verbanden volgens detail.
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Witte markeringsstenen: st 3.660,00 L
..... Kleur: GeoColor Prestige 510 reflexwit
..... Fabrikaat: MBI, o.g.
..... Type: GeoColor Prestige Keiformaat
..... Vellingkant: 2x2 mm
..... Deklaag: gewassen
..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Zwarte stenen: st 9.007,00 L
..... GeoBasic 182 antraciet
..... Fabrikaat: MBI, o.g.
..... Type: GeoBasic Keiformaat
..... Vellingkant: 2x2 mm
..... Deklaag: gesloten
..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.
..... Of gelijkwaardig producten, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
466 Aanbrengen betonstraatstenen DF HERBRUIK
4660 Machinaal straten
466000 830199 Gereedmaken bestrating (herbruik) machinaal straten. EUR N
..... Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. het gereed
..... maken van te hergebruiken betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr. 466200 voor machinale verwerking.
..... Ca. 60 m2
..... Inclusief ter beschikking stellen van eventueel
..... benodigd hulpmateriaal zoals pallets e.d.
4662 Aanbrengen dikformaat van 1.50 tot 3.00 m HERBRUIK
466200 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00V
..... Situering: parkeervakken Slingenbergstraat, (i.v.m.
..... aanbrengen / vervangen riolering), zie tekening 4 NSV
..... 006-24.
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen DF vrijgekomen volgens
..... bestekspostnummer:130710
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
467 Aanbrengen betonstraatstenen KF HERBRUIK
4670 Machinaal straten
467000 830199 Gereedmaken bestrating (herbruik) machinaal straten. EUR N
..... Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. het gereed
..... maken van te hergebruiken betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr. 467300 voor machinale verwerking.
..... Ca. 150 m2
..... Inclusief ter beschikking stellen van eventueel
..... benodigd hulpmateriaal zoals pallets e.d.
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RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25

[EEN- HOEVEELHEID

HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIKEN

INUMMER INLICHTING

4673

467300 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00V

U7

470

4701

470100

470110

831113

831113

Situering: rijpaan Slingenbergstraat, (i.v.m. aanbrengen /
vervangen riolering), zie tekening 4 NSV 006-24.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Betonstraatstenen KF vrijgekomen volgens
bestekspostnummer: 130520

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels

Alle nieuw te leveren betontegels dienen

te zijn vervaardigd van duurzaam beton. Minimaal 15%
v/v van de totale toeslagmaterialen moeten zijn
vervangen door secundaire granulaten.

E.a. conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN

Aanbrengen betontegels 300x300 B < 1,50 m LEVEREN

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoirs, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
DWP 006-24.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs

met vellingkanten

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

met vellingkanten

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: inritten in trottoirs, zie tekeningen 4 NSV
006-24 en 5 DWP 006-24.

Totale breedte tot 1,50 m

In stroomlagen in halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: grijs

met vellingkanten

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

met vellingkanten

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

st

m2

st

st

m2

st

st

1.415,00 V

275,00V

6.750,00

14.150,00

2.830,00

2.750,00

550,00
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

4702

470200 831113

470220 831113

Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoirs, zie tekeningen 4 NSV 006-24 en 5
DWP 006-24.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: grijs

met vellingkanten

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

met vellingkanten

Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
secundaire toeslagmaterialen.

Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: fietsdoorsteek in groenstrook Van
Maanenstraat, zie tekening 4 NSV 006-24.
Kantopsluiting: opsluitband

Totale breedte van 3,00 m en meer

In stroomlagen in halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140

m2

st

st

m2

st

36.500,00

7.300,00

300,00

..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm met vellingkanten st 60,00/ L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4703 Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN

470310 831113 m2 2.300,00 V

Aanbrengen betontegels.
..... Situering: inritten in trottoirs, zie tekeningen 4 NSV
..... 006-24 en 5 DWP 006-24.

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
..... Kleur: grijs
..... met vellingkanten
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 4.600,00 L
..... Kleur: grijs
..... met vellingkanten
..... Uitvoering: beton met minimaal 15% v/v
..... secundaire toeslagmaterialen.
..... Leverantie trottoirbanden met KOMO certificaat.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

23.000,00 L

473 Aanbrengen betontegels DIVERSEN LEVEREN

4731 Aanbr. betontegels 300x300x70 mm GITRUIT LEVEREN
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473110 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 52,92V
..... Situering: invaliden oversteekplaatsen in trottoirs, zie
..... tekening 4 NSV 006-24.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Type: Gitruittegels 30x30 st 588,00 L
..... Afmeting 300 x 300 x 60 mm
..... Vellingkant: Groot facet
..... Kleurvaste deklaag met een niet uitgewassen
..... openstructuur
..... Kleur: zwart structura
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

aza || Aanbrengen grasbetontegels LEVEREN

4740 Aanbrengen grastegels 600x400x120 mm LEVEREN.

474000 831113 Aanbrengen betontegels. m2 32,40V
..... Situering: container verzamel plaatsen, zie tekening 4
..... NSV 006-24.

1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm. st 135,00/ L
..... Kleur: grijs
..... 9|Afstrooien en invegen met grond (teelaarde). m3 3,89 L

474010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 24,00V
..... Situering: zie tekening nummer 3 NSR 006-24.
..... Betreft: aanbrengen grasbetontegels t.b.v. aanwerken
..... uitstroom voorzieningen

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |In blokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm. st 100,00/ L
..... Kleur: grijs
..... 9|Afstrooien en invegen met grond (teelaarde). m3 2,88/L

475 Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK

4750 Machinaal straten

475000 830199 Gereedmaken bestrating (herbruik) machinaal straten. EUR N

..... Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. het gereed

..... maken van te hergebruiken betonstraatstenen volgens

..... bestekspostnr. 475200 voor machinale verwerking.

..... Ca. 60 m2

..... Inclusief ter beschikking stellen van eventueel

..... benodigd hulpmateriaal zoals pallets e.d.

4752 Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK

475200 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 60,00V
..... Situering: trottoir Slingenbergstraat, (i.v.m. aanbrengen /
..... vervangen riolering), zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .9. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm st 660,00
..... Inclusief halve betontegels.

..... Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnummer:
..... 132200.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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478 Aanbrengen betontegels DIVERSEN HERBRUIK

4785 Markering in bestrating van betontegels

478510 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 3,00V
..... Situering: bushalte in de Kempenaerstraat, zie
..... tekeningnummer 4 NSV 006-24.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
.. . .9. kleur: zwart st 16,00
..... kleur: wit st 17,00
..... Om en om aanbrengen
..... Tegels vrijgekomen bij bestekspostnummer: 132260
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

s | PASMAKEN van betonelementen

480 Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden

480010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 85,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

2. .. .. D.m.v. zagen
.2.4. . . |Opsluitband 80 x 200 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

480030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 450,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

2. .. .. D.m.v. zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

480040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 175,00 V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 150 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

480050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer.

481 PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden
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481010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 600,00 V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.

2. .. .. D.m.v. zagen

.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

481040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Rijwielpadband 40/120x250 mm.
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
482 Pasmaken van betonklinkers
482020 1831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 11.265,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk.
9. . . .. Betreft bestratingsmateriaal volgens besteksdeel 462
..... Betonstraatstenen: keiformaat
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .3. . . |Dikte 80 tot 100 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
483 PASMAKEN van betontegels.
483000 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 300,00 V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk, waar het
..... pasmaken met halve tegels niet mogelijk is.
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 470100 en 470200
..... Betontegels 300 x 300 x 45 mm.
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .1. . . |Dikte tot 50 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.

483010 1831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 25,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk, waar het
..... pasmaken met halve tegels niet mogelijk is.

1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 470110, 470110en 470310
..... Betontegels 300 x 300 x 60 mm.

.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen

. .2. . . |Dikte 50 tot 80 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.

..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
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483020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 12,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk, waar het
..... pasmaken met halve tegels niet mogelijk is.
1. .. .. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 470220
..... betontegels 300 x 300 x 80 mm.
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
. .3. . . |Dikte 80 tot 100 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend
..... bewerkings- of verwerkingsinrichting.
..... Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de
..... opdrachtnemer.
489 Herstraten
4890 Herstraten diversen
489010 831499 Herstraten particulieren inritten. m2 200,00V
..... Situering: diverse locaties op nader aan te wijzen
..... locaties, waardoor de werkzaamheden een hoogte
..... verschil ontstaat tussen openbaar en particulier terrein.
..... Het betreft diverse soorten verhardingen..
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
4893 Herstraten betonstraatstenen
489310 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk, t.b.v. aansluiting
..... op bestaande bestrating.
9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Betonstraatstenen: keiformaat
..... Eventueel tekortkomende materialen zijn vrijkomend uit
..... werk, worden t.b.s. gesteld op de gemeentewerf of
..... geleverd via stelpost.
. .3. . . |Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren
..... naar een erkend bewerkings- of verwerkingsbedrijf.
..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer.
. . .9. . |Langs de kantopsluiting al naar gelang het straatprofiel
..... streklagen en/of molgoten herstraten.
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
4895 Herstraten betontegels
489510 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00V
..... Situering: diverse plaatsen in het werk, t.b.v. aansluiting
..... op bestaande bestrating.
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .3. . . |Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren
..... naar een erkend bewerkings- of verwerkingsbedrijf.
..... Acceptatie- c.q. stortkosten voor rekening van de
..... aannemer.
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Eventueel tekortkomende materialen zijn vrijlkomend uit
..... werk.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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5 Cultuurtechnische werken
s | Voorbereidende werkzaamheden
503 | | Graven boomplant, struik, heester plant locatie
503020 510303 | Maken plantgat. st 61,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 t.b.v. te
..... planten bomen in verharding en/of beplantingsvak.
..... Grondsoort: grond en/of zand
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met de afmeting(en): 3,00 x 3,00 m.
. . .9. . |Diepte 1,00 m. t.0.v. onderkant verharding en bodem van
..... de ontgraving loswerken tot diepte van 0,25 m.
. . . .1.3|Vrijgekomen grond vervoeren
505 Grond verwerken in plantstrook/plantgat
505020 220301 | Grond verwerken in plantgaten. m3 549,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 in
..... gegraven boomplantgaten volgens bestekspostnummer
..... 503020.
..... Grondsoort: ééntoppig bomenzand 500(R) m3 549,00 L
4. . ... Gemiddelde hoogte 1,00 m, met een overhoogte van
..... 0,10 m op het moment van verwerken
4. . . . |Bovenoppervlakte 9,00 m2
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking
506 | | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen
506010 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 405,00V

..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 t.b.v. te
..... planten bomen in grasveld.
..... Grondsoort: grond

8. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per st 45,00
..... gat
..... Afmeting plantgat 3,00 x 3,00 m, diepte 1,00 m
.9. . . . |50% van de vrijgekomen grond naast het plantgat
..... deponeren en mengen met compost en perliet.
..... Overige 50% van de vrijgekomen grond vervoeren
..... volgens bestekspost 270010
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,25m
. . .9. . |Aanvullen met gemengde grond bestaande uit:
..... - ca. 50 % grond vrijgekomen bij ontgraven m3 203,00
..... - ca45 % RHP compost 0-15, geleverd volgens m3 182,00
..... bestekspost 506500
..... - ca. 5 % Perliet, geleverd volgens bestekspost m3 20,00
..... 506510
. . . .4. |De aanvulling niet verdichten

s065 | | Leveranties
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GEMEENTE Bladnr. 103 van 165
Afdrukdatum:

10-02-2026

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO
IN DE GEMEENTE OSS

RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

182,00V

CATALOGUSNUMMER [EEN-
DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

1:2:3:4:5:6

[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

506500 220321

INLICHTING

Leveren grond. m3

51

510

5100

512

506510 220321

510000 512101

Leverantie t.b.v. grondverbetering volgens bestekspost
506010.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: RHP-compost

Fractie: 0-15

Geleverd met RHP-keurmerk.

Vrij van wortelonkruid en verontreiniging in welke vorm
dan ook.

Aannemer dient vooraf een monster aan ter
goedkeuring voor de directie.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Leverantie t.b.v. grondverbetering volgens bestekspost
506010.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: Perliet (vulkanisch glas)

Aannemer dient vooraf een monster aan ter
goedkeuring voor de directie.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Zaaien oppervlaktes
Zaaien recreatief grasveld

Zaaien oppervlak tot 1.000 m3.

Zaaien.

Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 4 NSV
006-24 in te zaaien gras

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien bloemrijk grasveld

m3

m3

m3

are

kg

160,00

20,00V

\

182,00 L

20,00 L

400,00 L
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GEMEENTE Bladnr. 104 van 165
Afdrukdatum:

10-02-2026

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO
IN DE GEMEENTE OSS

RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

15,65V

CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
ICODE 1:2:3:4:5:6

512101

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

512110

INLICHTING

Zaaien. are

512120

52

523

5230

523000

512101

514206

Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 in te
zaaien bodems van aan te leggen wadi's.

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel t.b.v. bloemrijk grasland mengsel

Type mengsel: W1 Wadi - lichte grond

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

Leverancier: Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig.

Zie specificaties van het mengsel in paragraaf 51.26 in
deel 3 van

dit bestek.

Zaaien conform voorschriften leverancier.

Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend
aanrollen.

Zaaien.

Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 in te
zaaien taluds van aan te leggen wadi's.

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel t.b.v. bloemrijk grasland mengsel

Type mengsel: W1 Wadi - lichte grond

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

Leverancier: Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig.

Zie specificaties van het mengsel in paragraaf 51.26 in
deel 3 van

dit bestek.

Zaaien conform voorschriften leverancier.

Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend
aanrollen.

Beplantingen aanbrengen
Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen

Planten van bodembedekkers

Planten van sierplantsoen.

Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
planten vakbeplanting

Grondsoort: teelgrond

Sierplantsoen/heesters met kluit

soort: Buddleja 'Blue Chip'

plantmaat: 20-30

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In plantplaatsen of plantstroken

Plantverband: driehoeksverband, 3,00 stuks per m2.

kg

are

kg

st

st

390,00V

29,50V

2,35

4,40

390,00
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 105 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

523010 514206 Planten van sierplantsoen. st 350,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 350,00
..... soort: Chenomeles superba 'Jet Trail'

..... plantmaat: 30-40

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken

. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.

523020 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.400,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 1.400,00
..... soort: Hedera helix 'Arborescens'

..... plantmaat: 30-40

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Inplantplaatsen of plantstroken

. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.

523030 514206 Planten van sierplantsoen. st 700,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 700,00
..... soort: Hypericum 'Peter Dummer'

..... plantmaat: 30-40

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken

. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.

523040 514206 Planten van sierplantsoen. st 75,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 006-24_BEP nieuw te
..... planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 75,00
..... soort: Hydrangea paniculata 'Darts Little Dot'
..... plantmaat: 30-40
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken
. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 3,00 stuks per m2.

523050 514206 Planten van sierplantsoen. st 450,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 450,00
..... soort: Potentilla McKay's White'

..... plantmaat: 30-40

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Inplantplaatsen of plantstroken

. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.

523060 514206 Planten van sierplantsoen. st 125,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten vakbeplanting
..... Grondsoort: teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 125,00
..... soort: Spirea japonica 'Little Princess'

..... plantmaat: 30-40

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken

. . . .9. |Plantverband: driehoeksverband, 5,00 stuks per m2.
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 106 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

5231 Planten van kruidachtige gewassen

523150 512401 Planten van kruidachtigen. st 7.150,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten kruidachtig - potplant

3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 7.150,00
..... soort: Geranium macrorrhizum 'Ingwersens Variet'
..... plantmaat: P9
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband 11 st/m2

524 Aanbrengen hagen
524020 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.470,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten hagen in driehoeksverband

..... Grondsoort: teelgrond

..... Plantmateriaal: st 1.470,00
..... soort: Aronia melanocarpa

..... plantmaat: 60-80, met kluit

2. . . . |2-rijig, totaal 7 st/m

. .2. . . |In plantgaten of plantsleuven

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond tot de aanvullingshoogte.

524040 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.650,00 V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 nieuw te
..... planten hagen

..... Grondsoort: teelgrond

..... Plantmateriaal: st 1.650,00
..... soort: 'Fagus sylvatica

..... plantmaat: 60-80, zonder kluit

.2. . . . |2-rijig, totaal 11 st/m

. .2. . . |In plantgaten of plantsleuven

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond tot de aanvullingshoogte.

53 Aanbrengen bomen
530 Vervoeren bomen
530020 515201 Vervoeren bomen. st 106,00V
1. .. .. Plaats van ter beschikking stellen: n.t.b. locatie binnen
..... de projectgrens.
.2. . . . |Bomen met kluit
. .1. . . |Volgens plantlijst / tekening
. . .1. . |Laden door aannemer
. . . .1. |Vervoeren naar plaats van verwerking
533 Planten bomen
5330 Bomen met kluit
533060 515204 Planten bomen. st 93,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 te planten
..... bomen
..... Periode van planten : 15 oktober - 31 december
2. .. .. Bomen met kluit zie plantlijst / tekening st 93,00 T
..... plantmaat: 20-25
.2. . . . |In plantgaten gemaakt volgens bestekpostnummer:
..... 503000 of 503020
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
..... tot de aanvullingshoogte.
. . . .4. |Voorziening watergift aanbrengen volgens
..... bestekspostnr(s). 564010
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 107 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

5331 Meerstammige bomen / heesters

533100 515204 Planten bomen. st 6,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 te planten
..... bomen
..... Periode van planten : 15 oktober - 31 december

2. . . .. Bomen met kluit st 6,00 T
..... soort: 'Cornus controversa 'Pagoda’

..... plantmaat: 100-125

.2. . . . |In plantgaten gemaakt volgens bestekpostnummer:
..... 503000 of 503020

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
..... tot de aanvullingshoogte.

. . . .4. |Voorziening watergift aanbrengen volgens

..... bestekspostnr(s). 564010

533110 515204 Planten bomen. st 6,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 te planten
..... bomen
..... Periode van planten : 15 oktober - 31 december

2. . . .. Bomen met kluit st 6,00 T
..... soort: Malus 'Evereste’

..... plantmaat: 200-250

.2. . . . |In plantgaten gemaakt volgens bestekpostnummer:
..... 503000 of 503020

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
..... tot de aanvullingshoogte.

. . . .4. |Voorziening watergift aanbrengen volgens

..... bestekspostnr(s). 564010

533120 515204 Planten bomen. st 1,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24 te planten
..... bomen
..... Periode van planten : 15 oktober - 31 december

2. .. .. Bomen met kluit st 1,00 T
..... soort: Pterocarya fraxinifolia
..... plantmaat: 300-350
.2. . . . |In plantgaten gemaakt volgens bestekpostnummer:
..... 503000 of 503020
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
..... tot de aanvullingshoogte.

. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
..... bestekspostnr(s). 564010

536 Leverantie beplanting

536010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Betreft: leverantie beplanting

2. .. .. Te leveren plantmateriaal:
..... Bodembedekkers:
..... Buddleja 'Blue Chip' - maat: 20-30 st 390,00
..... Chenomeles superba 'Jet Trail' - maat: 30-40 st 350,00
..... Hedera helix 'Arborescens' - maat: 30-40 st 1.400,00
..... Hypericum 'Peter Dummer' - maat: 30-40 st 700,00
..... Hydrangea paniculata 'Darts Little Dot' - maat: 30-40 st 75,00
..... Potentilla McKay's White' - maat: 30-40 st 450,00
..... Spirea japonica 'Little Princess' - maat: 30-40 st 125,00
..... Vaste planten:
..... Geranium macrorrhizum 'Ingwersens Variet' - maat: P9 st 7.150,00 L
..... Hagen:
..... Aronia melanocarpa - maat: 60-80, met kluit st 1.470,00 L
..... Fagus sylvatica - maat: 60-80, zonder kluit st 1.650,00 L
.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

rrrrrrrr

s | Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing
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OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO

IN DE GEMEENTE OSS

BESTEK IBOR 004-25

Bladnr. 108 van 165

Afdrukdatum:
10-02-2026

[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

561

564

560020 510701

561010 515402

564010 515405

Aanbr. wortelweringsscherm LEVEREN

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: diverse locaties t.p.v. bomen t.b.v. beschermen
kabels- en leidingen.

Op aanwijs en in overleg met directie.

Langs aan te brengen beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleufin
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten

Wortelweringsdoek

Type: ROOTCONTROL.

Hoogte: 1000 mm

Gewicht per m2: 360 gr.

Kleur: zwart.

VERWERKING

Volgens voorschriften van de leverancier.

Fabrikant: GreenMax of gelijkwaardig.

Aanbr. boompalen en boombanden LEVEREN

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: t.p.v. nieuwe bomen geplant volgens
bestekspostnummer: 533060, 533100, 533110 en
533120

Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50m

Diameter:80-90 m

Boomband:breed 50 mm

Rubber met canvas versterkt. 5 cm onder de kop
van de boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels
met 4-slagskop.

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbr. gietrand LEVEREN

Aanbrengen voorziening watergift bomen.
Situering: t.p.v. nieuwe bomen geplant volgens
bestekspostnummer: 533060, 533100, 533110 en
533120

AquaMax Gietrand, donkergroen met nerfstructuur aan
buitenzijde

Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel of
gelijkwaardig

Gietrand van kunststof:: hoogwaardig gerecycled LDPE
van 3 mm (met UV stabilisator)

Type: AMGR325G

Gietrand: 25 m" per rol, 30 cm hoog

Levensduur: minimaal 5 jaar

Lengte per voorziening: ca. 3,00 m

Diameter voorziening: ca.1,00 m

Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,30 m
Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
Wand afsluiten met koppelprofiel, eventueel
vastspijkeren aan boompalen

Omvang / @ wortelkluit = Omvang / & gietrand
Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
Heeswijk-Dinther of gelijkwaardig

st

st

st

st

st

200,00V

106,00V

106,00V

200,00 L

318,00 L

318,00 L

106,00 L

318,00 L
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GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 109 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

6 Bebording, markering en wegmeubilair

o | | Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD

01 | | Plaatsen van palen

6010 Aanbrengen verkeersbordpalen

601020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 10,00 T
..... kruis
. .9. . . |Verkeersbordpaal, diverse lengten ter beschikking
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
6015 | | Aanbrengen verkeersportalen HERBRUIK
601580 321399 | Aanbrengen 30km zone portaal HERBRUIK st 2,00V
..... Situering: Van Maanenstraat t.h.v. de rotonde, zie
..... tekeningnummer 4 NSV 006-24.
..... Betreft: het aanbrengen van 30 km zone portaal
..... - in maaiveld st 1,00
..... - in verharding st 1,00
..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnummer:
..... 120020.

02 | | Aanbrengen van verkeersborden

6020 Aanbrengen verkeersborden

602000 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
..... De borden bevestigen aan: flespaal

. . .9. . |Verkeersbord, diverse afmetingen ter beschikking st 16,00 T
..... gesteld op Ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 nr. 300 in
..... Oss.

..... - verkeersbord C02 st 3,00
..... - verkeersbord C03 st 3,00
..... - verkeersbord G11 st 2,00
..... - verkeersbord G12 st 2,00
..... - onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers/bromfietsers) st 6,00
. . . .9. |Retroflecterend, klasse Il

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

603 | | Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

6030 Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

603020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 19,00V
..... Situering: diverse locaties, zie tekeningnummer 4 NSV
..... 006-24.

4. . . .. In een bestrating
.9. . . . |Verkeersbordpaal met verkeersbord vrijgekomen st 19,00
..... volgens bestekspostnummer: 120010 en 120310
..... 1|Langs een weg met gescheiden rijbanen

6045 | | Aanbrengen diversen HERBRUIK
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1,00V

CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
ICODE 1:2:3:4:5:6

321399

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

604510

INLICHTING

Aanbrengen verkeerszuil in maaiveld HERBRUIK st
Situering: Van Maanenstraat t.h.v. de rotonde, zie
tekeningnummer 4 NSV 006-24.

In een bestrating

In maaiveld st
Verkeerszuilen vrijgekomen volgens
bestekspostnummer: 120030

o 1,00 |
I R A Aanbrengen belijning LEVEREN

613 Aanbrengen Thermoplastische harsmassa

6134 Thermoplastische harsmassa, kleur wit

613430 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,09V
markeringsmateriaal in km.

Situering: t.p.v. speelterrein, zie tekeningnummer 4 NSV
006-24.

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

31,50 L

62 Aanbrengen markering

6214 Markering van betontegels LEVEREN

621400 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 1,80V

verband aanpassen.
Situering: fietsdoorsteek in groenstrook Van
Maanenstraat, zie tekening 4 NSV 006-24.

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: stroomlagen
Dwarsmarkering: strepen

Op straatlaag

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 300 x 300 x 60 mm st
kleur: zwart met witte driehoek

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

6,00 L

621410 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 2,50V
verband aanpassen.

Situering: Van Maanenstraat t.h.v. de rotonde, zie
tekeningnummer 4 NSV 006-24.

Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
Verband bestrating: stroomlagen
Dwarsmarkering: strepen

Op straatlaag

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 500 x 500 x 90 mm st
kleur: zwart met witte driehoek

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 500 x 500 x 90 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

5,00 L
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621450 831199 Aanbrengen symbooltegels in bestaande bestrating st 30,00V
..... Situering: diverse locaties, conform tekening t.b.v.
..... markering clusterplaats.

..... Betreft: markering en signalering.

..... Verband bestrating: halfsteens

..... Betontegel 300 x 300 x 60 mm st 30,00 L
..... Kleur: Zwart

..... Type: Containertegel

..... Uitvoering: Container

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

6215 Markering van betonstraatstenen LEVEREN

621510 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 320,00V
..... verband aanpassen.

..... Situering: t.p.v. markering parkeervakken, zie
tekeningnummer 4 NSV 006-24.

..... Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband

.3. . . . |Onderbroken streep 1 -1

. .9. . . |Breedte: 0,105 m

. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st 70,00 L
..... Kleur: GeoColor Prestige 510 reflexwit

..... Fabrikaat: MBI, o.g.

..... Type: GeoColor Prestige Keiformaat

..... Vellingkant: 2x2 mm

..... Deklaag: gewassen

..... Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen
..... Leverantie met Komo certificaat.

..... Of een gelijkwaardig product, vooraf ter goedkeuring aan
..... directie voorleggen.

. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

64 | | Plaatsen van straatverlichting
648 Verplaatsen verlichtingsobject

6481 Verplaatsen verlichtingsobject LPH 5,00 - 8,00 m

648120 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 74,00V
..... Betreft: het verplaatsen van verlichtingsobjecten binnen
..... de werkgrenzen.

..... Situering: zie tekeningnummer 7 OV 006-24.
..... Te verplaatsen afstand < 5,00 m

1. .. .. Verlichtingsobject: met uithouder
..... Nominale masthoogte: 6,00 m
..... Materiaal: aluminium
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar: zie tekening
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L
..... Schoonzand tot 0,10 meter boven maaiveld.

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en afvullen mastgat. Aan te brengen grond
..... verdichten in lagen van 0,30 meter.

..... Straatwerk rondom de lichtmast herstellen.
..... Inclusief het overzetten van eventuele bebording.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- coordinatie voor het aansluiten van de lichtmast op

het netwerk van Enexis;

..... - kosten voor aansluiting op netwerk van Enexis

..... (door erkend installatiebedrijf).

66 Plaatsen van speelvoorzieningen LEVEREN
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661 Aanleg valdempende ondergronden

6611 Aanleg kunstgrasvelden LEVEREN
661110 (712199 Leveren en aanbrengen valondergrond m2 105,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
..... Betreft: aanbrengen van nieuwe valondergrond
..... Bestaande uit 3 onderdelen:

..... 1. Aanbrengen onderlaag van geéxpandeerd m2 105,00| L
..... polypropyleenmat

..... - aanbrengen op zandbed.

..... - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m.

..... - valhoogte conform NEN-EN 1177: minimaal 120 cm
..... - water infiltratie snelheid meer dan 60

..... liter/min/m2

..... 2. Aanbrengen toplaag zand ingestrooide m2 105,00| L
..... polypropyleen kunstgrasmat

..... - aanbrengen op onderlaag van geéxpandeerd
..... polypropyleenmat

..... - dikte: 24 mm (poolhoogte)

..... - kleur: groen, ter goedkeuring van de directie
..... - platen/matten onderling gekoppeld

..... - UV-stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan
..... 6000 uren W.O.M. test.

..... - inclusief kunststof strip t.b.v. fixatie langs
..... kantopsluiting

..... 3. Instrooien en zorgvuldig invegen met kg 2.625,00 L
..... oven gedroogd filterzand 0,5-1,0 mm, 25 kg/m2
..... - dikte: 24 mm

..... Een en ander aanbrengen volgens eisen en
..... voorschriften van leverancier.

..... Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat.
..... Inclusief nazorg tot 1 jaar na oplevering. Nazorg
..... Betreft: de volgende verplichtingen:

..... - opborstelen van de mat en het aanvullen van zand
..... - herstellen vlakheid

..... - overige door de aannemer nodig geachte
..... maatregelen en voorzieningen.

661120 712199 Leveren en aanbrengen valondergrond m2 30,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
..... Betreft: aanbrengen van nieuwe valondergrond
..... Bestaande uit 3 onderdelen:

..... 1. Aanbrengen onderlaag van geéxpandeerd m2 30,00 L
..... polypropyleenmat

..... - aanbrengen op zandbed.

..... - vlakheid: 3 mm op een rei van 4 m.

..... - valhoogte conform NEN-EN 1177: minimaal 100 cm
..... - water infiltratie snelheid meer dan 60

..... liter/min/m2

..... 2. Aanbrengen toplaag zand ingestrooide m2 30,00/ L
..... polypropyleen kunstgrasmat

..... - aanbrengen op onderlaag van geéxpandeerd
..... polypropyleenmat

..... - dikte: 24 mm (poolhoogte)

..... - kleur: blauw, ter goedkeuring van de directie
..... - platen/matten onderling gekoppeld

..... - UV-stabiliteit toplaag: DIN 53387 voldoet aan
..... 6000 uren W.O.M. test.

..... - inclusief kunststof strip t.b.v. fixatie langs
..... kantopsluiting

..... 3. Instrooien en zorgvuldig invegen met kg 750,00 L
..... oven gedroogd filterzand 0,5-1,0 mm, 25 kg/m2
..... - dikte: 24 mm

..... Een en ander aanbrengen volgens eisen en
..... voorschriften van leverancier.
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..... Oplevering met een HIC-testmeting-certificaat.
..... Inclusief nazorg tot 1 jaar na oplevering. Nazorg
..... Betreft: de volgende verplichtingen:
..... - opborstelen van de mat en het aanvullen van zand
..... - herstellen vlakheid
..... - overige door de aannemer nodig geachte
..... maatregelen en voorzieningen.
612 || Aanbrengen valzand
661210 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal. m2 75,00V
..... Situering: zie tekeningnummer 4 NSV 006-24.
..... T.b.v. speeltoestel
1. .. .. Aantal locaties: 1
1. . . . |Materiaal: zand m3 37,50 L
..... Soort: valzand 0/2 mm
..... Laagdikte: 500mm
. . .1. . |Op bestaande onderbouw van grond
62 | | Plaatsen van speeltoestellen
..... De speeltoestellen worden door derden geleverd,
..... geplaatst en gemonteerd.
620 | | Coordinatie verplichting
662000 102399 Codrdinatie verplichting speeltoestellen. EUR N

Betreft de kosten voor de codrdinatie van de aannemer
naar de speeltoestellen leverancier.

De codrdinatie dient zo te verlopen dat het project geen
stagnatie oploopt. De speeltoestellen worden geleverd
en geplaatst door Kompan BV.

Het betreft het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en
het plaatsen van 2 vrijkomende speeltoestellen.
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7

70

72

720021

720022

76

761

765

700020 623003

720020 621099

621010

621011

720023 621013

761010 621399

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft het per fase opstellen van een verkeerstekening
ten behoeve van de werkzaamheden volgens dit bestek
conform een stationaire afzetting volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'

Betreft het uitwerken van afzettingen

Waarbij rekening moet worden gehouden dat
aanwonenden en het lokale verkeer een minimale
overlast ondervinden en maximaal bereikbaar blijven.
Aantal uit te werken fases: 7

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A 1

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

Digitaal aanleveren in *.PDF en *.DGN of *.DWG.
Inclusief eenmalig overleg op basis van de
concept-verkeerstekeningen met de directie en overige
belanghebbenden.

Inclusief eenmalige aanpassing van de
concept-verkeerstekeningen na het overleg.

Aanbrengen afzettingen

Aanbr., instandhouden, verwijderen afzetting EBW
Betreft: het per fase plaatsen, instandhouden (incl.
verplaatsen t.b.v. verschuiven werkvak) en verwijderen
van afzetting(en) op een enkelbaansweg
overeenkomstig de tekeningen volgens
bestekspostnummer: 700020.

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden volgens dit bestek.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
bestekspostnummer: 700020

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 720021

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 720021

Toegankelijkheid percelen
Vooraankondigingen

Aanbr., instandhouden, verwijderen vooraankondiging.
Betreft: het per fase plaatsen, instandhouden en
verwijderen van vooraankondigingsborden t.b.v. de
wegafsluiting.

Plaatsen 2 weken voorafgaand aan start fase en voor de
duur van de werkzaamheden van de fase.

In overleg met de directie plaatsen.

Overige voorzieningen

st

keer

keer

keer

EUR

7,00

7,00

7,00 1

7,00 1
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765000 620499

765010 620499

765030 620499

77

772

772500 102399

772560 102399

772570 102399

772590 1620499

775

Toepassen tijdelijke voorzieningen

Aanbr., instandhouden, verwijderen voorzieningen.
Betreft: het voor de duur per fase aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van voorzieningen t.b.v.
het bereikbaar houden van aanwonenden.

Materiaal en voorziening ter keuze van aannemer.

In overleg met directie aanbrengen.

Assisteren ophalen huisvuil.

Betreft: het voor de duur per fase assistentie verlenen
aan omwonenden en vuilnisophalers bij het verrijden
c.q. verzamelen van de minicontainers, oud papier, PMD
e.d.

Assisteren ophalen huisvuil ondergrondse container
Betreft: het voor de duur per fase assistentie verlenen
aan omwonenden en vuilnisophalers bij het verrijden
c.q. verzamelen van huisvuil in de ondergrondse
containers.

Overig
Communicatie

Maken van een (gedetailleerd)werkplan.

Betreft het per fase opstellen van een (gedetailleerd)
werkplan volgens de in deel 3 gestelde eisen.,

Het "(gedetailleerd)werkplan" ten minste 4 weken voor
aanvang van het werk (fase) ter goedkeuring voorleggen
aan de directie.

Communicatie naar bewoners.

Tijdens de werkzaamheden dienen de bewoners
geinformeerd te worden over de voortgang en werkwijze
van de aannemer.

Communicatie geschiedt mondeling en d.m.v. brieven.

- ten minste 1 brief per fase en

- 1 aanspreekpunt naar bewoners

Bijwonen informatieavond voor bewoners

Betreft: bijwonen van een informatieavond voor
bewoners en geven van toelichting.

De informatieavond wordt georganiseerd door de
gemeente.

In deze informatieavond geeft de aannemer een
toelichting op de werkzaamheden, welke de
aannemer gaat verrichten en de planning van deze
werkzaamheden

De informatieavond dient minimaal 4 weken voor de
start van de werkzaamheden plaats te vinden. De
datum wordt gezamenlijk door de gemeente en
aannemer bepaald.

Coordinatie verplichting.
Betreft: de kosten voor de codrdinatie verplichting van de
aannemer naar externe (betrokken) partijen.

Bouwhekken

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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775020 621399 Aanbr., instandhouden, verwijderen bouwhekken. EUR N
..... Betreft: het per fase plaatsen, onderhouden en
..... verwijderen van bouwhekken ten behoeve van het
..... (volledig) afschermen van het werk aan het einde van de
..... werkdag.
..... Lichte constructie van stalen elementen,
..... voorzien van gaasbescherming op betonnen poeren:
..... - hoogte elementen minimaal 2,00 m;
..... - lengte elementen minimaal 1,75 m;
..... - verbinding elementen ter keuze van de aannemer;
..... - op de afrastering aanbrengen borden
..... "Verboden toegang voor onbevoegden art.
..... 461 W.V.S." bord.
..... Met materiaal van de aannemer.
..... In overleg met directie aanbrengen.
790 Inspectie van verkeersmaatregelen
790010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
..... Betreft: verkeersmaatregelen aangebracht volgens dit
..... bestek.

..... In de rapportage het volgende vermelden:

..... - datum en tijdstip van controle;

..... - bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
..... - volledige naam en functie van controleur.

1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen

..... Frequentie: 2 keer/dag

..... om ca. 7.00 uur (voor aanvang werkdag) en om ca.
..... 17.00 uur (einde werkdag) en vastleggen in een logboek.
.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes

..... Frequentie: 2 keer/dag

..... (om ca. 7.00 uur en om ca. 17.00 uur) en vastleggen in
..... een logboek.

..... e.e.a. volgens bepaling 62.13.01 in deel 3 van dit bestek
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8 Werken van algemene aard

800000 101199 Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
..... Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen
..... van een depot t.b.v. tijdelijke opslag van vrijgekomen en
..... te herbruiken materialen.

..... Locatie en afmeting ter keuze van aannemer en ter
..... goedkeuring voorleggen aan de directie.

..... Inclusief aanvragen van eventuele vergunningen.
..... Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,00 m en voorzien van
..... de benodigde schoren blokken.

..... Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
..... Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar

..... gedeelte van minimaal 3,00 m.

..... Inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

..... Na werkzaamheden depot herstellen naar

..... oorspronkelijke situatie.

800050 101199 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot. EUR N
..... Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen
..... van een depot t.b.v. tijdelijke opslag van grond en/of zand.
..... Locatie en afmeting ter keuze van aannemer en ter
..... goedkeuring voorleggen aan de directie.

..... Inclusief aanvragen van eventuele vergunningen
..... Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,00 m en voorzien van
..... de benodigde schoren blokken.

..... Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
..... Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar

..... gedeelte van minimaal 3,00 m.

..... Inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

..... Na werkzaamheden depot herstellen naar

..... oorspronkelijke situatie.

81 Inzetten van werknemers

8100 Inzetten van werknemers

810000 [100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: grondwerker / opperman

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: vakman wegenbouw

810020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: stratenmaker

810050 [100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
..... Betreft inzetten van een boomdeskundige t.b.v.
..... werkzaamheden t.p.v. te handhaven bomen.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: European Tree Technician (ETT) of
..... gelijkwaardig qua opleiding en/of ervaring.

8101 Inzetten van werknemersploegen
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810100 [100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

9. .. .. Betreft: straatmakersploeg bestaande uit:

..... Twee werknemers zijnde straatmaker.

..... Eén werknemer zijnde opperman.

..... Pick-up busje met hulpgereedschap.

..... Het hulpgereedschap moet ten minste bestaan uit:
..... aanhanger (tandem-asser). Laadvermogen ten
..... minste 2000 kg,.vacuiimtegellichter, trilplaat.gewicht ten
..... minste 50 kg.» betonbandenzaagmachine, knipmachine
..... t.b.v. bestratingsmateriaal en hakbijl.

82 Inzetten van materieel

820000 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

820010 [100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 60,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

820020 (100517 Inzetten van een wiellader. uur 60,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

820050 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00V
..... Betreft: mingraver
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

85 REVISIE

8500 Revisie Riolering
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
850000 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
3. .. .. Betreft: het inmeten en verwerken van revisiegegevens
..... van de door hem aangelegde c.q. aangepaste
..... rioleringen en toebehoren volgens dit bestek..
4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal in CAD formaat met laagindeling.
. . .9. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden conform artikel 25.13.06 van dit bestek.
..... Veldwerk schetsen en foto's wekelijks aanleveren bij de
..... directie.
..... 9/Gegevens per fase (digitaal) uiterlijk 1 week na het
..... gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
..... De digitale (revisie)gegevens in .DGN, .DXF of .DWG
..... formaat aanleveren.
..... Tevens analoog in 2 voud verstrekken of PDF formaat.
..... Inspectie moet plaatsvinden op basis van
..... NEN-EN13508-2+A1:2011.
8501 Revisie Wegen
850100 (344001 Verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
..... verwijderde en aangebrachte verhardingen volgens dit
..... bestek.
.1. . . . |Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
..... 83.13.02 van dit bestek.
. . .3. . |Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
..... (bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)
. . . .1. |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden
..... conform artikel 83.13.02 van dit bestek.
..... 9|Gegevens per fase (digitaal) uiterlijk binnen 4 weken na
..... het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
..... De digitale (revisie)gegevens in .DGN, .DXF of .DWG
..... formaat aanleveren.
..... Tevens analoog in 2 voud verstrekken of PDF formaat.
8502 Revisie Groen
850200 (344001 Verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
..... verwijderde en aangebrachte groenvoorzieningen
..... volgens dit bestek.
.1. . . . |Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
..... 51.03.10 van dit bestek.
. . .3. . |Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
..... (bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)
. . . .1. |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden
..... conform artikel 51.03.10 van dit bestek.
..... 9/Gegevens per fase (digitaal) uiterlijk binnen 4 weken na
..... het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
..... De digitale (revisie)gegevens in .DGN, .DXF of .DWG
..... formaat aanleveren.
..... Tevens analoog in 2 voud verstrekken of PDF formaat.
8503 Revisie Openbare Verlichting
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[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

850300 (344001

Verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de
verwijderde en aangebrachte openbare verlichting
volgens dit bestek

Te verwerken revisiegegevens: conform artikel
34.13.08 van dit bestek.

Gegevens vastleggen op besteks-/detailtekeningen
(bestekstekeningen zijn digitaal op te vragen)

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

conform artikel 34.13.08 van dit bestek.

9/Gegevens per fase (digitaal) uiterlijk binnen 4 weken na
het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.
De digitale (revisie)gegevens in .DGN, .DXF of .DWG
formaat aanleveren.

Tevens analoog in 2 voud verstrekken of PDF formaat.

EUR
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
9 Staartposten
o1 | Eenmalige kosten
o5 || Stelposten
050010 100301 | Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden

050050 100301 | Stelpost tijdelijke VRI EUR 15.000,00 V

..... Situering: t.p.v. doorsteek Heihoeksingel met de Van
..... Hogendorplaan.

..... In overleg en op aanwijs van directie.

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

5 .. .. Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen
..... van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. het aanbrengen,
..... instandhouden en verwijderen van een (eventueel) te
..... plaatsen tijdelijke VRI installatie gedurende de
..... werkzaamheden van fase 6.
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART

01

01 01

01 01 01

01 01 03

01 01 17

LID

01

02

03

04

01

01

02

03

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De richtlijnen inrichting beheer openbare ruimte van de Gemeente Oss zijn van
toepassing op dit werk. Deze zijn te vinden op www.oss.nl/ribor

Voor alle werkzaamheden aan bomen is het Handboek Bomen (versie 2022 van het
Normeninstituutbomen leidend. Dit boek is verkrijgbaar bij Norminstituutbomen via
de website (https://www.norminstituutbomen.nl/producten/handboek-bomen/)

VERREKENPRIJZEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 39 lid 02 van de U.A.V. 2012 vind er geen
gewijzigde verrekenprijs plaats voor de onderstaande besteksposten:

- Besteksposten in hoofdstuk 1 t.b.v .het verwijderen van huis- en
kolkaansluitingen.

- Besteksposten in hoofdstuk 2 t.b.v. het ontgraven, verwerken en afvoeren van
grond en zand.

MEER-; EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerk
opgaven voor af schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas
na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer-
of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer

worden overgegaan.

Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie voor af (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.

Bij meerwerk is het ophoogpercentage,zijnde de som van het percentage
Algemene kosten en het percentage winst&Risico uit de inschrijfstaat,
maximaal 10%
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HFD PAR ART LID

01 01 18

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04 01

06

06 01

07

07 01

08

08 01

01

02

01

02

01

01

BESTEKSWIJZIGINGEN
In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 dienen bestekswijzigingen vooér af
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst

van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke bestekswijziging kan
tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

Bestekswijzigingen met meerkosten tot gevolg die al door de aannemer gestart c.q.
uitgevoerd zijn zonder schriftelijk akkoord van de directie voor af (zie lid 1) komen
niet voor verrekening in aanmerking.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN-; EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard geschiedt op
wijzigingen in de loonkosten, kosten van bouwstofgroepen en brandstofgroepen
geen verrekening.

BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten
aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:
Gemeente Oss

Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
t.a.v. de heer J. Megens

Mailadres:  crediteuren@oss.nl

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek en
projectnummer zijn vermeld.

Projectnummer: 8210134

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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HFD PAR ART LID

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard is CROW-publicatie 500
'Richtlijn Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen' van toepassing.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De invoering van de WIBON (= Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en
Ondergrondse Netten en netwerken) is per 1 januari 2019 van kracht. Hiermee is
de tevens elektronische fase ingegaan en is het alleen nog maar mogelijk een
volledig digitale melding te doen via de website van het Kadaster en aldus digitale
tekeningen van de netbeheerders geleverd te krijgen.

05 Alle graafwerkzaamheden die uitgevoerd worden in openbare gronden binnen de
gemeente moeten ook door vergunninghouder of zijn rechtsgeldig gemandateerde
grondroerder minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de start van het werk worden
aangemeld in het digitale systeem Moorwerkt (www.moorwerkt.nl).

Na ontvangst van de melding beoordeelt de gemeente binnen 1 werkdag of- en zo
ja onder welke eventueel aanvullende voorwaarden het graafwerk mag worden
uitgevoerd.
Na voltooiing van het werk moet dit direct in het systeem afgemeld worden.
Voor meer informatie kan de aannemer terecht bij de gemeentelijke kabel- en
leidingcoordinator.

01 09 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken
netbeheerder(s) door te geven.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
01 10 02 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AAN TE VRAGEN
01 De directie zorgt in het kader van het bestemmingsplan voor het aanvragen van de

aanleg vergunning, kapvergunning en water vergunning.



‘«

~

GEMEENTE

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 126 van 165

IN DE GEMEENTE OSS

RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25

Afdrukdatum:
10-02-2026

HFD PAR ART

01 10 03

01 11
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01 12

01 12 01

01 13
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01

02

01

01

01

02

VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTNEMER AAN TE VRAGEN

De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen (o.a.
bronnering) cq. melden van werkzaamheden aan bevoegde instanties betreffende
de uit te voeren werken genoemd in dit bestek.

De aannemer dient de directie ten alle tijlden een afschrift (kopie) van verleende
vergunningen / ontheffingen e.d. te verstrekken.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

. het op hoogte brengen van afsluiters, brandkranen enz.;

. het (ver)leggen van kabels en/of leidingen c.a.;

. het plaatsen van speeltoestellen;

. reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen, riolering
en/of verharding;

COORDINATIE VERPLICHTING

De Aannemer heeft een Codrdinerende verplichting naar;

- Nutspartijen;
Voorgeschreven onderaannemers;
Een door ENEXIS geaccrediteerde installateur, betreft werkzaamheden aan
het netwerk van ENEXIS.

- leverancier speeltoestellen;

- omwonenden.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle
maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a.
in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Een en
ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
publicatie 96a/b van de CROW en in nader overleg met de betreffende
wegbeheerder / eigenaar.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het
bestek en in de U.A.V. 2012 par. 30 vermelde verkeersmaatregelen.

Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging
van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA EN WERKPLAN
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01 13 05

01 13 06

01 14

01

01

02

03

04

05

KWALITEITSPLAN

De aannemer moet de administratie van de stop-, bijwoon- en registratiepunten
opnemen in de weekrapporten, de punten dienen in de weekrapporten door de
directie UAV geparafeerd te worden.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:

» de te nemen maatregelen in het kader van de bereikbaarheid;

* de tijldsduur van het werk.

« werk activiteiten;

» werkvolgorde / fasering.

Het maken van een "werkplan voor het aanbrengen van elementenverharding"
(straatwerkplan) volgens bepaling 831301 in deel 3 maakt onderdeel uit van het
gedetailleerd werkplan.

Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder
voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

De volgende werkdagen en werktijJden moeten in acht genomen worden en
verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:

Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en
feestdagen. Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.

Buiten deze dagen en tijden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd
zonder toestemming van de directie.

BOUWSTOFFEN
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01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER T.BS. BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof bestekspost leverancier opslag
Plantmateriaal, bomen 533060 n.t.b. Franco werk
Verkeersborden en -palen n.v.t. Ir. Diddewerdt.

02 De aannemer verstrekt de directie onverwijld schriftelijke opgave van de door hem
afgeroepen bouwstoffen.

03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst
op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat
de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,

de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,

voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.



‘«

~

GEMEENTE

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 129 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:

RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026

HFD PAR ART

01 14 05
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Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,

worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door

de directie op het werk zijn geinspecteerd.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

VERZEKERINGEN
C.A.R. - VERZEKERING

De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af
voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom,
verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.

De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk
tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere
ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking
welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit
onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de
bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s),
ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk
en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met
het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.

De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde

bedragen:

1. het werk tegen materiéle schade;

2. schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens
derden.

3. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

4. eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
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De CAR-verzekering verleent een primaire dekking.

De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen,
bulldozers;

bedrijffsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden,
waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove
nalatigheid van de verzekerde.

Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de
bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke
optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemers(s) of tijldens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt.
De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.

De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade
geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet
toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan
degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke
schriftelijike machtiging van de opdrachtgever.

Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk
na afsluiten, op diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de
opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de
polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt
geéffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot
betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

Verzekeringen door de aannemer.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
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schaden zijn.
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIUJGEKOMEN MATERIALEN, ALGEMEEN

Indien de uit het werk vrilkomende materialen ten behoeve van hergebruik niet
direct in het werk kunnen worden verwerkt, dan dient de aannemer deze
materialen op een afgeschermd terrein op te slaan. De aannemer blijft
verantwoordelijk voor deze materialen zolang deze nog niet in het werk zijn
verwerkt.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

» Alle vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt;

* Alle vrijgekomen materialen die moeten worden vervoerd naar een erkende
bewerkings- of verwerkingsinrichting.

VERVOERS REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De aannemer draagt zorgt voor de vervoers registratie van alle van het werk af te
voeren vrijgekomen materialen en grond.

De in lid 04 genoemde vervoers registraties en het "Bewijs van ontvangst" zoals in
artikel 01.17.08 van de Standaard moeten binnen 24 uur nadat het transport is
beéindigd worden overhandigd aan de directie.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te
beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform
BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

In aanvulling op de Standaard het volgende:

Indien de opdrachtnemer de vervoers registratie en het "Bewijs van ontvangst" bij
een inrichting die in het bezit is van certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 niet of onvolledig kan aanleveren, zal een
korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge:
duizend euro) op de aannemingssom worden toegepast.Voor elke dag, waarmee
de bovengenoemde datum wordt overschreden, zal een korting als bedoeld in
paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 100,00 (zegge: honderd euro) op de
aannemingssom worden toegepast.
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01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.
01 17 09 BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT
01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijkomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting,
moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde
be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.
02 Het vriikomende teerhoudende asfaltmateriaal (freesasfalt), moet dezelfde dag
afgevoerd worden naar de thermische reinigingsinstallatie. Het mag onder geen
beding tijdelijk in de bermen, ook niet op rijplaten of dergelijke, opgeslagen worden.
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde cooérdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk I, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiluit.
03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan

01 23

en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.
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ALGEMEEN

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:

« verkeersbord: €. 200,00 per stuk.

« verkeersbordpaal: €. 100,00 per stuk.

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.

Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in
paragraaf, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012.

De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

VAKOPLEIDING EN DUURZAAMHEID
SOCIAL RETURN OF INVESTMENT (S.R.O.l.)

De Inschrijver(s) conformeert zich aan de Social Return zoals opgenomen in
bijlage Il van dit bestek.

Bij invulling van Social Return bij deze opdracht wordt voor de uitvoering
aangesloten bij het convenant "De bouw werkt in NoordoostBrabant" zie
www.debouwwerkt-nob.nl. Dit is een nadere invulling van de Social Return
paragraaf Gemeente Oss in bijlage Il. en richt zich specifiek op de invulling van
social return met leerlingen en zij-instromers en volgt de werkwijze zoals
beschreven op www.debouwwerkt-nob.nl

Ondernemer besteed ten minste:

2% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of
stageplaatsen.

Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, treedt de opdrachtnemer
in overleg met de Projectcodrdinator Social Return. In dit overleg worden afspraken
gemaakt over hoe de opdrachtnemer invulling gaat geven aan Social Return ten
einde te komen tot een plan van aanpak.

Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage Il onder 1 en 2
genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten
voor Social Return worden opgelegd + 50%.

Voorbeeld:

€ 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-.

Door de aannemer dient de "Verklaring Social Return" (bijlage Ila) ondertekend door
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de projectcoodrdinator Social Return van de gemeente Oss te worden ingeleverd.
01 26 REVISIEGEGEVENS
01 26 01 HET UITVOEREN VAN (OBJECTGERICHTE) REVISIEMETINGEN

01 Algemeen:
Onderstaande gegevens gelden voor alle revisiegegevens (riolering, wegen,
groenvoorzieningen en openbare verlichting).

02 Levering gegevens;.
- Revisie voorzien van projectnaam, projectnummer en datum opname.

Zie ook deel 3 van dit bestek 25.13.06 riolering, 34.13.08 openbare verlichting,
51.03.10 groenvoorzieningen en 83.13.02 verhardingen.

01 27 COMMUNICATIE
01 27 01 WEEKRAPPORTEN
01 Ingevolge het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer
de weekrapporten zoals die als bijlage in dit bestek zijn opgenomen, volledig
ingevuld, ondertekend en opeenvolgend genummerd aan het einde van elke week
aan de directie overleggen.

01 27 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 28 DUURZAAMHEID
01 28 01 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een actief beleid verwacht op het gebied van

duurzaamheid en dient tijdens de uitvoering te voldoen aan de eisen die gesteld zijn
in bepaling 01 28 05 van dit bestek.
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01 28 05 CO2-reductie

01 De aannemer dient voor de in te zetten voertuigen en/of materieel minimaal
voldoen aan de emissie eisen voor EURO 6 of STAGE V met uitzondering van
voorgeschreven elektrisch voertuig en/of materieel in lid 02 en lid 03.

02 Werkzaamheden waarbij uitsluitend klein handgereedschap voor nodig is, bijv. een
bandenzaag dienen volledig elektrisch te zijn.

03 Voor de onderstaande werkzaamheden dienen de in te zetten voertuigen en/of

materieel volledig elektrisch te zijn;

- ontgraven en aanvullen rioolsleuf en verwijderen en aanleggen riolering, bijv.
mobiele kraan;

- verdichting cunet, fundering en straatwerk (bijv. triplaat);

- uitvlakken van cunet en fundering (bijv. wiellader);

- het verwijderen / aanleggen van huis- en kolk aansluitingen, graven van de
sleuven (bijv. minigraver);

- verdichtingen in kleine ruimte (bijv. trilstamper).

04 Bij het niet nakomen van de eis in lid 01, lid 02 en lid 03 zal de aannemer in gebreke
worden gesteld met als gevolg (eventuele) inhouding van betaling.
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GRONDWERKEN
GRONDWERK ALGEMEEN
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

De term "Inclusief grondwerk" houdt in dat al het voor die werkzaamheid
(bestekspost) benodigde grondwerk dient te gebeuren en ook in de eenheidsprijs
van die bestekspost is opgenomen. Het Betreft: het ontgraven van de grond; het
naast de ontgraving tijdelijk opslaan van de grond; het weer aanvullen met
uitkomende grond; het verdichten van de grond en het verspreiden over het werk
van de eventueel overtollige grond.

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Het grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd.

In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van
de leidingen met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en
leidingbeheerders nauwkeurig opvolgen.

Grond, welke tijdelijk wordt opgeslagen, niet binnen een afstand van 1,50 m uit de
insteken van cunets en niet op terreingedeelten waarin kabels en leidingen zijn
gelegen, opslaan.

GRAAFWERKZAAMHEDEN ONDER ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de graafwerkzaamheden onder
archeologische begeleiding plaatsvinden. Met uitzondering van:

- de eerste 30 cm van de bovenlaag.

- graafwerkzaamheden uitvoeren met gesloten bak met gladde rand.

De locatie van de graafwerkzaamheden in het werkgebied die onder
archeologische begeleiding vallen zijn aangegeven in bijlage XVIV.

VERDICHTINGSGRAAD

In afwijking op de Standaard bedraagt de oppervlakte per meetvak 500 m2. De
verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met
de normale proctorproef, tenminste 3 monsters op de door de directie aangewezen
dieptes.

Voor de rioolsleuf wordt de verdichtingsgraad (proef 3) bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef door tenminste 3 monsters
per 60 meter rioolsleuf op de door de directie aangewezen dieptes.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN
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22 05 03 BEDRIJFSCONTROLE GRONDWERKEN
01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging bedrijfscontrole

verrichten naar de verdichtingsgraad.

02 Alvorens tot het aanbrengen van de verharding(en) over te gaan verricht de
aannemer bedrijfscontrole aangaande de hoogte, de vlakheid en de
verdichtingsgraad van het zandbed.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK
22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK
22 34 02 STRUCTUURBEDERF EN INSPORINGSDIEPTE

01 Aannemer is te allen tijde verplicht alle grondwerken uit te voeren onder droge

weersomstandigheden. Bij twijfel dient aannemer hierover contact op te nemen

met opdrachtgever of directie.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten
hoogste 30 mm bedragen.

03 Toepassing van zogenaamde 'gazonbanden’ is verplicht.
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25 02
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01
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01

TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Opgegraven en vriigekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat alle
rioolbuizen van de rioolstelsel voorzien worden van een tijdelijk afsluiters e.d. om
overlast rondom het werk van plaagdieren en/of ongedierte te voorkomen. De
voortvloeiende kosten m.b.t. het tijdelijk afsluiten van de onderdelen van de
rioolstelsel dienen via bestekpostnummer: 312010 verrekend worden.

Als blijkt bij controle dat de aannemer de voorzieningen niet getroffen heeft zal per
keer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge: vijffhonderd euro).

INFORMATIE-OVERDRACHT
WERKZAAMHEDEN ASBESTCEMENTLEIDINGEN

Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin
het Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en
rioolbuizen van asbestcement” niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de
voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd
in artikel 25.03.01 lid 01 van de Standaard tevens rekening houden met het
gestelde in de werkwijzer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
AFVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureauleiding te Den
Haag gecoordineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureaul eiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl

Afdrukdatum:
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ROOIEN VAN LEIDINGSYSTEMEN

Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik
worden gesteld, opgegraven te worden. De vrijkomende materialen dienen voor
recycling te worden aangeboden. Kunststofleidingsystemen van PVC, PE en PP
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureaul eiding te Den
Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureauleiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl

AANLEG RIOLERING
BEGRIPPEN
TOEPASSEN AFSLUITERS

Onder het toepassen van afsluiters wordt verstaan het aanvoeren, aanbrengen,
instandhouden, onderhouden, verwijderen en afvoeren van afsluiters.

EISEN EN UITVOERING

HARDSCHUIM T.B.V. LEIDINGEN

De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient ten minste 97% (V/V) te bedragen.

Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft verlaten moet het
hardschuim "breken"

Hardschuim dient te zijn een UF-Hardschuim, een opgeschuimd
polycondensatieproduct van ureum en formaldehyde.

De dichtheid van het hardschuim moet ten minste 22 kg/m3 bedragen.

De druksterkte moet 2 x 24 uur na het vervaardigen ten minste 0,8 N/mm2
bedragen.

De druksterkte moet 90 dagen na vervaardigen ten minste 0,2 N/mm2 bedragen.
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RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

Een inspectie van de leiding gebaseerd op het maken van 360 graden
panorama-opnames m.b.v. een camera met rondom een registrerende lens

waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip, is
niet toegestaan.

De foto's en video-opnamen van de na-inspectie en opnemings-inspecties van de
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten moeten een volledige beeld van
de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

De video-opnames worden als niet gemaakt beschouwd indien deze geen volledig
beeld van de desbetreffende onderhoudsmaatregelen aan objecten geven.

De uitvoerend inspecteur dient in bezit te zijn van het diploma "visuele inspectie"
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned.

RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

In artikel 25.12.07 lid 01 van de Standaard dient voor "het stroomprofiel" van de
bijbehorende putten" te worden gelezen "de putbodem"

Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige
manier gebeuren dat er geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer
zo min mogelijk wordt gehinderd.

Stagnatiekosten ten gevolge van bijzuigen zijn voor rekening van de aannemer.
EISEN AAN STROOMPROFIELEN

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is
aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

CONTROLE RIOOLLEIDING DOOR MIDDEL VAN VIDEOCAMERA

De inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma classificeren volgens NEN
3399, Classificatiesysteem bij visule inspectie van riolen.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de aangelegde riolering moet worden
uitgegaan van de eisen in bijlage X. 'Maatstaven waarop nieuw aangelegd riool
getoetst wordt'.

De genoemde codes, toestandsaspecten en klassen zijn vol- gens de NEN 3399
BUITENRIOLERING. Het classificatiesysteem bij visuele inspecties van riolen van
het Nederlands Normalisatie-instituut. (De genoemde klassen zijn de maximaal
toelaatbare waarden.)

In aanvulling op de registratie van de toestandsaspecten e.d. conform NEN 3399
moeten alle inlaten en alle overige voorkomende gebreken worden geregistreerd,
met een nauwkeurigheid van 0,10 meter.

Toegestane positieve afwijking van de aan te geven maatvoering van hart
inspectieput(ten) tot hart inspectieput- (ten) t.o.v. de werkelijkheid bedraagt 0,25
meter.

Toegestane negatieve afwijking van de aan te geven maatvoering van hart



‘«

~

GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 141 van 165
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026
HFD PAR ART LID
inspectieput(ten) tot hart inspectieput- (ten) t.o.v. de werkelijkheid bedraagt 0,25
meter.

04 De contrble van de rioolleiding moet binnen 24 uur nareiniging van de te

inspecteren rioolleiding worden uit- gevoerd c.q. hebben plaats gevonden.
25 12 10 CONTROLE RIOOLLEIDING D.M.V. INWENDIGE WATERDRUK
01 De contrbéle op waterdichtheid van de gelegde rioolleiding moet geschieden voordat
de bronbemaling(en) wordt stopgezet.
25 12 14 PUTTEN METSELWERK / BETONCOMBINATIE
01 Het metselwerk t.b.v. putten uit te voeren in staand verband.
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
25 13 06 RAPPORTAGE : RIOOLINSPECTIE

01 Rioolinspectie digitaal als Suf 2.0 of 2.1, inclusief digitale beelden en de
werktekening aanleveren. Géén panoramabeelden aanleveren. (indien niet
goedgekeurd treedt 01.02.01 lid 5 in werking).

De inspectiebestanden moeten op USB of HDD ter beschikking van de directie
worden gesteld. Inclusief de complete rapportage met de coderingslijst,
overzichten en leidingen in PDF-formaat. De waarnemingen dienen te worden
geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 nl van de Stichting Rioned
en voldoen aan de regels van RibX.

02 De aannemer dient een inspectie aan te leveren waaruit blijkt dat aan de eisen
wordt voldaan (dus geen geconstateerde fouten), tenzij dit tijJdens de aanleg met de
directie is besproken en akkoord bevonden.

03 Bij een geconstateerde fout dient de aannemer een herstelplan aan de directie te
overhandigen. Na goedkeuring van het herstelplan en uitgevoerd herstel dient de
aannemer een rioolinspectie aan te leveren (conform de eisen in lid 01) waaruit
blijkt dat de fout is hersteld en voldoet aan de eisen. Op de video-inspectie van de
herstelde streng dient de streng dezelfde streng-ID te hebben als in de
oorspronkelijke inspectie. Bij de oplevering van het werk dient er één complete
opleverinspectie ingediend te worden met daarin alle op te leveren rioolstrengen
zonder gebreken met bijbehorende riool ID zoals in het bestek zijn opgenomen.

04 De aannemer dient van de afgekeurde strengen een overzicht aan te leveren van
video-inspecties waarin op chronologische volgorde de aangeleverde
video-inspecties zijn aangegeven en waarop de inspectiehistorie van de afgekeurde
strengen tot en met de goedkeuring is opgenomen.

05 Rioolinspecties zijn een onderdeel van de revisiegegevens. Opnames moeten voor

het aanbrengen van de definitieve verharding gemaakt zijn (evt. onvolkomenheden
kunnen nog verholpen worden).
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06 Aan te leveren gegevens per onderdeel (overeenkomstig NEN 3218);

Algemeen;

- Veldwerk schetsen aanleveren bij de directie (wekelijks).

Hoofdriolen:

- Weergeven van alle hoofdrioolstrengen en -putten in een aparte laag per
functie;

- B.O.B. en bovenkant putdeksel (deze kan meegenomen worden bij het
inmeten van de wegverharding in een later stadium als de definitieve hoogte
is gerealiseerd) in N.A.P;

- Strenglengte en stroomrichting;

- Diameter en materiaal leiding;

- Functie van het hoofdriool (dwa, hwa, gemengd, infiltratie, druk, drainage);
verschillende lijntypes;

- Ook buitengebruik gestelde leidingen opnemen in de revisie.

- Putnummer, evt verdiepte putbodem; (vermelden of de put een verdiepte
bodem heeft)

- Uitleggers + inlaten vastleggen door middel van afstand vanaf hart put;

- Afmetingen en materiaal van de inspectieputten;

- Afsluiters, terugslagkleppen, overstortdrempels aangeven (incl. hoogte en
breedte);

- Detailtekeningen bijzondere putten aanleveren;

- Evt fundering (grondverbetering) aangeven op tekening.

Waterbergende fundering
- Afmetingen en materiaal van de waterbergende fundering

Wadi's

- Afmetingen bodemhoogte

- Hoogte insteek.

- Talud lengte en talud verhouding
- Hoogte van overloop/slokop

Huisaansluitingen.

- Adres + huisnummer;

- Afstand vanaf hart put; diameter en materiaal leiding;

- Weergeven maatvoering uitleggers;

- Ontstoppingsstuk vastleggen t.o.v. de bebouwing (indien aanwezig) en type
aangeven;

- Zowel revisie van dwa en hwa;

- Knikpunten in een leiding vastleggen tov vaste punten.

- Per huisaansluiting foto's aanleveren met daarop zichtbaar de constructie
en materiaalsoort,.

Kolken: (aparte laag)

- Typel/leverancier kolk; (type bijv infiltratiekolk)

- Afstand vanaf hart leiding; diameter en materiaal van leiding;
- Knikpunten in leidingen vastleggen t.o.v. vaste punten.

Lijngoten;

- Typelleverancier kolk; (type bijv infiltratiekolk)

- Aansluiting op hoofdriool/infiltratievoorziening maatvoeren.
- Knikpunten in leidingen vastleggen t.o.v. vaste punten.
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Drukriolering en gemalen: (aparte laag)

- Typelleverancier pomp(en) en appendages;

- Ligging persleiding met vermelding diameter, drukklasse en materiaal leiding;

- Besturings-/voedingskast, put met kasthummer;

- Ligging en soort voedings- en besturingskabels;

- Diepteligging;

- Gemaal en/of lozingsput: dwarsdoorsnede inclusief hoogtematen;

- Specificaties gemalen toevoegen

Watergangen + wadi: (aparte laag)

- Stroomrichting water;

- Maatvoering wadi (talud, diepte e.d.)

- Duikers met diameter, materiaal, lengte en BOB;

- Overkluizingen met putnummers;

- Begin- en eindpunt inmeten in RD-stelsel;

- Afsluiters, terugslagkleppen, stuwen, drempels aangeven (incl. hoogte en

breedte) detail toevoegen.

Voedingskabels: (aparte laag)

- Voedingskabels t.b.v. riolering intekenen. (Soort en type kabel vermelden)

***Inspectie moet plaatsvinden op basis van NEN-EN13508-2+A1:2011.***

07 Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

08 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

25 13 07 GASSEN

01 De te reinigen riolen kunnen gassen bevatten waarbij de kans op explosie(gevaar)
aanwezig is.

25 13 08 SPOELWATER

01 Het benodigde spoelwater voor de rioolreiniging moet worden betrokken vanuit
onderstaande lokaties:

4. Oss
Lauwersmeer tussen Veluwemeer en Drontermeer.
(tanken vanuit de sloot)
5. Oss
Bossekampstraat kruising met N329 Megensebaan
(tanken vanuit de sloot)
02 De kosten voor het betrekken van het spoelwater zijn voor rekening van de

aannemer c.q. moeten in de aannemingssom zijn begrepen.
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BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERINGEN
CONTROLE

Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de
reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van
verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te
inspecteren.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer
zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten
en overige objecten. Situaties die kunnen leiden tot stagnatie dienen voorafgaand
aan de werkzaamheden te worden gemeld aan de directie.

PUTTEN VAN GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN

De putten moeten worden samengesteld overeenkomstig de door de leverancier te
maken puttenstaat(staten).

De geprefabriceerde betonelementen stellen in specie.

Hoekverdraaiingen voor aansluitingen van betonbuizen op geprefabriceerde
betonnen inspectieputten mogen alleen tot stand worden gebracht door middel van
onder de gewenste hoek aan de put gestorte mof-/spie-einden.

Hoekverdraaiingen voor aansluitingen van kunststofbuizen op geprefabriceerde
betonnen inspectieputten mogen alleen tot worden gebracht door middel van onder
de gewenste hoek ingestorte steekmoffen.

PUTTENSTAAT

De aannemer moet voordat met de aanleg van de leiding(en wordt begonnen de,
door de leverancier te maken, puttenstaat bij de directie indienen.

Op de puttenstaat moet zijn vermeld:

« de detaillering van de inspectieput(ten);

» de hoogte van de aansluitende (riool)strengen;
« de (eventuele) hoekverdraaiingen;

» de aanwezigheid van stroomprofielen;

* het aantal benodigde buizen per buisdiameter;

BETREDEN RIOOLSTELSEL

Indien er aanleiding is om het rioolstelsel te betreden, moet de directie tijdig worden
geinformeerd omtrent de plaats en het tijdstip van betreden van het rioolstelsel.

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN
METSELBAKSTENEN

Metselbakstenen moeten zijn Categorie |, HD. 210x100x50 mm volgens NEN-EN
771-1.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HOEVEELHEIDSBEPALING

De hoeveelheid resultaatsverplichting van de riolering(en) word(t)en bepaald door
meting van de lengte over de lengteas van de aangebrachte riolering(en) exclusief
(inspectieputten en hulpstukken.

EISEN AAN UITVOERING
EISEN AAN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10014.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

De riolen en putten dienen ontdaan te zijn van alle materialen die geen deel
uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hoge druk
reinigingsmaterieel zijn te verwijderen.

Boven- en eventueel benedenstrooms dient het aanbod van rioolwater te worden
gekeerd, indien noodzakelijk. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains
in het te inspecteren en renoveren riool wordt geaccepteerd tot een maximum van
5% van de buishoogte.

Waterdiepte ten gevolge van zonken in een riool wordt toegestaan, indien in de
begin- en eindput de waterdiepte niet meer dan 5% van de kleinste buishoogte is.

Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling
als schriftelijk te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

Het uitgangspunt is dat het stelsel zelf ledigend is.

Gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.
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AFSLUITEN / OMLEIDENAFVALWATERSTROMEN

De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,5
m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een
boete van EUR 1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer. Bij gebruik
van rondpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden
gehouden met een vrije doorgang van 4,20 m.

De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12
aaneengesloten uren afgesloten worden. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar en ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen.

UITVOERING RIOOLINSPECTIE
EISEN EN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10015.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

Per deelgebied dient een aparte inspectierapportage te worden aangeleverd.

De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding
"Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding
dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN 13508-2 en NEN 3399:2015.

Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een zelfrijldende
kleurencamera. De registratie van opnamen dient direct tijdens de inspectie digitaal
plaats te vinden. Tevens dient een hellinghoekmeting te worden uitgevoerd tijdens
de inspectie. Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid
niet groter zijn dan 0,5 m/s. Tevens

dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing. Een 3D-camera is niet
toegestaan.

Behalve de leidingen dienen ook de putten inwendig te worden geinspecteerd vanaf
de putbodem met de camera waarmee ook de leiding wordt geinspecteerd. De
put-buis-verbindingen van begin- en eindput dient in beeld te worden gebracht. Zo
nodig de camera achteruit rijden in de beginput.

Constatering van illegale lozingen en foutieve aansluitingen worden geregistreerd
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en gemeld aan de directie. Gebreken die direct gevaar opleveren worden direct
gemeld bij de directie.

07 De richting van de inspectie dient steeds overeen te komen met de richting van de
matrix met de te renoveren riolen.

08 De waarnemingen dienen te worden geregistreerd conform NEN 3399 2015 en
NEN-EN 13508-2.

09 Als aanvulling op de NEN 3399 dient het toestandsaspect BAH5 ook
gerapporteerd te worden indien aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd
zijn.Indien het toestandsaspect BAH5 wordt waargenomen, moet in de *waar-regel
in het "veld" ZZR (karakteristiek 3) de onderstaande codelijst gehanteerd worden.
Karakteristiek 3

Code Omschrijving
BAH5  Aansluiting geblokkeerd

Volgcode Omschrijving

A vermindering dwarsdoorsnede <= 10 %

B 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 %
C 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 %
D vermindering dwarsdoorsnede > 50 %
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TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

EISEN EN UITVOERING VERLICHTING

INFORMATIE-OVERDRACHT OPENBARE VERLICHTING
REVISIEGEGEVENS OPENBARE VERLICHTING

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard levert de aannemer uiterlijk

vier werkweken voor het gereedkomen van de werkzaamheden de
revisiegegevens, digitaal in pdf, ter goedkeuring aan bij de directie.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard vermeldt de aannemer in RD XY

coordinaten de positie van de mast en het mastnummer op de lijst.

In aanvulling op het bepaalde in de Standaard dient aannemer een digitaal
overzicht aan de directie te overhandigen met daarin de volgende gegevens:

- Deelgemeente*

- Straatnaam*

- Lichtmastnummer*

- Plaatsingsdatum lichtmast

- X en Y codrdinaten van de lichtmast (Rijksdriehoekscooérdinaten)*
- Aantal verlichtingsarmaturen per mast

* bij wijziging t.o.v. ontwikkelt of voorgeschreven ontwerp c.q. plan aanleveren.

- Fabricaat*®

- Type verlichtingsarmatuur*
- Plaatsingsdatum verlichtingsarmatuur
- Fabricaat*®

- Uitvoering lichtmast*

- RAL kleur*

- Uitvoering uithouder*

- RAL kleur*

- Spiegel / lens*

- VSA / driver*

- Fabricaat*®

- Dimmer*

- Plaatsingsdatum dimmer

- Lichtkleur*

- Branderprotocol.

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
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vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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51

51

51

51

51

51

02

02 03

03

03 10

01

02

01

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten
hoogste 30 mm bedragen.

Aannemer is te allen tijde verplicht alle werkzaamheden uit te voeren onder droge
weersomstandigheden. Indien twijfel aanwezig is neemt aannemer contact op met
de opdrachtgever.

INFORMATIE_OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN
REVISIEGEGEVENS GROENVOORZIENINGEN

Aan te leveren gegevens;
- Tekening met daarop de verwijderde en aangebrachte groenvoorzieningen.

Bomen
- soort (nederlandse naam, volledige wetenschappelijke naam, cultivar)
- datum aanplant
- maat aangeplante boom

Beplanting
- soort (nederlandse naam, volledige wetenschappelijke naam, cultivar)
- datum aanplant

- beheerhoogte

Gras
- soort gras (bloemenweide, schraal-, extensief gras, intensief gras, gazon)
- datum aanleg

Water

- functie
- datum aanleg

Speelvoorzieningen
- omschrijving toestel
- omschrijving ondergrond
- datum aanleg
- jaar toestel
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuw prijs
- vrije val
- doelgroep
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant
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51 2

51 22

02

03

Straatmeubilair
- omschrijving element
- datum plaatsing
- jaar element
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuwprijs
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant

Afrastering
- soort afrastering
- datum plaatsing
- jaar element
- installateur en leverancier
- materiaaltype
- nieuwprijs
- vervangingsjaar
- vervangingswaarde
- certificaatnummer
- fabrikant

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

EISEN EN UITVOERING
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51 22 01

51 26

51 26 01

51 26 19

01

02

03

04

05

06

01

ZAAIEN

Het zaaien dient bij voorkeur handmatig gedaan te worden. Gebruik van een
zaaimachine is alleen toegestaan als deze geschikt is om een gelijkmatige
verdeling van de zaden te verkrijgen en op de juiste diepte kan zaaien.

De bak van de zaaimachine dient schoon te zijn (geen aanwezige zaadrestanten
van een voorgaand werk).

Bij handmatig zaaien dient het zaad opgemengd te worden met matig vochtig zand
om een betere homogene verdeling en verspreiding te bewerkstelligen. Verhouding
hierin is 0,5 kg zaaigoed op 100 liter zand.

Mengen van bloemenmengsels met graszaad om hiermee het volume te vergroten
is absoluut niet toegestaan.

Er mag niet gezaaid worden bij vriezend weer of als de ondergrond extreem nat is.

Zaaien van kruidenmengsels moet oppervlakkig zijn (zaaidiepte gelijk aan
zaadgrootte, maximaal 10 mm), zonder inwerken.

BOUWSTOFFEN
MENGSELS CRUYDT-HOECK ALGEMEEN

Alternatieven voor het toepassen van mengsels van Cruydt-Hoeck zijn door de
opdrachtgever niet toegestaan. De keuze voor Cruydt-Hoeck is gemaakt op basis
van diverse afwegingen en de eigenschappen van de mengsels, waaronder de
garantie op soortecht, inheems materiaal.

Indien de aannemer een gelijkwaardig mengsel wil betrekken bij een andere
leverancier dan Cruydt-Hoeck dient door analyseresultaten te worden aangetoond
dat:

» de soortsamenstelling voor 100% overeenkomt met hetgeen gevraagd wordt;

* het mengsel voor 100% bestaat uit wildvormen van voor Nederland inheemse
planten;

* er geen soortvarianten gebruikt worden (dubbel gevuld, kleur- en
groeiafwijkingen en dergelijke);

» zaden niet zijn voorzien van een coating van meststoffen, gif en/of een
houdbaarheidscoating.

SAMENSTELLING CRUYDT-HOECK MENGSEL W1 - wadimengsel voor
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51 55

01

lichte grond

Mengsel W1 bestaat uit de volgende éénjarige, tweejarige en vaste kruiden:

Achillea millefolium

Achillea ptarmica

Barbarea vulgaris

Centaurea jacea

Crepis capillaris

Daucus carota

Echium vulgare

Erodium cicutarium

Galium mollugo subsp. erectum
Hieracium sectie Hieracioides
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata

Jasione montana
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris

Lotus corniculatus var. corniculatus
Lotus pedunculatus

Luzula campestris
Lysimachia vulgaris

Lythrum salicaria

Malva moschata

Oenothera biennis

Plantago lanceolata

Prunella vulgaris

Ranunculus acris

Rhinanthus angustifolius
Rhinanthus minor
Scorzoneroides autumnalis
Silene dioica

Silene flos-cuculi

Stellaria graminea

Succisa pratensis
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Trifolium arvense

BOMEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Duizendblad

Wilde bertram
Gewoon barbarakruid
Knoopkruid

Klein streepzaad
Peen

Slangenkruid
Gewone reigersbek
Glad walstro
Schermhavikskruid
Sint-Janskruid
Gewoon biggenkruid
Zandblauwtje
Gewone margriet
Vlasbekje

Gewone rolklaver
Moerasrolklaver
Gewone veldbies
Grote wederik

Grote kattenstaart
Muskuskaasjeskruid
Middelste teunisbloem
Smalle weegbree
Gewone brunel
Scherpe boterbloem
Grote ratelaar

Kleine ratelaar
Vertakte leeuwentand
Dagkoekoeksbloem
Echte koekoeksbloem
Grasmuur

Blauwe knoop

Gele morgenster
Hazenpootje
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51 55 01

51 56

51 56 01

01

02

03

01

02

03

SCHADE AAN BESTAANDE BEPLANTING I.V.M. OPSLAG MATERIALEN

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
bestaande beplanting/bomen is toegebracht, is de aannemer de volgende
vergoedingen verschuldigd:

* Struiken: €. 50,00 per stuk.

* Gras: €. 10,00 per stuk.

» Boom: dit zal op basis van artikel 51.55.01 lid 02 en 03 bepaald worden.

Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan andere bomen en overige
eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken beplanting
verhoogd met een opslag/toeslag van 20%. De waarden van het betrokken
beplanting zal door een derde partij (boom taxateur) bepaald worden. Alle
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

In aanvulling op artikel 51.55.01 lid 02 het volgende:

Het niet toepassen tijdens de uitvoering van de eisen en randvoorwaarden volgens
het "Bomen Handboek" werk nabij of rondom bomen is de aannemer de volgende
vergoedingen verschuldigd: € 250,00 per boom. Bij schade wordt de vergoeding
verhoogt met wat in lid 02 wordt beschreven. De kosten van het toepassen van de
voorgeschreven maatregelen dienen via bestekpostnummer:103030 verrekend
worden.

BOUWSTOFFEN
MILIEU-EISEN

Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat:

- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst | niet zijn toegestaan;

- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst Il
aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;

- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in
bijlage 2c, lijst | en lijst Il onder de wettelijke voorwaarden mogen worden
gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de
laag-risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is

te downloaden op www.planetproof.nl.

Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans.

Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
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- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe
geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland:
Raad voor Accreditatie);

- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven.

Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;

- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met
duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.
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62 1

62 12

62 12 01

62 12 04

62 13

62 13 01

LID

01

02

03

04

01

02

01

VERKEERSMAATREGELEN

TIUDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 62.12.01 van de Standaard dienen alle
bedrijven en woningen altijd bereikbaar te blijven voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer en voor de gebruikers.

De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander
overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en in overleg
met de directie.

Voertuigen, die in verband met de uitvoering van werkzaamheden achteruit rijden,
moeten tijdens de daguren gebruik maken van een hierbij gebruikelijk
geluidssignaal.

Bedrijven / instellingen en woningen dienen ten alle tijde bereikbaar te zijn;
- grenzend aan het werkvak.

BORDEN TIJDELIJKE AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTE

Indien de toegepaste borden van de ingestelde verkeersmaatregelen niet voldoen
aan de in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen benoemde
richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro). De borden welke niet voldoen aan de richtlijn dienen binnen 4 uur
vervangen te zijn.

De borden t.b.v. afzettingen en omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na
goedkeuring van de afdeling IBOR Backoffice van de gemeente Oss.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het
navolgende bepaald:

tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:

-om ca. 07:00 uur

-om ca. 17:00 uur

de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:

datum en tijdstip van de controle;

bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;

volledige naam en functie van de controleur.
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62 13 03 BEREIKBAARHEID AANLIGGENDE PERCELEN

01 Indien de toegang tot de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en
bedrijven door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, informeert de
aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze
hinder optreedt, en maakt afspraken met de betrokkenen.

02 Aan het einde van de werkdag treft de aannemer voldoende maatregelen t.b.v. het
bereikbaar houden van de, aan het werkterrein grenzende, percelen, woningen en

bedrijven.

03 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er
voor te zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.
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71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 1 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN ALGEMEEN

71 12 EISEN EN UITVOERING

71 12 10 IN GEBRUIKNAME SPEELTOESTELLEN

01

02

Geplaatste speeltoestellen mogen pas vrijgegeven worden als de valondergrond
aangebracht is.

Tot die tijd dienen er maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat de
speeltoestellen gebruikt worden.

Alle zelf samengestelde speeltoestellen en/of speelaanleidingen zonder certificaat
dienen te worden gekeurd en gecertificeerd door een erkende organisatie zodat de
speeltoestellen en/of speelaanleidingen voldoen aan het WAS-besluit. alle kosten
welke voortvloeien voor het juist certificeren en goedkeuren van deze
speeltoestellen en/of speelaanleidingen zijn voor rekening van de aannemer en
dienen in de eenheidsprijs te zijn meegenomen.
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80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN
80 1 BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN ALGEMEEN
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.
80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 13 01 PROEFVAK
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.
80 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 01 PROEFVAK
01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1000 tot 2000 m?, toont de

aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de
voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 TECHNISCHE EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN ALGEMEEN

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT
01 Asfaltdeklaag warm tegen warm draaien, dus middels 2 asfaltspreidmachines.

06 Aanvullend op lid 07 van artikel 81.22.06 van de Standaard geldt:
Als een laag van lage temperatuur asfalt volgens het bestek moet worden
afgestrooid, moet dit mechanisch en gelijkmatig over het hele oppervlak gebeuren,
na de eerste walsovergang.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de
correctie CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op
0,0% gezet.

81 22 17 LAGE TEMPERATUUR ASFALT

01 Tijdens de productie van lage temperatuur asfalt mag de mengseltemperatuur,
gemeten conform NEN-EN 12697-13, niet meer dan 110 graden Celsius bedragen

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard wordt de
CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% gezet.

02 Proef 66
In afwijking op het gestelde in proef 66 wordt de CF-waarde in de tabel van release
september 2024 van deze proef vermeld staat voor alle asfaltmengsels op 0,0%
gezet.
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81

81

81

81

81

81

24 12

26

26 02

27

27 01

27 02

01

02

02

08

01

01

GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie. De onderlaag en tussenlaag moeten van laag
temperatuur asfalt zijn.

De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de

Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
ASFALTBETON

In afwijking van lid 02 van artikel 81.22.06 geldt voor lage temperatuur asfalt dat het
bepaalde in onderdeel 5.2.10 van de NEN-EN 13108-01 betreffende de temperatuur
van het mengsel niet van toepassing is.

In lage temperatuur asfalt dient tenminste 50% asfaltgranulaat te worden
toegepast.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE-; EN DWARSPROFIELEN
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel

worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN ALGEMEEN

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING EN GOTEN

03 De kantopsluiting(en), banden, goten en streklagen e.d., moet(en) zijn ge(her)steld,
alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit
artikel 2.29 genoemde algemene uitgangspunten, machinaal dan wel met
mechanische til-hulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 12 06 BESTRATINGSMATERIALEN

01 Uitkomende en te leveren materialen niet door elkaar verwerken. Uitkomende voor
hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken
van bij te leveren materialen mag worden begonnen.

02 Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en
afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN
83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan
op voor het aanbrengen van elementenverharding. Het werkplan wordt voor dit
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient in overeenstemming te zijn met
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de datum van aanbesteding luidt.De hiervoor genoemde
CROW-publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de opdrachtnemer rekening houden

met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch
aanbrengen van elementenverharding.

a. Beperkingen t.a.v mechanisch aanbrengen:

1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door kavelgrens, bomen
2 Talud:

- niet voorkomend

3 Verband:
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HFD PAR ART

83 13 02

LID

04

05

06

01

02

- streklagen, molgoten, aansluitingen, drempels, plateau's, pasmaken
4 Materialen:
- de nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen

b. Opslag:
- Opslag machinale pakketten is mogelijk in een nader in te richten depot op
of in de nabijheid van het werk.

c. Beschikbaar gestelde elementenverharding
- vrilikomende materialen (natuursteenkeien) uit werk t.b.v herbruik.

d. Fasering van de werkzaamheden:
- Fasering conform door de aannemer op te stellen faseringsplan

Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' verlangd. Dit
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de UAV
2012.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

REVISIEGEGEVENS VERHARDINGEN

Aan te leveren gegevens;
- aangebrachte constructie, inclusief fundering; dikte, soort / type.
- van de aangebrachte stenen het type en leverancier vermelden.

Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;

- projectnaam;

- tekeningnummer;

- tekeningnaam;

- plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen, met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en
verhardingstype);

- hoogteligging verhardingsoppervlakken t.o.v. N.A.P., voor zover deze
afwijkend zijn van de bestekstekeningen;

- locatie straatmeubilair

- locatie en hoogteligging putdeksels en kolken

Tekeningen vervaardigen één op één in dezelfde formaten en schalen als de
betreffende bestekstekeningen. In de revisietekening dienen dezelfde indien
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HFD PAR ART

83 15

83 15 01

83 16

83 16 01

83 16 09

LID

03

04

05

06

03

04

05

01

mogelijk lijnstijlen, laagindeling en symbolen gebruikt worden.

Minimaal 3 weken na de eerste oplevering van het werk de digitale
revisietekeningen in conceptvorm ter goedkeuring bij de directie indienen. De
directie beoordeeld binnen 1 week of de ingediende digitale revisietekeningen
voldoen aan het gestelde in het bestek. 3 weken na de controle van de
conceptversie, dient de opdrachtnemer de definitieve versie indienen.

Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,-- per week
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.

Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de
aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
ALGEMEEN
De aannemer dient rekening te houden met het uitzetten van alle hoogtes van het

straatwerk op een zodanige wijze dat een goede aansluiting wordt verkregen op de
bestaande hoogtes (verhardingen) van de percelen.

De aannemer dient bij het straten c.q. herstraten ook alle straatpotten die in de
verharding komen te liggen op hoogte te brengen.

De voortvloeiende kosten m.b.t. het op hoogte brengen van de onderdelen van de
verschillende straatpotten en brandhydranten dienen via bestekspostnummer:
349000 en 349010 verrekend worden.

BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

BETONSTRAATSTENEN

De te leveren betonprodukten moeten gelijkmatig en egaal van kleur zijn.

KLEUR VAN DE TE LEVEREN BETONPRODUKTEN

De te leveren betonprodukten moeten gelijkmatig en egaal van kleur zijn.
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Behoort bij: IBOR 004-25

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR 004-25

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
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inschrijving relevante stukken.

Gedaan op
De inschrijver(s)

A)

B)

C)

(datum), te (plaats).

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: IBOR 004-25

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

10

100

100010
100060

101
101020
101050
101080
103
1030

103000
103010

1038

103810

104

104010

105

105000
105010

109
109000
11

110
1100
110000
110020
110030
110040
114
1140
114050
12

120
1200
120010

120020
120030

Opruimingswerken
Algemeen en administratief
Administratief

Opstellen bemalingsplan
Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering".

Kabels en Leidingen

Graven proefsleuf.

Opsporen huisaansluitingen

Maatregelen bescherming kabels en leidingen

Voorbereidende werkzaamheden

Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.

Opstellen werkplan bomen.
Toepassen boombescherming.

Melden bodemactiviteiten

Melden bodemactiviteiten Omgevingsloket
Quick-scan Flora en Fauna

Quick-scan Flora en Fauna

Archeologie

Archeologische werkzaamheden/eisen
Stagnatie Archeologische werkzaamheden

Water geven

Water geven bomen (stuks).
Opruimingswerken groen/oever/beschoeiing
Rooien boom

Rooien boom incl rooien stobben

Verwijderen bomen stamdiameter <0.25 m.

Verwijderen bomen stamdiameter 025-0.50 m.
Verwijderen bomen stamdiameter 0,50-0,75 m.
Verwijderen bomen stamdiameter 0,75-1,00 m.

Rooien begroeiing/struikgewas

Verwijderen begroeiing <1000 m2

Verwijderen begroeiing hoogte < 1.00 m 50-150 st.
Opruimingswerken wegmeubilair
Verwijderen verkeerbordpalen

Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld (herbruik)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (herbruik).
Verwijderen zoneportaal (herbruik).
Verwijderen verkeerszuil, inclusief bord (herbruik).

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
dag

st

st

st
st

are

st
st
st

100,00

3,00

700,00

40,00
13,00
3,00
6,00

5,00

7,00
2,00
1,00

zZZ<

=<<<

<<<
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1203

120310
125
1250
125000
125020
125040
125060
1251
125100
1260

126000
126010

1261

126140

127

127000

127020
127040

13

130

1304

130420

1305

130520
130540

1307

130710

131

1317

131720

1318

131820

132

1320

132000

Verwijderen verkeersbordpalen uit bestrating

(herbruik)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (herbruik).

Verwijderen afzetpalen en juliepalen

Verwijderen sierpalen staal - beton - kunststof

Verwijderen sierpalen staal
Verwijderen sierpalen beton
Verwijderen sierpalen kunststof
Verwijderen sierpalen hout

Verwijderen schrikblok/geleiderail/mast/hekwerk

Verwijderen schrikblokken van beton

Verwijderen speeltoestellen

Verwijderen speeltoestellen (herbruik)
Verwijderen speeltoestel.

Verwijderen kunstgras.

Verwijderen kunstgras.

Verwijderen zitbank, laadpaal, afvalbak, voethek, enz...
Opnemen zitbank staal/hout/beton/kunststof combinatie
(Herbruik)

Opnemen afvalbak "Capitole of Constructo” (Herbruik)
Verwijderen voethek om groenvak

Opruimingswerken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken BSS Keiformaat B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF AFVOEREN.

Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m AFVOEREN

Opbreken betonstraatstenen KF
Opbreken betonstraatstenen DKF AFVOEREN.

Opbreken BSS Keiformaat B vanaf 3 m HERBRUIK

Opbreken betonstraatstenen DF HERBRUIK
Opbreken gebakken klinkers AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken straatbakstenen B tot 3 m OPSLAG

Opbreken straatbaksteen KF OPSLAG

Opbreken straatbakstenen B vanaf 3 m OPSLAG

Opbreken straatbaksteen KF OPSLAG
Opbreken tegels 300x300 AFVOEREN/HERBRUIK

Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m AFVOEREN

Opbreken betontegels D 80 mm AFVOEREN.

st

st
st

st

st

st
st

m2

st

st
st

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

12,00

8,00
34,00
8,00
1,00

2,00

2,00
5,00

70,00

7,00

6,00
1,00

1.750,00

5.000,00
210,00

190,00

96,00

27,00

8.290,00

<<<<

Z
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO

132020 |Opbreken betontegels D 80 mm AFVOEREN. m2 735,00V

1321 Opbreken tegels 300x300 mm B vanaf 3 m AFVOEREN

132100 |Opbreken betontegels D 45 mm AFVOEREN. m2 2.340,00V

132120 |Opbreken betontegels D 80 mm AFVOEREN. m2 2.525,00V

1322 Opbreken tegels 300x300 mm B tot 3 m HERBRUIK

132200 |Opbreken betontegels D 45 mm HERBRUIK. m2 60,00V

132260 |Opbreken verkeerstegels HERBRUIK. m2 3,00V

134 Opbreken natuurstenen diverse formaten

AFVOEREN/HERBRUIK
134000 |Opbreken keien basaltstenen 160x160x100 mm m2 407,00V
HERBRUIK

134050 |Basaltstenen ontdoen van grond. m2 315,00V

135 Opbreken verkeersdrempels

1351 Opbreken drempel Keiformaat breedte tot 3.00 m.

135100 |Opbreken drempel KF betonstraatstenen AFVOEREN. m2 108,00V

14 Opruimingswerken gesloten verhardingen

140 Opbreken d.m.v. frezen teervrije asfalt

1403 Frezen asfalt breedte 2.5 - 4.0 m. div. laagdikten

140300 |Frezen van asfalt laagdikte 30 mm. m2 415,00V

142 Opbreken d.m.v. frezen teerhoudend asfalt

1424 Frezen teerh. asfalt B >4.0 m. div. laagdikte

142450 |Frezen teerhoudend asfalt laagdikte 50 mm. m2 16.050,00V

144 Zagen gesloten verhardingen

1440 Zagen asfalt

144060 |Zagen verharding laagdikte 100 - 150 mm. m 50,00V

145 Opbreken teervrije asfalt

1452 Opbreken asfalt breedte vanaf 3.00 m.

145210 |Opbreken teervrij asfalt D 70-110 mm B > 3,00 m m2 9.940,00V

145220 |Opbreken teervrij asfalt D 110-160 mm B > 3,00 m m2 6.099,00V

146 Opbreken asfalt teerhoudend

1461 Opbreken asfalt teerhoudend breedte tot 3.00 m

146100 |Opbr. teerhoudend asf. D tot 70 mm B 1,50-3,00 m m2 3.152,00V

16 Opruimingswerken kantopsluitingen

160 Opbreken opsluitbanden

1600 Opbreken opsluitbanden AFVOEREN

160010 |Opbreken betonbanden 80x200 mm AFVOEREN m 5.615,00V

160030 |Opbreken betonbanden 120x250 mm AFVOEREN m 1.832,00V
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[BESTEKS-

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

162030

163

1630

163030

166

1665

166510

168

168110

169

1692

169240

17

170

1700

170050
170060

172

1721

172110
172120

1722

172210

1723

172310

175

1750

175000

176

1760

176010

1765

Opbreken trottoirbanden op zandbed

Opbr. trottoirband op zandbed AFVOEREN

Opbreken betonbanden 180/200x250 mm AFVOEREN
Opbreken betonbanden op betonfundering

Opbr. trottoirband op fundering AFVOEREN

Opbreken betonbanden180/200x250 mm op fundering
Opbreken betonbanden speciale afmetingen

Opbreken speciale betonbanden HERBRUIK

Opbreken busperron betonbanden HERBRUIK

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen

Opbr. kantopsluiting van betonstraatstenen. KF 2-strek.

Opbreken molgoot

Opbreken molgoot betonstraatstenen AFVOEREN

Opbreken molgoot KF in mortel AFVOEREN
Opruimingswerken rioleringen
Verwijderen betonbuis/dempen leidingen

Verwijderen betonbuis ongewapend AFVOEREN

Verwijderen betonbuis.< @500 mm L=2.40 m
Verwijderen betonbuis @500- @800 mm L=2.40 m

Verwijderen putten van beton

Verwijderen betonput opp. 0.50 - 1.00 m2 A FVOEREN

Verwijderen put hoogte tot 1,50 m AFVOEREN
Verwijderen put hoogte tot 1,50 m AFVOEREN

Verwijderen betonput opp. 1.00 - 1.50 m2 A FVOEREN

Verwijderen put .hoogte 1.50-2.50 m. AFVOEREN

Verwijderen betonput opp. 1.50 - 2.00 m2 AFVOEREN

Verwijderen put .hoogte 1,50-2,50 m. AFVOEREN
Verwijderen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN

Verwijderen putrand met deksel AFVOEREN
Verwijderen van kolk- en huisaansluitingen

Verwijderen leidingen van PVC AFVOEREN

Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk < @200 mm

Verwijderen keramische buis AFVOEREN

33

st
st

st

st

st

1.290,00

3.950,00

10,00

4.130,00

1.180,00

2.853,00
448,00

29,00
2,00

29,00

8,00

82,00

3.400,00
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

176510

1768

176800

179

1790

179000
179010

19

196
196000
197
197000
2
20

200
2001
200110
2002
200220
2005
200510
200520
200530
200550
201
2015

201510
201550

2019

201900

204

2045

204500

205

2050

205000

Verwijderen keramische buis incl. grondw < @200 mm

Verwijderen asbest cementbuizen AFVOEREN

Verwijderen asbestcementbuis incl. grondw < @200 mm
Verwijderen kolken

Verwijderen kolken beton/gietijzer AFVOEREN

Verwijderen beton straatkolk AFVOEREN
Verwijderen beton trottoirkolk AFVOEREN

CE Stortkosten vrijgekomen materialen
Stortkosten teervrij asfalt

Stort- en acceptatiekosten teervrij asfalt.
Stortkosten teerhoudend asfalt

Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.
Grondwerken

Grondwerken verhardingen

Ontgraven grond

Ontgraven grond - breedte 1,00 - 2,50 m

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. paden H 0,30 m B 1,50 m

Ontgraven grond - breedte 2,50 - 10,00 m

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fiets H 0,60 m B 2,50 m

Ontgraven grond - breedte variabel

Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,75 m ASFALT
Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m KUNSTGRAS
Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m VALZAND
Grond ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m VERHARDING

Ontgraven zand

Ontgraven zand - breedte variabel

Zand ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m RIJBAAN
Zand ontgraven uit cunet H 0,00-0,50 m GRAS

Grond zuigen uit groeiplaats boom

Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.
Verwerken grond

Verwerken grond - breedte variabel

Grond verwerken in cunet t.b.v. gras.
Verwerken zand

Verwerken zand B < 2,50 m, excl. leverantie

Verwerken zand in cunet t.b.v. paden H 0,15 m B 1,50 m

st

ton

ton

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3

30,00

250,00

84,00
231,00

4.654,00

3.039,00

130,00

25,00

285,00
35,00
30,00

300,00

1.080,00
800,00

330,00

1.200,00

65,00
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2051 Verwerken zand B 2,50 - 5,00 m, excl. leverantie

205100 |Verwerken zand in cunet t.b.v. fiets H 0,40 m B 2,50 m m3 20,00V

2055 Verwerken zand - breedte variabel, excl. leverantie

205510 |Zand verwerken in cunet H < 0,50 m ASFALT m3 190,00V
205520 |Zand verwerken in cunet H < 0,50 m KUNSTGRAS m3 30,00V
205550 |Zand verwerken in cunet H < 0,50 m VERHARDING m3 300,00V

210 Verdichten grond

2105 Verdichten grond, breedte variabel

210500 |Verdichten grond t.b.v. GRAS m2 4.000,00V
212 Verdichten zand

2120 Verdichten zand, breedte tot 1,00 - 2,50 m

212000 |Verdichten zand t.b.v. PADEN m2 430,00V

2121 Verdichten zand, breedte 2,50 - 5,00 m

212100 |Verdichten zand t.b.v. FIETSPAD m2 40,00V

2125 Verdichten zand, breedte variabel

212510 |Verdichten zand t.b.v. ASFALT m2 380,00V
212520 |Verdichten zand t.b.v. KUNSTGRAS m2 130,00V
212550 |Verdichten zand t.b.v VERHARDING m2 750,00V
221 Grondwerk t.b.v. aanleg nieuwe beplanting

2211 Ontgraven grond / zand - H < 0,50 m

221110 |Grond ontgraven uit plantvak H < 0,50 m m3 700,00V
223 Grond ontgraven uit wadi

2230 Grond ontgraven t.b.v. wadi's - DIEPTE < 0,75 m

223000 |Grond ontgraven wadi D 0,25-0,75 m - BODEM m3 450,00V
223050 |Grond ontgraven wadi D 0,25-0,75 m - TALUD m3 640,00V

2232 Grond ontgraven t.b.v. wadi's - DIEPTE 0,75 - 1,50 m

223200 |Grond ontgraven wadi D 0,75-1,50 m - BODEM m3 740,00V
223250 |Grond ontgraven wadi D 0,75-1,50 m - TALUD m3 400,00V
224 Verwerken grond t.b.v. aanleg nieuwe beplanting

2241 Verwerken grond / zand - H < 0,50 m

224110 |Grond verwerken in plantvak H < 0.50 m (-) m3 700,00V
225 Grond verwerken in bermen, excl. leverantie

2250 Grond verwerken in bermen B <250 m

225000 |Grond verwerken in bermen H< 0,50 m B < 2,50 m m3 200,00V
227 Grond verwerken in terreinophoging

2275 Grond verwerken in ophoging
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2282

228230

2283

228330

2287

228730

2288

228830

24

240

2400

240000
240050

241

2410

241050

245

2450

245000

2455

245500

248

2480

248000
248050

25

251

2511

251130

2512

251230
251250

2513

Grond verwerken in ophoging H < 2,50 m
Grond / zand verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit depot

Zand verwerken in depot

Zand verwerken in depot

Zand ontgraven uit depot

Zand ontgraven uit depot
Grondbewerkingen
Egaliseren

Egaliseren, oppervlakte tot 1.000 m2

Egaliseren O <1.000 m2 tot 375 m3/ha
Egaliseren O <1.000 m2 tot 375 m3/ha

Frezen

Frezen, opperviakte tot 1.000 m2

Diepfrezen, diepte 0,35 m. opp. tot 1.000 m2
Verdichten grond

Verdichten grond - aanlopen

Verdichten grond - aanlopen

Verdichten grond, breedte variabel

Verdichten grond, breedte variabel
Profileren
Profileren WADI

Profileren van oppervlakken - WADI BODEM
Profileren van oppervlakken - WADI TALUDS

Grondwerken riolering
Ontgraven zand t.b.v. rioolsleuf

Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 1,00-2,00 m

Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m B 1,00-2,00 m

Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 2,00-3,00 m

Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m B 2,00-3,00 m
Zand ontgraven sleuf H 2,00-2,50 m B 2,00-3,00 m

Ontgraven zand t.b.v. sleuf B 3,00 m en meer

m3

m3

m3

m3

m3

are
are

are

m2

m2

m2

m3

m3

100,00

2.254,00

900,00

7.250,00

4.485,00

17,50
160,00

160,00

1.750,00

170,00

1.570,00
2.950,00

50,00

2.185,00
250,00
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251330 |Zand ontgraven sleuf H 1,00-1,50 m B 3,00 en meer m3 6.290,00V

251340 |Zand ontgraven sleuf H 1,50-2,00 m B 3,00 m en meer m3 7.180,00V

255 Aanvullen zand t.b.v. rioolsleuf

2550 Aanvullen sleuf met zand HERBRUIK

255030 |Zand aanvullen sleuf H 1,00-1,50 m HERBRUIK m3 6.925,00V
255040 |Zand aanvullen sleuf H 1,50-2,00 m HERBRUIK m3 5.910,00V
255050 |Zand aanvullen sleuf H 2,00-2,50 m HERBRUIK m3 220,00V

2552 Draineerzand aanvullen sleuf, LEVEREN

255210 |Aanbrengen waterdoorlatend geotextiel m2 11.600,00V
255220 |Draineerzand aanvullen sleuf H 0,50-1,00 m LEVEREN m3 2.050,00v
27 Vervoeren

270 Vervoeren grond

270000 |Grond vervoeren binnen werkterrein. m3 805,00V
270010 |Grond vervoeren naar een tijdelijk depot. m3 2.254,00V
270020 |Grond vervoeren van depot naar werkterrein. m3 900,00V
270050 |Grond vervoeren naar erkende verwerker m3 2.984,00V
271 Vervoeren zand

271000 |Zand vervoeren binnen werkterrein. m3 9.505,00V
271010 |Zand vervoeren naar een tijdelijk depot. m3 7.250,00V
271020 |Zand vervoeren van depot naar werkterrein. m3 4.485,00V
271050 |Zand vervoeren naar erkende verwerker m3 4.505,00V

275 Stortkosten grond

275000 |Stort- en acceptatiekosten grond "landbouw / natuur” m3 2.390,00
275010 |Stort- en acceptatiekosten grond "industrie" m3 594,00

<<

276 Stortkosten zand

276000 |Stort- en acceptatiekosten zand "landbouw / natuur" m3 3.600,00V
276010 |Stort- en acceptatiekosten zand "industrie” m3 905,00V
28 Leveranties diverse grondsoorten

280 Leveren van grond

280010 |Leveren teelgrond m3 700,00V
281 Leveren van zand

281050 |Leveren ééntoppig bomenzand 500(R) m3 330,00V
29 Grondonderzoeken

291 Keuring AP04-onderzoek In-Situ

291000 |Keuring ZAND, AP04-onderzoek In-Situ. EUR N
291010 |Keuring GROND, AP04-onderzoek In-Situ. EUR N
292 Keuring AP04-onderzoek in depot

292000 |Keuring ZAND, AP04-onderzoek in depot. EUR N
292010 |Keuring GROND, AP04-onderzoek in depot. EUR N

3 Rioleringswerken
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301010

31

310020

311

3110

311030
311050

3111

311100

3112

311230
311250

3113

311330
311350

3115

311530
311550

3116

311600

312

312000
312010

313
313000
313010
313020
315
3151
315110
32

320
3200
320000

320010
320020

Toepassen bemalingen

Bronbemaling

Bronbemaling voor sleuf met diepte 1.50-2.50 m.
Treffen voorzieningen

Voorzieningen t.b.v. doorvoer rioolwater
Buitenwerking stellen rioolleiding

Reinigen riolering

Riool reinigen onder hoge druk (& 300 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (& 500 mm).

Reinigen putten
Rioolput reinigen.

Zagen betonbuis

Zagen betonbuis (& 300 mm).
Zagen betonbuis (& 500 mm).

Aanbrengen schildmuur

Aanbr. schildmuur metselwerk in buis @ 300 mm.
Aanbr. schildmuur metselwerk in buis @ 500 mm.

Dichtzetten riolering

Vullen buitenwerking gesteld riool (& 300 mm).
Vullen buitenwerking gesteld riool (& 500 mm).

Dichtzetten put
Vullen buitenwerking gestelde put
Toepassen van afsluiters

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Voorziening t.b.v. afsluiten riool (overlast).

Aanbrengen schildmuur 1/2 steens

Aanbr. schildmuur metselwerk in buis @ 300 mm.
Aanbr. schildmuur metselwerk in buis & 400 mm.
Aanbr. schildmuur metselwerk in buis & 500 mm.
Voorziening t.b.v. inkalven sleuf
Sleufbekisting

Aanbrengen sleufbekisting

Beton rioolleidingen

Aanleg leidingen van beton

Ronde buis ongewapend

Aanbrengen betonbuis rond profiel OG MS @300 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel OG MS @400 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel OG MS @500 mm.

EUR

33

st

st
st

st
st

33

st

EUR
EUR

st
st
st

333

2.935,00V

310,00V
24,00V

2,00V

5,00
4,00

14,00
4,00

310,00
24,00

2,00

2,00
4,00
2,00

100,00

2,00
85,00
105,00

<<<

<<<




T

GEMEENTE

OSS PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 11 van 23

IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:
RAWO0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026
[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
3207 Passtuk betonbuis rond ongewapend
320700 |Maken passtuk uit betonbuis ongew. @300 mm. st 1,00V
320710 |Maken passtuk uit betonbuis ongew. @400 mm. st 2,00V
320730 |Maken passtuk uit betonbuis ongew. @500 mm. st 10,00V
324 Maken inlaten op betonbuis
3240 Maken inlaat t.b.v. huisaansluiting
324000 |Maken inlaat. @125 mm WD <70 mm (HA) st 12,00V
3241 Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting
324100 |Maken inlaat.@125 mm WD <70 mm (KA) st 184,00V
325 Aanleg leidingen infiltratie van beton
3250 Buizen zonder inlaat
325000 |Aanbrengen IT betonbuis rond profiel & 400 mm ZI m 3.313,00V
33 Kunststof rioolleidingen
330 Aanleg leidingen van PP in DWA-stelsel
3301 Aanleg leidingen van PP excl. grondwerk
330130 |Aanbrengen PP-buis diameter @ 250 mm DWA. m 520,00V
330140 |Aanbrengen PP-buis diameter @ 315 mm DWA. m 2.470,00vV
3305 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis
330530 |Maken inlaat in PP-buis 250 x 125 mm DWA. st 41,00V
330540 |Maken inlaat in PP-buis 315 x 125 mm DWA. st 237,00V
331 Aanleg leidingen van PP in HWA-stelsel
331130 |Aanbrengen PP-buis diameter 250 mm HWA. m 444,00V
3315 Maken inlaten op nieuwe kunststofbuis
331530 |Maken inlaat in PP-buis 250 x 125 mm HWA. st 9,00V
34 Inspectieputten/straatpotten
340 Plaatsen van inspectieput beton
3400 Inspectieput vierkant 800 x 800 mm
340010 |Put van gepref. betonelement. 800x800 h 1.0-1.5 m DWA st 5,00V
340020 |Put van gepref. betonelement. 800x800 h 1.5-2.0 m DWA st 25,00V
340060 |Put van gepref. betonelement. 800x800 h 1.5-2.0 m IT st 50,00V
3401 Inspectieput vierkant 1000 x 1000 mm
340130 |Put van gepref. betonelement. 1000x1000 h 2.0-2.5 DWA st 8,00V
340170 |Put van gepref. betonelement. 1000x1000 h 2.0-2.5 IT st 3,00V
3404 Inspectieput vierkant 1500 x 1500 mm.
340440 |Maken put van gepref. betonelement. 1500 x 1500 st 3,00V
3408 Inspectieput speciale uitvoering
340800 |Kruisingsput gepref. betonelement 1250x1250 st 1,00V
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340810 |Kruisingsput gepref. betonelement 2200x2400 st 2,00V

340820 |Kruisingsput gepref. betonelement 2400x2400 st 5,00V

341 Aanbrengen inlaat in putwand

3411 Maken inlaat in put t.b.v. kolkaansluitingen

341100 |Maken inlaat.in putwand @125 mm WD 150 mm. st 2,00V

342 Maken aansluiting op rioolput

3420 Aansl. op prefab betonput wanddikte 150 mm.

342000 |Maken aansluiting op rioolput Opp. < 0,25 m2 DWA st 15,00V
342010 |Maken aansluiting op rioolput Opp. 0,25-0,50 m2 DWA st 1,00V
342050 |Maken aansluiting op rioolput Opp. < 0,25 m2 IT st 1,00V

3425 Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

342510 |Dichtzetten geprefabriceerde sparing Opp. < 0,25 m2. st 8,00V
344 Aanbrengen diversen
345 Plaatsen inspectieput van PP

3450 Inspectieput rond 600

345010 |Aanbrengen put van kunststof @ 600 h <1.5 hwa. st 12,00V

3453 Inspectieput rond 800

345310 |Aanbrengen put van kunststof & 800 h <1.5 DWA st 1,00V
345320 |Aanbrengen put van kunststof @ 800 h=1.5-2.0 DWA st 3,00V
345350 |Aanbrengen put van kunststof @ 800 h<1.5 HWA st 5,00V

348 Aanbrengen rioolafdekkingen

3480 Putrand met betonvoet H 170 mm.

348010 |Aanbr. putrand met rooster putdeksel h=170 mm st 12,00V
(REGENWATER)

3481 Putrand met betonvoet H 240 mm (in bestrating).

348100 |Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (VUILWATER) st 53,00V
348110 |Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (REGENWATER) st 5,00V
348120 |Aanbr. putrand met deksel h=240 mm (INFILTRATIE) st 62,00V

3488 Op hoogte brengen putafdekking H=240 (bestrating)

348800 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking st 23,00V
349 Straatpotten, brandkranen, brandhydranten herstellen

349000 |Op hoogte stellen straatpotten st 9,00V
35 Huisaansluitingen

350 Huisaansluitingen (DWA-STELSEL)

3500 Aanleq leidingen PP

350000 |Aanbr. PP-buis @125 mm, incl. grondwerk DWA. m 2.600,00V

3501 Aanbrengen hulpstukken bochten en t-stukken
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350100 |Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 90°, @125 mm DWA. st 264,00V
350110 |Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45°, @125 mm DWA. st 25,00V
3502 Aanbrengen hulpstukken diversen
350250 |Aanbrengen PP-hulpstuk mof, @125 mm DWA. st 329,00V
350280 |Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingsmof @125 mm st 289,00V
353 Aanbrengen overgangsstuk PVC<-> Grés
3530 Aanbr. overgangsstuk PVC @125 - GReS @180 mm.
353000 |Aanbr. overgangsstuk PVC @125 - GReS @180 mm. st 40,00V
36 Kolkaansluitingen
3610 Aanleg leidingen PP
361000 |Aanbr. PP-buis @125 mm, incl. grondwerk KA. m 1.150,00V
3611 Aanbrengen hulpstukken PP
361100 |Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 90°- @125 mm KA. st 404,00V
361110 |Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45°- @125 mm KA. st 278,00V
361120 |Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 90°, @125 mm KA. st 58,00V
37 Plaatsen van kolken
370 Aanbrengen straatkolk
3700 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
370070 |Aanbr. molgootkolk WAAIER kunststof/gietijzer st 117,00V
371 Aanbrengen trottoirkolk
3710 Kunststof/gietijzercombinatie LEVEREN
371050 |Aanbr. trottoirkolk WAAIER kunststof/gietijzer st 161,00V
385 Herstellen inlaten
3850 Herstellen inlaat d.m.v. zadelstukjes
385000 |Herstellen inlaat d.m.v. zadelstukjes @125 mm. st 30,00V
39 Controle leidingen en putten
390 Reinigen rioolleiding nieuw
390020 |[Riolering reinigen onder hoge druk & 250 mm. m 964,00V
390030 |[Riolering reinigen onder hoge druk & 315 mm. m 2.470,00V
390040 |[Riolering reinigen onder hoge druk & 400 mm. m 82,00V
390050 |Riolering reinigen onder hoge druk & 500 mm. m 98,00V
392 Reinigen inspectieputten nieuw
392000 |Rioolput reinigen, beton 800 x 800 mm. st 80,00V
392010 |Rioolput reinigen, beton 1000 x 1000 mm. st 11,00V
392030 |Rioolput reinigen, beton 1500 x 1500 mm st 3,00V
392050 |Rioolput reinigen, kruisingsputten. st 8,00V
392080 |Rioolput reinigen, beton 800 x 800 mm. st 9,00V
396 Controle rioolleidingen
396000 |Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
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397 Controle inspectieputten

397000 |Uitvoeren put-foto inspectie, beton 800 x 800 mm st 80,00V

397010 |Uitvoeren put-foto inspectie, beton 1000 x 1000 mm st 11,00V

397030 |Uitvoeren put-foto inspectie, beton 1500 x 1500 mm st 3,00V

397050 |Uitvoeren put-foto inspectie, kruisingsputten st 8,00V

397080 |Uitvoeren put-foto inspectie, kunststof 800 x 800 mm st 9,00V

398 Inspectie rioolleiding

398020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 250 mm m 964,00V

398030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 315 mm m 2.470,00vV

398040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 400 mm m 3.395,00V

398050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool @ 500 mm m 98,00V

4 Verhardingen

40 Funderingslagen/halfverhardingen

400 Voorbereidende werkzaamheden

4001 Afwerken van zandbed t.b.v. fundering

400100 |Afwerken zandbed t.b.v. PADEN m2 3.000,00V

400110 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, ASFALT m2 435,00V

400120 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, RIJBAAN m2 4.320,00V

400150 |Afwerken zandbed t.b.v. wegfundering, FIETSPAD m2 40,00V

402 Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat

4020 Aanbrengen menggranulaat LEVEREN

402040 |Aanbr. ongeb. wegfundering 0/31,5 B>2m 0,25 m (+) m2 4.320,00V

402050 |Aanbr. ongeb. wegfundering 0/31,5 B>2m 0,20 m (+) m2 40,00V

4022 Aanbrengen betongranulaat LEVEREN

402200 |Aanbr. betongranulaat 4/31,5 B>2m 0,30 m (+) m2 380,00V

404 Halfverhardingen BGSpad/Achterhoeks padvast

404020 |Aanbrengen halfverharding ACHTERHOEKS PADVAST m2 3.000,00V

41 Bitumineuze verhardingen

410 Voorbereidende werkzaamheden

410020 |Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 736,00V

4102 Schoonmaken van verhardingslaag

410220 |Schoonmaken verhardingsopperviak B > 2,00 m. m2 415,00V

4122 Onderlaag breedte 1.00 - 2.50 m.

412250 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 65 mm B > 2,50 m ton 10,20V

4124 Onderlaag breedte > 2.50 m.

412450 |Aanbr. onderlaag asfaltbeton 65 mm B > 2,50 m ton 37,95V

4141 Deklaag van asfaltbeton B 1.00 - 2.50 m.

414100 |Aanbr. deklaag asfaltbeton 25 mm B 1,00-2,50 m ton 4,25V

4142 Deklaag van asfaltbeton B > 2.50 m.
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414200
414250

43

430

4300

430000
430010

431

4310

431000
431020

44
440
4400
440010
440030
440040
440050
4401
440110
440130
440140
440150
4402
440230
440240
440250
441
4410
441010
442
4420
442040
4421

442140
442160

4422

442200
442210
442220
442230

Aanbr. deklaag asfaltbeton 25 mm B > 2,50 m
Aanbr. deklaag asfaltbeton 25 mm B > 2,50 m

Elementenverhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van zandbed

Afwerken zandbed, D = 0,20 m.
Afwerken zandbed, D = 0,50 m.

Aanbrengen straatlaag

Aanbrengen van straatlaag van straatzand

Aanbr. straatzand straatlaag op zandbed D 50 mm
Aanbr. straatzand straatlaag op fundering D 50 mm

Kantopsluiting, goten en steunrug
Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte opsluitbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte opsluitbanden 80x200 mm

Aanbrengen rechte opsluitbanden 120x250 mm
Aanbrengen rechte opsluitbanden 150x250 mm
Aanbrengen rechte opsluitbanden 200x250 mm

Aanbrengen gebogen opsluitbanden LEVEREN

Aanbr. gebogen opsluitbanden 80x200 mm

Aanbr. gebogen opsluitbanden 120x250 mm

Aanbr. gebogen opsluitbanden 150x250 mm

Aanbr. gebogen opsluitbanden beton 200x250 mm (+)

Aanbrengen hulpstukken opsluitbanden LEVEREN

Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 120x250 mm
Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 150x250 mm
Aanbr. hoekstuk 90° opsluitband 150x250 mm
Aanbrengen opsluitbanden HERBRUIK

Aanbrengen opsluitbanden HERBRUIK

Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm HERBRUIK
Aanbrengen trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen rechte trottoirbanden LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Gebogen trottoirbanden LEVEREN

Aanbr. gebogen trottoirband 180/200x250 mm
Aanbr. gebogen trottoirband 110/220x240 mm

Hulpstukken trottoirbanden LEVEREN

Aanbr hoekblok 90° INW TB 180/200x250mm (+)
Aanbr hoekstuk 90° UIT TB 180/200x250mm (+)
Aanbr inritperronband L=0,80 TB 180/200x250mm (+)
Aanbr inritverloopband TB 180/200x250mm (+)

ton
ton

m2

m2

3333 3333

333

33

3333

15,80
25,95

6.455,00
26.295,00

30.930,00
4.015,00

2.680,00
2.240,00
2.155,00

195,00

23,51
65,94
138,07
282,60

141,30
106,20
10,80

30,00

4.055,00

572,26
31,40

53,10

3,60
51,20
76,65
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442240
442250

4423

442310
442330

1425

442510
442530

4428

442830
442850

143

4430

443040

4438

443880

145

445000
445010

448

4480

448090

4481

448120
448130

4482
448210
448220
4148230
148270
448290
449
4491
449120
4492
449200
5

459

Aanbr eindband L=1,00 TB 180/200x250mm (+)
Aanbr trottoirverloopband 180/200x250mm (+)

Aanbrengen rechte rijwielpad- geleideband LEVEREN

Aanbr. rechte rijwielpadband 40/120x250 mm
Aanbr. rechte geleideband 50/200x250 mm (+)

Aanbrengen hulpstuk rijwielpad- geleideband LEVEREN

Aanbr hulpstuk rijwielpadband 40/120x250mm (+)
Aanbr inritverloopband GB 50/200x250 mm (+)

Aanbrengen inritbanden LEVEREN

Aanbr. inritbanden 650 x 200 x 500 mm LEVEREN
Aanbr. inritbanden 800 x 200 x 500 mm LEVEREN

Aanbrengen trottoirbanden HERBRUIK

Aanbrengen _trottoirbanden HERBRUIK

Aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm HERBRUIK

Aanbrengen busperronbanden

Aanbrengen busperronbanden van beton
Aanbrengen steunconstructie betonbanden LEVEREN

Aanbrengen steunrug LEVEREN
Aanbrengen stelbeton LEVEREN

Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS LEVEREN

Aanbr. streklaag betonklinkers straatlaag LEVEREN

Aanbr. streklaag bkf 1 str op straatlaag/zand LEVEREN

Aanbr. gootlagen betonklinkers straatlaag LEVEREN.

Aanbr. gootlaag bkf 3 str op straatlaag/zand LEVEREN
Aanbr. gootlaag bkf 3 str op straatlaag/zand LEVEREN

Aanbr. molgoot betonklinkers op straatlaag LEVEREN

Aanbrengen molgoot bkf 5 str straatlaag/zand LEVEREN
Aanbrengen molgoot bkf 5 str straatlaag/zand LEVEREN
Aanbrengen molgoot bkf 5 str straatlaag/zand LEVEREN
Aanbrengen molgoot bkf 7 str straatlaag/zand LEVEREN
Aanbrengen molgoot bkf 9 str straatlaag/zand LEVEREN

Aanbr. strek- en gootlagen, molgoten BSS HERBRUIK

Aanbr. gootlaag betonklinkers op straatlaag HERBRUIK

Aanbr. gootlaag bkf 3 str op straatlaag/zand HERBUIK

Aanbr. molgoot betonklinkers op straatlaag HERBRUIK

Aanbr. molgoot bkf 5 str straatlaag/zand HERBRUIK
Aanbrengen natuur/gebakken stenen

Aanbrengen natuurstenen HERBRUIK

33 33

33

33

33

33333

m

6,00
72,00

17,40
55,00

2,00
65,00

440,50
11,00

65,00

10,00

6.500,00
1.050,00

3.300,00

2.250,00
490,00

770,00
230,00
15,00
390,00
1.320,00

30,00

30,00
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4590 Aanbrengen natuursteen HERBRUIK
459000 |Aanbrengen keien van natuursteen HERBRUIK m2 315,00V
46 Aanbrengen betonstraatstenen
462 Aanbrengen betonstraatstenen KF LEVEREN
4621 Aanbrengen keiformaat tot 1,50 m LEVEREN
462100 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B <1,50 m LEVEREN m2 145,00V
462110 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B <1,50 m LEVEREN m2 2.097,00v
4622 Aanbrengen keiformaat van 1.50 tot 3.00 m LEVEREN
462200 |Aanbr. betonstraatstenen KF B 1,50-3,00 m LEVEREN m2 3.200,00V
462210 |Aanbr. betonstraatstenen KF B 1,50-3,00 m LEVEREN m2 475,00V
462220 |Aanbr. betonstraatstenen KF B 1,50-3,00 m LEVEREN m2 10.890,00V
4623 Aanbrengen keiformaat >3,00 m LEVEREN
462300 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m (+) m2 4.715,00V
462310 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m (+) m2 230,00V
462320 |Aanbrengen betonstraatstenen KF B >3,00 m (+) m2 120,00V
4625 Aanbr. verkeersdrempel in betonklinkers LEVEREN
462530 |Aanbr. bkf. plateau oprit, 30 km, 12 cm hoog m2 281,45V
466 Aanbrengen betonstraatstenen DF HERBRUIK
4660 Machinaal straten
466000 |Gereedmaken bestrating (herbruik) machinaal straten. EUR N
4662 Aanbrengen dikformaat van 1.50 tot 3.00 m HERBRUIK
466200 |Aanbrengen betonstraatstenen DF B 1,50-3,00 m m2 60,00V
HERBRUIK
467 Aanbrengen betonstraatstenen KF HERBRUIK
4670 Machinaal straten
467000 |Gereedmaken bestrating (herbruik) machinaal straten. EUR N
4673 Aanbrengen keiformaat >3.00 m HERBRUIKEN
467300 |Aanbr. betonstraatstenen KF B >3,00 m HERBRUIK m2 150,00V
a7 Aanbrengen betontegels
470 Aanbrengen betontegels 300 x 300 LEVEREN
4701 Aanbrengen betontegels 300x300 B < 1,50 m LEVEREN
470100 |Aanbr. betontegels 300x300x45 mm B <1,50 m m2 1.415,00V
470110 |Aanbr. betontegels 300x300x60 mm B <1,50 m m2 275,00V
4702 Aanbr. betontegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m LEVEREN
470200 |Aanbr. tegels 300x300x45 mm B 1,50-3,00 m m2 3.650,00V
470220 |Aanbr. tegels 300x300x80mm B 1,50-3,00 m m2 30,00V
4703 Aanbrengen betontegels 300x300 B > 3,00 m LEVEREN




‘«

/
GEMEENTE Oss PROJECT HERINRICHTING VAN DER DUYN VAN MAASDAMSTRAAT EO Bladnr. 18 van 23
IN DE GEMEENTE OSS Afdrukdatum:

RAW0161-157437 BESTEK IBOR 004-25 10-02-2026
[BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

470310 |Aanbr. tegels 300x300x60 mm B >3,00 m m2 2.300,00V

473 Aanbrengen betontegels DIVERSEN LEVEREN

4731 Aanbr. betontegels 300x300x70 mm GITRUIT LEVEREN

473110 |Aanbr. tgl. 300x300x70mm GITRUIT B<1,50 m m2 52,92V
474 Aanbrengen grasbetontegels LEVEREN

4740 Aanbrengen grastegels 600x400x120 mm LEVEREN.

474000 |Aanbrengen grasbetontegels B <1,50 m m2 32,40V
474010 |Aanbrengen grasbetontegels t.b.v. uitstroom LEVEREN. m2 24,00V

475 Aanbrengen betontegels 300 x 300 HERBRUIK
4750 Machinaal straten
475000 |Gereedmaken bestrating (herbruik) machinaal straten. EUR N

4752 Aanbrengen tegels 300x300 B 1,50 - 3,00 m HERBRUIK

475200 |Aanbr. tegels 300x300x45 mm B 1,50-3,00 m HERBRUIK ~ |m2 60,00V
478 Aanbrengen betontegels DIVERSEN HERBRUIK

4785 Markering in bestrating van betontegels

478510 |Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 300x300 m2 3,00V
48 PASMAKEN van betonelementen

480 Pasmaken opsluitbanden en gazonbanden

480010 |Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm. st 85,00V
480030 |Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm. st 450,00V
480040 |Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm. st 175,00V
480050 |Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm. st 40,00V
481 PASMAKEN trottoir-; rijwielpad- en geleidebanden

481010 |Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm. st 600,00V
481040 |Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm. st 1,00V
482 Pasmaken van betonklinkers

482020 |Pasmaken van bestratingsmateriaal KF. m 11.265,00V

483 PASMAKEN van betontegels.

483000 |Pasmaken van betontegels 300 x 300 x 45 mm. m 300,00V
483010 |Pasmaken van betontegels 300 x 300 x 60 mm. m 25,00V
483020 |Pasmaken van betontegels 300 x 300 x 80 mm. m 12,00V
489 Herstraten

4890 Herstraten diversen

489010 |Herstraten particulieren inritten. m2 200,00V
4893 Herstraten betonstraatstenen

489310 |Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00V

4895 Herstraten betontegels
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489510

5

50

503

503020

505

505020

506

506010

5065

506500
506510

51

510

5100

510000

512

512110
512120

52

523
5230
523000
523010
523020
523030
523040
523050
523060
5231
523150
524

524020
524040

53

530

530020

533

Herstraten betontegels.

Cultuurtechnische werken

Voorbereidende werkzaamheden

Graven boomplant, struik, heester plant locatie
Graven boomplantgat (3,00 x 3,00 x 1,00 m).

Grond verwerken in plantstrook/plantgat
BomenZAND 500(R) verw. in plantgaten.

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen in grasberm
Leveranties

Leveren RHP compost.
Leveren Perliet.

Zaaien oppervlaktes
Zaaien recreatief grasveld

Zaaien opperviak tot 1.000 m2.

Zaaien recreatief grasveld horiz. talud < 1:3.
Zaaien bloemrijk grasveld

Zaaien bloemrijk graslandmengsel WADI BODEM.
Zaaien bloemrijk graslandmengsel WADI TALUD.

Beplantingen aanbrengen

Bodembedekkers/kruidachtig/bol- en knolgewassen

Planten van bodembedekkers

Planten van bodembedekker, 20-30, 3,00 st/m2.
Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m?
Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m?
Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m?
Planten van bodembedekker, 30-40, 4,00 st/m?
Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m?
Planten van bodembedekker, 30-40, 5,00 st/m?

Planten van kruidachtige gewassen

Planten kruidachtigen - potplant; pot verwijderen
Aanbrengen hagen

Planten haag, 2-rijig, 60-80 (7,00 st/m).
Planten haag, 2-rijig, 60-80 (11,00 st/m).

Aanbrengen bomen
Vervoeren bomen
Vervoeren bomen.

Planten bomen

m2

st

m3

m3

m3
m3

are

are
are

st

st
st

st
st

st

st
st

st

50,00

61,00

549,00

405,00

182,00
20,00

160,00

15,65
29,50

390,00
350,00
1.400,00
700,00
75,00
450,00
125,00

7.150,00

1.470,00
1.650,00

106,00

<
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5330
533060
5331
533100
533110
533120
536
536010
56

560
560020
561
561010
564
564010
6
60

601
6010
601020
6015
601580
602
6020
602000
603
6030
603020
6045
604510
61

613
6134

613430

Bomen met kluit
Planten bomen met kluit, maat 20-25.

Meerstammige bomen / heesters

Planten bomen met kluit, maat 100-125

Planten bomen met kluit, maat 200-250

Planten bomen met kluit, maat 300-350
Leverantie beplanting

Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).
Boom voorzieningen/afrastering/beschoeiing
Aanbr. wortelweringsscherm LEVEREN
Aanbrengen wortelweringsscherm (hoogte 1000 mm).
Aanbr. boompalen en boombanden LEVEREN
Aanbrengen bovengrondse boomverankering
Aanbr. gietrand LEVEREN

Aanbrengen gietrand rondom bomen

Bebording, markering en wegmeubilair

Aanbrengen bebording TER BESCHIKKING GESTELD

Plaatsen van palen

Aanbrengen verkeersbordpalen

Aanbr verk.bordpalen in bestrating

Aanbrengen verkeersportalen HERBRUIK

Aanbrengen 30km zone portaal HERBRUIK
Aanbrengen van verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden aan flespaal
Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

Aanbrengen palen met verkeersborden HERBRUIK

Aanbr. verk.bord verk.bordpaal verharding HERBRUIK

Aanbrengen diversen HERBRUIK

Aanbrengen verkeerszuil in maaiveld HERBRUIK
Aanbrengen belijning LEVEREN
Aanbrengen Thermoplastische harsmassa

Thermoplastische harsmassa, kleur wit

Aanbr. onderbroken streep 1-1, B=0,10 m

st

st
st

EUR

st

st

st

st

st

st

st

km

93,00V

6,00
6,00
1,00

<<<

200,00V

106,00V

106,00V

10,00V

2,00V

16,00V

19,00V

1,00V

0,09V
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6214
621400
621410
621450
6215
621510
64

648
6481
648120
66

661
6611

661110
661120

6612
661210
662
6620
662000
7
70
700020
72
720020
76

761
761010
765
7650
765000
765010
765030
77

772

Aanbrengen markering

Markering van betontegels LEVEREN

Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 300x300
Aanbrengen dwarsmarkering verkeerstegels 500x500
Aanbrengen symbooltegels in bestaande bestrating

Markering van betonstraatstenen LEVEREN

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.
Plaatsen van straatverlichting
Verplaatsen verlichtingsobject

Verplaatsen verlichtingsobject LPH 5,00 - 8,00 m

Verplaatsen verlichtingsobject. LPH 6,00 m
Plaatsen van speelvoorzieningen LEVEREN
Aanleg valdempende ondergronden

Aanleg kunstgrasvelden LEVEREN

Aanbrengen kunstgrasveld GROEN
Aanbrengen kunstgrasveld BLAUW

Aanbrengen valzand

Aanbrengen valdempende ondergrond — los materiaal.

Plaatsen van speeltoestellen

Codrdinatie verplichting

Coordinatie verplichting speeltoestellen.
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en).

Aanbrengen afzettingen

Aanbr., instandhouden, verwijderen afzetting EBW
Toegankelijkheid percelen

Vooraankondigingen

Aanbr., instandhouden, verwijderen vooraankondiging.

Overige voorzieningen

Toepassen tijdelijke voorzieningen

Aanbr., instandhouden, verwijderen voorzieningen.
Assisteren ophalen huisvuil.

Assisteren ophalen huisvuil ondergrondse container
Overig

Communicatie

233

st

m2

m2

EUR

st

keer

EUR

EUR
EUR
EUR

1,80
2,50
30,00

320,00

74,00

105,00
30,00

75,00

7,00

7,00
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

772500
772560
772570
772590
775

775020
790

790010
8

800000
800050

81
8100
810000
810010
810020
810050
8101
810100
82
820000
820010
820020
820050
85
8500
850000
8501
850100
8502
850200
8503

850300

Maken van een (gedetailleerd)werkplan.
Communicatie naar bewoners.

Bijwonen informatieavond voor bewoners
Coordinatie verplichting.

Bouwhekken

Aanbr., instandhouden, verwijderen bouwhekken.
Inspectie van verkeersmaatregelen
Inspecteren verkeersmaatregelen.

Werken van algemene aard

Inrichten, instandhouden en opruimen depot.
Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot.

Inzetten van werknemers

Inzetten van werknemers

Inzetten werknemer grondwerker/opperman.
Inzetten werknemer vakman wegenbouw
Inzetten werknemer stratenmaker

Inzetten van European Tree Technician (ETT).

Inzetten van werknemersploegen

Inzetten str.makersploeg. (3 werknmrs+Pickup-bus)
Inzetten van materieel

Inzetten hydraulische graafmachine (1,00 m3).
Inzetten vrachtauto (10,00 ton).

Inzetten wiellader (1,50 m3).

Inzetten mingraver (0,20 m3).

REVISIE

Revisie Riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.

Revisie Wegen

Verwerken en aanleveren revisiegegevens WEGEN.

Revisie Groen

Verwerken en aanleveren revisiegegevens GROEN..

Revisie Openbare Verlichting

Verwerken en aanleveren revisiegegevens OV.

SUBTOTAAL

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

uur
uur
uur
uur

uur

uur
uur
uur
uur

EUR

EUR

EUR

EUR

120,00
120,00
120,00
120,00

120,00

60,00
60,00
60,00
60,00
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0
91
910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92
929990
093
939990
94
949990
95

950010
950050

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
Stelpost tijdelijke VRI

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

25.000,00
15.000,00
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