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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-WEE201-R0O-01 d.d. 17-10-2025
omschrijving: Asfaltonderhoud 2026-2029

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
13, 151110, 151210, 153120, 153210, 154120, 154210, 154220, 154320, 155120, 162210,
162810, 164010, 164020, 164040, 164050, 330010, 330020, 450360, 450410, 450420,
450430, 450440, 450450, 450460, 450470, 534010, 534020, 534030, 534040, 541013,
553040, 843220, 843340

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd: 450510, 450520, 450530, 450540, 450550, 450560, 450570, 804210

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
843330, 843350

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.01.18

Bijlagen:
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.
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13

151110

151210

153120

153210

154120

154210

812101

812101

812131

812121

812131

812121

FREZEN ASFALT.

Voor de freeswerkzaamheden dient (m.u.v. hfst. 1352)
rekening te worden gehouden met bepaling 81.12.01
van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tussen asfaltlagen

Betreft: het handmatig aanbrengen van de

kleeflaag bij een breedte < 2,50 m.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: gemodificeerde
kleeflaagemulsie type O (leveren met CE-markering)
Te leveren volgens bestekspostnr. 164010.
Hoeveelheid ca. 0,3 kg/m2, hoeveelheid nader te
bepalen, aan te brengen hoeveelheden tussen de
0,2 en 0,6 kg/m2.

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: tussen asfaltlagen

Betreft: het aanbrengen van de kleeflaag m.b.v. een
spuitwagen bij een breedte 2,50 m >.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: gemodificeerde
kleeflaagemulsie type O (leveren met CE-markering)
Te leveren volgens bestekspostnr. 164010.
Hoeveelheid ca. 0,3 kg/m2, hoeveelheid nader te
bepalen, aan te brengen hoeveelheden tussen de 0,2
en 0,6 kg/m2

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Betreft: aanbrengen van asfalt.

Vakken met vakafmeting per deellocatie: 20 m2 >
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 / AC 22 Base te leveren volgens hfst. 1571
Totale breedte per deellocatie: 1,10 tot 2,50 m

Totale laagdikte 51 t/m 80 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Vakken met vakafmeting per deellocatie: <20 m2
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 Bin / AC 16 Gemodificeerd / AC 22 Bin,
te leveren volgens hfst. 1572

Totale breedte per deellocatie: 1,10 tot 2,50 m
Totale laagdikte 40 t/m 60 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Vakken met vakafmeting per deellocatie: 50 m2 >.
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 / AC 22 Base te leveren volgens hfst. 1571
Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >

Totale laagdikte 51 t/m 80 mm

Op een funderingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Vakken met vakafmeting per deellocatie: < 50 m2.
Totaal n.t.b. m2

Asfalt: AC 16 Bin / AC 16 Gemodificeerd / AC 22 Bin,
te leveren volgens hfst. 1572.

Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >

Totale laagdikte 40 t/m 60 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

m2

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

50.000,00

350.000,00

4.000,00

750,00

5.000,00

1.500,00

15,00

105,00
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154220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7.000,00 F

..... Vakken met vakafmeting per deellocatie: 50 m2 >.
..... Totaal n.t.b. m2

9. .. .. Asfalt: AC 16 Bin / AC 16 Gemodificeerd / AC 22 Bin,
..... te leveren volgens hfst. 1572.
. .9. . . |Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >.
. . .3. . |Totale laagdikte 40 t/m 60 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

154320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11.500,00 F
..... Vakken met vakafmeting per deellocatie: 300 m2 >.
..... Totaal n.t.b. m2

9. . . .. Asfalt: AC 8 / AC 11 Surf/ SMA-NL 8 / SMA-NL 11 te
..... leveren volgens hfst. 1573.
. .9. . . |Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >
. . .3. . |Laagdikte 25 t/m 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

155120 812113 Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton. ton 516,00 F
..... Situering: betreft het leveren en aanbrengen van
..... combinatiedeklaag in rijpaan, exacte locaties op
..... aanwijs van de directie
..... Totaal n.t.b. m2

9. . . .. Asfalt: ZOAB 8/16 / Kunststofcementslurry, ZOAB ton 516,00
..... geleverd volgens bestekspostnr. 157410.
..... 96% van de holle ruimte van de ZOAB 16 opvullen met ton 225,00/ L
..... kunststofcementslurry, kleur: antraciet.
..... Afstrooien met steenslag 1/3 ton 8,00/ L
..... Hoeveelheid 2 kg/m2
. .9. . . |Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >
. . .1. . |Laagdikte 50 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag

162210 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 10.000,00 F
..... Situering: bestaande / nieuw aangebrachte

..... asfaltverharding.

..... Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige
..... oppervlakte behandeling op wegvakken met een
..... vakafmeting per deellocatie: < 1000 m2.

..... Het aanbrengen van de oppervlaktebehandeling dient in
..... één werkgang uitgevoerd te worden, waarbij steenslag
..... en bindmiddel in één werkgang wordt aangebracht.
..... De maximale breektijd van het toe te passen bindmiddel
..... bedraagt 20 min.

9. . . .. Totale breedte per deellocatie: 2,00 m >
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: 1,8 kg/m2 ton 18,00 |
..... Bindmiddel geleverd volgens bestekspostnr. 164020
..... Hoeveelheid afdekmateriaal: 12 kg/m2 ton 120,00 |

..... steenslag: 4-8 (Morene of Nederlandse steenslag)
..... Afdekmateriaal geleverd volgens 165020

..... Na afstrooien direct inwalsen met bandenwals om een
..... goede steeninbedding van de steenslag te verkrijgen.

. . .9. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegdek
..... en de aansluitende weggedeelten binnen 2 weken
..... opzuigen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te
..... zijn begrepen.

162810 1814199 Afstrooien. m2 150.000,00 F
..... Betreft: het afstrooien van deklagen
..... Afstrooien met afdekmateriaal: asilgrip o0.g. ton 300,00 |

..... steenslag 1-3: gem. 2 kg/m2 of

..... Afdekmateriaal geleverd volgens bestekpostnr. 165010
..... Afstrooien dient gelijkmatig en in de juiste hoeveelheid
..... machinaal aangebracht te worden.




RAWO0036-155370

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 06-11-2025
Asfaltonderhoud 2026-2029

Raamovereenkomst, documentnr. 2025-WEE201-R0O-01 d.d. 17-10-2025

Bladnr. 4

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

164010

164020

164040

164050

330010

330020

812199

814111

814111

814111

831113

831113

Leveren bitumenemulsie t.b.v. kleeflaag.

Betreft: de leverantie bitumenemulsie t.b.v.
aanbrengen kleeflaag.

Bitumenemulsie: gemodificeerde kleeflaag emulsie
type O (leveren met CE-markering)

Leveren op de plaats van verwerken volgens hfst. 151.

Leveren bindmiddel.

Situering: volgens hfst. 1622

Bindmiddel: latexfalt slijtagenemulsie SE
ten behoeve van de slijtlagen o.g.

e.e.a. in overleg met directie

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bindmiddel.

Situering: volgens bestekspostnrs. 162410 en 162420
Bindmiddel: emulsieasfaltbeton 0/3

ten behoeve van de beschermlaag op slijtlagen o.g.
e.e.a. in overleg met directie

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bindmiddel.

Situering: volgens bestekspostnrs. 162430 en 162440
Bindmiddel: emulsieasfaltbeton 0/6

ten behoeve van de beschermlaag op slijtlagen o.g.
e.e.a. in overleg met directie

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betontegels.

Situering: langs rijwegverharding

Breedte 0,40 m

Als streklaag

Op straatlaag van brekerzand (0,05 m3/m2)

en ca. 0,20 m fundering van menggranulaat, geleverd en
aangebracht volgens hfst. 43

en voorzien van steunrug van betonspecie

(gerekend met 0,03 m3/ m1)

Grasbetontegels te leveren volgens hfst. 3926

De grasbetontegels dienen aan één lange zijde te zijn
voorzien van een rechte kant

Grasbetontegels afwerken met bovengrond
vrijgekomen uit het werk, of te leveren volgens
bestekspostnr. 570000

Incl. afwerken bermen.

Aanbrengen betontegels.

Situering: langs rijwegverharding

Breedte 0,60 m

Als streklaag

Op straatlaag van brekerzand (0,05 m3/m2)

en ca. 0,20 m fundering van menggranulaat, geleverd en
aangebracht volgens hfst. 43

en voorzien van steunrug van betonspecie

(gerekend met 0,03 m3/ m1)

Grasbetontegels te leveren volgens hfst. 3926

De grasbetontegels dienen aan één korte zijde te zijn
voorzien van een rechte kant

Grasbetontegels afwerken met bovengrond
vrijgekomen uit het werk, of te leveren volgens
bestekspostnr. 570000

Incl. afwerken bermen.

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

m3

m3

m2

m3

m3

158,00

366,00

132,00

215,00

2.000,00

7.500,00

158,00 L

366,00 L

132,00 L

215,00 L

100,00 L

150,00 L

375,00 L

375,00 L
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450360 220299 Grond / funderingsmat. vervoeren naar een inrichting. m3 5.000,00 F

..... Betreft: grond / fundering welke wordt afgevoerd
..... Grond en/of funderingsmateriaal

..... Vervoeren naar een erkend verwerker. Stort- en
..... acceptatiekosten volgens bestekspostnrs. 450410 t/m
..... 450470 en/of 450510 t/m 450570

..... Hoeveelheidsbepaling: zie hfst. 44

450410 220299 Stort- en acceptatiekosten, "Landbouw/natuur”. m3 500,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: grond

..... Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse:
..... - voldoet aan "Landbouw/natuur”

..... Op basis van indicatief onderzoek.

450420 220299 Stort- en acceptatiekosten, "Wonen". m3 1.000,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: grond

..... Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse:
..... - voldoet aan "Wonen"

..... Op basis van indicatief onderzoek.

450430 220299 Stort- en acceptatiekosten, "Industrie” m3 1.000,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: grond

..... Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse:
..... - voldoet aan "Industrie"

..... Op basis van indicatief onderzoek.

450440 220299 Stort- en acceptatiekosten, "matig verontreinigd". m3 75,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: grond

..... Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse:
..... - voldoet aan "Matig verontreinigd"

..... Op basis van indicatief onderzoek.

450450 220299 Stort- en acceptatiekosten, "sterk verontreinigd". m3 75,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: grond

..... Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse:
..... - voldoet aan "Sterk verontreinigd"

..... Op basis van indicatief onderzoek.

450460 220299 Stort- en acceptatiek, funderingsmat. Vormg. bouwstof. m3 100,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: funderingsmateriaal

..... Uitgaande van:

..... - voldoet aan "Vormgegeven bouwstof"
..... Op basis van indicatief onderzoek.

450470 220299 Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof. m3 750,00 F
..... De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
..... bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
..... Grondsoort: funderingsmateriaal

..... Uitgaande van:

..... - voldoet aan "Niet vormgegeven bouwstof"
..... Op basis van indicatief onderzoek.
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450510

450520

450530

450540

450550

450560

450570

534010

220299

220299

220299

220299

220299

220299

220299

518299

Stort- en acceptatiekosten, "Landbouw/natuur”.
De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Grondsoort: grond

Uitgaande van kwaliteitsklasse:

- voldoet aan "Landbouw/natuur”

Op basis van partijkeuring.

Stort- en acceptatiekosten, "Wonen".

De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Grondsoort: grond

Uitgaande van kwaliteitsklasse:

- voldoet aan "Wonen"

Op basis van partijkeuring.

Stort- en acceptatiekosten, "Industrie”.

De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Grondsoort: grond

Uitgaande van kwaliteitsklasse:

- voldoet aan "Industrie"

Op basis van partijkeuring.

Stort- en acceptatiekosten, "matig verontreinigd".
De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Grondsoort: grond

Uitgaande van kwaliteitsklasse:

- voldoet aan "Matig verontreinigd"

Op basis van partijkeuring.

Stort- en acceptatiekosten, "sterk verontreinigd".
De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Grondsoort: grond

Uitgaande van kwaliteitsklasse:

- voldoet aan "Sterk verontreinigd"

Op basis van partijkeuring.

Stort- en acceptatiek, funderingsmat. Vormg. bouwstof.
De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.

Grondsoort: funderingsmateriaal

Uitgaande van:

- voldoet aan "Vormgegeven bouwstof"

Op basis van partijkeuring.

Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof.

De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende
bewerkings- en/of verwerkingsinrichting.
Grondsoort: funderingsmateriaal

Uitgaande van:

- voldoet aan "Niet vormgegeven bouwstof"

Op basis van partijkeuring.

Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. <1 m.

Situering: bermen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4
Vijzelen bermen

Diepte per deellocatie: < 0,15 m

Breedte per deellocatie: < 1,00 m

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
conform hoofdstuk 45 van dit bestek.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

500,00

1.000,00

1.000,00

50,00

50,00

100,00

750,00

3.750,00
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534020

534030

534040

541013

553040

804210

843220

843330

843340

843350

518299

518299

518299

800201

322201

101299

621602

321399

621099

321399

Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. 1 -2 m.
Situering: bermen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4
Vijzelen bermen

Diepte per deellocatie: < 0,15 m

Breedte per deellocatie: 1,00 < 2,00 m

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
conform hoofdstuk 45 van dit bestek.

Bermen vijzelen, diep 0,15- 0,30 m, br. <1 m.
Situering: bermen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4
Vijzelen bermen

Diepte per deellocatie: 0,15 < 0,30 m

Breedte per deellocatie: < 1,00 m

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
conform hoofdstuk 45 van dit bestek.

Bermen vijzelen, diep 0,15-0,30 m, br. 1 -2 m.
Situering: bermen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4
Vijzelen bermen

Diepte per deellocatie: 0,15 < 0,30 m

Breedte per deellocatie: 1,00 < 2,00 m

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
conform hoofdstuk 45 van dit bestek.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: in overhakker

Breedte variabel

Laagdikte 0,25 m

Menggranulaat gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5 i.0.m. de directie

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen reflectorpalen.

Situering: nader te bepalen

Plaatsing conform CROW-publicatie 207 "Richtlijn voor
bebakening en markering van wegen".

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector , vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 551030.

9/Langs een weg met of zonder gescheiden rijpbanen

Schaftkeet op locatie tijdens werkzaamheden buiten
werktijd.

Betreft: het verzorgen van een schaftkeet incl.
voorzieningen buiten reguliere werktijden

E.e.a. conform bepaling 01.01.18 in deel 3 van het
bestek

Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 843210

2|Met materialen van de aannemer

Vervallen.

Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verkeersbordpaal incl. geel bord afm. 1,00 x 1,00 m
aangebracht conform bestekspostnr. 843310 en 843320
Bij het instandhouden wordt tevens gerekend het
verplaatsen van de borden binnen een locatie.

Vervallen.
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HFD PAR ART LID

01 01 18 Toeslagen werken buiten reuliere werktijden
01 De volgende toeslagen zijn van toepassing:

- nacht toeslag 10%
- weekend toeslag en zon- en feestdagen toeslag 20%

Toeslagen worden gehanteerd op het subtotaal (excl. staartkosten) van de

deelopdracht.

Werkzaamheden van:

Maandag t/m vrijdag van 6:00 uur t/m 20:00 uur: geen toeslag

Maandag t/m vrijdag van 20:00 uur t/m 06:00 uur: nacht toeslag

Vrijdag van 20:00 uur t/m zaterdag 06:00 uur: nacht toeslag

Zaterdag 06:00 uur t/m 20:00 uur: weekend toeslag

Zaterdag 20:00 uur t/m zondag 06:00 uur: zon- en feestdagen
toeslag

Zondag 06:00 uur t/m 20:00 uur: zon- en feestdagen
toeslag

Zondag 20:00 uur t/m maandag 06:00 uur: nacht toeslag

Tijdens werken buiten reguliere werktijden dient de aannemer te zorgen dat er een
schaftkeet op de projectlocatie aanwezig is met de onderstaande voorzieningen:

- warme en koude dranken

- schoongehouden keet

- verwarming en elektrische verlichting

- drink- en waswater

- zeep en schone hand- en theedoeken

- warm eten in overleg met de directie
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Behoort bij: 2025-WEE201-R0O-01
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-WEE201-R0O-01
voor asfaltonderhoud 2026-2029
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0036-155370

Asfaltonderhoud 2026-2029

Raamovereenkomst, documentnr. 2025-WEE201-R0O-01 d.d. 17-10-2025

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 06-11-2025

Bladnr.

2

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
11
110010
110020
110030
110040
110050
110060
110070
12
120010
120020
120030
120040
13

131
1311

131110
131120

1312

131210
131220

132

1321

132110
132120

1322

132210
132220

133
1331
133110
133120
133130
1332
133210
133220
133230
134
134010
134020
134030
134040
135

1351

ASFALTWERKZAAMHEDEN.
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT.

Asfaltkernen boren.

Uitvoeren asfaltonderzoek, PAK-detector, laagopbouw.
Uitvoeren asfaltonderzoek, DLC analyse.

Uitvoeren asfaltonderzoek, GC-MS analyse.
Sproeiadvies t.b.v. toepassen slijtlaag.

Schoonmaken wegen, breedte <2 m.

Schoonmaken wegen, breedte > 2 m.

ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN.

Zagen asfaltverharding dik < 250 mm, <25 m.
Zagen asfaltverharding dik < 250 mm, 25 m >.
Zagen asfaltverharding dik > 250 mm, <25 m.
Zagen asfaltverharding dik > 250 mm, 25 m >.
FREZEN ASFALT.

FREZEN ASFALT BREEDTE TOT 1,10 M.

Frezen asfalt dikte 25 t/m 50 mm, br. < 1,10 m.

Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, < 5 m2.
Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 5 m2 >.

Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. < 1,10 m.

Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, <5 m2.
Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 5 m2 >.

FREZEN ASFALT BREEDTE 1,10-2,00 M.

Frezen asfalt dikte 25 t/m 50 mm, br. 1,10 - 2,00 m.

Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, < 20 m2.
Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 20 m2 >.

Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. 1,10 - 2,00 m.

Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 20 m2.
Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 20 m2 >.

FREZEN ASFALT BREEDTE > 2,00 M.

Frezen asfalt dikte 25 t/m 50 mm, br. 2,00 m >.

Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, < 50 m2.
Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 50 - 500 m2.
Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 500 m2 >.

Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. > 2,00 m.

Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 50 m2.
Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 50 - 500 m2.
Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 500 m2 >.

PROFIELFREZEN.

Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, < 50 m2, br. <2 m.
Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, <50 m2, br. 2 m >.
Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, 50 m2 >, br. <2 m.
Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, 50 m2 >, br. 2 m >.

FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITING.

Trapfrezen.

3333

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

500,00
500,00
250,00
250,00
125,00
80.000,00
700.000,00

500,00
10.000,00
500,00
5.000,00

2.500,00
2.500,00

1.000,00
1.000,00

2.500,00
5.000,00

1.500,00
20.000,00

10.000,00
25.000,00
100.000,00

5.000,00
15.000,00
30.000,00

500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00

MMM

mm T

MM

mm m MM m ™ M MM

MM M




RAWO0036-155370

Asfaltonderhoud 2026-2029

Raamovereenkomst, documentnr. 2025-WEE201-R0O-01 d.d. 17-10-2025

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 06-11-2025

Bladnr.

3

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

135110
1352
135210
135220
135230
14
141010
141020
141030
141040
141050
141060
15

151
1511
151110
1512
151210
152
1521
152110
1522
152210
153
1531

153110
153120

1532

153210
153220

1533

153310
153320

154

1541

154110
154120

1542

154210
154220

1543

Frezen asfalt aansl, dik 25 t/m 60 mm.

Frezen inlaging t.b.v. overlaging.

Frezen asfalt t.b.v. overlaging 0 naar 40 mm, br. 2 m >.
Frezen asfalt t.b.v. overlaging 0 naar 50 mm, br. 2 m >.
Frezen asfalt t.b.v. overlaging 0 naar 80 mm, br. 2 m >.

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN.

Opbreken asfalt, dik 0,05 - 0,25 m, br. < 0,50 m.
Opbreken asfalt, dik 0,05 - 0,25 m, br. 0,50 - 1,50 m.
Opbreken asfalt, dik 0,05 - 0,25 m, br. 1,50 m >.
Opbreken asfalt, dik 0,25 m >, br. < 0,50 m.
Opbreken asfalt, dik 0,25 m >, br. 0,50 - 1,50 m.
Opbreken asfalt, dik 0,25 m >, br. 1,50 m >.
AANBRENGEN ASFALT.

AANBRENGEN KLEEFLAAG.

Handmatig aanbrengen van kleeflaag.

Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, handmatig.

Aanbrengen kleeflaag, m.b.v. spuitwagen.

Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, m.b.v. spuitwagen.
AANBRENGEN ASFALT BR. <1,10 M.

Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm, br. < 1,10 m.

Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 20 m2.

Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 60 mm, br. < 1,10 m.

Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, < 20 m2.
AANBRENGEN ASFALT BR. 1,10-2,50 M.

Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm, br. 1,10 - 2,50 m.

Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 20 m2.
Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 20 m2 >.

Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 60 mm, br. 1,10 - 2,50m.

Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, < 20 m2.
Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, 20 m2 >.

Aanbrengen deklaag 25 t/m 40 mm, br. 1,10 - 2,50 m.

Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, < 50 m2.
Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, 50 m2 >.

AANBRENGEN ASFALT BR. >2,50 M.

Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm, br. > 2,50 m.

Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 50 m2.
Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 50 m2 >.

Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 60 mm, br. > 2,50 m.

Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, < 50 m2.
Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, 50 m2 >.

Aanbrengen deklaag 25 t/m 40 mm, br. > 2,50 m.
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154310
154320

1544

154410

155

1551

155110
155120

156

156010

157

1571

157110
157120

1572
157210
157220
157230
1573
157310
157320
157330
157340
157350
1574
157410
16

161
161010
161020
161030
162
1621
162110
1622

162210
162220

1623

162310

162320

Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, < 300 m2.
Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, 300 m2 >.

Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau.

Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau.
AANBRENGEN COMBINATIE-DEKLAAG.

Combinatiedeklagen.

Afplakken kantlagen, banden en verharding.
Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.

UITVULLEN GATEN D.M.V. ASFALT.
Uitvullen gaten met asfalt dmv hotbox.
LEVERANTIE ASFALT.

Leverantie asfaltbeton onderlaag.

Leverantie asfaltbeton AC 16 Base.
Leverantie asfaltbeton AC 22 Base.

Leverantie asfaltbeton tussenlaag.

Leverantie asfaltbeton AC 16 Bin.
Leverantie asfaltbeton AC 16 Bin gemodificeerd.
Leverantie asfaltbeton AC 22 Bin.

Leverantie asfalt deklaag.

Leverantie asfaltbeton AC 8 Surf.

Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf zonder PR.
Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf met PR.
Leveren steenmastiekasfalt, SMA-NL 8.
Leveren steenmastiekasfalt, SMA-NL 11.

Leverantie asfalt combinatie-deklaag.

Leverantie ZOAB 8/16.

CONSERVEREN.

SCHEUR REPARATIES.

Repareren van scheuren in asfalt, lichte scheuren.
Repareren van scheuren in asfalt, matige scheuren.
Repareren van scheuren in asfalt, ernstige scheuren.

OPPERVLAKBEHANDELINGEN.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.

Aanbrengen uitvullingen dik tot 0,10 m, leveren.

ENKELVOUDIGE SLIJTLAGEN.

Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling, < 1000 m2.
Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling, 1000 m2 >.

ENKELV. OPPERVL. BEHANDELING OP ASFALT, DBC.

Aanbrengen DBC (Dubbele Bitumineuze Conservering),
< 1000 m2.
Aanbrengen DBC (Dubbele Bitumineuze Conservering),
1000 m2 >.
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1624

162410

162420

162430

162440

1628
162810
163
163010
163020
163030
163040
164
164010
164020
164030
164040
164050
165

165010
165020

17

171
171010
171020
171030
172
1721
172110
172120
172130
1722

172210
172220

3

30

300

300010
300020
300030
300040
300050
300060
300070

ENKELV. OPPERVL. BEHANDELING OP ASFALT, EAB.

Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/3, enkelv. opp.
behandeling, < 1000 m2.
Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/3, enkelv. opp.
behandeling, 1000 m2 >.
Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/6, enkelv. opp.
behandeling, < 1000 m2.
Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/6, enkelv. opp.
behandeling, 1000 m2 >.

AFSTROOIEN.

Afstrooien na aanbrengen deklagen.
AANBRENGEN COATING.

Aanbrengen Thermoflex, br. < 2,50 m, < 1000 m2.
Aanbrengen Thermoflex, br. 2,50 m >, < 1000 m2.
Aanbrengen Thermoflex, br. < 2,50 m, 1000 m2 >.
Aanbrengen Thermoflex, br. 2,50 m >, 1000 m2 >.
LEVERANTIE BINDMIDDELEN.

Leveren bitumenemulsie t.b.v. kleeflaag.

Leveren bindmiddel, latexfalt slijtliagenemulsie SE.
Leveren bitumenemulsie t.b.v. sealing.

Leveren bindmiddel, emulsieasfaltbeton 0/3.
Leveren bindmiddel, emulsieasfaltbeton 0/6.

LEVERANTIE AFDEKMATERIALEN.

Leveren afdekmateriaal, steenslag 1-3 mm.
Leveren afdekmateriaal, steenslag 4-8 mm.

DIVERSEN.

AFWERKEN FREESNADEN.

Afwerken freesnaden, afspuiten met emulsie.
Afwerken freesnaden, afgieten met vulling.
Afwerken freesnaden, Densoband.

ASFALTWAPENING.

Asfaltwapening kunststof, Tensar

Aanbrengen kleeflaag.
Aanbrengen inlage van kunststof Tensar, < 100 m2.
Aanbrengen inlage van kunststof Tensar, 100 m2 >.

Asfaltwapening metaal, Bitufor® met MeshTrack.

Aanbr. asfaltwapening MeshTrack 1, br. 2,50 >, 100 m2 >.
Aanbr. asfaltwapening MeshTrack 2, br. 2,50 >, 100 m2 >.

STRAATWERK.
MOLGOTEN EN KANTLAGEN.
VERWIJDEREN MOLGOOT.

Opbreken molgoot 3 streks, < 10 m.
Opbreken molgoot 3 streks, 10 m >.
Opbreken molgoot 5 streks, < 10 m.
Opbreken molgoot 5 streks, 10 m >.
Opbreken molgoot 7 streks, < 10 m.
Opbreken molgoot 7 streks, 10 m >.
Opbreken molgoot 9 streks, < 10 m.
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300080

301

301010
301020

302

302010
302020
302030
302040
302050
302060
302070
302080
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Opbreken molgoot 9 streks, 10 m >.
VERWIJDEREN KANTLAAG.

Opbreken kantlaag goottegel of 1-2 streks, < 10 m.
Opbreken kantlaag goottegel of 1-2 streks, 10 m >.

HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN
MOLGOTEN.

Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 3 strek, < 10m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 3 strek, 10m >.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 5 strek, < 10m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 5 strek, 10m >.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 7 strek, < 10m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 7 strek, 10m >.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 9 strek, < 10m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 9 strek, 10m >.

HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN
KANTLAGEN.

Herstellen en/of opnieuw aanbrengen kantlaag, < 10 m.
Herstellen en/of opnieuw aanbrengen kantlaag, 10 m >.

AANBRENGEN MOLGOOT IN BETONSPECIE.

Aanbrengen molgoot 3 streks in betonspecie, < 10 m.
Aanbrengen molgoot 3 streks in betonspecie, 10 m >.
Aanbrengen molgoot 5 streks in betonspecie, < 10 m.
Aanbrengen molgoot 5 streks in betonspecie, 10 m >.
Aanbrengen molgoot 7 streks in betonspecie, < 10 m.
Aanbrengen molgoot 7 streks in betonspecie, 10 m >.
Aanbrengen molgoot 9 streks in betonspecie, < 10 m.
Aanbrengen molgoot 9 streks in betonspecie, 10 m >.

AANBRENGEN KANTLAAG IN BETONSPECIE.

Aanbr. kantlaag van 1 waterregulerende betontegel in
betonspecie, < 10 m.
Aanbr. kantlaag van 1 waterregulerende betontegel in
betonspecie, 10 m >.

KANTOPSLUITINGEN.
VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.

Opbreken trottoirbanden, < 10 m.
Opbreken trottoirbanden, 10 m >.

VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN.

Opbreken opsluitbanden, < 10 m.
Opbreken opsluitbanden, 10 m >.

VERWIJDEREN INRITBANDEN.

Opbreken inritbanden, < 10 m.
Opbreken inritbanden, 10 m >.

HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN
TROTTOIRBANDEN IN BETONSPECIE.

Herstellen en/of opnieuw aanbr. trottoirbanden, < 10 m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. trottoirbanden, 10 m >.

HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN
OPSLUITBANDEN IN BETONSPECIE.
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Herstellen en/of opnieuw aanbr. opsluitbanden, < 10 m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. opsluitbanden, 10 m >.

HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN
INRITBANDEN IN BETONSPECIE.

Herstellen en/of opnieuw aanbr. inritbanden, < 10 m.
Herstellen en/of opnieuw aanbr. trottoirbanden, 10 m >.

AANBRENGEN GETROKKEN BAND.

Aanbrengen gestorte betonstrook, < 300 m.

Aanbrengen gestorte betonstrook, 300 m >.

Aanbrengen gestorte RWS-band, < 300 m.

Aanbrengen gestorte scheidingsband van beton < 300m.
Aanbrengen gestorte opsluitband 150x250mm, < 300 m.
Pasmaken van gestorte trottoirbanden.

AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN IN BETONSPECIE.

Aanbrengen trottoirbanden van beton - recht, < 10 m.
Aanbrengen trottoirbanden van beton - recht, 10 m >.
Aanbrengen trottoirbanden van beton - bocht, < 10 m.
Aanbrengen trottoirbanden van beton - bocht, 10 m >.
Aanbrengen trottoirbanden, verloopband/ hulpstuk.

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN IN BETONSPECIE.

Aanbrengen opsluitbanden van beton - recht, < 10 m.
Aanbrengen opsluitbanden van beton - recht, 10 m >.
Aanbrengen opsluitbanden van beton - bocht, < 10 m.
Aanbrengen opsluitbanden van beton - bocht, 10 m >.
Aanbrengen opsluitbanden, verloopband/ hulpstuk.

AANBRENGEN INRITBANDEN IN BETONSPECIE.
Aanbrengen inritbanden van beton - recht, <5 m.
Aanbrengen inritbanden van beton - recht, 5 m >.
Aanbrengen inritbanden van beton - bocht, <5 m.
Aanbrengen inritbanden van beton - bocht, 5 m >.
INRITCONSTRUCTIES.

VERWIJDEREN INRITCONSTRUCTIES.

Verwijderen inritconstructie, incl. fundering, <5 m.
Verwijderen inritconstructie, incl. fundering, 5 m >.

AANBRENGEN INRITCONSTRUCTIES.

Inritconstructies BSS met hoekblok.

Aanbrengen inritconstructie, BSS KF/ DF/ WF, < 5 m.
Aanbrengen inritconstructie, BSS KF/ DF/ WF, 5 m >.

GRASBETONTEGELS.
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.

Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m.
Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,60 m.

ELEMENTEN.
STRAATLAGEN.

Aanbrengen straatlaag straat-/ of brekerzand, dik 50 mm.
Aanbrengen straatlaag straat-/ of brekerzand, dik 30 mm.
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BETONSTRAATSTENEN.

Herstraten betonstraatstenen.

Herstraten betonstraatstenen, < 50 m2.
Herstraten betonstraatstenen, 50 m2 >.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen betonstraatstenen,< 50 m2.
Aanbrengen betonstraatstenen, 50 m2 >.

STRAATBAKSTENEN.

Herstraten straatbakstenen.

Herstraten straatbakstenen, < 50 m2.
Herstraten straatbakstenen, 50 m2 >.

Aanbrengen straatbakstenen.

Aanbrengen straatbakstenen, < 50 m2.
Aanbrengen straatbakstenen, 50 m2 >.

BETEGELINGEN.

Herstraten betontegels.

Herstraten betontegels, < 50 m2.
Herstraten betontegels, 50 m2 >.

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen betontegels, < 50 m2.
Aanbrengen betontegels, 50 m2 >.

PRINTBETON.

Aanbrengen figuratielaag van beton, dik 0,25 m.
BETONVERHARDING.

AANBRENGEN BETONVERHARDING.

Aanbrengen betonverharding, br. < 2,00 m.
Aanbrengen betonverharding, br. 2,00 m >.

PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.
Pasmaken van trottoirbanden.

Pasmaken van opsluitbanden.

Pasmaken van inritbanden.

LEVERANTIE MATERIALEN T.B.V. STRAATWERK.
KANTOPSLUITINGEN.

Trottoirband 50/200 x 250 mm.

Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, recht.
Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, bocht.
Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, eind.

Trottoirband 130/150 x 250 mm.

Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, recht.
Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, bocht.
Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, verloop.
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Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, eind.
Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoek.

Trottoirband 180/200 x 250 mm.

Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, recht.
Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, bocht.
Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, eind.
Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoek.

Trottoirband 230/250 x 250 mm.

Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, recht.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, bocht.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, eind.
Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, hoek.

Trottoirband RWS 115/225 x 250 mm.

Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, recht.
Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, bocht.
Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, verloop.
Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, eind.

Opsluitband 60 x 200 mm.

Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.
Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.

Opsluitband 80 x 200 mm.

Leveren opsluitband 80 x 200 mm, recht.
Leveren opsluitband 80 x 200 mm, bocht.

Opsluitband 100 x 200 mm.

Leveren opsluitband 100 x 200 mm, recht.
Leveren opsluitband 100 x 200 mm, bocht.

Opsluitband 150 x 250 en 200 x 250 mm.

Leveren opsluitband 150 x 250 mm, recht.
Leveren opsluitband 150 x 250 mm, bocht.
Leveren opsluitband 200 x 250 mm, recht.
Leveren opsluitband 200 x 250 mm, bocht.

ELEMENTENVERHARDINGEN.

Betonstraatstenen basic.

Leveren betonstraatstenen KF basic, diverse kleuren.
Leveren betonstraatstenen KF basic, wit.

Leveren betonstraatstenen KF basic, antraciet.
Leveren bisschopsmutsen KF basic, bisschopsmuts.
Leveren betonstraatstenen DF basic.

Leveren bisschopsmutsen DF basic, bisschopsmuts.
Leveren betonstraatstenen WF basic.

Betonstraatstenen Geocolor Excellent.

Leveren betonstraatstenen KF Geocolor Excellent.
Leveren betonstraatstenen DF Geocolor Excellent.
Leveren betonstraatstenen WF Geocolor Excellent.

Betonstraatstenen Geocolor Prestige.

Leveren betonstraatstenen KF Geocolor Prestige.
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392320 |Leveren betonstraatstenen DF Geocolor Prestige. st 30.000,00F

392330 |Leveren betonstraatstenen WF Geocolor Prestige. st 30.000,00F

3924 Straatbakstenen.

392410 |Leveren straatbakstenen KF. st 25.000,00F
392420 |Leveren straatbakstenen DF. st 10.000,00F
392430 |Leveren straatbakstenen WF. st 10.000,00F

3925 Betontegels.

392510 |Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs. st 150.000,00F
392520 |Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs. st 15.000,00F
392530 |Leveren Waterregulerende Betontegel 150 x 300 x 80mm st 5.000,00F
392540 |Leveren betontegels kwartmaan 60 mm, grijs. st 800,00F

3926 Grasbetontegels.

392610 |Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 400, rib. st 10.000,00F
392620 |Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vilak 400, vlak. st 25.000,00F
392630 |Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 600, rib. st 10.000,00F
392640 |Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 600, vlak. st 25.000,00F
392650 |Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, rib. st 10.000,00F
392660 |Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, vlak. st 25.000,00F
4 GRONDWERK EN FUNDERINGEN.

40 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK.

400010 |Graven proefsleuf. st 40,00F
400020 |Maken melding in MOOR. st 40,00F
400030 |Aanvragen van KLIC-melding. st 40,00F
400040 |Uitvoeren voorafgaand bodemonderzoek. st 50,00F
400050 |Opstellen plan van aanpak milieukundig onderzoek. st 50,00F
400060 |Melden milieu-belastende activiteiten in DSO. st 50,00F

401 TOEPASSEN DESKUNDIGHEID VERONTR. GROND

4010 Toepassen materieel, verontreinigde grond.

401010 |Toepassen materieel, verontr. grond, vk Oranje N-VI. dag 20,00F
401020 |Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl. dag 20,00F
401030 |Toepassen materieel, verontr. grond, vk Zwart N-vl. dag 20,00F
4011 Toepassen materieel, verontreinigde fundering.

401110 |Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Oranje N-VI. dag 20,00F
401120 |Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl. dag 20,00F
401130 |Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Zwart N-vl. dag 20,00F

4012 Toepassen deskundigheid, verontr. grond.

401210 |Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk oranje N-VI. dag 20,00F
401220 |Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk rood N-vl. dag 20,00F
401230 |Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk zwart N-vl. dag 20,00F

4013 Toepassen deskundigheid, verontr. fundering.

401310 |Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk oranje N-VI. dag 20,00F
401320 |Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk rood N-vl. dag 20,00F
401330 |Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk zwart N-vl. dag 20,00F
41 VERWIJDEREN FUNDERINGEN.

410010 |Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5 m, br. <2m, afvoer. m2 2.000,00F
410020 |Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5, br. < 2m, herbruik. = m2 2.000,00F
410030 |Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5 m, br. > 2m, afvoer. | m2 2.000,00F
410040 |Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5, br. > 2m, herbruik. m2 2.000,00F
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42 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET.

420010 |Grond ontgraven uit cunet, dik <0,5m, br. <1 m. m3 1.000,00F

420020 |Grond ontgraven uit cunet, dik <0,5m, br. 1 m >, m3 2.000,00F

43 FUNDERINGEN.

430010 |Menggranulaat fundering dik < 0,15 m, br. <2 m. m2 1.250,00F

430020 |Menggranulaat fundering dik < 0,15 m, br. 2 m >. m2 1.250,00F

430030 |Menggranulaat fundering dik 0,15-0,50 m, br. <2 m. m2 1.250,00F

430040 |Menggranulaat fundering dik 0,15-0,15m, br. 2 m >. m2 1.250,00F

430050 |Profileren en verd. fundering menggranulaat, br. < 3 m. m2 500,00F

430060 |Profileren en verd. fundering menggranulaat, br. 3 m >. m2 3.750,00F

44 GROND/ FUNDERINGSMAT. VERVOEREN NAAR DEPOT.

440010 |Grond vervoeren naar depot. m3 2.500,00F

440020 |Funderingsmateriaal vervoeren naar depot. m3 2.500,00F

45 GROND/ FUND.MAT VERVOEREN OP WERK.

4501 Grond/funderingsmateriaal t.b.v. verwerking.

450110 |Grond laden en vervoeren op het werk. m3 1.250,00
450120 |Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk. m3 1.250,00

mm

4502 Grond/funderingsmateriaal vervoeren naar elders.

450210 |Grond laden en vervoeren, afvoeren inrichting. m3 1.250,00
450220 |Funderingsmat. laden en vervoeren, afvoeren inrichting. m3 1.250,00

MM

4503 Werkzaamheden gronddepot.

450310 |Inrichten, instandh. en verw. depot, 500 m3. keer 25,00F
450320 |Uitvoeren van een partij-keuring, grond in depot. st 25,00F
450330 |Uitvoeren van een partij-keuring, fundering in depot. st 25,00F
450340 |Grond / funderingsmateriaal verwerken in depot(s). m3 5.000,00F
450350 |Grond / funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s). m3 5.000,00F
450360 |Grond / funderingsmat. vervoeren naar een inrichting. m3 5.000,00F
450370 |Grond / funderingsmat. vervoeren naar pl. verwerking. m3 1.250,00F

4504 Stort- en acceptatiekosten.

450410 |Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op m3 500,00F
basis van indicatief onderzoek.

450420 |Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen" op basis van m3 1.000,00F
indicatief onderzoek.

450430 |Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie” op basis m3 1.000,00F
van indicatief onderzoek.

450440 |Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd" m3 75,00F
op basis van indicatief onderzoek.

450450 |Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" m3 75,00F
op basis van indicatief onderzoek.

450460 |Stort- en acceptatiek, funderingsmat. Vormg. bouwstof, m3 100,00F
op basis van indicatief onderzoek.

450470 |Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV m3 750,00F
bouwstof,op basis van indicatief onderzoek.

450510 |Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur”, op m3 500,00F
basis van partijkeuring.

450520 |Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen", op basis van m3 1.000,00F
partijkeuring.

450530 |Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie”, op basis m3 1.000,00F
van partijkeuring.

450540 |Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd", m3 50,00F
op basis van partijkeuring.

450550 |Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd"”, m3 50,00F
op basis van partijkeuring.

450560 |Stort- en acceptatiek, funderingsmat. Vormg. bouwstof, m3 100,00F

op basis van partijkeuring.
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450570 |Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, m3 750,00F

op basis van partijkeuring.
5 DIVERSEN.
51 PUTRANDEN, KOLKEN EN STRAATPOTTEN.

511 PUTRANDEN.

5111 Vervangen putrand in asfaltverharding.

511110 |Verwijd. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden. st 250,00F

5112 Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking.

511210 |Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 250,00F

5113 Op hoogte stellen putrand.

511310 |Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen. st 50,00
511320 |Op hoogte brengen best. putafdekking incl. herstel asfalt. st 50,00

MM

5115 Leverantie putranden.

511510 |Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in straatwerk. st 125,00F
511520 |Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm. st 20,00F
512 INLATEN EN KOLKEN.

5121 Maken inlaat.

512110 |Maken inlaat in betonbuis. st 75,00F
512120 |Maken inlaat in kunststof buis. st 75,00F
512130 |Maken inlaat in betonput. st 75,00F
512140 |Toepassen renovatieblok, 125 mm. st 75,00F
512150 |Toepassen renovatieblok, 160 mm. st 75,00F

5122 Leverantie PVC buizen, hulp- en verloopstukken 125.

512210 |Leveren PVC-buis, @ 125 mm. m 250,00F
512220 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, bochtstuk 45°. st 250,00F
512230 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, bochtstuk 90°. st 250,00F
512240 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, T-stuk 75°. st 75,00F
512250 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, knevelinlaat. st 75,00F
512260 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, instortmof. st 75,00F
512270 |Leveren verloopstuk, 125 x 160 mm. st 50,00F

5123 Leverantie PVC buizen, hulp- en verloopstukken 160.

512310 |Leveren PVC-buis, @ 160 mm. m 250,00F
512320 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, bochtstuk 45°. st 250,00F
512330 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, bochtstuk 90°. st 250,00F
512340 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 45°. st 75,00F
512350 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, knevelinlaat. st 75,00F
512360 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, instortmof. st 75,00F

5124 Kolken stellen t.p.v. gefeesde deklaag.

512410 |Kolken stellen in asfaltverharding. st 250,00F

5125 Kolken stellen t.p.v. waar gehele asfalt is opgebroken.

512510 |Kolken stellen in asfaltverharding. st 250,00F
513 STRAATPOTTEN.
513010 |Aanbrengen straatpot in asfalt. st 70,00F

514 LEVERANTIE KOLKEN.
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514010
514020
514030
514040
514050

52

521

521010
521020
521030
521040

53

530

5301

530110
530120
530130
530140
530150
530160
530170
530180

5302

530210
530220
530230
530240
530250
530260
530270
530280

531

531010
531020
531030
531040

532

532010
532020

533

533010
533020
533030
533040
533050

534

534010
534020
534030
534040

Leveren straatkolk, klasse B125.
Leveren trottoirkolk, klasse B125.
Leveren straatkolk, klasse C250.
Leveren trottoirkolk, klasse C250.
Leveren straatkolk, klasse D400.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.
STAMOMMANTELING.

Toepassen stamommanteling & < 0,3 m.

Toepassen stamommanteling @ 0,3 - 0,5 m.
Toepassen stamommanteling @ 0,5 - 0,8 m.
Toepassen stamommanteling & 0,8 m >.

BERMEN.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BERMEN.

Maaien bermen horizontaal of talud < 1 : 3.

Maaien gewas, br. <2 m, perceel < 1000 m2.
Frezen bermen, br. <2 m, perceel < 1000 m2.
Maaien gewas, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.
Frezen bermen, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.
Maaien gewas, br. <2 m, perceel 1000 - 5000 m2.
Frezen bermen, br. < 2 m, perceel 1000 - 5000 m2.
Maaien gewas, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.
Frezen bermen, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.

Maaien bermen taluds 1 : 1tot 1: 3.

Maaien gewas, br. <2 m, perceel < 1000 m2.
Frezen bermen, br. < 2 m, perceel < 1000 m2.
Maaien gewas, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.
Frezen bermen, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.
Maaien gewas, br. <2 m, perceel 1000 - 5000 m2.
Frezen bermen, br. < 2 m, perceel 1000 - 5000 m2.
Maaien gewas, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.
Frezen bermen, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.

VERWIJDEREN WORTELGROEI.

Wortelgroei verwijderen, slijpen, opdruk < 2,5 cm.
Wortelgroei verwijderen, slijpen, opdruk 2,5 - 5,0 cm.
Herstellen asfaltopperviak wortelgroei.

Wortelgroei verwijderen, zagen.

AFSTEKEN OVERGROEIDE KANTEN.

Afsteken overgroeide kanten, fiets-/ voetpad, br. < 1,5 m.

Afsteken overgroeide kanten, weg in buitengebied, br. <
1,5 m.

GRONDWERK BERMEN.

Grond ontgr. uit bermen, dik < 0,2 m, br. <1,5m.
Grond ontgr. uit bermen, dik < 0,2 m, br. 1,5 m >,
Grond verw. in bermen, dik <0,2m, br. <1,5m.
Grond verw. in bermen, dik < 0,2 m, br. 1,5 m >.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

BERMEN VIJZELEN.

Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. <1 m.
Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. 1 -2 m.
Bermen vijzelen, diep 0,15- 0,30 m, br. <1 m.
Bermen vijzelen, diep 0,15-0,30 m, br. 1 -2 m.
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535 BERMEN INZAAIEN.

535010 |Inzaaien berm, br. <2 m. are 10,00F
535020 |Inzaaien berm, br. <5 m. are 15,00F
54 OVERHAKKERS.

541 3 LAGEN ASFALT INCL. NIEUWE FUNDERING.

541010 |Overhakker opbreken en asfalteren, 3 lagen + fundering. m2 1.500,00F
542 2 LAGEN ASFALT (EXCL DL) INCL. HANDHAVEN

FUNDERING.
542010 |Overhakker opbreken en asfalteren, 2 lagen (excl. DL). m2 750,00F

543 2 LAGEN ASFALT INCL. NIEUWE FUNDERING.
543010 |Overhakker opbreken en asfalteren, 2 lagen + fundering. m2 3.000,00F
55 VERWIJDEREN EN AANBRENGEN WEGBEBAKENING.

551 VERWIJDEREN BEBORDING EN WEGMEUBILAIR.

551010 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoeren st 150,00F
gem. depot.

551020 |Verwijderen afzetpalen, afvoeren gem. depot. st 250,00F

551030 |Verwijderen reflectorpalen. st 150,00F

552 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN- EN PALEN.

552010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, leveren. st 200,00
552020 |Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, vrijgekomen. st 150,00

M

553 AANBRENGEN AFZETPALEN EN REFLECTORPALEN.

553010 |Aanbrengen afzetpaal vrijgekomen, vast. st 250,00F
553020 |Leveren en aanbrengen afzetpaal VAP 140, kunststof. st 250,00F
553030 |Leveren en aanbrengen afzetpaal VAP 140, hout. st 250,00F
553040 |Aanbrengen reflectorpalen, vrijgekomen. st 100,00F
553050 |Aanbrengen reflectorpalen kunststof, leveren. st 250,00F
553060 |Aanbrengen reflectorpalen hout, leveren. st 250,00F

554 AANBRENGEN SCHAMPBLOKKEN.
554010 |Aanbrengen schrikblokken, leveren. st 250,00F
56 MARKERINGEN.

561 VERWIJDEREN MARKERING WEGENVEREF.

561010 |Verwijderen markering, < 10 m2, afvoeren inrichting. m2 1.000,00
561020 |Verwijderen markering, 10 m2 >, afvoeren inrichting. m2 2.000,00

MM

562 VERWIJDEREN MARKERING THERMOPLAST.

562010 |Verwijderen markering, <10 m2, afvoeren inrichting. m2 5.000,00F
562020 |Verwijderen markering, 10 m2 >, afvoeren inrichting. m2 7.500,00F
562030 |Nabehandel. na gritstralen thermopl.markering, sealen. m2 600,00F

563 AANBRENGEN MARKERINGEN.

5631 Thermoplastisch materiaal, dik 0,10 m.

563100 |Aanbr. ononderbroken streep 0,10 m, thermoplast. km 10,00F
563110 |Aanbr. 1-1 streep 0,10 m, thermoplast. km 20,00F
563120 |Aanbr. 1-3 streep 0,10 m, thermoplast. km 3,00F
563130 |Aanbr. 3-1 streep 0,10 m, thermoplast. km 3,00F
563140 |Aanbr. 3-3 streep 0,10 m, thermoplast. km 3,00F
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563150
563160
563170
563180
563190

5632

563210
563220
563230
563240
563250
563260
563270

5633
563310
563320
563330
5634
563410
57
570000
570010
570020
570030
570040
570060
570070
570080
570090
8
80

801
801010
801020
801030
801040
802
802010
803
803010
804
804010
804210
81
810010

810020
810030

Aanbr. 3-9 streep 0,10 m, thermoplast.
Aanbr. 9-3 streep 0,10 m, thermoplast.
Aanbr. 0,30-2,70 streep 0,10 m, thermoplast.
Aanbr. 2,70-0,30 streep 0,10 m, thermoplast.
Aanbr. 0,50-0,50 streep 0,10 m, thermoplast.

Thermoplastisch materiaal, dik 0,15 m.

10Aanbr. ononderbroken streep 0,15 m, thermoplast.
Aanbr. 1-1 streep 0,15 m, thermoplast.
Aanbr. 1-3 streep 0,15 m, thermoplast.
Aanbr. 3-3 streep 0,15 m, thermoplast.
Aanbr. 3-1 streep 0,15 m, thermoplast.
Aanbr. 3-9 streep 0,15 m, thermoplast.
Aanbr. 9-3 streep 0,15 m, thermoplast.

Thermoplastisch materiaal, diversen.

Aanbr. vlakken <10 m2, thermoplast.
Aanbr. vlakken >10 m2, thermoplast.
Aanbr. pijlen, drichoeken, blokken, thermoplast.

Nastrooimix bij type Il-markering.

Toepassen nastrooimix voor type |I-markering.
LEVERANTIE ZAND/GROND/ FUNDERING/ BETON.

Leveren teelgrond.

Leveren zand in zandbed.
Leveren grauwacke.

Leveren menggranulaat 0/16.
Leveren menggranulaat 0/31,5.
Leveren betongranulaat 0/32.
Leveren stampbeton.

Leveren straatzand.

Leveren brekerzand.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN.

Opstellen deelopdrachten, klein <€ 100.000,-.
Opstellen deelopdrachten, groot € 100.000,- en hoger.
Opstellen diverse plannen t.b.v. deelopdracht.
Bewaken en bijwerken proces schema.
AFHANDELING KLACHTEN.

Afhandeling klachten.

CAR-VERZEKERING.

Kosten t.b.v. CAR-verzekering.
DIRECTIEBEHOEFTEN.

Gebruik keet.

Schaftkeet op locatie tijdens werkzaamheden buiten
werktijd.

MEETWERK.

Inmeten bestaande weg.

Opstellen hoogteplan.
Aanleveren van revisiegegevens werk.
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82 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK

821 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK GROND

821010 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, keer 25,00F
opp. < 500 m2.

821020 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, keer 15,00F
opp. 500 - 1500 m2.

821030 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, keer 15,00F
opp. 1500 - 3000 m2.

821040 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, keer 8,00F

opp. 3000 m2 >.

822 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK FUNDERING

822010 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, keer 25,00F
opp < 500 m2.

822020 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, keer 15,00F
opp 500 - 1500 m2.

822030 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, keer 15,00F
opp. 1500 - 3000 m2.

822040 |Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, keer 8,00F

opp. 3000 m2 >.
83 VERVOER EN ACCEPTATIEKOSTEN.
831 AFVOEREN ASFALT.

8311 Afvoeren teerhoudend asfalt.

831110 |Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 4.000,00
831120 |Afvoeren gefreesd teerhoudend asfalt. ton 12.250,00

MM

8312 Afvoeren niet teerhoudend asfalt.

831210 |Afvoeren opgebroken asfalt, niet teerhoudend asfalt. ton 6.000,00
831220 |Afvoeren gefreesd asfalt, niet teerhoudend asfalt. ton 15.000,00

MM

832 AFVOEREN BETONMATERIALEN.
832010 |Afvoer en acceptatiekosten betonmaterialen. ton 5.000,00F
833 AFVOEREN GEBAKKEN MATERIALEN.
833010 |Afvoer en acceptatiekosten straatbakstenen. ton 250,00F
834 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN.
834010 |Afvoer en acceptatiekosten kunststof. ton 125,00F
835 AFVOEREN PUTRANDEN/ KOLKDEKSELS/ STRAATPOT
835010 |Afvoer en acceptatiekosten metaal. ton 125,00F
84 VERKEERSMAATREGELEN.

841 AFZETTINGEN.

841010 |Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00F
841020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 1.000,00F
841030 |Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg. dag 1.000,00F
841040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306c. keer 20,00F
841050 |Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306c. dag 250,00F
841060 |Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1306c¢. dag 250,00F
841070 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205. keer 50,00F
841080 |Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205. dag 500,00F
841090 |Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205. dag 500,00F

843 OVERIGE AFZETTINGEN.
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8431
843110
8432
843210
843220
843230
843240
8433
843310
843320
843330
843340
843350
845
8451
845110
845120
845130
8452
845210
845220
845230
8453
845310
845320
845330
8454
845410
845420
845430
86

861
8611
861120
861130
861140
865
8651
865110
865120
865140
865150
865160
8652

865220
865230

Plan verkeersmaatregelen.

Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.

Tijdeliike VRI t.b.v. afzetting.

Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Inspecteren tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Overig materiaal.

Toepassen waarschuwingsborden, vooraankondiging.
Toepassen waarschuwingsborden, markering ontbr.
Vervallen.

Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.
Vervallen.

OMLEIDINGSROUTES

Omleidingsroute bestaande max. uit 10 borden.

Omleidingsroute bestaande uit max. 10 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, max. 10 borden.
Inspecteren omleidingsroute, max. 10 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.
Inspecteren omleidingsroute, 10 tot 20 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.
Inspecteren omleidingsroute, 20 tot 30 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 30 tot 50 borden.

Omleidingsroute bestaande uit 30 tot 50 borden.
Instandhouden omleidingsroutes, 30 tot 50 borden.
Inspecteren omleidingsroute, 30 tot 50 borden.
INZET PERSONEEL EN MATERIEEL.

INZET PERSONEEL WERKDAGEN.
Werknemers.

Inzetten werknemer, groep B, straatmaker.
Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.
Inzetten werknemer, verkeersregelaars.

INZET MATERIEEL.

Grondverzet materieel.

Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.
Inzetten hydraulische graafmachine mini-graver 1,5 ton.
Inzetten vrachtauto 8 x 4.

Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.

Inzetten wiellader, ten minste 1 m3.

Diversen.

Inzetten veeg- zuigwagen, incl. bediening.
Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

865240 |Inzetten rijdende afzetting. uur 100,00F

8654 Mobiliseren per deelopdracht.

865410 |Mobiliseren materieel, asfaltset groot. keer 250,00F
865420 |Mobiliseren materieel, asfaltset klein. keer 250,00F
865430 |Mobiliseren materieel, asfaltfrees 0,50 m. keer 250,00F
865440 |Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m. keer 250,00F
865450 |Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m >. keer 250,00F
88 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN.

880010 |In kennis stellen aanwonenden. st 25.000,00F
89 INMETEN EN REVISIE.

890010 |Inmeten en verwerken revisie riolering, riolering RIOX, st 1.000,00F

SUBTOTAAL
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PosT- OMSCHRIVING el RESULTAATS. PER EENHEID Neoro 0

NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),






