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VRAGEN VAN DE INSCHRIJVERS

Door de inschrijvers zijn de volgende vragen gesteld:

1. U stelt voor de uitwerking van het BLVC plan 3 pagina's beschikbaar. Kunt u dit uitbreiden naar 8 x A4?

Antwoord : Nee, Inschrijver dient maximaal 4 A4-pagina's in, exclusief eventuele planning in  A3-formaat, 
ondersteunend beeldmateriaal, visualisaties, etc.). Indien u meer pagina’s indient dan toegestaan, worden de 
extra pagina’s terzijde gelegd en niet beoordeeld. Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het 
algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving. 

2. In het bestek wordt onder het hoofdstuk kwaliteitsborging gesproken over verkeersmaatregelen. Indien er 
uitsluitend een wegafzetting nodig is, is dit uitvoerbaar binnen een vaste prijs. Incidenteel kan het echter 
voorkomen dat aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, zoals een om-en-om-regeling en/of de 
inzet van verkeersregelaars. Mogen wij ervan uitgaan dat dergelijke aanvullende verkeersmaatregelen als 
meerwerk kunnen worden opgevoerd? Een andere mogelijkheid zou zijn om in het RAW-bestek een 
afzonderlijke post op te nemen voor het opstellen van een verkeersplan en de inzet van verkeersregelaars. 
Voor een volledige wegafsluiting stellen wij voor dit op basis van een separate offerte te laten plaatsvinden, 
aangezien vooraf niet te bepalen is hoe vaak dit bij een plaatsing noodzakelijk zal zijn. Indien u hier niet mee 
akkoord bent, kunt u toelichten waarom deze – vaak aanzienlijke – kosten niet op basis van een separate 
offerte aan de opdrachtgever kunnen worden voorgelegd?

Antwoord : Besteksposten 142210, 151010, 15120 en 151030 zijn toegevoegd. Verkeersmaatregelen die niet 
passen binnen deze besteksposten zullen per deelopdracht worden verrekend.
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WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

01. Deel 2.2 - Bestekspost 142210 : Bestekspost toegevoegd.

02. Deel 2.2 - Bestekspost 151010 : Bestekspost toegevoegd.

03. Deel 2.2 - Bestekspost 151020 : Bestekspost toegevoegd.

04. Deel 2.2 - Bestekspost 151030 : Bestekspost toegevoegd.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

14 AAN TE LEVEREN PLANNEN

142 VERKEERSMAATREGELEN

1422 Verkeersplan en verkeerstekeningen

142210 Bestekspost toegevoegd

142210 623003 Opstellen verkeerstekening. st 20,00 F

Betreft: opstellen verkeerstekeningen voor de te nemen tijdelijke 
verkeersmaatregelen conform bestekspostnr. 151010 en 151020,  
tijdens de gehele duur van de werkzaamheden.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
passend binnen de fasering welke benodigd zijn voor de
uitvoering van de werkzaamheden, per werkfase, van dit bestek,
conform:
-    De gestelde eisen van CROW-publicatiereeks " Werk in
Uitvoering 96b"
-    RVV 1990
-    BABW

4 Aantal uit te werken fases: ter keuze van de aannemer.

1 De verkeerstekeningen, uitgewerkt in kleur, digitaal (pdf),
minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter
acceptatie indienen bij de directie. Acceptatie procedure conform
deel 3 artikel 01.13.05 van dit bestek.

15 WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN

151 TOEPASSEN AFZETTINGEN

151010 Bestekspost toegevoegd

151010 621005 Aanbrengen afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. keer 10,00 F

Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van een
halve rijbaan afzetting binnen de bebouwde kom.

Voor uitvoering werkzaamheden benoemd in dit bestek.

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, figuurnummer 31

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

151020 Bestekspost toegevoegd

151020 621005 Aanbrengen afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. keer 10,00 F

Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van een
gehele rijbaan afzetting binnen de bebouwde kom.

Voor uitvoering werkzaamheden benoemd in dit bestek.

9 Stationaire afzetting volgens tekening, opgesteld volgens 
bestekspostnr. 142210.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

151030 Bestekspost toegevoegd

151030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 100,00 F

Betreft: inzet beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling, op maandag t/m vrijdag.

1 Inzet overdag op werkdagen.

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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