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Doelstelling 

 

Het betreft het gedurende de looptijd van de opdracht (2026 en verder) uitvoeren van natuurwaardeninventarisaties, het actueel 

houden en verwerken van inventarisatiegegevens van wettelijk beschermde soorten in de spoorbermen en -sloten. Op basis van 

deze informatie kan ProRail haar beheer- en onderhoudswerkzaamheden conform de Omgevingswet (aan de hand van 

Gedragscode Omgevingswet flora & fauna1 en middels EBBO-plannen) uit laten voeren.  

Om invulling te kunnen geven aan overige verplichtingen van ProRail met betrekking tot biodiversiteit (Rode-Lijst en de Lijst 

Invasieve Exoten), worden aanvullend een aantal Rode-Lijst soorten en een aantal invasieve exoten in kaart gebracht. Zie hiervoor 

het Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering.  

  

Specifieke informatie 

Dit natuurwaardenonderzoek betreft de derde inventarisatiecyclus; de eerste cyclus is uitgevoerd in de periode 2016 – 2020, de 
tweede in de periode 2021 - 2025.  
 
Wijzigingen t.o.v. natuurwaardeninventarisaties 2021 t/m 2025:  
▪ Het identificeren en karteren van biodiversiteitshotspots wordt niet meer gevraagd. Ter vervanging is het volgende punt 

toegevoegd. 

▪ Ecologisch beheeradvies: aan de bureaus wordt gevraagd om advies uit te brengen over het beheer op alle geïnventariseerde 

trajecten. Behoud van huidig beheer is de baseline, maar intensiveren/aanscherpen of extensiveren/loslaten kan geadviseerd 

worden waar men daar een ecologische plus ziet. Dit beheeradvies moet onderbouwd worden aan de hand van de situatie ter 

plaatse en van het doel van de aanpassing (wat is de impact van het voorgestelde beheer op soorten en/of natuurtypen). Zie 

verder het Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering. 

 

Zie voor verdere toelichting m.b.t. voorgaande punten het onderliggend document Protocol soorten- en 

habitatgeschiktheidskartering.  

 

Activiteiten 

▪ Uitvoeren van veldinventarisaties (natuurwaardeninventarisaties) van beschermde soorten en/of de functionaliteit van de 

spoorberm voor beschermde soorten conform het goedgekeurde monitoringplan (product WP 1 Opstellen en actueel houden 

meerjarig monitoringplan) en het Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering.    

▪ Uitvoeren soortinventarisaties van bedreigde en sterk bedreigde Rode-Lijstsoorten en invasieve exoten (Unielijst) conform het 

Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering. 

▪ Daar waar kooronderzoek en/of eDNA een meerwaarde kan opleveren dient dit te worden ingezet, maar vanwege de hogere 

kosten dient dit selectief te gebeuren. Voor nu vragen we een vast deel van € 20.000,- van het budget voor de gehele 

contractduur te reserveren voor koor- en eDNA-onderzoek per perceel. Uitvoering ervan kan slechts plaatsvinden na akkoord 

van opdrachtgever op het voorstel van opdrachtnemer. 

▪ Uitvoeren van een habitatgeschiktheidskartering conform het Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering. 

▪ Invoeren van inventarisatiegegevens in de NDFF.  

▪ Afhandelen van vragen m.b.t. validatieproces van de NDFF.  

▪ Verwerken geo-informatie in de habitatgeschiktheidskartering. 

▪ Opstellen van tussentijdse en jaarrapportages veldwerkzaamheden. 

 

Proceseisen 

▪ De in te zetten veldmedewerkers werken conform de veiligheidseisen en de daaruit voortkomende eisen uit Werkpakketten 

Algemeen t.b.v. het beheersen van de opdracht. 

 

Opdrachtnemer: 

▪ werkt volgens de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus (www.netwerkgroenebureaus.nl) 

 
1 Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail. Onderdeel 
soortbescherming, Bestendig beheer en onderhoud. 3 juni 2024, definitief. 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/
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▪ stemt de veldwerkzaamheden af met onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld op basis van de actuele maaiplanning) van de 

(procescontract)-aannemer 

▪ verzamelt zelf de relevante inventarisatiegegevens uit de NDFF en de Geo-web gegevens van ProRail 

▪ De veldinventarisatiegegevens worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na het uitvoeren van het 

veldwerk in de NDFF ingevoerd. 

▪ Opdrachtnemer reageert binnen 6 weken op validatievragen vanuit de NDFF. 

▪ Tijdens het veldseizoen worden maandelijks de voortgang en bijzonderheden gedeeld via de een voortgangsrapportage, 

conform Format Voortgangsrapportage Natuurwaardeninventarisaties spoorbermen vanaf 2026. 

▪ De gegevens van de habitatgeschiktheidskartering worden aan het eind van het veldseizoen in het gevraagde format 

aangeleverd (zie Format GIS bestand 2025) 

▪ De resultaten van het veldwerk worden na elke veldronde schriftelijk gerapporteerd en afgesloten met een jaarrapportage.  

▪ Aan het eind van elk inventarisatiejaar vindt een bespreking plaats van een concept-jaarrapportage. 

 

Producteisen 

  

Inventarisaties  

▪ De soortinventarisaties (beschermde soorten, Rode-Lijstsoorten, invasieve exoten en verkeersslachtoffers) worden uitgevoerd 

volgens het actuele monitoringplan (zie WP 1 Opstellen en actueel houden meerjarig monitoringplan) en conform het Protocol 

soorten- en habitatgeschiktheidskartering. 

▪ De soortwaarnemingen bevatten de noodzakelijke kenmerken om te kunnen worden opgenomen in de NDFF.  

▪ De habitatgeschiktheidskartering wordt uitgevoerd volgens het Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering. De 

resultaten worden verwerkt en aangeleverd conform het gevraagde datamodel (zie Format GIS bestand 2025).  

▪ Het beheeradvies m.b.t. huidige beheer wordt voor alle geïnventariseerde trajecten (volledige ProRail-perceel) beschreven 

conform de volgende categorieën: 1 behouden, 2 intensiveren/specificeren, 3 extensiveren/veralgemeniseren en 4 overig. Alle 

met toelichting op de beoogde impact op soorten en natuurtypen. 

 

Invoer in de NDFF 

▪ De inventarisatiegegevens worden ingevoerd via het ProRail-invoerportaal van de NDFF, middels een door ProRail aan 

Opdrachtnemer uitgegeven invoeraccount. 

▪ Foto’s ter ondersteuning van validatie worden aan de waarneming in de NDFF toegevoegd.  

 

Jaarrapportage veldinventarisaties  

De jaarrapportage, conform Format Jaarrapportage Natuurwaardeninventarisaties spoorbermen vanaf 2026, geeft een beschrijving 

van het uitgevoerde veldwerk en gesignaleerde bijzonderheden.  

 

De jaarrapportage bevat minimaal:  

▪ Inleiding  

▪ Onderzoeksgebied op topografische kaart met de onderzochte trajecten en onderzochte soorten/traject. 

▪ Overzichtstabel in het betreffende jaar onderzochte geocodes/trajecten/soorten/habitatsgeschiktheidskartering (zie format).  

▪ Toegepaste methodiek (toelichting bij toepassing van het Protocol soorten- en habitatgeschiktheidskartering). 

▪ Per geocode/deelgebied: 

o Een landschaps-ecologische beschrijving van de spoortrajecten, (zie format en Protocol soorten- en 

habitatgeschiktheidskartering). 

o Beschrijving van de resultaten per geocode en bijbehorende kilometrering. In de beschrijving wordt het onderscheid 

aangegeven tussen beschermde soorten (onderstreept) en Rode-lijstsoorten (cursief). 

▪ Illustratieve foto’s van bijzondere waarnemingen en kaartbeelden van waarnemingen. 

▪ Evaluatieparagraaf met bijzonderheden, aandachtspunten voor het vervolg en beheeradvies. 

▪ Bijlage met onderzoek per veldwerkdag. 

▪ Bijlage in de vorm van een Excel-tabel met de veldwaarnemingen per geocode-km van de soortwaarnemingen met status per 

geocode-km. 

   

Input:  

▪ Kaart Indeling contractgebieden per perceel (zie bijlage WP 1).  

▪ Tabel Indeling contractgebieden per perceel (zie bijlage WP 1). 

▪ Monitoringplan Werkpakket WP 1 Opstellen en actueel houden meerjarig monitoringplan.  

▪ Invoeraccount voor de NDFF, door ProRail beschikbaar gesteld.  

▪ Inventarisatiegegevens van programma Das & Bever 

Contactgegevens ProRail tbv contact leggen met aannemer tbv afstemmen inventarisatie ivm maaibeheer ed 

▪ www.pdok.nl  

▪ http://mapservices.prorail.nl/ArcGIS/rest/ 

http://www.pdok.nl/
http://www.pdok.nl/
http://mapservices.prorail.nl/ArcGIS/rest/
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▪ Railmaps: Railmaps is een ProRail Geoinformatiesysteem met o.a. data over: geocodekaart en km, spoorgeometrie, 

contractgebieden, kadastrale grenzen, luchtfoto’s, baanvideo’s, cyclorama. Toegang aanvragen via 

https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/applicaties-aanvragen/railmaps  

▪ Tevens ter ondersteuning: CGS: https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/applicaties-

aanvragen/samenwerkingsites  

▪ en filegeodatabase:  https://partnerweb.prorail.nl/teams/Operatie_AM_GISPCA/default.aspx   

 

Te leveren product / dienst (output)  

  

Vaste prijs 

(V)  

Regie (R)    

Aantal uren 

regie  

  

Tussentijdse  

Review ja/nee (zie 

annex 1)  

Review  

Termijn in weken  

Jaarlijks rapportage uitgevoerd veldwerk  V    ja  Te concretiseren  

in projectplanning  

Kooronderzoek en/of eDNA-onderzoek R Max. €20.000,- ja Onderzoeksvoorstel 

ter review 

Inventarisatiegegevens data in de NDFF  V    ja   Steekproeven 

gedurende 

veldseizoen 

Databestand habitatgeschiktheidskartering V   ja  Te concretiseren in 

projectplanning 

 Mijlpaaldatum  

  

  

Naam producten /diensten  

1) Startbespreking 

veldinventarisatie in eerste jaar 

2) Eindconcept jaarrapportage  

3) Eindconcept databestand 

habitatgeschiktheidskartering 

4) Eindevaluatie o.b.v. 

eindconcepten 

5) Definitieve jaarrapportage 

6) Definitief databestand -

habitatgeschiktheidskartering   

  

Mijlpaaldatums  

Te concretiseren in projectplanning  

1) Eind maart 2026 

2) Half oktober (elk jaar) 

3) Half oktober (elk jaar) 

4) Begin-half november (elk jaar) 

5) Eind december (elk jaar) 

6) Eind december (elk jaar) 
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