

GRONDBALANS SPORTPAD DEEL 2,  
AANLEG KUNSTGRASVELDEN FASE 3

GEMEENTE KAAG EN BRAASEM - EMM '21

STATUS: DEFINITIEF d.d. 06-02-2026

GRONDBALANS SPORTPAD DEEL 2, AANLEG KUNSTGRASVELDEN FASE 3										
bestekspost	GROND					ZAND				
	ontgraven	verwerken	vervoeren	leverantie bomengrond	leverantie teelaarde	ontgraven	verwerken	vervoeren	leverantie cunetzand	leverantie M3c zand
	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)		(m³)
121110						100,00				
121340	35,00									
121530	35,00									
122130			35,00						100,00	
122140										
122230			35,00							
122430						100,00	100,00	100,00		
123110		35,00								
123320							25,00			
123530		35,00								
123540							100,00			
125010									25,00	
221120	2945,00									
221340	200,00									
221350	180,00									
221410	110,00					25,00		25,00		
221510 (bomengrond)	2,20									
221530	90,00									
222130			125,00							
222230			90,00							
222240 (bomengrond)			2,20							
222310		3325,00	3325,00							
222430	35,00	35,00	35,00							
223110		60,00								
223120		30,00								
223130		15,00								
223320							305,00			
223410							135,00			
223530		125,00								
225010									415,00	
225020 (bomengrond)				2,20						
225030 (teelgrond)					15,00					
231111	15,00									
229010		2,20								
241010 (M3c zand)							2352,00			
241050 (M3C zand)										2352,00
253310 (bomengrond)		2,20								

GRONDBALANS SPORTPAD DEEL 2,  
AANLEG KUNSTGRASVELDEN FASE 3

GEMEENTE KAAG EN BRAASEM - EMM '21

STATUS: DEFINITIEF d.d. 06-02-2026

GRONDBALANS SPORTPAD DEEL 2, AANLEG KUNSTGRASVELDEN FASE 3										
bestekspost	GROND					ZAND				
	ontgraven	verwerken	vervoeren	leverantie bomengrond	leverantie teelaarde	ontgraven	verwerken	vervoeren	leverantie cunetzand	leverantie M3c zand
	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)		(m³)
321110						80,00				
321120	975,00									
321210	875,00									
321220	375,00									
321340 (M3c zand)						95,00				
321350	125,00									
321360	420,00									
321410	135,00					30,00		30,00		
321510 (M3c zand)						95,00				
321520						80,00				
321530	155,00									
322110 (M3c zand)								95,00		
322120								80,00		
322130			2937,50							
322210										
322220								95,00		
322230			155,00					80,00		
322430	2782,50	2782,50	2782,50							
323110		20,00								
323120		20,00								
323130		10,00								
323140		105,00								
323310							20,00			
323320							370,00			
323410							165,00			
323510 (M3c zand)							95,00			
323520							80,00			
323530		2937,50								
325010									445,00	
331111	32,50									
341010 (M3c zand)							2295,00			
341050 (M3c zand)										2200,00
421120 (M3c zand)						250,00				
421130	930,00									
421210	210,00									
421310	105,00									
421320	230,00									
421340 (M3c zand)						70,00				
421410	115,00					25,00		25,00		
421420	180,00					45,00		45,00		
421510 (M3c zand)						320,00				
421530	45,00									
422110 (M3c zand)								320,00		
422130			1795,00							
422210 (M3c zand)								320,00		
422230			45,00							
422430	1750,00	1750,00	1750,00							
423110		45,00								
423320							410,00			
423410							140,00			
423420							180,00			
423510 (M3c zand)							320,00			
423530		1795,00								
425010									660,00	
432111	25,00									
441110 (M3c zand)							2055,00			
441150 (M3c zand)										1735,00
442110 (M3c zand)							308,00			
442150 (M3c zand)										308,00

GRONDBALANS SPORTPAD DEEL 2,  
AANLEG KUNSTGRASVELDEN FASE 3

GEMEENTE KAAG EN BRAASEM - EMM '21

STATUS: DEFINITIEF d.d. 06-02-2026

<b>GRONDBALANS SPORTPAD DEEL 2, AANLEG KUNSTGRASVELDEN FASE 3</b>										
	<b>GROND</b>					<b>ZAND</b>				
bestekspost	ontgraven	verwerken	vervoeren	leverantie bomengrond	leverantie teelaarde	ontgraven	verwerken	vervoeren	leverantie cunetzand	leverantie M3c zand
	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)		(m³)
521110	240,00									
521310	265,00									
521320	300,00									
521510 (bomengrond)	9,00									
521530	55,00									
522130			805,00							
522230			55,00							
522240 (bomengrond)			9,00							
522430	750,00	750,00	750,00							
523110		55,00								
523130 (teelgrond)		270,00								
523320							345,00			
523630		805,00								
525010									345,00	
525020 (bomengrond)				9,00						
525030 (teelaarde)					270,00					
529010 (bomengrond)		9,00								
553210 (bomengrond)		9,00								
<b>Totaal</b>	<b>14731,20</b>	<b>15027,40</b>	<b>14731,20</b>	<b>11,20</b>	<b>285,00</b>	<b>1315,00</b>	<b>9800,00</b>	<b>1315,00</b>	<b>1890,00</b>	<b>6595,00</b>
<b>Resumé:</b>										
Gebiedseigen grond vervoeren en verwerken binnen werkgrens				9448,70					Zand vervoeren (zand voor zandbed / M3c zand) en verwerken binn	1315,00
Gebiedseigen grond afvoeren, klasse landbouw / natuur				3325,00					Leveren zand voor zandbed	1890,00
Gebiedseigen grond afvoeren, klasse wonen				5282,50					Leveren zand M3C	6595,00
Leveren bomengrond				11,20						
Leveren Teelaarde				285,00						