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Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg Lage Diezebrug - KW1159
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
2 Opleverdatum referentieprojecten t.b.v. de kerncompetenties

Vraag:
Kunnen wij er vanuit gaan dat de opleverdatum van de ingediende 
opdrachten t.b.v. de kerncompetenties minimaal na 31-12-2018 moet zijn?
Gezien dit wordt gesteld in formulier ‘Bijlage II Referentie verklaring’ en dit 
een geschikte termijn is voor de geldigheid van referentieprojecten.

Antwoord:
Dit is correct. 
De opleverdatum van de referenties moeten minimaal na 31-12-2018 plaats 
vinden. Dit geldt voor zowel de referenties uitgevraagd bij de technische 
bekwaamheid als bij de selectiecriteria.

Percelen: P  1 Aanleg Lage Diezebrug
Beantwoord op: 28 mei 2024
Label: Inhoud

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Selectiecriteria: Competentie G - MKI

Inhoud mededeling:
Selectiecriteria: competentie G "Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met 
het toepassen van Milieu Kosten Indicator (MKI)-maatregelen in een project 
ten behoeve van een verkeersbrug."

Wordt gewijzigd naar: 
Selectiecriteria: competentie G "Gegadigde heef t aantoonbare ervaring met 
het toepassen van Milieu Kosten Indicator (MKI)-maatregelen in een project 
ten behoeve van een civieltechnisch kunstwerk."

Percelen: P  1 Aanleg Lage Diezebrug
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Aangemaakt op: 28 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
M2 Planning gunningsfase

Inhoud mededeling:
De publicatie van de gunningsfase wordt verzet naar week 35. De definitieve 
datum wordt zo spoedig mogelijk naar de geselecteerde partijen 
gecommuniceerd.

Percelen: P  1 Aanleg Lage Diezebrug
Aangemaakt op: 28 mei 2024
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