Nota van inlichtingen Aanleg L age Diezebrug - KW 1159

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg Lage Diezebrug - KW1159
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
2 Opleverdatum referentieprojecten t.b.v. de kerncompetenties
Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat de opleverdatum van de ingediende
opdrachten t.b.v. de kerncompetenties minimaal na 31-12-2018 moet zijn?
Gezien dit wordt gesteld in formulier ‘Bijlage || Referentie verklaring’ en dit
een geschikte termijn is voor de geldigheid van referentieprojecten.

Antwoord:

Dit is correct.

De opleverdatum van de referenties moeten minimaal na 31-12-2018 plaats
vinden. Dit geldt voor zowel de referenties uitgevraagd bij de technische
bekwaamheid als bij de selectiecriteria.

Percelen: P1 Aanleg Lage Diezebrug
Beantwoord op: 28 mei 2024
L abel: Inhoud

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:

M1 Selectiecriterias Competentie G - MKI

Inhoud mededeling:

Selectiecriteria: competentie G " Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met
het toepassen van Milieu Kosten Indicator (MKI)-maatregelen in een project
ten behoeve van een verkeersbrug.”

Wordt gewijzigd naar:

Selectiecriteria: competentie G "Gegadigde heef t aantoonbare ervaring met
het toepassen van Milieu Kosten Indicator (MKI)-maatregelen in een project
ten behoeve van een civieltechnisch kunstwerk."

Per celen: P1 Aanleg Lage Diezebrug
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Aangemaakt op: 28 mei 2024
Ref.nr. Onderwerp:
M2 Planning gunningsfase

Inhoud mededeling:

De publicatie van de gunningsfase wordt verzet naar week 35. De definitieve
datum wordt zo spoedig mogelijk naar de gesel ecteerde partijen
gecommuniceerd.
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