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Voor een goede beantwoording van de vragen verzoeken wij marktpartijen om kennis te nemen van 

de bij deze marktconsultatie gevoegde stukken, in het bijzonder Bijlage 2 Concept Deelgebiedsvisie 

Denemarkenlaan – Deelgebied 1. De vragen hebben betrekking op deze bijlagen en zijn bedoeld om 

inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid, kansen en aandachtspunten van de daarin opgenomen 

uitgangspunten en randvoorwaarden. 

 

Hieronder de belangrijke vastgestelde documenten met betrekking tot het gehele programma 

Binnenstad, waar deelgebied 1 Denemarkenlaan e.o. onderdeel van uit maakt:  

Raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040  

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen budget uitvoeringsstrategie programma Binnenstad 2022 en 2023  

Raadsvoorstel Budgetaanvraag uitvoeringsstrategie programma Binnenstad 2024-2030, instemmen 

met cofinanciering rijkssubsidies en vaststellen nota bovenwijkse kosten Binnenstad  

Raadsvoorstel Mobiliteitsstrategie Binnenstad 2040  

Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (noordelijk deel) 

 

  

https://binnenstad-zoetermeer.nl/wp-content/uploads/2025/11/BKP.pdf
https://www.zoetermeer.nl/_flysystem/media/visie-binnenstad-2040-definitief_0.pdf
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/083d754a-3135-44bf-8578-22fb54d8294e
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8528cdc1-f89d-4b7c-82a4-826633d7c748
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8a505303-78e3-4027-a10b-f28790a20c53
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6836a756-1f7f-4df9-a22a-5cf36eb9a52d?documentId=17eb44a2-5a45-44a6-86b3-6ac5ad899f9d&agendaItemId=17a7baa8-0802-4c05-934a-43df73f5a5bc
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1b0b9f61-1d54-4630-a43e-379011813b70?documentId=9d677f52-067d-4ac0-a42a-7d4cb7cbf871&agendaItemId=b3d921b3-0f60-45c2-882a-b8029906eac6
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1. Inleiding 
 
De gemeente Zoetermeer telt circa 130.000 inwoners en werkt continu aan het versterken van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 

herontwikkeling van binnenstedelijke locaties die kunnen bijdragen aan woningbouw, stedelijke 

kwaliteit en toekomstbestendigheid.  

 

De gemeente bereidt in het kader van het Programma Binnenstad een mogelijke herontwikkeling voor 

van Deelgebied 1 aan de Denemarkenlaan. Voor deze locatie is een stedenbouwkundige studie 

opgesteld die richting geeft aan een op te stellen deelgebiedsvisie. Het gebied kent een complexe 

opgave waarin woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage 

samenkomen binnen een compact bouwveld in de binnenstad. Daarom is het belangrijk om de 

haalbaarheid van het project zorgvuldig te onderzoeken. Een zorgvuldige beoordeling van kansen, 

risico’s en randvoorwaarden helpt de gemeente om realistische keuzes te maken, passende 

uitgangspunten te formuleren en waar nodig flexibiliteit in te bouwen in de verdere planvorming. 

 

Voordat de gemeente de haalbaarheidsfase afrondt en vervolgstappen neemt, wil zij van 

marktpartijen inzicht verkrijgen in: 

• de marktinteresse in de ontwikkeling van Deelgebied 1; 

• de programmatische, financiële en technische haalbaarheid van het voorgestelde 

programma; 

• de belangrijkste complexiteiten, risico’s en randvoorwaarden; 

• de mate van flexibiliteit die wenselijk of noodzakelijk is binnen de uitgangspunten en 

randvoorwaarden; 

• de kansen voor optimalisatie van programma, ontwerp, fasering en uitvoerbaarheid; 

• voorkeuren ten aanzien van selectieprincipes en geschikte aanbestedingsvormen. 

De uitkomsten van de marktconsultatie worden gebruikt voor: 

• verdere besluitvorming over de deelgebiedsvisie; 

• het voorbereiden van een eventuele aanbesteding; 

• het aanscherpen van de planuitwerking, randvoorwaarden en procesinrichting. 
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2. Project beschrijving  
 

De ontwikkeling van Deelgebied 1 aan de Denemarkenlaan vormt een belangrijke stap in het 

realiseren van een levendige, toekomstbestendige Zoetermeerse binnenstad. 

 

Het plangebied is in zijn geheel eigendom van de gemeente Zoetermeer en bestaat onder meer uit 

een braakliggend terrein, dat momenteel deels in gebruik is als tijdelijk parkeerterrein, en de 

aangrenzende openbare ruimte rondom de Denemarkenlaan, Italiëlaan en Griekenlandlaan. 

 

Deze locatie biedt een unieke kans om een stedelijk woon-werkmilieu te realiseren met een 

onderscheidende mix van wonen, maatschappelijke voorzieningen en hoogwaardige openbare 

ruimte. Binnen de kaders van de Visie Binnenstad 2040, het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad en de 

concept-deelgebiedsvisie is een integraal programma opgesteld waarin kwaliteit, leefbaarheid en 

stedelijke dynamiek centraal staan. 

 

De ontwikkeling van Deelgebied 1 streeft de volgende doelen na: 

- het afmaken van de oostzijde van de binnenstad door transformatie naar een aantrekkelijk 
stedelijk woon-werkmilieu, van bijzondere architectonische kwaliteit; 

- het toevoegen van woningen en bijpassende stedelijke voorzieningen; 
- het verbeteren van de openbare ruimte, bereikbaarheid en verblijfskwaliteit; 
- het versterken van de verbindingen richting omliggende deelgebieden en groenstructuren. 

Gezien deze stapeling van functies, technische eisen en ruimtelijke beperkingen, vraagt de gemeente 

de markt om feedback over de haalbaarheid, de financiële en bouwkundige risico’s, de benodigde 

flexibiliteit en mogelijke kansen voor optimalisatie van de opgave. 

De gemeente heeft voor de herontwikkeling momenteel een samenhangend programma beoogd 

bestaande uit circa 275 koopwoningen, een openbare parkeergarage Integraal Kindcentrum (IKC) en 

voorzieningen (waaronder een detailhandel, horeca of maatschappelijke voorzieningen in de plint). 

 

Het programma van de koopwoningen bestaat uit: 

- Circa 275 koopwoningen, waarvan minimaal 70% een koopprijs heeft onder de 

Betaalbaarheidsgrens voor woningen (€420.000 VON, prijspeil 2026).). De woningen richten 

zich op bewoners met een oranje leefstijl: stedelijk georiënteerd, sociaal, flexibel en positief 

over vernieuwende woonconcepten. 
 

Het programma van het Integraal Kindcentrum (IKC) bestaat uit: 

- Kinderopvang: circa 450 m² BVO, bestaande uit: 

• 2 groepen SpeelTaalhuis 

• 2 groepen kinderdagopvang 

• Buitenschoolse opvang (BSO) wordt opgelost binnen de m² van school en opvang 

 

Het programma van de basisschool en bijbehorende gymzaal bestaat uit: 

- Basisschool voor 425–450 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Het onderwijsdeel van de 

school heeft maximaal 3 verdiepingen. 
De totale omvang volgens de Verordening Onderwijshuisvesting bedraagt: 
425 × 5,03 m² + 200 m² = 2.338 m² BVO 

- Gymzaal van circa 600 m², conform de eisen van de KVLO 

• Dit is de ruimte exclusief extra m2 voor inclusief onderwijs en de opslagen ten gevolge 

van aanvullende eisen stedenbouw zoals: inpandige installatieruimte, inpandige 

bergingen en inpandige containerruimte 
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• Dit is exclusief de wensen van de gemeente om extra wijkfuncties onder te brengen in het 

gebouw, denk aan een Meerpuntsruimte of ruimte voor CJG en dergelijke. 

• Voor buitenspelen is minimaal 600 m2 noodzakelijk voor de school. Dit schoolplein kan 

aan de Denemarkenlaan worden opgelost, zie het ontwerp voor de buitenruimte (bijlage 

1). In het binnengebied kan een plein voor het KDV gerealiseerd worden. 

• Aanvullend op de 600 m2 buitenruimte wordt voorzien in ruimte voor fietsenstalling voor 

85% van 425 leerlingen en 20 stallingplekken voor personeel 

 

 

De ontwikkeling omvat een ondergrondse parkeergarage die zowel voorziet in de behoefte van 

bewoners als in de openbare parkeervraag in het gebied. De parkeergarage is als volgt 

gespecificeerd: 

• Opzet: 2 lagen ondergronds (bovenzijde max 1 m boven maaiveld) 

• Capaciteit: circa 400 parkeerplaatsen 

• Verdeling: 

o 200 parkeerplaatsen openbaar (beschikbaar voor bezoekers en gebruikers van het 

gebied) 

o circa 200 parkeerplaatsen privaat (bestemd voor bewoners en specifieke gebruikers 

van het plangebied) 

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het programma ruimtelijk goed inpasbaar is. Tegelijkertijd 

vraagt de verdere uitwerking aandacht voor efficiënte integratie van functies, bouwlogistiek, fasering 

en afstemming van technische eisen. Deze aspecten bieden echter ook kansen: 

- innovatie in bouwmethodiek; 

- slimme stapeling van functies; 

- een hoogwaardige groene dakruimte; 

- een toekomstbestendig en flexibel IKC; 

- een aantrekkelijke stedelijke woonomgeving voor een diverse doelgroep. 

 

Marktpartijen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om kansen, optimalisaties en vernieuwende 

oplossingen aan te dragen binnen de kaders van de deelgebiedsvisie 
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3. Consultatie  

Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Zoetermeer nadrukkelijk niet alleen te toetsen óf de 

voorgestelde ontwikkeling haalbaar is, maar ook hoe deze opgave het beste kan worden 

vormgegeven. In Deelgebied 1 komen meerdere functies samen - woningen, een Integraal 

Kindcentrum en een ondergrondse parkeergarage - binnen een compact binnenstedelijk bouwveld. 

De kernvraag die wij aan de markt willen voorleggen is daarom: 
is het beoogde programma in deze omvang en samenstelling haalbaar en uitvoerbaar, en zo niet, 

welke keuzes of alternatieven dragen bij aan een realistischer plan? 

Wij nodigen de marktpartijen uit om kritisch en creatief mee te denken over mogelijke optimalisaties, 

bijstellingen of prioriteringen. Dit kan zowel betrekking hebben op de programmatische samenstelling, 

de ruimtelijke inpassing, de fasering, als op de positionering van functies binnen of buiten het 

plangebied. Indien marktpartijen van oordeel zijn dat (onderdelen van) het programma op deze locatie 

onvoldoende haalbaar zijn, wordt gevraagd dit te onderbouwen en waar mogelijk alternatieve 

oplossingsrichtingen te schetsen. 

De uitkomsten van deze marktconsultatie worden gebruikt om realistische keuzes te maken over 

ambities, programma en randvoorwaarden. Op basis daarvan kunnen wij een afgewogen voorstel 

voorbereiden voor verdere planvorming en bestuurlijke besluitvorming, waarin helder is wat binnen 

deze binnenstedelijke context wenselijk én haalbaar is. 

 

Bepalingen en voorwaarden  

- De marktconsultatie is geen onderdeel van een aanbesteding maar een consultatieronde. De 

gemeente is niet gebonden aan de uitkomsten.  

- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden 

of inschrijvers in het kader van mogelijke vervolgtrajecten. Marktpartijen die niet meedoen 

aan de marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan mogelijke 

vervolgprojecten. Evenmin worden marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op 

enige wijze uitgesloten van of bevoorrecht in mogelijke vervolgtrajecten.  

- Marktpartijen (inclusief marktpartijen die niet deelnemen) kunnen aan deze marktconsultatie 

en de informatie die is verstrekt geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de 

gemeente Zoetermeer ontlenen.  

- Eventuele kosten voor de deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed door de 

gemeente Zoetermeer.  

- Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat ze geen enkele aanspraak maken op het 

gebied van auteursrecht op de door hen aangeleverde informatie. De gemeente Zoetermeer 

beschikt vrijelijk over de informatie en kan het zowel intern als extern gebruiken.  

- De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands.  

- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in 

verband hiermee worden niet gehonoreerd.  

- De gemeente Zoetermeer behoudt zich het recht voor deze marktconsultatie tijdelijk of 

definitief te staken.  

- De gemeente behoudt zich het recht voor de in dit document opgenomen planning tussentijds 

te wijzigen en zal bij wijziging de deelnemers op de hoogte stellen.  

- Door deelname aan deze marktconsultatie geven marktpartijen te kennen onvoorwaardelijk 

akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document.  
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4. Vragen aan de markt 
Graag leggen wij u enkele vragen voor over het project Denemarkenlaan, Deelgebied 1 in de 

Binnenstad van Zoetermeer. Wij nodigen u vriendelijk uit om de onderstaande vragen, waar mogelijk, 

gemotiveerd te beantwoorden 

 

A. Interesse & wijze van betrokkenheid 

 

1) Welke typen projecten maken deel uit van de strategische portefeuille van uw organisatie, en 

in welke mate sluit deze ontwikkeling daarbij aan?  

 

2) Welke factoren en randvoorwaarden zijn voor u bepalend om interesse te hebben in een 

ontwikkeling binnen dit compacte deelgebied met deze programmatische mix? 

 

Toelichting 

             Onder randvoorwaarden kunt u onder meer denken aan aspecten die voor u essentieel zijn 

             om interesse te hebben in deze ontwikkeling, zoals: 

− stedenbouwkundige kaders (bijvoorbeeld bouwvolumes, bouwhoogtes, positionering van 

het IKC); 

− programmatische uitgangspunten en mate van flexibiliteit; 

− financiële randvoorwaarden, waaronder grondprijzen en risicodeling; 

− technische en functionele eisen, onder andere ten aanzien van de school, parkeergarage 

en openbare ruimte; 

− fasering, bouwlogistiek en uitvoerbaarheid; 

− organisatorische en procesmatige aspecten. 

U kunt zowel inhoudelijke, technische, financiële als organisatorische randvoorwaarden 

benoemen. 

 

3) Beschikt uw organisatie over voldoende capaciteit en expertise om een project van deze 

omvang en complexiteit op korte termijn (eind 2026 - begin 2027) op te pakken, en ziet u 

hierbij aanleiding om aanvullende partners (zoals bouwers, beleggers of gespecialiseerde 

partijen voor school- of parkeergaragebouw) te betrekken? 

 

4) Zijn er onderdelen van de concept-deelgebiedsvisie (randvoorwaarden, uitgangspunten of 

ambities) die voor uw organisatie een beperking of belemmering vormen om in te schrijven op 

een toekomstige aanbesteding? 

             Zo ja, kunt u toelichten welke dit zijn en waarom? 

 

B. Programma & complexiteit 

 

5) Welke onderdelen van het voorgestelde programma leveren volgens u de meeste spanning of 

risico’s op (bijv. ruimtelijke inpassing, financiële haalbaarheid, juridische aspecten, integratie 

van het IKC, ondergrondse parkeergarage, bouwlogistiek, fasering)? Kunt u toelichten 

waarom? 

 

6) Biedt de concept deelgebiedsvisie voldoende ruimte om een haalbaar en tegelijk ambitieus 

programma te maken? Indien u deze ruimte onvoldoende acht, welke concrete aanpassingen 

zijn volgens u nodig om tot een haalbaar plan te komen? 

 

7) Bevatten de documenten voldoende ruimte om creatieve en slimme combinaties te zoeken 

voor het programma (IKC, woningen, maatschappelijke voorzieningen, garage)? Zijn er 

suggesties om zaken aan te scherpen of juist te verruimen? En waarom? 
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8) Leidt de hoeveelheid programma tot kwaliteitsvermindering? Hoe zou de gemeente deze 

risico’s volgens u kunnen beperken? 

 

9) Zijn de regels voor het groene binnenterrein op de parkeergarage (substraatdikte en -

hoeveelheid, boomkroondekking en onverhard terrein en aantal zichtbare bomen uit elke 

woning) voldoende om een groen binnenterrein te creëren? Of ziet u kansen om deze eisen 

slimmer te formuleren om tot een vergelijkbaar resultaat te halen? 

 

10) Bevatten de documenten voldoende aanleiding om in te zetten op stedenbouwkundige 

kwaliteit en architectonische kwaliteit? Zo niet, hoe kan de gemeente dat verbeteren? 

 

11) Heeft u aandachtspunten of geleerde lessen op basis van ervaringen met vergelijkbare 

projecten waarin woningbouw is gecombineerd met een school en/of met een  

(ondergrondse) parkeergarage? 

 

12) Hoe beoordeelt u de vraag naar de typen woningen die in het programma zijn opgenomen 

(aantallen, prijsklassen, woninggroottes, doelgroep)? Sluit dit woningaanbod volgens u aan 

op de huidige marktvraag in Zoetermeer en de regio? 

 

13) Ziet u binnen de samenstelling van dit programma kans om een bijzonder woonconcept 

gericht op de oranje doelgroep te realiseren? 

 

C. Financiële haalbaarheid 

 

14) Hoe beoordeelt u de financiële haalbaarheid van het voorgestelde programma, uitgaande van 

actuele marktconforme kosten, opbrengsten en risico’s binnen de Zoetermeerse context (o.a. 

gemeentelijk grondprijsbeleid) Kunt u daarbij toelichten welke aannames u hiervoor hanteert? 

 

15) Welke elementen van de uitvraag zijn voor u het meest bepalend in deze financiële 

beoordeling?  

 

16) Welke randvoorwaarden beschouwt u als essentieel om tot een sluitende en robuuste 

businesscase te komen?  

 

17) Welke risico’s ziet u als het meest bepalend voor de haalbaarheid, financierbaarheid en 

uitvoerbaarheid van dit project en hoe zouden deze risico’s kunnen worden beïnvloed of 

gemitigeerd? 

 

18) De gemeente is voornemens zowel de ondergrondse parkeergarage als de school en 

gymzaal tegen een maximum koopprijs terug te kopen. Hoe beoordeelt u deze 

terugkoopconstructies vanuit financieel, technisch en risicoperspectief? Geef aan in hoeverre 

deze terugkoopconstructies bepalend zijn voor de keuze om al dan niet deel te nemen aan 

een vervolgtraject. 

 

19) Welke impact hebben deze terugkoopprijzen op de financiële haalbaarheid van uw totale 

businesscase (woningen, voorzieningen, school, gymzaal, parkeergarage)? Welke 

prijsbandbreedtes of aanvullende voorwaarden acht u hierbij noodzakelijk of realistisch om tot 

een haalbare businesscase te komen? 

 

20) Welke technische, functionele en kwaliteitsvoorwaarden zijn voor u essentieel voor de 

parkeergarage en voor de school en gymzaal, gegeven dat de gemeente uiteindelijk eigenaar 

wordt? Zijn er eisen die vooraf scherper geformuleerd moeten worden om risico’s te 

beperken? 
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21) Hoe beoordeelt u de gestelde verplichtingen vanuit de SPUK WoKT subsidie, zoals de 

verplichting om de startbouw voor 31 december 2030 te laten plaatsvinden? 

 

22) Ziet u alternatieve financiële of contractuele modellen voor de realisatie van de 

parkeergarage en/of de school en gymzaal (bijv. gesplitste aanbesteding, DBM‑varianten, 

UAV‑GC) die volgens u kunnen bijdragen aan een betere kosten‑ of risicoverdeling? 

 

D. Randvoorwaarden & vrijheden n.a.v. spelregelkaart  

 

23) Bieden de huidige uitgangspunten (spelregelkaart en andere uitgangspunten) voldoende 

ontwerpruimte en ontwikkelvrijheid?  

 

24) Welke onderdelen van de huidige randvoorwaarden leveren volgens u de meeste meerwaarde 

op? 

 

25) Op welke punten zou extra flexibiliteit of juist strakkere kaders u helpen om tot een nog kwalitatief 

beter plan te komen? 

 

E. Proces  

 

26) Welke aanvullende informatie heeft u nodig om tot een goede inschatting van haalbaarheid 

en interesse te komen? Denk daarbij zowel aan technische, planologische, juridische als 

financiële informatie, maar ook aan informatie over planning, randvoorwaarden, risico’s en 

besluitvormingsprocedures. 

 

27) Op welke termijn denk u dat realiseren van de gewenste ontwikkeling op deze locaties 

haalbaar is?  

 

28) Welke plannings- of faseringsstrategieën ziet u die bijdragen aan een efficiëntere uitvoering, 

minder hinder en betere financiële voorspelbaarheid? 

  

F. Selectieprincipe en aanbestedingsvorm 

 

29) De ondergrondse parkeergarage wordt onder het volledige bouwgebied gerealiseerd, 

waardoor deze constructief is verweven met zowel het IKC als de woningen. Acht u één 

integrale aanbesteding voor de totale ontwikkeling de meest passende strategie, of ziet u 

mogelijkheden voor een alternatieve aanpak? Hierbij kunt u desgewenst ook denken aan 

andere marktbenaderingen, zoals een gesplitste aanbesteding voor de verschillende 

opbouwen, een separate opdracht voor de ondergrondse parkeergarage, een gefaseerde of 

sequentiële aanpak, een bouwteamconstructie of het werken met percelen. Wij ontvangen 

graag uw visie, inclusief de belangrijkste voor- en nadelen en eventuele randvoorwaarden 

vanuit uw perspectief. 

 

30) Gezien het uitgangspunt dat de gemeente (bepaalde onderdelen van het plan) Europees 

moet aanbesteden: welke aanbestedingsvorm acht u het meest geschikt voor dit project en 

waarom? 

 

31) In een aanbesteding zal de gemeente normaal gesproken beoordelen op prijs én kwaliteit 

(EMVI). Welke kwaliteitscriteria vindt u belangrijk voor dit project en welke weging zou u 

passend vinden ten opzichte van prijs? Kunt u toelichten waarom? 
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32) Wat zijn voor uw organisatie showstoppers die deelname aan een aanbesteding onmogelijk 

maken? 

 

33) Heeft u suggesties om de aanbesteding aantrekkelijker, efficiënter of innovatiever te maken? 

 

G. Algemene vraag 

 

34) Welke bredere aandachtspunten, tips of risico’s ziet u die de realisatie of aantrekkelijkheid 

van deze gebiedsontwikkeling kunnen beïnvloeden, en die in de eerdere vragen nog niet aan 

bod kwamen? Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de markt, financierbaarheid, 

vergunningen, planning, uitvoerbaarheid of aanbestedingsstrategie. 
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5. Vervolg en procedure 
De gemeente Zoetermeer heeft deze marktconsultatie op 16 februari 2026 gepubliceerd op 

TenderNed. 

 

Indien wenselijk kunnen er verduidelijkende vragen worden gesteld tot 3 maart 2026 12.00 uur. Dit 

kan via de vragenmodule van TenderNed. De gemeente Zoetermeer zal deze vragen uiterlijk op 17 

maart 2026 beantwoorden. Hiervoor wordt een nota van inlichtingen opgesteld die ook gepubliceerd 

zal worden op TenderNed. Het is belangrijk om te vermelden dat de gemeente Zoetermeer mogelijk 

niet alle vragen kan beantwoorden. 

 

Door de fase waarin deze ontwikkeling zich bevindt zijn nog niet alle details uitgewerkt en wil de 

gemeente de markt ook de mogelijkheid geven om met innovatieve ideeën te komen. Hierdoor kan de 

gemeente een gedegen plan ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen waarvan de haalbaarheid 

voldoende is aangetoond.  

 

De reactie op de marktconsultatie kan via TenderNed tot uiterlijk 30 maart 2026, 12.00 uur worden 

ingediend. 

 

Na ontvangst van de reacties zal de gemeente de bijdragen analyseren en meenemen in:  

• het aanscherpen van de conceptdeelgebiedsvisie Denemarkenlaan (Deelgebied 1);  

• het opstellen van een aangepaste of definitieve set van randvoorwaarden, uitgangspunten en 

aandachtspunten;  

• het bepalen van de meest geschikte marktbenadering en mogelijke aanbestedingsstrategie;  

• het voorbereiden van een bestuurlijk besluit over het vervolgproces.  

 

 


