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Contractnummer  31138662 

  

 

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  
 

Met 4 bijlage(n) 
 
Nota van inlichtingen aanmeldingsfase behorend bij contract zaaknr. 31138662 verstrekt aan 
gegadigden voor de aanbesteding van de opdracht voor de Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B 
Tunnels (REH3BT). 
  
 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld: 
 

 Zie bijlage 1: vragen en antwoorden TenderNed 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 
 vragen gesteld: 
 

Nr Vraag Antwoord 

1. Worden de dialooggesprekken en de 
specialistische overleggen in ronde 2 en 3 op 

dezelfde dag gehouden? Dit is niet wenselijk. 

De exacte planning van de gesprekken is nog 
niet vastgesteld. Aanbesteder zal bij het 

vaststellen van de exacte tijdstippen van de 
gesprekken rekening houden met dit signaal. 

2. U geeft aan dat er overdracht plaatsvindt 
naar de klant. Is de klant bij dit project 
betrokken en blijft de klant betrokken? 

De klant wordt vertegenwoordigd door het 
klantteam, waarin alle interne RWS klanten 
vertegenwoordigd zijn. Het klantteam is 
zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de 
realisatie van het project betrokken. 

3. Deelt RWS het beeld dat alle partijen die zich 
aanmelden de maximale score zullen halen op 
de selectiecriteria en er dus geloot zal moeten 
worden. 

Nee, RWS is van mening dat de criteria 
onderscheidend zijn. Het uitgangspunt is niet 
dat geloot zal moeten worden. 

4. Hoe zijn de resultaten van de 
marktconsultatie geïmplementeerd in de 
aanbestedingsleidraad? 

Er heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden 
op de PLC/SCADA discussie.  
Een aantal thema’s (vb contracteringsvisie) 
zijn nu reeds opgepakt en in de 
aanbestedingsleidraad verwerkt. Overige 
thema’s zullen aan bod komen tijdens de 

dialoog. 

5. Hoe werkt de overdracht van het generieke 
3B bouwblok aan de CIV en het verdere 
verloop naar PTZ.  

Met de 3B-partij wordt een langlopende 
opdracht gesloten, die door moet kunnen 
lopen, ook nadat de renovatieopdracht 
(inclusief aansluitend onderhoud) is 
afgelopen. Bij REH3BT is de ontwikkelaar van 
het 3B bouwblok ook de implementator. Bij 
de PTZ projecten hoeft de implementator niet 
dezelfde partij te zijn als de ontwikkelaar. De 
implementatie van het generieke bouwblok in 
de PTZ projecten kan ook door andere 
marktpartijen gebeuren. 
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C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en 
 aanvullingen aangebracht: 
 

 Zie bijlage 2: REH3BT Aanbestedingsleidraad aanmeldings- en selectiefase v1.2 – 
track changes 
Hierin zijn de wijzigingen en aanvullingen die in de Aanbestedingsleidraad 
aanmeldings- en selectiefase zijn aangebracht ten opzichte van de versie van de 
aanbestedingsleidraad die met de aankondiging op 6 januari 2020 gepubliceerd is 
met track changes aangeven. 
 

 Zie bijlage 3: REH3BT Aanbestedingsleidraad aanmeldings- en selectiefase v1.2 
Dit document is identiek aan de aanbestedingsleidraad genoemd onder bijlage 2, 
maar betreft de versie zonder track-changes. 
 

 Zie bijlage 4: REH3BT Aanbestedingsleidraad aanmeldings- en selectiefase v1.2 – 
bijlage F in word 
Dit document betreft de aangepaste bijlage F uit de aanbestedingsleidraad, in word 
format. 

 
D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

 Geen  
 
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of 
 monsters getoond: 
 

 Geen  
 
 

 De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 

eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.
  
Opgemaakt te Utrecht op 13 februari 2020. 
 
 
 
 
 
 
Ir. D.R. van Klaveren 
Portfoliomanager GPO 
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