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Algemeen 

Deze 1e Nota van Inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden. Tenzij anders aangegeven geldt de 
beantwoording voor alle percelen. Deze Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert boven de Offerteleidraad en de 
daarbij behorende Bijlagen.  
 
Aanvullingen 
Met deze Nota van Inlichtingen hebben we de volgende documenten bijgevoegd: 

• Herziene bijlage 6 – Concept raamovereenkomst luchtbehandelingsinstallaties LUMC, D1.1 d.d. 8-4-2026 

• Herziene Bijlage 7 – Prijzenformulier versie D1.1 d.d. 8-4-2026 

• Herziene OSB 2027 2030 – def v1.2 
 
Eerder verstrekte versies van bovengenoemde documenten komen hierdoor te vervallen.   
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Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van LUMC 

Nr. Betreft Vraag Antwoord 

1  Ultimo Kunt u verduidelijken welke rol/verantwoordelijkheden van 
Opdrachtnemer worden verwacht met betrekking tot het gebruik 
van Ultimo? 

Dit betreft in de basis alleen het invoeren van rapportages 
en metingen van het onderhoud in Ultimo. Zie in dit kader 
ook gunningscriterium K2. 
 
Het LUMC staat op het punt om over te stappen op een 
nieuw versie van Ultimo, “Ultimo in the Cloud”. Dit biedt in 
de toekomst waarschijnlijk mogelijkheden om het 
administratieve deel van het onderhoud te 
vergemakkelijken. De rol en verantwoordelijkheden die we 
verwachten van de opdrachtnemer is dat hier professioneel 
mee om wordt gegaan en waar mogelijk ook bereidheid om 
mee te denken in dit proces dat vernieuwd gaat worden.  

2  Beoordelingscommis
sie 

Bent u genegen toe te lichten welke functionarissen zich in de 
beoordelingscommissie bevinden voor deze aanbesteding? 

Zoals nu voorzien bestaat de beoordelingscommissie uit de 
volgende functionarissen:  

• Hoofd Gebouw- en Installatiebeheer 

• Hoofd Bedrijfsbureau 

• Projectleider W-lucht 

• Werkvoorbereider/contractbeheerder. 
 
Het LUMC behoudt zich het recht voor de definitieve 
samenstelling van de beoordelingscommissie te wijzigen tot 
het moment dat het beoordelingsproces wordt gestart. 

3  Art. 29.3 
Inkoopvoorwaarden 

De Inkoopvoorwaarden bepalen in art. 29.3 dat loon- en 
materiaalrisico niet wordt verrekend. Kunt u aangeven of het 

Het LUMC heeft ervoor gekozen hierin te voorzien door het 
van toepassing verklaren van de indexeringsregeling zoals 
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LUMC bereid is hiervan af te wijken door in de overeenkomst een 
prijsaanpassings-/verrekenregeling op te nemen voor 
aantoonbare wijzigingen in loon- en materiaalcomponenten na 
inschrijving (bijv. op basis van objectieve indexen/marktprijzen), 
inclusief een procedure voor melding, onderbouwing en 
goedkeuring? 

opgenomen in artikel 4.5 en 4.6 van de raamovereenkomst. 
Deze raamovereenkomst gaat in rangorde vóór op de 
algemene inkoopvoorwaarden, zie in dit kader artikel 1.6 
van de raamovereenkomst. 

4  Bijlage 7 
Prijzenformulier 

Het blijkt dat diverse optellingen niet kloppen in de totalen per 
perceel o.a. jaarlijks onderhoud perceel 3. kunt u een nieuw 
aangepast Prijzenformulier met ons delen? 

We hebben het prijzenformulier gecontroleerd en 
geconstateerd dat een aantal cellen foutief werd opgeteld 
bij de totalen (rood gearceerde velden).  
 
Aangezien de vraagsteller niet concreet heeft gemaakt 
welke cellen niet klopten, verzoeken wij geïnteresseerden 
met nadruk om eventuele resterende omissies of fouten 
uiterlijk ten behoeve van de volgende (2e) vragenronde 
kenbaar te maken. 
 
In de bijlage is een herziene bijlage 7 - Prijzenformulier 
opgenomen (versie D1.1). Hiermee komt de vorige versie te 
vervallen. 
 
Ten behoeve van de inschrijving dient verplicht gebruik te 
worden gemaakt van de meest recente versie. Het 
indienen van een oude (vervallen) versie leidt in de regel 
tot ongeldigheid van de inschrijving. 

5  Filters A. Kunnen we ervan uitgaan dat de filters tijdens het onderhoud 
worden vervangen? 
B. Zo niet, zijn de extra gemaakte kosten verrekenbaar met de 
aangegeven uurtarieven? 

Antwoord vraag A: op de checklist van de betreffende 
installatie staat aangegeven wanneer een filter wordt 
vervangen. 
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Antwoord vraag B: nee, de extra kosten kunnen op het 
Prijzenformulier worden ingevuld.  

6  Data-eigenaarschap 
en data-uitwisseling 

In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat het LUMC 
eigenaar blijft van de data. Worden analyses primair door het 
LUMC uitgevoerd en vertaald naar verbetermaatregelen voor 
uitvoering door de opdrachtnemer, of wordt van de 
opdrachtnemer verwacht dat deze zelf analyses uitvoert op door 
LUMC ontsloten data en proactief verbetervoorstellen 
aandraagt? 

Het uitgangspunt blijft dat het LUMC zelf in de lead is en zelf 
verbetervoorstellen oppakt en vertaalt. Het LUMC verwacht 
van de Opdrachtnemer dat deze wel een actieve bijdrage 
hieraan levert, en verwacht in het kader van 
gunningscriterium K1 (par 6.5 Offerteleidraad) een 
beschrijving van de actieve bijdrage die inschrijver voor 
zichzelf in dit proces ziet.  

7  Data-eigenaarschap 
en data-uitwisseling 

In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat het LUMC 
eigenaar blijft van de data. Kunt u verduidelijken op welke wijze 
deze data beschikbaar wordt gesteld aan de opdrachtnemer? 

In de basis wordt data niet beschikbaar gesteld. 
Verbetervoorstellen worden aan de opdrachtnemer 
doorgegeven. In bepaalde specifieke casussen kan het LUMC 
ervoor kiezen bepaalde data wel aan te leveren aan 
Opdrachtnemer. 

8  Art. 7.2 OSB Welke sensoren en meetpunten zijn momenteel aanwezig op de 
installaties binnen de scope van het contract, en welke type data 
(bijvoorbeeld bedrijfstoestanden, trends, alarmen) wordt 
hiermee reeds ontsloten? 
Is er documentatie beschikbaar waarin dit per installatie of 
installatiegroep is gespecificeerd? 

Zie het antwoord op vraag 7, deze data wordt nu niet ter 
beschikking gesteld. 

9  Art. 7.2 OSB Kunt u toelichten hoe van de opdrachtnemer wordt verwacht te 
anticiperen op de door het LUMC beoogde ontwikkeling richting 
data gedreven en voorspellend onderhoud (predictive 
maintenance)? 
Welke rol, inspanningen en mate van flexibiliteit worden hierbij 
van de opdrachtnemer verwacht gedurende de contractlooptijd? 

We kunnen nog geen hele concrete verwachtingen 
meegeven op dit punt, aangezien dit voor het LUMC ook een 
nieuw proces is en er nog geen ervaring mee is. De 
inspanning die verwacht wordt is naar verwachting beperkt, 
met flexibiliteit, maar wel op basis van de gevraagde actieve 
bijdrage aan dit proces. Het LUMC zal hier in redelijkheid en 
billijkheid mee omgaan en voorafgaand in overleg gaan met 
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Opdrachtnemer als op dit aspect inspanning wordt verwacht 
van een Opdrachtnemer.  
 
De opdrachtnemer anticipeert op deze ontwikkeling en 
werkt hier actief aan mee. Het ondersteunen van deze 
overgang vindt plaats zonder meerkosten, tenzij sprake is 
van aantoonbaar meerwerk.  

10  Art. 5.3 OSB U geeft aan dat facturering van extra diensten plaatsvindt zodra 
deze volledig (100%) gereed zijn en door de Opdrachtgever zijn 
aanvaard. Deze bepaling draagt een aanzienlijke mate van 
voorfinanciering met zich mee voor Opdrachtnemer. Bent u 
daarom bereid om een betalingstermijn naar rato van voortgang 
werkzaamheden overeen te komen? Zo niet, kunt u uw antwoord 
motiveren? 

Nee. Dit is de standaard werkwijze van het LUMC, hiervoor 
is geen ruimte om af te wijken. 

11  Art. 5.3 OSB U geeft aan dat de facturering van de vaste aanneemsom 
achteraf zal plaatsvinden. Echter is nu niet gespecificeerd binnen 
welke termijn deze facturatie plaatsvindt. Om een grote 
voorfinanciering bij Opdrachtnemer te voorkomen willen wij u 
verzoeken om een factuurtermijn van maandelijks achteraf voor 
de vaste aanneemsom overeen te komen. Bent u hiertoe bereid? 
Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? 

In de algemene inkoopvoorwaarden is in artikel 10.1 t/m 
10.3 voorzien in een factureringsregeling. Daarin is onder 
ander bepaald: “Bij volledig en correcte uitvoering van de 
overeenkomst voldoet UMC een ter zake gefactureerd 
bedrag binnen dertig dagen na de factuurdatum van een 
correcte factuur.”  

12  Art. 4.6 OSB In art. 4.6 OSB geeft u aan dat hij binnen een redelijke termijn 
schriftelijk reageert op het verzoek van Opdrachtnemer m.b.t. 
prijsindexaties. Echter is deze redelijke termijn niet nader 
gespecificeerd. Bent u bereid deze als volgt te specificeren: 
“binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 10 
werkdagen”? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? 

Het LUMC gaat er vanuit dat de vragensteller bedoelt te 
verwijzen naar artikel 4.6 van de Raamovereenkomst. De 
raamovereenkomst is op dit punt aangepast, zie bijgevoegde 
versie D1.1 bij deze Nota van Inlichtingen. 
 
Het LUMC kiest ervoor de indexeringen automatisch (van 
rechtswege) door te voeren voor alle percelen. Het LUMC 
zal hiertoe zelf actief de nieuwe geindexeerde tarieven 
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doorgeven aan de Opdrachtnemer, hiertoe is geen 
voorafgaande verzoek meer nodig. Artikel 4.5 is op dit punt 
aangepast, artikel 4.6 is komen te vervallen.   
 
Het OSB-document is in par. 5.1 verder in lijn gebracht met 
de raamovereenkomst, zie v1.2 zoals toegevoegd aan deze 
Nota van Inlichtingen. 

13  Art. 5.1 OSB en art. 
5.1 
Inkoopvoorwaarden 

Door geopolitieke, economische en andere bijzondere 
ontwikkelingen kunnen prijzen en beschikbaarheid van 
grondstoffen, bouwmaterialen en arbeid sterk fluctueren en 
kunnen leveringsproblemen of vertragingen ontstaan (bijv. door 
oorlog, militaire conflicten, schaarste, stijgende energieprijzen of 
overheidsmaatregelen. De gevolgen zijn nu nog niet (voldoende) 
te overzien. Wij stellen daarom voor om hierover afspraken te 
maken in goed overleg en met oog voor elkaars belangen (ook 
richting onderaannemers). Wij stellen daarom voor 
onderstaande bepaling op te nemen.  
 
1. Partijen erkennen dat geopolitieke en economische 
ontwikkelingen waaronder maar niet beperkt tot 
vijandelijkheden/oorlog, militaire conflicten, importheffingen, 
handelsbeperkingen, pandemieën en extreme prijsstijgingen van 
olie, gas en energie, bouwstoffen, materieel en arbeid de markt 
voor grondstoffen, bouwstoffen, materieel en arbeid 
onvoorspelbaar maken en nakoming van deze overeenkomst 
door Opdrachtnemer kunnen beïnvloeden. 
2. Als de Opdrachtnemer na het uitbrengen van haar aanbieding 
wordt geconfronteerd met de omstandigheden als bedoeld in 
het eerste lid, treden Partijen in overleg. Opdrachtnemer kan ten 
opzichte van Opdrachtgever aanspraak maken op redelijke en 

Niet akkoord. Opdrachtgever is van oordeel dat met de 
voorziene indexeringsregeling hierin primair voorzien is. 
Voor extreme situaties is in artikel 20.5 van de algemene 
inkoopvoorwaarden verder voorzien in een 
overmachtregeling.  
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aantoonbare meerkosten als gevolg van de prijsstijgingen ten 
opzichte van de inschrijfprijs.[met als uitgangspunt een 
vergoeding voor het verschil tussen de inschrijfprijs en de 
daadwerkelijke prijs op het moment van inkoop in verband met 
prijsstijgingen]  
 3. Daarnaast kan Opdrachtnemer aanspraak maken op een 
passende verlenging van termijnen indien bovengenoemde 
omstandigheden leiden tot vertragingen in de levering van 
materiaal en het kunnen nakomen van de overeenkomst Partijen 
leggen hun afspraken schriftelijk vast. 

14  Art. 4.3 ROK U geeft in art. 4.3 Raamovereenkomst aan in welke situaties er 
geen opslagpercentages in rekening mag worden gebracht. 
Echter kan het voorkomen dat bepaalde situaties vragen om 
werkzaamheden door gecertificeerde instellingen of 
onderzoekscentra uit te laten voeren, bijvoorbeeld in het geval 
van bacterieel onderzoek. Dan betreft dit werk derden. Het 
inschakelen en begeleiden van derden vergt een bepaalde 
ureninzet van Opdrachtnemer. Het is niet redelijk om 
Opdrachtnemer ter compensatie hiervan geen opslag te laten 
rekenen. Bent u bereid om deze bepaling daarom te laten 
vervallen? Zo niet, kunt u een voorstel doen wat onze bezwaren 
tegemoet komt en kunt u uw antwoord motiveren? 

Nee, niet akkoord. Het LUMC gaat er vanuit dat alle voor de 
opdracht benodigde expertises bij de Opdrachtnemer 
aanwezig is. Mocht er sprake zijn van inzet van derden, dan 
geldt daarvoor dat conform artikel 4.3 hiervoor geen 
opslagpercentages in rekening mogen worden gebracht. Dit 
dient verdisconteerd te zijn in de door inschrijver 
opgenomen (all-in) tarieven in het Prijzenformulier (bijlage 
7), die als onderdeel van de inschrijving wordt ingediend. 
 

15  Art. 7.4 OSB U geeft in art. 7.4 van OSB aan dat risicoanalyses onderdeel 
kunnen uitmaken van de beoordeling van alternatieve producten 
en dat alle kosten voor testen en risicoanalyse voor rekening van 
de aannemer komen. Tevens geeft u aan dat u momenteel bezig 
bent met het wijzigingen van de geldende filterklasse. Mocht 
deze wijziging met zich meedragen dat er alternatieve producten 
getest en geanalyseerd moeten worden dan nemen wij aan dat 

Wanneer er wordt gekozen voor een filter met en ISO 
16890-certificering is een analyse niet nodig. Wanneer de 
Opdrachtnemer kiest voor een filter zonder deze 
certificering komen deze kosten voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 
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in dit specifieke geval de kosten niet voor aannemer zijn? Kunt u 
dit bevestigen? 

16  Art. 2.2 ROK Bent u bereid in het kader van gelijkwaardig partnerschap de 
verlengingsmogelijkheid wederkerig te maken? 

Hiertoe is het LUMC niet bereid, de verleningsmogelijkheid 
blijft op dit punt ongewijzigd.  

17  Verlengingstermijn In de offerteleidraad en raamovereenkomst is een 
verlengingstermijn van 2 maal 2 jaar opgenomen. In de OSB 
wordt echter een verlengingstermijn van 2 maal 1 jaar benoemd. 
Welke van deze verlengingstermijnen is juist? 

De OSB (par. 3.3) is op dit punt aangepast en in lijn gebracht 
met de offerteleidraad en de raamovereenkomst. Zie 
herziene versie v1.2 van de OSB. 

18  Art. 4.6 ROK U geeft aan dat de gehanteerde tarieven all-in dienen te zijn. In 
het prijzenformulier is nu echter één regel voor tarieven 
opgegeven. Bent u genegen om dit tarief per perceel op te 
splitsen in een uurtarief voor een servicespecialist en voor een 
onderhoudsmonteur? Zo niet, kunt u uw antwoord dan 
motiveren? 

Nee, het LUMC ziet geen relevantie in het opsplitsen van 
deze kosten. Verder dient het opgegeven tarief all-in te zijn, 
dus inclusief alle bijkomende kosten zoals reeds beschreven 
in de raamovereenkomst. 
 
 
 

19  Art. 4.6 OSB In art. 4.6 OSB geeft u aan dat Opdrachtgever binnen een 
redelijke termijn schriftelijk reageert op het verzoek van 
Opdrachtnemer m.b.t. prijsindexaties. Echter is deze redelijke 
termijn niet nader gespecificeerd. Bent u bereid deze als volgt te 
specificeren: “binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 
10 werkdagen”? Zo niet, kunt u uw antwoord dan motiveren? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

20  Plan van aanpak In de offerteleidraad is een maximum gesteld aan het aantal 
pagina's voor het Plan van aanpak. Kunt u aangeven of het is 
toegestaan om aanvullende bijlagen toe te voegen die uitsluitend 
bestaan uit afbeeldingen/visualisaties (schema's, procesflows, 
organogrammen, of dashboards), die uitsluitend een 
ondersteunend/verduidelijkend karakter hebben bij de 

Het is per gunningscriterium (dus zowel K1 als K2) 
toegestaan om aanvullend op de voorgeschreven omvang 
voor de hoofdtekst één pagina op A3-formaat met 
ondersteunende afbeeldingen/visualisaties (schema's, 
procesflows, organogrammen, of dashboards) in te dienen. 
In totaal mogen er dus 2 pagina’s op A3-formaat worden 
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hoofdtekst? Indien dit is toegestaan: - vallen deze bijlagen buiten 
het maximum aantal pagina's; en worden deze bijlagen al dan 
niet betrokken bij de beoordeling? Indien bijlagen zijn 
toegestaan, vernemen wij tevens graag of er een maximum geldt 
voor het aantal bijlagen. 

ingediend. Deze worden betrokken bij de beoordeling van 
het betreffende criterium.  

21  Plan van aanpak In de offerteleidraad is opgenomen dat het Plan van aanpak voor 
K1 en K2 gezamenlijk maximaal 4 A4-pagina's mag bedragen, 
lettergrootte 10, regelafstand 1). Gezien de omvang van de 
uitvraag achten wij dit aantal pagina's beperkt voor een volledige 
en onderscheidende beantwoording van alle gevraagde 
onderdelen. Een dergelijke beperking kan ertoe leiden dat we 
keuzes moeten maken in de mate van detail, hetgeen mogelijk 
ten koste gaat van de vergelijkbaarheid en inhoudelijke diepgang 
van de inschrijvingen. Verzoek: Kunt u het maximumaantal 
pagina's verruimen naar 8 pagina's (of minimaal 6), zodat 
inschrijvers de gevraagde onderdelen volledig en kwalitatief 
kunnen uitwerken? 

Nee, niet akkoord, de voorgeschreven maximale omvang 
blijft ongewijzigd. Wel heeft opdrachtgever ruimte geboden 
voor extra visuele ondersteuning, zie het antwoord op vraag 
20.  

22  Snaarschijven In Bijlage 7 zijn er in het tabblad snaarschijven diverse 
snaarschijven met klembus vermeld.  
Er zijn diverse regels waar de gegevens van de klembussen 
ontbreken, dienen bij deze snaarschijven ook de klembussen te 
worden opgenomen in de aanneemsom of zijn deze niet van 
toepassing en vallen buiten de scope? 

Deze gegevens hebben alleen invloed op de prijs van het 
meerwerk (buiten contractueel meerwerk) wanneer deze 
gegevens niet beschikbaar zijn dient dit tijdens uitvoering 
opgenomen te worden. 
 
 
 

23  Art. 1.12 ROK Indien tijdens de uitvoering van een Nadere Opdracht een 
wijziging plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 1.12 van de 
raamovereenkomst, vernemen wij graag hoe Opdrachtgever 
omgaat met de eventuele kosten die hieruit voortvloeien. Kan 
Opdrachtgever toelichten of, en op welke wijze, opdrachtnemer 

In het geval van de situatie zoals in dit artikellid omschreven 
heeft Opdrachtnemer de ruimte om de consequenties van 
een verzoek van opdrachtgever te specificeren. Dit betreft 
dan uiteraard ook de specificatie van eventuele 
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in aanmerking komt voor vergoeding van aantoonbare 
meerkosten die direct samenhangen met dergelijke wijzigingen? 
Inschrijver vraagt dit mede omdat frequente wijzigingen in de 
scope van preventief onderhoud of andere werkzaamheden in de 
praktijk kunnen leiden tot extra kosten, bijvoorbeeld door 
herplanning, inzet van extra personeel of materialen, en 
administratieve lasten. 

aantoonbare meerkosten die direct samenhangen met het 
verzoek tot wijziging.  
 
Opdrachtgever heeft op basis van de specificatie van 
Opdrachtnemer de ruimte op om het wijzigingsverzoek in te 
trekken of aan te passen (modificeren).  
 
In bovenstaand proces is voorzien in het proces zoals 
omschreven in artikel 1.12. 

24  Art. 1.1 en 1.9 ROK Naar aanleiding van artikel 1.1. en 1.9 Raamovereenkomst in 
relatie tot de offerteleidraad hebben wij de volgende vraag . Uit 
de offerteleidraad blijkt dat preventief onderhoud jaarlijks wordt 
uitgevoerd volgens voorgeschreven onderhoudsvoorschriften en 
een maandplanning. Kan Opdrachtgever bevestigen dat hiervoor 
jaarlijks één Nadere Opdracht wordt verstrekt, die het volledige 
preventieve onderhoud voor het betreffende jaar omvat? Indien 
dit anders wordt vormgegeven, vernemen wij graag hoe 
Opdrachtgever de praktische invulling en continuïteit van 
preventief onderhoud ziet? 

Ja, dat is correct. 

25  Art. 1.4, 1.10 en 1.11 
ROK 

Uit de aanbestedingsleidraad blijkt dat preventief onderhoud 
jaarlijks en planmatig wordt uitgevoerd. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat hiervoor jaarlijks één Nadere Opdracht wordt 
verstrekt? Daarnaast vernemen wij graag of voor overige 
werkzaamheden, zoals correctief onderhoud, storingen, 
modificaties en buitencontractueel werk, Nadere Opdrachten op 
basis van concrete behoefte of incidenten worden verstrekt, en 
of hier een vaste systematiek of frequentie voor geldt? 

Contract werk: 1 opdracht per gebouw (kostenplaats) jaar 
Buiten contractueel werk: Dit proberen we zoveel mogelijk 
te bundelen tot 1 opdracht. Afhankelijk van de opdracht kan 
deze in delen gefactureerd worden.   
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26  Art. 1.4, 1.10 en 1.11 
ROK 

De raamovereenkomst beschrijft het proces van 
opdrachtverlening via Nadere Opdrachten, en de leidraad 
verwijst naar een maandplanning en jaarlijkse cyclus voor 
preventief onderhoud. Kan Opdrachtgever toelichten in hoeverre 
dit proces in de praktijk leidt tot voorspelbaarheid en continuïteit 
voor opdrachtnemer, en of er sprake is van een structurele 
opdrachtverlening (bijvoorbeeld jaarlijks één Nadere Opdracht 
voor preventief onderhoud)? Inschrijver is benieuwd hoe het 
risico op volume-onzekerheid en administratieve lasten in de 
praktijk wordt beheerst. 

We houden vast aan de weeknummers zoals beantwoord in 
vraag 30. 
 
De planning is voorspelbaar en continu.  

27  Art. 1.1.4 en art. 19 
ROK 

Ten aanzien van de reikwijdte van het begrip ‘derden’ in artikel 
19 en 22 van de inkoopvoorwaarden LUMC in combinatie met 
artikel 1.1.4 Raamovereenkomst vernemen wij graag of 
Opdrachtgever kan bevestigen dat opdrachtnemer niet 
aansprakelijk is voor indirecte kosten of schade die samenhangen 
met het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door 
zelfstandig opererende professionals met een specialistische rol, 
die niet als regulier personeel of medewerkers van 
Opdrachtgever worden beschouwd, ongeacht de wijze waarop zij 
hun werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld via een 
maatschapconstructie). Is Opdrachtgever bereid dit te bevestigen 
? 

Opdrachtgever kan dit niet bevestigen. Een Opdrachtnemer 
kan er voor kiezen werkzaamheden door derden 
(onderaannemers) te laten uitvoeren, echter geldt hiervoor 
onverminderd zowel de beschreven voorwaarden ten 
aanzien van het inzetten van deze derden (o.a. artikel 1.14 
ROK en artikel 22 inkoopvoorwaarden) als de 
aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in artikel 19 
van de inkoopvoorwaarden. Opdrachtnemer blijft aldus 
hoofdelijk aansprakelijk voor de inzet van onderaannemers, 
met uitzondering van de beperkingen die zijn opgenomen in 
genoemd artikel 19. Zie verder het antwoord op vraag 28 
t.a.v. de indirecte schade.  

28  Art. 19 
Inkoopvoorwaarden 

In verband met artikel 19 van de inkoopvoorwaarden LUMC 
verzoekt inschrijver om bevestiging dat Opdrachtnemer niet 
aansprakelijk is voor zuivere vermogensschade van 
Opdrachtgever en/of derden, tenzij sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. 
Zuivere vermogensschade is naar haar aard niet verzekerbaar 
onder de gebruikelijke AVB- en CAR-verzekeringen voor 

Nee, hiertoe is opdrachtgever niet bereid. In de 
Inkoopvoorwaarden is in artikelen 19.1 en 19.3 bewust 
aangesloten bij de wettelijke regeling ten aanzien van 
aansprakelijkheid, zoals opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek. Hierin wordt ook geen onderscheid gemaakt 
tussen directe en indirecte schade, causaal verband en 
toerekenbaarheid zijn hierbij leidend. Wel is in artikel 19.2 
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aannemers. Het onverkort laten voortbestaan van deze 
aansprakelijkheid leidt tot een onbeheersbaar en financieel 
onvoorspelbaar risico voor inschrijvers. 
Graag vernemen wij of Opdrachtgever bereid is dit expliciet 
contractueel vast te leggen ? Zo niet, kan Opdrachtgever dit dan 
toelichten. 

voorzien in een financiële beperking van de 
aansprakelijkheid.  

29  Art. 19 
Inkoopvoorwaarden 

Gezien de constructie waarbij onderhoudswerkzaamheden via 
Nadere Opdrachten worden opgedragen, en artikel 19 van de 
inkoopvoorwaarden LUMC de aansprakelijkheidslimiet koppelt 
aan de prijs per Overeenkomst, zou inschrijver  graag de 
bevestiging ontvangen dat – ongeacht het aantal Nadere 
Opdrachten – de totale aansprakelijkheid per kalenderjaar niet 
meer kan bedragen dan het in artikel 19 lid 2 van de 
inkoopvoorwaarden genoemde maximum per kalenderjaar. Wij 
vernemen graag of Opdrachtgever dit kan bevestigen, dan wel 
zou kunnen toelichten wat bij gebreke hiervan dan de jaarlijkse 
limiet is ? 

Opdrachtgever kan dit bevestigen, de raamovereenkomst is 
op dit punt aangepast/aangevuld met een nieuw artikel 7.2, 
zie de herziene versie (D1.1) zoals opgenomen bij deze Nota 
van Inlichtingen. 

30  Planning Bent u genegen de planning uitvoeringsplanning van dit jaar per 
perceel te delen met inschrijvers? 

Indicatief is dit de uitvoeringsplanning: 
Perceel 1: week 10 t/m 24 
Perceel 2: week 4 t/m 24 
Perceel 3: week 5 t/m 8 + week 19 
 
 

31  Storingsdienst U geeft aan een eigen storingsdienst te hebben. Hoe wordt 
gekeken naar aansprakelijkheid en garantie wanneer meerdere 
partijen aan dezelfde installaties werken? 

Toerekenbaarheid is hierbij leidend, zie in dit kader ook het 
antwoord op vraag 28. 
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