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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen.
Postadres: Postbus 6
4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1
4652 GA Steenbergen

Contact gegevens aanbesteding:
Contactpersoon: M. van den Kieboom
Emailadres: m.vandenkieboom@wijzijnkarel.nl

Tijdens de aanbestedingsprocedure vindt alle communicatie tussen de aanbestedende dienst en de 
inschrijvers plaats via TenderNed. Bij storingen kan er contact opgenomen worden met bovengenoemde 
contactpersoon. Het benaderen van andere medewerkers van de aanbestedende dienst over deze 
aanbesteding is strikt verboden en kan leiden tot directe uitsluiting van deelname aan de 
aanbestedingsprocedure.

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als 
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de straten Gastelseweg, Molenstraat, Engelseweg en 
Holderbergsedijk te Kruisland, binnen de gemeente Steenbergen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het treffen van verkeersmaatregelen;
b. het uitvoeren van opruimingswerken;
c. het uitvoeren van grondwerken;
d. het uitvoeren van rioleringswerken;
e. het aanbrengen van funderingen;
f. het aanbrengen van kantopsluitingen;
g. het aanbrengen van elementenverhardingen;
h. het aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
i. het aanbrengen van bebakening en straatmeubilair;
j. het uitvoeren van algemene bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Start van de werkzaamheden op 17 augustus 2026 e.e.a. in overleg met de directie. 
                                                 
Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 31 maart 2027.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V 2012 bedraagt € 500,-- per 
kalenderdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te 
late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde 
korting overschrijdt.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken.
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07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02  van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De directie hanteert de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:
S1 Na acceptatie kwaliteitsplan, V&G-plan, algemeen tijdschema en faseringsplan, verkeersplannen en 
tekeningen en werkplannen;
S2 Controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname;
S3 Na aanbrengen zandbed, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag;
S4 Na aanbrengen funderingslaag, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;
S5 Controle sinusvorm funderingslaag drempel/plateau, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;
S6 Na aanbrengen tussenlagen asfalt, voorafgaand aan aanbrengen deklaag van asfalt.

Bijwoonpunten:
B1 Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
B2 Controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven en gedempte sloten;
B3 Controle van de verdichtingsgraad van de funderingen;
B4 Aanbrengen asfaltverhardingen, per laag.

De opdrachtgever kan tijdens de uitvoering van het werk stop- en/of bijwoonpunten toevoegen.

08 OVERIGE

Hoeveelheden ter inlichting in hoofdstuk 2.2: Indien uit de nadere omschrijving niet blijkt dat de aan te 
brengen hoeveelheidsresultaatsverplichting geleverd (L), ter beschikking gesteld (T) of ter inlichting (I) is, 
dient de inschrijver te rekenen met een te leveren hoeveelheden (L).
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09 UITVOERING

Voor de uitvoering van het werk dient met het volgende rekening te worden gehouden:
 - Door de aannemer dient 1 week van te voren schriftelijk met de gebruikers van de aangrenzende 

panden gecommuniceerd te worden over de exacte afsluitingsperioden en de eventuele tijdelijke 
omleidingsroutes van het project.

- De bereikbaarheid van de aangrenzend panden en in gebruik zijnde (landbouw)percelen dienen 
permanent gewaarborgd te worden (ook indien nodig voor mindervaliden) en zonodig dienen 
hiervoor door en voor rekening van de aannemer voorzieningen getroffen te worden.

- De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, 
de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die 
van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.

- De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel en de opslag hiervan dient te 
geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

- Het doorgaande verkeer dient zo min mogelijk gehinderd te worden.

Met nadruk wordt vermeld dat:
- De hoofdaannnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de onderaannemers.
- Uitvoering bestrating plaats dient te vinden volgens de vigerende wettelijke voorschriften en arbo-  
 regelgeving.
- Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met 

de te verrichten werkzaamheden volgens de overeenkomst, dienen door en voor rekening van de 
aannemer voor de oplevering hersteld te worden.

- De aannemer dient vervuiling van openbare wegen door bouwverkeer te voorkomen.
- De aannemer dient het werkterein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige toegang 

van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter keuze van de 
aannemer.

- Tijdens verlof en of vakantieperiodes e.d. van de aannemer dient deze zorg te dragen dat de  
 hoofdriolering en alle huis-en kolkafvoerleidingen zijn aangesloten op het nieuwe rioleringsysteem of 

op het nog in werking zijnde bestaande rioleringssysteem. In ieder geval NIET op het buiten gebruik
gestelde rioleringssysteem.

- Tijdens verlof en/of vakantieperiode(s) dient de aannemer zorg te dragen dat het openbare gebied, 
zowel het nieuw aangelegd als het bestaande gedeelte, geschikt is voor alle gebruik voor de woon- 
en leefomgeving.

- De overgang tussen oud en nieuw werk dient perfect beloop- en berijdbaar en goed water afvoerend 
te zijn. Waar nodig dienen aanvullende tijdelijke verkeers- en veilgheidsvoorzieningen te worden 
getroffen die de aannemer dient te onderhouden tijdens zijn gehele uitvoeringperiode.
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10 PLANNING EN FASERING

De aannemer dient de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De aannemer dient zelf een faserings- en 
verkeersplan met bijbehorende tekeningen op te stellen.

De aannemer dient bij het opstellen van het faserings- en verkeersplan rekening te houden met het 
volgende:
- Tijdsbepaling gesteld in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek.
- Het genoemde in bestekspostnr. 100010.
- Volledige afsluiting van het werk mag maximaal 5 weken duren.
- De uitvoering dient in een aaneengesloten periode te zijn.
- De aannemer mag de werkzaamheden in het weekend en in de nacht uitvoeren.
- De fasering dient ten allen tijde te worden afgestemd met de directie.

Fase 1: Voorbelasting watergang Molenstraat
Tijdens deze fase worden de voorbelastingswerkzaamheden in de Molenstraat uitgevoerd:

- Start werkzaamheden vanaf 17 augustus 2026, e.e.a. in overleg met de directie.
- In deze fase dient de watergang langs de Molenstraat opgeschoond, gedempt en voorbelast te 

worden.
- De watergang dient minimaal 3 maanden voorbelast te worden d.m.v. bigbags met zand.

Fase 2: Gastelseweg en parallelweg
Tijdens deze fase worden de werkzaamheden in de Gastelseweg vanaf de kruising met de Engelseweg 
uitgevoerd:

- Start werkzaamheden na gereedkomen van fase 1.
- De aannemer dient het werk gefaseerd uit te voeren, waarbij de hinder voor het doorgaande 

gemotoriseerde verkeer tot een minimum beperkt moet blijven.
- (Brom)fietsverkeer en voetgangers moeten te allen tijde doorgang kunnen vinden en mogen niet

worden omgeleid.

Fase 3: Molenstraat
Tijdens deze fase worden de werkzaamheden in de Molenstraat tot en met de kruising met de 
Engelseweg uitgevoerd:

- Start werkzaamheden na gereedkomen van fase 2.
- Het werk mag tijdens deze fase volledig afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Het 

verkeer dient omgeleid te worden via een door de aannemer aangebracht omleidingsroute. Deze 
omleidingsroute mag maximaal 5 weken in stand gehouden worden.
- (Brom)fietsverkeer en voetgangers moeten te allen tijde doorgang kunnen vinden en mogen niet

worden omgeleid.
- De werkzaamheden binnen fase 3 en de voorgaande fases dienen uiterlijk opgeleverd te zijn op 

31 maart 2027.

Binnen de verschillende fases dient er gewerkt te worden in werkvakken van maximaal 80 m of in 
werkvakken tussen 2 kruisingen. Er mag pas gestart worden met een volgende werkvak of fase, wanneer 
een werkvak veilig overrijdbaar is voor autoverkeer. Voor wegen welke slechts eenzijdig aanrijdbaar zijn 
geldt een maximum werkvak van 40m i.v.m. bereikbaarheid van hulpdiensten. E.e.a. dient te geschieden 
in overleg met de directie.

Het is niet toegestaan om over nieuw gemaakt werk te rijden, hier dient de aannemer rekening mee te 
houden.

Na gereedkomen van een fase mag er in overleg met de directie gestart worden met de opvolgende fase.
Gerealiseerde fases worden in gebruik genomen volgens §10 lid 3 van de U.A.V. 2012. Na gereedkomen 
van alle fases vindt de oplevering van het gehele werk plaats.
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11 OMLEIDINGEN

De omleiding tijdens de volledige afsluiting van het werk wordt aangebracht, instandgehouden, en 
verwijderd door de aannemer. De omleiding dient conform de verkeersmaatregelentekeningen, opgesteld 
volgens bestekspostnr. 100110, aangebracht te worden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met 
de route welke is opgenomen in bijlage 10 van dit bestek. De kosten voor de omleidingsroute kunnen 
verrekend worden op stelpost 950030. 

De kosten voor overige door de aannemer te bepalen omleidingen binnen het werkgebied dienen in 
bestekspost 110010 te zijn inbegrepen.

12 ACCEPTATIEKOSTEN EN MATERIALEN WELKE VERVALLEN AAN DE AANNEMER

Daar waar in het bestek vermeld staat dat vrijgekomen materialen vervoerd worden naar een inrichting, 
komen tevens de acceptatiekosten ten laste van de aannemer.

Daar waar in het bestek vermeld staat dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen, 
dienen deze materialen direct van het werk afgevoerd te worden.

13 TAKEN AANNEMER M.B.T. COÖRDINATIE

De coördinatie van de werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 01.11.01 in deel 3 van dit bestek, 
wordt door de aannemer van dit bestek geregeld.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnaam: Omschrijving: Versie: Datum:
B-2024-049_101 Opbreek situatie verharding en riolering B 15-09-2025
B-2024-049_102 Opbreek situatie verharding en riolering B 15-09-2025
B-2024-049_103 Opbreek situatie verharding en riolering B 15-09-2025
B-2024-049_104 Opbreek situatie verharding en riolering B 15-09-2025

B-2024-049_501 Nieuwe situatie verharding en riolering C 15-09-2025
B-2024-049_502 Nieuwe situatie verharding en riolering C 15-09-2025
B-2024-049_503 Nieuwe situatie verharding en riolering C 15-09-2025
B-2024-049_504 Nieuwe situatie verharding en riolering C 15-09-2025

B-2024-049_601 Dwarsprofielen en details C 15-09-2025

De tekeningnamen worden in deel 2.2 afgekort tot:

Tekeningnaam: Afkorting:
- B-2024-049_101 101
- B-2024-049_102 102
- B-2024-049_103 103
- B-2024-049_104 104
- B-2024-049_501 501
- B-2024-049_502 502
- B-2024-049_503 503
- B-2024-049_504 504
- B-2024-049_601 601

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven;
- De hoogtemeting van het werk, de bestaande en nieuwe hoogten zijn op de tekeningen 

aangegeven;
- De peilen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij in de 

beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald;
- Voor vaste peilmerken met de hoogte t.o.v. N.A.P. wordt de aannemer verwezen naar de website 

van https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=NAPinfo De aannemer draagt 
zorg voor het verklikken en het gedurende de uitvoering van het werk in stand houden van de 
uitgezette peilen en hoofdafmetingen;

- Waar het werk van dit bestek aansluit op de bestaande situatie dient de maatvoering van het 
werk van dit bestek aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande situatie;

- De afwatering van de kavels waarop wordt aangesloten dient ten alle tijden gewaarborgd te zijn;
- De eventueel op tekening aangegeven kabels en leidingen zijn slechts ter indicatie. Voor schade 

ontstaan aan kabels en leidingen blijft de aannemer aansprakelijk.

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=NAPinfo
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03 BIJLAGEN

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Bestek in RSX-formaat;
Bijlage 2: Bestektekeningen in PDF en DWG zoals vermeld in 2.1, lid 01;
Bijlage 3: V&G-plan Ontwerpfase als bedoeld in artikel 227 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
  Arbeidsomstandighedenbesluit;
Bijlage 4: Documenten bodem- asfalt- en funderingsonderzoek(en):     
  A - Onderzoek MCG

B - Onderzoek Wematech
Bijlage 5: Handboek bomen;
Bijlage 6: HIOR;
Bijlage 7: Vergunning te dempen watergang;
Bijlage 8: Principeschets voorbelasting;
Bijlage 9: Productblad RAG teelaarde;
Bijlage 10: Route omleiding volledige afsluiting;
Bijlage 11: Plan van aanpak asbestsanering;
Bijlage 12: Factsheet Bereikbaarheid Hulpdiensten.

04 ARCHEOLOGIE

Alle locaties/werkgebieden zijn in zijn geheel vrij verklaard van de noodzaak tot het doen van 
archeologisch onderzoek. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met enige vorm van maatregelen 
m.b.t. archeologie.

05 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OO)

Alle locaties/werkgebieden bevinden zich geheel in een naoorlogs bebouw gebied, waarbinnen geen 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waardoor deze onverdacht zijn op de aanwezigheid van OO 
uit de 2e wereldoorlog.

06 FLORA EN FAUNA

De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een Quickscan Flora en Fauna uit te voeren 
volgens bestekspostnr. 642010

07 CERTIFICERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden met en in de vervuilde grond mogen alleen (in onderaanneming) worden uitgevoerd 
door een erkende (onder)aannemer die is gecertificeerd voor de uitvoering van bodemsanering conform 
de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 7000 met bijbehorend protocol 7005. De begeleiding wordt 
uitgevoerd door een in opdracht van de gemeente zijnde milieukundige begeleider die is gecertificeerd 
conform de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 6000 met bijbehorend protocol 6005.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 
van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder 
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de 
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en 
eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg 
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting 
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn 
deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden 
hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof 
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de 
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd 
de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, 
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening 
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 
van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VERKEERSMAATREGELEN
Rekening houden met de fasering zoals genoemd onder 
deel 1 paragraaf 10 van dit bestek.

Bebording t.b.v. de omleidingsroutes hoofdroutes worden
door de aannemer aangebracht.

De bebording dient dubbel geschoord te worden en 
verkeerskegels/geleidebakens dienen verzwaard te zijn 
uitgevoerd.

In onderstaande posten dient het afplakken/afkruisen van 
conflicteren bebording te zijn opgenomen.

De aannemer dient zorg te dragen dat omliggende
woningen altijd te voet bereikbaar blijven. E.e.a dient 
geschikt te zijn voor mindervalide. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met een looppad van min. 1,00 m 
breed.

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1000 Opstellen verkeersmaatregelenplan
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100010 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan.
Betreft: het opstellen van een faserings-, 
verkeersmaatregelen- en omleidingsplan, zoals 
omschreven in paragraaf 62.12.01 van deel 3 van dit 
bestek
Bijbehorende tekeningen uitwerken volgens
bestekspostnr. 100110
De aannemer dient hiervoor rekening te houden met:
- Tijdsbepaling gesteld in deel 1 paragraaf 05 van dit 
bestek; 
- Fasering gesteld in deel 1 paragraaf 10   
  van dit bestek;
- De bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven en    
  andere openbare gelegenheden;
- Toegankelijkheid hulpdiensten;
- Document kwalitatieve gunningscriteria opgesteld door 
de aannemer op basis van hetgeen is gesteld in de 
inschrijvingsleidraad met kenmerk siw010305 
Aanbestedingsleidraad: Afwaarderen Gastelseweg te 
Kruisland
Het plan binnen vijf werkdagen na gunning ter acceptatie 
bij de directie indienen. De directie heeft dan 10 
werkdagen de tijd om het plan te accepteren
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd, 
heeft de aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan 
te passen en opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de 
directie. De directie heeft dan 2 werkdagen de tijd om het 
plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

EUR N

1001 Maken tekeningen

100110 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

Betreft: opstellen tekeningen t.b.v. aanbrengen
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
op wijkniveau conform CROW-publicatie 96b

4 Aantal uit te werken fases: confrom faseringsplan uitwerkt 
volgens bestekspostnr. 100010
Inclusief werkvakken

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Tekeningen digitaal in PDF formaat aanleveren
Formaat van de tekeningen maximaal A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
Toepassen verkeersmaatregelen in overleg met de directie
Na acceptatie mag de aannemer starten met de 
werkzaamheden 

11 VERKEERSMAATREGELEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

110010 620099 Kosten gefaseerde uitvoering en toepassen 
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes binnen het 
werk.
Betreft: alle benodigde verkeersmaatregelen, 
omleidingsroutes binnnen het werk en bijbehorende 
werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de gefaseerde 
werkzaamheden aan de Gastelseweg en Molenstraat
In deze post dienen alle kosten voor de gefaseerde 
uitvoering van het werk, verkeersmaatregelen, 
omleidingsroutes en bijbehorende werkzaamheden te zijn 
inbegrepen
Onder het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen 
vallen onder andere, maar zijn niet beperkt tot:
- het aanbrengen van tekstborden en verkeersborden;
- het aanbrengen van omleidingsroutes;
- het aanbrengen van afzettingen;
- het aanbrengen van loopschotten;
- het aanbrengen van rijplaten;
- het aanbrengen van verkeersregelinstallaties;
- het aanbrengen van tijdelijke markering;
- het aanbrengen van overige verkeersmaatregelen;
- het verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
- het toepassen van verkeersregelaars;
- benodigde bijkomende werkzaamheden om 
  verkeersmaatregelen aan te brengen/te verwijderen;
- het inspecteren en indien nodig herstellen van tijdelijke 
  verkeersmaatregelen;
- het tijdelijk verwijderen en opnieuw aanbrengen van een 
geleiderail t.b.v. bypasses.
Werkzaamheden uitvoeren conform plan en tekeningen 
opgesteld volgens bestekspostnrs. 100010 en 100110

EUR N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
Bij alle opruimingswerkzaamheden, bij de posten
vervoeren van materialen, dient het laden en
lossen te zijn inbegrepen, incl. de bijkomende
stortkosten/acceptatiekosten tenzij anders vermeld.

Bij de posten in het bestek dienen de volgende kosten in 
de betreffende bestekposten te zijn opgenomen:
- faseringskosten;
- indien wordt vermeld dat materialen geen waarde meer
hebben voor de opdrachtgever, of dat deze moeten 
worden
afgevoerd, komen de bijbehorende stortkosten voor
rekening van de aannemer, tenzij anders vermeld;
- indien wordt vermeld dat materialen worden 
hergebruikt,
komen de bijbehorende kosten voor tijdelijke opslag voor 
rekening van de aannemer. Evenals het opladen, 
vervoeren
en lossen op tijdelijk opslagterrein en het nadien weer
opladen, vervoeren naar plaats van verwerking en lossen.

Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief 
benodigd grond- en/of funderingswerk.

@@aanpassen CAR verzekering@@

20 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

200 STRAATMEUBILAIR

2000 Verwijderen schampblokken

200010 100899 Verwijderen betonnen schampblokken.
Situering: schampblokken in berm ter plaatse van
kruispunt Gastelseweg - parallelwegzoals nabij
Gastelseweg huisnr. 4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen betonnen schampblokken
Afmetingen: ca. 0,60 x 0,60 m
Verwijderen uit maaiveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 5,00 N

2001 Verwijderen betonvoeten

200110 100899 Verwijderen betonvoeten.
Situering: betonvoeten voor afzetpalen in fietspad
tegenover Gastelseweg huisnr. 169 en betonvoet in begin
fietspad nabij huisnr. 4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen betonvoeten
Afmetingen: ca. 0,50 x 0,50 m
Inclusief stalen plaat
Verwijderen uit asfaltverharding
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 3,00 N
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2002 Verwijderen geleiderail

200210 330201 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 120,00 N

Situering: geleiderail zoals aangegeven op tekening 104.
Betreft: verwijderen geleiderail t.b.v. afvoer

9 9 VLP 2Z 2.67–60  

9 Inclusief fundatie

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

200220 330201 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 24,00 N

Situering: geleiderail zoals aangegeven op tekening 104.
Betreft: verwijderen geleiderail t.b.v. afvoer

9 9 VLP 2Z 2.67–60 maaiveldverloop
Inclusief grondwerk t.b.v. verwijderen ondergronds
gedeelte

9 Inclusief fundatie

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2003 Verwijderen hekwerk

200310 721011 Verwijderen hek. m 25,00 N

Situering: hekwerk op particulier terrein langs te dempen
sloot in de Molenstraat zoals aangegeven op tekening
101.
Betreft: verwijderen hekwerk t.b.v. hergebruik

1 Uit het maaiveld

9 Schapengaas hekwerk

1 Inclusief verwijderen staander(s) h.o.h. ca. 1,80 m

Stalen buispalen st 15,00 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 611010

201 WEGBEBAKENING

2010 Verwijderen verkeersborden
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201010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 24,00 V

Situering: verkeersborden op palen/lichtmasten zoals
aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen verkeersborden t.b.v. afvoer

2 Afmetingen volgens type I
Type:

- G11 st 3,00 I

- B06 st 4,00 I

- OB505 st 1,00 I

- C09 st 3,00 I

- BW03-LO st 1,00 I

- BW201-RB st 1,00 I

- A2-60-ZB st 2,00 I

- A2-60-ZE st 4,00 I

- D04 st 1,00 I

- A01-60-ZB st 1,00 I

- BB18-1L st 1,00 I

- BB18-1R st 1,00 I

- BB100-1L st 1,00 I

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

201020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 6,00 N

Situering: verkeersborden op palen/lichtmasten zoals
aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen verkeersborden t.b.v. hergebruik

2 Afmetingen volgens type I
Type:

- BW410-B (76) st 1,00 I

- BW410-B (66) st 1,00 I

- G11 st 1,00 I

- BW410-B (75) & BW410-B (42) st 1,00 I

- B06 st 2,00 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 610110

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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201030 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 7,00 N

Situering: verkeersbordpaal met 1 of meer
verkeersborden op diverse locaties zoals aangegeven op
tekening 101 t/m 104.
Betreft: het verwijderen van verkeersbordpalen inclusief
verkeersbord(en) t.b.v. hergebruik

9 Uit het maaiveld of uit een bestrating

1 Paal met vast grondkruis st 7,00 I

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Verkeersborden type:

- BW410-B (76, 67, 65 en 76) st 1,00 I

- Bewegwijzering K07 st 1,00 I

- Bewegwijzering "uitgezonderd bestemmingsverkeer" st 1,00 I

- SB01-1 "Molenstraat" st 1,00 I

- A2-60-ZE st 1,00 I

- D05-R  + 2x onbekend st 1,00 I

- bewegwijzering Kruisland/Steenbergen +
  bewegwijzering Oud Gastel/Roosendaal

st 1,00 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 610120

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

201040 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00 N

Situering: verkeersbordpalen welke komen te vervallen
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: verwijderen verkeersbordpalen t.b.v. afvoer

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

2011 Verwijderen komportaal

201110 322111 Verwijderen portaal. st 2,00 N

Situering: komportalen in berm ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - parallelwegzoals nabij Gastelseweg huisnr.
4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen komportaal t.b.v. hergebruik

Soort en vorm portaal , komportaal
Afmetingen (HxB): ca. 3,00 x 1,30 m
Uit het maaiveld
Staanders met vast grondkruis
Inclusief verwijderen van eventuele aangestorte beton
aan staanders
Inclusief verwijderen RVV paneel met borden A02-50-ZE
en A01-50-ZB

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 610210

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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2012 Verwijderen schrikhek

201210 103112 Verwijderen hek. st 2,00 N

Situering: schrikhekken ter plaatse van kruispunt
Molenstraat - Engelseweg zoals aangegeven op tekening
101
Betreft: verwijderen schrikhek t.b.v. afvoer

1 Waarschuwingshek / schrikhek

4 Lengte 3,00 m

2 Palen van metaal st 4,00 I

2 Hekwerk van metaal m 6,00 I

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

201220 103112 Verwijderen hek. st 1,00 N

Situering: schrikhek ter plaatse van inrit Gastelseweg
huisnr. 4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen schrikhek t.b.v. afvoer

1 Waarschuwingshek / schrikhek

4 Lengte 2,00 m

2 Palen van metaal st 2,00 I

2 Hekwerk van metaal m 2,00 I

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2013 Verwijderen informatiebord

201310 322199 Verwijderen informatiebord.
Situering: informatiebord ter plaatse van kruispunt 
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening 
101
Betreft: verwijderen informatiebord t.b.v. hergebruik
Informatiebord met fietsroutes
Palen van hout
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 610510
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st 1,00 N

2014 Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroute

201410 322199 Verwijderen bewegwijzeringspaal.
Situering: bewegwijzeringspaal ter plaatse van kruispunt 
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening 
101
Betreft: verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroutes 
t.b.v. hergebruik
Bewegwijzeringspaal met wandelroutes
Paal van kunststof
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 610610
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st 1,00 N
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21 MARKERING

210 MARKERING VAN THERMOPLAST

2100 Verwijderen markering van thermoplast

210010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 145,00 N

Situering: te verwijderen markering op op te breken
asfaltverharding zoals aangegeven op tekening 101 t/m
104
Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal

9 Markeringen:

- haaientandmarkering 0,50 x 0,70 m m2 5,00 I

- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,10 m m2 64,00 I

- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,30 m m2 19,00 I

- lengtemarkering onderbroken 1,00 - 1,00, breedte: 0,10
m

m2 39,00 I

- lengtemarkering onderbroken 9,00 - 3,00, breedte: 0,10
m

m2 5,00 I

- lengtemarkering onderbroken 3,00 - 9,00, breedte: 0,10
m

m2 2,00 I

- taludmarkering m2 11,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Methode van verwijderen ter keuze aannemer.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting
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210020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 381,00 N

Situering: te verwijderen markering op op te handhaven
asfaltverharding welke niet wordt overlaagd zoals
aangegeven op tekening 101 t/m 104
Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal, inclusief sealen

9 Markeringen:

- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,10 m m2 270,00 I

- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,30 m m2 2,50 I

- lengtemarkering onderbroken 1,00 - 1,00, breedte: 0,10
m

m2 92,00 I

- lengtemarkering onderbroken 9,00 - 3,00, breedte: 0,10
m

m2 3,50 I

- lengtemarkering onderbroken 3,00 - 9,00, breedte: 0,10
m

m2 13,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Verwijderen door middel van waterstralen

9 Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering
nabehandelen met 0,6 kg/m2 Esha Roadrunner o.g.
Fabrikaat: Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn alvorens
het
aanbrengen van de bitumenemulsie

kg 229,00 L

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting

22 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

2200 Zagen asfaltverhardingen

220010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 610,00 N

Situering: bestaande asfaltverhardingen op diverse
locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven op
tekening 501 en 502
Betreft: zagen asfaltverharding

1 Asfaltverharding teerhoudend

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 150 mm

220020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 250,00 N

Situering: nieuwe en bestaande asfaltverhardingen op
diverse locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven
op tekening 501 t/m 503
Betreft: zagen asfaltverharding

1 Asfaltverharding teerhoudend

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm
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220030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.680,00 N

Situering: bestaande asfaltverhardingen op diverse
locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: zagen asfaltverharding

1 Asfaltverharding teerhoudend

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 250 mm

220040 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 N

Situering: asfaltverhardingen zoals op diverse locaties
binnen de werkgrens zoals aangegeven op tekening 501
en 502
Betreft: zagen asfaltverharding

1 Asfaltverharding teerhoudend

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 300 mm

220050 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 190,00 N

Situering: bestaande asfaltverhardingen op diverse
locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven op
tekening 502
Betreft: zagen asfaltverharding

1 Asfaltverharding teerhoudend

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 320 mm

tot ten hoogste 350 mm

2201 Frezen asfaltverhardingen, teervrij

220110 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 2,10 N

Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 1 en 2 op tekening 101
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 1 trap

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek:  in bijlage 4

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 5,25 I



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 24 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

220120 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 11,50 N

Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op tekening 101 t/m 104
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 2 trappen

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 2,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 28,75 I

220130 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 1,50 N

Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 5 op tekening 103
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 2 trappen

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 3,75 I

220140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 290,00 N

Situering: rijbaan Gastelsteweg zoals aangegeven op deel
1 en 2 op tekening 101
Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 29,00 I



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 25 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

220150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 370,00 N

Situering: rijbaan parallelweg Gastelsteweg zoals 
aangegeven op deel 4, 5 en 8 op tekening 102, 103 en 
104
Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. afvoer
Onderliggende teerhoudende asfaltlaag frezen volgens 
bestekspostnr. 220260
Onderliggende teervrije asfaltlaag opbreken volgens 
bestekspostnr. 220550
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

9 Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 38 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 35,50 I

220160 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

m2 12,00 N

Situering: aansluiting op brug Gastelseweg zoals
aangegeven op deel 8 op tekening 104
Betreft: frezen van een aansluiting t.b.v. afvoer

Totaal aantal aansluitingen 1

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 25 mm
over 3 m weglengte

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 0,40 I

220170 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 N

Situering: reparatievakken ter plaatse van scheuren op
aangegeven van de directie
Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220720

ton 6,25 I

2202 Frezen asfaltverhardingen, teerhoudend
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220210 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

m3 0,50 N

Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding fietspad op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 5 op tekening 103
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 1 trap

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 1,25 I

220220 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

m3 3,60 N

Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 5 en 8 op tekening 103 en 104
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 1 trap

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 9,00 I

220230 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

m3 0,70 N

Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding in
de Holderbergsedijk zoals aangegeven op tekening 104
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 2 trappen

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 1,75 I
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220240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 211,00 N

Situering: teerhoudende slijtlaag fietspad zoals 
aangegeven op deel 1 op tekening 101
Betreft: frezen van een teerhoudende slijtlaag t.b.v. 
afvoer
Overige asfaltverharding opbreken volgens bestekspostnr. 
220510
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 25 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 13,50 I

220250 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 N

Situering: teerhoudend asfalt ter plaatse van inrit
Fruitbedrijf Broos zoals aangegeven op deel 5 op tekening
103
Betreft: frezen van een teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

9 Totale breedte van 2,50 tot 7,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 20,00 I

220260 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 370,00 N

Situering: rijbaan parallelweg Gastelsteweg zoals 
aangegeven op deel 4, 5 en 8 op tekening 102, 103 en 
104
Betreft: frezen van een teerhoudende asfaltverharding 
t.b.v. afvoer
Bovenliggende teervrije asfaltlaag frezen volgens 
bestekspostnr. 220150
Onderliggende teervrije asfaltlaag opbreken volgens 
bestekspostnr. 220550
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

9 Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 62 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 57,50 I
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220270 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 50,00 N

Situering: reparatievakken ter plaatse van scheuren op
aangegeven van de directie
Betreft: frezen van een teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220820

ton 6,25 I

2205 Opbreken asfaltverhardingen, teervrij

220510 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 211,00 N

Situering: op te breken asfalt fietspad zoals aangegeven 
op deel 1 op tekening 101
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding na het 
frezen van de teerhoudende slijtlaag volgens 
bestekspostnr. 220240, t.b.v. afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,12 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220710

ton 63,50 I

220520 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 45,00 N

Situering: op te breken asfalt fietspad zoals aangegeven 
op deel 1 op tekening 101
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v. 
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,16 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220710

ton 18,00 I
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220530 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 960,00 N

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op 
deel 1, 3, 4 en 5 op tekening 101, 102 en 103
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v. 
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,17 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220710

ton 408,00 I

220540 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.740,00 N

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op 
deel 1, 2, 5 en 8 op tekening 101, 103 en 104
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v. 
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,24 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220710

ton 1.044,00 I

220550 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 370,00 N

Situering: rijbaan parallelweg Gastelsteweg zoals 
aangegeven op deel 4, 5 en 8 op tekening 102, 103 en 
104
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v. 
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Bovenliggende teervrije asfaltlaag frezen volgens 
bestekspostnr. 220150
Bovenliggende teerhoudende asfaltlaag frezen volgens 
bestekspostnr. 220260
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4

9 Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,13 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
220710

ton 120,50 I
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2206 Opbreken asfaltverhardingen, teerhoudend

220610 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 480,00 N

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op
deel 1, 2, 3 en 4 op tekening 101 en 102
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

1 Dikte gemiddeld 0,11 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr(s).: 220810

ton 132,00 I

220620 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 180,00 N

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op
deel 3 en 4 op tekening 102
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

9 Totale breedte kleiner dan 1,80 m

1 Dikte gemiddeld 0,30 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr(s).: 220810

ton 135,00 I
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220630 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 575,00 N

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op
deel 4 t/m 8 op tekening 102 t/m 104
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

1 Dikte gemiddeld 0,22 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr(s).: 220810

ton 317,00 I

220640 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 170,00 N

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op
deel 2 op tekening 101
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,11 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr(s).: 220810

ton 47,00 I
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220650 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 145,00 N

Situering: op te breken asfalt parallelweg Gastelseweg en
rijbaan Holderbergsedijk zoals aangegeven op deel 5 en 8
op tekening 103 en 104
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,23 m

9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
bestekspostnr(s).: 220810

ton 84,00 I

2207 Afvoeren teervrije asfaltverharding

220710 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.
Betreft: het vervoeren van teervrij asfalt, inclusief
acceptatiekosten
Betreft het gefreesde teervrije asfalt vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s).:

ton 1.726,00 V

- 220510 ton 63,50 I

- 220520 ton 18,00 I

- 220530 ton 480,00 I

- 220540 ton 1.044,00 I

- 220550
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Inclusief laden en lossen

ton 120,50 I

220720 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.
Betreft: het vervoeren van teervrij asfalt, inclusief
acceptatiekosten
Betreft het opgebroken teervrije asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s).:

ton 108,90 V

- 220110 ton 5,25 I

- 220120 ton 28,75 I

- 220130 ton 3,75 I

- 220140 ton 29,00 I

- 220150 ton 35,50 I

- 220160 ton 0,40 I

- 220170
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Inclusief laden en lossen

ton 6,25 L

2208 Afvoeren teerhoudende asfaltverharding
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220810 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.
Betreft: het vervoeren van teerhoudend asfalt, inclusief
acceptatiekosten
Betreft het gefreesde teerhoudende asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s).:

ton 715,00 V

- 220610 ton 132,00 I

- 220620 ton 135,00 I

- 220630 ton 317,00 I

- 220640 ton 47,00 I

- 220650
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Inclusief laden en lossen

ton 84,00 I

220820 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.
Betreft: het vervoeren van teerhoudend asfalt, inclusief
acceptatiekosten
Betreft het opgebroken teerhoudende asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s).:

ton 109,25 V

- 220210 ton 1,25 I

- 220220 ton 9,00 I

- 220230 ton 1,75 I

- 220240 ton 13,50 I

- 220250 ton 20,00 I

- 220260 ton 57,50 I

- 220270
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting 
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Inclusief laden en lossen

ton 6,25 L

23 ELEMENTENVERHARDINGEN

230 BETONSTRAATSTENEN

2300 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer

230010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 205,00 N

Situering: op te breken verhardingen van
betonstraatstenen op diverse locaties binnen de
werkgrens zoals aangegeven op tekening 101 en 102
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. afvoer

9 Totale breedte variabel
Inclusief goten, markeringen, etc.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: heidepaars, wit, en grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2301 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik
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230110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 165,00 N

Situering: op te breken verhardingen van
betonstraatstenen in inritten en rabatstrook parallelweg
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. hergebruik

9 Totale breedte variabel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

9 Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van
grond en geschikt maken voor (machinaal) hergebruik
Inclusief palletteren en leverantie van benodigde
materialen

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 531110 (ca. 60 m2), 531120 (ca. 46 m2), 
535410 (8 m2) en 535420 (ca. 8 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 43 m2)
Gerekend met 25% breuk na ontdoen van grond

2302 Opbreken dubbelbetonstraatstenen, hergebruik

230210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N

Situering: op te breken verhardingen van
dubbelbetonstraatstenen in inritten parallelweg
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken van dubbelbetonstraatstenen t.b.v.
hergebruik

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Dubbelbetonstraatstenen; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars

9 Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van
grond en geschikt maken voor (machinaal) hergebruik
Inclusief palletteren en leverantie van benodigde
materialen

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 531210 (ca. 200 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 50 m2)
Gerekend met 20% breuk na ontdoen van grond.

2303 Opbreken goot van betonstraatstenen, afvoer
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230310 831706 Opbreken molgoot. m 126,00 N

Situering: strek van betonstraatstenen langs fietspad en
kantopsluiting zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken goot van betonstraatstenen t.b.v.
afvoer

9 Breedte 1 streklaag

1 In cementmortel inclusief fundering

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

230320 831706 Opbreken molgoot. m 27,00 N

Situering: goot van betonstraatstenen langs rijbaan
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 102
Betreft: opbreken goot van betonstraatstenen t.b.v.
afvoer

2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

231 STRAATBAKSTENEN

2310 Opbreken straatbakstenen, keiformaat, afvoer

231010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 115,00 N

Situering: op te breken verhardingen van straatbakstenen
in goten en inritten zoals aangegeven op tekening 101 en
102
Betreft: opbreken van straatbakstenen t.b.v. afvoer

9 Totale breedte variabel

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
Kleur: rood/bruin

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2311 Opbreken goot van straatbakstenen

231110 831706 Opbreken molgoot. m 153,00 N

Situering: goot van straatbakstenen langs rijbaan
Gastelseweg en langs fietspad zoals aangegeven op
tekening 101
Betreft: opbreken goot van straatbakstenen t.b.v. afvoer

2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
Kleur: rood/bruin

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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232 BETONTEGELS

2320 Opbreken betontegels, 300x300 mm, afvoer

232010 831703 Opbreken betontegels. m2 375,00 N

Situering: op te breken verhardingen van betontegels in
fietspad zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken van betontegels t.b.v. afvoer

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Kleur: rood
Inclusief halve tegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

233 KANTOPSLUITINGEN

2330 Opbreken opsluitbanden

233010 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 N

Situering: kantopsluiting langs verharding voor
Gastelseweg huisnr. 6 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

233020 831711 Opbreken betonbanden. m 540,00 N

Situering: kantopsluiting langs goten, rijbanen inritten en
fietspaden zoals zoals aangegeven op tekening 101 t/m
103
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer

9 Inclusief mortellaag en steunrug

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

233030 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 N

Situering: kantopsluiting langs inrit Engelseweg zoals
aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer

9 Inclusief mortellaag en steunrug

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2331 Opbreken trottoirbanden PWS
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233110 831711 Opbreken betonbanden. m 225,00 N

Situering: kantopsluiting rijbanen en middengeleiders
zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken betonnen PWS trottoirbanden t.b.v.
afvoer

9 Inclusief mortellaag en steunrug

9 PWS-banden 130/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2332 Opbreken scheidingsbanden

233210 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 N

Situering: scheidingsbanden tussen rijbaan Molenstraat
en fietspad zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken betonnen scheidingsbanden t.b.v.
afvoer

9 Inclusief mortellaag en steunrug

9 Scheidingsbanden 115/345 x 140 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2333 Opbreken inritbanden

233310 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 N

Situering: kantopsluiting inrit ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening
101
Betreft: opbreken betonnen inritbanden t.b.v. afvoer.

9 Inritbanden 750 x 180 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

234 BETONPLATEN

2340 Verwijderen prefab betonplaten

234010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 16,00 N

Situering: inritten naar landbouwpercelen zoals
aangegeven op tekening 102
Betreft: het verwijderen van prefab betonplaten t.b.v.
afvoer

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte platen 0,12 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

24 STRAATLAGEN EN FUNDERINGEN

240 STRAATLAGEN

2400 Verwijderen straatlaag
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240010 220199 Verwijderen straatlaag.
Situering: straatlaag onder te verwijderen verharding ter
plaatse van inrit Engelseweg zoals aangegeven op
tekening 101 en volgens boring 6 in bijlage 1A van dit
bestek
Betreft: ontgraven van straatlaag op puinverharding t.b.v.
afvoer

m2 90,00 V

Grondsoort: brekerzandzand
Ontgravingshoogte: 0,07 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m3 6,30 I

241 FUNDERINGEN

2410 Verwijderen ongebonden fundering

241010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 530,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
zoals aangegeven op tekening 103 en volgens boring 5,
6, 11 in bijlage 4A van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van lava t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Lavasteen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

241020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 90,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van inrit Engelseweg zoals aangegeven op
tekening 101 en volgens boring 6 in bijlage 4A van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van lava t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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241030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van fietspad nabij Gastelseweg Huisnr. 4 zoals
aangegeven op tekening 101 en volgens boring 9 in
bijlage 4A van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van puin t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 350 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Puin bestaande uit kasseien, grind en stenen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

241040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 130,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van inrit zoals aangegeven op deel 4 op
tekening 102 en volgens boring 29 in bijlage 4A van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van puin t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 100 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Puin bestaande uit kasseien, grind en stenen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

241050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 450,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van inrit en ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - parallelweg - Stoofweg zoals aangegeven
op deel 5 op tekening 103 en volgens boring 31 en 33 in
bijlage 4A en boring MG01 en MG02 in bijlage 4B van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van puin t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Puin bestaande uit kasseien, silex en lava

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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241060 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 490,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
kruispunt Gastelseweg - Holderbergsedijk zoals
aangegeven op deel 8 op tekening 104 en volgens boring
36, 38 en 42 in bijlage 1A van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van kasseien t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Kasseien

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

241070 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 190,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
in de parallelweg langs de Gastelseweg ter hoogte van
huisnr. 8 zoals aangegeven op deel 2 op tekening 101 en
volgens boring OG01 en OG03 in bijlage 1B van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van silex t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Silex

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

241080 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 180,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
in de parallelweg en inrit langs de Gastelseweg ter hoogte
van inrit huisnr. 10 zoals aangegeven op deel 4 op
tekening 102 en volgens boring NG01 en NG04 in bijlage
1B van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van grind t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Grind

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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241090 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 140,00 V

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
in de parallelweg en inrit langs de Gastelseweg ter hoogte
van inrit huisnr. 12 zoals aangegeven op deel 5 op
tekening 103 en volgens boring HG01 in bijlage 1B van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van grind t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 400 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Silex

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2411 Verwijderen gebonden fundering

241110 800403 Verwijderen laag zandcement. m2 1.130,00 V

Situering: funderingslaag onder de Gastelseweg zoals
aangegeven op tekening 101 en 102 en volgens boring
13, 19, 27 in bijlage 1A van dit bestek

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

1 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Zandcement

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

25 RIOLERING
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:
- aannemer dient zorg te dragen voor alle afvoer van het
riolerings/hemelwater en dat dit gewaarborgd blijft tijdens 
de gehele periode van het werk.

250 KOLKAANSLUITINGEN

2500 Verwijderen kolkaansluitleidingen

250010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 30,00 V

Situering: bestaande kolkaansluitleidingen welke bij de
rioleringswerkzaamheden worden verwijderd zoals
aangegeven op tekening 101
Exacte locatie in het werk bepalen
Betreft: verwijderen kolkaansluitleidingen t.b.v. afvoer

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) tot 160 mm.

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

251 KOLKEN
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2510 Verwijderen kolken, afvoer

251010 251122 Verwijderen kolk. st 12,00 N

Situering: te verwijderen straatkolken zoals aangegeven
op tekening 101
Betreft: verwijderen straatkolken t.b.v. afvoer
Inclusief benodigd grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk st 12,00 I

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

252 PUTRANDEN

2520 Verwijderen putranden

252010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 N

Situering: putrand op te handhaven inspectieput K1064
nabij Molenstraat huisnr. 169 zoals aangegeven op
tekening 101
Betreft: verwijderen putrand met deksel, inclusief
stellagen van metselwerk of betonnen stelringen t.b.v.
afvoer
Inclusief benodigd grondwerk

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel van
gietijzer

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

26 GROENWERKZAAMHEDEN

260 GRASZODEN

2600 Maaien graszoden

260010 511501 Maaien bermen en taluds. are 19,00 N

Situering: maaien bermen zoals aangegeven op tekening 
101 t/m 104
Betreft: maaien van gras voorafgaand aan het doorfrezen 
van de graszoden volgens bestekspostnr. 260210

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

1 Aantal maaibeurten: 1

9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting

2601 Borstelen overgroeide kanten



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 43 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

260110 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 3.260,00 N

Situering: overgroeide kanten langs asfaltverhardingen
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: afsteken, borstelen, verwijderen en verwerken
materiaal overgroeide kanten.

Soort weg: asfaltverharding.

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding

2 Zonder kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

2602 Doorfrezen graszoden

260210 222107 Frezen. are 19,00 N

Situering: doorfrezen graszoden ter plaatse van
bestaande bermen zoals aangegeven op tekening 101 t/m
104
Betreft: doorfrezen van bestaande graszoden
Let op wortels bij bestaande bomen. Werkzaamheden
nabij bestaande bomen uitvoeren i.o.m. en onder toezicht
van directie.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

261 BEGROEIING

2610 Verwijderen begroeiing

261010 514101 Verwijderen begroeiing. are 7,80 N

Situering: bosschage zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen bosschages inclusief stobben t.b.v.
afvoer

Karakter van de begroeiing: lage beplanting/lage
bosschages

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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261020 514102 Verwijderen haag. m 32,00 N

Situering: coniferenhaag langs sloot in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen coniferenhaag t.b.v. afvoer
Werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van en i.o.m.
directie en bewoner van Gastelseweg huisnr. 2
Bewoner en directie op de hoogte stellen van de
werkzaamheden minimaal 2 weken voorafgaand aan de
werkzaamheden
De aannemer dient zorgvuldig te werk te gaan i.v.m.
nabijliggende kabels en leidingen

Soort haag: conifeer

3 Hoogte: ca. 5 m of meer

3 Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

262 BOMEN EN STOBBEN

2620 Verwijderen bomen

262010 515101 Verwijderen bomen. st 8,00 N

Situering: bomen op diverse locatie binnen de werkgrens
zoals aangegeven op tekening 101 t/m 104
Betreft: verwijderen van bomen inclusief wortelgestel
Kapvergunning is verzorgd door de opdrachtgever
Voorafgaand aan het verwijderen een ecologische schouw
uitvoeren samen met de opdrachtgever

Boomsoort(en): Tillia eropea

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr. 
322010

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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262020 515101 Verwijderen bomen. st 6,00 N

Situering: bomen op diverse locatie binnen de werkgrens
zoals aangegeven op tekening 101 t/m 104
Betreft: verwijderen van bomen inclusief wortelgestel
Kapvergunning is verzorgd door de opdrachtgever
Voorafgaand aan het verwijderen een ecologische schouw
uitvoeren samen met de opdrachtgever

Boomsoort(en): Tillia eropea

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr. 
322010

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

2621 Verwijderen stobben

262110 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 N

Situering: stobbe van boom zoals aangegeven op
tekening 101
Betreft: het verwijderen van stobben van bomen

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Inclusief wortelgestel tot een afstand van 3,00 m uit de
stam tenzij anders wordt opgedragen door de directie
Wortels verwijderen i.o.m. de directie

1 Ontstane gaten vullen met grond volgens besteksposten
in hoofdstuk 3

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

263 WATERGANG

2630 Maaien watergang

263010 511401 Uitmaaien watergang. m 182,00 N

Situering: te dempen en te vergraven watergangen zoals
aangegeven op tekening 101 en 102 en volgens profielen
op tekening 601
Betreft: uitmaaien watergang t.b.v. afvoer

Aantal maaibeurten: 1

2 Standaard beheer

1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: tot ca. 6 m

2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte
van ten minste 3 m beschikbaar

9 Maaisel afvoeren naar een inrichting
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2631 Opschonen watergang

263110 221101 Opschonen watergang. m 182,00 N

Situering: te dempen en te vergraven watergangen zoals
aangegeven op tekening 101 en 102
Betreft: opschonen watergangen t.b.v. afvoer

9 Hoeveelheid tot 0,25 m3/m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m

1 Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren

2632 Ontzoden watergang

263210 512599 Verwijderen graszoden.
Situering: graszoden in te dempen en te vergraven 
watergangen zoals aangegeven op tekening 101 en 102
Betreft: verwijderen graszoden t.b.v. afvoer
Aantal percelen: 30
Grasveldtype: gazon 
Met een talud 1 : 2 of steiler
Methode verwijderen graszoden te keuze aannemer
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
inrichting

m2 800,00 N
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3 GRONDWERKZAAMHEDEN
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende 
werkzaamheden:
- rekening houden met kruisende kabels en leidingen;
- rekening houden met wortels t.p.v. bestaande bomen en 
bosschage/ begroeiing;
- vervoersposten zijn inclusief het opladen en het lossen 
van gronden.

Voor nadere informatie zie de rapportage van de 
uitgevoerde bodemonderzoeken te vinden in bijlage 4 van 
dit bestek.

30 GROND ONTGRAVEN

300 CUNETTEN

3000 Grond ontgraven uit cunetten rijbaan

300010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 390,00 N

Situering: cunetten ter plaatse van uitbreiding rijbanen
Molenstraat en Gastelseweg zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: ontgraven cunet rijbaan t.b.v. aanbrengen
nieuwe fundering van zand en menggranulaat
Fundering van zand enkel aanbrengen als er niet genoeg
zand onder de neiuwe puinfundering aanwezig is. Deze
werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie

Grondsoort: klei en zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:

- 310030, klei m3 225,00 I

- 310010, zand m3 165,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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300020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 180,00 N

Situering: cunetten rijbanen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: ontgraven cunet rijbaan t.b.v. aanbrengen
nieuwe fundering van menggranulaat

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 
310010

m3 180,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

300030 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 140,00 N

Situering: cunetten rijbaan Molenstraat, oostelijke chicane
en kruispunt Gastelseweg - Holderbergsedijk zoals
aangegeven op tekening 501 502 en 504 en volgens
profiel D-D' op tekening 601.
Klasse Industrie ter plaatse van boring 01, 26, 37, 40 en
4101 in bijlage 1A van dit bestek
Betreft: ontgraven cunet rijbaan t.b.v. aanbrengen
nieuwe fundering van menggranulaat

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 
310020

m3 140,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,46 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

3001 Grond ontgraven uit cunetten fietspad
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300110 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 720,00 N

Situering: cunetten ter plaatse van nieuwe fietspaden
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601
Betreft: ontgraven cunet fietspad t.b.v. aanbrengen
nieuwe fundering van zand en menggranulaat
Fundering van zand enkel aanbrengen als er niet genoeg
zand onder de nieuwe puinfundering aanwezig is. Deze
werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie

Grondsoort: klei en zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:

- 310030, klei m3 150,00 I

- 310010, zand m3 570,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

300120 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 170,00 N

Situering: cunetten fietspaden zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: ontgraven cunet fietspad t.b.v. aanbrengen
nieuwe fundering van menggranulaat

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 
310010

m3 170,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

3002 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen naar 
groenstrook
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300210 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3 100,00 N

Situering: cunetten van bestaande verhardingen welke
worden omgevormd tot groenstrook zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: ontgraven cunet fietspad t.b.v. omvormen naar
groenstrook

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 
310010

m3 100,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

3003 Grond ontgraven uit cunet inritten

300310 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3 115,00 N

Situering: cunetten van inritten tussen Gastelseweg en de
parallelweg zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: ontgraven cunet inrit t.b.v. aanbrengen nieuwe
fundering van menggranulaat

Grondsoort: klei en zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur en Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)
Industriegrond ter plaatse van boring 24 in bijlage 1A van
dit bestek
Landbouw/Natuur grond in overige inritten

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:

- 310040, klei, Industrie st 25,00 I

- 310010, zand, Landbouw/Natuur st 90,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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300320 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3 80,00 N

Situering: cunetten van inritten ter plaatse van dammen
van landbouwpercelen zoals aangegeven op tekening 501
en 502
Betreft: ontgraven cunet inrit t.b.v. aanbrengen nieuwe
fundering van menggranulaat

Grondsoort: klei en zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur en Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)
Industriegrond ter plaatse van sleuf 2, 4 en 6 in bijlage
1B van dit bestek
Landbouw/Natuur grond ter plaatse van sleuf 1 en 5 in
bijlage 1B van dit bestek
Zand en klei met bijmenging van grind, baksteen, beton,
kolengruis en asfalt

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:

- 310060, klei, Landbouw/Natuur st 45,00 I

- 310050, zand, Industrie st 35,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

301 RIOOLSLEUVEN 

3010 Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitleidingen
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301010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30,00 N

Situering: sleuf ter plaatse van te verwijderen en aan te
brengen kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening 101 en 501
Betreft: ontgraven rioolsleuf kolkaansluitleidingen
Grondsoorten: zand en klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

Taluds 1 : 0

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven:

- klei m3 15,00 I

- zand m3 15,00 I

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de 
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening 
is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld  0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 310040, klei m3 15,00 I

Zand dat naast de sleuf is gedeponeerd onderin de sleuf 
verwerken volgens bestekspostnrs. 321010 (ca. 7 m3) en 
321110 (ca. 8 m3)

m3 15,00 I

302 GROENSTROKEN EN BERMEN

3020 Grond ontgraven uit groenstroken en bermen

302010 220101 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 35,00 N

Situering: te verlagen bestaande groenstrook tussen
Gastelseweg en fietspad nabij Gastelseweg huisnr. 4 zoals
aangegeven op tekening 101 en 501
Betreft: ontgraven grond uit groenstrook

Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 
310030

m3 35,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

303 WATERGANGEN

3030 Grond ontgraven uit watergangen
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303010 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 35,00 N

Situering: te vergraven watergang langs de Gastelseweg
zoals aangegeven op tekening 102 en 502 en volgens
profiel D-D' op tekening 601
Betreft: ontgraven grond uit watergang

Grondsoort: zanderige klei
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond op naastgelegen terrein deponeren en 
verwerken volgens bestekspostnr. 323010

m3 35,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

303020 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 50,00 N

Situering: te dempen watergang langs de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 101 en volgens profiel A-A'
op tekening 601
Betreft: ontgraven grond uit watergang t.b.v.
grondverbetering van zand, grondverbetering onder
nieuwe keerwanden en drainkoffer langs keerwanden

Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 
310040

m3 50,00 I

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

31 GROND VERVOEREN

310 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT 

3100 Grond vervoeren naar gronddepot
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310010 220201 Grond vervoeren. m3 1.275,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300010 m3 165,00 I

- 300020 m3 180,00 I

- 300110 m3 570,00 I

- 300120 m3 170,00 I

- 300210 m3 100,00 I

- 300310 m3 90,00 I

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

310020 220201 Grond vervoeren. m3 140,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300030 m3 140,00 I

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

310030 220201 Grond vervoeren. m3 410,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300010 m3 225,00 I

- 300110 m3 150,00 I

- 302010 m3 35,00 I

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling
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310040 220201 Grond vervoeren. m3 90,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300310 m3 25,00 I

- 301010 m3 15,00 I

- 303020 m3 50,00 I

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

310050 220201 Grond vervoeren. m3 35,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: zand met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300320 m3 35,00 I

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

310060 220201 Grond vervoeren. m3 45,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: klei met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300320 m3 45,00 I

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

3101 Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
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310110 220201 Grond vervoeren. m3 457,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand van tijdelijk
gronddepot naar plaats van verwerking

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven en tijdelijk 
opgeslagen op het gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010
Grond naar depot vervoerd volgens bestekspostnr. 
310010

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs:

- 320010 m3 135,00 I

- 320110 m3 300,00 I

- 321110 m3 22,00 I

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

310120 220201 Grond vervoeren. m3 410,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen klei van tijdelijk
gronddepot naar plaats van verwerking

Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven en tijdelijk 
opgeslagen op het gronddepot, ingericht volgens 
bestekspostnr. 630010
Grond naar depot vervoerd volgens bestekspostnr. 
310030

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs:

- 322010 m3 410,00 I

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

311 GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE

3110 Grond vervoeren naar eindlocatie

311010 220201 Grond vervoeren. m3 818,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 
310010

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot 
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210
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311020 220201 Grond vervoeren. m3 140,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie

Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 
310020

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot 
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

311040 220201 Grond vervoeren. m3 90,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie

Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 
310040

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot 
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

311050 220201 Grond vervoeren. m3 35,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie

Grondsoort: zand met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 
310050

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot 
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210
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311060 220201 Grond vervoeren. m3 45,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie

Grondsoort: klei met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiëne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 
310060

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot 
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

3111 Inmeting grond

311110 220499 Inmeten gronddepot.
Betreft: het inmeten van het grond depot t.b.v. het
bepalen van de hoeveelheid van de af te voeren grond
Hoeveelheid inmeten d.m.v. GPS
De hoeveelheden die komen uit de inmeting worden
beschouwd als losse m3
Omrekeningsfactor volgens deel 3 artikel 22 07 05 van dit
bestek
Gegevens inmeting aanleveren bij de directie

EUR N

3112 Uitvoeren onderzoek

311210 220499 Uitvoeren AP04 onderzoek st 5,00 V

Het laten uitvoeren van partijkeuring conform BRL SIKB 
protocool 1001 om de millieuhygienische kwaliteit te 
bepalen van de af te voeren grond
Incl. analyse op PFAS
Grondsoort: klei en zand
Grond in depot gezet volgens bestekspostnrs.:
- 310010
- 310020
- 310040
- 310050
- 310060
Grond na keuring vervoeren volgens bestekspostnrs.:
- 311010
- 311020
- 311040
- 311050
- 311060
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32 GROND VERWERKEN
Grondverwerkingsposten zijn inclusief de volgende 
werkzaamheden:
- profileren oppervlak;
- verdichten oppervlakte in lagen van maximaal 0,30m. 
dik;
- verdichting zo nodig onder toevoeging van water;
- aanleveren van verdichtinggegevens van zandbed
middels nucliaire meting, maximaal één week na 
uitvoering aanleveren bij directie.

320 CUNETTEN

3200 Grond verwerken in cunetten rijbaan

320010 220301 Grond verwerken in cunet rijbaan.
Situering: cunetten rijbanen zoals aangegeven op 
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening 
601

m3 270,00 V

Betreft: verwerken zand in cunetten rijbanen

Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 
310110

m3 135,00 I

Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr. 
330010

m3 135,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,22 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 500010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

3201 Grond verwerken in cunetten fietspad

320110 220301 Grond verwerken in cunet fietspad.
Situering: cunetten fietspaden zoals aangegeven op 
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening 
601

m3 350,00 V

Betreft: verwerken zand in cunetten fietspaden

Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 
310110

m3 300,00 I

Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr. 
330010

m3 50,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 500020

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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321 RIOOLSLEUVEN

3210 Grond verwerken in grondverbetering

321010 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 7,00 V

Situering: grondverbetering onder aan te leggen
kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen grondverbetering in rioolsleuven
kolkaansluitleidingen.

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand naast sleuf gedeponeerd volgens bestekspostnr. 
301010

m3 7,00 I

1 Verdichten in lagen van ten hoogste 0,10 m

3211 Grond verwerken in sleuf kolkaansluitleidingen

321110 240122 Aanvullen sleuf. m3 30,00 V

Situering: sleuven t.b.v. aanleg nieuwe
kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanvullen rioolsleuf met zand
Grondsoort: zand

Zand naast sleuf gedeponeerd volgens bestekspostnr. 
301010

m3 8,00 I

Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 310110 m3 22,00 I

Vrijgekomen zand onderin de rioolsleuf verwerken
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch
profiel van aanvulling

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet of fundering

1 De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

322 GROENSTROKEN EN BERMEN

3220 Grond verwerken in groenstroken en bermen
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322010 220301 Grond verwerken in bermen. m3 615,00 V

Situering: aan te vullen bermen op diverse locaties binnen
het projectgebied zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504 en volgens profielen op tekening 601
Betreft: aanvullen bermen met uitkomende klei

Grondsoort: klei aangevoerd volgens bestekspostnr. 
310120

m3 410,00 I

Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 
330210

m3 205,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 1,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten
Egaliseren en profileren volgens bestekspostnr. 720010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

322020 220301 Grond verwerken in groenstroken m3 170,00 V

Situering: met teelaarde aan te vullen groenstroken op
diverse locaties binnen het projectgebied zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 502 en volgens
profielen op tekening 601
Betreft: aanvullen groenstroken  met teelaarde

Grondsoort: teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 
330110

m3 170,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten
Egaliseren en profileren volgens bestekspostnr. 720010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

323 WATERGANGEN

3230 Grond verwerken in watergangen
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323010 220301 Grond verwerken in watergangen. m3 235,00 V

Situering: watergangen langs de Gastelseweg zoals
aangegeven op tekening 501 en 502 en volgens profielen
C-C'en D-D' op tekening 601
Betreft: aanvullen watergangen met uitkomende klei

Grondsoort: klei
Klei op naastgelegen terrein gedeponeerd volgens 
bestekspostnr. 303010

m3 35,00 I

Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 
330210

m3 200,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,90 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,00 m

1 Taluds 1 : 1,5/2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten
Inclusief egaliseren en profileren van taluds

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

3231 Dempen watergangen

323110 220301 Grond verwerken in te dempen watergangen. m3 140,00 V

Situering: bestaande watergang langs de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501 volgens profiel A-A' op
tekening 601
Betreft: dempen watergang met zand
Ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan het dempen
van de watergang dient het waterschap op de hoogte te
worden gesteld via het webformulier dat beschikbaar is
via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden
Werkzaamheden uitvoeren volgens de verleende
vergunning in bijlage 7 van dit bestek

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens 
bestekspostnr. 330010

m3 140,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,80 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,40 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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323120 220301 Grond verwerken in te dempen watergangen. m3 75,00 V

Situering: bestaande watergangen langs Gastelseweg
zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: dempen watergang met zand

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens 
bestekspostnr. 330010

m3 75,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,00 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

33 GROND LEVEREN

3300 Leveren zand voor zandbed

330010 220321 Leveren grond. m3 400,00 V

Betreft: leveren zand voor zandbed

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 400,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.:

- 320010 m3 135,00 I

- 320110 m3 50,00 I

- 323110 m3 140,00 L

- 323120 m3 75,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

3301 Leveren teelaarde

330110 220321 Leveren grond. m3 170,00 V

Betreft: leveren RAG teelaarde

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur

7 Grondsoort: RAG gecertificeerde teelaarde 6+ conform
specificaties in bijlage 9 van dit bestek

m3 170,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.:

- 322020 m3 170,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

3302 Leveren grond
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330210 220321 Leveren grond. m3 405,00 V

Betreft: leveren grond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur

4 Grondsoort: grond geschikt voor watergangen en bermen m3 405,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.:

- 322010 m3 205,00 I

- 323010 m3 200,00 I

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

34 VOORBELASTING

340 ZAKBAKENS

3400 Aanbrengen zakbakens

340010 220801 Plaatsen zakbaken. st 3,00 V

Situering: zakbakens t.b.v. aan te brengen voorbelasting
op te dempen watergang langs de Molenstraat zoals
aangegeven op tekening 101
Betref: plaatsen zakbakens t.b.v. monitoren zettingen

1 Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste
2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m
onder de voetplaat

st 3,00 I

1 3-zijdig afgetuid

9 Aanbrengen op bodem cunet van fietspad

340020 220802 Verlengen zakbaken. m 3,00 V

Situering: zakbakens t.b.v. aan te brengen voorbelasting 
op te dempen watergang langs de Molenstraat zoals 
aangegeven op tekening 101
Betreft: verlengen zakbakens zoals aangebracht volgens
bestekspostnr. 340010

1 Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling

1 Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en
draadeind

st 3,00 I

3401 Verwijderen zakbakens

340110 220803 Verwijderen zakbaken. st 3,00 V

Situering: zakbakens t.b.v. aan te brengen voorbelasting
in te dempen watergang langs de Molenstraat zoals
aangegeven op tekening 101
Betref: verwijderen zakbakens

9 Zakbakens volledig verwijderen, incl verlengstukken

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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3402 Inmeten zakbakens

340210 220899 Inmeten zakbakens
Betreft: het waterpassen van de volgens bestekspostnr. 
340010 geplaatste zakbaken
Hoogte van bodemplaat en maaiveld, en dikte van de
zandlaag aangeven op een formulier
Elke zakbaak 1 x waterpassen op het moment van 
plaatsen,
de eerste week 3 x waterpassen, de tweede week 2x
waterpassen en vervolgens waterpassen met intervallen 
van
1 week
Resultaten binnen 5 werkdagen na de meting op papier 
en
digitaal, in 2-voud, aan de directie overleggen
Metingen uitvoeren voor de duur van maximaal 3 
maanden

st 48,00 V

341 VOORBELASTING

3410 Toepassen voorbelasting

341010 341099 Toepassen voorbelasting van bigbags.
Situering: voorbelasting op te dempen watergang langs
de Molenstraat zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: toepassen voorbelasting van bigbags zand
Voorbelasting aanbrengen volgens principeschets in
bijlage 8 van dit bestek

st 246,00 V

Standaard bigbags 90 x 90 x 110 cm
Met materiaal van de aannemer
Bigbags na voorbelasting van minimaal 3 maanden
verwijderen i.o.m directie

st 246,00 I

35 SANERING ASBEST

350 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3500 Bepalen maatregelen veiligheidsklasse

350010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Betreft: bepalen en definitief vaststellen veiligheidsklasse
en maatregelen conform CROW-publicatie 400, ten
aanzien van alle werkzaamheden met verontreinigde
grond zoals omschreven in dit bestek

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
onderzoeken in bijlage 4

3 Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig

3501 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase
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350110 170199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.
Betreft: opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase t.b.v.
grond- en saneringswerkzaamheden (door HVK'er)
V&G-plan opstellen met inachtneming van het door de
opdrachtgever opgestelde plan van aanpak bijgevoegd in
bijlage 11
Plan 2 weken voor aanvang werkzaamheden in 2-voud
aanleveren bij directie
Veiligheidsklasse: zwart niet-vluchtig

EUR N

3502 Bijhouden logboek

350210 170199 Bijhouden logboek.
Betreft: bijhouden logboek tijdens
saneringswerkzaamheden
Het logboek dient 2 weken voor de start van de
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie
Uitvoering conform CROW-publicatie 400
Tijdens de saneringswerkzaamheden dient de aannemer
een
logboek bij te houden

EUR N

3503 Persoonlijke beschermingsmiddelen

350310 170199 Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Betreft: toepassen van persoonlijke
beschermingsmiddelen
conform CROW-publicatie 400, ten aanzien van alle
werkzaamheden met grond zoals omschreven in dit
bestek
Veiligheidsklasse: zwart niet-vluchtig (ontgraven grond
met asbest)
Met materiaal van de aannemer

EUR N

3504 Metingen

350410 172199 Metingen bodemvocht.
Betreft: verrichten van metingen t.b.v. percentage 
bodemvocht
in grond tijdens saneringswerkzaamheden
Veiligheidsklasse: zwart niet-vluchtig
De metingen dienen bijgehouden te worden in een 
logboek
conform bestekspostnr. 350210
Het percentage bodemvocht mag niet lager uitkomen dan 
10%
Voorzieningen hiervoor toepassen zoals omschreven in 
bestekspostnr. 350810

EUR N

3505 Signalering
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350510 170199 Toepassen waarschuwingsborden.
Betreft: aanbrengen waarschuwingsborden.
Opschrift:
"Uitvoering saneringswerken verboden toegang voor
onbevoegde art. 461WvS
Bezoekers melden bij uitvoerder"
Met materiaal van de aannemer
Veiligheidsklasses: Zwart, niet-vluchtig
Uitvoering conform CROW-publicatie 400

EUR N

350520 101599 Toepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: plaatsen, instandhouden en opruimen van
bouwhekken rondom het saneringsgebied
Hekwerk van metaal, Type M-90, inclusief klemmen,
koppelstukken, betonvoeten, e.d.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot incl. sleutels
Paneel (bxh): 3,5 x 2,0 m
Met materiaal van de aannemer
Periode: gedurende saneringswerkzaamheden

EUR N

3506 Toepassen maatregelen veiligheidsklasse

350610 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Betreft: toepassen van de benodigde maatregelen t.b.v.
uitvoering werkzaamheden onder saneringscondities
conform CROW-publicatie 400
Onder deze post vallen alle kosten welke betrekking
hebben
op het inhuren van deskundigheid (HVK'er en R-DLP'er),
voorlichting en onderricht en toepassen van benodigde
veiligheidsmaatregelen ten aanzien van uitvoering
werkzaamheden onder saneringscondities

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
bodemonderzoeken in bijlage 4
Werkzaamheden uitvoeren door een aannemer welke
conform de BRL7000 is gecertificeerd
Toepassen van de benodigde maatregelen conform
CROW-publicatie 400

9 Veiligheidsklasse: Zwart, niet-vluchtig

3507 Toepassen saneringsunit
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350710 170199 Toepassen viertraps sanitaire unit.
Betreft: gebruik van een viertraps sanitaire unit t.b.v.
grondwerk in het gebied met veiligheidsklasse: Zwart niet
-vluchtig Inclusief normale invorderbare lasten zoals
bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten en straatbelasting worden
geacht bij het bedrag voor het gebruik van de keet te zijn
inbegrepen
Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en
afvoeren van een viertraps sanitaire unit
Saneringsunit bestaat ten minste uit:
- kleedruimte met kapstoppen verdeeld in een vuile en
schone zone;
- aanwezigheid van een ehbo-verbandkast, type A.
De voorzieningen realiseren volgens het standaard
protocol
ter goedkeuring van de arbeidsinspectie
De voorzieningen afstemmen op de personen die er
gelijktijdig gebruik van moeten maken
De saneringsunit dient aangesloten te zijn op het water,
elektriciteit en voorzien van gasverwarming
Conform CROW-publicatie 400
Veiligheidsklasses:
- Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig;
Toepassen voor de duur van de
saneringswerkzaamheden.

EUR N

3508 Voorziening opstuiven asbesthoudend 
puin/slakken/kolengruis en grond

350810 170199 Toepassing voorziening opstuiven asbesthoudende grond
Betreft: treffen van voorziening(en) voor het tegengaan 
van het niet opstuiven van de asbesthoudende grond
Voorziening in de vorm van het nathouden van het grond 
met asbest
De aannemer dient voor het benodigde water en/of de 
afdekking te zorgen. De kosten hiervoor dienen in de 
bestekspost te zijn inbegrepen
Het percentage vocht in de puin mag niet lager worden 
dan 10% De metingen van het vocht dienen vastgelegd te 
worden in het logboek zoals omschreven in bestekspostnr. 
350210

EUR N

3509 Toepassen was- en borstelplaats

350910 170199 Toepassen was- en borstelplaats.
Betreft: aanbrengen, aansluiten, instandhouden en
verwijderen van een was- en borstelplaats t.b.v.
persoonlijke
beschermingsmiddelen
Met materiaal van de aannemer

EUR N
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350920 170199 Toepassen was- en borstelplaats.
Betreft: aanbrengen, aansluiten, instandhouden en
verwijderen van een was- en borstelplaats t.b.v.
grondtransporten
Transporten dienen bij het verlaten van het
saneringsgebied
gereinigd te worden in een was- en borstelplaats
Met materiaal van de aannemer

EUR N

351 GROND ONTGRAVEN

3510 Verontreinigde grond ontgraven uit cunet

351010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 15,00 N

Betreft: ontgraven grond uit cunet inrit zoals aangegeven
op tekening 102

Grondsoort: zand met bijmening van baksteen, beton,
aardewerk, leisteen, koolas en puin
Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar o.b.v. asbest
Veiligheidsklasse: Zwart niet vluchtig
Aard en mate van verontreinigende stoffen: asbest
Zie Sl03 in bodemonderzoek in bijlage 4B

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 
352010

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

352 GROND VERVOEREN

3520 Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting
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352010 220202 Grond vervoeren. ton 27,00 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond uit saneringsgebied
naar eindlocatie

Grondsoort: zand met bijmening van baksteen, beton,
aardewerk, leisteen, koolas en puin
Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar o.b.v. asbest
Veiligheidsklasse: Zwart niet vluchtig
Aard en mate van verontreinigende stoffen: asbest
Zie Sl03 in bodemonderzoek in bijlage 4B

1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens 
bestekspostnr. 351010

m3 15,00 I

2 Vervoeren naar: een inrichting
Stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de
opdrachtgever

9 Hoeveelheidsbepaling o.b.v. tonnage aangegeven op
stortbonnen vanuit innemer verontreinigde grond

353 REVISIE

3530 Opstellen revisie

353010 170199 Inmeten en verwerken revisiegegevens saneringsgebied.
Betreft: het digitaal inmeten en verwerken op tekening
van de
ontgravingscontouren van de saneringsgebieden
Digitaal inmeten middels X, Y en Z coördinaat
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
Gegevens analoog in 2-voud en digitaal in DGN-formaat
verstrekken
De gegevens inleveren bij de gemeente Steenbergen
binnen 7
dagen na gereedkomen saneringswerkzaamheden

EUR N
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4 LEIDINGWERKZAAMHEDEN

40 BEMALINGSWERKEN
Eventueel benodigde vergunningen en meldingen volgens 
bestekstpostnr. 910090

400 OPEN BEMALING

4000 Toepassen open bemaling

400010 210199 Toepassen open bemaling
Situering: t.b.v. drooghouden/droog maken van een
ontgraving
Voor de duur van het werk
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling

EUR N

400011 210101 Aanbrengen open bemaling.

Betreft: aanbrengen open bemaling

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

400012 210102 Instandhouden open bemaling.

Betreft: instandhouden open bemaling

Periode van instandhouding: gedurende het droog
houden van de ontgraving

400013 210104 Verwijderen open bemaling.

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 
400011.

41 DRAINAGELEIDINGEN

4100 Drainkoffer
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410010 522301 Aanbrengen drainagekoffer. m 40,00 V

Situering: drainagekoffer langs keerwanden in de 
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en volgens 
profiel A-A' op tekening 601
Betreft: aanbrengen drainkoffer van drainzand
Drainageleiding in koffer aanbrengen volgens 
bestekspostnr. 410120

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Bodembreedte 0,50 m

1 Breedte bovenzijde ontgraving 0,50 m

1 Grondslag afdekken met een weefsel van kunststof
Geotextiel: Geolon PP40 o.g.
Geotextiel aanbrengen met 0,50 m overlap aan de
bovenzijde

m2 108,00 L

4 Aanvullen met draineerzand m3 12,00 L

Aanvullen schrale teelaarde
Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
Inclusief verdichten en profileren.

m3 4,80 L

9 Grondwerkzaamheden volgens bestekspostnr. 303020

4101 Aanbrengen drainageleidingen

410110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 70,00 V

Situering: drainageleiding in te dempen watergang in de
Molenstraat en overige te dempen watergangen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 503 en volgens profiel A
-A' op tekening 601
Betreft: aanbrengen drainageleidingen.
Drainageleidingen toepassen t.b.v. het verdichten van de
watergang

3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 70,00 L

2 Uitwendige diameter 60 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

410120 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 43,00 V

Situering: drainageleiding langs keerwanden in de 
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en volgens 
profiel A-A' op tekening 601
Betreft: aanbrengen drainageleidingen.
Drainageleiding aansluiten op uitstroombakken 
aangebracht volgens bestekspostnr. 440010
Drainageleiding aanbrengen in drainkoffer aangebracht 
volgens bestekspostnr. 410010

3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 43,00 L

8 Uitwendige diameter 200 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

42 KOLKAANSLUITLEIDINGEN

420 LEIDINGEN
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4200 Aanbrengen kolkaansluitleidingen

420010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 140,00 V

Situering: kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen kunststof kolkaansluitleiding HWA

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen

m 140,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

421 HULPSTUKKEN

4210 Aanbrengen bochtstukken

421010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 90°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 90° ø125 mm
Kleur: grijs

st 20,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

421020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 45°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 45° ø125 mm
Kleur: grijs

st 10,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

421030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 30°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 30° ø125 mm
Kleur: grijs

st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 74 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 15°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 15° ø125 mm
Kleur: grijs

st 5,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

4211 Aanbrengen T-stukken

421110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

Situering: t.b.v. aansluiten kolken op verzamelleiding
Betreft: aanbrengen T-stuk 3 x 125 mm 45°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
 T-stuk 3 x 125 mm 45°
Kleur: grijs

st 5,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

43 KOLKEN EN PUTRANDEN

430 KOLKEN

4300 Aanbrengen straatkolken

430010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 18,00 V

Situering: straatkolken op diverse locaties zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen straatkolken

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250  
Leverancier: TBS Soest
Type: Q-Line Max STR-3245/85 GB1 Z7
Afmeting: 450 x 320 x 850 mm
Kolkhoogte: 850 mm
Aansluiting: 125 mm aan de zijkant

st 18,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

4301 Aanbrengen trottoirkolken RWS
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430110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Situering: trottoirkolken RWS op diverse locaties zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen trottoirkolken RWS

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125
Leverancier: TBS Soest
Type: Q-line Max TRK 2000/90 3G RWS GB1
Afmeting: 450 x 450 x 900 mm
Kolkhoogte: 900 mm
Aansluiting: 125 mm aan de zijkant

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

431 PUTRANDEN

4310 Aanbrengen ronde putranden met deksel
Vervangen van bestaande putranden in bestaande
asfaltverharding volgens methode O-Linq Systeem o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

431010 252799 Voorbereidenden werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen
van een ronde putrand met deksel.
Situering: inspectieput K1064 in de Molenstraat nabij
huisnr. 169 in asfaltverharding zoals aangegeven op
tekening 501

st 1,00 V

431011 252799 Aanbrengen overgangsring op putschacht.
Betreft: aanbrengen betonnen stelringen

st 1,00 I

Aanbrengen prefab gewapende betonnen stelringen,
gerekend met 2st per put

st 2,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme

kg 25,00 L

stelmortel op cementbasis: Poltec 700, gerekend met ca.
25kg per put

Aanbrengen prefab gewapende betonnen overgangsring,
dagmaat 520mm, gerekend met 1st. per put

st 1,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700,
gerekend met ca. 25kg per put
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

kg 25,00 L
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431012 252899 Tijdelijke metalen afdekking mangat met verklikker
Betreft: aanbrengen metalen afdekking met verklikker op 
overgangsring aangebracht volgens bestekspostnr. 
431011

st 1,00 I

Aanbrengen metalen afdekplaat
Dikte ten minste 12 mm
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element

st 1,00 L

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element,
aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

st 1,00 L

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact (digitaal) inmeten waardoor terugmeten mogelijk
wordt met maximaal toegestane afwijking van 4 cm

st 1,00 I

Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put)

m3 0,03 L

431020 259999 Boren van de asfaltverharding.
Situering: inspectieput K1064 in de Molenstraat nabij
huisnr. 169 in asfaltverharding zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en
het uitboren van de asfaltverharding

st 1,00 V

431021 256499 Uitzetten exacte lokatie putafdekking.
Betreft: aanbrengen markering op asfaltconstructie ter
plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht
Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
gepolariseerd magnetisch element
Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve van
uitboren

st 1,00 I

431022 810299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt.
Betreft: boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element
Hart boorkern dient het uitgezette markeringspunt op het
asfalt te zijn
Boren asfaltkern in teervrij asfalt
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor
de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te
maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te
passen draaiende as van de diamantboor
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 I
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431023 810299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand.
Betreft: rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren
van asfalt uit de sparing
Boren sparing d.m.v. een diamantboor
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 I

431030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V

Situering: inspectieput K1064 in de Molenstraat nabij 
huisnr. 169 in asfaltverharding zoals aangegeven op 
tekening 501
Betreft: aanbrengen putrand met deksel op 
inspectieputten
Putrand aanbrengen in sparing asfalt zoals uitgeboord 
volgens bestekspostnr. 431023

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel
Leverancier: TBS Soest
Type: 3223/17 RM VEPROMAX CROSS GRIP  met  "VW" in
het deksel

st 1,00 L

9 Putranden stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg per putrand
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

kg 25,00 L
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431040 810699 Toepassen naadfixatie putranden.
Situering: tussen putranden en asfaltverharding ter 
plaatse van aangebrachte putranden volgens 
bestekspostnr. 431030
Betreft: aanbrengen naadfixatie putranden
Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel

st 1,00 V

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec
703
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de
bovenkant asfaltdeklaag

lit 20,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML o.g.
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van
staat ondergrond

keer 1,00 I

431041 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st 1,00 I

Situering: tussen putranden en asfaltverharding ter 
plaatse van aangebrachte putranden volgens 
bestekspostnr. 431030
Betreft: opvullen van de naad tussen de nieuwe 
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V o.g.
De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

m 2,50 I

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand
Eventueel vrijgekomen materialen dienen te worden
afgevoerd naar een inrichting

kg 5,00 L

4311 Op hoogte brengen putranden
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431110 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 N

Situering: bestaande putafdekkingen in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: op hoogte brengen bestaande putafdekkingen
Incl. verwijderen stelringen van beton of stellagen van
metstelwerk

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L

9 Stelringen vastzetten met cementspecie
Putrand ontdoen van vuil en andere aangehechte
materialen.
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen
afgevoerd te worden naar een inrichting

44 UITSTROOMVOORZIENINGEN

4400 Aanbrengen uitstroombak

440010 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak
Situering: uitstroombakken in watergangen langs de 
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen uitstroombak van beton t.b.v. afvoer 
hemelwater (HWA)
Grondwerk volgens bestekspostnrs. 301010 en 321110
Grondsoort: klei
Aanbrengen op een grondverbetering van zand volgens 
bestekspostnr. 321010

st 2,00 V

Uitstroombak van prefab betonelementen.
Afmetingen: 0,65 x 0,42 x 0,36 m
Talud: 1:2
Aansluiting voor drain ø200 mm
Type: GU-V
Leverancier: Giverbo o.g.

st 2,00 L

440020 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak
Situering: uitstroombakken in watergangen langs 
parallelweg Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 
501
Betreft: aanbrengen uitstroombak van beton t.b.v. afvoer 
hemelwater (HWA)
Grondwerk volgens bestekspostnrs. 301010 en 321110
Grondsoort: klei
Aanbrengen op een grondverbetering van zand volgens 
bestekspostnr. 321010

st 3,00 V

Uitstroombak van prefab betonelementen.
Afmetingen: 0,65 x 0,42 x 0,36 m
Talud: 1:2
Aansluiting voor PVC ø125 mm
Type: GU-V
Leverancier: Giverbo o.g.

st 3,00 L

45 MANTELBUIZEN
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4500 Aanbrengen mantelbuizen

450010 283899 Aanbrengen mantelbuis. m 135,00 V

Situering: deelbare mantelbuizen t.b.v. bestaande kabels
en leidingen ter plaatse asfaltverhardingen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 503 en i.o.m. directie
Betreft: aanbrengen van mantelbuizen van HDPE

Deelbare mantelbuis HDPE 160 mm
Kleur: rood
Buizen aanbrengen op hoogte van bestaande kabel en/of
leiding
Nominale middellijn mantelbuis: 160 mm
Gemiddelde lengte mantelbuis: 12 m

m 135,00 L

Uiteinden mantelbuis inmeten en verwerken op 
revisietekening zoals aangegeven in bestekspostnr. 
460010

46 DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

460 REVISIE

4600 Opstellen revisie

460010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: het inmeten en verwerken van revisiegegevens
van alle aangelede riolering en duikers

2 Digitaal inmeten en gegevens verwerken volgens het 
gestelde uit paragraaf 25 13 01 van deel 3 uit dit bestek
Gegevens inmeten met GPS (RD-stelsel):
- duikers
- uitstroombakken
- taluds
- kolken
- kolkaansluitleidingen
- drains
- mantelbuizen
Revisiegegevens dienen digitaal te worden aangeleverd en 
verwerkt te worden in het beheersysteem wat wordt 
gebruikt door de gemeente

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

welke door de gemeente aan de aannemer ter
beschikking worden gesteld

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken

in een CAD-formaat en in pdf-formaat op een schaal
1:500

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

47 VOORZIENINGEN



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 81 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4700 Voorzieningen kabels en leidingen

470010 240699 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N

Situering: daar waar de riolering kruist met kabels en
leidingen. Door middel van ondersteuning van kabels en
leidingen.
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
Werkwijze aannemer dient vooraf ter beoordeling en ter
goedkeuring aan de beheerder (Enexis/Brabant
Water/Deltafiber/KPN/Ziggo etc.) te worden voorgelegd.
Na akkoord mag gestart worden met het treffen van de
voorzieningen.
Met middelen van de aannemer.
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5 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5000 Afwerken en profileren

500010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 3.900,00 V

Situering: bestaand en nieuw zandbed onder rijbanen  en 
inritten zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504 en 
volgens profielen op tekening 601
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

500020 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 1.920,00 V

Situering: bestaand en nieuw zandbed onder fietspaden 
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 503 en volgens 
profielen op tekening 601
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,25 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

5001 Statisch verdichten
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500110 220413 Verdichten grond. m2 100,00 V

Situering: werkzaamheden nabij persleiding asbestcement
Ø450 mm zoals aangeven op tekening 103 en 503
Betreft: het statisch verdichten van zand
Het zandbed nabij de persleiding dient trillingsvrij verdicht
te worden
Aanvullende kosten voor het statisch verdichten van het
zandbed dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen
Werkzaamheden nabij persleidig uitvoeren onder toezicht
van Waterschap Brabantse Delta
Contactgegeven kunnen opgevraagd worden bij de
directie
Minimaal 3 werkdagen voorafgaand de werkzaamheden
een afspraak maken met de toezichthouder van het
waterschap

Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens 
bestekspostnr. 320010

1 Oppervlakken: 1:3 of flauwer
Statisch verdichten (trillingsvrij) d.m.v. bijv. statisch
walsen en verdichten middels water
Incl. eventueel benodigd water
Methode van verdichten ter keuze aannemer
Inclusief benodigd materieel

500120 521411 Verdichten steen of steenachtig materiaal. m2 75,00 V

Situering: werkzaamheden nabij persleiding asbestcement 
Ø450 mm zoals aangeven op tekening 103 en 503
Betreft: het statisch verdichten van menggranulaat
De fundering nabij de persleiding dient trillingsvrij verdicht 
te worden
Aanvullende kosten voor het statisch verdichten van de 
fundering dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen
Werkzaamheden nabij persleidig uitvoeren onder toezicht 
van Waterschap Brabantse Delta
Contactgegeven kunnen opgevraagd worden bij de 
directie
Minimaal 3 werkdagen voorafgaand de werkzaamheden 
een afspraak maken met de toezichthouder van het 
waterschap
Menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. 
510010

1 Oppervlak: 1:3 of flauwer
Statisch verdichten (trillingsvrij) d.m.v. bijv. statisch
walsen Methode van verdichten ter keuze aannemer
Inclusief benodigd materieel

51 FUNDERINGEN EN STRAATLAAG
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510 FUNDERINGEN
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:
- aanleveren van verdichtinggegevens van 
funderingslagen
middels nucliaire meting, minimaal 2 dagen voor
bestratingswerkzaamheden aanleveren bij directie;
- verdichten en profileren van funderingslagen.

5100 Aanbrengen ongebonden fundering

510010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 3.160,00 V

Situering: onder rijbanen waarbij de volledige
asfaltconstructie wordt aangebracht zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 1.462,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 500010

9 Inclusief profileren en verdichten

510020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.920,00 V

Situering: onder fietspaden waarbij de volledige
asfaltconstructie wordt aangebracht en onder fietspaden
van elementenverhardingen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 503 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 888,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 500020

9 Inclusief profileren en verdichten
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510030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 650,00 V

Situering: onder inritten naar landbouwpercelen zoals 
aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van 
menggranulaat

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 301,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 500010

9 Inclusief profileren en verdichten

510040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 100,00 V

Situering: onder grasbetontegels langs bestaande rijbaan 
zoals aangegeven op deel 5 op tekening 502
Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van 
menggranulaat

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 46,00 L

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 500010

9 Inclusief profileren en verdichten

52 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

520 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5200 Schoonmaken verhardingsoppervlak

520010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.480,00 V

Situering: gefreesde oppervlaktes volgens bestekspostnrs.
onder paragraaf 2201 en 2202 in deel 2.2 van dit bestek
en te overlagen asfaltverhardingen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: schoonmaken van gefreesde oppervlaktes voor
het aanbrengen van een kleeflaag

9 Totale breedte variabel

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

521 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

5210 Aanbrengen onderlaag
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521010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 442,00 V

Situering: rijbanen en fietspad zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltverharding

Totaal 2945 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 442,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnrs. 510010 en 510020

521020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,10 V

Situering: reparatievak ter plaatse van nieuwe
kolkaansluitleiding  zoals aangegeven op tekening 501

Totaal 14 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 2,10 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr. 510010

5211 Aanbrengen tussenlaag

521110 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 490,00 V

Situering: rijbanen en fietspad zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen tussenlaag van asfaltverharding

Totaal 3908 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 490,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 522010

521120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 12,50 V

Situering: reparatievakken op aangeven van de
opdrachtgever
Betreft: aanbrengen tussenlaag van asfaltverharding
Reparatievakken ter plaatse van scheuren op aangeven
van en i.o.m. de opdrachtgever uitvoeren

Totaal 100 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 12,50 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 50 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 522010
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5212 Aanbrengen deklaag
Voor de deklaag geldt dat het asfalt naadloos dient te 
worden aangebracht.

521210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 430,00 V

Situering: rijbanen zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504
Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltverharding

Totaal 4290 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 430,00 L

4 Mengseleigenschappen: DL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 40 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 522010

521220 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 273,00 V

Situering: fietspaden zoals aangegeven op tekening 501
t/m 504
Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltverharding

Totaal 3633 m2

6 Asfalt: SMA 8B met zwarte 70/100 bitumen
Kleur: rood voorzien van steenslag Tilrood, 2% kleurstof 
ijzeroxide

ton 273,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 522010

521230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 0,40 V

Situering: fietsoversteek ter plaatse van middengeleider in
de Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltverharding

Totaal 5 m2

6 Asfalt: SMA 8B met zwarte 70/100 bitumen
Kleur: rood voorzien van steenslag Tilrood, 2% kleurstof 
ijzeroxide

ton 0,40 L

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 30 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 522010

522 KLEEFLAGEN

5220 Aanbrengen kleeflaag
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522010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 11.966,00 V

Situering: asfaltverhardingen rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen kleeflaag op gefreesde oppervlaktes
en tussen de diverse asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie:  type: O, kationisch ton 3,60 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

523 ASFALTWAPENING

5230 Aanbrengen asfaltwapening

523010 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 400,00 V

Situering: aansluitingen bestaande asfaltverharding op
nieuwe asfaltverharding zoals aangegeven op tekening
101 t/m 104
Betreft: aanbrengen asfaltwapening, inclusief aanbrengen
kleeflaag
Conform principedetail V01, V02 en V03

9 Asfaltwapening.
S&P Carbophalt G 200/200 o.g.
Treksterkte:
- In langsrichting min. 200 kN/m
- In dwarsrichting min. 200 kN/m 
Aanbrengen conform voorschriften leverancier op 
onderlaag

m2 400,00 L

1 Zonder geotextiel

9 Op een bestaande of nieuwe onderlaag

9 Bitumenemulsie: kationisch type soort O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

kg 160,00 L

1 Breedte 2,00 m

523020 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 V

Situering: reparatievakken ter plaatse van scheuren op
aangeven van de opdrachtgever
Betreft: aanbrengen asfaltwapening, inclusief aanbrengen
kleeflaag

9 Asfaltwapening.
S&P Carbophalt G 200/200 o.g.
Treksterkte:
- In langsrichting min. 200 kN/m
- In dwarsrichting min. 200 kN/m 
Aanbrengen conform voorschriften leverancier op 
onderlaag

m2 100,00 L

1 Zonder geotextiel

9 Op een bestaande of nieuwe onderlaag

9 Bitumenemulsie: kationisch type soort O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

kg 40,00 L

1 Breedte 1,00 m

524 KANTVOORZIENINGEN
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5240 Aanbrengen kantvoorzieningen

524010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

m 140,00 V

Situering: op scheiding tussen bestaand- en nieuw asfalt
rijbaan zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504

Betreft: aanbrengen bitumineuze afdichtstrip
Aanbrengen volgens:
- Principedetail V01

1 Bitumineuze afdichtingsstrip:
Denso TOK-band SK 45x10 o.g. t.b.v. asfaltdikte 40 mm.
Hoogte: 45 mm
Inclusief voorbehandeling ondergrond:
- droog- en schoonmaken ondergrond
Bovenste 5 mm. horinzontaal platwalsen op bovenkant
deklagen van bestaande en nieuwe asfaltverharding

m 140,00 L

9 Breedte contactvlak: 40 mm.

524020 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

m 25,00 V

Situering: op scheiding tussen bestaand- en nieuw asfalt
fietspad zoals aangegeven op tekening 503 en 504

Betreft: aanbrengen bitumineuze afdichtstrip

1 Bitumineuze afdichtingsstrip:
Denso TOK-band SK 30x10 o.g. t.b.v. asfaltdikte 25 mm.
Hoogte: 30 mm
Inclusief voorbehandeling ondergrond:
- droog- en schoonmaken ondergrond
Bovenste 5 mm. horinzontaal platwalsen op bovenkant
deklagen van bestaande en nieuwe asfaltverharding

m 25,00 L

9 Breedte contactvlak: 25 mm.
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524030 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

m 3,80 V

Situering: kantvoorziening ter plaatse van aansluiting
deklaag fietspad op voegovergang van brug zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen bitumineuze voegvulling

Zagen voeg:
- breedte voeg: 20 mm
- hoogte voeg: ca. 40 mm
Voeg voordien grondig reinigen en drogen met lucht
onder druk

m 3,80 I

9 Bitumineuze voegvulling: Reinau SNV 164 o.g.
Polymeergemodificeerde bitumen opwarmen en in de
voeg
gieten
Breedte voeg: 20 mm
Hoogte voeg: ca. 40 mm
Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding leverancier.
De warme voegvulmasse nadien afstrooien met leislag
sortering 1,6-3,2 mm. (0,5 kg/m2)

m 3,80 L

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

525 RIBBELSTRUCTUUR

5250 Aanbrengen ribbelstructuur in deklaag

525010 810299 Frezen teervrij asfalt
Situering: te maken rammelstrook langs rijbaan
Gastelseweg in nieuwe asfaltverharding zoals aangegeven
op tekening 501 t/m 504
Betreft: frezen asfaltverharding in t.b.v. realiseren
rammelstrook
Teervrij asfalt welke binnen dit bestek is aangebracht
Breedte: 35 cm
H.o.h. ca. 17 cm
Diepte ca. 1,50 cm
Aanbrengen rammelstrook door middel van frezen.
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm.
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm
Vrijkomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 355,00 V
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525020 810299 Frezen teerhoudend asfalt
Situering: te maken rammelstrook langs rijbaan
Gastelseweg in bestaande asfaltverharding zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: frezen asfaltverharding t.b.v. realiseren
rammelstrook
Teerhoudend asfalt
Breedte: 35 cm
H.o.h. ca. 17 cm
Diepte ca. 1,50 cm
Aanbrengen rammelstrook door middel van frezen.
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm.
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

m 1.970,00 V

53 ELEMENTENVERHARDINGEN
Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.

Onderstaande werkzaamheden zijn inclusief de 
bijbehorende verplichtingen, zoals aangegeven in 
hoofdstuk 83.15 uit deel 3 van dit bestek.

530 KANTOPSLUITINGEN
De onderstaande grijze kantopsluitingen dienen allemaal 
gelijk te zijn van kleur (geen kleurverschil).

Kantopsluitingen dienen passend nat gezaagd te worden. 
De kosten hiervoor dienen in de betreffende 
besteksposten te zijn inbegrepen.

Aanvullingen achter betonbanden ter plaatse van 
groenstroken dienen te worden verdicht met een 
wakkerstamper.

5300 Aanbrengen opsluitbanden

530010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 985,00 V

Situering: kantopsluitingen langs fietspaden, inritten en
rabatstroken zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

m3 9,85 L

stampbeton m3 39,40 L

5 Profiel 100 x 200 mm
Rechte banden
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00 m

st 985,00 L
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530020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,50 V

Situering: kantopsluitingen langs fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen bocht opsluitbanden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

m3 0,19 L

stampbeton m3 0,74 L

5 Profiel 100 x 200 mm
Bochtbanden:

st 27,00 I

R = 0,50 m st 2,00 L

R = 1,00 m st 5,00 L

R = 2,00 m st 3,00 L

R = 4,00 m st 4,00 L

R = 5,00 m st 6,00 L

R = 10,00 m
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785 m

st 7,00 L

530030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 260,00 V

Situering: kantopsluitingen langs inritten zoals
aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

m3 2,60 L

stampbeton m3 10,40 L

9 Profiel 150 x 250 mm
Rechte banden
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00 m

st 260,00 L

530040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 21,50 V

Situering: kantopsluitingen langs inritten zoals
aangegeven op tekening 502
Betreft: aanbrengen bocht opsluitbanden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

m3 0,22 L

stampbeton m3 0,86 L

9 Profiel 150 x 250 mm
Bochtbanden:

st 27,00 I

R = 3,00 m st 8,00 L

R = 15,00 m
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785 m

st 19,00 L

5301 Aanbrengen trottoirbanden RWS
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530110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 160,00 V

Situering: RWS banden langs rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen rechte RWS banden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van

m3 1,60 L

steunrug van stampbeton m3 6,40 L

9 Profiel 110/220 x 250 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00 m

st 160,00 L

530120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,50 V

Situering: RWS banden langs rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen bocht RWS banden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van

m3 0,11 L

steunrug van stampbeton m3 0,42 L

9 Profiel RWS 110/220 x 250 mm st 13,00 I

R = 0,53 m. uitwendig st 1,00 L

R = 1,00 m. uitwendig st 8,00 L

R = 3,00 m. uitwendig
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785 m

st 4,00 L

5302 Aanbrengen geleidebanden

530210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 70,00 V

Situering: geleidebanden langs middengeleider in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en
volgens profiel A-A'op tekening 601
Betreft: aanbrengen rechte geleidebanden van beton

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,70 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00 m

st 70,00 L

530220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V

Situering: geleidebanden langs middengeleider in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en
volgens profiel A-A'op tekening 601
Betreft: aanbrengen bocht geleidebanden van beton

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,04 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm st 5,00 I

R = 1,00 m. uitwendig st 5,00 L

Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785 m
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530230 831399 Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: geleidebanden langs middengeleider in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en
volgens profiel A-A'op tekening 601
Betreft: aanbrengen hoekstuk geleidebanden van beton

st 4,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,02 L

Profiel 50/200 x 250 mm

Hoekstukken 90º  uitwendig st 4,00 I

Kleur: grijs
Beenlengte: 0,35 m

5303 Aanbrengen inritbanden

530310 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 76,00 V

Situering: inritten in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501

Betreft: aanbrengen inritbanden RWS van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van

m3 0,80 L

steunrug van stampbeton. m3 3,00 L

9 Profiel RWS 110/220 x 250 mm
Kleur: grijs

st 76,00 I

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 70,00 L

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 3,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 3,00 L

531 BETONSTRAATSTENEN
Betonstraatstenen dienen passend nat gezaagd te 
worden. De kosten hiervoor dienen in de betreffende 
besteksposten te zijn inbegrepen. 

Alle betonnen passtenen dienen vervaardigd te worden uit 
hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden alleen 
geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er 
geen
kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve 
stenen. De aannemer dient hier op voorhand een monster 
aan te leveren aan de directie.

Bij afwijking van het voorgeschreven type of kleur van de 
voorgeschreven betonstraatstenen, dient er een monster 
voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden te 
worden ingediend bij de directie.

5310 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, leveren
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531010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.500,00 V

Situering: fietspaden zoals aangegeven op tekening 501
en 503
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
rood, te leveren

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting, goten, putranden en 
aangrenzende verhardingen 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 71.550,00 L

Kleur: rood met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 6% zaagverlies

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

531030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00 V

Situering: inritten langs de Molenstraat en rabatstrook
voorlangs Gastelseweg huisnr. 6 zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
grijs, te leveren

9 Totale breedte tot 2,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting, goten, putranden en 
aangrenzende verhardingen 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.148,00 L

Kleur: grijs met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

5311 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 96 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

531110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 58,00 V

Situering: inritten naar particulier terrein langs
parallelweg Gastelseweg zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
heidepaars, hergebruik

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting, goten, kolken en aangrenzende 
verhardingen 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.714,40 I

Kleur: heidepaars
Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr. 
230110 (ca. 60 m2)
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

531120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 44,00 V

Situering: inritten naar particulier terrein langs
parallelweg Gastelseweg zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
heidepaars, hergebruik

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting, goten, kolken en aangrenzende 
verhardingen 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.059,20 I

Kleur: heidepaars
Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr. 
230110 (ca. 46 m2)
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

5312 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, hergebruik
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531210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 V

Situering: inritten naar particulier terrein langs
parallelweg Gastelseweg tussen huisnrs. 6 en 8 zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, kleur:
heidepaars, hergebruik

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting, goten, kolken en aangrenzende 
verhardingen 1 streklaag aanbrengen

9 Dubbelbetonstraatstenen, dikte 80 mm
Kleur: heidepaars
Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr. 
230210 (ca. 200 m2)
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend 
worden op stelpost 950020
Gerekend met 22,5 st. per m2.
Gerekend met 2% zaagverlies

st 5.737,50 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

5313 Aanbrengen verbandstenen, H-profiel, leveren

531310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 545,00 V

Situering: inritten naar landbouwpercelen langs de
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen H-profiel keien, kleur: grijs, te
leveren

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen, Type: H-profiel keien machinaal
Afmeting (lxbxh): 200x164x100 mm
Kleur: grijs
Met onderlinge nokkensluiting
Inclusief halve stenen en kantstenen
Leverancier: Giverbo B.V. o.g.
Gerekend met 35 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

st 19.838,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

532 TEGELVERHARDINGEN
Betontegels dienen passend nat gezaagd te worden. De 
kosten hiervoor dienen in de betreffende besteksposten te 
zijn inbegrepen.

Bij afwijking van het voorgeschreven type of kleur van de 
voorgeschreven betontegels, dient er een monster 
voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden te 
worden ingediend bij de directie.
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5320 Aanbrengen grasbetontegels, leveren

532010 831199 Aanbrengen grasbetontegels. m2 190,00 V

Situering: grasbetontegels ter plaatse van bermen en
chicanes zoals aangegeven op tekening 501 t/m 503
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels
Totale breedte tot 1,80 m
In blokverband

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Kleur: grijs
Uitvoering: standaard

st 792,00 L

Aanvullen en invegen met schrale teelaarde tot de
bovenkant van de gaten
Overige grond wegvegen en verspreiden in de
naastliggende
bermen
Om grasgroei te bevorderen de nokken en gootjes van de
grasbetontegels vrijmaken van grond

m3 11,40 L

Afstrooien en inwassen met schrale teelaarde

533 GOTEN
Betonstraatstenen en betontegels dienen passend nat 
gezaagd te worden. De kosten hiervoor dienen in de 
betreffende besteksposten te zijn inbegrepen. 

Bij afwijking van het  voorgeschreven type of kleur van de 
voorgeschreven betonstraatstenen of betontegels, dient er 
een monster voorafgaand aan de uit te voeren 
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie.

5330 Aanbrengen goot van betonstraatstenen

533010 831303 Aanbrengen molgoot. m 85,00 V

Situering: goten langs rijbaan Molenstraat en langs
rabatstrook voorlangs Gastelseweg huisnr. 6 zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen

9 Bestaand uit 3 streklagen

1 In straatlaag

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.215,00 L

Kleur: grijs met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2

3 Afstrooien en invegen met zand , geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2
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533020 831303 Aanbrengen molgoot. m 42,00 V

Situering: goot langs fietspad en perceel van Gastelseweg
huisnr. 2 zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen

2 Bestaand uit 5 streklagen

1 In straatlaag

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.000,00 L

Kleur: grijs met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2

3 Afstrooien en invegen met zand , geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

534 MARKERINGEN

5340 Aanbrengen markering van betonstraatstenen

534010 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

m 15,00 V

Situering: markering in fietspad van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.
Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

9 Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 72,00 L

Keiformaat
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting
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534020 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

m 206,00 V

Situering: markering in fietspaden van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.
Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

9 Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

5 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 99,00 L

Keiformaat
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

534030 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

m 115,00 V

Situering: markering in fietspaden van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.
Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

9 Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

5 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 493,00 L

Keiformaat
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting
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534040 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

m 25,00 V

Situering: markering in fietspaden van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.
Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

9 Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

2 Onderbroken streep 0,50 x 0,50

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 60,00 L

Keiformaat
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

534050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,00 V

Situering: vlakmarkeringen in fietspaden van
betonstraatstenen zoals aangegeven op tekening 501 en
503
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
wit, te leveren

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting, goten, putranden en 
aangrenzende verhardingen 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 93,60 L

Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2
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534060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,00 V

Situering: pijlmarkeringen in fietspaden van
betonstraatstenen zoals aangegeven op tekening 501 en
503
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
wit, te leveren

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Pijl aanbrengen conform richtlijnen CROW
Lengte pijl: 2,50 m

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 94,00 L

Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

5341 Aanbrengen markering van betontegels

534110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V

Situering: ter plaatse van fietsoversteken langs de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen haaientandtegels van beton

9 Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband

1 Op straatlaag

9 Betontegel 500 x 500 x 100 mm.
Kleur: rood met wit symbool

st 4,00 L

4 Afstrooien en invegen met straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

535 HERSTRATEN

5350 Herstraten betonstraatstenen

535010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 V

Situering: aangrenzende verhardingen

Betreft: herstraten betonstraatstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
betonstraatstenen 
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend 
worden op stelpost 950020

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:
geel.

5351 Herstraten straatbakstenen
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535110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 35,00 V

Situering: aangrenzende verhardingen
Betreft: herstraten straatbakstenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In diverse verbanden

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
straatbakstenen 
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend 
worden op stelpost 950020

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

4 Afstrooien en invegen met brekerzand, kleur: geel.

5352 Herstraten betontegels

535210 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 V

Situering: aangrenzende verhardingen

Betreft: herstraten betontegels 300 x 300 mm

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
betontegels. 
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend 
worden op stelpost 950020

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

Kleur: rood

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

5354 Herstraten verhardingen particulieren

535410 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 V

Situering: aangrenzende particuliere verhardingen

Betreft: herstraten betonstraatstenen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
betonstraatstenen 
Eventuele tekortkomende materialen komen vrij volgens 
bestekspostnr. 230110

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:
geel.
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535420 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 V

Situering: aangrenzende particuliere verhardingen

Betreft: herstraten betonstraatstenen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
betonstraatstenen 
Eventuele tekortkomende materialen komen vrij volgens 
bestekspostnr. 230110

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:
geel.

535430 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 V

Situering: aangrenzende particuliere verhardingen

Betreft: herstraten dubbelbetonstraatstenen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare 
betonstraatstenen 
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend 
worden op stelpost 950020

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Dubbelbetonstraatstenen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:
geel.

54 AANBRENGEN BETONVERHARDING

540 PRINTBETON

5400 Aanbrengen printbeton

540010 820599 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie.
Situering: overrijdbare middengeleiders in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501 en volgens profielen
op tekening 601

m2 26,00 V

540011 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 26,00 I

Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton

2 Folie: bekistingsfol m2 42,00 L

1 Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m
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540012 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 26,00 I

Betreft: aanbrengen betonverharding

1 Ongewapende betonverharding

4 Breedte verlopend van 0,50 m tot 2,10 m, volgens
tekening 501

6 Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht 
volgens bestekspostnr. 510010

9 Laagdikte 0,25 m
Betonspecie voor steenslagbeton:Milieuklasse XF4 met
luchtbelvormer
Consistentieklasse: 3
Maximum korrelafmeting: 16 mm
Sterkteklasse C 35/45 ( karakteristieke, kubusdruk-
sterkte)
Cementsoort: CEM I of CEM II / B-V

m3 6,50 L

kleur: grijs door en door gekleurd met minimaal 3% 
conform gewaarmerkt monster volgens leverancier 
Betonfiguratie b.v. o.g.
tel: 0165-343857

m3 0,23 L

540013 820599 Aanbrengen figuratie in oppervlak.
Betreft: aanbrengen figuratie in betonverharding
De figuratie voor het toepassen voorbehandelen met
ontkistingspoeder.
Het oppervlak voorzien van een figuratiepatroon
betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband
conform gewaarmerkt monster volgens de leverancier
Betonfiguratie b.v. o.g.

m2 26,00 I

540014 820599 Aanbrengen coating/impregnering.
Betreft: aanbrengen coating op betonverharding
Coating / impregneer: transparant impregneermiddel

m2 26,00 I

High Solid Sealer o.g.
Hoeveelheid: 0,5 ltr/m2
Kleur: conform gewaarmerkt monster
Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van de
leverancier Betonfiguratie b.v.

ltr 13,00 L

540020 820599 Aanbrengen omtrekvoegen
Situering: overrijdbare middengeleiders in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501 en volgens profielen
op tekening 601
Betreft het aanbrengen van omtrekvoegen "door en door"
t.p.v. betonconstructie

m 34,00 V

Aanbrengen d.m.v. plaatsen Ethafoam opvulstrook of
gelijkwaardig tegen achterzijde kantopsluiting
Dikte: 12 mm

m 34,00 L

Bovenste 30 mm van voeg voorzien van flexibele
voegafdichting

m 34,00 L
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540030 820599 Aanbrengen dilitatievoegen
Situering: overrijdbare middengeleiders in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501 en volgens profielen
op tekening 601
Betreft het aanbrengen van dilitatievoegen "door en door"
t.p.v. betonconstructie
Inclusief zagen

m 9,40 V

Aanbrengen d.m.v. plaatsen Ethafoam opvulstrook of
gelijkwaardig in dilitatievoeg
Dikte: 12 mm
Dilitatievoegen aanbrengen om de 2,00 m

m 9,40 L

Bovenste 30 mm van voeg voorzien van flexibele
voegafdichting

m 9,40 L

55 KEERWANDEN

5500 Aanbrengen keerwanden

550010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 32,00 V

Situering: keerwanden langs nieuw fietspad langs
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en
volgens profiel A-A' op tekening 601

Betreft: aanbrengen keerwanden van beton

5 Type element: L-vormig
Leverancier: Giverbo B.V. o.g.

m 32,00 I

Type: GTG L0.75
Afmetingen:
- hoogte: 750 mm
- breedte: 600 mm
- lengte: 4000 mm
Gewicht: 260 kg/m1

st 8,00 L

1 Toe te passen betonstaal: B500

9 Toebehoren:
- kunststof latten t.b.v. voegvulling

9 Elementen met hijsvoorziening, 2 kogelkopankers aan
voetzijde
Betonnen keerwandelementen leveren onder KOMO-attest
-met-productcertificaat

550020 820301 Zagen van betonverharding. m 2,70 V

Situering: hoek in keerwanden langs nieuw fietspad langs
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: op maat zagen van betonnen keerwanden

1 Betonverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 90 mm

tot ten hoogste 120 mm
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550030 426701 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 2,70 V

Situering: hoek in keerwanden langs nieuw fietspad langs
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: waterdicht maken van voegen tussen gezaagde
elementen

5 Voeg tussen: gezaagde betonnen keerwanden

1 Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 30 mm

8 Materiaal: kit, Sababuild® 650 o.g.
Kleur: betongrijs
Voeg reinigen van vuil en stof
De voeg dient droog te zijn
Kitwerk kan alleen worden uitgevoerd bij droog weer en
de overige eisen conform de voorschriften van de
leverancier
Aanbrengen conform voorschriften leverancier
Kitvoegen glad afstrijken

ml 1.800,00 L

Inclusief primer Saba® Primer 9002 o.g. g 30,00 L

Verbruik: ca. 100 g/m2

Inclusief rugvulling Gesloten Cell m 2,70 L
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6 DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN

60 MARKERINGEN

600 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6000 Schoonmaken verhardingsoppervlak

600010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.300,00 V

Situering: ter plaatse van aan te brengen markering van
thermoplast op nieuwe asfaltverharding zoals aangegeven
op tekening 501 t/m 504
Betreft: schoonmaken van oppervlaktes voor het
aanbrengen van markeringen van theromoplast

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

600020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 7.820,00 V

Situering: ter plaatse van aan te brengen markering van
thermoplast op bestaande asfaltverhardingzoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: schoonmaken van oppervlaktes voor het
aanbrengen van markeringen van theromoplast

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

601 MARKERINGEN VAN THERMOPLAST

6011 Aanbrengen markering van thermoplast
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601110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 210,00 V

Situering: markering op rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 147,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 16,00 V

Situering: markering ter plaatse van 60 km/u zones zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 16,80 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 16,00 V

Situering: markering ter plaatse van 60 km/u zones zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.

1 Ononderbroken streep

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 33,60 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601140 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 270,00 V

Situering: ter plaatse van inritten en kruispunten op
rijbanen en ter plaatse van kruispunten op fietspaden
zoals aangegeven op tekening 501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.

9 - Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 94,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601150 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 25,00 V

Situering: markering ter plaatse van oversteken
fietspaden van asfalt zoals aangegeven op tekening 501
en 504
Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.

9 - Onderbroken streep 0,50 - 0,50 m

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 8,75 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601160 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 1.005,00 V

Situering: markering op fietspaden van asfalt zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 71,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601170 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 2.230,00 V

Situering: markering op rijbaan Gastelseweg buiten de
bebouwde kom zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504
Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

9 - Onderbroken streep 1,00 - 3,00 m

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 390,25 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601180 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 9,25 V

Situering: haaientanden op rijbaan binnen de bebouwde
kom en haaientanden op fietspaden van asfalt zoals
aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen haaientandmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

9 Haaientanden:
- 0,50 x 0,50 m (37 st.)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 64,75 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601190 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 23,10 V

Situering: haaientanden op rijbaan buiten bebouwde kom
zoals aangegeven op tekening 501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen haaientandmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

9 Haaientanden:
- 0,50 x 0,70 m (66 st.)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 161,70 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601200 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 17,00 V

Situering: blokmarkering langs fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen blokmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

9 Blokmarkering:
- 0,50 x 0,50 m (68 st.)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 119,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 40,00 V

Situering: vlakmarkering op rijbanen ter plaatse van
middengeleider in de Molenstraat en de chicanes in de
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen vlakmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

7 Puntstuk en/of witte vlakken

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 280,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,50 V

Situering: cijfer ter plaatse van bebouwde komgrens in de
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen cijfermarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

8 Letters, cijfers en/of symbolen
Hoogte: 4,00 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 10,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 0,60 V

Situering: pijlen ter plaatse van oversteek fietspad ter
plaatse van kruispunt Gastelseweg - Holderbergsedijk
zoals aangegeven op tekening 504
Betreft: aanbrengen pijlmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

5 Pijlmarkering

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 4,20 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 114 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

601240 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 18,00 V

Situering: taludmarkering ter plaatse van (visuele)
verkeersplateaus zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen taludmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

9 Taludmarkering conform detail V05 op tekening 601

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 126,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601250 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 36,00 V

Situering: taludmarkering ter plaatse van (visuele)
verkeersplateaus zoals aangegeven op tekening 503 en
504
Betreft: aanbrengen taludmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering

9 Taludmarkering conform detail V06 op tekening 601

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 252,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

61 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

610 WEGBEBAKENING

6100 Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen, 
leveren
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610010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 2,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen 
aangebracht volgens bestekspostnr. 610050

2 Afmetingen volgens type I
Type borden:

st 2,00 I

- B06-F + OB02 + OB503 (gecombineerd bord met gele
  achtergrond)

st 2,00 L

9 Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M
Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

610020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 10,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen 
aangebracht volgens bestekspostnr. 610050 en 610070

2 Afmetingen volgens type I
Type borden:

st 10,00 I

- G12-A st 5,00 L

- J38 st 2,00 L

- BW03-RB st 1,00 L

- BW03-LB st 1,00 L

- C15 st 1,00 L

9 Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M
Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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610030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 6,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen 
aangebracht volgens bestekspostnr. 610060 

3 Afmetingen volgens type II
Type borden:

st 6,00 I

- B06-F + OB02 + OB503 (gecombineerd bord met gele
  achtergrond)

st 6,00 L

9 Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M
Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

610040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 22,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen 
aangebracht volgens bestekspostnr. 610060 en 610080

3 Afmetingen volgens type II
Type borden:

st 22,00 I

- J38 st 4,00 L

- B06 st 5,00 L

- G12-A st 7,00 L

- C12 st 4,00 L

- C15 st 2,00 L

9 Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M
Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

610050 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 
Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnrs. 
610010 en 610020

st 7,00 L

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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610060 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 24,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 
Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnr. 
610030 en 610040

st 24,00 L

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

610070 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 
Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnrs 
610020

st 5,00 L

5 Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

610080 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 
Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnrs 
610040

st 2,00 L

9 Totale lengte 4,7 m (hals groter dan of gelijk aan 2,4 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6101 Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen, 
hergebruik
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610110 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 6,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, vrijgekomen uit
het
werk

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen 
aangebracht volgens bestekspostnr. 610050 en 610070

2 Afmetingen volgens type I
Type borden:

st 6,00 I

- BW410-B (76) st 1,00 I

- BW410-B (66) st 1,00 I

- G11 st 1,00 I

- BW410-B (75) & BW410-B (42) st 1,00 I

- B06
Verkeersborden vrijgekomen uit het werk volgens 
bestekspostnr. 201020

st 2,00 I

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

610120 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00 V

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501 en 504
Betreft: aanbrengen verkeersbord(en) met
verkeersbordpaal, vrijgekomen uit het werk

1 In het maaiveld

9 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal of buispaal st 7,00 I

9 Type borden per paal:

- BW410-B (76, 67, 65 en 76) st 1,00 I

- Bewegwijzering K07 st 1,00 I

- Bewegwijzering "uitgezonderd bestemmingsverkeer" st 1,00 I

- SB01-1 "Molenstraat" st 1,00 I

- A2-60-ZE st 1,00 I

- D05-R  + 2x onbekend st 1,00 I

- bewegwijzering Kruisland/Steenbergen +
  bewegwijzering Oud Gastel/Roosendaal
Verkeersbordpalen met borden vrijgekomen uit het werk 
volgens bestekspostnr. 201030

st 1,00 I

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6102 Aanbrengen komportaal



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 119 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

610210 322102 Aanbrengen portaal. st 2,00 V

Situering: komportalen in berm ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - parallelwegzoals nabij Gastelseweg huisnr.
4 zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen komportaal vrijgekomen uit het werk
Soort en vorm portaal , komportaal

Portaal nader aangegeven op tek.nr. 501
Portaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 201110 

st 2,00 I

Inclusief aanbrengen RVV paneel met borden A01-60-ZB
en A01-50-ZB
In het maaiveld
Inclusief benodigd grondwerk

st 2,00 L

Inclusief aanstorten van staanders met beton m3 1,00 L

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6103 Aanbrengen verkeerszuilen

610310 322199 Aanbrengen verkeerszuil.
Situering: verkeerszuilen op kopse kanten van
middengeleider in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen verkeerszuil in betonverharding

st 2,00 V

Verkeerszuil met voetplaat en grondstuk, bestaande uit: st 2,00 L

Type: D02ro_BB22 - alu. koker + DOR Fluor Klasse 3 -
fundatie
B&O
Leverancier: POL Heteren b.v.

Kenmerken fundatiebuis met voetplaat:
- Afmeting 1300 x 60 mm Ø
- Afmeting voetplaat 280 x 280 mm
- Materiaal verzinkt staal
Kenmerken grondstuk:
- Hoogte 300 mm
- Afmeting bodemplaat 500 x 500 mm
- Materiaal verzinkt staal 
Fundatie bovenstuk met messing breekbouten monteren 
op fundatie onderstuk
Kleur zuil: Geel
Reflectieklasse: Klasse 3
RVV model bebording: D02ro_BB22
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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610320 322199 Aanbrengen verkeerszuil.
Situering: verkeerszuilen op kopse kanten van
middengeleider ter platse van chicanes in de Gastelseweg
zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen verkeerszuil in maaiveld

st 4,00 V

Verkeerszuil met voetplaat en betonfundatie, bestaande
uit:

st 4,00 L

Type: D02ro_BB22 - alu. koker + DOR Fluor Klasse 3 -
fundatie 1400 x 48
Leverancier: POL Heteren b.v.

Kenmerken fundatiebuis met voetplaat:
- Afmeting 1400 x 48 mm Ø
- Afmeting voetplaat 200 x 200 mm
- Materiaal verzinkt staal
Kenmerkgen betonfundatie:
- 300 x 300 x 250 mm
Kleur zuil: Geel
Reflectieklasse: Klasse 3
RVV model bebording: D02ro_BB22
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6104 Aanbrengen schrikhekken

610410 103105 Aanbrengen hek. st 4,00 V

Situering: schrikhekken ter plaatse van fietspad langs
keerwand in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen schrikhekken

1 Waarschuwingshek / schrikhek
Schrikhekplank - Omgezet profiel
BB16
Leverancier: POL Heteren b.v.
Aluminium extrusie profiel
Inclusief eindkappen
Reflectieklasse 3

st 4,00 L

1 Lengte 3,00 m

2 Palen van metaal st 8,00 I

2 Hekwerk van metaal m 12,00 I

6105 Aanbrengen informatiebord

610510 322199 Aanbrengen informatiebord.
Situering: informatiebord ter plaatse van kruispunt 
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening 
501
Betreft: aanbrengen informatiebord vrijgekomen uit het 
werk
Informatiebord met fietsroutes
Palen van hout
Vrijgekomen uit het werk volgens bestekspostnr. 201310
Inclusief grondwerk
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st 1,00 N
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6106 Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroute

610610 322199 Aanbrengen bewegwijzeringspaal.
Situering: bewegwijzeringspaal ter plaatse van kruispunt 
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening 
501
Betreft: aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroutes 
vrijgekomen uit het werk
Bewegwijzeringspaal met wandelroutes
Paal van kunststof
Vrijgekomen uit het werk volgens bestekspostnr. 201410
Inclusief grondwerk
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st 1,00 N

611 STRAATMEUBILAIR

6110 Aanbrengen hekwerk

611010 722011 Aanbrengen hek. m 25,00 V

Situering: hekwerk op particulier terrein langs
keerwanden in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen hekwerk vrijgekomen uit het werk

1 In het maaiveld

9 Schapengaas hekwerk

9 Inclusief aanbrengen staander(s) h.o.h. ca. 1,80 m

9 Stalen buispalen st 15,00 I

1 Bovenkant hek <1,0 m boven maaiveld

9 Hekwerk vrijgekomen uit het werk volgens bestekspostnr. 
200310

62 GRAVEN PROEFSLEUVEN

6200 Graven proefsleuven

620010 240299 Graven proefsleuven
Op aangeven van de directie.
Betreft: proefsleuven in kader van het zorgvuldig
graafproces  zoals omschreven in CROW-publicatie 500.
Noodzaak en locaties i.o.m. directie.
Grondsoort: klei en zand.
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Sleuf ontgraven en aanvullen met uitkomende grond,
grond gescheiden aanvullen.
Afmeting sleuf (lxbxh) ca.: 3,00 x 0,50 x 1,50 m.
Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren.
Situering kabels en leidingen inmeten t.o.v. vaste punten
(woningen/gebouwen)
Situatietekening op schaal met gegevens betreffende de
kabels en leidingen (diameter, materiaal, soort medium
etc.) in enkelvoud aanleveren aan de directie.

st 10,00 V
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63 GROND- EN MATERIAALDEPOT

6300 Inrichten grond- en materiaaldepot

630010 103199 Inrichten depot grond. EUR N

Situering: locatie te bepalen door de aannemer
Betreft: aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van het depot t.b.v. opslag grond en 
materiaal tijdens de uit te voeren werkzaamheden
Het benodigde water wordt door de aannemer geregeld 
De aannemer verzorgt de eventuele vergunningen
Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter
beschikking te stellen rijplatenbaan toe te passen volgens 
bestekspostnr. 630020
Depot omringd met door de aannemer ter
beschikking te stellen bouwhekken hoog 2,00 m met
bijbehorende koppelstukken en poeren, afsluitbaar
middels slot
Materialen/grond naar soort/klasse opslaan
Inclusief voorziening t.b.v. het tegengaan van
vermenging met de ondergrond
Periode van instandhouding: voor de duur van het
werk
Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke
toestand terugbrengen
Eventueel benodigde vergunningen en meldingen volgens 
bestekstpostnr. 910090

630020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: toepassen rijplatenbaan t.b.v. toegankelijkheid 
tijdelijke depots, ingericht volgens bestekspostnr. 630010
Verplaatsen: indien nodig

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
het tijdelijk grond- en materiaaldepot

9 T.b.v. vrachtverkeer

9 Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer
Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden
gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk
Met materiaal van de aannemer
Inclusief benodigde grondverbetering
Grondverbetering vervalt aan het einde van het werk aan
de aannemer
Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke
toestand terugbrengen

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

640 COMMUNICATIE

6400 Communicatie
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640010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: het informeren van alle belanghebbende binnen
en aangrenzend aan het werkgebied betreffende de
werkzaamheden en afsluitingen binnen het gebied. Hierbij
geldt ook de informatieverschaffing over de
bereikbaarheid van woningen en parkeren

1 Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden met daarin:
- een korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;
- de aanvang en duur van de werkzaamheden;
- de aanvang en duur van eventuele afsluitingen en
omleidingen;
- contactgegevens van de uitvoerder;
- contactgegevens van de toezichthouder.
Brief 7 dagen voor verzending ter goedkeuring
voorleggen aan de directie
Brief 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden
verspreiden

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 35 stuks

2 Frequentie: voor elke fase/werkvak
Een adressenlijst kan worden opgevraagd bij de directie
Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering, 2
werkdagen de bewoners/gebruikers/bedrijven nogmaals
(mondeling/schriftelijk) informeren

640020 102399 Verzorgen klachtenregistratie.
Betreft: het verzorgen van klachtenregistratie.
De aannemer dient een registratie bij te houden
van de klachten van bewoners en ondernemers:
- datum klacht;
- naam bewoner/ondernemer;
- omschrijving klacht;
- genomen maatregel;
- datum maatregel;
- goedkeuring bewoner/ondernemer.
De aannemer dient te allen tijde bereikbaar te
zijn voor deze klachten
De klachtenregistratie dient wekelijks aan de
directie te worden overhandigd

EUR N

640030 109999 Coördineren in elkander grijpende werken.
Betreft: verrekenen van de door de aannemer te maken
kosten die verband houden met het coördineren van de in
artikel 01.11.01 van deel 3 van dit bestek genoemde in
elkander grijpende werken.

EUR N

641 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

6410 Uitzetwerkzaamheden
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641010 109999 Betreft: benodigde inmeet- en uitzetwerkzaamheden,
binnen de werkgrenzen, om het werk zo goed mogelijk en
volgens de gestelde eisen te kunnen uitvoeren
Hieronder valt onder andere:
- Landmeetkundige werkzaamheden zoals het
  uitzetten en het in stand houden van nieuwe
  aanleg hoogtes en het inmeten van ontbrekende
bestaande
  aansluitende hoogtes en/of terreinhoogten
- het controleren van de afwatering van de aanliggende
percelen,
  de afwatering dient te allen tijde gewaarborgd te zijn

EUR N

642 QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

6420 Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna

642010 649999 Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna
Betreft: het uitvoeren van een Quickscan Flora en Fauna
Quickscan Flora en Fauna voorafgaand aan de
werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de
directie

EUR N

65 GELEIDERAIL

6500 Aanbrengen geleiderail beëindiging

650010 330108 Aanbrengen beëindiging. st 1,00 V

Situering: beëindiging ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - Holderbergsedijk zoals aangegeven op
tekening 504

Betreft: aanbrengen van een geleiderail beëindiging

9 Systeem: terminal eenzijdig

Type: OBEX MT P2 st 1,00 L

Fabricaat: Eurorail BV, o.g.

Modulaire opbouw uit 10 st. celvormige componenten

Materiaal:

- staal, thermisch verzinkt

9 Prestatieklasse conform NEN-EN 1317-4:2012 en  prEN
1317-7:

- prestatieklasse: P2 (80 km/u)

- exitbox Z2

- letselklasse Asi: B

- lengte: 3090 mm

- breedte: 330 mm

- hoogte: 750 mm

9 Montage aan uiteinde geleiderails voorzien van RWS-
overgangsconstructie naar VLP 2Z 2.67-60

H.o.h. afstand stijlen: 2550 mm

Verankering stijlen in aardebaan
Inclusief grond- en funderingswerk
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7 GROENWERKZAAMHEDEN

71 WORTELSCHERMEN

7100 Aanbrengen wortelscherm

710010 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 80,00 V

Situering: langs nieuwe bomen nabij kabels en leidingen
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 503
Betreft: aanbrengen wortelgeleidingsscherm

9 Langs nieuwe bomen

9 Wortelwerendscherm
Rootcontrol wortelweringscherm, 1000 mm hoog
Aanbrengen volgens opgaaf leverancier
Inclusief benodigd grondwerk

m 80,00 L

72 GROENSTROKEN EN BERMEN

7200 Egaliseren en profileren

720010 221131 Egaliseren. are 53,00 V

Situering: egaliseren van aangevulde grond in
groenstroken en bermen zoals aangegeven op tekening
501 t/m 504
Betreft: het egaliseren van de aangevulde terreinen en
plantvakken

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

9 Egaliseren terreinen en bermen conform hoogtes zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

73 INZAAIEN

730 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7300 Frezen

730010 222107 Frezen. are 52,50 V

Situering: in te zaaien groenstroken en bermen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601

Betreft: doorfrezen terrein voorafgaand aan het zaaien

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee
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730020 222107 Frezen. are 3,00 V

Situering: in te zaaien taluds zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601

Betreft: doorfrezen taluds voorafgaand aan het zaaien

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

3 Talud van 1 : 2 of steiler

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

7301 Eggen

730110 222111 Eggen. are 52,50 V

Situering: in te zaaien groenstroken en bermen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601
Betreft: eggen terrein voorafgaand aan het zaaien

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

730120 222111 Eggen. are 3,00 V

Situering: in te zaaien taluds zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: eggen taluds voorafgaand aan het zaaien

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

3 Talud van 1 : 2 of steiler

1 Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

731 INZAAIEN

7310 Inzaaien
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731010 511101 Zaaien. are 7,50 V

Situering: in te zaaien bermen en groenstroken binnen de
bebouwde kom zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: inzaaien van groenstroken binnen de bebouwde
kom

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke bermen voor
openbare ruimte
Mengsel: G5 - Bloemrijke bermen voor openbare ruimte
Leverancier: Cruydthoeck
Zaaidichtheid: gemiddeld 1 g per m2. Maximaal 1,5-2 g
per m2 voor een publieksfunctie
Inzaaien conform voorschriften leverancier
Het mengsel dient inheems en gifvrij te zijn

kg 1,50 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

731020 511101 Zaaien. are 45,00 V

Situering: in te zaaien bermen en groenstroken buiten de
bebouwde kom zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504

Betreft: inzaaien van groenstroken buiten de bebouwde
kom

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Mengsel: Roadside/Bermenmengsel B3
Leverancier: Barenbrug
Zaaidichtheid: 2 kg per vierkante meter
Inzaaien conform voorschriften leverancier
Het mengsel dient inheems en gifvrij te zijn

kg 90,00 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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731030 511101 Zaaien. are 3,00 V

Situering: in te zaaien taluds zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504

Betreft: inzaaien van taluds

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen
Mengsel: Roadside/Bermenmengsel B3
Leverancier: Barenbrug
Zaaidichtheid: 2 kg per vierkante meter
Inzaaien conform voorschriften leverancier
Het mengsel dient inheems en gifvrij te zijn

kg 6,00 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

74 VOORZIENINGEN BESTAANDE BOMEN

7400 Bescherming bestaande bomen

740010 101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

st 90,00 V

Situering: bestaande te handhaven bomen binnen de
werkgrens daar waar in de nabijheid werkzaamheden
plaats zullen vinden.
Betreft: voorzieningen aanbrengen ter bescherming van
bestaande te handhaven bomen

2 Bouwhek met voet , met materiaal van de aannemer.
Bouwhekken plaatsen rondom stam ter plaatse van
kroonprojectie boom
In acht nemen van het handboek bomen, zie bijlage 5

4 Hoogte: ten minste 2 m
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8 INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL

80 WERKNEMERS

8000 Inzet werknemers

800010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen werknemers

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): stratenmakerskoppel

1 Werknemers: afstemmen op uit te voeren
werkzaamheden

800020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen werknemers

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): grondwerker

1 Werknemers: afstemmen op uit te voeren
werkzaamheden

81 MATERIEEL

8100 Inzet materieel

810010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

810020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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810030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen vrachtauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

810040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

Betreft: ter beschikking stellen wiellader

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Situering: op aangeven van directie
Betreft: inrichten werkterrein

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen
inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij
benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Situering: op aangeven van directie
Betreft: inrichten werkterrein

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

910030 100199 Opstellen algemeen tijdschema en werkplannen.
Betreft: het algemeen tijdschema en werkplannen als
bedoeld in paragraaf 01.13 in deel 3 van dit bestek
Het algemeen tijdschema en werkplannen dienen ter
acceptatie bij de directie te worden ingediend. Na
acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden
Het algemeen tijdschema uitvoering dient 3 weken voor
start uitvoering te worden overlegd in verband met het
opstellen van de werkplannen voor Gas en Elektra
(VIAG/BEI)
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

EUR N
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910040 100199 Veiligheids- en Gezondheidsplan.
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn
aan het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden
van het Veiligheids- en Gezondheidsplan als bedoeld in
paragraaf 01.19 van dit bestek resp. de Standaard 2020
resp. de ARBO-regelgeving
Het V&G-plan ter acceptatie bij de directie indienen
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

EUR N

910050 100199 Straatwerkplan en logboek.
De aannemer dient een straatwerkplan op te stellen
Het straatwerkplan dient 2 weken voor de start van de
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie.
Tijdens de uitvoeringsperiode dient de aannemer een
logboek van de bestratingswerkzaamheden bij te houden

EUR N

910060 100199 Aan- en afvoer materieel.
Betreft: aan- en afvoeren van het benodigde materieel
om het werk te kunnen uitvoeren
Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
naar en van het werk transporteren van materieel dat
benodigd is voor het uitvoeren van de in dit bestek
omschreven werkzaamheden.

EUR N

910070 100199 Keet / materiaal / wc-unit.
Betreft: keet, divers materiaal en wc unit(s)

EUR N

910080 100199 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
De aannemer dient een plan voor het omgaan met
vrijgekomen materialen op te stellen
Het plan dient opgesteld te worden overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020
Het plan dient 2 weken voor de start van de
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie

EUR N

910090 100199 Vergunningen en meldingen.
Betreft: het aanvragen van alle benodigde vergunningen 
en het doen van de benodigde meldingen voor de 
uitvoering van de werkzaamheden
- Het zorg dragen voor het doen van de benodigde
meldingen bij Provincie en Waterschap t.b.v. de
onttrekking en lozing van grondwater volgens
bestekshoofdstuk 40
- Het zorg dragen voor het doen van de benodigde 
meldingen indien deze benodigd zijn voor het inrichten 
van het tijdelijke gronddepot volgens bestekspostnr. 
630010

EUR N
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910100 102299 Aanleveren projectdossier
Betreft: het samenstellen en aanleveren van een
compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van
het gehele project
Alle relevante documenten dienen te zijn
opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is
niet uitputtend)
Kwaliteitsgegevens:
- stortbonnen
- leverantiebonnen
- verdichtingsgegevens
- zettingsmetingen
- productiestaten asfalt
- garantiebepalingen
- keurmerken
- CE-markering
- certificaten
- handleidingen
- type, merk en kleur (indien van toepassing)
Revisiegegevens:
-revisietekeningen (as-built)
- drainagegegevens
- ligging kabels en leidingen
Verslagen:
- bouwvergaderingen
- wekelijks verkeersoverleg
- wekelijks technisch overleg
- werkoverleg nutsbedrijven
Overige documenten:
- tekeningen en berekeningen van de in het bestek
gevraagde onderdelen
- proces verbaal van oplevering
- dagboeken
Digitaal aanleveren in geordende digitale mappen
structuur, bestanden in PDF-formaat, tekeningen in PDF
en DWG-formaat aanleveren
Aanleveren binnen 4 weken na oplevering

EUR N

910110 102299 Uitvoering plan van aanpak
Betreft: alle kosten voor uitvoering van hetgeen is 
vermeld in het opgestelde Document kwalitatieve 
gunningscriteria welke niet vallen onder de opgenomen 
besteksposten in dit bestek
Het Document kwalitatieve gunningscriteria is opgesteld 
op basis van hetgeen is gesteld in de inschrijvingsleidraad 
met kenmerk siw010305 Aanbestedingsleidraad: 
Afwaarderen Gastelseweg te Kruisland

EUR N

95 STELPOSTEN
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950010 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V

Betreft: stelpost t.b.v. diverse leveranties en
werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

950020 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V

Betreft: stelpost t.b.v. leverantie tekortkomende
materialen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9 Leverantie tekortkomende materialen volgens 
bestekspostnrs.
- 535210
- 535430

950030 100301 Stelpost omleidingsroute volledige afsluiting EUR 15.000,00 V

Onder het treffen van de omleidingsroute valt onder
andere, maar is niet beperkt tot:
- het aanbrengen van vooraankondigingen;
- het aanbrengen van omleidingsroutes;
- het verwijderen van omleidingsroutes;
- benodigde bijkomende werkzaamheden om
  verkeersmaatregelen aan te brengen/te verwijderen;
- het inspecteren en indien nodig herstellen van tijdelijke
  verkeersmaatregelen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de 
omleidingstekening opgesteld volgens bestekspostnr. 
100110
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01
01

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

0
1

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 
2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de 
inschrijving luidt.

0
2

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01
13

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

0
6

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- en 
afvoer en goedkeuring van bouwstoffen, dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een 
werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
  - omschrijving bouwstof met hoeveelheid;
  - datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;
  - bestekpostnummer waarvoor bouwstof bestemd is/was.

0
7

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G. -palen, KAD-
stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van 
de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen ontzegging, worden geborgen en op 
door haar aan te wijzen plaats worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken mag slechts geschieden in aanwezigheid en/of van verkregen 
toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in aanwezigheid van de betrokken ambtenaar van het 
kadaster. 

0
8

In het geval dat door handelen van de aannemer de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 07 zijn 
verstoord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te doen.
De kosten voor het herstellen van de merktekens, e.d., door de bevoegde instantie, zullen worden 
ingehouden op de aannemingssom.

0
9

Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kad-paal weer in zijn oorspronkelijke stand 
terugbrengt zal voor elk geval een korting van € 500,-- op de aannemingssom worden toegepast, naast de 
inhouding zoals bedoeld in lid 02 van dit artikel.

1
0

In het geval dat de aannemer de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 07 buiten zijn toedoen zijn 
verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De aannemer dient aan te 
tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02
02

OPNEMING

0
1

In aanvulling op artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 geldt het volgende:
  - Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren 

ter kennis gebracht van de directie.
  - Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de 

directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening 
en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in 
overleg met de aannemer door de directie bepaald.

  - De kosten van de in lid 02 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl


RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 137 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HFD  PAR  ART LID

deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het 
gevolg 

is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de 
kosten voor rekening van de aannemer.

01 02
06

TERMIJNSTATEN

0
1

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 verstrekt de aannemer aan de directie eens per 4 (vier) weken 
overzichten van de gerealiseerde productie (de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard), 
overeenkomstig de indeling van de inschrijvingsstaat, alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende 
berekeningen.

0
2

De termijnstaten moeten worden gemaakt met een RAW-besteksadministratie-programma.

0
3

De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de 
maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de 
aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.

0
4

Relevante kwaliteitsregistraties maken onderdeel uit van de termijn.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04
01

ALGEMEEN

0
1

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06
01

INDIENEN DECLARATIES

0
4

In aanvulling van artikel 01.06.01 van de Standaard 2020 geldt dat voor elke betaling moet de aannemer een 
declaratie in tweevoud ter advisering bij de directie indienen. Bij iedere termijndeclaratie dient in tweevoud 
een termijn rekening te worden gevoegd. 
De termijnstaat moet de volgende gegevens bevatten:
  - bestekpostnr;
  - omschrijving;
  - eenheid;
  - hoeveelheid resultaatsverplichting;
  - V/N/A;
  - verwerkte hoeveelheid in termijn;
  - verwerkte hoeveelheid tot en met termijn;
  - prijs per eenheid/verrekenprijs;
  - bedrag tot en met termijn;
  - overzicht contractafwijkingen/meerwerk. 

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07
01

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

0
2

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek en dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.

01 08 BIJDRAGEN
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01 08
01

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

0
1

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08
02

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

0
1

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09
02

INFORMATIE-OVERDRACHT

0
4

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of 
beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken netbeheerder(s) en directie. Het herstel 
van de schade zal geschieden door de betrokken leidingbeheerder(s) geschieden. 

01 09
04

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

0
1

Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en 
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

0
2

Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten 
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen 
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van 
de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing 
van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming 
van de betrokken beheerder.

0
3

Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan 
weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is vastgesteld, 
alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp. leidingbeheerder.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10
02

WERKTIJDEN

0
1

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 
18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en 
feestdagen.

0
2

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van
07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen. Het dichtstbijzijnde kantoor van de arbeidsinspectie is gevestigd in
Rotterdam, tel. 010 - 479 83 00, fax. 010 - 479 70 93.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11
01

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

0
1

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat 
de navolgende werken in elkander grijpen:

- Communicatie, coördinatie en afstemming met aannemer openbare verlichting m.b.t. het verplaatsen 
van de bestaande openbare verlichting en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting.



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 139 van 156Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HFD  PAR  ART LID

- Communicatie, coördinatie en afstemming met NUTS-maatschappijen over eventuele werkzaamheden 
op of nabij het werk. 

- Communicatie, coördinatie en afstemming met de hulpdiensten en de afvalinzamelingsdienst m.b.t. de 
bereikbaarheid.

- Communicatie, coördinatie en afstemming met de ondernemers en bewoners m.b.t. de 
bereikbaarheid.
- Communicatie, coördinatie en afstemming met openbaar vervoer (bus)

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren 
bouwvergaderingen.

0
2

In afwijking op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 dient de coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden 
van derden door de aannemer van dit bestek te worden gecoördineerd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12
01

ALGEMEEN

0
3

De verlichting van zonsondergang tot zonsopgang moet elektrisch geschieden met lantaarns of knipperlichten 
op die plaatsen, waar de veiligheid van het verkeer in gevaar komt.

0
4

De aannemer is onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen 
van tijdelijk bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met de directie en politie en behoeft de 
goedkeuring van deze instanties.

0
5

De aannemer moet alle maatregelen nemen, welke een goede verstandhouding bevorderen tussen hem en de 
gebruikers van de omliggende percelen en/of gebouwen.

0
6

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare 
gebouwen, alsmede t.b.v. de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d.  inclusief het  
verzorgen van hand- en spandiensten o.a. t.b.v. ophalen huisvuil en bevoorrading van stakeholders.

0
7

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de 
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

0
8

De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn.
Bij (riolerings-)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te 
worden.

0
9

De aannemer verzorgt de communicatie met de bewoners/omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden. 
(o.a. planning en rioleringswerkzaamheden zowel op openbaar als particulier terrein).

1
0

De aannemer moet voor de percelen welke tijdens de uitvoering niet bereikbaar zijn voor de reinigingsdienst 
de afvalcontainers van de betreffende percelen naar een bereikbaar punt brengen en na het legen 
terugbrengen bij de percelen.

1
1

Indien de aannemer de gemaakte afspraken m.b.t. bereikbaarheid niet nakomt, kan per geval en per dag een 
korting van € 500,00 worden toegepast.

1
2

Voorafgaand aan de weekenden van vrijdag 16.00 uur tot maandag 7.00 uur en bij werkonderbreking van > 3 
dagen (vakantie/adv) dient de aannemer de rijbaan minimaal te voorzien van elementenverharding of 
funderingsmateriaal zodat deze vrij gesteld wordt voor de personenauto's van aanwonende.

01 12
03

VERWIJDEREN VERONTREINIGING VAN WEGEN

0
2

Met nadruk wordt er op gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar, in art. 01.12.03 van de
Standaard 2020 omschreven rechten inzake het verwijderen van verontreinigingen van wegen
door derden.

0
3

Indien de aannemer ter zake van het verwijderen van verontreinigingen zoals vermeld in artikel
01.12.03 van de Standaard 2020 lid 01 door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13
06

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

0
1

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 
De fasering dient uitgevoerd te worden conform paragraaf 05 in deel 1 en dient in overleg met de directie 
voorafgaand aan de werkzaamheden vastgesteld te worden.

01 13
09

KORTINGSBEPALING "WERKEN ZONDER VRIJGEGEVEN DOCUMENTEN"

0
1

Indien de directie constateert dat de aannemer werkt zonder "Voor Uitvoering Vrijgegeven" dan wel door de 
directie "geaccepteerde" documenten zal, na eenmalige waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een 
bedrag worden ingehouden van € 1000,-- per document.

0
2

Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn, de betreffende documenten nog steeds niet zijn 
vrijgegeven, zal een bedrag van € 5000,-- per document worden ingehouden.

0
3

Het gestelde is van toepassing op ALLE door de aannemer te verstrekken documenten.

01 13
21

WEEKRAPPORTEN

0
1

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de  weekrapporten op.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14
02

VERWERKING BOUWSTOFFEN

0
3

In aanvulling op 01.14.02 lid 01 geldt dat onverminderd de voorschriften in dit bestek de bouwstoffen moeten 
worden aangebracht volgens volgens voorschrift/advies fabrikant of leverancier.

01 14
03

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

0
1

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn 
met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

0
2

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

0
3

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd met de 
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

0
4

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer 
komen. De opdrachtgever kan verlangen, dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de
opdrachtgever aan te wijzen keuringsinstituut.

0 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een 

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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5 kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
  - bestratingsmaterialen;
  - p.v.c. materialen;
  - beton rioleringsartikelen

0
6

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012,
indien de betreffende verklaring aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk 
zijn geïnspecteerd.

01 14
06

BESLUIT BODEMKWALITEIT

0
6

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard 2020 geldt dat de bewijsmiddelen
volgens het Besluit bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van
de betreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip
gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het
betreffende bewijsmiddel.

0
7

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard 2020 dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde
bouwstof, het attest met product-certificaat) te overleggen.

01 14
09

VERVOEREN BOUWSTOFFEN

0
1

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het vervoer van bouwstoffen, welke vervoerd moeten
worden via de openbare weg, alleen per vrachtauto is toegestaan, en niet per tractor en grondkar.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16
03

CAR-VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)

0
1

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de 
Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun 
onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel 

van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering 
van het werk;

c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade 
door 

brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate 
polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een 
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties 
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van 
het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van 

de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende 
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vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals 
alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens 
dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de 
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar 
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De verzekering 
geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan 
een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, 
worden verstrekt.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag 
van € minimaal € 2.500.000,-per aanspraak.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de 
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en 
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van 
wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het 
werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en 
dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17
07

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

0
1

Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, voor de materialen zoals bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 
van de Standaard 2020, wordt verlangd.

01 17
11

REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

0
2

Op de geleidebon tenminste noteren:
  - het projectnummer;
  - de naam van de ontdoener;
  - het afvalstroomnummer;
  - het kenteken van het voertuig;
  - de naam van vervoerder en bestuurder;
  - het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
  - het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
  - de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
  - de adresgegevens van de verwerkingsinrichting.

0 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 01 laten waarmerken door de acceptant.
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3

0
4

Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 5 werkdagen indienen bij de 
directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19
02

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

0
1

Het aanstellen van de in de artikelen 2.29, 2.31 en 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van de in 
artikel 01.11.01 van dit bestek genoemde derden. 

0
2

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde 
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een 
afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0
3

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld 
in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

0
4

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens 
te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers en/of B.H.V.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze 

werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp 

afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23
02

BOUWVERGADERINGEN

0
1

In aanvulling op het het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 wordt door de opdrachtgever 
aangegeven dat tijdens de uitvoering van het werk om de twee weken bouwvergaderingen dienen te worden 
gehouden.

0
2

In afwijking op het het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dient de aannemer daarvan verslagen 
te op te stellen. De verslagen worden zo spoedig mogelijk aan de directie ter ondertekening voorgelegd. 
Indien de directie zicht met de inhoud van het verslag niet kan verenigingen, wordt aan het verslag een 
aantekening toegevoegd waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden zij bezwaar heeft. het 
verslag wordt in de daarop volgende bouwvergadering vastgesteld.

01 23
03

VOERTAAL OP HET WERK

0
1

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

0
2

De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift
te beheersen.

01 26 VOORWERPEN VAN WAARDE

01 26 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE
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01

0
1

In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat voorwerpen van 
historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging worden uitgegraven, 
hetgeen in overleg, direct volgend op het moment van het doen van de vondst  met de directie dient te 
worden besproken. 

0
2

Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie 
het werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Tevens dient 
de aannemer eventuele archeologische vondsten en/of sporen te melden bij de directie. Schade als gevolg van 
het staken der werkzaamheden in dit gebied, dient in overleg tussen aannemer en directie zo veel mogelijk te 
worden beperkt. Flexibiliteit in de planning van de aannemer ten aanzien van de voortgang van de 
werkzaamheden elders binnen het werk wordt verwacht. 

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27
01

WEEKOVERZICHTEN

0
1

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 27 lid 7 verstrekt de aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag 
een overzicht van de in de voorafgaande week:
  - uitgevoerde werkzaamheden;
  - de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
  - het ingezet personeel en materieel;
- hoeveelheden verpompt bemalingswater en proceswater.
Daarnaast verstrekt de aannemer alle gevraagde informatie zoals door het bevoegd gezag verlangd t.b.v. de 
registratie en vastlegging van plaats van herkomst, verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en 
verwerkte materialen.
Dit betreft o.a. de handeling en verwerking van:
  - schone en verontreinigde grond;
  - slib/bagger;
  - verhardingen en funderingen;
  - (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.
Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot aangeven in welk vak welke grondkwaliteit is 
verwerkt.

0
2

Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde 
gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.

0
3

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte 
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

0
4

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking 
hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave 
kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste 
worden erkend.

01 28 GELUIDSHINDER

01 28
01

TOELAATBAAR GELUIDSNIVEAU, ALGEMEEN

0
1

In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder volgend uit de
Algemene  Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente".
Indien in het APV geen verplichtingen inzake geluidhinder zijn opgenomen is het bepaalde in de Circulaire
"Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G 
(in het vervolg de"Circulaire") van toepassing.
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:
  - Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een inventarisatie van de 

geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het werk;
  - Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de  APV of, indien van toepassing, de 
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Circulaire;
  - Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de APV of, indien van 

toepassing, de Circulaire dan wel het bestek;
  - Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken."

0
2

De te treffen maatregelen mogen per werkplan worden aangegeven behorend bij het onderdeel. Voor zover 
geen werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te worden geleverd, dienen de maatregelen beschreven te 
zijn in het Algemeen Tijdschema.

0
3

In de separate werkplannen dienen te zijn opgenomen de te nemen maatregelen ter beperking van 
geluidhinder dan wel ten minste te worden verwezen naar te nemen maatregelen ter beperking van 
geluidhinder.

01 28
02

EISEN INZAKE GELUIDSHINDER

0
1

Onverminderd de eisen opgenomen in de APV of de Circulaire geldt in algemene zin voor het bestek als eisen,  
t.a.v.:

BOUW- EN SLOOPLAWAAI
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz., tenzij anders vermeld in dit bestek, moeten 
op ruime afstand van de bestaande gebouwen worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat het 
equivalente geluidsniveau (LAeq):
  - tussen 07.00 uur tot 19.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een hoogte van 1,50 m niet 
meer 

bedraagt dan 60 dB(A);
  - tussen 19.00 uur en 23.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m niet 
meer 

bedraagt dan 45 dB(A);
  - tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m niet 
meer 

bedraagt dan 40 dB(A).
Het piekgeluidsniveau (LAmax) moet daarbij beperkt blijven tot maximaal 60 dB(A).

Voor materieel met een tonaal karakter of een continue aanwezigheid geldt:
  - Tussen 07:00 uur en 19:00 uur is het maximaal toelaatbare  equivalent geluidsniveau ter plaatse van 
de 

gevel en bepaald op een hoogte van 1,50 m 55 dB(A);
  - Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van 
de 

gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m 40 dB(A);
  - Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van 
de 

gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m 35 dB(A).
In geval de werkzaamheden korter duren dan één maand mogen de toetsingswaarden verruimd worden met 5 
dB(A).

Tot de WOONOMGEVING wordt gerekend:
  - alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
  - alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m 
van 

de bouw- respectievelijk heilocatie.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02
02

WERKTERREIN

0
1

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

0
2

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 2012
bedoelde opslag- plaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02
01

ALGEMEEN

0
4

Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het maaiveld.

0
5

Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.

0
6

Omvangrijke en/of in de grond vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen, steenklompen en 
dergelijke die bij de uitvoering van het grond- en /of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg met 
de directie worden geruimd.

0
7

De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding ook van aan het 
werkterrein grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd, waarbij ook de geldende beheerspeilen niet worden 
overschreden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03
10

BEWIJS VAN OORSPRONG, ZAND EN GROND

0
1

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond, waaronder 
tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het zand.

0
2

Daarnaast moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de 
directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading.

0
3

Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die 
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de 
desbetreffende bouwstof te vervangen. 

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05
06

BEDRIJFSCONTROLE, ALGEMEEN

0
1

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de 
verdichtingsgraad, de aannemer dient de resultaten van de bedrijfscontrole te overleggen aan de directie.

0
2

De gegevens dienen één week na uitvoering van de controles te worden overlegd.

22 05
07

VOORKOMEN VERSTUIVING

2
1

Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de verantwoordelijkheid van 
de aannemer.
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22 06 BOUWSTOFFEN

22 06
08

EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN GROND

0
1

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar verbonden te 
zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum). 

0
2

Zand moet een chloridegehalte van < 200 mg per kg droge stof hebben. (klasse lll).

0
3

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten 
onderzoeken door een Sterlaboratorium. 

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07
05

HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

0
1

Tenzij in de bestekspost anders vermeld, dient bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond te worden 
gerekend volgens het theoretisch profiel (vaste m3's).

0
4

Indien een hoeveelheidsberekening van theoretisch "vast" naar "los" dient te geschieden, wordt bij de 
berekening van hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid, in 
relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand aangegeven:

- klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- zand:   1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg
- zand (beun): 1m3 vast = 1,10 m3 los = 1.750 kg
- brekerzand:  1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg
- bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg
- teelgrond:  1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg
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25 RIOLERING

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT

25 13
01

INMETING EN TEKENING ASBUILT

0
1

Met het aanvullen van de rioolsleuven van het hoofdriool mag slechts worden begonnen als de juiste ligging 
van de buizen (x,y,z-richting) is vastgesteld en de inmeting is geschied.

0
2

De inlaten op het hoofdriool dienen voor het aanvullen van de rioolsleuven te zijn ingemeten en gecontroleerd 
op juiste ligging.

0
3

De huisaansluitingen en kolkaansluitingen dienen voor het aanvullen van de rioolsleuven te zijn ingemeten en 
gecontroleerd op juiste ligging. Deze meetgegevens dienen wekelijks ter controle ter worden ingediend bij de 
directie.

0
4

Afwijkingen en onjuistheden van de ligging ten opzichte van de geleverde tekeningen en documenten dienen 
volledig op kosten van de aannemer te worden hersteld, ook al wordt dit pas  in een later stadium vastgesteld.

0
5

De boete voor het niet- of niet geheel aanleveren van revisietekeningen (inclusief huis- en 
kolkaansluitleidingen) bedraagt € 1000,00 per project en € 100,00 per kolk- en huisaansluiting. Dit bedrag 
wordt bij de eindafrekening ingehouden, totdat de verstrekte gegevens door de directie zijn goedgekeurd.

0
6

De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd bij het opstellen van de revisie(s) 
rioleringstekeningen:
- Tijdens de uitvoering de revisie op het werk in klad bijhouden;
- De kolk- en huisaansluiting opmeting t.o.v. de rioolputten (inlaatmaat) en voor het ontstoppingsstuk de 

maatvoering t.o.v. de voorgevel van de woning;
- Indien er geen woningen aanwezig zijn, dient de aannemer alles te meten vanaf het hoofdriool, evt. 

schuinligging tevens tussen haakjes aan te geven op de hoofdstreng, de maat vanaf hoofdstreng naar 
ontstoppingsstuk eveneens vermelden;

- Na opmeting in het werk de hoogteligging van putdeksel en b.o.b. overnemen op digitale revisie tekening;
- De revisietekening digitaal aanleveren in dxf en of dgn-formaat;
- Als ondergrond de bestekstekening gebruiken, opgebouwd volgens NLCS-structuur, met huisnummers;
- De hoofdriolering zowel het DWA als de RWA stelsel in aparte laag (conform NLCS) en kleur weergeven;
- Mechanische riolering conform NLCS weergeven; 
- Overige onderdelen zoals ontstoppingsstuk met een symbool aangeven.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02
01

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

0
1

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten 
hoogste 20 mm bedragen.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12
01

ALGEMEEN

2
1

De aannemer dient een verkeersmaatregelen-plan ten behoeve van de faseringen te maken.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. 

2
2

In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:
De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
a. De verkeerspolitie;
b. De gemeentelijke en provinciale wegbeheerder;
c. De veiligheidsregio;

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14
01

ALGEMEEN

0
1

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR. 1.500,- worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12
01

HOOGTELIGGING

0
1

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12
03

ALGEMEEN

0
1

Meet- en verrekenmethode verhardingslagen van steenlagen, algemeen:
- Menggranulaat: 1m3 vast = 1.850 kg
- Betongranulaat: 1m3 vast = 2.100 kg
- Hoogovenslakken: 1m3 vast = 2.650 kg 
- Fosforslakken: 1m3 vast = 2.650 kg
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22
06

VERWERKEN VAN ASFALT

0
8

De aan te brengen asfaltdeklagen in één werkgang (warm tegen warm) over de volle wegbreedte met een 
daarvoor geschikte afwerkmachine(s) aanbrengen, om langsnaden t.p.v. berijdbare weggedeeltes te 
voorkomen.

0
9

Op het werk heeft elke afwerkmachine zijn eigen walsset.

1
0

Voor het geleverde asfalt wat overblijft en niet meer wordt verwerkt geldt het volgende: De hoeveelheid wordt 
door de directie ingemeten en omgerekend naar tonnen. Deze tonnages worden in mindering gebracht op het 
totaal aantal geleverde tonnen, en verrekend in de betreffende bestekspost.

81 22
10

EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

0
2

In afwijking van het gestelde in artikel 81.22.10 lid 02 van de Standaard 2020 mag de maximale klikhoogte 
tussen de bovenkant van de verharding met aansluitende kantlagen, kolkinlaten, inspectieputten of andere 
langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen maximaal 5 mm bedragen. 

0
3

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel 
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODE

81 27
06

VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

0
2

Het gestelde in artikel 81.27.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Bij afwijking van de
hoeveelheid bepaald door opmeting ten opzichte van de hoeveelheid door weging, is de hoeveelheid d.m.v. 
opmeting bepalend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12
01

EISEN AAN HET RESULTAAT

0
2

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 02 van de Standaard 2020 mag de afwijking in de 
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven langs- en dwarsprofiel, gemeten met behulp van een 
profielwaterpassing ten hoogste 6mm. bedragen.

0
3

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 03 van de Standaard 2020 mag de afwijking in de 
hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen van de bestrating of de 
kantopsluiting niet meer dan 1mm. bedragen.

0
4

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 04 van de Standaard 2020 mag de afwijking in de 
langsrichting van de bestrating of kantopsluiting, gemeten onder een rei van 3 meter lengte, ten hoogste 
3mm. bedragen.

0
5

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 05 van de Standaard 2020 mag de afwijking van de lagen 
onderling in het voorgeschreven verband (de strakheid), zowel haaks als diagonaal gemeten, over een lengte 
van 5 meter nergens meer bedragen dan 10mm.

0
7

Bij onvoldoende resultaat zal de directie per afwijking een bestratingsvak vaststellen voor herstel, met een 
breedte van tenminste de gehele rijbaan en een lengte van tenminste 5 meter, of zoveel langer, of zoveel 
korter als nodig wordt geacht de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen.

83 12
02

EISEN AAN DE UITVOERING

0
8

Zagen van betonmateriaal dient stofvrij (nat zagen) te geschieden.

83 12
03

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING

0
2

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard 2020 moet de lengte van de 
passtukken ten minste 0,40m bedragen.

0
7

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard 2020 mag de maximale klikhoogte 
tussen de bovenkant van de verharding met putafdekkingen, aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere 
langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen maximaal 5mm. bedragen.

0
8

Stellen van trottoirbanden: Trottoirbanden dienen in combinatie met trottoirkolken 10 mm boven de kop van 
de trottoirkolk te worden gesteld.

0
9

Aanvullingen achter betonbanden ter plaatse van groenstroken dienen te worden verdicht met een 
wakkerstamper.

1
0

De klik tussen verharding en kantopsluiting ter plaatse van mindervalide inritten mag maximaal 1cm. 
bedragen.

83 12
04

MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

0
1

Het aanbrengen van elementenverhardingen dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in 
CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag 
van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij de CROW te Ede. Tot de publicatie behoren 
mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende 
richtlijnen zoals deze vanaf de verschijndatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de 
datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT
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83 13
02

WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

0
1

Binnen twee weken na opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd 
en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in 
overeenstemming te zijn met CROW-Publicatie 324.

0
2

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

0
3

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende
voorwaarden:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de matrix 
"Aanbrengen elementenverharding" zoals aangegeven in CROW-publicatie 324:

 1. Ruimte:
- <1,50 m.

 2. Talud: 
 - geen beperkingen.

 3. Verband:
 - goten, markeringen, drempels, flauwe bochten in stroomlagen, aansluitingen en strekken.
  
 4. Materialen:
 - stenen maatafwijking <5% keiformaat of groter;

- stenen maatafwijking >5% kleiner dan keiformaat.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
 - op aansluitend afgesloten terrein en/of op materiaaldepot.

c. Er wordt geen elementenverharding door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Te leveren 
bestratingsmateriaal dient door de aannemer zoveel mogelijk in machinale pakketten te worden 
aangeleverd/besteld.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
 Zie deel 1 paragraaf 10

0
5

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

0
6

Indien gewerkt wordt in afwijking van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het machinaal 
aanbrengen van elementenverharding dient dit door de aannemer ter goedkeuring overlegd te worden aan de 
arbeidsinspectie en voorafgaand aan de directievoering van het werk kenbaar gemaakt te worden.

0
7

Indien mechanisch straten van gebakken elementenverharding niet mogelijk is, dan dient de aannemer de 
verharding handmatig te straten. 

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15
01

ALGEMEEN

0
1

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020, behoort tot het afstrooien, 
inwassen of invegen van een bestrating tevens het leveren van het benodigde gele brekerzand ten behoeve 
van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1m3 per 100m2 bestrating.

0
3

In afwijking op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard 2020 behoort tot het aanbrengen van 
de bestrating tevens het benodigde zaagwerk van bestratingsmateriaal (betonbanden, betontegels, 
betonstraatstenen etc.).

0
4

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.
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HFD  PAR  ART LID

83 15
02

NIEUWE BESTRATING

0
3

Tot het aanbrengen van nieuwe bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van straatpotten en 
merkstenen.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16
05

BETONSTRAATSTENEN

0
5

Bij afwijking van het voorgeschreven type steen, kleur steen of leverancier van de voorgeschreven 
betonstraatstenen, dient er een monster voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden te worden 
ingediend bij de directie. 

0
6

Alle betonnen passtenen dienen vervaardigd te worden uit hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden 
alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de 
hele en halve stenen. De aannemer dient hiervoor op voorhand een monster aan te leveren aan de directie.
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Behoort bij: B-2024-049 

Herinrichting Gastelseweg te Kruisland 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon 
de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-2024-049 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet 
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder 
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de 
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de 
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 2 van 2Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 1 van 20Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Behoort bij: B-2024-049 

Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 2 van 20Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VERKEERSMAATREGELEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1000 Opstellen verkeersmaatregelenplan

100010 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N

1001 Maken tekeningen

100110 Opstellen verkeerstekening(en) EUR N

11 VERKEERSMAATREGELEN

110010 Kosten gefaseerde uitvoering en toepassen
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes binnen het
werk

EUR N

2 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

20 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

200 STRAATMEUBILAIR

2000 Verwijderen schampblokken

200010 Verwijderen betonnen schampblokken st 5,00 N

2001 Verwijderen betonvoeten

200110 Verwijderen betonvoeten. st 3,00 N

2002 Verwijderen geleiderail

200210 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 120,00 N

200220 Verwijderen maaiveldverloop geleiderail, in aardebaan. m 24,00 N

2003 Verwijderen hekwerk

200310 Verwijderen hek -schapengaas- m 25,00 N

201 WEGBEBAKENING

2010 Verwijderen verkeersborden

201010 Verwijderen verkeersborden -afvoer- st 24,00 V

201020 Verwijderen verkeersborden -hergebruik- st 6,00 N

201030 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -hergebruik- st 7,00 N

201040 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00 N

2011 Verwijderen komportaal

201110 Verwijderen portaal -hergebruik- st 2,00 N

2012 Verwijderen schrikhek

201210 Verwijderen schrikhek -afvoer- st 2,00 N

201220 Verwijderen schrikhek -afvoer- st 1,00 N

2013 Verwijderen informatiebord
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201310 Verwijderen informatiebord -hergebruik- st 1,00 N

2014 Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroute

201410 Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroutes -
hergebruik-

st 1,00 N

21 MARKERING

210 MARKERING VAN THERMOPLAST

2100 Verwijderen markering van thermoplast

210010 Volledig verwijderen van een markering. m2 145,00 N

210020 Volledig verwijderen van een markering incl. sealen m2 381,00 N

22 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

2200 Zagen asfaltverhardingen

220010 Zagen van bitumineuze verharding -100 mm- m 610,00 N

220020 Zagen van bitumineuze verharding -150 mm- m 250,00 N

220030 Zagen van bitumineuze verharding -200 mm- m 1.680,00 N

220040 Zagen van bitumineuze verharding -250 mm- m 100,00 N

220050 Zagen van bitumineuze verharding -320 mm- m 190,00 N

2201 Frezen asfaltverhardingen, teervrij

220110 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 1 trap,
1,00 m-

m3 2,10 N

220120 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 2
trappen, 2,00 m-

m3 11,50 N

220130 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 2
trappen, 1,00 m-

m3 1,50 N

220140 Frezen teervrij asfalt -40 mm- m2 290,00 N

220150 Frezen teervrij asfalt -38 mm- m2 370,00 N

220160 Frezen teervrij asfalt aansluiting -0-25 mm- m2 12,00 N

220170 Frezen teervrij asfalt -50 mm- m2 50,00 N

2202 Frezen asfaltverhardingen, teerhoudend

220210 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting -fietspad,
1 trap, 1,00 m-

m3 0,50 N

220220 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 1
trap, 1,00 m-

m3 3,60 N

220230 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 2
trappen-

m3 0,70 N

220240 Frezen teerhoudend asfalt -25 mm- m2 211,00 N

220250 Frezen teerhoudend asfalt -40 mm- m2 200,00 N

220260 Frezen teerhoudend asfalt -62 mm- m2 370,00 N

220270 Frezen teerhoudend asfalt -50 mm- m2 50,00 N

2205 Opbreken asfaltverhardingen, teervrij

220510 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -120 mm- m2 211,00 N

220520 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -160 mm- m2 45,00 N
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220530 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -170 mm- m2 960,00 N

220540 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -240 mm- m2 1.740,00 N

220550 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -130 mm- m2 370,00 N

2206 Opbreken asfaltverhardingen, teerhoudend

220610 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - 110
mm-

m2 480,00 N

220620 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - 300
mm-

m2 180,00 N

220630 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - 220
mm-

m2 575,00 N

220640 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt -110
mm-

m2 170,00 N

220650 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt -230
mm-

m2 145,00 N

2207 Afvoeren teervrije asfaltverharding

220710 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal -opgebroken- ton 1.726,00 V

220720 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal -gefreesd- ton 108,90 V

2208 Afvoeren teerhoudende asfaltverharding

220810 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal -
opgebroken-

ton 715,00 V

220820 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal -gefreesd- ton 109,25 V

23 ELEMENTENVERHARDINGEN

230 BETONSTRAATSTENEN

2300 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer

230010 Opbreken betonstraatstenen -keiformaat, afvoer- m2 205,00 N

2301 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik

230110 Opbreken betonstraatstenen -keiformaat, heidepaars,
hergebruik-

m2 165,00 N

2302 Opbreken dubbelbetonstraatstenen, hergebruik

230210 Opbreken betonstraatstenen -dubbelbetonstraatsteen,
heidepaars, hergebruik-

m2 250,00 N

2303 Opbreken goot van betonstraatstenen, afvoer

230310 Opbreken goot van betonstraatstenen -1 strek- m 126,00 N

230320 Opbreken goot van betonstraatstenen -5 strekken- m 27,00 N

231 STRAATBAKSTENEN

2310 Opbreken straatbakstenen, keiformaat, afvoer

231010 Opbreken straatbaksteen -keiformaat, rood/bruin, afvoer- m2 115,00 N

2311 Opbreken goot van straatbakstenen

231110 Opbreken goot van straatbakstenen -5 strekken- m 153,00 N
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232 BETONTEGELS

2320 Opbreken betontegels, 300x300 mm, afvoer

232010 Opbreken betontegels -300x300x45 mm, rood, afvoer- m2 375,00 N

233 KANTOPSLUITINGEN

2330 Opbreken opsluitbanden

233010 Opbreken betonbanden -OB60x200mm, afvoer- m 45,00 N

233020 Opbreken betonbanden -OB100x200mm, afvoer- m 540,00 N

233030 Opbreken betonbanden -OB150x250mm, afvoer- m 25,00 N

2331 Opbreken trottoirbanden PWS

233110 Opbreken betonbanden -PWS130/200x250mm, afvoer- m 225,00 N

2332 Opbreken scheidingsbanden

233210 Opbreken betonbanden -SB115/345x140 mm, afvoer- m 50,00 N

2333 Opbreken inritbanden

233310 Opbreken betonbanden -IB750x500mm, afvoer- m 20,00 N

234 BETONPLATEN

2340 Verwijderen prefab betonplaten

234010 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 16,00 N

24 STRAATLAGEN EN FUNDERINGEN

240 STRAATLAGEN

2400 Verwijderen straatlaag

240010 Verwijderen straatlaag -60 mm- m2 90,00 V

241 FUNDERINGEN

2410 Verwijderen ongebonden fundering

241010 Verwijderen teervrije funderingslaag -lavasteen, 300 mm- m2 530,00 V

241020 Verwijderen teervrije funderingslaag -mengranulaat, 150
mm-

m2 90,00 V

241030 Verwijderen teervrije funderingslaag -puin, 350 mm- m2 50,00 V

241040 Verwijderen teervrije funderingslaag -puin, 100 mm- m2 130,00 V

241050 Verwijderen teervrije funderingslaag -puin, 250 mm- m2 450,00 V

241060 Verwijderen teervrije funderingslaag -kassei, 300 mm- m2 490,00 V

241070 Verwijderen teervrije funderingslaag -silex, 300 mm- m2 190,00 V

241080 Verwijderen teervrije funderingslaag -grind, 300 mm- m2 180,00 V

241090 Verwijderen teervrije funderingslaag -silex, 400 mm- m2 140,00 V

2411 Verwijderen gebonden fundering

241110 Verwijderen laag zandcement -150 mm- m2 1.130,00 V
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25 RIOLERING

250 KOLKAANSLUITINGEN

2500 Verwijderen kolkaansluitleidingen

250010 Verwijderen kunststofbuis -huis- en kolkleidingen- m 30,00 V

251 KOLKEN

2510 Verwijderen kolken, afvoer

251010 Verwijderen straatkolk -afvoer- st 12,00 N

252 PUTRANDEN

2520 Verwijderen putranden

252010 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 N

26 GROENWERKZAAMHEDEN

260 GRASZODEN

2600 Maaien graszoden

260010 Maaien bermen are 19,00 N

2601 Borstelen overgroeide kanten

260110 Afsteken en borstelen overgroeide kanten. m 3.260,00 N

2602 Doorfrezen graszoden

260210 Frezen bermen. are 19,00 N

261 BEGROEIING

2610 Verwijderen begroeiing

261010 Verwijderen begroeiing -tot ca. 1 m- are 7,80 N

261020 Verwijderen haag -conifeer- m 32,00 N

262 BOMEN EN STOBBEN

2620 Verwijderen bomen

262010 Verwijderen bomen -van 0,25 tot 0,50 m- st 8,00 N

262020 Verwijderen bomen -van 0,50 tot 0,75 m- st 6,00 N

2621 Verwijderen stobben

262110 Verwijderen stobben -van 0,60 m- st 1,00 N

263 WATERGANG

2630 Maaien watergang

263010 Uitmaaien watergang. m 182,00 N
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2631 Opschonen watergang

263110 Opschonen watergang. m 182,00 N

2632 Ontzoden watergang

263210 Verwijderen graszoden -watergang- m2 800,00 N

3 GRONDWERKZAAMHEDEN

30 GROND ONTGRAVEN

300 CUNETTEN

3000 Grond ontgraven uit cunetten rijbaan

300010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan -zand/klei, klasse L/N- m3 390,00 N

300020 Grond ontgraven uit cunet rijbaan -zand, klasse L/N- m3 180,00 N

300030 Grond ontgraven uit cunet rijbaan -zand, klasse I- m3 140,00 N

3001 Grond ontgraven uit cunetten fietspad

300110 Grond ontgraven uit cunet fietspad -zand/klei, klasse L/N
-

m3 720,00 N

300120 Grond ontgraven uit cunet fietspad -zand, klasse L/N- m3 170,00 N

3002 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen naar
groenstrook

300210 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen cunet naar
groenstrook -zand, klasse L/N-

m3 100,00 N

3003 Grond ontgraven uit cunet inritten

300310 Grond ontgraven uit cunet inritten -klei/zand, klasse L/N
en I-

m3 115,00 N

300320 Grond ontgraven uit cunet inritten dammen -klei/zand,
klasse L/N en I-

m3 80,00 N

301 RIOOLSLEUVEN

3010 Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitleidingen

301010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansl. - klei/zand, klasse
Industrie-

m3 30,00 N

302 GROENSTROKEN EN BERMEN

3020 Grond ontgraven uit groenstroken en bermen

302010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen cunet naar
groenstrook -klei, klasse L/N-

m3 35,00 N

303 WATERGANGEN

3030 Grond ontgraven uit watergangen

303010 Grond ontgraven uit watergang -klei, klasse L/N- m3 35,00 N



RAW0991-154843

18-02-2026

Bladnr. 8 van 20Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

303020 Grond ontgraven uit watergang -klei, klasse I- m3 50,00 N

31 GROND VERVOEREN

310 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT

3100 Grond vervoeren naar gronddepot

310010 Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -zand, klasse
L/N-

m3 1.275,00 V

310020 Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -zand, klasse I
-

m3 140,00 V

310030 Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -klei, klasse
L/N-

m3 410,00 V

310040 Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -klei, klasse I- m3 90,00 V

310050 Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -zand met
bijmenging, klasse I-

m3 35,00 V

310060 Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -klei met
bijmenging, klasse L/N-

m3 45,00 V

3101 Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking

310110 Grond vervoeren naar plaats van verwerking -zand,
klasse L/N-

m3 457,00 V

310120 Grond vervoeren naar plaats van verwerking -klei, klasse
L/N-

m3 410,00 V

311 GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE

3110 Grond vervoeren naar eindlocatie

311010 Grond vervoeren naar eindlocatie -zand, klasse L/N- m3 818,00 V

311020 Grond vervoeren naar eindlocatie -zand, klasse I- m3 140,00 V

311040 Grond vervoeren naar eindlocatie -klei, klasse I- m3 90,00 V

311050 Grond vervoeren naar eindlocatie -zand met bijmenging,
klasse I-

m3 35,00 V

311060 Grond vervoeren naar eindlocatie -klei met bijmenging,
klasse L/N-

m3 45,00 V

3111 Inmeting grond

311110 Inmeten gronddepot. EUR N

3112 Uitvoeren onderzoek

311210 Uitvoeren AP04 onderzoek -klei- st 5,00 V

32 GROND VERWERKEN

320 CUNETTEN

3200 Grond verwerken in cunetten rijbaan

320010 Grond verwerken in cunet rijbaan -zand, 0,22 m- m3 270,00 V

3201 Grond verwerken in cunetten fietspad

320110 Grond verwerken in cunet fietspad -zand, 0,25 m- m3 350,00 V
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321 RIOOLSLEUVEN

3210 Grond verwerken in grondverbetering

321010 Aanbrengen grondverbetering kolkaansl. -zand, 0,10 m- m3 7,00 V

3211 Grond verwerken in sleuf kolkaansluitleidingen

321110 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen -zand- m3 30,00 V

322 GROENSTROKEN EN BERMEN

3220 Grond verwerken in groenstroken en bermen

322010 Grond verwerken in bermen -klei/grond- m3 615,00 V

322020 Grond verwerken in groenstroken -teelaarde- m3 170,00 V

323 WATERGANGEN

3230 Grond verwerken in watergangen

323010 Grond verwerken in watergangen -klei/grond- m3 235,00 V

3231 Dempen watergangen

323110 Grond verwerken in te dempen watergangen -zand- m3 140,00 V

323120 Grond verwerken in te dempen watergangen -zand- m3 75,00 V

33 GROND LEVEREN

3300 Leveren zand voor zandbed

330010 Leveren grond -zand voor zandbed- m3 400,00 V

3301 Leveren teelaarde

330110 Leveren grond -RAG teelaarde- m3 170,00 V

3302 Leveren grond

330210 Leveren grond -grond- m3 405,00 V

34 VOORBELASTING

340 ZAKBAKENS

3400 Aanbrengen zakbakens

340010 Plaatsen zakbaken. st 3,00 V

340020 Verlengen zakbaken. m 3,00 V

3401 Verwijderen zakbakens

340110 Verwijderen zakbaken. st 3,00 V

3402 Inmeten zakbakens

340210 Inmeten zakbakens st 48,00 V

341 VOORBELASTING
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3410 Toepassen voorbelasting

341010 Aanbrengen voorbelasting van bigbags. st 246,00 V

35 SANERING ASBEST

350 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3500 Bepalen maatregelen veiligheidsklasse

350010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

3501 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase

350110 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N

3502 Bijhouden logboek

350210 Bijhouden logboek. EUR N

3503 Persoonlijke beschermingsmiddelen

350310 Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N

3504 Metingen

350410 Metingen bodemvocht. EUR N

3505 Signalering

350510 Toepassen waarschuwingsborden. EUR N

350520 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

3506 Toepassen maatregelen veiligheidsklasse

350610 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

3507 Toepassen saneringsunit

350710 Toepassen viertraps sanitaire unit. EUR N

3508 Voorziening opstuiven asbesthoudend
puin/slakken/kolengruis en grond

350810 Toepassing voorziening opstuiven asbesthoudend
puin/slakken/kolengruis en grond.

EUR N

3509 Toepassen was- en borstelplaats

350910 Toepassen was- en borstelplaats. EUR N

350920 Toepassen was- en borstelplaats. EUR N

351 GROND ONTGRAVEN

3510 Verontreinigde grond ontgraven uit cunet

351010 Grond ontgraven uit cunet -zand, NT o.b.v. asbest, Zwart
niet vluchtig-

m3 15,00 N

352 GROND VERVOEREN
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3520 Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting

352010 Grond vervoeren -zand, NT o.b.v. asbest, Zwart niet
vluchtig-

ton 27,00 V

353 REVISIE

3530 Opstellen revisie

353010 Inmeten en verwerken revisiegegevens saneringsgebied. EUR N

4 LEIDINGWERKZAAMHEDEN

40 BEMALINGSWERKEN

400 OPEN BEMALING

4000 Toepassen open bemaling

400010 Toepassen open bemaling EUR N

41 DRAINAGELEIDINGEN

4100 Drainkoffer

410010 Aanbrengen drainagekoffer. m 40,00 V

4101 Aanbrengen drainageleidingen

410110 Aanbrengen drains voor horizontale drainage -60 mm- m 70,00 V

410120 Aanbrengen drains voor horizontale drainage -200 mm- m 43,00 V

42 KOLKAANSLUITLEIDINGEN

420 LEIDINGEN

4200 Aanbrengen kolkaansluitleidingen

420010 Aanbrengen PVC-buis -ø125mm, grijs- m 140,00 V

421 HULPSTUKKEN

4210 Aanbrengen bochtstukken

421010 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm bocht 90°- st 20,00 V

421020 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm bocht 45°- st 10,00 V

421030 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm bocht 30°- st 5,00 V

421040 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø125mm bocht 15°- st 5,00 V

4211 Aanbrengen T-stukken

421110 Aanbrengen PVC-hulpstuk -ø160mm T-stuk 3 x 125mm
45°-

st 5,00 V

43 KOLKEN EN PUTRANDEN

430 KOLKEN
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4300 Aanbrengen straatkolken

430010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer -850mm- st 18,00 V

4301 Aanbrengen trottoirkolken RWS

430110 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer -850mm- st 1,00 V

431 PUTRANDEN

4310 Aanbrengen ronde putranden met deksel

431010 Voorbereidenden werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen
van een ronde putrand met deksel.

st 1,00 V

431020 Boren van de asfaltverharding. st 1,00 V

431030 Aanbrengen putrand met deksel -vuilwater- st 1,00 V

431040 Toepassen naadfixatie putranden. st 1,00 V

4311 Op hoogte brengen putranden

431110 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 N

44 UITSTROOMVOORZIENINGEN

4400 Aanbrengen uitstroombak

440010 Aanbrengen betonnen uitstroombak -GU-V, 1:2, ø200
mm-

st 2,00 V

440020 Aanbrengen betonnen uitstroombak -GU-V, 1:2, ø125
mm-

st 3,00 V

45 MANTELBUIZEN

4500 Aanbrengen mantelbuizen

450010 Aanbrengen deelbare mantelbuis -160 mm. rood- m 135,00 V

46 DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

460 REVISIE

4600 Opstellen revisie

460010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

47 VOORZIENINGEN

4700 Voorzieningen kabels en leidingen

470010 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen EUR N

5 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5000 Afwerken en profileren

500010 Afwerken zandbed -rijbaan- m2 3.900,00 V

500020 Afwerken zandbed -fietspad- m2 1.920,00 V
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5001 Statisch verdichten

500110 Verdichten zand voor zandbed -statisch/trillingsvrij- m2 100,00 V

500120 Verdichten van een wegfundering -statisch/trillingsvrij- m2 75,00 V

51 FUNDERINGEN EN STRAATLAAG

510 FUNDERINGEN

5100 Aanbrengen ongebonden fundering

510010 Aanbrengen ongebonden fundering -rijbaan,
menggranulaat-

m2 3.160,00 V

510020 Aanbrengen ongebonden fundering -fietspad,
menggranulaat-

m2 1.920,00 V

510030 Aanbrengen ongebonden fundering -inrit, menggranulaat
-

m2 650,00 V

510040 Aanbrengen ongebonden fundering -grasbetontegels,
menggranulaat-

m2 100,00 V

52 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

520 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5200 Schoonmaken verhardingsoppervlak

520010 Schoonmaken verhardingsoppervlak -gefreesde
oppervlaktes-

m2 5.480,00 V

521 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

5210 Aanbrengen onderlaag

521010 Aanbrengen van een onderlaag -AC 22, rijbaan en
fietspad, 60 mm-

ton 442,00 V

521020 Aanbrengen van een onderlaag -AC 22, reparatievakken,
60 mm-

ton 2,10 V

5211 Aanbrengen tussenlaag

521110 Aanbrengen van een tussenlaag -AC 16, rijbaan en
fietspad, 50 mm-

ton 490,00 V

521120 Aanbrengen van een tussenlaag -AC 16, reparatievakken,
50 mm-

ton 12,50 V

5212 Aanbrengen deklaag

521210 Aanbrengen van een deklaag -AC 11, rijbaan, 40 mm- ton 430,00 V

521220 Aanbrengen van een deklaag -SMA-NL 8B, fietspad, 30
mm-

ton 273,00 V

521230 Aanbrengen van een deklaag -SMA-NL 8B, fietspad, 30
mm-

ton 0,40 V

522 KLEEFLAGEN

5220 Aanbrengen kleeflaag
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522010 Aanbrengen kleeflaag. m2 11.966,00 V

523 ASFALTWAPENING

5230 Aanbrengen asfaltwapening

523010 Aanbrengen asfaltwapening -aansluitingen- m2 400,00 V

523020 Aanbrengen asfaltwapening -aansluitingen- m2 100,00 V

524 KANTVOORZIENINGEN

5240 Aanbrengen kantvoorzieningen

524010 Aanbrengen kantvoorziening asfalt -40 mm- m 140,00 V

524020 Aanbrengen kantvoorziening asfalt -25 mm- m 25,00 V

524030 Aanbrengen kantvoorziening asfalt voegovergang m 3,80 V

525 RIBBELSTRUCTUUR

5250 Aanbrengen ribbelstructuur in deklaag

525010 Frezen teervrij asfalt -rammelstrook- m 355,00 V

525020 Frezen teervrij asfalt -rammelstrook- m 1.970,00 V

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

530 KANTOPSLUITINGEN

5300 Aanbrengen opsluitbanden

530010 Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 100x200mm, recht- m 985,00 V

530020 Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 100x200mm, bocht- m 18,50 V

530030 Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 150x250mm, recht- m 260,00 V

530040 Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 150x250mm, bocht- m 21,50 V

5301 Aanbrengen trottoirbanden RWS

530110 Aanbrengen trottoirbanden -RWS 110/220x250mm, recht
-

m 160,00 V

530120 Aanbrengen trottoirbanden -RWS 110/220x250mm,
bocht-

m 10,50 V

5302 Aanbrengen geleidebanden

530210 Aanbrengen geleidebanden - 50/200x250mm, recht- m 70,00 V

530220 Aanbrengen geleidebanden - 50/200x250mm, bocht- m 4,00 V

530230 Aanbrengen geleidebanden - 50/200x250mm, hoekstuk- st 4,00 V

5303 Aanbrengen inritbanden

530310 Aanbrengen inritblokken beton -750x180x500mm- m 76,00 V

531 BETONSTRAATSTENEN

5310 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, leveren

531010 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, rood, elleboog, lev- m2 1.500,00 V

531030 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, grijs, elleboog, lev- m2 110,00 V
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5311 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik

531110 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, hp, elleboog, her- m2 58,00 V

531120 Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, hp, keper, her- m2 44,00 V

5312 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, hergebruik

531210 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen -DBS, hp,
halfsteens, her-

m2 250,00 V

5313 Aanbrengen verbandstenen, H-profiel, leveren

531310 Aanbrengen betonstraatstenen -H-Profiel, grijs, elleboog,
lev-

m2 545,00 V

532 TEGELVERHARDINGEN

5320 Aanbrengen grasbetontegels, leveren

532010 Aanbrengen grasbetontegels. m2 190,00 V

533 GOTEN

5330 Aanbrengen goot van betonstraatstenen

533010 Aanbrengen molgoot -3 strekken, BKF, grijs, leveren- m 85,00 V

533020 Aanbrengen molgoot -5 strekken, BKF, grijs, leveren- m 42,00 V

534 MARKERINGEN

5340 Aanbrengen markering van betonstraatstenen

534010 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -
ononderbroken-

m 15,00 V

534020 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -onderbroken
0,30 x 2,70-

m 206,00 V

534030 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -onderbroken
2,70 x 0,30-

m 115,00 V

534040 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -onderbroken
0,50 x 0,50-

m 25,00 V

534050 Aanbrengen vlakmarkering van betonstraatstenen -BKF,
wit, halfsteens, lev-

m2 2,00 V

534060 Aanbrengen pijlmarkering van betonstraatstenen -BKF,
wit, lev-

m2 2,00 V

5341 Aanbrengen markering van betontegels

534110 Aanbrengen betontegels -haaientandtegels, lev- m2 1,00 V

535 HERSTRATEN

5350 Herstraten betonstraatstenen

535010 Herstraten betonstraatstenen -halfsteens- m2 5,00 V

5351 Herstraten straatbakstenen

535110 Herstraten straatbakstenen. m2 35,00 V
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5352 Herstraten betontegels

535210 Herstraten betontegels 300 x 300 m2 20,00 V

5354 Herstraten verhardingen particulieren

535410 Herstraten betonstraatstenen -keper- m2 40,00 V

535420 Herstraten betonstraatstenen -elleboog- m2 40,00 V

535430 Herstraten dubbelbetonstraatstenen. m2 200,00 V

54 AANBRENGEN BETONVERHARDING

540 PRINTBETON

5400 Aanbrengen printbeton

540010 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie. m2 26,00 V

540020 Aanbrengen omtrekvoegen m 34,00 V

540030 Aanbrengen dilitatievoegen m 9,40 V

55 KEERWANDEN

5500 Aanbrengen keerwanden

550010 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 32,00 V

550020 Zagen betonverharding. m 2,70 V

550030 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 2,70 V

6 DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN

60 MARKERINGEN

600 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6000 Schoonmaken verhardingsoppervlak

600010 Schoonmaken verhardingsoppervlak -nieuw asfalt- m2 1.300,00 V

600020 Schoonmaken verhardingsoppervlak -bestaand asfalt- m2 7.820,00 V

601 MARKERINGEN VAN THERMOPLAST

6011 Aanbrengen markering van thermoplast

601110 Aanbr. lengtemarkering -ononderbroken, 0,10 m- m 210,00 V

601120 Aanbr. lengtemarkering -ononderbroken, 0,15m- m 16,00 V

601130 Aanbr. lengtemarkering -ononderbroken, 0,30m- m 16,00 V

601140 Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 1,00-1,00m, 0,10m
-

m 270,00 V

601150 Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 0,50-0,50m, 0,10m
-

m 25,00 V

601160 Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 0,30-2,70m, 0,10m
-

m 1.005,00 V

601170 Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 1,00-3,00m, 0,10m
-

m 2.230,00 V

601180 Aanbrengen overige markering -haaientand 0,50x0,50m- m2 9,25 V

601190 Aanbrengen overige markering -haaientand 0,50x0,70m- m2 23,10 V
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601200 Aanbrengen overige markering -blokmarkering
0,50x0,50m-

m2 17,00 V

601210 Aanbrengen overige markering -vlakmarkering- m2 40,00 V

601220 Aanbrengen overige markering -cijfers- m2 1,50 V

601230 Aanbrengen overige markering -pijlmarkering- m2 0,60 V

601240 Aanbrengen overige markering -talud, 50 km/u, hoogte 8
-

m2 18,00 V

601250 Aanbrengen overige markering -talud, 60 km/u, hoogte 8
-

m2 36,00 V

61 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING

610 WEGBEBAKENING

6100 Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,
leveren

610010 Aanbrengen verkeersborden -type I, combibord, lev- st 2,00 V

610020 Aanbrengen verkeersborden -type I, lev- st 10,00 V

610030 Aanbrengen verkeersborden -type II, combibord, lev- st 6,00 V

610040 Aanbrengen verkeersborden -type II, lev- st 22,00 V

610050 Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 3,6 m- st 7,00 V

610060 Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 3,9 m- st 24,00 V

610070 Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 4,3 m- st 5,00 V

610080 Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 4,7 m- st 2,00 V

6101 Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,
hergebruik

610110 Aanbrengen verkeersborden -her- st 6,00 V

610120 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -her
-

st 7,00 V

6102 Aanbrengen komportaal

610210 Aanbrengen portaal -hergebruik- st 2,00 V

6103 Aanbrengen verkeerszuilen

610310 Aanbrengen verkeerszuil -in betonverharding- st 2,00 V

610320 Aanbrengen verkeerszuil -in maaiveld- st 4,00 V

6104 Aanbrengen schrikhekken

610410 Aanbrengen schrikhek st 4,00 V

6105 Aanbrengen informatiebord

610510 Aanbrengen informatiebord -hergebruik- st 1,00 N

6106 Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroute

610610 Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroutes -
hergebruik-

st 1,00 N

611 STRAATMEUBILAIR
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6110 Aanbrengen hekwerk

611010 Aanbrengen hek -schapengaas m 25,00 V

62 GRAVEN PROEFSLEUVEN

6200 Graven proefsleuven

620010 Graven proefsleuven st 10,00 V

63 GROND- EN MATERIAALDEPOT

6300 Inrichten grond- en materiaaldepot

630010 Inrichten depot grond EUR N

630020 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

640 COMMUNICATIE

6400 Communicatie

640010 Communiceren met derden -bewoners- EUR N

640020 Verzorgen klachtenregistratie EUR N

640030 Coördineren in elkander grijpende werken. EUR N

641 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

6410 Uitzetwerkzaamheden

641010 Uitzetten binnen werkterrein EUR N

642 QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

6420 Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna

642010 Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna EUR N

65 GELEIDERAIL

6500 Aanbrengen geleiderail beëindiging

650010 Aanbrengen bovengrondse beëindiging st 1,00 V

7 GROENWERKZAAMHEDEN

71 WORTELSCHERMEN

7100 Aanbrengen wortelscherm

710010 Aanbrengen wortelscherm m 80,00 V

72 GROENSTROKEN EN BERMEN

7200 Egaliseren en profileren

720010 Egaliseren. are 53,00 V
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73 INZAAIEN

730 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7300 Frezen

730010 Frezen -groenstroken en bermen- are 52,50 V

730020 Frezen -taluds- are 3,00 V

7301 Eggen

730110 Eggen -groenstroken en bermen- are 52,50 V

730120 Eggen -taluds- are 3,00 V

731 INZAAIEN

7310 Inzaaien

731010 Zaaien -groenstroken en bermen Bibeko- are 7,50 V

731020 Zaaien -groenstroken en bermen Bubeko- are 45,00 V

731030 Zaaien -taluds- are 3,00 V

74 VOORZIENINGEN BESTAANDE BOMEN

7400 Bescherming bestaande bomen

740010 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting -bomen-

st 90,00 V

8 INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL

80 WERKNEMERS

8000 Inzet werknemers

800010 Inzetten werknemer -functiegroep C- uur 40,00 V

800020 Inzetten werknemer -functiegroep B- uur 40,00 V

81 MATERIEEL

8100 Inzet materieel

810010 Inzetten hydraulische graafmachine -0.20m3- uur 40,00 V

810020 T.b.s. hydraulische graafmachine 0,75 m3 uur 40,00 V

810030 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 V

810040 Inzetten wiellader. uur 40,00 V

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Opstellen algemeen tijdschema en werkplannen. EUR N

910040 Veiligheids- en Gezondheidsplan. EUR N

910050 Straatwerkplan en logboek. EUR N

910060 Aan- en afvoer materieel. EUR N

910070 Keet / materiaal / wc-unit. EUR N

910080 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen EUR N

910090 Vergunningen en meldingen. EUR N

910100 Aanleveren projectdossier EUR N

910110 Uitvoering plan van aanpak EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost -kleine leveringen en werkzaamheden- EUR 10.000,00 V

950020 Stelpost -leveringen inboet materialen- EUR 5.000,00 V

950030 Stelpost omleidingsroute volledige afsluiting EUR 15.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


	Bestek
	Vrije gedeelte voor bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	KWALITEITSBORGING

	08	OVERIGE

	09	UITVOERING

	10	PLANNING EN FASERING

	11	OMLEIDINGEN

	12	ACCEPTATIEKOSTEN EN MATERIALEN WELKE VERVALLEN AAN DE AANNEMER

	13	TAKEN AANNEMER M.B.T. COÖRDINATIE

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	BIJLAGEN

	04	ARCHEOLOGIE

	05	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (OO)

	06	FLORA EN FAUNA

	07	CERTIFICERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	VERKEERSMAATREGELEN

	10  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	1000	Opstellen verkeersmaatregelenplan
	1001	Maken tekeningen
	11  	VERKEERSMAATREGELEN
	2   	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

	20  	STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
	200 	STRAATMEUBILAIR
	2000	Verwijderen schampblokken
	2001	Verwijderen betonvoeten
	2002	Verwijderen geleiderail
	2003	Verwijderen hekwerk
	201 	WEGBEBAKENING
	2010	Verwijderen verkeersborden
	2011	Verwijderen komportaal
	2012	Verwijderen schrikhek
	2013	Verwijderen informatiebord
	2014	Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroute
	21  	MARKERING
	210 	MARKERING VAN THERMOPLAST
	2100	Verwijderen markering van thermoplast
	22  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
	2200	Zagen asfaltverhardingen
	2201	Frezen asfaltverhardingen, teervrij
	2202	Frezen asfaltverhardingen, teerhoudend
	2205	Opbreken asfaltverhardingen, teervrij
	2206	Opbreken asfaltverhardingen, teerhoudend
	2207	Afvoeren teervrije asfaltverharding
	2208	Afvoeren teerhoudende asfaltverharding
	23  	ELEMENTENVERHARDINGEN
	230 	BETONSTRAATSTENEN
	2300	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer
	2301	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik
	2302	Opbreken dubbelbetonstraatstenen, hergebruik
	2303	Opbreken goot van betonstraatstenen, afvoer
	231 	STRAATBAKSTENEN
	2310	Opbreken straatbakstenen, keiformaat, afvoer
	2311	Opbreken goot van straatbakstenen
	232 	BETONTEGELS
	2320	Opbreken betontegels, 300x300 mm, afvoer
	233 	KANTOPSLUITINGEN
	2330	Opbreken opsluitbanden
	2331	Opbreken trottoirbanden PWS
	2332	Opbreken scheidingsbanden
	2333	Opbreken inritbanden
	234 	BETONPLATEN
	2340	Verwijderen prefab betonplaten
	24  	STRAATLAGEN EN FUNDERINGEN
	240 	STRAATLAGEN
	2400	Verwijderen straatlaag
	241 	FUNDERINGEN
	2410	Verwijderen ongebonden fundering
	2411	Verwijderen gebonden fundering
	25  	RIOLERING

	250 	KOLKAANSLUITINGEN
	2500	Verwijderen kolkaansluitleidingen
	251 	KOLKEN
	2510	Verwijderen kolken, afvoer
	252 	PUTRANDEN
	2520	Verwijderen putranden
	26  	GROENWERKZAAMHEDEN
	260 	GRASZODEN
	2600	Maaien graszoden
	2601	Borstelen overgroeide kanten
	2602	Doorfrezen graszoden
	261 	BEGROEIING
	2610	Verwijderen begroeiing
	262 	BOMEN EN STOBBEN
	2620	Verwijderen bomen
	2621	Verwijderen stobben
	263 	WATERGANG
	2630	Maaien watergang
	2631	Opschonen watergang
	2632	Ontzoden watergang
	3   	GRONDWERKZAAMHEDEN

	30  	GROND ONTGRAVEN
	300 	CUNETTEN
	3000	Grond ontgraven uit cunetten rijbaan
	3001	Grond ontgraven uit cunetten fietspad
	3002	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen naar groenstrook
	3003	Grond ontgraven uit cunet inritten
	301 	RIOOLSLEUVEN 
	3010	Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitleidingen
	302 	GROENSTROKEN EN BERMEN
	3020	Grond ontgraven uit groenstroken en bermen
	303 	WATERGANGEN
	3030	Grond ontgraven uit watergangen
	31  	GROND VERVOEREN
	310 	GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT 
	3100	Grond vervoeren naar gronddepot
	3101	Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
	311 	GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE
	3110	Grond vervoeren naar eindlocatie
	3111	Inmeting grond
	3112	Uitvoeren onderzoek
	32  	GROND VERWERKEN

	320 	CUNETTEN
	3200	Grond verwerken in cunetten rijbaan
	3201	Grond verwerken in cunetten fietspad
	321 	RIOOLSLEUVEN
	3210	Grond verwerken in grondverbetering
	3211	Grond verwerken in sleuf kolkaansluitleidingen
	322 	GROENSTROKEN EN BERMEN
	3220	Grond verwerken in groenstroken en bermen
	323 	WATERGANGEN
	3230	Grond verwerken in watergangen
	3231	Dempen watergangen
	33  	GROND LEVEREN
	3300	Leveren zand voor zandbed
	3301	Leveren teelaarde
	3302	Leveren grond
	34  	VOORBELASTING
	340 	ZAKBAKENS
	3400	Aanbrengen zakbakens
	3401	Verwijderen zakbakens
	3402	Inmeten zakbakens
	341 	VOORBELASTING
	3410	Toepassen voorbelasting
	35  	SANERING ASBEST
	350 	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	3500	Bepalen maatregelen veiligheidsklasse
	3501	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase
	3502	Bijhouden logboek
	3503	Persoonlijke beschermingsmiddelen
	3504	Metingen
	3505	Signalering
	3506	Toepassen maatregelen veiligheidsklasse
	3507	Toepassen saneringsunit
	3508	Voorziening opstuiven asbesthoudend puin/slakken/kolengruis en grond
	3509	Toepassen was- en borstelplaats
	351 	GROND ONTGRAVEN
	3510	Verontreinigde grond ontgraven uit cunet
	352 	GROND VERVOEREN
	3520	Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting
	353 	REVISIE
	3530	Opstellen revisie
	4   	LEIDINGWERKZAAMHEDEN
	40  	BEMALINGSWERKEN

	400 	OPEN BEMALING
	4000	Toepassen open bemaling
	41  	DRAINAGELEIDINGEN
	4100	Drainkoffer
	4101	Aanbrengen drainageleidingen
	42  	KOLKAANSLUITLEIDINGEN
	420 	LEIDINGEN
	4200	Aanbrengen kolkaansluitleidingen
	421 	HULPSTUKKEN
	4210	Aanbrengen bochtstukken
	4211	Aanbrengen T-stukken
	43  	KOLKEN EN PUTRANDEN
	430 	KOLKEN
	4300	Aanbrengen straatkolken
	4301	Aanbrengen trottoirkolken RWS
	431 	PUTRANDEN
	4310	Aanbrengen ronde putranden met deksel

	4311	Op hoogte brengen putranden
	44  	UITSTROOMVOORZIENINGEN
	4400	Aanbrengen uitstroombak
	45  	MANTELBUIZEN
	4500	Aanbrengen mantelbuizen
	46  	DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
	460 	REVISIE
	4600	Opstellen revisie
	47  	VOORZIENINGEN
	4700	Voorzieningen kabels en leidingen
	5   	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
	50  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	5000	Afwerken en profileren
	5001	Statisch verdichten
	51  	FUNDERINGEN EN STRAATLAAG
	510 	FUNDERINGEN

	5100	Aanbrengen ongebonden fundering
	52  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
	520 	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	5200	Schoonmaken verhardingsoppervlak
	521 	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
	5210	Aanbrengen onderlaag
	5211	Aanbrengen tussenlaag
	5212	Aanbrengen deklaag

	522 	KLEEFLAGEN
	5220	Aanbrengen kleeflaag
	523 	ASFALTWAPENING
	5230	Aanbrengen asfaltwapening
	524 	KANTVOORZIENINGEN
	5240	Aanbrengen kantvoorzieningen
	525 	RIBBELSTRUCTUUR
	5250	Aanbrengen ribbelstructuur in deklaag
	53  	ELEMENTENVERHARDINGEN

	530 	KANTOPSLUITINGEN

	5300	Aanbrengen opsluitbanden
	5301	Aanbrengen trottoirbanden RWS
	5302	Aanbrengen geleidebanden
	5303	Aanbrengen inritbanden
	531 	BETONSTRAATSTENEN

	5310	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, leveren
	5311	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik
	5312	Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, hergebruik
	5313	Aanbrengen verbandstenen, H-profiel, leveren
	532 	TEGELVERHARDINGEN

	5320	Aanbrengen grasbetontegels, leveren
	533 	GOTEN

	5330	Aanbrengen goot van betonstraatstenen
	534 	MARKERINGEN
	5340	Aanbrengen markering van betonstraatstenen
	5341	Aanbrengen markering van betontegels
	535 	HERSTRATEN
	5350	Herstraten betonstraatstenen
	5351	Herstraten straatbakstenen
	5352	Herstraten betontegels
	5354	Herstraten verhardingen particulieren
	54  	AANBRENGEN BETONVERHARDING
	540 	PRINTBETON
	5400	Aanbrengen printbeton
	55  	KEERWANDEN
	5500	Aanbrengen keerwanden
	6   	DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN
	60  	MARKERINGEN
	600 	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	6000	Schoonmaken verhardingsoppervlak
	601 	MARKERINGEN VAN THERMOPLAST
	6011	Aanbrengen markering van thermoplast
	61  	STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
	610 	WEGBEBAKENING
	6100	Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen, leveren
	6101	Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen, hergebruik
	6102	Aanbrengen komportaal
	6103	Aanbrengen verkeerszuilen
	6104	Aanbrengen schrikhekken
	6105	Aanbrengen informatiebord
	6106	Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroute
	611 	STRAATMEUBILAIR
	6110	Aanbrengen hekwerk
	62  	GRAVEN PROEFSLEUVEN
	6200	Graven proefsleuven
	63  	GROND- EN MATERIAALDEPOT
	6300	Inrichten grond- en materiaaldepot
	64  	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	640 	COMMUNICATIE
	6400	Communicatie
	641 	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
	6410	Uitzetwerkzaamheden
	642 	QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
	6420	Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna
	65  	GELEIDERAIL
	6500	Aanbrengen geleiderail beëindiging
	7   	GROENWERKZAAMHEDEN
	71  	WORTELSCHERMEN
	7100	Aanbrengen wortelscherm
	72  	GROENSTROKEN EN BERMEN
	7200	Egaliseren en profileren
	73  	INZAAIEN
	730 	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	7300	Frezen
	7301	Eggen
	731 	INZAAIEN
	7310	Inzaaien
	74  	VOORZIENINGEN BESTAANDE BOMEN
	7400	Bescherming bestaande bomen
	8   	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL
	80  	WERKNEMERS
	8000	Inzet werknemers
	81  	MATERIEEL
	8100	Inzet materieel
	9   	STAARTPOSTEN
	91  	EENMALIGE KOSTEN
	95  	STELPOSTEN
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
	01 01	ALGEMENE BEPALINGEN
	01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
	01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
	01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
	01 07	ZEKERHEIDSTELLING
	01 08	BIJDRAGEN
	01 09	KABELS EN LEIDINGEN
	01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
	01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN
	01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
	01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
	01 14	BOUWSTOFFEN
	01 16	VERZEKERINGEN
	01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN
	01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
	01 23	COMMUNICATIE
	01 26	VOORWERPEN VAN WAARDE
	01 27	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
	01 28	GELUIDSHINDER
	10  	WERK ALGEMENE AARD
	10 0	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
	10 02	EISEN EN UITVOERING
	22  	GRONDWERKEN
	22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN
	22 02	EISEN EN UITVOERING
	22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT
	22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	22 06	BOUWSTOFFEN
	22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN
	25  	RIOLERING
	25 13	INFORMATIEOVERDRACHT
	51  	GROENVOORZIENINGEN
	51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
	51 02	EISEN EN UITVOERING
	62  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
	62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
	62 12	EISEN EN UITVOERING
	62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES
	80  	FUNDERINGSLAGEN
	80 1	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
	80 12	EISEN EN UITVOERING
	81  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
	81 22	EISEN EN UITVOERING
	81 27	MEET- EN VERREKENMETHODE
	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN
	83 1	STRAATWERK
	83 12	EISEN EN UITVOERING
	83 13	INFORMATIEOVERDRACHT
	83 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
	83 16	BOUWSTOFFEN

	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   VERKEERSMAATREGELEN
	2   OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
	3   GRONDWERKZAAMHEDEN
	4   LEIDINGWERKZAAMHEDEN
	5   VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
	6   DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN
	7   GROENWERKZAAMHEDEN
	8   INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL
	9   STAARTPOSTEN


