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Afvoeren teervrije asfaltverharding

Afvoeren teerhoudende asfaltverharding
ELEMENTENVERHARDINGEN
BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer
Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik
Opbreken dubbelbetonstraatstenen, hergebruik
Opbreken goot van betonstraatstenen, afvoer
STRAATBAKSTENEN

Opbreken straatbakstenen, keiformaat, afvoer
Opbreken goot van straatbakstenen
BETONTEGELS

Opbreken betontegels, 300x300 mm, afvoer
KANTOPSLUITINGEN

Opbreken opsluitbanden

Opbreken trottoirbanden PWS

Opbreken scheidingsbanden

Opbreken inritbanden

BETONPLATEN

Verwijderen prefab betonplaten
STRAATLAGEN EN FUNDERINGEN
STRAATLAGEN

Verwijderen straatlaag

FUNDERINGEN

Verwijderen ongebonden fundering
Verwijderen gebonden fundering
RIOLERING

KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolkaansluitleidingen

KOLKEN

Verwijderen kolken, afvoer

PUTRANDEN

Verwijderen putranden
GROENWERKZAAMHEDEN

GRASZODEN

Maaien graszoden

Borstelen overgroeide kanten

Doorfrezen graszoden

BEGROEIING

Verwijderen begroeiing

BOMEN EN STOBBEN

Verwijderen bomen

Verwijderen stobben

WATERGANG

Maaien watergang

Opschonen watergang

Ontzoden watergang
GRONDWERKZAAMHEDEN

GROND ONTGRAVEN

CUNETTEN

Grond ontgraven uit cunetten rijbaan

Grond ontgraven uit cunetten fietspad
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3002 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen naar groenstrook 55
3003 Grond ontgraven uit cunet inritten 56
301 RIOOLSLEUVEN 57
3010 Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitleidingen 57
302 GROENSTROKEN EN BERMEN 58
3020 Grond ontgraven uit groenstroken en bermen 58
303 WATERGANGEN 58
3030 Grond ontgraven uit watergangen 58
31 GROND VERVOEREN 59
310 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT 59
3100 Grond vervoeren naar gronddepot 59
3101 Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking 61
311 GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE 62
3110 Grond vervoeren naar eindlocatie 62
3111 Inmeting grond 64
3112 Uitvoeren onderzoek 64
32 GROND VERWERKEN 65
320 CUNETTEN 65
3200 Grond verwerken in cunetten rijbaan 65
3201 Grond verwerken in cunetten fietspad 65
321 RIOOLSLEUVEN 66
3210 Grond verwerken in grondverbetering 66
3211 Grond verwerken in sleuf kolkaansluitleidingen 66
322 GROENSTROKEN EN BERMEN 66
3220 Grond verwerken in groenstroken en bermen 66
323  WATERGANGEN 67
3230 Grond verwerken in watergangen 67
3231 Dempen watergangen 68
33 GROND LEVEREN 69
3300 Leveren zand voor zandbed 69
3301 Leveren teelaarde 69
3302 Leveren grond 69
34 VOORBELASTING 70
340 ZAKBAKENS 70
3400 Aanbrengen zakbakens 70
3401 Verwijderen zakbakens 70
3402 Inmeten zakbakens 71
341 VOORBELASTING 71
3410 Toepassen voorbelasting 71
35 SANERING ASBEST 71
350 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 71
3500 Bepalen maatregelen veiligheidsklasse 71
3501 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase 71
3502 Bijhouden logboek 72
3503 Persoonlijke beschermingsmiddelen 72
3504 Metingen 72
3505 Signalering 72
3506 Toepassen maatregelen veiligheidsklasse 73
3507 Toepassen saneringsunit 73
3508 Voorziening opstuiven asbesthoudend puin/slakken/kolengruis en grond 74
3509 Toepassen was- en borstelplaats 74

351

GROND ONTGRAVEN 75
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Verontreinigde grond ontgraven uit cunet
GROND VERVOEREN

Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting

REVISIE

Opstellen revisie
LEIDINGWERKZAAMHEDEN
BEMALINGSWERKEN

OPEN BEMALING

Toepassen open bemaling
DRAINAGELEIDINGEN

Drainkoffer

Aanbrengen drainageleidingen
KOLKAANSLUITLEIDINGEN
LEIDINGEN

Aanbrengen kolkaansluitleidingen
HULPSTUKKEN

Aanbrengen bochtstukken
Aanbrengen T-stukken

KOLKEN EN PUTRANDEN

KOLKEN

Aanbrengen straatkolken
Aanbrengen trottoirkolken RWS
PUTRANDEN

Aanbrengen ronde putranden met deksel
Op hoogte brengen putranden
UITSTROOMVOORZIENINGEN
Aanbrengen uitstroombak
MANTELBUIZEN

Aanbrengen mantelbuizen

DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
REVISIE

Opstellen revisie

VOORZIENINGEN

Voorzieningen kabels en leidingen
VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Afwerken en profileren

Statisch verdichten

FUNDERINGEN EN STRAATLAAG
FUNDERINGEN

Aanbrengen ongebonden fundering
STRAATLAAG

Aanbrengen uitvulllaag

Aanbrengen straatlaag
BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Schoonmaken verhardingsoppervlak
BITUMINEUZE VERHARDINGEN
Aanbrengen onderlaag

Aanbrengen tussenlaag

Aanbrengen deklaag

KLEEFLAGEN
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5220 Aanbrengen kleeflaag 94
523  ASFALTWAPENING 94
5230 Aanbrengen asfaltwapening 95
524  KANTVOORZIENINGEN 95
5240 Aanbrengen kantvoorzieningen 95
525 RIBBELSTRUCTUUR 97
5250 Aanbrengen ribbelstructuur in deklaag 97
53 ELEMENTENVERHARDINGEN 97
530 KANTOPSLUITINGEN 98
5300 Aanbrengen opsluitbanden 98
5301 Aanbrengen trottoirbanden RWS 99
5302 Aanbrengen geleidebanden 100
5303 Aanbrengen inritbanden 100
531 BETONSTRAATSTENEN 101
5310 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, leveren 101
5311 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik 102
5312 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, hergebruik 103
5313 Aanbrengen verbandstenen, H-profiel, leveren 103
532 TEGELVERHARDINGEN 104
5320 Aanbrengen grasbetontegels, leveren 104
533 GOTEN 105
5330 Aanbrengen goot van betonstraatstenen 105
534 MARKERINGEN 105
5340 Aanbrengen markering van betonstraatstenen 105
5341 Aanbrengen markering van betontegels 108
535 HERSTRATEN 109
5350 Herstraten betonstraatstenen 109
5351 Herstraten straatbakstenen 109
5352 Herstraten betontegels 109
5354 Herstraten verhardingen particulieren 109
54 AANBRENGEN BETONVERHARDING 110
540 PRINTBETON 110
5400 Aanbrengen printbeton 110
55 KEERWANDEN 112
5500 Aanbrengen keerwanden 112
6 DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN 114
60 MARKERINGEN 114
600 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 114
6000 Schoonmaken verhardingsoppervlak 114
601 MARKERINGEN VAN THERMOPLAST 114
6011 Aanbrengen markering van thermoplast 114
61 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING 120
610 WEGBEBAKENING 120
6100 Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen, leveren 120
6101 Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen, hergebruik 123
6102 Aanbrengen komportaal 124
6103 Aanbrengen verkeerszuilen 125
6104 Aanbrengen schrikhekken 126
6105 Aanbrengen informatiebord 126
6106 Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroute 127
611 STRAATMEUBILAIR 127
6110 Aanbrengen hekwerk 127
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62 GRAVEN PROEFSLEUVEN

6200 Graven proefsleuven

63 GROND- EN MATERIAALDEPOT
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Inrichten grond- en materiaaldepot
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
COMMUNICATIE

Communicatie

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
Uitzetwerkzaamheden

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna
GELEIDERAIL

Aanbrengen geleiderail beéindiging
GROENWERKZAAMHEDEN
WORTELSCHERMEN

Aanbrengen wortelscherm
GROENSTROKEN EN BERMEN
Egaliseren en profileren

INZAAIEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Frezen

Eggen

INZAAIEN

Inzaaien

VOORZIENINGEN BESTAANDE BOMEN
Bescherming bestaande bomen
INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL
WERKNEMERS

Inzet werknemers

MATERIEEL

Inzet materieel

STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

STELPOSTEN
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ALGEMENE BEPALINGEN

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
ZEKERHEIDSTELLING

BIJDRAGEN

KABELS EN LEIDINGEN

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
VERBAND MET ANDERE WERKEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIIN

BOUWSTOFFEN
VERZEKERINGEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

23-03-2026

127
127
128
128
128
128
128
129
129
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
134
134
135
135
135
135
135
137
137
139

141
142
142
142
143
143
143
143
144
144
144
145
145
146
147
148
149



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

0123
0126
0127
0128
10
100
10 02
22
220
22 02
2203
22 05
22 06
22 07
2513
51
510
5102
62
621
62 12
62 14
80
801
80 12
81

81 22
8127
83
831
8312
8313
8315
83 16

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

COMMUNICATIE

VOORWERPEN VAN WAARDE

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
GELUIDSHINDER

WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING
GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN
INFORMATIEOVERDRACHT
GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING
RISICOVERDELING EN GARANTIES
FUNDERINGSLAGEN
VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING
BITUMINEUZE VERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING

MEET- EN VERREKENMETHODE
ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIEOVERDRACHT
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

23-03-2026

149
149
150
150
152
152
152
153
153
153
153
153
154
154
155
156
156
156
157
157
157
157
158
158
158
159
159
159
160
160
160
160
161
162



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen Bladnr. 1 van 162
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland 23-03-2026
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bestek en voorwaarden waarnaar namens het college
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Steenbergen zal worden aanbesteed:

Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Projectnr. ZEC : 2024-049
Projectnr. gemeente : 01KRL2302

Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Besteksvoorbereiding:
Auteur : dhr. 1.J. van Belzen, Zeeland Engineering Consultants

Datum 1 23-03-2026

Goedkeuring opdrachtgever:
Acc. door : dhr. G. Overweel, gemeente Steenbergen

Datum 1 23-03-2026



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen Bladnr. 2 van 162
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland 23-03-2026
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE
Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Definitief bestek B-2024-049

Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Vragen gegadigden:
Door de gegadigden zijn er tijdens de nota van inlichtingen vragen gesteld. Deze vragen zijn onderstaand
beantwoord.

Referentienr. 1
Onderwerp: Bijlage B1 en B2

Vraag:
Bij de inschrijfstukken zijn bijlage B1 en B2 Opgave referentiewerken in pdf toegevoegd. Is het mogelijk
om deze in word te ontvangen?

Antwoord:
Beiden bijlagen zijn in Word bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Referentienr. 2
Onderwerp: RAW bestek 10 Planning en fasering / 01.10.2 werktijden

Vraag:

Op pagina 6 van het RAW bestek schrijft u: De aannemer mag de werkzaamheden in het weekend en in
de nacht uitvoeren. Op pagina 138 schrijft u: Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en
feestdagen. Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Wat is juist en wat zijn de spelregels m.b.t. werken in het
weekend en in de nacht?

Antwoord:
De aannemer kan ontheffing vragen op de APV en mag dan werken in de nacht en het weekend. Lid 01
van artikel 01 10 02 is komen te vervallen.

Referentienr. 3
Onderwerp: RAW bestek 03 Locatie / 10 Planning en fasering

Vraag:

In hoofdstuk 3 noemt u ook de Holderbergsedijk als straat waar het werk uitgevoerd dient te worden. In
de fasering zoals die beschreven wordt in Hoofstuk 10, komt deze straat niet terug. Dienen er
werkzaamheden in deze straat uitgevoerd te worden, en zo ja, welke?

Antwoord:
In de straat Holderbergsedijk dient een aansluiting op het nieuwe fietspad gemaakt te worden, zie
tekening 504.

Referentienr. 4
Onderwerp: Broedvogels

Vraag:
Kan inschrijver er vanuit gaan dat de waterkanten ter plaatse van de voorbelasting vrij is van broedvogels
ten tijde van de voorgeschreven datum van de voorbelasting?

Antwoord:
De start van de werkzaamheden vallen buiten het broedseizoen. De aannemer kan hiervan uitgaan.

Referentienr. 5
Onderwerp: AERIUS

Vraag:
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Wij verzoeken Opdrachtgever een AERIUS-berekening te verstrekken waaruit blijkt dat een "stikstof"
gerelateerde vergunning niet noodzakelijk is.

Antwoord:
Bij onderhoud is geen vergunning of berekening nodig. De capaciteit van de wegen wordt niet groter.

Referentienr. 6
Onderwerp: 521220 & 521230

Vraag:
Het dwarsprofiel omschrijft 2,5cm asfalt. Het bestek omschrijft 3cm. Welke dikte is gewenst?

Antwoord:
De gewenste dikte is 30 mm, zoals omschreven in het bestek. De tekeningen zijn in de nota van
inlichtingen aangepast.

Referentienr. 7
Onderwerp: 521220 & 521230

Vraag:
Mag aannemer een mengsel toepassen met 3% pigment?

Antwoord:
3% pigment is voor de opdrachtgever akkoord.

Referentienr. 8
Onderwerp: 352010

Vraag:
Wat is de vervoersafstand?

Antwoord:
Stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer i.p.v. de opdrachtgever. De aannemer
dient zelf een locatie te bepalen. Deze wijziging is verwerkt in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 9
Onderwerp: 3101

Vraag:
Ik mis de posten grond verwerken in depot en ontgraven uit depot. Kan OG deze aanmaken?

Antwoord:

De kosten voor het verwerken van grond in het tijdelijk depot of op de eindlocatie en het ontgraven en
opladen van grond uit het depot dienen in de besteksposten voor het vervoeren van de grond te zijn
inbegrepen. Paragrafen 3100, 3101 en 3110 zijn tekstueel aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 10
Onderwerp: 330010

Vraag:
Klopt de hoeveelheid te leveren zand?

Antwoord:
De totale hoeveelheid van 400 m3 klopt. Per abuis stond er een L (leveren) achter de hoeveelheid 140
m3, dit is aangepast naar een I (ter inlichting) in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 11
Onderwerp: 241110
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Vraag:

Wat is de verhouding zand/cement?

Antwoord:
Dit is niet bekend. De aannemer dient uit te gaan van ca. 7% cement.

Referentienr. 12
Onderwerp: 110010

Vraag:

Bestekspost 110010 bevat een lijst met mogelijke verkeersmaatregelen, maar voor de inschrijver is die in
de aanbestedingsfase nog niet af te prijzen;

de toe te passen maatregelen kunnen pas worden vastgesteld nadat er door de opdrachtnemer overleg
geweest is met de belanghebbenden (de opdrachtgever en/of eventuele aanvullende stakeholders).
Conform artikel 62.13.01 t/m 62.17.03 van de Standaard 2020 moet een duidelijk verkeersplan of
duidelijke uitgangspunten, eisen en voorwaarden vermeld worden waar de verkeersmaatregelen aan
moeten voldoen.

Omdat het (verkeersplan en/of verkeerstekeningen) geen deel uitmaken van het bestek is artikel
62.17.03.03 van toepassing.

Wilt u conform dit artikel de besteksposten voor het opstellen van het verkeersplan en de
verkeerstekeningen handhaven en een stelpost opnemen voor het toepassen van afzettingen?

Antwoord:

Deze post is onderdeel van de BPKV-criteria. De aannemer dient op voorhand een plan te maken en de
kosten hiervoor af te prijzen in de betreffende besteksposten. De uitgangspunten m.b.t. uitvoering,
verkeersmaatregelen, fasering, werktijden en omleidingsroutes zijn omschreven in het bestek.

Referentienr. 13
Onderwerp: Bestek

Vraag:
Kan OG de niet verrekenbare posten op verekenbaar zetten?

Antwoord:
De huidige posten blijven gehandhaafd.

Referentienr. 14
Onderwerp: Bijlage 10 - Omleidingsroute volledige afsluiting

Vraag:
Is de aannemer verplicht om de in Bijlage 10 opgenomen omleidingsroute te volgen, of mag hier van
afgeweken worden?

Antwoord:

De aannemer mag afwijken van de voorgestelde omleidingsroute, mits hiervoor goedkeuring is verkregen
van de opdrachtgever. Hierbij geldt dat het risico bij de aannemer ligt indien de opdrachtgever de
gekozen omleidingsroute niet accepteert. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig voor
rekening van de aannemer.

Referentienr. 15
Onderwerp: Stelpost 950020 Leverantie tekortkomende materialen

Vraag:
Geldt dit tevens voor de posten 535010 en 5312107?

Antwoord:
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Ja, de verwijzingen naar deze posten zijn toegevoegd in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 16
Onderwerp: Bestek hoofdstuk 5

Vraag:
Het aanbrengen straatlaag / straatlagen ontbreekt?

Antwoord:
Per abuis is dit hoofdstuk uit het bestek verwijderd. Het hoofdstuk straatlaag is in de nota van inlichtingen
toegevoegd.

Referentienr. 17
Onderwerp: Besteksposten 220810 en 220820

Vraag:
In de 1e bestekspostregel staat teervrij. Dit moet teerhoudend zijn?

Antwoord:
Klopt, deze posten zijn aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 18
Onderwerp: Verklaring referentie voor kerncompetentie 1 ‘Ervaring met het aanbrengen van minimaal
950 ton asfalt binnen één werk

Vraag:

Onderstaande fragment stelt dat inschrijver "zelf qua uitvoering verantwoordelijk" was voor de
kerncompetentie.

Bedoelt aanbestedende dienst dat inschrijver zelf de asfalt moet hebben aangebracht of middels zijn
onderaannemers?

Indien inschrijver zelf niet beschikt over de eis tot mogelijkheid van asfalteren en daardoor uitgesloten
wordt van verdere deelname aan deze aanbesteding is dit disproportioneel en niet conform de ARW
2012.

Of mag inschrijver zich beroepen op derde asfaltonderaannemers?

"Inschrijver heeft ervaring met het aanbrengen van minimaal 950 ton asfalt binnen één werk Dit dient
te worden aangetoond door het overleggen van een bewijs. De te overleggen referentie dient een
opdracht te betreffen waarbij de inschrijver zelf qua uitvoering verantwoordelijk is geweest voor

deze werkzaamheden".

Antwoord:

Hiermee bedoelen we dat de Inschrijver als hoofdaannemer aantoonbaar ervaring heeft met het
aanbrengen van minimaal 950 ton asfalt binnen één werk, waarbij het is toegestaan dat voor dit
onderdeel een beroep is gedaan op derde (asfaltondernemers). Zie aanvullend hierop ook paragraaf 5.2
Mogelijkheden voor inschrijving in de Aanbestedingsleidraad

Referentienr. 19
Onderwerp: Verzoek extra Nota van Inlichtingen

Vraag:
Kunt U gezien de relatief lange looptijd tussen de 1e NVI en de aanbestedingsdatum een extra nota van
inlichtingen toestaan.

Antwoord:
Nee, een extra Nota van Inlichtingen is niet van toepassing op deze aanbesteding.

Referentienr. 20
Onderwerp: Planning en Fasering
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Vraag:

U geeft aan dat het toegestaan is om werkzaamheden in het weekend en in de nacht uit te voeren.
Echter geeft u aan in Deel 3: 01 10 02 dat het niet toegestaan is om zonder toestemming van de directie
werkzaamheden te verrichten buiten de normale werktijden. Wat is hierin leidend?

Antwoord:
Zie vraag 2 van de nota van inlichtingen.

Referentienr. 21
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad pagina 3, par. 3.5

Vraag:

Aanbestedingsleidraad pagina 3, paragraaf 3.5.: Start van de werkzaamheden staat ‘direct na
opdrachtverstrekking, in overleg met de opdrachtgever’. Op pagina 4, paragraaf 3.6. staat echter dat het
werk mag starten vanaf 17-08-2026. Wat moet aangehouden worden qua startdatum?

Antwoord:
Starten met alleen de voorbelasting mag voor de vakantie, andere werkzaamheden pas daarna.

Referentienr. 22
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad pagina 15, par. 7.1

Vraag:
Aanbestedingsleidraad pagina 15, paragraaf 7.1.: Wilt u overwegen de fictieve kortingen te verhogen om
zodoende het werk voornamelijk op kwaliteit / plan van aanpak te gunnen?

Antwoord:
Aanbestedingsdienst heeft hier zorgvuldig over nagedacht en bewust voor gekozen. Om die reden worden
de fictieve kortingen dan ook niet aangepast.

Referentienr. 23
Onderwerp: Aanbestdingsleidraad pagina 16, par. 7.1

Vraag:

Aanbestedingsleidraad pagina 16, paragraaf 7.1.: Is het mogelijk, in het kader van transparantie, het
resultaat van de consensus beoordeling te delen met de inschrijvers voor het inzien van de
inschrijfsommen?

Antwoord:
Nee, de uitslag van de aanbesteding wordt in één brievenronde kenbaar gemaakt aan alle Inschrijvers,
zoals beschreven in paragraaf 7.1 en 7.2 van de Aanbestedingsleidraad.

Referentienr. 24
Onderwerp: Bestek, pagina 6

Vraag:
Bestek, pagina 6: Hier staat aangegeven dat werkzaamheden in het weekend en nacht uitgevoerd mogen
worden. Op pagina 138 staat dat dit niet is toegestaan. Wat is juist?

Antwoord:
Zie vraag 2 van de nota van inlichtingen.

Referentienr. 25
Onderwerp: Bestek, pagina 141

Vraag:
Bestek, pagina 141: Welk bedrag geldt als eigen risico op de CAR verzekering van de opdrachtgever?
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Antwoord:

Het bedrag van het eigen risico op de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt niet kenbaar
gemaakt door de aanbestedende dienst.

Referentienr. 26
Onderwerp: Ontwikkelingen Midden-Oosten

Vraag:

Als direct gevolg van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen in korte tijd
explosief gestegen. De ontwikkeling van de energieprijzen is op dit moment volstrekt ongewis en
onvoorzienbaar. Toepassing van de huidige, extreem hoge tarieven kan ertoe leiden dat de opdrachtgever
bij prijsdalingen substantieel te veel betaald. Omgekeerd kunnen de recente stijgingen voor extra hoge
kosten voor de aannemer leiden. Wij verzoeken u aan gegadigden te bevestigen dat zij in de aanbieding
voor de energieprijzen mogen uitgaan van het gemiddelde prijsniveau van de week voor maart 2026 en
dat de verschillen met de huidige prijzen worden verrekend.

Antwoord:

Het is niet toegestaan om in de aanbieding uit te gaan van een gemiddeld prijsniveau van een andere
periode (zoals de week vadr maart 2026). De aannemer dient uit te gaan van het prijspeil ten tijde van
de sluitingsdatum van de aanbesteding.

Eventuele extreme prijsstijgingen ten gevolge van de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de
sluitingsdatum zijn niet voorzienbaar en daardoor niet in de aanneemsom verdisconteerd. Indien de
bouwkosten van het werk door dergelijke extreme prijsstijgingen aanzienlijk worden verhoogd, geeft
paragraaf 47 lid 1 UAV 2012 de aannemer aanspraak op bijbetaling.
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01 OPDRACHTGEVER

02

03

04

05

06

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen.
Postadres: Postbus 6

4650 AA Steenbergen

Bezoekadres: Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Contact gegevens aanbesteding:
Contactpersoon: M. van den Kieboom
Emailadres: m.vandenkieboom@wijzijnkarel.nl

Tijdens de aanbestedingsprocedure vindt alle communicatie tussen de aanbestedende dienst en de

Bladnr. 9 van 162
23-03-2026

inschrijvers plaats via TenderNed. Bij storingen kan er contact opgenomen worden met bovengenoemde

contactpersoon. Het benaderen van andere medewerkers van de aanbestedende dienst over deze
aanbesteding is strikt verboden en kan leiden tot directe uitsluiting van deelname aan de
aanbestedingsprocedure.

DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de straten Gastelseweg, Molenstraat, Engelseweg en
Holderbergsedijk te Kruisland, binnen de gemeente Steenbergen.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het treffen van verkeersmaatregelen;

het uitvoeren van opruimingswerken;

het uitvoeren van grondwerken;

het uitvoeren van rioleringswerken;

het aanbrengen van funderingen;

het aanbrengen van kantopsluitingen;

het aanbrengen van elementenverhardingen;

het aanbrengen van bitumineuze verhardingen;

het aanbrengen van bebakening en straatmeubilair;
het uitvoeren van algemene bijkomende werkzaamheden.

o Tae@mpon oY

TIJDSBEPALING
Start van de werkzaamheden op 17 augustus 2026 e.e.a. in overleg met de directie.

Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 31 maart 2027.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V 2012 bedraagt € 500,-- per
kalenderdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te
late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde
korting overschrijdt.

ONDERHOUDSTERMIIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken.
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07 KWALITEITSBORGING

08

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De directie hanteert de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:

S1 Na acceptatie kwaliteitsplan, V&G-plan, algemeen tijdschema en faseringsplan, verkeersplannen en
tekeningen en werkplannen;

S2 Controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname;

S3 Na aanbrengen zandbed, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag;

S4 Na aanbrengen funderingslaag, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;

S5 Controle sinusvorm funderingslaag drempel/plateau, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;
S6 Na aanbrengen tussenlagen asfalt, voorafgaand aan aanbrengen deklaag van asfalt.

Bijwoonpunten:

B1 Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
B2 Controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven en gedempte sloten;

B3 Controle van de verdichtingsgraad van de funderingen;

B4 Aanbrengen asfaltverhardingen, per laag.

De opdrachtgever kan tijdens de uitvoering van het werk stop- en/of bijwoonpunten toevoegen.

OVERIGE

Hoeveelheden ter inlichting in hoofdstuk 2.2: Indien uit de nadere omschrijving niet blijkt dat de aan te
brengen hoeveelheidsresultaatsverplichting geleverd (L), ter beschikking gesteld (T) of ter inlichting (I) is,
dient de inschrijver te rekenen met een te leveren hoeveelheden (L).
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09 UITVOERING

Voor de uitvoering van het werk dient met het volgende rekening te worden gehouden:

- Door de aannemer dient 1 week van te voren schriftelijk met de gebruikers van de aangrenzende
panden gecommuniceerd te worden over de exacte afsluitingsperioden en de eventuele tijdelijke
omleidingsroutes van het project.

- De bereikbaarheid van de aangrenzend panden en in gebruik zijnde (landbouw)percelen dienen
permanent gewaarborgd te worden (ook indien nodig voor mindervaliden) en zonodig dienen
hiervoor door en voor rekening van de aannemer voorzieningen getroffen te worden.

- De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein,
de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die
van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.

- De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel en de opslag hiervan dient te
geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

- Het doorgaande verkeer dient zo min mogelijk gehinderd te worden.

Met nadruk wordt vermeld dat:

- De hoofdaannnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de onderaannemers.

- Uitvoering bestrating plaats dient te vinden volgens de vigerende wettelijke voorschriften en arbo-
regelgeving.

- Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met
de te verrichten werkzaamheden volgens de overeenkomst, dienen door en voor rekening van de
aannemer voor de oplevering hersteld te worden.

- De aannemer dient vervuiling van openbare wegen door bouwverkeer te voorkomen.

- De aannemer dient het werkterein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige toegang
van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter keuze van de
aannemetr.

- Tijdens verlof en of vakantieperiodes e.d. van de aannemer dient deze zorg te dragen dat de
hoofdriolering en alle huis-en kolkafvoerleidingen zijn aangesloten op het nieuwe rioleringsysteem of
op het nog in werking zijnde bestaande rioleringssysteem. In ieder geval NIET op het buiten gebruik
gestelde rioleringssysteem.

- Tijdens verlof en/of vakantieperiode(s) dient de aannemer zorg te dragen dat het openbare gebied,
zowel het nieuw aangelegd als het bestaande gedeelte, geschikt is voor alle gebruik voor de woon-
en leefomgeving.

- De overgang tussen oud en nieuw werk dient perfect beloop- en berijdbaar en goed water afvoerend
te zijn. Waar nodig dienen aanvullende tijdelijke verkeers- en veilgheidsvoorzieningen te worden
getroffen die de aannemer dient te onderhouden tijdens zijn gehele uitvoeringperiode.
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10 PLANNING EN FASERING

De aannemer dient de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De aannemer dient zelf een faserings- en
verkeersplan met bijbehorende tekeningen op te stellen.

De aannemer dient bij het opstellen van het faserings- en verkeersplan rekening te houden met het
volgende:

- Tijdsbepaling gesteld in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek.

- Het genoemde in bestekspostnr. 100010.

- Volledige afsluiting van het werk mag maximaal 5 weken duren.

- De uitvoering dient in een aaneengesloten periode te zijn.

- De aannemer mag de werkzaamheden in het weekend en in de nacht uitvoeren.

- De fasering dient ten allen tijde te worden afgestemd met de directie.

Fase 1: Voorbelasting watergang Molenstraat
Tijdens deze fase worden de voorbelastingswerkzaamheden in de Molenstraat uitgevoerd:
- Start werkzaamheden vanaf 17 augustus 2026, e.e.a. in overleg met de directie.
- In deze fase dient de watergang langs de Molenstraat opgeschoond, gedempt en voorbelast te
worden.
- De watergang dient minimaal 3 maanden voorbelast te worden d.m.v. bigbags met zand.

Fase 2: Gastelseweg en parallelweg
Tijdens deze fase worden de werkzaamheden in de Gastelseweg vanaf de kruising met de Engelseweg
uitgevoerd:
- Start werkzaamheden na gereedkomen van fase 1.
- De aannemer dient het werk gefaseerd uit te voeren, waarbij de hinder voor het doorgaande
gemotoriseerde verkeer tot een minimum beperkt moet blijven.
- (Brom)fietsverkeer en voetgangers moeten te allen tijde doorgang kunnen vinden en mogen niet
worden omgeleid.

Fase 3: Molenstraat
Tijdens deze fase worden de werkzaamheden in de Molenstraat tot en met de kruising met de
Engelseweg uitgevoerd:
- Start werkzaamheden na gereedkomen van fase 2.
- Het werk mag tijdens deze fase volledig afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Het
verkeer dient omgeleid te worden via een door de aannemer aangebracht omleidingsroute. Deze
omleidingsroute mag maximaal 5 weken in stand gehouden worden.
- (Brom)fietsverkeer en voetgangers moeten te allen tijde doorgang kunnen vinden en mogen niet
worden omgeleid.
- De werkzaamheden binnen fase 3 en de voorgaande fases dienen uiterlijk opgeleverd te zijn op
31 maart 2027.

Binnen de verschillende fases dient er gewerkt te worden in werkvakken van maximaal 80 m of in
werkvakken tussen 2 kruisingen. Er mag pas gestart worden met een volgende werkvak of fase, wanneer
een werkvak veilig overrijdbaar is voor autoverkeer. Voor wegen welke slechts eenzijdig aanrijdbaar zijn
geldt een maximum werkvak van 40m i.v.m. bereikbaarheid van hulpdiensten. E.e.a. dient te geschieden
in overleg met de directie.

Het is niet toegestaan om over nieuw gemaakt werk te rijden, hier dient de aannemer rekening mee te
houden.

Na gereedkomen van een fase mag er in overleg met de directie gestart worden met de opvolgende fase.
Gerealiseerde fases worden in gebruik genomen volgens §10 lid 3 van de U.A.V. 2012. Na gereedkomen
van alle fases vindt de oplevering van het gehele werk plaats.
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11  OMLEIDINGEN
De omleiding tijdens de volledige afsluiting van het werk wordt aangebracht, instandgehouden, en
verwijderd door de aannemer. De omleiding dient conform de verkeersmaatregelentekeningen, opgesteld
volgens bestekspostnr. 100110, aangebracht te worden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met
de route welke is opgenomen in bijlage 10 van dit bestek. De kosten voor de omleidingsroute kunnen
verrekend worden op stelpost 950030.

De kosten voor overige door de aannemer te bepalen omleidingen binnen het werkgebied dienen in
bestekspost 110010 te zijn inbegrepen.

12  ACCEPTATIEKOSTEN EN MATERIALEN WELKE VERVALLEN AAN DE AANNEMER

Daar waar in het bestek vermeld staat dat vrijgekomen materialen vervoerd worden naar een inrichting,
komen tevens de acceptatiekosten ten laste van de aannemer.

Daar waar in het bestek vermeld staat dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen,
dienen deze materialen direct van het werk afgevoerd te worden.

13  TAKEN AANNEMER M.B.T. COORDINATIE

De cotrdinatie van de werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 01.11.01 in deel 3 van dit bestek,
wordt door de aannemer van dit bestek geregeld.
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Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnaam:

B-2024-049_101
B-2024-049_102
B-2024-049_103
B-2024-049_104

B-2024-049_501
B-2024-049_502
B-2024-049_503
B-2024-049_504

B-2024-049_601

Omschrijving:

Opbreek situatie verharding en riolering
Opbreek situatie verharding en riolering
Opbreek situatie verharding en riolering
Opbreek situatie verharding en riolering

Nieuwe situatie verharding en riolering
Nieuwe situatie verharding en riolering
Nieuwe situatie verharding en riolering
Nieuwe situatie verharding en riolering

Dwarsprofielen en details

De tekeningnamen worden in deel 2.2 afgekort tot:

Tekeningnaam:

- B-2024-049_101
- B-2024-049_102
- B-2024-049_103
- B-2024-049_104
- B-2024-049_501
- B-2024-049_502
- B-2024-049_503
- B-2024-049_504
- B-2024-049_601

Afkorting:
101
102
103
104
501
502
503
504
601

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven;

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Versie:

wavRwRw) W www

O

Datum:

15-09-2025
15-09-2025
15-09-2025
15-09-2025

19-03-2026
19-03-2026
19-03-2026
19-03-2026

19-03-2026

- De hoogtemeting van het werk, de bestaande en nieuwe hoogten zijn op de tekeningen

aangegeven;

- De peilen zijn en/of worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij in de
beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald;

- Voor vaste peilmerken met de hoogte t.0.v. N.A.P. wordt de aannemer verwezen naar de website
van https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=NAPinfo De aannemer draagt
zorg voor het verklikken en het gedurende de uitvoering van het werk in stand houden van de
uitgezette peilen en hoofdafmetingen;

- Waar het werk van dit bestek aansluit op de bestaande situatie dient de maatvoering van het
werk van dit bestek aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande situatie;
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- De afwatering van de kavels waarop wordt aangesloten dient ten alle tijden gewaarborgd te zijn;
- De eventueel op tekening aangegeven kabels en leidingen zijn slechts ter indicatie. Voor schade
ontstaan aan kabels en leidingen blijft de aannemer aansprakelijk.
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03 BIJLAGEN

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Bestek in RSX-formaat;

Bijlage 2: Bestektekeningen in PDF en DWG zoals vermeld in 2.1, lid 01;

Bijlage 3: V&G-plan Ontwerpfase als bedoeld in artikel 227 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit;

Bijlage 4: Documenten bodem- asfalt- en funderingsonderzoek(en):

A - Onderzoek MCG
B - Onderzoek Wematech

Bijlage 5: Handboek bomen;

Bijlage 6: HIOR;

Bijlage 7: Vergunning te dempen watergang;
Bijlage 8: Principeschets voorbelasting;

Bijlage 9: Productblad RAG teelaarde;

Bijlage 10: Route omleiding volledige afsluiting;
Bijlage 11: Plan van aanpak asbestsanering;
Bijlage 12: Factsheet Bereikbaarheid Hulpdiensten.

04 ARCHEOLOGIE
Alle locaties/werkgebieden zijn in zijn geheel vrij verklaard van de noodzaak tot het doen van
archeologisch onderzoek. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met enige vorm van maatregelen
m.b.t. archeologie.

05 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN (00)
Alle locaties/werkgebieden bevinden zich geheel in een naoorlogs bebouw gebied, waarbinnen geen
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waardoor deze onverdacht zijn op de aanwezigheid van OO
uit de 2e wereldoorlog.

06 FLORA EN FAUNA

De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een Quickscan Flora en Fauna uit te voeren
volgens bestekspostnr. 642010

07 CERTIFICERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden met en in de vervuilde grond mogen alleen (in onderaanneming) worden uitgevoerd
door een erkende (onder)aannemer die is gecertificeerd voor de uitvoering van bodemsanering conform
de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 7000 met bijbehorend protocol 7005. De begeleiding wordt
uitgevoerd door een in opdracht van de gemeente zijnde milieukundige begeleider die is gecertificeerd
conform de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 6000 met bijbehorend protocol 6005.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2
van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en
eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd
de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34
van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

1

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

10

1000
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EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

VERKEERSMAATREGELEN
Rekening houden met de fasering zoals genoemd onder
deel 1 paragraaf 10 van dit bestek.

Bebording t.b.v. de omleidingsroutes hoofdroutes worden
door de aannemer aangebracht.

De bebording dient dubbel geschoord te worden en
verkeerskegels/geleidebakens dienen verzwaard te zijn
uitgevoerd.

In onderstaande posten dient het afplakken/afkruisen van
conflicteren bebording te zijn opgenomen.

De aannemer dient zorg te dragen dat omliggende
woningen altijd te voet bereikbaar blijven. E.e.a dient
geschikt te zijn voor mindervalide. Hierbij dient rekening
te worden gehouden met een looppad van min. 1,00 m
breed.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Opstellen verkeersmaatregelenplan
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-

VERPLICHTING

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

100010 623099

CATALOGUSNUMMER EEN-
DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
112/3/4|5/6

Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR
Betreft: het opstellen van een faserings-,
verkeersmaatregelen- en omleidingsplan, zoals
omschreven in paragraaf 62.12.01 van deel 3 van dit
bestek
Bijbehorende tekeningen uitwerken volgens
bestekspostnr. 100110
De aannemer dient hiervoor rekening te houden met:
- Tijdsbepaling gesteld in deel 1 paragraaf 05 van dit
bestek;
- Fasering gesteld in deel 1 paragraaf 10
van dit bestek;
- De bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven en
andere openbare gelegenheden;
- Toegankelijkheid hulpdiensten;
- Document kwalitatieve gunningscriteria opgesteld door
de aannemer op basis van hetgeen is gesteld in de
inschrijvingsleidraad met kenmerk siw010305
Aanbestedingsleidraad: Afwaarderen Gastelseweg te
Kruisland
Het plan binnen vijf werkdagen na gunning ter acceptatie
bij de directie indienen. De directie heeft dan 10
werkdagen de tijd om het plan te accepteren
Indien de directie het ingediende plan niet accepteerd,
heeft de aannemer 2 werkdagen de tijd om het plan aan
te passen en opnieuw ter acceptatie in te dienen bij de
directie. De directie heeft dan 2 werkdagen de tijd om het
plan te accepteren.
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

1001 Maken tekeningen

100110 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR
Betreft: opstellen tekeningen t.b.v. aanbrengen
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
op wijkniveau conform CROW-publicatie 96b

4 Aantal uit te werken fases: confrom faseringsplan uitwerkt
volgens bestekspostnr. 100010
Inclusief werkvakken

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Tekeningen digitaal in PDF formaat aanleveren
Formaat van de tekeningen maximaal AO
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
Toepassen verkeersmaatregelen in overleg met de directie
Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

11 VERKEERSMAATREGELEN
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110010 620099 Kosten gefaseerde uitvoering en toepassen EUR
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes binnen het
werk.

Betreft: alle benodigde verkeersmaatregelen,

omleidingsroutes binnnen het werk en bijbehorende

werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de gefaseerde

werkzaamheden aan de Gastelseweg en Molenstraat

In deze post dienen alle kosten voor de gefaseerde

uitvoering van het werk, verkeersmaatregelen,

omleidingsroutes en bijbehorende werkzaamheden te zijn

inbegrepen

Onder het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

vallen onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

- het aanbrengen van tekstborden en verkeersborden;

- het aanbrengen van omleidingsroutes;

- het aanbrengen van afzettingen;

- het aanbrengen van loopschotten;

- het aanbrengen van rijplaten;

- het aanbrengen van verkeersregelinstallaties;

- het aanbrengen van tijdelijke markering;

- het aanbrengen van overige verkeersmaatregelen;

- het verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen;

- het toepassen van verkeersregelaars;

- benodigde bijkomende werkzaamheden om
verkeersmaatregelen aan te brengen/te verwijderen;

- het inspecteren en indien nodig herstellen van tijdelijke
verkeersmaatregelen;

- het tijdelijk verwijderen en opnieuw aanbrengen van een

geleiderail t.b.v. bypasses.

Werkzaamheden uitvoeren conform plan en tekeningen

opgesteld volgens bestekspostnrs. 100010 en 100110
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

2

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6

20

200

2000

200010 |100899

2001

200110 |100899
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Bij alle opruimingswerkzaamheden, bij de posten
vervoeren van materialen, dient het laden en
lossen te zijn inbegrepen, incl. de bijkomende
stortkosten/acceptatiekosten tenzij anders vermeld.

Bij de posten in het bestek dienen de volgende kosten in
de betreffende bestekposten te zijn opgenomen:

- faseringskosten;

- indien wordt vermeld dat materialen geen waarde meer
hebben voor de opdrachtgever, of dat deze moeten
worden

afgevoerd, komen de bijbehorende stortkosten voor
rekening van de aannemer, tenzij anders vermeld;

- indien wordt vermeld dat materialen worden
hergebruikt,

komen de bijbehorende kosten voor tijdelijke opslag voor
rekening van de aannemer. Evenals het opladen,
vervoeren

en lossen op tijdelijk opslagterrein en het nadien weer
opladen, vervoeren naar plaats van verwerking en lossen.

Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief
benodigd grond- en/of funderingswerk.

STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
STRAATMEUBILAIR

Verwijderen schampblokken

Verwijderen betonnen schampblokken. st
Situering: schampblokken in berm ter plaatse van

kruispunt Gastelseweg - parallelwegzoals nabij

Gastelseweg huisnr. 4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen betonnen schampblokken

Afmetingen: ca. 0,60 x 0,60 m

Verwijderen uit maaiveld

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

5,00N

Verwijderen betonvoeten

Verwijderen betonvoeten. st
Situering: betonvoeten voor afzetpalen in fietspad

tegenover Gastelseweg huisnr. 169 en betonvoet in begin
fietspad nabij huisnr. 4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen betonvoeten

Afmetingen: ca. 0,50 x 0,50 m

Inclusief stalen plaat

Verwijderen uit asfaltverharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

3,00N
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NUMMER CODE 1123456
2002 Verwijderen geleiderail
200210 330201 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m

Situering: geleiderail zoals aangegeven op tekening 104.
Betreft: verwijderen geleiderail t.b.v. afvoer
99 VLP 2Z 2.67-60
9 Inclusief fundatie
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

200220 330201 Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m

Situering: geleiderail zoals aangegeven op tekening 104.
Betreft: verwijderen geleiderail t.b.v. afvoer

99 VLP 27 2.67-60 maaiveldverloop
Inclusief grondwerk t.b.v. verwijderen ondergronds
gedeelte

9 Inclusief fundatie
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2003 Verwijderen hekwerk

200310 (721011 Verwijderen hek. m

Situering: hekwerk op particulier terrein langs te dempen
sloot in de Molenstraat zoals aangegeven op tekening
101.

Betreft: verwijderen hekwerk t.b.v. hergebruik
1 Uit het maaiveld
9 Schapengaas hekwerk
1 Inclusief verwijderen staander(s) h.o.h. ca. 1,80 m
Stalen buispalen st

1/Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 611010

201 WEGBEBAKENING

2010 Verwijderen verkeersborden
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201010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 24,00V

Situering: verkeersborden op palen/lichtmasten zoals
aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen verkeersborden t.b.v. afvoer

2 Afmetingen volgens type I

Type:

-G11 st 3,001
- B06 st 4,001
- OB505 st 1,001
- C09 st 3,001
- BW03-LO st 1,001
- BW201-RB st 1,001
- A2-60-ZB st 2,001
- A2-60-ZE st 4,001
- D04 st 1,001
- A01-60-ZB st 1,001
- BB18-1L st 1,001
- BB18-1R st 1,001
- BB100-1L st 1,001

3| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

201020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 6,00|N

Situering: verkeersborden op palen/lichtmasten zoals
aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen verkeersborden t.b.v. hergebruik

2 Afmetingen volgens type 1

Type:

- BW410-B (76) st 1,001
- BW410-B (66) st 1,001
-G11 st 1,001
- BW410-B (75) & BW410-B (42) st 1,001
- B06 st 2,001

1| |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610110
2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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201030 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 7,00|N

Situering: verkeersbordpaal met 1 of meer
verkeersborden op diverse locaties zoals aangegeven op
tekening 101 t/m 104.

Betreft: het verwijderen van verkeersbordpalen inclusief
verkeersbord(en) t.b.v. hergebruik

9 Uit het maaiveld of uit een bestrating
1 Paal met vast grondkruis st 7,001
Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 Verkeersborden type:

- BW410-B (76, 67, 65 en 76) st 1,001
- Bewegwijzering K07 st 1,001
- Bewegwijzering "uitgezonderd bestemmingsverkeer" st 1,001
- SB01-1 "Molenstraat" st 1,001
- A2-60-ZE st 1,001
- DO5-R + 2x onbekend st 1,001
- bewegwijzering Kruisland/Steenbergen + st 1,001

bewegwijzering Oud Gastel/Roosendaal

1| |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610120
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

201040 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00|N
Situering: verkeersbordpalen welke komen te vervallen
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: verwijderen verkeersbordpalen t.b.v. afvoer
1 Uit het maaiveld
1 Paal met vast grondkruis
Totale paallengte: van 3 tot 4 m
3| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

2011 Verwijderen komportaal

201110 (322111 Verwijderen portaal. st 2,00/N
Situering: komportalen in berm ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - parallelwegzoals nabij Gastelseweg huisnr.
4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen komportaal t.b.v. hergebruik
Soort en vorm portaal , komportaal
Afmetingen (HxB): ca. 3,00 x 1,30 m
Uit het maaiveld
Staanders met vast grondkruis
Inclusief verwijderen van eventuele aangestorte beton
aan staanders
Inclusief verwijderen RVV paneel met borden A02-50-ZE
en A01-50-ZB

1| |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610210
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING

1/12/3/4/5/6

Verwijderen schrikhek

Verwijderen hek.
Situering: schrikhekken ter plaatse van kruispunt

Molenstraat - Engelseweg zoals aangegeven op tekening

101
Betreft: verwijderen schrikhek t.b.v. afvoer
Waarschuwingshek / schrikhek

4 Lengte 3,00 m

2 Palen van metaal
2 Hekwerk van metaal

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen hek.

Situering: schrikhek ter plaatse van inrit Gastelseweg
huisnr. 4 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: verwijderen schrikhek t.b.v. afvoer

Waarschuwingshek / schrikhek

4 Lengte 2,00 m

2 Palen van metaal
2 Hekwerk van metaal

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen informatiebord

Verwijderen informatiebord.
Situering: informatiebord ter plaatse van kruispunt

Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening

101

Betreft: verwijderen informatiebord t.b.v. hergebruik
Informatiebord met fietsroutes

Palen van hout

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610510

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroute

Verwijderen bewegwijzeringspaal.

Situering: bewegwijzeringspaal ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening

101

Betreft: verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroutes

t.b.v. hergebruik

Bewegwijzeringspaal met wandelroutes
Paal van kunststof

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610610

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

EEN-

HEID

st

st

st

st

st

st
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23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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21 MARKERING

210 MARKERING VAN THERMOPLAST

2100 Verwijderen markering van thermoplast

210010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 145,00|N

Situering: te verwijderen markering op op te breken
asfaltverharding zoals aangegeven op tekening 101 t/m
104

Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal

9 Markeringen:
- haaientandmarkering 0,50 x 0,70 m m2 5,001
- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,10 m m2 64,001
- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,30 m m2 19,001
- lengtemarkering onderbroken 1,00 - 1,00, breedte: 0,10 m2 39,001
m
- lengtemarkering onderbroken 9,00 - 3,00, breedte: 0,10 m2 5,001
m
- lengtemarkering onderbroken 3,00 - 9,00, breedte: 0,10 m2 2,001
m
- taludmarkering m2 11,001
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Methode van verwijderen ter keuze aannemer.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting
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NUMMER CODE 1123456
210020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2

22

2200

220010 810501

220020 810501

21

2|11

Situering: te verwijderen markering op op te handhaven
asfaltverharding welke niet wordt overlaagd zoals
aangegeven op tekening 101 t/m 104

Betreft: verwijderen markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal, inclusief sealen

Markeringen:
- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,10 m m2
- lengtemarkering ononderbroken, breedte: 0,30 m m2

- lengtemarkering onderbroken 1,00 - 1,00, breedte: 0,10 m2
m

- lengtemarkering onderbroken 9,00 - 3,00, breedte: 0,10 m2
m

- lengtemarkering onderbroken 3,00 - 9,00, breedte: 0,10 m2
m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van waterstralen

Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering kg
nabehandelen met 0,6 kg/m2 Esha Roadrunner o.g.
Fabrikaat: Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.

De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn alvorens

het

aanbrengen van de bitumenemulsie

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting
BITUMINEUZE VERHARDINGEN

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding. m

Situering: bestaande asfaltverhardingen op diverse
locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven op
tekening 501 en 502

Betreft: zagen asfaltverharding

Asfaltverharding teerhoudend
Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
tot ten hoogste 150 mm

Zagen van bitumineuze verharding. m

Situering: nieuwe en bestaande asfaltverhardingen op
diverse locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven
op tekening 501 t/m 503

Betreft: zagen asfaltverharding

Asfaltverharding teerhoudend
Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
tot ten hoogste 200 mm

Bladnr. 28 van 162
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DEFICODE
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21

21

21

OMSCHRIJVING HEID

Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering: bestaande asfaltverhardingen op diverse

locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven op

tekening 501 t/m 504

Betreft: zagen asfaltverharding

Asfaltverharding teerhoudend

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 250 mm

Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering: asfaltverhardingen zoals op diverse locaties
binnen de werkgrens zoals aangegeven op tekening 501

en 502

Betreft: zagen asfaltverharding

Asfaltverharding teerhoudend

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 300 mm

Zagen van bitumineuze verharding. m
Situering: bestaande asfaltverhardingen op diverse

locaties binnen de werkgrens zoals aangegeven op

tekening 502

Betreft: zagen asfaltverharding

Asfaltverharding teerhoudend

Zaagdiepte gemiddeld 320 mm

tot ten hoogste 350 mm

Frezen asfaltverhardingen, teervrij
Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3
aansluiting.
Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 1 en 2 op tekening 101
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 1 trap
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
Afmetingen te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening
9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220720

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.680,00|N

100,00 N

190,00|N

2,10|N

Bladnr. 29

van 162
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EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

220120 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op tekening 101 t/m 104
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 2 trappen
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 40 mm en breedte 2,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening
9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220720

OMSCHRIJVING HEID

m3

220130 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3
aansluiting.
Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 5 op tekening 103
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 2 trappen
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening
9/ Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220720
220140 (810201 Frezen van teervrij asfalt. m2
Situering: rijbaan Gastelsteweg zoals aangegeven op deel
1 en 2 op tekening 101
Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. |ton
220720

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

11,50|N

1,50\N

290,00|N

Bladnr. 30 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

28,7511

3,751

29,001
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220150 (810201

220160 (810202

220170 810201

2202

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Frezen van teervrij asfalt.
Situering: rijbaan parallelweg Gastelsteweg zoals
aangegeven op deel 4, 5 en 8 op tekening 102, 103 en
104
Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. afvoer
Onderliggende teerhoudende asfaltlaag frezen volgens
bestekspostnr. 220260
Onderliggende teervrije asfaltlaag opbreken volgens
bestekspostnr. 220550
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m
Dikte van de af te frezen laag: 38 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220720

m2

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2

aansluiting.

Situering: aansluiting op brug Gastelseweg zoals
aangegeven op deel 8 op tekening 104

Betreft: frezen van een aansluiting t.b.v. afvoer
Totaal aantal aansluitingen 1

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 25 mm
over 3 m weglengte

9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220720
Frezen van teervrij asfalt. m2

Situering: reparatievakken ter plaatse van scheuren op
aangegeven van de directie
Betreft: frezen teervrije asfaltverharding t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton
220720

Frezen asfaltverhardingen, teerhoudend

Bladnr. 31 van 162
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220210 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,50/N
getrapte aansluiting.
Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding fietspad op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 5 op tekening 103
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 1 trap
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. |ton 1,251
220820
220220 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 3,60/N
getrapte aansluiting.
Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding
zoals aangegeven op deel 5 en 8 op tekening 103 en 104
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 1 trap
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton 9,001
220820
220230 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,70/N
getrapte aansluiting.
Situering: ter plaatse van aansluiting nieuwe
asfaltverharding rijbaan op bestaande asfaltverharding in
de Holderbergsedijk zoals aangegeven op tekening 104
Betreft: frezen getrapte aansluiting, 2 trappen
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: in bijlage 4
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
3 Groefafstand en groefdiepte volgens specificatie
leverancier asfaltwapening
9/ Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton 1,751
220820
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220240 810211

220250 810211

220260 810211

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Frezen van teerhoudend asfalt.
Situering: teerhoudende slijtlaag fietspad zoals
aangegeven op deel 1 op tekening 101
Betreft: frezen van een teerhoudende slijtlaag t.b.v.
afvoer
Overige asfaltverharding opbreken volgens bestekspostnr.
220510
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
Dikte van de af te frezen laag: 25 mm

9/ Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220820

m2

Frezen van teerhoudend asfalt. m2

Situering: teerhoudend asfalt ter plaatse van inrit
Fruitbedrijf Broos zoals aangegeven op deel 5 op tekening
103
Betreft: frezen van een teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte van 2,50 tot 7,50 m
Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton
220820
Frezen van teerhoudend asfalt. m2
Situering: rijbaan parallelweg Gastelsteweg zoals
aangegeven op deel 4, 5 en 8 op tekening 102, 103 en
104
Betreft: frezen van een teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Bovenliggende teervrije asfaltlaag frezen volgens
bestekspostnr. 220150
Onderliggende teervrije asfaltlaag opbreken volgens
bestekspostnr. 220550
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m
Dikte van de af te frezen laag: 62 mm

9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220820
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: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

220270 810211 Frezen van teerhoudend asfalt.
Situering: reparatievakken ter plaatse van scheuren op
aangegeven van de directie
Betreft: frezen van een teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

9/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton

220820

OMSCHRIJVING HEID

m2

2205 Opbreken asfaltverhardingen, teervrij

220510 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: op te breken asfalt fietspad zoals aangegeven
op deel 1 op tekening 101
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding na het
frezen van de teerhoudende slijtlaag volgens
bestekspostnr. 220240, t.b.v. afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,12 m
9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50m
3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton
220710
220520 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: op te breken asfalt fietspad zoals aangegeven
op deel 1 op tekening 101
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v.
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,16 m
9 Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
1| |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m
3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. |ton
220710

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00|N

211,00|N

45,00|N
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220530 (810301

220540 810301

220550 (810301

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: op te breken asfalt rijpaan zoals aangegeven op
deel 1, 3, 4 en 5 op tekening 101, 102 en 103
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v.
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,17 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. [ton
220710

m2

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: op te breken asfalt rijpaan zoals aangegeven op
deel 1, 2, 5 en 8 op tekening 101, 103 en 104
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v.
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,24 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton
220710
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2
Situering: rijbaan parallelweg Gastelsteweg zoals
aangegeven op deel 4, 5 en 8 op tekening 102, 103 en
104
Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding t.b.v.
afvoer
Methode van opbreken ter keuze aannemer
Bovenliggende teervrije asfaltlaag frezen volgens
bestekspostnr. 220150
Bovenliggende teerhoudende asfaltlaag frezen volgens
bestekspostnr. 220260
Teervrij asfalt: volgens onderzoek in bijlage 4
Totale breedte van 1,00 tot 6,00 m
Dikte gemiddeld 0,13 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton
220710

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

960,00 N

1.740,00|N

370,00|N

Bladnr. 35 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

408,001

1.044,001

120,501



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS-
POST-
NUMMER

2206

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4]5

220610 810302

220620 810302

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

6
Opbreken asfaltverhardingen, teerhoudend

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2
Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op
deel 1, 2, 3 en 4 op tekening 101 en 102

Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer

Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4

Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,11 m

Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton
bestekspostnr(s).: 220810
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2

Situering: op te breken asfalt rijpaan zoals aangegeven op
deel 3 en 4 op tekening 102
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte kleiner dan 1,80 m
Dikte gemiddeld 0,30 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 220810

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

480,00 N

180,00 N

Bladnr. 36 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132,001

135,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 112345

220630 810302

220640 810302

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: op te breken asfalt rijpaan zoals aangegeven op
deel 4 t/m 8 op tekening 102 t/m 104
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte kleiner dan 1,50 m
Dikte gemiddeld 0,22 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

m2

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton
bestekspostnr(s).: 220810
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2

Situering: op te breken asfalt rijbaan zoals aangegeven op
deel 2 op tekening 101
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,11 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 220810

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

575,00|N

170,00 N

Bladnr. 37 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

317,001

47,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112345

220650 810302

2207

220710 (810799

220720 810799

2208

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: op te breken asfalt parallelweg Gastelseweg en
rijpbaan Holderbergsedijk zoals aangegeven op deel 5 en 8
op tekening 103 en 104
Betreft: opbreken van teerhoudende asfaltverharding
t.b.v. afvoer
Hoedanigheid van het asfalt: volgens onderzoek in bijlage
4
Resultaten (voor)onderzoek: volgens onderzoek in bijlage
4
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,23 m
Op een fundering van zandcement, lava, menggranulaat
of kassei
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

3/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 220810

m2

ton

Afvoeren teervrije asfaltverharding

Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal. ton
Betreft: het vervoeren van teervrij asfalt, inclusief
acceptatiekosten

Betreft het gefreesde teervrije asfalt vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s).:

- 220510

- 220520

- 220530

- 220540

- 220550

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Inclusief laden en lossen

ton
ton
ton
ton
ton

Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal. ton
Betreft: het vervoeren van teervrij asfalt, inclusief
acceptatiekosten

Betreft het opgebroken teervrije asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s).:

- 220110

- 220120

- 220130

- 220140

- 220150

- 220160

- 220170

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Inclusief laden en lossen

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

Afvoeren teerhoudende asfaltverharding

Bladnr. 38 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

145,00|N

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

84,001

1.726,00V

63,501
18,001
480,001
1.044,00]1
120,501

108,90 V

5,251
28,751
3,751
29,001
35,501
0,401
6,25|L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112345

220810 810799

220820 (810799

23

230

2300

230010 831702

2301

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
6

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton
Betreft: het vervoeren van teerhoudend asfalt, inclusief
acceptatiekosten
Betreft het gefreesde teerhoudende asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s).:
- 220610 ton
- 220620 ton
- 220630 ton
- 220640 ton
- 220650 ton
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Inclusief laden en lossen
Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton
Betreft: het vervoeren van teerhoudend asfalt, inclusief
acceptatiekosten
Betreft het opgebroken teerhoudende asfalt vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s).:
- 220210 ton
- 220220 ton
- 220230 ton
- 220240 ton
- 220250 ton
- 220260 ton
- 220270 ton
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Inclusief laden en lossen
ELEMENTENVERHARDINGEN
BETONSTRAATSTENEN
Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer
Opbreken betonstraatstenen. m2

Situering: op te breken verhardingen van
betonstraatstenen op diverse locaties binnen de
werkgrens zoals aangegeven op tekening 101 en 102
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. afvoer
Totale breedte variabel
Inclusief goten, markeringen, etc.
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars, wit, en grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik

Bladnr. 39 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

715,00V

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132,001
135,001
317,00
47,001
84,001

109,25V

1,251
9,001
1,751

13,50 1

20,001

57,50 I
6,25/L

205,00|N



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

NUMMER CODE 1123456

230110 (831702 Opbreken betonstraatstenen. m2

Situering: op te breken verhardingen van
betonstraatstenen in inritten en rabatstrook parallelweg
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. hergebruik
9 Totale breedte variabel
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: heidepaars
9| |Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van
grond en geschikt maken voor (machinaal) hergebruik
Inclusief palletteren en leverantie van benodigde
materialen
5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 531110 (ca. 60 m2), 531120 (ca. 46 m2),
535410 (8 m2) en 535420 (ca. 8 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 43 m2)
Gerekend met 25% breuk na ontdoen van grond

2302 Opbreken dubbelbetonstraatstenen, hergebruik

230210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2

Situering: op te breken verhardingen van
dubbelbetonstraatstenen in inritten parallelweg
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken van dubbelbetonstraatstenen t.b.v.
hergebruik
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Dubbelbetonstraatstenen; dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

9| |Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van
grond en geschikt maken voor (machinaal) hergebruik
Inclusief palletteren en leverantie van benodigde
materialen

5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 531210 (ca. 200 m2)
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 50 m2)
Gerekend met 20% breuk na ontdoen van grond.

2303 Opbreken goot van betonstraatstenen, afvoer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

165,00 N

250,00|N

Bladnr. 40 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

230310 831706

230320 831706

231
2310

231010 831701

2311

231110 831706

Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status
Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

Situering: strek van betonstraatstenen langs fietspad en
kantopsluiting zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken goot van betonstraatstenen t.b.v.

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

1/2/3/4/5/6
Opbreken molgoot.
afvoer
Breedte 1 streklaag
1 In cementmortel

6| |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

inclusief fundering

Opbreken molgoot.

Situering: goot van betonstraatstenen langs rijbaan

Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 102

Betreft: opbreken goot van betonstraatstenen t.b.v.

afvoer

1 In cementmortel

6| |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Breedte 5 streklagen

inclusief fundering

STRAATBAKSTENEN

Opbreken straatbakstenen, keiformaat, afvoer

Opbreken straatbaksteen.

Situering: op te breken verhardingen van straatbakstenen
in goten en inritten zoals aangegeven op tekening 101 en

102

Betreft: opbreken van straatbakstenen t.b.v. afvoer
Totale breedte variabel

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: rood/bruin

7/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

Opbreken goot van straatbakstenen

Opbreken molgoot.

Situering: goot van straatbakstenen langs rijbaan
Gastelseweg en langs fietspad zoals aangegeven op

tekening 101

Betreft: opbreken goot van straatbakstenen t.b.v. afvoer
Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering
3| |Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: rood/bruin

3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

EEN-
HEID

m2

Bladnr. 41 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

126,00 N

27,00N

115,00|N

153,00|N



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS-
POST-
NUMMER

232

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

2320

232010 831703

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

BETONTEGELS

Opbreken betontegels, 300x300 mm, afvoer

Opbreken betontegels.

Situering: op te breken verhardingen van betontegels in
fietspad zoals aangegeven op tekening 101

Betreft: opbreken van betontegels t.b.v. afvoer

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Kleur: rood

Inclusief halve tegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

2
1
233
2330
233010 831711
3
3
233020 831711
9
5
3
233030 831711
9
9
3

2331

materialen

KANTOPSLUITINGEN

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting langs verharding voor
Gastelseweg huisnr. 6 zoals aangegeven op tekening 101
Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer

Opsluitbanden 60 x 200 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting langs goten, rijbanen inritten en

fietspaden zoals zoals aangegeven op tekening 101 t/m
103

Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer
Inclusief mortellaag en steunrug

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting langs inrit Engelseweg zoals
aangegeven op tekening 101

Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden t.b.v. afvoer
Inclusief mortellaag en steunrug

Opsluitbanden 150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken trottoirbanden PWS

EEN-
HEID

m2

m

Bladnr. 42 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

375,00|N

45,00|N

540,00|N

25,00|N



>
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Voorbereiding

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE

NUMMER 1121345
233110 831711
9
9
2332
233210 831711
9
9
2333
233310 831711
9
234
2340
234010 827103
2
1
3

24

240

2400

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING
6

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting rijpanen en middengeleiders
zoals aangegeven op tekening 101

Betreft: opbreken betonnen PWS trottoirbanden t.b.v.
afvoer

Inclusief mortellaag en steunrug
PWS-banden 130/200 x 250 mm
3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken scheidingsbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: scheidingsbanden tussen rijpaan Molenstraat
en fietspad zoals aangegeven op tekening 101

Betreft: opbreken betonnen scheidingsbanden t.b.v.
afvoer

Inclusief mortellaag en steunrug
Scheidingsbanden 115/345 x 140 mm
3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken inritbanden

Opbreken betonbanden.
Situering: kantopsluiting inrit ter plaatse van kruispunt

Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening

101
Betreft: opbreken betonnen inritbanden t.b.v. afvoer.
Inritbanden 750 x 180 x 500 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

BETONPLATEN

Verwijderen prefab betonplaten

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Situering: inritten naar landbouwpercelen zoals
aangegeven op tekening 102

Betreft: het verwijderen van prefab betonplaten t.b.v.
afvoer

Breedte van 1,50 tot 3,00 m
Dikte platen 0,12 m
Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

STRAATLAGEN EN FUNDERINGEN
STRAATLAGEN

Verwijderen straatlaag

EEN-
HEID

m2

Bladnr. 43 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

225,00|N

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

50,00|N

20,00|N

16,00 N



>
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Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

240010 (220199 Verwijderen straatlaag.
Situering: straatlaag onder te verwijderen verharding ter
plaatse van inrit Engelseweg zoals aangegeven op
tekening 101 en volgens boring 6 in bijlage 1A van dit
bestek
Betreft: ontgraven van straatlaag op puinverharding t.b.v.
afvoer
Grondsoort: brekerzandzand
Ontgravingshoogte: 0,07 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

OMSCHRIJVING HEID

m2

m3

241 FUNDERINGEN

2410 Verwijderen ongebonden fundering

241010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
zoals aangegeven op tekening 103 en volgens boring 5,
6, 11 in bijlage 4A van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van lava t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 300 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal
Lavasteen
7/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

241020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van inrit Engelseweg zoals aangegeven op
tekening 101 en volgens boring 6 in bijlage 4A van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van lava t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 150 mm
1 Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

90,00V

530,00V

90,00V

Bladnr. 44
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID
6
Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van fietspad nabij Gastelseweg Huisnr. 4 zoals
aangegeven op tekening 101 en volgens boring 9 in
bijlage 4A van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van puin t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 350 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Puin bestaande uit kasseien, grind en stenen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van inrit zoals aangegeven op deel 4 op
tekening 102 en volgens boring 29 in bijlage 4A van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van puin t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 100 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Puin bestaande uit kasseien, grind en stenen
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
Verwijderen teervrije funderingslaag. m2

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
ter plaatse van inrit en ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - parallelweg - Stoofweg zoals aangegeven
op deel 5 op tekening 103 en volgens boring 31 en 33 in
bijlage 4A en boring MG01 en MGO02 in bijlage 4B van dit
bestek

Betreft: verwijderen fundering van puin t.b.v. afvoer

In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Puin bestaande uit kasseien, silex en lava

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Bladnr. 45 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
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130,00V
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
kruispunt Gastelseweg - Holderbergsedijk zoals
aangegeven op deel 8 op tekening 104 en volgens boring
36, 38 en 42 in bijlage 1A van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van kasseien t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Kasseien

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
in de parallelweg langs de Gastelseweg ter hoogte van
huisnr. 8 zoals aangegeven op deel 2 op tekening 101 en
volgens boring OG01 en OGO3 in bijlage 1B van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van silex t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Silex

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2

Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
in de parallelweg en inrit langs de Gastelseweg ter hoogte
van inrit huisnr. 10 zoals aangegeven op deel 4 op
tekening 102 en volgens boring NGO1 en NGO04 in bijlage
1B van dit bestek
Betreft: verwijderen fundering van grind t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Grind

7/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

490,00 vV

190,00V

180,00 V

Bladnr. 46 van 162
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: funderingslaag onder te verwijderen verharding
in de parallelweg en inrit langs de Gastelseweg ter hoogte
van inrit huisnr. 12 zoals aangegeven op deel 5 op
tekening 103 en volgens boring HGO1 in bijlage 1B van dit
bestek
Betreft: verwijderen fundering van grind t.b.v. afvoer
In overleg met directie bepalen of de fundering in het
werk hergebruikt kan worden
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 400 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
Silex

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m2

Verwijderen gebonden fundering

Verwijderen laag zandcement. m2

Situering: funderingslaag onder de Gastelseweg zoals
aangegeven op tekening 101 en 102 en volgens boring
13, 19, 27 in bijlage 1A van dit bestek
Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Gemiddelde dikte 150 mm
Zandcement

3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

RIOLERING

Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:

- aannemer dient zorg te dragen voor alle afvoer van het
riolerings/hemelwater en dat dit gewaarborgd blijft tijdens
de gehele periode van het werk.

KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolkaansluitleidingen

Verwijderen kunststofbuis. m

Situering: bestaande kolkaansluitleidingen welke bij de
rioleringswerkzaamheden worden verwijderd zoals
aangegeven op tekening 101

Exacte locatie in het werk bepalen

Betreft: verwijderen kolkaansluitleidingen t.b.v. afvoer

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) tot 160 mm.

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

KOLKEN

Bladnr. 47 van 162
23-03-2026
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2510 Verwijderen kolken, afvoer

251010 251122 Verwijderen kolk. st 12,00N

Situering: te verwijderen straatkolken zoals aangegeven
op tekening 101

Betreft: verwijderen straatkolken t.b.v. afvoer

Inclusief benodigd grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk st 12,0011
1| |Constructie: eendelig
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

252 PUTRANDEN
2520 Verwijderen putranden
252010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00/N

Situering: putrand op te handhaven inspectieput K1064
nabij Molenstraat huisnr. 169 zoals aangegeven op
tekening 101
Betreft: verwijderen putrand met deksel, inclusief
stellagen van metselwerk of betonnen stelringen t.b.v.
afvoer
Inclusief benodigd grondwerk
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel van
gietijzer
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

26 GROENWERKZAAMHEDEN

260 GRASZODEN

2600 Maaien graszoden

260010 511501 Maaien bermen en taluds. are 19,00 N
Situering: maaien bermen zoals aangegeven op tekening
101 t/m 104

Betreft: maaien van gras voorafgaand aan het doorfrezen
van de graszoden volgens bestekspostnr. 260210
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
1 Aantal maaibeurten: 1
9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting

2601 Borstelen overgroeide kanten
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Afsteken overgroeide kanten. m

Situering: overgroeide kanten langs asfaltverhardingen
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504

Betreft: afsteken, borstelen, verwijderen en verwerken
materiaal overgroeide kanten.

Soort weg: asfaltverharding.
2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding
2 Zonder kantopsluiting
1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting

1/Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

2602 Doorfrezen graszoden

260210 (222107 Frezen.

Situering: doorfrezen graszoden ter plaatse van
bestaande bermen zoals aangegeven op tekening 101 t/m
104

Betreft: doorfrezen van bestaande graszoden

Let op wortels bij bestaande bomen. Werkzaamheden
nabij bestaande bomen uitvoeren i.0.m. en onder toezicht
van directie.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1| |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1|Frezen met de rijrichting mee

are

261 BEGROEIING

2610 Verwijderen begroeiing

261010 514101 Verwijderen begroeiing.

Situering: bosschage zoals aangegeven op tekening 101

Betreft: verwijderen bosschages inclusief stobben t.b.v.
afvoer

Karakter van de begroeiing: lage beplanting/lage
bosschages

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

2| |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.260,00 N

19,00 N

7,80|N
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OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen haag. m
Situering: coniferenhaag langs sloot in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 101

Betreft: verwijderen coniferenhaag t.b.v. afvoer
Werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van en i.o.m.
directie en bewoner van Gastelseweg huisnr. 2

Bewoner en directie op de hoogte stellen van de
werkzaamheden minimaal 2 weken voorafgaand aan de
werkzaamheden

De aannemer dient zorgvuldig te werk te gaan i.v.m.
nabijliggende kabels en leidingen

Soort haag: conifeer

Hoogte: ca. 5 m of meer

Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

BOMEN EN STOBBEN

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen. st
Situering: bomen op diverse locatie binnen de werkgrens
zoals aangegeven op tekening 101 t/m 104

Betreft: verwijderen van bomen inclusief wortelgestel
Kapvergunning is verzorgd door de opdrachtgever
Voorafgaand aan het verwijderen een ecologische schouw
uitvoeren samen met de opdrachtgever

Boomsoort(en): Tillia eropea

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.
322010

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

4| |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

32,00|N

8,00|N

Bladnr. 50 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
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262020 515101 Verwijderen bomen. st

2621

262110 (515102

263

2630

263010 (511401

6
4

EEN-

Situering: bomen op diverse locatie binnen de werkgrens
zoals aangegeven op tekening 101 t/m 104

Betreft: verwijderen van bomen inclusief wortelgestel
Kapvergunning is verzorgd door de opdrachtgever
Voorafgaand aan het verwijderen een ecologische schouw
uitvoeren samen met de opdrachtgever

Boomsoort(en): Tillia eropea
Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.
322010
De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout
3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

Verwijderen stobben

Verwijderen stobben. st
Situering: stobbe van boom zoals aangegeven op

tekening 101

Betreft: het verwijderen van stobben van bomen

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 3,00 m uit de
stam tenzij anders wordt opgedragen door de directie
Wortels verwijderen i.o.m. de directie

Ontstane gaten vullen met grond volgens besteksposten
in hoofdstuk 3

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
WATERGANG

Maaien watergang

Uitmaaien watergang. m
Situering: te dempen en te vergraven watergangen zoals
aangegeven op tekening 101 en 102 en volgens profielen

op tekening 601

Betreft: uitmaaien watergang t.b.v. afvoer

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: tot ca. 6 m

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte
van ten minste 3 m beschikbaar

9 Maaisel afvoeren naar een inrichting

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

6,00|N

1,00|N

182,00/N

Bladnr. 51 van 162
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2631

263110 221101

9
1
1
2
1

2632

263210 (512599

Opschonen watergang

Opschonen watergang. m
Situering: te dempen en te vergraven watergangen zoals
aangegeven op tekening 101 en 102
Betreft: opschonen watergangen t.b.v. afvoer
Hoeveelheid tot 0,25 m3/m
Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
Taluds1:1totenmetl:2
Taludlengte tot 4 m

1|Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren

Ontzoden watergang

Verwijderen graszoden.

Situering: graszoden in te dempen en te vergraven
watergangen zoals aangegeven op tekening 101 en 102
Betreft: verwijderen graszoden t.b.v. afvoer

Aantal percelen: 30

Grasveldtype: gazon

Met een talud 1 : 2 of steiler

Methode verwijderen graszoden te keuze aannemer
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting

m2

Bladnr. 52 van 162
23-03-2026
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3 GRONDWERKZAAMHEDEN

30

300

3000

300010 (220101

1

1

1

1

Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:

- rekening houden met kruisende kabels en leidingen;

- rekening houden met wortels t.p.v. bestaande bomen en
bosschage/ begroeiing;

- vervoersposten zijn inclusief het opladen en het lossen
van gronden.

Voor nadere informatie zie de rapportage van de
uitgevoerde bodemonderzoeken te vinden in bijlage 4 van
dit bestek.

GROND ONTGRAVEN
CUNETTEN

Grond ontgraven uit cunetten rijbaan

Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3
Situering: cunetten ter plaatse van uitbreiding rijbanen
Molenstraat en Gastelseweg zoals aangegeven op

tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening

601

Betreft: ontgraven cunet rijbaan t.b.v. aanbrengen

nieuwe fundering van zand en menggranulaat

Fundering van zand enkel aanbrengen als er niet genoeg
zand onder de neiuwe puinfundering aanwezig is. Deze
werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie

Grondsoort: klei en zand

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur

Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:

- 310030, Klei m3
- 310010, zand m3
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Bladnr. 53 van 162

23-03-2026
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300020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3

300030 220101

3001

1

1

1

1

1

1

Situering: cunetten rijbanen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601

Betreft: ontgraven cunet rijbaan t.b.v. aanbrengen
nieuwe fundering van menggranulaat

Grondsoort: zand

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. m3
310010

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m
Taluds1:0

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3
Situering: cunetten rijbaan Molenstraat, oostelijke chicane

en kruispunt Gastelseweg - Holderbergsedijk zoals
aangegeven op tekening 501 502 en 504 en volgens

profiel D-D' op tekening 601.

Klasse Industrie ter plaatse van boring 01, 26, 37, 40 en

4101 in bijlage 1A van dit bestek

Betreft: ontgraven cunet rijbaan t.b.v. aanbrengen

nieuwe fundering van menggranulaat

Grondsoort: zand

Bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. m3
310020

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,46 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Taluds1:0

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunetten fietspad

Bladnr. 54 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

180,00 N

180,00

140,00|N

140,001



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

300110 (220101

300120 (220101

3002

Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status
Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

Grond ontgraven

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

uit cunet fietspad. m3

Situering: cunetten ter plaatse van nieuwe fietspaden
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601

Betreft: ontgraven cunet fietspad t.b.v. aanbrengen

nieuwe fundering
Fundering van za

van zand en menggranulaat
nd enkel aanbrengen als er niet genoeg

zand onder de nieuwe puinfundering aanwezig is. Deze
werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie
Grondsoort: klei en zand

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur

Veiligheidsklasse:

geen (basishygiéne)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens

bestekspostnrs.:
- 310030, klei
- 310010, zand

m3
m3

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m

1 Taluds1:0
1| |Toegestane posit

ieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven

uit cunet fietspad. m3

Situering: cunetten fietspaden zoals aangegeven op

tekening 501 t/m
601

504 en volgens profielen op tekening

Betreft: ontgraven cunet fietspad t.b.v. aanbrengen

nieuwe fundering
Grondsoort: zand

van menggranulaat

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur

Veiligheidsklasse:

1 Grondsoorten nie
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs.

310010

geen (basishygiéne)
t gescheiden ontgraven
m3

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,10 m

1 Taluds1:0
1| |Toegestane posit

ieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven

uit cunet t.b.v. omvormen naar

groenstrook

Bladnr. 55 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
720,00/N
150,00 I
570,001
170,00 N
170,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 1123456
300210 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3

Situering: cunetten van bestaande verhardingen welke
worden omgevormd tot groenstrook zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: ontgraven cunet fietspad t.b.v. omvormen naar
groenstrook
Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs. m3
310010

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
1 Taluds1:0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

3003 Grond ontgraven uit cunet inritten

300310 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3

Situering: cunetten van inritten tussen Gastelseweg en de
parallelweg zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: ontgraven cunet inrit t.b.v. aanbrengen nieuwe
fundering van menggranulaat
Grondsoort: klei en zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur en Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
Industriegrond ter plaatse van boring 24 in bijlage 1A van
dit bestek
Landbouw/Natuur grond in overige inritten
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:
- 310040, klei, Industrie st
- 310010, zand, Landbouw/Natuur st
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
1 Taluds1:0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Bladnr. 56 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00|N
100,001
115,00|N
25,001
90,001



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

300320 (220101

301

3010

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

1

1

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6

1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit cunetten.

Situering: cunetten van inritten ter plaatse van dammen
van landbouwpercelen zoals aangegeven op tekening 501
en 502

Betreft: ontgraven cunet inrit t.b.v. aanbrengen nieuwe
fundering van menggranulaat

Grondsoort: klei en zand

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur en Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Industriegrond ter plaatse van sleuf 2, 4 en 6 in bijlage
1B van dit bestek

Landbouw/Natuur grond ter plaatse van sleuf 1 en 5 in
bijlage 1B van dit bestek

Zand en klei met bijmenging van grind, baksteen, beton,
kolengruis en asfalt

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen gronden gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnrs.:

- 310060, klei, Landbouw/Natuur st
- 310050, zand, Industrie st
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Taluds1:0

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving
RIOOLSLEUVEN

Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitleidingen

m3

Bladnr. 57 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
80,00|N
45,001
35,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

301010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: sleuf ter plaatse van te verwijderen en aan te
brengen kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening 101 en 501
Betreft: ontgraven rioolsleuf kolkaansluitleidingen
Grondsoorten: zand en klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
Taluds 1: 0
9 Grondsoorten gescheiden ontgraven:
- klei
- zand
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening
is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 310040, klei
Zand dat naast de sleuf is gedeponeerd onderin de sleuf
verwerken volgens bestekspostnrs. 321010 (ca. 7 m3) en
321110 (ca. 8 m3)

OMSCHRIJVING HEID

m3

m3
m3

m3
m3

302 GROENSTROKEN EN BERMEN

3020 Grond ontgraven uit groenstroken en bermen

302010 220101 Grond ontgraven uit groenstrook. m3
Situering: te verlagen bestaande groenstrook tussen
Gastelseweg en fietspad nabij Gastelseweg huisnr. 4 zoals
aangegeven op tekening 101 en 501
Betreft: ontgraven grond uit groenstrook
Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs.
310030

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
1 Taluds1:0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

303 WATERGANGEN
3030 Grond ontgraven uit watergangen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

30,00|N

35,00|N

Bladnr. 58 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

15,001
15,001

15,001
15,001

35,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 1123456
303010 220101 Grond ontgraven uit watergang m3

Situering: te vergraven watergang langs de Gastelseweg
zoals aangegeven op tekening 102 en 502 en volgens
profiel D-D' op tekening 601
Betreft: ontgraven grond uit watergang
Grondsoort: zanderige klei
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond op naastgelegen terrein deponeren en /m3
verwerken volgens bestekspostnr. 323010

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
1 Taluds 1: 0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

303020 220101 Grond ontgraven uit watergang m3
Situering: te dempen watergang langs de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 101 en volgens profiel A-A'
op tekening 601
Betreft: ontgraven grond uit watergang t.b.v.
grondverbetering van zand, grondverbetering onder
nieuwe keerwanden en drainkoffer langs keerwanden
Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3
310040
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
1 Taluds1:0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

31 GROND VERVOEREN
310 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT
3100 Grond vervoeren naar gronddepot

Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:
- het verwerken van grond in het tijdelijk depot.

Bladnr. 59 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
35,00|N
35,001
50,00|N
50,001



>

RAW0991-154843

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING

NUMMER CODE 1123456

310010 (220201

310020 (220201

310030 (220201

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: zand

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300010

- 300020

- 300110

- 300120

- 300210

- 300310

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: zand

Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300030

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: klei

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300010

- 300110

- 302010

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

EEN-
HEID

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

Bladnr. 60 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.275,00 vV
165,001
180,001
570,001
170,001
100,001
90,001
140,00V
140,001
410,00V
225,001
150,001
35,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

310040 (220201

310050 220201

310060 (220201

3101

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: klei

Bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300310

- 301010

- 303020

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

m3
m3
m3

Grond vervoeren, m3

Betreft: vervoeren vrijgekomen zand naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: zand met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt

Bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300320

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

m3

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar tijdelijk
gronddepot

Grondsoort: klei met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnrs.

- 300320

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

m3

Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:

- het ontgraven en opladen van grond uit het tijdelijk
depot.

Bladnr. 61 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
90,00V
25,001
15,001
50,001
35,00V
35,001
45,00V
45,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

310110 220201

310120 220201

311

3110

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen zand van tijdelijk
gronddepot naar plaats van verwerking
Grondsoort: zand

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven en tijdelijk
opgeslagen op het gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Grond naar depot vervoerd volgens bestekspostnr.
310010

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs:

- 320010

- 320110

- 321110

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

m3
m3
m3

Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen klei van tijdelijk
gronddepot naar plaats van verwerking
Grondsoort: klei

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vrijgekomen bij het ontgraven en tijdelijk
opgeslagen op het gronddepot, ingericht volgens
bestekspostnr. 630010

Grond naar depot vervoerd volgens bestekspostnr.
310030

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs:

- 322010

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling

m3

GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE

Grond vervoeren naar eindlocatie
Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:

- het verwerken van grond op de eindlocatie.

Bladnr. 62 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
457,00V
135,00 1
300,00 I
22,001
410,00V
410,001



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

311010 220201 Grond vervoeren.
Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie
Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
310010
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

OMSCHRIJVING HEID

m3

311020 220201 Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie
Grondsoort: zand
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
310020
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

311040 220201 Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie
Grondsoort: klei
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
310040
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210
311050 220201 Grond vervoeren. m3
Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie
Grondsoort: zand met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt
Bodemkwaliteitsklasse: Industrie
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)
9 Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
310050
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot
volgens bestekspostnr. 311110
Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

818,00V

140,00V

90,00V

35,00V
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Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456
311060 220201 Grond vervoeren. m3

3111

311110 (220499

3112

311210 (220499

Betreft: vervoeren vrijgekomen, aan het einde van werk
overblijvende gronden, naar eindlocatie

Grondsoort: klei met bijmenging van grind, baksteen,
beton, kolengruis en asfalt

Bodemkwaliteitsklasse: Landbouw/Natuur
Veiligheidsklasse: geen (basishygiéne)

Grond vervoerd naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr.
310060

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot
volgens bestekspostnr. 311110

Grond keuren volgens bestekspostnr. 311210

Inmeting grond

Inmeten gronddepot. EUR
Betreft: het inmeten van het grond depot t.b.v. het

bepalen van de hoeveelheid van de af te voeren grond
Hoeveelheid inmeten d.m.v. GPS

De hoeveelheden die komen uit de inmeting worden
beschouwd als losse m3

Omrekeningsfactor volgens deel 3 artikel 22 07 05 van dit
bestek

Gegevens inmeting aanleveren bij de directie

Uitvoeren onderzoek

Uitvoeren AP04 onderzoek st
Het laten uitvoeren van partijkeuring conform BRL SIKB
protocool 1001 om de millieuhygienische kwaliteit te
bepalen van de af te voeren grond

Incl. analyse op PFAS

Grondsoort: klei en zand

Grond in depot gezet volgens bestekspostnrs.:

- 310010

- 310020

- 310040

- 310050

- 310060

Grond na keuring vervoeren volgens bestekspostnrs.:

- 311010

- 311020

- 311040

- 311050

- 311060

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

45,00V

5,00\V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

32

HOOFD-
CODE

320

3200

320010 (220301

3201

320110 220301

Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status
Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

DEFICODE OMSCHRIVING HEID
1/2/3/4/5/6
GROND VERWERKEN
Grondverwerkingsposten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:
- profileren oppervlak;
- verdichten oppervlakte in lagen van maximaal 0,30m.
dik;
- verdichting zo nodig onder toevoeging van water;
- aanleveren van verdichtinggegevens van zandbed
middels nucliaire meting, maximaal één week na
uitvoering aanleveren bij directie.
CUNETTEN
Grond verwerken in cunetten rijbaan
Grond verwerken in cunet rijbaan. m3
Situering: cunetten rijbanen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: verwerken zand in cunetten rijbanen
Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3
310110
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr. m3
330010
1 Gemiddelde hoogte 0,22 m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,50 m
1 Taluds1:0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9| |Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 500010
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
Grond verwerken in cunetten fietspad
Grond verwerken in cunet fietspad. m3
Situering: cunetten fietspaden zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: verwerken zand in cunetten fietspaden
Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3
310110
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr. m3
330010
1 Gemiddelde hoogte 0,25 m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,50 m

1 Taluds1:0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9| |Profileren en verdichten volgens bestekspostnr. 500020

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Bladnr. 65 van 162
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 1123456
321 RIOOLSLEUVEN
3210 Grond verwerken in grondverbetering

321010 240111

1
1
1
1
3211
321110 (240122
1
9
1
322
3220

Aanbrengen grondverbetering.

Situering: grondverbetering onder aan te leggen
kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen grondverbetering in rioolsleuven
kolkaansluitleidingen.

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
duikers

Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

Zand naast sleuf gedeponeerd volgens bestekspostnr.
301010

Verdichten in lagen van ten hoogste 0,10 m

Grond verwerken in sleuf kolkaansluitleidingen

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuven t.b.v. aanleg nieuwe
kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanvullen rioolsleuf met zand

Grondsoort: zand

Zand naast sleuf gedeponeerd volgens bestekspostnr.
301010

Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 310110
Vrijgekomen zand onderin de rioolsleuf verwerken
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch
profiel van aanvulling

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
Aanvullen tot onderkant cunet of fundering
De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

GROENSTROKEN EN BERMEN

Grond verwerken in groenstroken en bermen

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 66 van 162
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112345

322010 (220301

322020 220301

323

3230

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Grond verwerken in bermen.
Situering: aan te vullen bermen op diverse locaties binnen
het projectgebied zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504 en volgens profielen op tekening 601
Betreft: aanvullen bermen met uitkomende klei
Grondsoort: klei aangevoerd volgens bestekspostnr.
310120
Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr.
330210
Gemiddelde hoogte 0,30 m
Breedte bovenzijde gemiddeld 1,80 m
Taluds1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten
Egaliseren en profileren volgens bestekspostnr. 720010
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

Grond verwerken in groenstroken m3
Situering: met teelaarde aan te vullen groenstroken op
diverse locaties binnen het projectgebied zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 502 en volgens
profielen op tekening 601
Betreft: aanvullen groenstroken met teelaarde
Grondsoort: teelaarde te leveren volgens bestekspostnr.
330110
Gemiddelde hoogte 0,50 m
Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m
Taluds1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten
Egaliseren en profileren volgens bestekspostnr. 720010

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

WATERGANGEN

Grond verwerken in watergangen

Bladnr. 67 van 162
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456

323010 220301 Grond verwerken in watergangen. m3
Situering: watergangen langs de Gastelseweg zoals
aangegeven op tekening 501 en 502 en volgens profielen
C-C'en D-D' op tekening 601
Betreft: aanvullen watergangen met uitkomende klei
Grondsoort: klei m3
Klei op naastgelegen terrein gedeponeerd volgens
bestekspostnr. 303010
Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. m3
330210

1 Gemiddelde hoogte 0,90 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,00 m
1 Taluds 1:1,5/2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9| |Inclusief verdichten
Inclusief egaliseren en profileren van taluds
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

3231 Dempen watergangen

323110 220301 Grond verwerken in te dempen watergangen. m3
Situering: bestaande watergang langs de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501 volgens profiel A-A' op
tekening 601
Betreft: dempen watergang met zand
Ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan het dempen
van de watergang dient het waterschap op de hoogte te
worden gesteld via het webformulier dat beschikbaar is
via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden
Werkzaamheden uitvoeren volgens de verleende
vergunning in bijlage 7 van dit bestek
Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens m3
bestekspostnr. 330010
1 Gemiddelde hoogte 0,80 m
2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,40 m
1 Taluds1:0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 |De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112345

323120 (220301

1
2
1
1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Grond verwerken in te dempen watergangen.
Situering: bestaande watergangen langs Gastelseweg
zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: dempen watergang met zand
Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens
bestekspostnr. 330010
Gemiddelde hoogte 1,00 m
Breedte bovenzijde gemiddeld 3,80 m
Taluds1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

9| |De aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

33

3300

330010 (220321

3301

330110 (220321

3302

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND LEVEREN

Leveren zand voor zandbed

Leveren grond. m3
Betreft: leveren zand voor zandbed

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur

Grondsoort: zand voor zandbed

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.:

- 320010
- 320110
- 323110
- 323120

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3
m3
m3
m3

Leveren teelaarde

Leveren grond. m3
Betreft: leveren RAG teelaarde

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
Grondsoort: RAG gecertificeerde teelaarde 6+ conform
specificaties in bijlage 9 van dit bestek

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.:

- 322020

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

Leveren grond

Bladnr. 69 van 162
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NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
330210 220321 Leveren grond. m3 405,00V
Betreft: leveren grond
1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
4 Grondsoort: grond geschikt voor watergangen en bermen |m3 405,00|L
1 Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs.:
- 322010 m3 205,001
- 323010 m3 200,001

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

34 VOORBELASTING

340 ZAKBAKENS

3400 Aanbrengen zakbakens

340010 220801 Plaatsen zakbaken. st 3,00V

Situering: zakbakens t.b.v. aan te brengen voorbelasting
op te dempen watergang langs de Molenstraat zoals
aangegeven op tekening 101
Betref: plaatsen zakbakens t.b.v. monitoren zettingen
1 Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste |st 3,001
2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m
onder de voetplaat
1 3-zijdig afgetuid
9 Aanbrengen op bodem cunet van fietspad

340020 220802 Verlengen zakbaken. m 3,00V
Situering: zakbakens t.b.v. aan te brengen voorbelasting
op te dempen watergang langs de Molenstraat zoals
aangegeven op tekening 101
Betreft: verlengen zakbakens zoals aangebracht volgens
bestekspostnr. 340010

1 Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling
1 Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en st 3,001
draadeind
3401 Verwijderen zakbakens
340110 220803 Verwijderen zakbaken. st 3,00V

Situering: zakbakens t.b.v. aan te brengen voorbelasting
in te dempen watergang langs de Molenstraat zoals
aangegeven op tekening 101
Betref: verwijderen zakbakens
9 Zakbakens volledig verwijderen, incl verlengstukken
1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456
3402 Inmeten zakbakens
340210 220899 Inmeten zakbakens st

341

3410

341010 (341099

35

350

3500

350010 (170101

3501

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

EEN-

Betreft: het waterpassen van de volgens bestekspostnr.
340010 geplaatste zakbaken

Hoogte van bodemplaat en maaiveld, en dikte van de
zandlaag aangeven op een formulier

Elke zakbaak 1 x waterpassen op het moment van
plaatsen,

de eerste week 3 x waterpassen, de tweede week 2x
waterpassen en vervolgens waterpassen met intervallen
van

1 week

Resultaten binnen 5 werkdagen na de meting op papier
en

digitaal, in 2-voud, aan de directie overleggen
Metingen uitvoeren voor de duur van maximaal 3
maanden

VOORBELASTING

Toepassen voorbelasting

Toepassen voorbelasting van bigbags. st
Situering: voorbelasting op te dempen watergang langs

de Molenstraat zoals aangegeven op tekening 101

Betreft: toepassen voorbelasting van bigbags zand
Voorbelasting aanbrengen volgens principeschets in

bijlage 8 van dit bestek

Standaard bigbags 90 x 90 x 110 cm st
Met materiaal van de aannemer

Bigbags na voorbelasting van minimaal 3 maanden
verwijderen i.0.m directie

SANERING ASBEST
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Bepalen maatregelen veiligheidsklasse

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR

Betreft: bepalen en definitief vaststellen veiligheidsklasse
en maatregelen conform CROW-publicatie 400, ten
aanzien van alle werkzaamheden met verontreinigde
grond zoals omschreven in dit bestek

Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
onderzoeken in bijlage 4

Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase

Bladnr. 71 van 162
23-03-2026
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

350110 |170199

3502

350210 (170199

3503

350310 |170199

3504

350410 (172199

3505

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR
Betreft: opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase t.b.v.
grond- en saneringswerkzaamheden (door HVK'er)

V&G-plan opstellen met inachtneming van het door de
opdrachtgever opgestelde plan van aanpak bijgevoegd in
bijlage 11

Plan 2 weken voor aanvang werkzaamheden in 2-voud
aanleveren bij directie

Veiligheidsklasse: zwart niet-vluchtig

Bijhouden logboek
Bijhouden logboek. EUR
Betreft: bijhouden logboek tijdens

saneringswerkzaamheden

Het logboek dient 2 weken voor de start van de
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie

Uitvoering conform CROW-publicatie 400

Tijdens de saneringswerkzaamheden dient de aannemer

een

logboek bij te houden

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR
Betreft: toepassen van persoonlijke

beschermingsmiddelen

conform CROW-publicatie 400, ten aanzien van alle
werkzaamheden met grond zoals omschreven in dit

bestek

Veiligheidsklasse: zwart niet-vluchtig (ontgraven grond

met asbest)

Met materiaal van de aannemer

Metingen
Metingen bodemvocht. EUR
Betreft: verrichten van metingen t.b.v. percentage
bodemvocht

in grond tijdens saneringswerkzaamheden
Veiligheidsklasse: zwart niet-vluchtig

De metingen dienen bijgehouden te worden in een
logboek

conform bestekspostnr. 350210

Het percentage bodemvocht mag niet lager uitkomen dan
10%

Voorzieningen hiervoor toepassen zoals omschreven in
bestekspostnr. 350810

Signalering

Bladnr. 72 van 162
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

350510 |170199

350520 (101599

3506

350610 (170101

3507

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Toepassen waarschuwingsborden. EUR
Betreft: aanbrengen waarschuwingsborden.

Opschrift:

"Uitvoering saneringswerken verboden toegang voor
onbevoegde art. 461WvS

Bezoekers melden bij uitvoerder"

Met materiaal van de aannemer

Veiligheidsklasses: Zwart, niet-vluchtig

Uitvoering conform CROW-publicatie 400

Toepassen tijdelijke afrastering. EUR
Betreft: plaatsen, instandhouden en opruimen van
bouwhekken rondom het saneringsgebied

Hekwerk van metaal, Type M-90, inclusief klemmen,
koppelstukken, betonvoeten, e.d.

Afsluitbaar d.m.v. hangslot incl. sleutels

Paneel (bxh): 3,5x 2,0 m

Met materiaal van de aannemer

Periode: gedurende saneringswerkzaamheden

Toepassen maatregelen veiligheidsklasse

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR
Betreft: toepassen van de benodigde maatregelen t.b.v.
uitvoering werkzaamheden onder saneringscondities
conform CROW-publicatie 400

Onder deze post vallen alle kosten welke betrekking
hebben

op het inhuren van deskundigheid (HVK'er en R-DLP'er),
voorlichting en onderricht en toepassen van benodigde
veiligheidsmaatregelen ten aanzien van uitvoering
werkzaamheden onder saneringscondities

Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
bodemonderzoeken in bijlage 4

Werkzaamheden uitvoeren door een aannemer welke
conform de BRL7000 is gecertificeerd

Toepassen van de benodigde maatregelen conform
CROW-publicatie 400

Veiligheidsklasse: Zwart, niet-vluchtig

Toepassen saneringsunit
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350710 |170199

3508

350810 |170199

3509

350910 (170199

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Toepassen viertraps sanitaire unit. EUR
Betreft: gebruik van een viertraps sanitaire unit t.b.v.
grondwerk in het gebied met veiligheidsklasse: Zwart niet
-vluchtig Inclusief normale invorderbare lasten zoals
bijvoorbeeld

precario, waterschapslasten en straatbelasting worden
geacht bij het bedrag voor het gebruik van de keet te zijn
inbegrepen

Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en
afvoeren van een viertraps sanitaire unit

Saneringsunit bestaat ten minste uit:

- kleedruimte met kapstoppen verdeeld in een vuile en
schone zone;

- aanwezigheid van een ehbo-verbandkast, type A.

De voorzieningen realiseren volgens het standaard
protocol

ter goedkeuring van de arbeidsinspectie

De voorzieningen afstemmen op de personen die er
gelijktijdig gebruik van moeten maken

De saneringsunit dient aangesloten te zijn op het water,
elektriciteit en voorzien van gasverwarming

Conform CROW-publicatie 400

Veiligheidsklasses:

- Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig;

Toepassen voor de duur van de
saneringswerkzaamheden.

Voorziening opstuiven asbesthoudend
uin/slakken/kolengruis en grond

Toepassing voorziening opstuiven asbesthoudende grond [EUR
Betreft: treffen van voorziening(en) voor het tegengaan
van het niet opstuiven van de asbesthoudende grond
Voorziening in de vorm van het nathouden van het grond
met asbest

De aannemer dient voor het benodigde water en/of de
afdekking te zorgen. De kosten hiervoor dienen in de
bestekspost te zijn inbegrepen

Het percentage vocht in de puin mag niet lager worden
dan 10% De metingen van het vocht dienen vastgelegd te
worden in het logboek zoals omschreven in bestekspostnr.
350210

Toepassen was- en borstelplaats

Toepassen was- en borstelplaats. EUR
Betreft: aanbrengen, aansluiten, instandhouden en
verwijderen van een was- en borstelplaats t.b.v.

persoonlijke

beschermingsmiddelen

Met materiaal van de aannemer
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350920 |170199

351

3510

351010 220101

1
1
1
1

352

3520

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
6 VERPLICHTING

Toepassen was- en borstelplaats. EUR
Betreft: aanbrengen, aansluiten, instandhouden en
verwijderen van een was- en borstelplaats t.b.v.
grondtransporten

Transporten dienen bij het verlaten van het

saneringsgebied

gereinigd te worden in een was- en borstelplaats

Met materiaal van de aannemer

GROND ONTGRAVEN

Verontreinigde grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet m3

Betreft: ontgraven grond uit cunet inrit zoals aangegeven

op tekening 102

Grondsoort: zand met bijmening van baksteen, beton,

aardewerk, leisteen, koolas en puin

Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar o.b.v. asbest

Veiligheidsklasse: Zwart niet vluchtig

Aard en mate van verontreinigende stoffen: asbest

Zie SI03 in bodemonderzoek in bijlage 4B

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

352010

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,30 m

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

GROND VERVOEREN

Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting

15,00|N
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352010 |220202

353

3530

353010 (170199

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren vrijgekomen grond uit saneringsgebied
naar eindlocatie

Grondsoort: zand met bijmening van baksteen, beton,
aardewerk, leisteen, koolas en puin
Bodemkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar o.b.v. asbest
Veiligheidsklasse: Zwart niet vluchtig

Aard en mate van verontreinigende stoffen: asbest

Zie SI03 in bodemonderzoek in bijlage 4B

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnr. 351010

Vervoeren naar: een erkend verwerker

Locatie ter keuze aannemer

Stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de
aannemer

Hoeveelheidsbepaling 0.b.v. tonnage aangegeven op
stortbonnen vanuit innemer verontreinigde grond

ton

m3

REVISIE

Opstellen revisie

Inmeten en verwerken revisiegegevens saneringsgebied. [EUR
Betreft: het digitaal inmeten en verwerken op tekening

van de

ontgravingscontouren van de saneringsgebieden

Digitaal inmeten middels X, Y en Z codrdinaat

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond

Gegevens analoog in 2-voud en digitaal in DGN-formaat
verstrekken

De gegevens inleveren bij de gemeente Steenbergen

binnen 7

dagen na gereedkomen saneringswerkzaamheden

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

27,00V
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4 LEIDINGWERKZAAMHEDEN
40 BEMALINGSWERKEN
Eventueel benodigde vergunningen en meldingen volgens
bestekstpostnr. 910090
400 OPEN BEMALING
4000 Toepassen open bemaling

400010 (210199

400011 (210101

400012 (210102

400013 (210104

41

4100

Toepassen open bemaling EUR
Situering: t.b.v. drooghouden/droog maken van een
ontgraving

Voor de duur van het werk

- aanbrengen open bemaling

- instandhouden open bemaling

- verwijderen open bemaling

Aanbrengen open bemaling.

Betreft: aanbrengen open bemaling

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.
Betreft: instandhouden open bemaling

Periode van instandhouding: gedurende het droog
houden van de ontgraving

Verwijderen open bemaling.
Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
400011.

DRAINAGELEIDINGEN

Drainkoffer

Bladnr. 77 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456
410010 (522301 Aanbrengen drainagekoffer. m

4101

410110 (230111

410120 (230111

42

420

Situering: drainagekoffer langs keerwanden in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en volgens
profiel A-A' op tekening 601

Betreft: aanbrengen drainkoffer van drainzand
Drainageleiding in koffer aanbrengen volgens
bestekspostnr. 410120

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Bodembreedte 0,50 m

Breedte bovenzijde ontgraving 0,50 m

Grondslag afdekken met een weefsel van kunststof m2
Geotextiel: Geolon PP40 o.g.

Geotextiel aanbrengen met 0,50 m overlap aan de

bovenzijde
4/ |Aanvullen met draineerzand m3
Aanvullen schrale teelaarde m3

Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
Inclusief verdichten en profileren.

9 Grondwerkzaamheden volgens bestekspostnr. 303020

Aanbrengen drainageleidingen

Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m
Situering: drainageleiding in te dempen watergang in de
Molenstraat en overige te dempen watergangen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 503 en volgens profiel A
-A' op tekening 601
Betreft: aanbrengen drainageleidingen.
Drainageleidingen toepassen t.b.v. het verdichten van de
watergang
PE-buizen geribbeld en geperforeerd m
Uitwendige diameter 60 mm

2/1|Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m
Situering: drainageleiding langs keerwanden in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en volgens
profiel A-A' op tekening 601
Betreft: aanbrengen drainageleidingen.
Drainageleiding aansluiten op uitstroombakken
aangebracht volgens bestekspostnr. 440010
Drainageleiding aanbrengen in drainkoffer aangebracht
volgens bestekspostnr. 410010
PE-buizen geribbeld en geperforeerd m
Uitwendige diameter 200 mm

2/1|Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

KOLKAANSLUITLEIDINGEN

LEIDINGEN

Bladnr. 78 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00V
108,00 L
12,00/L
4,80[L
70,00V
70,00|L
43,00V
43,00|L
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

4200

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

Aanbrengen kolkaansluitleidingen

420010 (252201 Aanbrengen PVC-buis m

Situering: kolkaansluitleidingen zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen kunststof kolkaansluitleiding HWA
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
Kleur: groen
211 Nominale middellijn 125 mm
1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

421 HULPSTUKKEN

4210 Aanbrengen bochtstukken

421010 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 90°
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st
Bochtstuk 90° g125 mm
Kleur: grijs
21 Nominale middellijn 125 mm
1/ Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
421020 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 45°
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st
Bochtstuk 45° 125 mm
Kleur: grijs
21 Nominale middellijn 125 mm
1/Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

421030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 30°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st
Bochtstuk 30° 125 mm
Kleur: grijs

211 Nominale middellijn 125 mm
1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

CATALOGUSNUMMER EEN-
OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

140,00 V

140,00|L

20,00V

20,00/L

10,00V

10,00|L

5,00\V

5,00[L
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421040 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00V

Situering: t.b.v. aansluitleidingen.
Betreft: aanbrengen bochtstuk 15°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00\L
Bochtstuk 15° 125 mm
Kleur: grijs
211 Nominale middellijn 125 mm
1/Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet
4211 Aanbrengen T-stukken
421110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00V

Situering: t.b.v. aansluiten kolken op verzamelleiding
Betreft: aanbrengen T-stuk 3 x 125 mm 45°
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
T-stuk 3 x 125 mm 45°
Kleur: grijs
23 Nominale middellijn 160 mm
1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet
43 KOLKEN EN PUTRANDEN
430 KOLKEN
4300 Aanbrengen straatkolken
430010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 18,00V

Situering: straatkolken op diverse locaties zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen straatkolken
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
3 Straatkolk, klasse C250 st 18,00 L

Leverancier: TBS Soest
Type: Q-Line Max STR-3245/85 GB1 Z7
Afmeting: 450 x 320 x 850 mm
Kolkhoogte: 850 mm
Aansluiting: 125 mm aan de zijkant

1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1/Constructie: eendelig

4301 Aanbrengen trottoirkolken RWS
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430110 252613

431

4310

431010 |252799

431011 |252799

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
Situering: trottoirkolken RWS op diverse locaties zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen trottoirkolken RWS
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse B125 st
Leverancier: TBS Soest
Type: Q-line Max TRK 2000/90 3G RWS GB1
Afmeting: 450 x 450 x 900 mm
Kolkhoogte: 900 mm
Aansluiting: 125 mm aan de zijkant
1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1/Constructie: eendelig

PUTRANDEN

Aanbrengen ronde putranden met deksel

Vervangen van bestaande putranden in bestaande
asfaltverharding volgens methode O-Ling Systeem o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Voorbereidenden werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen st
van een ronde putrand met deksel.

Situering: inspectieput K1064 in de Molenstraat nabij

huisnr. 169 in asfaltverharding zoals aangegeven op
tekening 501

Aanbrengen overgangsring op putschacht. st
Betreft: aanbrengen betonnen stelringen

Aanbrengen prefab gewapende betonnen stelringen, st
gerekend met 2st per put

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg
krimparme

stelmortel op cementbasis: Poltec 700, gerekend met ca.
25kg per put

Aanbrengen prefab gewapende betonnen overgangsring, |st
dagmaat 520mm, gerekend met 1st. per put

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700,

gerekend met ca. 25kg per put

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe

asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:

Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V

1,00V
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431012 252899

431020 259999
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: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

Tijdelijke metalen afdekking mangat met verklikker
Betreft: aanbrengen metalen afdekking met verklikker op
overgangsring aangebracht volgens bestekspostnr.
431011

Aanbrengen metalen afdekplaat

Dikte ten minste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter

voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element,
aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact (digitaal) inmeten waardoor terugmeten mogelijk
wordt met maximaal toegestane afwijking van 4 cm
Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put)

Boren van de asfaltverharding.

Situering: inspectieput K1064 in de Molenstraat nabij
huisnr. 169 in asfaltverharding zoals aangegeven op
tekening 501

Betreft: opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en
het uitboren van de asfaltverharding

Uitzetten exacte lokatie putafdekking.

Betreft: aanbrengen markering op asfaltconstructie ter
plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat op de putschacht
Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
gepolariseerd magnetisch element

Exact markeren centrum van putschacht ten behoeve van
uitboren

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt.

Betreft: boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element

Hart boorkern dient het uitgezette markeringspunt op het
asfalt te zijn

Boren asfaltkern in teervrij asfalt

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor

de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te
maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te
passen draaiende as van de diamantboor

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

EEN-
HEID

st

st

st

st

m3

st

st

st
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431023 (810299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand. st 1,001

Betreft: rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren

van asfalt uit de sparing

Boren sparing d.m.v. een diamantboor

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de

sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

431030 (252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

Situering: inspectieput K1064 in de Molenstraat nabij
huisnr. 169 in asfaltverharding zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen putrand met deksel op
inspectieputten
Putrand aanbrengen in sparing asfalt zoals uitgeboord
volgens bestekspostnr. 431023

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte st 1,00L
ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel
Leverancier: TBS Soest
Type: 3223/17 RM VEPROMAX CROSS GRIP met "VW" in
het deksel

9 Putranden stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg 25,00|L

snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg per putrand
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken
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431040 810699 Toepassen naadfixatie putranden. st

431041 810699

4311

Situering: tussen putranden en asfaltverharding ter
plaatse van aangebrachte putranden volgens
bestekspostnr. 431030

Betreft: aanbrengen naadfixatie putranden

Naadfixatie putrand met Poltec 703

Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec  |lit
703

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de

bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant |keer

gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt

- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML o.g.
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van

staat ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st
Situering: tussen putranden en asfaltverharding ter

plaatse van aangebrachte putranden volgens

bestekspostnr. 431030

Betreft: opvullen van de naad tussen de nieuwe

geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie
Voorgeschreven methode:

VDB Direct© Inject systeem.

Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V o.g.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met 'm
een

heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg
Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde

slangen

lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de 175°C en 185°C verwerkt te

worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand
Eventueel vrijgekomen materialen dienen te worden
afgevoerd naar een inrichting

Op hoogte brengen putranden

Bladnr. 84 van 162
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st
Situering: bestaande putafdekkingen in de Molenstraat

zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

Incl. verwijderen stelringen van beton of stellagen van
metstelwerk

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st
Stelringen vastzetten met cementspecie

Putrand ontdoen van vuil en andere aangehechte
materialen.

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen

afgevoerd te worden naar een inrichting

UITSTROOMVOORZIENINGEN

Aanbrengen uitstroombak

Aanbrengen betonnen uitstroombak st
Situering: uitstroombakken in watergangen langs de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen uitstroombak van beton t.b.v. afvoer
hemelwater (HWA)

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 301010 en 321110
Grondsoort: klei

Aanbrengen op een grondverbetering van zand volgens
bestekspostnr. 321010

Uitstroombak van prefab betonelementen. st
Afmetingen: 0,65 x 0,42 x 0,36 m

Talud: 1:2

Aansluiting voor drain 2200 mm

Type: GU-V

Leverancier: Giverbo o.g.

Aanbrengen betonnen uitstroombak st
Situering: uitstroombakken in watergangen langs
parallelweg Gastelseweg zoals aangegeven op tekening

501

Betreft: aanbrengen uitstroombak van beton t.b.v. afvoer
hemelwater (HWA)

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 301010 en 321110
Grondsoort: klei

Aanbrengen op een grondverbetering van zand volgens
bestekspostnr. 321010

Uitstroombak van prefab betonelementen. st
Afmetingen: 0,65 x 0,42 x 0,36 m

Talud: 1:2

Aansluiting voor PVC g125 mm

Type: GU-V

Leverancier: Giverbo o.g.

MANTELBUIZEN

Bladnr. 85 van 162
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4500

450010 (283899

46

460

4600

460010 (344002

47

Aanbrengen mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis. m
Situering: deelbare mantelbuizen t.b.v. bestaande kabels

en leidingen ter plaatse asfaltverhardingen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 503 en i.0.m. directie
Betreft: aanbrengen van mantelbuizen van HDPE

Deelbare mantelbuis HDPE 160 mm m
Kleur: rood

Buizen aanbrengen op hoogte van bestaande kabel en/of
leiding

Nominale middellijn mantelbuis: 160 mm

Gemiddelde lengte mantelbuis: 12 m

Uiteinden mantelbuis inmeten en verwerken op
revisietekening zoals aangegeven in bestekspostnr.

460010

DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
REVISIE

Opstellen revisie

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
Betreft: het inmeten en verwerken van revisiegegevens
van alle aangelede riolering en duikers
Digitaal inmeten en gegevens verwerken volgens het
gestelde uit paragraaf 25 13 01 van deel 3 uit dit bestek
Gegevens inmeten met GPS (RD-stelsel):
- duikers
- uitstroombakken
- taluds
- kolken
- kolkaansluitleidingen
- drains
- mantelbuizen
Revisiegegevens dienen digitaal te worden aangeleverd en
verwerkt te worden in het beheersysteem wat wordt
gebruikt door de gemeente
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal
welke door de gemeente aan de aannemer ter
beschikking worden gesteld
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden

3/Gegevens digitaal verstrekken
in een CAD-formaat en in pdf-formaat op een schaal
1:500
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

VOORZIENINGEN

Bladnr. 86 van 162
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4700 Voorzieningen kabels en leidingen

470010 (240699

Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.
Situering: daar waar de riolering kruist met kabels en
leidingen. Door middel van ondersteuning van kabels en
leidingen.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
Werkwijze aannemer dient vooraf ter beoordeling en ter
goedkeuring aan de beheerder (Enexis/Brabant
Water/Deltafiber/KPN/Ziggo etc.) te worden voorgelegd.
Na akkoord mag gestart worden met het treffen van de
voorzieningen.

Met middelen van de aannemer.

EUR
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5

50

5000

500010 800101

500020 800101

5001

VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken en profileren

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.

Situering: bestaand en nieuw zandbed onder rijbanen en
inritten zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504 en
volgens profielen op tekening 601

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.

Situering: bestaand en nieuw zandbed onder fietspaden
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 503 en volgens
profielen op tekening 601

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Statisch verdichten

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.900,00\V

1.920,00V
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500110 220413 Verdichten grond.

Situering: werkzaamheden nabij persleiding asbestcement
@450 mm zoals aangeven op tekening 103 en 503
Betreft: het statisch verdichten van zand
Het zandbed nabij de persleiding dient trillingsvrij verdicht
te worden
Aanvullende kosten voor het statisch verdichten van het
zandbed dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen
Werkzaamheden nabij persleidig uitvoeren onder toezicht
van Waterschap Brabantse Delta
Contactgegeven kunnen opgevraagd worden bij de
directie
Minimaal 3 werkdagen voorafgaand de werkzaamheden
een afspraak maken met de toezichthouder van het
waterschap
Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
bestekspostnr. 320010

1 Oppervlakken: 1:3 of flauwer
Statisch verdichten (trillingsvrij) d.m.v. bijv. statisch
walsen en verdichten middels water
Incl. eventueel benodigd water
Methode van verdichten ter keuze aannemer
Inclusief benodigd materieel

OMSCHRIJVING HEID

m2

500120 521411 Verdichten steen of steenachtig materiaal. m2

Situering: werkzaamheden nabij persleiding asbestcement
@450 mm zoals aangeven op tekening 103 en 503
Betreft: het statisch verdichten van menggranulaat
De fundering nabij de persleiding dient trillingsvrij verdicht
te worden
Aanvullende kosten voor het statisch verdichten van de
fundering dienen in deze bestekspost te zijn inbegrepen
Werkzaamheden nabij persleidig uitvoeren onder toezicht
van Waterschap Brabantse Delta
Contactgegeven kunnen opgevraagd worden bij de
directie
Minimaal 3 werkdagen voorafgaand de werkzaamheden
een afspraak maken met de toezichthouder van het
waterschap
Menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr.
510010

1 Oppervlak: 1:3 of flauwer
Statisch verdichten (trillingsvrij) d.m.v. bijv. statisch
walsen Methode van verdichten ter keuze aannemer
Inclusief benodigd materieel

51 FUNDERINGEN EN STRAATLAAG

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 V

75,00V
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FUNDERINGEN

Onderstaande posten zijn inclusief de volgende
werkzaamheden:

- aanleveren van verdichtinggegevens van
funderingslagen

middels nucliaire meting, minimaal 2 dagen voor
bestratingswerkzaamheden aanleveren bij directie;
- verdichten en profileren van funderingslagen.

5100 Aanbrengen ongebonden fundering

510010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2

steenmengsel.
Situering: onder rijbanen waarbij de volledige
asfaltconstructie wordt aangebracht zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van
menggranulaat
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
7 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5
2| |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500010
9 Inclusief profileren en verdichten

ton

510020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2

steenmengsel.
Situering: onder fietspaden waarbij de volledige
asfaltconstructie wordt aangebracht en onder fietspaden
van elementenverhardingen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 503 en volgens profielen op tekening
601
Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van
menggranulaat
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
7 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5
2| |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500020
9 Inclusief profileren en verdichten

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3.160,00 V

1.920,00V
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EEN-
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: onder inritten naar landbouwpercelen zoals
aangegeven op tekening 501 en 502

Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van
menggranulaat

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500010

Inclusief profileren en verdichten

m2

ton

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: onder grasbetontegels langs bestaande rijbaan
zoals aangegeven op deel 5 op tekening 502

Betreft: aanbrengen ongebonden fundering van
menggranulaat

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

m2

Menggranulaat ton
Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 500010

Inclusief profileren en verdichten

STRAATLAAG

Aanbrengen uitvulllaag

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: uit te vullen inritten Gastelseweg 4 en 6 daar

waar benodigd op bestaand zandbed zoals aangegeven

op tekening 501

Betreft: aanbrengen straatlaag/uitvullaag van straatzand
Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 10 mm en ten
hoogste 100 mm

Dikte straatlaag: gemiddeld 60 mm

Op het zandbed

Straatzand m3

Inclusief profileren en verdichten

Aanbrengen straatlaag

Bladnr. 91 van 162
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511110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2

52

520

5200

520010 (810102

521

5210

521010 812131

Situering: straatlaag op fundering en onder
elementenverhardingen en grasbetontegels zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601.

Betreft: aanbrengen straatlaag van brekerzand.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een funderingslaag

Brekerzand , kleur: geel m3
Inclusief profileren en verdichten

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Schoonmaken verhardingsopperviak

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2

Situering: gefreesde oppervlaktes volgens bestekspostnrs.
onder paragraaf 2201 en 2202 in deel 2.2 van dit bestek
en te overlagen asfaltverhardingen zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: schoonmaken van gefreesde oppervlaktes voor
het aanbrengen van een kleeflaag
Totale breedte variabel
Ondergrond: asfaltverharding
Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

Aanbrengen onderlaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton

Situering: rijbanen en fietspad zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltverharding

Totaal 2945 m2

Asfalt: AC 22 base ton
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens

bestekspostnrs. 510010 en 510020

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.290,00 vV

5.480,00 vV

442,00V
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521020 812131

5211

521110 812121

521120 812121

5212

OMSCHRIJVING
6

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: reparatievak ter plaatse van nieuwe
kolkaansluitleiding zoals aangegeven op tekening 501
Totaal 14 m2
Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte kleiner dan 1,00 m
Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 510010

Aanbrengen tussenlaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Situering: rijpbanen en fietspad zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen tussenlaag van asfaltverharding

Totaal 3908 m2
Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 50 mm
1|/0Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 522010

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: reparatievakken op aangeven van de
opdrachtgever
Betreft: aanbrengen tussenlaag van asfaltverharding
Reparatievakken ter plaatse van scheuren op aangeven
van en i.0.m. de opdrachtgever uitvoeren
Totaal 100 m2
Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TL-B
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
Totale laagdikte 50 mm

1|/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 522010

Aanbrengen deklaag
Voor de deklaag geldt dat het asfalt naadloos dient te
worden aangebracht.

EEN-
HEID

ton

ton

ton

ton

ton

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,10\V

490,00 vV

12,50V
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521210 812111

521220 812112

521230 812112

522

5220

522010 812101

523

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Situering: rijpbanen zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504
Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltverharding

Totaal 4290 m2
Asfalt: AC 11 surf
Mengseleigenschappen: DL-C
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 40 mm
1|/0Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 522010

ton

ton

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton
Situering: fietspaden zoals aangegeven op tekening 501
t/m 504
Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltverharding
Totaal 3633 m2
Asfalt: SMA 8B met zwarte 70/100 bitumen
Kleur: rood voorzien van steenslag Tilrood, 2% kleurstof
ijzeroxide
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte 30 mm

1|/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 522010

ton

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton
Situering: fietsoversteek ter plaatse van middengeleider in
de Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltverharding
Totaal 5 m2
Asfalt: SMA 8B met zwarte 70/100 bitumen
Kleur: rood voorzien van steenslag Tilrood, 2% kleurstof
ijzeroxide
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
Laagdikte 30 mm

1|/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 522010

ton

KLEEFLAGEN

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag. m2

Situering: asfaltverhardingen rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504

Betreft: aanbrengen kleeflaag op gefreesde oppervlaktes
en tussen de diverse asfaltlagen

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type: O, kationisch
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

ASFALTWAPENING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

430,00V

273,00\V

0,40V

11.966,00V
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5230 Aanbrengen asfaltwapening
523010 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2
Situering: aansluitingen bestaande asfaltverharding op
nieuwe asfaltverharding zoals aangegeven op tekening
101 t/m 104
Betreft: aanbrengen asfaltwapening, inclusief aanbrengen
kleeflaag
Conform principedetail V01, V02 en V03
9 Asfaltwapening. m2
S&P Carbophalt G 200/200 o.g.
Treksterkte:

- In langsrichting min. 200 kN/m
- In dwarsrichting min. 200 kN/m
Aanbrengen conform voorschriften leverancier op
onderlaag
1 Zonder geotextiel
9 Op een bestaande of nieuwe onderlaag
9 Bitumenemulsie: kationisch type soort O kg
Hoeveelheid 0,4 kg/m2
1|Breedte 2,00 m

523020 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2

Situering: reparatievakken ter plaatse van scheuren op
aangeven van de opdrachtgever
Betreft: aanbrengen asfaltwapening, inclusief aanbrengen
kleeflaag

9 Asfaltwapening. m2
S&P Carbophalt G 200/200 o.g.
Treksterkte:
- In langsrichting min. 200 kN/m
- In dwarsrichting min. 200 kN/m
Aanbrengen conform voorschriften leverancier op
onderlaag

1 Zonder geotextiel
9 Op een bestaande of nieuwe onderlaag
9 Bitumenemulsie: kationisch type soort O kg
Hoeveelheid 0,4 kg/m2
1|Breedte 1,00 m

524 KANTVOORZIENINGEN

5240 Aanbrengen kantvoorzieningen

Bladnr. 95 van 162
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524010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van |m 140,00V

asfalt tegen verticale vlakken.
Situering: op scheiding tussen bestaand- en nieuw asfalt
rijpaan zoals aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: aanbrengen bitumineuze afdichtstrip
Aanbrengen volgens:
- Principedetail V01
1 Bitumineuze afdichtingsstrip: m 140,00|L

Denso TOK-band SK 45x10 o.g. t.b.v. asfaltdikte 40 mm.
Hoogte: 45 mm
Inclusief voorbehandeling ondergrond:
- droog- en schoonmaken ondergrond
Bovenste 5 mm. horinzontaal platwalsen op bovenkant
deklagen van bestaande en nieuwe asfaltverharding

9 Breedte contactvlak: 40 mm.

524020 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van |m 25,00V
asfalt tegen verticale vlakken.
Situering: op scheiding tussen bestaand- en nieuw asfalt
fietspad zoals aangegeven op tekening 503 en 504
Betreft: aanbrengen bitumineuze afdichtstrip
1 Bitumineuze afdichtingsstrip: m 25,00|L

Denso TOK-band SK 30x10 o.g. t.b.v. asfaltdikte 25 mm.
Hoogte: 30 mm
Inclusief voorbehandeling ondergrond:
- droog- en schoonmaken ondergrond
Bovenste 5 mm. horinzontaal platwalsen op bovenkant
deklagen van bestaande en nieuwe asfaltverharding

9 Breedte contactvlak: 25 mm.

524030 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van |m 3,80V
asfalt tegen verticale viakken.
Situering: kantvoorziening ter plaatse van aansluiting
deklaag fietspad op voegovergang van brug zoals
aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen bitumineuze voegvulling
Zagen voeg: m 3,801
- breedte voeg: 20 mm
- hoogte voeg: ca. 40 mm
Voeg voordien grondig reinigen en drogen met lucht
onder druk
9 Bitumineuze voegvulling: Reinau SNV 164 o.g. m 3,80L

Polymeergemodificeerde bitumen opwarmen en in de
voeg
gieten
Breedte voeg: 20 mm
Hoogte voeg: ca. 40 mm
Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding leverancier.
De warme voegvulmasse nadien afstrooien met leislag
sortering 1,6-3,2 mm. (0,5 kg/m2)

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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525 RIBBELSTRUCTUUR

5250 Aanbrengen ribbelstructuur in deklaag

525010 810299 Frezen teervrij asfalt m 355,00V

525020 (810299

53

Situering: te maken rammelstrook langs rijbaan
Gastelseweg in nieuwe asfaltverharding zoals aangegeven
op tekening 501 t/m 504

Betreft: frezen asfaltverharding in t.b.v. realiseren
rammelstrook

Teervrij asfalt welke binnen dit bestek is aangebracht
Breedte: 35 cm

H.o.h. ca. 17 cm

Diepte ca. 1,50 cm

Aanbrengen rammelstrook door middel van frezen.
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm.

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

Vrijkomen materialen vervoeren naar een inrichting

Frezen teerhoudend asfalt m 1.970,00V
Situering: te maken rammelstrook langs rijbaan
Gastelseweg in bestaande asfaltverharding zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504

Betreft: frezen asfaltverharding t.b.v. realiseren
rammelstrook

Teerhoudend asfalt

Breedte: 35 cm

H.o.h. ca. 17 cm

Diepte ca. 1,50 cm

Aanbrengen rammelstrook door middel van frezen.
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm.

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ELEMENTENVERHARDINGEN
Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.

Onderstaande werkzaamheden zijn inclusief de
bijbehorende verplichtingen, zoals aangegeven in
hoofdstuk 83.15 uit deel 3 van dit bestek.
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

KANTOPSLUITINGEN
De onderstaande grijze kantopsluitingen dienen allemaal
gelijk te zijn van kleur (geen kleurverschil).

Kantopsluitingen dienen passend nat gezaagd te worden.
De kosten hiervoor dienen in de betreffende
besteksposten te zijn inbegrepen.

Aanvullingen achter betonbanden ter plaatse van
groenstroken dienen te worden verdicht met een
wakkerstamper.

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Situering: kantopsluitingen langs fietspaden, inritten en
rabatstroken zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

van steunrug van

stampbeton m3
Profiel 100 x 200 mm st

Rechte banden

Kleur: grijs

Werkende lengte: 1,00 m

m3

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Situering: kantopsluitingen langs fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen bocht opsluitbanden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

stampbeton m3

Profiel 100 x 200 mm st
Bochtbanden:

R=0,50m st
R=1,00m st
R=200m st
R=4,00m st
R =5,00m st
R =10,00m st
Kleur: grijs

Werkende lengte: 0,785 m

m3
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID
Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Situering: kantopsluitingen langs inritten zoals
aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden van beton
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3
van steunrug van
stampbeton m3
Profiel 150 x 250 mm st
Rechte banden
Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00 m
Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Situering: kantopsluitingen langs inritten zoals
aangegeven op tekening 502
Betreft: aanbrengen bocht opsluitbanden van beton
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3
van steunrug van
stampbeton m3
Profiel 150 x 250 mm st
Bochtbanden:
R=3,00m st
R =15,00m st
Kleur: grijs
Werkende lengte: 0,785 m
Aanbrengen trottoirbanden RWS
Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: RWS banden langs rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen rechte RWS banden van beton
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3
van
steunrug van stampbeton m3
Profiel 110/220 x 250 mm st

Kleur: grijs
Werkende lengte: 1,00 m
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5302

530210 831304

530220 (831304

530230 831399

5303

Situering: RWS banden langs rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 en 502

Betreft: aanbrengen bocht RWS banden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3
van

steunrug van stampbeton m3
Profiel RWS 110/220 x 250 mm st
R = 0,53 m. uitwendig st
R = 1,00 m. uitwendig st
R = 3,00 m. uitwendig st
Kleur: grijs

Werkende lengte: 0,785 m

Aanbrengen geleidebanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: geleidebanden langs middengeleider in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en

volgens profiel A-A'op tekening 601

Betreft: aanbrengen rechte geleidebanden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering m3
Profiel 50/200 x 250 mm st
Kleur: grijs

Werkende lengte: 1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Situering: geleidebanden langs middengeleider in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en

volgens profiel A-A'op tekening 601

Betreft: aanbrengen bocht geleidebanden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering m3
Profiel 50/200 x 250 mm st
R = 1,00 m. uitwendig st
Kleur: grijs

Werkende lengte: 0,785 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton. st
Situering: geleidebanden langs middengeleider in de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en

volgens profiel A-A'op tekening 601

Betreft: aanbrengen hoekstuk geleidebanden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering m3
Profiel 50/200 x 250 mm

Hoekstukken 90° uitwendig st
Kleur: grijs

Beenlengte: 0,35 m

Aanbrengen inritbanden
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Situering: inritten in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501

Betreft: aanbrengen inritbanden RWS van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3
van

steunrug van stampbeton. m3
Profiel RWS 110/220 x 250 mm st
Kleur: grijs

Tussenstuk, werkende lengte 1 m st
Eindstuk links, werkende lengte 1 m st
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st
BETONSTRAATSTENEN

Betonstraatstenen dienen passend nat gezaagd te
worden. De kosten hiervoor dienen in de betreffende
besteksposten te zijn inbegrepen.

Alle betonnen passtenen dienen vervaardigd te worden uit
hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden alleen
geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er
geen

kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve
stenen. De aannemer dient hier op voorhand een monster
aan te leveren aan de directie.

Bij afwijking van het voorgeschreven type of kleur van de
voorgeschreven betonstraatstenen, dient er een monster
voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden te
worden ingediend bij de directie.

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, leveren

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: fietspaden zoals aangegeven op tekening 501
en 503
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
rood, te leveren
Totale breedte van 3,00 m en meer
In elleboogverband
Op straatlaag
Langs de kantopsluiting, goten, putranden en
aangrenzende verhardingen 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: rood met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 6% zaagverlies

5/ Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritten langs de Molenstraat en rabatstrook
voorlangs Gastelseweg huisnr. 6 zoals aangegeven op
tekening 501

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
grijs, te leveren

Totale breedte tot 2,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting, goten, putranden en
aangrenzende verhardingen 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs met kleurondersteunend granulaat

Gladde structuur

Gerekend met 45 st. per m2.

Gerekend met 4% zaagverlies

Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritten naar particulier terrein langs
parallelweg Gastelseweg zoals aangegeven op tekening
501

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
heidepaars, hergebruik

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting, goten, kolken en aangrenzende
verhardingen 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: heidepaars

Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr.
230110 (ca. 60 m2)

Gerekend met 45 st. per m2.

Gerekend met 4% zaagverlies

Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

m2

m2
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: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritten naar particulier terrein langs
parallelweg Gastelseweg zoals aangegeven op tekening

501

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:

heidepaars, hergebruik

Totale breedte van 3,00 m en meer
In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting, goten, kolken en aangrenzende
verhardingen 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr.

230110 (ca. 46 m2)
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies

Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, hergebruik

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritten naar particulier terrein langs
parallelweg Gastelseweg tussen huisnrs. 6 en 8 zoals

aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, kleur:

heidepaars, hergebruik

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting, goten, kolken en aangrenzende
verhardingen 1 streklaag aanbrengen
Dubbelbetonstraatstenen, dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

Vrijgekomen bij het opbreken volgens bestekspostnr.

230210 (ca. 200 m2)

Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend

worden op stelpost 950020
Gerekend met 22,5 st. per m2.
Gerekend met 2% zaagverlies

Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

Aanbrengen verbandstenen, H-profiel, leveren

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

Bladnr. 103 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

44,00V

2.059,20

250,00V

5.737,501
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Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

531310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: inritten naar landbouwpercelen langs de
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen H-profiel keien, kleur: grijs, te
leveren
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
9 |Betonstraatstenen, Type: H-profiel keien machinaal st
Afmeting (Ixbxh): 200x164x100 mm
Kleur: grijs
Met onderlinge nokkensluiting
Inclusief halve stenen en kantstenen
Leverancier: Giverbo B.V. 0.g.
Gerekend met 35 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies
5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

OMSCHRIJVING HEID

m2

532 TEGELVERHARDINGEN
Betontegels dienen passend nat gezaagd te worden. De
kosten hiervoor dienen in de betreffende besteksposten te

zijn inbegrepen.

Bij afwijking van het voorgeschreven type of kleur van de
voorgeschreven betontegels, dient er een monster
voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden te
worden ingediend bij de directie.

5320 Aanbrengen grasbetontegels, leveren

532010 831199 Aanbrengen grasbetontegels. m2
Situering: grasbetontegels ter plaatse van bermen en
chicanes zoals aangegeven op tekening 501 t/m 503

Betreft: aanbrengen van grasbetontegels

Totale breedte tot 1,80 m

In blokverband

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st
Kleur: grijs

Uitvoering: standaard

Aanvullen en invegen met schrale teelaarde tot de
bovenkant van de gaten

Overige grond wegvegen en verspreiden in de
naastliggende

bermen

Om grasgroei te bevorderen de nokken en gootjes van de
grasbetontegels vrijmaken van grond

Afstrooien en inwassen met schrale teelaarde

m3

Bladnr. 104 van 162

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

545,00V

190,00 V

23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

19.838,00/L

792,00L

11,40/L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456
533 GOTEN

5330

533010 831303

533020 831303

534

5340

Betonstraatstenen en betontegels dienen passend nat
gezaagd te worden. De kosten hiervoor dienen in de
betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

Bij afwijking van het voorgeschreven type of kleur van de
voorgeschreven betonstraatstenen of betontegels, dient er
een monster voorafgaand aan de uit te voeren
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie.

Aanbrengen goot van betonstraatstenen

Aanbrengen molgoot. m
Situering: goten langs rijbaan Molenstraat en langs
rabatstrook voorlangs Gastelseweg huisnr. 6 zoals
aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen

9 Bestaand uit 3 streklagen

1 In straatlaag
6 |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
Kleur: grijs met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2
3| Afstrooien en invegen met zand , geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

Aanbrengen molgoot. m
Situering: goot langs fietspad en perceel van Gastelseweg
huisnr. 2 zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen molgoot van betonstraatstenen

2 Bestaand uit 5 streklagen

1 In straatlaag
6| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st

Kleur: grijs met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2

3| Afstrooien en invegen met zand , geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2
MARKERINGEN

Aanbrengen markering van betonstraatstenen

Bladnr. 105 van 162

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

85,00V

42,00V

23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1.215,00|L

1.000,00|L
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

534010 831131

534020 (831131

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m
verband aanpassen.

Situering: markering in fietspad van betonstraatstenen

zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.
Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.

Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm st
Keiformaat

Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

Gladde structuur

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m
verband aanpassen.

Situering: markering in fietspaden van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.
Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm st
Keiformaat

Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

Gladde structuur

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

Bladnr. 106 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
15,00V
72,00 L
206,00 V
99,00 L
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BESTEKS-
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m
verband aanpassen.

Situering: markering in fietspaden van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501 en 503

Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.
Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.

Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm st
Keiformaat

Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

Gladde structuur

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m
verband aanpassen.

Situering: markering in fietspaden van betonstraatstenen
zoals aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen markering van betonstraatstenen.

Afwerking: voegen invegen met geel brekerzand.
Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband.

Verband bestrating: Stroomlagen, halfsteensverband of
elleboogverband

Onderbroken streep 0,50 x 0,50

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm st
Keiformaat

Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

Gladde structuur

Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

Bladnr. 107 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
115,00V
493,00 L
25,00V
60,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1]213]4ls5]e VERPLICHTING INLICHTING
534050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,00V

Situering: vlakmarkeringen in fietspaden van
betonstraatstenen zoals aangegeven op tekening 501 en
503
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
wit, te leveren
3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
9 Langs de kantopsluiting, goten, putranden en
aangrenzende verhardingen 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 93,60L
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies
5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand

Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

534060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,00V
Situering: pijimarkeringen in fietspaden van
betonstraatstenen zoals aangegeven op tekening 501 en
503
Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur:
wit, te leveren
1 Totale breedte tot 1,50 m
9 Pijl aanbrengen conform richtlijnen CROW

Lengte pijl: 2,50 m

1 Op straatlaag

4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 94,00 L
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat
Gladde structuur
Gerekend met 45 st. per m2.
Gerekend met 4% zaagverlies
5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand

Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

5341 Aanbrengen markering van betontegels

534110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00V
Situering: ter plaatse van fietsoversteken langs de
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen haaientandtegels van beton
9 Markering aanbrengen d.m.v. instraten en inzagen in
bestaand verband
1 Op straatlaag
9 Betontegel 500 x 500 x 100 mm. st 4,00L
Kleur: rood met wit symbool

4| Afstrooien en invegen met straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting



>
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID  |RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1]21314ls5]e VERPLICHTING INLICHTING

535 HERSTRATEN

5350 Herstraten betonstraatstenen

535010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00V

Situering: aangrenzende verhardingen
Betreft: herstraten betonstraatstenen
1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend
worden op stelpost 950020
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:

geel.
5351 Herstraten straatbakstenen
535110 |831401 Herstraten straatbakstenen. m2 35,00V

Situering: aangrenzende verhardingen
Betreft: herstraten straatbakstenen
1 Totale breedte tot 1,50 m
9 In diverse verbanden
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend
worden op stelpost 950020
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3| |Straatbaksteen: standaard keiformaat
4| Afstrooien en invegen met brekerzand, kleur: geel.

5352 Herstraten betontegels

535210 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00V
Situering: aangrenzende verhardingen
Betreft: herstraten betontegels 300 x 300 mm
1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betontegels.
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend
worden op stelpost 950020

5/ |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
Kleur: rood
5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

5354 Herstraten verhardingen particulieren
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535410 (831402

535420 (831402

535430 831402

54

540

5400

1

1

1

Herstraten betonstraatstenen.
Situering: aangrenzende particuliere verhardingen
Betreft: herstraten betonstraatstenen
Totale breedte van 3,00 m en meer
In keperverband zonder bisschopsmutsen
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen
Eventuele tekortkomende materialen komen vrij volgens
bestekspostnr. 230110
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:
geel.

Herstraten betonstraatstenen.
Situering: aangrenzende particuliere verhardingen
Betreft: herstraten betonstraatstenen
Totale breedte van 3,00 m en meer
In elleboogverband
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen
Eventuele tekortkomende materialen komen vrij volgens
bestekspostnr. 230110
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:
geel.

Herstraten betonstraatstenen.
Situering: aangrenzende particuliere verhardingen
Betreft: herstraten dubbelbetonstraatstenen
Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen
Eventuele tekortkomende materialen kunnen verrekend
worden op stelpost 950020
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9| |Dubbelbetonstraatstenen

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, kleur:

geel.

AANBRENGEN BETONVERHARDING
PRINTBETON

Aanbrengen printbeton

EEN-
HEID

m2

m2

m2

Bladnr. 110 van 162
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40,00V

40,00V
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540010 (820599

540011 820501

540012 (820502

540013 (820599

540014 820599

Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie.
Situering: overrijdbare middengeleiders in de Molenstraat
zoals aangegeven op tekening 501 en volgens profielen
op tekening 601

Aanbrengen onderlegmateriaal.

Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton
Folie: bekistingsfol

Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: aanbrengen betonverharding

Ongewapende betonverharding

Breedte verlopend van 0,50 m tot 2,10 m, volgens
tekening 501

Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
volgens bestekspostnr. 510010

Laagdikte 0,25 m

Betonspecie voor steenslagbeton:Milieuklasse XF4 met
luchtbelvormer

Consistentieklasse: 3

Maximum korrelafmeting: 16 mm

Sterkteklasse C 35/45 ( karakteristieke, kubusdruk-
sterkte)

Cementsoort: CEM I of CEM II / B-V

kleur: grijs door en door gekleurd met minimaal 3%
conform gewaarmerkt monster volgens leverancier
Betonfiguratie b.v. o0.g.

tel: 0165-343857

Aanbrengen figuratie in oppervlak.

Betreft: aanbrengen figuratie in betonverharding

De figuratie voor het toepassen voorbehandelen met
ontkistingspoeder.

Het oppervlak voorzien van een figuratiepatroon
betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband
conform gewaarmerkt monster volgens de leverancier
Betonfiguratie b.v. 0.g.

Aanbrengen coating/impregnering.

Betreft: aanbrengen coating op betonverharding
Coating / impregneer: transparant impregneermiddel
High Solid Sealer o.g.

Hoeveelheid: 0,5 Itr/m2

Kleur: conform gewaarmerkt monster

Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van de
leverancier Betonfiguratie b.v.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

Itr
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26,00V

26,001

42,00 L

26,001

6,50|L

0,23|L

26,001

26,001

13,00/L
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BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 112345
540020 (820599
540030 820599
55
5500
550010 423503
5
1
9

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6

Aanbrengen omtrekvoegen m

Situering: overrijdbare middengeleiders in de Molenstraat

zoals aangegeven op tekening 501 en volgens profielen

op tekening 601

Betreft het aanbrengen van omtrekvoegen "door en door"

t.p.v. betonconstructie

Aanbrengen d.m.v. plaatsen Ethafoam opvulstrook of m

gelijkwaardig tegen achterzijde kantopsluiting

Dikte: 12 mm

Bovenste 30 mm van voeg voorzien van flexibele m

voegafdichting

Aanbrengen dilitatievoegen m

Situering: overrijdbare middengeleiders in de Molenstraat

zoals aangegeven op tekening 501 en volgens profielen

op tekening 601

Betreft het aanbrengen van dilitatievoegen "door en door"

t.p.v. betonconstructie

Inclusief zagen

Aanbrengen d.m.v. plaatsen Ethafoam opvulstrook of m

gelijkwaardig in dilitatievoeg

Dikte: 12 mm

Dilitatievoegen aanbrengen om de 2,00 m

Bovenste 30 mm van voeg voorzien van flexibele m

voegafdichting

KEERWANDEN

Aanbrengen keerwanden

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m

Situering: keerwanden langs nieuw fietspad langs

Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501 en

volgens profiel A-A' op tekening 601

Betreft: aanbrengen keerwanden van beton

Type element: L-vormig m

Leverancier: Giverbo B.V. o.g.

Type: GTG LO.75 st

Afmetingen:
- hoogte: 750 mm
- breedte: 600 mm
- lengte: 4000 mm
Gewicht: 260 kg/m1
Toe te passen betonstaal: B500
Toebehoren:
- kunststof latten t.b.v. voegvulling
9 Elementen met hijsvoorziening, 2 kogelkopankers aan
voetzijde
Betonnen keerwandelementen leveren onder KOMO-attest
-met-productcertificaat

Bladnr. 112 van 162

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

34,00V

9,40V

32,00V

23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

34,00/L

34,00/L

9,40\L

9,40 L

32,001

8,00/L
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Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project
Besteknr.
Status

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
: B-2024-049
: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

820301

426701

DEFICODE
1/2/3/4/5/6

21

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Zagen van betonverharding. m
Situering: hoek in keerwanden langs nieuw fietspad langs
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: op maat zagen van betonnen keerwanden
Betonverharding

Zaagdiepte gemiddeld 90 mm

tot ten hoogste 120 mm

Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m
Situering: hoek in keerwanden langs nieuw fietspad langs
Molenstraat zoals aangegeven op tekening 501

Betreft: waterdicht maken van voegen tussen gezaagde
elementen

Voeg tussen: gezaagde betonnen keerwanden

Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 30 mm

Materiaal: kit, Sababuild® 650 o.g. ml
Kleur: betongrijs

Voeg reinigen van vuil en stof

De voeg dient droog te zijn

Kitwerk kan alleen worden uitgevoerd bij droog weer en

de overige eisen conform de voorschriften van de
leverancier

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Kitvoegen glad afstrijken

Inclusief primer Saba® Primer 9002 o.g. g
Verbruik: ca. 100 g/m2
Inclusief rugvulling Gesloten Cell m

Bladnr. 113 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2,70V

2,70V

1.800,00|L

30,00/L

2,70L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

NUMMER CODE 1123456

6 DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN
60 MARKERINGEN
600 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6000 Schoonmaken verhardingsoppervlak

600010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Situering: ter plaatse van aan te brengen markering van
thermoplast op nieuwe asfaltverharding zoals aangegeven
op tekening 501 t/m 504
Betreft: schoonmaken van oppervlaktes voor het
aanbrengen van markeringen van theromoplast

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
m2

600020 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: ter plaatse van aan te brengen markering van
thermoplast op bestaande asfaltverhardingzoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504
Betreft: schoonmaken van oppervlaktes voor het
aanbrengen van markeringen van theromoplast
3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag
1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

601 MARKERINGEN VAN THERMOPLAST

6011 Aanbrengen markering van thermoplast

Bladnr. 114 van 162

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.300,00V

7.820,00 vV

23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

601110 (320106

601120 (320106

601130 (320106

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

1
1

1
1

1
1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering op rijbanen en fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501 en 503

Betreft: aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering ter plaatse van 60 km/u zones zoals
aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering ter plaatse van 60 km/u zones zoals
aangegeven op tekening 501

Betreft: aanbrengen ononderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Bladnr. 115 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
210,00V
147,00 L
16,00V
16,80 L
16,00V
33,60 L



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

601140 (320106

601150 (320106

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

1
1

1
1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: ter plaatse van inritten en kruispunten op
rijpanen en ter plaatse van kruispunten op fietspaden
zoals aangegeven op tekening 501, 503 en 504

Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.
- Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering ter plaatse van oversteken
fietspaden van asfalt zoals aangegeven op tekening 501
en 504

Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.
- Onderbroken streep 0,50 - 0,50 m

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Bladnr. 116 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
270,00V
94,50 L
25,00V
8,75\



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

601160 (320106

601170 (320106

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

1
1

1
1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering op fietspaden van asfalt zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504

Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering.
Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering op rijpbaan Gastelseweg buiten de
bebouwde kom zoals aangegeven op tekening 501 t/m
504

Betreft: aanbrengen onderbroken lengtemarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
- Onderbroken streep 1,00 - 3,00 m

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Bladnr. 117 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.005,00V
71,00|L
2.230,00\V
390,25L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112345

601180 (320112

1

601190 (320112

1

601200 (320112

1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

6
Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: haaientanden op rijbaan binnen de bebouwde
kom en haaientanden op fietspaden van asfalt zoals
aangegeven op tekening 501 en 503
Betreft: aanbrengen haaientandmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
Haaientanden:
- 0,50 x 0,50 m (37 st.)
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type I

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

m2

kg

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.

Situering: haaientanden op rijbaan buiten bebouwde kom
zoals aangegeven op tekening 501, 503 en 504

Betreft: aanbrengen haaientandmarkering

Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
Haaientanden:

- 0,50 x 0,70 m (66 st.)

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.

Situering: blokmarkering langs fietspaden zoals
aangegeven op tekening 501, 503 en 504

Betreft: aanbrengen blokmarkering

Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"

Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
Blokmarkering:

- 0,50 x 0,50 m (68 st.)

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

Bladnr. 118 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
9,25V
64,75/L
23,10\V
161,70|L
17,00V
119,00\L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

601210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: vlakmarkering op rijbanen ter plaatse van
middengeleider in de Molenstraat en de chicanes in de
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 501 en 502
Betreft: aanbrengen vlakmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
7 Puntstuk en/of witte vlakken
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2
1| |Uitvoeringsvorm: type I
1/Kleur markeringsmateriaal: wit

OMSCHRIJVING HEID

m2

601220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2

markeringsmateriaal.
Situering: cijfer ter plaatse van bebouwde komgrens in de
Gastelseweg zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen cijfermarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
8 Letters, cijfers en/of symbolen
Hoogte: 4,00 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2
1| |Uitvoeringsvorm: type I
1/Kleur markeringsmateriaal: wit

601230 |320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2

markeringsmateriaal.
Situering: pijlen ter plaatse van oversteek fietspad ter
plaatse van kruispunt Gastelseweg - Holderbergsedijk
zoals aangegeven op tekening 504
Betreft: aanbrengen pijlmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
5 Pijlmarkering
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2
1| |Uitvoeringsvorm: type I
1/Kleur markeringsmateriaal: wit

Bladnr. 119 van 162

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00V

1,50 V

0,60V

23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

280,00/L

10,50/L

4,20 L
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

NUMMER | CODE 1]2[3]als
601240 320112
9
3
1
1
601250 320112
9
3
1
1

61

610

6100

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIVING HEID
6
Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.
Situering: taludmarkering ter plaatse van (visuele)
verkeersplateaus zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen taludmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
Taludmarkering conform detail V05 op tekening 601
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type I
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.
Situering: taludmarkering ter plaatse van (visuele)
verkeersplateaus zoals aangegeven op tekening 503 en
504
Betreft: aanbrengen taludmarkering
Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor
de bebakening en markering van wegen 2024"
Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering
Taludmarkering conform detail V06 op tekening 601
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type I

1|Kleur markeringsmateriaal: wit
STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
WEGBEBAKENING

Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,
leveren

Bladnr. 120 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
18,00V
126,00 L
36,00V
252,00 L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

610010 (321302

610020 (321302

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen verkeersbhorden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.
Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr. 610050
Afmetingen volgens type I st
Type borden:
- B06-F + OB02 + OB503 (gecombineerd bord met gele |st
achtergrond)
Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M
Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersbhorden zoals aangegeven op tekening
501

Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

aangebracht volgens bestekspostnr. 610050 en 610070

Afmetingen volgens type I st
Type borden:

- G12-A st
- 138 st
- BWO3-RB st
- BW03-LB st
- C15 st

Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M

Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum

2 /Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bladnr. 121 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00V

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2,001

2,00/L

10,00V

10,001

5,00(L
2,00L
1,00L
1,00|L
1,00L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

610030 (321302

610040 (321302

610050 (321301

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen verkeersbhorden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.
Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr. 610060
Afmetingen volgens type II st
Type borden:
- B06-F + OB02 + OB503 (gecombineerd bord met gele |st
achtergrond)
Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M
Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersbhorden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504

Betreft: aanbrengen van verkeersborden, te leveren

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen

aangebracht volgens bestekspostnr. 610060 en 610080

Afmetingen volgens type II st
Type borden:

- 138 st
- B0O6 st
- G12-A st
-C12 st
- C15 st

Borden voorzien van dubbel omgezette rand (DOR)
Retro reflecterende folie, klasse 3 van 3M

Op achterzijde borden voorzien van sticker met
productiedatum

2 /Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.  |st
Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen
Inclusief benodigd grondwerk
In het maaiveld
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis |st
Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnrs.
610010 en 610020
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
2 /Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bladnr. 122 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

6,00V

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6,001

6,00|L

22,00V

22,001

4,00/L
5,00(L
7,00/L
4,00/L
2,00/L

7,00V

7,00|L



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

610060 (321301

CATALOGUSNUMMER

610070 (321301

610080 (321301

6101

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen
Inclusief benodigd grondwerk
In het maaiveld
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis |st
Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnr.
610030 en 610040
Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
2 /Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.  |st

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening

501

Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen

Inclusief benodigd grondwerk

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis |st

Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnrs

610020

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st
Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501, 503 en 504

Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen

Inclusief benodigd grondwerk

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis |st

Verkeersborden aanbrengen volgens bestekspostnrs

610040

Totale lengte 4,7 m (hals groter dan of gelijk aan 2,4 m)
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,
hergebruik

Bladnr. 123 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
24,00V
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RAW0991-154843 Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

610110 (321302

610120 (321303

6102

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen verkeersbhorden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501

Betreft: aanbrengen van verkeersborden, vrijgekomen uit

het
werk
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr. 610050 en 610070
Afmetingen volgens type I
Type borden:
- BW410-B (76)
- BW410-B (66)
-G11
- BW410-B (75) & BW410-B (42)
- B06
Verkeersborden vrijgekomen uit het werk volgens
bestekspostnr. 201020
2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: verkeersborden zoals aangegeven op tekening
501 en 504
Betreft: aanbrengen verkeersbord(en) met
verkeersbordpaal, vrijgekomen uit het werk
In het maaiveld
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal of buispaal
Type borden per paal:
- BW410-B (76, 67, 65 en 76)
- Bewegwijzering KO7
- Bewegwijzering "uitgezonderd bestemmingsverkeer"
- SB01-1 "Molenstraat"
- A2-60-ZE
- D05-R + 2x onbekend
- bewegwijzering Kruisland/Steenbergen +
bewegwijzering Oud Gastel/Roosendaal

Verkeersbordpalen met borden vrijgekomen uit het werk
volgens bestekspostnr. 201030

2/Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen komportaal

HEID

st

st

st
st
st
st
st

st

st
st
st
st
st
st
st

Bladnr. 124 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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6,00 I

1,001
1,001
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1,001
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1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001



>

RAW0991-154843

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

610210 (322102

6103

610310 (322199

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

1/12/3/4/5/6

Aanbrengen portaal.
Situering: komportalen in berm ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - parallelwegzoals nabij Gastelseweg huisnr.
4 zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: aanbrengen komportaal vrijgekomen uit het werk
Soort en vorm portaal , komportaal
Portaal nader aangegeven op tek.nr. 501
Portaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 201110
Inclusief aanbrengen RVV paneel met borden A01-60-ZB
en A01-50-ZB
In het maaiveld
Inclusief benodigd grondwerk
Inclusief aanstorten van staanders met beton

2 /Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeerszuilen

Aanbrengen verkeerszuil.

Situering: verkeerszuilen op kopse kanten van
middengeleider in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501

Betreft: aanbrengen verkeerszuil in betonverharding
Verkeerszuil met voetplaat en grondstuk, bestaande uit:
Type: D02ro_BB22 - alu. koker + DOR Fluor Klasse 3 -
fundatie

B&O

Leverancier: POL Heteren b.v.

Kenmerken fundatiebuis met voetplaat:

- Afmeting 1300 x 60 mm @

- Afmeting voetplaat 280 x 280 mm

- Materiaal verzinkt staal

Kenmerken grondstuk:

- Hoogte 300 mm

- Afmeting bodemplaat 500 x 500 mm

- Materiaal verzinkt staal

Fundatie bovenstuk met messing breekbouten monteren
op fundatie onderstuk

Kleur zuil: Geel

Reflectieklasse: Klasse 3

RVV model bebording: D02ro_BB22

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

EEN-
HEID

st

st

st

m3

st

st

Bladnr. 125 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

610320 (322199

6104

610410 103105

6105

610510 (322199

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen verkeerszuil. st
Situering: verkeerszuilen op kopse kanten van
middengeleider ter platse van chicanes in de Gastelseweg
zoals aangegeven op tekening 501 en 502

Betreft: aanbrengen verkeerszuil in maaiveld

Verkeerszuil met voetplaat en betonfundatie, bestaande |st
uit:

Type: D02ro_BB22 - alu. koker + DOR Fluor Klasse 3 -
fundatie 1400 x 48

Leverancier: POL Heteren b.v.

Kenmerken fundatiebuis met voetplaat:

- Afmeting 1400 x 48 mm @

- Afmeting voetplaat 200 x 200 mm

- Materiaal verzinkt staal

Kenmerkgen betonfundatie:

- 300 x 300 x 250 mm

Kleur zuil: Geel

Reflectieklasse: Klasse 3

RVV model bebording: D02ro_BB22

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen schrikhekken

Aanbrengen hek. st
Situering: schrikhekken ter plaatse van fietspad langs
keerwand in de Molenstraat zoals aangegeven op

tekening 501

Betreft: aanbrengen schrikhekken

Waarschuwingshek / schrikhek st
Schrikhekplank - Omgezet profiel

BB16

Leverancier: POL Heteren b.v.

Aluminium extrusie profiel

Inclusief eindkappen

Reflectieklasse 3

Lengte 3,00 m

Palen van metaal st
Hekwerk van metaal m

Aanbrengen informatiebord

Aanbrengen informatiebord. st
Situering: informatiebord ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening
501

Betreft: aanbrengen informatiebord vrijgekomen uit het
werk

Informatiebord met fietsroutes

Palen van hout

Vrijgekomen uit het werk volgens bestekspostnr. 201310
Inclusief grondwerk

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bladnr. 126 van 162

23-03-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456

6106

610610 (322199

611

6110

611010 722011

62

6200

620010 (240299

1

EEN-

Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroute

Aanbrengen bewegwijzeringspaal. st
Situering: bewegwijzeringspaal ter plaatse van kruispunt
Gastelseweg - Engelseweg zoals aangegeven op tekening
501

Betreft: aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroutes
vrijgekomen uit het werk

Bewegwijzeringspaal met wandelroutes

Paal van kunststof

Vrijgekomen uit het werk volgens bestekspostnr. 201410
Inclusief grondwerk

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen hekwerk

Aanbrengen hek. m
Situering: hekwerk op particulier terrein langs
keerwanden in de Molenstraat zoals aangegeven op
tekening 501
Betreft: aanbrengen hekwerk vrijgekomen uit het werk
In het maaiveld
Schapengaas hekwerk
Inclusief aanbrengen staander(s) h.o.h. ca. 1,80 m
Stalen buispalen st
Bovenkant hek <1,0 m boven maaiveld
9 Hekwerk vrijgekomen uit het werk volgens bestekspostnr.

200310
GRAVEN PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuven

Graven proefsleuven st
Op aangeven van de directie.

Betreft: proefsleuven in kader van het zorgvuldig
graafproces zoals omschreven in CROW-publicatie 500.
Noodzaak en locaties i.0.m. directie.

Grondsoort: klei en zand.

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Sleuf ontgraven en aanvullen met uitkomende grond,
grond gescheiden aanvullen.

Afmeting sleuf (Ixbxh) ca.: 3,00 x 0,50 x 1,50 m.
Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren.

Situering kabels en leidingen inmeten t.o.v. vaste punten
(woningen/gebouwen)

Situatietekening op schaal met gegevens betreffende de
kabels en leidingen (diameter, materiaal, soort medium
etc.) in enkelvoud aanleveren aan de directie.

Bladnr. 127 van 162

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER CODE 1]2/314ls56 VERPLICHTING
63 GROND- EN MATERIAALDEPOT
6300 Inrichten grond- en materiaaldepot

630010 |103199

630020 101401

64

640

6400

Inrichten depot grond. EUR
Situering: locatie te bepalen door de aannemer

Betreft: aanbrengen, instandhouden en

verwijderen van het depot t.b.v. opslag grond en
materiaal tijdens de uit te voeren werkzaamheden

Het benodigde water wordt door de aannemer geregeld
De aannemer verzorgt de eventuele vergunningen
Berijdbaar maken m.b.v. een door de aannemer ter
beschikking te stellen rijplatenbaan toe te passen volgens
bestekspostnr. 630020

Depot omringd met door de aannemer ter

beschikking te stellen bouwhekken hoog 2,00 m met
bijbehorende koppelstukken en poeren, afsluitbaar
middels slot

Materialen/grond naar soort/klasse opslaan

Inclusief voorziening t.b.v. het tegengaan van
vermenging met de ondergrond

Periode van instandhouding: voor de duur van het

werk

Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke

toestand terugbrengen

Eventueel benodigde vergunningen en meldingen volgens
bestekstpostnr. 910090

Toepassen rijplatenbaan. EUR
Betreft: toepassen rijplatenbaan t.b.v. toegankelijkheid
tijdelijke depots, ingericht volgens bestekspostnr. 630010
Verplaatsen: indien nodig

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
het tijdelijk grond- en materiaaldepot

T.b.v. vrachtverkeer

Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer

Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden
gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk
Met materiaal van de aannemer

Inclusief benodigde grondverbetering

Grondverbetering vervalt aan het einde van het werk aan
de aannemer

Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke

toestand terugbrengen

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
COMMUNICATIE

Communicatie

Bladnr. 128 van 162
23-03-2026
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

640010 (102301

640020 (102399

640030 |109999

641

6410

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

Communiceren met derden. EUR
Betreft: het informeren van alle belanghebbende binnen
en aangrenzend aan het werkgebied betreffende de
werkzaamheden en afsluitingen binnen het gebied. Hierbij
geldt ook de informatieverschaffing over de
bereikbaarheid van woningen en parkeren

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden met daarin:

- een korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;
- de aanvang en duur van de werkzaamheden;

- de aanvang en duur van eventuele afsluitingen en
omleidingen;

- contactgegevens van de uitvoerder;

- contactgegevens van de toezichthouder.

Brief 7 dagen voor verzending ter goedkeuring
voorleggen aan de directie

Brief 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden
verspreiden

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 35 stuks
Frequentie: voor elke fase/werkvak

Een adressenlijst kan worden opgevraagd bij de directie
Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering, 2
werkdagen de bewoners/gebruikers/bedrijven nogmaals
(mondeling/schriftelijk) informeren

Verzorgen klachtenregistratie. EUR
Betreft: het verzorgen van klachtenregistratie.
De aannemer dient een registratie bij te houden
van de klachten van bewoners en ondernemers:
- datum klacht;

- naam bewoner/ondernemer;

- omschrijving klacht;

- genomen maatregel;

- datum maatregel;

- goedkeuring bewoner/ondernemer.

De aannemer dient te allen tijde bereikbaar te
zijn voor deze klachten

De klachtenregistratie dient wekelijks aan de
directie te worden overhandigd

Codrdineren in elkander grijpende werken. EUR
Betreft: verrekenen van de door de aannemer te maken

kosten die verband houden met het codrdineren van de in
artikel 01.11.01 van deel 3 van dit bestek genoemde in
elkander grijpende werken.

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Uitzetwerkzaamheden

Bladnr. 129 van 162
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RAW0991-154843
Project
Besteknr.
Status

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

641010 109999

642

6420

642010 (649999

65

6500

650010 (330108

Opdrachtgever

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

Betreft: benodigde inmeet- en uitzetwerkzaamheden, EUR
binnen de werkgrenzen, om het werk zo goed mogelijk en
volgens de gestelde eisen te kunnen uitvoeren
Hieronder valt onder andere:
- Landmeetkundige werkzaamheden zoals het

uitzetten en het in stand houden van nieuwe

aanleg hoogtes en het inmeten van ontbrekende
bestaande

aansluitende hoogtes en/of terreinhoogten
- het controleren van de afwatering van de aanliggende
percelen,

de afwatering dient te allen tijde gewaarborgd te zijn

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna

Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna EUR
Betreft: het uitvoeren van een Quickscan Flora en Fauna
Quickscan Flora en Fauna voorafgaand aan de

werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de

directie
GELEIDERAIL

Aanbrengen geleiderail beéindiging

Aanbrengen beéindiging. st
Situering: beéindiging ter plaatse van kruispunt

Gastelseweg - Holderbergsedijk zoals aangegeven op
tekening 504

Betreft: aanbrengen van een geleiderail beéindiging
Systeem: terminal eenzijdig

Type: OBEX MT P2 st
Fabricaat: Eurorail BV, o.g.

Modulaire opbouw uit 10 st. celvormige componenten
Materiaal:

- staal, thermisch verzinkt

Prestatieklasse conform NEN-EN 1317-4:2012 en prEN
1317-7:

- prestatieklasse: P2 (80 km/u)

- exitbox Z2

- letselklasse Asi: B

- lengte: 3090 mm

- breedte: 330 mm

- hoogte: 750 mm

Montage aan uiteinde geleiderails voorzien van RWS-
overgangsconstructie naar VLP 2Z 2.67-60

H.o.h. afstand stijlen: 2550 mm

Verankering stijlen in aardebaan
Inclusief grond- en funderingswerk

Bladnr. 130 van 162
23-03-2026

HOEVEELHEID
TER
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RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS-
POST-
NUMMER

7

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4]5

71

7100

710010 510701

72

7200

720010 221131

1

73

730

7300

730010 (222107

1

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
6 GROENWERKZAAMHEDEN
WORTELSCHERMEN
Aanbrengen wortelscherm
Aanbrengen wortelscherm. m

Situering: langs nieuwe bomen nabij kabels en leidingen
zoals aangegeven op tekening 501 t/m 503

Betreft: aanbrengen wortelgeleidingsscherm

Langs nieuwe bomen

Wortelwerendscherm m
Rootcontrol wortelweringscherm, 1000 mm hoog
Aanbrengen volgens opgaaf leverancier

Inclusief benodigd grondwerk

GROENSTROKEN EN BERMEN

Egaliseren en profileren

Egaliseren.

Situering: egaliseren van aangevulde grond in
groenstroken en bermen zoals aangegeven op tekening
501 t/m 504

Betreft: het egaliseren van de aangevulde terreinen en
plantvakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

Egaliseren terreinen en bermen conform hoogtes zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1|Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

are

INZAAIEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Frezen

Frezen.

Situering: in te zaaien groenstroken en bermen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601

Betreft: doorfrezen terrein voorafgaand aan het zaaien
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1|Frezen met de rijrichting mee

are
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730020 222107 Frezen. are

7301

730110 222111

730120 222111

731

7310

1
3
1
1
1
1
1
3

1

Situering: in te zaaien taluds zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601

Betreft: doorfrezen taluds voorafgaand aan het zaaien
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler
Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1|Frezen met de rijrichting mee

Eggen

Eggen. are
Situering: in te zaaien groenstroken en bermen zoals
aangegeven op tekening 501 t/m 504 en volgens
profielen op tekening 601
Betreft: eggen terrein voorafgaand aan het zaaien
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg
2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Eggen. are

Situering: in te zaaien taluds zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504 en volgens profielen op tekening
601

Betreft: eggen taluds voorafgaand aan het zaaien

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler
Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

INZAAIEN

Inzaaien
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731010 511101 Zaaien.

Situering: in te zaaien bermen en groenstroken binnen de
bebouwde kom zoals aangegeven op tekening 501
Betreft: inzaaien van groenstroken binnen de bebouwde

are

kom
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke bermen voor kg
openbare ruimte
Mengsel: G5 - Bloemrijke bermen voor openbare ruimte
Leverancier: Cruydthoeck
Zaaidichtheid: gemiddeld 1 g per m2. Maximaal 1,5-2 g
per m2 voor een publieksfunctie
Inzaaien conform voorschriften leverancier
Het mengsel dient inheems en gifvrij te zijn

2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken

731020 511101 Zaaien.

Situering: in te zaaien bermen en groenstroken buiten de
bebouwde kom zoals aangegeven op tekening 501 t/m

are

504
Betreft: inzaaien van groenstroken buiten de bebouwde
kom
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg
Mengsel: Roadside/Bermenmengsel B3
Leverancier: Barenbrug
Zaaidichtheid: 2 kg per vierkante meter
Inzaaien conform voorschriften leverancier
Het mengsel dient inheems en gifvrij te zijn

2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken
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731030 511101 Zaaien.

74

7400

740010 (101601

Situering: in te zaaien taluds zoals aangegeven op
tekening 501 t/m 504

Betreft: inzaaien van taluds

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1l:1ltotenmetl:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen

Mengsel: Roadside/Bermenmengsel B3

Leverancier: Barenbrug

Zaaidichtheid: 2 kg per vierkante meter

Inzaaien conform voorschriften leverancier

Het mengsel dient inheems en gifvrij te zijn

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

VOORZIENINGEN BESTAANDE BOMEN

Bescherming bestaande bomen

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

Situering: bestaande te handhaven bomen binnen de
werkgrens daar waar in de nabijheid werkzaamheden
plaats zullen vinden.

Betreft: voorzieningen aanbrengen ter bescherming van
bestaande te handhaven bomen

Bouwhek met voet , met materiaal van de aannemer.
Bouwhekken plaatsen rondom stam ter plaatse van
kroonprojectie boom

In acht nemen van het handboek bomen, zie bijlage 5
Hoogte: ten minste 2 m
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EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1123456

8 INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL

OMSCHRIJVING HEID

80 WERKNEMERS

8000 Inzet werknemers

800010 100501 Inzetten van werknemer.
Betreft: ter beschikking stellen werknemers
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): stratenmakerskoppel

1 Werknemers: afstemmen op uit te voeren
werkzaamheden

uur

800020 1100501 Inzetten van werknemer.
Betreft: ter beschikking stellen werknemers

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): grondwerker
1 Werknemers: afstemmen op uit te voeren
werkzaamheden

uur

81 MATERIEEL

8100 Inzet materieel

810010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: ter beschikking stellen hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur

810020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: ter beschikking stellen hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456

810030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur

Betreft: ter beschikking stellen vrachtauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
1 Zelflossend
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

810040 100517 Inzetten van een wiellader. uur
Betreft: ter beschikking stellen wiellader

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

9

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

91

910010 (101101

910020 (101102

910030 (100199

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

STAARTPOSTEN
EENMALIGE KOSTEN

Inrichten van werkterrein. EUR
Situering: op aangeven van directie

Betreft: inrichten werkterrein

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen
inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij
benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein. EUR
Situering: op aangeven van directie

Betreft: inrichten werkterrein

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Opstellen algemeen tijdschema en werkplannen. EUR
Betreft: het algemeen tijdschema en werkplannen als
bedoeld in paragraaf 01.13 in deel 3 van dit bestek

Het algemeen tijdschema en werkplannen dienen ter
acceptatie bij de directie te worden ingediend. Na
acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

Het algemeen tijdschema uitvoering dient 3 weken voor
start uitvoering te worden overlegd in verband met het
opstellen van de werkplannen voor Gas en Elektra
(VIAG/BEI)

Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden
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910040 100199

910050 (100199

910060 100199

910070 100199

910080 (100199

910090 (100199

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

OMSCHRIJVING

Veiligheids- en Gezondheidsplan. EUR
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn

aan het opstellen, uitvoeren, codrdineren en onderhouden

van het Veiligheids- en Gezondheidsplan als bedoeld in
paragraaf 01.19 van dit bestek resp. de Standaard 2020

resp. de ARBO-regelgeving

Het V&G-plan ter acceptatie bij de directie indienen

Na acceptatie mag de aannemer starten met de
werkzaamheden

Straatwerkplan en logboek. EUR
De aannemer dient een straatwerkplan op te stellen

Het straatwerkplan dient 2 weken voor de start van de
werkzaamheden te worden ingediend bij de directie.

Tijdens de uitvoeringsperiode dient de aannemer een

logboek van de bestratingswerkzaamheden bij te houden

Aan- en afvoer materieel. EUR
Betreft: aan- en afvoeren van het benodigde materieel

om het werk te kunnen uitvoeren

Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:

naar en van het werk transporteren van materieel dat
benodigd is voor het uitvoeren van de in dit bestek

omschreven werkzaamheden.

Keet / materiaal / wc-unit. EUR

Betreft: keet, divers materiaal en wc unit(s)

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen EUR
De aannemer dient een plan voor het omgaan met
vrijgekomen materialen op te stellen

Het plan dient opgesteld te worden overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020

Het plan dient 2 weken voor de start van de

werkzaamheden te worden ingediend bij de directie

Vergunningen en meldingen. EUR
Betreft: het aanvragen van alle benodigde vergunningen
en het doen van de benodigde meldingen voor de
uitvoering van de werkzaamheden

- Het zorg dragen voor het doen van de benodigde
meldingen bij Provincie en Waterschap t.b.v. de
onttrekking en lozing van grondwater volgens
bestekshoofdstuk 40

- Het zorg dragen voor het doen van de benodigde
meldingen indien deze benodigd zijn voor het inrichten
van het tijdelijke gronddepot volgens bestekspostnr.
630010
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910100 (102299

910110 |102299

95

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

EUR

OMSCHRIJVING

Aanleveren projectdossier

Betreft: het samenstellen en aanleveren van een
compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van
het gehele project

Alle relevante documenten dienen te zijn
opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is
niet uitputtend)

Kwaliteitsgegevens:

- stortbonnen

- leverantiebonnen

- verdichtingsgegevens

- zettingsmetingen

- productiestaten asfalt

- garantiebepalingen

- keurmerken

- CE-markering

- certificaten

- handleidingen

- type, merk en kleur (indien van toepassing)
Revisiegegevens:

-revisietekeningen (as-built)

- drainagegegevens

- ligging kabels en leidingen

Verslagen:

- bouwvergaderingen

- wekelijks verkeersoverleg

- wekelijks technisch overleg

- werkoverleg nutsbedrijven

Overige documenten:

- tekeningen en berekeningen van de in het bestek
gevraagde onderdelen

- proces verbaal van oplevering

- dagboeken

Digitaal aanleveren in geordende digitale mappen
structuur, bestanden in PDF-formaat, tekeningen in PDF
en DWG-formaat aanleveren

Aanleveren binnen 4 weken na oplevering

Uitvoering plan van aanpak

Betreft: alle kosten voor uitvoering van hetgeen is
vermeld in het opgestelde Document kwalitatieve
gunningscriteria welke niet vallen onder de opgenomen
besteksposten in dit bestek

Het Document kwalitatieve gunningscriteria is opgesteld
op basis van hetgeen is gesteld in de inschrijvingsleidraad
met kenmerk siw010305 Aanbestedingsleidraad:
Afwaarderen Gastelseweg te Kruisland

EUR

STELPOSTEN
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950010 (100301 Stelpost EUR
Betreft: stelpost t.b.v. diverse leveranties en
werkzaamheden.

950020 (100301

950030 (100301

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost EUR
Betreft: stelpost t.b.v. leverantie tekortkomende
materialen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Leverantie tekortkomende materialen volgens
bestekspostnrs.:

- 531210

- 535010

- 535110

- 535210

- 535430

Stelpost omleidingsroute volledige afsluiting EUR

Onder het treffen van de omleidingsroute valt onder

andere, maar is niet beperkt tot:

- het aanbrengen van vooraankondigingen;

- het aanbrengen van omleidingsroutes;

- het verwijderen van omleidingsroutes;

- benodigde bijkomende werkzaamheden om
verkeersmaatregelen aan te brengen/te verwijderen;

- het inspecteren en indien nodig herstellen van tijdelijke
verkeersmaatregelen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de

omleidingstekening opgesteld volgens bestekspostnr.

100110
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

0101 ALGEMENE BEPALINGEN

0101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01

0 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
1 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

N O

0101 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
13
0 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- en
6 afvoer en goedkeuring van bouwstoffen, dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een

werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;

- datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;

- bestekpostnummer waarvoor bouwstof bestemd is/was.
Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G. -palen, KAD-
stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van
de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen ontzegging, worden geborgen en op
door haar aan te wijzen plaats worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken mag slechts geschieden in aanwezigheid en/of van verkregen
toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in aanwezigheid van de betrokken ambtenaar van het
kadaster.
In het geval dat door handelen van de aannemer de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 07 zijn
verstoord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te doen.
De kosten voor het herstellen van de merktekens, e.d., door de bevoegde instantie, zullen worden
ingehouden op de aannemingssom.
Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kad-paal weer in zijn oorspronkelijke stand
terugbrengt zal voor elk geval een korting van € 500,-- op de aannemingssom worden toegepast, naast de
inhouding zoals bedoeld in lid 02 van dit artikel.
1 In het geval dat de aannemer de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 07 buiten zijn toedoen zijn
0 verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De aannemer dient aan te

tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

N O

o O

O O

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
0102 OPNEMING
02

0 In aanvullmg op artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 geldt het volgende:

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren
ter kennis gebracht van de directie.

- Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening
en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald.

- De kosten van de in lid 02 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij

—
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deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het
gevolg

is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de

kosten voor rekening van de aannemer.

TERMIJNSTATEN

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 verstrekt de aannemer aan de directie eens per 4 (vier) weken
overzichten van de gerealiseerde productie (de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard),
overeenkomstig de indeling van de inschrijvingsstaat, alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende
berekeningen.

De termijnstaten moeten worden gemaakt met een RAW-besteksadministratie-programma.

De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de
aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.

Relevante kwaliteitsregistraties maken onderdeel uit van de termijn.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling van artikel 01.06.01 van de Standaard 2020 geldt dat voor elke betaling moet de aannemer een
declaratie in tweevoud ter advisering bij de directie indienen. Bij iedere termijndeclaratie dient in tweevoud
een termijn rekening te worden gevoegd.
De termijnstaat moet de volgende gegevens bevatten:

- bestekpostnr;

- omschrijving;

- eenheid;

- hoeveelheid resultaatsverplichting;

- V/N/A;

- verwerkte hoeveelheid in termijn;

- verwerkte hoeveelheid tot en met termijn;

- prijs per eenheid/verrekenprijs;

- bedrag tot en met termijn;

- overzicht contractafwijkingen/meerwerk.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek en dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.

BIJDRAGEN
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0108 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01
0 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
1
0108 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
02
0 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
1
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 INFORMATIE-OVERDRACHT
02
0 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
4 beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken netbeheerder(s) en directie. Het herstel
van de schade zal geschieden door de betrokken leidingbeheerder(s) geschieden.
01 09 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
04
0 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
1 andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.
0 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
2 blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van
de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing
van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming
van de betrokken beheerder.
0 Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan
3 weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is vastgesteld,
alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp. leidingbeheerder.
0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
0110 WERKTIJDEN
02
0 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van
2 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen. Het dichtstbijzijnde kantoor van de arbeidsinspectie is gevestigd in
Rotterdam, tel. 010 - 479 83 00, fax. 010 - 479 70 93.
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
0111 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01

0 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
1 de navolgende werken in elkander grijpen:

- Communicatie, codrdinatie en afstemming met aannemer openbare verlichting m.b.t. het verplaatsen
van de bestaande openbare verlichting en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting.

- Communicatie, codrdinatie en afstemming met NUTS-maatschappijen over eventuele werkzaamheden
op of nabij het werk.

- Communicatie, codrdinatie en afstemming met de hulpdiensten en de afvalinzamelingsdienst m.b.t. de
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bereikbaarheid.
- Communicatie, codrdinatie en afstemming met de ondernemers en bewoners m.b.t. de
bereikbaarheid.
- Communicatie, codrdinatie en afstemming met openbaar vervoer (bus)

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren
bouwvergaderingen.

In afwijking op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 dient de codrdinatie van bovengenoemde werkzaamheden
van derden door de aannemer van dit bestek te worden gecoérdineerd.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

De verlichting van zonsondergang tot zonsopgang moet elektrisch geschieden met lantaarns of knipperlichten
op die plaatsen, waar de veiligheid van het verkeer in gevaar komt.

De aannemer is onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen
van tijdelijk bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met de directie en politie en behoeft de
goedkeuring van deze instanties.

De aannemer moet alle maatregelen nemen, welke een goede verstandhouding bevorderen tussen hem en de
gebruikers van de omliggende percelen en/of gebouwen.

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede t.b.v. de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. inclusief het
verzorgen van hand- en spandiensten o.a. t.b.v. ophalen huisvuil en bevoorrading van stakeholders.

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn.

Bij (riolerings-)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te
worden.

De aannemer verzorgt de communicatie met de bewoners/omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden.
(o.a. planning en rioleringswerkzaamheden zowel op openbaar als particulier terrein).

De aannemer moet voor de percelen welke tijdens de uitvoering niet bereikbaar zijn voor de reinigingsdienst
de afvalcontainers van de betreffende percelen naar een bereikbaar punt brengen en na het legen
terugbrengen bij de percelen.

Indien de aannemer de gemaakte afspraken m.b.t. bereikbaarheid niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van € 500,00 worden toegepast.

Voorafgaand aan de weekenden van vrijdag 16.00 uur tot maandag 7.00 uur en bij werkonderbreking van > 3
dagen (vakantie/adv) dient de aannemer de rijpbaan minimaal te voorzien van elementenverharding of
funderingsmateriaal zodat deze vrij gesteld wordt voor de personenauto's van aanwonende.

VERWIIDEREN VERONTREINIGING VAN WEGEN

Met nadruk wordt er op gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar, in art. 01.12.03 van de
Standaard 2020 omschreven rechten inzake het verwijderen van verontreinigingen van wegen

door derden.

Indien de aannemer ter zake van het verwijderen van verontreinigingen zoals vermeld in artikel

01.12.03 van de Standaard 2020 lid 01 door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. deze korting

wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
De fasering dient uitgevoerd te worden conform paragraaf 05 in deel 1 en dient in overleg met de directie
voorafgaand aan de werkzaamheden vastgesteld te worden.

KORTINGSBEPALING "WERKEN ZONDER VRIJGEGEVEN DOCUMENTEN"

Indien de directie constateert dat de aannemer werkt zonder "Voor Uitvoering Vrijgegeven" dan wel door de
directie "geaccepteerde" documenten zal, na eenmalige waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een
bedrag worden ingehouden van € 1000,-- per document.

Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn, de betreffende documenten nog steeds niet zijn
vrijgegeven, zal een bedrag van € 5000,-- per document worden ingehouden.

Het gestelde is van toepassing op ALLE door de aannemer te verstrekken documenten.

WEEKRAPPORTEN

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

BOUWSTOFFEN
VERWERKING BOUWSTOFFEN

In aanvulling op 01.14.02 lid 01 geldt dat onverminderd de voorschriften in dit bestek de bouwstoffen moeten
worden aangebracht volgens volgens voorschrift/advies fabrikant of leverancier.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn
met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd met de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. De opdrachtgever kan verlangen, dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de
opdrachtgever aan te wijzen keuringsinstituut.
Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- bestratingsmaterialen;

- p.v.c. materialen;


www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
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- beton rioleringsartikelen
0 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
6 goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012,
indien de betreffende verklaring aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk
zZijn geinspecteerd.

0114 BESLUIT BODEMKWALITEIT
06
0 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard 2020 geldt dat de bewijsmiddelen
6 volgens het Besluit bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van

de betreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip
gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het
betreffende bewijsmiddel.

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard 2020 dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde
bouwstof, het attest met product-certificaat) te overleggen.

N O

0114 VERVOEREN BOUWSTOFFEN

09
0 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het vervoer van bouwstoffen, welke vervoerd moeten
1 worden via de openbare weg, alleen per vrachtauto is toegestaan, en niet per tractor en grondkar.

0116 VERZEKERINGEN
0116 CAR-VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)
03

0 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de
1 Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun
onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel
van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering
van het werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade

door
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate
polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van

het werk:

a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van
de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende

vOor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals
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alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens
dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De verzekering
geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan
een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek,
worden verstrekt.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag
van € minimaal € 2.500.000,-per aanspraak.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van
wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het
werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, voor de materialen zoals bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01
van de Standaard 2020, wordt verlangd.

REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projecthnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegevens van de verwerkingsinrichting.
Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 01 laten waarmerken door de acceptant.

Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 5 werkdagen indienen bij de
directie.
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0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
0119 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
02
0 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29, 2.31 en 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
1 Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coérdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase van de in
artikel 01.11.01 van dit bestek genoemde derden.
0 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde
2 kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift.
De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
0 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld
3 in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
0 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens
4 te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers en/of B.H.V.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp
afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
0123 COMMUNICATIE
0123 BOUWVERGADERINGEN
02
0 In aanvulling op het het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 wordt door de opdrachtgever
1 aangegeven dat tijdens de uitvoering van het werk om de twee weken bouwvergaderingen dienen te worden
gehouden.
0 In afwijking op het het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dient de aannemer daarvan verslagen
2 te op te stellen. De verslagen worden zo spoedig mogelijk aan de directie ter ondertekening voorgelegd.
Indien de directie zicht met de inhoud van het verslag niet kan verenigingen, wordt aan het verslag een
aantekening toegevoegd waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden zij bezwaar heeft. het
verslag wordt in de daarop volgende bouwvergadering vastgesteld.
01 23 VOERTAAL OP HET WERK
03
0 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
1
0 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift
2 te beheersen.
0126 VOORWERPEN VAN WAARDE
01 26 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE
01

In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat voorwerpen van
historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging worden uitgegraven,
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hetgeen in overleg, direct volgend op het moment van het doen van de vondst met de directie dient te
worden besproken.

Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie
het werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Tevens dient
de aannemer eventuele archeologische vondsten en/of sporen te melden bij de directie. Schade als gevolg van
het staken der werkzaamheden in dit gebied, dient in overleg tussen aannemer en directie zo veel mogelijk te
worden beperkt. Flexibiliteit in de planning van de aannemer ten aanzien van de voortgang van de
werkzaamheden elders binnen het werk wordt verwacht.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
WEEKOVERZICHTEN

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 27 lid 7 verstrekt de aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag
een overzicht van de in de voorafgaande week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezet personeel en materieel;
- hoeveelheden verpompt bemalingswater en proceswater.
Daarnaast verstrekt de aannemer alle gevraagde informatie zoals door het bevoegd gezag verlangd t.b.v. de
registratie en vastlegging van plaats van herkomst, verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en
verwerkte materialen.
Dit betreft 0.a. de handeling en verwerking van:

- schone en verontreinigde grond;

- slib/bagger;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.
Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot aangeven in welk vak welke grondkwaliteit is
verwerkt.
Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde
gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.
De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking
hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave
kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste
worden erkend.

GELUIDSHINDER
TOELAATBAAR GELUIDSNIVEAU, ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder volgend uit de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente".
Indien in het APV geen verplichtingen inzake geluidhinder zijn opgenomen is het bepaalde in de Circulaire
"Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiéne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G
(in het vervolg de"Circulaire") van toepassing.
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een inventarisatie van de
geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het werk;
- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV of, indien van toepassing, de
Circulaire;
- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de APV of, indien van
toepassing, de Circulaire dan wel het bestek;



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen Bladnr. 151 van 162
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland 23-03-2026
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HFD PAR ART LID

0128
02

N O

w o

= O

- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken."
De te treffen maatregelen mogen per werkplan worden aangegeven behorend bij het onderdeel. Voor zover
geen werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te worden geleverd, dienen de maatregelen beschreven te
zijn in het Algemeen Tijdschema.
In de separate werkplannen dienen te zijn opgenomen de te nemen maatregelen ter beperking van
geluidhinder dan wel ten minste te worden verwezen naar te nemen maatregelen ter beperking van
geluidhinder.

EISEN INZAKE GELUIDSHINDER

Onverminderd de eisen opgenomen in de APV of de Circulaire geldt in algemene zin voor het bestek als eisen,
t.a.v.:

BOUW- EN SLOOPLAWAAI
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz., tenzij anders vermeld in dit bestek, moeten
op ruime afstand van de bestaande gebouwen worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat het
equivalente geluidsniveau (LAeq):

- tussen 07.00 uur tot 19.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een hoogte van 1,50 m niet

meer
bedraagt dan 60 dB(A);
- tussen 19.00 uur en 23.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m niet
meer
bedraagt dan 45 dB(A);
- tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m niet
meer

bedraagt dan 40 dB(A).
Het piekgeluidsniveau (LAmax) moet daarbij beperkt blijven tot maximaal 60 dB(A).

Voor materieel met een tonaal karakter of een continue aanwezigheid geldt:
- Tussen 07:00 uur en 19:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van

de
gevel en bepaald op een hoogte van 1,50 m 55 dB(A);
- Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van
de
gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m 40 dB(A);
- Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van
de

gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m 35 dB(A).
In geval de werkzaamheden korter duren dan één maand mogen de toetsingswaarden verruimd worden met 5
dB(A).

Tot de WOONOMGEVING wordt gerekend:
- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m
van
de bouw- respectievelijk heilocatie.
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WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

WERKTERREIN

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 2012
bedoelde opslag- plaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.
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GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het maaiveld.

Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.

Omvangrijke en/of in de grond vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen, steenklompen en
dergelijke die bij de uitvoering van het grond- en /of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg met
de directie worden geruimd.

De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding ook van aan het
werkterrein grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd, waarbij ook de geldende beheerspeilen niet worden
overschreden.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEWIJS VAN OORSPRONG, ZAND EN GROND

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond, waaronder
tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het zand.

Daarnaast moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de
directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

C. de winlocatie;

d. domeinbonnummer;

e de massa van de lading.

Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de
desbetreffende bouwstof te vervangen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEDRIJFSCONTROLE, ALGEMEEN

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de
verdichtingsgraad, de aannemer dient de resultaten van de bedrijfscontrole te overleggen aan de directie.
De gegevens dienen één week na uitvoering van de controles te worden overlegd.

VOORKOMEN VERSTUIVING

Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de verantwoordelijkheid van
de aannemer.
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BOUWSTOFFEN

EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN GROND

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar verbonden te
zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).

Zand moet een chloridegehalte van < 200 mg per kg droge stof hebben. (klasse III).

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken door een Sterlaboratorium.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

Tenzij in de bestekspost anders vermeld, dient bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond te worden
gerekend volgens het theoretisch profiel (vaste m3's).

Indien een hoeveelheidsberekening van theoretisch "vast" naar "los" dient te geschieden, wordt bij de
berekening van hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid, in
relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand aangegeven:

- klei: 1m3 vast =1,25m3los = 1.800 kg
- zand: 1m3 vast =1,25m3los = 1.750 kg
- zand (beun): 1m3 vast =1,10m3los = 1.750 kg
- brekerzand: 1m3 vast =1,25m3 los = 1.800 kg
- bomengrond: 1m3 vast =2,00m3los = 1.700 kg
- bomenzand: 1m3 vast =1,25m3 los = 1.700 kg

- teelgrond: 1m3 vast =1,35m3los = 1.600 kg
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RIOLERING
INFORMATIEOVERDRACHT
INMETING EN TEKENING ASBUILT

Met het aanvullen van de rioolsleuven van het hoofdriool mag slechts worden begonnen als de juiste ligging

van de buizen (x,y,z-richting) is vastgesteld en de inmeting is geschied.

De inlaten op het hoofdriool dienen voor het aanvullen van de rioolsleuven te zijn ingemeten en gecontroleerd

op juiste ligging.

De huisaansluitingen en kolkaansluitingen dienen voor het aanvullen van de rioolsleuven te zijn ingemeten en

gecontroleerd op juiste ligging. Deze meetgegevens dienen wekelijks ter controle ter worden ingediend bij de

directie.

Afwijkingen en onjuistheden van de ligging ten opzichte van de geleverde tekeningen en documenten dienen

volledig op kosten van de aannemer te worden hersteld, ook al wordt dit pas in een later stadium vastgesteld.

De boete voor het niet- of niet geheel aanleveren van revisietekeningen (inclusief huis- en

kolkaansluitleidingen) bedraagt € 1000,00 per project en € 100,00 per kolk- en huisaansluiting. Dit bedrag

wordt bij de eindafrekening ingehouden, totdat de verstrekte gegevens door de directie zijn goedgekeurd.

De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd bij het opstellen van de revisie(s)

rioleringstekeningen:

- Tijdens de uitvoering de revisie op het werk in klad bijhouden;

- De kolk- en huisaansluiting opmeting t.o.v. de rioolputten (inlaatmaat) en voor het ontstoppingsstuk de
maatvoering t.o.v. de voorgevel van de woning;

- Indien er geen woningen aanwezig zijn, dient de aannemer alles te meten vanaf het hoofdriool, evt.
schuinligging tevens tussen haakjes aan te geven op de hoofdstreng, de maat vanaf hoofdstreng naar
ontstoppingsstuk eveneens vermelden;

- Na opmeting in het werk de hoogteligging van putdeksel en b.o.b. overnemen op digitale revisie tekening;

- De revisietekening digitaal aanleveren in dxf en of dgn-formaat;

- Als ondergrond de bestekstekening gebruiken, opgebouwd volgens NLCS-structuur, met huisnummers;

- De hoofdriolering zowel het DWA als de RWA stelsel in aparte laag (conform NLCS) en kleur weergeven;

- Mechanische riolering conform NLCS weergeven;

- Overige onderdelen zoals ontstoppingsstuk met een symbool aangeven.
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51 GROENVOORZIENINGEN

510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

5102 EISEN EN UITVOERING

gl 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
1

0 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
1 hoogste 20 mm bedragen.
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TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De aannemer dient een verkeersmaatregelen-plan ten behoeve van de faseringen te maken.

Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:

De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:

a. De verkeerspolitie;

b. De gemeentelijke en provinciale wegbeheerder;

C. De veiligheidsregio;

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR. 1.500,- worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING

HOOGTELIGGING

0 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
1

ALGEMEEN

0 Meet- en verrekenmethode verhardingslagen van steenlagen, algemeen:

1 - Menggranulaat: 1m3 vast = 1.850 kg
- Betongranulaat: 1m3 vast = 2.100 kg
- Hoogovenslakken: 1m3 vast = 2.650 kg

- Fosforslakken: 1m3 vast = 2.650 kg
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 22 EISEN EN UITVOERING
81 22 VERWERKEN VAN ASFALT
06
0 De aan te brengen asfaltdeklagen in één werkgang (warm tegen warm) over de volle wegbreedte met een
8 daarvoor geschikte afwerkmachine(s) aanbrengen, om langsnaden t.p.v. berijdbare weggedeeltes te
voorkomen.
0 Op het werk heeft elke afwerkmachine zijn eigen walsset.
9
1 Voor het geleverde asfalt wat overblijft en niet meer wordt verwerkt geldt het volgende: De hoeveelheid wordt
0 door de directie ingemeten en omgerekend naar tonnen. Deze tonnages worden in mindering gebracht op het
totaal aantal geleverde tonnen, en verrekend in de betreffende bestekspost.
81 22 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING
10
0 In afwijking van het gestelde in artikel 81.22.10 lid 02 van de Standaard 2020 mag de maximale klikhoogte
2 tussen de bovenkant van de verharding met aansluitende kantlagen, kolkinlaten, inspectieputten of andere
langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen maximaal 5 mm bedragen.
0 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
3 mag ten hoogste 10 mm bedragen.
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODE
81 27 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT
06

N O

Het gestelde in artikel 81.27.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Bij afwijking van de
hoeveelheid bepaald door opmeting ten opzichte van de hoeveelheid door weging, is de hoeveelheid d.m.v.
opmeting bepalend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
831 STRAATWERK
8312 EISEN EN UITVOERING
8312 EISEN AAN HET RESULTAAT
01
0 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 02 van de Standaard 2020 mag de afwijking in de
2 hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven langs- en dwarsprofiel, gemeten met behulp van een

profielwaterpassing ten hoogste 6mm. bedragen.

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 03 van de Standaard 2020 mag de afwijking in de

hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen van de bestrating of de

kantopsluiting niet meer dan 1mm. bedragen.

0 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 04 van de Standaard 2020 mag de afwijking in de

4 langsrichting van de bestrating of kantopsluiting, gemeten onder een rei van 3 meter lengte, ten hoogste
3mm. bedragen.

0 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 05 van de Standaard 2020 mag de afwijking van de lagen

5 onderling in het voorgeschreven verband (de strakheid), zowel haaks als diagonaal gemeten, over een lengte
van 5 meter nergens meer bedragen dan 10mm.

0 Bij onvoldoende resultaat zal de directie per afwijking een bestratingsvak vaststellen voor herstel, met een

7 breedte van tenminste de gehele rijbaan en een lengte van tenminste 5 meter, of zoveel langer, of zoveel
korter als nodig wordt geacht de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen.

w o

8312 EISEN AAN DE UITVOERING
02
0 Zagen van betonmateriaal dient stofvrij (nat zagen) te geschieden.
8
8312 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING
03
0 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 02 van de Standaard 2020 moet de lengte van de
2 passtukken ten minste 0,40m bedragen.
0 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard 2020 mag de maximale klikhoogte
7 tussen de bovenkant van de verharding met putafdekkingen, aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere

langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen maximaal 5mm. bedragen.

0 Stellen van trottoirbanden: Trottoirbanden dienen in combinatie met trottoirkolken 10 mm boven de kop van
8 de trottoirkolk te worden gesteld.
0 Aanvullingen achter betonbanden ter plaatse van groenstroken dienen te worden verdicht met een
9 wakkerstamper.
1 De klik tussen verharding en kantopsluiting ter plaatse van mindervalide inritten mag maximaal 1cm.
0 bedragen.
8312 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

04
0 Het aanbrengen van elementenverhardingen dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
1 CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij de CROW te Ede. Tot de publicatie behoren
mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende
richtlijnen zoals deze vanaf de verschijndatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de
datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

8313 INFORMATIEOVERDRACHT
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WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

Binnen twee weken na opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd
en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-Publicatie 324.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende
voorwaarden:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de matrix
"Aanbrengen elementenverharding" zoals aangegeven in CROW-publicatie 324:
1. Ruimte:
- <1,50 m.

2. Talud:
- geen beperkingen.

3. Verband:
- goten, markeringen, drempels, flauwe bochten in stroomlagen, aansluitingen en strekken.

4. Materialen:
- stenen maatafwijking <5% keiformaat of groter;
- stenen maatafwijking >5% kleiner dan keiformaat.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- op aansluitend afgesloten terrein en/of op materiaaldepot.

¢. Er wordt geen elementenverharding door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Te leveren
bestratingsmateriaal dient door de aannemer zoveel mogelijk in machinale pakketten te worden
aangeleverd/besteld.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

Zie deel 1 paragraaf 10
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
Indien gewerkt wordt in afwijking van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het machinaal
aanbrengen van elementenverharding dient dit door de aannemer ter goedkeuring overlegd te worden aan de
arbeidsinspectie en voorafgaand aan de directievoering van het werk kenbaar gemaakt te worden.
Indien mechanisch straten van gebakken elementenverharding niet mogelijk is, dan dient de aannemer de
verharding handmatig te straten.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020, behoort tot het afstrooien,
inwassen of invegen van een bestrating tevens het leveren van het benodigde gele brekerzand ten behoeve
van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1m3 per 100m2 bestrating.

In afwijking op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard 2020 behoort tot het aanbrengen van
de bestrating tevens het benodigde zaagwerk van bestratingsmateriaal (betonbanden, betontegels,
betonstraatstenen etc.).

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.
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HFD PAR ART LID

8315 NIEUWE BESTRATING
02
0 Tot het aanbrengen van nieuwe bestrating behoort tevens het op hoogte brengen van straatpotten en
3 merkstenen.
8316 BOUWSTOFFEN
8316 BETONSTRAATSTENEN
05
0 Bij afwijking van het voorgeschreven type steen, kleur steen of leverancier van de voorgeschreven
5 betonstraatstenen, dient er een monster voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden te worden
ingediend bij de directie.
0 Alle betonnen passtenen dienen vervaardigd te worden uit hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden
6 alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de

hele en halve stenen. De aannemer dient hiervoor op voorhand een monster aan te leveren aan de directie.
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Behoort bij: B-2024-049
Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

®)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon
de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-2024-049
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

®)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER VERPLICHTING
1 VERKEERSMAATREGELEN
10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
1000 Opstellen verkeersmaatregelenplan
100010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
1001 Maken tekeningen
100110 |Opstellen verkeerstekening(en) EUR N
11 VERKEERSMAATREGELEN
110010 |Kosten gefaseerde uitvoering en toepassen EUR N
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes binnen het
werk
2 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
20 STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
200 STRAATMEUBILAIR
2000 Verwijderen schampblokken
200010 |Verwijderen betonnen schampblokken st 5,00|N
2001 Verwijderen betonvoeten
200110 Verwijderen betonvoeten. st 3,00|N
2002  |Verwijderen geleiderail
200210 |Verwijderen geleiderail, in aardebaan. m 120,00|N
200220 |Verwijderen maaiveldverloop geleiderail, in aardebaan. |m 24,00/N
2003 Verwijderen hekwerk
200310 Verwijderen hek -schapengaas- m 25,00/N
201 WEGBEBAKENING
2010 Verwijderen verkeersborden
201010 |Verwijderen verkeersborden -afvoer- st 24,00V
201020 |Verwijderen verkeersborden -hergebruik- st 6,00|N
201030 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -hergebruik- st 7,00|N
201040 |Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00|N
2011 Verwijderen komportaal
201110 Verwijderen portaal -hergebruik- st 2,00|N
2012 Verwijderen schrikhek
201210 |Verwijderen schrikhek -afvoer- st 2,00|N
201220 Verwijderen schrikhek -afvoer- st 1,00/N
2013 Verwijderen informatiebord

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 20
23-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

201310

2014
201410

21

210

2100
210010
210020

22

2200

220010
220020
220030
220040
220050

2201
220110

220120

220130

220140
220150
220160
220170

2202
220210

220220

220230

220240
220250
220260
220270

2205
220510
220520

< 4
Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status

Voorbereiding

OMSCHRIIVING

Verwijderen informatiebord -hergebruik-

Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroute

Verwijderen bewegwijzeringspaal wandelroutes -
hergebruik-

MARKERING
MARKERING VAN THERMOPLAST
Verwijderen markering van thermoplast

Volledig verwijderen van een markering.
Volledig verwijderen van een markering incl. sealen

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding -100 mm-
Zagen van bitumineuze verharding -150 mm-
Zagen van bitumineuze verharding -200 mm-
Zagen van bitumineuze verharding -250 mm-
Zagen van bitumineuze verharding -320 mm-

Frezen asfaltverhardingen, teervrij

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 1 trap,

1,00 m-

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 2
trappen, 2,00 m-

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 2
trappen, 1,00 m-

Frezen teervrij asfalt -40 mm-

Frezen teervrij asfalt -38 mm-

Frezen teervrij asfalt aansluiting -0-25 mm-

Frezen teervrij asfalt -50 mm-

Frezen asfaltverhardingen, teerhoudend

EEN-
HEID

st

st

m2
m2

33333

m3

m3

m3

m2
m2
m2
m2

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting -fietspad, m3

1 trap, 1,00 m-

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 1 m3

trap, 1,00 m-

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting -rijbaan, 2 m3

trappen-

Frezen teerhoudend asfalt -25 mm-
Frezen teerhoudend asfalt -40 mm-
Frezen teerhoudend asfalt -62 mm-
Frezen teerhoudend asfalt -50 mm-

Opbreken asfaltverhardingen, teervrij

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -120 mm-
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -160 mm-

m2
m2
m2
m2

m2
m2

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00/N

1,00/N

145,00|N
381,00|N

610,00|N
250,00|N
1.680,00|N
100,00|N
190,00|N

2,10/N
11,50 N
1,50/N
290,00 N
370,00/N

12,00 N
50,00 N

0,50|N
3,60|N
0,70|N
211,00|N
200,00|N

370,00|N
50,00|N

211,00/N
45,00 N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 20
23-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

220530
220540
220550

2206
220610

220620

220630

220640

220650

2207

220710

220720

2208
220810

220820

23

230

2300
230010

2301
230110

2302
230210

2303
230310
230320

231

2310
231010

2311
231110

OMSCHRIIVING

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -170 mm-
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -240 mm-
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -130 mm-

Opbreken asfaltverhardingen, teerhoudend

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - 110
gpn;_reken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - 300
gpnz)-reken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - 220
gpr:;)_reken asfaltverharding met teerhoudend asfalt -110
g;;-reken asfaltverharding met teerhoudend asfalt -230
mm-

Afvoeren teervrije asfaltverharding
Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal -opgebroken-
Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal -gefreesd-

Afvoeren teerhoudende asfaltverharding

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal -
opgebroken-

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal -gefreesd-

ELEMENTENVERHARDINGEN
BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer
Opbreken betonstraatstenen -keiformaat, afvoer-

Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik
Opbreken betonstraatstenen -keiformaat, heidepaars,
hergebruik-

Opbreken dubbelbetonstraatstenen, hergebruik
Opbreken betonstraatstenen -dubbelbetonstraatsteen,
heidepaars, hergebruik-

Opbreken goot van betonstraatstenen, afvoer
Opbreken goot van betonstraatstenen -1 strek-
Opbreken goot van betonstraatstenen -5 strekken-

STRAATBAKSTENEN

Opbreken straatbakstenen, keiformaat, afvoer

EEN-
HEID

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

ton
ton

ton

ton

m2

m2

m2

3

Opbreken straatbaksteen -keiformaat, rood/bruin, afvoer- m2

Opbreken goot van straatbakstenen
Opbreken goot van straatbakstenen -5 strekken-

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

960,00|N
1.740,00N
370,00|N

480,00 N
180,00|N
575,00|N
170,00|N

145,00/N

1.726,00\V
108,90V

715,00\V

109,25V

205,00|N

165,00|N

250,00|N

126,00|N
27,00/N

115,00/N

153,00|N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 20
23-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

232 BETONTEGELS

2320 Opbreken betontegels, 300x300 mm, afvoer
232010 |Opbreken betontegels -300x300x45 mm, rood, afvoer- | m2 375,00|N

233 KANTOPSLUITINGEN

2330 Opbreken opsluitbanden

233010 Opbreken betonbanden -OB60x200mm, afvoer- m 45,00/N
233020 |Opbreken betonbanden -OB100x200mm, afvoer- m 540,00/N
233030 Opbreken betonbanden -OB150x250mm, afvoer- m 25,00/N

2331 Opbreken trottoirbanden PWS
233110 |Opbreken betonbanden -PWS130/200x250mm, afvoer- |m 225,00|N

2332 Opbreken scheidingsbanden
233210 Opbreken betonbanden -SB115/345x140 mm, afvoer- m 50,00/N

2333 Opbreken inritbanden
233310 Opbreken betonbanden -IB750x500mm, afvoer- m 20,00/N

234 BETONPLATEN

2340  |Verwijderen prefab betonplaten
234010 |Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. ' m2 16,00|N

24 STRAATLAGEN EN FUNDERINGEN

240 STRAATLAGEN

2400 Verwijderen straatlaag
240010 |Verwijderen straatlaag -60 mm- m2 90,00V

241 FUNDERINGEN

2410 Verwijderen ongebonden fundering

241010 Verwijderen teervrije funderingslaag -lavasteen, 300 mm- | m2 530,00V
241020 |Verwijderen teervrije funderingslaag -mengranulaat, 150 'm2 90,00|V
mm-
241030 |Verwijderen teervrije funderingslaag -puin, 350 mm- m2 50,00V
241040 Verwijderen teervrije funderingslaag -puin, 100 mm- m2 130,00|V
241050 |Verwijderen teervrije funderingslaag -puin, 250 mm- m2 450,00V
241060 Verwijderen teervrije funderingslaag -kassei, 300 mm- m2 490,00V
241070 |Verwijderen teervrije funderingslaag -silex, 300 mm- m2 190,00|V
241080 |Verwijderen teervrije funderingslaag -grind, 300 mm- m2 180,00V
241090 Verwijderen teervrije funderingslaag -silex, 400 mm- m2 140,00|V

2411 Verwijderen gebonden fundering
241110 |Verwijderen laag zandcement -150 mm- m2 1.130,00|V
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BESTEKS-

POST- OMSCHRIIVING
NUMMER

25 RIOLERING

250 KOLKAANSLUITINGEN

2500 Verwijderen kolkaansluitleidingen

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

250010 |Verwijderen kunststofbuis -huis- en kolkleidingen- m 30,00V
251 KOLKEN

2510 Verwijderen kolken, afvoer

251010 Verwijderen straatkolk -afvoer- st 12,00|N
252 PUTRANDEN

2520  |Verwijderen putranden

252010 |Verwijderen putrand met deksel. st 1,00|N
26 GROENWERKZAAMHEDEN

260 GRASZODEN

2600 Maaien graszoden

260010 |Maaien bermen are 19,00 N
2601 Borstelen overgroeide kanten

260110 |Afsteken en borstelen overgroeide kanten. m 3.260,00/N
2602 Doorfrezen graszoden

260210 Frezen bermen. are 19,00 N
261 BEGROEIING

2610 Verwijderen begroeiing

261010 |Verwijderen begroeiing -tot ca. 1 m- are 7,80|N
261020 Verwijderen haag -conifeer- m 32,00/N
262 BOMEN EN STOBBEN

2620 Verwijderen bomen

262010 Verwijderen bomen -van 0,25 tot 0,50 m- st 8,00 N
262020 |Verwijderen bomen -van 0,50 tot 0,75 m- st 6,00 N
2621 Verwijderen stobben

262110 Verwijderen stobben -van 0,60 m- st 1,00|N
263 WATERGANG

2630 Maaien watergang

263010 Uitmaaien watergang. m 182,00|N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 6 van 20
23-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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NUMMER

2631
263110

2632
263210

30

300
3000
300010
300020
300030

3001
300110

300120

3002

300210

3003
300310

300320

301

3010
301010

302

3020
302010

303

3030
303010

Opschonen watergang
Opschonen watergang. m

Ontzoden watergang
Verwijderen graszoden -watergang- m2

GRONDWERKZAAMHEDEN

GROND ONTGRAVEN

CUNETTEN

Grond ontgraven uit cunetten rijbaan

Grond ontgraven uit cunet rijbaan -zand/klei, klasse L/N- |m3

Grond ontgraven uit cunet rijbaan -zand, klasse L/N- m3
Grond ontgraven uit cunet rijbaan -zand, klasse I- m3

Grond ontgraven uit cunetten fietspad
Grond ontgraven uit cunet fietspad -zand/klei, klasse L/N ' m3

Grond ontgraven uit cunet fietspad -zand, klasse L/N- m3

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen naar
groenstrook

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen cunet naar |m3
groenstrook -zand, klasse L/N-

Grond ontgraven uit cunet inritten

Grond ontgraven uit cunet inritten -klei/zand, klasse L/N |m3
en I-

Grond ontgraven uit cunet inritten dammen -klei/zand, |m3
klasse L/N en I-

RIOOLSLEUVEN

Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitleidingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansl. - klei/zand, klasse |m3
Industrie-

GROENSTROKEN EN BERMEN

Grond ontgraven uit groenstroken en bermen

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. omvormen cunet naar |m3
groenstrook -klei, klasse L/N-

WATERGANGEN

Grond ontgraven uit watergangen
Grond ontgraven uit watergang -klei, klasse L/N- m3

VERPLICHTING

182,00/N

800,00 |N

390,00|N
180,00|N
140,00|N

720,00 N

170,00|N

100,00|N

115,00|N

80,00|N

30,00/N

35,00/N

35,00/N

Bladnr. 7 van 20
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IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

303020

31

310

3100
310010

310020

310030

310040
310050

310060

3101

310110

310120

311
3110
311010
311020
311040
311050
311060
3111
311110

3112
311210

32

320

3200
320010

3201
320110

OMSCHRIIVING

Grond ontgraven uit watergang -klei, klasse I-
GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -zand, klasse
L/N-

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -zand, klasse I

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -klei, klasse
L/N-

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -klei, klasse I-
Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -zand met
bijmenging, klasse I-

Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot -klei met
bijmenging, klasse L/N-

Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
Grond vervoeren naar plaats van verwerking -zand,
klasse L/N-

Grond vervoeren naar plaats van verwerking -klei, klasse
L/N-

GROND VERVOEREN NAAR EINDLOCATIE

Grond vervoeren naar eindlocatie

Grond vervoeren naar eindlocatie -zand, klasse L/N-
Grond vervoeren naar eindlocatie -zand, klasse I-
Grond vervoeren naar eindlocatie -klei, klasse I-

Grond vervoeren naar eindlocatie -zand met bijmenging,
klasse I-

Grond vervoeren naar eindlocatie -klei met bijmenging,
klasse L/N-

Inmeting grond
Inmeten gronddepot.

Uitvoeren onderzoek
Uitvoeren AP04 onderzoek -klei-

GROND VERWERKEN

CUNETTEN

Grond verwerken in cunetten rijbaan
Grond verwerken in cunet rijpbaan -zand, 0,22 m-

Grond verwerken in cunetten fietspad
Grond verwerken in cunet fietspad -zand, 0,25 m-

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3

EUR

st

m3

m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00/N

1.275,00\V
140,00V
410,00V

90,00V
35,00V

45,00V

457,00\V

410,00V

818,001V
140,00V
90,00V
35,00V

45,00V

5,00V

270,00V

350,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

321 RIOOLSLEUVEN

3210 Grond verwerken in grondverbetering
321010 |Aanbrengen grondverbetering kolkaansl. -zand, 0,10 m- m3 7,00V

3211 Grond verwerken in sleuf kolkaansluitleidingen
321110 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen -zand- m3 30,00V

322 GROENSTROKEN EN BERMEN

3220 Grond verwerken in groenstroken en bermen
322010 |Grond verwerken in bermen -klei/grond- m3 615,00V

322020 |Grond verwerken in groenstroken -teelaarde- m3 170,00|V

323 WATERGANGEN

3230 Grond verwerken in watergangen
323010 |Grond verwerken in watergangen -klei/grond- m3 235,00V

3231 Dempen watergangen

323110 |Grond verwerken in te dempen watergangen -zand- m3 140,00|V
323120 |Grond verwerken in te dempen watergangen -zand- m3 75,00V
33 GROND LEVEREN

3300 Leveren zand voor zandbed
330010 |Leveren grond -zand voor zandbed- m3 400,00V

3301 Leveren teelaarde
330110 |Leveren grond -RAG teelaarde- m3 170,00V

3302 Leveren grond
330210 Leveren grond -grond- m3 405,00V

34 VOORBELASTING
340 ZAKBAKENS
3400 Aanbrengen zakbakens

340010 Plaatsen zakbaken. st 3,00V
340020 |Verlengen zakbaken. m 3,00V

3401 Verwijderen zakbakens
340110 Verwijderen zakbaken. st 3,00V

3402 Inmeten zakbakens
340210 Inmeten zakbakens st 48,00V

341 VOORBELASTING
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

3410
341010

35

350

3500
350010

3501
350110

3502
350210

3503
350310

3504
350410

3505
350510
350520

3506
350610

3507
350710

3508

350810

3509
350910
350920
351

3510
351010

352

OMSCHRIIVING

Toepassen voorbelasting
Aanbrengen voorbelasting van bigbags.

SANERING ASBEST
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Bepalen maatregelen veiligheidsklasse
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase
Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Bijhouden logboek
Bijhouden logboek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Metingen
Metingen bodemvocht.

Signalerin
Toepassen waarschuwingsborden.

Toepassen tijdelijke afrastering.

Toepassen maatregelen veiligheidsklasse
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen

Toepassen saneringsunit
Toepassen viertraps sanitaire unit.

Voorziening opstuiven asbesthoudend
puin/slakken/kolengruis en grond

Toepassing voorziening opstuiven asbesthoudend
puin/slakken/kolengruis en grond.

Toepassen was- en borstelplaats
Toepassen was- en borstelplaats.
Toepassen was- en borstelplaats.

GROND ONTGRAVEN

Verontreinigde grond ontgraven uit cunet

EEN-
HEID

st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

Grond ontgraven uit cunet -zand, NT o.b.v. asbest, Zwart |m3

niet vluchtig-

GROND VERVOEREN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

246,00V

=2

15,00|N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 10 van 20
23-03-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



>

RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen Bladnr. 11 van 20
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland 23-03-2026
Besteknr. : B-2024-049
Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
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3520 Verontreinigde grond vervoeren naar inrichting

352010 |Grond vervoeren -zand, NT o.b.v. asbest, Zwart niet ton 27,00V

vluchtig-

353 REVISIE

3530 Opstellen revisie

353010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens saneringsgebied. [EUR N
4 LEIDINGWERKZAAMHEDEN
40 BEMALINGSWERKEN

400 OPEN BEMALING

4000 Toepassen open bemaling
400010 |Toepassen open bemaling EUR N

41 DRAINAGELEIDINGEN

4100 Drainkoffer
410010 |Aanbrengen drainagekoffer. m 40,00V

4101 Aanbrengen drainageleidingen

410110 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage -60 mm-  |m 70,00V
410120 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage -200 mm- |m 43,00V
42 KOLKAANSLUITLEIDINGEN

420 LEIDINGEN

4200 Aanbrengen kolkaansluitleidingen
420010 |Aanbrengen PVC-buis -g125mm, grijs- m 140,00|V

421 HULPSTUKKEN

4210 Aanbrengen bochtstukken

421010 |Aanbrengen PVC-hulpstuk -g125mm bocht 90°- st 20,00V
421020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk -g125mm bocht 45°- st 10,00V
421030 |Aanbrengen PVC-hulpstuk -g125mm bocht 30°- st 5,00V
421040 |Aanbrengen PVC-hulpstuk -g125mm bocht 15°- st 5,00V

4211 Aanbrengen T-stukken

421110 |Aanbrengen PVC-hulpstuk -g160mm T-stuk 3 x 125mm st 5,00V
45°-
43 KOLKEN EN PUTRANDEN

430 KOLKEN
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

4300
430010

4301
430110

431

4310
431010

431020
431030
431040

4311
431110

44

4400
440010

440020

45

4500
450010

46

460

4600
460010

47

4700
470010

50

5000
500010
500020

OMSCHRIIVING

Aanbrengen straatkolken
Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer -850mm-

Aanbrengen trottoirkolken RWS
Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer -850mm-

PUTRANDEN

Aanbrengen ronde putranden met deksel

Voorbereidenden werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen

van een ronde putrand met deksel.

Boren van de asfaltverharding.

Aanbrengen putrand met deksel -vuilwater-
Toepassen naadfixatie putranden.

Op hoogte brengen putranden
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

UITSTROOMVOORZIENINGEN

Aanbrengen uitstroombak

Aanbrengen betonnen uitstroombak -GU-V, 1:2, 200
mm-

Aanbrengen betonnen uitstroombak -GU-V, 1:2, 125
mm-

MANTELBUIZEN

Aanbrengen mantelbuizen
Aanbrengen deelbare mantelbuis -160 mm. rood-

DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
REVISIE

Opstellen revisie
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

VOORZIENINGEN

Voorzieningen kabels en leidingen
Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen

VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken en profileren
Afwerken zandbed -rijbaan-
Afwerken zandbed -fietspad-

EEN-
HEID

st

st

st
st
st

st

st

EUR

EUR

m2
m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

18,00V

1,00V

1,00V

1,00V
1,00V
1,00V

1,00/N

2,00V

3,00V

135,00V

3.900,00V
1.920,00|V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status
Voorbereiding

5001 Statisch verdichten

: Gemeente Steenbergen
: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
: B-2024-049
: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

500110 |Verdichten zand voor zandbed -statisch/trillingsvrij- m2
500120 |Verdichten van een wegfundering -statisch/trillingsvrij-  |m2

51 FUNDERINGEN EN STRAATLAAG

510 FUNDERINGEN

5100 Aanbrengen ongebonden fundering

510010 |Aanbrengen ongebonden fundering -rijbaan, m2
menggranulaat-
510020 |Aanbrengen ongebonden fundering -fietspad, m2

menggranulaat-
510030 |Aanbrengen ongebonden fundering -inrit, menggranulaat m2

510040 Aanbrengen ongebonden fundering -grasbetontegels, m2
menggranulaat-

511 STRAATLAAG

5110 Aanbrengen uitvulllaag

511010 |Aanbrengen uitvullaag -30mm- m2
5111 Aanbrengen straatlaag

511110 |Aanbrengen straatlaag -50mm- m2
52 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

520 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5200 Schoonmaken verhardingsoppervlak

520010 |Schoonmaken verhardingsopperviak -gefreesde m2

oppervlaktes-

521 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

5210 Aanbrengen onderlaag
521010 |Aanbrengen van een onderlaag -AC 22, rijbaan en ton

fietspad, 60 mm-
521020 |Aanbrengen van een onderlaag -AC 22, reparatievakken, [ton

60 mm-

5211 Aanbrengen tussenlaag

521110 |Aanbrengen van een tussenlaag -AC 16, rijbaan en ton
fietspad, 50 mm-
521120 |Aanbrengen van een tussenlaag -AC 16, reparatievakken, ton

50 mm-

5212 Aanbrengen deklaag

521210 |Aanbrengen van een deklaag -AC 11, rijbaan, 40 mm- ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00V
75,00\V

3.160,00\V
1.920,00V
650,00V

100,00V

170,00V

2.290,00 VvV

5.480,00 V

442,00 V

2,10V

490,00V

12,50V

430,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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IN EURO
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OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

521220 |Aanbrengen van een deklaag -SMA-NL 8B, fietspad, 30 ton
mm-

521230 |Aanbrengen van een deklaag -SMA-NL 8B, fietspad, 30 ton
mm-

522 KLEEFLAGEN

5220 |Aanbrengen kleeflaag

522010 |Aanbrengen kleeflaag. m2

523 ASFALTWAPENING

5230 Aanbrengen asfaltwapening

523010 |Aanbrengen asfaltwapening -aansluitingen- m2

523020 |Aanbrengen asfaltwapening -aansluitingen- m2

524 KANTVOORZIENINGEN

5240  |Aanbrengen kantvoorzieningen

524010 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt -40 mm- m

524020 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt -25 mm- m

524030 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt voegovergang m

525 RIBBELSTRUCTUUR

5250  |Aanbrengen ribbelstructuur in deklaag

525010 |Frezen teervrij asfalt -rammelstrook- m

525020 |Frezen teervrij asfalt -rammelstrook- m

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

530 KANTOPSLUITINGEN

5300 |Aanbrengen opsluitbanden

530010 |Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 100x200mm, recht- 'm

530020 |Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 100x200mm, bocht- |m

530030 |Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 150x250mm, recht- m

530040 |Aanbr. opsluitbanden van beton -OB 150x250mm, bocht- 'm

5301 Aanbrengen trottoirbanden RWS

530110 |Aanbrengen trottoirbanden -RWS 110/220x250mm, recht |m

530120 |Aanbrengen trottoirbanden -RWS 110/220x250mm, m
bocht-

5302  |Aanbrengen geleidebanden

530210 |Aanbrengen geleidebanden - 50/200x250mm, recht- m

530220 |Aanbrengen geleidebanden - 50/200x250mm, bocht- m
530230 |Aanbrengen geleidebanden - 50/200x250mm, hoekstuk- |st

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

273,00V

0,40V

11.966,00V

400,00V
100,00V

140,00V
25,00)V
3,80V

355,00V
1.970,00 VvV

985,00V
18,50\V
260,00V
21,50\V

160,00V

10,50V

70,00V
4,00V
4,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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5303
530310

531
5310
531010
531030
5311
531110
531120
5312
531210

5313

531310

532

5320
532010

533
5330
533010
533020
534

5340
534010

534020

534030

534040

534050

534060

5341
534110

< 4
Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049
Status

Voorbereiding

OMSCHRIIVING

Aanbrengen inritbanden
Aanbrengen inritblokken beton -750x180x500mm-

BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, leveren
Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, rood, elleboog, lev-
Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, grijs, elleboog, lev-

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, hergebruik
Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, hp, elleboog, her-

Aanbrengen betonstraatstenen -BKF, hp, keper, her-

Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen, hergebruik

Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen -DBS, hp,
halfsteens, her-

Aanbrengen verbandstenen, H-profiel, leveren
Aanbrengen betonstraatstenen -H-Profiel, grijs, elleboog,
lev-

TEGELVERHARDINGEN

Aanbrengen grasbetontegels, leveren
Aanbrengen grasbetontegels.

GOTEN

Aanbrengen goot van betonstraatstenen
Aanbrengen molgoot -3 strekken, BKF, grijs, leveren-
Aanbrengen molgoot -5 strekken, BKF, grijs, leveren-

MARKERINGEN

Aanbrengen markering van betonstraatstenen
Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -
ononderbroken-

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -onderbroken
0,30 x 2,70-

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -onderbroken
2,70 x 0,30-

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating -onderbroken
0,50 x 0,50-

Aanbrengen vlakmarkering van betonstraatstenen -BKF,
wit, halfsteens, lev-

Aanbrengen pijlmarkering van betonstraatstenen -BKF,
wit, lev-

Aanbrengen markering van betontegels
Aanbrengen betontegels -haaientandtegels, lev-

EEN-
HEID

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

76,00V

1.500,00V

110,00V

58,00V
44,00V

250,00V

545,00V

190,00V

85,00V
42,00V

15,00/V
206,00V
115,00V

25,00V

2,00V

2,00V

1,00V
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PER EENHEID
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

535

5350
535010

5351
535110

5352
535210

5354

535410
535420
535430

54

540

5400

540010
540020
540030

55

5500

550010
550020
550030

60

600

6000
600010
600020

601

6011

601110
601120
601130
601140

Voorbereiding

OMSCHRIJVING

HERSTRATEN

Herstraten betonstraatstenen
Herstraten betonstraatstenen -halfsteens-

Herstraten straatbakstenen
Herstraten straatbakstenen.

Herstraten betontegels
Herstraten betontegels 300 x 300

Herstraten verhardingen particulieren
Herstraten betonstraatstenen -keper-

Herstraten betonstraatstenen -elleboog-
Herstraten dubbelbetonstraatstenen.

AANBRENGEN BETONVERHARDING

PRINTBETON

Aanbrengen printbeton
Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie.

Aanbrengen omtrekvoegen
Aanbrengen dilitatievoegen

KEERWANDEN

Aanbrengen keerwanden

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Zagen betonverharding.

Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN
MARKERINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Schoonmaken verhardingsopperviak

Schoonmaken verhardingsoppervlak -nieuw asfalt-
Schoonmaken verhardingsoppervlak -bestaand asfalt-

MARKERINGEN VAN THERMOPLAST

Aanbrengen markering van thermoplast
Aanbr. lengtemarkering -ononderbroken, 0,10 m-

Aanbr. lengtemarkering -ononderbroken, 0,15m-
Aanbr. lengtemarkering -ononderbroken, 0,30m-

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2
m2
m2

3

m2
m2

m
m
m

Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 1,00-1,00m, 0,10m m

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00V

35,00\V

20,00V

40,00V
40,00V
200,00V

26,00V
34,00V
9,40\V

32,00V
2,70V
2,70V

1.300,00V
7.820,00\V

210,00 V
16,00V
16,00V

270,00 V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

601150

601160

601170

601180
601190
601200

601210
601220
601230
601240

601250

61

610

6100

610010
610020
610030
610040
610050
610060
610070
610080

6101

610110
610120

6102
610210

6103
610310
610320

6104
610410

6105
610510

< 4
Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland
Besteknr. : B-2024-049

Status
Voorbereiding

OMSCHRIIVING

EEN-

HEID

Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 0,50-0,50m, 0,10m m

Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 0,30-2,70m, 0,10m m

Aanbr. lengtemarkering -onderbroken 1,00-3,00m, 0,10m m

Aanbrengen overige markering -haaientand 0,50x0,50m-
Aanbrengen overige markering -haaientand 0,50x0,70m-

Aanbrengen overige markering -blokmarkering
0,50x0,50m-

Aanbrengen overige markering -vlakmarkering-
Aanbrengen overige markering -cijfers-
Aanbrengen overige markering -pijlmarkering-

Aanbrengen overige markering -talud, 50 km/u, hoogte 8

Aanbrengen overige markering -talud, 60 km/u, hoogte 8

STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING
WEGBEBAKENING

Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,
leveren

Aanbrengen verkeersborden -type I, combibord, lev-
Aanbrengen verkeersborden -type I, lev-
Aanbrengen verkeersborden -type II, combibord, lev-
Aanbrengen verkeersborden -type II, lev-
Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 3,6 m-
Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 3,9 m-
Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 4,3 m-
Aanbrengen verkeersbordpalen -totale lengte 4,7 m-

Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen,

hergebruik
Aanbrengen verkeersborden -her-

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -her

Aanbrengen komportaal
Aanbrengen portaal -hergebruik-

Aanbrengen verkeerszuilen
Aanbrengen verkeerszuil -in betonverharding-
Aanbrengen verkeerszuil -in maaiveld-

Aanbrengen schrikhekken
Aanbrengen schrikhek

Aanbrengen informatiebord
Aanbrengen informatiebord -hergebruik-

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

st
st
st
st
st
st
st
st

st

st

st
st

st

st

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00V
1.005,00|V
2.230,00 'V

9,25V
23,10 V
17,00V

40,00V
1,50\V
0,60V
18,00V

36,00V

2,00V
10,00V
6,00V
22,00V
7,00V
24,00 V
5,00V
2,00V

6,00 V
7,00V

2,00V

2,00V
4,00V

4,00V

1,00/N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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RAW0991-154843 Opdrachtgever
Project
Besteknr.
Status

BESTEKS-
POST-
NUMMER

6106
610610

611

6110
611010

62

6200
620010

63
6300
630010
630020
64

640
6400
640010
640020
640030
641

6410
641010

642

6420
642010

65

6500
650010

71

7100

Voorbereiding

OMSCHRIIVING

: Gemeente Steenbergen

: Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

: B-2024-049

: Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroute

Aanbrengen bewegwijzeringspaal wandelroutes - st 1,00/N

hergebruik-

STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen hekwerk
Aanbrengen hek -schapengaas

GRAVEN PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuven
Graven proefsleuven

GROND- EN MATERIAALDEPOT

Inrichten grond- en materiaaldepot

Inrichten depot grond
Toepassen rijplatenbaan.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

COMMUNICATIE

Communicatie

Communiceren met derden -bewoners- EUR

Verzorgen klachtenregistratie

m 25,00V

st 10,00V

EUR
EUR N

=2

=2

EUR

=2

Codrdineren in elkander grijpende werken. EUR N

LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Uitzetwerkzaamheden
Uitzetten binnen werkterrein

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

EUR N

Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna

Uitvoeren Quickscan Flora en Fauna

GELEIDERAIL

Aanbrengen geleiderail beéindiging
Aanbrengen bovengrondse beéindiging

GROENWERKZAAMHEDEN

WORTELSCHERMEN

Aanbrengen wortelscherm

EUR

st

1,00V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

710010

72

7200
720010

73

730

7300
730010
730020

7301
730110
730120

731

7310

731010
731020
731030

74

7400
740010

80

8000
800010
800020

81

8100

810010
810020
810030
810040

OMSCHRIIVING

Aanbrengen wortelscherm

GROENSTROKEN EN BERMEN

Egaliseren en profileren
Egaliseren.

INZAAIEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Frezen
Frezen -groenstroken en bermen-
Frezen -taluds-

Eggen
Eggen -groenstroken en bermen-

Eggen -taluds-

INZAAIEN

Inzaaien

Zaaien -groenstroken en bermen Bibeko-
Zaaien -groenstroken en bermen Bubeko-
Zaaien -taluds-

VOORZIENINGEN BESTAANDE BOMEN

Bescherming bestaande bomen

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting -bomen-

INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL
WERKNEMERS
Inzet werknemers

Inzetten werknemer -functiegroep C-
Inzetten werknemer -functiegroep B-

MATERIEEL

Inzet materieel

Inzetten hydraulische graafmachine -0.20m3-
T.b.s. hydraulische graafmachine 0,75 m3
Inzetten vrachtauto.

Inzetten wiellader.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

m

are

are
are

are
are

are
are
are

st

uur
uur

uur
uur
uur
uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00V

53,00V

52,50V
3,00V

52,50V
3,00)V

7,50V
45,00V
3,00V

90,00V

40,00V
40,00V

40,00V
40,00V
40,00V
40,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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-
RAW0991-154843 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Herinrichting Gastelseweg te Kruisland

Besteknr. : B-2024-049

Status : Definitief bestek geintegreerde nota van inlichtingen

Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER VERPLICHTING

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Opstellen algemeen tijdschema en werkplannen. EUR N
910040 |Veiligheids- en Gezondheidsplan. EUR N
910050 |Straatwerkplan en logboek. EUR N
910060 |Aan- en afvoer materieel. EUR N
910070 |Keet / materiaal / wc-unit. EUR N
910080 |Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen EUR N
910090 |Vergunningen en meldingen. EUR N
910100 |Aanleveren projectdossier EUR N
910110 |Uitvoering plan van aanpak EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 ALGEMENE KOSTEN
939990 |Algemene kosten EUR N
94 WINST EN RISICO
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost -kleine leveringen en werkzaamheden- EUR 10.000,00/V
950020 |Stelpost -leveringen inboet materialen- EUR 5.000,00V
950030 |(Stelpost omleidingsroute volledige afsluiting EUR 15.000,00/V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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