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03
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Tekeningen
Wijzigen:
Nummer: Blad: Omschrijving:

Rev. Datum:

N664-102-0001 1 v. 1Fietsstraat en afrit: Nieuwe situatie

N664-102-0005 1 v.4VRI 813 's Heer Arendskerke: Nieuwe situatie
N664-102-0005 2 v. 4VRI 814 's Heer Hendrikskinderen: Nieuwe sit
N664-102-0005 4 v. 4VRI 815 's Heer Hendrikskinderen: Nieuwe sit

Wijzigen:

VRI-ontwerptekeningen nieuwe installaties:

Movensis VRI813 “s-Heer Arendskerke v1.0
Movensis VRI814 "S-Heer Hendrikskinderen v1.0
Movensis VRI815 “S-Heer Hendrikskinderen v1.0
Toevoegen:

Tekeningen ter inlichting

- 04-02-2026
- 04-02-2026
- 04-02-2026
- 04-02-2026

14-10-2025
14-10-2025
10-10-2025

PZE-25-03-TEK-001-01 Verlichtingsplan kruising 's-Heer Hendrikskinderen 29-11-2025
PZE-25-04-TEK-001-01 Verlichtingsplan kruising Nieuwedijk-Nieuwe Rijksweg 29-11-2025
PZE-25-05-TEK-001-01 Verlichtingsplan kruising Nijverheidsweg-Nieuwe Rijksw20-01-2026

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Bijlagen
Bijlage H -N664 Omleidingen vervalt

Toevoegen aan het bestek:
| Tabel geleiderail
- Tabel geleiderail extra handleuning en terminals

Toevoegen aan het bestek:

J Tekeningen en gegevens damwand
- Grondonderzoek K3198
- K3198-00 Tekening damwand

Toevoegen aan het bestek:
K Plan van aanpak graafwerkzaamheden bodemverontreiniging
- 25MCG452.40 PVAO1_v2 Def

d.d: 29-01-2026

d.d. 25-02-1988
d.d: 20-11-1989

d.d. 12-01-2026
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08 WERKTIJDEN
Gewijzigd onderstaande tekst:

"De aannemer dient zich te houden aan de normale 5 daagse werkweek.

De normale werktijden moeten liggen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Voor het eventueel werken in de nacht geldt een tijd tussen 19:00 uur en 7:00 uur.

Het is toegestaan een 's nachts te werken volgens eisen en randvoorwaarden paragraaf 09.
In aanvulling op de UAV 2012 is het toegestaan 's nachts tussen maandag 19:00 uur en
zaterdag 7:00 uur en op zaterdag overdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur te werken.

Voor de berekening van de fictieve korting:

- de zaterdag wordt aangemerkt als een werkdag;

- de nachten worden per nacht aangemerkt als een werkdag.

De kosten voor werken in de avond en nacht uren dienen te zijn inbegrepen in de
inschrijfprijzen.;

Bloktijden op de Provinciale wegen, zoals aangegeven in bijlage H dienen te worden
gewaarborgd. Bloktijden gelden alleen als er gewerkt wordt buitenom de
verkeersmaatregelen in de faseringen."

09 VERKEERSMAATREGELEN, OMLEIDINGEN EN FASERINGEN
Gewijzigd onderstaande tekst:

"Start werkzaamheden per locatie in overleg met directie rekening houdend met de
randvoorwaarden zoals genoemd onder deel 2.1, paragraaf 08 van dit bestek.

De aannemer streeft ernaar om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te
beperken en zal zich tijdens de uitvoering hiervoor inspannen om dit te bewerkstelligen.

De aannemer dient rekening te houden met het volgende:

VAK 1: Fietsstraat:
Het bedrijf Van Gilst B.V. en woningen langs de Fietsstraat moeten (met korte
onderbrekingen) bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer.

VAK 2: VRI 815 KRUISPUNT N664-OUDE RIJKSWEG 'S-HENDRIKSKINDEREN

Fase a: De werkzaamheden aan het kruispunt (met uitzondering van de deklaag)
moeten indien mogelijk (gelet op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de
werknemers) gefaseerd worden uitgevoerd. De zuidelijke tak van het kruispunt
Oude Rijksweg mag worden afgesloten. Het dorp 's-Heer Hendrikskinderen
moet ten allen tijde goed bereikbaar zijn. Het verkeer op het kruispunt wordt bij
voorkeur geregeld met een tijdelijke VRI.

Fase b: Afsluiting kruispunt. De asfaltdeklaag moet zoveel mogelijk aaneengesloten
zonder naden (warm tegen warm) over het gehele kruispunt worden
aangebracht. Tevens moet in deze afsluiting de in bedrijfstellen SAT voor de
VRI worden uitgevoerd.

VAK 3: VRI 814 KRUISPUNT N664 - N668

Fase a: De werkzaamheden aan het kruispunt (met uitzondering van de deklaag)
moeten indien mogelijk (gelet op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de
werknemers) gefaseerd worden uitgevoerd. De N668 mag worden afgesloten
bij het kruispunt.

Fase b: Afsluiting kruispunt. De asfaltdeklaag moet zoveel mogelijk aaneengesloten
zonder naden (warm tegen warm) over het gehele kruispunt worden
aangebracht. Tevens moet in deze afsluiting de in bedrijfstellen SAT voor de
VRI worden uitgevoerd.

VAK 4: VRI 813 KRUISPUNT N664 - OUDE RIJKSWEG 'S-HEER ARENDSKERKE
Fase a: De werkzaamheden aan het kruispunt (met uitzondering van de deklaag)
moeten indien mogelijk (gelet op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de
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werknemers) gefaseerd worden uitgevoerd. De Oude Rijksweg aan de
zuidelijke tak van het kruispunt met de N664 mag worden afgesloten voor het
verkeer. Het verkeer wordt bij voorkeur geregeld met een tijdelijke VRI.

Fase b: Afsluiting kruispunt. De asfaltdeklaag moet zoveel mogelijk aaneengesloten
zonder naden (warm tegen warm) over het gehele kruispunt worden
aangebracht. Tevens moet in deze fase de in bedrijfstellen SAT voor de VRI
worden uitgevoerd.

- Kosten voor afsluitingen dienen te zijn inbegrepen in de inschrijfprijzen;

- Het is toegestaan om het verkeer over een gefreesde asfaltverharding te laten rijden.
Hiervoor dient bebording en tijdelijke belijning (indien van toepassing) toegepast te worden
en dienen verlopen te worden gefreesd over een lengte van ca 1,00 m.

De aannemer dient zelf ontheffing aan te vragen voor het werken in de nacht bij het bevoegd
gezag"
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Wijzigingen onderstaande post

Verwijderen stalen damwand.

Situering: N664 km 10.2 zie bijlage J Tekening en
gegevens damwand bij dit bestek

- Grondonderzoek K3198

- K3198-00 Tekening damwand

Inclusief eventueel grondwerk

De plankkop ligt boven het maaiveld

Helling damwand: verticaal

Damplank: lengte tot 6,00 m

Trillingsarm verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Wijzigingen onderstaande post

Verwijderen betonnen deksloof

Situering: N664 km 10.2 zie bijlage J Tekening en
gegevens damwand bij dit bestek

- Grondonderzoek K3198

- K3198-00 Tekening damwand

Verwijderen deksloof op de te verwijderen damwand
conform bestekpost: 116010

Materiaal: gewapend beton.

Afmetingen (bxh): ca. 0,5 x 0,25 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Wijzigingen onderstaande post

Opbreken betonbanden.

Situering: rond op te breken elementenverharding
verspreid over het werk.

Inclusief hulpstukken en bochtbanden

Opsiluitbanden 150 x 200 mm

Gerekend met 10% breuk.

Hele banden vervoeren naar het depot ingericht volgens
bestekpost: 811010 ca. 63 m

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting: gebroken bestratingsmateriaal

Wijzigingen onderstaande post

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: te verwijderen stuk fietspad/ t.p.v. toekomstige
fietststraat.

Betreft: verwijderen beton als fundering.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 150mm

Betonverharding ongebroken , conform bijlage C
22MCG361.80 Rapp. fundatieonderzoek N664 's Heer
Hendrikskinderen (vak 1, 2, en 5)

Opbreken in stukken ter grootte door de aannemer

te bepalen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Wijzigingen onderstaande post

m2

130,00

130,00

70,00

100,00
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320106

320106

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: te verwijderen stuk fietspad/ t.p.v. toekomstige
fietststraat.

Betreft: verwijderen grind als fundering.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 200 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Grind, conform bijlage C 22MCG361.80 Rapp.
fundatieonderzoek N664 's Heer Hendrikskinderen (vak
1,2,enb5)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Toevoegen onderstaande post

Aanbrengen betontegels.

Situering: langs fietstraat tussen inritten

Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
met diagonale sleuf

Breedte 0,60 m

In blokverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 600x400x150 mm, met diagonale sleuf
Kleur: grijs

Afstrooien en invegen met verkruimelde grond

(0,05 m3/m2).

Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale
grasvelden.

Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.
Samenstelling:

40% Fakkelgras

10% Engels raaigras - fijnbladig

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

15% Gewoon roodzwenkgras

20% Veldbeemdgras

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken.

Wijzigingen onderstaande post

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Wijzigingen onderstaande post

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: 1-1 streep

Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Toevoegen onderstaande post

m2

m2

st

m3

kg

kg

kg

260,00V

25,00V

105,00 L

1,25 L

0,50 L

36,00V

26,00 L

1.625,00 V

569,00 L
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161130 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 155,00V

..... markeringsmateriaal in m.

..... Situering: as-markering fietspad.

..... Incl. uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken
6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70

.2. . . . |Breedte: 0,10 m

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 10,90 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

1614
..... Vervalt

161410 Vervalt

163710 Wijzigingen onderstaande post
163710 (329999 Aanbrengen flexibele afzetpaal. st 7,00V
..... Situering: afzetten fietsstraat
..... FlexLED fietspadpaal met LED-verlichting st 7,00 L
..... Diameter 80 mm, hoogte 800 mm

..... Kleur: oranje met wit reflecterende stroken

..... Materiaal polyurethaan (TPU) kunststof (overrijdbaar)
..... Reflectieklasse 2 retro-reflecterende folie (Oralite
..... 5930m FLEX)

..... LED-verlichting 8-punts LED op zonne-energie
..... Oplaadtijd 3 uur voor maximaal 72 uur licht

..... Paal bevestigd op betonpoer 20x20x20cm met st 7,00 L
..... schroefdraad
212190 Wijzigingen onderstaande post
212190 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 30,00V
..... leggen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuis t.b.v. VRI-bekabeling naar kop van de
..... middenberm

..... Inclusief grondwerk

..... PVC-buis SN8 m 30,00/ L
..... Betreft de mantelbuizen M2, M7, M10, M12, M14 en M19
..... Aantal meters per mantelbuis en aantal mantelbuizen
..... per locatie afleiden uit de tabel op de

..... VRI-ontwerptekening

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

212220 Wijzigingen onderstaande post
212220 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 17,00V
..... persen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijpbaan.
..... Betreft de mantelbuizen M8, M9, M11

..... Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal m 17,00 L
..... mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening

..... Indien geschikt is hergebruik van bestaande
..... mantelbuizen toegestaan.

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

212260 Wijzigingen onderstaande post
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212260 262199 Aanbrengen kabelbuis. m 150,00 V
..... persen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
..... Betreft de mantelbuizen M1, M3, M4, M5, M6, M13, M15,
..... M16, M17, M18, M20 en M21

..... Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal m 150,00| L
..... mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening

..... Indien geschikt is hergebruik van bestaande

..... mantelbuizen toegestaan.

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

225610 Wijzigingen onderstaande post
225610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 295,00V
..... Situering: verkeersgeleider

..... Betreft: stellen banden op de onderlaag
..... Inclusief pasmaken banden d.m.v. zagen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag en voorzien m3 3,84/ L
..... van steunrug van stampbeton m3 3,84/ L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 160 mm, recht 1,00 m st 231,00 L
..... eindband (afgerond) links st 19,00 L
..... eindband (afgerond) rechts st 19,00 L
..... bocht r= 0,53 m uitw. st 16,00 L
..... bocht r=1,0 m uitw. st 14,00 L
..... Kleur: grijs st 4,00 L
..... Kantvoorziening tussen asfalt aanbrengen volgens
..... bestekpost 225850
225620 Wijzigingen onderstaande post
225620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 32,00V
..... Situering: tegelplateau VRI kast
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 32,00 L
225630 Regel 5: de tekst "Profiel 20/80x200 mm" wijzigen in
..... "Profiel 30/80x200 mm"
225910 Wijzigingen onderstaande post
225910 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 190,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: verharding in verkeersgeleiders
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15m
.7. . . . |Menggranulaat ton 53,00/ L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 225410 en 2251
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

312190 Wijzigingen onderstaande post
312190 262199 | Aanbrengen kabelbuis. m 5,00V
..... leggen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuis t.b.v. VRI-bekabeling naar kop van de
..... middenberm

..... Inclusief grondwerk

..... PVC-buis SN8 m 5,00 L
..... Betreft de mantelbuizen M2 en M6

..... Aantal meters per mantelbuis en aantal mantelbuizen
..... per locatie afleiden uit de tabel op de

..... VRI-ontwerptekening

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm
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312220 Wijzigingen onderstaande post
312220 262199 | Aanbrengen kabelbuis. m 23,00V

..... persen
..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijpbaan.
..... Betreft de mantelbuizen M3, M4 en M8

..... Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal m 23,00/ L
..... mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening

..... Indien geschikt is hergebruik van bestaande
..... mantelbuizen toegestaan.

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

312250 Wijzigingen onderstaande post
312250 262199 | Aanbrengen kabelbuis. m 31,00V
..... persen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
..... Betreft de mantelbuizen M1, M5 en M7

..... Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal m 31,00/ L
..... mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
..... VRI-ontwerptekening

..... Indien geschikt is hergebruik van bestaande
..... mantelbuizen toegestaan.

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

325150 Toevoegen onderstaande post
325150 251122 | Verwijderen kolk. st 4,00V
..... Situering: in verkeersgeleider
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |RWS kolk inclusief aansluiting op riolering
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
385 || AANBRENGEN KOLKEN
35510 | | Toevoegen onderstaande post
325510 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V

..... Situering: in verkeersgeleider op de plaats van de

..... verwijderde RWS kolk volgens bestekspostnr. 325150
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .9. . . |[RWS-kolk, klasse Y st 4,00 L

..... met onderbak en gietijzeren straatbovenkop afm.

..... 450x450 mm voor RWS bandprofiel 110x220 mm

..... Incl. aansluiting op bestaand riool t.p.v. de verwijderende

..... aansluiting volgens bestekspostnr. 325150

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

325610 Wijzigingen onderstaande post
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
325610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 670,00V

..... Situering: verkeersgeleider
..... Betreft: stellen banden op de onderlaag
..... Inclusief pasmaken banden d.m.v. zagen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag en voorzien m3 8,71|L
..... van steunrug van stampbeton m3 8,71/L
. .9. . . |Profiel 110/220 x 160 mm, recht 1,00 m st 645,00 L
..... bocht r= 0,53 m uitw. st 24,00/ L
..... bocht r=1,50 m uitw. st 6,00 L
..... Kleur: grijs

..... Kantvoorziening tussen asfalt aanbrengen volgens
..... bestekpostnr. 325850

328420 Wijzigingen onderstaande post

328420 330101 | Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 36,00V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een geleiderail
..... (nieuw).

..... Situering: op aardebaan, diverse locaties, zie tabel met
..... hoeveelheden per locatie (bijlage I)

9. . . .. Systeem geleideconstructie is gebaseerd op NPR 5191 m 36,00 L
..... Materiaal: thermisch verzinkt staal, conform NEN-ISO
..... 1461,

..... Kerend vermogen (prestatieklasse): N2, conform NEN
..... 1317-2.

..... Maximale snelheid: 80 km/uur

..... Volgens NPR 5191

..... AS| waarde: A

..... Materiaal: Thermisch verzinkt staal.

..... Paalafstand afhankelijk van prestatieklasse / werkende
..... breedte

..... Uitvoering volgens tekening zoals vermeld op tabel met
..... hoeveelheden.

328430 Wijzigen regel 4 de tekst "(bijlage K)" in "(bijlage )"
328510 | | Wijzigingen onderstaande post
328510 330199 Leveren en aanbrengen leuning op geleiderail. m 44,00V

..... Situering: t.p.v. geleiderail boven fietstunnel
..... op 4 locaties, zie tabel met hoeveelheden per locatie

..... (bijlage 1)

..... Leuning van thermisch verzinkt staal conform NEN-ISO m 44,00 L
..... 1461

..... Beéindigingen van de leuningen voorzien van eindkrul st 4,00 L
..... Leuninghouder onder hoek 2:1 st 15,00 L
..... Stijlafstand 400

..... Bevesting leuning - stijl: d.m.v. bouten
..... Uitvoering leuningsregel conform NPR 5191

412220 Wijzigingen onderstaande post
412220 62199 | Aanbrengen kabelbuis. m 27,00V
..... leggen

..... Ten behoeve van te leggen kabel(s)

..... Mantelbuis t.b.v. VRI-bekabeling naar kop van de
..... middenberm

..... Inclusief grondwerk

..... PVC-buis SN8 m 27,00/ L
..... Betreft de mantelbuizen M4, M9, M12 en M17
..... Aantal meters per mantelbuis en aantal mantelbuizen
..... per locatie afleiden uit de tabel op de

..... VRI-ontwerptekening

..... Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm

412260 Wijzigingen onderstaande post
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412260

425610

425610

5223

522310

522310

522311

5252

525210

525210

262199

831304

810299

810203

831703

Aanbrengen kabelbuis.

persen

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

Mantelbuizen t.b.v. VRI-bekabeling persen onder rijbaan.
Betreft de mantelbuizen M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8,
M10, M11, M13, M14, M15, M16 en M18

Stalen buis Aantal meters per mantelbuis en aantal
mantelbuizen per locatie afleiden uit de tabel op de
VRI-ontwerptekening

Indien geschikt is hergebruik van bestaande
mantelbuizen toegestaan.

Mantelbuizen in de middenberm aansluiten op trekput
Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

Wijzigingen onderstaande post

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verkeersgeleider

Betreft: stellen banden op de onderlaag

Inclusief pasmaken banden d.m.v. zagen

In cementspecie aanbrengen op onderlaag en voorzien
van steunrug van stampbeton

Profiel 110/220 x 160 mm,

recht 1,00 m

eindband (afgerond) links

eindband (afgerond) rechts

bocht r= 0,53 m uitw.

bocht r= 0,74 m uitw

bocht r=1,0 m uitw.

bocht r=15,0 m uitw.

Kleur: grijs

Kantvoorziening tussen asfalt aanbrengen volgens
bestekpost: 425850

Frezen liplas

Toevoegen onderstaande post

Frezen aansluitingen rijpbaan dik 50+35 mm.
Situering: aansluitingen Velluweweg

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
verhardingsonderzoek in bijlage C

Resultaten (voor)onderzoek: conform
verhardingsonderzoek in bijlage C

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

Toevoegen onderstaande post

Opbreken betontegels.

Betreft: opbreken grasbetontegels rijbaan bij aansluiting
Velluweweg

Totale breedte tot 1,5 m

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m3
st

st

st
st

st

m3

m2

148,00

610,00

53,00

30,00

\

\

\Y

\Y

148,00 L

7,93
7,93
555,00

rrr

8,00
8,00
2,00
4,00
24,00
22,00

rrrrrrr

3,20 |
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5257 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
525710 Toevoegen onderstaande post
525710 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00V
..... Situering: grasbetontegels langs rijpbaan bij aansluiting
..... Velluweweg
..... Betreft: aanbrengen grasbetontegels 600x400x150 mm
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 600x400x150 mm st 125,00/ L
..... Kleur: grijs
..... 4|Afstrooien en invegen met verkruimelde grond m3 1,50 L

..... (0,05 m3/m2).

..... Inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van schrale
..... grasvelden.

..... Barenbrug Low Maintenance of gelijkwaardig.
..... Samenstelling:

..... 40% Fakkelgras

..... 10% Engels raaigras - fijnbladig

..... 15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

..... 15% Gewoon roodzwenkgras

..... 20% Veldbeemdgras

..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2. kg 0,60 L
..... Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken.

525820 Regel 4: de tekst "Totaal 4800 m2" wijzigen in "Totaal
..... 3780 m2"

525830 Regel 4: de tekst "Totaal 4820 m2" wijzigen in "Totaal
..... 3780 m2"

840020 Wijzigingen onderstaande post
840020 610199 Inmeten en leveren nieuwe situatie DTM in NLCS. EUR N
..... Situering: het gebied binnen de werkgrenzen van dit
..... bestek.

..... Betreft: Inmeten en leveren nieuwe situatie in Digitaal
..... Terrein Model (DTM), lagen conform NLCS.

..... Aanleveren in .pdf en .dwg

..... Gegevens digitaal uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
..... van de werkzaamheden aan de directie verstrekken.

840040 Wijzigingen onderstaande post

840040 610199 | Leveren revisie opbreekwerkzaamheden. EUR N
..... Situering: het gebied binnen de werkgrenzen van dit
..... bestek.

..... Betreft: Leveren revisie van alle opbreekwerkzaamheden
..... aanleveren als opbreektekening, lagen conform NLCS.
..... leveren op basis van bestekstekening

..... opbreekwerkzaamheden

..... Aanleveren in .pdf en .dwg

..... Gegevens digitaal uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
..... van de werkzaamheden aan de directie verstrekken.
ga0080 | | Vervalt
A N
..... Wijzigen tekst post 861
g6t || VERKEERSPLAN EN TEKENINGEN

..... Ondergenoemde plannen 4 weken na gunning ter
..... ACCEPTATIE indienen bij de directie. (digitaal)

862010 Vervalt
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862040

862050

8621

8621

862110

862120

862130

8622

8622

629999

620301

624001

Vervalt

Vervalt

Toevoegen besteksposten Maatregelen VAK 1

Maatregelen VAK 1

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 1.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 1

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen

d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.

Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 1
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 1

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toevoegen besteksposten Maatregelen VAK 2

Maatregelen VAK 2

EUR

EUR

EUR




Bladnr. 16 van 22 Provincie Zeeland
Afdrukdatum: PZ1 17-2025 N664 Nota van inlichtingen
05-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

RAWO0031-156674

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

862210 (629999

862220

862230

8623

8623

862310

620301

624001

629999

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 2.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08

en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 2

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen
d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.
Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 2
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
..... 861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg

..... 2|Met materiaal van de aannemer
Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 2

1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 1 keer/dag

..... Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)

.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

..... Toevoegen besteksposten Maatregelen VAK 3

Maatregelen VAK 3

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 3.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08

en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 3

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen
d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.
Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

EUR

EUR

EUR

EUR
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8624

8624

862410

862420

620301

624001

629999

620301

Toepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 3

Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 3

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toevoegen besteksposten Maatregelen VAK 4

Maatregelen VAK 4

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 4.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 4

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen

Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 4
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

2|Met materiaal van de aannemer

d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.

EUR

EUR

EUR

EUR
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862430 (624001

8625 | |

8625

862510 629999 |
862520 620301 |

862530 624001 |

-
-

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 4

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toevoegen besteksposten Maatregelen VAK 5

Maatregelen VAK 5

Toepassen verkeersmaatregelen VAK 5.

Toepassen verkeersmaatregelen op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08

en 09 van dit bestek.

Artikel 62.17.03 van de Standaard is niet van toepassing.
Betreft: het toepassen, verplaatsen en onderhouden van
verkeersmaatregelen in VAK 5

INCLUSIEF eventueel benodigde tijdelijke markeringen.
INCLUSIEF eventueel benodigde stroomvoorzieningen
d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt.
Met materiaal van de aannemer.

Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in VAK 5
Toepassen omleidingsroutes - enkelbaansweg
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekpost
861020

Toepassen omleidingsroutes op basis van het
verkeersplan en verkeerstekeningen volgens
bestekpostnrs. 861010, 861020 en gestelde eisen en
randvoorwaarden volgens hoofdstuk 2.1 paragraaf 08
en 09 van dit bestek.

Omleidingsroute op enkelbaansweg

2|Met materiaal van de aannemer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: inspecteren van genomen actieve
verkeersmaatregelen in VAK 5

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 1 keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)

.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1keer/dag

Maandag t/m zaterdag (inclusief herstellen)
Bevindingen bijhouden in een logboek.

Dit logboek voorleggen aan de directie tijdens
bouwvergaderingen en na een verzoek daartoe.

. |Wijzigen post 87

" |WERKPLANNEN

Ondergenoemde plannen 4 weken na gunning ter
. |ACCEPTATIE indienen bij de directie. (analoog en
. |digitaal)

Zie ook par. 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

EUR

EUR

EUR

EUR
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870050 Toevoegen onderstaande post
870050 (102399 Communicatieplan. EUR
Betreft het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het
communicatieplan conform de gestelde BPKV eisen en
het ingediende Plan van aanpak volgens het
gunningscriterium K1 Fasering en
omgevingsmanagement

Alle communicatie tussen opdrachtgever en aannemer
als naar de omgeving, gemeente Goes, Provincie
Zeeland, de veiligheidsregio, politie, brandweer,
ambulance en andere belanghebbende(n) zoals
openbaar vervoer. met betrekking tot verkeersplannen,
omleidingsroutes en planningen dient uiterlijk eind juni
..... 2026 afgerond zijn en opgenomen in het

..... communicatieplan

..... Het gedetailleerd communicatieplan digitaal ter
..... ACCEPTATIE indienen.

incl. verwerken van opmerkingen.

890010 Wijzigen onderstaane post
890010 (100899 Kosten kwalitatief EMVI-K1 Plan van Aanpak. EUR
Betreft: kosten als gevolg van de gekozen

invulling van het opgegeven gunningscriterium

Alle communicatie met betrokkenen en
belanghebbenden met betrekking tot verkeersplannen,
..... omleidingsroutes en planningen dient uiterlijk eind juni
..... 2026 gereed te zijn

K1 Fasering en omgevingsmanagement

Alle kosten a.g.v. de aannemers afhankelijke

invulling van dit criterium dienen in deze

bestekpost inbegrepen te zitten.

Inclusief voorziening voor het werken buiten de reguliere
..... werktijden en weekendafsluitingen zoals tijdelijke
..... verlichting
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Provincie Zeeland

PZl 17-2025 N664 Nota van inlichtingen

RAWO0031-156674

Afdrukdatum:

05-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING




RAWO0031-156674 Provincie Zeeland Bladnr. 21 van 22
PZ| 17-2025 N664 Nota van inlichtingen Afdrukdatum:
N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI 05-02-2026

HFD PAR ART LID

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

05 Vervalt



Bladnr. 22 van 22 Provincie Zeeland RAWO0031-156674
Afdrukdatum: PZ1 17-2025 N664 Nota van inlichtingen
05-02-2026 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

HFD PAR ART LID

81 26 14 POLYMEER GEMODIFICEERDE BITUMEN

04 Vervalt.



