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Inleiding 

Algemeen 

Deze nota van inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van 

geïnteresseerden. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en 

prevaleert boven het beschrijvend document en de daarbij behorende bijlagen.  

 

Aanvullingen 

Met deze nota van inlichtingen hebben we de volgende documenten gewijzigd en bijgevoegd als 

Herziene documentatie: 

• Beschrijvend document (versie NvI1) 

• Bijlage A - Programma van Eisen (versie NvI1) 

• Bijlage B1.1 - Nadere overeenkomst perceel 1 (versie NvI1) 

• Bijlage F – Ervaring inschrijver (Versie NvI1) 

• Bijlage G - Prijsopgaveformulier (versie NvI1) 

• Bijlage J - Verkort jaarprogramma (alleen bij ondertekende geheimhoudingsverklaring) 

• Bijlage K- Voorbeeld podia/sokkel (alleen bij ondertekende geheimhoudingsverklaring) 

• Bijlage L - Wandnummering (alleen bij ondertekende geheimhoudingsverklaring)) 
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Vragen/opmerkingen van geïnteresseerden en antwoorden/reacties van Stedelijk Museum 

Amsterdam 

 

Nr. Betreft Vraag Antwoord 

Document Parag-

raaf 

Blz. 

1  beschrijven

d document 

(omvang 

opdracht) 

 

Par 2.5 blz 9 Is het gestelde budget van 700k per jaar alleen perceel 1 of 

perceel 1+ perceel 2? (maw welk budget is alleen voor 

perceel 1 beschikbaar?) 

Het gestelde budget per jaar is € 700.000,- voor beide percelen 

samen. Op grond van de cijfers van de afgelopen 5 jaar is de 

verdeling 60% voor perceel 1 (> € 65.000,-) en 40 % voor perceel 2 

(< € 65.000,-)  

2  Beschrijven

d document 

4,4,2 17 Bij referentie A is er sprake van "een periode van 12 

maanden". Wat wordt hiermee bedoeld? De looptijd van de 

tentoonstelling, de duur van het gehele project?  

De opdracht welke onder referentieopdracht A valt, dient een 

minimale opdrachtwaarde van € 60.000,- exclusief btw te hebben. 

Om dit te verduidelijken hebben wij onder paragraaf 4.4.2 en in 

Bijlage F referentie A aangepast in het beschrijvend document naar 

het volgende: 

 

“De inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het transport, prefab 

bouwen, opbouwen én leveren van nazorg (waaronder onderhoud en 

reparatie) van scenografie ten behoeve van één tentoonstelling in een 

museale omgeving. De referentieopdracht heeft een minimale 

opdrachtwaarde van € 60.000,- exclusief btw.”. 

3  Beschrijven

d document 

4.4.3  18 Wij zijn niet officieel ISO9001 gecertificeerd, maar 

kwaliteitsmanagement is integraal onderdeel van onze 

werkwijze en elke stap van een project. Volstaat een 

omschrijving hiervan als bewijsstuk?   

U heeft geen ISO 9001 certificering nodig indien u kunt aantonen dat 

uw kwaliteitsmanagementsysteem vergelijkbare maatregelen treft of 

een vergelijkbare werkwijze hanteert. Een bewijsstuk waaruit dit 

blijkt, volstaat in dat geval. 

4  Beschrijven

d document 

6 20 In de tekst is sprake van gunning aan vijf inschrijvers terwijl 

elders gunning aan twee partijen staat vermeldt. Wat wordt 

hiermee bedoeld?  

Het aantal van vijf inschrijvers is foutief opgenomen. Wij hebben dit 

aangepast. Voor perceel 1 worden twee opdrachtnemers 

gecontracteerd en voor perceel 2 is het aantal opdrachtnemers 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen (zoals opgenomen in 

paragraaf 2.7.1 van het beschrijvend document). 

5  Beschrijven

d document 

7 22 In het beschrijvend document wordt gerefereerd aan Zone 5 

van de tentoonstelling. Uit de gestuurde documentatie van 

het VO wordt echter niet helemaal duidelijk welk deel van de 

tentoonstelling hiermee precies is bedoeld. Kan dit nader 

In het VO van 1 december 2025 is op pagina 5 onder de noemer 

“ruimte beslag thema's” de zonering genummerd aangegeven. 
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worden gespecificeerd door het aanleveren van tekening en 

toelichting?  

6  Beschrijven

d document 

6.2 20 In het beschrijvend document is opgenomen dat de 

beoordelingscommissie bestaat uit ten minste drie 

beoordelaars met inhoudelijke deskundigheid en dat deze 

zich kan laten adviseren door deskundigen. Kan 

opdrachtgever aangeven welke functies/rollen binnen de 

organisatie in de beoordelingscommissie vertegenwoordigd 

zijn?  

In de beoordelingscommissie zullen vanuit het projectbureau (dat 

verantwoordelijk is voor de productie van alle tentoonstellingen en 

collectiepresentaties) zitting nemen de manager projectbureau, 

alsook de projectleider en coördinator tentoonstellingsinstallatie 

verantwoordelijk voor de Kusuma-tentoonstelling. 

7  Prijzenblad/

Beschrijven

d document 

7 22 Kunnen we aannemen dat de uren in het prijzenblad ook 

enkel betrekking hebben tot zone 5 (met onderbouwing in 

het PVA) of is hier wel de opbouw van gehele tentoonstelling 

(Kusama) bedoeld?  

Ja, de uren welke in het prijzenblad worden opgenomen hebben enkel 

betrekking op zone 5.  

8  Prijzenbald  Rege
l 5 

Er zijn alleen tarieven opgenomen voor de op- en afbouw op 

locatie, niet voor de prefabricatie, projectleiding en 

tekenwerk. Dit geeft geen volledig representatief beeld van 

de kosten voor de productie van een tentoonstelling. Ook de 

verhouding tussen prefab en bouw op loacatie gaat op deze 

manier verloren. Kan dit worden herzien?  

Ja, het Stedelijk Museum heeft drie regels toegevoegd in het 

prijzenblad, waaronder deze kosten opgenomen kunnen worden. 

9  Prijzenbald  Rege
l 6-
17 

In het verlengde van vraag 8: er werken meer dan vier 

functies met verschillende uurtarieven aan een gemiddelde 

tentoonstelling. Kunt u het aantal functies uitbreiden?  

Ja, het Stedelijk Museum heeft het aantal functies uitgebreid. U bent 

hiermee vrij om zelf invulling te geven aan de hoeveelheid functies 

die mee kunnen werken aan een tentoonstelling. 

10  Prijzenbald  Rege
l 34 

In regel 34 staat "Opslag". Dit lijkt een typfout: Moet dit niet 

"Materialen" zijn?  

Regel 34 moet inderdaad “Materialen” zijn in plaats van “Opslag”. Dit 

is aangepast in Bijlage G.  

11  Prijzenblad  Rege
l 36 

In regel 36 wordt gerefereerd aan Bijlage 6. Dit vinden we 

niet terug in het beschrijvend document en in de 

documenten van de aanbesteding. Kunt u nader toelichten 

wat hierin wordt verwacht?  

Bijlage 6 is niet van toepassing. Bijlage G (prijzenblad) is hierop 

aangepast en bijlage 6 is daarmee tekstueel verwijderd. 

12  Prijzenblad  Rege
l 37-
46 

Het is niet duidelijk aan welke wanden en sokkels uit de VO 

wordt gerefereerd. Kan dit nader worden gespecificeerd of is 

het de bedoeling dat we zelf de elementen invoegen en 

benoemen?   

Op pagina 14 is aangegeven welke wanden tijdelijk zijn. Voor verdere 

verduidelijking heeft het Stedelijk Museum Bijlage L – 

Wandnummering bijgevoegd. Bijlage L wordt enkel gedeeld met de 

geïnteresseerde partijen die de geheimhoudingsverklaring hebben 

getekend en ingediend. 

 

De nummers die in Bijlage L – Wandnummering staan, 

corresponderen met de nummers die in het prijzen blad zijn 

opgenomen. 
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13  Prijsopgavef
ormulier 
(bijlage G) 
 

  In het beschrijvend document wordt vermeld dat het 

Prijsopgaveformulier (bijlage G) ondertekend dient te 

worden ingediend. In de bijlage is echter geen aparte kolom 

of handtekeningveld opgenomen. Kan opdrachtgever 

verduidelijken op welke wijze het Prijsopgaveformulier 

rechtsgeldig ondertekend dient te worden (bijvoorbeeld door 

ondertekening van het voorblad, digitale ondertekening of 

opname in een ondertekende begeleidende verklaring)? 

Het prijsopgaveformulier hoeft niet separaat te worden ondertekend. 

Een handtekening onder het UEA geldt tevens als ondertekening van 

de gehele inschrijving, waaronder het prijsopgaveformulier.  

14  Ontwerp   Moeten de wanden die we aanbieden aansluiten bij een 

bestaand systeem? Zo ja, kunnen we een tekening krijgen 

van de bestaande wanden? 

Het Stedelijk Museum gebruikt op dit moment geen 

bestaand/modulair systeem. Alleen de maatvoering is aangegeven. 

15  Ontwerp   Moeten we rekening houden met zware stukken/objecten 

aan de wanden? 

In dit ontwerp is dit niet van toepassing. Als dit voorkomt in nadere 

opdrachten zal dit in het ontwerp aangegeven worden als een wand 

verzwaard dient te worden omdat er zwaardere werken aan moeten 

hangen.  

16  Ontwerp   Moeten de wanden in huur of koop worden aangeboden Dat is afhankelijk van wat er door het Stedelijk Museum wordt 

uitgevraagd. Als het om custom made, tijdelijke wanden gaat worden 

deze eigendom van het Stedelijk Museum. Als er sprake is van een 

modulair systeem zal er sprake zijn van huur. 

17  Ontwerp   Welke afwerking moeten we aanbieden? De wanden dienen naadloos afgewerkt te worden opgeleverd. Dit 

houdt in dat zichtbare naden of ongelijkheden niet zijn toegestaan en 

dat de afwerking voldoet aan een egaal en strak eindresultaat. 

18  Ontwerp   Moet er voor de podia rekening gehouden worden met zware 

objecten? 

Nee, in voorkomende gevallen worden speciaal vervaardigde podia 

hergebruikt. 

19  Ontwerp   Hole zijn de bestaande podia opgebouwd en afgewerkt? 

Kunnen we tekeningen krijgen van de bestaande podia? 

Voor tentoonstelling worden bestaande podia van tourpartners 

overgenomen. We kunnen een voorbeeld leveren van de uitvoering 

(strak wit, zwevend). Zie bijlage K – Voorbeeld podia-sokkel. Bijlage 

K wordt enkel gedeeld met de geïnteresseerde partijen die de 

geheimhoudingsverklaring hebben getekend en ingediend. 

 

20  Ontwerp   Moeten we de bestaande podia onderhouden/schilderen? Indien nodig zal het Stedelijk Museum dit bij een nadere opdracht 

uitvragen. 

21  Ontwerp   Waaruit moet het plafond bestaan? Het moet een ‘hard’ plafond zijn. Het gehele kabinet wordt aan de 

binnenzijde beplakt met behang, ook het plafond. 
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22  Ontwerp   Wordt het ‘Behang Kusama’ aangeleverd? Zo ja, moeten wij 

het aanbrengen? 

Ja, dit wordt door een gespecialiseerde partij geleverd en 

geïnstalleerd. Het aanbrengen valt buiten de scope van de opdracht 

23  Programma 

van eisen 

(eis 25) 5 

 

In eis 25 is opgenomen dat de op te geven uurtarieven all-in 

dienen te zijn, inclusief reistijd en parkeerkosten. Aangezien 

de werkzaamheden plaatsvinden in de binnenstad van 

Amsterdam, waar parkeerkosten substantieel en 

locatiegebonden zijn, kan het verplicht verwerken hiervan in 

een generiek uurtarief leiden tot een vertekend en minder 

transparant tariefniveau. 

 

Is opdrachtgever daarom bereid reis- en parkeerkosten 

buiten het vaste uurtarief te laten en – indien van toepassing 

– separaat (bijvoorbeeld op nacalculatiebasis of met een 

maximum) te vergoeden? Indien niet, kan opdrachtgever 

toelichten hoe de onderlinge vergelijkbaarheid van 

inschrijvingen wordt geborgd? 

Opdrachtgever houdt vast aan eis 25, waarin is bepaald dat de 

opgegeven uurtarieven all-in dienen te zijn, inclusief reistijd en 

parkeerkosten. Omdat alle inschrijvers met dezelfde 

randvoorwaarden te maken hebben, wordt de onderlinge 

vergelijkbaarheid van inschrijvingen hiermee voldoende geborgd. 

 

 

24  Programma 

van eisen 

(Eis 27-

32) 

2.1 + 

2.2. 

6 De responsdagen na een anavraag zijn erg krap; is er een 

mogeljkhied hier meer tijd voor te nemen? En daarnaast een 

richtplanning te krijgen? 

Zoals Eis 30 aangeeft kunnen over de termijn afspraken gemaakt 

worden bij het intakegesprek, zo nodig onderbouwd door een 

richtplanning. 

25  Programma 

van eisen 

(Eis 29-

30) 

2.1 

6 Zijn de genoemde termijnen (maximaal 5 werkdagen tot 

intake en 5 werkdagen tot conceptofferte) flexibel bij 

complexere tentoonstellingen? 

Zoals Eis 30 aangeeft kunnen over de termijn afspraken gemaakt 

worden bij het intakegesprek. Dat zal bij complexere 

tentoonstellingen zeker zou zijn.  

26  Programma 

van eisen 

(eis 30 

en 32)

 

2.1 

6 In paragraaf 2.1 is opgenomen dat opdrachtnemer uiterlijk 

vijf werkdagen na het intakegesprek een conceptofferte dient 

aan te leveren (eis 30) en binnen vijf werkdagen na akkoord 

dient te starten met de werkzaamheden (eis 32). Gelet op de 

vereisten uit paragraaf 2.4 (waaronder open calculatie, 

materiaalopgave, plan van aanpak, planning en eventuele 

mock-up) lijken deze termijnen in de praktijk zeer kort, met 

name bij complexere tentoonstellingsopdrachten. Voor het 

opstellen van een zorgvuldige offerte is vaak afstemming 

met leveranciers noodzakelijk, waarbij externe responstijden 

een rol spelen. Ook de eventuele productie van een mock-up 

vergt tijd. 

 

Kan opdrachtgever toelichten hoe deze termijnen zich 

verhouden tot de gevraagde diepgang en zorgvuldigheid? Is 

Zoals Eis 30 aangeeft kunnen over de termijn afspraken gemaakt 

worden bij het intakegesprek. Dat zal bij complexere 

tentoonstellingen zeker zou zijn. 
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opdrachtgever bereid deze termijnen afhankelijk te maken 

van de aard en omvang van de specifieke deelopdracht? 

27  Programma 

van Eisen 

( Eis 33-

36)

 

2.2 

6 Is het mogelijk dat de 2 raamcontractanten op basis van een 

jaarplanning in overleg met het museum onderling 

afstemmen wie welke opdracht gaat uitvoeren zodat 

rekening gehouden kan worden met lopende opdrachten en 

werkzaamheden? Dat voorkomt cherry picking alsook het 

heen en weer aanbieden aan opdrachtnemer 1 en 2 zoals 

onder eis 36 staat beschreven. 

Nee, dit is niet mogelijk. Het is niet toegestaan dat 

raamcontractanten onderling afstemmen wie welke opdracht zal 

uitvoeren, ook niet op basis van een jaarplanning of in overleg met 

het Stedelijk Museum. Een dergelijke onderlinge verdeling zou strijdig 

zijn met het uitgangspunt van gelijke behandeling door middels van 

de roulatie. 

 

Raamcontractanten beoordelen per aanvraag of zij de opdracht 

aannemen of niet. Deze werkwijze voorkomt cherry picking en borgt 

dat iedere uitvraag op gelijke wijze wordt gedaan. 

28  Programma 

van Eisen 

( Eis 33-

36)

 

2.2 

6 en 

7 

is er een jaarplanning beschikbaar zodat raamcontractanten 

productie capaciteit kunnen reserveren? 

Het Stedelijk Museum heeft een verkort jaarprogramma (Bijlage J) 

met deze nota van inlichtingen mee gepubliceerd. Bijlage J wordt 

enkel gedeeld met de geïnteresseerde partijen die de 

geheimhoudingsverklaring hebben getekend en ingediend. 

 

 

In het verkorte jaarprogramma staan de grotere projecten die het 

Stedelijk Museum op de planning heeft staan. Aan het verkorte 

jaarprogramma kunnen geen rechten ontleend worden en de 

toebedeling van de opdrachten zal plaatsvinden zoals is vast gelegd 

in het beschrijvend document en het programma van eisen. 

29  Programma 

van Eisen 

( Eis 36)

 

2.2 

7 2 werkdagen zijn erg kort om de aanvraag volledig te 

kunnen beoordelen alsook of er voldoende 

resources+capaciteit beschikbaar is. Is hier uitloop mogelijk? 

Ja, het Stedelijk Museum is bereid deze periode aan te passen naar 

een doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen. 

30  Programma 

van eisen 

(Eis 37)

 

2.2 

7 Kunt u nader definiëren wat onder “capaciteitsgebrek” wordt 

verstaan bij het weigeren van een deelopdracht 

Onder “capaciteitsgebrek” wordt in deze aanbesteding uitsluitend 

verstaan: het niet beschikbaar hebben van voldoende personele 

capaciteit om de betreffende deelopdracht op het gevraagde moment 

en binnen de gestelde termijnen uit te voeren. Het Stedelijk heeft dit 

ook verduidelijkt in het Programma van Eisen. 

 

Materiaal- of middelengebrek valt niet onder deze definitie. Dergelijke 

omstandigheden zijn voor alle inschrijvers hoogstwaarschijnlijk gelijk 

en worden gezien als een normaal ondernemersrisico. 

31  Programma 

van eisen 

(Eis 45)

 

2.1 

8 Dient bij iedere deelopdracht een fysieke mock-up te worden 

aangeleverd, of volstaat een digitale uitwerking tenzij 

expliciet anders gevraagd 

Een digitale uitwerking volstaat. In gevallen waar een specifiek 

materiaalgebruik voorgeschreven is, is een fysiek monster wenselijk. 
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32  Programma 

van eisen 

(eis 45)

 

2.4 

8 In paragraaf 2.4 (eis 45) wordt opgenomen dat de offerte 

een “mock-up” dient te bevatten. Kan opdrachtgever 

verduidelijken wat onder “mock-up” wordt verstaan? Betreft 

dit een fysieke proefopstelling, een materiaal- of 

detailmonster, een 3D-visualisatie of een andere vorm? 

Daarnaast vernemen wij graag in welke mate deze mock-up 

uitgewerkt dient te worden in de offertefase en hoe dit zich 

verhoudt tot de korte termijnen zoals opgenomen in 

paragraaf 2.1. 

Een digitale uitwerking volstaat. In gevallen waar een specifiek 

materiaalgebruik voorgeschreven is is een fysiek monster wenselijk. 

 

33  Programma 

van eisen  

(Eis 64-

66)

 

3.2 

11 

 

Is er reeds een concept materialenpaspoort beschikbaar dat 

gedeeld kan worden? 

Het Stedelijk Museum werkt momenteel aan een materialenpaspoort 

(ook in samenwerking met andere musea). Dit is op dit moment in 

een conceptfase en onvoldoende werkbaar. Naast de milieubelasting 

van bepaald materiaalgebruik spelen ook museale condities mee bij 

de keuze van materialen. 

34  Programma 

van eisen  

(eis 64) 

3.2 

11 In eis 64 wordt vermeld dat opdrachtgever een 

materialenpaspoort opstelt, dat na gunning en gedurende de 

looptijd van de raamovereenkomst verder wordt opgebouwd 

in samenwerking met de raamcontractanten. Kan 

opdrachtgever verduidelijken wat concreet wordt verstaan 

onder een “materialenpaspoort” en welke informatie hierin 

minimaal dient te worden opgenomen? Daarnaast vernemen 

wij graag wat in dit kader van opdrachtnemer wordt 

verwacht (bijvoorbeeld registratie, administratie, adviesrol of 

actieve ontwikkeling van het paspoort) en in welke mate dit 

onderdeel uitmaakt van de reguliere opdrachtverlening. 

Het Stedelijk Museum werkt momenteel aan een materialenpaspoort 

(ook in samenwerking met andere musea). Dit is op dit moment in 

een conceptfase en onvoldoende werkbaar. Naast de milieubelasting 

van bepaald materiaalgebruik spelen ook museale condities mee bij 

de keuze van materialen. Bij het laatste zal de wens van het museum 

leidend zijn. Als het gaat om milieubelasting, hergebruik en en een 

circle-of-life strategie werken we graag met opdrachtnemers samen 

op het gebied van advies en ontwikkeling.  

 

35  Programma 

van eisen 

(eis 64)

 

3.2 

11 Is er op dit moment reeds een (concept)lijst met 

materiaaleisen of voorkeursmaterialen beschikbaar waarop 

inschrijvers zich dienen te baseren? 

Indien ja, kan deze lijst worden gedeeld? Indien nee, op 

welke uitgangspunten dienen inschrijvers hun 

materiaalkeuzes in de offertefase te baseren? 

Het Stedelijk Museum werkt momenteel aan een materialenpaspoort 

(ook in samenwerking met andere musea). Dit is op dit moment in 

een conceptfase en onvoldoende werkbaar. Naast de milieubelasting 

van bepaald materiaalgebruik spelen ook museale condities mee bij 

de keuze van materialen. Bij het laatste zal de wens van het museum 

leidend zijn. Als het gaat om milieubelasting, hergebruik en en een 

circle-of-life strategie werken we graag met opdrachtnemers samen 

op het gebied van advies en ontwikkeling. 

 

36  Programma 

van eisen 

(Eis 67 

en 68)

 

3.2 

12 

 

Zijn er concrete minimale duurzaamheidseisen (bijv. 

percentage hergebruik of uitgesloten materialen)? 

Deze worden nog opgesteld en worden gedeeld met de winnende 

inschrijvers zodra deze is gefinaliseerd. 
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37  Programma 

van Eisen 

en NOVK 

(Eis 24) 

en 

artikel 3

 

1.4-3.2 

3 De betalingcondities gesteld in eis 24 wijken af van hoe deze 

zijn gesteld in art3 van de nadere OVK. Kunnen we uitgaan 

van art 3 Nadere OVK? 

Wij hebben dit zowel in de nadere overeenkomst als in het 

programma van eisen eisen aangepast naar; 

 
− een bedrag van 30% van de opdrachtwaarde (excl. btw) 

na ondertekening van deze Nadere Overeenkomst   

− een bedrag van 30% van de opdrachtwaarde (excl. btw) 

na acceptatie van concept oplevering;  

− een bedrag van 30% van de opdrachtwaarde (excl. btw) 

na acceptatie van de opbouw van de tentoonstelling; 

− een bedrag van 10% van de opdrachtwaarde (excl. btw) 

na acceptatie afbouw en transport van de 

tentoonstelling. 

38  NOVK (art 3)

 

3.2 

3 In de nadere Ovk wordt gesteld dat gemaakte uren altijd op 

nacalculatie in rekening worden gebracht (art 3). Hoe 

verhoudt zich dit tot de oorspronkelijke offerte en in welke 

mate zijn afwijkingen + of - toegestaan? 

Afwijkingen ten opzichte van de in de offerte opgenomen raming zijn 

toegestaan binnen een redelijke marge van maximaal 10%. Indien 

tijdens de uitvoering blijkt dat deze marge wordt overschreden 

(positief of negatief), is voorafgaande schriftelijke toestemming van 

het museum vereist. Op deze wijze blijft zowel de flexibiliteit als de 

beheersing van de opdracht gewaarborgd. 

 

39  Contract 

performanc

e language 

 

  Can the contract performance language (working language) 

be English? Kan de uitvoeringstaal van de overeenkomst 

(werktaal) Engels zijn? 

Het is mogelijk om tijdens de uitvoering van de opdracht in het 

Engels te werken. Nederlands heeft echter de voorkeur als voertaal, 

onder meer voor afstemming, rapportages en communicatie met de 

opdrachtgever. De aanbestedingsprocedure en alle formele 

documentatie worden daarnaast volledig in het Nederlands 

voortgezet. 

40  Bijlage F 

Ervaring 

deel 4   Is met start- en einddatum het begin van de samenwerking 

met de klant tot de oplevering van de tentoonstelling 

bedoeld? Of alleen de wisselperiode, duur van de 

raamovereenkomst of de looptijd van de tentoonstelling?  

Met de start- en einddatum van de referentieopdracht wordt de 

periode bedoeld waarin de opdrachtnemer daadwerkelijk inhoudelijk 

verantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht binnen de 

referentie. Dit betreft niet uitsluitend de wisselperiode, 

niet de duur van de raamovereenkomst, en niet de looptijd van de 

tentoonstelling als zodanig (bijvoorbeeld publieksperiode). 

 

De startdatum is het moment waarop de opdrachtnemer is begonnen 

met de uitvoering van zijn werkzaamheden binnen de 

referentieopdracht (bijvoorbeeld voorbereiding, engineering, 

productie of realisatie). De einddatum is het moment waarop deze 

werkzaamheden zijn afgerond en opgeleverd aan de opdrachtgever. 

Bij nog lopende opdrachten geldt dat uitsluitend de reeds 

gerealiseerde en aantoonbaar behaalde resultaten tot en met de 

indieningsdatum van de inschrijving mogen worden meegenomen. 
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Toekomstige werkzaamheden of resultaten (prognoses) tellen niet 

mee. 

41  Bijlage F 

Ervaring 

deel 4   We werken projectmatig, en de reden van beëindiging is 

eigenlijk altijd gewoon de oplevering. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Dit lijkt alleen relevant voor Perceel 2?   

In geval dat de reden van beëindiging de oplevering betreft, dan 

vermeldt u de oplevering als reden. Dit geldt zowel voor perceel 1 als 

perceel 2. 

42  Bijlage F 

Ervaring  

deel 5  Kunt u toelichten wat hier precies mee is bedoeld? De 

contractwaarde voor één specifieke tentoonstelling of voor 

een langere samenwerking met meerdere projecten? Ook de 

vraag naar omvang per jaar is niet helemaal helder: 

refereert dit aan het werken binnen een raamovereenkomst 

met meerdere tentoonstellingen voor één museum?  

Met de contractwaarde van de gehele opdracht wordt de totale 

contractwaarde bedoeld van de specifieke referentieopdracht zoals 

deze door de inschrijver wordt opgevoerd. Dit kan betrekking hebben 

op één afzonderlijke tentoonstelling, of een langere samenwerking 

met meerdere projecten of tentoonstellingen (bijvoorbeeld binnen 

een raamovereenkomst of langlopende opdrachtrelatie), mits deze 

samenwerking als één samenhangende referentieopdracht kan 

worden beschouwd en de werkzaamheden inhoudelijk vergelijkbaar 

zijn. 

 

Indien sprake is van een langere samenwerking met meerdere 

projecten, dient de inschrijver dit duidelijk te beschrijven bij de 

toelichting op de aard van de opdracht. 

 

De omvang of hoeveelheid per jaar (alleen van toepassing voor 

perceel 1) ziet op het gemiddelde jaarlijkse volume van de 

werkzaamheden binnen de opgevoerde referentieopdracht. Dit betreft 

de jaarlijkse omvang van het eigen aandeel van de inschrijver, 

uitgedrukt in een voor de opdracht passende eenheid, zoals euro’s. 

43  Lot 1   Approximately how many exhibition productions are planned 

per year under Lot 1? Hoeveel tentoonstellingsproducties zijn 

er binnen perceel 1 naar verwachting ongeveer per jaar 

gepland? 

Op basis van de tentoonstellingen van de afgelopen vijf jaar en het 

voorlopige programma voor 2026–2029 worden er ongeveer drie 

tentoonstellingen per jaar gepland binnen Perceel 1. 

 

44  Lot 1   What types of exhibitions are planned (Lot1), and what 

proportion of the workload is related to the production of 

custom-made furniture (compared to other types of 

installations)? Welke typen tentoonstellingen zijn gepland 

(perceel 1), en welk deel van de werklast heeft betrekking 

op de vervaardiging van maatwerkmeubilair (in vergelijking 

met andere installaties)? 

Het merendeel van de tentoonstellingen onder Perceel 1 vindt plaats 

in het nieuwe gebouw, waar meer tijdelijke architectuur nodig is dan 

in het historische 19e-eeuwse gebouw. Over het algemeen zullen 

deze tentoonstellingen meer complete (immersieve) installaties zijn in 

plaats van het bouwen van vitrines voor schilderijen. 

 

45  Lot 1   What is the estimated budget for Lot 1 per year? Wat is de 

geschatte kostenraming voor perceel 1 per jaar? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

 

 


