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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN

05

Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 14-4-2026 tot en met 13-4-2028, met een mogelijke
verlenging van 1 maal 2 jaar.

De werkzaamheden worden per deelopdracht(en) afgeroepen en dienen uiterlijk conform de responstijd, als
aangegeven in artikel 01.21.07 van deel 3 van dit bestek, gestart te zijn, tenzij de werkzaamheden ten gevolge van
klimatologische omstandigheden niet conform de kwaliteitseisen uitgevoerd kunnen worden.

Als er niet gemaaid kan worden dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

De start van de werkzaamheden aanvangen op de vijfde werkdag na ontvangst van de deelopdracht, doch uiterlijk
binnen 10 kalenderdagen aanvangen met de werkzaamheden.
De start van de werkzaamheden op afroep, de responstijd is vermeld in deel 3 artikel 01.21.05.

Bermen:
Ronde 1: 1 juni tot en met 16 juli
Ronde 2: 14 augustus tot en met 30 september

Sloten:

Ronde vroegtijdig: 1 september tot en met 16 oktober
Ronde regulier: 1 september tot en met 1 november
Ronde handmatig: 1 september tot en met 1 november
Slootvuil verwerken binnen 14 dagen na vrijkomen.

Het bedrag van de korting is bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 1.000,-- per dag.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-
POST-
NUMMER

711011

711011

712011

712011

CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
CODE 1l2134]s]6 VERPLICHTING INLICHTING

Omschrijving is gewijzigd

512501 Maaien bermen en taluds. are 6.363,001

Betreft: maaien berm tot aan de insteek sloot,
erfafscheiding of afrastering.

Conform de shapefiles in de bijlage.

40% laten overstaan.

Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaien rond
deze obstakels

2 Standaard beheer
9 Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
1 Aantal maaibeurten: 1
9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 711012

Omschrijving is gewijzigd

512501 Maaien bermen en taluds. are 6.363,00|I
Betreft: maaien berm tot aan de insteek sloot,
erfafscheiding of afrastering.
Conform de shapefiles in de bijlage.
40% laten overstaan.

Aantal obstakels: ca. 3 stuks per are. Inclusief bijmaaien rond
deze obstakels
2 Standaard beheer
9 Langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
1 Aantal maaibeurten: 1
9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 712012
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3. BEPALINGEN

01

01 04

01 04 01

51

511

5112

511201

03

01

02

Algemeen en administratief
BETALINGSREGELINGEN: RISICOVERDELING

ALGEMEEN
Op dit werk is de risicoregeling van toepassing, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:

Kostenverhogende omstandigheden.

Ingeval van forse prijsstijgingen geven zowel de wet als de UAV 2012 aan de aannemer, mits aan enkele vereisten is
voldaan, recht op (gedeeltelijke) vergoeding van deze extra kosten. Voorwaarden zijn dat de aannemer tijdens het sluiten
van deze aannemingsovereenkomst de prijsstijgingen niet had kunnen voorzien en dat de prijsstijging de kosten van het
werk aanzienlijk verhogen.

Aanzienlijkheidsvereiste.
Alleen bij een aanzienlijke kostenverhoging kan de aannemer aanspraak maken op bijbetaling wegens kostenverhogende
omstandigheden.

Ondernemersrisico.

De aannemer dient rekening te houden met een bepaalde mate van prijsstijgingen (ondernemersrisico), dit is dus het deel
van de kostenstijging dat de aannemer voor eigen rekening moet nemen. Voor het afprijzen van dit bestek stelt de
opdrachtgever de hoogte van het ondernemersrisico op 5% van de aannemingssom. Wanneer de kostenstijging meer is
dan 5% van de aannemingssom kan de aannemer aanspraak maken op verrekening.

Verrekening.
De opdrachtgever gaat alleen over tot verrekening wanneer de aannemer de kostenverhoging van meer dan 5% van de
aannemingssom schriftelijk goed onderbouwd kan overleggen.

Kostenverlagende omstandigheden.
Wanneer er een kostendaling plaatsvindt gaandeweg het project, zal opdrachtgever ook gaan verrekenen
overeenkomstig indexeringsgrondslag benoemd in Raamovereenkomst, artikel 6, lid 8.

GROENVOORZIENINGEN
WATER EN WATERGANGEN
EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard 2020 het

maaisel niet eerder dan 3 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten

hoogste 5 dagen na het maaien vervoeren.

shouwmeldingen van het waterschap dienen binnen 10 werkdagen na melding door opdrachtgever te worden
opgelost/uitgevoerd.
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