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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De gemeente Kaag en Braassem heeft besloten het meerjarig onderhoud civieltechnische 
kunstwerken middels onderhavig bestek uit te besteden. 
 
Deze PVE beschrijft de eisen, voorwaarden, verplichtingen, voorschriften etc. waar het werk en de 
werkzaamheden aan moeten voldoen. 

1.2 Opzet en doel van het PVE 

Door middel van h et  PVE  wordt het detailniveau van de eisen voor wat betreft de realisatie 
omschreven. 

De opbouw van dit document is als volgt: 
- Hoofdstuk 1 beschrijft kort: 

• De opzet en het doel; 
• De beschikbare, algemene gegevens; 
• De werkzaamheden; 
• De hoeveelheden; 
• De administratieve verplichtingen en leveringen; 
• Bouwstoffen en materialen; 
• Gelijkwaardige producten/fabricaten. 

- Hoofdstuk 2 beschrijft de algemeen geldende eisen; 
- Hoofdstuk 3 beschrijft de technische eisen voor de uit te voeren werkzaamheden; 
- Hoofdstuk 4 geeft tenslotte een kort overzicht van de bijlagen; 
 Voor de werkzaamheden zijn de eisen als volgt gerubriceerd: 

• Algemene eisen; 
• Functionele eisen; 
• Technische eisen; 
• Uitvoeringseisen. 

1.3 Algemene gegevens 

In bijlage I zijn algemene gegevens opgenomen, te weten: 
- Paspoorten (pdf-formaat) 
- Overige beschikbare gegevens bij opdracht 

De algemene gegevens in bijlage I van deze PVE zijn ter informatie bijgevoegd. Aan deze gegevens 
kunnen geen rechten worden ontleend. Hierbij moet worden opgemerkt dat de nu bestaande 
situatie kan afwijken van de bijgevoegde gegevens. 
 
Naast de bovengenoemde gegevens zijn verder geen algemene gegevens beschikbaar. 
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1.4 Werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden zijn in deze PVE van toepassing: 
- Herstel betonwerk; 
- Opstellen conserverings- en slijtlaagadvies; 
- Conserveren stalen onderdelen; 
- Vervangen conservering stalen onderdelen; 
- Conserveren betonnen onderdelen; 
- Conserveren houten onderdelen; 
- Vervangen/leveren en aanbrengen slijtlagen; 
- Vervangen kitvoegvoegafdichtingen; 
- Vervangen stalen voegovergangsconstructies; 
- Vervangen stalen leuningwerk; 
- Vervangen houten leuningwerk; 
- Vervangen houten dek beplanking; 
- Vervangen kunststof dek beplanking; 
- Vervangen houten onderdelen; 
- Herstel houten onderdelen met epoxy; 
- Vervangen houten beschoeiingconstructies; 
- Vervangen houten damwandconstructies; 
- Herstellen metselwerk en vervangen voegen in metselwerk; 
- Herstellen talud / uitspoeling; 
- Reinigen kunstwerken; 
- Vervangen/verlengen afvoerbuizen; 
- Opstellen opleverdossier; 
 
Bovenstaande werkzaamheden staan beschreven in hoofdstuk 3 van onderhavig document. 
De uit te voeren werkzaamheden zijn in hoofdlijn aangegeven in de inschrijfstaat, welke als bijlage 
2a bij de leidraad voor inschrijving is gevoegd. 

1.5 Hoeveelheden 

De benodigde gegevens voor onder andere lengtes, breedtes, oppervlaktes, hoeveelheden, etc. zijn 
vermeld in de hoeveelhedenstaat, welke als bijlage 2b bij de leidraad voor inschrijving is gevoegd. Er 
zijn in de inschrijfstaat diverse werkzaamheden die niet in de hoeveelhedenstaat zijn opgenomen. De 
Opdrachtgever verwacht dat er in de periode van de raamovereenkomst wel van deze 
werkzaamheden gebruik zal worden gemaakt en daarom reeds opgenomen in de inschrijfstaat. 

De hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden, aangegeven om een inschrijfprijs te kunnen vaststellen. 
Gebaseerd op de uitgevoerde inspecties die zijn uitgevoerd in 2023. De inspectierapporten van alle 
kunstwerken zijn toegevoegd als bijlage V.  
 
Na opdracht stelt de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de juiste hoeveelheden vast 
voor de deelopdrachten. 

Zodra de opdrachtnemer verwacht dat hoeveelheden met meer dan 10% worden overschreden, zal 
de opdrachtnemer de directie hierover schriftelijk digitaal informeren alvorens de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
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1.6 Administratieve verplichtingen en leveringen 

Administratieve verplichtingen en het leveren van benodigde bouwstoffen, materiaal, materieel, 
nutsvoorzieningen, veiligheidsvoorzieningen, afschermingsvoorzieningen, milieumaatregelen, 
verkeersmaatregelen, (hulp)middelen, bereikbaarheidsvoorzieningen en hulpconstructies e.d. voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden, zijn voor rekening en verantwoordelijkheid opdrachtnemer 
en moeten in de aanbieding zijn inbegrepen, tenzij expliciet is aangegeven dat de opdrachtgever dit 
verzorgt. 

1.7 Bouwstoffen en materialen 

Voor de prijsvorming moet worden uitgegaan van nieuw te leveren bouwstoffen en materialen, 
tenzij expliciet anders is vermeld. 
 
Straalmiddelen mogen geen asbestdeeltjes bevatten. 

1.8 Gelijkwaardige producten/fabricaten 

Indien in dit PVE producten/fabricaten (merknamen) worden vermeld en waar het wellicht handelt 
om een uniek product/fabricaat, moet hiervoor worden gelezen: 
- Het betrokken product of een daaraan gelijkwaardig product. 

 
Het is de opdrachtnemer toegestaan om voor de vermelde producten/fabricaten gelijkwaardige 
producten/fabricaten toe te passen. De gelijkwaardigheid moet door de opdrachtnemer op 
objectieve onafhankelijke gronden schriftelijk worden aangetoond, te denken valt aan certificaten, 
rapporten, specificaties, productinformatie e.d. waaruit duidelijk de gelijkwaardigheid blijkt 
betreffende: 
- Hoedanigheid, vormgeving en kleurstelling; 
- Bouwstoffen/materiaalsamenstelling, hierbij rekening houden dat gelijksoortig 

materiaal/bouwstof toegepast moet worden; 
- Technische specificaties; 
- Prestaties en eigenschappen; 
- Duurzaamheid en functionaliteit. 

Toepassing is pas toegestaan na vaststelling en acceptatie door de directie dat sprake is van 
gelijkwaardige producten c.q. fabricaten. 
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2 ALGEMEEN GELDENDE EISEN 

In dit hoofdstuk zijn de algemene eisen, voorwaarden, verplichtingen, voorschriften etc. opgenomen 
welke betrekking hebben op het werk en alle uit te voeren werkzaamheden conform dit bestek. 
 
Bij overtreding zijn de hieruit voortvloeiende kosten en boetes voor rekening en 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en worden op hem verhaald. 

2.1 Algemene eisen 

De opdrachtnemer moet voor de aanvang van het werk de uit te voeren hoeveelheden en de 
bestaande toestand van het werk controleren. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte informatie 
en moet die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit PVE, zelf 
aanvullen. 
 
De opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te 
waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, 
dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing 
bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen. 
 
Indien en voor zover de opdrachtnemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie: 

• wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, én 
• maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de verantwoordelijkheid daarvoor  

 
De voertaal namens de opdrachtnemer moet zowel in woord als geschrift Nederlands zijn. De 
verder aan te houden algemene eisen zijn in hoofdstuk 3 weergegeven. 
 

2.2 Functionele eisen 

De civieltechnische kunstwerken hebben een functie ten aanzien van: 
-  Het overbruggen van onderstaand wegverkeer: 

• gemotoriseerd verkeer (vracht- , autoverkeer, motoren e.d.) 
• dienstvoertuigen 
• fietsers en voetgangers 
• mindervalide 
• een combinatie van bovenstaande typen wegverkeer 

-  Scheepvaart: 
• beroepsvaart 
• recreatievaart 
• een combinatie van bovenstaande typen scheepsvaart 

 
Tijdens en na voltooiing van de werkzaamheden, in het kader van deze opdracht, moeten de 
civieltechnische kunstwerken de genoemde functies blijvend, veilig en betrouwbaar vervullen. 
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De materiaalkeuzes en de wijze van uitvoering moeten van dien aard zijn dat, gedurende een 
onderhoudsvrije periode van minimaal 10 jaar, geen achteruitgang van de functionaliteit van de 
nieuw aangebrachte constructies en systemen kan optreden. 

Verder aan te houden functionele eisen zijn in hoofdstuk 3 aangegeven. 

2.3 Technische eisen 

Berekeningen en ontwerpen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en bijbehorende 
geldende richtlijnen, voorschriften, normeringen etc. Voor dit project worden specifiek genoemd: 
- Bouwbesluit; 
- Eurocodes met bijbehorende Nationale Bijlagen; 
- NEN-EN 1090 'Het vervaardigen van staal en aluminiumconstructies; 
- NEN-EN-ISO 12944 Verven en vernissen 'Bescherming van staalconstructies tegen corrosie 

door middel van verfsystemen; 
- NEN-EN-ISO 14713 Zinken deklagen 'Richtlijnen en aanbevelingen voor bescherming van 

ijzer en staal in constructies tegen corrosie; 
- ASVV 2012. 

Constructies moeten worden beschouwd als een geheel van samenwerkende onderdelen. De 
opdrachtnemer moet zich dan ook zorgvuldig rekenschap hebben gegeven van de feitelijke situatie 
waarin de civieltechnische kunstwerken zich (gaan) bevinden qua belasting, krachtverdeling en 
vervorming. Dit geldt zowel gedurende de gehele uitvoeringsperiode als voor de gerede toestand. 
 
Verder aan te houden technische eisen zijn in hoofdstuk 3 aangegeven. 

2.4 Uitvoeringseisen en administratieve bepalingen 

2.4.1 Algemeen 

Overlast voor gebruikers tot een minimum beperken. Uitvoeringsmethode en materiaalkeuzes en 
afschermingen hierop afstemmen. 
 
De opdrachtnemer moet rekening houden met het volgende: 
- Er zullen door de directie specifieke keuringen en toets momenten op het werk worden 

uitgevoerd. De opdrachtnemer moet hieraan medewerking verlenen en mag hiervoor geen 
kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever; 

- Alle in onderhavig PVE vermelde stop-/bijwoonpunten moeten minimaal 2 dagen van 
tevoren schriftelijk digitaal bij de directie worden aangemeld; 

- Werkzaamheden niet als “stopwerk” beschouwen. Dit moet duidelijk blijken uit het 
gedetailleerd tijdschema; 

- De toegestane uitvoeringsperiode per brug is maximaal 10 dagen, streven naar minimale 
uitvoeringsperiode 

- Gelijktijdige afsluiting van meerdere kunstwerken in een wegvak is niet toegestaan; 
- Bouwstoffen, materiaal en materieel moeten dusdanig worden geleverd, opgeslagen en 

geplaatst, zodat geen gevaar en hinder voor de omgeving, het verkeer en het milieu 
ontstaat; 
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- Overlast voor gebruikers tot een minimum beperken. Uitvoeringsmethode, materiaalkeuzes,
 hulpconstructies en afschermingen hierop afstemmen; 
- Stofoverlast tot een minimum beperken. Uitvoeringsmethode hierop afstemmen 
- Dagelijks aan het einde van de werkdag de werkplekken schoon en opgeruimd achterlaten; 
- Verontreiniging c.q. vervuiling van omgeving, wegen en watergangen is niet toegestaan; 
- Overstandtijden met betrekking tot aanbrengen van materialen mogen niet over- of
 onderschreden worden; 
- Mengmethoden en -verhoudingen exact uitvoeren conform de voorschriften van de
 producent, waarbij mechanische mengers, weegschalen en/of maatbekers moeten worden
 toegepast; 
- Tijdens en na het aanbrengen van conservering en slijtlagen moet de opdrachtnemer
 gebruikers middels borden informeren dat onderdelen behandeld zijn. De informatieborden
 moeten duidelijk zichtbaar zijn voor passanten; 
- Bij tijdelijk verwijderen van leuningwerk, noodleuningen plaatsen zodat dat te allen tijde  

een aaneengesloten leuningwerk aanwezig. 

2.4.2 Bepalingen 

Op dit werk en de (te verstrekken) opdracht is de UAV 2012 van toepassing, indien en voor zover 
daarvan in onderhavig bestek niet wordt afgeweken. 

Onderstaande paragrafen c.q. leden van de UAV 2012 zijn niet van toepassing: 
- § 12 lid 2b en 2cf 

• Reden: Er vindt geen permanent toezicht plaats op het werk. Verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering wordt in dit bestek gelegd bij de opdrachtnemer. 

- § 17 lid 3 
• Reden: De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

- § 27 lid 1 t/m 8 
• Reden: Het project wordt gemonitord middels het uitvoeren van toetsen. De 

voortgang van de werkzaamheden wordt middels bouwvergaderingen volgens lid 9 
vastgelegd. 

- § 35 lid 5 en 6 
• Reden: Deze regeling is kostenverhogend voor de opdrachtgever en vervalt daarom 

- § 38 lid 4 en 5 
• Reden: De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de juiste 

hoeveelheden bouwstoffen om tot het voorgeschreven eindresultaat te komen. 
 
In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012 geldt het volgende: 
- Er zal door de opdrachtgever incidenteel toezicht worden uitgeoefend. Indien werken of 

onderdelen van het werk niet zijn uitgevoerd volgens de ingevolge deze PVE gestelde eisen, 
zal de opdrachtnemer, wanneer hij daarvoor wordt aangesproken, zich er niet toe kunnen 
beroepen dat er door de opdrachtgever toezicht is uitgeoefend op de uitvoering van het 
werk en op de naleving van de overeenkomst. 

- De in dit hoofdstuk omschreven plannen moeten in het werk direct opvraagbaar c.q.
 beschikbaar zijn en inzicht geven in de stand van zaken op dat moment. 
 
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 12 van de UAV 2012 geldt het volgende: 
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- Gebreken als gevolg van door de opdrachtnemer gemaakte ontwerp- 
en/ofberekeningsfouten worden aangemerkt als een aan opdrachtnemer toe te rekenen 
gebrek in de zin van paragraaf 12 van de UAV 2012 

2.4.3 Wijzigingen in kosten 

Wijzigingen in kosten worden niet verrekend. De risicoregeling GWW 1995 is nog van toepassing. 

2.4.4 Indexering 

Tot en met 1 juni 2078 worden de bij inschrijving gehanteerde eenheidsprijzen niet 
geïndexeerd. 
 
Vanaf 1 juni 2027en bij verlenging van de contractperiode vindt prijsindexatie plaats conform 
onderstaande procedure: 
-  Als uitgangspunt geldt het prijsindexcijfer van januari 2026. 

Het prijsindexatiecijfer zoals door CBS wordt gepubliceerd (in de tabel 'Prijsindexcijfers 
Grond- water en wegenbouw' in de kolom 'Bruggen en tunnels') is van toepassing 

-  Vanaf 1 januari 2027 wordt een toe te passen verrekeningsfactor bepaald door het geldende 
prijsindexcijfer van januari van het betreffende jaar te delen door het prijsindexcijfer van 
januari 2026. Vervolgens worden vanaf 1 januari 2027 de prijzen per eenheid, zoals 
opgenomen in de specificatie van de inschrijfsom, gemuteerd door het te vermenigvuldigen 
met de berekende verrekeningsfactor. De aldus berekende nieuwe eenheidsprijzen, 
verhoogd met de percentages van de uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico, 
zoals die zijn opgenomen in de specificatie van de inschrijfsom, zijn het volgende jaar van 
toepassing. 

Voorbeeld: 
-  Indexcijfer 1 januari 2026 is 100   
-  Indexcijfer 1 januari 2027 is 105 
-  Indexcijfer 1 januari 2028 is 107 
-  Indexcijfer 1 januari 2029 is 109 
-  Prijzen tot 1 juni 2027 zijn conform de inschrijving 
-  Prijzen van 1 juni 2027 tot 31 december 2027 zijn de prijzen conform de inschrijving 

vermenigvuldigd met 1,05 (105/100) 
-  Prijzen van 1 januari 2028 tot 1 januari 2029 zijn de prijzen conform de inschrijving 

vermenigvuldigd met 1,09 (107/100) 

2.4.5 Betalingsregeling werkzaamheden 

Voor de betalingsregeling van de werkzaamheden gelden de volgende eisen: 
-  Betaling zal in 4-wekelijkse termijnen plaatsvinden. De eerste betalingstermijn verschijnt op 

de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en volgende 
termijnen verschijnen steeds vier kalenderweken later 

-  Alleen die werkzaamheden komen in aanmerking voor betaling, indien deze: 
-  Geheel zijn uitgevoerd; 
-  Door of namens de opdrachtgever geaccepteerd zijn. 
-  De laatste betalingstermijn betreft 5% van de inschrijfsom en zal worden voldaan: 
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-  Na acceptatie van het opleverdossier, èn; 
-  Na ontvangst van een schriftelijke verklaring waarin de opdrachtnemer aangeeft dat de 

opdrachtnemer niets meer van de opdrachtgever heeft te vorderen. 
 
De Opdrachtnemer dient declaraties ter beoordeling in concept in bij de directie. Declaraties dienen 
onderbouwt te zijn met een termijnstaat. De opgevoerde bedragen moeten overeenkomen met bij 
inschrijving in de specificatie van de inschrijfsom opgenomen bedragen. Voor de termijnstaat het 
format en de opbouw van de RAW-Raamovereenkomst aanhouden. 
 
Na acceptatie van de conceptdeclaratie, wordt door de directie een prestatieverklaring afgegeven, 
voorzien van een verplichtingennummer. De Opdrachtnemer stuurt vervolgens de definitieve 
declaratie inclusief prestatieverklaring naar de opdrachtgever. Bij facturatie moeten de bedragen op 
de declaratie en de prestatieverklaring overeenkomen. 

De declaraties o.v.v. een verplichtingennummer adresseren aan:  

Gemeente Kaag en Braassem 
Postbus 1 
2370 AA ROELOFARENDSVEEN 

Mail adres: facturen@kaagenbraassem.nl onder vermelding van opdrachtnummer, vermeld op 
opdrachtbrief. 
 
Declaraties welke niet voldoen aan bovenstaande eisen worden niet in behandeling genomen. 

Verrekening van besteksafwijkingen, meer- en minderwerk, extra uitgevoerde leveringen en/of 
werkzaamheden, vindt alleen plaats indien en voor zover deze door de opdrachtgever zijn 
opgedragen middels een schriftelijke opdracht. 
 
Aanbiedingen voor besteksafwijkingen, meer- en minderwerk, extra leveringen en werkzaamheden 
moeten door de opdrachtnemer worden voorzien van een gespecificeerde kostenonderbouwing 
welke minimaal is opgesplitst in manuur, materieel en materiaal. 

2.4.6 Zekerheidstelling 

De opdrachtnemer moet binnen 7 dagen na opdracht indienen: 
-  Bankgarantie gelijk aan 5% van de aanneemsom conform paragraaf 43a van de UAV 2012. 

2.4.7 Tijdschema, ProjectKwaliteitsPlan, werkplan, keuringsplan en hijs- en (de)montageplan 

Minimaal 21 dagen voor de geplande start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de 
opdrachtnemer de volgende documenten ter acceptatie in bij de directie: 
-  Gedetailleerd tijdschema; 
-  ProjectKwaliteitsPlan (PKP); 
-  Werkplan; 
-  Keuringsplan; 
-  Hijs- en (de)montageplan. 

mailto:facturen@kaagenbraassem.nl
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Per versie van de ingediende documenten rekening houden met een beoordelingstermijn door de 
directie van minimaal 7 dagen. 

In het geval bovengenoemde documenten niet worden geaccepteerd, wordt de opdrachtnemer 
met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld en mag de opdrachtnemer niet aanvangen 
met de werkzaamheden. 

Acceptatie ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichting om het werk naar de uit dit PVE 
voortvloeiende eisen uit te voeren. 
 
In het gedetailleerde tijdschema moet minimaal zijn opgenomen: 
-  Weeknummers; 
-  Alle posten uit de inschrijfstaat. 
Het ProjectKwaliteitsPlan (PKP) moet minimaal beschrijven: 
-  Algemeen: 

• Inhoudsopgave; 
• Beheer PKP. 
• Organisatie en personeel; 

-  Organisatieschema projectorganisatie opdrachtnemer: 
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
• Interne en externe overlegstructuren. 

-  Procesbeheersing: 
• Projectplanning; 
• Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen; 
• Verkeersmaatregelen weg- en scheepvaartverkeer; 
• Vergunningen, meldingen en ontheffingen. 

-  Keuring en borging: 
• Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen; 
• Borgingsmaatregelen; 
• Keuringsplan; 
• Kwaliteitsregistraties. 

-  Inzet en geschiktheid materieel. De opdrachtnemer moet hierbij aantonen dat het in te 
zetten materieel: 

• Geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden; 
• Voorzien is van een geldig keuringscertificaat. 
• Afhandeling projectafwijkingen in digitaal schrift, waarin minimaal opgenomen: 
• Betreffende post; 
• Oorzaak; 
• Gevolg; 
• Oplossing; 
• Kwaliteits-, tijd-, en financiële consequentie.  

-  Beheersing risico’s: 
• Te verwachten uitvoeringsrisico’s en te nemen beheersmaatregelen. 

 
Het werkplan moet voor alle werkzaamheden minimaal beschrijven: 
-  Voorbereidende werkzaamheden; 
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-  Uitvoeringsmethode c.q. werkwijze; 
-  Te gebruiken producten, materialen en/of systemen; 
-  In te zetten materieel;  
-  In te zetten personeel; 
-  Maatregelen/voorzieningen in het kader van afscherming en milieu;  
-  Maatregelen/voorzieningen in het kader van bescherming van aangebrachte systemen 

tegen klimatologische invloeden;  
-  Hoe verfresten op nieuw aangebrachte systemen wordt voorkomen door de opdrachtgever 

aangegeven stoppunten;  
-  Alle overige in het PVE benoemde punten waarvan is aangegeven dat deze in het werkplan 

opgenomen moeten worden. 
 
Het keuringsplan moet voor alle werkzaamheden minimaal beschrijven: 
-  Ingangscontroles van te gebruiken producten, materialen en/of systemen; 
-  Controle-/keuringsmethoden; 
-  Controle-/keuringsmomenten; 
-  Wie de controles en keuringen uitvoert. 
-  Het hijs- en (de)montageplan moet voor de betreffende werkzaamheden minimaal
 beschrijven: 
-  De uitvoeringsmethode c.q. werkwijze; 
-  Het in te zetten materieel inclusief een schets met daarop aangeven de opstelling van het 

materieel; 
-  Het in te zetten personeel; 
-  Hoe schade aan bestaande en nieuwe constructies wordt voorkomen. 
 
Voor de inhoud van het werk- en keuringsplan rekening houden met de eisen en voorschriften van 
de producent/leverancier van de te gebruiken producten, materialen en/of systemen. De 
opdrachtnemer moet de werkzaamheden uitvoeren conform deze eisen en voorschriften. 

Afhankelijk van de door de opdrachtnemer gekozen werkwijze, worden er bij de acceptatie van het 
werkplan door de directie mogelijk extra stop-/bijwoonpunten vastgesteld. Deze stop- en 
bijwoonpunten geven de opdrachtnemer geen recht op aanvullende betaling. 

2.4.8 Eisen met betrekking tot producten 

Voor alle toe te passen producten, materialen en/of systemen: de productcertificaten en 
productinformatie alsmede applicatievoorschriften en veiligheidsbladen gelijktijdig met de 
werkplannen indienen. 
 
Te verwerken materialen moeten, conform de voorschriften van de producent/leverancier, onder 
geconditioneerde omstandigheden worden opgeslagen. 

2.4.9 Eisen met betrekking tot houtleveranties 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve 
van de realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch 
Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes 
voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management) volgens de bijbehorende 
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beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 
(hierna: minimumeis). De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder: 'Documents'. 
 
Bewijsmiddelen: 

Twee werkweken vooraf uitvoering dient de inschrijver bewijsmiddelen aan de directie te 
overleggen dat aan deze minimumeis wordt voldaan, met bijgevoegd: 
-  Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt
 geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan. 

Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de 
minimumeis voldaan, indien: 
-  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) het betreffende certificatiesysteem 

heeft toegelaten tot het inkoopbeleid of 
-  De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het 

certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat 
het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable 
forest management). 

 
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op 
www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl 
-  Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, 

gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt 
dat aan de minimumeis wordt voldaan. 

-  Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de 
volgende onderling samenhangende documenten: 

• Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 
Requirements 

• Documents for Category B evidence 
• Annex II: Category B evidence 
• Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance 
• Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance. 

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl. 
 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog 

niet getoetst zijn door TPAC kan de inschrijver gebruik maken van de 
volgende onderling samenhangende documenten: 

• Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 
Requirements 

• TPAC documents for assessing certification systems (Category A) 
• Annex I: User Manual TPAC 
• Assessment matrix for system managers 
• Application form for system managers. 

 
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. 

http://www.tpac.smk.nl/
http://www.tpac.smk.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/
http://www.tpac.smk.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/
http://www.tpac.smk.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/
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Het bewijs dat wordt voldaan aan de minimumeis kan worden aangetoond door een certificaat of 
andere 'gelijkwaardige' vormen van bewijs. 
 
De status van door TPAC beoordeelde certificatiesystemen is te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl. Uit deze beoordelingen van TPAC blijkt aan hoeveel principes van 
duurzaam bosbeheer een certificatiesysteem voldoet. Aan de hand van die gegevens en/of op grond 
van het feit dat een certificatiesysteem is toegelaten tot het inkoopbeleid door de Staatssecretaris 
van I&M kan een inschrijver het bewijs leveren dat wordt voldaan aan de minimumeis. 
 
In het geval van niet-gecertificeerd hout kunnen andere door de inschrijver aangeboden 
‘gelijkwaardige’ vormen van bewijs worden overgelegd waaruit moet blijken dat wordt voldaan aan 
de minimumeis. Ter ondersteuning van overheidsinkopers en leveranciers kunnen deze 
'gelijkwaardige' vormen van bewijs desgewenst door de inkoper aan TPAC worden voorgelegd. 

2.4.10 Eisen ten aanzien van in te zetten materieel 

De opdrachtnemer moet aantonen dat het in te zetten materieel: 
-  Geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden; 
-  Voorzien is van een geldig keuringscertificaat. Keuringscertificaten moeten op het werk 

aanwezig zijn. 

2.4.11 Verzekeringen Algemeen: 

 
1.1 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van 

de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een 
bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.  

 
1.1.1Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen: 

a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk; 
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood 

en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken 
personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk. Dit betreft 
een secundaire dekking voor de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer 
(s) en onderaannemers. 

c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 
 
Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor: 

a- schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, 
bulldozers; (de opdrachtgever aanvaardt hiervoor ook geen aansprakelijkheid.) 

b- bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, 
waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de ander aansprakelijk mocht zijn. 

 
 
1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 
 

http://www.tpac.smk.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/
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1.3Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd 
met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals 
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de 
B.T.W. 
 
1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de 
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van 
de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na 
te komen. 
 
1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet 
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, 
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te  herstellen en het werk 
volgens het bestek op te leveren. 
 
1.6 Het eigen risico á € 2500,- dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van 
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, 
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 
 
1.7 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de 
aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. Tevens dient er een melding aan de 
gemeente worden gedaan. De aannemer meldt een dergelijke schade ook altijd bij zijn eigen AVB. 
Op betreffende AVB dient aansprakelijkheid primair gedekt te zijn. 
 
1.8 De gemeente beslist bij twijfel welke partij namens verzekerden de schade met de 
verzekeraar regelt.  
 
1.9 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen 
zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de 
schade is gevorderd. 
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W.A.-verzekering: 
De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid 
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd 
bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,-) per gebeurtenis. Het eigen risico 
mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen. 

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, 
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt 
hiervoor geen aansprakelijkheid. 

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en 
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten 
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel 
bij de uitvoering van het werk. 
 
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet 
te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. 
 
De aannemer moet vooraf start uitvoering een kopie van de verzekeringspolis(sen) met 
betalingsbewijzen ter acceptatie indienen bij de opdrachtgever. 

2.4.12 Melding waterwet 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet door de opdrachtnemer: 
• Een melding worden verricht in het kader van de Waterwet. 

 
Voor het verrichten van de melding wordt verwezen naar www.omgevingsloket.nl. 

Het aanvragen en verkrijgen van een acceptatie/akkoord is voor rekening en verantwoordelijkheid 
opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet zich houden aan de voorgeschreven maatregelen, 
voorwaarden, eisen en communicatie zoals deze zijn vastgesteld in de Waterwet. Dit geldt eveneens 
voor de acceptatie/akkoord welke is verleend op basis van de Waterwet. 

De voorgeschreven maatregelen, voorwaarden, eisen en communicatie verwerken in het werkplan 
 
Start uitvoering kan pas plaatsvinden na acceptatie/akkoord door de bevoegde instantie voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. Het onverhoopt niet verkrijgen of niet tijdig verlenen van een 
acceptatie/akkoord geeft geen recht op verrekening. Eventueel verschuldigde leges zijn voor 
rekening opdrachtnemer. 

2.4.13 Omgevings- en watervergunning 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is omgevingsvergunning niet noodzakelijk. Ingeval van 
vragen wordt verwezen naar www.omgevingsloket.nl. 
 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
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2.4.14 Vergunningen parkeren en plaatsen keten, containers e.d. 

Voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen (keten, containers, e.d.) zijn geen vergunningen 
noodzakelijk. In overleg met de directie zal de locatie t.b.v. tijdelijke voorzieningen worden 
vastgesteld. Leges-/precariokosten zijn niet van toepassing. 

Voor het parkeren van voertuigen worden geen vergunningen verstrekt. Parkeerkosten moeten in de 
aanbieding zijn inbegrepen. 

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen (en voor het gebruik van de parkeerplaatsen) dienen de 
volgende meldingen gedaan te worden bij de gemeente via de onderstaande links: 

• Melding 01: TVM 

https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Leefomgeving/Parkeren_verkeer_en
_wegen/Melding_tijdelijke_verkeersmaatregelen 

• Melding 02: Bij afzettingen ten behoeve van hulpdiensten regio. 

https://melvin.ndw.nu/ 

 

2.4.15 Komo-procescertificaten BRL 3201 

De werkzaamheden ′Herstel betonwerk′ voorbereiden en uitvoeren onder KOMO-procescertificaat: 
-  BRL 3201 - Deel 1: ′Het technisch repareren en beschermen van beton′. 
-  BRL 3201 - Deel 2: ′Het constructief repareren en versterken van beton′. 
 
De certificaten moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een nationale 
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 
Geldige BRL 3201 KOMO-procescertificaten minimaal 21 dagen voor aanvang werkzaamheden bij 
de directie indienen. 

2.4.16 Vervaardigen metselwerkconstructies en voegwerk 

De BRL 2826 'Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk' met bijbehorende 
ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen is van toepassing op het vervaardigen van: 
-  Metselwerkconstructies; 
-  Voegwerk. 

2.4.17 Geluidshinder 

Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten 
waarbij de navolgende geluidsniveaus meer bedragen dan hieronder is aangegeven op de daarbij 
genoemde tijdstippen: 
-  07 - 19 uur: 65 dB(A)* voor een maximale aaneengesloten periode van een maand; 
-  07 - 19 uur: 60 dB(A)* voor een maximale aaneengesloten periode langer dan een maand; 
-  19 - 23 uur: 55 dB(A)* voor een maximale aaneengesloten periode van een maand; 

https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Leefomgeving/Parkeren_verkeer_en_wegen/Melding_tijdelijke_verkeersmaatregelen
https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Leefomgeving/Parkeren_verkeer_en_wegen/Melding_tijdelijke_verkeersmaatregelen
https://melvin.ndw.nu/
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-  19 - 23 uur: 50 dB(A)* voor een maximale aaneengesloten periode langer dan een maand. 
*gemeten op twee meter voor de gevel van een woning. 
 
Het is verboden tussen 23.00 en 07.00 uur toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of 
handelingen te verrichten die geluidhinder voor de omgeving veroorzaken. 

2.4.18 Werktijden 

Werkzaamheden uitvoeren van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Tijdens 
weekenden en feestdagen zijn uitvoeringswerkzaamheden niet toegestaan. 
 
In overleg met en pas na schriftelijk akkoord van de directie kan van bovenstaande bepalingen 
worden afgeweken, zulks uitsluitend ter beoordeling van de directie. Het risico van het niet-akkoord 
gaan door de directie, ligt volledig bij de opdrachtnemer. 

2.4.19 Aankondigingsborden 

Minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden voor en na de kunstwerken 
(aan weerszijden in rij-, loop-, en vaarrichtingen) aankondigingsborden toepassen met vermelding 
van: 
-  Naam object; 
-  Soort verkeersmaatregelen; 
-  Periode verkeersmaatregelen; 
-  QR-code Bouwapp (wordt aangeleverd door de opdrachtgever). 
 

De exacte locaties en vormgeving van de aankondigingsborden in overleg met de directie 
vaststellen. 

2.4.20 Verkeersmaatregelen en omleidingen 

De opdrachtnemer moet noodzakelijke verkeersmaatregelen met bijbehorende omleidingen 
minimaal 15 werkdagen voor toepassing met de directie afstemmen. 
 
Uit te voeren werkzaamheden met in acht name van de vereiste verkeersmaatregelen en 
omleidingen zoals aangegeven in: 
-  Paragraaf 30 van de UAV 2012; 
-  De recentste uitgave van de CROW-publicatie 96B; 
-  Het Binnenvaartpolitiereglement (B.P.R.). 
 
Verkeersmaatregelen moeten onder een geldig KOMO-procescertificaat 'Toepassen 
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering' (BRL 9101) worden uitgevoerd. Het certificaat moet zijn 
afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een nationale accreditatieinstelling (in 
Nederland: de Raad voor Accreditatie). 

Het geldig KOMO-procescertificaat 'Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering' (BRL 
9101) moet minimaal 21 dagen voor aanvang werkzaamheden en gedurende de uitvoering door de 
opdrachtnemer worden overlegd. 
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De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het toepassen, beheren, controleren en instandhouden 
van de verkeersmaatregelen. De opdrachtnemer dient 3 weken voor de start van de 
uitvoeringswerkzaamheden, ter acceptatie, een verkeersplan in. Het verkeersplan moet per 
kunstwerk minimaal beschrijven: 
-  Toe te passen verkeersmaatregelen en omleidingen; 
-  Stremmingsmomenten en -duur; 
-  Benodigde omleidingen; 
-  Tekening/gedetailleerde situatieschets van het te plaatsen materiaal (bebording etc.); 
-  Hoe beheer, controle- en instandhouding van verkeersmaatregelen plaatsvindt; 
-  Planning verkeersmaatregelen; 
-  Calamiteitennummer van de opdrachtnemer welke 24 uur per dag beschikbaar is. 

Per versie van ingediende documenten rekening houden met een beoordelingstermijn door de 
directie van 10 werkdagen. Het plan moet door de directie geaccepteerd zijn alvorens de 
opdrachtnemer met de werkzaamheden mag starten. 
 
In het geval bovengenoemde documenten niet worden geaccepteerd, wordt de opdrachtnemer 
met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld en mag de opdrachtnemer niet aanvangen 
met de werkzaamheden. 
 
Acceptatie ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichting om het werk naar de uit dit PVE  
voortvloeiende eisen uit te voeren. 

Geaccepteerde documenten digitaal (pdf-formaat) indienen bij de directie. 
 
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012 is de opdrachtnemer verplicht om in 
het belang van de veiligheid de aanwijzingen en orders van het bevoegd gezag, de directie, water- 
en/of wegbeheerder op te volgen. 

2.4.21 Bereikbaarheid 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en inzet materieel ten aanzien van 
de eigen bereikbaarheid van de kunstwerken. Dit houdt tevens in dat begroeiing wat hinder oplevert 
voor de werkzaamheden verwijderd moet worden. 

Belendingen moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor eigenaren, bewoners en hulpdiensten. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een goede en veilige bereikbaarheid van de belendingen en 
moet: 
-  Zijn uitvoeringswijze daarop afstemmen; 
-  Indien noodzakelijk bereikbaarheidsvoorzieningen voor eigenaren, bewoners en 
hulpdiensten toepassen. 

2.4.22 Leveren onderdelen staal en aluminium 

De NEN-EN 1090-1 'Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1' is van 
toepassing op het leveren van: 
-  Staal en/of aluminium onderdelen; 
-  Constructies welke uit stalen en/of aluminium onderdelen zijn vervaardigd. 
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Nieuw te leveren onderdelen en/of constructies voorzien van CE-markering conform de NEN-EN 
1090-1. Certificaten uiterlijk op de dag van levering overhandigen aan de directie. 

2.4.23 Vervaardigen onderdelen staal en aluminium 

De NEN-EN 1090-2 'Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2' is van 
toepassing op het vervaardigen van: 
-  Staal en/of aluminium onderdelen; 
-  Constructies welke uit stalen en/of aluminium onderdelen zijn vervaardigd. 

2.4.24 Boombescherming 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor boombescherming binnen zijn werkgebied. 
 
Bescherming uitvoeren onder een geldig certificaat Groenkeur Boomverzorging. Het geldige 
certificaat moet 14 dagen voor aanvang werkzaamheden door de opdrachtnemer worden overlegd. 

Voor gecertificeerde bedrijven zie o.a. www.groenkeur.nl. 

2.4.25 Flora en fauna 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voorkomen/minimaliseren van negatieve effecten 
op flora en fauna. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet de zorgplicht voor de wet 
natuurbescherming in acht worden genomen. De zorgplicht houdt in dat u de werkzaamheden die 
nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen 
neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 

2.4.26 Kabels en leidingen 

De opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het zich op de hoogte te stellen van de 
ligging van kabels en leidingen. Het doen van een KLIC-melding (www.klic.nl) is voor rekening en 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 

De KLIC-gegevens moeten te allen tijde op het werk aanwezig zijn. Eventuele graafwerkzaamheden 
uitvoeren zoals beschreven in CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'. 
 
Kabels en leidingen moeten conform de voorschriften van de eigenaar worden beschermd. Hierbij 
moet de opdrachtnemer rekening houden met het toepassen van beschermingsmaatregelen en 
ondersteuning-/opvangconstructies. 

2.4.27 Inrichten werkterrein(nen) 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een werkterrein. 
 
Bij het inrichten van het werkterrein is inbegrepen het leveren, aanvoeren en opstellen van alle voor 
het werk benodigde (hulp)middelen, hulpconstructies, veiligheidsvoorzieningen (bouwhekken, 
afschermingen e.d.), opslagvoorzieningen, keten en toiletunits welke voor het uit te voeren werk 

http://www.groenkeur.nl/
http://www.klic.nl/
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benodigd zijn. Het werkterrein moet minimaal worden afgeschermd door middel van gekoppelde 
bouwhekken. 
 
Tijdens de uitvoering fysieke veilige afscheidingen toepassen, zowel voor de veiligheid van 
(gemotoriseerd) wegverkeer, fiets-/voetgangers en mindervaliden als voor de veiligheid van het 
uitvoerend personeel. 

Locaties waar keten, containers e.d. mogen worden opgesteld geschiedt in overleg met en op 
aanwijzing van de betreffende grondeigenaar. 
 
Werkterrein inrichten na het verkrijgen van toestemming van de betreffende grondeigenaar. 
Vooraf het inrichten in bijzijn van de betreffende grondeigenaar de nul situatie van het werkterrein 
opnemen en vastleggen. 

De opdrachtnemer moet schade aan eigendommen van de opdrachtgever door lekkend 
bouwmaterieel (olie, brandstoffen, e.d.) voorkomen. In dergelijke gevallen komen de herstelkosten 
ten laste van de opdrachtnemer. 

Het aanvragen van eventuele vergunningen met bijkomende kosten zijn voor rekening en 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en moet in de aanbieding zijn inbegrepen. 

2.4.28 Opruimen werkterrein(nen) 

Bij het opruimen van het werkterrein is inbegrepen: 
-  Het opbreken en afvoeren van benodigde (hulp)middelen, hulpconstructies, 

veiligheidsvoorzieningen (bouwhekken, afschermingen e.d.), opslagvoorzieningen, keten en 
toiletunits welke voor het uit te voeren werk benodigd waren; 

-  Na uitvoering van de werkzaamheden het werkterrein in goede doch minimaal dezelfde 
staat achter laten, als voorafgaand aan het werk. 

2.4.29 Afschermvoorzieningen 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van risicovolle werklocaties. 
 
Bij werkzaamheden aan de bovenzijde van de kunstwerken moet de opdrachtnemer 
afschermvoorzieningen toepassen. Dit om o.a. te voorkomen dat (rest)materiaal van het kunstwerk 
af kan vallen en in/op onderliggende (water)wegen terechtkomt. 

2.4.30 Schade en/of aantasting van eigendommen 

De opdrachtnemer moet schade en/of aantasting en vervuiling van eigendommen van de 
opdrachtgever en/of derden voorkomen. In voorkomende gevallen is herstel voor rekening en 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 
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2.4.31 Werken die in elkaar grijpen 

De opdrachtnemer gedoogt de eventuele uitvoering van werkzaamheden door derden. De 
coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, geschiedt door de opdrachtnemer in 
overleg met de directie. 

2.4.32 Communicatie 

De opdrachtnemer moet de omwonenden, middels een brief, minimaal 10 werkdagen voor de 
geplande start van de uitvoeringswerkzaamheden, in overleg met de directie, informeren omtrent: 
-  De voorgenomen werkzaamheden en planning; 
-  Wie vanuit de organisatie van de opdrachtnemer als contactpersoon optreedt voor de 

eigenaren en/of bewoners en de wijze van bereikbaarheid van de contactpersoon; 
-  De bevestiging van het tijdstip waarop bij de betrokken eigenaren en/of bewoner de 

bouwkundige vooropname plaatsvindt, met uitleg van de noodzaak van deze vooropname. 
 
De brief dient conform format lay-out Gemeente Kaag en Braassem te worden opgesteld. Deze 
wordt ter beschikking gesteld in bewerkbaar format (Word) door de opdrachtgever/directie. 
 
Communicatie met de media en/of verspreiden van communicatiemiddelen (publicaties, 
beeldmateriaal e.d.) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Het is 
de opdrachtnemer verder niet toegestaan om reclame-uitingen aan te brengen, tenzij hiervoor 
schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever. 

2.4.33 Klachten, schades en/of calamiteiten 

De opdrachtnemer moet alle klachten, schades en/of calamiteiten, welke verband houden met het 
werk, beheren middels de BouwApp. Na melding de klacht, schade en/of calamiteit zo spoedig 
mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) schriftelijk digitaal vastleggen en indienen bij de directie. 

Aan de directie mededelen welke klachten, schades en/of calamiteiten zich voor hebben gedaan 
tijdens de werkzaamheden met een voorstel voor: 
-  Correctieve maatregelen om de schade te herstellen en/of; 
-  Preventieve maatregelen om vergroting van de schade te voorkomen; 
-  Correctieve en/of preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen. 
 
Meer informatie over de BouwApp is te vinden via: www.debouwapp.nl.  

2.4.34 Garantie 

Ten aanzien van garanties is paragraaf 22 van de UAV 2012 van toepassing. In afwijking op het 
bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt het volgende: 
 
-  De opdrachtnemer garandeert gedurende de garantieperiode na de datum van oplevering 

de deugdelijkheid en het voldoen aan de eisen (beschreven in deze vraagspecificatie) van de 
uitgevoerde werkzaamheden, aangebrachte onderdelen/constructies en systemen. In 
onderstaande tabel 'Tabel garantieperiode' zijn de relevante werkzaamheden met 
bijbehorende garantieperiode opgenomen. 

http://www.debouwapp.nl/
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Paragraaf 
vraagspecificatie H3 

Omschrijving werkzaamheden Garantieperiode in 
jaar 

1. Herstel betonwerk 10 
2. Opstellen conserverings- en slijtlaagadvies  
3. Conserveren stalen onderdelen 10 
4. Vervangen conservering stalen onderdelen 5 
5. Conserveren betonnen onderdelen 10 
6. Conserveren houten onderdelen 10 
7. Vervangen/leveren en aanbrengen slijtlagen 7 
8. Vervangen kitvoegvoegafdichtingen 5 
9. Vervangen stalen voegovergang constructies 10 
10. Vervangen stalen leuningwerk 10 
11. Vervangen houten leuningwerk 10 
12. Vervangen houten dek beplanking 10 
13. Vervangen kunststof dek beplanking 10 
13. Vervangen houten onderdelen 10 
14. Herstel houten onderdelen met epoxy 5 
15. Vervangen houten beschoeiingconstructies 25 
16. Vervangen houten damwandconstructies 25 
17. Herstellen metselwerk en vervangen voegen in metselwerk 5 
18. Herstellen talud / uitspoeling 5 
19. Reinigen kunstwerken/verwijderen graffiti - 
20. Vervangen/verlengen afvoerbuizen 10 
21. Opstellen opleverdossier - 

 
Tabel garantieperiode 
-  Het betreft een niet-afbouwende garantie; 
-  De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 

beschouwd; 
-  De garantie houdt in dat de opdrachtnemer zich verbindt om voor zijn rekening en risico alle 

tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste schriftelijke aanzegging van de 
opdrachtgever te herstellen of te vervangen door nieuw en deugdelijk werk, tenzij de 
opdrachtnemer bewijst dat de gebreken het gevolg zijn van factoren waarvoor hij niet 
verantwoordelijk is; 

-  In de schriftelijke aanzegging zal tevens de termijn worden vermeld waarbinnen de 
opdrachtnemer met het herstel moet zijn aangevangen en de termijn waarbinnen het 
herstel gereed moet zijn. Indien de opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 
aanzegging van de opdrachtgever is de opdrachtgever gerechtigd zonder nadere sommatie 
of ingebrekestelling het herstel of de vervanging voor rekening van de opdrachtnemer door 
derden te laten uitvoeren; 

-  Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken constateert of er 
aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan 
schriftelijk op de hoogte; 

-  Paragraaf 48 van de UAV 2012 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige 
toepassing; 

-  Garantieverklaringen binnen 2 werkdagen na oplevering van het werk indienen bij de 
opdrachtgever; 

-  Het door de opdrachtnemer opnemen van eigen voorwaarden c.q. bepalingen in de 
garantieverklaring is niet toegestaan. 
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2.5 Veiligheids-, gezondheids- en milieueisen 

2.5.1 Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan) 

Op het werk is Arbowetgeving van toepassing. De opdrachtnemer moet gelijktijdig met het indienen 
van het ProjectKwaliteitsPlan het VGM-plan indienen. De opzet van het VGM-plan is opgenomen in 
bijlage II. 

In het VGM-plan onder andere aangeven: 

-  Hoe de veiligheid van personeel, wegverkeer en derden bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden wordt gegarandeerd; 
-  Hoe tijdens de uitvoering wordt voorkomen dat (rest)materiaal in het milieu beland; 
-  Hoe opslag en afvoer van (rest)materiaal is voorzien. 
 
In eerste aanzet zijn binnen het bijgevoegde VGM-plan de VGM-risico’s aangegeven, de 
opdrachtnemer moet deze aanvullen op basis van zijn uit te voeren werkzaamheden. 

Per ingediende versie rekening houden met een beoordelingstermijn van 7 dagen door de directie. 
 
In het geval dat het VGM-plan niet wordt geaccepteerd, wordt de opdrachtnemer met de redenen 
hiervan schriftelijk in kennis gesteld en mag de opdrachtnemer niet aanvangen met de 
werkzaamheden. De opdrachtnemer mag aanvangen met de werkzaamheden als het VGM-plan is 
geaccepteerd door de directie. 
 
Geaccepteerde documenten digitaal (pdf-formaat) indienen bij de directie. 
 
Acceptatie ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichting om het werk naar de uit dit PVE 
voortvloeiende eisen uit te voeren. 

2.5.2 Verwijderen, opvangen en afvoeren van (rest)materialen 

De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van bestaande wet- en regelgeving ten aanzien 
van het verwijderen, opvangen en afvoeren van (rest)materiaal. Alle vrijkomende (rest)materialen 
opvangen en afvoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting. Alle vrijkomende 
(rest)materialen worden eigendom van de opdrachtnemer. 
 
Het verwijderen, opvangen en afvoeren van (rest)materiaal inclusief acceptatie-/stortkosten is voor 
rekening en verantwoordelijkheid opdrachtnemer en moet in de aanbieding zijn inbegrepen. Bewijs 
van afvoer overleggen aan de directie. 

Meldingen en nader onderzoek (monstername e.d.) ten behoeve van het afvoeren van 
(rest)materiaal is tevens voor rekening en verantwoordelijkheid opdrachtnemer en moet in de 
aanbieding zijn inbegrepen. 
 
Uit het werk komende (rest)materialen van verschillende aard moeten van elkaar gescheiden 
worden. Maatregelen moeten door de opdrachtnemer getroffen worden ter voorkoming van 
vermenging. 
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Voor het opvangen en afvoeren van (rest)materiaal aanvullend rekening houden met: 
-  Teerhoudende slijtlagen; 
-  PAK houdende conservering op de stalen onderdelen; 
-  Geïmpregneerd en/of geconserveerd hout. 

2.6 Onderhoudseisen algemeen 

De wijze van uitvoering en materiaalkeuzes moeten van dien aard zijn, dat de uitgevoerde 
werkzaamheden, aangebrachte constructies en/of systemen, in verband met dagelijks en periodiek 
onderhoud, bestand zijn tegen hogedruk reinigen met water en stoomreinigen. 

2.7 Extra inzet directievoering en toezicht voor rekening opdrachtnemer 

Namens de opdrachtgever wordt op de uitvoering van onderhavig PVE directievoering en toezicht 
gehouden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever en hebben onder andere 
betrekking op de volgende onderdelen: 
-  Voorzitten + verslaglegging overleggen (startoverleg, 4-wekelijkse bouwvergaderingen en 

oplevering); 
-  Controle/beoordeling documenten (tijdschema/planning, plannen, berekeningen, 

tekeningen e.d.); 
-  Uitvoeren en vastleggen toezicht/toetsen; 
-  Betalingen. 
 
Indien één of meerdere van de onderstaande situaties zich voordoen, zullen de daaruit 
voortvloeiende noodzakelijke extra werkzaamheden en kosten voor rekening van de opdrachtnemer 
zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat de opdrachtgever de onderstaande situaties met de 
opdrachtnemer per situatie zal beschouwen en de opdrachtgever conform de UAV 2012 in 
redelijkheid en billijkheid zal handelen. 
 
Situatie 1 
Indien de geplande uitvoeringstijd en/of de vastgestelde opleveringsdatum door toedoen of 
nalaten van de opdrachtnemer wordt overschreden, dan wel bedoelde overschrijding het gevolg is 
van een omstandigheid die voor rekening en risico van de opdrachtnemer komt, dan zullen de 
hieruit voortvloeiende noodzakelijke extra overleggen voor rekening van de opdrachtnemer 
plaatsvinden. 
 
Situatie 2 
Bij de controle/beoordeling van door de opdrachtnemer in te dienen documenten is rekening 
gehouden met een tweetal controlerondes en zal normaal gesproken acceptatie na de tweede 
controle/beoordeling plaatsvinden. Indien een derde, vierde, etc. controle/beoordeling 
noodzakelijk is, dan zal deze controle/beoordeling voor rekening van de opdrachtnemer 
plaatsvinden. 
 
Situatie 3 
Het extra uitvoeren van toezicht/toetsen door bijvoorbeeld onvoldoende kwaliteit en/of 
ondeugdelijke uitvoering zal voor rekening van de opdrachtnemer plaatsvinden. 
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2.7.1 Verrekening extra inzet 

Onderstaand de vaste bedragen (uurtarief: €95,=) waar rekening mee moet worden gehouden die 
voor rekening van de opdrachtnemer komen indien één van de bovenstaande gevallen zich 
voordoet: 
-  Extra overleggen met verslaglegging: € 285,-/per overleg; 
-  Extra controle/beoordeling van documenten: € 380,-/per document; 
-  Extra toezicht/toetsen met verslaglegging: € 380,-/per toets. 
 

Verrekening zal plaatsvinden bij de eerstvolgende termijnbetaling. De opdrachtnemer wordt vooraf 
schriftelijk op de hoogte gesteld betreffende de voorgenomen verrekening. 
 
Indien er sprake is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen, 
zal geen verrekening plaatsvinden. 
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3 WERKZAAMHEDEN 

In dit hoofdstuk zijn in de paragrafen 3.1 tot en met 3.21 alle eisen vermeld, welke uniform gelden 
voor de werkzaamheden aan de kunstwerken. 
 
De beschreven werkzaamheden worden in de specificatie inschrijfsom aangegeven met betreffende 
fictieve hoeveelheden uitgedrukt in stuks/m1/m2/europost. Op basis daarvan wordt het 
inschrijfbedrag bepaald. 

3.1 Herstel betonwerk 

Onder deze paragraaf valt het: 
-  Afkloppen van alle betonoppervlakken, vastleggen van te repareren locaties en vaststellen 

classificatie betonschade(s); 
- Alle uit te voeren betonreparaties met bijkomende werkzaamheden; 
- Injecteren van scheuren; 
- Vervangen ondersabelingen; 
- Vervangen conusvullingen. 
 
Opmerking: 
-  Uit te voeren werkzaamheden zijn zowel boven land als boven water gelegen; 
-  Uit te voeren reparaties zijn verspreid over diverse locaties van het kunstwerk. 

3.1.1 Algemene eisen 

Reparaties moeten goed hechtend, strak, vlak en zo goed mogelijk in de bestaande betonkleur 
worden uitgevoerd. 

3.1.2 Functionele eisen 

De reparaties moeten zodanig uitgevoerd worden dat het functioneren van alle betonnen 
onderdelen gegarandeerd blijft. 

3.1.3 Technische eisen 

Het herstellen van de betonschades uitvoeren conform de recentste uitgave van de: 
- CUR-Aanbeveling 118; 
- CUR-Aanbeveling 119; 
- Europese norm EN 1504. 
 
Bij tegenstrijdigheid prevaleert de EN 1504 boven de CUR-Aanbevelingen 118 en 119. Vervangen 

ondersabelingen en conusvullingen uitvoeren met krimparme mortel. 

Ten aanzien van esthetische betonreparatie (RE) uitgaan van: 
- CUR-Aanbeveling 118 
- Uitvoeringsklasse: RE 
- Milieuklasse: XO 
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- Gevolgklasse: GK1 
- niveau controle en verslaglegging: minimaal niveau 1 
- mortelklasse R1. 
- CUR-Aanbeveling 119 
- uitvoeringsklasse: I-2 
- betonconditie, vocht: V0 
- betonconditie, reinheid: R1 
- scheurwijdte: W0,3 
- verandering scheurwijdte: S0 
- afwerkingsklasse: A1 
- gevolgklasse: GK1 
- niveau controle en verslaglegging: minimaal niveau 2 
- product ter keuze opdrachtnemer. 

 
Ten aanzien van technische betonreparatie (RT) uitgaan van: 
- CUR-Aanbeveling 118 
- uitvoeringsklasse: RT 
- milieuklasse: XC 
- gevolgklasse: GK2 
- niveau controle en verslaglegging: minimaal niveau 3 
- mortelklasse R4. 
- CUR-Aanbeveling 119 
- uitvoeringsklasse: I-2 
- betonconditie, vocht: V2 
- betonconditie, reinheid: R1 
- scheurwijdte: W0,3 
- verandering scheurwijdte: S2 
- afwerkingsklasse: A2 
- gevolgklasse: GK2 
- niveau controle en verslaglegging: minimaal niveau 3 
- product ter keuze opdrachtnemer. 
 
Ten aanzien van constructieve betonreparatie (RS) uitgaan van: 
- CUR-Aanbeveling 118 
- uitvoeringsklasse: RT 
- milieuklasse: XC 
- gevolgklasse: GK2 
- niveau controle en verslaglegging: minimaal niveau 3 
- mortelklasse R4. 
- CUR-Aanbeveling 119 
- uitvoeringsklasse: I-2 
- betonconditie, vocht: V2 
- betonconditie, reinheid: R1 
- scheurwijdte: W0,3 
- verandering scheurwijdte: S2 
- afwerkingsklasse: A2 
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- gevolgklasse: GK2 
- niveau controle en verslaglegging: minimaal niveau 3 
- product ter keuze opdrachtnemer. 
 
Te gebruiken betonreparatiemortel, vul- en/of injectmateriaal, behoeft de acceptatie van de 
directie. 

Hechtsterkte van de uitgevoerde betonreparaties aantonen. Meetmethode is ter keuze van de 
opdrachtnemer. 
Opmerking: 
In de specificatie inschrijfsom is rekening gehouden met esthetische, technisch en/of constructieve 
schade welke hersteld moet worden volgens de CUR 118/119. 

3.1.4 Uitvoeringseisen 

Betonoppervlakken volledig afkloppen en de te repareren locaties vastleggen op tekening. De 
tekening digitaal in pdf-formaat indienen bij de directie. In de tekening(en) verder opnemen: 
- Per locatie de dimensionering van de betonschade, uitgedrukt in m2; 
- Totale hoeveelheid m2’s betonschade per kunstwerk; 
- Classificatie (RE/RT/RS) van de aanwezige betonschade(s); 
- Per locatie de dimensionering van de scheurvorming uitgedrukt in de lengte m1 en
 scheurwijdte in mm; 
- Na uithakken van de te repareren locaties en voor het repareren daarvan, een stoppunt 

opnemen in het werkplan; 
- Rekening houden met het toepassen van een corrosiebeschermingssysteem op de 

vrijgekomen wapening. 

3.2 Opstellen conserverings- en slijtlaagadvies 

Onder deze paragraaf valt: 
- Het opstellen van adviezen voor het: 
- Conserveren van stalen onderdelen; 
- Vervangen van conservering van stalen onderdelen; 
- Conserveren van betonnen onderdelen; 
- Conserveren van houten onderdelen; 
- Vervangen van slijtlaagsystemen op houten-, stalen-, kunststof- en betonnnen ondergronden. 

3.2.1 Algemene eisen 

De opdrachtnemer moet gelijktijdig met het indienen van het werkplan, ter acceptatie, bij de 
directie indienen: 
- Het conserveringadvies; 
- Het slijtlaagadvies. 
 
Voor de adviezen rekening houden met de eisen zoals gesteld in deze vraagspecificatie. 
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De adviezen moeten door de fabrikant (of diens vertegenwoordiger) van de betreffende 
conservering- en slijtlaagsystemen worden opgesteld. 
Per versie van ingediende documenten rekening houden met een beoordelingsperiode door de 
directie van 7 dagen. 
De uitvoeringswerkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan na acceptatie van de adviezen 
door de directie. 

3.2.2 Functionele eisen 

De geaccepteerde adviezen dienen als uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden. 

3.2.3 Technische eisen 

In de adviezen per kunstwerk en per onderdeel minimaal opnemen de: 
- Toe te passen conserveringsystemen; 
- Toe te passen slijtlaagsystemen; 
- Voorschriften voor het verwijderen van de bestaande conserveringssystemen; 
- De noodzakelijke zuiverheids-/ontroestingsgraad van de stalen ondergronden; 
- Voorschriften voor het voorbewerken-/behandelen van de diverse ondergronden ten  

behoeve van een goede hechting. Hieronder wordt tevens verstaan: 
- De wijze van reinigen van ondergronden; 
- Het repareren van eventueel beschadigde houten onderdelen om te komen tot een glad, vlak 

en draagkrachtige ondergrond; 
- Het wegwerken van oneffenheden en hoogteverschillen, scheuren, putjes, scherpe randen; 
- E.d. om te komen tot een glad, vlak en draagkrachtige ondergrond 
- Het verwijderen van gloeihuid na laswerkzaamheden; 
- De wijze van opruwen van ondergronden; 
- De wijze van ontroesten van stalen ondergronden; 
- Uitvlakken van ondergronden; 
- Voorschriften en (klimatologische) omstandigheden voor het vervangen en aanbrengen van
 conservering- en slijtlaagsystemen. 
- Keurings- en meetmethoden om vast te stellen dat: 
- De ondergronden voldoende hechting geven voor de nieuw aan te brengen systemen 
- De nieuw aangebrachte systemen conform de geaccepteerde adviezen zijn aangebracht; 
- De nieuw aangebrachte systemen voldoende hechting vertonen. 

3.2.4 Uitvoeringseisen 

Toepassing en functionaliteit van de systemen gelijktijdig met het indienen van de adviezen 
aantonen. Dit middels ervaring in soortgelijke buitensituaties. Minimaal 3 jaar functioneren in de 
praktijk aantoonbaar maken. 

Zowel de concept als de geaccepteerde adviezen digitaal (pdf-formaat) indienen bij de directie. 
 
De werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan na acceptatie van de adviezen door de 
directie. 
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3.3 Conserveren stalen onderdelen 

Onder deze paragraaf valt: 
- Voorbewerken-/behandelen en conservering gereed maken van de ondergrond; 
- Leveren en aanbrengen van nieuwe conservering systemen. 

3.3.1 Algemene eisen 

De werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies uitvoeren. 
Conserveringsystemen strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en opleveren. 

3.3.2 Functionele eisen 

Nieuw aangebrachte conservering systemen moeten: 
- Sterk corrosie werend zijn; 
- UV- en weerbestendig zijn; 
- Onontvlambaar zijn; 
- Krasbestendig zijn; 
- De constructie permanent beschermen tegen aantasting; 
- Niet uitlogen en uitlogen van ondergronden voorkomen; 
- Eenvoudig reinigbaar zijn; 
- Niet onthechten, verkleuren of verkrijten; 
- Overschilderbaar zijn. 

3.3.3 Technische eisen 

Volgende normen zijn van toepassing: 
- NEN-EN-ISO 8501 
 
Eisen conservering systemen: 
- Zuiverheids-/ontroestingsgraad minimaal St 3. 
Kale delen: 
- 1e laag: 2-componenten op basis van epoxyhars met corrosie werende pigmentering; 
- 2e laag: 2-componenten op basis van epoxyhars; 
- Totale droge laagdikte ≥ 220 μm. 
Afwerklaag: 
- 1 laag: 2-componenten op basis van acryl-polyurethaan; 
- Droge laagdikte ≥ 60 μm. 
 
Vereiste eindkleur conservering  RAL 6009 

3.3.4 Uitvoeringseisen 

Vooraf het aanbrengen van conservering systemen de ondergrond voorbewerken/-behandelen voor 
een goede hechting. Ondeugdelijke verflagen en eventueel aanwezige zinkzouten verwijderen. 
E.e.a. conform de meest recente voorschriften van de producent/leverancier van het 
conserveringssysteem. 
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Passanten/gebruikers middels informatieborden informeren dat onderdelen geschilderd zijn. De 
informatiebordjes moeten duidelijk zichtbaar zijn voor passanten. 
 
Vooraf het aanbrengen van de conserveringssystemen de ondergrond voorbewerken voor een 
goede hechting. 
 

In het werkplan opnemen: 
- Hoe schade aan aangebrachte conservering systemen, als gevolg van eventueel transport en
 montage, wordt voorkomen; 
- Werkwijze en afschermingsmaatregelen om onveilige verkeerssituaties, schade, aantasting
 en vervuiling van eigendommen van de opdrachtgever en derden te voorkomen; 
- Een stoppunt: na het voorbewerken/-behandelen en conservering gereed maken van de
 ondergrond en vóóraf aanbrengen van de eerste plaatselijke conservering laag op de kale
 delen. 
 
Gloeihuid op lassen verwijderen, vooraf aanbrengen van nieuwe conservering systemen. In de eind 
laag mogen: 
- Geen kleurverschillen optreden door toepassing van verschillende batches conservering. 
- Geen pluizen van vachtrollers achterblijven, alsook geen haren van verfkwasten. 

De opdrachtnemer moet, in samenwerking met de fabrikant (of diens vertegenwoordiger), middels 
keuringen en metingen aantonen dat de conservering systemen op de diverse onderdelen conform 
het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. De resultaten binnen 5 werkdagen na het 
aanbrengen van de conservering systemen indienen bij de directie. 
 
Vooraf oplevering moet de opdrachtnemer een eindrapport overleggen, waarin 
opgenomen/bijgevoegd een verklaring van de fabrikant (of diens vertegenwoordiger) dat de 
werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. 

3.4 Vervangen conservering stalen onderdelen 

Onder deze paragraaf valt: 
- Geheel verwijderen van bestaande conservering systemen; 
- Voorbewerken-/behandelen en conservering gereed maken van de ondergrond; 
- Leveren en aanbrengen van nieuwe conservering systemen. 

3.4.1 Algemene eisen 

De werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies uitvoeren. 
Conserveringsystemen strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en opleveren. 

3.4.2 Functionele eisen 

Nieuw aangebrachte conservering systemen moeten: 
- Sterk corrosie werend zijn; 
- UV- en weerbestendig zijn; 
- Onontvlambaar zijn; 
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- Krasbestendig zijn; 
- De constructie permanent beschermen tegen aantasting; 
- Niet uitlogen en uitlogen van ondergronden voorkomen; 
- Eenvoudig reinigbaar zijn; 
- Niet onthechten, verkleuren of verkrijten; 
- Overschilderbaar zijn. 

3.4.3 Technische eisen 

Volgende normen en praktijkrichtlijnen zijn van toepassing: 
- NEN-EN-ISO 8501; 
- NEN-EN-ISO 12944-4; 
- NEN-EN-ISO 12944-5; 
- Gids voor bescherming van staal tegen corrosie. 
 
Eisen conservering systemen: 
- Zuiverheids-/ontroestingsgraad: Sa 2,5; 
- Corrosie werende bescherming: minimaal corrosiviteitsklasse C2h; 
- Levensduurverwachting: minimaal 15 jaar; 
- Grondlaag: 2-componenten op basis van epoxyhars met corrosie werende pigmentering; 
- Afwerklaag: 2-componenten acryl-polyurethaan; 
- Droge laagdikte totaal: ≥ 160 µm. 
 
Vereiste eindkleur conservering  RAL 6009 

3.4.4 Uitvoeringseisen 

Voor het opvangen en afvoeren van (rest)materiaal aanvullend rekening houden met koolteer 
houdende coating (PAK). 

Passanten/gebruikers middels informatieborden informeren dat onderdelen geschilderd zijn. De 
informatiebordjes moeten duidelijk zichtbaar zijn voor passanten. 
 
Vooraf het aanbrengen van het conservering systeem de ondergrond voorbewerken/-behandelen 
voor een goede hechting. Zinkzouten verwijderen. E.e.a. conform de meest recente voorschriften 
van de producent/leverancier van het conservering systeem. 
 

Vooraf het aanbrengen van de conserveringssystemen de ondergrond voorbewerken voor een 
goede hechting. Voorbewerkingsgraad minimaal P1 conform NEN-EN-ISO 8501-3. 
 
In het werkplan opnemen: 
- De werkwijze en technieken om stofoverlast naar de omgeving (verkeer, omwonenden en
 milieu) tot een minimum te beperken; 
- Werkwijze en afschermingsmaatregelen om onveilige verkeerssituaties, schade, aantasting en
 vervuiling van eigendommen van de opdrachtgever en derden te voorkomen; 
- Hoe schade aan aangebrachte conservering systemen, als gevolg van transport en montage,
 wordt voorkomen; 
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- Een stoppunt, na het voorbewerken-/behandelen van de ondergrond en vóóraf aanbrengen
 van de eerste conservering laag. 

Gloeihuid op lassen verwijderen, vóóraf aanbrengen van nieuwe conservering systemen. In de 
eindlaag mogen: 
- Geen kleurverschillen optreden door toepassing van verschillende batches conservering; 
- Geen pluizen van vachtrollers achterblijven, alsook geen haren van verfkwasten. 

De opdrachtnemer moet, in samenwerking met de fabrikant (of diens vertegenwoordiger), middels 
keuringen en metingen aantonen dat de conservering systemen op de diverse onderdelen conform 
het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. De resultaten binnen 5 werkdagen na het 
aanbrengen van de conservering systemen indienen bij de directie. 

Vooraf oplevering moet de opdrachtnemer een eindrapport overleggen, waarin 
opgenomen/bijgevoegd een verklaring van de fabrikant (of diens vertegenwoordiger) dat de 
werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. 

3.5 Conserveren betonnen onderdelen 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Voorbewerken en egaliseren van de ondergrond; 
- Voorbehandelen en conserveringsgereed maken van de ondergrond; 
- Leveren en aanbrengen van nieuwe conserveringssystemen. 

3.5.1 Algemene eisen 

De werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies uitvoeren. 
Conserveringssystemen strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en opleveren. 

3.5.2 Functionele eisen 

Conserveringssystemen moeten: 
- UV- en weerbestendig zijn; 
- Onontvlambaar zijn; 
- Scheuroverbruggend zijn; 
- Krasbestendig zijn; 
- Voldoende waterdampdoorlaatbaar te zijn om o.a. vorstschade te voorkomen; 
- Permanente bescherming bieden tegen weersinvloeden, carbonatatie en chloride
 indringing; 
- Niet uitlogen en uitlogen van ondergronden voorkomen; 
- Niet onthechten, verkleuren of verkrijten. 

3.5.3 Technische eisen 

Conserveringssysteem: - CE-gemarkeerd conform de Europese norm EN 1504-2 

Vereiste eindkleur conservering conform LIOR Kaag en Braassem. Definitieve kleurstelling in overleg 
met de directie in het werk vaststellen. 
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3.5.4 Uitvoeringseisen 

Vooraf het aanbrengen van het conserveringssysteem aanwezige oppervlak op losse plekken 
afkloppen en betonschades herstellen volgens paragraaf 3.2 en de ondergrond voorbewerken/- 
behandelen voor een goede hechting. Ondeugdelijke verflagen verwijderen. E.e.a. conform de meest 
recente voorschriften van de producent/leverancier van het conserveringssysteem. 

In het werkplan opnemen: 
- De maatregelen hoe stofoverlast naar de omgeving (verkeer, omwonenden en milieu) tot 
een minimum wordt beperkt; 
- Een stoppunt, na het voorbewerken en egaliseren van de ondergrond en vóóraf aanbrengen 
van het nieuwe conserveringssysteem. 

Het conserveringssysteem aanbrengen ná het uitvoeren van betonreparaties. 
 
Passanten/gebruikers middels informatieborden informeren dat onderdelen geschilderd zijn. De 
informatiebordjes moeten duidelijk zichtbaar zijn voor passanten. 
 
De opdrachtnemer moet, in samenwerking met de fabrikant (of diens vertegenwoordiger), middels 
keuringen en metingen aantonen dat de conserveringssystemen op de diverse onderdelen conform 
het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. De resultaten binnen 5 werkdagen na het 
aanbrengen van de conserveringssystemen indienen bij de directie. 

3.6 Conserveren houten onderdelen 

Onder deze paragraaf valt: 
- Lokaal herstellen houten onderdelen; 
- Voorbewerken en egaliseren van de ondergrond; 
- Voorbehandelen en conserveringsgereed maken van de ondergrond; 
- Leveren en aanbrengen van nieuwe conserveringssystemen. 

3.6.1 Algemene eisen 

De werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies uit paragraaf 3.3 uitvoeren. 
Conserveringssystemen strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en opleveren. 

3.6.2 Functionele eisen 

De afdichtingskit moet: 
- UV- en weerbestendig zijn; 
- Overschilderbaar zijn; 
- Blijvend elastisch zijn; 
- Een groot hechtend vermogen hebben. 
 
Eventuele vulmassa voor houten onderdelen moet: 
- Oplosmiddelarm zijn; 
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- Uitstekend modelleerbaar zijn; 
- Krimp- en zwelvrij zijn; 
- Uitstekend hechtend zijn; 
- Kunnen worden geschuurd, gezaagd, geschaafd en geboord; 
- Overschilderbaar zijn; 
- Weerbestendig zijn. 
Nieuw aangebrachte conserveringssystemen moeten: 
- UV- en weerbestendig zijn; 
- Vochtregulerend zijn; 
- Onontvlambaar zijn; 
- De constructie permanent beschermen tegen aantasting; 
- Niet uitlogen; 
- Eenvoudig reinigbaar zijn; 
- Niet onthechten, verkleuren of verkrijten; 
- Overschilderbaar zijn. 

3.6.3 Technische eisen 

Eisen toe te passen producten t.b.v. het voorbewerken, egaliseren van de ondergrond en het 
duurzaam waterdicht afwerken: 
- Afdichtingskit op basis van polyurethaan; 
- Eventuele vulmassa houten onderdelen op basis van 2-componenten urethaan-acrylaat. 
Eisen conserveringssystemen bestaande houten onderdelen: 
- Systeemopbouw 2,5-laags systeem; 
- Kale delen: op basis van alkydhars; 
- 2e laag: op basis van alkydhars: laagdikte 40-45 µm; 
- 3e laag: op basis van alkydhars: laagdikte 40-45 µm; 
- Glansgraad: hoogglans (high-gloss). 
 

De 1e laag op mogelijk nieuwe (onbehandelde) houten onderdelen moet onder geconditioneerde 
omstandigheden ('in shop') worden aangebracht. 
 
Vereiste eindkleur conservering  conform LIOR Kaag en Braassem. Definitieve kleurstelling in 
overleg met de directie vaststellen. 

3.6.4 Uitvoeringseisen 

Vooraf het aanbrengen van het conserveringssysteem de ondergrond voorbewerken/-behandelen 
voor een goede hechting. 
 
In het werkplan stoppunten opnemen: 
- Ná het open frezen van openstaande verbindings-/aansluitingsnaden en vóóraf aanbrengen
 van de duurzaam waterdichte afwerking; 
- Ná het voorbewerken-/behandelen van de ondergrond en vóóraf aanbrengen van de eerste
 plaatselijke conserveringslaag op de kale delen. 
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Passanten/gebruikers middels informatieborden informeren dat onderdelen geschilderd zijn. De 
informatiebordjes moeten duidelijk zichtbaar zijn voor passanten. 
 
De opdrachtnemer moet, in samenwerking met de fabrikant (of diens vertegenwoordiger), middels 
keuringen en metingen aantonen dat de conserveringssystemen op de diverse onderdelen conform 
het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. De resultaten binnen 5 werkdagen na het 
aanbrengen van de conserveringssystemen indienen bij de directie. 

Vooraf oplevering moet de opdrachtnemer een eindrapport overleggen, waarin 
opgenomen/bijgevoegd een verklaring van de fabrikant (of diens vertegenwoordiger) dat de 
werkzaamheden conform het geaccepteerde conserveringsadvies zijn uitgevoerd. 

3.7 Vervangen/leveren en aanbrengen slijtlagen 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Verwijderen van bestaande slijtlaagsystemen; 
- Voorbewerken (uitvlakken e.d.) en voorbehandelen ondergronden; 
- Leveren en aanbrengen van nieuwe slijtlaagsystemen. 

Opmerkingen: 
- Onder deze paragraaf valt tevens het lokaal bijwerken van slijtlagen. Dit betreft lokaal
 uitgesleten en loszittende delen van slijtlagen; 
- Werkzaamheden in deze paragraaf hebben betrekking op slijtlagen op betonnen-, stalen-,
 kunststof- en houten ondergronden. 

3.7.1 Algemene eisen 

De slijtlaagsystemen uitvoeren overeenkomstig opgestelde slijtlaagadviezen. 
 
De nieuwe slijtlaagsystemen stroef, strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en opleveren. De nieuw 
aangebrachte slijtlaagsystemen moeten: 
- Geschikt, comfortabel en veilig zijn voor wegverkeer; 
- De onderliggende constructies beschermen tegen aantasting. 

3.7.2 Functionele eisen 

De nieuw aangebrachte slijtlaagsystemen moeten: 
- Onontvlambaar zijn; 
- UV- en weerbestendig zijn; 
- Scheuroverbruggend zijn; 
- Een antisliplaag voor het wegverkeer vormen; 
- Permanente bescherming bieden tegen weersinvloeden, carbonatatie en chloride
 indringing; 
- Niet uitlogen en uitlogen van ondergronden voorkomen; 
- Niet onthechten; 
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3.7.3 Technische eisen 

Voor de keuze en uitvoering van de nieuwe slijtlagen aanvullend rekening houden met volgende: 
- Kunststof slijtlagen moeten (KOMO-)BRL 9143 gecertificeerd zijn; 
- De systeemopbouw van de nieuwe slijtlagen afstemmen op de ondergrond; 
- Gradering introoimateriaal in overleg met de directie vaststellen; 
- Polijstgetal instrooimateriaal voor moet minimaal 48 zijn. 
Bij belasting door wegverkeer en/of klimatologische invloeden is het: 
- Vervormen en/of loslaten van slijtlagen niet toegestaan; 
- Vertonen van scheurvorming van slijtlagen niet toegestaan; 
- Is het slijten en/of loslaten van instrooimateriaal (granulaat, grit e.d.) niet toegestaan; 
- Slijtlagen vlak uitvoeren. Hoogteverschillen groter dan 4 mm onder een rei van 2 meter zijn
 niet toegestaan. Rekening houden met het aanbrengen van uitvlaklagen/in profiel aanhelen
 van de ondergrond. Plasvorming is niet toegestaan; 
- Slijtlagen uitvoeren als kunstharsgebonden slijtlagen. 

3.7.4 Uitvoeringseisen 

Proefstukken van de toe te passen slijtlagen minimaal 7 dagen voor uitvoering van de 
werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie. Middels dit proefstuk wordt de gradering 
van het instrooimateriaal in overleg met de directie definitief vastgesteld. 
 
Bij het verwijderen van aanwezige slijtlagen voorkomen dat de ondergrond wordt beschadigd. Het 
herstellen van schade aan de ondergrond is voor rekening van de opdrachtnemer. 
Het achterblijven van restmaterialen is in het geheel niet toegestaan. 
 
Vooraf het aanbrengen van een nieuw slijtlaagsysteem: 
- De ondergrond voorbewerken en voorbehandelen voor een goede hechting. 

In het werkplan volgende stoppunten opnemen: 
- Vooraf het aanbrengen van een nieuw slijtlaagsysteem. 
 
De opdrachtnemer moet, in samenwerking met de fabrikant (of diens vertegenwoordiger), middels 
keuringen en metingen aantonen dat de slijtlaagsystemen op de diverse onderdelen conform het 
geaccepteerde slijtlaagadvies zijn uitgevoerd. De resultaten binnen 5 werkdagen indienen bij de 
directie. 

Vooraf de oplevering moet de fabrikant (of diens vertegenwoordiger) een eindrapport overleggen, 
waarin de fabrikant van het betreffende slijtlaagsysteem verklaart dat de slijtlaagsystemen conform 
zijn slijtlaagadvies zijn uitgevoerd. 

3.8 Vervangen kitvoegafdichtingen 

Onder deze paragraaf valt het 
- Vervangen van kitvoegafdichtingen; 
- Vervangen van rubber afdichtingprofielen in voegovergangen. 
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3.8.1 Algemene eisen 

Nieuwe kitvoegen strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en opleveren. 
 
Aangebrachte rubber afdichtingsprofielen in voegovergangen moeten een levensduur hebben van 
minimaal 10 jaar. 

3.8.2 Functionele eisen 

De nieuw aangebrachte kitvoegen moeten: 
- Waterdicht en flexibel zijn; 
- UV- en weerbestendig zijn 
- Zout(water)bestendig zijn; 
- Over chemisch en mechanisch bestendige eigenschappen beschikken; 
- Over hoge verderscheurweerstand beschikken; 
- Het doordringen van water met chloride (dooizouten) op onderliggend oppervlak
 voorkomen; 
- Lengteveranderingen ten gevolge van temperatuurveranderingen opvangen; 
- Niet onthechten of verkleuren. 

De nieuwe afdichtingsprofielen in voegovergangen zo samenstellen dat: 
- Doordringen van water wordt voorkomen; 
- Water de onderzijde van constructies en/of landhoofden niet bereikt; 
- Afdichtingen bij belasting door wegverkeer en/of klimatologische invloeden niet loslaten,
 onthechten of vervormen; 
- Lengteveranderingen, ten gevolge van temperatuurveranderingen, worden opgevangen. 

3.8.3 Technische eisen 

Voegafdichtingen aanbrengen conform de recentste uitgave van de CUR-Aanbeveling 65. Vereiste 

eindkleur toe te passen kitvoegafdichting in overleg met directie vaststellen. 

Rubber afdichtingprofielen moeten per voegovergang uit één stuk te bestaan. 

3.8.4 Uitvoeringseisen 

Bestaande kitvoegen geheel verwijderen en afvoeren. 

Vooraf het aanbrengen van de kitvoegen de ondergrond voorbewerken en -behandelen voor een 
goede hechting. Aanbrengen overeenkomstig de voorschriften van de producent/leverancier van de 
producten. Indien voorgeschreven een primer aanbrengen. 
 
De kitvoegen voorzien van een degelijke rug vulling. 

3.9 Vervangen stalen voegovergangsconstructies 

Onder deze paragraaf valt het: 
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- Opstellen uitvoeringsontwerp; 
- Opbreken en verwijderen van bestaande voegovergangsconstructies (inclusief opbreken en
 tijdelijk opslaan elementenverhardingen middengeleiders en voet- en fietspaden; 
- Leveren en aanbrengen van nieuwe enkelvoudige voegovergang constructies; 
- Aanbrengen van elementenverharding etc. 

3.9.1 Algemene eisen 

Uiterlijk 21 dagen voor uitvoering dient de opdrachtnemer ter acceptatie, bij de directie in: 
- De (sterkte)berekeningen met bijbehorende tekeningen, detailleringen, materiaalstaat e.d.
 van de uit te voeren enkelvoudige stalen voegovergang constructies; 
- Oplossing voor de voegovergangconstructie ter plaatse van de voet- en fietspaden in detail
 weergeven binnen het uitvoeringsontwerp. 
 
Er moet rekening worden gehouden met een beoordelingstermijn van 5 dagen door de directie. 

De voegovergangen moeten na oplevering over de volle breedte van de brug, inclusief voet- en 
fietspaden en schampkanten, een waterdichte afdichting zijn tussen landhoofden en brugdek. De 
bovenzijde van de voegovergangconstructie in de voet- en fietspaden dient in het zicht te blijven 
Voegovergangconstructies uitvoeren conform het geaccepteerd uitvoeringsontwerp. 

3.9.2 Functionele eisen 

De voegovergangconstructies moeten zo samengesteld en uitgevoerd worden, dat na oplevering: 
- Het doordringen van water met chloride (dooizouten) niet mogelijk is; 
- Water (met dooizouten) de onderzijde van de brugconstructie en/of landhoofd niet bereikt; 
- Onderdelen van de voegovergangconstructie bij belasting door wegverkeer en/of
 klimatologische invloeden niet loslaat, onthecht of vervormt; 
- De voegovergangconstructie de lengteveranderingen, als gevolg van
 temperatuurveranderingen, op kan vangen; 
- De voegovergang constructie mag geen beperking opleveren om het kunstwerk in drie
 dimensies binnen de toegestane marges vrij te kunnen laten bewegen; 
- De belasting van het verkeer moet worden opgenomen; 
- Het verkeer moet de voegovergang comfortabel en veilig kunnen passeren. De
 wrijvingscoëfficiënt moet zodanig zijn dat de voegovergang voldoende stroef is; 
- De bovenzijde van de voegovergangconstructie in de voet- en fietspaden dient in het zicht
 te blijven; 
- De trottoirbanden ter plaatse van voegovergangconstructies voorzien van 1-zijdig
 gefixeerde, RVS kappen ter bescherming van gebruikers. E.e.a. in detail weergeven binnen
 het ontwerp. 

3.9.3 Technische eisen 

De nieuwe voegovergang constructies moeten voldoen aan de RTD 1007. Definitieve maatvoering 
moet in het werk worden ingemeten. 
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Het rubberen voegprofiel moet per voegovergang constructie uit één stuk bestaan. In de schampkant 
de voegovergang constructie doorzetten, zodanig dat er geen water vanaf het brugdek en/of 
schampkant op het onderliggende beton kan afwateren. 

3.9.4 Uitvoeringseisen 

De werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het uitvoeringsontwerp conform deze 
paragraaf is geaccepteerd door de directie. 
 
De opdrachtnemer moet rekening houden met de in de RTD 1007-1 t/m 4 Eisen voor 
voegovergangen. Opgenomen eisen ten aanzien van fabricage, aanbrengen en reconstrueren van 
enkelvoudige voegovergangen. 

De opdrachtnemer moet in zijn werkplan stoppunten opnemen voor de fabricage, het aanbrengen 
en het reconstrueren van de voegovergang. Op te nemen stoppunten worden door de directie, op 
basis van het werkplan van de opdrachtnemer, definitief vastgesteld. 

Tijdens de werkzaamheden voorkomen dat (rest)materiaal tussen landhoofden en brugdek komt. 

3.10 Vervangen stalen leuningwerk 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Opstellen uitvoeringsontwerp (maken berekeningen en tekeningen); 
- Verwijderen en afvoeren bestaand leuningwerk; 
- Leveren en aanbrengen nieuw leuningwerk. 

3.10.1 Algemene eisen 

Voor de geplande start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de opdrachtnemer ter acceptatie, 
bij de directie in: 
- De (sterkte)berekening met bijbehorende uitvoeringstekening van het nieuw uit te voeren 
leuningwerk. 

Het definitieve ontwerp van het leuningwerk qua vormgeving ontwerpen conform het bestaande 
leuningwerk. Er moet rekening worden gehouden met een toetsingsperiode van 10 werkdagen door 
de directie.  
 
Leuningwerk conform het geaccepteerde uitvoeringsontwerp uitvoeren. Pas na acceptatie van het 
uitvoeringsontwerp mag worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. 
Het conserveringssystemen op het nieuwe leuningwerk strak, vlak en egaal van kleur uitvoeren en 
opleveren. 
De conserveringswerkzaamheden, in shop, onder geconditioneerde omstandigheden uitvoeren. 

3.10.2 Functionele eisen 

Nieuw leuningwerk moet geschikt zijn als kering voor het verkeer zoals beschreven in paragraaf 2.2. 
 
Het conserveringssysteem moet: 
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- UV- en weersbestendig zijn; 
- Onontvlambaar zijn; 
- Krasbestendig zijn; 
- De constructie permanent beschermen tegen aantasting; 
- Bestand zijn tegen onthechten, verkleuren of verkrijten. 

3.10.3 Technische eisen 

Voor het ontwerp en uitvoering van het nieuwe leuningwerk aanvullend rekening houden met 
volgende: 
- Leuningwerk uitvoeren in thermisch verzinkt staal; 
- Hoogte leuningwerk: 1,30m; 
- Leuningstijlen voorzien van voetplaten; 
- Aansluitingen tussen leuningvoet en brugconstructie dienen waterdicht te worden
 uitgevoerd door middel van een ondersabelingmortel of volgens bestaande toestand; 
- Leuningregels voorzien van afwateringsgaten; 
- Verankeringen en bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt uitvoeren; 
- Het leuningwerk bevestigen middels RVS dopmoeren met kunststof ringen; 
- Contactcorrosie voorkomen; 
- Uitvoering van het leuningwerk in meerdere secties is toegestaan. Verbinding van de secties
 voorzien van een kunststof schuifconstructie; 
- Toepasbaarheid van de verankeringen aantonen door middel van een ankerberekening van 
de leverancier. Deze berekening opnemen in het werkplan 'vervangen stalen leuningwerk'. 

 
Voor het aanbrengen van het conserveringssyteem rekening houden met het volgende: 
- Uitvoeren als duplex-systeem; 
- Verzinken conform de NEN-EN-ISO 1461; 
- Poedercoaten conform de NEN-EN-ISO 15773; 
- 1e laag poedercoating op basis van epoxy; 
- 2e laag poedercoating op basis van polyester; 
- Glansgraad hoogglans ZIJDEGLANS; 
- Totale laagdikte 2-laags poedercoating ≥120 µm. 
 
Voor de materiaalkeuzes en uitvoering rekening houden met een technische levensduur van 60 
jaar. De vereiste eindkleur van de conservering  RAL 6009 . 

3.10.4 Uitvoeringseisen 

In het werkplan de volgende stoppunten opnemen: 
- Na verzinken, alvorens aanbrengen 1e laag poedercoating. Laswerk dient strak en egaal te
 worden uitgevoerd. 
 
Vooraf het aanbrengen van het conserveringssysteem de ondergrond voorbewerken/-behandelen 
voor een goede hechting. E.e.a. conform de meest recente voorschriften van de producent van het 
conserveringssysteem. 
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Bij het vervangen van leuningwerk dienen bestaande verankeringen minimaal tot 3 cm diepte in het 
bestaande betonoppervlak te worden verwijderd. Ontstane betonschades herstellen conform de 
eisen in paragraaf 3.1 ‘Herstellen betonwerk’. 
 
De opdrachtnemer dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie bij de 
directie in: 
- Tekeningen en (sterkte)berekeningen betreffende het nieuw uit te voeren leuningwerk. 
 
Plaatsing van het nieuwe leuningwerk aansluitend uitvoeren op het verwijderen van het bestaande 
leuningwerk, zodanig dat buiten werktijden en aanwezigheid van opdrachtnemer ten alle tijde een 
aaneengesloten leuningwerk aanwezig is. Is dit niet mogelijk dan dient er een tijdelijke leuning te 
worden geplaatst. 
 
In het werkplan de volgende stoppunten opnemen: 
- Vóór het verwijderen van het bestaande leuningwerk; 
- Na het thermisch verzinken van het leuningwerk en vóór het aanbrengen van de 1e laag
 poedercoating. 

 

3.11 Vervangen houten leuningwerk 

Onder deze paragraaf vallen alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het: 
- Geheel verwijderen/demonteren van bestaand leuningwerk; 
- Leveren en aanbrengen/monteren van nieuw hardhouten leuningwerk. 

3.11.1 Algemene eisen 

Ontwerp op basis van het bestaande leuningwerk. 
 
Voor het vervangen van het (hard)houten leuningwerk, het leuningwerk constructief in hardhout 
met de nodige RVS bevestigingsmiddelen goed en strak uitvoeren. 

Restmateriaal direct na verwijderen van het werk afvoeren. 

3.11.2 Functionele eisen 

Het nieuwe houten leuningwerk moet geschikt zijn als fysieke kering voor fiets- voetgangers en 
mindervalide. 

3.11.3 Technische eisen 

Hardhout moet voldoen aan: 
- 4-zijdig geschaafd, duurzaamheidklasse 1; 
- Toepassen kunststof afstandhouders tussen leuningstijlen en buitenste liggers; 
- Minimale sterkteklasse D50, Angelim Vermelho; 
- Behandelen met sigmalife DS TX Gloss; 
- Aanbrengen volgens NEN 5494 “kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
 waterbouwkundige werken andere constructieve toepassingen”. 
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Bevestigingsmiddelen in RVS vandalisme bestendig uitvoeren. 
 
Voor de materiaalkeuzes en uitvoering rekening houden met een technische levensduur van 25 jaar 
en materiaalsoort in overleg directie. 

3.11.4 Uitvoeringseisen 

Voor zowel de veiligheid van het wegverkeer als voor de eigen medewerkers, direct na het 
verwijderen van het leuningwerk ter plaatse van de verwijderde leuning een deugdelijke tijdelijke 
afscherming toepassen. De tijdelijke afscherming moet voor het verwijderen van het leuningwerk 
door de directie worden goedgekeurd. 

3.12 Vervangen houten dekbeplanking 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Geheel verwijderen/demonteren van bestaande brugdekbeplanking; 
- Leveren en aanbrengen/monteren van nieuwe hardhouten brugdekbeplanking voorzien van 
gripstrippen. 

3.12.1 Algemene eisen 

Onderdelen na verwijdering/demontage direct van het werk afvoeren. 
 
Nieuwe hardhouten brugdekbeplanking strak en vlak uitvoeren en voorzien van gripstrippen. 

3.12.2 Functionele eisen 

De nieuw aangebrachte brugdekbeplanking moet: 
- Geschikt, comfortabel en veilig zijn voor wegverkeer; 
- De belasting van wegverkeer kunnen opvangen; 
- Onder alle omstandigheden voldoende stroef zijn voor wegverkeer. 

3.12.3 Technische eisen 

Ontwerp op basis van de huidige situatie en bestaand dwarsprofiel. De definitieve maatvoering in 
het werk vaststellen. 

Voor het ontwerp en de uitvoering van de brugdekbeplanking rekening houden met volgende: 
- Technische levensduur 25 jaar; 
- Langdurende belasting (belastingsduurklasse Ι ); 
- Uitvoeren als hardhouten dekbeplanking, 4-zijdig geschaafd, duurzaamheidsklasse I; 
- Sterkte klasse minimaal D50; 
- Hardhouten dekbeplanking uitvoeren met loopdekgroeven; 
- Hardhouten dekbeplanking voorzien van 2 gripstrippen per dekplank, evenredig verdeeld.
 De loopdekgroeven t.b.v. de gripstrippen infrezen met een zwaluwstaartprofiel; 
- Bij belasting door wegverkeer en/of klimatologische invloeden is het: 

• Loslaten/onthechten van slijtlagen niet toegestaan; 
• is het slijten en/of loslaten instrooimateriaal (granulaat, grit e.d.) niet toegestaan. 
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- Stroefheid gripstrippen ≥ 0,40; 
- Gradering introoimateriaal in overleg met de directie vaststellen; 
- Aansluiting tussen brugdekplanken en hoofddraagconstructie voorzien van een Densoband
 (of gelijkwaardig); 
- Dekbeplanking mag door belasting van wegverkeer en/of klimatologische invloeden niet
 loslaten, scheuren of permanent vervormen; 
- Bevestigingsmiddelen in RVS vandalisme bestendig uitvoeren; 
- Bevestigingsmiddelen verzonken in de brugdekplanken uitvoeren; 
- Contactcorrosie mag niet plaatsvinden; 
- Het toepassen van kikkerplaatconstructies als bevestigingsmiddel is niet toegestaan; 
- Materiaalsoort in overleg directie. 

3.12.4 Uitvoeringseisen 

In werkplan volgende stoppunten opnemen: 
- Vooraf het aanbrengen van het Densoband (of gelijkwaardig); 
- Vooraf het aanbrengen/monteren van de dekplanken. 

 
Proefstukken van de toe te passen dekplanken met gripstrippen minimaal 7 dagen voor uitvoering 
van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie. Door middel van dit proefstuk wordt 
in overleg met de directie van de gripstrippen de gradering van het instrooimateriaal en de kleur 
definitief vastgesteld. 
 

3.13 Vervangen kunststof dekbeplanking 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Geheel verwijderen/demonteren van bestaande brugdekbeplanking; 
- Leveren en aanbrengen/monteren van nieuwe kunststof brugdekbeplanking voorzien van
 een antislip afwerking. 

3.13.1 Algemene eisen 

Onderdelen na verwijdering/demontage direct van het werk afvoeren. 
 
Nieuwe kunststof brugdekbeplanking strak en vlak uitvoeren en voorzien van een antislip afwerking. 

3.13.2 Functionele eisen 

De nieuw aangebrachte brugdekbeplanking moet: 
- Geschikt, comfortabel en veilig zijn voor wegverkeer; 
- De belasting van wegverkeer kunnen opvangen; 
- Onder alle omstandigheden voldoende stroef zijn voor wegverkeer. 
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3.13.3 Technische eisen 

Ontwerp op basis van de huidige situatie en bestaand dwarsprofiel. De definitieve maatvoering in 
het werk vaststellen. 

Voor het ontwerp en de uitvoering van de brugdekbeplanking rekening houden met volgende: 
- Technische levensduur 60 jaar; 
- Langdurende belasting (belastingsduurklasse Ι ); 
- Kunststof dekbeplanking uitvoeren met loopdekgroeven; 
- Kunststof dekbeplanking voorzien van antislip afwerking c.q. slijtlaag, epoxy emulsie
 afgestrooid met steenslag 2/6; 
 
- Bij belasting door wegverkeer en/of klimatologische invloeden is het: 

• loslaten/onthechten van slijtlagen niet toegestaan; 
• is het slijten en/of loslaten instrooimateriaal (granulaat, grit e.d.) niet toegestaan. 

- Gradering introoimateriaal in overleg met de directie vaststellen; 
- Aansluiting tussen brugdekplanken en hoofddraagconstructie voorzien van een Densoband
 (of gelijkwaardig); 
- Dekbeplanking mag door belasting van wegverkeer en/of klimatologische invloeden niet
 loslaten, scheuren of permanent vervormen; 
- Bevestigingsmiddelen in RVS vandalisme bestendig uitvoeren; 
- Bevestigingsmiddelen verzonken in de brugdekplanken uitvoeren; 
- Contactcorrosie mag niet plaatsvinden; 
- Het toepassen van kikkerplaatconstructies als bevestigingsmiddel is niet toegestaan; 
- Materiaalsoort in overleg directie. 

3.13.4 Uitvoeringseisen 

In werkplan volgende stoppunten opnemen: 
- Vooraf het aanbrengen van het Densoband (of gelijkwaardig); 
- Vooraf het aanbrengen/monteren van de dekplanken. 

 
Proefstukken van de toe te passen dekplanken met gripstrippen minimaal 7 dagen voor uitvoering 
van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie. Door middel van dit proefstuk wordt 
in overleg met de directie van de gripstrippen de gradering van het instrooimateriaal en de kleur 
definitief vastgesteld. 

3.14 Vervangen houten onderdelen 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Lokaal vervangen van dekplanken; 
- Vervangen van houten schampkanten (radkeerders); 
- Vervangen van houten meerpalen; 
- Vervangen van wrijfgordingen. 
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Opmerkingen: 
- Onder vervangen wordt verstaan het geheel verwijderen van bestaande houten
 constructies/onderdelen en het aanbrengen van nieuwe hardhouten
 constructies/onderdelen ter plaatse van de verwijderde constructies; 
- Onder deze paragraaf valt tevens het omdraaien van houten liggers. 

3.14.1 Algemene eisen 

Te vervangen onderdelen (en om te draaien liggers) duurzaam met de nodige RVS/thermisch 
verzinkte bevestigingsmiddelen goed en strak bevestigen. 

Bestaande houten liggers omdraaien zodat deze hun functie weer degelijk en veilig kunnen 
vervullen en tevens een goed bevestigingsoppervlak voor de houten dekdelen kunnen bieden. 
 
Opmerking: 
Bij het omdraaien van de liggers behoort het demonteren en monteren van de houten dekdelen in 
de prijs te zijn inbegrepen. 

3.14.2 Functionele eisen 

Geen specifieke eisen. 

3.14.3 Technische eisen 

Ontwerp en maatvoering op basis van de huidige situatie. De definitieve maatvoering in het werk 
bepalen. 
 
De nieuwe hardhouten constructie/onderdelen moeten voldoen aan: 
- 4-zijdig geschaafd, minimaal sterkteklasse D50, duurzaamheidklasse I. 

Voor de ontwerp en uitvoering rekening houden met een technische levensduur van: 
- 20 jaar voor alle onderdelen. 

3.14.4 Uitvoeringseisen 

Geen specifieke eisen. 
 

3.15 Herstel houten onderdelen met epoxy-techniek 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Herstel van beschadigde houten onderdelen middels epoxy-techniek 

3.15.1 Algemene eisen 

Het betreffende onderdeel duurzaam herstellen zodanig dat het onderdeel zijn functie weer veilig 
en betrouwbaar kan vervullen. 
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3.15.2 Functionele eisen 

Geen specifieke eisen. 

3.15.3 Technische eisen 

Maatvoering op basis van de huidige situatie. De definitieve maatvoering in het werk bepalen. 
 
Voor herstel rekening houden met een technische levensduur van: 
- Minimaal 5 jaar voor alle onderdelen. Het product dient overschilderbaar te zijn. 
Te gebruiken houtreparatie- of vulmateriaal behoeft de acceptatie van de directie. 

3.15.4 Uitvoeringseisen 

De ondergronden voorbewerken/-behandelen voor een goede hechting. Aangetast hout tot op het 
gezonde hout verwijderen. 
 
Uitvoering conform de meest recente voorschriften van de producent/leverancier. 

3.16 Vervangen houten beschoeiingconstructies 

Onder deze paragraaf vallen alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het: 
- Vervangen van beschoeiingconstructies. 
 
Opmerking: 
Onder vervangen wordt verstaan het geheel verwijderen van bestaande houten 
constructies/onderdelen en het aanbrengen van nieuwe hardhouten constructies/onderdelen ter 
plaatse van de verwijderde constructies. 

3.16.1 Algemene eisen 

Restmateriaal direct na verwijderen van het werk afvoeren. 

3.16.2 Functionele eisen 

De nieuwe beschoeiingconstructies moeten: 
- Uitspoeling van achterliggende grondpakketten c.q. taluds-bermen voorkomen; 
- Als grondkering dienen voor het achterliggende grondpakket. 

3.16.3 Technische eisen 

Beschoeiingsconstructies: 
- Technische levensduur minimaal 25 jaar; 
- Uitvoeren in hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse minimaal D50; 
- Referentielijn c.q. lengteprofiel conform bestaande situatie; 
- Strak en gronddicht aansluiten op bestaande constructies; 
- Uitvoeren met een gronddoek c.q. geotextiel; 
- Bevestigingsmiddelen uitvoeren in RVS Definitieve maatvoering in het werk bepalen. 



Programma van Eisen MJO civieltechnische kunstwerken 2026-2028 Gemeente K&B  Pagina 49 van 54 
 

3.16.4 Uitvoeringseisen 

In het werkplan een ontwerpvoorstel/-schets opnemen voor de aan te brengen 
beschoeiingconstructies. 
 
Spuiten is niet toegestaan. 

Maatregelen treffen ter voorkoming van schade aan taluds, bermen en wegverhardingen e.d. 
 
Uitgespoelde locaties opvullen en afwerken met schone teelaarde en vrij van Japanse 
duizendknoop. 
 

3.17 Vervangen houten damwandconstructies 

Onder deze paragraaf vallen het: 
- Opstellen van een uitvoeringsontwerp (berekeningen en tekeningen) voor het vervangen
 van houten damwandconstructies; 
- Vervangen van houten damwanden. 
 
Opmerking: 
Onder vervangen wordt verstaan het geheel verwijderen van bestaande houten 
constructies/onderdelen en het aanbrengen van nieuwe hardhouten constructies/onderdelen ter 
plaatse van de verwijderde constructies. 

3.17.1 Algemene eisen 

Restmateriaal direct na verwijderen van het werk afvoeren. 

3.17.2 Functionele eisen 

De nieuwe damwanden moeten: 
- Uitspoeling van achterliggende grondpakketten c.q. taluds-bermen voorkomen; 
- Weerstand bieden tegen onder spoeling; 
- Als grondkering dienen voor het achterliggende grondpakket. 

3.17.3 Technische eisen 

Damwandconstructie: 
- Technische levensduur minimaal 25 jaar; 
- Uitvoeren in hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse minimaal D50; 
- Referentielijn c.q. lengteprofiel conform bestaande situatie; 
- Aansluitingen tussen de damwandplanken moeten grond- en waterdicht zijn; 
- Aansluiting tussen de damwandplanken in detail weergeven binnen het ontwerp; 
- Strak en gronddicht aansluiten op bestaande constructies; 
- Uitvoeren met een gronddoek c.q. geotextiel; 
- Hoogte bovenkant nieuwe damwandconstructie gelijk aan bestaande situatie. 
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Verbindingen, bevestigingsmiddelen en verankeringen: 
- Uitvoeren in corrosievast/-bestendig staal; 
- Technische levensduur moet minimaal gelijk zijn aan de te bevestigen/verankeren en te
 fixeren onderdelen en/of constructies; 
- Bevestigingsmiddelen in houten onderdelen verzonken aanbrengen; 
- Vandalismebestendig uitvoeren; 
- Uit corrosieoogpunt zijn spleten niet toegestaan; 
- Het los geraken en contactcorrosie mag niet plaatsvinden; 
- (Las)verbindingen, bevestigingen en verankeringen in detail weergeven binnen het ontwerp. 

Definitieve maatvoering in het werk bepalen. 

3.17.4 Uitvoeringseisen 

Maatregelen treffen ter voorkoming van schade aan taluds, bermen en wegverhardingen e.d. 
Indien schade is ontstaan tijdens uitvoering dient de schade hersteld te worden op kosten van de 
opdrachtnemer. 
 
Uitgespoelde locaties opvullen en afwerken met schone teelaarde. 

3.18 Herstellen metselwerk en vervangen voegen in metselwerk 

Onder deze paragraaf vallen alle werkzaamheden welke betrekking hebben op: 
- Het vervangen van beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen; 
- Het vervangen van beschadigd of ontbrekend voegwerk. 

3.18.1 Algemene eisen 

Het voegwerk moet hechtend, strak en vlak conform bestaande voegkleur worden uitgevoerd. Het 
metselwerk moet vrij van witte uitslag worden opgeleverd. 

3.18.2 Functionele eisen 

Werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden, dat het functioneren van het metselwerk 
gegarandeerd blijft. Voegwerk moet uitslagarm en weer-/vorstbestendig zijn. 

3.18.3 Technische eisen 

Het vervangen van voegwerk moet overeenkomstig de recentste uitgave van de CUR-aanbeveling 
61 worden uitgevoerd. 
 
Het voegwerk moet voldoen aan toepassingsklasse 1 van de CUR-aanbeveling 61. De vereiste 
voeghardheid moet na uitvoering conform paragraaf 12.3.1 van de CUR-aanbeveling 61 worden 
aangetoond. Toe te passen voegmortel behoeft de acceptatie van de directie. 
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3.18.4 Uitvoeringseisen 

In het werkplan, na het verwijderen van het bestaande voegwerk en vooraf het aanbrengen van 
nieuw voegwerk, een stoppunt opnemen. 
 
Bestaand voegwerk minimaal 1,5 cm diep verwijderen. Uitvoering zonder schade aan te brengen 
aan bestaand metselwerk. Het gebruik van een slijptol voor het verwijderen van het voegwerk is 
alleen toegestaan bij toepassing van stofafzuiging. 

Voorkomen dat (rest)materiaal achterblijft. Overtollig (rest)materiaal na uitvoering opruimen, 
opvangen en afvoeren. Overtollig en losliggend materiaal na uitvoering is niet toegestaan. 

Metselwerk leveren en in gelijke hardheid, formaat, kleur, textuur en verband uitvoeren als de 
bestaande situatie.  

3.19 Herstellen talud / uitspoeling 

Onder deze paragraaf vallen alle werkzaamheden welke betrekking hebben op: 
- herstellen van uitgespoelde locaties 

3.19.1 Algemene eisen 

Uitgespoelde locaties dusdanig herstellen zodat het opnieuw uitspoelen voorkomen wordt. Hierbij 
rekening houden met het aanbrengen van een gronddoek. 

3.19.2 Functionele eisen 

Geen specifieke eisen. 

3.19.3 Technische eisen 

Afgewerkte taluds inzaaien met graszaad voor schrale grasvelden. 

3.19.4 Uitvoeringseisen 

Zorg dragen dat de werkzaamheden geen (water)overlast geven voor weggebruikers en derden. 
 
Waar nodig zandbed aanvullen. Indien plaatselijk taludbekleding ontbreekt deze leveren en 
aanbrengen in gelijke hardheid, formaat, kleur, textuur en verband als de bestaande situatie. 
 
Uitgespoelde locaties opvullen en glad afwerken met teelaarde. Teelaarde leveren met schone 
grondverklaring. 
 

3.20 Reinigen kunstwerken/verwijderen graffiti 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Geheel reinigen van kunstwerken (inclusief verwijdering van graffiti); 
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- Reinigen van, dekken, afvoergoten en hemelwaterafvoerbuizen. 

Opmerkingen: 
- De werkzaamheden moeten zowel boven land als boven water worden uitgevoerd; 
- Het reinigen is exclusief bitumineuze verhardingen en elementenverhardingen. 

3.20.1 Algemene eisen 

Oppervlakken, gootconstructies en hemelwaterafvoersystemen (HWA’s) schoon en vrij van 
(rest)materiaal, begroeiingen, mos, schimmels (o.a. zwammen), aanslag , verontreinigingen (vet, 
slib, zand, vuil e.d.) opleveren. Oppervlakken egaal reinigen. 
 
Vrijkomend (rest)materiaal opvangen en direct van het werk afvoeren. 

3.20.2 Functionele eisen 

De reiniging heeft tot doel: 
- Verkrijgen van een schoon aanzicht; 
- Levensduurbehoud van het kunstwerk; 
- Instandhouding van de water afvoerende werking HWA’s. 

3.20.3 Technische eisen 

De toe te passen uitvoeringsmethode (o.a. koud/warm en waterdruk) afstemmen op de te reinigen 
ondergrond. 

3.20.4 Uitvoeringseisen 

Het achterblijven van restmaterialen is in het geheel niet toegestaan. 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag het te reinigen oppervlak c.q. ondergrond niet 
aangetast/beschadigd worden. Uitvoeringsmethode hierop afstemmen. 
 
Derden moeten veilig worden afgeschermd van de werkzaamheden. In het werkplan opnemen hoe 
in de afscherming van derden wordt voorzien. 

Er mag geen reinigingswater in het oppervlakte water komen, uitvoeringsmethode hierop 
afstemmen. 
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3.21 Vervangen/verlengen afvoerbuizen 

Onder deze paragraaf valt het: 
- Vervangen van HWA-buizen; 
- Verlengen van HWA-buizen. 

Opmerking: 
HWA = hemelwaterafvoer. 

3.21.1 Algemene eisen 

De HWA-buizen schoon, werkend en in goede staat opleveren. 

3.21.2 Functionele eisen 

Afgevoerd water mag niet in contact komen met de onderzijde van de dekconstructie. 

3.21.3 Technische eisen 

Definitieve maatvoering per kunstwerk (lengte, diameter en doorsteek) in overleg met de directie 
bepalen. 
 
Nieuw aan te brengen HWA-buizen uitvoeren in RVS. 

3.21.4 Uitvoeringseisen 

Bij vervanging van de HWA-buizen rekening houden met eventueel aanwezige voorspanning. 
Nieuwe toe te passen diameter hierop afstemmen. 

3.22 Opstellen opleverdossier 

Onder deze paragraaf valt: 
- Het opstellen en leveren van het opleverdossier na oplevering van de werkzaamheden. 

3.22.1 Algemene eisen 

Uiterlijk 21 dagen na oplevering dient de opdrachtnemer analoog in 2-voud, ter acceptatie, het 
opleverdossier in. 
 
Ten aanzien van het ingediende opleverdossier rekening houden met een beoordelingstermijn van 
14 dagen. 

3.22.2 Functionele eisen 

Geen specifieke eisen. 
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3.22.3 Technische eisen 

Het opleverdossier bevat: 
- Per kunstwerk een beschrijving van de gerealiseerde werkzaamheden en aangebrachte
 constructies; 
- Geheel bijgewerkte c.q. gereviseerde versies van: 
- Alle door de directie geaccepteerde documenten; 
- De ingevulde registratie- en keuringformulieren (kopieën); 
- Fotorapportage van de opgeleverde werkzaamheden; 
- Een reinigingsadvies voor coatings. 

3.22.4 Uitvoeringseisen 

Het aangepaste definitieve opleverdossier in de volgende formaten indienen bij de directie: 
- Dwg-formaat (betreft tekeningen); 
- Pdf-formaat (alle documenten). 
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