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RAW-raamovereenkomst voor de
inkoop, aanplant met nazorg beplanting
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Totstandkoming van de overeenkomst



0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

0.02 Procedure

1.

2.
3

De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.

In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & ¢ van het ARW 2016 geldt het tijdstip van
indienen i.p.v. inschrijving.

In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via
TenderNed (www.tenderned.nl).

In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van
opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op

TenderNed (www.tenderned.nl).

Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een bestuurder die ter zake de inschrijver
rechtsgeldig vertegenwoordigt. In aanvulling op artikel 2.32.3 van het ARW 2016 kan de aanbesteder
gelegenheid geven tot herstel van gebreken in de ondertekening van de Verklaring bestuurder omtrent
rechtmatigheid inschrijving. In dat geval bepaalt de aanbesteder een termijn waarbinnen het gebrek
hersteld moet zijn.

In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken
van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aan zien van de
gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn.

In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam"
toegevoegd.

De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3. van het ARW 2016, is te
verkrijgen op de volgende internetpagina's:

- Belastingen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen

- Milieubescherming: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur

- Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk

0.03 Inlichtingen

In aanvulling op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de
vraag- & antwoordmodule op TenderNed (www.tenderned.nl) tot en met 18-09-2025.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf 01-10-2025 te downloaden van TenderNed
(www.tenderned.nl).

0.04.1 Algemeen

1.
2.

Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.

De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een
vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:

- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijvingsstaat;

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016);

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);

- Verklaring ambitieniveau CO2 of het CO2-Bewust certificaat;

- Referentiewerk;

- Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;

- Formulier Voorkeur Perceel.

De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via TenderNed (www.tenderned.nl). De
documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en gelipload. De inschrijver dient
zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie. Indien van de RAW-raamovereenkomst of een
gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in
pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te
worden als contract document. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen
slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver
jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.



0.04.2 Eisen aan de inschrijving

1.

Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste vijf jaren bij €én opdrachtgever één of
meerdere opdrachten op het gebied van het leveren, aanbrengen en onderhouden van beplanting in
sterk stedelijk gebied met een minimale omvang van 40.000 stuks op vakkundige en regelmatige wijze
heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Voor de definitie van sterk stedelijk wordt verwezen naar:
https://lwww.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/stedelijkheid--van-een-gebied--

Referentie waaruit blijkt dat inschrijver gedurende de laatste drie jaren in één jaar bij één of meerdere
opdrachtgevers SKAL-gecertificeerde beplanting en/of MPS-GreenerGrown*** (of gelijkwaardig) met een
minimale omvang 10.000 stuks heeft geleverd en de levering op vakkundige en regelmatige wijze heeft
uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Referentie waaruit blijkt dat inschrijver gedurende de laatste drie jaren in één jaar bij één of meerdere
opdrachtgevers SKAL-gecertificeerde bloembollen en/of MPS-GreenerGrown*** (of gelijkwaardig) met
een minimale omvang van 10.000 stuks heeft geleverd en de levering op vakkundige en regelmatige
wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.

Op het "modelformulier referentiewerk" dient de informatie over de desbetreffende referentie te worden
aangegeven.

Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste drie jaren bij één of meerdere
opdrachtgevers containertuintjes heeft geleverd, aangebracht en onderhouden in sterk stedelijk gebied
met een minimale omvang van 10 stuks op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig
heeft opgeleverd.

Voor de definitie van sterk stedelijk wordt verwezen naar:
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/stedelijkheid--van-een-gebied--

CO2-ambitieniveau

De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven
aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De
ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden
CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom. Hiervoor
wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

- Geen Ambitieniveau : € 0,-

- CO2-Ambitieniveau 1: € 100.000,-;

- CO2-Ambitieniveau 2: € 200.000,-;

- CO2-Ambitieniveau 3: € 300.000,-;

- CO2-Ambitieniveau 4: € 600.000,-;

- CO2-Ambitieniveau 5: € 800.000,-

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd
van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden
CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat
voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.
Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in
dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het
aangeboden CO2- ambitieniveau, of

2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het
aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie
van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op
de Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.
3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen
gedurende 2 maanden.



0.04.3 Bewijsmiddelen

1.

Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens
de aanbestedende dienst.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:

a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):

- een gedragsverklaring aanbesteden;

- een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.

b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):

- Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening

- VCA**- certificaat.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan
wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde

VCA**- certificaat;

In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk
overeenkomen met de aard van het werk.

Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door
de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook

uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen in zowel PDF- als RSX-formaat. Per
onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het
gehanteerde werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en
bijpoehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de
postnummers conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per
onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het
inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

0.04.5 Overige bepalingen

1.

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De
gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen
faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiéle
opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten
(BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/

De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door
het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord
te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in
met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule

kan gedurende de overeenkomst een integriteitscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor
aanleiding ziet. Tevens stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van
onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.

De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de
bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare
bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder
andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de

inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken. Deze
stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel
afgerond kan worden.

Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de
gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek
is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies
wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf
van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat
een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of
kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.

In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden
is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan
Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese

Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de
gemeente een Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:

a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland
gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder



punt a;

c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;

d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de
prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl

tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m ¢ met "ja" beantwoord moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn
onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen
wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente
gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

0.05 Indienen van de inschrijving

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op 21-10-2025 om 14:00 uur. De inschrijvingen
kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed (www.tenderned.nl). worden ingediend. Als zodanig op andere
wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan
via TenderNed (www.tenderned.nl) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de
ontvangst van de inschrijvingen.

0.06 Beoordeling inschrijving
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs per
perceel (inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting).

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:

Binnen deze opdracht is de opdrachtgever in de basis verantwoordelijk voor het ontwerp en de
werkvoorbereiding. Daarnaast worden de gestelde kwaliteitseisen aan het uit te voeren werk volledig
uitgewerkt in de op te stellen RAW-raamovereenkomst. Hiermee wordt niet tot nauwelijks ontwerp- of
oplossingsvrijheid geboden aan de opdrachtnemer en is de ruimte voor innovatie zeer beperkt. Daarnaast
geldt dat alle eisen t.a.v. duurzaamheid worden opgenomen binnen de gestelde kwaliteitseisen en
besteksposten. Deze zien onder andere toe op:

- Inzet van emissieloos materieel

- Inzet van duurzame transportvoertuigen

- Hergebruik van materiaal (onder andere bestratingsmaterialen, houten paaltjes)

- Toepassing van gifvrije beplanting

- MKI-plafondwaarden voor toe te passen grondsoorten

- Toepassing van circulaire Mulch

Daarnaast zijn er aanvullend nog clausules die verduurzaming van materieel en ontwikkeling en toepassing
van innovaties gedurende de looptijd mogelijk maken.

Op basis van deze kaders is het voor de opdrachtnemer niet mogelijk om meerwaarde te bieden via
EMV/I-criteria.

Gunningsmethodiek per perceel:

Inschrijven op 1 of meerdere percelen is naar keuze van de inschrijver.

Een inschrijvende partij kan in beginsel maximaal 1 perceel gegund krijgen. Uitzondering hierop is perceel 7:
dit perceel kan, indien van toepassing, aanvullend als tweede perceel worden gegund. Gunning gebeurt op
basis van de volgende stappen:

1. Per perceel zal de rangorde van de inschrijvingen worden bepaald op basis van de laagste prijs;

2. De laagste inschrijver op de ranglijst van een perceel krijgt dat perceel gegund, tenzij deze inschrijver ook
de laagste inschrijver op de ranglijst is bij een ander perceel, én dit perceel staat aangegeven als zijn
voorkeursperceel. In dat geval krijgt hij het voorkeursperceel gegund;

3. Stap 2 wordt herhaald voor de overgebleven percelen, waarbij:

a. Elke inschrijver maar één perceel gegund kan krijgen, met uitzondering van perceel 7.

b. De rangorde op basis van het gunningscriterium in de gunning voorgaat op de voorkeurs volgorde van de
percelen zoals aangegeven door de inschrijver.

c. Indien een inschrijver geen voorkeur aangeeft bepaalt de aanbesteder op welk perceel de inschrijver recht
heeft indien zijn inschrijving daar recht toe geeft.

d. De gunningsvolgorde is perceel 1, daarna perceel 2 en daarna perceel 3 etc.

4. Indien er minder dan 6 inschrijvers zijn voor de percelen 1 t/m 6 wordt er een tweede perceel gegund aan
de partij met de laagste inschrijving voor het overgebleven perceel.

Daarnaast geldt dat een inschrijver niet mag inschrijven op het perceel waarbinnen de inschrijver momenteel
het dagelijks onderhoud uitvoert binnen de overeenkomst Wijkgroenonderhoud Al 2024-0044. De gemeente
is namelijk bezig om haar processen rondom het herstel van groenvakken te optimaliseren. Op dit moment
kan de gemeente nog onvoldoende grip houden wanneer deze contracten een keten vormen en ligt de
prioriteit bij het sluitend maken van het proces rondom inboet binnen het dagelijks onderhoud. De gemeente
vindt het daarmee lastig wanneer een partij zowel het dagelijks onderhoud uitvoert als verantwoordelijk is
voor de vervangingsopgave. Om deze reden wil de gemeente het dagelijks onderhoud en de vervangings-
opgave van elkaar scheiden.



0.07 Gunning
Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op 18-11-2025.
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PAR

01

02

03

04

Opdrachtgever

Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van Verkeer & Openbare Ruimte (VOR), Weesperplein 8, 1018 VN Amsterdam

Directie
De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Amsterdam en wordt verdeeld over 8 percelen Hierbij geldt
dat perceel 1 t/m 6 en perceel 8 geografische percelen zijn. De perceelindeling is als volgt:
- Perceel 1: Centrum & West;

- Perceel 2: Oost;

- Perceel 3: Zuid;

- Perceel 4: Nieuw west & Havengebied Port of Amsterdam;

- Perceel 5: Zuidoost & Weesp & Amsterdamse Bos;

- Perceel 6: Noord;

- Perceel 7: Containertuintjes in de gemeente Amsterdam;

- Perceel 8: Groenprojecten Nieuw west.

Dit bestek betreft perceel 2: Oost.

Algemene beschrijving

De scope heeft betrekking op de levering van gifvrije beplanting en de aanplant en de nazorg van gifvrije
beplanting voor directie Verkeer en Openbare Ruimte binnen de werkgebieden in Amsterdam en Weesp

(perceel 1 t/m 6) en het leveren, aanbrengen, inspecteren en de nazorg van containertuintjes (perceel 7).
Perceel 8 wordt één op één gegund middels de percelenregeling.

Gifvrije beplanting moet voorzien zijn van een geldig SKAL-certificaat of een MPS-GreenerGrown***-certificaat.
De herkomst en certificering van de beplanting moeten aantoonbaar zijn met een van de genoemde

certificaten.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van gifvrij gekweekte beplanting bereidt de gemeente een
aanbesteding voor een teeltcontract voor, waarmee de beschikbaarheid van gifvrij gekweekte beplanting met
een SKAL-certificaat of een MPS-GreenerGrown***-certificaat wordt gewaarborgd. Zodra binnen het
teeltcontract gifvrije, SKAL-gecertificeerde en/of MPS-GreenerGrown*** gecertificeerde beplanting
beschikbaar komt, zal een groot deel van de aan te planten beplanting door de opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld. Opdrachtnemers hebben het recht de door de gemeente beschikbaar gestelde beplanting
voorafgaand aan aanplant te keuren en, indien gemotiveerd, af te keuren. De motivering wordt getoetst door
de directievoerder. Bij akkoord stelt de gemeente een vervangende batch beschikbaar. Indien op dat moment
geen geschikte beplanting beschikbaar is, kan de perceelaannemer uitsluitend na schriftelijke toestemming
van de gemeente, zelf gifvrije, SKAL-gecertificeerde en/of MPS-GreenerGrown*** gecertificeerde beplanting
inkopen.

Gebiedsontwikkelingsprojecten, Stadsdelen en participatieprojecten zoals Groen in de buurt-projecten
kunnen optioneel gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Cultuurtechnisch werk rondom grasvelden en het aanbrengen van verhardingen en meubilair kunnen
onderdeel vormen van de uit te voeren werkzaamheden.

Het gaat binnen deze aanbesteding om de inkoop, aanplant met nazorg van gifvrije beplanting. De soorten
beplanting betreffen:

- Heesters

- Vaste planten

- Graszoden

- Zaden & Bloemenmengsels

- Meststoffen

- Bloembollen

- Klimplanten

- Oever en waterplanten

Het werk voor perceel 1 t/m 6 bestaat in hoofdzaak uit:

- Verwijderen verharding

- Verwijderen groen inclusief invasieve exoten

- Grondwerk

- Leveren en aanbrengen beplanting

- Plaatsen en verwijderen hekwerk (gedurende nazorg en gedurende werkzaamheden t.b.v. veiligheid)
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PAR

05

06

07

08

09

10

1

- Nazorg (3 jaar, m.u.v. gras en ruigte, hiervoor geldt 1 jaar nazorg)

Het werk voor Perceel 7 bestaat in hoofdzaak uit:
- Aanbrengen containertuintje

- Leveren containertuintje

- Leveren en planten beplanting

- Nazorg containertuintjes

- Inspectie containertuintje

Het werk voor Perceel 8 volgt uit de percelenregeling.
Het betreft projecten voor bedrijven die voldoen aan de Community Wealth Building randvoorwaarden. Ook
moet het voldoen aan groenwerk en participatie projecten binnen Nieuw West.

Voor perceel 1 t/m 6 is het mogelijk dat een perceelaannemer werkzaamheden uitvoert in een ander perceel
wanneer de betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan
voeren. De werkzaamheden vallen te allen tijde binnen het beheergebied van de gemeente Amsterdam.

Tijdsbepaling

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar.

2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 jaren te verlengen.

De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk
kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.

3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag €
1.000,- (zegge: duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,- (zegge:

vijf honderd Euro) per dag.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
3 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Evaluatie
De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.

Verduurzaming materieel

De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te
bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden
voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel.

Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn
kunnen hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de
voorwaarden zoals opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst.

Turfvrije teelt

De gemeente streeft ernaar om beplanting in te kopen die is geteeld met turfvrije potgrond, tuinaarde en
compost. Tegelijkertijd onderkent de gemeente dat het op dit moment (nog) niet realistisch is om volledige
turfvrije teelt als harde eis op te nemen. Wel spreekt de gemeente nadrukkelijk de intentie uit om innovaties
op dit gebied te stimuleren en te ondersteunen. Binnen de RAW-raamovereenkomst staat de gemeente dan
ook open voor pilots gericht op turfvrije teelt.

Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting
gebaseerd op een fictieve hoeveelheid voor één jaar, welke verdeeld kunnen worden over meerdere
deelopdrachten in één jaar.

Ter illustratie: In het jaar 2024 zijn in het voorgaande contract, gezamenlijk over alle percelen, ongeveer 300
deelopdrachten in opdracht gegeven. Aan dat aantal opdrachten zijn geen rechten te ontlenen.
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij het verstrekken van de deelopdracht(en) krijgt de aannemer via de opdrachtgever digitale tekeningen
aangeleverd:

Projecten: in pdf en/of DWG-formaat

Perceelindeling: in pdf "Perceelindeling Inkoop Aanplant met Nazorg Beplanting Al 2025-0080_A4Lv3" met
d.d. 29-08-2025

Programma: digitale beheerkaart

De Gemeente Amsterdam werkt in Beheersysteem GISIB online

Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van,
in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Controle van oxidatie/ en reductiezone na grondontgraving, voordat met grondverbetering wordt begonnen

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

- Veiligheids- en Gezondheidsplan

- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen

- Formulier Voorkeur perceel

- Handboek Groen, zie
https://openresearch.amsterdam/image/2024/5/7/puccinimethode_handboek_groen.pdf

- Protocol Japanse Duizendknoop met beslisboom en beheerinstructie bij dagelijks onderhoud

- Gedragscode F&F, zie

https://openresearch.amsterdam/nl/page/84515/amsterdamse-gedragscode-flora-fauna

- Bruggenkaart TransportroutesEnBruggenkaart

- BIM-Protocol UAV, versie 1.x

- Informatieleveringspecificatie (ILS) OR AIE, versie 1.x.x

- ILS bijlage 1: Eisen BGT-levering Amsterdam, versie 2.x

- ILS bijlage 2: Template OTL beplantingen, versie 2.x.x

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

- Verklaring ambitieniveau CO2

- Modelformulier referentiewerk

- Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht

- Beplantingsconcepten d.d. 31-03-2025

- Succesfactoren bij aanleg en uitgangspunten nazorg d.d. 07-07-2025

Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie”.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk.
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Beheerders/ Locaties

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020

- Havenbedrijf Amsterdam (Westpoort) : 020 - 5234567

- GVB : 0900 - 8011

- Waternet: 0900 - 9394

De in de RAW-raamovereenkomst genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde
materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn
hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en
voorwaarden van de desbetreffende instanties.
- Stadswerken afdeling logistiek: Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam
- Sport & Bos:
De Borcht, Amstelpark 22, 1083 HZ, Amsterdam
Vosse Groenrecycling BV, Santoriniweg 25, 1045 AV Amsterdam
Houtwerf Amsterdam, Nieuwe Meerlaan 1a, 1182 DB, Amstelveen
- Grondbank Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/grondbank-opslag):
locatie: TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam
- HUB Zaandam, Sluispolderweg 7, 1505 HJ, Zaandam
- Depot Langerlust: Provincialeweg 26, 1108 AB, Amsterdam
- Depot Weesp: Amstellandlaan 120, 1382 CH Weesp
- Depot ERDI Zaandam: Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ, Zaandam
- Waternet: Weesperkarspel, Driemondweg 2,1108 AJ, Amsterdam
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

1

10

101

101010

101030

101050

102

102010

102020

102030

510102

510103

510103

222107

222107

222107

L
9. . . ..
A
..... 1
9. . . ..
9.
..... 1
9 . . ..
A
L2
..... 1
9 . . ..
2. ...
L2
..... 1
9. . . ..
A
L2
..... 1

Bewerkings opperviakte tot 100 m2.
Verwijderen bestaande situatie maaiveld
Schonen terrein

Schonen terrein.

Betreft: alle groenvakken

Opperviakte tot 1 are

Te schonen oppervlakte: ca. <1 are

Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,
tak (hout), losse voorwerpen e.d.

Vrijgekomen materiaal vervoeren

volgens hoofdstuk 108

Maaien gewas.

Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten
worden voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootte per perceel: tot 1 are

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Maaien gewas.

Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten
worden voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootte per perceel: tot 1 are
Taludvan1:2totenmet1:3

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Verwijderen groen

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: stukfrezen grasmat

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: stukfrezen grasmat

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot 100 m2
Taludvan1:2totenmet1:3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: handmatig werken frezen
Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

m3

are

are

are

are

are

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00




RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

17

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

102040

102050

102060

103

103010

104

104010

105

105010

222107

510199

510199

514108

514107

514102

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels onder
bomen

Betreft: handmatig werken frezen grasmat
Grondsoort: grond

Grootte per perceel: tot 100 m2

Bewerkingsdiepte: 0,05 m; oppervlakkige wortels
mogen niet worden beschadigd.

1|Frezen met de rijrichting mee

Verwijderen graszode (vlak)

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: verwijderen graszode

Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Verwijderen graszode (talud)

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: verwijderen graszode op talud

Grootte per perceel: tot 100 m2
Taludvan1:2totenmet1:3

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Verwijderen bol- en knolgewassen

Verwijderen bol- of knolgewassen.

Betreft: ca 100 st/m2

In beplantingsvak

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Verwijderen vaste planten

Verwijderen kruidachtigen.

Grootte per perceel: tot 100 m2,

Betreft: max 11 st/m2

In beplantingsvak

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Verwijderen hagen

Verwijderen haag.

Lengte: <560 m

Breedte: 1m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

9|Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar
een van de aangegeven snipperdepots.

Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1085.

are

m2

m2

m2

m2

50,00

500,00

500,00

20,00

250,00

200,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

105020

105030

105040

106

106010

514102

514102

514102

514101

1:2:3:4:5:6
T
L2,
9
1T
90
L2,
1T
90
L2,
9 . ...
A0
L4
L2,

Verwijderen haag.

Lengte: > 50 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar
een van de aangegeven snipperdepots.

Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1085.

Verwijderen haag.

Lengte: <560 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar
een van de aangegeven snipperdepots.

Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1085.

Verwijderen haag.

Lengte: >50 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar
een van de aangegeven snipperdepots.

Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1085.

Verwijderen onderbeplanting

Verwijderen begroeiing.

Betreft:

Karakter van de begroeiing:
heesters/bosplantsoen/ondergroei

Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar
een van de aangegeven snipperdepots.

Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1085.

are

400,00

200,00

400,00

100,00
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POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

106020 514101

107

1070

107010 |800401

1071

107110 |831701

107120 |831701

107130 (831701

Verwijderen begroeiing.

Betreft:

Karakter van de begroeiing:
heesters/bosplantsoen/ondergroei

Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Grootte per perceel: tot 100 m2

Talud 1:1totenmet1:3

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen begroeiing versnipperen en vervoeren naar
een van de aangegeven snipperdepots.

Vrijgekomen wortelgestel vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1085.

Verwijderen wegconstructie

Opbreken steen fundering

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering:

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel

Opbreken bestrating

Opbreken straatbaksteen.

Situering:

Totale breedte tot 1,5 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en
overige vervuiling

Opbreken straatbaksteen.

Situering:

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en
overige vervuiling

Opbreken straatbaksteen.

Situering:

Totale breedte van 3,0 m en meer

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en
overige vervuiling

are

m2

m2

m2

m2

100,00

250,00

200,00

200,00

200,00
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107140

107150

107160

1072

107210

107220

1073

107310

107320

831702

831702

831702

831703

831703

831711

831711

Opbreken betonstraatstenen.

Situering:

Stenen ontdoen van zand en overige vervuiling
Totale breedte tot 1,5 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling

Opbreken betonstraatstenen.

Situering:

Stenen ontdoen van zand en vervuiling

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling

Opbreken betonstraatstenen.

Situering:

stenen ontdoen van zand en vervuiling

Totale breedte van 3,0 m en meer

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Opbreken tegels

Opbreken betontegels.

Situering:

Betreft:

Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Opbreken betontegels.

Situering:

Betreft:

Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Opbreken banden

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid over werkterrein
Betreft:

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 280/300 x 240 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Verpreid over werkterrein
Betreft:

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

107330 |831711

107340 |831711

1074

107410 |831799

107420 |831799

107430 (831799

107440 |831799

1075

107510 322199

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid over werkterrein
Betreft:

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Verspreid over werkterrein
Betreft:

Opsiluitbanden 100 x 200 mm

Opbreken boomkransen

Opbr. boomkrans.(<1,50 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met
tussen-stukken

Afmeting boomkrans: <1,50 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1084.

Opbr. boomkrans.(>1,50 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met
tussen-stukken

Afmeting boomkrans: >1,50 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1084.

Opbr. boomkrans.(<6,00 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden:

10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen
Amsterdam

Afmeting boomkrans: <6,00 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1084.

Opbr. boomkrans.(>6,00 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden:

10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen
Amsterdam

Afmeting boomkrans: >6,00 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1084.

Verwijderen boomroosters, boomkransen

Verwijderen boomspiegelplint.

Situering: Volgens deelopdracht

Betreft: boomspiegelplint die ten behoeve van de
inrichting van een groeiplaats tijdelijk aan de kant gezet
moet worden. De plint wordt herplaatst na inrichting
groeiplaats

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Boomspiegelplint van cortenstaal

Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner.

Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen
Herplaatsen volgens bestekspostnummer 114010.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE 1

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

107530

107540

108

1080

108010

108020

108030

108040

322199

322199

832399

832399

832399

832399

Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m )

Situering: Volgens deelopdracht

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Gietijzeren boomrooster

Afmeting: tot en met 1,50 x 1,50 m.

Inclusief ondersteuningsconstructie

Type: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1084.

Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m )

Situering: Volgens deelopdracht

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Gietijzeren boomrooster

Afmeting: groter dan 1,50 x 1,50 m.

Inclusief ondersteuningsconstructie

Type: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 1084.

Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen

Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7.5
ton

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: < 5 km

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 5-10 km.

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 10-15 km.

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 15-20 km

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl
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108050 (832399 Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km). ton 500,00 F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen tot 7,5 ton
..... Enkele rijafstand: > 20 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
1081 Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7.5 ton
108110 832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: < 5 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
108120 832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: 5-10 km.
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
108130 (832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km). ton 500,00 F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: 10-15 km.
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
108140 (832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km). ton 500,00 F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: 15-20 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
108150 (832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: > 20 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
1082 Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
tot 7.5 ton
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

108210

108220

108230

108240

108250

1083

108310

108320 832399

108330

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: <5 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 5-10 km.

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 10-15 km.

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 15-20 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: > 20 km

Vervoeren naar een inrichting

Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
>7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: < 5 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: 5-10 km.

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: 10-15 km.

Vervoeren naar een inrichting
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

108340

108350

1084

108410

108420

108430

108440

108450

1085

108510

108520

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder

bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: 15-20 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: > 20 km

Vervoeren naar een inrichting

Vervoeren elementen

Vervoeren elementen. (<5 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: <5 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (5-10 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 5-10 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (10-15 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 10-15 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (15-20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 15-20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (> 20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: > 20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval

Vervoeren groenafval (<5 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: < 5 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval (5-10 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 5-10 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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HOOFD-
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OMSCHRIJVING
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HEID
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HOEVEELHEID
TER

108530

108540

108550

1086

108610

108620

108630

11

111

111010

111020

832399

832399

832399

831799

831799

831799

830101

831101

Vervoeren groenafval (10-15 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 10-15 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval (15-20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 15-20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval (> 20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: > 20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Stapelen verhardingen ter plaatse

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m.
Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van
opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ...
Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter
plaatse van het opbreken

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m.
Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van
opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ...
Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter
plaatse van het opbreken

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m.
Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van
opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ...
Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter
plaatse van het opbreken

Wegconstructies
Voorbereidende werkzaamheden, funderingen

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: totaal opperviak

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,40 m

Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale
proctordichtheid te bedragen

Aanbrengen straatlaag.

Situering: op fundering t.p.v. bestrating

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 70 mm

Op een funderingslaag

Straatzand
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111030

111040

112

112010

112020

112030

112040

112050

112060

112070

112080

112090

114

831101

831599

831304

831304

831304

831304

831305

831502

831502

831502

831502

Aanbrengen straatlaag.

Situering: bomenzand

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 70 mm

Op een zandbed, bestaande uit bomenzand
Straatzand

Afstrooien en invegen straatwerk.

Betreft het afstrooien en invegen van straatwerk.
Exacte moment in overleg met de directie.
Afstrooien en invegen met brekerzand.
Leverantie volgens bestekspostnummer 125100

Aanbrengen banden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

schraal beton 150 x 150 mm

Profiel 280/300 x 240 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

schraal beton 150 x 150 mm

Profiel 180/200 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

schraal beton 150 x 150 mm

Profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: verharding

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: scheiding voetpad/groenstrook
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 280/300 x 240 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen boomspiegelplint

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3
st

m3

m3
st

st

st

st

st

st

st

100,00

200,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

10,00

10,00

10,00

20,00

5,00

0,30

0,45
20,00

0,15

0,45
20,00

0,15

0,45
20,00

20,00

100,00
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

RESULTAATS-
VERPLICHTING

TER
INLICHTING

NUMMER CODE

114010 |831399

115

115010 |831111

115020 831111

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen boomspiegelplint.
Situering: Volgens deelopdracht

Boomkrans vrijkomend uit bestekspostnummer 107510
In een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Boomspiegelplint van cortenstaal

Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner.

Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen
Stellen in samenhang met het straatwerk

Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen

Aanbrengen straatbakstenen.
Situering:

Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
beschikking gesteld

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: Gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
volgende gemiddelde verhouding in formaten:
Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Kwaliteitsklasse: A4-12

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Totale breedte tot 1,50 m

Verband in samenhang met overige bestrating

Op straatlaag

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.
Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
beschikking gesteld

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: Gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
volgende gemiddelde verhouding in formaten:
Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Kwaliteitsklasse: A4-12

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. |bestrating

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband in samenhang met overige bestrating

. |Op straatlaag

.5/Intrillen na afstrooien en invegen met

. |brekerzand

st

m2

m2

10,00|F

100,00/ F

100,00|F




RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

29

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
115030 (831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00|F
..... Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
..... beschikking gesteld
3. . ... Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: Gedurende de looptijd van de
..... raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
..... volgende gemiddelde verhouding in formaten:
..... Waalformaat 25%
..... Dikformaat 25%
..... Keiformaat 50%
..... Kwaliteitsklasse: A4-12
..... Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
..... bestrating
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .9. . . |Verband in samenhang met overige bestrating
. . .1. . |Op straatlaag
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand
115040 (831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00/ F
..... Situering:
..... Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
..... beschikking gesteld
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |In samenhang met overige bestrating
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen
..... Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
..... bestrating
..... Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
..... uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
..... verhouding in formaten:
..... Waalformaat 25%
..... Dikformaat 25%
..... Keiformaat 50%
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand
115050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F
..... Situering:
..... Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
..... beschikking gesteld
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |In samenhang met overige bestrating
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen
..... Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
..... bestrating
..... Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
..... uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
..... verhouding in formaten:
..... Waalformaat 25%
..... Dikformaat 25%
..... Keiformaat 50%
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

115060

115070

116

116010

116020

118

118210

831112

831501

831113

831113

220301

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering:

Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
beschikking gesteld

Totale breedte van 3,00 m en meer

In samenhang met overige bestrating

Op straatlaag

Betonstraatstenen

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 45 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen tegels

Aanbrengen betontegels.

Situering:

Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
gesteld.

Verband In samenhang met overige bestrating
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering:

Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
gesteld.

Verband In samenhang met overige bestrating
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Parkverharding halfverharding

Grond verwerken in aanvulling

Situering:

Grondsoort: drainagezand

Hoogte 0,10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m2

m2

m2

m3

m3

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
F
F
F
F
F
200,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

118220

118230

12
121

121010

121020

800299

800299

220101

220101

Aanbr. lichtgebonden steenmengsel

Betreft: halfverharding op voetpaden

Situering:

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

laagdikte 120 mm

Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag
Geen bindmiddelen

Bestaande uit kwartsietgesteente

Lichtgrijze natuurlijke uitstraling

Waterdoorlatend en stabiel

Weinig stofvorming

100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit
Type: Padvast o.g.

Fractie 0-14 mm, Gewicht: 1750 kg/m3

Op een verhardingslaag van drainagezand aangebracht
volgens bestekpostnr(s). 118210

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbr. lichtgebonden steenmengsel

Betreft: halfverharding op voetpaden

Situering:

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

laagdikte 30 mm

Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag
Geen bindmiddelen

Bestaande uit kwartsietgesteente

Lichtgrijze natuurlijke uitstraling

Waterdoorlaten en stabiel

Weinig stofvorming

100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit
Type: Padvast o.g.

Fractie 0-6 mm, Gewicht: 1750 kg/m3

Op een onderlaag volgens bestekpostnr(s). 118220
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Grondwerk
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Situering: verharding

Grondsoort: zand

Hoeveelheid: <15 m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: verharding

Grondsoort: zand

Hoeveelheid: >15 m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

ontgraving

m2

m3

m2

m3

m3

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

120,00|L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121030

121040

121050

122

122010

122020

123

220101

220101

220199

220201

220201

Grond ontgraven uit cunet

Situering: niet verharding

Grondsoort: grond

Hoeveelheid: <15 m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven
reductiezone

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: niet verharding

Grondsoort: grond

Hoeveelheid: >15 m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven
reductiezone

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Verwijderen straatlaag

Situering: rijweg

Grondsoort: zand (schoon)

Laagdikte gemiddeld 50 mm

Straatlaag op fundering van steenmengsel.
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Incl. melding Omgevingsdienst.

Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden
transporteren

Grond vrijgekomen bij besteksposten 121010, 121020,
121030, 121040 en 121050

Uitgangspunt: hele of halve vrachten

Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie TOP
Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij
Grondbank

Grond vervoeren.

Incl. melding Omgevingsdienst.

Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden
transporteren

Grond vrijgekomen bij besteksposten 121010, 121020,
121030, 121040 en 121050

Uitgangspunt: hele of halve vrachten

Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie:
Noorder-lJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij
Grondbank

Grond verwerken

m3

m3

m2

m3

m3

500,00

500,00

1.000,00

500,00

500,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

123010

123020

123030

123040

123050

123060

123070

220301

220301

220301

220301

220301

220302

220301

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

- AW Zand voor ophoging gezeefd

Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
beschikking gesteld op locatie:

TOP Noodstort

Noorder-IJplas

Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
in middelen van vervoer van de aannemer.
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

AW Zand in zandbed gezeefd

Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
beschikking gesteld op locatie:

TOP Noodstort

Noorder-lJplas

Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
in middelen van vervoer van de aannemer.
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: bomenzand.

Leverantie volgens bestekspostnummer 125010
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: bomenzand grof.

Leverantie volgens bestekspostnummer 125020
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: bomenzand verrijkt.

Leverantie volgens bestekspostnummer 125030
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: teelgrond.

Leverantie volgens Bestekspostnummer 125040

Dikte 0,40m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Situering: cunet grondverbetering

Grondsoort: draineerzand.

Leverantie volgens bestekspostnummer 125050
Hoogte 0,15m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

T

T
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

123080

123090

123100

123110

124

124010

124020

124030

124040

220302

510205

510205

510205

222199

222199

222107

222107

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: schrale toplaag/ basisgrond bij gras en kruiden

Grondsoort: schrale toplaag/ basisgrond.
Leverantie volgens Bestekspostnummer 125060
Dikte 0,25m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

van verwerking

Bemesten beplantingsvak.

Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak.
Betreft: kruidachtigen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof mulch.

Leverantie volgens bestekspostnummer 125070
Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

Meststof niet inwerken

Bemesten beplantingsvak.

Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak.
Betreft: kruidachtigen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof circulaire mulch.
Leverantie volgens bestekspostnummer 125080
Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

Meststof niet inwerken

Bemesten beplantingsvak.

Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak..
Betreft: kruidachtigen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof humuscompost.
Leverantie volgens bestekspostnummer 125090
Hoeveelheid: 4 m3 per 100 m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,40 m

Grond bewerken

Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak)
diepte < 0,20 m.

Betreft: max 25 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom
conform de voorschriften Handboek Groen

Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud)
diepte < 0,20 m.

Betreft: max 25 m2

Taludvan 1:2totenmet1:3

Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom
conform de voorschriften Handboek Groen

Frezen.

Met een kleine handmachine

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen.

Met een kleine handmachine
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan 1:2totenmet1:3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

m3

m2

m2

m2

m2

m2

are

are

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

400,00

400,00

100,00

100,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

124050

125

125010

125020

125030

125040

125050

125060

125070

125080

222104

220321

220321

220321

220321

220321

220321

220321

220321

2.
A2
7
T
7
T
2
7
T
L2
7
T
L2
7
T
L2
7
T
2
7o
T
2
7o
T
2

Diepspitten.

Betreft het diepspitten van plantvakken en grasvelden.
Situering:

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Bewerkingsdiepte: 0,50 m

Leveren grond

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.
Grondsoort: bomenzand

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: bomenzand grof

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: bomenzand verrijkt

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: teelgrond

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: draineerzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: schrale toplaag

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: mulch

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: circulaire mulch van Amsterdamse
grondstoffen. De mulch dient te voldoen aan de eisen
omschreven in artikel 51.06.06

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

are

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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1.000,00
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F

F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

125090

125100

13

131

131010

131020

131030

131040

131050

220321

220321

510304

510304

510303

514218

514218

Leveren grond.

Grondsoort: humuscompost

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: brekerzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Bos en bos- en haagplantsoen
Aanleg bos- en haagplantsoen

Maken plantsleuf.

Hoeveelheid: <50 m

Betreft een enkele rij.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,40 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

Maken plantsleuf.

Hoeveelheid: > 50 m

Betreft een enkele rij.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,40 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m
Diepte: 0,40 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, bladverliezend

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 132

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid > 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, bladverliezend

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 132

m3

m3
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st
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

132

131060 [514218

131070 |514218

131080 (514216

131090 |514216

132010 514427

2.
A
..o
L2
S22 ..
A
..o
..... 2
(R
A
9.
L2
..... 2
2. . ...
A
9.
L2
..... 2
4
S22 ..
2.
L2

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, wintergroen

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 132

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid > 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, wintergroen

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 132

Planten van bosplantsoen

Plantmateriaal bosplantsoen

Grootte per perceel: divers

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond

Plantafstand conform Handboek Groen.
Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 132

Planten van bosplantsoen

Plantmateriaal bosplantsoen

Grootte per perceel: divers
Taludvan1:1totenmet1:3

In voorbewerkte grond

Plantafstand conform Handboek Groen
Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 132

Nazorg bos- en haagplantsoen

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:< 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085

st

st

st

st
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

132020

132030

132040

132050

514427

514427 |

514427 |

514299

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:> 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:< 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:> 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A).

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Betreft haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water .
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan .....

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.
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m2
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-
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HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

RESULTAATS-

TER
VERPLICHTING INLICHTING

NUMMER

132060

132070

132080

CODE

514299

514299

514299

1:2:3:4:5:6

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B)

Betreft haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen..

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A)

Betreft: haagplantsoen

Hoeveelheid >50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B)
Betreft: haagplantsoen

Hoeveelheid >50 m2.
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131

Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
. |Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met

. |uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
. |derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

RESULTAATS-

TER
VERPLICHTING INLICHTING

NUMMER

132090

132100

132110

CODE

514299

514299

514299

1:2:3:4:5:6

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg

naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)

Betreft bosplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)

Betreft bosplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)

Betreft: haagplantsoen

Taludvan 1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met

. |uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
. |derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

132120 514299

14

141

141010 |510303

141020 |510303

141030 |510304

141040 |514217

141050 514217

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

Betreft: haagplantsoen

Taludvan1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 131
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Sierplantsoen
Aanleg sierplantsoen

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantgat.

Perceel mettalud van 1:1totenmet1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantsleuf.

Betreft een enkele rij.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,40 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

Planten van sierplantsoen

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 142

Planten van sierplantsoen

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel mettalud van 1 : 1totenmet1:3

In voorbewerkte grond

Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 142
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

141060

142

142010

142020

142030

142040

514217

514424

514424

514299

514299

1:2:3:4:5:6

2. .. ..

TR

L2,

..... 2
L9
A
..... 1
L9
A
..... 1

Planten van sierplantsoen

Hoogte maximaal 1,00 m

Sierplantsoen/heesters met kluit klimplanten incl.
opbinden cq bevestigen

In voorbewerkte grond

Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 142

Nazorg sierplantsoen

Snoeien sierplantsoen.

Betreft: sierplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Dichtheid: < 60 st/100 m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Snoeien sierplantsoen.

Betreft: sierplantsoen

Perceel met talud van 1: 1 toten met 1: 3

Dichtheid: < 60 st/100 m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)

Betreft sierplantsoen

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (viak, B)

Betreft sierplantsoen

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

st
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m2

m2
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Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Betreft:sierplantsoen

ncl eventueel opbinden

Taludvan1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.

Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)
Betreft:sierplantsoen

Incl eventueel opbinden

Taludvan 1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Nazorg beplantingsconcepten

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Tapijt)

Betreft combinatie van lage heesters in groepen of in
mix (75-100%) en lage vaste planten/siergrassen in
groepen (0-25%).

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met

. |uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
. |derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.
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Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg

naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels)
Betreft boomspiegels met 0-100% lage heesters of
0-100% met lage vaste planten/siergrassen

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid)
Betreft boomspiegel met kruidenrijk gras

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft ingezaaid volgens bestekspostnr(s).

Betreft volledig ingezaaid plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer)

Betreft combinatie van lage heesters in groepen of mix
(40-60%) en lage vaste planten/siergrassen (40-60%)
Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met

. |uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
. |derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.
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Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering
van de deelopdracht (bloemrijk grasland)

Betreft gezaaid bloemrijk gras 70-100% met lage
heesters in grote groepen (0-30%). Om onkruid te
onderdrukken en vocht in de bodem te houden worden
onder de heesters bodembedekkende lage vaste
planten aangeplant.

Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen,
solitaire heesters (in de lage heester groepen)

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft aangelegd conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering
van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide)

Betreft gezaaid bloemrijk gras (70-100%) met hierin
hoge vaste planten/siergrassen gestrooid met lage
heesters in grote groepen (clumps) (0-30%) of gezaaid
bloemrijk gras (60-80%) met hierin grote groepen hoge
vaste planten (20-40%) met lage heesters in grote
groepen (0-20%)

Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen,
solitaire heesters (in de lage heester groepen)

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s).

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Betreft plantvak conform bijlage beplantingsconcepten.

m2

m2
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100,00|F
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514299

512401

512401

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen)
Betreft combinatie 40-60% hoge vaste planten /
siergrassen in grote groepen of gemixt en 40-60%
groepen lage heesters. Om onkruid te onderdrukken en
vocht in de bodem te houden worden onder de heesters
bodembedekkende lage vaste planten aangeplant.
Verder kan in dit concept het volgende staan:
heesterclumps (in groepen vaste planten/siergrassen of
in de lage heestergroepen), solitaire heesters (in
groepen vaste planten/siergrassen of in de lage heester
groepen)

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Vaste planten en siergrassen
Planten vaste planten en siergrassen

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen 9-11 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 252

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel mettalud van1:1totenmet1:3
Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen 9-11 st/m2

9/Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 252

m2
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st
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2.000,00
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Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen 5 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 252

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel mettalud van1:1totenmet1:3
Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen, 5 st/m2
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. 252

Nazorg vaste planten en siergrassen

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)

Betreft sierplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)

Betreft sierplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.
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514299

514299

514207

514207

514207

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Betreft:sierplantsoen

Taludvan1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)
Betreft:sierplantsoen

Taludvan1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s0.
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open

Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 1085.

Bol- of knolgewassen
Planten bol- of knolgewassen

Planten van bol- of knolgewassen.

Grootte per perceel: tot 100 m2

Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2

Bol- of knolgewassen

Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
In beplantingsvak

Planten van bol- of knolgewassen.

Grootte per perceel: tot 100 m2

Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2

Bol- of knolgewassen

Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
In beplantingsvak

Planten van bol- of knolgewassen.

Grootte per perceel: tot 100 m2

Bol- of knolgewassen

Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
In plantenbak/-schaal

m2

m2
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
161040 (514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F

..... Grootte per perceel: tot 100 m2
..... Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
. .3. . . |Ingrasveld

161050 (514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F
..... Grootte per perceel: tot 100 m2
..... Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.

. .3. . . |Ingrasveld
7o Inzaaien
7o Gazon, bermen en bloemrijke bermen
171010 512101 | Zaaien. are 100,00/ F
..... Situering:
9. . . .. Grootte per perceel: tot 100 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 400,00| L

..... Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label
..... Samenstelling:
..... 50% Fakkelgras - omhuld
..... 10% Engels raaigras - fijnbladig
..... 10% Veldbeemdgras
..... 30% Roodzwenk - gewoon
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
171020 (512101 Zaaien. are 100,00|F
9. . . .. Grootte per perceel: tot 100 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 400,00| L
..... Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label
..... Samenstelling:
..... 50% Fakkelgras - omhuld
..... 10% Engels raaigras - fijnbladig
..... 10% Veldbeemdgras
..... 30% Roodzwenk - gewoon
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
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172

512101

512101

512101

512202

9 . ...
A0
20
.3
)
9 . ...
A0
20
.3
L2,
9 . ...
A0
20
L9
L2
T
20
P
L2

Zaaien.

Situering:

Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Samenstelling van een mix:

3/4 bestaande uit A1, A2 of B1

1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek
Groen

zie voor type A1, A2 en B1 hoofdstuk 34

Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Situering:

Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Samenstelling van een mix:

3/4 bestaande uit B2

1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek
Groen

zie voor type B2 hoofdstuk 34

Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Situering: als bermen aangegeven terreingedeelten
Grootte per perceel: tot 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen

3/4 bestaande uit C1 of C2

1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek
Groen

zie voor type C1 en C2 hoofdstuk 34

Hoeveelheid 0,10 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Aanbrengen graszoden.

Grootte per perceel: tot 100 m2

Betreft: aanbrengen graszoden

Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: gazon

Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken
en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Graszoden

1|De zoden na het leggen aandrukken

Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen

are

kg

are

kg

are

kg

m2

m2

100,00

100,00

100,00

1.000,00

28,00

5,60

5,60

1.000,00
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172010 (512503 Maaien grasveld. are 400,00
..... Aantal percelen: 1
.2. . . . |Grasveldtype: gazon speelgazon
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1: 3
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
172020 (512503 Maaien grasveld. are 400,00
..... Aantal percelen: 1
.2. . . . |Grasveldtype: gazon speelgazon
. . .2. . |Talud 1 : 3 of steiler
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
172030 (512531 Grasveld ontdoen van blad. are 50,00
..... Betreft: blad en takken
..... Grootte per perceel: tot 100 m2
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 1085
172040 (512503 Maaien grasveld. are 500,00
..... Grootte per perceel: tot 100 m2
..... Aantal percelen: 1
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Grasveldtype: gazon
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
172050 (512503 Maaien grasveld. are 500,00
..... Grootte per perceel: tot 100 m2
..... Aantal percelen: 1
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Grasveldtype: gazon
. . .2. . |Talud 1 : 3 of steiler
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
172060 (512504 Maaien kruidachtigen. are 100,00
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 1085
1. .. .. Ecologisch beheer
. .9. . . |Grootte per perceel: tot 100 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
172070 (512504 Maaien kruidachtigen. are 100,00
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 1085
1. .. .. Ecologisch beheer
. .9. . . |Grootte per perceel: tot 100 m2
. . .2. . |Talud 1: 3 of steiler
172080 (512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 100,00
..... taluds.
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
..... 9/Maaisel minimaal 5 dagen laten liggen en na maximaal
..... 10 dagen vervoeren naar een inrichting volgens
..... bestekpostnr. 1085
172090 (512302 Beregenen terreinen. keer 100,00
..... Aantal percelen:
..... Grootte per perceel: tot 100 m2
.2. . . . |Water op te pompen uit open water
. .1. . . |Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).
. . .9. . |Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
..... aanbrengen .
19 Containertuintje
191 Aanbrengen containertuintje
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Aanbrengen containertuintje.

Situering:

Containertuintje geleverd volgens bestekpostnr. 191020
Container plaatsen op afdekplaat ondergrondse
container.

Afstemmen aanbrengen containertuintjes, inclusief
foto's locatie, met opdrachtgever

Leveren containertuintje.

Containertuintje leveren volgens de specificaties, eisen

en voorwaarden omschreven in de bijlage 'Programma

van Eisen containertuintje’'

Leveren grond en substraat volgens bestekpostnrs. 125

Controle containertuintje.

Containertuintje geleverd volgens bestekpostnr. 191020

en aangevuld met reeds aangebrachte locaties.

Controle containertuintje 2 x per jaar 1x in april en 1xin

september.

Er dient rekening te worden gehouden met een periode

van drie jaar na aanleg

Tijdens de controle indien nodig de volgende

werkzaamheden verrichten:

- snoeien/scheuren (afstemmen op de beplanting);

- bemesten (afstemmen op de beplanting);

- aanvullen met grond/substraat;

- onkruidbestrijding;

- inboeten beplanting (gerekend is met 25% van de
beplanting);

- blad- afvalbeheersing;

- afval-beheersing.

Beeldkwaliteitsniveau A

Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting.

Opstellen en aanleveren jaarplanning inspectie
technische staat containertuintjes

Betreft: opstellen en aanleveren jaarplanning en
inspectie technische staat containertuintjes

Het betreft containertuintjes geleverd binnen deze
overeenkomst aangevuld met reeds bestaande locaties
De opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan die als
eerste contact zal dienen ten behoeve van het beheer en
onderhoud van de containertuintjes

Uitvoeren inspectie + rapportage technische staat

containertuintje

Betreft: uitvoeren inspectie + rapportage technische

staat containertuintje geleverd binnen deze

overeenkomst aangevuld met reeds aangebrachte

locaties.

Inspectie dient plaats te vinden binnen 12 maanden,

maar niet eerder dan 11 maanden, na de voorgaande

inspectie

Een algemene controle van de staat van de bak van het

containertuintje + een controle van de 4 hijsogen in elke

hoek.

1. Visuele controle op de staat van het containertuintje

rondom op scheurtjes en slijtage

2. Visuele controle of het containertuintje recht en goed
omsloten rondom de containerzuil staat.

3. Visuele controle of de hijsogen er goed ingedraaid
Zijn

4. Visuele controle of de hijsogen in goede staat zijn.
Controle of eventuele slijtage minder dan 5% is, en/of
vervorming minder dan 10% is.

5. De plaatsing van het borgstuk.

6. Eventuele opmerkingen

7. Cijfer van het onderdeel.
Opdrachtnemer vult een score in, in het CMS inzake

st

st

keer

st

st

100,00

50,00

334,00

2,00

434,00

50,00
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191060

191070

191080

191090

191100

510509 |
510599 |
510599 |
512499 |
514209 |

de technische staat van het containertuintje
Dit betreft de onderstaande verdeling:
0 = Afkeur van het desbetreffende onderdeel
1 = Slechte staat, men dient rekening te houden met
vervanging
2 = Matige staat --> Slijtage van het onderdeel door
gebruik goed zichtbaar
3 = Redelijke / voldoende staat
4 = Zeer goede staat, echter niet nieuw
5 = Nieuwstaat
Het inspectieformulier wordt digitaal ter beschikking
gesteld in het CMS van de Opdrachtgever. De
opdrachtnemer dient hiervan gebruik te maken.

Keuren hijsmiddelen containertuintje

Betreft: keuren hijsmiddelen containertuintje

Keuren hijsmiddelen (hijsbanden) volgens de machine
richtlijn 2006/42/EG

Frequentie: 1x per 4 jaar

Leverantie hijsmiddelen containertuintje
Betreft: leverantie hijsmiddelen containertuintje
Leverantie hijsmiddelen (hijsbanden) gecertificeerd

Verwijderen containertuintje bij schade/afkeur

Betreft: verwijderen containertuintje

Verwijderen containertuintje bij schade/afkeur
Vrijkomende materialen afvoeren naar inrichting volgens
bestekpostnr. 1084

Leveren en planten beplanting containertuintjes.
Betreft: het leveren en planten van containertuintjes
aangebracht binnen deze overeenkomst aangevuld met
reeds bestaande locaties
Beplanting dient te voldoen aan volgende eisen:

- Blijft jaarrond groen

- Heeft weinig water nodig

- Bij voorkeur lekker ruikend
Gerekend is met 10st/m2, potmaat P9
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.
Plantverband: Conform Handboek Groen
Beplanting dient volledig dekkend te zijn.
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van deelopdracht volgens
bestekpostnr. 191100

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van deelopdracht

Betreft: vaste planten aangebracht volgens
bestekpostnr. 191090

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

st

st

st

st

st

st

m2

2,00

4,00

50,00

1.125,00

75,00

4,00

1.125,00




RAW0132
RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

54

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

2

20

201

201010

201020

201030

201040

201050

201060

202

202010

510102

510102

510103

510103

510103

510103

222107

L
L
...
A
..... 1
9. . . ..
A
..... 1
...
9.
..... 1
9. . . ..
9.
..... 1
9 . . ..

Bewerkings oppervilakte groter dan 100 m2
Verwijderen bestaande situatie maaiveld
Schonen terrein

Schonen terrein.

Betreft: alle groenvakken

Opperviakte < 5 are

Te schonen oppervlakte: ca. < 5 are

Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,
losse voorwerpen, tak (hout) e.d.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar:

een inrichting volgens bestekpostnr. 2084

Schonen terrein.

Betreft: alle groenvakken

Opperviakte > 5 are

Te schonen oppervlakte: ca. > 5 are

Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,
losse voorwerpen, tak (hout) e.d.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar:

een inrichting volgens bestekpostnr. 2084

Maaien gewas.

Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten
worden voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Maaien gewas.

Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten
worden voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootte per perceel: vanaf ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Maaien gewas.

Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten
worden voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:2totenmet1:3

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Maaien gewas.

Betreft: in te planten terreinen die gemaaid moeten
worden voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootte per perceel: vanaf ca. 1000 m2
Taludvan1:2totenmet1:3

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen groen

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: stukfrezen grasmat

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: > 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

m3

m3

are

are

are

are

are

250,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00
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204010 514107

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: stukfrezen grasmat

Grondsoort: grond

Grootte per perceel: > 100 m2
Taludvan1:2totenmet1:3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: handmatig werken max 25 m2 frezen
Grondsoort: grond

Grootte per perceel: > 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: handmatig werken max 9 m2
Grondsoort: grond

Grootte per perceel: > 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Situering: aanwezige grasmat met obstakels onder
bomen

Betreft: handmatig werken frezen grasmat
Grondsoort: grond

Grootte per perceel: > 100 m2

oppervlakkige wortels mogen niet worden beschadigd.

Frezen met de rijrichting mee

Verwijderen graszode (vlak)

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: verwijderen graszode

Grootte per perceel: > 100 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen graszode

Situering: aanwezige grasmat met obstakels
Betreft: verwijderen graszode

Grootte per perceel: > 100 m2

Taludvan 1:2totenmet1:3

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen bol- en knolgewassen

Verwijderen bol- of knolgewassen.

Betreft: ca 100 st/m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen vaste planten

Verwijderen kruidachtigen.

Grootte per perceel: <5600 m2,

Betreft: max 11 st/m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085

are

are

are

are

m2

m2

m2

m2

150,00

150,00

150,00

150,00

1.000,00

500,00

50,00

500,00
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Verwijderen kruidachtigen.

Grootte per perceel: >500 m2

Betreft: max 11 st/m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen hagen

Verwijderen haag.

Lengte: <50 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen haag.

Lengte: > 50 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2085.

Verwijderen haag.

Lengte: <50 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen haag.

Lengte: >50 m

Breedte: 1 m

Soort haag:

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2085

Verwijderen onderbeplanting

Verwijderen begroeiing.

Betreft:

Karakter van de begroeiing:
heesters/bosplantsoen/ondergroei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2085.

m2

are

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

250,00
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Verwijderen begroeiing.

Betreft:

Karakter van de begroeiing:
heesters/bosplantsoen/ondergroei

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Talud1:1totenmet1:3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,6m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2085.

Verwijderen wegconstructie

Opbreken steen fundering

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering:

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken bestrating

Opbreken straatbaksteen.

Situering:

Totale breedte tot 1,5 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en
overige vervuiling

Opbreken straatbaksteen.

Situering:

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en
overige vervuiling

Opbreken straatbaksteen.

Situering:

Totale breedte van 3,0 m en meer

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling : ontdoen van zand en
overige vervuiling
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

207140

207150

207160

2072

207210

207220

2073

207310

207320

831702

831702

831702

831703

831703

831711

831711

Opbreken betonstraatstenen.

Situering:

Stenen ontdoen van zand en overige vervuiling
Totale breedte tot 1,5 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling

Opbreken betonstraatstenen.

Situering:

Stenen ontdoen van zand en vervuiling

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Inclusief oppervlakbehandeling

Opbreken betonstraatstenen.

Situering:

stenen ontdoen van zand en vervuiling

Totale breedte van 3,0 m en meer

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Opbreken tegels

Opbreken betontegels.

Situering:

Betreft:

Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Opbreken betontegels.

Situering:

Betreft: oppervlakte tot 100 m2

Tegels ontdoen van zand en overige vervuiling
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Opbreken banden

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid over werkterrein
Betreft:

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 280/300 x 240 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Verpreid over werkterrein
Betreft:

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

207330 831711

207340 (831711

2074

207410 831799

207420 831799

207430 831799

207440 831799

2075

207510 322199

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid over werkterrein
Betreft:

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Verspreid over werkterrein
Betreft:

Opsiluitbanden 100 x 200 mm

Opbreken boomkransen

Opbr. boomkrans.(<1,50 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met
tussen-stukken

Afmeting boomkrans: <1,50 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2084.

Opbr. boomkrans.(>1,50 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met
tussen-stukken

Afmeting boomkrans: >1,50 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2084.

Opbr. boomkrans.(<6,00 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden:

10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen
Amsterdam

Afmeting boomkrans: <6,00 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2084.

Opbr. boomkrans.(>6,00 m.)

Situering: voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden:

10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen
Amsterdam

Afmeting boomkrans: >6,00 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2084.

Verwijderen boomroosters, boomkransen

Verwijderen boomspiegelplint.

Situering: Volgens deelopdracht

Betreft: boomspiegelplint die ten behoeve van de
inrichting van een groeiplaats tijdelijk aan de kant gezet
moet worden. De plint wordt herplaatst na inrichting
groeiplaats

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Boomspiegelplint van cortenstaal

Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner.

Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen
Herplaatsen volgens bestekspostnummer 114010.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

CODE 1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

207530

207540

208

2080

208010

208020

208030

208040

322199

322199

832399

832399

832399

832399

Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m )

Situering: Volgens deelopdracht

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Gietijzeren boomrooster

Afmeting: tot en met 1,50 x 1,50 m.

Inclusief ondersteuningsconstructie

Type: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2084.

Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m )

Situering: Volgens deelopdracht

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Gietijzeren boomrooster

Afmeting: groter dan 1,50 x 1,50 m.

Inclusief ondersteuningsconstructie

Type: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2084.

Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen

Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7.5

ton

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: < 5 km

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 5-10 km.

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 10-15 km.

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 15-20 km

Vervoeren naar HUB

Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
palleteren@beentjesgww.nl
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
208050 |832399 Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen tot 7,5 ton
..... Enkele rijafstand: > 20 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
2081 Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7.5 ton
208110 |832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: < 5 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
208120 (832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: 5-10 km.
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
208130 |832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km). ton 500,00 F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: 10-15 km.
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
208140 |832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km). ton 500,00 F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: 15-20 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
208150 |832399 Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km). ton 500,00|F
..... Betreft het vervoeren en afleveren van
..... bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
..... bestekspostnr(s) ...
..... Vrachtwagen >7,5 ton
..... Enkele rijafstand: > 20 km
..... Vervoeren naar HUB
..... Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
..... palleteren@beentjesgww.nl
2082 Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
tot 7.5 ton
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

208210

208220

208230

208240

208250

2083

208310

208320

208330

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: <5 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 5-10 km.

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 10-15 km.

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: 15-20 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen tot 7,5 ton

Enkele rijafstand: > 20 km

Vervoeren naar een inrichting

Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
>7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: < 5 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: 5-10 km.

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: 10-15 km.

Vervoeren naar een inrichting
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

208340

208350

2084

208410

208420

208430

208440

208450

2085

208510

208520

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

832399

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder

bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: 15-20 km

Vervoeren naar een inrichting

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).
Betreft het vervoeren en afleveren van
bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
bestekspostnr(s) ...

Vrachtwagen >7,5 ton

Enkele rijafstand: > 20 km

Vervoeren naar een inrichting

Vervoeren elementen

Vervoeren elementen. (<5 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: <5 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (5-10 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 5-10 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (10-15 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 10-15 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (15-20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 15-20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren elementen. (> 20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van elementen
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: > 20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval

Vervoeren groenafval (<5 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: < 5 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval (5-10 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 5-10 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

208530

208540

208550

2086

208610

208620

208630

21

211

211010

211020

832399

832399

832399

831799

831799

831799

830101

831101

Vervoeren groenafval (10-15 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 10-15 km

ervoeren naar depot Theemsweg

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval (15-20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: 15-20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Vervoeren groenafval (> 20 km).

Betreft het vervoeren en afleveren van groenafval
vrijgekomen onder bestekspostnr(s) ...

Enkele rijafstand: > 20 km

Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Stapelen verhardingen ter plaatse

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m.
Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van
opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ...
Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter
plaatse van het opbreken

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m.
Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van
opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ...
Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter
plaatse van het opbreken

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m.
Betreft het stapelen van verharding ter plaatse van
opbreken, vrijgekomen onder bestekpostnr(s) ...
Verharding stapelen naast opbreken, stapelen ter
plaatse van het opbreken

Wegconstructies
Voorbereidende werkzaamheden, funderingen

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: totaal opperviak

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,40 m

Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale
proctordichtheid te bedragen

Aanbrengen straatlaag.

Situering: op fundering t.p.v. bestrating

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 70 mm

Op een funderingslaag

Straatzand

ton

ton

ton

m2

m2

m2

m2

m2

m3

50,00

50,00

50,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

12,50
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211030

212

212010

212020

212030

212040

212050

212060

212070

212080

212090

214

831101

831304

831304

831304

831304

831305

831502

831502

831502

831502

Aanbrengen straatlaag.

Situering: bomenzand

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
hoogste 70 mm

Op een zandbed, bestaande uit bomenzand
Straatzand

Aanbrengen banden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

schraal beton 150 x 150 mm

Profiel 280/300 x 240 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

schraal beton 150 x 150 mm

Profiel 180/200 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: verharding

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

schraal beton 150 x 150 mm

Profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: verharding

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: scheiding voetpad/groenstrook
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 280/300 x 240 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen boomspiegelplint

m2

m3

m3

m3

m3

m3
st

m3

m3

st

st

st

st

st

st

125,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

10,00

10,00

10,00

50,00

6,25

0,38

0,56
20,00

0,25

0,56
20,00

0,19

0,56
20,00

20,00

100,00
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

TER
INLICHTING

NUMMER CODE

214010 |831399

215

215010 831111

1:2:3:4:5:6

215020 (831111

Aanbrengen boomspiegelplint.
Situering: Volgens deelopdracht

Boomkrans vrijkomend uit bestekspostnummer 107510
In een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Boomspiegelplint van cortenstaal

Afmeting: ca. 1,50 x 1,50 m of kleiner.

Inclusief ondersteuningsconstructie of grondpennen
Stellen in samenhang met het straatwerk

Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering:

Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
beschikking gesteld

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: Gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
volgende gemiddelde verhouding in formaten:
Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Kwaliteitsklasse: A4-12

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Totale breedte tot 1,50 m

Verband in samenhang met overige bestrating
Op straatlaag

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
beschikking gesteld

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: Gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
volgende gemiddelde verhouding in formaten:
Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Kwaliteitsklasse: A4-12

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband in samenhang met overige bestrating
Op straatlaag

5/Intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand

st

m2

10,00

100,00

m2 100,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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215030 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00|F
..... Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
..... beschikking gesteld
3. . ... Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: Gedurende de looptijd van de
..... raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
..... volgende gemiddelde verhouding in formaten:
..... Waalformaat 25%
..... Dikformaat 25%
..... Keiformaat 50%
..... Kwaliteitsklasse: A4-12
..... Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
..... bestrating
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .9. . . |Verband in samenhang met overige bestrating
. . .1. . |Op straatlaag
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand
215040 |831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00/ F
..... Situering:
..... Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
..... beschikking gesteld
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |In samenhang met overige bestrating
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen
..... Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
..... bestrating
..... Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
..... uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
..... verhouding in formaten:
..... Waalformaat 25%
..... Dikformaat 25%
..... Keiformaat 50%
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand
215050 |831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F
..... Situering:
..... Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
..... beschikking gesteld
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |In samenhang met overige bestrating
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Betonstraatstenen
..... Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
..... bestrating
..... Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
..... uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
..... verhouding in formaten:
..... Waalformaat 25%
..... Dikformaat 25%
..... Keiformaat 50%
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

215060

215070

216

216010

216020

218

218210

831112

831501

831113

831113

220301

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering:

Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
beschikking gesteld

Totale breedte van 3,00 m en meer

In samenhang met overige bestrating

Op straatlaag

Betonstraatstenen

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
verhouding in formaten:

Waalformaat 25%

Dikformaat 25%

Keiformaat 50%

Intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 45 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
volgens bestekpostnr. 2087.

Aanbrengen tegels

Aanbrengen betontegels.

Situering:

Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
gesteld.

Verband In samenhang met overige bestrating
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering:

Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
gesteld.

Verband In samenhang met overige bestrating
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
bestrating

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Parkverharding Padvast

Grond verwerken in aanvulling

Situering:

Grondsoort: drainagezand

Hoogte 0,10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m2

m2

m2

m3

m3

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
F
F
F
F
F
500,00
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218220 |800299 Aanbr. lichtgebonden steenmengsel m2 1.000,00|F

..... Betreft: halfverharding op voetpaden

..... Situering:

..... Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

..... laagdikte 120 mm

..... Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag
..... Geen bindmiddelen

..... Bestaande uit kwartsietgesteente

..... Lichtgrijze natuurlijke uitstraling

..... Waterdoorlatend en stabiel

..... Weinig stofvorming

..... 100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit
..... Type: Padvast o.g.

..... Fractie 0-14 mm, Gewicht: 1750 kg/m3

..... Op een verhardingslaag van drainagezand aangebracht
..... volgens bestekpostnr(s). 218210

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
218230 |800299 Aanbr. lichtgebonden steenmengsel m2 1.000,00|F
..... Betreft: halfverharding op voetpaden

..... Situering:

..... Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

..... laagdikte 30 mm

..... Duurzaam materiaal van ongebonden steenslag
..... Geen bindmiddelen

..... Bestaande uit kwartsietgesteente

..... Lichtgrijze natuurlijke uitstraling

..... Waterdoorlatend en stabiel

..... Weinig stofvorming

..... 100% schoon product volgens besluit bodemkwaliteit
..... Type: Padvast o.g.

..... Fractie 0-6 mm, Gewicht: 1750 kg/m3

..... Op een onderlaag volgens bestekpostnr(s). 218220
..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

22 Grondwerk
21 | | Grond ontgraven
221010 |220101 | Grond ontgraven uit cunet m3 1.000,00|F

..... Situering: verharding
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheid: <15 m3

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving

221020 |220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.000,00|F
..... Situering: verharding
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheid: >15 m3

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

221030

221040

221050

222

222010

222020

223

220101

220101

220199

220201

220201

Grond ontgraven uit cunet

Situering: niet verharding

Grondsoort: grond

Hoeveelheid: <15 m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven
reductiezone

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: niet verharding

Grondsoort: grond

Hoeveelheid: >15 m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte tot circa 1m, minimaal 0,05m boven
reductiezone

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

1:2:3:4:5:6
2. .. ..
90 ..
)
2. .. ..
90
)
1T
20 ...
L9
... ..
20
L9

ontgraving

Verwijderen straatlaag

Situering: rijweg

Grondsoort: zand (schoon)

Laagdikte gemiddeld 50 mm

Straatlaag op fundering van steenmengsel.
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Incl. melding Omgevingsdienst.

Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden
transporteren

Grond vrijgekomen bij besteksposten 221010, 221020,
221030, 221040 en 221050

Uitgangspunt: hele of halve vrachten

Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam locatie TOP
Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
Hoeveelheidsbepaling door weging bij Grondbank
Amsterdam

Grond vervoeren.

Incl. melding Omgevingsdienst.

Grondsoort: divers, grondsoorten gescheiden
transporteren

Grond vrijgekomen bij besteksposten 221010, 221020,
221030, 221040 en 221050

Uitgangspunt: hele of halve vrachten

Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam

locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX,
Amsterdam

Hoeveelheidsbepaling door weging bij Grondbank
Amsterdam

Grond verwerken

m3

m3

m2

m3

m3

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

223010

223020

223030

223040

223050

223060

223070

220301

220301

220301

220301

220301

220302

220301

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: - AW Zand voor ophoging gezeefd
Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
beschikking gesteld op locatie:

TOP Noodstort

Noorder-lJplas

Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
in middelen van vervoer van de aannemer.
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: AW Zand in zandbed gezeefd

Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
beschikking gesteld op locatie:

TOP Noodstort

Noorder-IJplas

Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
in middelen van vervoer van de aannemer.
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: bomenzand.

Leverantie volgens bestekspostnummer 225010
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: bomenzand grof.

Leverantie volgens bestekspostnummer 225020
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort: bomenzand verrijkt.

Leverantie volgens bestekspostnummer 225030
Gemiddelde hoogte 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in bekleding.

Grondsoort: teelgrond.

Leverantie volgens Bestekspostnummer 225040

Dikte 0,40m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Grond verwerken in aanvulling.

Situering: cunet grondverbetering

Grondsoort: draineerzand.

Leverantie volgens bestekspostnummer 225050
Hoogte 0,15m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

100,00

100,00

100,00

T

T
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

223080 220302

223090 |510205

223100 510205

223110 |510205

224

224010 (222199

224020 222199

224030 (222107

224040 222107

224050 (222104

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: schrale toplaag/ basisgrond bij gras en kruiden

Grondsoort: schrale toplaag/ basisgrond.
Leverantie volgens Bestekspostnummer 225060
Dikte 0,25m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

van verwerking

Bemesten beplantingsvak.

Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak.
Betreft: kruidachtigen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof mulch.

Leverantie volgens bestekspostnummer 225070
Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

Meststof niet inwerken

Bemesten beplantingsvak.

Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak.
Betreft: kruidachtigen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof circulaire mulch.
Leverantie volgens bestekspostnummer 225080
Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

Meststof niet inwerken

Bemesten beplantingsvak.

Betreft groeiplaatsverbetering in leeg plantvak.
Betreft: kruidachtigen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof humuscompost.
Leverantie volgens bestekspostnummer 225090
Hoeveelheid: 4 m3 per 100 m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,40 m

Grond bewerken

Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak)
diepte < 0,20 m.

Betreft: max 25 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom
conform de voorschriften Handboek Groen

Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud)
diepte < 0,20 m.

Betreft: max 25 m2

Taludvan 1:2totenmet1:3

Bewerkingsdiepte: afhankelijk van beworteling boom
conform de voorschriften Handboek Groen

Frezen.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen.
Taludvan 1:2totenmet1:3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Diepspitten.

Betreft het diepspitten van plantvakken en grasvelden.
Situering:

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Bewerkingsdiepte: 0,50 m

m3

m2

m2

m2

m2

m2

are

are

are

100,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

250,00

250,00

50,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

225

225010

225020

225030

225040

225050

225060

225070

225080

225090

23

231

220321

220321

220321

220321

220321

220321

220321

220321

220321

7
A
2.
7
A
2.
7o
A
2.
7o
T
2.
7o
T
2.
T
T
2.
7o
A
2.
AN
A
2.
AN
A
2.

Leveren grond

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: bomenzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: bomenzand grof

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: bomenzand verrijkt

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: teelgrond

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: draineerzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Inclusief melden bij de omgevingsdienst.

Grondsoort: schrale toplaag

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: mulch

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: circulaire mulch van Amsterdamse
grondstoffen. De mulch dient te voldoen aan de eisen
omschreven in artikel 51.06.06

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: humuscompost

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
van verwerking

Bos en bos- en haagplantsoen

Aanleg bos- en haagplantsoen

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

250,00

5.000,00

250,00

250,00

200,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

231010

231020

231030

231040

231050

231060

510304

510304

510303

514218

514218

514218

Maken plantsleuf.

Hoeveelheid: < 50 m

Betreft een enkele rij.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,40 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

Maken plantsleuf.

Hoeveelheid: > 50 m

Betreft een enkele rij.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,40 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m
Diepte: 0,40 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid <50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, bladverliezend

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid > 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, bladverliezend

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, wintergroen

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein.

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

st

st

st

st

100,00

100,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

231070 (514218

231080 (514216

231090 (514216

232

232010 (514427

232020 (514427

2.
A
..o
L2
...
A
9.
L2
..... 2
2. . ...
A
N
L2
..... 2
4
2.
2.
L2
..... 1
4
L2 ..
2.
L2

Planten van haagplantsoen

Hoeveelheid > 50 m.

Betreft een enkele rij.

Plantmateriaal:haagplantsoen, wintergroen

In plantgaten of plantsleuven

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
terrein.

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van bosplantsoen

Plantmateriaal bosplantsoen

Grootte per perceel: divers

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

In voorbewerkte grond

Plantafstand conform Handboek Groen
Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van bosplantsoen

Plantmateriaal bosplantsoen

Grootte per perceel: divers
Taludvan1:1totenmet1:3

In voorbewerkte grond

Plantafstand conform Handboek Groen
Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Nazorg bos- en haagplantsoen

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:< 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:> 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

st

st

st

m2

m2

1.000,00

500,00

500,00

2.500,00

2.500,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

232030

232040

232050

232060

514427

514427

514299

514299

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:< 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 totca. 1 m

Aantal beurten: 2 per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Knippen van (blok)hagen.

Hoeveelheid:> 50 m

Plantsoort van de haag: bladverliezend

De zijkanten en de bovenkant van de haag
Breedte van de haag: van ca. 0,5tot ca. 1 m
Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m
Aantal beurten: 2 per jaar

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A).

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Betreft haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water .
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan .....

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085..

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B)

Betreft haagplantsoen

Hoeveelheid < 50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

m2

m2

m2

m2

2.500,00

2.500,00

1.000,00

1.000,00
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HOEVEELHEID

EEN- HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

232070 (514299

TER
INLICHTING

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na m2
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A)

Betreft: haagplantsoen

Hoeveelheid >50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
..... uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
..... derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na m2 1.000,00|F

oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B)

Betreft: haagplantsoen

Hoeveelheid >50 m2.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

232080 514299

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F

naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)

Betreft bosplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering

232090 514299

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
232100 |514299 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
..... naoplevering van de deelopdracht (viak, B)
..... Betreft bosplantsoen
..... Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.
..... Water geven met water op te pompen uit open water
..... Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
..... Bemesten toegestaan
..... Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
..... kwaliteitsniveau B
..... Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
..... uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
..... derden.
..... Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
232110 (514299 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
..... naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
..... Betreft: haagplantsoen
..... Taludvan1:1totenmet1:3
..... Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.
..... Water geven met water op te pompen uit open water
..... Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
..... Bemesten toegestaan
..... Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
..... kwaliteitsniveau A
..... Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
..... uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
..... derden.
..... Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
232120 (514299 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
..... naoplevering van de deelopdracht (talud, B)
..... Betreft: haagplantsoen
..... Taludvan 1:1totenmet1:3
..... Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 231
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.
..... Water geven met water op te pompen uit open water
..... Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
..... Bemesten toegestaan
..... Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
..... kwaliteitsniveau B
..... Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
..... uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
..... derden.
..... Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
24 Sierplantsoen
241 Aanleg sierplantsoen
241010 |510303 Maken plantgat. st 1.000,00|F
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . |Diepte: 0,30 m
. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

241020 |510303

241030 |510304

241040 514217

241050 (514217

241060 (514217

242

242010 (514424

242020 514424

2. ...
AT
oA
A
AL
S22
R
A
2. .. ..
ER
T
L2
..... 2
2. .. ..
2. ..
AT
L2
..... 2
2. ...
AT
..... 2
9.
]
..... 1
9.
]

Maken plantgat.

Perceel mettaludvan 1:1totenmet1:3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantsleuf.

Betreft een enkele rij.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,40 m

Diepte plantsleuf: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

Planten van sierplantsoen

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van sierplantsoen

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel met talud van 1: 1 toten met 1: 3

In voorbewerkte grond

Plantverband: conform handboek Groen

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van sierplantsoen

Hoogte maximaal 1,00 m

Sierplantsoen/heesters met kluit klimplanten incl.
opbinden cq bevestigen

In voorbewerkte grond

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Nazorg sierplantsoen

Snoeien sierplantsoen.

Betreft: sierplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Dichtheid: < 60 st/100 m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Snoeien sierplantsoen.

Betreft: sierplantsoen

Perceel mettalud van1: 1totenmet1:3

Dichtheid: < 60 st/100 m2

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

st

st

st

st

m2

m2

500,00

400,00

1.500,00

1.500,00

250,00

1.000,00

1.000,00
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

TER
INLICHTING

NUMMER

242030

242040

242050

CODE 1:

514299

514299

514299

2:3:4:5:6

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)
Betreft sierplantsoen

ncl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever

Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)

Betreft sierplantsoen

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Betreft:sierplantsoen

Incl eventueel opbinden
Taludvan1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

m2

m2

m2

1.000,00|F

1.000,00|F

1.000,00|F
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

TER
INLICHTING

NUMMER

242060

243

243010

243020

CODE

514299

514299

514299

1:2:3:4:5:6

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)
Betreft:sierplantsoen

ncl eventueel opbinden

Taludvan1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,

kwaliteitsniveau B

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Nazorg beplantingsconcepten

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Tapijt)

Betreft combinatie van lage heesters in groepen of in
mix (75-100%) en lage vaste planten/siergrassen in
groepen (0-25%).

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels)
Betreft boomspiegels met 0-100% lage heesters of
0-100% met lage vaste planten/siergrassen

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

m2

m2

m2

100,00

100,00

1.000,00|F
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-

NUMMER

243030

243040

243050

CODE

514299

514299

514299

1:2:3:4:5:6

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg

naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid)
Betreft boomspiegel met kruidenrijk gras

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft ingezaaid volgens bestekspostnr(s).

Betreft volledig ingezaaid plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer)

Betreft combinatie van lage heesters in groepen of mix
(40-60%) en lage vaste planten/siergrassen (40-60%)
Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

van de deelopdracht (bloemrijk grasland)
Betreft gezaaid bloemrijk gras 70-100% met lage
heesters in grote groepen (0-30%). Om onkruid te

onder de heesters bodembedekkende lage vaste

planten aangeplant.
Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen,

solitaire heesters (in de lage heester groepen)
Incl eventueel opbinden

Betreft aangelegd conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met

. |derden.
Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering

. een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering

onderdrukken en vocht in de bodem te houden worden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s).

uitzondering van aantoonbare schade aangericht door

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

HED  |RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00/ F
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BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

EEN-

HOEVEELHEID
HEID ER

T
INLICHTING

NUMMER

243060

243070

25

251

CODE 1:

514299

514299

2:3:4:5:6

Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering
van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide)

Betreft gezaaid bloemrijk gras (70-100%) met hierin
hoge vaste planten/siergrassen gestrooid met lage
heesters in grote groepen (clumps) (0-30%) of gezaaid
bloemrijk gras (60-80%) met hierin grote groepen hoge
vaste planten (20-40%) met lage heesters in grote
groepen (0-20%)

Verder kan in dit concept het volgende staan: bollen,
solitaire heesters (in de lage heester groepen)

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft ingezaaid en geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft plantvak conform bijlage beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water

Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen)
Betreft combinatie 40-60% hoge vaste planten /
siergrassen in grote groepen of gemixt en 40-60%
groepen lage heesters. Om onkruid te onderdrukken en
vocht in de bodem te houden worden onder de heesters
bodembedekkende lage vaste planten aangeplant.
Verder kan in dit concept het volgende staan:
heesterclumps (in groepen vaste planten/siergrassen of
in de lage heestergroepen), solitaire heesters (in
groepen vaste planten/siergrassen of in de lage heester
groepen)

Incl eventueel opbinden

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
Betreft volledig aangeplant plantvak conform bijlage
beplantingsconcepten.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A

Inclusief inboet binnen de nazorg van 3 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Vaste planten en siergrassen

Planten vaste planten en siergrassen

m2 100,00|F

m2

100,00|F




RAW0132
RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

84

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

251010

251020

251030

251040

252

512401

512401

512401

512401

1:2:3:4:5:6
3. ...
R P
L2,
3. . ...
TR
L2,
3. ...
R P
L2,
3. ...
TR

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen, 9-11 st/m2

9/Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel mettalud van1:1totenmet1:3
Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen, 9-11 st/m2

9/Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen, 5 st/m2

9/Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Planten van kruidachtigen.

Betreft Perceel met talud van 1: 1 toten met1:3
Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen

Potmaat P9

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
In beplantingsvak

Plantverband: conform handboek Groen,5 st/m2
9/Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
Nazorg na oplevering van de deelopdracht volgens
bestekspostnr. ...

Nazorg vaste planten en siergrassen

st

st

st

st

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00
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1.000,00|F

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

252010 |514299

TER
INLICHTING

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)

Betreft sierplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
..... uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
..... derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F

naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)

Betreft sierplantsoen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

252020 514299

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F

naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Betreft:sierplantsoen

Taludvan 1:1totenmet1:3

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek

..... Groen.
Water geven met water op te pompen uit open water

252030 514299

Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau A d.m.v. wieden

Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
derden.

Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
252040 |514299 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F

..... naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

..... Betreft:sierplantsoen

..... Taludvan1:1totenmet1:3

..... Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
..... Betreft volledig aangeplant plantvak conform Handboek
..... Groen.

..... Water geven met water op te pompen uit open
..... Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever
..... Bemesten toegestaan

..... Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,

..... kwaliteitsniveau B d.m.v. wieden

..... Inclusief inboet binnen de nazorg van 1 jaar. Met
..... uitzondering van aantoonbare schade aangericht door
..... derden.

..... Inclusief instandhouding tijdelijke afrastering

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

26 Bol- of knolgewassen
%1 | Planten bol- of knolgewassen
261010 |514207 | Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F

..... Grootte per perceel: <500 m2
..... Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
. .1. . . |Inbeplantingsvak

261020 |514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F
..... Grootte per perceel: <500 m2
..... Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
. .1. . . |In beplantingsvak

261030 |514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F
..... Grootte per perceel: <500 m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
. .2. . . |Inplantenbak/-schaal

261040 |514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F
..... Grootte per perceel: <500 m2
..... Betreft: handmatig, aantal 100 st/m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
. .3. . . |Ingrasveld

261050 |514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 10.000,00|F
..... Grootte per perceel: <500 m2
..... Betreft: machinaal, aantal 100 st/m2

1. .. .. Bol- of knolgewassen
..... Indien de uitval van de bollen groter dan 2 % per
..... groeiseizoen bedraagt dienen deze te worden
..... vervangen op kosten van opdrachtnemer/aannemer.
. .3. . . |Ingrasveld

27 Inzaaien
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INLICHTING
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271010

271020

271030

512101

512101

512101

1T
A0
.20
NI
L2
1. .. ..
20 0.
.20 L
NI
L2
2. .. ..
A0
.20
.3
L2

Gazon, bermen en bloemrijke bermen

Zaaien.

Situering:

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label
Samenstelling:

50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras

30% Roodzwenk - gewoon

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label
Samenstelling:

50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras

30% Roodzwenk - gewoon

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Situering:

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Samenstelling van een mix:

3/4 bestaande uit A1, A2 of B1

1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek
Groen

zie voor type A1, A2 en B1 hoofdstuk 34

Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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512503

512503

Zaaien.

Situering:

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Samenstelling van een mix:

3/4 bestaande uit B2

1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek
Groen

zie voor type B2 hoofdstuk 34

Hoeveelheid: 0,10 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Zaaien.

Situering: als bermen aangegeven terreingedeelten
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van bermen

3/4 bestaande uit C1 of C2

1/4 bestaande uit afwijkende soorten conform handboek
Groen

zie voor type C1 en C2 hoofdstuk 34

Hoeveelheid 0,10 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen

Maaien grasveld.

Aantal percelen: 1

Grasveldtype: gazon speelgazon
Horizontaal of met een talud tot 1: 3
Maaisel kneuzen en laten liggen

Maaien grasveld.

Aantal percelen: 1

Grasveldtype: gazon speelgazon
Talud 1 : 3 of steiler

Maaisel kneuzen en laten liggen

Grasveld ontdoen van blad.

Betreft: blad en takken

Opperviakte <2000m2

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.

Maaien grasveld.

Oppervlakte <2000 m2

Aantal percelen: 1

Standaard beheer

Grasveldtype: gazon

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Maaisel kneuzen en laten liggen

Maaien grasveld.

Oppervlakte <2000 m2

Aantal percelen: 1

Standaard beheer
Grasveldtype: gazon

Talud 1 : 3 of steiler

Maaisel kneuzen en laten liggen
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Maaien kruidachtigen.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
Ecologisch beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1: 3

Maaien kruidachtigen.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting volgens bestekpostnr. 2085.
Ecologisch beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Talud 1 : 3 of steiler

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Maaisel minimaal 5 dagen laten liggen en na maximaal
10 dagen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpostnr. 2085.

Beregenen terreinen.

Aantal percelen:

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Water op te pompen uit open water

Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen
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3

30

300010 |514214

300020 514214

300030 |514214

300040 |514214

300050 |514214

300060 |514214

300070 |514214

300080 |514214

300090 |514214

300100 |514214

300110 |514214

300120 |514214

Leveranties t.b.v. bewerkings oppervlakte tot 100 m2.

Leveren bos- en haagplantsoen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Acer campestre 80-100, minimaal 3x vertakt.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Alnus glutinosa 80-100, minimaal 3x vertakt.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Amelanchier lamarckii 80-100, minimaal 3x vertakt.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus mas 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus sanguinea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Corylus avellana 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crataegus laevigata 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crataegus monogyna 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus europaeus 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum vulgare 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Lonicera periclymenum 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Malus sylvestris 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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300130

300140

300150

300160

300170

300180

300190

300200

300210

300220

300230

300240

300250

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus padus 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus spinosa 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pyrus pyraster 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rhamnus cathartica 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rhamnus frangula 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ribes rubrum 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa canina 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa rubiginosa 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix caprea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix cinerea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix pentandra 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix purpurea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix triandra 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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300260

300270

300280

300290

300300

31

310000

310010

310020

310040

310050

310060

310070

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix viminalis 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sambucus nigra 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sorbus aucuparia 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum lantana 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum opulus 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis buxifolia 'Nana' 20-25, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis x frikartii 'Amstelveen' 25-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis x stenophylla 'lrwinii* 25-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Buddleja davidii Free Petite cv's 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cephalanthus occidentalis 'Flower Power' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking
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310080

310090

310100

310110

310120

310130

310140

310150

310160

310170

310180

310190

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Chaenomeles x superba 'Jet Trail' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Choisya x dewitteana 'White Dazzler' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Clethra alniifolia White Spire (‘Darwish') 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Deutzia gracilis 'Nikko' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Diervilla sessilifolia ‘Butterfly’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Diervilla x splendens 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Escallonia 'Red Dream' 25-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Euonymus fortunei 'Darts Blanket' syn Hortz Blaze 30-40,

minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus fortunei "Tustin' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus fortunei 'Vegetus' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hedera colchica 'Fall Favourite' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hedera helix 'Arborscens' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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310200

310210

310220

310230

310240

310250

310260

310270

310280

310290

310300

310310

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hippophae rhamnoides 'Hikul' (syn: 'Silver Star') 40-60,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hypericum kalmianum 'Gemo' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hypericum x inodorum 'White-/'Green-/'Orange Gem'
30-40, minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex crenata 'Convexa' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Itea virginica 'Henry's Garnet' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum obtusifolium 'Massif' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum vulgare 'Lodense' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Lonicera nitida 'Maigrun' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Lonicera pileata 'Moss Green' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Mahonia aquifolium 'Golden Pride' 40-50, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Physocarpus capitatus 'Tilden Park' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pinus mugo ‘Mughus’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

310320

310330

310340

310350

310360

310370

310380

310390

310400

310410

310420

310430

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus laurocerasus ‘Polster’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus laurocerasus 'Zabeliana' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pyracantha ‘Firelight’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pyracantha coccinea 'Red Cushion' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rhus aromatica 'Grow Low' 20-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ribes glandulosum 'Dart's Coverboy' 20-30, minimaal
3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa 'Dagmar Hastrup' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa 'Rugby' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa 'Short Track' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sarcococca confusa 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sarcococca hookeriana var. humilis 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

310440

310450

310460

310470

310480

310490

310500

310510

310520

310530

310540

310550

310560

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Skimmia confusa 'Kew green' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sorbaria sorbifolia 'Sem' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Spiraea betulifolia 'Tor' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Stephanandra incisa 'Crispa' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Symphoricarpos albus 'Constance Spry' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'/'Oro Verde' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Taxus baccata 'Repandens' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum opulus 'Nanum' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum tinus 'Gwenllian' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Vinca major P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Weigela 'Rumba' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aesculus parviflora 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Amelanchier lamarckii 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

310570

310580

310590

310600

310610

310620

310630

310640

310650

310660

310670

310680

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aronia melanocarpa 'Hugin' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aucuba japonica 'Rozannie'/'Dentata’/'Salicifolia’ 40-50,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis gagnepainii var. lanceifolia 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis vulgaris 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Choisya ternata 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Clethra alnifolia cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus alba 'Kesselringii' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus mas 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Corylus avellana 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cotinus coggygria 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cotoneaster horizontalis' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

310690

310700

310710

310720

310730

310740

310750

310760

310770

310780

310790

310800

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cotoneaster salicifolius 'Willeke' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crataegus monogyna 40-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Deutzia x lemoinei cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Elaeagnus angustifolia 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Elaeagnus ebbingei 'Compacta’ 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus alatus 'Compactus' 50-60, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus europaeus 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Fuchsia magellanica var. Gracilis 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hippophae rhamnoides 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hydrangea paniculata cv's 40-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hydrangea quercifolia cv's 40-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex aquifolium 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

99

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

310810

310820

310830

310840

310850

310860

310870

310880

310890

310900

310910

310920

310930

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex aquifolium 'J.C. van Tol' 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex x meserveae 'Blue Prince'/'Blue Princess' 80-100,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Kolkwitzia amabilis 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum ovalifolium 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum vulgare 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Mahonia X media 'Winter Sun' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Myrica gale '30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Osmanthus decorus 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Osmanthus X burkwoodii 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Philadelphus 'Belle Etoile' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus spinosa 100-125, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ribes sanguineum 'White Icicle' 40-50, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa canina 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

100

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

310940

310950

310960

310970

310980

310990

311000

311010

311020

311030

311040

311050

32

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa glauca 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rubus odoratus 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix purpurea 'Nana' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Taxus baccata 80-100

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Taxus x media 'Densiformis' 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum opulus 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum 'Pragense' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum tinus 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum x burkwoodii 'Conoy' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Weigela middendorfiana 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren vaste planten en siergrassen
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Bladnr.

101

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

320010

320020

320030

320040

320050

320060

320070

320080

320090

320100

320110

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ajuga reptans

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Amsonia tabernaemontana var. Salicifolia

Kwaliteit: P9
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'
Kwaliteit P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Aruncus x 'Horatio'

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster ageratoides cv

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster divaricatus

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster tataricus 'Jindai'

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster turbinellus

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Brunnera macrophylla

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Brunnera sibirica 'Caucasian Carpet'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

320120 |514214

320130 |514214

320140 |514214

320150 |514214

320160 |514214

320170 |514214

320180 |514214

320190 |514214

320200 |514214

320210 |514214

320220 |514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex morowii 'lrish green'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex morowii 'Mosten'

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex morowii 'Variegata'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex muskingumensis

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex oshimensis 'Greenwell'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex sylvatica

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Deschampsia cespitosa 'Palava’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Dryopteris affinis

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Eupatorium maculatum 'Atropurpureum’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euphorbia amygdaloides var. Robbiae
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Fragaria vesca

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

320230

320240

320250

320260

320270

320280

320290

320300

320310

320320

320330

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Geranium cantabrigiense cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Geranium macrorrhizum cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Geranium sanguineum var. Striatum
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal: Geranium 'Tiny Monster'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Glechoma hederacea

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hemerocallis citrina/lilioasphodelus/altissima
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hemerocallis cv's

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Iris foetidissima

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Iris sibirica cv's

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Kalimeris incisa 'Madiva'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Lamium galeobdolon 'Florentinum’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

320340 |514214

320350 |514214

320360 |514214

320370 |514214

320380 |514214

320390 |514214

320400 |514214

320410 |514214

320420 (514214

320430 |514214

320440 |514214

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Liriope muscari 'Moneymaker', CV's/spicata

Kwaliteit: P9
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Luzula sylvatica

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Miscanthus sinensis cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Molinia arundinacea cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Nepeta faassenii Nepeta 'Walker's Low'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Nepeta faassenii Nepeta 'Kit Kat'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Ophiopogon japonicus

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Origanum vulgare

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Persicaria amplexicaulis cv
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Phlomis russeliana

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Polystichum polyblepharum
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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st
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65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

320450 |514214

320460 514214

320470 |514214

320480 |514214

320490 |514214

320500 |514214

320510 |514214

33

330010 |514214

330020 514214

330030 |514214

330040 514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Polystichum setiferum ‘Herrenhausen’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Trachystemon orientalis

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Vernonia crinita ‘Mammuth’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Veronicastrum virginicum '‘Adoration’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Vinca minor

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Waldsteinia ternata

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bollen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Allium 'Purple Rain' 12/+

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Allium ursinum P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Arum italicum I/p9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Camassia leichtlinii 'Caerulea’ 14/+
Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

40,00

40,00

40,00

40,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

330050 |514214

330060 |514214

330070 |514214

330080 |514214

330090 |514214

330100 |514214

330110 |514214

330120 |514214

330130 |514214

330140 |514214

330150 |514214

330160 |514214

330170 |514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Chionodoxa 'Blue Giant'/ 'Pink Giant' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus chrysanthus Romance 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus vernus 'King of Striped' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Crocus sativus 5/+

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Crocus vernus Barr's Purple' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus vernus 'Flower Record' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Crocus vernus 'Jeanne D'Arc' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Galanthus elwesii 'Polar Bear' 7/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' 10/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hyacinthoides hispanica 'Roze' 10/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hyacinthoides hispanica 'Wit' 10/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 14/+
Leveren op plaats van verwerking
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st

st

st
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st

st
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st
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40,00
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40,00
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40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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40,00

40,00
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40,00

40,00
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40,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

330180

330190

330200

330210

330220

330230

330240

330250

330260

330270

34

340010

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

512199

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus 'February Gold' 14/16
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus 'Jetfire' 14/16

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus Minnow 10/12

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus Papillon Blanc 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation' 10/12

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus 'Sailboat' 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus "Topolino' 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus triandrus '"Thalia' 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Puschkinia libanotica 6/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Scilla sibirica 5/+

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zaden

Leveren zaden mix (A1)

Te leveren plantmateriaal: Type A1
Ajuga reptans 'Purpurea’

Bellis perennis

Cardamine pratensis

Lobelia penduculata

Prunella vulgaris

Ranunculus repens

Sherardia arvenis

Trifolium

Veronica filiformis

Veronica serpyllifolia

Viola odorata

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

kg

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

28,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

28,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
340020 [512199 Leveren zaden mix (A2) kg 28,00|F
..... Te leveren plantmateriaal: Type A2 kg 28,00/ L

..... Achillea millefolium
..... Bellis perennis
..... Cerastium fontanum
..... Crepis capillaris
..... Erodium cicutarium
..... Geranium molle
..... Hypochaeris radicata
..... Leontodon autumnalis
..... Lotus corniculatus
..... Medicago lupulina
..... Pilosella aurantiaca
..... Pilosella officinarum
..... Plantago lanceolata
..... Rumex acetosella
..... Trifolium arvense
..... Trifolium dubium
..... Leveren op plaats van verwerking

340030 (512199 Leveren zaden mix (B1) kg 28,00/ F
..... Te leveren plantmateriaal: Type B1 kg 28,00|L
..... Achillea millefolium
..... Centaurea jacea

..... Crepis capillaris

..... Daucus carota

..... Galium mollugo

..... Hypericum perfoliatum

..... Hypochaeris radicata

..... Lathyrus pratensis

..... Leucanthemum vulgare
..... Linaria vulgaris

..... Medicago varia

..... Orobanche minor

..... Pastinaca sativa

..... Plantago lanceolata

..... Plantago media

..... Prunella vulgaris

..... Ranunculus acris

..... Rhinantus minor

..... Tragopogon pratensis

..... Trifolium pratense

..... Vicia lathyroides

..... Vicia cracca

..... Vicia segatalis

..... Leveren op plaats van verwerking
340040 (512199 Leveren zaden mix (B2) kg 5,60(F
..... Te leveren plantmateriaal: Type B2 kg 5,60|L
..... Achillea ptarmica
..... Cardamine pratensis
..... Cirsium palustre
..... Crepis biennis

..... Dactylorhiza praetermissa
..... Galium mollugo
..... Hypericum tetrapterum
..... Lathyrus nissolia
..... Lathyrus pratensis
..... Lotus penduculatus
..... Lythrum salicaris
..... Mentha aquatica
..... Ophrys apifera

..... Plantago lanceolata
..... Prunella vulgaris
..... Ranunculus acris
..... Rhinanthus angustifolius
..... Rumes acetosa
..... Silene flos-cuculi
..... Trifolium pratense
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HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUS
HOOFD-

NUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

TER
INLICHTING

NUMMER

340050

340060 |512199

CODE 1:2:3:4:5:6

512199

Valeriana officinalis
Vicia cracca
Leveren op plaats van verwerking

Leveren zaden mix (C1)

Te leveren plantmateriaal: Type C1
Achillea filipendula

Achillea millefolium

Anacamptis pyramidalis

Anchusa arvensis

Anchusa officinalis

Anthemis tinctoria

Berteroa incana

Crepis capillaris

Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Erigeron annuus
Galium verum
Medicago sativa
Nepeta cataria
Oenothera glazioviana
Origanum vulgare
Petrorhagia prolifera
Picris hieracioides
Potentilla recta
Reseda lutea

Reseda luteola
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Silene vulgaris
Verbascum blattaria
Verbascum thapsus
Vicia villosa

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zaden mix (C2)
Te leveren plantmateriaal: Type C2
Agrimonia eupatoria
Alliaria petiolata
Anthriscus sylvestris
Arctium minus

Campanula rapunculoides
Carduus nutans
Chaerophyllum temulum
Cichorium intybus

Crepis biennis

Dipsacus fullonum
Dipsacus pilosus
Geranium pratense
Heracleum sphondylum
Hypericum perforatum
Malva alcea

Malva moschata

Malva sylvestris
Saponaria officinalis
Securigera varia

Silene dioica

Silene latifolia subsp. alba
Solidago gigantea
Symphytum officinale
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Verbascum nigrum

Vicia cracca

Leveren op plaats van verwerking

kg

kg

5,60/ F

5,60/ F

5,60|L

5,60|L




RAW0132
RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr. 110

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

35

350010

350020

350030

350040

350050

350060

350070

350080

350090

350100

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren stinzen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Allium ursinum |

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Anemone nemorosa |

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Arum maculatum I/p9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Colchicum autumnale 13/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Convallaria majalis p9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Eranthis cilicica 4/5

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Galanthus elwesii 6/7

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 12/14
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus pseudonarcissus PLG.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Scilla siberica 8/+

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00




RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr. 111

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

4

40

400010 |514214

400020 514214

400030 [514214

400040 514214

400050 [514214

400060 514214

400070 |514214

400080 [514214

400090 514214

400100 |514214

400110 |514214

400120 514214

Leveranties t.b.v. bewerkings oppervilakte groter dan

100 m2.
Leveren bos- en haagplantsoen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Acer campestre 80-100, minimaal 3x vertakt.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Alnus glutinosa 80-100, minimaal 3x vertakt.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Amelanchier lamarckii 80-100, minimaal 3x vertakt.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus mas 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus sanguinea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Corylus avellana 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crataegus laevigata 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crataegus monogyna 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus europaeus 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum vulgare 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Lonicera periclymenum 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Malus sylvestris 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L

20,00|L




RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

112

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

400130 |514214

400140 514214

400150 |514214

400160 |514214

400170 |514214

400180 |514214

400190 514214

400200 514214

400210 |514214

400220 514214

400230 |514214

400240 |514214

400250 514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus padus 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus spinosa 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pyrus pyraster 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rhamnus cathartica 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rhamnus frangula 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ribes rubrum 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa canina 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa rubiginosa 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix caprea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix cinerea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix pentandra 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix purpurea 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix triandra 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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20,00
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20,00
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RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

113

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

400260

400270

400280

400290

400300

41

410000

410010

410020

410040

410050

410060

410070

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix viminalis 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sambucus nigra 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sorbus aucuparia 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum lantana 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum opulus 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren sierplantsoen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis buxifolia 'Nana' 20-25, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis x frikartii 'Amstelveen' 25-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis x stenophylla 'lrwinii* 25-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Buddleja davidii Free Petite cv's 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cephalanthus occidentalis 'Flower Power' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking
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RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

114

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410080

410090

410100

410110

410120

410130

410140

410150

410160

410170

410180

410190

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Chaenomeles x superba 'Jet Trail' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Choisya x dewitteana 'White Dazzler' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Clethra alniifolia White Spire (‘Darwish') 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Deutzia gracilis 'Nikko' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Diervilla sessilifolia ‘Butterfly’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Diervilla x splendens 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Escallonia 'Red Dream' 25-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Euonymus fortunei 'Darts Blanket' syn Hortz Blaze 30-40,

minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus fortunei "Tustin' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus fortunei 'Vegetus' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hedera colchica 'Fall Favourite' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hedera helix 'Arborscens' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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RAW0132

RAWO0566-154527

Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

115

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410200

410210

410220

410230

410240

410250

410260

410270

410280

410290

410300

410310

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hippophae rhamnoides 'Hikul' (syn: 'Silver Star') 40-60,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hypericum kalmianum 'Gemo' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hypericum x inodorum 'White-/'Green-/'Orange Gem'
30-40, minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex crenata 'Convexa' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Itea virginica 'Henry's Garnet' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum obtusifolium 'Massif' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum vulgare 'Lodense' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Lonicera nitida 'Maigrun' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Lonicera pileata 'Moss Green' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Mahonia aquifolium 'Golden Pride' 40-50, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Physocarpus capitatus 'Tilden Park' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pinus mugo ‘Mughus’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Al 2025-0080-P2

RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

116

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410320

410330

410340

410350

410360

410370

410380

410390

410400

410410

410420

410430

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus laurocerasus ‘Polster’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus laurocerasus 'Zabeliana' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pyracantha ‘Firelight’ 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Pyracantha coccinea 'Red Cushion' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rhus aromatica 'Grow Low' 20-30, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ribes glandulosum 'Dart's Coverboy' 20-30, minimaal
3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa 'Dagmar Hastrup' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa 'Rugby' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa 'Short Track' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sarcococca confusa 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sarcococca hookeriana var. humilis 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking
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RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

117

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410440

410450

410460

410470

410480

410490

410500

410510

410520

410530

410540

410550

410560

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Skimmia confusa 'Kew green' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Sorbaria sorbifolia 'Sem' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Spiraea betulifolia 'Tor' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Stephanandra incisa 'Crispa' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Symphoricarpos albus 'Constance Spry' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'/'Oro Verde' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Taxus baccata 'Repandens' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum opulus 'Nanum' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum tinus 'Gwenllian' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Vinca major P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Weigela 'Rumba' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aesculus parviflora 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Amelanchier lamarckii 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr.

118

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410570

410580

410590

410600

410610

410620

410630

410640

410650

410660

410670

410680

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aronia melanocarpa 'Hugin' 40-50, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aucuba japonica 'Rozannie'/'Dentata’/'Salicifolia’ 40-50,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis gagnepainii var. lanceifolia 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Berberis vulgaris 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Buddleja davidii Chip cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Choisya ternata 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Clethra alnifolia cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus alba 'Kesselringii' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cornus mas 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Corylus avellana 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cotinus coggygria 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cotoneaster horizontalis' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410690

410700

410710

410720

410730

410740

410750

410760

410770

410780

410790

410800

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Cotoneaster salicifolius 'Willeke' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crataegus monogyna 40-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Deutzia x lemoinei cv's 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Elaeagnus angustifolia 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Elaeagnus ebbingei 'Compacta’ 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus alatus 'Compactus' 50-60, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euonymus europaeus 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Fuchsia magellanica var. Gracilis 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hippophae rhamnoides 50-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hydrangea paniculata cv's 40-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hydrangea quercifolia cv's 40-60, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex aquifolium 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

120

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410810

410820

410830

410840

410850

410860

410870

410880

410890

410900

410910

410920

410930

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex aquifolium 'J.C. van Tol' 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

llex x meserveae 'Blue Prince'/'Blue Princess' 80-100,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Kolkwitzia amabilis 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum ovalifolium 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ligustrum vulgare 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Mahonia X media 'Winter Sun' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Myrica gale '30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Osmanthus decorus 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Osmanthus X burkwoodii 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Philadelphus 'Belle Etoile' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Prunus spinosa 100-125, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ribes sanguineum 'White Icicle' 40-50, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa canina 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

121

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

410940

410950

410960

410970

410980

410990

411000

411010

411020

411030

411040

411050

42

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rosa glauca 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Rubus odoratus 60-80, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Salix purpurea 'Nana' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' 30-40,
minimaal 3x vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Taxus baccata 80-100

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Taxus x media 'Densiformis' 80-100, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum opulus 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum 'Pragense' 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum tinus 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Viburnum x burkwoodii 'Conoy' 30-40, minimaal 3x
vertakt

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Weigela middendorfiana 30-40, minimaal 3x vertakt
Leveren op plaats van verwerking

Leveren vaste planten en siergrassen
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Bladnr.

122

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

420010 |514214

420020 |514214

420030 [514214

420040 514214

420050 |514214

420060 514214

420070 |514214

420080 |514214

420090 |514214

420100 |514214

420110 |514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Ajuga reptans

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Amsonia tabernaemontana var. Salicifolia

Kwaliteit: P9
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'
Kwaliteit P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Aruncus x 'Horatio'

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster ageratoides cv

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster divaricatus

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster tataricus 'Jindai'

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Aster turbinellus

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Brunnera macrophylla

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Brunnera sibirica 'Caucasian Carpet'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

123

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

420120 |514214

420130 |514214

420140 514214

420150 |514214

420160 |514214

420170 |514214

420180 [514214

420190 |514214

420200 |514214

420210 |514214

420220 514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex morowii 'lrish green'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex morowii 'Mosten'

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex morowii 'Variegata'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex muskingumensis

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex oshimensis 'Greenwell'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Carex sylvatica

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Deschampsia cespitosa 'Palava’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Dryopteris affinis

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Eupatorium maculatum 'Atropurpureum’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Euphorbia amygdaloides var. Robbiae
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Fragaria vesca

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking
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Bladnr.

124

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

420230

420240

420250

420260

420270

420280

420290

420300

420310

420320

420330

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Geranium cantabrigiense cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Geranium macrorrhizum cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Geranium sanguineum var. Striatum
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal: Geranium 'Tiny Monster'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Glechoma hederacea

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Hemerocallis citrina/lilioasphodelus/altissima
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hemerocallis cv's

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Iris foetidissima

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Iris sibirica cv's

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Kalimeris incisa 'Madiva'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Lamium galeobdolon 'Florentinum’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00
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Bladnr.

125

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

420340 |514214

420350 |514214

420360 514214

420370 |514214

420380 |514214

420390 514214

420400 514214

420410 |514214

420420 514214

420430 [514214

420440 514214

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Liriope muscari 'Moneymaker', CV's/spicata

Kwaliteit: P9
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Luzula sylvatica

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Miscanthus sinensis cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Molinia arundinacea cv's
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Nepeta faassenii Nepeta 'Walker's Low'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Nepeta faassenii Nepeta 'Kit Kat'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Ophiopogon japonicus

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Origanum vulgare

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Persicaria amplexicaulis cv
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Phlomis russeliana

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Polystichum polyblepharum
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00
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Bladnr.

126

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

420450 |514214

420460 514214

420470 514214

420480 514214

420490 514214

420500 514214

420510 |514214

43

430010 |514214

430020 |514214

430030 [514214

430040 |514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Polystichum setiferum ‘Herrenhausen’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue'
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Trachystemon orientalis

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Vernonia crinita ‘Mammuth’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Veronicastrum virginicum '‘Adoration’
Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Vinca minor

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Waldsteinia ternata

Kwaliteit: P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bollen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Allium 'Purple Rain' 12/+

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Allium ursinum P9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Arum italicum I/p9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Camassia leichtlinii 'Caerulea’ 14/+
Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

40,00

40,00

40,00

40,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

430050 [514214

430060 514214

430070 |514214

430080 [514214

430090 514214

430100 |514214

430110 |514214

430120 |514214

430130 |514214

430140 514214

430150 |514214

430160 |514214

430170 |514214

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Chionodoxa 'Blue Giant'/ 'Pink Giant' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus chrysanthus Romance 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus vernus 'King of Striped' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Crocus sativus 5/+

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Crocus vernus Barr's Purple' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Crocus vernus 'Flower Record' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Crocus vernus 'Jeanne D'Arc' 5/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Galanthus elwesii 'Polar Bear' 7/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' 10/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hyacinthoides hispanica 'Roze' 10/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Hyacinthoides hispanica 'Wit' 10/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 14/+
Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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Bladnr.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

INLICHTING

HOEVEELHEID
TER

430180

430190

430200

430210

430220

430230

430240

430250

430260

430270

44

440010

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

512199

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus 'February Gold' 14/16
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus 'Jetfire' 14/16

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus Minnow 10/12

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus Papillon Blanc 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal
Te leveren plantmateriaal:

Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation' 10/12

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus 'Sailboat' 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus "Topolino' 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus triandrus '"Thalia' 10/12
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Puschkinia libanotica 6/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Scilla sibirica 5/+

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zaden

Leveren zaden mix (A1)

Te leveren plantmateriaal: Type A1
Ajuga reptans 'Purpurea’

Bellis perennis

Cardamine pratensis

Lobelia penduculata

Prunella vulgaris

Ranunculus repens

Sherardia arvenis

Trifolium

Veronica filiformis

Veronica serpyllifolia

Viola odorata

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

kg

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

28,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

28,00
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RAWO0566-154527 RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting
Definitief d.d. 03-09-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
440020 (512199 Leveren zaden mix (A2) kg 28,00|F
..... Te leveren plantmateriaal: Type A2 kg 28,00/ L

..... Achillea millefolium
..... Bellis perennis
..... Cerastium fontanum
..... Crepis capillaris
..... Erodium cicutarium
..... Geranium molle
..... Hypochaeris radicata
..... Leontodon autumnalis
..... Lotus corniculatus
..... Medicago lupulina
..... Pilosella aurantiaca
..... Pilosella officinarum
..... Plantago lanceolata
..... Rumex acetosella
..... Trifolium arvense
..... Trifolium dubium
..... Leveren op plaats van verwerking

440030 (512199 Leveren zaden mix (B1) kg 28,00/ F
..... Te leveren plantmateriaal: Type B1 kg 28,00|L
..... Achillea millefolium
..... Centaurea jacea

..... Crepis capillaris

..... Daucus carota

..... Galium mollugo

..... Hypericum perfoliatum

..... Hypochaeris radicata

..... Lathyrus pratensis

..... Leucanthemum vulgare
..... Linaria vulgaris

..... Medicago varia

..... Orobanche minor

..... Pastinaca sativa

..... Plantago lanceolata

..... Plantago media

..... Prunella vulgaris

..... Ranunculus acris

..... Rhinantus minor

..... Tragopogon pratensis

..... Trifolium pratense

..... Vicia lathyroides

..... Vicia cracca

..... Vicia segatalis

..... Leveren op plaats van verwerking
440040 (512199 Leveren zaden mix (B2) kg 5,60(F
..... Te leveren plantmateriaal: Type B2 kg 5,60|L
..... Achillea ptarmica
..... Cardamine pratensis
..... Cirsium palustre
..... Crepis biennis

..... Dactylorhiza praetermissa
..... Galium mollugo
..... Hypericum tetrapterum
..... Lathyrus nissolia
..... Lathyrus pratensis
..... Lotus penduculatus
..... Lythrum salicaris
..... Mentha aquatica
..... Ophrys apifera

..... Plantago lanceolata
..... Prunella vulgaris
..... Ranunculus acris
..... Rhinanthus angustifolius
..... Rumes acetosa
..... Silene flos-cuculi
..... Trifolium pratense
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Bladnr. 130

HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUS
HOOFD-

NUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

TER
INLICHTING

NUMMER

440050

440060 [512199

CODE 1:2:3:4:5:6

512199

Valeriana officinalis
Vicia cracca
Leveren op plaats van verwerking

Leveren zaden mix (C1)

Te leveren plantmateriaal: Type C1
Achillea filipendula

Achillea millefolium

Anacamptis pyramidalis

Anchusa arvensis

Anchusa officinalis

Anthemis tinctoria

Berteroa incana

Crepis capillaris

Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Erigeron annuus
Galium verum
Medicago sativa
Nepeta cataria
Oenothera glazioviana
Origanum vulgare
Petrorhagia prolifera
Picris hieracioides
Potentilla recta
Reseda lutea

Reseda luteola
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Silene vulgaris
Verbascum blattaria
Verbascum thapsus
Vicia villosa

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zaden mix (C2)
Te leveren plantmateriaal: Type C2
Agrimonia eupatoria
Alliaria petiolata
Anthriscus sylvestris
Arctium minus

Campanula rapunculoides
Carduus nutans
Chaerophyllum temulum
Cichorium intybus

Crepis biennis

Dipsacus fullonum
Dipsacus pilosus
Geranium pratense
Heracleum sphondylum
Hypericum perforatum
Malva alcea

Malva moschata

Malva sylvestris
Saponaria officinalis
Securigera varia

Silene dioica

Silene latifolia subsp. alba
Solidago gigantea
Symphytum officinale
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Verbascum nigrum

Vicia cracca

Leveren op plaats van verwerking

kg

kg

5,60/ F

5,60/ F

5,60|L

5,60|L
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Bladnr. 131

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

INLICHTING

45

450010

450020

450030

450040

450050

450060

450070

450080

450090

450100

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

514214

Leveren stinzen

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Allium ursinum |

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Anemone nemorosa |

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Arum maculatum I/p9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Colchicum autumnale 13/+
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Convallaria majalis p9

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Eranthis cilicica 4/5

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Galanthus elwesii 6/7

Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Leucojum aestivum 'Gravetye Giant' 12/14
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:
Narcissus pseudonarcissus PLG.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren plantmateriaal

Te leveren plantmateriaal:

Scilla siberica 8/+

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Bladnr. 132

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

8

800

800010

801

801010

801020

801030

802

802010

802020

100111

170101

170101

170101

514101

220101

... ..
20
T
20 ...
3.
T
.9
RN
1T
L
..... 2

Overige werkzaamheden
Graafmeldingen

Melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen’

Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder

Werken in verontreinigde grond.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: het toepassen van veiligheidsmaatregelen
aanvullend op de reeds geldende maatregelen,
arbeidsgezondheidskundig onderzoek, o.a. veiligheids
coordinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen,
luchtkwaliteitsmetingen voor het ontgraven van
verontreinigde grond.

Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: het toepassen van veiligheidsmaatregelen
aanvullend op de reeds geldende maatregelen,
arbeidsgezondheidskundig onderzoek, o.a. veiligheids
coordinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen,
luchtkwaliteitsmetingen voor het ontgraven van
verontreinigde grond.

Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: het toepassen van veiligheidsmaatregelen
aanvullend op de reeds geldende maatregelen,
arbeidsgezondheidskundig onderzoek, o.a. veiligheids
coodrdinatie, persoonlijke beschermingsmiddelen,
luchtkwaliteitsmetingen voor het ontgraven van
verontreinigde grond.

Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig

Werken t.a.v. invasieve exoten

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: Aziatische duizendknoop
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bovengrondse deel verwijderen, handmatig afknippen
stengels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Grond ontgraven uit cunet

Situering:

Betreft: Aziatische duizendknoop

Grondsoort: grond

Vrijkomende grond opslaan in geheel gesloten

big bags en vervoeren volgens bestekpostnr. 802030
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving

Bewerkingsoppervlakte van 100 m2

Leverantie big bags dient in de prijs bij in begrepen te
zijn.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
ontgraving
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802030 (510801

802040 |510802

802050 |510803

802060 |510804

803

803010 (640101

803020 (645001

803030 |645202

804

804110 |100501

804120 |100501

804130 (625001

Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie
van Aziatische duizendknoop.

Incl. melden Omgevingsdienst

Betreft: big bags

Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met
een vergunning voor het thermisch reinigen van grond.
De stortkosten van de Aziatische duizendknoop worden
per deelopdracht verrekend.

Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie
van Aziatische duizendknoop.

Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’

Grond zeven

Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.

Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting
met een vergunning voor het verwerken van invasieve
exoten

Monitoren en nazorg in verband met Aziatische
duizendknoop.

Monitoren en nazorg moet plaatsvinden overeenkomstig
het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
Periode van monitoring en nazorg: tot aan de oplevering
Aantal locatiebezoeken: 3 keer per groeiseizoen
Rapportage digitaal aanleveren

Flora- en fauna check.

Inventariseren fauna, verkennend.

Verkennend onderzoek naar fauna. Per deelopdracht.
Uitgezonderd deelopdrachten waar door andere
contractpartij reeds een onderzoek uitgevoerd is.

Inventariseren flora.

Verkennend onderzoek naar flora. Per deelopdracht.
Uitgezonderd deelopdrachten waar door andere
contractpartij reeds een onderzoek uitgevoerd is.

Markeren groeiplaats of zaadbank.

Betreft het markeren van door invasieve exoten
besmette stukken grond.incl 3 m. rondom

Incl het verwijderen van de markering.

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers:EAC gecertificeerd European Tree Worker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:Vakarbeider /hovenier niveau 3, zelfstandig
beroepsbeoefenaar

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Inclusief Communicatiemiddelen

Inzet overdag 07:00 -19:00 uur

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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805

8051

805110 |101412

805120 |101422

805130 [101432

8052

805210 |101412

805220 |101422

805230 |101432

8053

Tijdelijke voorzieningen

Kunststof rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft aanbrengen rijplatenbaan gedurende de
werkzaamheden.

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
beplanting

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: De door de aannemer in de
deelopdracht opgenomen werkzaamheden.

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten
minste 10 mm dik en 3000 mm lang.

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft in stand houden van de rijplatenbaan gedurende
de werkzaamheden.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
805110

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
805110.

Stalen rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft aanbrengen rijplatenbaan inclusief in stand
houden van de rijplatenbaan gedurende de
werkzaamheden.

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
beplanting

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: De door de aannemer in de
deelopdracht opgenomen werkzaamheden.

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
10 mm dik en 5000 mm lang.

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft in stand houden van de rijplatenbaan gedurende
de werkzaamheden.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
805210

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
805210.

Tijdelijke beschermende voorzieningen
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HOOFD-
CODE 1

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER

805310

805320

805330

805340

8054

805410

805420

101603

101502

101502

101502

101512

101599

Toepassen stamommanteling ten behoeve van

bescherming bomen.

Situering: bij te handhaven bomen

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 totca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.75 mm

lang 2,00 m.

De houten delen d.m.v. nieten met 20

mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde
drainbuis. Stamommanteling aanbrengen en vastzetten
d.m.v. 2 spandraden (nr. 12, 2,8 mm)

De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen

Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering:

Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen
aangelegde beplantingen incl gras

Bouwhek met voet

Hoogte: 2,00 meter

Met materiaal van de aannemer.

Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering:

Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen
aangelegde beplantingen incl gras

Type afrastering(en): paal met draad er doorheen incl
spanner en verstevigde hoekpalen. Palen diameter
60-80 mm, 1,20 m lang, 0,60m in de grond aanbrengen.
H.o.h. afstand 2,00 m.

Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na einde termijn nazorg.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering:

Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen
aangelegde beplantingen incl gras

Type afrastering(en): paal met draad er doorheen incl
spanner en verstevigde hoekpalen. Palen vierkant 80-80
mm, 1,20 m lang, 0,60m in de grond aanbrengen. H.o.h.
afstand 2,00 m.

Amsterdams hout beschikbaar bij de Houtwerf

Nieuwe Meerlaan 1a, 1182 DB, Amstelveen
Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na einde termijn nazorg.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Hekwerken

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Met materiaal van de aannemer

Afrastering(en) ten behoeve van: Werkterrein

Type afrastering(en): Deels gesloten

Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 vanaf onderzijde dicht
incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.

Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
805410
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805430

806

8060

806010

809

809010

809020

82

820010

820020

101599

101199

102102

102101

101499

101499

Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
Verplaatsen: na afgeronde fase
Verplaatsingsafstand in de lengterichting:
Verplaatsingsafstand in de breedterichting:
Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden
worden gezien als instandhouden

Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
805410

Overleggen

Codrdinatieoverleg K&L

Deelname Codrdinatieoverleg Kabels & Leidingen
Betreft codrdinatieoverleggen en V&G-hoofdcodrdinatie
met alle betrokkenen op aanwijzing van de directie
Duur overleg: ca. 2 uur

Aantal partijen rekening houden met maximaal 15 stuks
(alleen Kabel- en Leiding Beheerders, directievoerder
en aannemer)

Coodrdinatie kabels en leidingen vindt plaatsonder
leiding van de directie

Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het
overleg uitgebreid worden met de BLVC-partners

(zie Generiek BLVC-uitvoeringsplan)

Proefsleuven

Graven proefsleuf.

Opbouw van de ondergrond:

In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Rapportage middels schetsen met maatvoering

t.0.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP

Gegevens ter acceptatie via VISI indienen

Graven proefsleuf.

Opbouw van de ondergrond: In losse grond, met veel
hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m, lengte 3,00 m

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Rapportage middels schetsen met maatvoering t.o.v. de
gevel, diepteligging t.o.v. NAP

Gegevens ter acceptatie via VISI indienen

Werkzaamheden

Houden adviesgesprek

Betreft: adviseren opdrachtgever

Advies werkzaamheden tbv ontwerp voor
beplantingsplan

Eén dagdeel van 4 uur inclusief werk en reiskosten.
Inclusief verslaglegging door de aannemer.

Werkvoorbereiding project.

Betreft: uitvoeren onderdeel van werkvoorbereiding,
opstellen beplantingsplan

Uitvoeren werkzaamheden project voorbereiding t.b.v.
opstellen beplantingsplan.
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87

872

88

820030 [100101

872030 |102299

880010 |100199

880030 100199

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht in OMOP.nl
Met inbegrip van:

een overzicht van werkzaamheden verwerkt in Excel als
onderbouwing van de deelopdracht.

Hoeveelheden voor deelopdracht worden aangeleverd
door de opdrachtgever.

Revisie / Asset Informatie

Aanleveren overdrachtsdossier vervroegde
ingebruikname en opleverdossier

Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built)
Betreft het leveren van As-built informatie als
gespecificeerd in de ILS OR AIE.

Voor de informatie uitwisseling zijn de bepalingen in het
BIM-protocol UAV van toepassing.

De informatie levering omvat de complete asset-
informatie van de opgeleverde assets.

Dit kan een ingebruikname levering zijn of per
deelopdracht.

Levering uiterlijk 10 werkdagen na ingebruikname/
oplevering

Het dossier in VISI indienen (onder het documenttype
'Assetdata’) ter acceptatie.

Vergunningen

Aanvraag Parkeer-verboden

Betreft het aanvragen van een Parkeer-verbod voor de
auto

Aanvraag exclusief legekosten

Aanvraag WIOR-vergunning

Betreft het aanvragen van een WIOR-vergunning.

Zie ook artikel 01.10.03, lid 02 in deel 3 van dit bestek.
Werkzaamheden die niet afgedekt kunnen worden door
het geniereke BLVC plan: de maatwerklocaties.
Aanvraag exclusief legekosten
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01

02

01 01 13
06

01 01 14
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
11
12

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

Naast de standaard is van toepassing de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023,
CROW artikelnummer 735, ISBN 978 90 6628 707 5.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Overige algemene bepalingen

In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit
voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de
leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de
aannemer.

Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de
RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm.
Deze in pdf-verstrekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin
van de UAV 2012. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als
hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens
elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 ¢ van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de

verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt,
tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter
zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de
RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 500,-.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de
deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op
basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een
percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving
overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%.
Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden
uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de
bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde
15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het
opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de
som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de
laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende

eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.

In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder
begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding
van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te
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Amsterdam.

CO2 PRESTATIELADDER

Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de

looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is

ingeschreven bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het
project aangetoond worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:

a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.
Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere
deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten
minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of

b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau.

Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door

opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.

Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te

geven welke certificerende instelling (Cl) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de

realisatie de volgende voorwaarden:

a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde ClI of voldaan
wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en

b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door
opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en

c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat
opdrachtnemer de aangewezen Cl toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden
ambitieniveau; en

d. Opdrachtnemer toont aan dat de Cl geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het
CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de
persoon die de toetsing uitvoert namens de Cl aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen
van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het
aangeboden CO2-ambitieniveau; en

e. In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de Cl projectspecifiek plaats,
dus per deelopdracht; en

f.  Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau
kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het
managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter
nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden
CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde
bewijsvoering wordt niet toegestaan).

Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn

kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting

opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden
aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd
en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever

opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.

De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire

meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase

behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

Opneming
In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag véor
12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.

De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De
aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van
opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende
termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend
exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
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01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten
02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende
werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel
01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’ en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de
ontleding van de inschrijvingssom.
01 06 Betalingsregelingen: declaraties
01 06 01 Indienen declaraties
01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in
artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het
ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden
toegevoegd.
04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op
deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie”.
05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving
op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
- Besteknummer
- Inkoopordernummer
01 08 Bijdragen
01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.
01 09 Kabels en leidingen
01 09 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.
01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen
01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de
werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van
spoorwegen en/of traminfrastructuur.
02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- GVB betreffende traminfrastructuur;
- Prorail betreffende spoorwegen.
01 10 Vergunningen
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Vergunningen door de aannemer te verzorgen

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag
07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen.

De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de
Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/

De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie te overhandigen.

Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.

Binnen de centrumring (S100) is een zonale geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en
samenstellen van voertuigen met een totaalmassa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het
gebied en voor voertuigen langer dan 10 meter. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/.

U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.

De aannemer dient tijdens de werkzaamheden in het bezit te zijn van een toestemming voor
toegang van het Amsterdamse Bos voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken
personen en voertuigen. De toestemming dient door de aannemer te worden aangevraagd via
www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/toestemming-voertuigen-aanvragen/voorw-toest-voert/,
minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. De toestemming dient na verlening
te worden opgehaald in de Boswinkel.

Met de nachtwerkontheffing krijgt u toestemming voor werkzaamheden in de openbare ruimte,
buiten de reguliere werktijden. Het geluid dat u maakt kan vervelend zijn voor omwonenden of de
directe omgeving. Daarom moet u in het formulier goed kunnen uitleggen waarom u uw werk
alleen in de nacht kunt doen. Ook moet u de buurt van tevoren op de hoogte brengen van uw
plannen. Een nachtwerkontheffing kan gelijktijdig met een WIOR vergunning aangevraagd worden.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het leggen van riolen, kabels, leidingen en buizen;

- het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;

- het aanbrengen van rijdraden t.b.v. tramlijnen;

- het leggen van tramrails;

- nieuwbouw werkzaamheden;

- het afsluiten van huisaansluitingen;

- het verrichten van ontruimingswerkzaamheden;

- het verrichten van asbestinventarisatie;

- het aanbrengen van grondverbetering;

- het planten van bomen (en ander groen);

- het aanbrengen van OVL-masten;

- het aanbrengen van hekwerken;

- het aanbrengen van valondergronden;

- het aanbrengen van speeltoestellen;

- het aanbrengen van ondergrondse afvalbakken;

- de stadsecoloog gelegenheid bieden flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;

- werkzaamheden van eigen bomendienst (stadsdeel Centrum & Amsterdamse Bos ), Pantar.
- het planten van ander grootschalig groen

- diverse bouw- en verkeersprojecten.

- Op- en afbouw evenementen,

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende

werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd
kunnen plaatsvinden.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Verwijderen verontreiniging op wegen

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of

als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.
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Tractoren

Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor
werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten
en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een
tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling
voertuigen".

Eisen aan het in te zetten materieel

Indien benodigd voor de werkzaamheden dienen voertuigen voorzien te zijn van 10 stuks
verkeerspionnen: verzwaard, 50 cm hoog en voorzien van reflecterende banden;

- 2 stuks schrikhekken;

- actieraam;

e.e.a. conform CROW 96B .

Indien benodigd voor de werkzaamheden dienen voertuigen voorzien te zijn van. Mochten rijplaten,
schrikhekken en actieramen benodigd zijn dan dienen deze middels een aanhanger worden
vervoerd.

Bepalingen Amsterdamse Bos cq parken

De aannemer dient rekening te houden met de maximale asdrukbelastingen van de bruggen,
wegen en paden in het Amsterdamse bos zoals aangegeven op de brugkaart en op de tekening
VKL 30. Voor de bruggen die niet op de brugkaarten staan aangegeven, dient de aannemer ervan
uit te gaan dat deze niet gebruikt mogen worden.

De aannemer dient rekening te houden met de maximale belastingen van waterkeringen zoals
aangegeven door Hoogheemraadschap van Rijnland op: https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Algemeen tijdschema, werkplan

Per deelopdracht dient een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012, te worden opgesteld. Afhankelijk van de inhoud van de deelopdracht kan er naast het
algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, worden verlangd. De volgende werkplannen kunnen op deze RAW raamovereenkomst
van toepassing zijn:

- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;

*- ecologisch werkprotocol;

*- plan van aanpak voor het reinigen van grond;

*- plan van aanpak voor het reinigen van water;

*- transport- & montageplan vooraf vervaardigde betonelementen;

*- werkplan ecologisch beheer;

*- inzet materieel productie en verwerking steenmengsel;

*- werkplan bestratingswerk;

*- werkplan bestratingswerk natuursteen;

*- boombeschermingsplan

Kosten voor het opstellen van het algemeen tijdschema en de gedetailleerde werkplannen dienen
per deelopdracht te worden opgevoerd, conform het bepaalde in 01.21.06.

Kortingsbepaling in te dienen documenten

Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze
werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd”, zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is
ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een
bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.

Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken
documenten.

Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming
te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte
van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

Bouwstoffen
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Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via Stadswerken afdeling logistieke moeten
minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen, conform
procedure lid 02.

* De volgende bouwstoffen worden ter beschikking gesteld op een locatie van Stadswerken
afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:

- Natuursteen: Theemsweg 26-28, Amsterdam**

- Opsluitbanden: Theemsweg 26-28, Amsterdam™**

Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende

procedure:

- Nade gunning verstrekt de directie het planningsformulier(en) en afroepformulier(en) van de
(verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de gegevens van de leverancier
(mailadres, contactpersoon,telefoonnummer, ordernummer, etc.) aan de aannemer.

- De aannemer mailt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het planningsformulier/ afroep-
schema naar de (verschillende) leverancier(s), de directie en naar
verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.

- Minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks
op het werk/depot) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende
leverancier, de directie en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- De afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier en per vracht dient minimaal
20 ton te bedragen, tenzij schriftelijke toestemming van de directie.

- Bij levering tekent de aannemer de afleveringsbon af. De aannemer mailt binnen 1 werkdag
de afleveringsbon van de leverancier naar de directie en
contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl een
materiaallijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controle welke materialen en
of alle materialen zijn afgenomen.

De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking

gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken.

Geconstateerde gebreken dienen op het bewijs van ontvangst te worden vermeld.

De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer

gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.

Bij de aflevering/afhalen van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt

de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering;

- eventuele gebreken.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit binnen 1 werkdag bij de directie in

en mailt deze aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl. Het ondertekende bewijs van

ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof
aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de

voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de statiegeld pallets, statiegeld

big-bags en statiegeld pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn

ingeleverd. Pallets, big-bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld
wordt berekend dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte statiegeld
pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen bij de desbetreffende eigenaar of
leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht.

Voor het retour brengen van de statiegeld pallets van Struyk Verwo Infra geldt de volgende

procedure:

- De statiegeld pallets dienen op kosten van de aannemer retour te worden gebracht naar
Struyk Verwo Infra gelegen aan de Amerikahavenweg te Amsterdam.

- Minimaal 48 uur voor het retour brengen stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar
Struyk Verwo Infra, de directie en c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Struyk Verwo Infra zal na retour brengen van de pallets een bedrag van € 28,- per hele pallet
aan de aannemer crediteren.
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Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Besluit bodemkwaliteit

Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.

Door opdrachtgever ter beschikking te stellen hergebruikte materialen

Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de HUB Zaandam moeten tenminste 20
werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via hergebruik@amsterdam.nl

Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de depots Theemsweg / Langerlust /
Weesp moeten tenminste 20 werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via
hergebruik@amsterdam.nl

Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden door de aannemer
De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de uitgegeven pallets totdat deze bij
de HUB Zaandam zijn ingeleverd.

Niet retour gebrachte pallets bij de HUB Zaandam zullen aan het einde van het werk bij de
aannemer in rekening worden gebracht.

Wegwerp-pallets en verpakkingsmaterialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.

Door opdrachtgever ter beschikking te stellen grond
Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten

minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

Leveren bouwstoffen
Indien, in dit bestek, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren
bouwstoffen.

FSC-hout

Hout en houtachtige materialen moeten geleverd worden onder FSC 100% claim en/of FSC
Recycled claim.

Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie
bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit
blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.

Garantie
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Bemiddeling

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke
ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

Verzekeringen

C.AR. - verzekering Maaiveldpolis**
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
b. hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit
voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel
van
een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,-** per
gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,-** per gebeurtenis.
Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze
verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.
De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw
betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de
opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de
reparatie.
Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij
de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften
van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige
zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de
werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico



RAW0132

Al 2025-0080-P2

RAWO0566-154527 RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting

Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr. 148

HFD PAR ART LID

01 16 05
01 17

01 17 02
01 17 06
01 17 08
01 17 11
01 17 12
01 17 13
01 19

01

01

01

02

01

01

02

03

04

01

01

02

per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

Aansprakelijkheidsverzekering asbest**

Door de opdrachtgever wordt een aansprakelijkheidsverzekering asbest afgesloten. De polis wordt
zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld. Het eigen risico bedraagt

€ ,-** per gebeurtenis.

Bij de oplevering dient de aannemer een kopie van het door hem opgestelde logboek ter
acceptatie via VISI in te dienen.

Vrijgekomen materialen

Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

In aanvulling op artikel 01.17.02 lid 01 wordt voor de vrijgekomen bestratingsmaterialen en
straatmeubilair die niet hergebruikt worden binnen het project altijd contact opgenomen met
hergebruik@amsterdam.nl. Vanuit hieruit wordt bepaald wat er met de vrijgekomen materialen
gebeurt.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer
zorgdraagt voor de benodigde begeleidingsbrieven. Met uitzondering van de begeleidingsbrieven
voor het vervoeren van grond en de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van
bestratingsmateriaal van of naar de HUB Zaandam.

In afwijking op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
(verontreinigde) grond, straatbak- & betonstraatstenen naar de HUB Zaandam voor rekening

van de opdrachtgever.

Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer:

- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke
voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te
retourneren bij de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het
besteknummer;

- aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en
beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als
toeslag materiaal in beton;

- aan te tonen dan het afgevoerde asfalt(puin) is ingenomen door een inrichting beschikkend
over
een BRL 9320 certificaat.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting die
beschikt over het BRL 2506 certificaat.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden
opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

Aanmelden vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik, naar een depot

Uiterlijk 20 werkdagen voor geplande afvoer van straatbakstenen en betonstraatstenen dient er
contact opgenomen te worden met de HUB Zaandam via palleteren@beentjesgww.nl om een
milieukundige schouw in te plannen.

Uiterlijk 10 werkdagen voor geplande afvoer van tegels, kantopsluitingen, wegbebakening en
meubilair dient er contact opgenomen te worden met de depots Theemweg / Langerlust /Weesp
via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,

als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer zal één of meerdere codrdinatoren voor de uitvoeringsfase (Veiligheidscoordinator
directe omgeving) aanstellen, indien hij daartoe op grond van het Besluit bouwwerken leef-
omgeving verplicht is. De coérdinator geeft uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd in de
Besluit bouwwerken leefomgeving artikelen 7.15 tot en met 7.19 voor zover het maatregelen betreft
om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van het
bouw- of sloopterrein en houdt toezicht tijdens de bouw en sloop.

Basishygiéne

De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau

basishygiéne zijn minimaal:

Gezondheidskundige zorg:

- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken

Luchtkwaliteitsmetingen:

- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Arbeidshygiénische voorzieningen:

- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)

- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall

- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk

Materieel:

- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)

- Transport materieel conform eisen acceptant

Voorkoming stofvorming:

- Terrein bevochtigen

(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:

- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven katoen voor
meervoudig gebruik of wegwerp overall

- Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen

- Veiligheidsschoenen met minimale eis S3

- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan,
hijsen en heffen etc.) (EN 397)

- Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig
vanaf 80 dB(A).

RAW-raamovereenkomst

Verlangen van een zekerheidsstelling op de RAW-raamovereenkomst
In afwijking op het artikel 01.21.03 lid 01 van de Standaard wordt een zekerheidsstelling verlangd
conform het gestelde in 01.07 van deze RAW-raamovereenkomst.

Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
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Verstrekken van een deelopdracht

In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd

met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en
'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

De deelopdracht dienen met OMOP.nl, te worden opgesteld. De aannemer dient zicht het gebruik
van het systeem eigen te maken. Via dit systeem vindt de afstemming van de deelopdracht plaats.
In aanvulling op UAV paragraaf 7lid 1 en lid 2 en 01.21.05 verstrekken van deelopdrachten van de
Standaard.

Opdrachtnemer overlegt met Opdrachtgever voorafgaande aan opdrachtverstrekking startdatum
werkzaamheden en doorlooptijd van het werk.

Opdrachtnemer verzorgt wekelijks inzicht aan Opdrachtgever van het lopend werk zodanig dat DT
toezicht kan houden. Bij het niet tijdig opstarten na ontvangst formele inkoopopdracht kan er na het
opvolgen van de 1e officiele waarschuwing, een korting van 250 euro worden toegepast per
gemiste werkdag.

Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en

materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor
beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor
beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

Vaststellen van de som van een deelopdracht

In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

Wijzigen van een deelopdracht

In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.
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RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet per
jaar zal behalen van:

Perceel 1 € 150.000,- excl. BTW

Perceel 2 € 150.000,- excl. BTW

Perceel 3 € 150.000,- excl. BTW

Perceel 4 € 150.000,- excl. BTW

Perceel 5 € 150.000,- excl. BTW

Perceel 6 € 150.000,- excl. BTW

Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op
een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer
om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van
het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn
dan het in lid 01 genoemde bedrag.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) / B01 * 100% = __ %, waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen
van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 —BOn) / BOn * 100% = __ %, waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 80.000.000,- exclusief
omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle
benoemde verlengingsopties.
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Startoverleg en Projectdoelstellingen bij deelopdrachten
Voor aanvang van elke deelopdracht zal Opdrachtgever de specifieke doelstellingen en
bijzonderheden bespreken met Opdrachtnemer. Het doel van een dergelijk overleg is vastlegging
van de verwachtingen in concrete Projectdoelstellingen voor een deelopdracht. Onderwerpen die
aan bod (kunnen) komen zijn:
1. Planning, oplevering en kwaliteit (conform UAV en Standaard);
2. Vastleggen van de communicatiemomenten en samenwerking tussen opdrachtgever en
aannemer. Vastleggen van de communicatiemomenten;
3. Effectieve samenwerking tussen de civiele hoofdaannemer en aannemer RO beplanting in
integrale contracten in de wat grotere projecten;
4. Vooraf bespreken van eventuele 'specials' en hoe daarin samen te werken (maatwerk en de
biijpehorende kosten).
5. Datamanagement, waaronder:
a. Het opbouwen van het overdrachtsdossier t.b.v. beheer (in-clusief logboek,
ontwerptekeningen, revisie, etc.);
b.  Bijhouden van logboek met onder andere verificatie van de kwaliteit van
groeiplaatsinrichting, planten van beplanting en nazorg (zie 51 53 06).
De laatste termijn wordt pas voldaan als het logboek gedeeld en akkoord is bevonden door de
opdrachtgever;
6. Overige onderwerpen.
Opdrachtnemer werkt efficiént en effectief om deze Projectdoelstelling te realiseren.
Opdrachtgever verwacht na aanlevering van volledig beplantingsplan binnen 3 werkweken offerte
van de Opdrachtnemer, met inachtneming proportionaliteit en redelijkheid tenzij anders
gemotiveerd.
Indien dit niet mogelijk is vermeld Opdrachtnemer dit binnen 1 werkweek schriftelijk aan

Opdrachtgever met vermelding van de achtergrond en voorstel aangepaste datum ontvangst offerte.

Bij het te laat indienen van een offerte en na het niet opvolgen van de 1e schriftelijke
waarschuwing, kan een korting van 250 euro per offerte worden toegepast.

Houding en gedrag
Partijen onderkennen dat het realiseren van de Projectdoelstelling vereist dat de houding en
gedrag van elke Partij (Opdrachtgever en aannemer) gericht is op samenwerking, waarbij wel geldt
dat de Opdrachtnemer vanuit zijn rol als Opdrachtnemer werkt aan het realiseren van het
overeengekomen resultaat conform de Projectdoelstellingen. Aannemer en Opdrachtgever laten in
houding en gedrag zien:

(A) flexibiliteit, pro activiteit en transparantie;

(B) gericht te zijn op het realiseren van de Projectdoelstelling;

(C) met respect voor elkaars belangen te handelen;

(D) discussiepunten niet uit de weg te gaan, maar deze zo snel mogelijk bespreekbaar te

maken;

(E) verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen fouten en proactief oplossingen

aandragen.

Contractmanagement, escalatiemodel en toepasselijk recht

1. De contractmanager zal gedurende de looptijd van het contract de prestaties van aannemer
beoordelen. De Prestaties van aannemer met betrekking tot de dienstverlening wordt per
kwartaal met de accountmanager van de aannemer besproken. Hierin worden de volgende
zaken beoordeeld:

a. Kwaliteit van de dienstverlening (specificaties en bijkomende vastgestelde afspraken);

b Facturatie;

c. Klachten;

d.Communicatie (rapportage, verslaglegging, contact met Op-drachtnemer);

e.Samenwerking tussen aannemer en de SW-bedrijven;

f. Eventuele overige punten. Indien de prestaties van Opdracht-nemer onvoldoende zijn, verwacht

Opdrachtgever een verbeter-voorstel wat schriftelijk wordt ingediend. Het verbeter voorstel dient

binnen één maand te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever. Het verbetervoorstel heeft de volgende

aspecten concreet benoemd:

- Analyse prestatiemeting (reden onvoldoende)

- Gemiste kansen

- Tijdsplanning waarin voorgestelde verbetering wordt gerealiseerd (follow-up)

Te beschermen plant- en diersoorten
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Uitvoering werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard dient "goedgekeurde gedragscode"
gewijzigd te worden in "goedgekeurde gedragscode soortbescherming Gemeenten d.d. 2-6-2025"
en aanvullend hierop is "Amsterdamse gedragscode Flora en Fauna d.d. 2-5-2024" ook van
toepassing.

Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.**

Communicatie

Gebruik van de VISI-systematiek

Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze
RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.

In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het
gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en
uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer
en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.
Licentiekosten VISI zijn voor rekening opdrachtnemer.

Bouwvergaderingen
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Gifvrije-rapportage

Aannemer is verplicht per kwartaal een schriftelijke rapportage op te stellen (in Excel) en te
verstrekken aan de Opdrachtgever met betrekking tot het geleverde SKAL-gecertificeerde en
MPS-GreenerGrown***-gecertificeerde plantmateriaal.

De rapportage omvat ten minste per deelopdracht en getotaliseerd de volgende informatie:
a. de hoeveelheid gifvrij-gecertificeerd beplanting (aantallen);

b. de financiéle waarde (in euro’s) van de geleverde gifvrij-gecertificeerde beplanting;

c. de hoeveelheid gifvrij-gecertificeerde bloembollen (aantallen);

d. de financiéle waarde (in euro’s) van de geleverde gifvrij-gecertificeerde bloembollen;

e. de hoeveelheid gifvrij-gecertificeerde zadenmengsels (in kg's);

f. de financiéle waarde (in euro’s) van de geleverde gifvrij-gecertificeerde zadenmengsels.
De rapportage wordt uiterlijk binnen 1 week na afloop van elk kalenderkwartaal ter acceptatie via
email aangeboden

Voortgangsrapportage

De aannemer levert per kwartaal een real-time voortgangsrapportage aan met de status van alle

bekende deelopdrachten. Deze rapportage bestaat uit een overzicht (Excel-sheet) van alle

deelopdrachten, waarin per deelopdracht ten minste het volgende is opgenomen:

a. status ""in voorbereiding™, ""in uitvoering"" of ""opgeleverd™".

b. de opdrachtsom per Nadere Overeenkomst of de geraamde waarde indien het een Nadere
Overeenkomst in voorbereiding betreft.

c. de datum van start voorbereiding, start uitvoering (GSU) en de (geplande) opleveringdatum.

d. De eindafrekening (alleen voor opgeleverde Nadere Overeenkomsten)

e. Het reeds gefactureerde bedrag (alleen voor Nadere Overeenkomsten in uitvoering).

f. Een toelichting op eventuele wijzigingen in de planning ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De aannemer signaleert proactief wijzigingen in planningen ten opzichte van eerdere rapportages
en maakt deze inzichtelijk in de voortgangsrapportage. Deze informatie is bedoeld om tijdig
aanpassingen in het OMOP-systeem mogelijk te maken."

De rapportage wordt uiterlijk binnen 1 week na afloop van elk kalenderkwartaal ter acceptatie per
mail aangeboden.

Beeldkwaliteit

Algemeen

Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvioeden op beeldbestekken' zoals
gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website
www.vhg.org.
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Opneming

Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie
'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door
een inspecteur die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’. Het certificaat
‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ is afgegeven door CROW.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden
uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur
moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’, afgegeven door CROW.

Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan
de directie worden verstrekt.

Inzet personen in het kader van social return

Socialreturnverplichting

De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de omzetgarantie, over de gehele looptijdperiode,
inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan te wenden voor social
return.

Algemeen

De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar
investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een
instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het
principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op
maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een
bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of
aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de
gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.

Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke
opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering
van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle
van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau
Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

Procedure na gunning

De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het
Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via:
social.return@amsterdam.nl.

Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social
return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het
startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en
maken deel uit van de onderliggende overeenkomst.

Doelgroep

lemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij
aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente
of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder
een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren
mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4
behoren niet tot de doelgroep.

Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het
doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het
doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat
zZij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten
gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.
Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het
dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de
kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat
moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor
kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social
returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de aannemer voor aanvang van de opdracht.

Wizzr

De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online
registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de
prestatieafspraken een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming
van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.
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Kaders voor verantwoording en bewijsvoering

De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social
returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren,
plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de
aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.

De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is
daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen
heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de
gemaakte prestatieafspraken.

De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de
werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer
levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende
instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette
kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat het dienstverband van de kandidaat
aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en dat de kandidaat werkzaamheden doet
die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.

De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-,
leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van
de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In
het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk
gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie
van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.

Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een
erkende Amsterdamse sociale firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan mag het bedrag (excl.
btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

Uitgangspunten voor verrekening

Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer
daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.

a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf

zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.

b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social
returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.

c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten
dienen met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde
van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf
ter goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden
gemotiveerd en onderbouwd.

d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die
noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat.
Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social
returnverplichting.

e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,
opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen
mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.

f)  Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan
arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een
projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte
kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring
heeft gegeven.

g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden
opgevoerd bij andere instanties.
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Uitzendonderneming

De aannemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social

returndoelgroep in te huren bij de uitvoering van de opdracht. Een uitzendonderneming hanteert

daarbij een omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat

in rekening wordt gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor =

kosten exclusief btw). Voor de in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen

kosten geldt een maximale omrekenfactor van 2,6.

Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden

verrekend die aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

- De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.

- De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.

- De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.

- De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de
vakbekwaamheid te bevorderen.

- De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief
begeleid wordt door een jobcoach.

- De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan
vast.

- De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming
betaald persoonlijk ontwikkelingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat
bijdraagt aan de uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

Algemene verordening gegevensbescherming

De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau
Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de
kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

Tekortkoming social returnverplichting

De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete
opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de
einddatum van het contract.

Wetgeving

Naleven Wet arbeid vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en
aanspraken van de opdrachtgever onverlet.
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Milieueisen materieel

Algemeen

Uitstootvrij of emissieloos: Bij het gebruik komen geen emissies (waaronder fijnstof, roetdeeltjes,
stikstof en broeikasgassen) vrij.

Ten minste twee weken voor de inzet van Mobiele werktuigen of bouwtransport dient de aannemer
aan te tonen dat het in te zetten materieel voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 01.28.
Elektrisch materieel wordt aantoonbaar geladen met '100% groene' stroom. Alleen in het geval
groene stroom niet mogelijk blijkt, mag gebruik worden gemaakt van grijze stroom.

De oorsprong van de stroom moet worden aangetoond middels een Stroometiket van het
energiebedrijf, waaruit op basis van de Garanties van Oorsprong (GvO) blijkt dat de geleverde
stroom groen is. Indien stroom wordt opgewekt uit zonnepanelen op project- of bedrijfslocatie dan
dient ook daar een (GvO)-verklaring op verzoek te worden aangeleverd.

Wanneer tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan de eisen in paragraaf 01.28 van dit bestek zal
de opdrachtgever een korting opleggen van € 500,00 per dag. Kortingen worden verhaald
overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

Mobiele werktuigen
De in te zetten mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de volgende emissie-eisen
zoals opgenomen in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB):

Vermogenscategorie Eis

- Licht materieel < 19 kW uitstootvrij

- Licht materieel 19-37 kW uitstootvrij

- Licht materieel 37-56 kW uitstootvrij

- Middelzwaar materieel 56-130 kW emissieklasse Stage IV
- Zwaar materieel 130-560kW emissieklasse Stage IV
- Zeer zwaar materieel >560KW) geen aanvullende eisen
- Specialistisch materieel geen aanvullende eisen

Het is niet toegestaan om ander materieel in te zetten dan voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden gebruikelijk is met het doel niet te voldoen aan de gestelde emissie-eisen zoals
aangegeven in lid 01.

Bouwtransport

Alle voor transport in te zetten voertuigen voldoen aan de gemeentelijke regels voor uitstootvrij
vervoer, zie https://www.amsterdam.nl/uitstootvrij/.

Uitgezonderd zijn voertuigen die vallen in de categorie "bijzondere voertuigen”, zoals omschreven
door de RDW op www.milieuzones.nl/bijzondere-voertuigen. Vrachtauto's met carrosseriecode 15,
16, 19, 23, 27, 31, SB of SF vallen onder de categorie bijzondere voertuigen. Deze uitzondering
heeft ook betrekking op artikel 01.28.03 lid 03.

Met betrekking tot de volgende minimumeisen voor voertuigen is de locatie van de werk van

belang:
a) Binnen de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:
- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto’s): Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens): Uitstootvrij
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens): Emissieklasse Euro VI
b) Buiten de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:
- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto’s): Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens): Emissieklasse Euro VI
- N3/M83 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens): Emissieklasse Euro VI

Integriteit en Overeenkomsten

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing.

De BIO is op internet te vinden en te downloaden op:

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio

/.

De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen

van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er

uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking
wordt gesteld.

De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het

sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder

Integriteitsrisico wordt verstaan:

a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een
misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en
medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
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b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;

c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van

Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of

partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer

indien zij:

- direct of indirect leiding aan de aannemer geven,;

- bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;

- over de aannemer zeggenschap hebben;

- aan de aannemer vermogen verschaffen;

- onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;

- of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.

De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere

gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het

tweede lid onder a en c van dit artikel.

De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de

aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te

gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de

aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en

elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante

wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10%

significant is).

De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te

screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking

van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.

De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te

betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.

De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun

medewerking aan de screening verlenen.

Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij

weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beé&indigd, tenzij

voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar

aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op basis van lid 11 van dit artikel.

De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de

aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beéindigen door

middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade
en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:

- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het
tweede bullit van dit lid.

- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen
aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen
aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

- De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft
begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

- Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de
aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat
teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.

- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer
gelieerde partij is ingesteld.

- De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

- De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar
medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in
opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als
sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

- Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van ontbinding of

wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel

proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen
maatregelen door de aannemer.
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13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van €30.000,- zonder dat de
gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente
om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting,
ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.



RAWO0132 Al 2025-0080-P2
RAWO0566-154527 RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting
Definitief d.d. 03-09-2025

Bladnr. 160

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
10 17 Meet- en verrekenmethoden

10 17 01 Rijplaten

05 De aannemer dient rekening te houden met circa 90% bereikbare plantplaatsen zonder rijplaten
gedurende de looptijd van het contract. Voor de overige 10% geldt dat de aannemer een dubbele
rijplatenbaan van maximaal 15 m dient toe te passen. De kosten voor deze 15 meter rijplaten
dienen in de prijzen per eenheid te zijn opgenomen van het uit te voeren werk.

06 Indien de aannemer per plantplaats meer rijplaten nodig heeft dan beschreven in lid 05 van dit
artikel wordt verrekend volgens de besteksposten 'Rijplaten' zoals opgenomen in het bestek.
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VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
Eisen en uitvoering

Grondmonsters

a. Door de milieukundige zullen namens de opdrachtgever grondmonsters worden genomen van
putbodem en putwanden ten behoeve van analytisch onderzoek.

b. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de tijdsduur tussen het ontgraven van de
verontreinigde grond ter plaatse van een vak en het weer aanvullen of eventueel verder
ontgraven van dit vak maximaal 48 uur bedraagt (bij werkdagen) in verband met bemonstering
en analyse.

c. De aannemer mag pas beginnen met het aanvullen of het eventueel verder ontgraven van het
vak na toestemming van de directie.

d. De analyseprocedure is bij monstername voor 11.00 uur als volgt:

- 1e werkdag: monstername en verzending;

- 2e werkdag: analyse;

- 3e werkdag: voor 12.00 uur 's ochtends analyseresultaten bekend op het werk.
De analyseprocedure is bij monstername na 11.00 uur als volgt:

- 1e werkdag: monstername en verzending;

- 2e werkdag: analyse;

- 3e werkdag: na 12.00 uur 's ochtends analyseresultaten bekend op het werk.

Afvoeren grond

Voor het afvoeren van vervuilde grond >25 kuub dient de (onder-) aannemer te beschikken over
BRL SIKB 7000 Uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering
en ingrepen in de waterbodem.
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GRONDWERKEN
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen

Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de
ontgraving.

De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen
worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

De eisen uit het protocol Japanse Duizendknoop en de eisen t.a.v. andere plaagplanten moeten
worden toegepast.

De grond vrijkomend uit het werk, danwel van buiten het werk aangevoerd, mag niet worden
opgeslagen binnen de kroonprojectie van bomen zonder toestemming van de directievoerder.

Grondbewerkingen
Eisen en uitvoering

Grondbewerkingen ten behoeve van aan te brengen groenvoorzieningen

In aanvulling op artikel 22.22.01 lid 02 van de Standaard dient het mengen en frezen van
profiellagen zodanig te worden uitgevoerd dat de samenstelling van het bewerkte profiel op alle
diepten gelijk is en de aanwezige zode gelijkmatig en fijn verdeeld is.

Bijbehorende verplichtingen

Afwerken grondverbetering

Wanneer grondverbetering plaats vindt door middel van volledige gronduitwisseling wordt tot het
verwerken van de grondverbetering in de aanvulling tevens gerekend het mengen van 0,10 meter
van de aanvulling met 0,10 meter van de ongeroerde ondergrond.
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GROENVOORZIENINGEN
Groenvoorzieningen, algemeen
Begrippen

Algemeen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 van de Standaard:

j. structuurbederf betreft verstoringen ten aanzien van biologische, mechanische en fysische
kwaliteit van de bodem.

Eisen en uitvoering

Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard mag de
indringingsweerstand na het aandrukken van de teelgrond ten hoogste 1 MPa bedragen.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden en de grondbewerking mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

Bij grondverbetering t.b.v. bestaande bomen, het aanvullen op de dag van ontgraven uitvoeren en
moet droog verwerkt worden.

Uitvoeren Groendetails

Groendetails uitvoeren conform de meest recente versie van het 'Handboek Groen, Standaard voor
het Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)'.

Beschikbaar via: www.amsterdam.nl/puccini

Bouwstoffen

Teelgrond voor bomen in open grond
In artikel 51.06.01 vervallen de leden 01 t/m 05 van de Standaard en worden vervangen door:

Voor teelgrond voor BOMEN IN OPEN GROND gelden de volgende voorwaarden:
Chemische eigenschappen:

Zuurgraad pH (H?0) :6,0-7,0 EN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) :0,3-1,0 :mS/cm EN-EN 13038
CEC >70 :mmol/l PO KAS 1:2
Chloridegehalte :< 200 :mg/Il EN-EN 13652
Voedingselementen PPO Kas methode 1:2
NO3 + NH4 :0,2-4,0: mmol/l

H2PO4 :0,0-1,0: mmol/l

K :0,2 - 3,0: mmol/l

Ca :0,1-2,0: mmol/l

Mg :0,1-1,5: mmol/l

S04 :0,1-3,0: mmol/l

HCO3 :0,0 - 3,0: mmol/l

Na :0,2-1,5: mmol/l

Cl :0,1-3,5: mmol/l

Fe :2,0-100: pgmol/l

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N) :80 - 240 :mg /100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P205) :25-100 :mg /100 gr DS NEN 5793

Kali (K20) :30-120 :mg /100 gr DS K-HCI
Magnesium (MgO) 100 - 300 :mg / kg DS Mg-NaCl
Fysische eigenschappen

Vochtgehalte <25 % (m/m) NEN 5754
Organisch stofgehalte :6,0 - 8,0: %-DS NEN 5754

Lutum :3,0 - 8,0: %-DS NEN 5753

M50 150 - 300 um NEN 5753
D60/D10 <30 NEN 5753
Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid :<5mol 02/kg OS/uur ~ NEN-EN 16087-1
Overige

Onkruiddruk <25 stuks per m2 RHP Onkruidtoets
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MKI< € 5,00 per m3 014040-44 en EN15804
(Milieu kosten indicator)
pH (H20) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020

Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke

De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren

Geleverd conform BRL 9335(-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven
van groenvoorzieningen

minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil.

Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

SCHRALE TOPLAAG/BASISGROND is geschikt voor bermen, als schrale toplaag voor
bosplantsoen en kruidenmengsel.

Voor Schrale toplaag of basisgrond gelden de volgendevoorwaarden:
Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H?0) :6,0-7,5 NEN-EN 13037

EC (electrische geleidbaarheid) :0,1-1,0 :mS/cm NEN-EN 13038
Chloridegehalte <150 :mg/Il NEN-EN 13652

CaCO3 :<0,5 % D.S. NEN-EN-ISO 10693
Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N) :50 - 150 :mg /100 gr DS NEN-EN 13654-2

Fosfaat (P205) :25-100 :mg /100 gr DS NEN 5793

Kali (K20) :5-30 :mg /100 gr DS K-HCI

Magnesium (MgO) :25-100 :mg/ kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Organisch stofgehalte :3,0-5,0 :%-DS NEN 5754

Lutum :2,0-5,0 :%-DS NEN 5753

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid <5 :mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1
Overige

MKI (Milieu kosten indicator) :<€5,00 :per m3 1SO14040-44 en NEN1580

pH (H20) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:

Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020

Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke

De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren

Geleverd conform BRL 93350}4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven
van groenvoorzieningen

maximaal -/(J- 30cm t.o.v. MV

Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden
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Humuscompost
De bodemverbeteraar moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H20) : 4,0-7,5 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) : <140 mS/cm NEN-EN 13038
Chloridegehalte : <520 mgll NEN-EN 13652
CaCO3 : <3 NEN-EN 10693
Hoofd- en spoorelementen

NH4-N + NO3-N : <270 mgl/l EN1352

Ca : <360 mgl/l EN1352

Mg : <70 mg/l EN1352

NO3-N : <230 mgl/l EN1352

S04-S : <340 mgll EN1352

P : <190 mgl/l EN1352

K (CAT) : <1600 mg/l EN1351

Na (CAT) : <310 mgl/l EN1351

Fe : <6,6 mg/l EN1352

Zn : <1,9 mg/l EN1352

Cu : <1,9 mg/l EN1352

Mn : <0,8 mg/l EN1352

B : <2,0 mg/| EN1352

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte : <45 % NEN-EN 13040
Organisch stofgehalte : >25 %-DS  NEN-EN 13039
Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid : <10 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1
Schimmelbiomassa : >250 ug/g NPR-CEN-ISO/TS
29843-1 PLFA

Overige

Onkruiddruk : 0 score per m2 conform RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator) : <€ 2,00 per m3

De humuscompost mag niet zuur, rot of zwavelachtig ruiken.

Bij samenknijpen in de hand mag uit de humuscompost geen vocht vrijkomen.

De humuscompost mag niet te snel gecomposteerd zijn en niet zwart van kleur.

Van de humuscompost mag geen stoom of waterdamp komen.

De humuscompost moet overdekt vervoerd en opgeslagen worden.

De humuscompost moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden
zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster bewaren.

Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden zijn.

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en
grondverbeteren algemeen.

Proef NEN-EN 16087-1 moet bij 30 graden celsius uitgevoerd worden.

LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info
is te vinden via https://milieudatabase.nl/nl/
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Bomenzand

Van artikel 51.06.03 vervallen de leden 01 t/m 13 van de Standaard en worden vervangen door

onderstaande leden.

Bomenzand is een universeel substraat t.b.v. bomen onder verharding. Het is geschikt voor licht
belastbare situaties zoals het trottoir. I.c.m. Sandwichpanelen wordt het ook toepasbaar onder
parkeervakken en fietspaden. Bomenzand grof 60-40 is een zwaarder belastbaar bomenzand dat
direct onder parkeervakken en fietspaden toegepast kan worden.
Bomenzand moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen
Zuurgraad pH (H20)

EC (electrische geleidbaarheid)
Chloridegehalte

CaCOg3 bij pH>6

CaCOg3 bij pH<6

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N)

Fosfaat (P205)

Kali (K20)

Magnesium (MgO)

Fysische eigenschappen
Vochtgehalte

Organisch stofgehalte

Lutum

Som lutum + oragnisch stofgehalte
M50

D60/D10

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid
Schimmelbiomassa

Overige
Onkruiddruk
MKI (Milieu kosten indicator)

5,5-7,5 H20
<60 mS/cm
<150 mg/l
<1,5% D.S.
<0,5% D.S.

30-160 mg/100 gr DS
15-60 mg/100 gr DS
10-50 mg/100 gr DS
50-200 mg/kg DS

<20 %(m/m)
4,0-5,5 %-DS
1,0-5,0 %-DS
5,0-8,0 %-DS
280-460 pm
<25

<5 mmol O2/kg OS/uur

>25 ugl/g

NEN-EN 13037
NEN-EN 13038
NEN-EN 13652
NEN-EN ISO 10693
NEN-EN ISO 10693

NEN-EN 13654-2
NEN 5793

NEN 6966 KCL
NEN 6966 Mg-NaCl

NEN 5754
NEN 5754
NEN 5753

NEN 5753
NEN 5753

NEN_EN 16087-1
NPR-CEN-ISO/TS

<5 score per m2 conform RHP Onkruidtoets

<€ 5,00 per m3

Het bomenzand moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.

Het bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3
weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.

Het bomenzand moet verdicht worden conform voorschriften leverancier.

Bomenzand moet geleverd worden conform BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit
Bodemkwaliteit.

Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden zijn.
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Bomenzand verrijkt

Bomenzand verrijkt is een universeel substraat voor alle type bomen in boomvakken zonder
belasting. Het is speciaal ontwikkeld voor binnenstedelijk gebied en verdicht minder snel dan
bomengrond. Tevens is het minder kwetsbaar bij een hoge grondwaterstand dan bomengrond.
Open grond situaties en boomspiegels kunnen eventueel afgestrooid worden met muich.
Bomenzand verrijkt moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (KCL) 4,8-7,0 KCL NEN-EN 10390
Zuurgraad pH (H20) 5,5-7,5 H20 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) 30-150 mS/m NEN-EN 13038
CEC : >70 mmol/l PPO KAS 1:2

Chloridegehalte : <200 mg/l NEN-EN 13652

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N) 60-180 mg /100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P205) 25-100 mg /100 gr DS NEN-EN 13654-2
Kali (K20) 30-120 mg /100 gr DS NEN 6966 K-HCI

Magnesium (MgO) 100-300 mg/ kg DS NEN 6966 Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte <25 %(m/m) NEN 5754
Organisch stofgehalte 6,0-9,0 %-DS NEN 5754
Lutum 3,0-8,0 %-DS NEN 5753
M50 250-350 ym NEN 5753
D60/D100 <3,0 NEN 5753

Waterberging bij pF 1,0 (-10cm)
Waterberging bij pF 1,7 (-50cm)
Gemakkelijk beschikbaar water

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid
Onkruiddruk

Overige
MKI (Milieu kosten indicator)

48-58 %-(vIv)
2636 %-(v/v)
16-26 %-(v/v)

<5 mmol O2/kg OS/uur
<15 stuks per m2

<€ 5,00 per m3

NEN-EN 13041
NEN-EN 13041
NEN-EN 13041

NEN-EN 1087-1
RHP onkruidtoets

Het bomenzand verrijkt moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.

Het bomenzand verrijkt moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden
zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3

weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.

Het bomenzand verrijkt moet verwerkt worden conform standaard RAW bepalingen 2020 artikel:

51.02.01. Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

Het bomenzand verrijkt moet toegepast worden op minimaal 15 cm boven GHG / Grondwaterpeil.
Het bomenzand moet geleverd worden conform BRL-4 certificaat, schone grond volgens Besluit

Bodemkwaliteit.

Bewijsstukken en monstermateriaal moet minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter

goedkeuring aangeboden zijn.

Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven

van groenvoorzieningen.

LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info
is te vinden via https://milieudatabase.nl/nl/ .
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Bomenzand grof

Bomenzand grof lijkt qua toepassing veel op Bomenzand. Het is alleen draagkrachtiger en dus ook
onder parkeervakken, fietspaden, woonerven en pleinen toe te passen. In tegenstelling tot
Bomengranulaat is het niet geschikt voor intensief zwaar vrachtverkeer. |.c.m. sandwichpanelen
kan het ook toegepast worden onder zwaarder belastbare situaties.

Bomenzand grof moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (KCL) : 4,8-7,0 KCL NEN-EN 10390
Zuurgraad pH (H20) : 5,5-7,5 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) 10-150 mS/m NEN-EN 13038
Chloridegehalte : <150 mg/l NEN-EN 13652
CEC : >40 mmol/l PPO Kas methode 1;2
Fysische eigenschappen

Vochtgehalte : <10 Y% (m/m) NEN-EN 1097-5
Organisch stofgehalte : 1,0-4,0 %-DS NEN 5754

Lutum : 2,0-6,0 %-DS NEN 5753

Lutum + organisch stofgehalte : 5,0-8,0 %-DS

Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) 6-16 Y%o-(VvIv) NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water 2,5-7,5 %-(vIv) NEN-EN 13041
Wateropname na 24 uur : 15-25  %-(v/v) WOK-RHP methode
Droge dichtheid bij 95% p.d. : 1575-1675 kg/m3 NEN-EN 13286-2
Oppervlaktestijfheid

Ev2 bij 97% p.d. : > 60 MPa KOAC
Poriénvolume bij 97% p.d. * : > 40 % NEN-EN 933-5
Doorwortelbaar vol. bij 97% p.d.* : >40 % KOAC

Gebroken opperviak* : > 95 % NEN-EN 933-5
Korrelgradering* : 2-6 mm NEN-EN 933-1
Categorie korrelgradering* : GC90/15 NEN-EN 933-1
Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur  NEN-EN 16087-1
Overige

Onkruiddruk : <5 score per m2 conform RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator) : <€ 5,00 per m3

Alle waarden zijn bepaald van de voedingsgrond, uitgezonderd degene die met een * gemarkeerd
zijn. Deze zijn bepaald van het gesteente dat het skelet vormt.

Het bomenzand grof moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden.

Het bomenzand grof moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden
zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uitvoeren en minimaal 3
maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3
weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden worden.

Het bomenzand grof moet verdichtt worden conform instructies van de leverancier.

Bomenzand Grof moet geleverd worden conform BRL 9341 certificaat, schone grond volgens
Besluit Bodemkwaliteit.

Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden zijn.

LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info
is te vinden via https://milieudatabase.nl/nl/.
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Mulch

Mulch wordt toegepast t.b.v. het afstrooien van de toplaag van een plantvak of boomspiegel. Het
voorkomt dat de bodem snel uitdroogt, zorgt voor extra direct opneembare voeding en gaat
onkruidgroei tegen. Breng ca. 4-6 cm mulch aan volgens advies.

Mulch moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H20) : 6,0-7,5 NEN-EN 13037

EC (electrische geleidbaarheid) <80 mS/m NEN-EN 13038
Chloridegehalte : <520 mg/l NEN-EN 13652

CaCoO3 : <3,0 %-DS NEN-ISO 10693
Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid : <15 mmol O2/kg OS/uur

Overige

Onkruiddruk : 0 score per m2 conform RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator) : <€ 2,00 per m3

De mulch dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden.

De mulch moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De mulch mag niet zuur, rot of zwavelachtig ruiken.

Bij samenknijpen in de hand mag uit de mulch geen vocht vrijkomen.

Van de mulch mag geen stoom of waterdamp komen.

De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uitvoeren en minimaal 3
maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en monstermateriaal moeten minimaal 3
weken voor verwerken bij directie ter goedkeuring aangeboden zijn.

LCA's / MKI's dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en getoetst, nadere info
is te vinden via https://milieudatabase.nl/nl/ .

De aannemer is verplicht bij aanvang van onderhavige RAW-raamovereenkomst, om het
vrijkomende organisch materiaal om te zetten naar mulch.

Eén jaar na aanvang van de RAW-raamovereenkomst is aannemer verplicht uitsluitend
circulaire mulch van Amsterdamse grondstoffen toe te passen.

Meet- en verrekenmethoden

Controle verdichtingsgraadindringingsweerstand

Bij verdichting van de grondverbetering t.b.v. bomen (betreft bestaande en nieuwe beplanting) in
elke groeiplaats controlemetingen verrichten met behulp van een continu registrerend
sondeerapperaat, welke voldoet aan onderstaande specificatie:

a. meetprincipe - veersysteem;

b. registratie - zelfregistrerend en continu;
c. meetbereik - 0,8 meter;

d. diameter stang -8 mm;

e. conus - 100 mm2;

f. tophoek conus - 60 graden.

De locatie van de controlemetingen op tekening vastleggen.
De in lid 01 bedoelde controlemetingen ter acceptatie indienen.

Beplantingen
Eisen en uitvoering

Behandelen plantmateriaal op het werk

Bij het inkuilen is tevens inbegrepen het vervoer vanaf de inkuilplaats naar de plaats van
verwerking en visa versa.

Plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.). Kosten zijn voor rekening
van de aannemer

Insporingsdiepte

Buiten het gebied 'Verkeersklasse 30', bedraagt op verharde paden de maximale aslast 4 Ton.
Specifiek voor het Amsterdamse Bos' geldt dat de insporingsdiepte van de bosbodem maximaal
30 mm mag bedragen..

Op onverharde paden mag geen insporing plaatsvinden, met uitzondering van ruiterpaden zoals in
lid 05 omschreven.

Op ruiterpaden mag de insporingsdiepte van de bodem maximaal 100 mm bedragen.

Risicoverdeling en garanties
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Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing
voor:alle beplantingen.

De beoordeling van vitaliteit en levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15

oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag
hierbij aanwezig zijn

De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn, de niet vitale en
levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel vitale en
levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting wel
vitaal en levenskrachtig zou zijn geweest

Bouwstoffen

Plantmateriaal

Alle plantmateriaal moet soortecht, goed gevormd, goed geworteld, op tijd verplant, ruim gerooid,

afgerijpt, onbeschadigd, ziekte vrij, zonder onkruid, ongedierte en/of schimmels alsmede

autochtoon en moet voorzien zijn van een geldig SKAL-certificaat of een

MPS-GreenerGrown***-certificaat.

De in lid 01 bedoelde boomkwekerijproducten worden daartoe afgeleverd met:

a. een leveranciers document afkomstig van de teler (niet zijnde een eigen verklaring) en
afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Nak tuinbouw of een vergelijkbare
(buitenlandse) organisatie dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomst
benaming en de herkomst code bevat.

Van zowel de geleverde EU-richtlijn soorten als de niet-EU-richtlijn soorten die aan de eis
voldoen dient de volledige herkomst aanduiding en codering van de Rassenlijst Bomen
worden aangegeven. Deze dient te worden weergegeven op de volgende wijze:

- voor EU-richtlijn soorten conform de desbetreffende voorschriften in de EU-Richtlijn
1999/105/EEG.

- voor niet-EU-richtlijn soorten conform het Naktuinbouw reglement

Al het te leveren plantmateriaal voldoet minimaal aan de criteria voor duurzaam inkopen van

groenvoorzieningen, zoals gepubliceerd door PIANOo. Op peildatum juni 2010 is de

meest recente versie 1.4, d.d. 21 januari 2010. Indien de duurzaamheidscriteria door PIANOo

worden aangepast, gelden die aangepaste criteria vanaf de ingangsdatum op

de te sluiten overeenkomsten Inkoop groen.

U levert plantmateriaal af op dinsdag t/m donderdag (werkdagen) tussen 7.00 uur en 16.00 uur en

maandag tussen 12.00 uur en 16.00 uur.

Er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde Kluit.

Bosplantsoen

- De plantensoorten dienen goedgekeurd te zijn voor de handel door NAK-tuinbouw.

- Plantmateriaal dient voor wat betreft leeftijd, lengte, diameter en lengte-diameter verhouding te

voldoen aan NEN 7412 (samenvatting staat beschreven in ‘Kwaliteit en keuring van plantmateriaal,

uitgegeven door IPC Arnhem in 2005 ISBN 90-74481-21-3)

- De sortering van het plantmateriaal dient regelmatig te zijn binnen de aangegeven maten.

- Onderslag dient te zijn verwijderd

- Plantmateriaal dient goed te zijn afgerijpt, onbeschadigd, ziektevrij en zonder schimmels en

andere schadelijke organismen.

- Wortels mogen geen sporen van verdroging vertonen

- Voor boomvormende soorten dient er een doorgaande spil aanwezig te zijn, zonder sterke

krommingen.

- Er moet bij voorkeur gebruik gemaakt worden van autochtoon genenmateriaal.

Heesters

- De lengte van de heester is de verticale afstand tussen de wortelhals/kluit en de bovenkant van
de top van de plant

- De kluiten moeten zijn ingegaasd en de wortels moeten een geheel vormen met de grond waarin
de planten zijn gegroeid.

- De potten en containers dienen tenminste voor 90% gevuld te zijn met grond en wortelmassa.

- De planten moeten een goed doorwortelde, vochtige potkluit hebben met beperkte wortels buiten
de pot (alleen eenjarige worteleinden mogen uit de pot komen).

- Planten dienen in schone potten vrij van onkruid en / of (lever)mos geleverd te worden.

Vaste planten

- Planten dienen goed rechtop in de pot te staan

- De pot dient tenminste voor 90% gevuld te zijn met planten wortels en grond.

- De planten moeten een goed doorwortelde, vochtige kluit hebben met beperkte wortels buiten de
pot (alleen eenjarige worteleinden mogen uit de pot komen).

- Bij herfst leveringen dienen de planten niet te laag boven de pot te zijn afgesneden (i.v.m.
vorstschade)
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Bloembollen

- Bloembollen moeten voldoen aan de normen als gesteld voor de betreffende bolgewassen in de
BKD-kwaliteits voorschriften bloembollen (PVS verordening van 10 december 1985 inclusief
Wijziging XlII Verordening PVS Kwaliteits voorschriften Bloembollen (iris, lelie) 9 oktober 1990 ) en
de Fytosanitaire Exportinstructies van Plantenziektekundige Dienst.

Gras en kruidenmengsels

- Graszaad mengsels moeten zijn samengesteld uit de in de geldende rassenlijst voorkomende
rassen.

- Kruidenmengsels dienen rasecht en raszuiver te zijn.

- In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.06 lid 2 van de RAW 2015 dienen graszoden 20mm
dik te zijn

Rozen

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten rozen; thee-hybriden en heesterrozen. Voor deze
laatste zijn de eisen van heesters van toepassing.

- Thee-hybriden voldoen aan de A-Kwaliteit van rozen, dit houdt in dat ze 3 rechtopstaande takken,
en een stevig wortelgestel hebben

Zadenmixen:

De aanbestedende dienst heeft de volgende aanvullende informatie inzake de te leveren

zadenmixen:

- De Amsterdamse standaardmengsels (Amsterdamse mixen) voor bloemrijk gras en ruigte
bestaan uit soorten die van nature voorkomen in de inliggende en aangrenzende floradistricten
van Amsterdam: Laagveen-, Klei-, (Rijn)duin- en Urban district.

- Gekoppeld aan de gras- en ruigtetypen en bijhorende bodemcondities zijn er passende
mengselsoorten voor Amsterdamse mixen met eigen codering (AM) geselecteerd. In bijlage 10.4
van Handboek Groen zijn alle bijbehorende soorten terug te vinden. Sommige soorten hebben
een nadere instructie en/of restrictie.

- Bij het inzaaien van de Amsterdamse mixen (gecodeerd als AM) is een samenstelling vereist
waarbij met selectie van 75% uit de lijst met van 10 soorten een minimaal aandeel van 5%.

Alle beplantingen en bollen dienen voorzien te zijn van Milieukeur-certificaat

Alle plantmateriaal dient gelabeld te zijn.

De correcte soortnaam, de gebruikte vermeerderingswijze dienen te worden vermeld op de

offertes, orderbevestigingen, labels, leveranciersdocumenten en facturen.

Indien een plant niet SKAL- of MPS ***gecertificeerd leverbaar is. Dient de aannemer dit aan te

tonen door een prijsaanvraag en reactie daarop te overleggen van 3 andere kwekers. De te

overleggen informatie staat dat betreffende soort, maat en aantal niet Skal en/of MPS***
gecertificeerd leverbaar is.

Indien niet aangetoond en na het niet opvolgen van de 1e officiele waarschuwing kan een korting

van € 500,-- (zegge: vijffhonderd Euro) worden toegepast per deelopdracht.

Indien plantmateriaal geen onderdeel uitmaakt van de raamovereenkomst dient de aannemer

minimaal 3 verschillende offertes bij kwekers op te vragen en aan de directie te overhandigen.

Bomen
Bouwstoffen

Water uit open water

In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in artikel 51.56.05 lid 01 van de Standaard:
Water dat wordt gebruikt voor de nazorg moet voldoen aan de onderstaande eisen:

- zuurstofrijk, zoet water

- een maximaal op temperatuurverschil met de bodemtemperatuur van 10 graden C

- watertemperatuur minimaal 10 graden C en maximaal 25 graden C.

- uitvoeren van EC meting van het watertappunt (EC waarde < 1,5 mS/cm)
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HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNA-MAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 Flora- en fauna-maatregelen en -voorzieningen

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 LAST MINUTE F&F CHECK

01

De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer (quickscans en
overige dagelijkse controles) dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten te zijn
opgenomen.
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HFD PAR ART LID
83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Straatwerk
83 12 Eisen aan de uitvoering
83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels
08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, dienen te zijn
voorzien van een "hol" en "dol" of "visbek"
De banden tegen een kolk dienen altijd viak te zijn.
09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.
83 12 04 Uitvoering bestratingdetails
01 Bestratingdetails uitvoeren conform hoofdstuk 14 van het 'Handboek Rood, Standaard voor het
Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 4 februari 2024
Beschikbaar via
https://hiorpublicpldib6qymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Ro
0d%20(2024).pdf
83 17 Meet- en verrekenmethoden
83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
01 In afwijking van artikel 83.17.03 van de Standaard:
- de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt
met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st
gerekend wordt.
03 De hoeveelheidsbepaling van de te leveren bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met

behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m2 aangebrachte bestrating,
vermenigvuldigd met:

-45 voor betonstraatstenen, keiformaat;

-70 voor betonstraatstenen, dikformaat;

-100 voor betonstraatstenen, waalformaat;

-50 voor straatbakstenen, keiformaat;

-70 voor straatbakstenen, dikformaat;

-100 voor straatbakstenen, waalformaat;

-50 voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
-70 voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
-100 voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
-25 voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;

-1 voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
-6,25 voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;

-4 voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;

-2,78 voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;

-4.17 voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;

-90 voor granietkeitjes 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
-105 voor granietkeitjes 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;

- 38 voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.
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Behoort bij: Al 2025-0080 Perceel 2

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Al 2025-0080 Perceel 2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het ARW
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en
gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: Al 2025-0080 Perceel 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
10

101
101010
101030
101050
102
102010
102020
102030
102040
102050
102060
103
103010
104
104010
105
105010
105020
105030
105040
106

106010
106020

107
1070
107010
1071
107110
107120
107130
107140
107150
107160
1072

107210
107220

1073
107310
107320
107330
107340
1074

107410

Bewerkings opperviakte tot 100 m2.
Verwijderen bestaande situatie maaiveld
Schonen terrein

Schonen terrein
Maaien gewas
Maaien gewas (talud)

Verwijderen groen

Frezen t.b.v. grasmat (vlak)

Frezen t.b.v. grasmat (talud)

Frezen t.b.v. grasmat (handmatig)
Frezen grasmat (onder bomen handmatig).
Verwijderen graszode (vlak)
Verwijderen graszode (talud)
Verwijderen bol- en knolgewassen
Verwijderen bol- of knolgew.
Verwijderen vaste planten
Verwijderen kruidachtigen

Verwijderen hagen

Verwijderen haag (<0,1 m, <50 m)
Verwijderen haag (<0,1 m, >50 m)
Verwijderen haag (.>0,1 m, <50 m)
Verwijderen haag (.>0,1 m, >50 m)

Verwijderen onderbeplanting

Verwijderen begroeiing vlak terrein
Verwijderen begroeiing talud

Verwijderen wegconstructie

Opbreken steen fundering

Verwijderen steenmengsel fundering.(d 250 mm)

Opbreken bestrating

Opbreken straatbaksteen.(<1,5 m)
Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m)
Opbreken straatbaksteen.(>3,0m)
Opbreken betonstraatstenen.(<1,5m)
Opbreken betonstraatstenen.(1,5-3,0m)
Opbreken betonstraatstenen.(>3,0m)

Opbreken tegels

Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, <100 m2.)
Opbr. betontegels.(300x300x45 mm,<100 m2.)

Opbreken banden

Opbr. betonbanden.(280/300 mm)
Opbr. betonbanden.(180/200 mm)
Opbr. betonbanden.(130/150 mm)
Opbr. betonbanden.(100x200 mm)

Opbreken boomkransen

Opbr. boomkrans.(<1,50 m.)

m3
are
are

are
are
are
are
m2

m2

m2

3333

are

m2

3333

100,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
500,00
500,00

20,00

250,00

200,00
400,00
200,00
400,00

100,00
100,00

250,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

50,00

100,00
100,00

50,00
30,00
40,00
100,00

10,00

mmm

MMM M

mMmmm

MM MM ™ mm

mm ™M
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BESTEKS-
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

107420
107430
107440

1075

107510
107530
107540

108

1080

108010
108020
108030

108040

108050

1081

108110
108120
108130
108140
108150

1082

108210
108220
108230

108240

108250

1083

108310
108320
108330
108340
108350

1084

108410
108420
108430
108440
108450

1085

108510
108520
108530
108540
108550

1086

Opbr. boomkrans.(>1,50 m.)
Opbr. boomkrans.(<6,00 m.)
Opbr. boomkrans.(>6,00 m.)

Verwijderen boomroosters, boomkransen
Verwijderen boomspiegelplint.
Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m )
Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m )

Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen

Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7,5
ton

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).
(

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
tot 7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
>7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).
(

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren elementen

Vervoeren elementen. (<5 km).
Vervoeren elementen. (5-10 km).
Vervoeren elementen. (10-15 km).
Vervoeren elementen. (15-20 km).
Vervoeren elementen. (> 20 km).

—_——

Vervoeren groenafval

Vervoeren groenafval (<5 km).
Vervoeren groenafval (5-10 km).
Vervoeren groenafval (10-15 km).
Vervoeren groenafval (15-20 km).
Vervoeren groenafval (> 20 km).

Stapelen verhardingen ter plaatse

st

st

st
st

ton
ton
ton

ton

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton

ton

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

500,00
500,00
500,00

500,00

500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00

500,00

500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

MMM

MMM M MMM M
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108610
108620
108630

11

111

111010
111020
111030
111040

112

112010
112020
112030
112040
112050
112060
112070
112080
112090

114

114010
115

115010
115020
115030
115040
115050
115060
115070
116

116010
116020

118
118210
118220
118230
12

121
121010
121020
121030
121040
121050
122

122010
122020

123

123010
123020

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m.
Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m.
Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m.

Wegconstructies
Voorbereidende werkzaamheden, funderingen

Afwerken zandbed

Aanbrengen straatlaag (zand)

Aanbrengen straatlaag (zand, op bomenzand)
Afstrooien en invegen straatwerk (brekerzand)

Aanbrengen banden

Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)
Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f)
Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)
Aanbr. trottoirbanden van beton.(130/150 op z.)
Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)
Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)
Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak)
Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)
Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)

Aanbrengen boomspiegelplint
Aanbrengen boomspiegelplint.
Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen

Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. <1,50 m)
Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. 1,50-3,00 m)
Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. >3,00 m)
Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. <1,50 m.)
Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. 1,50-3,00 m.)
Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. >3,00 m.)
Pasmaken van bestratingsmat.(d.m.v. zagen)

Aanbrengen tegels

Aanbrengen betontegels.(300x300x80)
Aanbrengen betontegels.(300x300x45)

Parkverharding halfverharding

Grond verwerken in aanvulling (drainagezand)
Aanbr. lichtgeb. steenmengsel

Aanbr. lichtgeb. steenmengsel

Grondwerk

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet. (zand, < 15 m3)
Grond ontgraven uit cunet. (zand, >15 m3)
Grond ontgraven uit cunet. (grond, <15 m3)
Grond ontgraven uit cunet. (grond, >15 m3)
Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m)

Grond vervoeren

Grond vervoeren locatie TOP
Grond vervoeren locatie Noorder-lJplas

Grond verwerken

Grond verwerken in aanvulling (zand voor ophoging)
Grond verwerken in aanvulling (zand in zandbed)

m2
m2
m2

st

m2
m2

m2
m2

m2

m3
m2
m2

m3
m3
m3

m2

m3
m3

m3
m3

250,00
250,00
250,00

200,00
200,00
100,00
200,00

20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
10,00
10,00
10,00
20,00

10,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

200,00
1.000,00
1.000,00

500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00

500,00
500,00

100,00
100,00

mMmm

MMM mT

B B W W B B
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123030
123040
123050
123060
123070
123080
123090
123100
123110

124

124010
124020
124030
124040
124050

125

125010
125020
125030
125040
125050
125060
125070
125080
125090
125100

13

131
131010
131020
131030
131040
131050
131060
131070
131080
131090
132
132010
132020
132030
132040
132050
132060
132070
132080
132090
132100
132110

132120

14

Grond verwerken in aanvulling (bomenzand)

Grond verwerken in aanvulling (bomenzand grof)
Grond verwerken in aanvulling (bomenzand verrijkt)
Grond verwerken in bekleding (teelgrond)

Grond verwerken in aanvulling.(draineerzand)
Grond verwerken in bekleding (schrale toplaag)
Bemesten beplantingsvak. (mulch)

Bemesten beplantingsvak. (circulaire mulch)
Bemesten beplantingsvak.(humuscompost)

Grond bewerken

Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak)
Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud)
Frezen (vlak) kleine handmachine

Frezen (Talud) kleine handmachine

Diepspitten, diepte tot 50 cm.

Leveren grond

Leveren grond. (bomenzand)
Leveren grond. (bomenzand grof)
Leveren grond. (bomenzand verrijkt)
Leveren grond. (teelgrond)

Leveren grond. (draineerzand)
Leveren grond. (schrale toplaag)
Leveren grond. (mulch)

Leveren grond. (circulaire mulch)
Leveren grond. (humuscompost)
Leveren grond. (brekerzand)

Bos en bos- en haagplantsoen
Aanleg bos- en haagplantsoen

Maken plantsleuf (< 50 m)

Maken plantsleuf (> 50 m)

Maken plantgat.

Planten van haagplantsoen (< 50 m.bladverliezend)
Planten van haagplantsoen (> 50 m.bladverliezend)
Planten van haagplantsoen (< 50 m.wintergroen)
Planten van haagplantsoen (> 50 m.wintergroen)
Planten van bosplantsoen (vlak)

Planten van bosplantsoen (talud)

Nazorg bos- en haagplantsoen

Knippen van hagen (< 50 m, bladverliezend)

Knippen van hagen (> 50 m, bladverliezend)

Knippen van hagen (< 50 m, wintergroen)

Knippen van hagen (> 50 m, wintergroen)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

Sierplantsoen

m3

m3
m3
m3
m3

m2
m2

m2
are
are
are

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

st
st
st
st

st
st

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
.000,00
.000,00
.000,00

_

400,00
400,00
100,00
100,00

50,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
200,00

100,00
100,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
400,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
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141

141010
141020
141030
141040
141050
141060
142

142010
142020
142030
142040
142050

142060

143

143010

143020

143030

143040

143050

143060

143070

15

151
151010
151020
151030
151040
152
152010
152020
152030

152040

16

161

161010
161020
161030
161040
161050

Aanleg sierplantsoen

Maken plantgat (vlak)

Maken plantgat (talud)

Maken plantsleuf

Planten van sierplantsoen (vlak)
Planten van sierplantsoen (talud)
Planten van sierplantsoen (klimpl.)

Nazorg sierplantsoen

Snoeien sierplantsoen ( vlak)

Snoeien sierplantsoen ( talud)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

Nazorg beplantingsconcepten

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Tapijt)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer)
Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering
van de deelopdracht (bloemrijk grasland)
Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering
van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen)

Vaste planten en siergrassen
Planten vaste planten en siergrassen

Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 9-11 st/m2
Planten van kruidachtige gewassen (talud) 9-11 st/m2
Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 5 st/m2
Planten van kruidachtige gewassen (talud) 5 st/m2

Nazorg vaste planten en siergrassen

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

Bol- of knolgewassen
Planten bol- of knolgewassen

Planten van bol- of knol gewassen(25-100 m2, hand)
Planten van bol- of knol gewassen.(25-100 m2, mach.)
Planten van bol- of knol gewassen.(25-100m2, schaal,)
Planten van bol- of knol gewas. (25-100m2,gras,hand,)
Planten van bol- of knol gewassen.(25-100m2,
gras,mach,)

st
st

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st
st

m2

m2

m2

m2

750,00
250,00
500,00
1.000,00
1.000,00
200,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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17

171

171010
171020
171030
171040
171050
171060

172

172010
172020
172030
172040
172050
172060
172070
172080
172090

19

191

191010
191020
191030
191040

191050

191060
191070
191080
191090
191100

2

20

201

201010
201020
201030
201040
201050
201060

202

202010
202020
202030
202040
202050
202060
202070

203

203010

204

Inzaaien
Gazon, bermen en bloemrijke bermen

Zaaien gazon (vlak)

Zaaien gazon (talud)

Zaaien bermen (schrale grasvelden)
Zaaien bermen (schrale grasvelden)
Zaaien bermen. (bermmengsel)
Aanbrengen graszoden.

Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen

Maaien grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(vlak)
Maaien grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(talud)
Grasveld ontdoen van blad en takken

Maaien grasveld (vlak)

Maaien grasveld (talud)

Maaien kruidachtige vegetatie (vlak)

Maaien kruidachtige vegetatie (talud)

Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds
Beregenen terreinen.

Containertuintje
Aanbrengen containertuintje

Aanbrengen containertuintje

Leveren containertuintje

Controle containertuintje (groen)

Opstellen en aanleveren jaarplanning inspectie
technische staat containertuintjes

Uitvoeren inspectie + rapportage technische staat
containertuintje

Keuren hijsmiddelen containertuintje

Leverantie hijsmiddelen containertuintje
Verwijderen containertuintje bij schade/afkeur
Leveren en planten beplanting containertuintjes.
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van deelopdracht

Bewerkings oppervilakte groter dan 100 m2
Verwijderen bestaande situatie maaiveld
Schonen terrein

Schonen terrein (<5 are)
Schonen terrein (>5 are)

Maaien gewas (<1000 m2)
Maaien gewas (>1000 m2)
Maaien gewas (talud, < 1000 m2)
Maaien gewas (talud, > 1000 m2)

Verwijderen groen

Frezen t.b.v. grasmat (vlak)

Frezen t.b.v. grasmat (talud)

Frezen t.b.v. grasmat (handmatig, 25m2)
Frezen t.b.v. grasmat (handmatig, 9 m2)
Frezen grasmat (handmatig onder bomen).
Verwijderen graszode (vlak)

Verwijderen graszode (talud)

Verwijderen bol- en knolgewassen
Verwijderen bol- of knolgew.

Verwijderen vaste planten

are
are
are
are
are

are
are
are
are
are
are
are
are
keer

st

keer
st

st

st
st

st
m2

m3
m3
are
are
are
are

are
are
are
are
are
m2
m2

m2

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
.000,00

—_

400,00
400,00

50,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
50,00
334,00
2,00

434,00

2,00
4,00
50,00
.125,00
75,00

—_

250,00
250,00
50,00
50,00
50,00
50,00

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1.000,00
500,00

50,00
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204010
204020

205
205010
205020
205030
205040
206

206010
206020

207
2070
207010
2071
207110
207120
207130
207140
207150
207160
2072

207210
207220

2073
207310
207320
207330
207340
2074
207410
207420
207430
207440
2075
207510
207530
207540
208
2080
208010
208020
208030
208040
208050

2081

Verwijderen kruidachtigen (<500 m2)
Verwijderen kruidachtigen (>500 m2)

Verwijderen hagen

Verwijderen haag (<0,1 m, <50 m)
Verwijderen haag (<0,1 m,, >50 m)
Verwijderen haag (.>0,1 m,, <50 m)
Verwijderen haag (.>0,1 m,, >50 m)
Verwijderen onderbeplanting

Verwijderen begroeiing vlak terrein
Verwijderen begroeiing talud

Verwijderen wegconstructie

Opbreken steen fundering

Verwijderen steenmengsel fundering.(d 250 mm)

Opbreken bestrating

Opbreken straatbaksteen.(<1,5 m)
Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m)
Opbreken straatbaksteen.(>3,0m)
Opbreken betonstraatstenen.(<1,5m)
Opbreken betonstraatstenen.(1,5-3,0m)
Opbreken betonstraatstenen.(>3,0m)

Opbreken tegels

Opbr. betontegels. (300x300x80 mm)
Opbr. betontegels.(300x300x45 mm)

Opbreken banden

Opbr. betonbanden.(280/300 mm)
Opbr. betonbanden.(180/200 mm)
Opbr. betonbanden.(130/150 mm)
Opbr. betonbanden.(100x200 mm)

Opbreken boomkransen

Opbr. boomkrans.(<1,50 m.)
Opbr. boomkrans.(>1,50 m.)
Opbr. boomkrans.(<6,00 m.)
Opbr. boomkrans.(>6,00 m.)

Verwijderen boomroosters, boomkransen

Verwijderen boomspiegelplint.
Verwijderen boomrooster. (< 1,50 m )
Verwijderen boomrooster. (> 1,50 m )

Vervoeren/verwerken vrijgekomen materialen

Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen tot 7.5
ton

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren bestrating naar HUB, vrachtwagen >7.5 ton

3333

are

m2

3333

st
st
st

st

st

ton
ton
ton
ton

ton

500,00
500,00

100,00
100,00
100,00
100,00

250,00
100,00

250,00

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

250,00
250,00

50,00
40,00
50,00
50,00

10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
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208110
208120
208130
208140
208150

2082

208210
208220
208230

208240

208250

2083

208310
208320
208330
208340
208350

2084

208410
208420
208430
208440
208450

2085

208510
208520
208530
208540
208550

2086

208610
208620
208630

21

211

211010
211020
211030

212

212010
212020
212030
212040
212050
212060
212070
212080
212090

214

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
tot 7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (5-10 km).
Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (10-15
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (15-20
km).

Verv. bestratingsmateriaal kleine vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren bestrating naar een inrichting, vrachtwagen
>7.5 ton

Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (<5 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (5-10 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (10-15 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (15-20 km).
Verv. bestratingsmateriaal grote vrachtwagen (> 20 km).

Vervoeren elementen

Vervoeren elementen. (<5 km).
Vervoeren elementen. (5-10 km).
Vervoeren elementen. (10-15 km).
Vervoeren elementen. (15-20 km).
Vervoeren elementen. (> 20 km).

Vervoeren groenafval

Vervoeren groenafval (<5 km).
Vervoeren groenafval (5-10 km).
Vervoeren groenafval (10-15 km).
Vervoeren groenafval (15-20 km).
Vervoeren groenafval (> 20 km).

Stapelen verhardingen ter plaatse

Stapelen verharding voor hergebruik, breedte tot 1,5m.
Stapelen verharding voor hergebruik, breedte 1,5-3,0m.
Stapelen verharding voor hergebruik, breedte >3,0m.

Wegconstructies
Voorbereidende werkzaamheden, funderingen

Afwerken zandbed
Aanbrengen straatlaag (zand)
Aanbrengen straatlaag (zand, op bomenzand)

Aanbrengen banden

Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)
Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f)
Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)
Aanbr. trottoirbanden van beton.(130/150 op z.)
Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)
Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)
Pasmaken van betonbanden.(180/200, viak)
Pasmaken van betonbanden.(130/150, viak)
Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)

Aanbrengen boomspiegelplint

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton

ton

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton

m2
m2

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00

500,00

500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

250,00
250,00
250,00

250,00
250,00
125,00

25,00
25,00
25,00
25,00
125,00
10,00
10,00
10,00
50,00
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214010

215

215010
215020
215030
215040
215050
215060
215070

216

216010
216020

218

218210
218220
218230

22

221

221010
221020
221030
221040
221050

222

222010
222020

223

223010
223020
223030
223040
223050
223060
223070
223080
223090
223100
223110

224

224010
224020
224030
224040
224050

225

225010
225020
225030
225040
225050
225060
225070

Aanbrengen boomspiegelplint.
Aanbrengen straatbakstenen of betonstraatstenen

Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. <1,50 m)
Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. 1,50-3,00 m)
Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. >3,00 m)
Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. <1,50 m.)
Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. 1,50-3,00 m.)
Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. >3,00 m.)
Pasmaken van bestratingsmat.(d.m.v. zagen)

Aanbrengen tegels

Aanbrengen betontegels.(300x300x80)
Aanbrengen betontegels.(300x300x45)

Parkverharding Padvast

Grond verwerken in aanvulling (drainagezand)
Aanbr. lichtgeb. steenmengsel
Aanbr. lichtgeb. steenmengsel

Grondwerk
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet. (zand, < 15 m3)
Grond ontgraven uit cunet. (zand, >15 m3)
Grond ontgraven uit cunet. (grond, <15 m3)
Grond ontgraven uit cunet. (grond, >15 m3)
Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m)

Grond vervoeren

Grond vervoeren, locatie TOP
Grond vervoeren, locatie Noorder-IJplas

Grond verwerken

Grond verwerken in aanvulling (zand voor ophoging)
Grond verwerken in aanvulling (zand in zandbed)
Grond verwerken in aanvulling (bomenzand)

Grond verwerken in aanvulling (bomenzand grof)
Grond verwerken in aanvulling (bomenzand verrijkt)
Grond verwerken in bekleding (teelgrond)

Grond verwerken in aanvulling.(draineerzand)
Grond verwerken in bekleding (schrale toplaag)
Bemesten beplantingsvak. (mulch)

Bemesten beplantingsvak. (circulaire mulch)
Bemesten beplantingsvak.(humuscompost)

Grond bewerken

Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (vlak)
Handmatig spitten nabij bomen cq beplanting (talud)
Frezen (vlak)

Frezen (Talud)

Diepspitten, diepte tot 50 cm.

Leveren grond

Leveren grond. (bomenzand)
Leveren grond. (bomenzand grof)
Leveren grond. (bomenzand verrijkt)
Leveren grond. (teelgrond)

Leveren grond. (draineerzand)
Leveren grond. (schrale toplaag)
Leveren grond. (mulch)

st

m2

m3

m2

m3
m3
m3
m3
m2

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2

m2

m2
m2
are
are
are

m3
m3
m3

m3
m3
m3

10,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

500,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

500,00
500,00
250,00
250,00

50,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

200,00
1.500,00
1.500,00
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225080
225090

23

231
231010
231020
231030
231040
231050
231060
231070
231080
231090
232
232010
232020
232030
232040
232050
232060
232070
232080
232090
232100
232110

232120

24

241
241010
241020
241030
241040
241050
241060
242
242010
242020
242030
242040
242050

242060

243

243010

243020

Leveren grond. (circulaire mulch)
Leveren grond. (humuscompost)

Bos en bos- en haagplantsoen
Aanleg bos- en haagplantsoen

Maken plantsleuf (< 50 m)

Maken plantsleuf (> 50 m)

Maken plantgat.

Planten van haagplantsoen (< 50 m.bladverliezend)
Planten van haagplantsoen (> 50 m.bladverliezend)
Planten van haagplantsoen (< 50 m.wintergroen)
Planten van haagplantsoen (> 50 m.wintergroen)
Planten van bosplantsoen (vlak)

Planten van bosplantsoen (talud)

Nazorg bos- en haagplantsoen

Knippen van hagen (< 50 m, bladverliezend)

Knippen van hagen (> 50 m, bladverliezend)

Knippen van hagen (< 50 m, wintergroen)

Knippen van hagen (> 50 m, wintergroen)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (< 50 m2, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht (> 50 m2, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

Sierplantsoen
Aanleg sierplantsoen

Maken plantgat (vlak)

Maken plantgat (talud)

Maken plantsleuf

Planten van sierplantsoen (vlak)
Planten van sierplantsoen (talud)
Planten van sierplantsoen (klimpl.)

Nazorg sierplantsoen

Snoeien sierplantsoen ( vlak)

Snoeien sierplantsoen ( talud)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (viak, B)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

Nazorg beplantingsconcepten
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg

naoplevering van de deelopdracht (Tapijt)
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st
st

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

1.500,00
1.500,00

100,00
100,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00
500,00
400,00

1.500,00

1.500,00
250,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

100,00

100,00
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels)

243030 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 100,00|F
naoplevering van de deelopdracht (Boomspiegels-kruid)

243040 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 100,00|F
naoplevering van de deelopdracht (Bosvloer)

243050 |Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering m2 100,00|F
van de deelopdracht (bloemrijk grasland)

243060 |Onderhoudswerkz. in periode van nazorg naoplevering m2 100,00|F
van de deelopdracht (stedelijke bloemenweide)

243070 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 100,00|F
naoplevering van de deelopdracht (Hoge groepen)

25 Vaste planten en siergrassen

251 Planten vaste planten en siergrassen

251010 |Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 9-11 st/m2 st 2.500,00|F

251020 |Planten van kruidachtige gewassen (talud) 9-11 st/m2 st 2.500,00|F

251030 |Planten van kruidachtige gewassen (vlak) 5 st/m2 st 2.500,00|F

251040 |Planten van kruidachtige gewassen (talud) 5 st/m2 st 2.500,00F

252 Nazorg vaste planten en siergrassen

252010 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
naoplevering van de deelopdracht (vlak, A)

252020 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
naoplevering van de deelopdracht (vlak, B)

252030 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
naoplevering van de deelopdracht (talud, A)

252040 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg m2 1.000,00|F
naoplevering van de deelopdracht (talud, B)

26 Bol- of knolgewassen

261 Planten bol- of knolgewassen

261010 |Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, vak, hand,) st 10.000,00|F

261020 |Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, vak,mach,) st 10.000,00|F

261030 |Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, schaal,) st 10.000,00|F

261040 |Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, gras,hand,) st 10.000,00|F

261050 |Planten van bol- of knol gewassen.(<500m2, st 10.000,00|F
gras,mach,)

27 Inzaaien

271 Gazon, bermen en bloemrijke bermen

271010 |Zaaien gazon (vlak) are 250,00|F

271020 |Zaaien gazon (talud) are 250,00|F

271030 |Zaaien bermen (schrale grasvelden) are 250,00|F

271040 |Zaaien bermen (schrale grasvelden) are 250,00|F

271050 |Zaaien bermen. (bermmengsel) are 250,00|F

272 Nazorg gazon, bermen en bloemrijke bermen

272010 |Maaien grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(vlak) are 500,00|F

272020 |Maaien grasveld.(1e en 2e maaib, gazon,(talud) are 500,00|F

272030 |Grasveld ontdoen van blad en takken (<2000m2) are 50,00|F

272040 |Maaien grasveld (vlak) are 1.000,00|F

272050 |Maaien grasveld (talud) are 1.000,00|F

272060 |Maaien kruidachtige vegetatie (vlak) are 150,00|F

272070 |Maaien kruidachtige vegetatie (talud) are 150,00|F

272080 |Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds are 150,00|F

272090 |Beregenen terreinen. keer 100,00 |F

3 Leveranties t.b.v. bewerkings oppervlakte tot 100 m2.

30 Leveren bos- en haagplantsoen
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

300010
300020
300030
300040
300050
300060
300070
300080
300090
300100
300110
300120
300130
300140
300150
300160
300170
300180
300190
300200
300210
300220
300230
300240
300250
300260
300270
300280
300290
300300

31

310000
310010
310020
310040
310050
310060
310070
310080
310090
310100
310110
310120
310130
310140
310150
310160
310170
310180
310190
310200
310210
310220
310230
310240
310250
310260
310270
310280
310290
310300

310310
310320
310330
310340
310350

Leveren plantmateriaal Acer campestre
Leveren plantmateriaal Alnus glutinosa
Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii
Leveren plantmateriaal Cornus mas

Leveren plantmateriaal Cornus sanguinea
Leveren plantmateriaal Corylus avellana
Leveren plantmateriaal Crataegus laevigata
Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna
Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus
Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare
Leveren plantmateriaal Lonicera periclymenum
Leveren plantmateriaal Malus sylvestris
Leveren plantmateriaal Prunus padus
Leveren plantmateriaal Prunus spinosa
Leveren plantmateriaal Pyrus pyraster
Leveren plantmateriaal Rhamnus cathartica
Leveren plantmateriaal Rhamnus frangula
Leveren plantmateriaal Ribes rubrum
Leveren plantmateriaal Rosa canina

Leveren plantmateriaal Rosa rubiginosa
Leveren plantmateriaal Salix caprea

Leveren plantmateriaal Salix cinerea

Leveren plantmateriaal Salix pentandra
Leveren plantmateriaal Salix purpurea
Leveren plantmateriaal Salix triandra
Leveren plantmateriaal Salix viminalis
Leveren plantmateriaal Sambucus nigra
Leveren plantmateriaal Sorbus aucuparia
Leveren plantmateriaal Viburnum lantana
Leveren plantmateriaal Viburnum opulus

Leveren sierplantsoen

Leveren plantmateriaal Berberis buxifolia 'Nana'
Leveren plantmateriaal Berberis x frikartii '"Amstelveen’
Leveren plantmateriaal Berberis x stenophylla 'lrwinii'
Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's
Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Free Petite cv's
Leveren plantmateriaa Caryopteris x clan, 'Heavenly Blue'
Leveren plantmateriaa Cephalanthus occ. 'Flower Power'
Leveren plantmateriaal Chaenomeles x sup. 'Jet Trail'
Leveren plantmateriaal Choisya x dewitt. "'White Dazzler'
Leveren plantmateriaal Clethra alniifolia White Spire
Leveren plantmateriaal Deutzia gracilis 'Nikko'

Leveren plantmateriaal Diervilla sessilifolia ‘Butterfly'
Leveren plantmateriaal Diervilla x splendens

Leveren plantmateriaal Escallonia 'Red Dream'

Leveren plantmateriaal Euonymus 'Darts Blanket'
Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Tustin'
Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Vegetus'
Leveren plantmateriaal Hedera colchica 'Fall Favourite'
Leveren plantmateriaal Hedera helix 'Arborscens'
Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides 'Hikul'
Leveren plantmateriaal Hypericum kalmianum 'Gemo’
Leveren plantmateriaal Hypericum x ino. 'Green gem'
Leveren plantmateriaal llex crenata 'Convexa'

Leveren plantmateriaal Itea virginica 'Henry's Garnet'
Leveren plantmateriaal Ligustrum obtusifolium 'Massif'
Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare ‘Lodense’
Leveren plantmateriaal Lonicera nitida '‘Maigrun'
Leveren plantmateriaal Lonicera pileata 'Moss Green'
Leveren plantmateriaal Mahonia aqui. 'Golden Pride'
Leveren plantmateriaal Physocarpus capitatus 'Tilden
Park'

Leveren plantmateriaal Pinus mugo ‘Mughus’

Leveren plantmateriaal Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Leveren plantmateriaal Prunus lau. ‘Polster’

Leveren plantmateriaal Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
Leveren plantmateriaal Pyracantha ‘Firelight’

st

st

st
st
st
st
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310360
310370
310380
310390
310400
310410
310420
310430
310440
310450
310460
310470
310480
310490
310500
310510
310520
310530
310540
310550
310560
310570
310580
310590
310600
310610
310620
310630
310640
310650
310660
310670
310680
310690
310700
310710
310720
310730
310740
310750
310760
310770
310780
310790
310800
310810
310820
310830
310840
310850
310860
310870
310880
310890
310900
310910
310920
310930
310940
310950
310960
310970
310980
310990
311000
311010
311020
311030
311040

Leveren plantmateriaal Pyracantha coc. 'Red Cushion’
Leveren plantmateriaal Rhus aromatica 'Grow Low'
Leveren plantmateriaal Ribes gland. 'Dart's Coverboy'
Leveren plantmateriaal Rosa 'Dagmar Hastrup'
Leveren plantmateriaal Rosa 'Rugby’

Leveren plantmateriaal Rosa 'Short Track'

Leveren plantmateriaal Sarcococca confusa

Leveren plantmateriaal Sarcococca hook. var. humilis
Leveren plantmateriaal Skimmia confusa 'Kew green’
Leveren plantmateriaal Sorbaria sorbifolia 'Sem’
Leveren plantmateriaal Spiraea betulifolia "Tor'
Leveren plantmateriaal Stephanandra incisa 'Crispa’
Leveren plantmateriaal Symphoricarp. 'Constance Spry'
Leveren plantmateriaal Symphoricarpos ch. 'Hancock'
Leveren plantmateriaal Taxus baccata 'Repandens'
Leveren plantmateriaal Viburnum opulus 'Nanum'
Leveren plantmateriaal Viburnum tinus 'Gwenllian’
Leveren plantmateriaal Vinca major

Leveren plantmateriaal Weigela 'Rumba’

Leveren plantmateriaal Aesculus parviflora

Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii

Leveren plantmateriaal Aronia melanocarpa 'Hugin'
Leveren plantmateriaal Aucuba japonica var.

Leveren plantmateriaal Berberis gagne. var. lanceifolia
Leveren plantmateriaal Berberis vulgaris

Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's
Leveren plantmateriaal Choisya ternata

Leveren plantmateriaal Clethra alnifolia cv's

Leveren plantmateriaal Cornus alba 'Kesselringii'
Leveren plantmateriaal Cornus mas

Leveren plantmateriaal Corylus avellana

Leveren plantmateriaal Cotinus coggygria

Leveren plantmateriaal Cotoneaster horizontalis
Leveren plantmateriaal Cotoneaster salicifolius 'Willeke'
Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna

Leveren plantmateriaal Deutzia x lemoinei cv's
Leveren plantmateriaal Elaeagnus angustifolia
Leveren plantmateriaal Elaeagnus ebbingei 'Compacta’
Leveren plantmateriaal Euonymus alatus 'Compactus'
Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus

Leveren plantmateriaal Fuchsia magellanica var. Gracilis
Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides
Leveren plantmateriaal Hydrangea pan. cv's

Leveren plantmateriaal Hydrangea quercifolia cv's
Leveren plantmateriaal llex aquifolium

Leveren plantmateriaal llex aquifolium 'J.C. van Tol'
Leveren plantmateriaal llex x mes. 'Blue Prince'
Leveren plantmateriaal Kolkwitzia amabilis

Leveren plantmateriaal Ligustrum ovalifolium

Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare

Leveren plantmateriaal Mahonia X media 'Winter Sun'
Leveren plantmateriaal Myrica gale

Leveren plantmateriaal Osmanthus decorus

Leveren plantmateriaal Osmanthus X burkwoodii
Leveren plantmateriaal Philadelphus 'Belle Etoile'
Leveren plantmateriaal Prunus spinosa

Leveren plantmateriaal Ribes sanguineum 'White Icicle'
Leveren plantmateriaal Rosa canina

Leveren plantmateriaal Rosa glauca

Leveren plantmateriaal Rubus odoratus

Leveren plantmateriaal Salix purpurea 'Nana'

Leveren plantmateriaal Spiraea x cinerea 'Grefsheim"
Leveren plantmateriaal Symphoricarpos 'White Hedge'
Leveren plantmateriaal Taxus baccata

Leveren plantmateriaal Taxus x media 'Densiformis’
Leveren plantmateriaal Viburnum opulus

Leveren plantmateriaal Viburnum 'Pragense’

Leveren plantmateriaal Viburnum tinus

Leveren plantmateriaal Viburnum x burkwoodii 'Conoy'
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20,00
20,00
20,00
20,00
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311050

32

320010
320020
320030
320040
320050
320060
320070
320080
320090
320100
320110

320120
320130
320140
320150
320160
320170
320180
320190
320200
320210
320220
320230
320240
320250
320260
320270
320280
320290
320300
320310
320320
320330
320340
320350
320360
320370
320380
320390
320400
320410
320420
320430
320440
320450
320460
320470
320480
320490
320500
320510

33

330010
330020
330030
330040
330050

330060
330070
330080
330090

Leveren plantmateriaal Weigela middendorfiana
Leveren vaste planten en siergrassen

Leveren plantmateriaal Ajuga reptans

Leveren plantmateriaal Amsonia taber. var. Salicifolia
Leveren plantmateriaal Anemone x hy. 'Honorine Jobert'
Leveren plantmateriaal Aruncus x 'Horatio'

Leveren plantmateriaal Aster ageratoides cv.'

Leveren plantmateriaal Aster divaricatus

Leveren plantmateriaal Aster tataricus 'Jindai'

Leveren plantmateriaal Aster turbinellus

Leveren plantmateriaal Brunnera macrophylla

Leveren plantmateriaal Brunnera sib. 'Caucasian Carpet'
Leveren plantmateriaal Calamagrostis acuti. 'Karl
Foerster'

Leveren plantmateriaal Carex morowii 'lrish green'
Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Mosten'
Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Variegata'

Lev. plantmateriaal Carex muskingumensis

Lev. plantmateriaal Carex oshi. 'Greenwell'

Lev. plantmateriaal Carex sylvatica

Leveren plantmateriaal Deschampsia cespitosa 'Palava'’
Leveren plantmateriaal Dryopteris affinis

Leveren plantmateriaal Eupatorium mac 'Atropurpureum'
Leveren plantmateriaal Euphorbia amy. var. Robbiae
Leveren plantmateriaal Fragaria vesca

Leveren plantmateriaal Geranium cantabrigiense cv's
Leveren plantmateriaal Geranium macrorrhizum cv's
Leveren plantmateriaal Geranium sang. var. Striatum
Leveren plantmateriaal Geranium 'Tiny Monster'
Leveren plantmateriaal Glechoma hederacea

Leveren plantmateriaal Hemerocallis div.

Leveren plantmateriaal Hemerocallis cv's

Leveren plantmateriaal Iris foetidissima

Leveren plantmateriaal Iris sibirica cv's

Leveren plantmateriaal Kalimeris incisa 'Madiva'
Leveren plantmateriaal Lamium gal. 'Florentinum'
Leveren plantmateriaal Liriope muscari divers

Leveren plantmateriaal Luzula sylvatica

Leveren plantmateriaal Miscanthus sinensis cv's
Leveren plantmateriaal Molinia arundinacea cv's
Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Walker's Low'
Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Kit Kat'
Leveren plantmateriaal Ophiopogon japonicus

Leveren plantmateriaal Origanum vulgare

Leveren plantmateriaal Persicaria amp. cv

Leveren plantmateriaal Phlomis russeliana

Leveren plantmateriaal Polystichum polyblepharum
Leveren plantmateriaal Polystichum set. 'Herrenhausen’
Leveren plantmateriaal Symphytum gran. 'Wisley Blue'
Leveren plantmateriaal Trachystemon orientalis
Leveren plantmateriaal Vernonia crinita ‘Mammuth’
Leveren plantmateriaal Veronicastrum virg. 'Adoration'
Leveren plantmateriaal Vinca minor

Leveren plantmateriaal Waldsteinia ternata

Leveren bollen

Leveren plantmateriaal Allium 'Purple Rain'

Leveren plantmateriaal Allium ursinum

Leveren plantmateriaal Arum italicum

Leveren plantmateriaal Camassia leichtlinii ‘Caerulea’

Leveren plantmateriaal Chionodoxa 'Blue Giant / "Pink
Giant'

Leveren plantmateriaal Crocus chrysanthus Romance
Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'King of Striped'
Leveren plantmateriaal Crocus sativus

Leveren plantmateriaal Crocus tomm. 'Ruby Giant'
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RAWO0132 Al 2025-0080-P2 Bladnr. 16
RAWO0566-154527 RAW-raamovereenkomst inkoop, aanplant met nazorg beplanting
Definitief d.d. 03-09-2025

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
330100 |Leveren plantmateriaal Crocus vernus Barr's Purple' st 40,00|F
330110 |Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Flower Record' st 40,00 F
330120 |Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Jeanne D'Arc' st 40,00 F
330130 |Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii 'Polar Bear' st 40,00 F
330140 |Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hisp. 'Excelsior’ st 40,00|F
330150 |Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Roze' st 40,00|F
330160 |Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Wit' st 40,00|F
330170 |Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant' st 40,00|F
330180 |Leveren plantmateriaal Narcissus 'February Gold' st 40,00|F
330190 |Leveren plantmateriaal Narcissus 'Jeffire' st 40,00|F
330200 |Leveren plantmateriaal Narcissus Minnow st 40,00 |F
330210 |Leveren plantmateriaal Narcissus Papillon Blanc st 40,00|F
330220 |Leveren plantmateriaal Narcissus 'Rijnveld's Early st 40,00|F

Sensation’
330230 |Leveren plantmateriaal Narcissus 'Sailboat' st 40,00 F
330240 |Leveren plantmateriaal Narcissus 'Topolino' st 40,00|F
330250 |Leveren plantmateriaal Narcissus triandrus 'Thalia' st 40,00|F
330260 |Leveren plantmateriaal Puschkinia libanotica st 40,00|F
330270 |Leveren plantmateriaal Scilla sibirica st 40,00|F
34 Leveren zaden
340010 |Leveren zaden mix (A1) kg 28,00|F
340020 |Leveren zaden mix (A2) kg 28,00|F
340030 |Leveren zaden mix (B1) kg 28,00|F
340040 |Leveren zaden mix (B2) kg 5,60|F
340050 |Leveren zaden mix (C1) kg 5,60|F
340060 |Leveren zaden mix (C2) kg 5,60F
35 Leveren stinzen
350010 |Leveren plantmateriaal Allium ursinum st 10.000,00|F
350020 |Leveren plantmateriaal Anemone nemorosa st 10.000,00|F
350030 |Leveren plantmateriaal Arum maculatum st 10.000,00|F
350040 |Leveren plantmateriaal Colchicum autumnale st 10.000,00|F
350050 |Leveren plantmateriaal Convallaria majalis st 10.000,00|F
350060 |Leveren plantmateriaal Eranthis cilicica st 10.000,00|F
350070 |Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii st 10.000,00|F
350080 |Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant' st 10.000,00|F
350090 |Leveren plantmateriaal Narcissus pseudonarcissus st 10.000,00|F
350100 |Leveren plantmateriaal Scilla siberica st 10.000,00|F
4 Leveranties t.b.v. bewerkings oppervilakte groter dan

100 m2.
40 Leveren bos- en haagplantsoen
400010 |Leveren plantmateriaal Acer campestre st 20,00|F
400020 |Leveren plantmateriaal Alnus glutinosa st 20,00|F
400030 |Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii st 20,00|F
400040 |Leveren plantmateriaal Cornus mas st 20,00|F
400050 |Leveren plantmateriaal Cornus sanguinea st 20,00|F
400060 |Leveren plantmateriaal Corylus avellana st 20,00|F
400070 |Leveren plantmateriaal Crataegus laevigata st 20,00|F
400080 |Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna st 20,00|F
400090 |Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus st 20,00|F
400100 |Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare st 20,00|F
400110 |Leveren plantmateriaal Lonicera periclymenum st 20,00|F
400120 |Leveren plantmateriaal Malus sylvestris st 20,00|F
400130 |Leveren plantmateriaal Prunus padus st 20,00|F
400140 |Leveren plantmateriaal Prunus spinosa st 20,00|F
400150 |Leveren plantmateriaal Pyrus pyraster st 20,00|F
400160 |Leveren plantmateriaal Rhamnus cathartica st 20,00F
400170 |Leveren plantmateriaal Rhamnus frangula st 20,00|F
400180 |Leveren plantmateriaal Ribes rubrum st 20,00|F
400190 |Leveren plantmateriaal Rosa canina st 20,00|F
400200 |Leveren plantmateriaal Rosa rubiginosa st 20,00|F
400210 |Leveren plantmateriaal Salix caprea st 20,00|F
400220 |Leveren plantmateriaal Salix cinerea st 20,00|F
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
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400230
400240
400250
400260
400270
400280
400290
400300

41

410000
410010
410020
410040
410050
410060
410070
410080
410090
410100
410110
410120
410130
410140
410150
410160
410170
410180
410190
410200
410210
410220
410230
410240
410250
410260
410270
410280
410290
410300

410310
410320
410330
410340
410350
410360
410370
410380
410390
410400
410410
410420
410430
410440
410450
410460
410470
410480
410490
410500
410510
410520
410530
410540
410550
410560
410570

Leveren plantmateriaal Salix pentandra
Leveren plantmateriaal Salix purpurea
Leveren plantmateriaal Salix triandra
Leveren plantmateriaal Salix viminalis
Leveren plantmateriaal Sambucus nigra
Leveren plantmateriaal Sorbus aucuparia
Leveren plantmateriaal Viburnum lantana
Leveren plantmateriaal Viburnum opulus

Leveren sierplantsoen

Leveren plantmateriaal Berberis buxifolia 'Nana'
Leveren plantmateriaal Berberis x frikartii '"Amstelveen’
Leveren plantmateriaal Berberis x stenophylla 'lrwinii'
Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's
Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Free Petite cv's
Leveren plantmateriaa Caryopteris x clan, 'Heavenly Blue'
Leveren plantmateriaa Cephalanthus occ. 'Flower Power'
Leveren plantmateriaal Chaenomeles x sup. 'Jet Trail'
Leveren plantmateriaal Choisya x dewitt. "White Dazzler'
Leveren plantmateriaal Clethra alniifolia White Spire
Leveren plantmateriaal Deutzia gracilis 'Nikko'

Leveren plantmateriaal Diervilla sessilifolia ‘Butterfly'
Leveren plantmateriaal Diervilla x splendens

Leveren plantmateriaal Escallonia 'Red Dream'
Leveren plantmateriaal Euonymus 'Darts Blanket'
Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Tustin'
Leveren plantmateriaal Euonymus fortunei 'Vegetus'
Leveren plantmateriaal Hedera colchica 'Fall Favourite'
Leveren plantmateriaal Hedera helix 'Arborscens’
Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides 'Hikul'
Leveren plantmateriaal Hypericum kalmianum 'Gemo’
Leveren plantmateriaal Hypericum x ino. 'Green gem'
Leveren plantmateriaal llex crenata 'Convexa'

Leveren plantmateriaal Itea virginica 'Henry's Garnet'
Leveren plantmateriaal Ligustrum obtusifolium 'Massif'
Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare 'Lodense'
Leveren plantmateriaal Lonicera nitida 'Maigrun'
Leveren plantmateriaal Lonicera pileata 'Moss Green'
Leveren plantmateriaal Mahonia aqui. 'Golden Pride'
Leveren plantmateriaal Physocarpus capitatus Tilden
Park'

Leveren plantmateriaal Pinus mugo ‘Mughus’

Leveren plantmateriaal Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Leveren plantmateriaal Prunus lau. ‘Polster’

Leveren plantmateriaal Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
Leveren plantmateriaal Pyracantha ‘Firelight’

Leveren plantmateriaal Pyracantha coc. 'Red Cushion'
Leveren plantmateriaal Rhus aromatica 'Grow Low'
Leveren plantmateriaal Ribes gland. 'Dart's Coverboy'
Leveren plantmateriaal Rosa 'Dagmar Hastrup'
Leveren plantmateriaal Rosa 'Rugby’

Leveren plantmateriaal Rosa 'Short Track'

Leveren plantmateriaal Sarcococca confusa

Leveren plantmateriaal Sarcococca hook. var. humilis
Leveren plantmateriaal Skimmia confusa 'Kew green'
Leveren plantmateriaal Sorbaria sorbifolia 'Sem’
Leveren plantmateriaal Spiraea betulifolia "Tor'

Leveren plantmateriaal Stephanandra incisa 'Crispa’
Leveren plantmateriaal Symphoricarp. 'Constance Spry'
Leveren plantmateriaal Symphoricarpos ch. 'Hancock'
Leveren plantmateriaal Taxus baccata 'Repandens'
Leveren plantmateriaal Viburnum opulus 'Nanum'
Leveren plantmateriaal Viburnum tinus 'Gwenllian’
Leveren plantmateriaal Vinca major

Leveren plantmateriaal Weigela 'Rumba’

Leveren plantmateriaal Aesculus parviflora

Leveren plantmateriaal Amelanchier lamarckii

Leveren plantmateriaal Aronia melanocarpa 'Hugin'

20,00
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20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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20,00

20,00
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410580
410590
410600
410610
410620
410630
410640
410650
410660
410670
410680
410690
410700
410710
410720
410730
410740
410750
410760
410770
410780
410790
410800
410810
410820
410830
410840
410850
410860
410870
410880
410890
410900
410910
410920
410930
410940
410950
410960
410970
410980
410990
411000
411010
411020
411030
411040
411050

42

420010
420020
420030
420040
420050
420060
420070
420080
420090
420100
420110

420120
420130
420140
420150
420160
420170

Leveren plantmateriaal Aucuba japonica var.

Leveren plantmateriaal Berberis gagne. var. lanceifolia
Leveren plantmateriaal Berberis vulgaris

Leveren plantmateriaal Buddleja davidii Chip cv's
Leveren plantmateriaal Choisya ternata

Leveren plantmateriaal Clethra alnifolia cv's

Leveren plantmateriaal Cornus alba 'Kesselringii'
Leveren plantmateriaal Cornus mas

Leveren plantmateriaal Corylus avellana

Leveren plantmateriaal Cotinus coggygria

Leveren plantmateriaal Cotoneaster horizontalis
Leveren plantmateriaal Cotoneaster salicifolius 'Willeke'
Leveren plantmateriaal Crataegus monogyna

Leveren plantmateriaal Deutzia x lemoinei cv's
Leveren plantmateriaal Elaeagnus angustifolia
Leveren plantmateriaal Elaeagnus ebbingei 'Compacta’
Leveren plantmateriaal Euonymus alatus '‘Compactus'
Leveren plantmateriaal Euonymus europaeus

Leveren plantmateriaal Fuchsia magellanica var. Gracilis
Leveren plantmateriaal Hippophae rhamnoides
Leveren plantmateriaal Hydrangea pan. cv's

Leveren plantmateriaal Hydrangea quercifolia cv's
Leveren plantmateriaal llex aquifolium

Leveren plantmateriaal llex aquifolium 'J.C. van Tol'
Leveren plantmateriaal llex x mes. '‘Blue Prince'
Leveren plantmateriaal Kolkwitzia amabilis

Leveren plantmateriaal Ligustrum ovalifolium

Leveren plantmateriaal Ligustrum vulgare

Leveren plantmateriaal Mahonia X media 'Winter Sun'
Leveren plantmateriaal Myrica gale

Leveren plantmateriaal Osmanthus decorus

Leveren plantmateriaal Osmanthus X burkwoodii
Leveren plantmateriaal Philadelphus 'Belle Etoile'
Leveren plantmateriaal Prunus spinosa

Leveren plantmateriaal Ribes sanguineum 'White Icicle'
Leveren plantmateriaal Rosa canina

Leveren plantmateriaal Rosa glauca

Leveren plantmateriaal Rubus odoratus

Leveren plantmateriaal Salix purpurea 'Nana'

Leveren plantmateriaal Spiraea x cinerea 'Grefsheim"
Leveren plantmateriaal Symphoricarpos 'White Hedge'
Leveren plantmateriaal Taxus baccata

Leveren plantmateriaal Taxus x media 'Densiformis’
Leveren plantmateriaal Viburnum opulus

Leveren plantmateriaal Viburnum 'Pragense’

Leveren plantmateriaal Viburnum tinus

Leveren plantmateriaal Viburnum x burkwoodii 'Conoy'
Leveren plantmateriaal Weigela middendorfiana

Leveren vaste planten en siergrassen

Leveren plantmateriaal Ajuga reptans

Leveren plantmateriaal Amsonia taber. var. Salicifolia
Leveren plantmateriaal Anemone x hy. 'Honorine Jobert'
Leveren plantmateriaal Aruncus x 'Horatio'

Leveren plantmateriaal Aster ageratoides cv.'

Leveren plantmateriaal Aster divaricatus

Leveren plantmateriaal Aster tataricus 'Jindai'

Leveren plantmateriaal Aster turbinellus

Leveren plantmateriaal Brunnera macrophylla

Leveren plantmateriaal Brunnera sib. 'Caucasian Carpet'
Leveren plantmateriaal Calamagrostis acuti. 'Karl
Foerster'

Leveren plantmateriaal Carex morowii 'lrish green'
Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Mosten'

Leveren plantmateriaal Carex morowii 'Variegata'

Lev. plantmateriaal Carex muskingumensis

Lev. plantmateriaal Carex oshi. 'Greenwell'

Lev. plantmateriaal Carex sylvatica
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20,00
20,00
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20,00
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65,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

420180
420190
420200
420210
420220
420230
420240
420250
420260
420270
420280
420290
420300
420310
420320
420330
420340
420350
420360
420370
420380
420390
420400
420410
420420
420430
420440
420450
420460
420470
420480
420490
420500
420510

43

430010
430020
430030
430040
430050

430060
430070
430080
430090
430100
430110
430120
430130
430140
430150
430160
430170
430180
430190
430200
430210
430220

430230
430240
430250
430260
430270

44

Leveren plantmateriaal Deschampsia cespitosa 'Palava’
Leveren plantmateriaal Dryopteris affinis

Leveren plantmateriaal Eupatorium mac 'Atropurpureum’
Leveren plantmateriaal Euphorbia amy. var. Robbiae
Leveren plantmateriaal Fragaria vesca

Leveren plantmateriaal Geranium cantabrigiense cv's
Leveren plantmateriaal Geranium macrorrhizum cv's
Leveren plantmateriaal Geranium sang. var. Striatum
Leveren plantmateriaal Geranium 'Tiny Monster'
Leveren plantmateriaal Glechoma hederacea

Leveren plantmateriaal Hemerocallis div.

Leveren plantmateriaal Hemerocallis cv's

Leveren plantmateriaal Iris foetidissima

Leveren plantmateriaal Iris sibirica cv's

Leveren plantmateriaal Kalimeris incisa 'Madiva'
Leveren plantmateriaal Lamium gal. 'Florentinum’
Leveren plantmateriaal Liriope muscari divers

Leveren plantmateriaal Luzula sylvatica

Leveren plantmateriaal Miscanthus sinensis cv's
Leveren plantmateriaal Molinia arundinacea cv's
Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii "'Walker's Low'
Leveren plantmateriaal Nepeta faassenii 'Kit Kat'
Leveren plantmateriaal Ophiopogon japonicus

Leveren plantmateriaal Origanum vulgare

Leveren plantmateriaal Persicaria amp. cv

Leveren plantmateriaal Phlomis russeliana

Leveren plantmateriaal Polystichum polyblepharum
Leveren plantmateriaal Polystichum set. 'Herrenhausen’
Leveren plantmateriaal Symphytum gran. 'Wisley Blue'
Leveren plantmateriaal Trachystemon orientalis
Leveren plantmateriaal Vernonia crinita ‘Mammuth’
Leveren plantmateriaal Veronicastrum virg. 'Adoration’
Leveren plantmateriaal Vinca minor

Leveren plantmateriaal Waldsteinia ternata

Leveren bollen

Leveren plantmateriaal Allium 'Purple Rain'

Leveren plantmateriaal Allium ursinum

Leveren plantmateriaal Arum italicum

Leveren plantmateriaal Camassia leichtlinii ‘Caerulea’
Leveren plantmateriaal Chionodoxa 'Blue Giant / "Pink
Giant'

Leveren plantmateriaal Crocus chrysanthus Romance
Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'King of Striped'
Leveren plantmateriaal Crocus sativus

Leveren plantmateriaal Crocus tomm. 'Ruby Giant'
Leveren plantmateriaal Crocus vernus Barr's Purple'
Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Flower Record'
Leveren plantmateriaal Crocus vernus 'Jeanne D'Arc'
Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii 'Polar Bear'
Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hisp. 'Excelsior'
Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Roze'
Leveren plantmateriaal Hyacinthoides hispanica 'Wit'
Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant'
Leveren plantmateriaal Narcissus 'February Gold'
Leveren plantmateriaal Narcissus 'Jetfire'

Leveren plantmateriaal Narcissus Minnow

Leveren plantmateriaal Narcissus Papillon Blanc
Leveren plantmateriaal Narcissus 'Rijnveld's Early
Sensation’

Leveren plantmateriaal Narcissus 'Sailboat'

Leveren plantmateriaal Narcissus "Topolino'

Leveren plantmateriaal Narcissus triandrus 'Thalia'
Leveren plantmateriaal Puschkinia libanotica

Leveren plantmateriaal Scilla sibirica

Leveren zaden

65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
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65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
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40,00
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40,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

440010
440020
440030
440040
440050
440060

45

450010
450020
450030
450040
450050
450060
450070
450080
450090
450100

8
800
800010
801
801010
801020
801030
802
802010
802020
802030
802040
802050
802060
803
803010
803020
803030
804
804110
804120
804130
805
8051
805110
805120
805130
8052

805210
805220

Leveren zaden mix (A1)
Leveren zaden mix (A2)
Leveren zaden mix (B1)
Leveren zaden mix (B2)
Leveren zaden mix (C1)
Leveren zaden mix (C2)

Leveren stinzen

Leveren plantmateriaal Allium ursinum

Leveren plantmateriaal Anemone nemorosa

Leveren plantmateriaal Arum maculatum

Leveren plantmateriaal Colchicum autumnale

Leveren plantmateriaal Convallaria majalis

Leveren plantmateriaal Eranthis cilicica

Leveren plantmateriaal Galanthus elwesii

Leveren plantmateriaal Leucojum aest. 'Gravetye Giant'
Leveren plantmateriaal Narcissus pseudonarcissus
Leveren plantmateriaal Scilla siberica

Overige werkzaamheden

Graafmeldingen

Melden van mechanische grondbewerkingen
Werken in verontreinigde grond.

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen (oranje)
Verontr. aspecten en veiligheidsklassen (rood)
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen (zwart)

Werken t.a.v. invasieve exoten

Verwijderen begroeiing

Grond ontgraven uit cunet. (grond)

Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie
van Aziatische duizendknoop

Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie
van Aziatische duizendknoop

Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop
Monitoren en nazorg in verband met Aziatische
duizendknoop

Flora- en fauna check.
Inventariseren fauna, verkennend
Inventariseren flora

Markeren groeiplaats of zaadbank
Inzetten werknemers en materieel
Inzetten werknemer (ETW)

Inzetten werknemer

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling. (Overdag)
Tijdelijke voorzieningen

Kunststof rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan kunststof

In stand houden rijplatenbaan kunststof
Verwijderen rijplatenbaan kunststof

Stalen rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan staal
In stand houden rijplatenbaan staal
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28,00
28,00
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10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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25,00
25,00
25,00

500,00
1.000,00
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50,00
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500,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

805230
8053
805310
805320
805330
805340
8054
805410
805420
805430
806
8060
806010
809

809010
809020

82
820010
820020
820030
87

872

872030

88

880010
880030

Verwijderen rijplatenbaan staalg10

Tijdelijke beschermende voorzieningen

Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)
Toepassen tijdelijke afrastering (bouwhek)
Toepassen tijdelijke afrastering (paal&draad)
Toepassen tijdelijke afrastering (vierkant paal&draad)
Hekwerken

Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
Overleggen

Codrdinatieoverleg K&L

Deelname Codrdinatieoverleg K&L

Proefsleuven

Graven proefsleuf
Graven proefsleuf

Werkzaamheden

Houden adviesgesprek
Werkvoorbereiding project
Opstellen van een deelopdracht

Revisie / Asset Informatie

Aanleveren overdrachtsdossier vervroegde
ingebruikname en opleverdossier

Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built)
Vergunningen

Aanvraag Parkeer-verboden
Aanvraag WIOR-vergunning

SUBTOTAAL

3334
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keer

st

keer

uur
keer

keer

st

500,00

500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

500,00
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500,00

150,00

100,00
500,00

50,00
50,00
200,00

500,00

500,00
500,00
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PoST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID WeoRo e

NUMMER VERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

9 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




