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Verklaring afkortingen:

(nd) niet vloerdragend, bovenzijde loshouden

(indien van toepassing)
BV Betonvloer (ihw)
BK Betonkolom (ihw)
BW Betonwand (ihw)
SF Strokenfundering (ihw)

SK Staal kolom

BPV Breedplaatvloer
KPV Kanaalplaatvloer
KPV(i) Kanaalplaatvloer geïsoleerd
SW Stabiliteitswand
LW Dragend kz-steen lijmwand
ULT Underlayment

PBV Prefab betonvloer
PBK Prefab betonkolom
PBW Prefab betonwand

VS Versterkte strook (vlg uitwerking leverancier)

Grondverbetering
Grondverbetering (zie ook geotechnisch advies ADCIN document G20200273-rap-01 d.d. 31-12-2022)-
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5x strookbreedte5x strookbreedte

ontgravingsniveau vaste grondslagmin. bouwput afmeting

onderkant fundering

Peilbestaand maaiveld

aanvullen met schoon zand

45º
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bk. stalen buis

paalpuntniveau

stalen buispaal - b)

wapening - b)
conservering - a)

Stalen buispaal - ihw fundering

ok. balk

- a - volgens opgave/uitwerking leverancier
- b - volgens berekening leverancier

Paalkopdetail(s)
- Voor uitvoering heiwerk zie funderingsadvies : rapport ...

Palenrenvooi

Stalen buispalenrenvooi    peil = ca. 8,65 m + N.A.P. (aananame) (Maaiveld ca. 8,55m + NAP)
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Stalen buispaal ø168
C a 4 3.04 m 5.00 m -610 mm 0 mm Ligger vastlassen op paal

Totaal : 4

Controle tijdens uitvoeringsfase – effecten van graafwerkzaamheden op het bestaande gebouw
Tijdens de uitvoeringsfase dienen de effecten van graafwerkzaamheden op het bestaande gebouw gecontroleerd te worden.
Eventuele risico’s voor de zettingsgevoeligheid moeten hierbij in kaart worden gebracht.


