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LET OP:
kolom pas wegslopen na aanbrengen nieuwe
staalconstructie onder dakvloer
alternatief: dakvloer tijdelijk onderstempelen

vloer ca. 80mm diep openhakken en bovenwapening herstellen
rondom stekken inboren en vloer aanstorten tot inkassing diep 40mm

Prefab beton (bestaand, of voorgaande fase)

(Schoon) Metselwerk (bestaand, of voorgaande fase)

Lijmwerk kz-steen

Lijmwerk kz-steen (bestaand, of voorgaande fase)

HSB elementen

Prefab beton

(Schoon) Metselwerk

Lijmwerk kz-steen (aanzicht)
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