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-lijnen tbv opvang bestaand gevelmetselwerk
aanbrengen alvorens wegslopen gevelmetselwerk
opleggen op naastgelegen bestaand gevelmetselwerk
‘ links en recht min. 150mm oplegging realiseren
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Alvorens constructieve delen weg te slopen:
Nieuwe hulpconstructie aanbrengen
Of een tijdelijk ondersteuning aanbrengen
Te slopen delen

Te slopen delen

Revisie: |
Prefab beton

Datum:
Project:

| Wijziging:

Huistvesting KMar-NP te [Jmuiden
Onderdeel:
Prefab beton (bestaand, of voorgaande fase) Opdrachtgever:
m (Schoon) Metselwerk

Technisch Ontwerp - Dakvloer (sloop)
Rijksvastgoedbedrijf
Architect:
(Schoon) Metselwerk (bestaand, of voorgaande fase)
- Lijmwerk kz-steen

DVTadvies B.V. te Utrecht
Tekenaar:

G.W.J. Boere
Constructeur: L Yildirim
Lijmwerk kz-steen (bestaand, of voorgaande fase)

Paraaf:
Lijmwerk kz-steen (aanzicht)

Datum
Projectleider:

1e uitgifte: 07-04-2025
Schaal:

1:100
Paraaf: Formaat: A0
q° geelhoed
Renvooi materiaalgebruik

Status:
Oostpolderweg 6
Postbus 29

Definitief
2840 AA Moordrecht Projectnr.:
telefoon (0182) 372633

e-mail  info@geelhoed.com | "5 4
Certified 1SO 9001:2008 ~ Website Www.geelhoed.com
6-4-2025 14:33:29

Paraaf:
B.A.L. van der Lejj
HSB elementen
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