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MATEN IN HET WERK NAMETEN

Derde partijen als aannemers en onderaannemers en leveranciers dienen ten alle
tijde de maten die op tekening staan in het werk na te meten (controleren). Bij

‘ onjuistheden of afwijkengen dient de architect te worden geraadpleegd

Alle maatvoeringen zijn aangegeven in mm
aangegeven oppervlakten voldoen niet aan de NEN 2580
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