
Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, 

dan wel de geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd 

zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten dele 

strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren uiterlijk 5 kalenderdagen na 

verzending van deze nota van Inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst uiteen te 

zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de inhoud van de aanbestedingsdocumenten te ageren 

vervalt.

Deze aanbesteding omvat één vragenronde. Het is derhalve niet meer mogelijk vragen te stellen.

Dit bestand bevat de nota van inlichtingen 1 d.d. 26 februari 2026 voor de Europees openbare 

aanbesteding Levering van zijladers inclusief afzetcontainers en R&O onderhoudscontract - Gemeente 

Veendam met referentienummer: 2025-037058
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Middels het antwoord op vraag 11 in deze Nota van Inlichtingen is sprake van een wijziging die naar 

oordeel van de aanbestedende dienst als een wezenlijke wijziging van de opdracht moet worden 

aangemerkt. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure wordt gerectificeerd en dat de 

bijbehorende termijnen opnieuw gaan lopen.

Inschrijvers krijgen hierdoor opnieuw de gelegenheid om vragen te stellen in het kader van deze 

procedure. Vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk vrijdag 6 maart 2026, 10:00 uur. 

De rest van de planning blijft hierbij ongewijzigd van kracht.

1 Programma van Eisen 3

U vraagt centrale smering voor ondermeer het chassis. Gelieve de eise voor het chassis te laten vervallen. Aanbestedende dienst neemt aan dat hiermee eis E-20 bedoelt wordt. Deze eis wordt als volgt 

aangepast: 'Het voertuig is voorzien van een centraal vetsmeersysteem (bij voorkeur Groeneveld of 

minimaal gelijkwaardig) voor chassis, opbouw beladingsysteem, vet type 2. Punten aan het chassis 

die niet gesmeerd kunnen worden, hoeven niet voorzien te zijn van centrale smering. Indien het 

vetniveau te laag is, dient hiervoor een indicatie door middel van een lamp (of direct zichtbaar in 

het hoofdscherm van de monitor) op het dashboard in de cabine gegeven te worden.'

2 Programma van Eisen 8

U vraagt een automatische transmissie met koppelomvormer. Er zijn tegenwoordig goede toepassingen met 

gerobotiseerde bakken, die leiden tot een lager brandstofverbruik en even goede functionele eigenschappen. Aan u 

het verzoek een gerobotiseerde bak toch toe te staan. 

Aanbestedende dienst neemt aan dat hiermee eis E-90 bedoelt wordt. Gezien de ervaring van 

opdrachtgever met het inzetten van voertuigen in de afvalinzameling, vereist opdrachtgever dat de 

voertuigen met een automatisch schakelende versnellingsbak met hydraulische koppelomvormer zijn 

uitgevoerd. Deze keuze is gebaseerd op jarenlange ervaring. De eis blijft derhalve ongewijzigd.

3 Programma van Eisen 9

U vraagt minimaal 130 A dynamostroom, aan u het verzoek om 120 A dynamostroom toe te staan. Aanbestedende dienst neemt aan dat hiermee eis E-110 bedoelt wordt. Deze eis wordt als volgt 

aangepast: 'De dynamo beschikt over een minimale capaciteit van 120A. De accu's hebben een 

minimale capaciteit van 175 Ah per stuk.

4 Offerteaanvraag 26 4.5

De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitgesloten. Voor de fabrieksgarantie stelt de 

fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen, gelden deze 

voorwaarden. Gaat u hiermee akkoord?

Akkoord. Aanbestedende dienst kan instemmen met de toepassing van de 

fabriekgarantievoorwaarden van de fabrikant, voor zover deze voorwaarden niet in strijd zijn met 

bepalingen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en de gesloten overeenkomst. Bij 

eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente 

Veendam te allen tijde boven de fabrieksgarantievoorwaarden.

5
Algemene 

Inkoopvoorwaarden
1 2.6

De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitgesloten. Voor de fabrieksgarantie stelt de 

fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen, gelden deze 

voorwaarden. Gaat u hiermee akkoord?

Zie antwoord vraag 4.

6
Algemene 

Inkoopvoorwaarden
8 18

Wij onderkennen het belang van keuren. Wij veronderstellen redelijkerwijs dat de daarmee gepaard gaande 

redelijke kosten aan onze zijde – zoals de inzet van personeel – door opdrachtgever wordt vergoed. Kunt u dit 

bevestigen?

De keuring voor wat betreft de oplevering (en acceptatie) van de gevraagde voertuigen en 

containers, zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten, dienen te zijn inbegrepen in de door 

de inschrijver ingevulde prijzen op het prijsinvulformulier.

7
Algemene 

Inkoopvoorwaarden
10 20.3

Artikel 20.3 sluit zaken als grondstoffentekort en transportproblemen uit van het begrip overmacht. De afgelopen 

jaren waren er diverse voorbeelden van overmacht ver buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer (zoals 

wereldwijde chiptekorten of pandemieën). Indien opdrachtnemer niet in staat is om tijdig na te komen als gevolg 

van dergelijke onvoorspelbare, marktbrede uitdagingen, wenst zij zich op overmacht te kunnen beroepen. Kunt u 

bevestigen dat dergelijke objectief vaststelbare marktverstoringen als overmacht kunnen worden aangemerkt?

Niet akkoord. Wat er in de toekomst gaat plaatsvinden is voor niemand zeker. Indien toch ernstige 

en onverwachte zaken zich voor doen, die daadwerkelijk invloed hebben op bijvoorbeeld de supply 

chain, dient opdrachtnemer eventuele gevolgen direct met opdrachtgever te bespreken om te 

bepalen of opdrachtgever hiermee rekening wil/kan houden. 

8 Concept overeenkomst 3 5
Bent u ermee akkoord om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, aangezien deze aantoonbaar en 

verzekerbaar is?

Niet akkoord. Het Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. 

Hier conformeert aanbestedende dienst zich aan.

9 Concept overeenkomst 4 5.3

Wij veronderstellen redelijkerwijs dat de vrijwaring in artikel 5.3 niet ziet op strafrechtelijke boetes en 

bestuurlijke sancties als gevolg van strafbaar of onrechtmatig handelen door de Gemeente. Kunt u dat bevestigen?

Uw aanname is juist.

10 Concept overeenkomst 3
3.3 (Opschorting 

betaling)

Kunt u bevestigen dat: (a) opschorting alleen plaatsvindt bij wezenlijke tekortkomingen, (b) het opgeschorte bedrag 

in redelijke verhouding staat tot de tekortkoming, en (c) Opdrachtnemer een redelijke termijn krijgt om de 

tekortkoming te herstellen alvorens opschorting plaatsvindt?

In artikel 4.1 van de conceptovereenkomst wordt aansluitend het volgende genoemd: 'Indien een 

der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verlichting(en) uit deze 

overeenkomst, zal de andere partij hem om die reden in gebreke stellen, tenzij nakoming van de 

betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de wederpartij onmiddelijk 

in verzuim is. De ingebrekeselling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een 

redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn 

heeft het karakter van een fatale termijn.' Daarnaast wordt in artikel 5.1 van de 

conceptovereenkomst het volgende genoemd: 'De partij die toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming van zijn verplichting(en) is tegnover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van 

de door deze partij geleden of te lijden schade, welke verband houdt met de activiteiten en 

leveringen die door opdrachtnemer dienen te worden verricht ter uitvoering van deze 

overeenkomst.' Hiermee wordt het door u gestelde dus ondervangen.

Opmerking aanbestedende dienst: rectificatie procedure
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11 Concept overeenkomst 3 en 4
5 en 19 AIV 

(Aansprakelijkheid)

Deze artikelen bevatten een ruime aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer, waaronder ook aansprakelijkheid 

voor andere dan directe schade. Gezien de omvang van deze opdracht, en in relatie tot de R&O overeenkomst, kan 

dit leiden tot een onevenredig groot risico en een onduidelijke situatie over hoe de maximering van de 

aansprakelijkheid in artikel 18 AIV gelezen moet worden, welke bovendien hoger zijn dan de geraamde waarde van 

de opdracht. 

Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot uitsluitend directe schade, dat 

gevolgschade (zoals winstderving en bedrijfsschade) is uitgesloten, en dat een marktconforme 

aansprakelijkheidslimiet geldt van maximaal 100% van de contractsom (met een maximum van € 1.000.000 voor de 

totale contractduur/contractomvang)? 

Aanbestedende dienst neemt aan dat hiermee artikel 19.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 

bedoelt wordt in samenhang met paragraaf 3.2.2.1 van de offerteaanvraag en artikel 5.6 van de 

conceptovereenkomst.

Wat betreft de beperking tot uitsluitend directe schade, gaat aanbestedende dienst niet akkoord. 

Het Burgerlijk Wetboek maakt namelijk geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. Hier 

conformeert aanbestedende dienst zich aan.

Wat betreft de hoogte van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is opdrachtgever bereidt om 

paragraaf 3.2.2.1 van de offerteaanvraag en daarmee tevens artikel 5.6 van de 

conceptovereenkomst, als volgt aan te passen: 'U moet verzekerd zijn voor aansprakelijkheid door 

middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal € 

1.000.000,00 per gebeurtenis en minimaal twee (2) gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.'

12

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

3
3.9 (Beëindiging voor 

aanvang uitvoering)

Artikel 3.9 bepaalt dat de Gemeente het recht heeft de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen indien 

Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering is begonnen, waarbij slechts de daadwerkelijk gemaakte kosten worden 

vergoed en overige schadevergoeding is uitgesloten. Bij voertuigbestellingen starten wij direct na 

opdrachtverstrekking met de productie en inkoop van onderdelen. Kunt u verduidelijken wat wordt verstaan onder 

"begonnen met de uitvoering" en bevestigen dat hieronder ook wordt begrepen het plaatsen van bestellingen bij 

toeleveranciers en het starten van het productieproces?

Onder 'begonnen met uitvoering van de overeenkomst' wordt verstaan 'het daadwerkelijk in gang 

zetten van het bestelproces, waaronder het plaatsen van de bestelling bij toeleverancier en het 

starten van het productieproces.' Aanvullend hierop geldt dat het 'uitvoeren van een opdracht' niet 

eerder aanvangt dan nadat opdrachtgever een schriftelijke bestelling bij inschrijver heeft geplaatst.

13

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

3 5.1 en 5.2 (Wijzigingen)

Artikel 5.1 bepaalt dat de Gemeente te allen tijde bevoegd is in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of 

hoedanigheid van de te leveren Producten en/of Diensten te wijzigen. Artikel 5.2 bepaalt dat Opdrachtnemer 

verplicht is op eerste verzoek van Gemeente mee te werken aan door Gemeente gewenste wijzigingen van de 

Overeenkomst. Hoewel artikel 5.4 bepaalt dat wijzigingen pas rechtsgeldig tot stand komen nadat deze schriftelijk 

door beide Partijen zijn goedgekeurd, verplicht artikel 5.2 de Opdrachtnemer op voorhand tot medewerking. Kunt u 

bevestigen dat voor wijziging van de overeenkomst schriftelijke overeenstemming nodig is van beide partijen en 

dat Opdrachtnemer niet eenzijdig tot medewerking aan wijzigingen verplicht kan worden?

Uw aanname is juist. Voor een wijziging in de overeenkomst is op grond van artikel 5.4 altijd 

schriftelijk instemming van beide partijen vereist, echter wordt van opdrachtnemer verwacht om in 

redelijkheid mee te werken aan door opdrachtgever voorgestelde wijzigingen en is het geen directe 

verplichting. Wijzigingen in de overeenkomst komen hiermee uitsluitend rechtsgeldig tot stand na 

gezamenlijke schriftelijke goedkeuring, conform artikel 5.4.

14

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

3

6.1  (Goedkeuring 

derden/ 

onderaannemers)

Artikel 6.1 en verder vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor het inschakelen van derden. Bij de 

levering van voertuigen werken wij echter standaard met vaste toeleveranciers en partijen zoals transporteurs. In 

de praktijk is het onderscheid tussen een onderaannemer en een toeleverancier niet altijd scherp te maken. Omdat 

wij volledig verantwoordelijk blijven voor kwaliteit, prestaties en naleving van de overeenkomst, is de Gemeente 

bereid dit artikel zo aan te passen dat voor het inschakelen van toeleveranciers en dienstverleners geen 

voorafgaande goedkeuring nodig is?

Indien toeleverancier een partij is waarop hoofdinschrijver beroep doet voor één van de binnen de 

aanbesteding gestelde geschiktheidseisen, moeten zij een inschrijving indienen op basis van 

paragraaf 3.3 AD B van de offerteaanvraag. Indien inschrijver een onderaannemer inzet tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden, waarbij geen beroep wordt gedaan op de draagkracht (paragraaf 

3.3 AD C), hoeven zij binnen het UEA nog geen namen te noemen, mochten deze bij inschrijving 

niet bekend zijn. Gezien er in dit geval gesproken wordt over 'standaard vaste toeleveranciers' 

zouden deze bij inschrijving genoemd kunnen worden. Mochten onderaannemers bij inschrijving niet 

genoemd worden, dienen in te zetten onderaannemers te allen tijde ter goedkeuring voorgelegd te 

worden bij opdrachtgever.

15

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

4
8.4 (ontbinding bij te 

laat leveren)

Artikel 8.4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat bij niet-tijdige levering Opdrachtnemer zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim is en dat de Gemeente in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze bepaling 

gaat aanzienlijk verder dan de wettelijke regeling van artikel 6:265 BW, waarin ontbinding afhankelijk is van de 

ernst van de tekortkoming en waarbij meer ruimte bestaat om rekening te houden met alle omstandigheden van 

het geval. Bovendien voorziet de Overeenkomst reeds in andere sanctiemogelijkheden bij te late levering, 

waaronder de boetebepaling van artikel 9 (1% per dag met een maximum van 10%) en het recht op 

schadevergoeding. De directe ontbindingsbevoegdheid zonder ingebrekestelling bij elke vertraging leidt tot een 

stapeling van sancties die mogelijk verder gaat dan nodig is om de belangen van de Gemeente te beschermen en 

maakt de risicoverdeling onevenwichtig. Is de Gemeente bereid artikel 8.4 buiten toepassing te verklaren, zodat de 

wettelijke ontbindingsregeling van toepassing is?

Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit 

deze overeenkomst, zal de andere partij hem om die reden in gebreke stellen, tenzij nakoming van 

de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de wederpartij 

onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige 

partij een redelijke termijn zal worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze 

termijn heeft het karakter van een fatale termijn." De conceptovereenkomst staat hoger in de 

rangorde van artikel 1.2 van de conceptovereenkomst. Bij strijdigheid tussen de algemene 

voorwaarden en de conceptovereenkomst, zal de conceptovereenkomst voor gaan. Opdrachtnemer 

zal dus altijd in gebreke gesteld worden bij een niet-tijdige levering. 

16

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

5 9.1 (Boete)

Artikel 9.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat Opdrachtnemer bij niet-tijdige levering of non-

conformiteit zonder aanmaning een boete verschuldigd is van 1% van de overeengekomen prijs per dag, tot een 

maximum van 10%. Daarnaast bepaalt artikel 9.2 dat deze boete de Gemeente toekomt onverminderd alle andere 

rechten of vorderingen, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding. Deze opdracht betreft een 

beperkte levering, waardoor de financiële impact van een maximale boete van 10% aanzienlijk kan zijn. In 

combinatie met het recht op aanvullende schadevergoeding kan dit leiden tot een stapeling van sancties die 

mogelijk verder gaat dan nodig is om de belangen van de Gemeente te beschermen en daarmee de risicoverdeling 

onevenwichtig maakt. Is de Gemeente bereid om de boete te maximeren tot 5% van de contractsom en te 

bevestigen dat daarmee geen aanvullende schadevergoeding meer verschuldigd is?

Zie antwoord vraag 15.
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Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

6
10.4 (Verzuim bij non-

conformiteit)

Artikel 10.4 bepaalt dat indien de Gemeente constateert dat geleverde Producten niet of slechts gedeeltelijk 

voldoen aan de garanties, Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Dit automatisch verzuim 

zonder voorafgaande kennisgeving of herstelmogelijkheid gaat verder dan het wettelijke stelsel van artikel 6:82 

BW. Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer bij constatering van non-conformiteit eerst schriftelijk in kennis wordt 

gesteld en een redelijke hersteltermijn krijgt voordat sprake is van verzuim?

Zie antwoord vraag 15.

18

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

7
13.1 (Intellectuele 

Eigendomsrechten)

Artikel 13.1 bepaalt dat alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten die Opdrachtnemer voor 

de Gemeente verricht bij de Gemeente berusten en op het moment van ontstaan worden overgedragen. Gezien het 

feit dat de geleverde voertuigen zijn gebaseerd op door ons ontwikkelde en reeds bestaande ontwerpen, 

technologie en knowhow, kan de Gemeente bevestigen dat onze ontwerpen, techniek en knowhow bij ons blijven, 

en dat artikel 13.1 alleen ziet op specifiek voor deze opdracht ontwikkelde documentatie of maatwerk?

Artikel 13.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden ziet uitsluitend op intellectuele eigendomsrechten 

die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals specifiek voor deze 

opdracht ontwikkelde documentatie, maatwerk of aanpassingen. Bestaande ontwerpen, 

technologie, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten die door opdrachtnemer zijn 

ontwikkeld en reeds bestonden voorafgaand aan deze opdracht, blijven eigendom van 

opdrachtnemer. Het artikel beoogt niet om rechten op dergelijke bestaande intellectuele eigendom 

over te dragen.

19

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

11

23.1 (Ontbinding bij 

wijziging 

groepsstructuur)

Artikel 23.1 bepaalt dat de Gemeente het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden bij onder meer liquidatie, 

overname of enige daarmee vergelijkbare rechtstoestand van het bedrijf van Opdrachtnemer. Voor ondernemingen 

die onderdeel uitmaken van een internationale groep kunnen reguliere intra-groep-herstructureringen plaatsvinden 

die geen invloed hebben op continuïteit of uitvoering van de opdracht. Kunt u bevestigen dat de Gemeente geen 

gebruik zal maken van deze ontbindingsbevoegdheid bij: (a) interne concernherstructureringen waarbij de 

zeggenschap binnen hetzelfde concern blijft, en (b) wijzigingen in de eigendomsstructuur waarbij meer dan 50% van 

de aandelen direct of indirect in handen blijft van dezelfde uiteindelijke aandeelhouder(s)?

Voor zover het interne concern herstructureringen betreft, waarbij de zeggenschap binnen 

hetzelfde concern blijft, heeft de opdrachtgever geen intentie om gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot opzegging. Indien de eigendomsstructuur wijzigt waarbij aandelen (deels) in 

handen komen van andere aandeelhouders is op voorhand geen uitsluitsel te geven. Dit zal volledig 

afhankelijk zijn van de situatie. Het artikel blijft daarom ongewijzigd gehandhaafd.'

20

Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

12
23.6 (Tussentijdse 

beëindiging)

Artikel 23.6 bepaalt dat de Gemeente gerechtigd is de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst, of bij gebreke daarvan met inachtneming van een redelijke 

opzegtermijn. De overeenkomst betreft een vaste scope (levering voertuigen) en flexibele scope (R&O contract(. 

Kunt u bevestigen dat de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging zonder reden niet geldt bij de opdrachten met 

een vaste scope?

Niet akkoord. Artikel 23.6 geldt in beide situaties.
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Bijlage J - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Gemeente Veendam 

2021

12
29 (Wijziging Algemene 

Inkoopvoorwaarden)

Artikel 29 bepaalt dat de Gemeente te allen tijde bevoegd is wijzigingen in de Algemene Inkoopvoorwaarden aan te 

brengen, welke in werking treden op het door de Gemeente aangekondigde tijdstip. Hoewel is bepaald dat de 

wijziging niet mag leiden tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, ontbreekt een objectief criterium 

voor wat als "wezenlijk" geldt. Kunt u bevestigen dat wijzigingen van de AIV gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst alleen van toepassing zijn met schriftelijke instemming van beide partijen?

Zie antwoord vraag 13.

22 Programma van Eisen 15 E-184
Een levertijd van 40 weken is wat ambitieus voor de leverancier. Bent u bereid de levertijd op te rekken naar 50 

weken? 

Akkoord. Eis E-184 wordt als volgt aangepast: 'De levertijd bedraagt maximaal 50 weken na 

definitieve bestelling. Eerder is wenselijk.'

23 Programma van Eisen 19 E-239
Een levertijd van 20 weken niet haalbaar. Mag dit 30 weken worden? Akkoord. Eis E-239 wordt als volgt aangepast: 'De levertijd bedraagt voor de afzetcontainer 

maximaal 30 weken na definitieve bestelling.'

24 Programma van Eisen 17 E-207

Gezien de uitgebreide omschrijving van  het lakken van de containers, lezen wij een zekere verwachting ten 

aanzien van de kwalitiet van de lak. Hierbij  willen wij opmerken dat deze kleur na verloop van tijd de neiging tot 

verkrijting kan hebben door UV straling. Mocht u dit willen voorkomen zou ons advies zijn een extra laag blanke lak 

aan te brengen op de aflak. Zou u dit advies willen overnemen?

Akkoord. Eis E-207 wordt als volgt aangepast: 'De afzetcontainer dient te worden gestaalstraald en 

daarna voorzien te worden van primer alvorens te worden afgelakt. De container is uitgevoerd in 

RAL 3020 (industrilak, laagdikte minimaal 100 micron en hoogglans), gestraal 2K primer / 2K aflak. 

Tevens worden de containers voorzien van een laag blanke lak.'

25 Programma van Eisen 15 E-189

Wij  nemen aan dat de technische afname plaats vindt bij de producent . Is deze aanname correct? Aanbestedende dienst neemt aan dat hiermee eis E-185 bedoelt wordt. De technische afname vindt 

plaats voorafgaand aan de levering van het complete voertuig op locatie van inschrijver of 

eventueel onderaannemer (binnen Nederland). Het voertuig zal op moment van technische afname 

volledig opgebouwd en werkend zijn. Het doel van de technische afname is vast te stellen of het 

voertuig volledig voldoet aan het beschikbaar gestelde Programma van Eisen waarna, indien akkoord 

bevonden door de aanbestedende dienst, het voertuig bij levering direct inzetbaar is. Zie hiervoor 

tevens eis E-157 van het Programma van Eisen.

26 Bijlage K - KG 1 KG-06

Onze fabriek is ISO-14001 gecertificeerd. Het in bezit hebben van het ISO-14001 certificaat toont aan dat de 

productie van het voertuig op een systematische manier de milieurisico's beperkt en milieuprestaties continue 

verbetert. Is het overleggen van het ISO-14.001 certificaat van de fabriek voldoende om de maximale punten voor 

dit onderdeel te krijgen?

Een bijgevoegd ISO-14001 certificaat dat betrekking heeft op de productie van het voertuig en/of 

de opbouw van het voertuig, zal resulteren in de maximale score op deze wens betreffende dat 

onderdeel.

Voorbeeld: 'Het chassis wordt geproduceerd op een locatie dat beschikt over een dergelijk ISO-

14001 certificaat. Inzake de opbouw is geen beschrijving ingeleverd. Aangezien de opbouw en 

chassis beide voor 50% deel uit maken van de levering zal de score op de wens 50% van de 

maximale score uitmaken voor deze inschrijving (de combinatie van chassis en zijladeropbouw).'
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27 Inkoopvoorwaarden

Gezien de financiële impact die de looptijd en omvang van deze aanbesteding heeft zouden wij graag gebruik 

maken van factoring. Kunt u als aanbestedende dienst bevestigen dat wij hiervan gebruik mogen maken?

Aanbestedende dienst neemt aan dat hiermee ook wel 'voorraadfinanciering' bedoeld wordt. Indien 

gedoeld wordt op factoring, dan is dat toegestaan, mits dit plaatsvindt binnen de geldende wet- en 

regelgeving en geen wijziging of beperking van de contractvoorwaarden tot gevolg heeft.

Het staat de inschrijver vrij om zijn vorderingen te cederen aan een factoringmaatschappij, op 

voorwaarde dat:

- opdrachtgever tijdig en schriftelijk wordt geïnformeerd over de cessie;

- de cessie geen gevolgen heeft voor de overeengekomen betalingsvoorwaarden, rechten of 

verplichtingen uit de overeenkomst;

- opdrachtgever gevrijwaard blijft van risico’s zoals dubbele betaling of aansprakelijkheid jegens 

derden;

- vertrouwelijkheid en AVG-eisen worden geborgd door de inschrijver.

Opdrachtgever blijft uitsluitend gehouden te betalen conform de overeenkomst en behoudt alle 

rechten om betalingen op te schorten of verrekenen indien daar aanleiding toe bestaat.

28 Inkoopvoorwaarden

In uw voorwaarden benoemt u de betalingscondities en onder welke condities u het chassis in ontvangst neemt. Als 

chassisleverancier zien wij graag dat u een nuance maakt in deze condities, waarbij u als opdrachtgever bij 

technische goedkeuring van het chassis het eigenaarsschap van de leverancier overneemt. Hierbij blijven de 

afgesproken betalingscondities en andere contractuele verplichtingen van de leverancier richting opdrachtgever in 

tact en blijft leverancier als hoofdaannemer zich commiteren aan de  afspraken binnen de overeenkomst. Gaat u 

hiermee akkoord? 

Niet akkoord. Opdrachtgever wil niet het risico overnemen door middel van vervroegde 

eigendomsoverdracht, waarbij het binnen deze aanbesteding bovendien gaat over de aankoop van 

compleet opgebouwde voertuigen (incl. containers), en het niet enkel de aankoop van een chassis 

betreft. De in de aanbestedingsdocumenten opgenomen bepalingen (onder meer over eigendom, 

levering, risico‑overgang, betaling en acceptatie) blijven ongewijzigd van kracht.

29 Leidraad 9 2.4 Schouw

In de tabel geeft u aan dat het schouwmoment voor 16 februari ingepland stond. Helaas is het ons wegens andere 

afspraken niet gelukt hierbij aanwezig te zijn. Staat opdrachtgever ervoor open een extra schouwmoment in te 

plannen? 

Akoord. Aanbestedende dienst biedt alle geïnteresseerde partijen een nieuwe mogelijkheid  om deel 

te nemen aan een tweede schouwingsmoment. Het tweede schouwingsmoment zal plaatsvinden op 

donderdag 5 maart 2026. Aanwezigheid dient uiterlijk voor dinsdag 3 maart 2026, 12:00 uur kenbaar 

gemaakt te worden middels een via de berichtenmodule van TenderNed verzonden aanmelding.
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