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Opdrachtgever

ROB Land van Heusden en Altena C.V.

Vierlinghstraat 6 d

4251 LC Werkendam

Vertegenwoordigd door de directeur van ROB Land van Heusden en Altena Beheer B.V.

Directie

Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te
treden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op en ten oosten van industrieterrein 'De Rietdijk' te
Giessen in de gemeente Altena. Het SRBT Giessen (toekomstige Logistiekstraat) bevindt
zich ten oosten van het huidige industrieterrein. De straten Transportstraat, Expeditiestraat
en Ondernemersstraat zijn bestaande straten op 'De Rietdijk'

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

. Opruimwerkzaamheden;

. Uitvoeren van grondwerk;

. Aanbrengen riolering van PVC en beton;

. Aanbrengen inspectieputten van beton;

. Aanbrengen van straat- en trottoirkolken;
Aanbrengen keldergemaal;

. Aanbrengen persleiding;

. Aanbrengen gestuurde boring;
Aanbrengen van kantopsluitingen van beton;
Aanbrengen betonstraatstenen;

. Aanbrengen funderingen van menggranulaat;
. Aanbrengen van asfaltverhardingen;

m. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

XTI o QO ST o0 oo

Tijdsbepaling

1. De datum van aanvang van het werk conform het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de
UAV 2012. Start van de uitvoering is voorzien op maandag 5 oktober 2026. Definitieve
start uitvoering i.0.m. de directie.

2. De fundering van menggranulaat volgens besteksposten 450010 en 450020 moet uiterlijk
vrijdag 26 februari 2027 zijn aangebracht t.b.v. aanbrengen kabels en leidingen door
derden.

3. Het totale werk uiterlijk op vrijdag 30 juli 2027 opleveren.

4. In aanvulling op het gestelde in paragraaf 42 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal ook een korting
worden opgelegd bij het overschrijden van de hierboven onder paragraaf 05 genoemde
data.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt
€ 2000,00 per werkdag.

5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
is niet van toepassing.
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06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende 14 tekeningen:

Tekening Omeschrijving Datum

202207-BE-OW-1 Overzicht opruimwerkzaamheden 24-02-2026
202207-BE-OW-2 Opruimwerkzaamheden - Blad 1 24-02-2026
202207-BE-OW-3 Opruimwerkzaamheden - Blad 2 24-02-2026

202207-BE-OG-1 Ondergrondse infra - Blad 1 24-02-2026
202207-BE-OG-2 Ondergrondse infra - Blad 2 24-02-2026
202207-BE-OG-3 Ondergrondse infra - Blad 3 24-02-2026
202207-BE-OG-4 Ondergrondse infra - Blad 4 24-02-2026
202207-BE-OG-5 Ondergrondse infra - Blad 5 24-02-2026
202207-BE-OG-6 Ondergrondse infra - Blad 6 24-02-2026
202207-BE-BG-1 Bovengrondse infra - Blad 1 24-02-2026
202207-BE-BG-2 Bovengrondse infra - Blad 2 24-02-2026
202207-BE-BG-3 Bovengrondse infra - Blad 3 24-02-2026
202207-BE-DP-1 Dwarsprofielen en details 24-02-2026
202207-BE-DP-2 Dwarsprofielen en details 24-02-2026

Peilen en hoofdafmetingen

De bestaande en nieuwe hoofdmaten zijn op de bestekstekening aangegeven.

De niveau's zijn aangegeven in meters t.o0.v. N.A.P. Hoofdafmetingen en detailmaatvoering
zijn aangegeven in m of mm.

De aannemer verzorgt en is verantwoordelijk voor de hoofd- en detailmaatvoering. De
aannemer dient het werk in RD-codrdinaten en t.o.v. NAP uit te zetten. Hiervoor worden aan
de aannemer de bestekstekeningen in dwg/dxf formaat verstrekt.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Controle locatie en hoogte betonnen inspectieputten en gemaal

S2. Kwaliteitscontrole verdichting zand na verwerken zand in zandbed volgens bestekspost
212123 (rioolsleuf)

S3. Kwalliteitscontrole verdichting zand na verwerken zand in zandbed volgens bestekspost
221030 (cunetten)

S4. Kwaliteitscontrole verdichting menggranulaat volgens besteksposten 450010, 450020
en 545010

S5. Controle persleiding op waterdichtheid volgens bestekspost 328050

S6. Beproeven persleiding volgens bestekspost 328060

S7. Beproeven geboorde buizen volgens bestekspost 329220

S8. Aanleveren, en goedkeuren, visuele inspectie vanuit riool volgens bestekspost
326070 en 326080

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten: n.v.t

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.
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Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1. Inschrijvingsbiljet.

Bijlage 2. Inschrijvingsstaat.

Bijlage 3. V&G plan ontwerpfase.

Bijlage 4. Grondbalans

Bijlage 5. Tekening nr. 25M0402-01-01 Prefab pompput, revisie B 20-11-2025.

Bijlage 6. Technische beschrijving Gemaal SRBT Giessen.

Bijlage 7. Funderingsadvies IFCO, documentnummer 22AA0438-003, 10-12-2025

Bijlage 8. Bemalingsdvies SRBT te Giessen, R22AA0438 rev.1,04-10-2023.

Bijlage 9. Verkennend bodem-, asfalt in puin, asfalt- en funderingsonderzoek kenmerk
Waders Milieu BV: 24414801A, 31 oktober 2024.

Bijlage 10. Asfalt- en funderingsonderzoek Expeditiestraat te Giessen, kenmerk
PEBA/253999/1.1/MLJA, 1 december 2025.

Bijlage 11. Partijkeuring grond conform regeling bodemkwaliteit 2022, SRBT Giessen -

Expeditiestraat 16 te Giessen- Partij 2 (03-02-2036)

Bijlage 12. Tekeningnummer 25-20891-B01-01, Gestuurde Boring Giessen, 15-12-2025

Bijlage 13. Boorplan horizontaal gestuurde boring, Documentnummer 25-20891, 18-12-2025

Bijlage 14. Overzicht betonnen inspectieputten

Bijlage 15. Verkeersplan weekendwerkzaamheden, bestaande uit de volgende tekeningen:

73.25.2012-001 VKM Weekendafsluiting Transportstraat 13-01-2026
73.25.2012-002 VKM Weekendafsluiting Expeditiestraat 13-01-2026
73.25.2012-003 OML Weekendafsluiting Expeditiestraat 13-01-2026
73.25.2012-004 VKM Weekendafsluiting Ondernemersstraat 13-01-2026
73.25.2012-005 OML Weekendafsluiting Ondernemersstraat 13-01-2026
Bijlage 16. Verkeersplan t.b.v. gestuurde boring, bestaande uit de volgende tekeningen:
73.25.2013-001-0 VKM Parallelweg - Situatie buiten werktijden 13-01-2025
73.25.2013-001-2 VKM Parallelweg - Situatie tijdens werktijden 15-01-2025

Bijlage 17. Revisie persleiding kruising Parallelweg - Industriestraat
Bijlage 20. Partijkeuring grond conform regeling bodemkwaliteit 2022, Transportstraat ong.
te Giessen Partij 3, d.d. 24 februari 2026

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 18. Verlichtingsplan Nobralux, tekeningen ROB-25-01-TEK-001-01 t/m 03, d.d.

11-03-2025

Bijlage 19. Sonderingen

Bijlage 21 Piketten tekeningen
202207-BE-KL-1 Kabels- en leidingenstrook met codrdinaten 17-03-2026
202207-BE-KL-2 Kabels- en leidingenstrook met codrdinaten 17-03-2026
202207-BE-KL-3 Kabels- en leidingenstrook met codrdinaten 17-03-2026

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals polderpeilen en
peilen van watergangen, los- en laad mogelijkheden en andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.
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Werkzaamheden derden

Binnen de werkgrenzen worden na afloop van het aanbrengen van de fundering van
menggranulaat volgens besteksposten 450010 en 450020 in een aaneengesloten periode
van maximaal 8 weken in opdracht van Brabant Water en Enexis kabels en leidingen
aangebracht t.b.v. nutsvoorzieningen. Gedurende deze periode kan de aannemer van dit
bestek geen werkzaamheden verrichten binnen de werkgrenzen.

De aannemer coordineert deze werkzaamheden, verzorgt de maatvoering en controleert de
uitvoering. Zo spoedig als mogelijk na gunning organiseert de aannemer een startoverleg
met alle betrokken nutsbedrijven om de werkzaamheden verder af te stemmen en nader in
te plannen.

De betrokken nutspartijen in het plangebied zijn:

- Brabant Water (drinkwaterleiding);

- Enexis (laag- en middenspanning).

Start werkzaamheden Brabant Water en Enexis is voorzien per 1 maart 2027.

Ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen dient de
aannemer een tweewekelijks (voortgangs)overleg te plannen met de nutsbedrijven. Doel van
het voortgangsoverleg is het afstemmen van de onderlinge planningen. De aannemer is
verantwoordelijk voor de algehele projectplanning.

De nutsbedrijven zijn verplicht om de kabel- en leidingenstroken na de gedane
werkzaamheden terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. De aannemer ziet erop toe
dat zowel de hoogtemaatvoering alsook de verdichting terug op orde is. De aannemer blijft
verantwoordelijk voor de uiteindelijke oplevering van de kabel- en leidingenstroken als
onderdeel van de algehele afwerking.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de kabels en leidingen dient er in het bijzijn van de
nutspartijen de verdichting gemeten te worden. Na afloop dienen de kabel- en
leidingenstroken te worden afgewerkt, geprofileerd en verdicht.

De concept uitvoeringstekeningen van de nutspartijen zijn ter informatie als bijlage aan het
bestek toegevoegd.

Bij de start van de uitvoering is het cunet van de rijpaan door de aannemer van bestek
'ROB-2024-04 Grondwerk SRBT Giessen' afgewerkt op een hoogte van ca.- 0,15 m NAP.
De bermen zijn afgewerkt op een hoogte van ca. + 0,35 m NAP.

De berm t.p.v. de nieuwe kabel- en leidingenstrook is voorzien van zand in zandbed. De
overige bermen zijn over een hoogte van 50 cm voorzien van klei en daaronder is klei of
zand in zandbed aanwezig (e.e.a. afhankelijk van opgetreden zettingen).

T.p.v. kavels 6 t/m 19 zijn voorbelastingen aangebracht. Deze voorbelastingen worden door
de aannemer van bestek 'ROB-2024-04 Grondwerk SRBT Giessen' ontgraven en
afgevoerd. Deze werkzaamheden worden volgens de vigerende planning in een periode van
1 maart 2027 t/m 1 mei 2027 uitgevoerd.

T.z.t. zal er door de directie een overleg worden geinitieerd om de uit te voeren
werkzaamheden te bespreken en op elkaar af te stemmen.
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Faseringen en werktijden
De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden gefaseerd moeten
worden uitgevoerd;

1. T.b.v. het aanbrengen van kabels en leidingen door derden moet de fundering van
menggranulaat volgens bestekspost 450010 en 450020 uiterlijk op 1 maart 2027 zijn
aangebracht;

2. Aansluitend worden in een aaneengesloten periode van maximaal 8 weken, van 1 maart
2027 t/m 23 april 2027, door derden kabels en leidingen aangebracht;

3. Na het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden kruising Transportstraat -
Logistiekstraat de rijpbaan dichtblokken volgens bestekspost 430060.

De werkzaamheden op de locatie van het SRBT (Logistiekstraat) uitvoeren op normale
werkdagen, van maandag t/m vrijdag, tussen 7.00 en 19.00 uur.

Het uit te voeren groot onderhoud aan de straten Transportstraat, Expeditiestraat en
Ondernemersstraat zoals aangegeven in hoofdstuk 5 deel 2.2 per straat (wegvak) uitvoeren
in 3 afzonderlijke weekenden, vanaf vrijdag 20.00 uur t/m maandag 04.30 uur.

Uitgezonderd (voorbereidende) werkzaamheden welke het verkeer en de bedrijfsvoering van
aanliggende bedrijven niet hinderen. Het groot onderhoud uitvoeren na het aanbrengen van
kabels en leidingen door derden en aanbrengen asfalt t.p.v. Logistiekstraat.

De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met
bovenstaande faseringen en werktijden.

Omgevingsmanagement en projectcoordinatie

Ten behoeve van een soepele uitvoering van alle werkzaamheden welke ten tijde van het
bouw- en woonrijpmaken binnen de werkgrenzen uitgevoerd moeten worden dient de
aannemer actief omgevingsmanagement te voeren inclusief het verzorgen van de algehele
projectcoordinatie.

Ten behoeve van de nadere afstemming met derden dient de aannemer, gedurende de
uitvoering van het project, 0.a. een tweewekelijks coérdinatie-overleg te initiéren, voor te
zitten en daarvan verslag doen leggen. Zie verder bestekspost 111010.

Documentenlijst (door de aannemer ter goedkeuring in te dienen documenten)

De aannemer dient conform het onderhavige bestek diverse documenten analoog en
digitaal ter goedkeuring aan de directie te verstrekken. De aannemer is pas gerechtigd met
het desbetreffende onderdeel te starten dan wel het werk uit te voeren nadat de directie
schriftelijk akkoord is gegaan met het ter goedkeuring verstrekte document. Bij gebreke
daarvan kan het werk worden stilgelegd. De onderstaande documenten dienen digitaal en
analoog ter goedkeuring aan de directie te worden verstrekt:

01 Plan omgaan met vrijgekomen materialen (deel 3 artikel 01.17.07);

02 Gedetailleerd werkplan (deel 3 artikel 01 13 08 lid 01);

03 Veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase) en veiligheids- en gezondheidsdossier
(deel 3 artikel 01 19 02 lid 02);

04 Algemeen tijdschema (deel 3 artikel 01 13 06 lid 01);

05 Faseringsplan Uitvoering (deel 2.2 bestekspost 100010)

Beheren plangebied

De aannemer dient gedurende het werk zorg te dragen voor de benodigde tussentijdse
afvoer van hemelwater ten tijde van de uitvoering. Voorkomen dient te worden dat het
plangebied, zowel openbare ruimte alsook bouwkavels, langdurig onderhevig is aan water
op het maaiveld. Water dient voldoende te worden afgelaten middels tijdelijke greppels en/of
aansluitingen op het hemelwatersysteem (e.e.a. in overleg met directie). De uit te voeren
werkzaamheden zullen worden verrekend op de besteksposten hoofdstuk 8 of op stelpost
950020.
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11 Depot/werkterrein
Binnen de werkgrenzen mag de aannemer alleen op kavel 2 een tijdelijk depot of werkterrein
inrichten.
Tot 30 september 2026 is het werkterrein alleen toegankelijk via de Ondernemersstraat.
Vanaf 30 september 2026 komt het huidige parkeerterrein van transportbedrijf E. van Wijk
Logistics aan de Transportstraat beschikbaar en is het werkterrein ook via die weg
bereikbaar.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE EN WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

0 | | PLANNEN EN MEETWERKZAAMHEDEN

100010 220199 | Opstellen Faseringsplan Uitvoering EUR N

..... Betreft: faserings- uitvoeringsplan waarin de aannemer
..... de volgorde / deel-fasen aangeeft waarin de

..... werkzaamheden worden uitgevoerd.

..... Het faseringsplan uitvoering uiterlijk 14 dagen na
..... opdracht digitaal ter controle aanleveren bij directie. De
..... directie beslist uiterlijk binnen 7 dagen over de
..... goedkeuring of afkeuren van het plan. De

..... werkzaamheden mogen niet starten voordat het
..... faseringsplan uitvoering door de directie is

..... goedgekeurd.

100020 101199 Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden EUR N
..... Situering: wegvak Ondernemersstraat

..... Betreft: inmeten bestaande situatie t.b.v. opstellen
..... uitvoeringsontwerp volgens bestekspost 100030.
..... Aandachtpunt: werkzaamheden dienen in het verkeer te
..... worden uitgevoerd.

100030 (101199 Maken uitvoeringsontwerp verhardingen EUR N
..... Betreft: het maken van een uitvoeringsontwerp van de
..... aan te leggen en te vervangen wegverhardingen op de
..... kruising Ondernemersstraat - Logistiekstraat -

..... Distributiestraat

..... Uitgangspunt m.b.t. de nieuw aan te leggen

..... verhardingen zijn de verkantingen zoals aangegeven op
..... bestekstekening 202207-BE-BG-1

..... Overige benodigde ontwerphoogtes dienen door de
..... aannemer te worden bepaald en ter goedkeuring aan
..... de directie worden voorgelegd.

..... T.b.v. het te maken uitvoeringsontwerp dienen in het
..... terrein benodigde hoogtemetingen te worden verricht
..... volgens bestekspost 100020

..... Uitvoeringsontwerp ter goedkeuring indienen bij de
..... directie in pdf-formaat

..... Goedgekeurd uitvoeringsontwerp indienen in

..... pdf-formaat

100040 [101199 Uitvoeren van controlemetingen riool EUR N
..... Situering: gehele werk

..... Betreft: uitvoeren van bob-hoogtemetingen na aanleg
..... riolering.

..... 1e meting, steeds 1 week na aanleg

..... 2e meting, steeds 4 weken na aanleg.

..... Gegevens aanleveren op situatietekening DWG-formaat
..... en PDF-formaat, schaal 1:500.

100050 [101199 Uitzetten en instandhouden piketten nutsbedrijven EUR N
..... Situering: gehele werk

..... Betreft: uitzetten, aanbrengen, markeren en

..... instandhouden piketten kabel- en leidingenstroken
..... De tekeningen met daarop de uit te zetten piketten zijn
..... als bijlage 21 toegevoegd

..... Inclusief leveren piketten st 82,00/ L
..... Uitgaande van 1 x uitzetten: voorafgaande aan aanleg
..... Brabant Water en Enexis

11 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

111 COMMUNICATIE
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111010

112

1121

112110

1122

102301

624099

Communiceren met derden.

Betreft: Het verzorgen van actieve communicatie,
omgevingsmanagement en de algehele
project-codrdinatie voorafgaand aan en tijdens de
uitvoering(speriode) van dit bestek. Voor
werkzaamheden derden zie ook deel 2.1, paragraaf 06
Tijdens de uitvoering dient één contactpersoon (de
omgevingsmanager) als primair aanspreekpunt 24/7
bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon voor het
afvangen van vragen en calamiteiten.

Overleggen schriftelijk vastleggen in een verslag en per
mail delen met de directie en derden.
Werkzaamheden omvatten onder andere het:

- organiseren van bouwvergaderingen met de directie;
- toezichthouden op werken derden (nutsbedrijven en ,
openbare verlichting). Inclusief uitvoeren controles qua
maatvoering en verdichting;

- organiseren en voorzitten van een kennismakings- en
startoverleg met de nutspartijen c.q hun aannemer,
aannemer openbare verlichting en aannemer
grondwerken percelen 6 t/m 19;

- organiseren en voorzitten van een tweewekelijks
(voortgangs)overleg gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden nutsbedrijven. Doel van het
voortgangsoverleg is het afstemmen van de onderlinge
planningen.

- verzorgen van de (al)gehele projectcodrdinatie,
waaronder het afstemmen, inpassen en sturen op/van
de verschillende uitvoeringsplanningen;

- verzorgen van 1-op-1 contact (laagdrempelig) met
direct omwonenden en overige stakeholders;

- afhandelen meldingen van calamiteiten

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN SRBT

Algemene werkzaamheden

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft: het inspecteren van de afzettingen en
omleidingsroutes aangebracht volgens bestekspostnr.
1122 en 1123 gedurende de uitvoeringstermijn
Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: elke werkdag voor en na werktijd.
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: tenminste 1 keer per etmaal.

Incl. het bijhouden van een logboek (datum en tijdstip
inspectie vermelden) met bevindingen en eventuele
aanpassingen.

In aanvulling op lid 04 en 05 van artikel 62.13.01 van de
Standaard dient de rapportage geschikt en beschikbaar
te zijn ter onderbouwing bij aansprakelijkheid stellingen
e.d. De rapportages hiertoe wekelijks indienen bij
directie.

Bij ontbreken van goede rapportage worden de
werkzaamheden van deze post als niet uitgevoerd
beschouwd.

Verkeersmaatregelen Parallelweg

De werkzaamheden op de Parallelweg moeten worden
uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.
Buiten deze werktijden dient de rijstrookafzetting op de
Parallelweg te worden aangepast naar een
bermafzetting.

EUR

EUR
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112210

112220

112230

112240

1123

112310

620103

626099

620301

625099

620499

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: het opstellen van materieel op de
Parallelweg.

Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
nodig, apart op- en afdraaien.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 73.25.2013-001
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: het 2x dagelijks aanpassen van de afzetting
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 112210

Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
nodig, apart op- en afdraaien.

Afzetting bij aanvang werktijden aanpassen naar de
situatie zoals weergegeven op tekeningnr(s).
73.25.2013-001.

Afzetting na werktijden aanpassen naar de situatie zoals
weergegeven op tekeningnr(s). 73.25.2013-002.
Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: De afsluiting van het fietspad langs de
Parallelweg.

Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
nodig, apart op- en afdraaien.

T.p.v. de berm langs de watergang tussen Parallelweg
en Transportstraat kunststof rijplaten aanbrengen
volgens bestekspost 191040

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
73.25.2013-001 en 73.25.2013-002

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: tekst- en routeborden
Met materiaal van de aannemer

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Betreft: het inzetten van landelijk aangestelde
beroepsverkeersregelaar(s) incl. postinstructie voor het
regelen van het verker op de Parallelweg.

Aantal verkeersregelaars: 2

Inzet overdag gedurende de uren dat de
bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd
conform het uitvoeringsplan van de aannemer.

Verkeersmaatregelen Transportstraat

De werkzaamheden in de bocht Transportstraat moeten
worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 18:00
uur.

Buiten deze werktijden dienen de afzettingen
gehandhaafd te blijven.

Toepassen vooraankondigingsbord(en)

Ten behoeve van: afsluiting van de Transportstraat
volgens bestekspostnr(s). 112320

Situering: zie tekening 73.25.2012-001

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden
incl. benodigde verkeersmaatregelen.

Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden en instandhouden tot aanvang van de
werkzaamheden.

Met materialen van de aannemer.

Locatie zoals weergegeven op tekening 73.25.2013-001.

EUR

EUR

EUR

EUR

st
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112320

12

120010

120030

120040

13

131

131010

620203

103199

514102

515101

251103

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: afsluiting van de Transportstraat.
Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
nodig, apart op- en afdraaien.

Afzetting volgens tekeningnummer(s). 73.25.2012-001
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
Conform het gestelde in artikel 01.17.06 van de
Standaard zijn de acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer en dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen tenzij bij een bestekspost anders
aangegeven.

Verwijderen gaashekwerk

Situering: oostzijde parkeerplaats van Wijk

Zie bestekstekening 202207-BE-OW-3

Gaashekwerk met een hoogte van ca. 1,80 m

Palen van metaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen haag.

Situering: noordzijde parkeerplaats van Wijk

Zie bestekstekening 202207-BE- OW-3

Soort haag: beukenhaag

Hoogte: tot ca. 2,5 m

Dikte onderstam: ca. 0,1 totca. 0,2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bomen.

Situering: berm Transportstraat

Zie bestekstekening 202207-BE-OW-3

Boomsoort(en): niet bekend

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00
m uit de stam

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

VERWIJDEREN RIOLERING
KUNSTSTOF LEIDINGEN

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: parkeerplaats van Wijk

Zie bestekstekening 202207-BE- OW-3

Betreft: aansluitleidingen kolken

Inclusief eventueel resterend grondwerk

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

keer

st

1,00

42,00

48,00

2,00

20,00

\

\

\
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131020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 52,00V

..... Situering: parkeerplaats van Wijk

..... zie bestekstekening 202207-BE- OW-3

..... Inclusief eventueel resterend grondwerk

1. .. .. Materiaal: PVC

.2. . . . |[Nominale middellijn(en)

..... 200 mm 30 m

..... 315 mm 22 m

..... Te handhaven buis 315 mm voorzien van afsluitkap
..... volgens bestekspost 322170

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
131030 251199 Verwijderen kunststofbuis m 101,00V
..... Situering: achterzijde perceel Transportstraat 5
..... Zie bestekstekening 202207-BE- OW-3

..... Indien noodzakelijk sleufbekisting en bemaling
..... toepassen volgens bestekspost 312010 en 311020

131031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 101,00
..... Grondsoort: zand in zandbed of klei

..... Milieuklasse: landbouw / natuur

..... Bij uitstroom in A-watergang is over een lengte van ca.
..... 1 m klei aanwezig. In de rest van de sleuf is zand in
..... zandbed aanwezig.

2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,35 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131032 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 101,00
..... Dichtzetten sparing put SH2A volgens bestekspost
..... 131040

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 315 mm
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en zijn geschikt voor hergebruik

131033 240121 Aanvullen sleuf. m 101,00
9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld 1,75 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
..... ontgraven
..... Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
..... een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek. Inclusief
..... herstellen talud.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer

131040 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 1,00V
..... Betreft dichtzetten sparing put SH2A
..... Metselwerk; metselstenen st 10,00 L

1. .. .. Afmeting: tot 0,25 m2
.3. . . . |Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen

1311 Vervangen en verwijderen bestaande uitleggers

..... Betreft: vervangen of verwijderen van bestaande

..... uitleggers SHWA vanaf achterzijde percelen

..... Expeditiestraat richting watergang langs Logistiekstraat

..... en t.p.v. Ondernemersstraat

..... Zie bestekstekening 202207-BE- OW-1 en

..... 202207-BE-OG-1

..... Werkzaamheden kunnen mogelijk gelijktijdig uitgevoerd

..... worden met aanbrengen SHWA - VHWA

..... Indien noodzakelijk sleufbekisting en bemaling

..... toepassen volgens bestekspost 312010 en 311020
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131110 251199 Vervangen kunststofbuis 125 mm incl. grondwerk m 35,00V

..... Betreft: 2 uitleggers
131111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 35,00
..... Grondsoort: zand in zandbed of klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,13 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131112 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00
..... Uitstroomvoorziening handhaven

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

131113 252201 Aanbrengen PVC-buis
..... Buis aansluiten op bestaande uitstroomvoorziening
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00/ L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
131114 240121 Aanvullen sleuf. m 35,00
3. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot -0,15 m NAP met zand vrijgekomen bij
..... ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
..... grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
..... Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
..... een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek. Inclusief
..... herstellen talud.
..... Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogte 0,02 m over de berm langs watergang
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer

131120 251199 Vervangen kunststofbuis 160 mm incl. grondwerk m 39,00V
..... Betreft: 2 uitleggers
131121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 39,00
..... Grondsoort: zand in zandbed of klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,16 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131122 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 39,00
..... Uitstroomvoorziening handhaven

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 160
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

131123 252201 Aanbrengen PVC-buis
..... Buis aansluiten op bestaande uitstroomvoorziening
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 39,00/ L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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131124 240121 Aanvullen sleuf. m 39,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot -0,15 m NAP met zand vrijgekomen bij

..... ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
..... grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
..... Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
..... een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek. Inclusief
..... herstellen talud.
..... Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogte 0,02 m over de berm langs watergang
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer
131130 251199 Vervangen kunststofbuis 250 mm incl. grondwerk m 35,00V
..... Betreft: 2 uitleggers
131131 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 35,00
..... Grondsoort: zand in zandbed of klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131132 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00
..... Uitstroomvoorziening handhaven

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |[Nominale middellijn(en) 250 mm
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

131133 252201 Aanbrengen PVC-buis
..... Buis aansluiten op bestaande uitstroomvoorziening
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00/ L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
131134 240121 Aanvullen sleuf. m 35,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot -0,15 m NAP met zand vrijgekomen bij
..... ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
..... grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
..... Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
..... een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek. Inclusief
..... herstellen talud.
..... Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogte 0,02 m over de berm langs watergang
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer

131140 251199 Vervangen kunststofbuis 200 mm incl. grondwerk st 1,00 N
..... Betreft: uitlegger t.h.v. put 921137 (SHWA)
131141 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 18,50
..... Grondsoort: zand in zandbed of klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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131142

131143

131144

131150

131151

131152

131153

251103

252201

240121

251199

240101

251103

252201

Verwijderen kunststofbuis.

Inclusief verwijderen uitstroomvoorziening

Talud herstellen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 200 mm

Inclusief verwijderen ca. 12,5 m drain 100 mm
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen PVC-buis

Buis en te handhaven gedeelte drain 100 mm
aansluiten op inspectieput 921137 (SHWA)
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: groen (RAL 6024)

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvulhoogte gemiddeld 1,60 m

Aanvullen tot -0,15 m NAP met zand vrijgekomen bij
ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek.
Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
hoogte 0,02 m over de berm langs watergang

De aanvulling verdichten

Wijze van verdichten ter keuze aannemer

Vervangen kunststofbuis 250 mm incl. grondwerk
Betreft uitlegger t.h.v. put 921140 (SHWA)

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand in zandbed of klei

Milieuklasse: landbouw / natuur

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Inclusief verwijderen uitstroomvoorziening

Talud herstellen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 250 mm

Inclusief verwijderen ca. 11,5 m drain 100 mm
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen PVC-buis

Buis en te handhaven gedeelte drain 100 mm
aansluiten op inspectieput 921140 (SHWA)
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: groen (RAL 6024)

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

1,00

18,50

6,00

17,50

17,50

17,50

6,00
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131154 240121 Aanvullen sleuf. m 17,50 |
9. .. .. Aanvulhoogte gemiddeld 1,60 m
.9. . . . |Aanvullen tot -0,15 m NAP met zand vrijgekomen bij

..... ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
..... grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
..... Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
..... een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek.
..... Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogte 0,02 m over de berm langs watergang
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer
131160 251199 Vervangen kunststofbuis 400 mm incl. grondwerk st 1,00 N
..... Betreft uitlegger t.h.v. put 921138 (SHWA)
131161 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 17,50
..... Grondsoort: zand in zandbed of klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131162 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 17,50
..... Inclusief verwijderen uitstroomvoorziening
..... Talud herstellen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
1. .. .. Materiaal: PVC
.3. . . . |[Nominale middellijn(en) 400 mm
..... Inclusief verwijderen ca. 11,5 m drain 100 mm
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

131163 252201 Aanbrengen PVC-buis
..... Buis en te handhaven gedeelte drain 100 mm
..... aansluiten op inspectieput 921138 (SHWA)

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

131164 240121 Aanvullen sleuf. m 17,50

9. . . .. Aanvulhoogte gemiddeld 1,70 m
.9. . . . |Aanvullen tot -0,15 m NAP met zand vrijgekomen bij
..... ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
..... grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
..... Talud watergang aanvullen met vrijgekomen klei over
..... een lengte van minimaal 1 m vanaf de insteek.
..... Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogte 0,02 m over de berm langs watergang
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer

131170 251199 Vervangen kunststofbuis 315 mm incl. grondwerk m 35,00V
..... Situering: t.p.v. Ondernemersstraat
131171 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 47,30
1. .. .. Breedte tot 1,50 m

.3. . . . |Gemiddelde dikte ca. 200 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... Menggranulaat

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 131175
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131172 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 35,00 |

..... Grondsoort: zand in zandbed of klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,35 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

131173 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00
..... Uitstroomvoorziening handhaven

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |[Nominale middellijn(en) 315 mm
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

131174 252201 Aanbrengen PVC-buis
..... Buis aansluiten op bestaande uitstroomvoorziening
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00 L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
131175 240121 Aanvullen sleuf. m 35,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderzijde fundering met zand vrijgekomen
..... bij ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot binnen de
..... grenzen van het werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
..... Fundering aanvullen met menggranulaat vrijgekomen
..... volgens bestekspost 131171
..... Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogte 0,02 m over de berm langs watergang
..... Inclusief transport
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer

134 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN
134010 251121 Verwijderen put. st 1,00V
..... Situering: parkeerterrein Van Wijk
..... Zie bestekstekening 202207-BE- OW-3
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... Inclusief putafdekking
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
135 VERWIJDEREN KOLKEN EN UITSTROOMBAKKEN
135010 251122 Verwijderen kolk. st 8,00V
..... Situering: parkeerterrein van Wijk en langs
..... Transportstraat bij aansluiting op Logistiekstraat
..... Zie bestekstekening 202207-BE- OW-3
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk 6
. .1. . . |Trottoirkolk 2
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

15 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
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150010

150020
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Opbreken betonbanden.

Situering: langs Transportstraat t.p.v. aansluiting
Logistiekstraat

Zie bestekstekening 202207-BE- OW-3

Inclusief betonnen goottegel 300 x 150 x 60 mm
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: 50 mm stelspecie
Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm
schraalbeton

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Situering: oostzijde Ondernemersstraat

Zie bestekstekening 202207-OW-2

Opsluitbanden 100 x 200 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: langs Ondernemersstraat

Zie bestekstekening 202207-BE- OW-2

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: 50 mm stelspecie
Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm
schraalbeton

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN VERHARDINGEN
OPBREKEN ASFALT

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: t.p.v. te verwijderen asfaltverharding
Transportstraat en Ondernemersstraat volgens
bestekspost 161020

Zie bestekstekening 202207-BE-OW-2 en
202207-BE-OW-3

Asfaltverharding Teervrij (zie bijlage 9 en 10)
Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 170 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: bocht aansluiting Transportstraat -
Logistiekstraat en t.p.v. Ondernemersstraat

Betreft: het verwijderen van de volledige asfaltconstructie
t.b.v. aanleg K&L

De werkzaamheden uitvoeren na het zagen volgens
bestekspost 161010

Teervrij asfalt: zie bijlage 9 en 10

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,17 m

Op een niet gebonden funderingslaag

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijpaan Transportstraat en Ondernemersstraat
Betreft: tijdelijke bestrating aangebracht volgens
bestekspost 430060

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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164040

165

165010

18

180030

19
191

191010

191020

191030

191040

192

831702

831703

800401

101411

101421

101431

101499

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: parkeerstrook langs Ondernemersstraat

Zie bestekstekening 202207-BE-OW-2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN BETONTEGELS

Opbreken betontegels.

Situering: oostzijde Ondernemersstraat

Zie bestekstekening 202207-BE-OW-2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

VERWIJDEREN FUNDERINGEN

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: onder de op te breken asfaltverharding
Transportstraat en Ondernemersstraat volgens
bestekspost 161020

Teer- en asbestvrij: zie bijlage 9 en 10

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 30 mm

Ongebonden funderingsmateriaal
menggranulaat 0/31,5

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

DIVERSE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
RIJPLATEN

Aanbrengen rijplatenbaan.

Situering: binnen de werkgrenzen

Rijplatenbaan ten behoeve van: uitvoeren
werkzaamheden binnen de werkgrenzen

Inclusief zo vaak als nodig verplaatsen (e.e.a.
afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer)
Maatvoering rijplatenbaan en toe te passen materiaal
rijplaten ter keuze aannemer

Met materialen van de aannemer

In stand houden rijplatenbaan.

Gedurende de uitvoering van het werk

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
191010

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
191010

Toepassen schotten t.b.v. fietsen en bromfietsen
Situering: berm langs watergang tussen Parallelweg en
Bedrijvenstraat

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
kunststof rijplaten geschikt voor fietsen en bromfietsen
Fietsen en bromfietsen moeten elkaar kunnen passeren
Afmetingen ter keuze aannemer

Lengte ca. 90 m, breedte berm ca. 5 m

Langs insteek watergang dranghekken aanbrengen
Met materiaal van de aannemer

BOUWHEKKEN
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OMSCHRIJVING

192010

193

193010

193020

21

211

211010

610399

102102

102199

220101

Toepassen bouwhekken.

Situering: 0.a. toegang Ondernemersstraat en t.p.v.
parkeerterrein van Wijk aan Transportstraat

Betreft: het ter beschikking stellen, aanbrengen,
verplaatsen, verwijderen en afvoeren van bouwhekken
ten behoeve van het afzetten van alle toegangen tot het
werk

Aantal hekken en aantal malen verplaatsen is
athankelijk van de werkwijze van de aannemer

Voor de duur van de werkzaamheden

Stalen bouwhek: minimaal 2,00 m hoog, uitvoering
dient voldoende stabiel te zijn

Hekken voorzien van schoor-constructie

Toegangen dagelijks na werktijd afsluiten met hangslot
Met materiaal van de aannemer

PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuf.
Situering: begin toegangsweg nabij Ondernemersstraat,

gestuurde boring

Betreft: graven van proefsleuven om de exacte locatie
van de aanwezige kabels en leidingen te bepalen

Op de bestekstekeningen zijn de kabels en leidingen
volgens de KLIC melding aangegeven

Opbouw van de ondergrond: klei of zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

Maatregelen i.v.m. kabels en leidingen

Situering: zie bestekspost 193010

Betreft: treffen van maatregelen die nodig zijn om de
kabels en leidingen gedurende het uitvoeren van
grondwerkzaamheden te ondersteunen om schade te
voorkomen

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

In het grondwerk bestek is verticale drainage
aangebracht. Bij het uitvoeren van de besteksposten
131030, 131110t/m 131160, 211060 en 212120 t/m
212140 en 328010 komt die verticale drainage vrij en
deze moet verwijderd worden volgens bestekspost
240010 voordat het zand in zandbed kan worden
hergebruikt.

UIT CUNET

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. te realiseren rijpaan en k&l-strook
gedeelte parkeerplaats van Wijk

Grondsoort: klei

Milieuklasse: landbouw / natuur (zie bijlage 11 en 20)
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
230010

Oppervlakte: 951 m2

Ontgraven tot een diepte van gemiddeld N.A.P. -0,74 m
Gemiddelde grondwaterstand N.A.P. -0,70 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,49 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

berm Transportstraat en berm fietspad Parallelweg t.p.v.

EUR

EUR

m3

50,00

466,00

\Y

\Y




RAW1448-157764 Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena Bladnr. 26 van 117
Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.
Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 165,00V
..... Situering: t.p.v. te realiseren rijpaan en k&l-strook langs
..... Transportstraat

..... Grondsoort: klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur (zie bijlage 11 en 20)
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpost
..... 230010
..... Oppervlakte: 150 m2
9. .. .. Ontgraven tot een diepte van gemiddeld N.A.P. -0,74 m
..... Gemiddelde grondwaterstand N.A.P. -0,70 m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
211040 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00V
..... Situering: t.p.v. opstelplaatsen brandweer
..... Grondsoort: klei
..... Milieuklasse: landbouw / natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
..... 230010
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211050 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 73,00V
..... Situering: t.p.v. bootinlaadplaats, boothelling en maaisel
..... los- en laadplaats

..... Bootinlaadplaats 30 m3, boothelling 29 m3 en maaisel
..... los- en laadplaats 14 m3

..... Grondsoort: klei

..... Milieuklasse: landbouw / natuur

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
..... 230010

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 3,00 tot ca. 6,00
..... m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211060 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 690,00V
..... Situering: t.p.v. inritten

..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Milieuklasse: landbouw / natuur

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
..... 230020

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,47 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

212 UIT SLEUF

2121 T.B.V. RIOLERING




RAW1448-157764

Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena

Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.

Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

Bladnr.

27 van 117

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

212110

212120

212121

212122

212123

240101

240199

240102

240122

220412

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: t.p.v. te realiseren riolering gedeelte
parkeerplaats van Wijk en Transportstraat

Grondsoort: zand en klei

Milieuklasse: landbouw / natuur (zie bijlage 11)

Taluds: verticaal (recht)

Werkzaamheden uitvoeren na ontgraven cunet volgens
bestekspost 211010 en 211020

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).
312010 en 311010

Gemiddelde grondwaterstand N.A.P. -0,70 m
Ontgraven tot 0,30 m onder toekomstige onderzijde buis
en onderzijde inspectieputten

Dikte zandlaag gemiddeld ca. 0,20 m (t.p.v.
Transportstraat)

Dikte kleilaag gemiddeld ca. 1,35 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen zand (ca. 28 m3) naast de sleuf deponeren
Vrijgekomen klei (ca.186 m3) vervoeren volgens
bestekspost 230010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit sleuf en aanvullen

Betreft: sleuf t.b.v. aanbrengen hoofdriool volgens
bestekspost 321120 (7 m), 321130 (112 m), 321140
(417 m), 321150 (30 m), 321230 (46 m), 321240 (203
m), 321250 (218 m), 321260 (608 m), 321320 (950 m),
323210 (315 m), 323220 (419 m) en 323230 (8 m)
Inclusief inspectieputten

Grondwerk t.p.v. parkeerplaats van Wijk en
Transportstraat volgens besteksposten 211010 en
212110

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand in zandbed van natuurlijke oorsprong,
ongereinigd en ontzilt

Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur

Gemiddelde grondwaterstand N.A.P. -0,70 m

Taluds vertikaal

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).
312010 en 311010

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte van ca. 1,05 m tot ca. 2,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte van ca.1,05 m tot ca. 2,70 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten volgens bestekspost 212123
Overtollige grond, ca. 1082 m3 vervoeren

volgens bestekspost 230020

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard
Verdichtingsgraad cunet: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
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212130

212131

212132

212133

212140

212141

212142

240199

240102

240122

220412

240199

240102

240122

Grond ontgraven uit sleuf en aanvullen

Betreft: sleuf t.b.v. aanbrengen bedrijfsaansluitingen
bestekspost 321110 (269 m), 321220 (300 m) en
321310 (216 m)

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: t.p.v. de sleuf is over de hele hoogte zand in
zandbed of klei aanwezig

Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur

Taluds vertikaal

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraven of
aanvoeren vanaf zanddepot binnen de grenzen van het
werk (inclusief ontgraven en vervoeren)

Overtollige klei (ca.16 m3) verspreiden in een laagdikte
van ten hoogte 0,02 m over het aanliggende (bouw)kavel
De aanvulling verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard
Verdichtingsgraad cunet: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grond ontgraven uit sleuf en aanvullen
Betreft: sleuf t.b.v. aanbrengen drainage volgens
bestekspost 331010

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: t.p.v. de sleuf is over de hele hoogte zand in
zandbed of klei aanwezig

Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur

Taluds vertikaal

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,45 m

T.p.v. k&l- strook en cunet rijpaan de sleuf volledig vullen
met zand. T.p.v. de bermen aanvullen tot 50 cm onder
maaiveld met zand

Zand vrijgekomen bij ontgraven of aanvoeren vanaf
zanddepot binnen de grenzen van het werk (inclusief
ontgraven en vervoeren)

T.p.v. de bermen tot maaiveld aanvullen met klei
vrijgekomen bij ontgraven

Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
hoogte 0,02 m over de aanliggende berm of (bouw)kavel
De aanvulling verdichten
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212143 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 273,30 |

..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

. .9. . . |De aanvulling tot onderzijde cunet verdichten in lagen
..... van 0,30 m overeenkomstig artikel 24.02.06 van de
..... Standaard
..... Verdichtingsgraad cunet: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
212150 240199 Grond ontgraven uit sleuf en aanvullen m 1.231,00V

..... Betreft: sleuf t.b.v. aanbrengen kolkaansluitingen
..... volgens bestekspost 321210
212151 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 485,00
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur
..... Taluds vertikaal
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

212152 240122 Aanvullen sleuf. m3 480,00
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,35 m
.9. . . . |Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraven
..... Overtollig zand (ca. 5 m3) verspreiden in een laagdikte
..... van ten hoogte 0,01 m over de aanliggende berm of
..... (bouw)kavel
. . . .1. |De aanvulling verdichten

212153 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 480,00
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.

. .9. . . |De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m

..... overeenkomstig artikel 24.02.06 van de Standaard
..... Verdichtingsgraad cunet: artikel 22.02.07 lid 06 van de

..... Standaard
2 GROND VERWERKEN
o1 | | IN CUNET
221010 220301 | Grond verwerken in cunet m3 50,00V
..... Situering: t.p.v. opstelplaats brandweer
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 50,00 |

..... Aanvoeren vanaf zanddepot binnen de grenzen van het
..... werk (inclusief ontgraven en vervoeren)

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 221030
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

221020 220301 Grond verwerken in cunet m3 960,00 V
..... Situering: t.p.v. rijpaan en k&l-strook gedeelte
..... parkeerplaats van Wijk
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 960,00
..... Aanvoeren vanaf zanddepot binnen de grenzen van het
..... werk (inclusief ontgraven en vervoeren)

9. .. .. Gemiddelde hoogte van 0,50 tot 1,10 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 12,50 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 221030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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221030 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.010,00 V

..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Aangebracht volgens bestekspost: 221010 en 221020
..... Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid vastgesteld bij het aanbrengen

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
221040 220301 | Grond verwerken in aanvulling m3 1.122,00 V

..... Situering: t.p.v. toekomstige kavels 20 en 21 en berm
..... naast rijpaan gedeelte parkeerplaats van Wijk
..... Grondsoort: klei m3 1.122,00
..... Aanvoeren vanaf kleidepot binnen de grenzen van het
..... werk (inclusief ontgraven en vervoeren)

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,65 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling verdichten
..... Wijze van verdichten ter keuze aannemer (bijvoorbeeld
..... met een voertuig met rupsbanden)
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

222 IN SLEUF

222010 240122 | Aanvullen sleuf. m3 299,00V
..... Situering: t.p.v. parkeerplaats van Wijk en
..... Transportstraat

..... Betreft: aanvullen rioolsleuf met zand in zandbed
..... Aanvoeren vanaf zanddepot binnen de grenzen van het
..... werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet rijpaan
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens bestekspost 222020
222020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 299,00V
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Aangebracht volgens bestekspost: 222010
..... Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid vastgesteld bij het aanbrengen
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
23 GROND VERVOEREN
230010 220201 Grond vervoeren. m3 1.065,00 V
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspost:
..... 211010: 466 m3
..... 211020: 165 m3
..... 211040: 100 m3
..... 211050: 73 m3
..... 212110: 186 m3
..... 521010: 75 m3
.2. . . . |Vervoeren naar: kleidepot binnen de grenzen van het
..... werk
. .9. . . |Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid
..... vastgesteld bij het ontgraven
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230020 220201 Grond vervoeren. m3 1.772,00V
..... Grondsoort: zand in zandbed
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspost:

..... 211060: 690 m3

..... 212120: 1082m3

.2. . . . |Vervoeren naar: zanddepot binnen de grenzen van het
..... werk

. .9. . . |Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid
..... vastgesteld bij het ontgraven

24 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
240010 220499 Verwijderen verticale drainage EUR N
..... Betreft: het verwijderen van de bij de besteksposten
..... 131030, 131110t/m 131160, 211060, 212120 t/m
..... 212140 en 328010 vrijkomende verticale drainage
..... Wijze verwijderen ter keuze aannemer

..... Kunststofdrains categorie D2

..... Lengte drains: afhankelijk van ontgravingsdiepte ca.
..... 1,00 tot ca. 2,50 m

..... Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
..... H.o.h. afstand drains: 1,00 m

..... Totale oppervlakte ca. 6760 m2

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... Stortkosten worden verrekend volgens bestekspost
..... 950010

25 PROFILEREN EN VERDICHTEN NUTSTRACES
..... Werkwijze: profileren en verdichten voorafgaand aan
..... nutswerkzaamheden en profileren en verdichten na
..... aanleg nutsbedrijven.

..... Verdichting meten in bijzijn van de nutsbedrijven
250010 220421 Profileren van opperviakken. m2 4.900,00V
..... Situering: gehele werk

..... Betreft: profileren van kabel- en leidingenstroken voér en
..... na aanleg door nutsbedrijven.

..... E.e.a. in overleg met de directie.

..... Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . |Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5

. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 3,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
250020 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 4.900,00V
..... Situering: zie bestekspost 250010

..... Betreft: verdichten van kabel- en leidingenstroken véoér
..... en na aanleg door nutsbedrijven.

..... Verdichting meten in bijzijn van de nutsbedrijven
..... Grondsoort: zand in zandbed

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

3 RIOLERING

..... Grondwerk voor het aanbrengen van rioolbuizen en
..... putten wordt verrekend volgens bestekspostnr. 22 tenzij
..... anders aangegeven.

..... Voor situering zie bestekstekeningen 202207-BE-OG-1
..... t/m 202207-BE-OG-7

..... Voor detaillering aansluiting kolken en uitleggers op
..... hoofdriool zie bestekstekening 202207-BE-DP-1

31 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
311 BEMALING

..... Door de aannemer moet melding worden gedaan van
..... de lozing bij Waterschap Rivierenland.

Legeskosten worden via bestekspost 950030 verrekend
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311010 210299 Opstellen bemalings- en monitoringsplan EUR N

..... Plan opstellen op basis van bemalingsadvies (bijlage 8)
..... Het plan dient te voldoen aan de eisen van artikel
..... 21.13.01 van de Standaard en hoofdstuk 21 deel 3 van
..... dit bestek.

311020 210299 Aanbrengen bronbemaling EUR N
..... Betreft het aanbrengen van een bemaling voor het
..... droogleggen van de rioolsleuf t.b.v. 0.a. aanbrengen
..... betonnen inspectieputten, keldergemaal en

..... hoofdriolering

..... Werkzaamheden uitvoeren volgens het goedgekeurde
..... bemalings- monitoringsplan volgens bestekspost
..... 311010

..... Inclusief de lozingskosten

..... Uitgangspunt: in de periode dat er over een gedeelte
..... bronbemaling wordt aangebracht dienen alle

..... hoofdrioleringen vanaf 315 mm en de inspectieputten te
..... worden aangebracht.

311021 210201 Aanbrengen bronbemaling.

2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
..... sleufbodem

1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .9. . . |Horizontale drain of verticale filters ter keuze van de
..... aannemer

. . . .2. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
..... om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
..... allen tijde te dekken is vereist

..... De overname van de energievoorziening door de
..... reserve-installatie dient automatisch te geschieden
..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
..... pompen met een minimum van 1 pomp

..... De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
..... opgenomen

311022 210202 Instandhouden bronbemaling.

..... Periode van instandhouding: gedurende de periode dat
..... de bronbemaling nodig is

..... Inclusief aansluit- en verbruikskosten

..... Inclusief aansluiting op een debietmeter

. . .9. . |De kosten voor een wachtsman, die voldoende ter zake
..... van de bemaling kundig is, of een afdoende

..... alarminstallatie worden geacht te zijn inbegrepen in de
..... prijs per eenheid

311023 210204 Verwijderen bronbemaling.
2. .. .. Filters en stijgbuizen in de bodem achterlaten en vullen
..... zand in zandbed
.9. . . . |Horizontale drains afsluiten en achterlaten
311030 210801 | Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

..... Betreft: het toepassen van een debietmeetpunt (geijkte
..... meter met ontluchting) voor de registratie van
..... meterstanden volgens bestekspost 311040
..... Inclusief aansluiten op lozingspunt
..... Inclusief tussentijds verplaatsen
2. . ... Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
..... hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
311040 210899 Registratie debietmetingen EUR N
..... Betreft: het dagelijks verrichten en registreren van
..... debietmetingen
..... Gegevens dienen wekelijks aangeleverd te worden aan
..... de directie
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311050 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een ontijzeringsinstallatie t.b.v. het terugbrengen van
..... het ijzer gehalte in het te lozen bronneringswater tot de
..... wettelijke normen

..... Inclusief tussentijds verplaatsen

Inclusief verwijderen van vervoeren naar een inrichting
..... van vrijkomend ijzerslib

1. .. .. Uitlaat voorzien van straalbreker

.1. . . . |Uitlaat voorzien van zandvang

312 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING
312010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 2.694,00V
..... sleuf.

Betreft: verplicht toepassen van sleufbekisting t.b.v.
aanbrengen van betonnen inspectieputten en
hoofdriolering vanaf 315 mm

Besteksposten: 321130 (112 m), 321140 (482 m),
321150 (30 m), 321240 (203 m), 321250 (218 m),
321260 (608 m), 321320 (950 m)

Inspectieputten: 324010 (7 m), 324020 (16 m), 324030
(9 m), 324040 (8 m), 324050 (5 m), 324060 (3 m),
324070 (1 m), 324080 (18 m), 324090 (3 m), 324110 (3
m), 324120 (1 m), 324210 (3,5 m), 324220 (4,5 m),
324230 (2 m), 324240 (4,5 m) en 324250 (2,5 m)
Ultgangspunt is dat binnen de sleubekisting steeds
alleen of VWA of SHWA of VHWA en de bijbehorende
..... inspectieputten worden aangebracht inclusief alle
..... standpijpen etc.

T.p.v. de aan te brengen riolering, m.u.v. gedeelte
parkeerplaats van Wijk en Transportstraat, is in een
voorgaand bestek zand in zandbed aangebracht. De
contouren zijn op bestekstekeningen 202207-BE-OW-1
en 202207-BE-DP-1 aangegeven

De sleufbekisting zo aanbrengen dat binnen deze
..... contouren alleen zand in zandbed ontgraven wordt.

2. .. .. Door middel van stempeling

.2. . . . |Aan twee zijden van de sleuf

. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,05 tot 2,70 m

. . .4. . |Aanbrengen voor dat wordt ontgraven; spuiten is niet
..... toegestaan

..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

312020 240699 Aanbrengen bouwkuip EUR N
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... bouwkuip t.b.v. aanbrengen keldergemaal (921170) en
..... de aanliggende inspectieput (921102)

Bouwkuip dient om vertikaal te kunnen ontgraven
Bouwkuip naar eigen inzicht door de aannemer te
ontwerpen en uit te voeren

Zie bijlage 19 voor sonderingen

313 REVISIE
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313010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
..... Situering: gehele werk
9. . . .. Betreft: revisiegegevens van de aangebrachte putten,

..... leidingen, huis- en kolkaansluitingen van de rioleringen
..... en drainages

..... Inclusief inlaten, ontstoppingsstukken, uiteinden van
..... gelegde leidingen en dergelijke.

..... Tevens dienen de aangebrachte

..... uitstroomvoorzieningen, drains en diverse mantelbuizen
..... (nutsbedrijven en openbare verlichting) in de revisie te
..... worden opgenomen.

..... Revisie ter goedkeuring indienen bij de directie.
..... Opname en overname van het gehele werk is pas
..... mogelijk als de revisie is goedgekeurd door de directie.
4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal

. . .2. . |Bijde revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
..... en dergelijke vermelden

..... 9/Gegevens analoog in PDF-formaat en digitaal in
..... dwg-formaat verstrekken

..... Revisie opstellen volgens de NLCS-standaard.
..... Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de

..... werkzaamheden.
<72 I A AANBRENGEN RIOLERING
21 | AANBRENGEN PVC BUIZEN
211 || SHWA PVC
321110 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 290,00V

..... Betreft: uitleggers kavels
..... Inclusief standpijpen (gerekend is met 1 m per
..... standpijp)

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 290,00/ L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
321120 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 7,00V
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 7.00L

..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321130 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 112,00 V
2. . . . . [Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 112,00 L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321140 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 440,00V
2. . . . . IRechte buis, stifheidsklasse: SN 8 m 440,00 L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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321150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 31,00V
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 31,00/ L

..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
212 | | VHWA PVC
321210 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 1.260,00V

..... Betreft: kolkaansluitingen
..... Inclusief standpijpen (gerekend is met 1 m per
..... standpijp)
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.260,00 L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 315,00V
..... Betreft: uitleggers kavels
..... Inclusief standpijpen (gerekend is met 1 m per
..... standpijp)
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 315,00/ L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00V
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00/ L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 205,00V
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 205,00/ L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321250 252201 Aanbrengen PVC-buis m 220,00V
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 220,00/ L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321260 252201 Aanbrengen PVC-buis m 615,00 V
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 615,00 L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3213 DWA PVC
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321310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 230,00V

..... Betreft : uitleggers kavels
..... Inclusief standpijpen (gerekend is met 1 m per
..... standpijp)
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 230,00/ L
..... Kleur: bruin (RAL 8023)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321320 252201 Aanbrengen PVC-buis m 950,00V
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 950,00/ L
..... Kleur: bruin (RAL 8023)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3214 PENDELSTUKKEN
321410 [252899 Aanbrengen PVC-buis 315 mm st 6,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Nominale middellijn 250 mm
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

321420 252899 Aanbrengen PVC-buis 315 mm st 43,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Nominale middellijn 315 mm
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321430 [252899 Aanbrengen PVC-buis 400 mm st 25,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Nominale middellijn 400 mm
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
321440 [252899 Aanbrengen PVC-buis 500 mm st 25,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Nominale middellijn 500 mm
..... Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322 AANBRENGEN HULPSTUKKEN
..... 1 uitlegger per inlaat, bij kolken zijn 2 aansluitingen per
..... inlaat toegestaan
322010 252832 Maken inlaat. st 14,00V
..... Betreft: inlaten voor aansluiten op hoofdriool
4. . ... In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Knevelinlaat met zettingsconstructie voor aansluiten op st 14,00 L
..... PVC-buis 315 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
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322020 252832 Maken inlaat. st 15,00V

..... Betreft: inlaten voor aansluiten op hoofdriool

4. .. .. In PVC-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 125 mm
..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Knevelinlaat met zettingsconstructie voor aansluiten op st 15,00/ L
..... PVC-buis 400 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
322030 252832 Maken inlaat. st 41,00V
..... Betreft: inlaten voor aansluiten op hoofdriool
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

..... Knevelinlaat met zettingsconstructie voor aansluiten op st 41,00 L
..... PVC-buis 500 mm
..... Verloop 160- 125 mm st 41,00 L

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
322040 252832 Maken inlaat. st 20,00V

..... Betreft: inlaten voor aansluiten op hoofdriool
4. . . .. In PVC-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 160 mm

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

..... Knevelinlaat met zettingsconstructie voor aansluiten op st 20,00 L

..... PVC-buis 315 mm

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
322050 252832 Maken inlaat. st 19,00V

..... Betreft: inlaten voor aansluiten op hoofdriool
4. . ... In PVC-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 160 mm

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

..... Knevelinlaat met zettingsconstructie voor aansluiten op st 19,00 L

..... PVC-buis 400 mm

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
322060 252832 Maken inlaat. st 3,00V

..... Betreft: inlaten voor aansluiten op hoofdriool
4. .. .. In PVC-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 160 mm

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

..... Knevelinlaat met zettingsconstructie voor aansluiten op st 3,00 L

..... PVC-buis 500 mm

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
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322070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.028,00 V
..... T.b.v. kolkaansluitingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 1.028,00 L

..... Bocht 45 gr (gerekend is met 4 bochten per kolk en 1
..... bocht per aansluiting inlaat)
..... mof/mof of mof/spie
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 84,00V
..... Betreft: controleputten SHWA, VHWA en DWA in
..... uitleggers kavels
..... Aanbrengen 50 cm uit perceelsgrens op kavels
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Controleput PK-315 inclusief deksel st 84,00/ L
..... Aansluiting 2 x 160 mm
..... Bovenzijde deksel 45 cm onder MV
..... Hoogte 45 cm
..... Inclusief aanbrengen betontegel 300x300x60 mm op st 84,00 L
..... deksel
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen eindkap op te handhaven riolering
..... parkeerplaats van Wijk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00/ L
..... Eindkap
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
322110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 88,00V
..... T.b.v. aansluiting 2 kolken op hoofdriool
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 88,00 L
..... Dubbel T-stuk 45 gr, 3 x manchetmof bocht 45 gr,
..... mof/spie
..... Combikap aanbrengen volgens bestekspost 322130
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 24,00V
..... T.b.v. aansluiting 1 kolk op hoofdriool
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 24,00 L
..... Dubbel T-stuk 45 gr, 3 x manchetmof bocht 45 gr,
..... mof/spie
..... Combikap aanbrengen volgens bestekspost 322130
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 112,00V
..... T.p.v. T-stuk
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 112,00/ L
..... Combikap
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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322140

322150

322160

322170

323

3232

323210

323220

323230

3233

252202

252202

252202

252202

252102

252102

252102

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

T.b.v. aansluiting uitleggers SHWA, VHWA en DWA op
hoofdriool

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Dubbel T-stuk 45 gr, 3 x manchetmof bocht 45 gr,
mof/spie

Combikap aanbrengen volgens bestekspost 322150
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

T.p.v. T-stuk

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Combikap

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

T.b.v. aansluiting uitleggers SHWA, VHWA en DWA op
hoofdriool

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45 gr

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

T.p.v. te handhaven riolering parkeerterrein van Wijk
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Eindkap

Nominale middellijn 315 mm

AANBRENGEN BETON BUIZEN
BETON BUIZEN

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
SHWA en VHWA

Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 125 mm

Diameter inlaat 160 mm

Exacte locatie buizen met inlaat in het werk te bepalen
Nominale middellijn 600 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
VHWA

Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 125 mm

Diameter inlaat 160 mm

Exacte locatie buizen met inlaat in het werk te bepalen
Nominale middellijn 800 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
VHWA

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 1000 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding
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323310 252199 Aanbrengen betonbuis 600 mm st 10,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rond profiel, ongewapend st 10,00 L

..... Nominale middellijn 600 mm

..... Spie/spie en/of mof/spie

..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding
..... D.m.v. van bijbehorende rubberring

323320 252199 Aanbrengen betonbuis 800 mm st 17,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rond profiel, ongewapend st 17,00 L

..... Nominale middellijn 800 mm

..... Spie/spie en/of mof/spie

..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding
..... D.m.v. van bijbehorende rubberring

323330 252199 Aanbrengen betonbuis 1000 mm st 1,00V
..... Betreft: pendelstuk bij put
..... Rond profiel, ongewapend st 1,00/ L

..... Nominale middellijn 1000 mm
..... Spie/spie en/of mof/spie
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding
..... D.m.v. van bijbehorende rubberring
323340 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00V

..... Gerekend met één passtuk per streng

..... D.m.v. nat zagen
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend

..... Betonbuis geleverd volgens bestekspost 323210

. .1.2. . |Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
323350 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 10,00V

..... Gerekend met één passtuk per streng

..... D.m.v. nat zagen
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend

..... Betonbuis geleverd volgens bestekspost 323220

. .1.3. . |Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
323360 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V

..... Gerekend met één passtuk per streng

..... D.m.v. nat zagen
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend

..... Betonbuis geleverd volgens bestekspost 323230

. .1.4. . |Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
324 AANBRENGEN PUTTEN
..... Aansluiting van betonbuizen op put standaard beginnen
..... met pendelstuk volgens bestekspost 321420 t/m
..... 321440 of 323310 t/m 323340
..... Voor overzicht puthnummers en de bijbehorende
..... afmeting zie bijlage 14

3240 || INSPECTIEPUT
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324010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00V

..... Betreft: put DWA t.p.v. rijpbaan

..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm, st 7,00 L

..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,

..... hoekverdraaiingen etc.

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 7,00 L
..... mangat g 600 mm.

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 7,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Dikte: tenminste 12 mm.
..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.
..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.
..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,20 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende vast zittende rubberring (in-situ)
324020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 16,00V
..... Betreft: put SHWA en VHWA t.p.v. rijbaan
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm, st 16,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.

. .9. . . |Metzandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 16,00 L
..... mangat g 600 mm

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 16,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Dikte: tenminste 12 mm.
..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.
..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.
..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,50 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
324030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
..... Betreft: put DWA t.p.v. rijpbaan
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
..... Onder de putten 921098 en 921100 een
..... funderingsconstructie aanbrengen volgens bestekspost
..... 324810 t/m 324830
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm, st 9,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 9,00 L
..... mangat g 600 mm.

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 9,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,30 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
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..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
324040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00V
..... Betreft: put SHWA en VHWA t.p.v. rijbaan
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm, st 8,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.

. .9. . . |Metzandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 8,00 L
..... mangat g 600 mm

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 8,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken

..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen

..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde

..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,20 L

..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)

324050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00V
..... Betreft: put VHWA t.p.v. rijpaan
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
..... Onder put 921099 een funderingsconstructie
..... aanbrengen volgens bestekspost 324810 t/m 324830

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1250 x 1250 mm, st 5,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.

. .9. . . |Met zandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 5,00 L
..... mangat g 600 mm

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 5,00/ L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,20 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
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324060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V

..... Betreft: put VHWA t.p.v. rijpbaan

..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1500 x 1500 mm, st 3,00 L

..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,

..... hoekverdraaiingen etc.

. .9. . . |Met zandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 3,00 L
..... mangat @ 600 mm

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 3,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Dikte: tenminste 12 mm.
..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.
..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.
..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,10 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende vast zittende rubberring (in-situ)
324070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: put DWA in berm of bestrating
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324510
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm, st 1,00/ L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 1,00 L
..... mangat g 600 mm
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
324080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 18,00V
..... Betreft: put SHWA en VHWA in berm of bestrating
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324510
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 800 x 800 mm, st 18,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.
. .9. . . |Met zandvang van 20 cm
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 18,00 L
..... mangat g 600 mm
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende vast zittende rubberring (in-situ)

324090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V
..... Betreft: put 921039, 921041 en 921101 SHWA in berm of
..... bestrating
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324510
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm, st 3,00 L

..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.

. .9. . . |Met zandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 3,00 L
..... mangat g 600 mm

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
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324110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V
..... Betreft: put 921038, 921042 en 921095 DWA in
..... bestrating

..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324510
..... Onder de put een funderingsconstructie aanbrengen
..... volgens bestekspost 324810 t/m 324830

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm, st 3,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 3,00 L
..... mangat g 600 mm
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)

324120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: put 921094 VHWA in bestrating
..... Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324510
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1250 x 1250 mm, st 1,00 L
..... inclusief de benodigde sparingen, instortmoffen,
..... hoekverdraaiingen etc.
. .9. . . |Met zandvang van 20 cm
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van st 1,00 L
..... mangat g 600 mm
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)

3242 KRUISINGS- DREMPELPUT

324210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: kruisingsput 921134 VHWA t.p.v. rijpbaan
..... 1 Putrand aanbrengen volgens bestekspost 324410
..... Onder de put een funderingsconstructie aanbrengen
..... volgens bestekspost 324810 t/m 324830

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 3000 x 2000 mm, st 1,00 L
..... inclusief de benodigde aansluitingen
. .9. . . |Metzandvang van 20 cm
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van 1 st 1,00 L
..... mangat g 600 mm
..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 1,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,03 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
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324220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: kruisingsput 921126 en 921139 VHWA t.p.v.
..... rijpaan

..... Putrand aanbrengen volgens bestekspost 324410
..... Onder de put 921126 een funderingsconstructie
..... aanbrengen volgens bestekspost 324810 t/m 324830

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 2000 x 1000 mm, st 2,00 L
..... inclusief de benodigde aansluitingen
. .9. . . |Met zandvang van 20 cm
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van 1 st 2,00 L
..... mangat g 600 mm
..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 2,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken

..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen

..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde

..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,06/ L

..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)

324230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: drempelput 106218 VHWA t.p.v. rijbaan
..... 2 Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1500 x 1500 mm, st 1,00/ L
..... inclusief de benodigde aansluitingen
..... Met overstort muur

. .9. . . |Met zandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van 2 st 1,00 L
..... mangaten g 600 mm

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 2,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,06 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)




RAW1448-157764 Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena Bladnr. 46 van 117
Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.
Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
324240 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: drempelput 921125 en 921141 VHWA t.p.v.
..... rijpaan

..... 2 putranden aanbrengen volgens bestekspost 324410
..... Onder de putten een funderingsconstructie aanbrengen
..... volgens bestekspost 324810 t/m 324830

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 2000 x 2000 mm, st 2,00 L
..... inclusief de benodigde aansluitingen
..... Met overstort muur

. .9. . . |Metzandvang van 20 cm

. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van 2 st 2,00 L
..... mangaten g 600 mm

..... Aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat st 4,00 L

..... t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Dikte: tenminste 12 mm.
..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.
..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.
..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,12 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
324250 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: drempelput 921102 VHWA
..... 2 Putranden aanbrengen volgens bestekspost 324510
..... Onder de put funderingsconstructie aanbrengen.
..... Zie bestekspost 324710
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 3000 x 2500 mm, st 1,00 L
..... inclusief de benodigde aansluitingen
..... Met overstort muur.
..... Inclusief aanbrengen stroomprofiel
. .9. . . |Metzandvang van 20 cm
. . . .2. |Afdekplaat 150 mm van prefab beton voorzien van 2 st 1,00/ L
..... mangaten g 600 mm
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende vast zittende rubberring (in-situ)
..... Voor fundering zie bestekspost 324710
3243 UITSTROOMVOORZIENING
..... Inclusief benodigde grondwerk en alle bijkomende
..... werken om de uitstroombak te kunnen aanbrengen
..... (uitvoeringswijze ter keuze aannemer)
..... Aandachtspunt: b.o.b. is lager dan het waterpeil (m.u.v.
..... uitstroomvoorziening t.b.v. drainage)

324310 252699 Aanbrengen uitstroombak st 2,00V
..... Betreft: uitstroombak t.b.v. drainage 125 mm
324311 [252699 Aanbrengen uitstroombak st 2,00 |
..... Inclusief grondverbetering van 0,30 m zand onder
..... uitstroombak (inclusief verdichten) en 2 perkoenpalen
..... Perkoenpaal (geimpregneerd) 12 x 500 cm st 4,00 L
..... Uitstroombak voor aansluiting van leiding pvc 125 mm st 2,00 L
..... Type: GU-V, helling1:2. L = 650 mm B = 420 mm
..... Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig
..... Aan weerszijden uitstroombak flespaal aanbrengen st 4,00L
..... Afmeting 76/48 mm, lengte 3,30 m, thermisch verzinkt
..... 1,00 m in de grond.
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324312 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,96 |
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |2 grasbetontegels naast elkaar aanbrengen
. .9. . . |Onder uiteinde grasbetontegels 2 hardhouten paaltjes st 4,00 L
..... 5 x 5 cm lengte 60 cm aanbrengen
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 4,00 L

..... 9|Vullen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
3024320 252699 | Aanbrengen uitstroombak st 5,00V
..... Betreft: uitstroombak t.b.v. SHWA 400 mm
324321 252699 | Aanbrengen uitstroombak st 5,00 |
..... Uitstroombak voor aansluiting van leiding pvc 400 mm
..... Type: GU-I, helling 1:2. L = 1700 mm B = 1240 mm
..... Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig

..... Stellen op 250 mm menggranulaat en 6 perkoenpalen m3 2,60 L
..... Perkoenpaal (geimpregneerd) 12 x 500 cm st 30,00 L
..... Aan weerszijden uitstroombak flespaal aanbrengen st 10,00 L

..... Afmeting 76/48 mm, lengte 3,30 m, thermisch verzinkt
..... 1,00 m in de grond.

324322 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3,60 |
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |3 grasbetontegels naast elkaar aanbrengen
. .9. . . |Onder uiteinde grasbetontegels 3 hardhouten paaltjes st 15,00 L
..... 5 x 5 cm lengte 60 cm aanbrengen
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 15,00 L

..... 9/Vullen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
324330 252699 | Aanbrengen uitstroombak st 2,00V
..... Betreft: uitstroombak t.b.v. SHWA 500 mm
324331 252699 | Aanbrengen uitstroombak st 2,00 |
..... Uitstroombak voor aansluiting van leiding pvc 500 mm
..... Type: GU-I, helling 1:2. L = 1700 mm B = 1240 mm
..... Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig

..... Stellen op 250 mm menggranulaat en 6 perkoenpalen m3 1,10 L
..... Perkoenpaal (geimpregneerd) 12 x 500 cm st 12,00 L
..... Aan weerszijden uitstroombak flespaal aanbrengen st 4,00 L

..... Afmeting 76/48 mm, lengte 3,30 m, thermisch verzinkt
..... 1,00 min de grond.
324332 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 1,44 |
2: Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |3 grasbetontegels naast elkaar aanbrengen
. .9. . . |Onder uiteinde grasbetontegels 3 hardhouten paaltjes st 6,00 L
..... 5 x 5 cm lengte 60 cm aanbrengen
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 6,00 L
..... 9/Vullen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
324340 252699 | Aanbrengen uitstroombak st 1,00V
..... Betreft: uitstroombak t.b.v. VHWA 600 mm
324341 252699 | Aanbrengen uitstroombak st 1,00 |
..... Uitstroombak voor aansluiting van leiding beton
..... 600 mm
..... Type: GU-I, helling 1:2. L = 2200 mm B = 1240 mm
..... Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig

..... Stellen op 250 mm menggranulaat en 6 perkoenpalen m3 0,70 L
..... Perkoenpaal (geimpregneerd) 12 x 500 cm st 6,00 L
..... Aan weerszijden uitstroombak flespaal aanbrengen st 2,00 L

..... Afmeting 76/48 mm, lengte 3,30 m, thermisch verzinkt
..... 1,00 min de grond.
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324342 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,721

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . |3 grasbetontegels naast elkaar aanbrengen
. .9. . . |Onder uiteinde grasbetontegels 3 hardhouten paaltjes st 3,00 L
..... 5 x 5 cm lengte 60 cm aanbrengen
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 3,00 L
..... 9|Vullen met klei vrijgekomen volgens dit bestek

324350 252699 Aanbrengen uitstroombak st 1,00V
..... Betreft: uitstroombak t.b.v. SHWA 1000 mm
..... Uitstroombak voor aansluiting van leiding beton st 1,00/ L
..... 1000 mm
..... Voorzien van thermisch verzinkt spijlenrooster, h.o.h. st 1,00 L

..... afstand spijlen £ 80 mm
..... Type: GU-II, helling 1:2. L = 3000 mm B = 1820 mm
..... Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig

..... Stellen op 250 mm menggranulaat en 8 perkoenpalen m3 1,40 L
..... Perkoenpaal (geimpregneerd) 12 x 500 cm st 8,00/ L
..... Aan weerszijden uitstroombak flespaal aanbrengen st 2,00 L

..... Afmeting 76/48 mm, lengte 3,30 m, thermisch verzinkt
..... 1,00 m in de grond.
..... Bodem- en taludbescherming aanbrengen volgens
..... bestekspost 324360
324360 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 35,00V
..... Situering: bij uitstroombak volgens bestekspost 324350
..... Inclusief zaagwerk (nat zagen)
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar inrichting
1. . . .. Vlakke mat m2 35,00 L
..... RONA blokkenmat type B9
..... Dikte: 0,09 m, gewicht: 140 kg per m2 met 35% open
..... ruimte,
..... oppervlakte structuur: trapezium.
..... Standaard afmetingen (Ixb): 4,00 x 1,20 m
..... Fabrikant: Altena infra-materialen o.g.
..... Betonkwaliteit: C45/55
.9. . . . |Betonblokken: type RONA®
..... Vullen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
. .9. . . |De blokken dienen onlosmakelijk te zijn verbonden aan
..... de drager van kunststof middels in de drager
..... aangebrachte lussen, die vervolgens zijn opgenomen in
..... de blokken
. . .1. . |Met drager van kunststof geotextiel: m2 35,00 L
..... type HP90/90LL voorzien van fabrieksmatig aangebracht
..... zoomconstructie t.b.v. verwerken.
..... Overlapping en zoomconstructie is niet meegerekend in
..... de hoeveelheden. Hoeveelheid is dus netto
. . . .9. |Talud 1:2 en gedeelte horizontaal
..... 3|Ca. 90 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met
..... een waterstand van N.A.P. - 1,90 m
3244 PUTRANDEN T.P.V. ASFALTVERHARDING
..... Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
..... systeem®©
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
..... Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
..... 1 putrand Ondernemersstraat aanbrengen volgens
..... bestekspost 531020

324410 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 58,00V
..... Betreft: het aanbrengen van ronde putrand in nieuw
..... aangebrachte asfaltconstructie

..... Bij bestaande putten putranden verwijderen volgens
..... bestekspost 324420
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324411 100199 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 58,00 |

..... Betreft: het exact localiseren van hart metalen dop welke
..... gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

..... Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 58,00 |
..... afdekplaat.
324412 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 58,00 |

..... Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
..... boven hart metalen plaat.

..... Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
..... op het asfalt.

..... Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 58,00
..... Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

..... Dikte uit te boren asfalt: ca. 200 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

324413 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 58,00
..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
..... afvoeren van asfalt uit de sparing.

..... Boren sparing d.m.v. diamantboor, exact rond hart st 58,00
..... metalen afdekplaat.

..... Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 200 mm.

..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief dop. st 58,00
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

324414 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 58,00
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putrand met deksel.

.9. . . . |Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
..... ronde betonvoet. Incl. bijpehorende gietijzeren deksel.
..... Putafdekking: 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP
..... Deksel voor zwaar verkeer.

..... Randhoogte: 240 mm.

..... DWA opschrift op rand "VW" en op deksel "VUILWATER" st 16,00 L
..... SHWA opschrift op rand "RW" en op deksel st 14,00 L
..... "REGENWATER"

..... VHWA opschrift op rand "RW" st 28,00/ L
..... Drainage opschrift op rand "RW" en op deksel "DRAIN" st 1,00 L

..... Punt driehoek TBS logo laten wijze in richting
..... stroomrichting.

..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 1.450,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.

..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . |Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 58,00
..... stelringen met een dikte van 5 cm.
..... Gerekend met 1 stuks per putrand
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 725,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

324415 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 st 58,00
..... Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
..... Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende lit 1.160,00 L
..... gietmortel Poltec 703.L. Gerekend met 20 liter per
..... putrand

..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag.

..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 58,00/ L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
..... - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
..... Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
..... van staat ondergrond.
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Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem.

Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
Polderstraat 1B

6666 LD Heteren

T: 026 - 44 57 032

E: info@vandenbroekheteren.nl

I: www.vandenbroekheteren.nl

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
1000°C.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa.

Eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.

Verwijderen putrand met deksel en bijkomende
werkzaamheden.

Situering: Ondernemersstraat

Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te
vervangen putafdekkingen op bestaande inspectieputten
Werkzaamheden uitvoeren na het verwijderen
verhardingen

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige en/of
losliggende stellagen.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen bij
bestekspost 324421

Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen, leveren
volgens bestekspost 324430 of 324440

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
(Gerekend met 25 kg / put.).

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

st

kg

st

st

st

kg

st

2,00

58,00

145,00

290,00 L

2,00 |

2,00 |

50,00 L

2,00 L

50,00 L
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324423 252899 Aanbrengen metalen afdekking mangat incl. metalen st 2,00 1
..... dop.
..... Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat st 2,00 L

..... op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,06 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
324430 252799 Leveren en aanbrengen stelringen. 50 mm st 2,00V
..... Situering:

..... Betreft: leveren en aanbrengen stelringen van beton t.b.v.
..... aan te brengen putranden volgens bestekspost 324420
..... en 531010

..... Stelringen van gewapend beton, hoogte 50 mm st 2,00 L
..... Leveren op plaats van verwerken
324440 252799 Leveren en aanbrengen stelringen. 70 mm st 2,00V
..... Situering:

..... Betreft: leveren en aanbrengen stelringen van beton t.b.v.
..... aan te brengen putranden volgens bestekspost 324420
..... en 531010

..... Stelringen van gewapend beton, hoogte 70 mm st 2,00 L
..... Leveren op plaats van verwerken
3245 PUTRANDEN T.P.V. BERMEN EN BESTRATING
324510 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 28,00V
..... Betreft: putranden op putten aangebracht volgens
..... bestekspost 324070 t/m 324090 en 324250

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Fabrikant: TBS Soest, type 313 VEPRO,

..... Dagmaat: 610 mm. Deksel voor zwaar verkeer.
..... Randhoogte: 240 mm.

..... DWA opschrift op rand "VW" en op deksel "VUILWATER" st 4,00 L
..... SHWA opschrift op rand "RW" en op deksel st 10,00 L
..... "REGENWATER"
..... VHWA opschrift op rand "RW" st 14,00 L
. . .9. . |Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
..... stelringen

..... Leveren stelringen volgens bestekspost 324430 of
..... 324440

3246 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

324610 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen
9. . . .. Aanbrengen afsluitingen t.b.v. aanbrengen PVC 500 mm
..... op bestaande put VHWA Transportstraat
.9. . . . |De doorvoer hemelwater waarborgen
..... Wijze van waarborgen ter keuze van de aannemer
324620 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: bestaande put VHWA Transportstraat
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Opperviak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
..... T.b.v. aansluiten PVC 500 mm
..... Wijze maken aansluiting ter keuze aannemer
. .9. . . |Afdichting ter keuze aannemer st 1,00 L
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
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324630 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 6,00V
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
..... T.b.v. aansluiten PVC 125 mm
. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 6,00 L
..... D.m.v. boren

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting

324640 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00V
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen

.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

..... T.b.v. aansluiten PVC 160 mm

. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 10,00 L

..... D.m.v. boren

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
3247 FUNDERINGSCONSTRUCTIE KELDERGEMAAL
..... De opdrachtgever heeft een funderingsadvies laten
..... opstellen voor het keldergemaal (921170) en de
..... aanliggende inspectieput (921102). Zie bijlage 7
..... Waar in het advies V14 wordt genoemd moet
..... keldergemaal (921170) worden gelezen
..... Waar in het advies VH13 wordt genoemd moet
..... inspectieput (921102) worden gelezen.

324710 410199 Uitvoeren berekeningen t.b.v. funderingsconstructie EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van een constructieberekening voor:
..... - betonnen heipalen 220 x 220 mm. Bepalen van exact
..... benodigd aantal, h.o.h. afstanden, betonsoort en
..... wapening
..... - funderingsplaat. Bepalen van afmetingen, betonsoort
..... en wapening
..... Leveren en aanbrengen betonnen heipalen,
..... funderingsplaten en bijkomende werkzaamheden
..... volgens bestekspost 950050
3248 FUNDERING BETONNEN PUTTEN
..... Betreft: funderingsconstructie voor betonnen putten met
..... nummers: 921098, 921099, 921100, 921125, 921126,
..... 921134 en 921141
324810 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 28,00V
..... Betreft: aanbrengen palen t.b.v. onderheien betonnen
..... putten
..... Gerekend met 4 stuks per put
..... Lengte 4 tot 6 m
..... Paal van naaldhout: st 28,00/ L
..... @ 150 mm
1. .. .. Paal: lengteklasse tot 5 m
5. . . . |Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .3. |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
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324820 411311 Aanbrengen kesp. st 14,00V

..... Betreft: aanbrengen houten kespen
..... Gerekend met 2 kespen per put

1. . . .. Houten kesp st 14,00 L
..... Vuren kesp afmetingen 200 x 250 x 1750 mm
..... Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bouten
..... @ 20 mm, lengte 300 mm, volgplaten 50 x 50 x 5 mm
..... Incl. leveren en aanbrengen benodigde
..... verduurzaamde bevestigingsmiddelen.
1. . . . |Kesp met uitholling
. .1. . . |Aanbrengen van voorzieningen tegen opdrijven
..... 1/Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 324810
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
..... spijkers

324830 411311 Aanbrengen kesp. st 28,00V
..... Betreft: aanbrengen houten regels
..... Gerekend met 4 regels per put

1. .. .. Houten kesp st 28,00 L
..... Vuren regels afmetingen 65 x 165 x 1750 mm
..... Inclusief leveren en aanbrengen benodigde
..... verduurzaamde bevestigingsmiddelen.
1. . . . |Kesp met uitholling
. .1. . . |Aanbrengen van voorzieningen tegen opdrijven
..... 1|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 324810
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.

..... spijkers
25 | KOLKEN
3251 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
325110 [830399 | Zagen en opbreken asfaltverharding st 204,00V

..... Situering: langs rijbaan Logistiekstraat
..... Betreft het zagen en opbreken onderlaag t.b.v.
..... aanbrengen trottoir- en straatkolken
325111 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 296,00
..... Betreft: zijkanten en voorzijde aan te brengen kolken
..... ca. 1,45 m per kolk
1. .. .. Asfaltverharding AC22 Bind OL-C
.9.9. . . |Zaagdiepte 65 mm

325112 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 46,90
..... ca. 0,23 m2 per kolk
..... Teervrij asfalt: aangebracht volgens dit bestek
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.9. . . . |Dikte 65 mm
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

3252 AANBRENGEN KOLKEN
325210 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 11,00V
..... T.p.v. molgoot
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 11,00 L

..... Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7 voorzien van flexibele
..... achter-aansluiting 125 mm

..... Afmeting 300x450x850mm

..... Fabrikant : TBS Soest

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|/Constructie: eendelig
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325220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 193,00V
..... T.p.v. trottoirband
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 193,00/ L

..... Q-Line Max TRK 4717/90 GB1 voorzien van flexibele
..... achter-aansluiting 125 mm

..... Afmeting 350x450x900 mm

..... Fabrikant : TBS Soest

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

325230 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00V
..... T.p.v. geleideband
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 3,00 L

..... Q-Line Max TRK 4720/90 GB1 voorzien van flexibele
..... achter-aansluiting 125 mm
..... Afmeting 350x450x900 mm
..... Fabrikant : TBS Soest
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
326 REINIGEN NIEUWE RIOLERING EN INSPECTIE
..... Werkzaamheden uitvoeren voér het aanbrengen van
..... asfalt volgens besteksposten hoofdstuk 46
326010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 315,00V
..... Betreft: het reinigen van nieuw aangelegde leiding t.b.v.
..... inspectie
..... Grootste putafstand: 75 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
3. . . . |Profielafmeting(en): 600 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 326060
326020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 419,00V
..... Betreft: het reinigen van nieuw aangelegde leiding t.b.v.
..... inspectie
..... Grootste putafstand: 75 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): 800 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 326060
326030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 8,00V
..... Betreft: het reinigen van nieuw aangelegde leiding t.b.v.
..... inspectie
..... Grootste putafstand: 8 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
5. . . . |Profielafmeting(en): 1000 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 326060
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326040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.978,00 V
..... Betreft: het reinigen van nieuw aangelegde leiding t.b.v.
..... inspectie
..... Grootste putafstand: 75 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en):

..... 250 mm 53 m

..... 315 mm 1265 m

..... 400 mm 660 m

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 326060

326050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 638,00V
..... Betreft: het reinigen van nieuw aangelegde leiding t.b.v.
..... inspectie
..... Grootste putafstand: 75 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
3. . . . |Profielafmeting(en): 500 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 326060

326060 257531 Rioolslib vervoeren. ton 17,00V
..... Betreft: slib vrijgekomen volgens bestekspost 326010
..... t/m 326050
..... Gerekend is met ca. 5 kg per m1

1. .. .. Vervoeren naar: een inrichting
..... Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever en
..... worden verrekend op stelpost 950020

326070 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.616,00 V
..... Betreft: visuele inspectie van de aangelegde riolering
..... (PVC)

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Het maken van 3D-kogelbeeldopnamen is niet
..... toegestaan. In de rapportage dient de inspectietekening
..... opgenomen te zijn, waarbij de bestekstekening als
..... basis gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de ingemeten
..... revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden

..... Grootste putafstand:75 m

1. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf
5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:

..... 250 mm 53 m

..... 315 mm 1265 m

..... 400 mm 660 m

..... 500 mm 638 m

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
..... Mpeg2-formaat

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: visuele inspectie van de aangelegde riolering
(beton)

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Het maken van 3D-kogelbeeldopnamen is niet
toegestaan. In de rapportage dient de inspectietekening
opgenomen te zijn, waarbij de bestekstekening als
basis gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de ingemeten
revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden

Grootste putafstand:75 m

Opleveringsinspectie, riolering gereinigd en
(gedeeltelijk) in gebruik

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

600 mm 315 m

800 mm 419 m

1000 mm 8 m

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen
inclusief eventueel leegpompen van de buizen.
Aanbrengen afsluitingen t.b.v. inspectie nieuwe riolering
De doorvoer hemelwater waarborgen

Wijze van waarborgen ter keuze aan de aannemer

KELDERGEMAAL
Door de opdrachtgever is een elekira aansluiting 3x50A
reeds aangevraagd.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: aanbrengen compleet keldergemaal (921170)
Inclusief leveren en monteren van de betonnen put en
de technische installatie

Voor specificatie put en technische installatie zie
bijlagen 5 en 6

De elektrische Installatie moet voldoen aan NEN1010
Putdeksel van de lanseerinrichting, naast keldergemaal,
voorzien van tekst "PERSLEIDING".

Voor fundering zie bestekspost 324710

Inclusief aanbrengen RVS fundatie t.b.v. montage
apparatuurkast

PERSLEIDING

Aanbrengen persleiding 160 mm inclusief grondwerk
Betreft: persleiding tussen keldergemaal (921170) en
gestuurde boring

Aanbrengen met een gronddekking van 1,00 m

EUR

st

st

742,00

1,00

675,00

\

\

1,00
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328011

328012

328013

328020

328030

328040

328050

240101

252211
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283515

283514

283514

256199

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort:

Tot een diepte van minimaal 0,50 m klei en daaronder
zand of klei

Milieuklasse: landbouw / natuur

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PE-buis.

PE-buis indien mogelijk zonder lasverbindingen
aanbrengen

Rechte buis, drukklasse: PN 16

Buiskwaliteit SDR 17

Kleur: zwart met bruine strepen

Boven de buis waarschuwingslint aanbrengen, kleur
groen met opschrift persleiding (breedte lint 40 mm,
dikte 0,15 mm)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof volgens
bestekpost 328020

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

Aanvullen tot 50 cm onder maaiveld met zand
vrijgekomen bij ontgraven of aanvoeren vanaf zanddepot
binnen de grenzen van het werk (inclusief ontgraven en
vervoeren)

Tot maaiveld aanvullen met klei vrijgekomen bij
ontgraven

Overtollige klei verspreiden in een laagdikte van ten
hoogte 0,02 m over de aanliggende berm

De aanvulling verdichten (wijze verdichten ter keuze
aannemer)

Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.

Betreft: lasverbinding in aan te brengen persleiding
volgens bestekspost 328010 en t.b.v. aansluiten op
persleiding gestuurde boring volgens bestekspost
329210

Elektrolasmof

SDR-klasse 11

Buitendiameter leiding: 160 mm

Aanbrengen PE-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk t.b.v. aansluiten persleiding op gemaal
Hulpstuk gemaal PE 100 SDR17 (zie positie 9 op
tekening gemaal bijlage 5)

Buitendiameter leiding: 160 mm

Verbinding buis - hulpstuk door middel van trekvaste
koppeling

Aanbrengen PE-hulpstuk.

Betreft: hulpstuk t.b.v. aansluiten persleiding gestuurde
boring op bestaande persleiding kruising Parallelweg -
Industrieweg

Hulpstuk PE: verloop 160-250 mm

SDR-klasse 11

Verbinding buis - hulpstuk door middel van
elektrolasmof volgens bestekspostnr(s). 328020

Controle rioolpersleiding op waterdichtheid

Betreft: controle aangebrachte persleiding volgens
bestekspost 328010 en persleiding gestuurde boring
volgens bestekspost 329210 op waterdichtheid

st

st

st

st

EUR

2,00

1,00

1,00

675,00

675,00

675,00

675,00

675,00

2,00
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328060 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

..... Betreft: aangebrachte persleiding volgens bestekspost
..... 328010 en persleiding gestuurde boring volgens
..... bestekspost 329210

..... Op beide einden van het te beproeven gedeelte een
..... geijkte manometer aanbrengen, met de mogelijkheid
..... voor een controle-manometer. Het meetbereik van de
..... manometers ligt tussen 0,1 Mpa en 1 Mpa met een
..... nauwkeurigheid van 0,01 Mpa.

1. .. .. Afpersdruk 1,00 MPa
..... Gedurende 24 uur en inclusief meetrapportage
..... met foto's.
29 | | GESTUURDE BORING
301 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

..... De opdrachtgever heeft door Holland Drilling een
..... boorplan en boorprofiel laten opstellen. Zie bijlagen 12
..... en 13

329110 242199 Opstellen uitvoeringsontwerp en plan EUR N
..... Betreft: het verifiéren van het boorplan (bijlage 13) en
..... boorprofiel (bijlage 12) en verwerken tot een

..... uitvoeringsontwerp en uitvoeringsplan

..... Inclusief risico-inventarisatie

..... Het uitvoeringsplan dient o.a. inzicht te verschaffen in:
..... - specificatie van de te gebruiken boormachine

..... - de planning

..... - specificatie van het in- en uitredepunt

..... - specificatie van eventueel bijkomende werkzaamheden
..... Het uitvoeringsontwerp en uitvoeringsplan uiterlijk 28
..... dagen na opdracht digitaal ter controle aanleveren bij
..... directie. De directie beslist uiterlijk binnen 7 dagen na
..... ontvangst van de stukken over de goedkeuring of
..... afkeuren van het plan. Het uitvoeren van de gestuurde
..... boring volgens bestekspost 329210 mag niet starten
..... voordat het uitvoeringsontwerp en uitvoeringsplan door
..... de directie zijn goedgekeurd.

3292 AANBRENGEN GESTUURDE BORING

..... Bij het intredepunt zorgt de opdrachtgever er voor dat
..... een gedeelte van het hekwerk t.p.v. Tansportstraat 1-1C
..... verwijderd wordt. De aannemer kan gebruik maken van
..... het parkeerterrein Transportstraat 1-1C voor opstellen
..... materieel. Codrdinatie door directie UAV.

..... Verkeersmaatregelen volgens besteksposten 112110
..... t/m 112240

329210 242199 Aanbrengen horizontaal gestuurde boring EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van een horizontaal gestuurde
..... boring t.b.v. aansluiten persleiding vanaf gemaal tot
..... kruising Parallelweg - Industriestraat. Zie bijlage 18 voor
..... revisie reeds aangebrachte persleiding.

..... Werkzaamheden uitvoeren volgens het goedgekeurde
..... uitvoeringsontwerp en uitvoeringsplan volgens

..... bestekspost 329110

329211 242199 Inrichten werkterrein voor boormaterieel st 2,00 |
..... Betreft: het inrichten van een werkterrein t.b.v. het
..... uitvoeren van de horizontaal gestuurde boring

..... Het gaat 0.a. om de volgende werkzaamheden:
..... - aanbrengen en verwijderen van rijplaten

..... - maken opstelplaatsen materieel

..... Werkterrein na afloop in oorspronkelijke staat herstellen
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329212 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 |

..... Betreft: het graven en aanvullen van werkputten t.b.v het
..... in- en uittredepunt horizontaal gestuurde boring
..... Verharding: t.p.v. het uittredepunt is een verharding van
..... asfalt met fundering aanwezig die verwijderd en
..... opnieuw aangebracht dient te worden. Deze kosten
..... worden verrekend volgens bestekspost 950040
..... T.p.v. het intredepunt is geen verharding aanwezig
9. .. .. Maatvoering werkputten ter keuze aannemer
. .9. . . |Vrijgekomen grond naast de werkput opslaan
. . .9. . |Taluds en voorzieningen tegen inkalving ter keuze
..... aannemer
329213 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 288,00
..... Grondsoort: klei
5 .. .. Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 SDR 11 m 288,00 L
..... Kleur: zwart met bruine streep
1. . . . |Mediumvoerende buis
. .1. . . |Enkelvoudige buis
. . .2.1. |Nominale diameter: 160 mm
..... 9|Gerekend is met buis op haspel uit één lengte. Indien
..... de aannemer hiervan wil afwijken worden de kosten
..... voor het aanbrengen van spiegellassen geacht in de
..... prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

329220 242164 Beproeven geboorde buizen. st 1,00N
..... Resultaten van de meting aanleveren aan directie UAV
5 .. .. Buis, aangebracht volgens bestekspostnr. 329210
.1. . . . |Inwendige diameter: 160 mm
. . .1. . |Buis beproeven op dichtheid met een druk van 0,60 MPa
..... Druk handhaven gedurende 360 minuten
..... Maximaal drukverlies gedurende beproevingsperiode:

..... 0,10 MPa
3 | DRAINAGE
3 || AANBRENGEN DRAINAGE
331010 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 169,00V

..... Betreft: dichte verbindingsbuis vanaf controle- of
..... doorspuitput drainage naar betonnen inspectieput of
..... uitstroomvoorziening
..... Grondwerk volgens bestekspost 212140
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 169,00 L
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
331020 230199 Aanbrengen drains voor horizontale drainage m 2.900,00 V
..... Betreft: permanente drainage aan beide zijden van de
..... rijpaan
331021 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.900,00
..... Grondsoort:
..... Zand in zandbed tot - 0,74 m NAP
..... Klei van - 0,74 m NAP tot -1,19 m NAP
..... In de praktijk kan het zijn dat tot onderzijde ontgraving
..... zand in zandbed aanwezig is
4. . . .. Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,54 m
. .5. . . |Breedte sleuf 0,30 m
. . . .9. |Vrijgekomen grond gescheiden naast de sleuf
..... deponeren
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331022 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
..... B.o.b. drain -1,10 m NAP
3. .. .. PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.900,00 L
. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm

. . . .1.8/0Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 ym
331023 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.900,00
9. . ... Aanvullen tot -0,74 m NAP met drainzand m3 368,30 L
..... Vanaf -0,74 m NAP tot bovenzijde ontgraving aanvullen
..... met zand vrijgekomen bij ontgraven
..... De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollig zand verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogste 0,01 m over het aanliggende terrein
..... Eventueel overtollige klei verspreiden in een laagdikte
..... van ten hoogste 0,02 m over de aanliggende berm of
..... (bouw)kavel
..... Inclusief transport.

331030 230199 Aanbrengen drains voor horizontale drainage m 1.630,00V
..... Betreft: drainage nutstracé t.b.v. afvoeren grondwater
..... gedurende aanbrengen kabels en leidingen door
..... derden
..... Locatie drainage is aangeven op de dwarsprofielen
331031 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.630,00
..... Grondsoort: zand in zandbed
3. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering 1,10 m
. .1. . . |Breedte sleuf 0,10 m
. . . .1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

331032 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.630,00
..... Maximale lengte per streng 50 m
..... Uiteinde drain met blinde buis boven maaiveld halen en st 34,00 L
..... afdoppen met combikap
..... Ulteinde markeren met perkoenpaal st 33,00 L

3. .. .. PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.630,00 L
. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1.2|0Omhuld met kokosvezel type 1000 g (O90 700 ym)

331033 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.630,00
1. .. .. Aanvullen met de ontgraven grond
. .9. . . |Tot bovenzijde ontgraving
..... De aanvulling verdichten
..... 1|Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten
..... hoogste 0,01 m over het aanliggende terrein

332 AANBRENGEN HULPSTUKKEN
332010 230112 | Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 24,00V
..... drainage.

..... Situering: t.p.v. kavels

..... Aanbrengen 50 cm uit perceelsgrens op kavels
1. .. .. Materiaalsoort: PVC

.2. . . . |Put: controleput PK-315 inclusief ophoogstuk en deksel st 24,00/ L

..... Aansluiting 2 x 125 mm

..... Bovenzijde deksel 45 cm onder MV

..... Hoogte ca. 100 cm

..... Inclusief aanbrengen betontegel 300x300x60 mm op st 24,00 L

..... deksel

. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
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332020 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 3,00V
..... drainage.

..... Situering: begin- eindpunt permanente drainage
..... Put 921145, 106219 en 106221

1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: Controleput PK-315 inclusief 1 doorspuitarm st 3,00 L
..... Aansluiting 1 x 100 mm
..... Controleput voorzien van gietijzeren putafdekking st 3,00 L

..... Opschrift op deksel "DRAINAGE"
..... Put voorzien van zandvang 20 cm
..... Totale hoogte ca. 165 cm

. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

332030 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 3,00V
..... drainage.
..... Put 921105, 921129 en 921130
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: Controleput PK-315 inclusief 2 doorspuitarmen voor st 3,00 L

..... doorgaande drainage 100 mm
..... Aansluiting 2 x 100 mm en 2 x 125 mm
..... Controleput voorzien van gietijzeren putafdekking st 3,00 L
..... Opschrift op deksel "DRAINAGE"
..... Put voorzien van zandvang 20 cm
..... Totale hoogte ca. 165 cm
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
332040 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 11,00V
..... drainage.
..... Put 921106, 921057, 921059, 921081, 920184, 921088,
..... 921092, 106224, 106226, 106240 en 106242
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: Controleput PK-315 inclusief 2 doorspuitarmen voor st 11,00/ L
..... doorgaande drainage 100 mm
..... Aansluiting 2 x 100 mm en 1 x 125 mm
..... Controleput voorzien van gietijzeren putafdekking st 11,00 L
..... Opschrift op deksel "DRAINAGE"
..... Put voorzien van zandvang 20 cm
..... Totale hoogte ca. 165 cm
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
332050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... T.b.v. aansluiting dichte verbindingsbuis op
..... uitstroomvoorziening
..... Gerekend is met 2 bochten per uitstroomvoorziening
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
..... Bocht 45 gr
..... mof/mof of mof/spie
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
332060 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 23,00V
..... drainage.
..... T.b.v. aansluiting verbindingsbuis vanaf controleput
..... kavels op doorgaande drainage
2. .. .. Materiaalsoort: PP
3. . . . |T-stuk: 100 mm x 100 mm inclusief verloop 100 x 125 st 23,00/ L
..... mm
4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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410010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 13.965,00 V

..... verhardingslaag.
..... Situering: t.p.v. de aan te brengen funderingslaag
..... volgens bestekspost 450010 t/m 450030
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
..... Werkzaamheden uitvoeren direct voordat ter plaatse een
..... fundering wordt aangebracht

2. .. .. Afwerken tot buitenzijde aan te brengen funderingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

410020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.611,00 V
..... Situering: t.p.v. inritten, bootinlaatplaats, boothelling en

..... maaisel los- en laadplaats

..... Inritten 1465 m2, bootinlaatplaats 60 m2, boothelling 58
..... m2 en maaisel los- en laadplaats 28 m2

..... Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en ten

..... hoogste 80 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. .1. . . |Straatzand m3 112,80 L
410030 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 165,00 V

..... Situering: t.p.v. tijdelijke bestrating rijpaan

..... Transportstraat en Ondernemersstraat

..... Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en ten
..... hoogste 80 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. .1. . . |Straatzand m3 12,00/ L
410040 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 100,00V

..... Situering: t.p.v. brandweeropstelplaatsen
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 110 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . |Brekerzand m3 10,00 L
410050 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 19,00V

..... Situering: rondom gemaal (921170)
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand m3 1,00 L
42 KANTOPSLUITINGEN
421 TROTTOIRBANDEN
421010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.280,00 V
..... Situering: langs de rijbaan
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 22,80/ L
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
..... en voorzien van steunrug van
..... schraalbeton. Steunrug 150x150 mm afgeschuind m3 51,30 L
..... onder 45°
.5. . . . |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
..... volgens bestekspost 430040
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 2.280,00 L
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
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421020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00V
..... Situering: op diverse locaties langs de rijbaan
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 2,50 L

..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
..... en voorzien van steunrug van

..... schraalbeton. Steunrug 150x150 mm afgeschuind m3 5,60 L
..... onder 45°

.5. . . . |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
..... volgens bestekspost 430040

. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm

..... Kleur: donkergrijs

..... Verbinding hol en dol

..... R= 1,00 st 2,00 L
..... R= 10,00 st 15,00 L
..... R= 15,00 st 301,00 L
..... Werkende lengte 0,785 m
421030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 156,00 V

..... Situering: t.p.v. inritten

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,60/ L
..... van steunrug van
..... schraalbeton. Steunrug 200x200 mm, m3 6,20 L
..... bol afwerken en voorzien van wapeningsstaal 2 x g 12 m 312,00 L
..... mm
..... Fundering van menggranulaat aangebracht volgens
..... bestekspost 450020
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 156,00/ L

..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
421040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00V
..... Situering: t.p.v. inritten
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,30 L
..... van steunrug van
..... schraalbeton. Steunrug 150x150 mm afgeschuind m3 0,70/L
..... onder 45°
..... Fundering van menggranulaat aangebracht volgens
..... bestekspost 450020
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 39,00/ L
..... R= 1,00 inwendig
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
..... Werkende lengte 0,785 m
421050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00V
..... Situering: t.p.v. inritten
..... Betreft: passtukken

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,40 L
..... van steunrug van
..... schraalbeton. Steunrug 200x200 mm, m3 1,40 L
..... bol afwerken en voorzien van wapeningsstaal 2 x g 12 m 70,00 L
..... mm

..... Fundering van menggranulaat aangebracht volgens
..... bestekspost 450020 of onderlaag van asfaltbeton
..... aangebracht volgens bestekspost 462010

. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm st 35,00/ L
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
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421060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 28,00V
..... Situering: t.p.v. inrit
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 0,30
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
..... en voorzien van steunrug van schraalbeton.
..... Steunrug 150x150 mm afgeschuind onder 45° m3 0,30
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
..... R= 1,00 uitwendig st 36,00
..... Werkende lengte 0,785 m
421070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00V
..... Situering: langs de rijbaan t.p.v. opstelplaats brandweer
..... en toegang 2 bestaande boothellingen
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 0,40
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
.5. . . . |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
..... volgens bestekspost 430040
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm (geleideband) st 40,00
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
421080 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,50V
..... Situering: langs de rijbaan t.p.v. boothelling
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 0,25
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
.5. . . . |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
..... volgens bestekspost 430040
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm (geleideband)
..... R =12,00 st 24,00
..... R =15,00 st 8,00
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
421090 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00V
..... Situering: langs de rijbaan t.p.v. opstelplaats brandweer,
..... boothelling, inritten 2 bestaande boothellingen en
..... keldergemaal
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 0,12
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
.5. . . . |Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
..... volgens bestekspost 430040
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm naar 180/200 x 200 mm
..... Kleur: donkergrijs
..... verbinding hol en dol
..... Verloopband links st 6,00
..... Verloopband rechts st 6,00
421110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 277,00V
9. . . .. D.m.v. nat zagen
.9.9. . . |Diverse trottoirbanden
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar inrichting
422 OPSLUITBANDEN
422010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 254,00V
..... Situering: t.p.v. inritten aan kant van de kavels
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 12,70
..... van steunrug van menggranulaat 0/31,5
..... Steunrug 300x250 mm m3 19,10
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 254,00
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
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422020 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 119,00V

..... Situering: t.p.v. opstelplaats brandweer, bootinlaad-
..... plaats, boothelling, maaisel los- en laadplaats en
..... keldergemaal

..... Opstelplaats brandweer 40 m, bootinlaad- plaats 33 m,
..... boothelling 36 m en maaisel los- en laadplaats 10 m

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 595 L
..... van steunrug van schraalbeton.
..... Steunrug 150x150 mm afgeschuind onder 45° m3 2,68 L
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 119,00/ L

..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol

422030 831399 Aanbrengen hulpstuk st 8,00V
..... Situering: t.p.v. opstelplaats brandweer en bootinlaad-
..... plaats.
..... Hoekstuk 90°, beenlengte 450 mm st 8,00/ L
..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,05 L
..... van steunrug
..... van schraalbeton. Steunrug 150x150 mm afgeschuind m3 0,16 L
..... onder 45°

..... Behorend bij profiel 120 x 250 mm
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol

422040 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00V
..... Situering: rondom keldergemaal (921170)
1. .. .. Op straatlaag
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 35,00 L

..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol

422050 831399 Aanbrengen hulpstuk st 2,00V
..... Situering: t.p.v. keldergemaal (921170)
..... Hoekstuk 90°, beenlengte 450 mm st 2,00 L

..... Op straatlaag
..... Behorend bij profiel 120 x 250 mm
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
422060 [831502 | Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
9. .. .. D.m.v. nat zagen

.9.9. . . |Diverse opsluitbanden

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar inrichting
a2z | JUMBO-BLOKKEN
423010 831399 Aanbrengen Jumbo-blokken st 60,00V
..... Situering: nader te bepalen i.o.m. directie
..... Betreft: bescherming in bochten en hoeken inritten
..... Jumboblok, wit met hijsoog st 60,00 L
..... Leverancier BeschermDirect o.g.
43 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
..... Pasmaken d.m.v. zagen volgens bestekspost 430070,
..... hakken en knippen zijn niet toegestaan.
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430010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.465,00V

..... Situering: t.p.v. inritten
..... Langs de rijpaan dubbele streklaag van
..... betonstraatstenen aanbrengen volgens bestekspost
..... 430020
..... Vervolgens 3 streklagen aanbrengen volgens
..... bestekspost 430030

3. ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte100 mm st 65.925,00 L
..... Kleur: 494 Engels rood
..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.
..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x100mm, met
..... vellingkant 4x4mm en afstandhouders
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

430020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 365,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting inritten op rijbaan
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 4,70 L
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 100 mm st 3.477,00 L

..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.

..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x100mm, met
..... vellingkant 4x4mm en afstandhouders

..... Kleur: 505 Wit.

..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand

430030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 365,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting inritten op rijbaan
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 7,10L
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 100 mm st 5.214,29 L

..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.

..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x100mm, met
..... vellingkant 4x4mm en afstandhouders

..... Kleur: 494 Engels rood

..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand

430040 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 3.000,00 VvV
..... Situering: langs rijbaan Logistiekstraat
..... Betreft: afwaterende goot naar de kolken

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |In cementspecie aanbrengen op onderlaag van m3 39,00 L
..... asfaltbeton aangebracht volgens bestekspost 462010
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 28.572,00 L

..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.
..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x80mm, met
..... vellingkant 2x2mm en afstandhouders

..... kleur: 197 Grijs

..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand
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430050 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
..... Situering: t.p.v. keldergemaal (921170)
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 L

..... Kleur: 182 Antraciet
..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.
..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x80mm, met
..... vellingkant 4x4 mm en afstandhouders
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
430060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 165,00V
..... Situering: Transportstraat en Ondernemersstraat
..... Betreft tijdelijk dichtblokken rijbaan
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Inblokverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte100 mm st 7.425,00 L
..... Kleur: ter keuze aannemer
..... Mogen gebruikte betonstraatstenen zijn
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
430070 830399 Zagen betonstraatstenen EUR N
..... Pasmaken betonstraatstenen
..... Betreft: betonstraatstenen aangebracht aangebracht
..... volgens bestekspost 430010 t/m 430060
..... D.m.v. nat zagen
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

44 AANBRENGEN BETONTEGELS
440010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 327,00V
..... Situering: t.p.v. opstelplaatsen brandweer, bootinlaat-

..... plaats, boothelling, maaisel los- en laadplaats,

..... keldergemaal en 2 inritten zuidzijde Logistiekstraat

..... Opstelplaats brandweer 100 m2, bootinlaatplaats 60

..... m2, boothelling 58 m2, maaisel los- en laadplaats 28

..... m2, keldergemaal 61 m2 en inritten 20 m2
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm vlak, ronde gaten st 1.363,00 L

..... (type 3 MBI 0.g.)

..... 9|Vullen met klei vrijgekomen volgens dit bestek
440020 831599 Pasmaken van grasbetontegels EUR N
..... Betreft grasbetontegels aangebracht volgens
..... bestekspost 440010
..... Pasmaken door middel van nat zagen
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

45 FUNDERINGEN
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450010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 12.400,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. rijpaan
..... Fundering aanbrengen tot 0,30 m uit achterzijde aan te
..... brengen trottoir- en opsluitbanden
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 7.812,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
450020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.465,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. inritten
..... Fundering aanbrengen tot 0,30 m uit achterzijde aan te
..... brengen trottoir- en opsluitbanden
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 923,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
450030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. opstelplaats brandweer
..... Fundering aanbrengen tot 0,50 m uit achterzijde aan te
..... brengen opsluitbanden
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 63,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
450040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 226,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. bootinlaatplaats, boothelling, maaisel
..... los- en laadplaats en keldergemaal
..... Bootinlaatplaats 70 m2, boothelling 67 m2, maaisel los-
..... en laadplaats 28 m2 en keldergemaal 61 m2
..... Fundering aanbrengen tot 0,20 m uit achterzijde aan te
..... brengen opsluitbanden

..... Onder fundering waterdoorlatend geweven geotextiel m2 226,00 L
..... aanbrengen

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 143,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA

. . . .9. |In het volgens bestekspost 211050 ontgraven cunet
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
T R BITUMINEUZE VERHARDINGEN

462 AANBRENGEN ONDERLAAG
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462010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2.015,00V

..... Situering: nieuwe rijbaan
..... Op deze asfaltlaag moeten de trottoirbanden en
..... streklagen gesteld worden
..... Totaal 12400 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 2.015,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C 40/60
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
..... volgens bestekspost 450010
462020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.220,00 V
..... Betreft: het reinigen van de asfaltverharding voorafgaand
..... aan aanbrengen kleeflaag t.b.v. onderlaag volgens
..... bestekspost 462030
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
462030 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.405,00 V
..... Situering: nieuwe rijbaan
..... Schoonmaken volgens bestekspost 462020
..... Kleeflaag aanbrengen volgens bestekspost 465010
..... Totaal 10220 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1.405,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C 40/60
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 55 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 462010
463 AANBRENGEN TUSSENLAAG
463010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.150,00 V
..... Situering: nieuwe rijpbaan
..... Kleeflaag aanbrengen volgens bestekspost 465010
..... Totaal 10220 m2
9. . . .. Asfalt: AC 16 Bind ton 1.150,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C 40/60
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton
..... aangebracht volgens bestekspost 462030
464 AANBRENGEN DEKLAAG
464010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.220,00 V
..... Betreft: het reinigen van de asfaltverharding voorafgaand
..... aan aanbrengen kleeflaag t.b.v. deklaag volgens
..... bestekspost 464020
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

464020 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 895,00V
..... Situering: nieuwe rijbaan
..... Schoonmaken volgens bestekspost 464010
..... Kleeflaag aanbrengen volgens bestekspost 465010
..... Deklaag altijd warm in warm aanbrengen
..... Totaal 10220 m2

9. . . .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 895,00 L
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton
..... aangebracht volgens bestekspost 463010
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465 KLEEFLAGEN
465010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 30.660,00V
1. . . .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 9,20 L

..... Bitumenemulsie: kationische type 0
..... Anti-uitrijdkleef
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
5 GROOT ONDERHOUD
..... Betreft: uitvoeren groot onderhoud aan de
..... Ondernemersstraat, Expeditiestraat en Transportstraat
..... De werkzaamheden verplicht in het weekend uitvoeren.
..... De werkzaamheden moeten steeds in één weekend per
..... wegvak uitgevoerd worden.
..... Werkzaamheden welke het verkeer niet hinderen mogen
..... in principe ook op normale werktijden uitgevoerd
..... worden.
..... De eventuele extra kosten of toeslagen m.b.t. het
..... uitvoeren van de werkzaamheden in het weekend
..... worden geacht in de prijs per eenheid te zijn
..... inbegrepen.
..... De werkzaamheden onder hoofdstuk 5 dienen
..... gefactureerd te worden bij gemeente Altena (zie artikel
..... 01.06.01 deel 3 van dit bestek)
511 COMMUNICATIE
511010 102301 Communiceren met derden. EUR N
..... Betreft: het communiceren met ondernemers en
..... bewoners over de uit te voeren
..... onderhoudswerkzaamheden
1. .. .. Opstellen van brieven voor bewoners en
..... belanghebbenden
..... Communicatie betreft het schriftelijk informeren over de
..... uitvoering van de groot-onderhoudswerkzaamheden
..... met informatie over o.a. planning werkzaamheden,
..... wegafzettingen, toegankelijkheid percelen en straat,
..... contactgegevens omgevingsmanager.
..... Brieven 4 weken voor uitvoering werkzaamheden
..... verspreiden
..... Brieven ter goedkeuring voorleggen aan de directie

.1. . . . |Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . |Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 55
. . .2. . |Frequentie: 1 x per fase
513 | | VERWIJDEREN KOLKEN
513010 251122 | Verwijderen kolk. st 13,00V

..... Situering: zie bestekstekening 202207-BE- OW-2 en
..... 202207-BE- OW-3
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk 9 stuks
. .1. . . |Trottoirkolk 4 stuks
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
515 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
515010 831711 Opbreken betonbanden. m 95,00V
..... Situering: westzijde Ondernemersstraat
..... Zie bestekstekening 202207-BE- OW-2
..... Inclusief betonnen goottegel 300 x 150 x 60 mm
5. ... Inclusief fundering en steunrug
..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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515020 831706 Opbreken molgoot. m 605,00 V

..... Betreft: gootconstructie langs rijbaan bij wegvakken
..... waar de onderlaag van asfalt blijft zitten
..... Voor detaillering zie bestekstekening 202207-BE-DP-2
..... Trottoirbanden en kolken dienen gehandhaafd te blijven
..... De werkzaamheden uitvoeren na zagen volgens
..... bestekspost 516110
9. . . .. Breedte ca. 22 cm
.1. . . . |In cementmortel inclusief fundering en onderlaag asfalt
. . . .9. |Goottegel150 x 300 x 60 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
515030 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 V
..... Situering: langs te verwijderen inritten Transportstraat
..... en Ondernemersstraat
..... Zie bestekstekening 202207-BE- OW-2 en 202207-BE-
..... OW-3
5 .. .. Inclusief fundering en steunrug
..... Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
..... Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

516 VERWIJDEREN ASFALT
s61 || ZAGEN
516110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 515,00V

..... Situering: langs op te breken goottegels volgens
..... bestekpost 515020 op het gedeelte waar onderlaag
..... gehandhaatft blijft

1. .. .. Asfaltverharding teervrij (zie bijlage 10)
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 190 mm
..... tot ten hoogste 240 mm

516120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 45,00V
..... Situering: t.p.v. te verwijderen asfaltverharding
..... Expeditiestraat en Ondernemersstraat volgens
..... bestekspost 516310

..... Zie bestekstekening 202207-BE-OW-2

1. .. .. Asfaltverharding teervrij (zie bijlage10)
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
5162 | | Verwijderen markeringen
516210 320199 | Volledig verwijderen van een markering. m2 17,00V

..... Betreft: punaise markering verwijderen op

..... asfaltverharding voorafgaand frezen.

..... Zie bestekstekening 202207-BE-OW-2

..... Lengtemarkering 0.20 m breed

..... Thermoplastisch markeringsmateriaal

..... Op een dichte bitumineuze ondergrond

..... Wijze verwijderen ter keuze aannemer.

..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... inrichting.

5163 Frezen asfalt
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516310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.020,00V

..... Situering: Expeditiestraat en Ondernemersstraat
..... Zie bestekstekening 202207-BE-OW-2
..... Betreft: het verwijderen van de volledige asfaltconstructie
..... De werkzaamheden uitvoeren na het zagen volgens
..... bestekspost 516120
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 10

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . |Dikte van ca. 150 tot 270 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

516320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.000,00 V
..... Situering: zie bestekstekeningen 202207-BE-OW-2 en
..... 202207-BE-OW-3
..... Betreft: frezen van de dek- en tussenlaag
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 10

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

516330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 150,00V
..... Situering: door directie nader aan te wijzen locaties
..... Betreft: plaatselijk (bak)frezen nadat dek- en tussenlaag
..... gefreesd is volgens bestekspost 516310
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 10

7. . . .. Totale breedte 1,50 m
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

516340 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 500V
..... aansluiting.

..... Situering: aansluiting nieuwe dek- en tussenlaag op
..... bestaande asfaltconstructie

..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 10

2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 546320, 546210 en 546220
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35 mm en breedte 2,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 60 mm en breedte 1,00 m

517 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

517010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00V
..... Situering: inritten Transportstraat
..... Zie bestekstekening 202207-BE-OW-3

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

518 OPBREKEN BASALTONBLOKKEN
518010 523599 Verwijderen betonelementen bochtverbreding m2 34,00V
..... Situering: bocht Ondernemersstraat - Expeditiestraat
..... Betreft: elementenverharding bochtverbreding /
..... rammelstrook

..... Zuilen: type Basalton ES.

..... Hoogte: 0,15 m.

..... Afmeting (LxB) circa 0,275 x 0,275 m.

..... Inclusief voegvulling van basaltsplit en straatlaag van
..... straatzand

..... Vrijgekomen bruikbare zuilen verwerken volgens
..... bestekspost 543020

..... Niet bruikbare materialen vervoeren naar inrichting
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52 GRONDWERK

521 | | GROND ONTGRAVEN

521010 220101 | Grond ontgraven uit cunet m3 75,00V

..... Situering: t.p.v. te verbreden inrit aan westzijde
..... Transportstraat en nieuwe inrit Van Wijk aan zuidzijde
..... Transportstraat

..... Grondsoort: klei

..... Milieuklasse: landbouw / natuur

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
..... 230010

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,87 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0,01 tot ca. 5,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

522 GROND VERWERKEN
522010 220301 | Grond verwerken in cunet m3 45,00V
..... Situering: zie bestekspost 521010
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 45,00 |

..... Aanvoeren vanaf zanddepot binnen de grenzen van het
..... werk (inclusief ontgraven en vervoeren)
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 522020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
522020 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 45,00V
..... Grondsoort: zand in zandbed
..... Aangebracht volgens bestekspost 522010
..... Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid vastgesteld bij het aanbrengen
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
53 RIOLERING
531 PUTRANDEN
..... Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
..... systeem®©
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
..... Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
531010 251199 Verwijderen putrand met deksel en bijkomende st 1,00V
..... werkzaamheden.
..... Situering: t.p.v. Ondernemersstraat
..... Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te
..... vervangen putafdekkingen op bestaande inspectieputten
531011 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 1
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige en/of
..... losliggende stellagen.
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
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531012 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 1,00 |

..... Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring.
..... Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
..... stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen bij
..... bestekspost 531011

..... Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen, leveren
..... volgens bestekspost 324430 of 324440

..... Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
..... bepaald door aannemer. Gerekend met 1 st. /put.
..... Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L
..... krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700
..... (Gerekend met 25 kg / put.).

..... Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st 1,00/ L
..... Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
..... bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
..... zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
..... Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L
..... krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
..... (Gerekend met 25 kg / put).

..... De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
..... asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
..... dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

531013 252899 Aanbrengen metalen afdekking mangat incl. metalen st 1,00 1
..... dop.
..... Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat st 1,00 L

..... op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Dikte: tenminste 12 mm.

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... De metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. metalen dop.

..... Aanbrengen 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,03 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
531020 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 1,00V
..... Situering: t.p.v. Ondernemersstraat

..... Betreft: het aanbrengen van ronde putrand in nieuw
..... aangebrachte asfaltconstructie

..... Bij bestaande putten putranden verwijderen volgens
..... bestekspost 531010

531021 [100199 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 1,00 |
..... Betreft: het exact localiseren van hart metalen dop welke
..... gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

..... Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 1,00 |
..... afdekplaat.
531022 331299 | Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 1,00 |

..... Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
..... boven hart metalen plaat.

..... Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
..... op het asfalt.

..... Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 1,00 1
..... Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

..... Dikte uit te boren asfalt: ca. 200 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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531023 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 1,00 |

..... Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
..... brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
..... afvoeren van asfalt uit de sparing.

..... Boren sparing d.m.v. diamantboor, exact rond hart st 1,00 |
..... metalen afdekplaat.

..... Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
..... rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
..... Dikte vrijkomend teervrij asfalt: ca. 200 mm.

..... Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief dop. st 1,00 1
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
531024 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 |
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putrand met deksel.

.9. . . . |Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
..... ronde betonvoet. Incl. bijpehorende gietijzeren deksel.
..... Putafdekking: 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP
..... Deksel voor zwaar verkeer.

..... Randhoogte: 240 mm.

..... VHWA opschrift op rand "RW" st 1,00/ L
..... Punt driehoek TBS logo laten wijze in richting
..... stroomrichting.

..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 25,00/ L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.

..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. .9. . . |Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 1,00 |
..... stelringen met een dikte van 5 cm.
..... Gerekend met 1 stuks per putrand
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 12,50 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
531025 [810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 st 1,00 |
..... Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
..... Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende lit 20,00/ L
..... gietmortel Poltec 703.L. Gerekend met 20 liter per
..... putrand

..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag.

..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 1,00/ L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
..... - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
..... Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
..... van staat ondergrond.
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531026 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking st 1,00
..... Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
..... geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
..... Voorgeschreven methode:
..... VDB Direct®© Inject systeem.
..... Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
..... Polderstraat 1B
..... 6666 LD Heteren
..... T: 026 - 44 57 032
..... E: info@vandenbroekheteren.nl
..... I: www.vandenbroekheteren.nl
..... De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 2,50
..... een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
..... 1000°C.
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.
..... Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa. kg 5,00
..... Eisen / verwerkingswijze:
..... - Naad injecteren middels een continue verwarmde
..... slangen lans (met on-demand pompsysteem);
..... - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
..... polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
..... - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
..... temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
..... worden;
..... - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
..... indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
..... wand.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
535 KOLKEN
535010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00V
..... T.p.v. inritten en basalton
..... Inclusief grondwerk en aansluiten op bestaande
..... afvoerleiding
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 8,00
..... Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7 voorzien van flexibele
..... achter-aansluiting 125 mm
..... Afmeting 300x450x850mm
..... Fabrikant : TBS Soest
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
535020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00V
..... T.p.v. trottoirband
..... Inclusief grondwerk en aansluiten op bestaande
..... afvoerleiding
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 5,00
..... Q-Line Max TRK 4717/90 GB1 voorzien van flexibele
..... achter-aansluiting 125 mm
..... Afmeting 350x450x900 mm
..... Fabrikant : TBS Soest
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
54 VERHARDINGEN
542 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
5421 Trottoirbanden
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542110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 52,00V
..... Situering: t.p.v. inritten Transportstraat
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,50 L
..... van steunrug van
..... schraalbeton. Steunrug 200x200 mm, m3 2,10 L
..... bol afwerken en voorzien van wapeningsstaal 2 x g 12 m 104,00| L
..... mm
..... Fundering van menggranulaat aangebracht volgens
..... bestekspost 545030
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 52,00/ L

..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
542120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 54,00V
..... Situering: t.p.v. inritten Transportstraat en
..... Ondernemersstraat
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,50/ L
..... van steunrug van
..... schraalbeton. Steunrug 150x150 mm afgeschuind m3 1,20 L
..... onder 45°
..... Fundering van menggranulaat aangebracht volgens
..... bestekspost 545030
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... R= 1,00 st 8,00 L
..... R =15,00 st 60,00/ L
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
..... Werkende lengte 0,785 m

542130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
9. . . .. D.m.v. nat zagen

.1.6. . . [Trottoirband 180/200 x 250 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar inrichting

5422 Opsluitbanden

542210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 27,00V
..... Situering: langs bochtverbreding volgens bestekspost
..... 543020

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 35,00/ L
..... R =15 m uitwendig
..... Kleur: donkergrijs
..... Verbinding hol en dol
..... Werkende lengte 0,785 m

542220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00V

9. . . .. D.m.v. nat zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar inrichting

543 AANBRENGEN BETONZUILEN- BASALTON

..... Uitgangspunt: handmatige verwerking van

..... elementenverharding.

543010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 40,00V

..... Situering: binnenbocht kruising Ondernemersstraat -

..... Expeditiestraat

..... Betreft: straatlaag onder bochtverbreding / rammelstrook.

..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten

..... hoogste 110 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag

. .5. . . |Steenslag m3 2,80 L

..... Basaltsplit 4/32 mm.

..... Uitgangspunt: 1.700 kg/m3.
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543020 523512 Aanbrengen betonelementen. m2 40,00V

..... Situering: zie bestekspost 543010
..... Betreft: elementenverharding bochtverbreding /
..... rammelstrook.
..... Tussen asfalt en betonelementen opsluitband
..... aanbrengen volgens bestekspost 542210

1. .. .. Zuilen Milieuklasse: n.v.t. m2 40,00
..... Vrijgekomen volgens bestekspost 518010
..... Te kort komende materialen leveren volgens
..... bestekspost 543030
..... Leveransier: Holcim Coastal, of gelijkwaardig.
..... Type: Basalton ES.
..... Hoogte: 0,15 m.
..... Afmeting (LxB) circa 0,275 x 0,275 m.
..... Kleur: grijs.
..... Invegen met basaltsplit 4/32 mm. ton 1,70 L
..... Hoeveelheid circa 25 liter/m2.
..... Uitgangspunt: 1.700 kg/m3.
. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

543030 523599 Leveren betonelementen m2 10,00V
..... Zuilen: m2 10,00 L
..... Leveransier: Holcim Coastal, of gelijkwaardig.
..... Type: Basalton ES.

..... Hoogte: 0,15 m.

..... Afmeting (LxB) circa 0,275 x 0,275 m.
..... Kleur: grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking

545 FUNDERINGEN
545010 800199 Loswerken, ophogen en verdichten fundering m2 2.055,00V
..... Situering: Expeditiestraat en Ondernemersstraat
..... Betreft: beperkt loswerken, verlagen of ophogen,
..... profileren en verdichten van de bestaande fundering van
..... menggranulaat

..... Rekening houden met uitvullen (ophogen) als verlagen.
..... Benodigd transport behoort in deze post te zijn

..... inbegrepen.

..... Benodigde menggranulaat leveren volgens bestekspost
..... 545020

..... Materiaal spreiden over volledige breedte rijbaan en
..... onder profiel afwerken

..... Breedte van 3,00 m en meer

..... Na bewerking verdichten

..... Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
..... Meetgegevens nucleaire meting aantonen conform
..... kwaliteitsplan aannemer

545020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 257,00V
..... wegfundering van steenmengsel.
7. .. .. Menggranulaat ton 257,00 L
1. . . . |Sortering 0/16
. .1. . . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN

..... 1097-2) ten minste categorie LA
..... 1|Plaats van levering: zie bestekspost 545010
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545030

545040

546

5461

546110

546120

5462

546210

800201

830101

812131

812131

812121

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. inrit Transportstraat

Fundering aanbrengen tot 0,30 m uit achterzijde aan te
brengen trottoirbanden

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 545040

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: t.p.v. de aan te brengen funderingslaag
volgens bestekspost 545030

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Werkzaamheden uitvoeren direct voordat ter plaatse een
fundering wordt aangebracht

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
ONDERLAAG

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal 2050 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-C 40/60

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: t.p.v. freesvakken volgens bestekspost 516330
Gerekend is met ca. 100 m1, breedte 1,5 m

Totaal 150 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-C 40/60

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat

TUSSENLAAG

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Kleeflaag aanbrengen volgens bestekspost 546410
Totaal 2050 m2

Asfalt: AC 22 bind

Mengseleigenschappen: TL-C 40/60

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton
aangebracht volgens bestekspost 546110

m2

ton

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

86,00

86,00

410,00

30,00

308,00

\

\

\

\

\Y

55,00 L

410,00 L

30,00 L

308,00 L




RAW1448-157764 Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena Bladnr. 80 van 117
Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.
Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
546220 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 308,00V

..... Kleeflaag aanbrengen volgens bestekspost 546420
..... Totaal 2050 m2

9. . . .. Asfalt: AC 22 bind ton 308,00 L
.1. . . . |Mengseleigenschappen: TL- C 40/60
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Dikte van 50 tot 60 mm
..... 3|Op een bestaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspost 546120 of gefreesd volgens

..... bestekspost 516320
5463 | | DEKLAAG
546310 810102 | Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 4.100,00 V

..... Betreft: het reinigen van de asfaltverharding voorafgaand
..... aan aanbrengen kleeflaag t.b.v. deklaag volgens
..... bestekspost 546320
3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
546320 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 359,00V
..... Kleeflaag aanbrengen volgens bestekspost 546410
..... Deklaag indien mogelijke warm in warm aanbrengen
..... Totaal 4100 m2
9. . . .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 359,00 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton
..... aangebracht volgens bestekspost 546210

5464 KLEEFLAGEN
546410 12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 6.150,00 V
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 1,85 L

..... Bitumenemulsie: kationische type 0
..... Anti-uitrijdkleef

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
546420 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 2.050,00 V
..... Betreft: kleeflaag op gefreesd asfaltbeton
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 0,82 L

..... Bitumenemulsie: kationische type 0
..... Anti-uitrijdkleef

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

547 ELEMENTENVERHARDINGEN

..... Pasmaken d.m.v. zagen volgens bestekspost 547240,
..... hakken en knippen zijn niet toegestaan.

5471 Herstraten betonstraatstenen

547110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 520,00V
..... Situering: bestaande inritten
..... Zie bestekstekening 202207-BE-BG-1 en
..... 202207-BE-BG-3

9. . . .. Betreft strook van ca. 3,00 m (e.e.a. in overleg met
..... directie in het werk te bepalen)
.9. . . . |Diverse verbanden
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar inrichting
..... Te kort komende materialen leveren volgens
..... bestekspost 950020
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5472 Aanbrengen betonstraatstenen
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547210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 151,00V

..... Situering: t.p.v. inritten Transportstraat
..... Langs de rijpaan dubbele streklaag van
..... betonstraatstenen aanbrengen volgens bestekspost
..... 547220

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte100 mm st 6.795,00 L
..... Kleur: 494 Engels rood
..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.
..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x100mm, met
..... vellingkant 4x4 mm en afstandhouders
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

547220 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 185,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting inritten op rijbaan
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,90 L
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 100 mm st 1.762,00 L

..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.

..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x100mm, met
..... vellingkant 4x4 mm en afstandhouders

..... Kleur: 505 Wit

..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand

547230 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 815,00V
..... Situering: langs rijbaan
..... Betreft: streklagen langs rijpbaan

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,20 L
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.762,00 L

..... Fabrikant: MBI de Steenmeesters, type: GeoBasic,
..... dichte toplaag voorzien van ca. 80% kleurechte
..... natuurlijke granulaten. Dikte toplaag 10 mm.
..... Afmeting: standaard keiformaat 210x105x80mm, met
..... vellingkant 2x2 mm en afstandhouders

..... kleur: 197 Grijs

..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand

547240 830399 Zagen betonstraatstenen EUR N
..... Pasmaken betonstraatstenen

..... Betreft: betonstraatstenen aangebracht aangebracht
..... volgens bestekspost 547110 t/m 547230

..... D.m.v. nat zagen

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

55 MARKERINGEN
550010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: bochten aansluiting Ondernemersstraat op
..... Expeditiestraat en Logistiekstraat
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van7,00 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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550020

320112

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: bochten aansluiting Ondernemersstraat op
Expeditiestraat en Logistiekstraat

Verdrijfstreep

m2

25,00

\

82 van 117

Breedte 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg 175,00 L

550030 m2 29,00V

320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: 'punaise’ Ondernemersstraat, Expeditiestraat
en Transportstraat

Betreft: 7 ringen

Ononderbroken streep, breedte 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg 203,00 L

VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
Uitvoeren in het weekend

56

561 Algemene werkzaamheden

561010 624099 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
Betreft: het inspecteren van de afzettingen en
omleidingsroutes aangebracht volgens bestekspostnr.
562 t/m 564

Gedurende de uitvoeringstermijn

Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: elke werkdag voor en na werktijd.
Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: tenminste 1 keer per etmaal.

Incl. het bijhouden van een logboek (datum en tijdstip
inspectie vermelden) met bevindingen en eventuele
aanpassingen.

In aanvulling op lid 04 en 05 van artikel 62.13.01 van de
Standaard dient de rapportage geschikt en beschikbaar
te zijn ter onderbouwing bij aansprakelijkheid stellingen
e.d. De rapportages hiertoe wekelijks indienen bij
directie.

Bij ontbreken van goede rapportage worden de
werkzaamheden van deze post als niet uitgevoerd
beschouwd.

562 Verkeersmaatregelen Transportstraat

562010 620499 Toepassen vooraankondigingsbord(en) st 2,00V
Ten behoeve van: afsluiting van de Transportstraat
volgens bestekspostnr(s). 562020

Situering: zie tekening 73.25.2012-001

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden
incl. benodigde verkeersmaatregelen.

Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden en instandhouden tot aanvang van de
werkzaamheden.

Met materialen van de aannemer.
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562020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

..... Ten behoeve van: afsluiting van de Transportstraat.
..... Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
..... nodig, apart op- en afdraaien.

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). 73.25.2012-001
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

563 Verkeersmaatregelen Expeditiestraat

563010 620499 Toepassen vooraankondigingsbord(en) st 3,00V

..... Ten behoeve van: afsluiting van de Expeditiestraat

..... volgens bestekspostnr(s). 563030

..... Situering: zie tekening 73.25.2012-002

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

..... van bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden

..... incl. benodigde verkeersmaatregelen.

..... Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de

..... werkzaamheden en instandhouden tot aanvang van de

..... werkzaamheden.

..... Met materialen van de aannemer.

563020 620499 Toepassen parkeerverbodsbord(en) st 3,00V

..... Ten behoeve van: afsluiting van de Expeditiestraat

..... volgens bestekspostnr(s). 563030

..... Situering: zie tekening 73.25.2012-002

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

..... van bebording t.b.v. de tijdelijke parkeerverboden incl.

..... benodigde verkeersmaatregelen.

..... Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de

..... werkzaamheden en instandhouden tot aanvang van de

..... werkzaamheden.

..... Met materialen van de aannemer.

563030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

..... Ten behoeve van: afsluiting van de Expeditiestraat.

..... Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien

..... nodig, apart opdraaien.

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). 73.25.2012-002
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer
563040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van: afsluiting van de Expeditiestraat
..... volgens bestekspostnr(s). 563030
..... Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
..... nodig, apart op- en afdraaien.
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... 73.25.2012-003
3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg binnen de
..... bebouwde kom
..... 2|Met materiaal van de aannemer

564 Verkeersmaatregelen Ondernemersstraat
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564010 620499 Toepassen vooraankondigingsbord(en) st 3,00V
..... Ondernemersstraat

..... Ten behoeve van: afsluiting van de Ondernemersstraat
..... volgens bestekspostnr(s). 564020

..... Situering: zie tekening 73.25.2012-004

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden
..... incl. benodigde verkeersmaatregelen.

..... Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden en instandhouden tot aanvang van de
..... werkzaamheden.

..... Met materialen van de aannemer.

564020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: afsluiting van de Ondernemersstraat.
..... Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
..... nodig, apart opdraaien.

2. .. .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). 73.25.2012-004
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer
564030 625099 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. EUR N
..... Betreft: het inzetten van landelijk aangestelde

..... beroepsverkeersregelaar(s) incl. postinstructie voor het

..... begeleiden van het in- en uitrijdend werkverkeer..

..... Aantal verkeersregelaars: 2

..... Locatie zoals weergegeven op tekening 73.25.2012-004.

..... Inzet overdag gedurende de uren dat de

..... bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd

..... conform het uitvoeringsplan van de aannemer.

564040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van: afsluiting van de Ondernemersstraat
..... volgens bestekspostnr(s). 564020
..... Incl. benodigde verkeersmaatregelen en het, indien
..... nodig, apart op- en afdraaien.

..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
..... 73.25.2012-005

3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg binnen de
..... bebouwde kom
..... 2|Met materiaal van de aannemer

58 INZET MATERIEEL EN PERSONEEL
..... Uitvoeren in het weekend
581 || INZET MATERIEEL
581010 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

581020 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 45,00V
..... Alle assen aangedreven
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
.3. . . . |Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

582 INZET PERSONEEL
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582010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid): grondwerker wegenbouw

582020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
..... Koppel stratenmakers.

7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN T.B.V. SRBT

71 MANTELBUIZEN

..... Voor situering zie bestekstekeningen 202207-BE-OG-1

..... t/m 202207-BE-OG-4

..... Voor detaillering zie bestekstekening 202207-BE-DP-1

710010 262199 Aanbrengen kabelbuis in sleuf m 430,00V

..... Betreft: aanbrengen kabelbuizen t.b.v. toekomstige

..... kabels OV

..... Totaal 37 stuks

..... Inclusief benodigd grondwerk

..... Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering

..... PVC-buis, kleur rood, inclusief trekkoord

..... Nominale middellijn kabelbuis: 75 mm m 430,00 L
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 74,00 L
..... deksel/kap

710020 262199 | Aanbrengen kabelbuis in sleuf m 885,00 V

..... Betreft: aanbrengen kabelbuizen t.b.v. toekomstige
..... kabels data -bedrijven

..... Totaal 63 stuks

..... Inclusief benodigd grondwerk

..... Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering

..... PVC-buis, inclusief trekkoord

..... Kleur:

..... Oranje, 21 stuks m 295,00 L
..... Groen, 21 stuks m 295,00 L
..... Blauw, 21 stuks m 295,00/ L
..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 126,00 L
..... deksel/kap

710030 262199 Aanbrengen kabelbuis in sleuf m 30,00V
..... Betreft: aanbrengen kabelbuizen t.b.v. toekomstige
..... leidingen Brabant Water
..... Totaal 3 stuks
..... Inclusief benodigd grondwerk
..... Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering
..... PVC-buis, kleur wit, inclusief trekkoord
..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm m 30,00 T
..... Kabelbuis wordt ter beschikking gesteld
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 6,00T

..... deksel/kap
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710040

710050

710060

710070

72

720010

720020

262199

262199

262199

262199

321301

321302

Aanbrengen kabelbuis in sleuf

Betreft: aanbrengen kabelbuizen t.b.v. toekomstige
leidingen Brabant Water

Totaal 21 stuks

Inclusief benodigd grondwerk

Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering
PVC-buis, kleur wit, inclusief trekkoord
Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
Kabelbuis wordt ter beschikking gesteld
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Aanbrengen kabelbuis in sleuf

Betreft: aanbrengen kabelbuizen t.b.v. toekomstige LS
kabels Enexis

Totaal 138 stuks

Inclusief benodigd grondwerk

Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering
PVC-buis, inclusief trekkoord

Kleur: rood

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
Kabelbuis wordt ter beschikking gesteld
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Aanbrengen kabelbuis in sleuf

Betreft: aanbrengen kabelbuizen t.b.v. toekomstige MS
kabels Enexis

Totaal 52 stuks

Inclusief benodigd grondwerk

Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering
PVC-buis, inclusief trekkoord

Kleur: rood

Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
Kabelbuis wordt ter beschikking gesteld
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Aanbrengen kabelbuis in sleuf

Betreft aanbrengen kabelbuizen om bestaande kabels
Totaal 5 stuks

Inclusief benodigd grondwerk

Aanbrengen tot 1,00 m achter fundering

Om bestaande kabels; gedeelde buis, PVC-buis, kleur
rood

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

AANBRENGEN WEGBEBAKENING
Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Afmeting 76/48 mm, Thermisch verzinkt

Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspost 720010
Afmetingen volgens type |

Bord RVV E02 "LET OP! - Vrijhouden opstelplaats
brandweer - Wegsleep regeling van kracht" . Zie
voorbeeld op bestekstekening 202207-BE-DP-1
Klasse Ill Daimond Grade (DG3), Pol B.V. te Heteren

st

st

st

st

st

st

st

275,00
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790,00
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720030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspost 720010

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 2,00 L
..... Straatnaambord: Logistiekstraat (dubbelzijdig)
..... Systeem 2000, Pol B.V. te Heteren

..... Conform format gemeente Altena

. . . .9. [Klasse Ill Daimond Grade (DG3)

73 REVISIE WATERSCHAP RIVIERENLAND
730010 286401 | Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
..... Situering: gehele werk
1. .. .. Betreft: revisie volgens eisen Waterschap Rivierenland

..... uitstroomvoorzieningen en inlaatplaatsen maaiboot.
..... Gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen,
..... de exacte ligging en de toegepaste materialen
.9. . . . |De manier waarop de gegevens moeten worden
..... aangeleverd is te lezen in het "Meetprotocol wateren en
..... kunstwerken van Waterschap Rivierenland" en is te
..... downloaden op www.wsrl.nl
74 SCHOONMAKEN WEGDEK
740010 810199 Schoonmaken rijbaan EUR N
..... Situering: bestaande rijpaan Ondernemersstraat en
..... Transportstraat bij inritten werkverkeer
..... Betreft: dagelijks schoonhouden van de rijbaan
..... gedurende de uitvoering van het werk
..... In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.03 van de
..... Standaard de onderstaande werkzaamheden uitvoeren:
..... - Losliggend vuil opruimen en niet verspreiden
..... - Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
..... Inzet veegzuigwagen naar inschatting van aannemer
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
75 DAMPLANKEN
750010 522102 Aanbrengen damplanken. m 7,30V
..... Situering: t.p.v. boothelling
..... Grondslag: klei
1. . . .. Damplanken van hout: FSC Hardhout st 36,50 L
..... - kwaliteit hout: NEN 5480
..... - Afmetingen: 55x200 mm, lengte 4,20 m
..... - Damplanken voorzien van messing en groef
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,80 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen
750020 522102 Aanbrengen damplanken. m 16,00V
..... Situering: t.p.v. maaisel los- en laadplaats
..... Grondslag: klei
1. .. .. Damplanken van hout: FSC Hardhout st 80,00/ L
..... - kwaliteit hout: NEN 5480
..... - Afmetingen: 55x200 m, lengte 3,60 m
..... - Damplanken voorzien van messing en groef
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,40 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen
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750030 522104 Aanbrengen gordingen. m 23,30V

..... Situering: t.b.v. aangebrachte damplanken volgens
..... bestekspost 750010 en 750020
..... Aanbrengen ankers volgens bestekspost 750040
1. .. .. Rechthoekige houten gording 100 x 200 mm m 23,30L
..... - FSC Hardhout
..... - Kwaliteit hout: NEN 5480
..... Inclusief bevestigingsmaterialen (thermisch verzinkt)
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .2. . . |Ondergrond voor het bevestigen van de gording:
..... damwand aangebracht volgens bestekspostnr. 750010
..... en 750020
750040 522199 Aanbrengen ankers st 4,00V
..... Betreft: aanbrengen ankers t.p.v. kopse kant boothelling
..... en maaisel los- en laadplaats
..... Gerekend is met 2 stuks per locatie

..... GEWI anker: 216 mm, thermisch verzinkt, lengte 3,00 m, st 4,00L
..... hoek met horizontaal vlak 5 graden
..... UNP 200 profiel, lengte 400 mm, thermisch verzinkt st 4,00L
..... Stalen ankerschot, 400 x 400 x 20 mm st 4,00L
w® | | INZAAIEN BERM- EN SCHOUWSTROKEN
760010 511101 | Zaaien. are 132,00V

..... Situering: bermen langs rijbaan, m.u.v. kabel- en
..... leidingenstroken, en bermen langs watergangen.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 396,00 L
..... Hoeveelheid: 3 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

8 INZET MATERIEEL EN PERSONEEL
g1 || INZET MATERIEEL
810010 1100513 | Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Alle assen aangedreven
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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810040 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

..... Alle assen aangedreven
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. . ... Laadvermogen: ten minste 10 ton
.3. . . . |Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
82 INZET PERSONEEL
820010 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid): grondwerker wegenbouw
820020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
4. . ... Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
..... Koppel stratenmakers.

9 Staartposten
o1 | | Eenmalige kosten
910010 01101 | Inrichten van werkterrein. EUR N

..... Zie deel 2.1 paragraaf 9 voor mogelijke locatie inrichten
..... werkterrein

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1. .. .. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
..... gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
..... en is aangegeven op tek.nr.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het

..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde

..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de

..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in

..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke

..... toestand brengen

95 Stelposten
950010 100301 | Stelpost EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. .. .. Acceptatiekosten vrijgekomen verticale drainage

..... volgens bestekspost 240010
950020 (100301 Stelpost EUR 25.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
..... en werkzaamheden
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950030 (100301 Stelpost EUR 500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Legeskosten Waterschap Rivierenland t.b.v. melding

..... lozing bronneringswater

950040 100301 Stelpost t.p.v. opbreken en aanbrengen verhardingen EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Opbreken en aanbrengen verhardingen t.p.v. het
..... uittredepunt gestuurde boring volgens bestekspost
..... 329210

950050 (100301 Stelpost t.b.v. leveren en aanbrengen EUR 25.000,00V
..... funderingsconstructie en bouwkuip
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. .. .. Leveren en aanbrengen betonnen heipalen en
..... funderingsplaat
..... Constructieberekening volgens bestekspost 324710
..... Benodigde bemaling en sleufbekisting volgens
..... bestekspost 311020 en 312010
..... Aandachtspunt: het keldergemaal (921170) en
..... inspectieput 921102 mogen alleen gelijktijdig worden
..... ontgraven als er een bouwkuip wordt aangebracht.




RAW1448-157764 Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena Bladnr. 91 van 117
Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.
Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

3. Bepalingen



RAW1448-157764 Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena Bladnr. 92 van 117
Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.
Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 09 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats
aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer
bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente
geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 2004.

Het emissiegetal (rekenmethode 1) of de emissieterm (rekenmethode [I) moet zijn
gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Loonkosten - en brandstoffenbestanddelen
01 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard vindt geen verrekening
plaats van wijziging in kosten van loonkosten en bouwstofgroepen.
02 Wijziging in kosten van brandstofgroepen worden verrekend vanaf 1 oktober 2026.
03 Het brandstoffenbestanddeel voor brandstofgroep 01 'Gasolie met hoog
accijnstarief' bedraagt 15% van de aannemingssom.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet de
aannemer de declaratie vergezeld laten gaan met een door de directie
goedgekeurde termijnstaat.

05 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet gericht
worden aan:

ROB Land van Heusden en Altena C.V.

Vierlinghstraat 6 d

4251 LC Werkendam

t.a.v. de directeur van ROB Land van Heusden en Altena Beheer B.V.

06 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard voor de
werkzaamheden opgenomen onder hoofdstuk 5 van deel 2.2. van dit bestek moet
gericht worden aan:

Gemeente Altena

t.a.v. dhr. T. Zaal

0.v.v. 7210262 / 43200

indienen via: digitalefacturen@gemeentealtena.nl

07 Op de declaratie dient de aannemer duidelijk het opdracht- besteknummer te
vermelden.

01 06 03 Meer- en Minderwerk

01 Te verstaan is onder:

- Ophoogpercentage: het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de
posten "algemene kosten", "winst en risico". Het percentage wordt afgerond op
tienden.

02 De meerwerk opgave dient in tweevoud schriftelijk en ondertekend ingediend te
worden bij de directie. Het volgende dient hierin ieder geval vermeld te worden:

- datum van opmaak;

- besteksnummer;

- korte omschrijving van werkzaamheden en de aanleiding tot meer werk;

- planning uitvoering meer werk;

- per werkonderdeel de hoeveelheid, prijs per eenheid en kostprijs beschrijven;
- subtotaal;

- ophoogpercentage;

- totale kosten inclusief ophoogpercentage.

03 Uitvoering van meerwerk kan plaatsvinden nadat de directie de meerwerkopgave
schriftelijk heeft goedgekeurd. Eén exemplaar van de in twee-voud ingeleverde
meerwerkopgave wordt inclusief goedkeuring teruggeven aan de aannemer.

04 Voor de verrekening van meerwerk, zoals bedoeld in paragraaf 35 van de U.A.V.
2012, wordt het ophoogpercentage toegepast, echter met een maximum van het
percentage voor "algemene kosten" en "winst en risico" zoals in de
inschrijvingsstaat van de aannemer is opgenomen.

05 Meerwerk komt in aanmerking voor verrekening als het meerwerk na voltooiing is
goedgekeurd door de directie. Het bedrag aan meerwerk wordt opgevoerd in het
termijn waarin het meerwerk, na voltooiing, door de directie is goedgekeurd.
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01
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01

02

Indienen opgave van een stelpost

De opgave van stelpost dient in tweevoud schriftelijk en ondertekend ingediend te
worden bij de directie. Het volgende dient hierin ieder geval vermeld te worden:

- datum van opmaak;

- besteksnummer;

- bestekspostnummer;

- korte omschrijving van werkzaamheden,;

- planning uitvoering stelpostwerkzaamheden;

- per werkonderdeel de hoeveelheid, prijs per eenheid en kostprijs beschrijven;
- subtotaal;

- aannemersvergoeding stelpost;

- totale kosten inclusief aannemersvergoeding stelpost.

Uitvoering van stelpostwerkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de directie de
opgave van stelpost schriftelijk heeft goedgekeurd. Eén exemplaar van de in
tweevoud ingeleverde opgave van stelpost wordt inclusief goedkeuring teruggeven
aan de aannemer.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Richtlijn zorgvuldig graafproces

In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor
deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn
vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van
de inhoud van genoemde publicatie.

De hiervoor genoemde CROW-publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW
te Ede.

Verplichtingen van de aannemer

Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekking van riolen en gemalen
en dergelijke moeten altijd bereikbaar en bedienbaar zijn.

Voordat met de ontgraving wordt begonnen, moeten proefgaten of -sleuven met
handkracht worden gegraven voor het vaststellen van de juiste ligging van de in en
in de nabijheid van de ontgraving gelegen kabels en leidingen. Stagnatie ten
gevolge van wijzigingen aan kabels en leidingen komt niet voor verrekening in
aanmerking. Indien kabels en leidingen, die op tekening vermeld staan, niet binnen
een horizontale afstand van 2 meter aan weerszijden en 1 meter diepte vanaf de
onderkant van de verharding, worden aangetroffen, dient de aannemer eveneens
de directie hiervan in kennis te stellen.

Vergunningen
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01 10 01 Algemeen
01 Door de opdrachtgever zijn de volgende vergunningen verzorgd:
- Watervergunning (Waterschap Rivierenland).
02 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen te worden verzorgd:
- Vergunning omleidingsroute en verkeersmaatregelen provinciale wegen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- aanbrengen kabels en/of leidingen;
- aanbrengen openbare verlichting;
- verwijderen voorbelasting kavels 6 t/m 19.

01 11 02 Uitvoeringscooérdinatie
01 De uitvoeringscodrdinatie inzake navolgende werken behoort tot de verplichtingen
van de aannemer van dit bestek:
- aan- of verleggen van kabels en leidingen;
- plaatsen openbare verlichting.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Als transsportroute wordt de volgende verplichte route aan de aannemer
voorgeschreven:

Provinciale weg-Oost (N267) - Ondernemersstraat - in/uitrit werkverkeer - of via
Expeditiestraat - Transportstraat - in/uitrit werkverkeer -

Het gebruik van andere wegen binnen het bestaande bedrijventerrein 'De Rietdijk’,
alsmede de Parrallelweg, is niet toegestaan

02 Hetis in de gehele gemeente Altena niet toegestaan om vrachttransporten te laten
plaatsvinden door woonstraten.

03 Vrachttransporten buiten woonstraten is alleen toegestaan indien de infrastructuur
hiervoor, naar oordeel van en in overleg met de directie / wegbeheerder, geschikt is
of geschikt gemaakt wordt.

De kosten voor het eventueel geschikt maken van bestaande infrastructuur voor
vrachttransporten zijn voor rekening van de aannemer. Te denken valt aan de
aanleg van tijdelijke passeerplaatsen, bermverhardingen, verlagen snelheid,
maatregelen t.b.v. de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers (brom/fietsers
en voetgangers) en maatregelen ter voorkoming van trillingshinder en -schade aan
belendingen langs een transportroute.

01 12 04 Hulpdiensten
01 Ten behoeve van de bereikbaarheid door de hulpdiensten dient altijd een strook van
1,0 m worden vrijgehouden (doorrijdbreedte van brancard ). Voertuigen van
hulpdiensten (onder ander tankautospuit) dienen panden tot op maximaal 40 meter
kunnen benaderen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd.
02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema, werkplannen en tijdens de uitvoering
rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- bedrijven, woningen en instanties tijdens de uitvoering bereikbaar houden
voor bestemmingsverkeer;
- voertuigen van hulpdiensten (o0.a. tankautospuit) dienen de aan het werk
gelegen bedrijven, woningen en overige gebouwen tot op maximaal 40
meter te kunnen benaderen;

01 13 08 Gedetailleerd werplan
01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoelt in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V.
2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (art.01.17.07 van dit bestek);
- Plan van aanpak verkeersmaatregelen (art. 62.13.02 van dit bestek);
- Werkplan bestratingswerk (art. 83.13.02 van de Standaard 2020);
- Faseringsplan Ultvoering (bestekspost 110010).
02 De eisen aan de hierboven genoemde plannen staan vermeld in de betreffende
hoofdstukken van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek.
03 Indien een gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26
van de U.A.V. 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van
€ 250,00 worden toegepast.
04 Bij het opstellen van het Faseringsplan Uitvoering dient de aannemer o.a. rekening
te houden met het volgende:
- werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur m.u.v. de
werkzaamheden volgens besteksposten hoofdstuk 5 deel 2.2;
- werkzaamheden volgens besteksposten hoofdstuk 5 deel 2.2 in het weekend
uitvoeren van vrijdag 20.00 uur t/m maandag 04.30 uur;
- werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden (zie paragraaf 07 deel
2.1);
- locatie parkeerterrein Van Wijk (zie bestekstekening 202207-BE-OW-3) is vanaf
30 september 2026 beschikbaar;
- in het Faseringsplan Uitvoering duidelijk aangeven (op tekening met een
schriftelijke uitleg/onderbouwing) wanneer welke werkzaamheden worden
uitgevoerd.

01 14 Bouwstoffen
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01
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:

- drainagemateriaal

- betonmortel

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Verzekeringen

CAR verzekering door opdrachtgever

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers
krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever,
mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie
"All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide
voorwaarden tegen:

Sectie | Werk: € 3.000.000,= als maximum per werk.

Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;

Sectie Il Aansprakelijkheid: € 1.250.000,= als maximum per gebeurtenis.

Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood
en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel),
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

Sectie Ill Eigendommen van de opdrachtgever: € 1.250.000,= premier risque per
gebeurtenis.

Materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of
vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten
welke voor deze risico's dekking geeft.

Sectie IVA Gereedschappen, keten, loodsen enz.: Niet verzekerd

Sectie IVB Eigendommen van de bouwdirectie en personeel: € 15.000,= premier
risque per gebeurtenis.
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03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op
het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot
beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

a. tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke
voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van
een oorzaak, liggende voér aanvang van deze termijn.

06 Eigen risico
Sectie I:€ 5.000,= per gebeurtenis
Sectie II: € 5.000,= per gebeurtenis

€ 10.000,=per gebeurtenis voor kabel- en/of leidingschade als vermeld in
clausule K 101-260/2 (het zich niet volledig houden aan richtlijnen ter
voorkoming van schade)
Als de polis op pagina 2 verwijst naar K 201-260/2 dient hiervoor K 101-260/2 te
worden gelezen.
Sectie lll: € 5.000,= per gebeurtenis
Sectie IVB:€ 250,= per gebeurtenis
Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste
van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk
is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens
rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de
voortgang van het werk respectievelijk het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering
in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de
opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de
poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de
aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.
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01 16 04 AVB verzekering door de aannemer

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een
Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te
houden met een minimaal verzekerd bedrag van €.2.500.000,- per aanspraak.

02 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc.,
alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de CAR-verzekering
uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

03 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd
te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de
aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.200.000,- per
gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste € 4.500,- per gebeurtenis bedragen.

04 Ingeval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de
aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie, contactpersoon
(projectleider) gemeente.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit
02 In afwijking van artikel 01.17.04 lid 02 van de Standaard, zijn de kosten voor het
verkrijgen van een milieuhygi€nische verklaring als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit, voor rekening van de aannemer.
Ook indien het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijgekomen
materialen niet vermeldt.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard, zijn de in lid 01 van het
betreffende artikel, bedoelde kosten voor rekening van de aannemer. Ook indien het
bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijgekomen materialen niet
vermeldt

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- kunststofproducten
- betonproducten
- asfaltproducten

01 17 08 Bewijs van ontvangst
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, verstrekt
de aannemer de directie een bewijs van ontvangst van de ontvanger van
vrijgekomen materialen, indien de materialen niet zijn afgegeven aan een inrichting.
Op het bewijs van ontvangst moeten in plaats van de naam en het adres van de
inrichting, de naam en het adres van de ontvanger zijn vermeld.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde codrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze coordinator(en) wordt (worden)
ook aangesteld als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase voor het gehele werk.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dient de
aannemer de verslaglegging te verzorgen en een afschrift van het verslag aan de
directie te verstrekken.

01 23 03 Communicatie uitvoeringsfase

01 De aannemer wijst één vast contactpersoon (inclusief vervang schema) aan, die
namens de aannemer voldoende mandaat, kennis en affiniteit van het onderwerp
communicatie heeft.

02 De aannemer dient de eigenaren/bewoners/zaakvoerders minimaal 2 weken voor
het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te hebben.

03 De aannemer is tijdens de uitvoeringsfase (ongeacht of er op dat moment gewerkt
wordt) zowel tijdens als buiten kantoortijden (avond, nacht en weekend) altijd
telefonisch bereikbaar voor de opdrachtgever/directievoerder, hulpdiensten,
betreffende wegbeheerder en (waar van toepassing) de bewoners.

04 De aannemer dient bij iedere levering van informatie in te staan voor de volledigheid
en juistheid van de informatie.

05 De aannemer dient afwijkingen in de verstrekte communicatie-informatie terstond
te melden bij de opdrachtgever.

01 23 04 Onderhouden contacten met de media
01 Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden worden
verzorgd door de opdrachtgever. Vragen van de media over het werk, de
werkzaamheden of algemene vragen over het gemeentelijk wegennet dient de
aannemer door te spelen aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever zorgt voor de verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging.

01 27 Door de aannemer te verstrekken gegevens en verplichtingen
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Dagboek en weekrapporten

In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 leden 01 en 06 van de U.A.V. 2012, dient
de aannemer voor de directie de weekrapporten te maken en het dagboek bij te
houden, met dien verstande dat aan de directie een afschrift van dit dagboek wordt
verstrekt.

De aannemer dient alle schades, ongevallen, signaleringen e.d. op en nabij het
werkterrein, in het dagboek te vermelden.

De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door
de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd
in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten per bestekspost worden
weergegeven in productie opgavestaten. De productie opgavestaten dienen
vergezeld te gaan van berekeningen en schetsen, waaruit de op de productie
opgavestaten aangegeven hoeveelheden zijn te herleiden.

Verstrekt moeten worden, in aanvulling op paragraaf 38 van de U.A.V. 2012,
gedetailleerde gegevens en berekening(en) voorzien van schets(en) ten behoeve
van de vaststelling van de hoeveelheden resultaatsverplichtingen van de volgens lid
03 en 04 uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de opgave van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijkt
van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een
gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te
bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 t/m 06 worden
geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

Indien de aannemer de in de leden 01 t/m 05 genoemde verplichting m.b.t. de aan
te leveren hoeveelheden niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast
van: € 500,-.

Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een in gebreke stelling
nodig is.

Melding meer-/minderwerk

De aannemer dient meer- en minderwerk voorafgaand aan de werkzaamheden te
melden bij de directie.

Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te
worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval
geen verrekening plaatsvinden.

Door de aannemer aan te leveren gegevens

Berekeningen - algemeen

Berekeningen logisch en overzichtelijk opstellen en voorzien van een toelichting
waaruit de gehanteerde uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.
Met behulp van de computer gemaakte berekeningen voorzien van een toelichting
waaruit blijkt op welke mechanica principes en rekenmodellen het toegepaste
computerprogramma berust. Bij de berekeningen een overzicht toevoegen met de
relevante invoergegevens.
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01 33 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in DWG-formaat en in Rijksdriehoekscodrdinaten
(RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever
aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te
onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers)
ieder in een aparte laag zijn getekend.
Alle tekeningen dienen te worden opgesteld volgens de NLCS (Nederlands CAD
Standaard).

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z,5Zof TZ.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- Situaties: 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000.
- Dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100.
- Details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar
de bijbehorende berekeningen respectievelijk bijpehorende tekeningen.

01 33 04 Revisietekeningen
02 Voor revisie bovengrondse infrastructuur geldt:

Op de tekeningen minimaal aangeven:

- Naam opdrachtgever.

- Straat- en wijknaam.

- Plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn van de
bestekstekeningen, met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en
verhardingstype).

- Hoogteligging verhardingsvlakken t.o.v. N.A.P., voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen.

- Plaats inrichtingselementen (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn van
de bestekstekeningen, met vermelding van type en materiaal (bijvoorbeeld
stalen lichtmast, betonnen afzetpaal).

- Plaats groenvakken en bomen (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn
van de bestekstekeningen.

03 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het
horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

04 Minimaal 3 weken voor opneming van het werk de digitale revisietekeningen ter
goedkeuring bij de directie indienen. De directie beoordeeld binnen 3 weken of de
ingediende digitale revisietekeningen voldoen aan het gestelde in het bestek.

05 Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het
gestelde in het bestek kan een korting worden opgelegd van € 5.000,00 exclusief
btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding
te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

06 Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer
aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit
onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde
kortingen te verbeuren.

07 Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft
de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende
revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de
door hem vervaardigde revisietekeningen.

21 Bemalingen

21 1 Bemalingen
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Eisen en uitvoering

ENERGIEVOORZIENING

Indien de aannemer een bemaling wenst toe te passen met elektrische pompen die
zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, dient hij zelf de benodigde aansluitingen
aan te vragen bij het energiebedrijf.

Informatie-overdracht

BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

Het bemalingsplan dient te worden opgesteld door een volgens NEN-EN-ISO
9001:2000 gecertificeerd bureau. Dit bemalingsplan dient vergezeld te worden door
een goedkeuringsrapport van een, in overleg met de directie bepaald, onafhankelijk
expertise-bureau. De kosten verbonden aan de goedkeuring van het bemalingsplan
dienen te zijn inbegrepen in de post uitvoeringskosten.

Bijbehorende verplichtingen

ONTTREKKING VAN GRONDWATER

Bij gebruik van een bemaling t.b.v. een bronbemaling mag niet meer dan 50.000 m3
grondwater per maand worden onttrokken. Bovendien mag de bemaling niet langer
dan 6 maanden duren of mag de onttrekking niet dieper dan 30 m plaatsvinden.

EISEN AAN DE UITVOERING

Filters en stijgbuizen dienen zodanig aangebracht te worden dat tussen
watervoerende lagen geen kortsluiting kan optreden die kan leiden tot ongewenste
onderlinge fysische en/ of chemische beinvloeding van het grondwater in deze
lagen

De verlaging van de grondwaterstand, alsmede de hoeveelheid en de duur van de
onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van
het werk.

De omgeving van de pompputten, filters en stijgbuizen dient zodanig
schoongehouden te worden dat verontreiniging van het watervoerende pakket
wordt voorkomen.

Er dient voor gezorgd te worden dat geen verontreinigd water via de pompinstallatie
in het watervoerende pakket kan terugstromen.

Op ieder moment gedurende de uitvoeringsperiode van het werk mag de bemaling
slechts in werking zijn over een lengte van ten hoogste drie maal de dagproductie
in m1 van de te leggen riolering.

DEBIETMETER EN ZANDVANGER

De installatie dient voorzien te zijn van een KIWA- goedgekeurde debietmeter en
een installatie om zand uit het vrijkomend bemalingswater te scheiden.

De debietmeter dient zodanig te worden geplaatst dat minimaal een rechte leiding
van 10 keer de diameter van deze leiding voér de debietmeter en 5 keer de
diameter van de leiding na de debietmeter boven het niveau van de debietmeter
wordt aangebracht. De debietmeter dient goed toegankelijk en te allen tijde goed
afleesbaar te zijn.

Indien een debietmeter defect raakt, moet deze onmiddellijk worden vervangen.
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21 15 06 PEILBUIZEN

01 Voor aanvang van een bemaling dient de aannemer in overleg met de directie
peilbuizen te plaatsen ten behoeve van de registratie van de grondwaterstanden.

02 De filters van de aan te brengen peilbuizen moeten een minimale lengte hebben
van 1m. Het filter moet worden voorzien van een dusdanig goede filteromstorting
dat representatieve grondwaterstanden goed kunnen worden gemeten.

03 Na installatie moeten de peilbuizen worden opgeleverd met een volledig schone
stijgbuis en filtergedeelte.

04 De boven- en onderkant van de peilbuizen, inclusief boven- en onderkant van het
filter, moeten ten opzichte van N.A.P. worden vastgesteld.

05 De bovenkant van de peilbuizen moet worden afgesloten met een doorboorde dop.

06 De peilbuizen moeten worden voorzien van een beschermkap ter voorkoming van
beschadiging.

21 15 07 STANDEN DEBIETMETER
01 De aannemer dient van iedere bemalingsperiode de volgende
gegevens bij te houden:

- aanvangsdatum en tijdstip van de bemaling;

- debietmeterstand aan het begin van de bemalingsperiode;

- lokatie van de bemaling op tekening aangeven,;

- dagelijkse debietmetingen en verwerking van de
meetresultaten op door de aannemer te verstrekken
formulieren (volgens de eisen van de Provincie
Noord-Brabant, bureau Grondwater);

- einddatum en tijdstip van de bemaling;

- debietmeterstand aan het einde van de bemalingsperiode.

02 De in lid 01 genoemde gegevens dienen direct na beéindiging van de betreffende
bemalingsperiode aan de directie overhandigd te worden.

21 15 08 PEILBUISREGISTRATIE
01 De aannemer dient van de peilbuizen de volgende gegevens

bij te houden:

- de exacte ligging van de peilbuizen dient aangegeven te worden op een
tekening die voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie wordt
overhandigd;

- een dag voor de aanvang van de bemaling dient de grondwaterstand in N.A.P.
opgenomen te worden,;

- vanaf de start van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen
wekelijks worden gemeten t.o.v. N.A.P. Tevens moeten de 14e en 28e dag van

iedere maand in deze meetcyclus worden opgenomen. Indien deze dagen op
een zon- of feestdag vallen, moet op de eerstvolgende werkdag worden
gemeten. Vallen deze dagen op een zaterdag, dient er gemeten te worden op
de werkdag voor deze data;

- de meetresultaten dienen bijgehouden te worden op een formulier volgens de
eisen van de Provincie Noord-Brabant, bureau Grondwater;

- de bovengenoemde meetresultaten dienen direct na beéindiging van de
opnames aan de directie overhandigd te worden.

22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering
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Tijdelijke opslag van grond en zand binnen de werkgrenzen

Overtollig zand en grond in principe direct afvoeren van het werk

Het tijdelijk opslaan van grond en zand (tussenopslag) is alleen toegestaan:
- mits grond en zand niet vermengd raken;

- tot een maximale hoogte van ca. 1,40 m t.o.v. maaiveld.

Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water.
De toegestane afwijking voor grondwerk onder water als bedoeld in artikel 22.02.05
lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,05 m.

Informatie-overdracht

BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van het door hem te leveren zand en grond afgegeven door
de producent of leverancier ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal
de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent of leverancier;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet
naast de in sub a t/m d verlangde gegevens een bewijs van
herkomst van ontzilt zand overeenkomstig het bepaalde in
artikel 22.03.02 van de Standaard 2020 worden overlegd.
Het chloride-gehalte van het zand mag niet meer bedragen dan 200 milligram per
kg droge stof.

MELDEN TOEPASSEN VAN GROND IN HET WERK
In gevolge de verplichtingen uit het Besluit bodemkwaliteit zal de aannemer de
toepassing van grond in het werk melden bij het bevoegd gezag

Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

Hoeveelheidsbepaling grondwerk

Bij de voorgeschreven hoeveelheidsbepaling door middel van meting in middel van
vervoer is rekening gehouden met de volgende uitleveringsfactoren:

Ontgraven van grond 20 %

Verwerken van grond 20 %

Ontgraven van zand 15 %

Verwerken van zand 15 % (vrachtauto)

Verwerken van zand 8 % (schip)

Bij leverantie van zand in middelen van vervoer wordt gerekend met 1.500 kg/m3
op de vrachtauto.

Drainage

Horizontale drainage

Eisen en uitvoering

Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid

geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

Bouwstoffen horizontale drainage
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Polypropyleen-omhulling

De polypropyleen- omhulling moet voldoen aan het gestelde onder het O-90 getal
voor PP 700.

Riolering

Aanleg riolering

Eisen en uitvoering

Eisen nauwkeurigheid revisiegegevens
Bij het inmeten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen:

B.O.B. hoogte vrijverval riool meetnauwkeurigheid 2 cm
B.O.B. hoogte persleiding meetnauwkeurigheid 10 cm
Putdekselhoogte meetnauwkeurigheid 1 cm
Overige maatvoering meetnauwkeurigheid 5 cm

De relatieve puntprecisie van in het RD-stelsel ingemeten inspectieputten dient te
voldoen aan de norm van minimaal 28 cm, conform de eisen van de BGT.

Informatie-overdracht

Revisiegegevens

Inmeten volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl, aangevuld met standaard
revisietekening gemeente Altena.

De inlaten, ontstoppingsstukken, uiteinden van de gelegde leidingen en dergelijke
inmeten ten opzichte van de putten en/of de gevels. En dit als bemating aangeven
op tekening.

Onder het inmeten en verwerken van revisie gegevens vallen tevens aangetroffen
bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering en buiten werking gestelde
leidingen.

Van leidingen welke buiten werking zijn gesteld tevens de soort vulling vermelden.
Bij het digitaal vastleggen van de gegevens, de volgende

gegevens aangegeven in aparte lagen:

1. Inspectie putten met putcoderingen

2. Hoofdleidingen, met aard buismateriaal, aard medium en diameter leiding

3. B.O.B. hoogten en putdekselhoogte

4. Huis- en kolkaansluitingen

5. Bematingen

De intentie van de Wibon is dat gegevens actueel moeten zijn (maximaal 30
werkdagen). Dit betekent dat revisies binnen 4 weken na aanleg moeten worden
overgelegd bij de opdrachtgever. Er is dan nog 2 weken voor controle door de
opdrachtgever, herstel door aannemer c.q. opdrachtgever en doorgeven door de
opdrachtgever van de revisiegegevens aan het nutsbedrijf en de Dienst als bedoeld
in de Wibon.

Minimaal zes weken voor de opneming dienen de revisietekeningen ter goedkeuring
ingediend zijn ter beoordeling door de directie.

Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van
paragraaf 12 van de U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek

Opname en overname van het werk pas mogelijk is als de revisie is goedgekeurd
door de directie.

Risicoverdeling en garanties
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Resultaat inmeten revisie

Het tijdig overleggen van revisies en het goedkeuringsproces van revisies wordt
beschouwd als een (deeloplevering) als bedoeld in paragraaf 42 lid 1 van de UAV.
Het niet tijdig overleggen of niet voldoen aan de eisen kan leiden tot een boete.

Bij een 1e keer niet voldoen aan de eisen zal dit zich beperken tot een berisping.
Indien na controle blijkt dat meer dan 10 % van de revisiegegevens een grotere
afwijking heeft van 3x de geéiste meetnauwkeurigheid, wordt de gehele levering van
de revisiegegevens afgekeurd.

Als een revisieschets wordt gevraagd geldt:

a. Als de revisieschets van de maatvoering van het aangelegde hoofdriool en de
huisaansluitingen niet op maandag van de afgelopen week wordt ingeleverd, kan
een korting worden opgelegd.

b. Als het verzoek een week later nog steeds niet is overgelegd, zal een korting
worden opgelegd.

c. Als wordt geconstateerd dat de gevraagde gegevens niet voor het dichten van de
sleuf zijn ingemeten, kan een korting worden opgelegd.

Als een digitale verwerking wordt gevraagd geldt:

d. Als de digitale uitwerking van de revisieschets van de maatvoering van het
aangelegde hoofdriool en de huisaansluitingen niet binnen 4 weken na de
uitvoeringsweek wordt ingeleverd kan een korting worden opgelegd.

De korting bedraagt: € 5,= voor elke meter leiding die niet tijdig is ingemeten.

De korting bedraagt: € 100,= voor elke werkdag dat de revisieschetsen onvolledig
en/of te laat worden overgelegd.

Aan het einde van het werk geldt:

1. Het gehele werk wordt niet als gereed beschouwd zolang de revisie niet
aangeleverd is.

2. De opdrachtgever kan besluiten om niet over te gaan tot de kwalitatieve
opneming van het werk voor zover en voor zolang de revisie niet goedgekeurd is.
Opneming m.b.t. kwaliteit van het werk geschiedt alleen voor de delen die voltooid
zijn én de revisie is goedgekeurd.

De eventuele boete als bedoeld in lid 08 zal hierbij doorlopen totdat de revisie op
orde is.

Conform paragraaf 40 lid 7 van de UAV mag de waarde van aanleg van de streng
die mogelijk hersteld moet worden, worden ingehouden op de betalingstermijnen
totdat de revisie is goedgekeurd c.q. het herstel van die streng is gerealiseerd.

3. De directie heeft 14 kalenderdagen de tijd om de revisie te controleren. Als op
dag 15 de aannemer géén reactie heeft ontvangen van de directie kan hij de revisie
als goedgekeurd beschouwen (tenzij het tegendeel evident is). Als geen
tegenbericht is ontvangen zal de aannemer schriftelijk verzoeken om de reactie.

Bijbehorende verplichtingen
Kolken

Kolken die ten gevolge van de werkzaamheden van de aannemer zijn verontreinigd,
direct schoonmaken.
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Puttenstaat

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een overzicht in van de
te leveren putten, opgesteld in een door hem gekozen formaat.

De aannemer dient deze puttenstaat minimaal twee weken véor het bestellen van
de putten ter informatie aan de directie voor te leggen..

De directie is niet verplicht te reageren op deze puttenstaat. Zij kan echter de
aannemer wijzen op eventuele onjuistheden, verzoeken om aanpassingen van de
staat indienen of deze afkeuren indien deze niet voldoet aan de in het bestek
gestelde eisen. De aannemer kan besluiten de opmerkingen met betrekking tot
fouten over te nemen of naast zich neer te leggen.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de puttenstaat, ongeacht
of de opdrachtgever reageert. Alleen als de directie hem heeft gevraagd om
aanpassingen te doen, vervalt deze verantwoordelijkheid voor de gevraagde
wijzigingen. Voor eventuele gevolgen van wijzigingen die op verzoek van de directie
zijn doorgevoerd, is de aannemer niet aansprakelijk.

Indien bij het opstellen van de puttenstaat blijkt dat niet aan de verplichtingen uit
bepaling(en) 25.16.02 kan worden voldaan, dient de aannemer dit tijdig aan de
directie voor te leggen ten behoeve van het vinden van een passende oplossing

Meet- en verrekenmethoden

Hoeveelheidsbepaling buis

De lengte van de te verrekenen lengte buis wordt gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt bij elke putaansluiting de halve inwendige
putbreedte hiervan afgetrokken.

Kabelwerk
Energiegrondkabels
Bouwstoffen

Rioolputten, algemeen

Putten moeten een aansluiting in de putwand hebben voor rioolleidingen van het
hoofdriolering. Het gebruik van losse opzetblokken of andere externe elementen
(hulstukken) om de richting van de buis te veranderen, is alleen toegestaan als het
ontwerp deze hulpstukken uitdrukkelijk voorschrijft.

Hoekverdraaiingen in wanden zijn toegestaan, mits onderdeel zijn van de
putconstructie, deze niet direct na een eerdere hoekverdraaiing plaatsvinden, en/of
de hoekverdraaiing dusdanig scherp dat dit beheer bemoeilijkt. De wand dient
voldoende ruimte te bieden voor een waterdichte afdichting; indien noodzakelijk kan
op het punt van leidingaansluitingen extra wanddikte worden toegepast.

Wegbebakening
Markeringen

Eisen en uitvoering
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Aanbrengen voormarkering

De definitieve markering aanbrengen voordat het betreffende gedeelte voor het
verkeer wordt opengesteld.

Wanneer het betreffende gedeelte volgens het bestek voortijdig opengesteld moet
worden en de definitieve markering niet aangebracht kan worden, dient een
voormarkering te worden aangebracht zodat een bruikbare tijdelijke markering
ontstaat.

De as van de weg voormarkeren, als bedoeld in lid 01, door middel van duidelijke
stippen h.o.h. 3 m.

Nabij kruisingen alle voor het verkeer bedoelde rijstroken voormarkeren.

De laatste 10 m van opstelvakken uitvoeren als een doorgetrokken streep breed 50
mm.

Stopstrepen en haaietanden uitvoeren conform de richtlijnen voor permanente
markering.

Pijlen uitvoeren in 50 mm breedte als de omtrek van de permanente pijlfiguratie.

Bijbehorende verplichtingen

Toepassen waarschuwingsborden

Gedurende de perioden waarin het verkeer is toegelaten waarbij de permanente
markering ontbreekt, een verkeersbord J37 van het RVV 1990 (algemeen
gevaarteken) toepassen. Deze borden voorzien van een onderbord met de tekst:
"strepen ontbreken" of "markering ontbreekt".

Indien CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering dit voorschrijft, tevens het bord
aan linkerzijde van de rijpbaan toepassen.

De kosten hiervan worden geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

Eisen en uitvoering

Tijdelijke bebording

In verband met aanwezigheid van grondkabels is het plaatsen van tijdelijke
bebording binnen een straal van 2 m van lichtmasten niet toegestaan.

Algemeen

Eisen en uitvoering
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62 12 01 Algemeen

01 Op basis van het gedetailleerd werkplan en tijdsschema dat de aannemer aan de
directie overlegd wordt in samenspraak bepaald of afsluitingen en omleidingen
akkoord zijn. Afsluiting en omleiding worden toegepast door de aannemer. Indien
een afsluiting akkoord is mag de aannemer niet eerder met de uitvoering beginnen
dan nadat afsluiting(en) en omleiding(en) gepubliceerd zijn. De aannemer moet er
rekening met houden dat tussen vaststelling en start uitvoering, een
publicatietermijn van 2 weken moet worden aangehouden.

02 Voor het instellen van verkeersmaatregelen mag vooruitlopend op de
werkzaamheden, maximaal 3 dagen voor het begin van de werkzaamheden op het
werk, tijdelijke bebording worden geplaatst. Dit op voorwaarde dat de bebording niet
zichtbaar is voor het verkeer. Dit geldt ook voor verkeer in tegenovergestelde
rijrichting. De bebording moet bij voorkeur een kwartslag (naar buiten) gedraaid,
afgeplakt of weggeklapt worden. Dit zodat het bord voor het wegverkeer niet
leesbaar is. Vooraankondigingsborden en parkeerverboden zijn een uitzondering op
de periode van maximaal 3 dagen. Na afloop van de werkzaamheden moeten de
verkeersmaatregelen direct buiten werking worden gesteld.

03 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden op
werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Uitzondering hierop zijn nacht- en
weekendwerkzaamheden.

04 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van
de tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012
de overige noodzakelijke verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren
werken door de aannemer te worden verzorgd.

05 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluitingen van alle percelen in
stand te houden en de eigenaren en/of gebruikers met hun voertuigen,
landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te
verlenen, tenzij anders is aangeven of de directie anders bepaald.

06 In aanvulling op paragraaf 30 lid 2 van de UAV 2012 wordt binnen dit bestek onder
voorzieningen mede verstaan, het afbakenen en beschermen van het werk en het
geleiden van het verkeer naar, langs of op het werk.

07 Afzettingen mogen niet eerder geplaatst worden voordat de eventuele
omleidingsaanduidingen door of namens de aannemer zijn geplaatst en opgedraaid.

08 De beroepsmatige verkeersregelaar moet voldoen aan de eisen uit de Regeling
verkeersregelaars 2009 en in het bezit zijn van een landelijke aanstellingspas,
verstrekt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, een VCA-certificaat en
de BRL9101 verkeersregelaar.

09 Het tijdstip van opdraaien en afdraaien van de tijdelijke verkeersmaatregelen dient in
overleg per werkvak/fase met de directie te worden bepaald, tenzij anders is
aangeven.

10 De aannemer dient zorg te dragen voor een correcte werkvakafzetting t.h.v. de in-
en uitgaande bouwstromen naar het werk.

11 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er
voor te zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.

12 Ten behoeve van het ophalen van bedrijfs- en huisvuil afval dient de aannemer de
afval containers van de voor de vuilniswagen onbereikbare percelen aan te bieden
op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats. Te maken kosten hiervoor dienen
terug te komen bij de eenmalige kosten.

13 De aannemer verleent assistentie bij verkeersmaatregelen voor het bereikbaar
maken en houden van bedrijven zonder hiervoor meerwerk in rekening te brengen.

14 De aannemer draagt zorg voor het leggen, onderhouden en verwijderen van
rijplaten en/of andere voorzieningen, waardoor de toegang van percelen welke in
het werk zijn gelegen bereikbaar zijn voor eenieder.

15 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen binnen de werkgrenzen en
de voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen en
bedrijven alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,
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ziekenvervoer e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

16 De aannemer draagt zorg voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en
verwijderen van alle voor een correcte uitvoering van het werk benodigde
verkeersvoorzieningen.

17 Straten/wegen waar werkzaamheden over de halve of gehele breedte dienen plaats
te vinden, kunnen alleen maar, na en in overleg met de directie worden afgesloten
voor openbaar verkeer.

18 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te
worden hersteld.

62 12 03 Materiaal van aannemer
01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, dienen de tijdelijke
verkeersvoorzieningen te worden uitgevoerd met materiaal van de aannemer.

62 12 04 Tekstborden
01 De toe te passen tekstborden moeten worden uitgevoerd in het lettertype van het
ANWB-alfabet, serie Ee verzwaard.

Letterhoogte 170/128 mm:
T.b.v. vooraankondiging en omleidingen t.p.v. Gebiedsontsluitingswegen BUBEKO
(Vmax 80 km/h).

Letterhoogte 140/105 mm:
T.b.v. vooraankondiging en omleidingen t.p.v. Gebiedsontsluitingswegen BIBEKO
(Vmax 50 km/h) en Erftoegangswegen BUBEKO / BIBEKO (Vmax 60 / 30 km/h).

02 De toe te passen tekstborden t.b.v. een afsluiting , met daarop aangegeven de
periode waarin de afsluiting zal plaatsvinden, minimaal twee (2) weken voorafgaand
aan de afsluiting plaatsen.

62 13 Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten
gevolge van de werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen,
bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de
inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a. naam en paraaf van de inspecteur;
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage
gedateerd en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week
waarop de rapportage betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van € 500,-
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

62 13 02 Werkplan voor plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke



RAW1448-157764 Riolering en verhardingen SRBT Giessen, gemeente Altena Bladnr. 112 van 117
Opdrachtgever ROB Land van Heusden en Altena C.V.
Bestek ROB-2026-01 27-2-2026 inclusief Nota van Inlichtingen 20-3-2026

HFD PAR ART LID

verkeersmaatregelen
01 Van de aannemer wordt een werkplan voor het plaatsen, onderhouden en
verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen verlangd. Dit plan wordt aangemerkt

als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het werkplan

tevens de onderstaande gegevens te bevatten:

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel
verwijderd wordt, of in het geval van een aparte tijdelijke wegafzetting (detail van
verkeersplantekening) in gebruik is;

- De wijze waarop de aannemer het onderhouden van de tijdelijke
verkeersmaatregelen gaat organiseren;

- Namen, adressen en telefoonnummers van de personen die met het
onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen belast zullen worden;

- Een rooster waarin staat aangegeven wie op welk moment dienst heeft als
aanspreekpunt voor de directie betreffende het onderhoud van de tijdelijke
verkeersmaatregelen.

62 14 Risico-verdeling en garanties

62 14 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid
01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

02 Alle benodigde hulpmiddelen en verkeersvoorzieningen die nodig zijn voor het
aanbrengen, instandhouden, verwijderen, op- en afdraaien van de tijdelijke
verkeersmaatregel dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

05 De aannemer / onderaannemer dient in het bezit te zijn van een geldig
KOMO-procescertificaat op basis van de BRL 9101 conform de het KIWA
Reglement voor Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in stand houden, controleren en
verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen. De aannemer verstrekt de directie
voor aanvang, een kopie van het procescertificaat

06 Alle te plaatsen tijdelijke verkeersborden dient men volgens bijlage Il van het RvVV
1990, te plaatsen c.f. de plaatsingsbeschikking. De borden moeten
retroreflecterend minimaal klasse 1l zijn en voldoen aan de NEN 3381. De
afbeeldingen van de bebording zijn strak van vorm. Bij beschadiging zal de
opdrachtgever bepalen of deze vervangen dienen te worden. De afbeeldingen van
actieramen en voorwaarschuwingsborden en omleidingsborden zijn strak van vorm
en uitgevoerd in retroreflecterend materiaal van minimaal klasse llI.
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07 De aannemer dient onder instandhouden mede te verstaan, het hierna bepaalde:

a. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale
werkdagen en werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van
de aangebrachte voorziening;

b. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder a, verstrekt de aannemer aan de
directie naam, adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met
de uitvoering van deze werkzaamheden.

08 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande
(verticale) elementen. Dit met uitzondering aan lichtmasten en ter goedkeuring van
de directie.

09 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape
gebruikt worden. Tevens dient het mastluik ten alle tijde bereikbaar te zijn. De
lichtmast mag niet beschadigd worden. Eventuele herstelkosten worden verhaald
bij de aannemer.

62 15 03 Plaatsing parkeerverboden
01 Bij plaatsing van de parkeerverboden dient aannemer te registreren welke
voertuigen er op het moment van plaatsing geparkeerd staan. Registratie gebeurt
daarbij op basis van het kenteken van het voertuig.
Doel van deze registratie is de bewijslast ten behoeve van de handhaving.
02 De onder lid 01 bedoelde registratie dient op verzoek aan de directie te worden
overhandigt.

62 15 05 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven, dienen de afzettingen elke werkdag voor en na werktijd
gecontroleerd te worden. Omleidingsroutes dienen tenminste 1 maal per etmaal
gecontroleerd te worden.

Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit,
dan kan per geval een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid
04 van de Standaard, niet dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van € 500,-
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

62 16 Bouwstoffen
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Afkruisen bebording en bewegwijzering

Indien bestaande RVV gebods- en verbodsborden tijdelijk buiten werking dienen te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze
bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.

Overige bebording mag worden afgekruist.

Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken,
afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd

Gebruik magneetstrips of afplaktape voor het afkruisen van permanente
bewegwijzering en RVV-bebording. Door het verwijderen van tijdelijke afdekkingen
mogen geen beschadigingen of lijmresten op de structurele bewegwijzering
achterblijven.

Indien afplaktape wordt gebruikt moet, om beschadiging van de bewegwijzering te
voorkomen, gebruik worden gemaakt van zelfklevende folie van het type NITTO
DENKO MASKING TAPE, verkrijgbaar bij de firma Stokvis Tapes Nederland, Van
Hennaertweg 10, 2952 CA ALBLASSERDAM (tel. 078 - 6992100, info
www.stokvistapes.nl) of gelijkwaardige folie.

Beschadigingen aan bestaande bebording die ontstaan zijn ten gevolge van onder
andere het afplakken worden verhaald op de aannemer..

Funderingslagen
Algemeen
Eisen en uitvoering

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

Verhardingslagen van steenmengsel
Eisen en uitvoering

Hoogteligging
De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

Bijbehorende verplichtingen

Verontreinigingen algemeen

Als de fundering een afdekking van andere verhardingen krijgt, dan moet het deel
van de fundering dat niet door verharding wordt afgedekt worden ontdaan van aan
de oppervlakte zichtbare verontreinigingen als bedoeld in artikel 80.16.02 lid 04.

Bouwstoffen

Verontreinigingen algemeen

Bij gebruik van steenfunderingsmateriaal dat geen afdekking van andere
verhardingen krijgt, geldt een strengere eis voor de verontreiniging van gips en
niet-steenachtig materiaal (metalen, kunststoffen, geotextielen, batterijen
enzovoort) van maximaal 0,1 %.

De Standaard eist in art. 80.16.04 (metselwerkgranulaat), 80.16.05
(menggranulaat), 80.16.06 (betongranulaat) voor de algemene toepassing
maximaal. 1 %.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden
81 12 01 Frezen van asfaltverhardingen

07 Indien het gefreesde oppervlak voor verkeer wordt opengesteld moeten
aansluitingen op de bestaande verharding 'rond' worden gefreesd. Direct voor het
aanbrengen van een asfaltverharding moeten de aansluitingen rechthoekig
gemaakt worden.

08 Voordat met freeswerkzaamheden begonnen wordt moeten de kabels van de
detectielussen voor de mof worden afgekoppeld om schade aan de mof en de
grondkabels te voorkomen.

81 15 Bijbehorende verplichtingen

81 15 02 Bijbehorende verplichtingen frezen van asfaltverhardingen
01 Gedurende de perioden waarin het verkeer is toegelaten over een gefreesd vak,
een verkeersbord J37 van het RVV 1990 (algemeen gevaarteken) met een bord "let
op! groeven" toepassen. Indien CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering dit
voorschrijft, tevens de borden aan linkerzijde van de rijbaan toepassen.
De kosten worden geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

81 2 Asfaltverhardingen
81 26 Bouwstoffen

81 26 02 Asfaltbeton
05 In afwijking van 81.26.02 lid 05 van de Standaard mag in asfaltbeton voor deklagen
géén asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 14 Bitumen
01 In afwijking van de NEN-EN 13108-20 Annex B moet het benoemen van de Paving
Gade 40/60 van onder- en tussenlagen voortkomen uit de gevonden penetratie van
de bindmiddelmix in de typetesten. Conform de Europese Annex moet de
benoeming het dichtst liggen bij het midden van de Paving Grade.

Penmix < = 39: Paving Grade 30/45
Penmix 40-45: Paving Grade 35/50
Penmix > = 46: Paving Grade 40/60

83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard moeten
bestratingen van betonstraatstenen of straatklinkers na het intrillen 15 mm boven
de aansluitende kantopsluiting of streklaag liggen, tenzij deze kantopsluiting
onderdeel uitmaakt van een gootconstructie. Bestratingen van betontegels moeten
na het intrillen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen
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83 12 02 Eisen aan de uitvoering

01 Het pasmaken van bestratingsmaterialen dient te geschieden d.m.v. knippen of nat
zagen, hakken is niet toegestaan.

02 Geen oude en nieuwe bestratingsmaterialen door elkaar aanbrengen. Waar oude
en nieuwe materialen worden toegepast overleggen met de directie.

03 Bij het herstraten van de voetpaden aan het einde van elke werkdag ter verbinding
van het nieuwe werk met het oude een aansluiting maken door tijdelijke
aanstratingen of d.m.v. het toepassen van houten of kunststof loopschotten.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de

Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien
voort uit bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding":

Ruimte: beperking in ruimte door aangrenzende particuliere kavels
Talud: geen taluds

Verband: kantstenen, inritten

Materialen: hergebruik BSS

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen niet
beschikbaar direct naast de locatie van de aan te leggen elementenverharding.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard,
betreffende het leveren van het benodigde straatzand ten behoeve van afstrooien,
geldt dit ook voor de levering van andere zandsoorten.

83 16 Bouwstoffen
83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat tole

ran
ties

lengte 211 211 200

breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel

524
hoogte h h h

De hoogte h is bij de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 02 Trottoir- en opsluitbanden
01 Trottoir- en opsluitbanden moeten voorzien zijn van een doorlopende hol-en-dol
verbinding.
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83 16 10 Stelspecie en beton voor steunrug
01 In plaats van de bouwstoffen zoals in de bestekspost zijn beschreven, mag voor de
stelspecie en de steunrug 1 mengsel worden toegepast met een korrel 4/16 dat
voldoet aan B25 (Spramex).

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 04 Verrekenmethode bij tijdelijke aansluitingen
01 In afwijkingen van artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard wordt overeenkomstig
artikel 83.12.02 lid 05 van dit deel 3 niet betaald voor straatwerk als de aannemer
de toestemming had om de aansluiting met loopschotten, rijplaten o.i.d. uit te
voeren



