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ZAGEN VERHARDINGEN

ZAGEN BETONVERHARDINGEN

Zagen asfaltverhardingen

OPBREKEN BETONBANDEN

Opbreken opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden 60x200 mm
Opbreken opsluitbanden 100x200 mm
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Opbreken trottoirbanden

Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm
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AANHELEN PARTICULIEREN TUINEN
TERREININRICHTING

WEGBEBAKENING

WEGMEUBILAIR

Aanbrengen wegmeubilair

WERKEN ALGEMENE AARD

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
BOUWHEKKEN

KUNSTSTOF SCHOTTEN

RIJPLATEN

TIJDELIJKE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
PROEFSLEUVEN

Proefsleuf in bestrating

Proefsleuf in groenstrook
VERKEERSMAATREGELEN

BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING
GELEIDEBAAK

VERVOERS EN ACCEPTATIEKOSTEN
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
BOUWPLAATS INRICHTING
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Algemeen en administratief

Algemene bepalingen
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Bijdragen

KABELS EN LEIDINGEN

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

VERBAND MET ANDERE WERKEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

BOUWSTOFFEN

VERZEKERINGEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
RAW-RAAMOVEREENKOMST
COMMUNICATIE

UITVOERING

Inzet personen in het kader van social return
GRONDWERKEN

DEELHOOFDSTUK 22.0

INFORMATIE OVERDRACHT
BOUWSTOFFEN
GROENVOORZIENINGEN
DEELHOOFDSTUK 51.0

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

DEELHOOFDSTUK 62.1
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6212 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 85
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 86
6215 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING 86
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 86
831 DEELHOOFDSTUK 83.1 87
8312 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 87
8313 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 87

8316 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 87
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 3 van 87

Gemeente oegstgeest 01
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026

Status Definitief 1

01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest.

02 Directie
Door de opdrachtgever aan te wijzen (natuurlijke of rechts-) persoon of personen.

03 Locatie
De in dit bestek uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente
Oegstgeest

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
opnemen van bestrating;
aanbrengen van bestrating;
toepassen verkeersmaatregelen;
uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
enzovoort

caooTp

05 Tijdsbepaling
De Opdrachtgever sluit een Raamovereenkomst af met maximaal één (1) Inschrijver. De Raamovereenkomst heeft
een initi€le looptijd van twee (2) jaar, met voor de Opdrachtgever de optie om de overeenkomst eenzijdig twee (2)
maal met één (1) jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt hiermee vier (4) jaar. De beoogde startdatum is 1
april 2026.

Daarnaast eindigt de Raamovereenkomst als de totale maximale waarde van de Raamovereenkomst is bereikt met
een bedrag van 5.300.000

De opdrachtgever laat uiterlijk 3 maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk aan de aannemer weten of de
overeenkomst wordt verlengd.

2. Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer opgedragen. Per deelopdracht
zal een oplevertermijn worden overeengekomen

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.
Het bedrag van de korting zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EUR 500,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 13
weken, indien hiervan wordt afgeweken wordt dit vooraf aangegeven bij de opgedragen deelopdracht.
De onderhoudstermijn van elke deelopdracht gaat in bij oplevering van de deelopdracht.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 VERWIJZING NAAR MERKEN, TYPES, FABRIKATEN, HERKOMST E.D.
Mocht in dit bestek een eis of een wens betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabrikaat, een bepaalde
herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde
productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geélimineerd, dan dient
hierbij gelezen te worden ‘of gelijkwaardig'.

09 Evaluatie
Gemeente Oegstgeest evalueert bij de uitvoering van de opdracht het resultaat. De onderwerpen van de evaluatie
omvatten in ieder geval en indien van toepassing:
- de kwaliteit
- de prijs
- oplevering en levertijd
- service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie
- algemene ervaringen met opdrachtnemer
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Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026

Status Definitief 1

01 Tekeningen
Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. Per deelopdracht kan de opdrachtgever of directie
ervoor kiezen tekeningen bij de deelopdracht aan te leveren. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal
onderdeel van deze raamovereenkomst te zijn.

02 Peilen en hoofdafmetingen
In aanvulling van paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de aslijnen en
codrdinaten alsmede het in standhouden van de aslijnen en codrdinaten en verklikpunten.

De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis
van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
L e
2
enzovoort

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase)
- 2021-1021_Normen Wegvakonderdelen_revisietekeningen Oegstgeest

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:
- Standaard materialenlijst, d.d. 2 augustus 2019
- Project standaard detail-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

b. hydrologische gegevens:

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met
bijpehorende berekeningen:
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Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 12/3[4/5/6

EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

OMSCHRIJVING

1

11

111

111010 /820301

9|9

112

112010 810501

9|9

12

121

1211

121110 831711

121120 831711

121130 831711

121140 831711

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
ZAGEN VERHARDINGEN
ZAGEN BETONVERHARDINGEN

Zagen van betonverharding.

Situering: t.p.v. aansluiting straatwerk op betonverharding
staffel tot 10 m.

Betonverharding

Zaagdiepte tot 200 mm

Incl. het opbreken en afvoeren van de vrijgekomen materialen
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: t.p.v. aansluiting straatwerk op asfaltverharding
staffel tot 10 m

Asfaltverharding

Zaagdiepte tot 150 mm

Incl. het opbreken en afvoeren van de vrijgekomen materialen
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN BETONBANDEN
Opbreken opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden 60x200 mm

Opbreken betonbanden.
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte <50 m1
Opsluitbanden 60 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 421110 en 421120

Opbreken betonbanden.
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1
Opsluitbanden 60 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 421110 en 421120

Opbreken betonbanden.
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte < 50 m1
Opsluitbanden 60 x 200 mm

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1
Opsluitbanden 60 x 200 mm

9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

100,00 F

10,00|F

2.000,00 F

2.000,00 F

100,00 F

100,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

1212

121210 831711

5
1
121220 831711
5
1
121230 831711
5
9
121240 831711
5
9
1213
121310 831711
9
1
121320 831711
9
9
122
1223
122310 (831711
3

122320 831711

EEN-

Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

Opbreken betonbanden. m
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook

Lengte <50 m1

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 421210 t/m 421240

Opbreken betonbanden. m
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook

Lengte > 50 m1

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 421210 t/m 421240

Opbreken betonbanden. m
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook

Lengte < 50 m1

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden. m
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook

Lengte > 50 m1

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken gazonbanden 100x200 mm

Opbreken betonbanden. m

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte <50 m1

Gazonbanden 100 x 200 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 421310 en 421320

Opbreken betonbanden. m

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1

Gazonbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken trottoirbanden

Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm

Opbreken betonbanden. m
Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: <50 m

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
422310 t/m 422360

Opbreken betonbanden. m

Bladnr. 9 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

1.000,00 F

100,00 F

1.000,00F

1.000,00 F
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Situering: t.p.v. scheiding met verharding

Lengte: > 50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
422310 t/m 422360

122330 [831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 F
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte: <50 m
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

122340 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00|F
Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte: > 50 m
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1226 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm

122610 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: <50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
422610 t/m 422660

122620 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: > 50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
422610 t/m 422660

122630 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: <50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

122640 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: > 50 m
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

9 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

124 Opbreken stootbanden

124010 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. parkeerplaatsen
Lengte: > 50 m

9| |Stootbanden 180 x 200 x 890/940 mm
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125 Opbreken inritbanden

125010 |831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
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Situering: t.p.v. inritten
1 Inclusief mortellaag

9| |Inritbanden 600 x 200 x 300 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125020 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. inritten
1 Inclusief mortellaag
9| |Inritbanden 750 x 180 x 500 mm (13/15)
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125030 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. inritten
1 Inclusief mortellaag
9| |Inritbanden 800 x 200 x 500 mm (18/20)
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125040 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00|F
Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen
parkeerstroken/vakken
1 Inclusief mortellaag
9| |Inritperronbanden 130/150 x 250
Lengte: 750 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125050 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen
parkeerstroken/vakken
1 Inclusief mortellaag
9| |Inritperronbanden 180/200 x 250
Lengte: 800 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

127 Opbreken boomkransen

127020 |831799 Opbr. boomkrans 750 x 750 x 200 mm, afvoeren. st 100,00|F
Situering: t.p.v. voetpad / parkeerstrook
Boomkrans bestaat uit 4 hoekstuk elementen
Afmeting boomkrans: 750 x 750 x 200 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

127040 |831799 Opbr. boomkrans 900 x 900 x 100 mm, afvoeren. st 100,00 F

Situering: t.p.v. voetpad / parkeerstrook

Boomkrans bestaat uit 4 hoekstuk elementen

Afmeting boomkrans: 900 x 900 x 100 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

127100 [831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
Situering: t.p.v. boomrand
Type: boomrandbanden

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

13 OPBREKEN TEGELVERHARDING

131 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
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131010 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
1Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 431010 en 431020

131020 |831703 Opbreken betontegels. m2 5.000,00|F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 431010 en 431020

131030 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

131040 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

132 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm

132010 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm
1Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 431030 en 431040

132020 |831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Opperviak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 431030 en 431040

132030 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak < 50 m2
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2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Betontegels 300 x 150 x 60 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

132040 |831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

133 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm

133010 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm
1Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 431050 en 431060

133020 |831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 431050 en 431060

133030 |831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

133040 |831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F
Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak > 50 m2
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138 Opbreken overige tegels

138010 |831799 Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F
Situering: t.b.v. verkeersbord palen
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138020 |831799 Opbreken verkeerspaaltegels, afvoeren. st 100,00 F
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Situering: t.b.v. verkeersbord palen
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138030 |831799 Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F

Situering: t.b.v. verkeersbord palen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138040 |831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F
Situering: t.p.v. berijdbare verharding grasstroken
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

139 Bijkomende werkzaamheden opbreken tegelwerk
139010 |831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 500,00 F
Betreft betontegels bestemd voor hergebruik
7 Betontegels
3 D.m.v. schrapen

1| |Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

139020 |831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 500,00 F
Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van betontegels t.b.v. hergebruik door de
opdrachtgever op een andere locatie
Betontegels afmeting 300 x 300 x 45 mm
Afmetingen pakket i.0.m. de opdrachtgever

139030 |831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F
Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van betontegels t.b.v. hergebruik door de
opdrachtgever op een andere locatie
Betontegels afmeting 300 x 300 x 60 mm
Afmetingen pakket i.o.m. de opdrachtgever

139040 |831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F
Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van betontegels t.b.v. hergebruik door de
opdrachtgever op een andere locatie
Betontegels afmeting 300 x 300 x 80 mm
Afmetingen pakket i.0.m. de opdrachtgever

139050 |831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 500,00|F
Situering: binnen de werkgrenzen

1 Betontegels
Gepakketteerd volgens bestekspostnr(s). 139020, 139030 en
139040
1|Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

14 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

141 Opbreken straatbaksteen keiformaat
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Raamovereenkomst Elementen verhardingen

Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
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HOOFD-
CODE

831701

831701

831701

831701

831701

831701

831701

831701

DEFICODE OMSCHRIJVING
112[3/4|5]6
Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

500,00 F

100,00 F

100,00 |F

500,00 F

500,00 F

100,00 F

100,00 F

Bladnr. 15 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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831701

831701

831701

DEFICODE OMSCHRIJVING
112[3/4|5]6
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen dikformaat

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen.

Situering t.p.v.: rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond

Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 |F

500,00 F

100,00 F

100,00 F

500,00 F

500,00 F

100,00 |F

Bladnr. 16 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
142080 [831701 Opbreken straatbaksteen. m2

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143 Opbreken straatbaksteen waalformaat

143010 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat .

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143020 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat .
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143030 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat .

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143040 |831701 Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143050 [831701 Opbreken straatbaksteen. m2
Situering t.p.v.: rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2
3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat
1Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat

1Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143070 [831701 Opbreken straatbaksteen. m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

Bladnr. 17 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

143080 831701

144

144010 |831503

144020 831799

144030 831799

144040 831504

15

151

151010 831702

151020 831702

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken straatbaksteen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft straatbakstenen bestemd voor hergebruik

9 Straatbakstenen, diverse formaten

2 D.m.v. schudden
1| |Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Pakketeren bestratingsmateriaal.

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Straatbakstenen keiformaat

Pakketeren bestratingsmateriaal.

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Straatbakstenen dikformaat

Vervoeren bestratingsmateriaal.
Situering: binnen de werkgrenzen
1 Betonstraatstenen

Betreft straatbakstenen ontdaan van grond volgens
bestekspostnr(s). 144010
Los gestort

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN
Opbreken betonstraatstenen keiformaat
Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
451110, 451120, 451130 en 451140

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 18 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

500,00 F



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 19 van 87

Gemeente oegstgeest 0-01-2026
Besteknummer 25079 3 0
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1121314l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
451110, 451120, 451130 en 451140

151030 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

151040 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

151050 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
451110, 451120, 451130 en 451140

151060 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00|F
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
451110, 451120, 451130 en 451140

151070 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

151080 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00|F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

153 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

153010 |831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00|F
Betreft betonstraatstenen bestemd voor hergebruik



RAWO0783

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

153020 831799

153030 831799

153040 831799

153050 831504

17

171

171010 |831706

171020 831706

171030 |831706

9

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2

9

3

3

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum

Status

29-01-2026
Definitief 1

OMSCHRIJVING

Betonstraatstenen, diverse formaten

D.m.v. schudden

Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting

Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

Pakketeren bestratingsmateriaal.

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Betonstraatstenen keiformaat

Pakketeren bestratingsmateriaal.

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Betonstraatstenen dikformaat

Pakketeren bestratingsmateriaal.

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Betonstraatstenen waalformaat

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Situering: binnen de werkgrenzen

Betonstraatstenen

Betreft betonstraatstenen ontdaan van grond volgens
bestekspostnr(s). 153010

Los gestort

Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

OPBREKEN MOLGOTEN EN STREKLAGEN
Opbreken molgoot straatbakstenen

Opbreken molgoot.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Lengte: <50 m1

Breedte 4 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Straatbaksteen standaard keiformaat

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
471010 en 471030

Opbreken molgoot.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
Lengte: > 50 m1

Breedte 4 streklagen

Op een straatlaag op fundering
Straatbaksteen standaard keiformaat

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken molgoot.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
Breedte 5 streklagen

Op een straatlaag op fundering
Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

471010 en 471030

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

Bladnr. 20 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

171040 831706

172

172010 |831705

172020 831705

172030 |831705

172040 831705

172050 831705

172060 831705

104

104

15

15

9|9

99

3

Opbreken molgoot.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
Breedte 5 streklagen
Op een straatlaag op fundering
Straatbaksteen standaard keiformaat
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken streklagen betonstraatstenen

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Bestaand uit 4 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
472010 t/m 472070

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Bestaand uit 4 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Bestaand uit 5 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikie 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
472010 t/m 472070

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Bestaand uit 5 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Bestaand uit 6 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
472010 t/m 472070

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

Bestaand uit 6 streklagen

Op een straatlaag op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

EEN-
HEID

Bladnr. 21 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F



RAW0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

172070 |831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
99 Bestaand uit 10 streklagen
9 Op een straatlaag op fundering
3| |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
472010 t/m 472070

172080 |831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
919 Bestaand uit 10 streklagen
9 Op een straatlaag op fundering
3| |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

173 Opbreken gootelementen

173010 |831712 Opbreken goot van betonelementen. m
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
9 Op een straatlaag op fundering
2 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
473010

173020 |831712 Opbreken goot van betonelementen. m
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
9 Op een straatlaag op fundering
2 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

174 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk
174010 |831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2
Betreft betonstraatstenen bestemd voor hergebruik
9 Betonstraatstenen, diverse formaten
2 D.m.v. schudden

1| |Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

174020 |831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2
Betreft straatbakstenen bestemd voor hergebruik
9 Straatbakstenen, diverse formaten
2 D.m.v. schudden
1| |Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

174030 |831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2

Bladnr. 22 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 |F

100,00 F



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

174040

174050

174060

174070

174080

19

191

191010

191020

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079

Datum
Status

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831799

831799

831799

831504

831504

321312

321312

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2

29-01-2026
Definitief 1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Betonstraatstenen keiformaat

Pakketeren bestratingsmateriaal. m2
Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Betonstraatstenen dikformaat

Pakketeren bestratingsmateriaal. m2
Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Straatbakstenen keiformaat

Pakketeren bestratingsmateriaal. m2
Situering: binnen de werkgrenzen

Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie

Straatbakstenen dikformaat

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Situering: binnen de werkgrenzen

Betonstraatstenen

Betreft betonstraatstenen ontdaan van grond volgens
bestekspostnr(s). 174010

Los gestort

Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot

Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Situering: binnen de werkgrenzen

Betonstraatstenen

Betreft straatbakstenen ontdaan van grond volgens

bestekspostnr(s). 174020

Los gestort

Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot

Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

VERWIJDEREN TERREININRICHTING
Verwijderen wegbebakening

Verwijderen verkeersbordpalen. st
Situering: t.p.v. voetpad

Inclusief bebording

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar bestekspostnr(s). 610120
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen. st
Situering: t.p.v. voetpad

Inclusief bebording

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bladnr. 23 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 F

100,00 F

100,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

50,00|F

10,00|F



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
192 Verwijderen wegmeubilair
192010 (322199 Verwijderen zitbank, hergebruik. st

192020 322199

192030 322199

192070 |322199

192080 322199

192150 |322199

192190 |322199

EEN-

Situering: t.p.v. voetpad

Uit een bestrating

Zitbank op betonnen poeren

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 621010

Verwijderen zitbank, afvoeren. st
Situering: t.p.v. voetpad

Uit een bestrating

Zitbank op betonnen poeren

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen fietsenrek, hergebruik. st
Situering: t.p.v. voetpad

Uit een bestrating

Fietsenrek op betonnen poeren

Hoog / laag 735 / 645

h.o.h. 375 mm

Thermisch verzinkt staal; geen coating
Kleur: Grijs RAL 7043 en Groen RAL 6004
Type Fourchet

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 621020

Verwijderen diamantkoppaal, hergebruik. st

Situering: t.p.v. voetpad

Uit een bestrating

Diamantkoppaal

Type: VAP model Diamant Vast of uitheembaar
Lengte 1400 mm

Lengte bovengrondse 800 mm

Houtsoort FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld
Incl. reflecterende band rood / wit

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 621040

Verwijderen diamantkoppaal, afvoeren. st
Situering: t.p.v. voetpad

Uit een bestrating

Diamantkoppaal

Type: VAP model Diamant Vast of uitheembaar

Lengte 1400 mm

Lengte bovengrondse 800 mm

Houtsoort FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld

Incl. reflecterende band rood / wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen fietsenklemmen Ideaal, hergebruik. st
Situering: t.p.v. voetpad

Uit een bestrating

Fietsenklemmen op betonnen poeren

Standaard laag h.o.h. 65 cm

Bij beperkte ruimte hoog / laag toepassen.

h.o.h. 375 mm

Geen coating

Enkelzijdige lage rijwielklem model Ideaal met aangegoten
betonvoet 30 x 30 x 30 cm in rechte (90 of 45 graden) stand
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 621080

Verwijderen afzetpalen, hergebruik. st
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

192200 322199

Situering: t.p.v. voetpad en fietspaden

Uit een bestrating

Afzetpalen

Type MA66S

4 mm staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat
Kleur: Rood-wit en Groen RAL 6004
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). xxxxxx

Verwijderen afzetpalen, afvoeren.

Situering: t.p.v. voetpad en fietspaden

Uit een bestrating

Afzetpalen

Type MAG6S

4 mm staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

Kleur: Rood-wit en Groen RAL 6004

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

EEN-
HEID

st
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
2 GRONDWERK
201 Grond ontgraven
201010 (220101 Grond ontgraven uit cunet m3

201020 |220101

202

202010 |220201

202020 220201

203

2031

203110 |220301

Situering: t.p.v. te ontgraven cunet

Staffel: tot 5 m3

Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,60 m

Ontgravingsbreedte op bodem van 0.25 tot ,4,0 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet m3
Situering: t.p.v. te ontgraven cunet

Staffel: tot 5 m3

Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,60 m

Ontgravingsbreedte op bodem van 0.25 tot ,4,0 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond vervoeren

Grond vervoeren. m3
Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 201010

Staffel: tot 5 m3

Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

Grond vrijgekomen bij 201010

Vervoeren naar: plaats van verwerking of tijdelijk depot binnen

een straal van 5 km

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 201010

Grond vervoeren. m3

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 201020
Staffel: 5 m3 en meer

Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

Grond vrijgekomen bij 201020

Vervoeren naar: plaats van verwerking of tijdelijk depot binnen
een straal van 5 km

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 201020

Grond verwerken

Aanbrengen zand

Grond verwerken in cunet m3
Situering: t.p.v. cunet

Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: zand voor zandbed m3
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte

Breedte bovenzijde van 0,25 tot 6,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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RAW0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56

1
1

203120 |220301

6
3
1
1
1
1
203130 220412
1
203140 220412
1
2032
203210 |220301
9
9
1
1
9
1
203220 220301
9
9
1
1
9

Verdichten volgens bestekspostnr. 203130
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Grond verwerken in cunet m3
Situering: t.p.v. cunet

Staffel: 10 m3 en meer

Grondsoort: zand voor zandbed m3
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte

Breedte bovenzijde van 0,25 tot 6,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 203140

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Betreft: straatzand t.b.v. aanbrengen verhardingen

Grondsoort: straatzand

staffel tot 10 m3

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van aanvulling
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW
Bepalingen

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Betreft: straatzand t.b.v. aanbrengen verhardingen

Grondsoort: straatzand

staffel 10 m3 of meer

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van aanvulling
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW
Bepalingen

Aanbrengen teelaarde

Grond verwerken in cunet m3
Betreft: grond verwerken in vervallen cunet of ophogen

plantvakken

Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: zanderige teelaarde m3
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204030

Hoogte variabel

Breedte variabel

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Inclusief verdichten en profileren, gelijk omliggende terrein (RAW
Standaard Bepalingen 2015 paragraaf 51 02 01 lid 08)
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Grond verwerken in cunet m3
Betreft: grond verwerken in vervallen cunet of ophogen

plantvakken

Staffel: 10 m3 en meer

Grondsoort: zanderige teelaarde m3
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204030

Hoogte variabel

Breedte variabel

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Inclusief verdichten en profileren, gelijk omliggende terrein (RAW
Standaard Bepalingen 2015 paragraaf 51 02 01 lid 08)

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
203230 (220301 Grond verwerken in aanvulling grasbetontegels. m3
Situering: t.p.v. overrijdbare grasstroken
Grondsoort: teelaarde m3

2033

203310 |220302

203320 220412

203330 |220302

203340 220412

204

204010 |220321

Er is gerekend met een vullingspercentage van
50 % van het oppervlak

Geleverd volgens bestekbpostnr. 204030
Gemiddelde hoogte 0.1 m

Breedte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Aanbrengen bomenzand

Grond verwerken in bekleding. m3
Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomenzand

Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: bomenzand m3

Grond leveren volgens bestekspostnr(s). 204050
Dikte van 0,50 tot 1,00 m

breedte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1| |Verdichten volgens bestekspostnr. 203320
1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Betreft: groeiplaats bomen
Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven
Verdichten zie Handboek Bomen

Grond verwerken in bekleding. m3
Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomenzand
Staffel: 10 m3 of meer
Grondsoort: bomenzand m3
Grond leveren volgens bestekspostnr(s). 204060
Dikte van 0,50 tot 1,00 m
breedte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1| |Verdichten volgens bestekspostnr. 203340
1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Betreft: groeiplaats bomen
Staffel: 10 m3 of meer

Grondsoort: bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven
Verdichten zie Handboek Bomen

Grond leveren

Leveren grond. m3
Zand voor zandbed

Staffel: tot 10 m3

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

Grondsoort: zand voor zandbed m3
Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.

203110
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

204020 220321

204030 220321

204040 220321

204050 220321

204060 220321

1

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Leveren grond.

Zand voor zandbed

Staffel: 10 m3 of meer

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

Grondsoort: zand voor zandbed

Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
203120

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Leveren grond.

Zanderige teelgrond

Staffel: tot 10 m3

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

Grondsoort: zanderige teelgrond

Conform 51.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen

Staffel: tot 10 m3

Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
203210, 203230

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Leveren grond.

Zanderige teelgrond

Staffel: 10 m3 of meer

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

Grondsoort: zanderige teelgrond

Conform 51.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen

Staffel: 10 m3 of meer

Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
203220

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Leveren grond.

Bomenzand

stafeel: tot 10 m3

Type bomenzand ter goedkeuring van de directie

Aantonen d.m.v. certificaten

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

Grondsoort: bomenzand

Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
203310

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Leveren grond.

Bomenzand

Staffel 10 m3 of meer

Type bomenzand ter goedkeuring van de directie

Aantonen d.m.v. certificaten

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

Grondsoort: bomenzand

Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
203330

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

206

206050 |512101

206060 [512101

Grond bewerkingen

Zaaien.
Situering: in te zaaien grasdelen
Grondsoort: teelaarde
Staffel: tot 5 are
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon SV7

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2| |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien.
Situering: in te zaaien grasdelen
Grondsoort: teelaarde
Staffel: 5 are of meer
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon SV7

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

EEN-
HEID

are

kg

are

kg
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RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

3

31

311

311010

311050

312

312010

312020

312030

312040

313

313010

Raamovereenkomst Elementen verhardingen

Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

251122

251122

252613

252613

252699

252699

252699

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4|5/6

RIOLERING
KOLKEN
Verwijderen kolken

Verwijderen kolk.
Situering: langs erftoegangswegen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk
9 Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen kolk.
Situering: langs erftoegangswegen
Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
Straatkolk
9 Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: langs erftoegangswegen
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 313010 t/m 313040
Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn

1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1|Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Situering: langs erftoegangswegen

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

Trottoirkolk, klasse C250 .

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 313050

Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1|Constructie: eendelig

Opnieuw stellen trottoirkolk.

Situering: langs erftoegangswegen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
Constructie: eendelig

Opnieuw stellen straatkolk.

Situering: langs erftoegangswegen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
Constructie: eendelig

Leveren kolken

Leveren straatkolk, STR-9734.

Straatkolk, klasse Y

Type: STR-9734

Afmetingen: 445 x 405 x 900 mm, holling 36 mm
Fabrikant: TBS Soest o.g.

Levering op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
313020 252699 Leveren straatkolk, 300 x 300 mm. st
Straatkolk, klasse Y st

313030 (252699

313040 |252699

313050 (252699

314

314010 (251199

32

320010 (252201

211

EEN-

Afmetingen: 300 x 300

Hoogte: 645 mm

Klasse A-15 kN, type BS 410 DR/ OB 410

Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en
scharnierend rooster.

PVC onderbak GY bovenstuk

Fabrikant: Nering Bégel o.g.

Levering op plaats van verwerking

Leveren straatkolk, STR-3713RN st
Straatkolk, klasse Y st
Type: STR-3713RN

Afmetingen: 520 x 520 mm, holling 7 mm, PVC

onderbak & 315 mm, hoogte 800 mm st
Beton gietijzer opzetstuk

Fabrikant: TBS Soest o.g.

Levering op plaats van verwerking

Leveren straatkolk, 380 x 380 mm. st
Straatkolk, klasse Y st
Afmetingen: 380 x 380 mm

Hoogte: 805 mm

Klasse B-125 kN, type BS 425 DR / OB 315, holling 7 mm

Inlaat aan de achterzijde

Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en

scharnierend rooster.

PVC onderbak, GY bovenstuk

Fabrikant: Nering Bogel o.g.

Levering op plaats van verwerking

Leveren trottoirkolk. st
Straatkolk, klasse Y st
Afmetingen: 350 x 400 mm

Hoogte: 860 mm

Klasse B-125 kN, type BS 442 LD / OB 315

Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en

scharnierend rooster.

PVC onderbak, GY bovenstuk

Fabrikant: Nering Bégel o.g.

Levering op plaats van verwerking

Verwijderen kolkaansluitingen van PVC

Verwijderen kolkaansluitingen, afvoer recycl. m
Situering: t.p.v. oude kolkaansluitingen

Incl. grondwerk

Materiaal: PVC

Nominale middellijn 125 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

KOLKAANSLUITINGEN

Aanbrengen PVC-buis m
Situering: t.p.v. kolkaansluitingen

Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca. 0,60 tot
1,00 m minus maaiveld

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
Kleur grijs (RAL 7037)
Nominale middellijn 125 mm
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 33 van 87
Gemeente oegstgeest 0-01-2026
Besteknummer 25079 s 0
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,
steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet

320020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00|F
Situering: t.p.v. inlaten HWA riool
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00|L
Flexibele bocht 88°, mof-mof
21 Nominale middellijn 125 mm
1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

320030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00|F
Situering: t.p.v. inlaten HWA riool
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
Bochtstuk 15°, 30° of 45°, mof-mof
21 Nominale middellijn 125 mm
1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

320040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00|F
Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00|L
T-stuk 45°, mof-mof-mof
21 Nominale middellijn 125 mm

1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

320050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00|F

Situering: t.p.v. kolkleiding
Betreft afdoppen vervallen leiding

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00|L
Combikap
21 Nominale middellijn 125 mm
1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
33 INSPECTIEPUTTEN
332 Aanbrengen putrand met deksel
332010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F
Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 320,00|L
1e soort vlamovenmetsel- klinkers A (kelderklinkers waalformaat
N-520-AW)

Binnen- en buitenzijde platvol voegen
9| |Stelringen zijn ook toegestaan

332020 (252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00|F
Situering: t.p.v. inspectieputten
9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, type N 352 |st 10,00(L

NB-R Centerfix

Hoog 170 - 240 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
333020
9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, gerekend
met 200 mm
- stelring beton 50 mm st 20,00|L
- stelring beton 100 mm st 10,00(L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 34 van 87

Gemeente oegstgeest -01-202
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
333 Leveren putrand met deksel
333020 (252799 Leveren putrand met deksel beton - gy, 240 mm. st 5,00|F
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, type N 352 |st 5,00[L

NB-R Centerfix 240

Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm
Deksel geschikt voor zwaar verkeer
Opschrift "RW" of "VW" op putrand
Leverancier Nering Bégel 0.g.




RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 35 van 87

Gemeente oegstgeest -01-
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 (830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.500,00 F

verhardingslaag.
Situering: totaal oppervlak
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.
1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen

verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40 m

9 Verdichtingsgraad van het materiaal dient

minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te
bedragen

410020 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.500,00 F
Situering: op fundering t.p.v. bestrating
Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 10 mm en ten hoogste

50 mm
6 Op een funderingslaag van steenmengsel
1 Straatzand m3 125,00 L
410030 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.500,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste

70 mm
6 Op een funderingslaag van steenmengsel
1 Straatzand m3 125,00|L
410040 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating
Laagdikte gemiddeld 75 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste

100 mm
6 Op een funderingslaag van steenmengsel
1 Straatzand m3 12,50|L
410050 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 50,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating of zandbed
Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 100 mm en ten
hoogste 140 mm
9 Zand-cement-stabilisatie (z.c.m.) minimaal 10 kg kg 60,00|L
hoogovencement per m3
Mixed in place
6 Op een funderingslaag van steenmengsel of bestaand zandbed

410060 (220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F
Situering: ter plaatse van verhardingen
Grondsoort: zand
1 Opperviakken boven water
1 Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m
9| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

410070 |220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F
Situering: ter plaatse van verhardingen
Grondsoort: zand
1 Opperviakken boven water
1 Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m
9| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

42 KANTOPSLUITINGEN



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

420

420010

420020

421

4211

421110

421120

4212

421210

421220

421230

421240

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079

Datum
Status

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

830199

831399

831305

831305

831305

831305

831305

831305

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

29-01-2026
Definitief 1

OMSCHRIJVING

AANVULENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITING

Aanbrengen paal van hardhout

Betreft hardhouten paal achter kantopsluiting
afmeting paal minimaal 60x60x1000mm

helling paal verticaal

wijze van aanbrengen ter keuze van de annemer
palen aanbrengen tot 50 mm onder bovenkant band

Aanbrengen steunrug achter band
beterft steurug aanbrengen achter bestaande band
afmeting steunrug 0.025 m3 per strekkende meter band

Aanbrengen opsluitbanden

Opsluitbanden 60x200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. voetpad

Lengte: <50 m

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

427110 t/m 427160

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. voetpad

Lengte: > 50 m

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

427110 t/m 427160

Opsiluitbanden 100x200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. fietspad en voetpad
Lengte: <50 m

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

427210

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: fietspad en voetpad
Lengte: > 50 m

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

427210

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: <50 m

Op zandbed
Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

427210

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: > 50 m

Op zandbed
Profiel 100 x 200 mm

EEN-
HEID

st

st

st

st

m3
st

m3

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

100,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

2.000,00|F

2.000,00|F

Bladnr. 36 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

20,00|L

2,50|L

1.000,001

1.000,001

10,00L
1.000,001

10,00L

1.000,001

2.000,00(1

2.000,00(1



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 37 van 87

Gemeente oegstgeest -01-
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427210
4213 Gazonbanden 100x200 mm
421310 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. fietspad en voetpad
Lengte: <50 m

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,00L
5 Profiel 100 x 200 mm st 500,001l
Gazonband

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427310 t/m 427360

421320 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: <50 m
2 Op zandbed
5 Profiel 100 x 200 mm st 500,001l
Gazonband

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427310 t/m 427360

422 Aanbrengen trottoirbanden
4221 Trottoirbanden 130/150x160 mm
422110 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m
1 Op straatlaag
1 Profiel 130/150 x 160 mm st 1.000,00|1
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m xxxxxx

422120 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m
2 Op zandbed
1 Profiel 130/150 x 160 mm st 1.000,00I
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

422130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 10,00(L
steunrug van beton
1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,001

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

422140 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00|F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 10,00(L
steunrug van beton
1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,001

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410

422150 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m

9 In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug |m3 10,00(L
van beton

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,001l



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

422160

4223

422310

422320

422330

422340

422350

422360

Raamovereenkomst Elementen verhardingen

Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831304

831304

831304

831304

831304

831304

831304

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4|5/6

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijweg

Lengte: > 50 m

In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

Profiel 130/150 x 160 mm
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijweg

Lengte: <50 m

Op straatlaag

Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427610 t/m 427660

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijweg

Lengte: > 50 m

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427610 t/m 427660

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijweg

Lengte: <50 m

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427610 t/m 427660

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijweg

Lengte: > 50 m

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427610 t/m 427660

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m

In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427610 t/m 427660

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. rijweg

Lengte: > 50 m

In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

Profiel 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427610 t/m 427660

EEN-
HEID

m3

st

st

st

m3

st

m3

st

st

st

Bladnr. 38 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
500,00 F
10,00 L
500,001
1.000,00 F
1.000,00I
1.000,00 F
1.000,00I
500,00 F
10,00L
500,001
500,00 |F
10,00 L
500,001
500,00 F
10,00|L
500,001
500,00 |F
10,00 L
500,001



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 39 van 87

Gemeente oegstgeest 0-01-2026
Besteknummer 25079 3 0
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1121314l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
4226 Trottoirbanden 180/200x250 mm
422610 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00|F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m
2 Op zandbed
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,001
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427910 t/m 427990

422620 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00|F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m
2 Op zandbed
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,001
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427910 t/m 427990

422630 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00|F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m
9 In zand cement stabilisatie op fundering en voorzien van een
steunrug van beton
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,001
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427910 t/m 427990

422640 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

9 In zand cement stabilisatie op fundering en voorzien van een
steunrug van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,001

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427910 t/m 427990

422650 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00|F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: <50 m
9 In zand cement stabilisatie op asfalt en voorzien van een
steunrug van beton
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,001
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427910 t/m 427990

422660 (831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m
9 In zand cement stabilisatie op asfalt en voorzien van een
steunrug van beton
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,001
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
427910 t/m 427990

423 Aanbrengen geleide-, scheidings en stootbanden
4233 Aanbrengen stootbanden
423310 (831399 Aanbrengen parkeerbanden, stootbanden. st 20,00 F

Situering: t.p.v. parkeerplaatsen
Op straatlaag
Profiel 200x180 mm

Type: Stootbanden 200x180 met haakse hoeken, standaard st 20,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

424

424010 |831306

424020 |831306

424030 831306

424040 831304

424050 831304

424060 831304

424070 831304

5
9
3
3
5
9
2
2
5
9
2
2
2
9
2
9
2
9

- 1x rond met haakse hoeken, lengte 890 mm
- 2 x rond met haakse hoeken, lengte 940 mm

- 2 x vlak, lengte 940 mm
Kleur: Lichtgrijs

Aanbrengen inrit(perron)banden

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: t.p.v. rijweg, inritconstructie

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 600 x 200 x 300 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0.30 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: t.p.v. rijweg, inritconstructie

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 750 x 180 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: t.p.v. rijweg, inritconstructie

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 800 x 180 x 500 mm

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen

parkeerstroken/vakken
Betreft: Inritperronbanden
Zie principedetail 2 en 3
Op zandbed
Inritperronbanden:

Profiel 130/150 x 250 mm
Lengte: 750 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen

parkeerstroken/vakken
Betreft: Inritperronbanden
Zie principedetail 2 en 3
Op zandbed
Inritperronbanden:

Profiel 180/200 x 250 mm
Lengte: 800 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: t.p.v. inritten

Betreft: Inritverloopbanden

Op zandbed

Inritverloopbanden
Profiel 130/150 x 250 mm

Tussenstuk, werkende lengte 1,0 m
Eindstuk links, werkende lengte 1,0 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

EEN-
HEID

m3
st

st
st

m3
st

st
st

m3
st

st
st

st

st

st
st
st

Bladnr. 40 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
19,80 |F
0,69L
64,00 |L
1,00L
1,00L
19,80 |F
0,84 L
64,00 |L
1,00L
1,00L
19,80|F
0,89L
64,00 L
1,00L
1,00L
19,50 |F
26,00|L
20,00 |F
25,00|L
10,00 |F
8,00L
1,00/L
1,00L
10,00 |F



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

DEFI
1123

425

4251

425110 |831502

23

425120 |831502

215

425130 831502

215

4252

425230 |831502

13

425260 |831502

16

426

4261

426110 |831406

426120 831406

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum

Status

29-01-2026
Definitief 1

CATALOGUSNUMMER

CODE
4|56

Situering: t.p.v. inritten
Betreft: Inritverloopbanden
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton
Inritverloopbanden
Profiel 180/200 x 250 mm
Tussenstuk, werkende lengte 1,0 m
Eindstuk links, werkende lengte 1,0 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0 m

OMSCHRIJVING

Pasmaken banden

Pasmaken opsluitbanden

Pasmaken van betonbanden.
D.m.v. zagen
Opsluitband 60 x 200 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Pasmaken van betonbanden.
D.m.v. zagen
Opsluitband 100 x 200 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Pasmaken van betonbanden.
Gazonbanden
D.m.v. zagen
Opsluitband 100 x 200 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Pasmaken trottoirbanden

Pasmaken van betonbanden.
D.m.v. zagen
Trottoirband 130/150 x 250 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Pasmaken van betonbanden.
D.m.v. zagen
Trottoirband 180/200 x 250 mm
1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Lichten en richten banden

Lichten en richten opsluitbanden

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. voetpad
Profiel 60 x 200 mm

Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door

het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. voetpad
Profiel 100 x 200 mm

Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door

het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

EEN-
HEID

m3

st
st
st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

10,00 F

10,00|F

10,00 F

10,00 F

2.000,00 F

500,00 F

Bladnr. 41 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0,15|L

8,00L
1,00/L
1,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 42 van 87

Gemeente oegstgeest -01-
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
426130 (831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 500,00|F
Situering: t.p.v. voetpad
Gazonbanden
5 Profiel 100 x 200 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door

het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4262 Lichten en richten trottoirbanden
426230 (831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
3 Profiel 130/150 x 250 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door

het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426240 (831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
4 Profiel 180/200 x 160 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426250 (831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 500,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
5 Profiel 180/200 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426260 (831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
6 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426270 |831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
Situering: t.p.v. rijweg
9 Profiel 280/300 x 300 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

427 Leveren opsluit- en trottoirbanden
4271 Leveren opsluitbanden 60x200 mm
427110 (831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 100,00|F
3 Profiel 60 x 200 mm st 100,00L

Kleur: Donkergrijs
1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427140 (831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F
3 Profiel 60 x 200 mm st 50,00 L
Kleur: Lavaro wit 705
1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427150 |831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00|F
3 Profiel 60 x 200 mm st 10,00L
Kleur: Lavaro wit 705

1| |Werkende lengte 0,78 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427160 (831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 |F



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

4272

427210

4273

427310

427340

427360

4274

427410

427440

427450

4276

427610

CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE

CODE 12/3[4/5/6
9

831608

831608

831608

831611

831605

831605

831606

831605

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079

29-01-2026
Definitief 1

OMSCHRIJVING

Hoekstuk
Kleur: Lavaro wit 705

Behorend bij profiel 60 x 200 mm
Werkende lengte variabel
Leveren op plaats van verwerking

Leveren opsluitbanden 100x200 mm

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Donkergrijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gazonbanden 100x200 mm

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm

Gazonbanden
Kleur: Donkergrijs

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm

Gazonbanden

Kleur: Lavaro wit 705

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton

Kleur: Lavaro wit 705

Hoekstuk

Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Werkende lengte variabel

Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirbanden 130/150x160 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 160 mm

Kleur: Donkergrijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 160 mm

Kleur: Lavaro wit 705

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Profiel 130/150 x 160 mm
Kleur: Lavaro wit 705

Werkende lengte 0,78 m
Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: Donkergrijs

EEN-
HEID

st

st
st

st
st

st
st

st

st

st
st

st
st

st
st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00|F

100,00 F

10,00 F

10,00 |F

500,00 F

100,00 F

10,00 F

500,00 F

Bladnr. 43 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10,00/L

50,00|L

100,00|L

10,00|L

10,00L

500,00 L

100,00|L

10,00L

500,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 44 van 87
Gemeente oegstgeest 0-01-2026
Besteknummer 25079 s 0
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING

1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427620 |831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00 L
Kleur: Donkergrijs

1| |Werkende lengte 0,78 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427630 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 |F
9 Hoekstuk st 10,00|L
Kleur: Donkergrijs
3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

9| |Werkende lengte variabel
1|Leveren op plaats van verwerking

427640 (831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00 F
3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 /L
Kleur: Lavaro wit 705
1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427650 |831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00|L
Kleur: Lavaro wit 705

1| |Werkende lengte 0,78 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427660 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 |F
9 Hoekstuk st 10,00|L
Kleur: Lavaro wit 705
3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

9| |Werkende lengte variabel
1|Leveren op plaats van verwerking

4279 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm
427910 (831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00 L

Kleur: Donkergrijs
1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427920 (831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00(F
6 Profiel 180/200 x 250 mm .. st 10,00(L
Kleur: Donkergrijs
1| |Werkende lengte 0,78 m
1|Leveren op plaats van verwerking

427930 (831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00|F
9 Hoekstuk st 10,00|L
Kleur: Donkergrijs
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

9| |Werkende lengte variabel
1|Leveren op plaats van verwerking

427940 (831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00/L
Kleur: Lavaro wit 705
1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
427950 (831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st
6 Profiel 180/200 x 250 mm .. st
Kleur: Lavaro wit 705
1| |Werkende lengte 0,78 m
1|Leveren op plaats van verwerking
427960 (831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st
9 Hoekstuk st

427970 |831605

6
427980 831606

6
427990 831607

9

43

431

431010 |831113

431020 831113

Kleur: Lavaro wit 705
Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
9| |Werkende lengte variabel
1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton. st
Profiel 180/200 x 250 mm st
Kleur: Lavaro zwart 701
1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton. st
Profiel 180/200 x 250 mm .. st
Kleur: Lavaro zwart 701
1| |Werkende lengte 0,78 m
1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st
Hoekstuk st
Kleur: Lavaro zwart 701
Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
9 |Werkende lengte variabel
1|Leveren op plaats van verwerking

TEGELVERHARDING
Aanbrengen tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm

Aanbrengen betontegels. m2
Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte < 50 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45
Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435110

1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435120
5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels. m2
Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte > 50 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
Op zandbed
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

10,00 F

50,00|F

10,00|F

10,00 F

500,00 F

500,00 F

Bladnr. 45 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING
10,00|L
10,00|L
50,00 L
10,00|L
10,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

431030 |831113

431040 831113

431050 831113

431060 831113

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435110

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435120

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlakte < 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435210 t/m 435280

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435120 t/m 435280

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Opperviakte > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435210 t/m 435280

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435220 t/m 435280

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlakte < 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435410 t/m 435470

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435420 t/m 435480

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte > 50 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 46 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

500,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 |F



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen

Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER |CODE 1/2/314|56

2 Op zandbed
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

431070 831113

431080 831113

432

432010 |831403

432020 |831403

1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435420 t/m 435470

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur donker grijs

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
435420 t/m 435480

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels. m2
Situaring: t.p.v. oversteek rijbaan over fietspad

Oppervlakte < 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: donker grijs

Profiel: Gebetegel

Betontegels 150 x 300 x 80 mm st
Kleur donker grijs

Profiel: Gebetegel

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels. m2
Situaring: t.p.v. parkeerplaatsen

Oppervlakte < 50 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: donker grijs

Profiel: Gitruittegel

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
436070

Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur donker grijs

Profiel: Gitruittegel

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr.
436070

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm

Herstraten betontegels. m2
Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlak: < 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
435110
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten betontegels. m2
Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlak: > 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Bladnr. 47 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
500,00 F
5.450,00|L
100,00 L
500,00 F
500,00 F
4.500,00|F



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

432030 |831403

432040 |831403

432050 |831403

432060 831403

432070 |831403

1

9
9
1
3
5
9
9
1
3
5
9
9
1
5
5
9
9
1
5
5
9
9
1
5

Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
435110

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten betontegels.

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlak: < 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
435210 t/m 435220

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten betontegels.

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlak: > 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
435210 t/m 435210

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten betontegels.

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlak: < 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
435310 t/m 435320

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten betontegels.

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

Oppervlak: > 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
435310 t/m 435320
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Herstraten betontegels.

Situering: t.p.v. oversteek rijbaan

Oppervlak: < 50 m2

Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

st

Bladnr. 48 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00|F
100,00 F
500,00 F
4.500,00 F
25,00|F
275,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
Profiel: Gebetegels
5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
432080 (831403 Herstraten betontegels. m2
Situering: t.p.v. parkeervakken
9 Oppervlak: < 50 m2
9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)
5| |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
Profiel: Gitruittegels
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
436070
5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand
435 Leveren betontegels
4351 Leveren betontegels 300x300x45 mm
435110 (831604 Leveren betontegels. st
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st
1339:2003/C1:2006) 45
Kleur: donker grijs
Kleine facet
1|Leveren op plaats van verwerking
435120 (831604 Leveren betontegels. st
1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st
Kleur: donkergrijs
Kleine facet
1|Leveren op plaats van verwerking
4352 Leveren betontegels 300x300x60 mm
435210 (831604 Leveren betontegels. st
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: donkergrijs
Kleine facet
1|Leveren op plaats van verwerking
435220 831604 Leveren betontegels. st
3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st
kleur donkergrijs
Kleine facet
1|Leveren op plaats van verwerking
435230 831604 Leveren betontegels. st
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: rood
Kleine facet
1|Leveren op plaats van verwerking
435240 (831604 Leveren betontegels. st
3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st
kleur rood
Kleine facet
1|Leveren op plaats van verwerking
435250 (831604 Leveren betontegels. st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 F

5.500,00 F

500,00 F

1.100,00 F

100,00 F

1.100,00 F

100,00 F

110,00 F

Bladnr. 49 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5.500,00|L

500,00 L

100,00|L

100,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 50 van 87

Gemeente oegstgeest -01-
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1121314l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70
Kleur: wit
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435260 |831604 Leveren betontegels. st 10,00|F
3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 10,00|L
kleur wit
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435270 |831604 Leveren betontegels. st 110,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: zwart
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435280 (831604 Leveren betontegels. st 10,00(F
3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 10,00(L
kleur zwart
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

4353 Leveren betontegels 300x300x80 mm
435310 |831604 Leveren betontegels. st 2.750,00 F
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.750,00 L

1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: donkergrijs
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435320 (831604 Leveren betontegels. st 250,00 F
5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 250,00 L
Kleur: donkergrijs
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435330 (831604 Leveren betontegels. st 5.500,00|F
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 5.500,00(L
1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: rood
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435340 |831604 Leveren betontegels. st 500,00|F
5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 500,00|L
Kleur: rood
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435350 |831604 Leveren betontegels. st 220,00|F
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 220,00 L
1339:2003/C1:2006) 140
Kleur: wit
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking

435360 (831604 Leveren betontegels. st 20,00 F
5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 20,00L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56
Kleur: wit
Kleine facet

435370 831604

439

439010 831504

44

441

4411

441110 |831111

441120 |831111

441130 |831111

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: zwart
Kleine facet

1|Leveren op plaats van verwerking
Vervoeren betontegels
Vervoeren bestratingsmateriaal.
Betontegels

1| |Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,

Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking
STRAATBAKSTENEN

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen Keiformaat

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

Straatbaksteen standaard keiformaat,

Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

443010 en 443020
Totale breedte 3,00 m en meer
Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

Straatbaksteen standaard keiformaat,

Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

443010 en 443020
Totale breedte 3,00 m en meer
Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

Straatbaksteen standaard keiformaat,

Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

443010 en 443020
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

EEN-
HEID

st
st

m2

m2

m3

m2

m3

m2

m3

Bladnr. 51 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
220,00|F
220,00(L
1.500,00 F
100,00 F
1,00|L
1.000,00 F
10,00 L
1.000,00 F
10,00L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen

Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER |CODE 1/2/314|56
441140 (831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2

4412

441210 |831111

441220 |831111

441230 |831111

441240 |831111

9
2
9
1
1
5
9
3
9
1
1
5
9
3
9
1
1
5
9
2
9
1
1
5
9
2
9

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

Straatbaksteen standaard keiformaat,

Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
443010 en 443020

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Aanbrengen straatbakstenen Dikformaat

Aanbrengen straatbakstenen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte < 50 m2

Straatbaksteen standaard dikformaat,

Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
444010, 444020 en 444030

Totale breedte 3,00 m en meer

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Aanbrengen straatbakstenen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte > 50 m2

Straatbaksteen standaard dikformaat,

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
444010, 444020 en 444030

Totale breedte 3,00 m en meer

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Aanbrengen straatbakstenen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte < 50 m2

Straatbaksteen standaard dikformaat,

Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
444010, 444020 en 444030

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Aanbrengen straatbakstenen. m2
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte > 50 m2

Straatbaksteen standaard dikformaat,

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
444010, 444020 en 444030

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband

Bladnr. 52 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.000,00 F
10,00|L
100,00 F
1,00|L
1.000,00 F
10,00|L
100,00 F
1,00|L
1.000,00 F



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5 |Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
4413 Aanbrengen straatbakstenen Waalformaat

441310 |831111

9
3
9
1
1
5
441320 |831111
9
3
9
1
1
5
441330 |831111
9
2
9
1
1
5
441340 |831111
9
2
9
1
1
5
442
442010 |831401
9
9

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte < 50 m2

Straatbaksteen standaard waalformaat

Totale breedte 3,00 m en meer

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte > 50 m2

Straatbaksteen standaard waalformaat

Totale breedte 3,00 m en meer

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Opperviakte < 50 m2

Straatbaksteen standaard waalformaat

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte > 50 m2

Straatbaksteen standaard waalformaat

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlak < 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

EEN-
HEID

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

Bladnr. 53 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00|L

100,00 |F
9.000,00|L
1,00/L

1.000,00 F
90.000,00|L
10,00|L

100,00 |F
90.000,00|L
1,00/L

1.000,00 F
90.000,00|L
10,00|L

100,00 |F



RAWO0783

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079

Datum
Status

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

442020 |831401

442030 |831401

442040 |831401

442050 |831401

442060 [831401

DEFICODE
1)2[3/4|5]6
9

9
9
1
1
9
5
9
9
1
1
9
5
9
9
1
1
9
5
9
9
1
1
9
5

29-01-2026
Definitief 1

OMSCHRIJVING

Straatbaksteen: standaard keiformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
443010 en 443020

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Opperviak >50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
443010 en 443020

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlak < 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
444010, 444020 en 444030

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Opperviak >50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
444010, 444020 en 444030

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlak < 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard waalformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

st

m2

Bladnr. 54 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.000,00 F
100,00 F
1.000,00 F
100,00 F
900,00 L

1.000,00F



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

442070 831499

442080 831499

443

443010

443020

444

444010

444020

444030

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079

Datum
Status

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831602

831602

831602

831602

831602

1/2/3/4|5/6

9

DEFICODE

9

29-01-2026
Definitief 1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Opperviak >50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard waalformaat st
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten streklaag straatbakstenen keiformaat m
Betreft 1 strek langs kantopsluiting

op zandbed

onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %

Straatbakstenen standaard keiformaat

vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in

hoofdstuk 446

Herstraten twee streklagen straatbakstenen waalformaat m
Betreft 2 strek langs kantopsluiting

op zandbed

onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %

Betonstraatstenen standaard keiformaat

vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in

hoofdstuk 448

Leveren straatbakstenen Keiformaat

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen, standaard keiformaat st
Kwaliteit KK 80

Kleur: Rood-paars

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen, standaard keiformaat st
Kleur: Straatblauw (kleurcode: 4028)

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen Dikformaat

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen, standaard dikformaat st
Kwaliteit A4-12

Kleur: Sienna

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen, standaard dikformaat st
Kwaliteit A4-12

Kleur: Omber

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen, standaard dikformaat st
Kwaliteit A4-12

Kleur: Rood-paars, genuanceerd

1|Leveren op plaats van verwerking

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F

1.000,00 F

25.000,00|F

25.000,00|F

37.500,00 F

37.500,00 F

37.500,00 F

Bladnr. 55 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9.000,00|L

25.000,00|L

25.000,00|L

37.500,00|L

37.500,00|L

37.500,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

446

446010 |831504

446020 831504

45

451

4511

451110 |831112

451120 |831112

451130 |831112

Vervoeren straatbakstenen

Vervoeren bestratingsmateriaal.

1 Straatbakstenen

Keiformaat

1| |Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal.

1 Straatbakstenen

Dikformaat
1| |Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,

Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking
BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen Keiformaat

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband
1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband
1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband
1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m3

m2

m3

m2

m3

Bladnr. 56 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00 |F
10,00 |F
50,00 F
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1.000,00 F
10,00|L
50,00 F
0,50/L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

451140 831112

2
9
1
1
4
5
4512
451210 (831112
1
9
1
1
2
5
4513
451310 (831112
1
9
1
1
1
5
451320 (831112
2
9
1
1
1
5
451330 (831112
2
9

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen Dikformaat

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering:achter trottoirband t.b.v. minicontainers
Oppervlakte:< 50m2

Totale breedte tot 1,50 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen Waalformaat

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. invalide inritten

Oppervlakte: < 50m2

Totale breedte tot 1,50 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50m2.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

EEN-
HEID

m2

m3

m2
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m3
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Bladnr. 57 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.000,00 F
10,00L

50,00|F
3.300,00|L
0,50|L

50,00|F
4.500,00/L
0,50L

50,00|F
4.500,00|L
0,50|L

100,00 F
9.000,00|L



RAW0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER | CODE 1/2/314|56

Kleur: grijs
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

4514

451410 |831112

9
5
452
452010 |831402
9
9
1
1
9
5
452020 |831402
9
9
1
1
9
5
452030 831402
9
9
1
1
9
5

452040 |831402

Aanbrengen H-klinkers

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft H-stenen

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen H- verbandsteen

afmeting 200x165x80 mm

leveren volgens bestekpost 453090

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte: < 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

452010 t/m 453090
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte: > 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).

452010 t/m 453090
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte: < 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en

blokverband
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen standaard waalformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

EEN-
HEID
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Bladnr. 58 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,00L
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RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

452050

452060

453

453010

453020

453050

453060

453070

ACDONON

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079

Datum
Status

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831499

831499

831603

831603

831603

831603

831603

o42Nn9

1/2/3/4|5/6

9

DEFICODE

9

29-01-2026
Definitief 1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

Oppervlakte: > 50 m2

Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:

een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Rekening houdende met een percentage van 10%

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

Betonstraatstenen standaard waalformaat st
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten streklaag betonstraatstenen keiformaat m
Betreft 1 strek langs kantopsluiting

op zandbed

onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %

Betonstraatstenen standaard keiformaat

vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in

hoofdstuk 454

Herstraten twee streklagen betonstraatstenen waalformaat m
Betreft 2 strek langs kantopsluiting

op zandbed

onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %

Betonstraatstenen standaard keiformaat

vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in

hoofdstuk 458

Leveren betonstraatstenen Keiformaat

Leveren betonstraatstenen. st
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: Lavaro grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen. st
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: Lavaro geel

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen. st
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: Lavaro zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen. st
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: Lavaro wit 705

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen. st
Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: Lavaro blauw

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Il Aaviavan hatanateantatanman ~t

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

150,00 F

150,00 F

2.200,00 F

440,00|F

440,00|F

220,00|F

220,00|F

oW aVaYaWaYall =

Bladnr. 59 van 87

30-01-2026

HOEVEELHEID

INLICHTING

9.000,00|L
1,00|L

2.200,00L

440,00|L

440,00|L

220,00|L

220,00|L



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER |CODE 1/2/314|56
400UYU (00 TOUD LEVETEIT DEWISUddlSIETTETT. St
9 H-verbandstenen st
afmeting 200x165x80mm
kleur grijs

458

458010 831504

458020 831504

458030 831504

47

471

471010 |831303

471020 |831303

472

472010 |831302

104

Dikte 80 mm
1|Leveren op plaats van verwerking

Vervoeren betonstraatstenen

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Betonstraatstenen
Keiformaat

1| |Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2

Betonstraatstenen
Dikformaat
1| |Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Betonstraatstenen
Waalformaat

1| Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1|Vervoeren naar: plaats van verwerking
GOOT- EN STREKLAGEN
Molgoten

Aanbrengen molgoot. m
Situering: t.p.v. rijweg / parkeerstrook
Bestaand uit 4 streklagen
Op een straatlaag op fundering
3| |Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
443010

1|Afstrooien met zand en invegen

Aanbrengen molgoot. m
Situering: t.p.v. rijweg / parkeerstrook
Bestaand uit 5 streklagen
Op een straatlaag op fundering
3| |Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
443010

1 |Afstrooien met zand en invegen

Streklagen

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. rijweg
Zie principedetail 6, gestoken parkeren 60 graden
Bestaand uit 4 streklagen
Op straatlaag
3| |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikie 80 mm

Bladnr. 60 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
£.UUU,UuU ™
2.000,00L

200,00 F

10,00 /F

10,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen

Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER |CODE 1/2/314|56

472020 |831302

472030 |831302

472040 |831302

473

473010 |831307

473020 831613

48

480010 |831131

1/5
1
3
99
1
3
99
1
3
9
2
2
4

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
452040
2|Voegen vullen met cementspecie m3

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. rijweg
Bestaand uit 5 streklagen
Op straatlaag
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
452040
2 |Voegen vullen met cementspecie m3

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. rijweg

Zie principedetail 6, haaksparkeren

Bestaand uit 6 streklagen

Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
452040
2 |Voegen vullen met cementspecie m3

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. rijweg
Zie principedetail 6, gestoken parkeren 60 graden
Bestaand uit 10 streklagen
Op straatlaag
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
452040
2 Voegen vullen met cementspecie m3

Gootelementen

Aanbrengen goot van betonelementen. m
Situering: t.p.v. rijweg / parkeerstrook

Op een straatlaag op fundering

Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.

Afmetingen 1000 x 500 mm

Diep 45 mm

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 473020

Leveren goot van betonelementen. m
Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m. st
Afmetingen 1000 x 500 mm
Hoogte 200 m
Stroomdiepte 45 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

WEGMARKERING EN BEGELEIDING

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m
aanpassen.

Situering: t.p.v. parkeerstrook

Afwerking: Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) en
walsen

Verband bestrating: elleboogverband

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

kleur: wit

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
453060

Bladnr. 61 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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5,00|L
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NUMMER |CODE 1/2/314|56

480020 [831132

480030 831132

49

491

4911

491120 |831399

492

492020 831399

493

494

494010 |831599

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.
Situering: t.p.v. parkeerstrook
Afwerking: Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) en
walsen
Verband bestrating: elleboogverband
Dwarsmarkering: strepen
Op straatlaag
2 Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat
Kleur: wit
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
453060

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.
Betreft: t.p.v. markering verkeersdrempel
Afwerking: Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) en
walsen
Verband bestrating: keperverband
Dwarsmarkering: strepen taludstrepen op verkeersdrempel
Op straatlaag

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat
Kleur: wit
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
453060

OVERIGE
Boomkransen

Aanbrengen boomkransen

Aanbrengen boomkrans 900x900x100 mm)

Situering: t.p.v. voetpad / parkeerstrook

Op zandbed

Boomkrans bestaande uit:

- hoekstukken, afmeting: 450x450x100 mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s).
492020

Stellen in samenhang met het straatwerk

Leveren boomkransen

Leveren boomkrans 900 x 900 x 100 mm).
Boomkrans bestaande uit:

- hoekstukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm
Materiaal: Beton

Kleur: Donkergrijs
Leveren op plaats van verwerking

Mammoetblokken
Vervoeren materialen

Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk.

EEN-
HEID

st

st

st

st

Bladnr. 62 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|F

50,00|F
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RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/314|56
Betreffende:
- 60 x 200 opsluitband
- 100 x 200 opsluitband
- 100 x 200 gazon
- 130/150 trottoirband
- 180/200 trottoirband
- 280/300 trottoirband

494020 831599

496

496010 |831399

496020 831399

497

497010 |831408

497020 831408

497030 831408

4

Laden van materialen op het werk
Vervoeren naar: de plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk. m2
Betreffende:

- betontegels 300x300x50 mm

- betontegels 300x300x80 mm

- betonstraatsteen keiformaat

- betonstraatsteen waalformaat

- straatbaksteen keiformaat

- straatbaksteen dikformaat

Laden van materialen op het werk

Vervoeren naar: de plaats van verwerking

PREFAB VERKEERSDREMPEL

Aanbrengen verkeersdrempell beton st
Betreft aanbrengen verkeersdrempel in 30 km/uur zone in
bestaande verharding

Verkeersdrempel element

afmeting 1750x1000x120/200 st
profiel sinus 8 cm

Kleur zwart vlak

Conform richtlijnen voor toepassing van verkeersdrempels

CROW

Aanbrengen verkeersdrempell beton st
Betreft aanbrengen verkeersdrempel in 30 km/uur zone in
bestaande verharding

Verkeersdrempel element

afmeting 1750x500x120/200 st
profiel sinus 8 cm

Kleur zwart vlak

Conform richtlijnen voor toepassing van verkeersdrempels

CROW

AANHELEN PARTICULIEREN TUINEN

Herstraten sierbestrating. m2
Betreft het aanhelen van sierbestrating in tuinen van particulieren.
Straatbakstenen en betonstraatstenen diverse afmetingen

Afstrooien en invegen met straatzand

Herstraten sierbestrating. m2
Betreft het aanhelen van sierbestrating in tuinen van particulieren.
Betontegels diverse afmetingen

Afstrooien en invegen met straatzand

Herstraten sierbestrating. m2
Betreft het aanhelen van sierbestrating in tuinen van particulieren.
Natuursteen diverse afmetingen en materiaal

Afstrooien en invegen met straatzand

Bladnr. 63 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.500,00 F

24,00 F

24,00L

10,00 F

10,00|L

150,00 F

150,00 F

150,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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6 TERREININRICHTING

61 WEGBEBAKENING

610010 321399 Opnieuw stellen verkeersbordpaal. st 10,00|F

Situering: in voetpad

Zie principedetail 11, verkeersborddetail
Incl. verkeersbord, rond 600 mm

Incl. grondwerk

Stellen in samenhang met het straatwerk

610020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00|F
Situering: voetpad
Zie principedetail 11, verkeersborddetail
4 In een bestrating
1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Stellen in samenhang met het straatwerk

62 WEGMEUBILAIR
621 Aanbrengen wegmeubilair
621010 329999 Aanbrengen zitbank (Type diverse). st 10,00(F

Situering: nader te bepalen

In bestrating

Zie principedetail 13, zitbank en afvalbak
Zitbank

Type: incl. fundatieblokken

Vrijgekomen in het werk

Stellen in samenhang met het straatwerk

621020 329999 Aanbrengen fietsenrek. st 10,00|F
Situering: t.p.v. voetpad
Fietsenrek op betonnen poeren
Hoog / laag 735 / 645
h.o.h. 375 mm
Thermisch verzinkt staal; geen coating
Kleur: Grijs RAL 7043 en Groen RAL 6004
Type Fourchet
Vrijgekomen in het werk
Stelen in samenhang met het straatwerk.

621040 329999 Aanbrengen diamantkoppaal st 10,00(F
Situering: t.p.v. voetpad
Diamantkoppaal
Type: VAP model Diamant Vast of uitheembaar
Lengte 1400 mm
Lengte bovengrondse 800 mm
Houtsoort FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld
Incl. reflecterende band rood / wit
Vrijgekomen in het werk
Stellen in samenhang met het straatwerk

621080 329999 Aanbrengen fietsenklemmen, type Ideaal. st 10,00|F
Situering: voetpad
Fietsenklemmen op betonnen poeren
Standaard laag h.o.h. 65 cm
Bij beperkte ruimte hoog / laag toepassen.
h.o.h. 375 mm
Geen coating
Enkelzijdige lage rijwielklem model Ideaal met aangegoten
betonvoet 30 x 30 x 30 cm in rechte (90 of 45 graden) stand
Vrijgekomen in het werk
Stelen in samenhang met het straatwerk.
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621090 |329999 Aanbrengen fietsenklemmen, type Triangel 20. st 10,00 F

Situering: voetpad

Fietsenklemmen op betonnen poeren

Losse uitvoering hoog 800 mm

Lengte 2,00 m

Buisdiameter 60 mm

Staal thermisch verzinkt met groene RAL 6004 coating
Type Triangel 20

Hoog / laag aangestorte betonvoet 300 x 300 mm met verzinkte
afdekplaat 300 x 200

Vrijgekomen in het werk

Stelen in samenhang met het straatwerk.
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7 WERKEN ALGEMENE AARD

71 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

710010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 2.800,00|F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): koppel straatmakers
Koppel straatmakers ter goedkeuring van de directie voorafgaand
aan de werkzaamheden afstemmen

9 Koppel incl. vervoer en materieel

710020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Vakman GWW
9 Vakman incl. vervoer en materieel

710030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): gecertiviceerd verkeersregelaar

9 Verkeersregelaar incl. vervoer en materieel
72 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

720010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00|F
4 Laadvermogen: ten minste 12 ton
3 Driezijdig hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00|F
4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

720030 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

720040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

720050 (101299 T.b.s. aggregaat + boorhamer. dag 40,00 F
Ter beschikking stellen van een aggregaat + boorhamer

720060 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

73 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
731 BOUWHEKKEN
731010 (103199 Aanbrengen bouwhekken. m 30,00 F

Situering: t.p.v. afscheiding terrein

Staffel < 30 meter

Afmetingen: ca. 300 cm x 200 cm

incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
Met materialen van de aannemer
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731020 103199 Aanbrengen bouwhekken. m 60,00 F

Situering: t.p.v. afscheiding terrein

Staffel van 30 tot 60 meter

Afmetingen: ca. 300 cm x 200 cm

incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
Met materialen van de aannemer

731030 103199 Aanbrengen bouwhekken. m 100,00 F
Situering: t.p.v. afscheiding terrein
Staffel > 60 meter
Afmetingen: ca. 300 cm x 200 cm
incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
Met materialen van de aannemer

731040 (103199 Instandhouden bouwhekken. week 25,00 F
Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s).
731010, 731020 of 731030
Eenheid: meter / week
Inclusief:
- vervanging van onbruikbaar materiaal
- onderhoud van het materiaal
- het verplaatsen t.b.v. gefaseerde uitvoering t.p.v.
kruisingen/doorsteken

731050 (103199 Verwijderen bouwhekken. m 30,00 F
Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s).
731010
Staffel < 30 meter
Materialen blijven eigendom van de aannemer

731060 103199 Verwijderen bouwhekken. m 60,00 F
Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s).
731020
Staffel van 30-60 meter
Materialen blijven eigendom van de aannemer

731070 103199 Verwijderen bouwhekken. m 100,00 F
Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s).
731030
Staffel > 60 meter
Materialen blijven eigendom van de aannemer

732 KUNSTSTOF SCHOTTEN

732010 621399 Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 20,00 F
strookbreedte minimaal 0,80 m
Staffel < 20 meter
Slijtvaste schotten en voorzien van antisliplaag
- enkele strook (stroken) in de lengterichting,
strookbreedte minimaal 0,80 m

732020 621399 Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 60,00 F
strookbreedte minimaal 0,80 m
Staffel van 20 tot 60 meter
Slijtvaste schotten en voorzien van antisliplaag
- enkele strook (stroken) in de lengterichting,
strookbreedte minimaal 0,80 m

732030 621399 Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 100,00 F
strookbreedte minimaal 0,80 m
Staffel > 60 meter
Slijtvaste schotten en voorzien van antisliplaag
- enkele strook (stroken) in de lengterichting,
strookbreedte minimaal 0,80 m
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732040 621399 Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetganger week 25,00 F
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732010, 732020 en
732030
Inclusief:

- vervanging van onbruikbaar materiaal
- onderhoud van het materiaal
Eenheid: meter / week

732050 621399 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 20,00 F
Staffel <20 meter
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732010
Materialen blijven eigendom van de aannemer

732060 621399 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 60,00 F
Staffel van 20 tot 60 meter
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732020
Materialen blijven eigendom van de aannemer

732070 621399 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 100,00 F
Staffel > 60 meter
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732030
Materialen blijven eigendom van de aannemer

733 RIJPLATEN

733010 (101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 20,00|F
Staffel < 20 meter
1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Met materiaal van de aannemer

733020 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 60,00 F
Staffel van 20 tot 60 meter
1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Met materiaal van de aannemer

733030 (101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 F
Staffel > 60 meter
1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer
9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Met materiaal van de aannemer

733050 (101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 20,00 F

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
833010
9| Staffel < 20 meter

733060 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 60,00 F

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
833020
9 |Staffel van 20 tot 60 meter

733070 (101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 F

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
833030
9| Staffel > 60 meter

734 TIJDELIUKE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
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734020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st
bomen.

734030 (101603

734040 (101603

74

740010 (100111

EEN-

Situering: t.p.v. te handhaven bomen

Aanbrengen: voor uitvoering van het werk

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm , lang 2,00 m.

De houten delen d.m.v. nieten met 20

mm tussenruimten op de singels bevestigen. De

singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8

mm)De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.

krammen, minimaal 1 kram per drie delen

Verwijderen: na gereedkomen van het werk

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st
bomen.

Situering: t.p.v. te handhaven bomen

Aanbrengen: voor uitvoering van het werk

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm , lang 2,00 m. De houten delen d.m.v. nieten
met 20

mm tussenruimten op de singels bevestigen. De

singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8

mm)De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.

krammen, minimaal 1 kram per drie delen

Verwijderen: na gereedkomen van het werk

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st
bomen.

Situering: t.p.v. bij te handhaven bomen

Aanbrengen: voor uitvoering van het werk

Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm , lang 2,00 m. De houten delen d.m.v. nieten
met 20

mm tussenruimten op de singels bevestigen. De

singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8

mm)De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.

krammen, minimaal 1 kram per drie delen

Verwijderen: na gereedkomen van het werk

PROEFSLEUVEN

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de |keer

ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen'

Bladnr. 69 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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10,00 F

10,00 F

10,00 F

10,00 F
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741

741010 |240203

742

742010 (240203

75

751

751010 620399

1

Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

Proefsleuf in bestrating

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - |m
Betreft het graven van proefsleuven in bestrating t.b.v. het
opsporen van bestaande kabels en liedingen.

In vaste grond

sleufdiepte tot 1,0 meter

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

inclusief het verwijderen van bestratingsmateriaal en het opnieuw
aanbrengen in de oorspronkelijke situatie

Rapportage middels schetsen met maatvoering

t.0.v. de gevel, diepteligging t.o.v. N.A.P.

Proefsleuf in groenstrook

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - |m
Betreft het graven van proefsleuven in bestrating t.b.v. het
opsporen van bestaande kabels en liedingen.

In vaste grond

sleufdiepte tot 1,0 meter

Sleufbreedte 0,40 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

inclusief het verwijderen van begroeiing en het opnieuw
aanbrengen in de oorspronkelijke situatie

Rapportage middels schetsen met maatvoering

t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. N.A.P.

VERKEERSMAATREGELEN

BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING

als onderdeel van de toepasing van bebording

1 - 2 keer per dag inspecteerde de aannemer de door hem
aangebrachte bebording; behoort tevens;

2 Daar waar onderdelen geheel of deels verloren zijn gegaan of
zijn vervuild hersteld de aannemer de oorspronklijke situatie nog
diezelfde dag.

3 Indien een derde partij schuldaansprakelijk is voor het verloren
gaan van onderdelen van de maatregelen, is het de taak van de
aannemer deze partij aanspraakelijk te stellen. Indien de
aannemer geen derde partij schuldaansprakelijk kan stellen is de
aannemer zelf risico-aansprakelijk. De opdrachtgever is niet
aansprakleijk.

4 Bij toepassen rijdende afzetting dient per keer te worden
uitgegaan van een gehele werkdag.

Toepassen aluminium verkeersbord RVV + paal stw
Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, g 600 mm, voorzijde
reflectieklasse 3. Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond

anker uitvoering ter keuze van de aannemer.

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld.
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het
aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is

toegepast.

Bladnr. 70 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00 F
50,00|F
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751020 (620399

751030 (620399

751040 (620399

751050 (620399

751060 (620399

Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.

Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, g 600 mm, voorzijde
reflectieklasse 3; bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal
of mast van verlichtingsobject.

Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld.
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het
aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 week in
opdracht is toegepast.

Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.

Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3.

Afmeting maximaal 700x1000 mm, voorzien van tekst met zwarte
onderbak letters hoog 70 mm.

Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze
van de aannemer.

Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld.
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het
aantal borden + 2 palen dat gedurende 1 week in opdracht is
toegepast

Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.

Betreft: pijlbord met route aanduiding Aluminium, geel
reflectieklasse 3.

Afmeting maximaal 600x400 mm

Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze
van de aannemer.

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld.
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het
aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is
toegepast.

Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast

Betreft: pijlbord met route aanduiding, Aluminium, geel
reflectieklasse 3.

Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een bestaande
verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject.

Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld.
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het
aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is
toegepast

Toepassen aluminium verkeershek.

Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel
planken van 2,5 meter , rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in
2 gegalvaniseerd stalen A-frames.

Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg
van wind.

Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het
aantal hekken dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast

EEN-
HEID

stw

stw

stw

stw

stw

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00|F

50,00|F

75,00|F

50,00|F

50,00|F
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751090 620399 Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel keer

751100 (620399

751110 620399

753

753010 (621099

753020 (621099

753030 621099

76

Het maken van een ontwerp verkeersomleiding, rekening
houdend met de onderstaande procedure en werkzaamheden
daaruit voortvloeiend:

1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke
verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van de
verschillende verkeerssoorten en verkeersstromen; voor te leggen
aan directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht daartoe. Directie
toetst plan en overlegt bevindingen.

2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een definitief
ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie bevindingen door
directie UAV;

3. Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren van
aanrijdtijden van de hulpdiensten en resultaten van optimalisering
op separate tekening weergeven;

5. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op
gemeentelijke website;

6. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in .pdf-format

Maken BLVC-plan keer
De aannemer dient indien gevraagt een BLVC plan op te stellen
voor de werkzaamheden. rekening houdende met de
ondestaande prodecure en werkzaamheden daaruitvoortvloeiend:
1. Het concept BLVC plan voorleggen aan directie UAV uiterlijk 1
week na opdracht daartoe. Directie toetst plan en overlegt
bevindingen.

2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een
definitief BLVC plan binnen 2 werkdagen na communicatie
bevindingen door directie UAV

3.Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van maatregelen met
wegbeheerders van de betreffende gemeente (Katwijk, Noordwijk,
Noordwijkerhout of Teylingen), Provincie Zuid-Holland en
Hulpdiensten alsmede het verkrijging van toestemming op
uitvoering;

4. Goedgekeurd BLVC plan geschikt maken voor publicatie op
gemeentelijke website;

Tijdelijke verkeersmaatregelen melden in MELVIN keer
De aannemer dient alle werkzaaheden te melden in MELVIN

(MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland

De melding dient ruim op tijd in het systeem te wroden gezet

zodat er nog ruimte is voor aanpassingen door zowel

wegbeheerders als nood en hulpdiensten

GELEIDEBAAK

Aanbrengen geleidebaak tot 10 stuks. st
Geleidebaak

Reflectieklasse Il

Incl. BAST gekleurde voet

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden geleidebaak week

Geleidebaak aangebracht volgens bestekspostnr(s). 753010
Eenheid één stuk/ week
Met materialen van de aannemer

Verwijderen geleidebaak tot 10 stuks. st
Geleidebaak aangebracht volgens bestekspostnr(s). 753010

VERVOERS EN ACCEPTATIEKOSTEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

20,00 F

100,00 F

10,00 F

25,00 F

100,00 F

Bladnr. 72 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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760010 (810799

760020 (810799

760030 (831199

760040 (810799

77

770010 (102399

770020 (102399

78

780020 (101199

780040 (101199

79

790010 (100101

Vervoerenen storten teerhoudend verhardingsmateriaal.

Betreft het opgebroken teerhoudend asfal in het bestek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

Een certificaat, afgegeven door de verwerker waaruit blijkt dat het
teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
Inclusief vervoer en stortkosten

Vervoerenen en storten bituminieuze verhardingsmateriaal.
Betreft het opgebroken asfal in het bestek

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Inclusief vervoer en stortkosten

Vervoeren en acceptatiekosten puin

betreft vervoeren en storten bij een erkend verwerkingsbedrijf van
alle bij de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek af te
voeren materiale van beton en gebakken materiaal.

Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil

Beterft: afvoeren naar en storten bij een erkend
verwerkingsbedrijf van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit besek af te voeren straatvuil vrijgekomen
bij veegwerkzaamheden voorafgaan aan wegwerkzaamheden.
Vrijkomende materiaal wordt geacht als aan kwalificatie
industrieklasse te voldoen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Communiceren met derden.

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

doel van de brieven is het informeren van bewoners en
belanghebbbende over de werkzaamheden en de voorgenomen
verkeersmaatregelen.

brieven dienen ter goedkeuring te worden gelegd aan de directie
verspreiden brieven door de aannemer

aantal bewoners en belanghebbende tot 50 stuks

Communiceren met derden.

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

doel van de brieven is het informeren van bewoners en
belanghebbbende over de werkzaamheden en de voorgenomen
verkeersmaatregelen.

brieven dienen ter goedkeuring te worden gelegd aan de directie
verspreiden brieven door de aannemer

aantal bewoners en belanghebbende tot 100 stuks

BOUWPLAATS INRICHTING

Inrichten tijdelijk bouwplaats

betreft het aanbrengen van toilet en schaftkeet
terrein dient afgesloten te worden met bouwhekken
met materieel van de aannemer

Verwijderen tijdelijke bouwplaats

Betreft bouwplaats aangebracht volgens bestekpostnr 780020
alle het matereel dient te worden afgevoerd

het terrein dient in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd

WERKVOORBEREIDING DEELOPDRACHT

Opstellen van een deelopdracht.

EEN-
HEID

ton

ton

ton

ton

st

st

st

st

keer

keer

keer

Bladnr. 73 van 87
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

5,00 F

10,00 F

1.000,00 F

15,00 F

150,00 F

150,00(L

500,00 F

500,00 L

15,00 F

15,00 F

50,00|F
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Besteknummer 25079

Datum

Status

29-01-2026
Definitief 1

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening
directie;
- werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;
- per deelopdracht aangeven welke werkzaamhe niet in de RAW
raamovereenkomst voorkomen;
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;
- met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte
De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner of gelijk
aan € 1.500
Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

Opstellen van een deelopdracht. keer

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening
directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamhe niet in de RAW
raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

De som van de deelopdracht is groter dan € 1.500 en kleiner of
gelijk aan € 5.000

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening
directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamhe niet in de RAW
raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000 en kleiner of
gelijk aan € 25.000

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:

- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening
directie;

- werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;

- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de
RAW raamovereenkomst voorkomen;

- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;

- met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en kleiner of
gelijk aan € 100.000

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

10,00 F

10,00 F

Bladnr. 74 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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790050 (100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer

790060 (100141

790070 (100141

betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering

* buisen

* putten

* kolken
- Verharding

* banden

* type verharding + opbouw + fundering

* materiaalscheidingen
- Groen

* type beplanting incl afmeting

* grondverbeteringen
- wegbebakingen

* bebording

* straatmeubilair
Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner of gelijk
aan € 1.500

Aanleveren van revisiegegevens. keer
betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering

* buisen

* putten

* kolken
- Verharding

* banden

* type verharding + opbouw + fundering

* materiaalscheidingen
- Groen

* type beplanting incl afmeting

* grondverbeteringen
- wegbebakingen

* bebording

* straatmeubilair
Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
De som van de deelopdracht is groter dan € 1.500 en kleiner of
gelijk aan € 5.000

Aanleveren van revisiegegevens. keer
betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens

volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden

infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter

beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Bladnr. 75 van 87

30-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00 |F
10,00 |F
10,00|F
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Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering

* buisen

* putten

* kolken
- Verharding

* banden

* type verharding + opbouw + fundering

* materiaalscheidingen
- Groen

* type beplanting incl afmeting

* grondverbeteringen
- wegbebakingen

* bebording

* straatmeubilair
Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000 en kleiner of
gelijk aan € 25.000

Aanleveren van revisiegegevens. keer
betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering

* buisen

* putten

* kolken
- Verharding

* banden

* type verharding + opbouw + fundering

* materiaalscheidingen
- Groen

* type beplanting incl afmeting

* grondverbeteringen
- wegbebakingen

* bebording

* straatmeubilair
Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"
De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en kleiner of
gelijk aan € 100.000

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00 F

Bladnr. 76 van 87
30-01-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Status Definitief 1

HFD PAR ART LID

01

01 01

010101

0101 06

010113

010114

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl).
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

04 De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en vertegenwoordigers van
de opdrachtgever is Nederlands.
Daarnaast dient de gehele documentatie, de briefwisseling, alle (product)informatie alsmede alle rapportage(s) en
protocollen, etc. in de Nederlandse taal plaats te vinden.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

04 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2 van de raamovereenkomst.

05 Indien is vermeld "te rekenen met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming rekening te houden met het
betreffende gegeven. Afwijkingen voorzover verantwoordelijkheid opdrachtgever kunnen worden verrekend. Indien is
vermeld "gerekend met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming zelf na te gaan of het gegeven juist is rekening
houdend met zijn uitvoeringswijze.

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen)
als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

Daarnaast verstrekt de aannemer aan wie het werk is opgedragen een onderbouwde begroting in waarbij de onderbouwde
bedragen corresponderen met de eenheidsprijzen.

AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE UAV 2012

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van
schade als bedoel in dit lid, onverwijld per e-mail of per post ter kennis van de directie dient te brengen.

03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie
tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

05 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en

na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of

onderhoud krijgen na de oplevering.

06 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de directie generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht
aan eigendommen van de aannemer.

09 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

a. Hetis de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit
voortvloeiende of daarmee verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei
andere wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben
genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing verlenen onder de
voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

15 Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "de raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in
Nederland" staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in de regio van het werk" gelezen te worden.

16 De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in lid 15 genoemde rechter ter beslechting voorlegt,
nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de afrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft
gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil
aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aannemer op deze termijn
heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is
gebleken.

RAAMOVEREENKOMST ALGEMEEN

01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst aangegeven
omzet dient uitsluitend ter indicatie.

02 De hoeveelheden in de staat van fictieve hoeveelheden zijn indicatie voor 2 jaar. In geval van contractverlenging zullen de


www.crow.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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indicatieve hoeveelheden opnieuw worden bepaald en aan het begin van het contract jaar aan de aannemer worden
overhandigd.

ONDERAANNEMING / PERSONEEL VAN DERDEN
01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaanneming of personeel van derden met
gegronde reden en bij hoge uitzondering. De aannemer dient daarvoor schriftelijk toestemming van de directie te hebben
gekregen. De aannemer bilijft niettemin jegens de opdrachtgever voor het bedoelde personeel ten volle verantwoordelijk.
02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de selectiecriteria voor goedkeuring van de
directie voor in te schakelen onderaannemer(s) geldt, dat de betreffende onderaannemer(s) zowel technisch als
organisatorisch in staat moet(en) zijn het werk naar behoren uit te voeren.

GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01 Binnen 7 dagen na het gedane verzoek van de opdrachtgever wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de UAV
2012 een gevolmachtigde aan.

ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

01 De contactpersoon van de aannemer (uitvoerder) dient te allen tijden telefonisch bereikbaar te zijn voor ontvangst en
beantwoording van alle codrdinerende vragen en opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk. Zaken met
spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.

02 De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en
belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

03 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden
(inwoners) hebben.

04 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

05 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken wordt dit
door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd verrekend op de eerstvolgende termijn.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.
02 De aannemer levert de invulstaat in van de deelopdracht bij de directie voor het opmaken van de termijnstaat.
De eenheidsprijzen genoemd in de staat dienen overeen te komen met de desbetreffende eenheidsprijzen in de
raamovereenkomst. De ontleding behoeft de goedkeuring van de directie.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard, geschiedt de verrekening van de kosten 1 maal per jaar,
te beginnen op 1 januari 2026 op basis van CBS indexcijfers.

02 De verrekening van de indexering geschiedt in 4 wekelijkse termijnen onder de besteksadministratie post "extra
declaraties", onder vermelding van "indexering termijn[nr]".
De inschrijvingsprijzen mogen niet jaarlijks aangepast worden in besteksadministratie.

03 Lid 03 t/m 06 van de Standaard artikel 01.04.02 zijn niet van toepassing.

04 Reiskosten en reistijd zijn opgenomen in de tarieven.

AANNEMERSVERGOEDING MEER- EN MINDERWERK

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk conformlid 1 a, cene
paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op 10%.

02 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minder
werk buiten beschouwing.

03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 op de beschikbaarstelling niet van
toepassing zijn.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 06 van
de UAV 2012, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan:

Factuuradres:
Gemeente Oegstgeest
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Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest

Contactpersoon: Paul Zierikzee

04 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de vier weken, door opneming aan de hand
van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de opneming vastgestelde bedrag, dat de aannemer
toekomt, wordt verlaagd met de al verschenen termijnen.

Bijdragen

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Aan
het einde van het jaar op basis van de verstrekte deelopdrachten.

Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

GRAAFMELDING
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 dient door de aannemer zo tijdig mogelijk, doch ten minste 3 werkdagen van te
voren een graafmelding bij het Kadaster te worden gedaan. Bovendien dient over elke werkzaamheid in de directe
nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het Kadaster (of de desbetreffende nutsbedrijven) kennis te worden gegeven.
02 De aannemer blijft ten alle tijden, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte
beschadigingen aan kabels en leidingen.

NUTSBEDRIJVEN

03 De aannemer treft tijldens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, putafdekkingen van riolen en
gemalen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De aannemer dient het ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen, na melding bij de eigenaar /
beheerder van die kabel of leiding, direct aan de directie te melden.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft
overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen van de toezichthouders
van de kabel- en leidingbeheerders op. Deze werkzaamheden dienen tijdens het ontgraven en aanvullen met de nodige
precisie te worden uitgevoerd.

09 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te staan in het verhalen
van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

12 Het gebruik van kettingfrezen is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de directie en/of betreffende
nutsbedrijven c.q. andere instanties.

13 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN
01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- n.v.t.
Overige vergunningen welke voor het werk benodigd zijn dienen door de aannemer zelf te worden aangevraagd. De
kosten hiervoor dienen vooraf te worden ingediend bij de opdrachtgever..

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende
werken in elkander grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan
vergewissen dat hij de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door
of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zal de aannemer de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken
aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, moeten afstemmen met de directie.

03 Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze
overeenkomst leiden.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

02 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met de wegbeheerder, de vereiste
maatregelen te zijn getroffen.

03 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan,
indien de aannemer hiertoe verzoekt.

04 In het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 meter worden open gebroken in verband met de bereikbaarheid van
aanliggende percelen voor hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is
dan geldt een afstand van 80 meter lengte.

05 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig voor de
uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in
overleg met de directie.

06 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV paragraaf 30
vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de
directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

07 Toegangspaden en inritten tot particuliere terreinen moeten zo snel mogelijk weer toegankelijk zijn, aan het eind van
iedere werkdag dienen deze toegangspaden en inritten weer toegankelijk te zijn. De aannemer overlegt met de bedrijven
en bewoners over het tijdstip en duur van de afsluitingen.

08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven
voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting op de aannemingssom worden toegepast van € 500,=.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren
van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te
verwijderen.

UITVOERINGSEISEN

02 Bij uitvoering van het werk het verkeer zo min mogelijk hinderen.

03 Op iedere vrijdag of voor feestdagen dient het werkterrein vrij te zijn van straatpuin of grond of zand hopen..

04 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van werkzaamheden wordt
gehinderd dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over de tijdstippen waarop en de mate waarin de hinder
optreed.

05 Ten behoeve van de bereikbaarheid voor voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen houten schotten ter plaatse
van de open gebroken gedeelten gebruikt te worden.

06 Tijdelijke afzettingen en loopplanken worden verzorgd door de opdrachtnemer.

07 Aan het einde van iedere werkdag dient het fiets- of voetpad betegeld te zijn, zodanig dat de fietsers c.q. voetgangers
veilig gebruik kunnen maken van betreffende weggedeelte.

08 Als door de uitvoering van het werk de huisvuil ophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt
de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijs van de
directie.

VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en
voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijk en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst( en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer
voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen die zich op het werk bevinden.

02 Tijdens het achteruit rijden en gedurende het lossen c.g. storten van de vrachtauto's dient steeds minstens één man achter
de auto aanwezig te zijn.

03 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten tijdens daguren gebruik
maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

TIJDSPLANNING

01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Oegstgeest waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden (op verzoek)
uitvoeren ( maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die
specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.

02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdagen, zondagen en nationale
feestdagen dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan
ontstaan te minimaliseren.

03 De aannemer is verplicht om tenminste twee werkdagen van tevoren bericht te geven aan de directie van de aanvang van
enig onderdeel van het werk .

06 De tijdsplanning voor separate deelopdrachten wordt in overleg met de directie vastgesteld.
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BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen
door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

OPNIEUW VERWERKEN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Indien bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de
directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

VERZEKERINGEN

C.A.R.- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All
Risk"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop Het werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het
einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.

03 Overeenkomstig de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair verzekerd:

Sectie Maximum Eigen risico

verzekerd bedrag per gebeurtenis
Het werk EUR 7.500.000,00 EUR 5.000,00
Aansprakelijkheid EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR  25.000,00 EUR 250,00

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvioeiend uit de werkzaamheden binnen
het bestek de overeenkomst en de verzekeringsvoorwaarden.

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in geval
van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

04 Als verzekerde som voor Het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en
toezicht en directiekosten. De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden
verstrekt. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij
de directie. De directie zal deze melding direct doorgeven aan verantwoordelijke medewerker van de gemeente
Oegstgeest, welke de schade zal aanmelden bij de verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet
door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
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door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering.
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB-
verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van
EUR 2.500.000,00 per aanspraak of zoveel meer als de aannemer nodig acht.

Er dient een dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014
van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- onderaannemers voor
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van Het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-
verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze
mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens verzoek aan de
Opdrachtgever te overleggen.

15 Schade aan materieel van de opdrachtnemer komt voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting, behoort
tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting behoren tevens de kosten die de
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

02 Artikel 01.17.06 lid 02 en 03 van de Standaard zijn niet van toepassing.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem
ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de
gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

02 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat onder de
wortelzone wordt verstaan de bodem tot 1 meter buiten de kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de
stam.

03 Onder de kroonprojectie van een boom geen transport uitvoeren, geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of
vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

04 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet toegestaan, tenzij in het
bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:

het ontgraven van grond;

het opslaan van materialen;

het ophogen met grond;

machinale grondbewerking;

e. het berijden met materieel.

05 Met inachtneming van het gestelde in de leden 03 en 04 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt worden
ten behoeve van opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat.

06 Bij (dreigende) vorst moeten, in reeds gegraven sleuven, vrijgekomen wortels met enkele decimeters grond te worden
afgedekt.

07 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane boom,
overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard in rekening bij de aannemer gebracht.

08 Opslag van bouwmaterialen of materieel op boomwortels is niet toegestaan.

apow

SCHADEVERGOEDING
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging
toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

RAW-RAAMOVEREENKOMST

BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
01 In afwijking van artikel 01.21.04 van de Standaard is de risicoregeling van toepassing conform artikel 01.04.02 van deze
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raamovereenkomst.

WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT
Het bepaalde in paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf
27 lid 9 van de UAV 2012.

UITVOERING

EISEN AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS

In het kader van de bekendheid met de de werkzaamheden en eisen van de gemeente, dienen de werkzaamheden in
principe uitgevoerd te worden door een vast straatmakerskoppel(s) bestaande uit één vakbekwaam stratenmaker en één
opperman. Het in te zetten straatmakerskoppel dient vooraf bij de directie te worden ingediend ter goedkeuring, afkeuring
van het koppel geeft geen recht op verrekening hogere kosten van het goedgekeurde koppel.

02 Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de directie worden

voorgelegd.

03 Het koppel wordt ingezet voor dagelijks beheer en wordt aangestuurd door de leidinggevende van de buitendienst.

01

01

01

men moet er vanuit gaan dat het koppel minimaal 40 maal per jaar wordt ingezet.

De vakbekwame stratenmaker moet in bezit zijn van 1 emissieloze bus met aanhanger, klein gereedschap zoals een
tegeltrilplaat, PBM's, klein afzet materiaal zoals pionnen of schrikhekken.

De stratenmaker moet ook overweg kunnen met de tablet voor het afhandelen van fixi meldingen, de wegbeheerder van de
gemeente Oegstgeest kan voor nadere informatie worden benadert

Inzet personen in het kader van social return

Begrippen

Social Return: De aannemer is verplicht om een bedrag ter grootte van 2% van de gerealiseerde opdrachtwaarde (de
totale som van alle verstrekte nadere opdrachten, exclusief BTW) te investeren in het creéren van werkgelegenheid,
stageplaatsen of opleidingsmogelijkheden voor de doelgroep Social Return.

Doelgroep
Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
e Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW),
of Participatiewet;
(mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
Mensen met een WIA of Wajonguitkering;
Personen die beschermd werken als bedoeld in de Participatiewet;
Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voorgezet speciaal onderwijs.

Social-returnverplichting

In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever
nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aanneemsom worden verstrekt contact op te nemen met de
projectleider Social Return (Tom Sauer t.sauer@dzb.nl) over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere
opdrachten.

02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een

01

afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider
Social Return (Tom Sauer t.sauer@dzb.nl). Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in
bouwoverleggen tijdens de opdracht.

Korting

De Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting.

In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de
periode van de opdracht, verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een boete van maximaal
het verschil maar niet het volledige bedrag van de Social Return verplichting.

02 De korting wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht.
03 Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de

korting naar evenredigheid te matigen. De boete zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de
werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever
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De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de
invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteisen voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter
verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis
gedurende de looptijd van de opdracht.

GRONDWERKEN
DEELHOOFDSTUK 22.0
INFORMATIE OVERDRACHT

BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyselijst van het/de door hem geleverde
zand/grond, afgegeven door de leverancier(s) ervan. Op het bewijs dient vermeld te zijn:

- de naam van de leverancier;

- de aard en herkomst van het zand c.q. de grond;

- de opbouw en de gradering.

De analyselijst volgens NVN 5740 bovengrondpakket en op cyanide mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

02 De in lid 01 genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor milieu-hygiénisch

01

01

onderzoek.
BOUWSTOFFEN

ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING
Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg CI- per kg droge stof bedragen.

GROENVOORZIENINGEN

DEELHOOFDSTUK 51.0

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

BOMEN

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden, met betrekking tot bomen (zowel verwijderen als planten en werken in de

buur van) dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen (meest recente versie). voor zover
de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.

02 Het Handboek Bomen (meest recente versie) is tegen betaling van € 185,00 verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen

01

(www.norminstituutbomen.nl).

TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
DEELHOOFDSTUK 62.1
EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

'Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent In het bestek zijn
opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in
overeenstemming te zijn met:

CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

In verband met deze vervanging geldt voor uitsluitend materiaal en materieel dat moet voldoen aan de eisen gesteld in
CROW-publicatie 96b.

De CROW-publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA
Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.'

02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede voor het zo

dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening, afzetting,
verlichting e.d.

04 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te

nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 week voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter
goedkeuring indienen bij de directie.

05 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn

goedgekeurd.

06 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden


www.norminstituutbomen.nl
www.crow.nl.'

RAWO0783

Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 86 van 87

Gemeente oegstgeest 01
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026

Status Definitief 1

HFD PAR ART LID

6212 08

62 14

62 14 01

62 15

62 15 01

62 15 02

83

gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de
directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

07 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden
afdekken, afdraaien of verwijderen.

08 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na
werktijd.

09 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijldelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

10 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de
directie zijn beschadigd of vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

11 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden zoveel mogelijk in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang
te verlenen.

12 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn
bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand
van het werk moet hierop zijn afgestemd.

13 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeersborden".

14 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicatie 96b, dienen alle
tijdelijke borden in metalen uitvoering en retroreflecterend klasse Il te worden toegepast.

BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN

01 T.b.v. de hulpdiensten moet tijdens en buiten de werktijden de lengte van het volledig afgesloten wegvak worden
teruggebracht tot maximaal 40 m indien de weg vanaf één kant bereikbaar is en maximaal 80 meter indien de weg vanaf
twee kanten bereikbaar is.. Verkeersafzettingen moeten zo geplaatst zijn dat ze te allen tijden door hulpdiensten
verwijderd kunnen worden.

02 Ten aanzien van de toegankelijkheid voor omwonenden, dienen maatregelen te worden getroffen.
Aanliggende woningen en bedrijven dienen tijdens de uitvoering te allen tijde, eventueel door middel van hulpconstructies,
te voet en per (brom)fiets bereikbaar te blijven, tenzij in overleg tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en betreffende
eigenaar anders is bepaald.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING

ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast . Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet tijdens de bouwvergadering door de aannemer worden
overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit
plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door
de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

05 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de
calamiteitendienst van de Gemeente Oegstgeest worden gemeld, worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken
dienen binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in
opdracht van de Gemeente Oegstgeest onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de
aannemer.

TOEPASSEN VAN AFZETTINGEN
01 Overeenkomstig artikel 62.11.01 van de Standaard wordt tot het toepassen van een afzetting tevens gerekend het
schoonmaken, alsmede het ballasten of tuien van hulpmiddelen.

ELEMENTENVERHARDINGEN
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DEELHOOFDSTUK 83.1
EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

EISEN AAN HET RESULTAAT

02 Bij bochten met stralen t/m 8,00 m, 1 stroomlaag langs de kantopsluiting aanbrengen, het overige tegelwerk in verband
aansluiten. Bochten met stralen groter dan 8,00 m geheel in stroomlagen uitvoeren met uitzondering van bochten in
fietspaden.

EISEN AAN DE UITVOERING
01 Bij de uitvoering van het pasmaken van bestratingsmateriaal rekening houden met "nat zagen".

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2015 zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van CROW-publicatie
324:
Ruimte:beperking in ruimte door beperking in werkruimte door één of tweezijdig besloten
Talud: niet van toepassing
Verband: markering, strekse lagen en molgoot
Materialen: geen
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: op werkterrein
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding:
niet van toepassing.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders
van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

PROFIEL BETONELEMENTEN
01 Daar waar in deel 2.2 van dit bestek "Voorzien van gepatenteerd aanrijdprofiel" staat, dienen de aan te brengen
betonelementen van een profiel te zijn voorzien met de volgende maatvoering:
- afmetingen (hxb): 18 x 12,5 cm
- straal: r=7,5 cm in de overgang van horizontaal naar verticaal
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Behoort bij:

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0783 Raamovereenkomst Elementen verhardingen Bladnr. 2 van 14

Gemeente oegstgeest -01-
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 ZAGEN VERHARDINGEN

111 ZAGEN BETONVERHARDINGEN

111010 |Zagen betonverharding, staffel tot 10 m. m 100,00 F
112 Zagen asfaltverhardingen
112010 |Zagen bitumineuze verharding, staffel tot 10 m m 10,00|F

12 OPBREKEN BETONBANDEN

121 Opbreken opsluitbanden

1211 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm

121110 |Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, <50m, hergebruik. m 2.000,00 F
121120 |Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, >50m, hergebruik. m 2.000,00 F
121130 |Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00|F
121140 |Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, >50m, afvoeren. m 100,00|F
1212 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

121210 |Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, <50m, hergebruik. m 100,00 F
121220 |Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, >50m, hergebruik. m 100,00 F
121230 |Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00|F
121240 |Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, >50m, afvoeren. m 100,00|F
1213 Opbreken gazonbanden 100x200 mm

121310 |Opbr. gazonbanden 100x200 mm, <50m, hergebruik. m 1.000,00 F
121320 |Opbr. gazonbanden 100x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F
122 Opbreken trottoirbanden

1223 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm

122310 |Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, <50m, hergebruik. m 1.000,00 F
122320 |Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, >50m, hergebruik. m 1.000,00 F
122330 |Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, <50m, afvoeren. m 500,00 F
122340 |Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, >50m, afvoeren. m 500,00 F
1226 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm

122610 |Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, <50m, hergebruik. m 100,00|F
122620 |Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, >50m, hergebruik m 100,00 F
122630 |Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F
122640 |Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, >50m, afvoeren. m 100,00 F
124 Opbreken stootbanden

124010 |Opbr. stootbanden 180x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00|F
125 Opbreken inritbanden

125010 |Opbr. inritband 600x200x300 mm, afvoeren. m 100,00 F
125020 |Opbr. inritband 750x180x500 mm (13/15). m 100,00 F
125030 |Opbr. inritband 800x200x500 mm (18/20). m 100,00 |F
125040 |Opbr. inritperronband beton 13/15 mm, afvoeren. m 100,00|F
125050 |Opbr. inritperronband beton 18/20 mm, afvoeren. m 100,00 | F
127 Opbreken boomkransen

127020 |Opbr. boomkrans 750 x 750 x 200 mm, afvoeren. st 100,00 F
127040 |Opbr. boomkrans 900 x 900 x 100 mm, afvoeren. st 100,00 F
127100 |Opbr. boomrandbanden 130/150 x 250 mm, afvoeren. m 100,00 F

13 OPBREKEN TEGELVERHARDING

131 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
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131010 |Opbr. betontegels 300x300x45mm, <50m2, hergebruik. m2 50,00 F

131020 |Opbr. betontegels 300x300x45mm, >50m2, hergebruik. m2 5.000,00 F

131030 |Opbr. betontegels 300x300x45mm, <50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

131040 |Opbr. betontegels 300x300x45mm, >50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

132 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm

132010 |Opbr. betontegels 300x300x60mm, <50m2, hergebruik. m2 50,00 F

132020 |Opbr. betontegels 300x300x60mm, >50m2, hergebruik. m2 1.000,00 F

132030 |Opbr. betontegels 300x300x60mm, <50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

132040 |Opbr. betontegels 300x300x60mm, >50m2,afv. recycl. m2 1.000,00 F

133 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm

133010 |Opbr. betontegels 300x300x80mm, <50m2, hergebruik. m2 50,00 F
133020 |Opbr. betontegels 300x300x80mm, >50m2, hergebruik. m2 1.000,00 F
133030 |Opbr. betontegels 300x300x80mm, <50m2,afv. recycl. m2 50,00 F
133040 |Opbr. betontegels 300x300x80mm, >50m2,afv. recycl. m2 1.000,00 F

138 Opbreken overige tegels

138010 |Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 | F
138020 |Opbreken verkeerspaaltegels, afvoeren. st 100,00 F
138030 |Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F
138040 |Opbr. grasbetontegels 600x400x100mm <50m2 afvoer. m2 100,00 |F
139 Bijkomende werkzaamheden opbreken tegelwerk

139010 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels. m2 500,00 F
139020 |Pakketeren betontegels afmeting 300x300x45 mm. m2 500,00 F
139030 |Pakketeren betontegels afmeting 300x300x60 mm. m2 100,00 | F
139040 Pakketeren betontegels afmeting 300x300x80 mm. m2 100,00 F
139050 |Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels m2 500,00 F

14 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

141 Opbreken straatbaksteen keiformaat

141010 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF, <50m2, hergebruik. m2 500,00 F
141020 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F
141030 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F
141040 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF, >50m2, afv. recycl. m2 100,00 F
141050 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF <50m2, hergebruik. m2 500,00 F
141060 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F
141070 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 | F
141080 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF >50m2, afv. recycl. m2 100,00 F
142 Opbreken straatbaksteen dikformaat

142010 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF <50m2, hergebruik. m2 500,00 F
142020 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F
142030 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 | F
142040 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F
142050 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF <50m2, hergebruik. m2 500,00 F
142060 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F
142070 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F
142080 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F
143 Opbreken straatbaksteen waalformaat

143010 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF <50m2, hergebruik. m2 100,00 | F
143020 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF >50m2, hergebruik. m2 100,00 F
143030 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F
143040 |Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F
143050 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF <50m2, hergebruik. m2 100,00 F
143060 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF >50m2, hergebruik. m2 100,00 |F
143070 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

143080 |Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F
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Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
OMSCHRIJVING

Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS.
Pakketeren straatbakstenen, keiformaat.
Pakketeren straatbakstenen, dikformaat.
Vervoeren bestratingsmateriaal, straatbakstenen.

OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen keiformaat

Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, <560m2 hergebruik.
Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, >50m2 hergebruik.

Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, <50m2 afv. recycl
Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, >50m2 afv. recycl
Opbreken betonst. 3,0 m > KF, <50m2 hergebruik.
Opbreken betonst. 3,0 m > KF, >50m2 hergebruik.
Opbreken betonst. 3,0 m > KF, <50m2 afv. recycl.
Opbreken betonst. 3,0 m > KF, >50m2 afv. recycl.

Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.
Pakketeren betonstraatstenen, keiformaat.
Pakketeren betonstraatstenen, dikformaat.
Pakketeren betonstraatstenen, waalformaat.
Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen.

OPBREKEN MOLGOTEN EN STREKLAGEN

Opbreken molgoot straatbakstenen

Opbreken molgoot straatbakst. KF 4-strek, hergebr.
Opbreken molgoot straatbakst. KF 4-strek, afvoer.
Opbreken molgoot straatbakst. KF 5-strek, hergebr.
Opbreken molgoot straatbakst. KF 5-strek, afvoer.

Opbreken streklagen betonstraatstenen

Opbr. kantopsluiting bss KF 4-strek, hergebruik.
Opbr. kantopsluiting bss KF 4-strek, afvoeren.
Opbr. kantopsluiting bss KF 5-strek, hergebruik.
Opbr. kantopsluiting bss KF 5-strek, afvoeren.
Opbr. kantopsluiting bss KF 6-strek, hergebruik.
Opbr. kantopsluiting bss KF 6-strek, afvoeren.
Opbr. kantopsluiting bss KF 10-strek, hergebruik.
Opbr. kantopsluiting bss KF 10-strek, afvoeren.

Opbreken gootelementen
Opbreken goot van betonelementen, hergebr.
Opbreken goot van betonelementen, afvoer.

Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS.
Pakketeren betonstraatstenen, keiformaat.
Pakketeren betonstraatstenen, dikformaat.
Pakketeren straatbakstenen, keiformaat.
Pakketeren straatbakstenen, dikformaat.
Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen.
Vervoeren bestratingsmateriaal, straatbakstenen.

VERWIJDEREN TERREININRICHTING
Verwijderen wegbebakening

Verwijderen verkeersbordpalen, hergebruik.
Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren.

EEN-  |HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS-
VERPLICHTING

m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 500,00|F
m2 100,00 F
m2 500,00|F
m2 100,00 F
m2 500,00|F
m2 100,00 F
m2 500,00|F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 1.000,00F
m2 1.000,00 F
st 50,00 F
st 10,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 14
30-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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192 Verwijderen wegmeubilair

192010 |Verwijderen zitbank, hergebruik. st 10,00|F

192020 |Verwijderen zitbank, afvoeren. st 5,00 F

192030 |Verwijderen fietsenrek, hergebruik. st 10,00|F

192070 |Verwijderen diamantkoppaal, hergebruik. st 50,00 F

192080 |Verwijderen diamantkoppaal, afvoeren. st 10,00 F

192150 |Verwijderen fietsenklemmen Ideaal, hergebruik. st 10,00|F

192190 |Verwijderen afzetpalen, hergebruik. st 25,00/ F

192200 |Verwijderen afzetpalen, afvoeren. st 5,00 F

2 GRONDWERK

201 Grond ontgraven

201010 |Grond ontgraven uit cunet, staffel tot 5 m3. m3 50,00|F

201020 |Grond ontgraven uit cunet, staffel 5 m3 en meer. m3 50,00 F

202 Grond vervoeren

202010 |Grond vervoeren, staffel tot 5 m3. m3 50,00 F

202020 |Grond vervoeren, staffel 5 m3 en meer. m3 50,00 F

203 Grond verwerken

2031 Aanbrengen zand

203110 |Grond verwerken in cunet m3 100,00 F
203120 |Grond verwerken in cunet m3 100,00 | F
203130 |Verdichten zand, staffel tot 10 m3. m3 100,00 F
203140 |Verdichten zand, staffel 10 m3 of meer. m3 100,00 F

2032 Aanbrengen teelaarde

203210 |Grond verwerken in terrein, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F
203220 |Grond verwerken in terrein, staffel 10 m3 of meer. m3 50,00 F
203230 |Grond verwerken in aanvulling grasbetontegels. m3 50,00 F

2033 Aanbrengen bomenzand

203310 |Grond verwerken in bekleding, staffel tot 10 m3. m3 50,00|F
203320 |Verdichten bomenzand, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F
203330 |Grond verwerken in bekleding, staffelt 10 m3 of meer . m3 50,00|F
203340 |Verdichten bomenzand, staffel 10 m3 of meer m3 50,00 F
204 Grond leveren

204010 |Leveren zand, staffel tot 10 m3. m3 100,00 F
204020 |Leveren zand, staffel10 m3 of meer . m3 100,00 F
204030 |Leveren teelgrond, staffel tot 10 m3. m3 100,00 F
204040 |Leveren teelgrond, staffel 10 m3 of meer. m3 50,00|F
204050 |Leveren bomenzand, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F
204060 |Leveren bomenzand, staffel 10 m3 of meer . m3 50,00 F

206 Grond bewerkingen

206050 |Zaaien, staffel tot 5 are. are 1,00|F
206060 |Zaaien, staffelt 5 are of meer. are 5,00 F
3 RIOLERING

31 KOLKEN

311 Verwijderen kolken

311010 Verwijderen straatkolk, BE-GY afvoeren. st 10,00|F
311050 |Verwijderen straatkolk, KU-GY, afvoeren. st 10,00|F

312 Aanbrengen kolken
312010 |Aanbrengen straatkolk. st 20,00|F
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312020 Aanbrengen trottoirkolk. st 20,00 F
312030 Opnieuw stellen trottoirkolk. st 20,00 F
312040 Opnieuw stellen straatkolk. st 20,00 F
313 Leveren kolken
313010 |Leveren straatkolk, STR-9734. st 20,00|F
313020 Leveren straatkolk, 300 x 300 mm. st 20,00 F
313030 |Leveren straatkolk, STR-3713RN. st 20,00 F
313040 Leveren straatkolk, 380 x 380 mm. st 20,00 F
313050 |Leveren trottoirkolk. st 20,00 F
314 Verwijderen kolkaansluitingen van PVC
314010 Verwijderen kolkaansluitingen, afvoer recycl. m 50,00 F
32 KOLKAANSLUITINGEN
320010 |Lev. en aanbr. PVC-buis @ 125 mm, kolkaansluiting. m 50,00|F
320020 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°. st 20,00|F
320030 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk 125 mm.. st 20,00|F
320040 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk @ 125 mm. st 20,00 F
320050 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, combikap & 125 mm. st 20,00 F
33 INSPECTIEPUTTEN

332 Aanbrengen putrand met deksel

332010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 |F
332020 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 |F
333 Leveren putrand met deksel

333020 |Leveren putrand met deksel beton - gy, 240 mm. st 5,00 F
4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 |Afwerken zandbed. m2 2.500,00 F
410020 |Aanbrengen straatlaag, gemiddeld 30 mm m2 2.500,00 F
410030 |Aanbrengen straatlaag, gemiddeld 50 mm m2 2.500,00 F
410040 |Aanbrengen straatlaag gemiddeld 75 mm m2 250,00 F
410050 |Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand. m2 50,00|F
410060 |Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F
410070 |Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00|F
42 KANTOPSLUITINGEN

420 AANVULENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITING

420010 |Aanbrengen paal van hardhout st 20,00|F
420020 |Aanbrengen steunrug achter band m 100,00 |F
421 Aanbrengen opsluitbanden

4211 Opsluitbanden 60x200 mm

421110 |Aanbr. opsluitband beton 60x200 mm op z. <50 m. m 1.000,00 F
421120 |Aanbr. opsluitband beton 60x200 mm op z. >50 m. m 1.000,00 F
4212  |Opsluitbanden 100x200 mm

421210 |Aanbr. opsluitb. beton 100x200 mm in c. op f <50m. m 1.000,00 F
421220 |Aanbr. opsluitb. beton 100x200 mm in c. op f >50m. m 1.000,00 F
421230 |Aanbr. opsluitband beton 100x200 mm op z. <50 m. m 2.000,00 F
421240 |Aanbr. opsluitband beton 100x200 mm op z. >50 m. m 2.000,00 F
4213 |Gazonbanden 100x200 mm

421310 |Aanbr. gazonband beton 100x200 in c. op f <50 m. m 500,00 F
421320 |Aanbr. gazonband beton 100x200 mm op z. <50 m. m 500,00 F
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422 Aanbrengen trottoirbanden

4221 Trottoirbanden 130/150x160 mm

422110 |Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm op z. <50 m. m 1.000,00 F
422120 |Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm op z. >50 m. m 1.000,00 F
422130 |Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F
422140 |Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F
422150 |Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op a.<50 m. m 500,00 F
422160 |Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op a.>50 m. m 500,00 F
4223  |Trottoirbanden 130/150x250 mm

422310 |Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm op z. <50 m. m 1.000,00 F
422320 |Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm op z. >50 m. m 1.000,00 F
422330 |Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F
422340 |Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F
422350 |Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op a.<50 m. m 500,00 F
422360 |Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op a.>50 m. m 500,00 F
4226  |Trottoirbanden 180/200x250 mm

422610 |Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm op z. <50 m. m 500,00 F
422620 |Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm op z. >50 m. m 500,00 F
422630 |Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F
422640 |Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F
422650 |Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F
422660 |Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F
423 Aanbrengen geleide-, scheidings en stootbanden

4233 Aanbrengen stootbanden

423310 |Aanbrengen parkeerbanden, stootbanden. st 20,00|F
424 Aanbrengen inrit(perron)banden

424010 |Aanbr. inritb. van beton 600x200 mm in c. op f. m 19,80 F
424020 |Aanbr. inritb. van beton 750x180 mm in c. op f. m 19,80|F
424030 |Aanbr. inritb. van beton 800x180 mm in c. op f. m 19,80|F
424040 |Aanbrengen inritperronband van beton (13/15). m 19,50 |F
424050 |Aanbrengen inritperronband van beton (18/20). m 20,00|F
424060 |Aanbrengen inritverloopband van beton 130/150 m 10,00 |F
424070 |Aanbrengen inritverloopband van beton 180/200 m 10,00 |F
425 Pasmaken banden

4251 Pasmaken opsluitbanden

425110 |Pasmaken van opsluitbanden 60x200 mm. st 10,00|F
425120 |Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm. st 10,00|F
425130 |Pasmaken van gazonbanden 100x200 mm. st 10,00|F
4252 Pasmaken trottoirbanden

425230 |Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm. st 10,00|F
425260 |Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm. st 10,00|F
426 Lichten en richten banden

4261 Lichten en richten opsluitbanden

426110 |Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200 mm. m 2.000,00 F
426120 |Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200 mm m 500,00 F
426130 |Opnieuw stellen gazonbanden van beton 100x200 mm. m 500,00 F

4262 Lichten en richten trottoirbanden
426230 |Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. m 1.000,00 F
426240 |Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x160 mm. m 500,00 F
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Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x200 mm.
Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm.
Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x300 mm.

Leveren opsluit- en trottoirbanden

Leveren opsluitbanden 60x200 mm
Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm, gr

Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm wit
Leveren bochtband - opsluitband wit
Leveren hoekstuk opsluitband 60x200 mm wit

Leveren opsluitbanden 100x200 mm
Lev. rechte opsluitband van beton 100x200 mm gr.

Leveren gazonbanden 100x200 mm
Leveren rechte gazonband van beton 100x200, gr.

Leveren rechte gazonband van beton 100x200 wit
Leveren hoekstuk gazonband 100x200 mm wit

Leveren trottoirbanden 130/150x160 mm

Lev. rechte trottoirband 130/150x160 mm, gr.
Lev. rechte trottoirband 130/150x160 mm, wit.
Lev. gebogen trottoirband 130/150x160 mm, wit.

Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm

Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm, gr.

Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm, gr.
Leveren hoekstuk trottoirband 130/150x250 mm, gr.
Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm, wit.

Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm, wit.
Leveren hoekstuk trottoirband 130/150x250 mm, wit.

Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm

Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, gr.

Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm gr.
Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm, gr.
Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, wit.
Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm, wit.
Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm, wit.
Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, zwart.
Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm, zwart.
Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm,zwart

TEGELVERHARDING

Aanbrengen tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.

Herstraten tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm
Herstraten betontegels 300x300x45 <50 m2.
Herstraten betontegels 300x300x45 >50 m2.
Herstraten betontegels 300x300x60 <50 m2.
Herstraten betontegels 300x300x60 >50 m2.
Herstraten betontegels 300x300x80 <50 m2.

EEN-
HEID

3

st
st
st

st

st
st
st

st
st
st

st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00|F
100,00 F
100,00 F

100,00 F
50,00 F
10,00 F
10,00 F

50,00 F

100,00 F
10,00 F
10,00 F

500,00|F
100,00 F
10,00 F

500,00 F
50,00 F
10,00 F

500,00|F
50,00 F
10,00 F

100,00 F
10,00 F
10,00 F

100,00 F
10,00 F
10,00 F
50,00 F
10,00 F
10,00 F

500,00 F
500,00|F
500,00|F
500,00|F
500,00 F
500,00 F
500,00 F
500,00|F

500,00 F
4.500,00 F
50,00 F
100,00 F
500,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 8 van 14
30-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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Gemeente oegstgeest -01-
Besteknummer 25079 30-01-2026
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

432060 |Herstraten betontegels 300x300x80 >50 m2. m2 4.500,00 F

432070 |Herstraten gebetegels 300x300x80 <50 m2. m2 25,00 F

432080 |Herstraten gitruittegels 300x300x80 <50 m2. m2 25,00 F

435 Leveren betontegels

4351 Leveren betontegels 300x300x45 mm
435110 |Leveren betontegels. st 5.500,00 F
435120 |Leveren betontegels 150x3000x45 mm, donkergrijs. st 500,00 F

4352 Leveren betontegels 300x300x60 mm

435210 |Leveren betontegels. st 1.100,00 F
435220 |Leveren betontegels 150x3000x60 mm, donkergrijs. st 100,00 | F
435230 |Leveren betontegels. st 1.100,00 F
435240 |Leveren betontegels 150x3000x60 mm, rood st 100,00 F
435250 |Leveren betontegels. st 110,00 F
435260 |Leveren betontegels 150x3000x60 mm, wit st 10,00 F
435270 |Leveren betontegels. st 110,00 | F
435280 |Leveren betontegels 150x3000x60 mm, zwart st 10,00 |F

4353 Leveren betontegels 300x300x80 mm

435310 |Leveren betontegels. st 2.750,00 F
435320 |Leveren betontegels 300x300x80 mm, donkergrijs. st 250,00 F
435330 |Leveren betontegels. st 5.500,00 F
435340 |Leveren betontegels 300x300x80 mm, rood st 500,00 F
435350 |Leveren betontegels. st 220,00 F
435360 |Leveren betontegels 300x300x80 mm, wit st 20,00|F
435370 |Leveren betontegels. st 220,00 F
439 Vervoeren betontegels

439010 |Verv. bestratingsmateriaal, betontegels van werf. m2 1.500,00 F

44 STRAATBAKSTENEN

441 Aanbrengen straatbakstenen

4411 Aanbrengen straatbakstenen Keiformaat

441110 |Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer KF. <50 m2. m2 100,00 F
441120 |Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer KF. >50 m2. m2 1.000,00 F
441130 |Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m.KF <50 m2. m2 1.000,00 F
441140 |Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m.KF >50 m2. m2 1.000,00 F

4412 Aanbrengen straatbakstenen Dikformaat

441210 |Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer DF. <50 m2. m2 100,00 F
441220 |Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer DF. >50 m2. m2 1.000,00 F
441230 |Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. DF <50 m2. m2 100,00 F
441240 |Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. DF >50 m2. m2 1.000,00 F

4413 Aanbrengen straatbakstenen Waalformaat

441310 |Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer WF. <50 m2. m2 100,00 F
441320 |Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer WF. >50 m2. m2 1.000,00 F
441330 |Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. WF <50 m2. m2 100,00 F
441340 |Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. WF >50 m2. m2 1.000,00 F
442 Herstraten straatbakstenen

442010 |Herstraten straatbakstenen KF <50 m2. m2 100,00 F
442020 |Herstraten straatbakstenen KF >50 m2. m2 1.000,00 F
442030 |Herstraten straatbakstenen DF <50 m2. m2 100,00 F
442040 |Herstraten straatbakstenen DF >50 m2. m2 1.000,00 F
442050 |Herstraten straatbakstenen WF <50 m2. m2 100,00 | F
442060 |Herstraten straatbakstenen WF >50 m2. m2 1.000,00 F

442070 |Herstraten streklaag keiformaat m 1.000,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

442080

443
443010
443020

444
444010
444020
444030

446
446010
446020

45

451

4511

451110
451120
451130
451140

4512
451210

4513

451310
451320
451330

4514
451410

452

452010
452020
452030
452040
452050
452060

453

453010
453020
453050
453060
453070
453090

458

458010
458020
458030

47
471

471010
471020

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum

Status

OMSCHRIJVING
Herstraten streklaag waalformaat
Leveren straatbakstenen Keiformaat

Leveren straatbakstenen KF rood-paars.
Leveren straatbakstenen KF straatblauw.

Leveren straatbakstenen Dikformaat
Leveren straatbakstenen DF, Sienna

Leveren straatbakstenen DF, Omber

Leveren straatbakstenen DF, Rood-paars
Vervoeren straatbakstenen

Verv. bestratingsmateriaal, straatbakstenen KF
Verv. bestratingsmateriaal, straatbakstenen DF
BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen Keiformaat

29-01-2026
Definitief 1

Aanbr. betonstraatsteen. meer dan 3,0 m KF <50 m2.
Aanbr. betonstraatsteen. meer dan 3,0 m KF >50 m2.

Aanbr. betonstraatsteen. 1,5-3,0 m. KF <50 m2.
Aanbr. betonstraatsteen. 1,5-3,0 m. KF >50 m2.

Aanbrengen betonstraatstenen Dikformaat
Aanbr. betonstraatsteen. tot 1,5 m DF <50 m2.

Aanbrengen betonstraatstenen Waalformaat
Aanbr. betonstraatsteen tot 1,5 m WF <50 m2.

Aanbr. betonstraatsteen. 1,5-3,0 m. WF <50 m2.
Aanbr. betonstraatsteen 1,5-3.0 m.WF >50 m2.

Aanbrengen H-klinkers
Aanbrengen betonstraatstenen.

Herstraten betonstraatstenen
Herstraten betonstraatstenen KF <50 m2.
Herstraten betonstraatstenen KF >50 m2.
Herstraten betonstraatstenen WF<50 m2.
Herstraten betonstraatstenen KF >50 m2.
Herstraten streklaag keiformaat
Herstraten streklaag waalformaat

Leveren betonstraatstenen Keiformaat
Leveren betonstraatstenen KF, grijs.
Leveren betonstraatstenen KF, geel
Leveren betonstraatstenen KF, zwart
Leveren betonstraatstenen KF, wit
Leveren betonstraatstenen KF, blauw
Leveren H verbandstenen

Vervoeren betonstraatstenen

Verv. bestratingsmateriaal, betonstraatstenen KF
Verv. bestratingsmateriaal, betonstraatstenen DF
Verv. bestratingsmateriaal, betonstraatstenen WF

GOOT- EN STREKLAGEN
Molgoten

Aanbrengen molgoot 4-strek, op zand
Aanbrengen molgoot 5-strek, op zand.

EEN-
HEID

st
st

st
st
st

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

st
st
st
st
st
st

m2
m2
m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F

25.000,00|F
25.000,00|F

37.500,00|F
37.500,00|F
37.500,00|F

10,00 F
10,00 F

50,00 F
1.000,00 F
50,00 F
1.000,00 F

50,00 F

50,00 F
50,00 F
100,00 F

100,00 F

50,00 F
100,00 F
50,00 F
100,00 F
150,00 F
150,00 F

2.200,00F
440,00 F
440,00 F
220,00|F
220,00|F
2.000,00F

200,00|F
10,00|F
10,00 F

100,00 F
100,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 10 van 14
30-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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POST-
NUMMER

472

472010
472020
472030
472040

473
473010
473020

48

480010
480020
480030

49

491

4911
491120

492
492020

493

494
494010
494020

496
496010
496020

497

497010
497020
497030

61
610010
610020

62

621

621010
621020
621040
621080
621090

71

710010
710020
710030

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
OMSCHRIJVING

Streklagen

Aanbr. kantopsluiting bss KF 4-strek op zand.
Aanbr. kantopsluiting bss KF 5-strek op zand.
Aanbr. kantopsluiting bss KF 6-strek op zand.
Aanbr kantopsluiting bss KF 10-strek op zand.

Gootelementen
Aanbrengen goot van betonelementen.
Leveren goot van betonelementen.

WEGMARKERING EN BEGELEIDING

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (bss kf).
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (drempel).

OVERIGE

Boomkransen

Aanbrengen boomkransen
Aanbrengen boomkrans 900x900x100 mm.

Leveren boomkransen
Leveren boomkrans 900x900x100 mm.

Mammoetblokken

Vervoeren materialen
Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk.
Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk.

PREFAB VERKEERSDREMPEL
Aanbrengen verkeersdrempel beton
Aanbrengen verkeersdrempel beton

AANHELEN PARTICULIEREN TUINEN
Herstraten tuinen straatstenen
Herstraten tuinen tegels

Herstraten tuinen natuursteen

TERREININRICHTING

WEGBEBAKENING
Opnieuw stellen verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

WEGMEUBILAIR

Aanbrengen wegmeubilair

Aanbrengen zitbank (Type diverse).
Aanbrengen fietsenrek.

Aanbrengen diamantkoppaal.

Aanbrengen fietsenklemmen, type Ideaal.
Aanbrengen fietsenklemmen, type Triangel 20.

WERKEN ALGEMENE AARD

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
Inzetten werknemer.
Inzetten werknemer.
Inzetten werknemer.

EEN-  |HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 100,00 F
m 50,00 F
m 50,00 F
m 50,00 F
m 50,00 F
m 50,00 F
st 25,00 F
st 25,00 F
st 2.000,00 F
m2 1.500,00 F
st 24,00 F
st 10,00 F
m2 150,00 F
m2 150,00 F
m2 150,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
st 10,00 F
uur 2.800,00F
uur 100,00 F

uur 100,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 11 van 14
30-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAWO0783

BESTEKS-
POST-
NUMMER

72

720010
720020
720030
720040
720050
720060

73

731

731010
731020
731030
731040
731050
731060
731070

732

732010
732020
732030
732040
732050
732060
732070

733

733010
733020
733030
733050
733060
733070

734

734020
734030
734040

74
740010

741
741010

742
742010

75

751

751010
751020
751030
751040
751050
751060
751090
751100

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
OMSCHRIJVING

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
T.b.s. van een vrachtauto, max. 12 ton.

T.b.s. van een wiellader, min. 2 m3.

T.b.s. van een hydraulische graafmachine, 1 m3.
T.b.s. hydraulische graafmachine, 0,2 m3.

T.b.s. aggregaat + boorhamer.

Inzetten wiellader.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

BOUWHEKKEN

Aanbrengen bouwhekken staffel < 30 meter.
Aanbrengen bouwhekken staffel 30-60 meter.
Aanbrengen bouwhekken staffel > 60 meter.
Instandhouden bouwhekken.

Verwijderen bouwhekken staffel < 30 meter.
Verwijderen bouwhekken staffel van 30-60 meter.
Verwijderen bouwhekken staffel > 60 meter.

KUNSTSTOF SCHOTTEN

Aanbr. schotten tbv voetgangers staffel < 20 m.
Aanbr. schotten tbv voetgangers staffel van 20-60m
Aanbr. schotten tbv voetgangers staffel > 60 m.
Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetganger
Verwijd. schotten tbv voetgangers staffel <20 m.
Verwijd. schotten tbv voetgangers staffel 20-60 m
Verwijd. schotten tbv voetgangers staffel > 60 m.

RIJPLATEN

Aanbrengen rijplaten, staffel <20 m.
Aanbrengen rijplaten, staffel 20-60 m.
Aanbrengen rijplaten, staffel > 60 m.
Verwijderen rijplaten, staffel <20 m.
Verwijderen rijplaten, staffel van 20-60 m.
Verwijderen rijplaten, staffel > 60 m.

TIJDELIJKE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
Toepassen stamommanteling, 0,30-0,50 m.
Toepassen stamommanteling, 0,50-0,80 m.
Toepassen stamommanteling, > 0,80 m.

PROEFSLEUVEN
Melden van mechanische grondbewerkingen.

Proefsleuf in bestrating
Graven proefsleuf in bestrating

Proefsleuf in groenstrook
Graven proefsleuf in groen

VERKEERSMAATREGELEN

BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING
Toepassen aluminium verkeersbord RVV +
Toepassen aluminium verkeersbord RVV op
Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen
Toepassen aluminium pijlbord met route- op
Toepassen aluminium pijlbord met route- op
Toepassen aluminium verkeershek.

Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel

Maken BLVC-plan

EEN-
HEID

uur
uur
uur
uur
dag
uur

333333

keer

stw
stw
stw
stw
stw
stw
keer
keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00 F
40,00 F
40,00 F
40,00 F
40,00 F
40,00 F

30,00 F
60,00 F
100,00 F
25,00 F
30,00 F
60,00 F
100,00 F

20,00 |F
60,00 F
100,00 F
25,00 F
20,00 F
60,00 F
100,00 F

20,00 F
60,00 F
100,00 F
20,00 F
60,00 F
100,00 F

10,00 F
10,00|F
10,00 |F

10,00 F

100,00 F

100,00 F

50,00 F
50,00 F
50,00 F
75,00 F
50,00 F
50,00 F
100,00 F
20,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 12 van 14
30-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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Status Definitief 1

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

751110 Tijdelijke verkeersmaatregelen melden in MELVIN keer 100,00 |F

753 GELEIDEBAAK

753010 Aanbrengen geleidebaak tot 10 stuks. st 10,00 |F

753020 |Instandhouden geleidebaak week 25,00 F

753030 Verwijderen geleidebaak tot 10 stuks. st 100,00 F

76 VERVOERS EN ACCEPTATIEKOSTEN

760010 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 5,00 F

760020 Vervoeren bituminieuze verhardingsmateriaal. ton 10,00|F

760030 Vervoeren en acceptatiekosten puin ton 1.000,00 F

760040 Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil ton 15,00|F

77 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

770010 \Communiceren met derden tot 50 brieven st 150,00 F

770020 Communiceren met derden tot 100 brieven st 500,00 F

78 BOUWPLAATS INRICHTING

780020 |Inrichten tijdelijk bouwplaats keer 15,00 |F

780040 Verwijderen tijdelijke bouwplaats keer 15,00|F

79 WERKVOORBEREIDING DEELOPDRACHT

790010 |Opstellen van een deelopdracht. 0<D<1.500 keer 50,00 F

790020 Opstellen van een deelopdracht. 1.500<D<5.000 keer 50,00|F

790030 Opstellen van een deelopdracht. 5.000<D<25.000 keer 10,00 |F

790040 Opstellen van een deelopdracht. 25.000<D<100.000 keer 10,00 |F

790050 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 |F

790060 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 |F

790070 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 | F

790080 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 |F

Subtotaal
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POST-
NUMMER

91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010
960020

Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest

Besteknummer 25079

Datum 29-01-2026

Status Definitief 1
OMSCHRIJVING

Transpost subtotaal
Staartposten

Korting
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico
Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%
%

T

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 14 van 14
30-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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