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01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest.   

02 Directie

Door de opdrachtgever aan te wijzen (natuurlijke of rechts-) persoon of personen. 

03 Locatie

De in dit bestek uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente 
Oegstgeest  

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opnemen van bestrating;
b. aanbrengen van bestrating;
c. toepassen verkeersmaatregelen;
d. uitvoeren van bijkomende werkzaamheden. 
e. enzovoort

05 Tijdsbepaling

De Opdrachtgever sluit een Raamovereenkomst af met maximaal één (1) Inschrijver. De Raamovereenkomst heeft 
een initiële looptijd van twee (2) jaar, met voor de Opdrachtgever de optie om de overeenkomst eenzijdig twee (2) 
maal met één (1) jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt hiermee vier (4) jaar. De beoogde startdatum is 1 
april 2026. 

Daarnaast eindigt de Raamovereenkomst als de totale maximale waarde van de Raamovereenkomst is bereikt met 
een bedrag van 5.300.000 

De opdrachtgever laat uiterlijk 3 maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk aan de aannemer weten of de 
overeenkomst wordt verlengd.

2. Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer opgedragen. Per deelopdracht 
zal een oplevertermijn worden overeengekomen

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald. 
Het bedrag van de korting zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EUR 500,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 13 
weken, indien hiervan wordt afgeweken wordt dit vooraf aangegeven bij de opgedragen deelopdracht.
De onderhoudstermijn van elke deelopdracht gaat in bij oplevering van de deelopdracht.   

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het 
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 VERWIJZING NAAR MERKEN, TYPES, FABRIKATEN, HERKOMST E.D.

Mocht in dit bestek een eis of een wens betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabrikaat, een bepaalde 
herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde 
productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan dient 
hierbij gelezen te worden ‘of gelijkwaardig'.

09 Evaluatie

Gemeente Oegstgeest evalueert bij de uitvoering van de opdracht het resultaat. De onderwerpen van de evaluatie 
omvatten in ieder geval en indien van toepassing: 
- de kwaliteit
- de prijs 
- oplevering en levertijd 
- service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie
- algemene ervaringen met opdrachtnemer
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. Per deelopdracht kan de opdrachtgever of directie 
ervoor kiezen tekeningen bij de deelopdracht aan te leveren. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal 
onderdeel van deze raamovereenkomst te zijn. 

02 Peilen en hoofdafmetingen

In aanvulling van paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de aslijnen en 
coördinaten alsmede het in standhouden van de aslijnen en coördinaten en verklikpunten. 

De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis 
van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten. 

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. .................................................
2. .................................................
enzovoort

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
-  Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase) 
- 2021-1021_Normen Wegvakonderdelen_revisietekeningen Oegstgeest

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:
- Standaard materialenlijst, d.d. 2 augustus 2019
- Project standaard detail-
            
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
          
- .................................................
- .................................................

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:

.................................................
b. hydrologische gegevens:

.................................................
c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.................................................
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met 
bijbehorende berekeningen:

.................................................
e. .................................................

.................................................
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 ZAGEN VERHARDINGEN 

111 ZAGEN BETONVERHARDINGEN 

111010 820301 Zagen van betonverharding. m 100,00 F

Situering: t.p.v. aansluiting straatwerk op betonverharding
staffel tot 10 m.

1 Betonverharding

9 9 Zaagdiepte tot 200 mm

9 Incl. het opbreken en afvoeren van de vrijgekomen materialen
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

112 Zagen asfaltverhardingen

112010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 F

Situering: t.p.v. aansluiting straatwerk op asfaltverharding
staffel tot 10 m

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte tot 150 mm

9 Incl. het opbreken en afvoeren van de vrijgekomen materialen
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

12 OPBREKEN BETONBANDEN

121 Opbreken opsluitbanden

1211 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm

121110 831711 Opbreken betonbanden. m 2.000,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte < 50 m1

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 421110 en 421120

121120 831711 Opbreken betonbanden. m 2.000,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 421110 en 421120

121130 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte < 50 m1

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

121140 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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1212 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

121210 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte < 50 m1

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 421210 t/m 421240

121220 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 421210 t/m 421240

121230 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte < 50 m1

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

121240 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1213 Opbreken gazonbanden 100x200 mm

121310 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte < 50 m1

9 Gazonbanden 100 x 200 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 421310 en 421320

121320 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte > 50 m1

9 Gazonbanden 100 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

122 Opbreken trottoirbanden

1223 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm

122310 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: < 50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
422310 t/m 422360

122320 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F
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Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: > 50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
422310 t/m 422360

122330 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte: < 50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

122340 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding, scheiding met
groenstrook
Lengte: > 50 m

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1226 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm

122610 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: < 50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
422610 t/m 422660

122620 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: > 50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
422610 t/m 422660

122630 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: < 50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

122640 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. scheiding met verharding
Lengte: > 50 m

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

124 Opbreken stootbanden

124010 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. parkeerplaatsen
Lengte: > 50 m

9 Stootbanden 180 x 200 x 890/940 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125 Opbreken inritbanden

125010 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F
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Situering: t.p.v. inritten

1 Inclusief mortellaag

9 Inritbanden 600 x 200 x 300 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125020 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. inritten

1 Inclusief mortellaag

9 Inritbanden 750 x 180 x 500 mm (13/15)

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125030 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. inritten

1 Inclusief mortellaag

9 Inritbanden 800 x 200 x 500 mm (18/20)

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125040 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen
parkeerstroken/vakken

1 Inclusief mortellaag

9 Inritperronbanden 130/150 x 250
Lengte: 750 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

125050 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen
parkeerstroken/vakken

1 Inclusief mortellaag

9 Inritperronbanden 180/200 x 250
Lengte: 800 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

127 Opbreken boomkransen

127020 831799 Opbr. boomkrans 750 x 750 x 200 mm, afvoeren. st 100,00 F

Situering: t.p.v. voetpad / parkeerstrook
Boomkrans bestaat uit 4 hoekstuk elementen
Afmeting boomkrans: 750 x 750 x 200 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

127040 831799 Opbr. boomkrans 900 x 900 x 100 mm, afvoeren. st 100,00 F

Situering: t.p.v. voetpad / parkeerstrook
Boomkrans bestaat uit 4 hoekstuk elementen
Afmeting boomkrans: 900 x 900 x 100 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

127100 831711 Opbreken betonbanden. m 100,00 F

Situering: t.p.v. boomrand
Type: boomrandbanden

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

13 OPBREKEN TEGELVERHARDING

131 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
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131010 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 431010 en 431020

131020 831703 Opbreken betontegels. m2 5.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 431010 en 431020

131030 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

131040 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Betontegels 300 x 150 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

132 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm

132010 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 431030 en 431040

132020 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 431030 en 431040

132030 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak < 50 m2
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2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

132040 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Betontegels 300 x 150 x 60 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

133 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm

133010 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 431050 en 431060

133020 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 431050 en 431060

133030 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

133040 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlak > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Betontegels 300 x 150 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138 Opbreken overige tegels

138010 831799 Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F

Situering: t.b.v. verkeersbord palen
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138020 831799 Opbreken verkeerspaaltegels, afvoeren. st 100,00 F
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Situering: t.b.v. verkeersbord palen
Betontegels 300 x 150 x 45 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138030 831799 Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F

Situering: t.b.v. verkeersbord palen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

138040 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. berijdbare verharding grasstroken
Tegels ontdoen van grond
Oppervlak < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

139 Bijkomende werkzaamheden opbreken tegelwerk

139010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 500,00 F

Betreft betontegels bestemd voor hergebruik

7 Betontegels

3 D.m.v. schrapen

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

139020 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 500,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van betontegels t.b.v. hergebruik door de
opdrachtgever op een andere locatie
Betontegels afmeting 300 x 300 x 45 mm
Afmetingen pakket i.o.m. de opdrachtgever

139030 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van betontegels t.b.v. hergebruik door de
opdrachtgever op een andere locatie
Betontegels afmeting 300 x 300 x 60 mm
Afmetingen pakket i.o.m. de opdrachtgever

139040 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van betontegels t.b.v. hergebruik door de
opdrachtgever op een andere locatie
Betontegels afmeting 300 x 300 x 80 mm
Afmetingen pakket i.o.m. de opdrachtgever

139050 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 500,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen

1 Betontegels 
Gepakketteerd volgens bestekspostnr(s). 139020, 139030 en 
139040

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

14 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

141 Opbreken straatbaksteen keiformaat
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141010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

141020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

141030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

141040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

141050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

141060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441110, 441120, 441130 en 441140

141070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

141080 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
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3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

142 Opbreken straatbaksteen dikformaat

142010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

142020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

142030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

142040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

142050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering t.p.v.: rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

142060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441210, 441220, 441230 en 441240

142070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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142080 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143 Opbreken straatbaksteen waalformaat

143010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat .

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat .

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat .

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering t.p.v.: rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Stenen ontdoen van grond
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 441310, 441320, 441330 en 441340

143070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
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Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

143080 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

144 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

144010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 F

Betreft straatbakstenen bestemd voor hergebruik

9 Straatbakstenen, diverse formaten

2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

144020 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Straatbakstenen keiformaat

144030 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Straatbakstenen dikformaat

144040 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen

1 Betonstraatstenen 
Betreft straatbakstenen ontdaan van grond volgens 
bestekspostnr(s). 144010
Los gestort

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

15 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

151 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

151010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
451110, 451120, 451130 en 451140

151020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2



CONCEPT

RAW0783

30-01-2026

Bladnr. 19 van 87Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
451110, 451120, 451130 en 451140

151030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

151040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

151050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
451110, 451120, 451130 en 451140

151060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
451110, 451120, 451130 en 451140

151070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

151080 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

153 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

153010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 F

Betreft betonstraatstenen bestemd voor hergebruik
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9 Betonstraatstenen, diverse formaten

2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

153020 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Betonstraatstenen keiformaat

153030 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Betonstraatstenen dikformaat

153040 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Betonstraatstenen waalformaat

153050 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen

1 Betonstraatstenen 
Betreft betonstraatstenen ontdaan van grond volgens 
bestekspostnr(s). 153010 
Los gestort

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

17 OPBREKEN MOLGOTEN EN STREKLAGEN

171 Opbreken molgoot straatbakstenen

171010 831706 Opbreken molgoot. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
Lengte: < 50 m1

1 Breedte 4 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
471010 en 471030

171020 831706 Opbreken molgoot. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook
Lengte: > 50 m1

1 Breedte 4 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

171030 831706 Opbreken molgoot. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

2 Breedte 5 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
471010 en 471030
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171040 831706 Opbreken molgoot. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

2 Breedte 5 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

172 Opbreken streklagen betonstraatstenen

172010 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

1 4 Bestaand uit 4 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
472010 t/m 472070

172020 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

1 4 Bestaand uit 4 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

172030 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
472010 t/m 472070

172040 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

172050 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

9 9 Bestaand uit 6 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
472010 t/m 472070

172060 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

9 9 Bestaand uit 6 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
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3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

172070 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

9 9 Bestaand uit 10 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
472010 t/m 472070

172080 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

9 9 Bestaand uit 10 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

173 Opbreken gootelementen

173010 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

9 Op een straatlaag op fundering

2 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
473010

173020 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook

9 Op een straatlaag op fundering

2 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

174 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

174010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 F

Betreft betonstraatstenen bestemd voor hergebruik

9 Betonstraatstenen, diverse formaten

2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

174020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 F

Betreft straatbakstenen bestemd voor hergebruik

9 Straatbakstenen, diverse formaten

2 D.m.v. schudden

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in de
betreffende opbreekposten

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

174030 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F
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Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Betonstraatstenen keiformaat

174040 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen betonstraatstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Betonstraatstenen dikformaat

174050 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Straatbakstenen keiformaat

174060 831799 Pakketeren bestratingsmateriaal. m2 100,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen
Betreft het pakketeren van vrijgekomen straatbakstenen t.b.v.
machinaal straten op locatie
Straatbakstenen dikformaat

174070 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1.000,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen

1 Betonstraatstenen 
Betreft betonstraatstenen ontdaan van grond volgens 
bestekspostnr(s). 174010 
Los gestort

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

174080 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1.000,00 F

Situering: binnen de werkgrenzen

1 Betonstraatstenen 
Betreft straatbakstenen ontdaan van grond volgens 
bestekspostnr(s). 174020
Los gestort

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking en/of depot
Rekenen met een enkele reisafstand van 5 km

19 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

191 Verwijderen wegbebakening

191010 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Inclusief bebording

4 Uit een bestrating

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar bestekspostnr(s). 610120
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

191020 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Inclusief bebording

4 Uit een bestrating

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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192 Verwijderen wegmeubilair

192010 322199 Verwijderen zitbank, hergebruik. st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Uit een bestrating
Zitbank op betonnen poeren
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 621010

192020 322199 Verwijderen zitbank, afvoeren. st 5,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Uit een bestrating
Zitbank op betonnen poeren
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

192030 322199 Verwijderen fietsenrek, hergebruik. st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Uit een bestrating
Fietsenrek op betonnen poeren
Hoog / laag 735 / 645
h.o.h. 375 mm
Thermisch verzinkt staal; geen coating
Kleur: Grijs RAL 7043 en Groen RAL 6004
Type Fourchet
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 621020

192070 322199 Verwijderen diamantkoppaal, hergebruik. st 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Uit een bestrating
Diamantkoppaal
Type: VAP model Diamant Vast of uitneembaar
Lengte 1400 mm
Lengte bovengrondse 800 mm
Houtsoort FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld
Incl. reflecterende band rood / wit
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 621040

192080 322199 Verwijderen diamantkoppaal, afvoeren. st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Uit een bestrating
Diamantkoppaal
Type: VAP model Diamant Vast of uitneembaar
Lengte 1400 mm
Lengte bovengrondse 800 mm
Houtsoort FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld
Incl. reflecterende band rood / wit
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

192150 322199 Verwijderen fietsenklemmen Ideaal, hergebruik. st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Uit een bestrating
Fietsenklemmen op betonnen poeren
Standaard laag h.o.h. 65 cm
Bij beperkte ruimte hoog / laag toepassen.
h.o.h. 375 mm
Geen coating
Enkelzijdige lage rijwielklem model Ideaal met aangegoten 
betonvoet 30 x 30 x 30 cm in rechte (90 of 45 graden) stand
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 621080

192190 322199 Verwijderen afzetpalen, hergebruik. st 25,00 F
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Situering: t.p.v. voetpad en fietspaden
Uit een bestrating
Afzetpalen
Type MA66S
4 mm staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat
Kleur: Rood-wit en Groen RAL 6004
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). xxxxxx

192200 322199 Verwijderen afzetpalen, afvoeren. st 5,00 F

Situering: t.p.v. voetpad en fietspaden
Uit een bestrating
Afzetpalen
Type MA66S
4 mm staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat
Kleur: Rood-wit en Groen RAL 6004
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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2 GRONDWERK

201 Grond ontgraven

201010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Situering: t.p.v. te ontgraven cunet
Staffel: tot 5 m3

Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,60 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0.25 tot ,4,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

201020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 F

Situering: t.p.v. te ontgraven cunet
Staffel: tot 5 m3

Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,60 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0.25 tot ,4,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

202 Grond vervoeren

202010 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 F

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 201010
Staffel: tot 5 m3
Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

1 Grond vrijgekomen bij 201010
2 Vervoeren naar: plaats van verwerking of tijdelijk depot binnen

een straal van 5 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 201010

202020 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 F

Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 201020
Staffel: 5 m3 en meer
Grondsoort: teelaarde / klei / veen / zand (variabel)

1 Grond vrijgekomen bij 201020
2 Vervoeren naar: plaats van verwerking of tijdelijk depot binnen

een straal van 5 km

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 201020

203 Grond verwerken

2031 Aanbrengen zand

203110 220301 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

Situering: t.p.v. cunet
Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: zand voor zandbed
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

m3 100,00 I

6 Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,25 tot 6,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Verdichten volgens bestekspostnr. 203130 
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

203120 220301 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

Situering: t.p.v. cunet
Staffel: 10 m3 en meer

Grondsoort: zand voor zandbed
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

m3 100,00 I

6 Hoogte van 0,20 m tot 0,50 m, zonder overhoogte

3 Breedte bovenzijde van 0,25 tot 6,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 203140 
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

203130 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 100,00 F

Betreft: straatzand t.b.v. aanbrengen verhardingen

Grondsoort: straatzand
staffel tot 10 m3

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van aanvulling

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW
Bepalingen

203140 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 100,00 F

Betreft: straatzand t.b.v. aanbrengen verhardingen

Grondsoort: straatzand
staffel 10 m3 of meer

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van aanvulling

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW
Bepalingen

2032 Aanbrengen teelaarde

203210 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Betreft: grond verwerken in vervallen cunet of ophogen
plantvakken
Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: zanderige teelaarde
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204030

m3 50,00 I

9 Hoogte variabel

9 Breedte variabel

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten en profileren, gelijk omliggende terrein (RAW
Standaard Bepalingen  2015 paragraaf 51 02 01 lid 08)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

203220 220301 Grond verwerken in cunet m3 50,00 F

Betreft: grond verwerken in vervallen cunet of ophogen
plantvakken
Staffel: 10 m3 en meer

Grondsoort: zanderige teelaarde
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204030

m3 50,00 I

9 Hoogte variabel

9 Breedte variabel

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten en profileren, gelijk omliggende terrein (RAW
Standaard Bepalingen  2015 paragraaf 51 02 01 lid 08)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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203230 220301 Grond verwerken in aanvulling grasbetontegels. m3 50,00 F

Situering: t.p.v. overrijdbare grasstroken

Grondsoort: teelaarde
Er is gerekend met een vullingspercentage van
50 % van het oppervlak
Geleverd volgens bestekbpostnr. 204030

m3 50,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0.1 m

9 Breedte variabel

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2033 Aanbrengen bomenzand

203310 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 50,00 F

Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomenzand
Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: bomenzand
Grond leveren volgens bestekspostnr(s). 204050

m3 50,00 I

3 Dikte van 0,50 tot 1,00 m

9 breedte variabel

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 203320 
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

203320 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 50,00 F

Betreft: groeiplaats bomen
Staffel: tot 10 m3

Grondsoort: bomenzand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven

9 Verdichten zie Handboek Bomen

203330 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 50,00 F

Betreft: aanbrengen groeiplaats voor bomen van bomenzand
Staffel: 10 m3 of meer

Grondsoort: bomenzand
Grond leveren volgens bestekspostnr(s). 204060

m3 50,00 I

3 Dikte van 0,50 tot 1,00 m

9 breedte variabel

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 203340 
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

203340 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 50,00 F

Betreft: groeiplaats bomen
Staffel: 10 m3 of meer

Grondsoort: bomenzand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven

9 Verdichten zie Handboek Bomen

204 Grond leveren

204010 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Zand voor zandbed
Staffel: tot 10 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
203110
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

204020 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Zand voor zandbed
Staffel: 10 m3 of meer

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
203120

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

204030 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Zanderige teelgrond
Staffel: tot 10 m3

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

7 Grondsoort: zanderige teelgrond
Conform 51.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen
Staffel: tot 10 m3

m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
203210, 203230

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

204040 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Zanderige teelgrond
Staffel:  10 m3 of meer

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

7 Grondsoort: zanderige teelgrond
Conform 51.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen
Staffel: 10 m3 of meer 

m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
203220

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

204050 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Bomenzand
stafeel: tot 10 m3
Type bomenzand ter goedkeuring van de directie
Aantonen d.m.v. certificaten

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

7 Grondsoort: bomenzand m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
203310

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

204060 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

Bomenzand
Staffel 10 m3 of meer
Type bomenzand ter goedkeuring van de directie
Aantonen d.m.v. certificaten

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

7 Grondsoort: bomenzand m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 
203330

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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206 Grond bewerkingen

206050 512101 Zaaien. are 1,00 F

Situering: in te zaaien grasdelen
Grondsoort: teelaarde
Staffel: tot 5 are

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon SV7 kg 1,50 L

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

206060 512101 Zaaien. are 5,00 F

Situering: in te zaaien grasdelen
Grondsoort: teelaarde
Staffel:  5 are of meer

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon SV7 kg 7,50 L

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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3 RIOLERING

31 KOLKEN

311 Verwijderen kolken

311010 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 F

Situering: langs erftoegangswegen

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie st 10,00 I

1 Straatkolk

9 Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

311050 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 F

Situering: langs erftoegangswegen

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie st 10,00 I

1 Straatkolk

9 Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

312 Aanbrengen kolken

312010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F

Situering: langs erftoegangswegen

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 313010 t/m 313040
Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn

st 20,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

312020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F

Situering: langs erftoegangswegen

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 .
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 313050
Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn

st 20,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

312030 252699 Opnieuw stellen trottoirkolk. st 20,00 F

Situering: langs erftoegangswegen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk
Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
Constructie: eendelig

312040 252699 Opnieuw stellen straatkolk. st 20,00 F

Situering: langs erftoegangswegen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk
Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
Constructie: eendelig

313 Leveren kolken

313010 252699 Leveren straatkolk, STR-9734. st 20,00 F

Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

Type: STR-9734
Afmetingen: 445 x 405 x 900 mm, holling 36 mm
Fabrikant: TBS Soest o.g.
Levering op plaats van verwerking
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313020 252699 Leveren straatkolk, 300 x 300 mm. st 20,00 F

Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

Afmetingen: 300 x 300
Hoogte: 645 mm
Klasse A-15 kN, type BS 410 DR / OB 410
Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en
scharnierend rooster.
PVC onderbak GY bovenstuk
Fabrikant: Nering Bögel o.g.
Levering op plaats van verwerking

313030 252699 Leveren straatkolk, STR-3713RN st 20,00 F

Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

Type: STR-3713RN
Afmetingen: 520 x 520 mm, holling 7 mm, PVC

onderbak Ø 315 mm, hoogte 800 mm st 20,00 L

Beton gietijzer opzetstuk
Fabrikant: TBS Soest o.g.
Levering op plaats van verwerking

313040 252699 Leveren straatkolk, 380 x 380 mm. st 20,00 F

Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

Afmetingen: 380 x 380 mm
Hoogte: 805 mm
Klasse B-125 kN, type BS 425 DR / OB 315, holling 7 mm
Inlaat aan de achterzijde
Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en
scharnierend rooster.
PVC onderbak, GY bovenstuk
Fabrikant: Nering Bögel o.g.
Levering op plaats van verwerking

313050 252699 Leveren trottoirkolk. st 20,00 F

Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

Afmetingen: 350 x 400 mm
Hoogte: 860 mm
Klasse B-125 kN, type BS 442 LD / OB 315
Voorzien van PVC uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en
scharnierend rooster.
PVC onderbak, GY bovenstuk
Fabrikant: Nering Bögel o.g.
Levering op plaats van verwerking

314 Verwijderen kolkaansluitingen van PVC

314010 251199 Verwijderen kolkaansluitingen, afvoer recycl. m 50,00 F

Situering: t.p.v. oude kolkaansluitingen
Incl. grondwerk
Materiaal: PVC
Nominale middellijn 125 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

32 KOLKAANSLUITINGEN

320010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F

Situering: t.p.v. kolkaansluitingen
Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca. 0,60 tot
1,00 m minus maaiveld

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L

Kleur grijs (RAL 7037)

2 1 Nominale middellijn 125  mm
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1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,
steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet

320020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

Situering: t.p.v. inlaten HWA riool

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

Flexibele bocht 88º, mof-mof

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

320030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

Situering: t.p.v. inlaten HWA riool

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

Bochtstuk 15º, 30º of 45º, mof-mof

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

320040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

T-stuk 45º, mof-mof-mof

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

320050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

Situering: t.p.v. kolkleiding
Betreft afdoppen vervallen leiding

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

Combikap

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

33 INSPECTIEPUTTEN

332 Aanbrengen putrand met deksel

332010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F

Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 1  stellagen st 320,00 L

1e soort vlamovenmetsel- klinkers A (kelderklinkers waalformaat
N-520-AW)

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Stelringen zijn ook toegestaan

332020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 F

Situering: t.p.v. inspectieputten

9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, type N 352
NB-R Centerfix

st 10,00 L

Hoog 170 - 240 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
333020

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, gerekend
met 200 mm

- stelring beton 50 mm st 20,00 L

- stelring beton 100 mm st 10,00 L
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333 Leveren putrand met deksel

333020 252799 Leveren putrand met deksel beton - gy, 240 mm. st 5,00 F

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, type N 352
NB-R Centerfix 240

st 5,00 L

Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm
Deksel geschikt voor zwaar verkeer
Opschrift "RW" of  "VW" op putrand
Leverancier Nering Bögel o.g.
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4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.500,00 F

Situering: totaal oppervlak

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20  m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,40  m

9 Verdichtingsgraad van het materiaal dient
minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te
bedragen

410020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.500,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating

Laagdikte gemiddeld 30  mm; ten minste 10  mm en ten hoogste
50  mm

6 Op een funderingslaag van steenmengsel

1 Straatzand m3 125,00 L

410030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.500,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating

Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 30  mm en ten hoogste
70  mm

6 Op een funderingslaag van steenmengsel

1 Straatzand m3 125,00 L

410040 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating

Laagdikte gemiddeld 75  mm; ten minste 50  mm en ten hoogste
100  mm

6 Op een funderingslaag van steenmengsel

1 Straatzand m3 12,50 L

410050 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 50,00 F

Situering: op fundering t.p.v. bestrating of zandbed

Laagdikte gemiddeld 120  mm; ten minste 100  mm en ten
hoogste 140  mm

9 Zand-cement-stabilisatie (z.c.m.) minimaal 10 kg
hoogovencement per m3

kg 60,00 L

Mixed in place

6 Op een funderingslaag van steenmengsel of bestaand zandbed

410060 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F

Situering: ter plaatse van verhardingen

Grondsoort: zand

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 3,00 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

410070 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F

Situering: ter plaatse van verhardingen

Grondsoort: zand

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

42 KANTOPSLUITINGEN
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420 AANVULENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITING 

420010 830199 Aanbrengen paal van hardhout
Betreft hardhouten paal achter kantopsluiting

st 20,00 F

afmeting paal minimaal 60x60x1000mm
helling paal verticaal
wijze van aanbrengen ter keuze van de annemer
palen aanbrengen tot 50 mm onder bovenkant band

st 20,00 L

420020 831399 Aanbrengen steunrug achter band
beterft steurug aanbrengen achter bestaande band

m 100,00 F

afmeting steunrug 0.025 m3 per strekkende meter band m3 2,50 L

421 Aanbrengen opsluitbanden

4211 Opsluitbanden 60x200 mm

421110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: < 50 m

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm st 1.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427110 t/m 427160

421120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: > 50 m

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm st 1.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427110 t/m 427160

4212 Opsluitbanden 100x200 mm

421210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. fietspad en voetpad
Lengte: < 50 m

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 10,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 1.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427210 

421220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: fietspad en voetpad
Lengte: > 50 m

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 10,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 1.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427210 

421230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: < 50 m

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 2.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427210 

421240 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: > 50 m

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 2.000,00 I
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Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427210 

4213 Gazonbanden 100x200 mm

421310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. fietspad en voetpad
Lengte: < 50 m

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 500,00 I

Gazonband
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427310 t/m 427360

421320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Lengte: < 50 m

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 500,00 I

Gazonband
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427310 t/m 427360

422 Aanbrengen trottoirbanden

4221 Trottoirbanden 130/150x160 mm

422110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

1 Op straatlaag

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 1.000,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m xxxxxx

422120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

2 Op zandbed

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 1.000,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

422130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

m3 10,00 L

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

422140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

m3 10,00 L

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 

422150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

9 In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

m3 10,00 L

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,00 I
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Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

422160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

9 In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

m3 10,00 L

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 427410 t/m 427450

4223 Trottoirbanden 130/150x250 mm

422310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

1 Op straatlaag

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427610 t/m 427660

422320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1.000,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427610 t/m 427660

422330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

m3 10,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427610 t/m 427660

422340 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

m3 10,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427610 t/m 427660

422350 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

9 In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

m3 10,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427610 t/m 427660

422360 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

9 In cementspecie aanbrengen op asfalt en voorzien van steunrug
van beton

m3 10,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427610 t/m 427660
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4226 Trottoirbanden 180/200x250 mm

422610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427910 t/m 427990

422620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427910 t/m 427990

422630 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

9 In zand cement stabilisatie op fundering en voorzien van een
steunrug van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427910 t/m 427990

422640 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

9 In zand cement stabilisatie op fundering en voorzien van een
steunrug van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427910 t/m 427990

422650 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: < 50 m

9 In zand cement stabilisatie op asfalt en voorzien van een
steunrug van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427910 t/m 427990

422660 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Lengte: > 50 m

9 In zand cement stabilisatie op asfalt en voorzien van een
steunrug van beton

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
427910 t/m 427990

423 Aanbrengen geleide-, scheidings en stootbanden

4233 Aanbrengen stootbanden

423310 831399 Aanbrengen parkeerbanden, stootbanden. st 20,00 F

Situering: t.p.v. parkeerplaatsen
Op straatlaag
Profiel 200x180 mm

Type: Stootbanden 200x180 met haakse hoeken, standaard st 20,00 L
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- 1x rond met haakse hoeken, lengte 890 mm
- 2 x rond met haakse hoeken, lengte 940 mm
- 2 x vlak, lengte 940 mm
Kleur: Lichtgrijs

424 Aanbrengen inrit(perron)banden

424010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 19,80 F

Situering: t.p.v. rijweg, inritconstructie

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,69 L

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm

3 Tussenstuk, werkende lengte 0.30  m st 64,00 L

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 1,00 L

424020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 19,80 F

Situering: t.p.v. rijweg, inritconstructie

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,84 L

9 Profiel 750 x 180 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 64,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

424030 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 19,80 F

Situering: t.p.v. rijweg, inritconstructie

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,89 L

9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 64,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

424040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,50 F

Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen
parkeerstroken/vakken
Betreft: Inritperronbanden
Zie principedetail 2 en 3

2 Op zandbed

9 Inritperronbanden:
Profiel 130/150 x 250 mm
Lengte: 750 mm

st 26,00 L

424050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F

Situering: t.p.v. invalide inritten en inritten tussen
parkeerstroken/vakken
Betreft: Inritperronbanden
Zie principedetail 2 en 3

2 Op zandbed

9 Inritperronbanden:
Profiel 180/200 x 250 mm
Lengte: 800 mm

st 25,00 L

424060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

Situering: t.p.v. inritten
Betreft: Inritverloopbanden

2 Op zandbed

9 Inritverloopbanden
Profiel 130/150 x 250 mm

Tussenstuk, werkende lengte 1,0 m st 8,00 L

Eindstuk links, werkende lengte 1,0 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0 m st 1,00 L

424070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
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Situering: t.p.v. inritten
Betreft: Inritverloopbanden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

m3 0,15 L

9 Inritverloopbanden
Profiel 180/200 x 250 mm

Tussenstuk, werkende lengte 1,0 m st 8,00 L

Eindstuk links, werkende lengte 1,0 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0 m st 1,00 L

425 Pasmaken banden

4251 Pasmaken opsluitbanden

425110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

425120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

425130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

Gazonbanden

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4252 Pasmaken trottoirbanden

425230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

425260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426 Lichten en richten banden

4261 Lichten en richten opsluitbanden

426110 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 2.000,00 F

Situering: t.p.v. voetpad

3 Profiel 60 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426120 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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426130 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Gazonbanden

5 Profiel 100 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4262 Lichten en richten trottoirbanden

426230 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg

3 Profiel 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426240 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg

4 Profiel 180/200 x 160 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426250 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Situering: t.p.v. rijweg

5 Profiel 180/200 x 200 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426260 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg

6 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

426270 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg

9 Profiel 280/300 x 300 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

427 Leveren opsluit- en trottoirbanden

4271 Leveren opsluitbanden 60x200 mm

427110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 100,00 F

3 Profiel 60 x 200 mm st 100,00 L

Kleur: Donkergrijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427140 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

3 Profiel 60 x 200 mm st 50,00 L

Kleur: Lavaro wit 705

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427150 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

3 Profiel 60 x 200 mm
Kleur: Lavaro wit 705

st 10,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427160 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 F
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9 Hoekstuk
Kleur: Lavaro wit 705

3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm st 10,00 L

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

4272 Leveren opsluitbanden 100x200 mm

427210 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

5 Profiel 100 x 200 mm st 50,00 L

Kleur: Donkergrijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4273 Leveren gazonbanden 100x200 mm

427310 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 100,00 F

5 Profiel 100 x 200 mm st 100,00 L

Gazonbanden
Kleur: Donkergrijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427340 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F

5 Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

Gazonbanden
Kleur: Lavaro wit 705

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427360 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 F

9 Kleur: Lavaro wit 705

9 Hoekstuk

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

4274 Leveren trottoirbanden 130/150x160 mm

427410 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00 F

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 500,00 L

Kleur: Donkergrijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427440 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

1 Profiel 130/150 x 160 mm st 100,00 L

Kleur: Lavaro wit 705

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427450 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

1 Profiel 130/150 x 160 mm
Kleur: Lavaro wit 705

st 10,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4276 Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm

427610 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 L

Kleur: Donkergrijs
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1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427620 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: Donkergrijs

st 50,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427630 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

9 Hoekstuk st 10,00 L

Kleur: Donkergrijs

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

427640 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 500,00 L

Kleur: Lavaro wit 705

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427650 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: Lavaro wit 705

st 50,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427660 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

9 Hoekstuk st 10,00 L

Kleur: Lavaro wit 705

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

4279 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm

427910 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00 L

Kleur: Donkergrijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427920 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm ..
Kleur: Donkergrijs

st 10,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427930 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

9 Hoekstuk st 10,00 L

Kleur: Donkergrijs

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

427940 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00 L

Kleur: Lavaro wit 705

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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427950 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm ..
Kleur: Lavaro wit 705

st 10,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427960 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

9 Hoekstuk st 10,00 L

Kleur: Lavaro wit 705

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

427970 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 50,00 L

Kleur: Lavaro zwart 701

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427980 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm ..
Kleur: Lavaro zwart 701

st 10,00 L

1 Werkende lengte 0,78 m

1 Leveren op plaats van verwerking

427990 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

9 Hoekstuk st 10,00 L

Kleur: Lavaro zwart 701

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

9 Werkende lengte variabel

1 Leveren op plaats van verwerking

43 TEGELVERHARDING

431 Aanbrengen tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm

431010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte < 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435110

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm 
Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435120

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45
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 Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435110

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm 
Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435120

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte < 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435210 t/m 435280

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm 
Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435120 t/m 435280

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

 Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435210 t/m 435280

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm 
Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435220 t/m 435280

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte < 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435410 t/m 435470

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm 
Kleur donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435420 t/m 435480

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. voetpad/fietspad/plein
Oppervlakte > 50 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
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2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435420 t/m 435470

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm 
Kleur donker grijs
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
435420 t/m 435480

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. oversteek rijbaan over fietspad
Oppervlakte < 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 5.450,00 L

 Kleur: donker grijs
Profiel: Gebetegel

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur donker grijs
Profiel: Gebetegel

st 100,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

431080 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

Situaring: t.p.v. parkeerplaatsen
Oppervlakte < 50 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: donker grijs
Profiel: Gitruittegel
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
436070

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm 
Kleur donker grijs
Profiel: Gitruittegel
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpostnr. 
436070

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432 Herstraten tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm

432010 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

9 Oppervlak: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
435110

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432020 831403 Herstraten betontegels. m2 4.500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

9 Oppervlak: > 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband
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1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
435110

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432030 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

9 Oppervlak: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
435210 t/m 435220

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432040 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

9 Oppervlak: > 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
435210 t/m 435210

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432050 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

9 Oppervlak: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
435310 t/m 435320

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432060 831403 Herstraten betontegels. m2 4.500,00 F

Situering: t.p.v. voetpad/fietspad/plein

9 Oppervlak: > 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
435310 t/m 435320

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432070 831403 Herstraten betontegels. m2 25,00 F

Situering: t.p.v. oversteek rijbaan

9 Oppervlak: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels st 275,00 L
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Profiel: Gebetegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

432080 831403 Herstraten betontegels. m2 25,00 F

Situering: t.p.v. parkeervakken

9 Oppervlak: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: halfsteens- en blokverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning (ca. 10 %)

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

Profiel: Gitruittegels
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
436070

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

435 Leveren betontegels

4351 Leveren betontegels 300x300x45 mm

435110 831604 Leveren betontegels. st 5.500,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 5.500,00 L

Kleur: donker grijs
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435120 831604 Leveren betontegels. st 500,00 F

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 500,00 L

Kleur: donkergrijs
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

4352 Leveren betontegels 300x300x60 mm

435210 831604 Leveren betontegels. st 1.100,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: donkergrijs
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435220 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
kleur donkergrijs
Kleine facet

st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

435230 831604 Leveren betontegels. st 1.100,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: rood
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435240 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
kleur rood
Kleine facet

st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

435250 831604 Leveren betontegels. st 110,00 F
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3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: wit
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435260 831604 Leveren betontegels. st 10,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
kleur wit
Kleine facet

st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

435270 831604 Leveren betontegels. st 110,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: zwart
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435280 831604 Leveren betontegels. st 10,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
kleur zwart
Kleine facet

st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

4353 Leveren betontegels 300x300x80 mm

435310 831604 Leveren betontegels. st 2.750,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 2.750,00 L

 Kleur: donkergrijs
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435320 831604 Leveren betontegels. st 250,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 250,00 L

Kleur: donkergrijs
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435330 831604 Leveren betontegels. st 5.500,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 5.500,00 L

 Kleur: rood
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435340 831604 Leveren betontegels. st 500,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 500,00 L

Kleur: rood
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435350 831604 Leveren betontegels. st 220,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 220,00 L

 Kleur: wit
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435360 831604 Leveren betontegels. st 20,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 20,00 L
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Kleur: wit
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

435370 831604 Leveren betontegels. st 220,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 220,00 L

 Kleur: zwart
Kleine facet

1 Leveren op plaats van verwerking

439 Vervoeren betontegels

439010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1.500,00 F

1 Betontegels

1 Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

44 STRAATBAKSTENEN

441 Aanbrengen straatbakstenen

4411 Aanbrengen straatbakstenen Keiformaat

441110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

9 Straatbaksteen standaard keiformaat, 
Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010 en 443020

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

441120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

9 Straatbaksteen standaard keiformaat, 
Vrijgekomen of  in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010 en 443020

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

441130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

9 Straatbaksteen standaard keiformaat, 
Vrijgekomen of  in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010 en 443020

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L
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441140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

9 Straatbaksteen standaard keiformaat, 
Vrijgekomen of  in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010 en 443020

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

4412 Aanbrengen straatbakstenen Dikformaat

441210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

9 Straatbaksteen standaard dikformaat, 
Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
444010, 444020 en 444030

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

441220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

9 Straatbaksteen standaard dikformaat, 
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
444010, 444020 en 444030

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

441230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

9 Straatbaksteen standaard dikformaat, 
Vrijgekomen of in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
444010, 444020 en 444030

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

441240 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

9 Straatbaksteen standaard dikformaat, 
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
444010, 444020 en 444030

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband
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1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

4413 Aanbrengen straatbakstenen Waalformaat

441310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

9 Straatbaksteen standaard waalformaat st 9.000,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

441320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

9 Straatbaksteen standaard waalformaat st 90.000,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

441330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte < 50 m2

9 Straatbaksteen standaard waalformaat st 90.000,00 L

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

441340 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte > 50 m2

9 Straatbaksteen standaard waalformaat st 90.000,00 L

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

442 Herstraten straatbakstenen

442010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlak < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
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9 Straatbaksteen: standaard keiformaat  
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010 en 443020

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442020 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlak >50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat  
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010 en 443020

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442030 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlak < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat 
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
444010, 444020 en 444030

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442040 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlak >50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat 
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
444010, 444020 en 444030

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442050 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlak < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat st 900,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442060 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1.000,00 F
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Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlak >50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat st 9.000,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

442070 831499 Herstraten streklaag straatbakstenen  keiformaat
Betreft 1 strek langs kantopsluiting
op zandbed
onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %
Straatbakstenen  standaard keiformaat
vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in
hoofdstuk 446

m 1.000,00 F

442080 831499 Herstraten twee streklagen straatbakstenen waalformaat
Betreft 2 strek langs kantopsluiting
op zandbed
onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %
Betonstraatstenen standaard keiformaat
vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in
hoofdstuk 448

m 1.000,00 F

443 Leveren straatbakstenen Keiformaat

443010 831602 Leveren straatbakstenen. st 25.000,00 F

9 Straatbakstenen, standaard keiformaat st 25.000,00 L

Kwaliteit KK 80
Kleur: Rood-paars

1 Leveren op plaats van verwerking

443020 831602 Leveren straatbakstenen. st 25.000,00 F

9 Straatbakstenen, standaard keiformaat st 25.000,00 L

Kleur: Straatblauw (kleurcode: 4028)

1 Leveren op plaats van verwerking

444 Leveren straatbakstenen Dikformaat

444010 831602 Leveren straatbakstenen. st 37.500,00 F

9 Straatbakstenen, standaard dikformaat st 37.500,00 L

Kwaliteit A4-12
Kleur: Sienna

1 Leveren op plaats van verwerking

444020 831602 Leveren straatbakstenen. st 37.500,00 F

9 Straatbakstenen, standaard dikformaat st 37.500,00 L

Kwaliteit A4-12
Kleur: Omber

1 Leveren op plaats van verwerking

444030 831602 Leveren straatbakstenen. st 37.500,00 F

9 Straatbakstenen, standaard dikformaat st 37.500,00 L

Kwaliteit A4-12
Kleur: Rood-paars, genuanceerd

1 Leveren op plaats van verwerking
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446 Vervoeren straatbakstenen

446010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 10,00 F

1 Straatbakstenen
Keiformaat

1 Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

446020 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 10,00 F

1 Straatbakstenen
Dikformaat

1 Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

45 BETONSTRAATSTENEN

451 Aanbrengen betonstraatstenen

4511 Aanbrengen betonstraatstenen Keiformaat

451110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens 
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

451120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens 
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

451130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens 
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
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451140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.000,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens 
bestekspostnr(s). 452010 t/m 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L

4512 Aanbrengen betonstraatstenen Dikformaat

451210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering:achter trottoirband t.b.v. minicontainers
Oppervlakte:< 50m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 3.300,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

4513 Aanbrengen betonstraatstenen Waalformaat

451310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. invalide inritten
Oppervlakte: < 50m2

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

451320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: < 50m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

451330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad
Oppervlakte: > 50m2.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 9.000,00 L
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Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

4514 Aanbrengen H-klinkers 

451410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

Betreft H-stenen

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen H- verbandsteen 
afmeting 200x165x80 mm
leveren volgens bestekpost 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

452 Herstraten betonstraatstenen

452010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlakte: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
452010 t/m 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

452020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlakte: > 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
452010 t/m 453090

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

452030 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlakte: < 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 4.500,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

452040 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F
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Situering: t.p.v. rijweg/parkeerstrook en plein/voetpad

9 Oppervlakte: > 50 m2

9 Voorkomende verbanden: keper, elleboog, halfsteens en
blokverband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar:
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Rekening houdende met een percentage van 10%

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 9.000,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

452050 831499 Herstraten streklaag betonstraatstenen keiformaat
Betreft 1 strek langs kantopsluiting
op zandbed
onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %
Betonstraatstenen standaard keiformaat
vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in
hoofdstuk 454

m 150,00 F

452060 831499 Herstraten twee streklagen  betonstraatstenen waalformaat
Betreft 2 strek langs kantopsluiting
op zandbed
onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
rekening houdend met een percentage van 10 %
Betonstraatstenen standaard keiformaat
vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekpost in
hoofdstuk 458

m 150,00 F

453 Leveren betonstraatstenen Keiformaat

453010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.200,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.200,00 L

Kleur:  Lavaro grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

453020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 440,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 440,00 L

Kleur:  Lavaro geel

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

453050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 440,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 440,00 L

Kleur:  Lavaro zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

453060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 220,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 220,00 L

Kleur:  Lavaro wit 705

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

453070 831603 Leveren betonstraatstenen. st 220,00 F

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 220,00 L

Kleur:  Lavaro blauw

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

453090 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.000,00 F
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453090 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.000,00 F

9 H-verbandstenen
afmeting 200x165x80mm
kleur grijs

st 2.000,00 L

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

458 Vervoeren betonstraatstenen

458010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 200,00 F

1 Betonstraatstenen
Keiformaat

1 Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

458020 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 10,00 F

1 Betonstraatstenen
Dikformaat

1 Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

458030 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 10,00 F

1 Betonstraatstenen
Waalformaat

1 Bestratingsmateriaal beschikbaar gesteld op de gemeentewerf,
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB Oegstgeest

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking

47 GOOT- EN STREKLAGEN

471 Molgoten

471010 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg / parkeerstrook

1 Bestaand uit 4 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010

1 Afstrooien met zand en invegen

471020 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg / parkeerstrook

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 Op een straatlaag op fundering

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
443010

1 Afstrooien met zand en invegen

472 Streklagen

472010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Zie principedetail 6, gestoken parkeren 60 graden

1 4 Bestaand uit 4 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80  mm
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Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
452040

2 Voegen vullen met cementspecie m3 5,00 L

472020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80  mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
452040

2 Voegen vullen met cementspecie m3 5,00 L

472030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Zie principedetail 6, haaksparkeren

9 9 Bestaand uit 6 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80  mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
452040

2 Voegen vullen met cementspecie m3 5,00 L

472040 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F

Situering: t.p.v. rijweg
Zie principedetail 6, gestoken parkeren 60 graden

9 9 Bestaand uit 10 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80  mm

Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
452040

2 Voegen vullen met cementspecie m3 5,00 L

473 Gootelementen

473010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 50,00 F

Situering: t.p.v. rijweg / parkeerstrook

9 Op een straatlaag op fundering
2 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.

Afmetingen 1000 x 500 mm

Diep 45 mm
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 473020

473020 831613 Leveren goot van betonelementen. m 50,00 F

2 Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.
Afmetingen 1000  x 500  mm

st 50,00 L

Hoogte 200 m
Stroomdiepte 45 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

48 WEGMARKERING EN BEGELEIDING

480010 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 50,00 F

Situering: t.p.v. parkeerstrook

Afwerking: Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) en
walsen

4 Verband bestrating: elleboogverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

kleur: wit
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
453060
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480020 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 50,00 F

Situering: t.p.v. parkeerstrook

Afwerking: Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) en
walsen

4 Verband bestrating: elleboogverband

1 Dwarsmarkering: strepen

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

Kleur: wit
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
453060

480030 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 50,00 F

Betreft: t.p.v. markering verkeersdrempel

Afwerking: Afstrooien en invegen met zand (brekerzand) en
walsen

3 Verband bestrating: keperverband

1 Dwarsmarkering: strepen taludstrepen op verkeersdrempel

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

Kleur: wit
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
453060

49 OVERIGE

491 Boomkransen

4911 Aanbrengen boomkransen

491120 831399 Aanbrengen boomkrans 900x900x100 mm) st 25,00 F

Situering: t.p.v. voetpad / parkeerstrook
Op zandbed
Boomkrans bestaande uit:
- hoekstukken, afmeting: 450x450x100 mm
Vrijgekomen in het werk of geleverd volgens bestekspostnr(s). 
492020 
Stellen in samenhang met het straatwerk

492 Leveren boomkransen

492020 831399 Leveren boomkrans 900 x 900 x 100 mm). st 25,00 F

Boomkrans bestaande uit:

- hoekstukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm st 100,00 L

Materiaal: Beton
Kleur: Donkergrijs
Leveren op plaats van verwerking

493 Mammoetblokken

494 Vervoeren materialen

494010 831599 Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk. st 2.000,00 F
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Betreffende:
-   60 x 200 opsluitband
- 100 x 200 opsluitband
- 100 x 200 gazon
- 130/150 trottoirband
- 180/200 trottoirband
- 280/300 trottoirband
Laden van materialen op het werk
Vervoeren naar: de plaats van verwerking

494020 831599 Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk. m2 1.500,00 F

Betreffende:
- betontegels 300x300x50 mm
- betontegels 300x300x80 mm
- betonstraatsteen keiformaat
- betonstraatsteen waalformaat
- straatbaksteen keiformaat
- straatbaksteen dikformaat
Laden van materialen op het werk
Vervoeren naar: de plaats van verwerking

496 PREFAB VERKEERSDREMPEL

496010 831399 Aanbrengen verkeersdrempell beton
Betreft aanbrengen verkeersdrempel in 30 km/uur zone in
bestaande verharding
Verkeersdrempel element

st 24,00 F

afmeting 1750x1000x120/200
profiel sinus 8 cm
Kleur zwart vlak
Conform richtlijnen voor toepassing van verkeersdrempels
CROW

st 24,00 L

496020 831399 Aanbrengen verkeersdrempell beton
Betreft aanbrengen verkeersdrempel in 30 km/uur zone in
bestaande verharding
Verkeersdrempel element

st 10,00 F

afmeting 1750x500x120/200
profiel sinus 8 cm
Kleur zwart vlak
Conform richtlijnen voor toepassing van verkeersdrempels
CROW

st 10,00 L

497 AANHELEN PARTICULIEREN TUINEN 

497010 831408 Herstraten sierbestrating. m2 150,00 F

Betreft het aanhelen van sierbestrating in tuinen van particulieren.

3 Straatbakstenen en betonstraatstenen diverse afmetingen

4 Afstrooien en invegen met straatzand

497020 831408 Herstraten sierbestrating. m2 150,00 F

Betreft het aanhelen van sierbestrating in tuinen van particulieren.

1 Betontegels diverse afmetingen

4 Afstrooien en invegen met straatzand

497030 831408 Herstraten sierbestrating. m2 150,00 F

Betreft het aanhelen van sierbestrating in tuinen van particulieren.

1 Natuursteen diverse afmetingen en materiaal

4 Afstrooien en invegen met straatzand
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6 TERREININRICHTING

61 WEGBEBAKENING

610010 321399 Opnieuw stellen verkeersbordpaal. st 10,00 F

Situering: in voetpad
Zie principedetail 11, verkeersborddetail
Incl. verkeersbord, rond 600 mm
Incl. grondwerk
Stellen in samenhang met het straatwerk

610020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 F

Situering: voetpad
Zie principedetail 11, verkeersborddetail

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

Stellen in samenhang met het straatwerk

62 WEGMEUBILAIR

621 Aanbrengen wegmeubilair

621010 329999 Aanbrengen zitbank (Type diverse). st 10,00 F

Situering: nader te bepalen
In bestrating
Zie principedetail 13, zitbank en afvalbak
Zitbank
Type: incl. fundatieblokken
Vrijgekomen in het werk
Stellen in samenhang met het straatwerk

621020 329999 Aanbrengen fietsenrek. st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Fietsenrek op betonnen poeren
Hoog / laag 735 / 645
h.o.h. 375 mm
Thermisch verzinkt staal; geen coating
Kleur: Grijs RAL 7043 en Groen RAL 6004
Type Fourchet
Vrijgekomen in het werk
Stelen in samenhang met het straatwerk.

621040 329999 Aanbrengen diamantkoppaal st 10,00 F

Situering: t.p.v. voetpad
Diamantkoppaal
Type: VAP model Diamant Vast of uitneembaar
Lengte 1400 mm
Lengte bovengrondse 800 mm
Houtsoort FSC gecertificeerd hardhout, onbehandeld
Incl. reflecterende band rood / wit
Vrijgekomen in het werk
Stellen in samenhang met het straatwerk

621080 329999 Aanbrengen fietsenklemmen, type Ideaal. st 10,00 F

Situering: voetpad
Fietsenklemmen op betonnen poeren
Standaard laag h.o.h. 65 cm
Bij beperkte ruimte hoog / laag toepassen.
h.o.h. 375 mm
Geen coating
Enkelzijdige lage rijwielklem model Ideaal met aangegoten
betonvoet 30 x 30 x 30 cm in rechte (90 of 45 graden) stand
Vrijgekomen in het werk
Stelen in samenhang met het straatwerk.
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621090 329999 Aanbrengen fietsenklemmen, type Triangel 20. st 10,00 F

Situering: voetpad
Fietsenklemmen op betonnen poeren
Losse uitvoering hoog 800 mm
Lengte 2,00 m
Buisdiameter 60 mm
Staal thermisch verzinkt met groene RAL 6004 coating
Type Triangel 20
Hoog / laag aangestorte betonvoet 300 x 300 mm met verzinkte
afdekplaat 300 x 200
Vrijgekomen in het werk
Stelen in samenhang met het straatwerk.
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7 WERKEN ALGEMENE AARD 

71 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

710010 100501 Inzetten van werknemer. uur 2.800,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): koppel straatmakers
Koppel straatmakers ter goedkeuring van de directie voorafgaand
aan de werkzaamheden afstemmen

9 Koppel incl. vervoer en materieel

710020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Vakman GWW

9 Vakman incl. vervoer en materieel

710030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): gecertiviceerd verkeersregelaar

9 Verkeersregelaar incl. vervoer en materieel

72 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

720010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720020 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F

4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

720030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

720040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

720050 101299 T.b.s. aggregaat + boorhamer. dag 40,00 F

Ter beschikking stellen van een aggregaat + boorhamer

720060 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

73 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

731 BOUWHEKKEN

731010 103199 Aanbrengen bouwhekken. m 30,00 F

Situering: t.p.v. afscheiding terrein
Staffel < 30 meter
Afmetingen: ca. 300 cm x 200 cm
incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
Met materialen van de aannemer
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731020 103199 Aanbrengen bouwhekken. m 60,00 F

Situering: t.p.v. afscheiding terrein
Staffel van 30 tot 60 meter
Afmetingen: ca. 300 cm x 200 cm
incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
Met materialen van de aannemer

731030 103199 Aanbrengen bouwhekken. m 100,00 F

Situering: t.p.v. afscheiding terrein
Staffel > 60 meter
Afmetingen: ca. 300 cm x 200 cm
incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
Met materialen van de aannemer

731040 103199 Instandhouden bouwhekken. week 25,00 F

Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
731010, 731020 of 731030
Eenheid: meter / week
Inclusief:
- vervanging van onbruikbaar materiaal
- onderhoud van het materiaal
- het verplaatsen t.b.v. gefaseerde uitvoering t.p.v. 
kruisingen/doorsteken

731050 103199 Verwijderen bouwhekken. m 30,00 F

Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
731010
Staffel < 30 meter
Materialen blijven eigendom van de aannemer

731060 103199 Verwijderen bouwhekken. m 60,00 F

Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
731020
Staffel van 30-60 meter
Materialen blijven eigendom van de aannemer

731070 103199 Verwijderen bouwhekken. m 100,00 F

Situering: bouwhek aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
731030
Staffel > 60 meter 
Materialen blijven eigendom van de aannemer

732 KUNSTSTOF SCHOTTEN

732010 621399 Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 20,00 F

strookbreedte minimaal 0,80 m
Staffel < 20 meter
Slijtvaste schotten en voorzien van antisliplaag
- enkele strook (stroken) in de lengterichting,
strookbreedte minimaal 0,80 m

732020 621399 Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 60,00 F

strookbreedte minimaal 0,80 m
Staffel van 20 tot 60 meter
Slijtvaste schotten en voorzien van antisliplaag
- enkele strook (stroken) in de lengterichting,
strookbreedte minimaal 0,80 m

732030 621399 Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 100,00 F

strookbreedte minimaal 0,80 m
Staffel > 60 meter
Slijtvaste schotten en voorzien van antisliplaag
- enkele strook (stroken) in de lengterichting,
strookbreedte minimaal 0,80 m
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732040 621399 Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetganger week 25,00 F

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732010, 732020 en 
732030
Inclusief:
- vervanging van onbruikbaar materiaal
- onderhoud van het materiaal
Eenheid: meter / week

732050 621399 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 20,00 F

Staffel < 20 meter
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732010
Materialen blijven eigendom van de aannemer

732060 621399 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 60,00 F

Staffel van 20 tot 60 meter
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732020
Materialen blijven eigendom van de aannemer

732070 621399 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 100,00 F

Staffel > 60 meter
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 732030
Materialen blijven eigendom van de aannemer

733 RIJPLATEN

733010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 20,00 F

Staffel < 20 meter

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Met materiaal van de aannemer

733020 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 60,00 F

Staffel van 20 tot 60 meter

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Met materiaal van de aannemer

733030 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 F

Staffel > 60 meter

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden

2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer

9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Met materiaal van de aannemer

733050 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 20,00 F

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
 833010

9 Staffel < 20 meter

733060 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 60,00 F

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
 833020

9 Staffel van 20 tot 60 meter

733070 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 F

1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
 833030

9 Staffel > 60 meter

734 TIJDELIJKE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
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734020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 10,00 F

Situering: t.p.v. te handhaven bomen
Aanbrengen: voor uitvoering van het werk

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm , lang 2,00 m.
De houten delen d.m.v. nieten met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8
mm)De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Verwijderen: na gereedkomen van het werk

734030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 10,00 F

Situering: t.p.v. te handhaven bomen
Aanbrengen: voor uitvoering van het werk

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm , lang 2,00 m. De houten delen d.m.v. nieten
met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8
mm)De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Verwijderen: na gereedkomen van het werk

734040 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 10,00 F

Situering: t.p.v. bij te handhaven bomen
Aanbrengen: voor uitvoering van het werk

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm , lang 2,00 m. De houten delen d.m.v. nieten
met 20
mm tussenruimten op de singels bevestigen. De
singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Stamommanteling  aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2
spandraden (nr. 12, 2,8
mm)De spandraden op de delen vastzetten d.m.v.
krammen, minimaal 1 kram per drie delen
Verwijderen: na gereedkomen van het werk

74 PROEFSLEUVEN

740010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 10,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen'
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1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

741 Proefsleuf in bestrating

741010 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 100,00 F

Betreft het graven van proefsleuven in bestrating t.b.v. het
opsporen van bestaande kabels en liedingen.

3 In vaste grond

9 sleufdiepte tot 1,0 meter

2 Sleufbreedte 0,40 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

9 inclusief het verwijderen van bestratingsmateriaal en het opnieuw
aanbrengen in de oorspronkelijke situatie

9 Rapportage middels schetsen met maatvoering
t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. N.A.P.

742 Proefsleuf in groenstrook

742010 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 100,00 F

Betreft het graven van proefsleuven in bestrating t.b.v. het
opsporen van bestaande kabels en liedingen.

3 In vaste grond

9 sleufdiepte tot 1,0 meter

2 Sleufbreedte 0,40 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

9 inclusief het verwijderen van begroeiing en het opnieuw
aanbrengen in de oorspronkelijke situatie

9 Rapportage middels schetsen met maatvoering
t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. N.A.P.

75 VERKEERSMAATREGELEN 

751 BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING 
als onderdeel van de toepasing van bebording 
1 - 2 keer per dag inspecteerde de aannemer de door hem 
aangebrachte bebording; behoort tevens;
2 Daar waar onderdelen geheel of deels verloren zijn gegaan of 
zijn vervuild hersteld de aannemer de oorspronklijke situatie nog 
diezelfde dag.
3 Indien een derde partij schuldaansprakelijk is voor het verloren 
gaan van onderdelen van de maatregelen, is het de taak van de 
aannemer deze partij aanspraakelijk te stellen. Indien de 
aannemer geen derde partij schuldaansprakelijk kan stellen is de 
aannemer zelf risico-aansprakelijk. De opdrachtgever is niet 
aansprakleijk. 
4 Bij toepassen rijdende afzetting dient per keer te worden 
uitgegaan van een gehele werkdag.  

751010 620399 Toepassen aluminium verkeersbord RVV + paal
Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600 mm, voorzijde 
reflectieklasse 3. Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond 
anker uitvoering ter keuze van de aannemer. 
Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. 
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het 
aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is 
toegepast.

stw 50,00 F
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751020 620399 Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.
Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600 mm, voorzijde 
reflectieklasse 3; bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal 
of mast van verlichtingsobject.
 Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. 
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het 
aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 week in 
opdracht is toegepast.

stw 50,00 F

751030 620399 Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.
Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3. 
Afmeting maximaal 700x1000 mm, voorzien van tekst met zwarte 
onderbak letters hoog 70 mm. 
Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze 
van de aannemer. 
Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. 
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het 
aantal borden + 2 palen dat gedurende 1 week in opdracht is 
toegepast

stw 50,00 F

751040 620399 Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.
Betreft: pijlbord met route aanduiding Aluminium, geel 
reflectieklasse 3. 
Afmeting maximaal 600x400 mm 
Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze 
van de aannemer. 
Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. 
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het 
aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is 
toegepast.

stw 75,00 F

751050 620399 Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast
Betreft: pijlbord met route aanduiding, Aluminium, geel 
reflectieklasse 3.
Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een bestaande 
verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. 
Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. 
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het 
aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is 
toegepast

stw 50,00 F

751060 620399 Toepassen aluminium verkeershek.
Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel 
planken van 2,5 meter , rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in 
2 gegalvaniseerd stalen A-frames. 
Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg 
van wind. 
Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het 
aantal hekken dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast

stw 50,00 F
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751090 620399 Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel
Het maken van een ontwerp verkeersomleiding, rekening 
houdend met de onderstaande procedure en werkzaamheden 
daaruit voortvloeiend:
1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke 
verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van de 
verschillende verkeerssoorten en verkeersstromen; voor te leggen 
aan directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht daartoe. Directie 
toetst plan en overlegt bevindingen. 
2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een definitief 
ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie bevindingen door 
directie UAV; 
3. Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren van 
aanrijdtijden van de hulpdiensten en resultaten van optimalisering 
op separate tekening weergeven; 
5. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op 
gemeentelijke website; 
6. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in .pdf-format

keer 100,00 F

751100 620399 Maken BLVC-plan
De aannemer dient indien gevraagt een BLVC plan op te stellen
voor de werkzaamheden. rekening houdende met de
ondestaande prodecure en werkzaamheden daaruitvoortvloeiend:
1. Het concept BLVC plan voorleggen aan directie UAV uiterlijk 1
week na opdracht daartoe. Directie toetst plan en overlegt
bevindingen.
2.  Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een
definitief BLVC plan binnen 2 werkdagen na communicatie
bevindingen door directie UAV
3.Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van maatregelen met
wegbeheerders van de betreffende gemeente (Katwijk, Noordwijk,
Noordwijkerhout of Teylingen), Provincie Zuid-Holland en
Hulpdiensten alsmede het verkrijging van toestemming op
uitvoering;
4. Goedgekeurd BLVC plan geschikt maken voor publicatie op
gemeentelijke website;

keer 20,00 F

751110 620399 Tijdelijke verkeersmaatregelen melden in MELVIN
De aannemer dient alle werkzaaheden te melden in MELVIN
(MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland
De melding dient ruim op tijd in het systeem te wroden gezet
zodat er nog ruimte is voor aanpassingen door zowel
wegbeheerders als nood en hulpdiensten

keer 100,00 F

753 GELEIDEBAAK

753010 621099 Aanbrengen geleidebaak tot 10 stuks. st 10,00 F

Geleidebaak
Reflectieklasse II
Incl. BAST gekleurde voet
Met materiaal van de aannemer

753020 621099 Instandhouden geleidebaak week 25,00 F

Geleidebaak aangebracht volgens bestekspostnr(s). 753010
Eenheid één stuk/ week
Met materialen van de aannemer

753030 621099 Verwijderen geleidebaak tot 10 stuks. st 100,00 F

Geleidebaak aangebracht volgens bestekspostnr(s). 753010

76 VERVOERS EN ACCEPTATIEKOSTEN 
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760010 810799 Vervoerenen storten teerhoudend verhardingsmateriaal.
Betreft het opgebroken teerhoudend asfal in het bestek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Een certificaat, afgegeven door de verwerker waaruit blijkt dat het
teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
Inclusief vervoer en stortkosten

ton 5,00 F

760020 810799 Vervoerenen en storten bituminieuze  verhardingsmateriaal.
Betreft het opgebroken  asfal in het bestek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf
Inclusief vervoer en stortkosten

ton 10,00 F

760030 831199 Vervoeren en acceptatiekosten puin
betreft vervoeren en storten bij een erkend verwerkingsbedrijf van
alle bij de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek af te
voeren materiale van beton en gebakken materiaal.

ton 1.000,00 F

760040 810799 Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil
Beterft: afvoeren naar en storten bij een erkend
verwerkingsbedrijf van alle bij de uitvoering van de
werkzaamheden van dit besek af te voeren straatvuil vrijgekomen
bij veegwerkzaamheden voorafgaan aan wegwerkzaamheden.
Vrijkomende materiaal wordt geacht als aan kwalificatie
industrieklasse te voldoen.

ton 15,00 F

77 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

770010 102399 Communiceren met derden. st 150,00 F

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
doel van de brieven is het informeren van bewoners en
belanghebbbende over de werkzaamheden en de voorgenomen
verkeersmaatregelen.
brieven dienen ter goedkeuring te worden gelegd aan de directie

verspreiden brieven door de aannemer
aantal bewoners en belanghebbende tot 50 stuks

st 150,00 L

770020 102399 Communiceren met derden. st 500,00 F

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
doel van de brieven is het informeren van bewoners en
belanghebbbende over de werkzaamheden en de voorgenomen
verkeersmaatregelen.
brieven dienen ter goedkeuring te worden gelegd aan de directie

verspreiden brieven door de aannemer
aantal bewoners en belanghebbende tot 100 stuks

st 500,00 L

78 BOUWPLAATS INRICHTING 

780020 101199 Inrichten tijdelijk bouwplaats
betreft het aanbrengen van toilet en schaftkeet
terrein dient afgesloten te worden met bouwhekken
met materieel van de aannemer

keer 15,00 F

780040 101199 Verwijderen tijdelijke bouwplaats 
Betreft bouwplaats aangebracht volgens bestekpostnr 780020
alle het matereel dient te worden afgevoerd 
het terrein dient in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd 

keer 15,00 F

79 WERKVOORBEREIDING DEELOPDRACHT 

790010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 50,00 F



CONCEPT

RAW0783

30-01-2026

Bladnr. 74 van 87Raamovereenkomst Elementen verhardingen
Gemeente oegstgeest
Besteknummer 25079
Datum 29-01-2026
Status Definitief 1

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van 
de volgende werkzaamheden: 
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening 
directie; 
- werk splitsen in posten volgens deze RAW  raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;
 - per deelopdracht aangeven welke werkzaamhe niet in de RAW 
raamovereenkomst voorkomen; 
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in 
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;
 - met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner of gelijk
aan € 1.500

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

790020 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 50,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van 
de volgende werkzaamheden: 
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening 
directie; 
- werk splitsen in posten volgens deze RAW  raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;
 - per deelopdracht aangeven welke werkzaamhe niet in de RAW 
raamovereenkomst voorkomen; 
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in 
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;
 - met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 1.500 en kleiner of
gelijk aan € 5.000

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

790030 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van 
de volgende werkzaamheden: 
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening 
directie; 
- werk splitsen in posten volgens deze RAW  raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;
 - per deelopdracht aangeven welke werkzaamhe niet in de RAW 
raamovereenkomst voorkomen; 
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in 
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;
 - met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000 en kleiner of
gelijk aan € 25.000

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

790040 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van 
de volgende werkzaamheden: 
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening 
directie; 
- werk splitsen in posten volgens deze RAW  raamovereenkomst
- per post hoeveelheden vaststellen;
 - per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de 
RAW raamovereenkomst voorkomen; 
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - in 
overleg treden met directie omtrent de concept offerte;
 - met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en kleiner of
gelijk aan € 100.000

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
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790050 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering
    * buisen
    * putten
    * kolken
- Verharding
    * banden
    * type verharding + opbouw + fundering
    * materiaalscheidingen
- Groen
    * type beplanting incl afmeting
    * grondverbeteringen
- wegbebakingen
    * bebording
    * straatmeubilair

9 Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 0 en kleiner of gelijk
aan € 1.500

790060 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering
    * buisen
    * putten
    * kolken
- Verharding
    * banden
    * type verharding + opbouw + fundering
    * materiaalscheidingen
- Groen
    * type beplanting incl afmeting
    * grondverbeteringen
- wegbebakingen
    * bebording
    * straatmeubilair

9 Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 1.500 en kleiner of
gelijk aan € 5.000

790070 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
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1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering
    * buisen
    * putten
    * kolken
- Verharding
    * banden
    * type verharding + opbouw + fundering
    * materiaalscheidingen
- Groen
    * type beplanting incl afmeting
    * grondverbeteringen
- wegbebakingen
    * bebording
    * straatmeubilair

9 Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000 en kleiner of
gelijk aan € 25.000

790080 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

betreft het inmeten en verwerken van de revisie gegevens
volgens bijlage "2021-1021_Normen
wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: alle in het bestek genoemen werkzaamheden:
- Riolering
    * buisen
    * putten
    * kolken
- Verharding
    * banden
    * type verharding + opbouw + fundering
    * materiaalscheidingen
- Groen
    * type beplanting incl afmeting
    * grondverbeteringen
- wegbebakingen
    * bebording
    * straatmeubilair

9 Revisie uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens bijlage "2021-
1021_Normen wegvakondelen_revisietekeningen Oegsgeest"

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en kleiner of
gelijk aan € 100.000
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 

Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

04 De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en vertegenwoordigers van 
de opdrachtgever is Nederlands.
Daarnaast dient de gehele documentatie, de briefwisseling, alle (product)informatie alsmede alle rapportage(s) en 
protocollen, etc. in de Nederlandse taal plaats te vinden. 

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT
04 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2 van de raamovereenkomst.

05 Indien is vermeld "te rekenen met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming rekening te houden met het 
betreffende gegeven. Afwijkingen voorzover verantwoordelijkheid opdrachtgever kunnen worden verrekend. Indien is 
vermeld "gerekend met ...." wordt de aannemer geacht in de prijsvorming zelf na te gaan of het gegeven juist is rekening 
houdend met zijn uitvoeringswijze.

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een 
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) 
als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie. 
Daarnaast verstrekt de aannemer aan wie het werk is opgedragen een onderbouwde begroting in waarbij de onderbouwde 
bedragen corresponderen met de eenheidsprijzen.

01 01 13 AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE UAV 2012
02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van 

schade als bedoel in dit lid, onverwijld per e-mail of per post ter kennis van de directie dient te brengen.
03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie 

tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
05 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 

verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en 
na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of 
onderhoud krijgen na de oplevering.

06 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de directie generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht 
aan eigendommen van de aannemer.

09 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit 

voortvloeiende of daarmee verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei 
andere wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben 
genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing verlenen onder de 
voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

15 Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "de raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in 
Nederland" staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in de regio van het werk" gelezen te worden.

16 De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in lid 15 genoemde rechter ter beslechting voorlegt, 
nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de afrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft 
gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil 
aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aannemer op deze termijn 
heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is 
gebleken.

01 01 14 RAAMOVEREENKOMST ALGEMEEN
01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst aangegeven 

omzet dient uitsluitend ter indicatie. 
02 De hoeveelheden in de staat van fictieve hoeveelheden zijn indicatie voor 2 jaar. In geval van contractverlenging zullen de 

www.crow.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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indicatieve hoeveelheden opnieuw worden bepaald en aan het begin van het contract jaar aan de aannemer worden 
overhandigd.

01 01 16 ONDERAANNEMING / PERSONEEL VAN DERDEN
01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaanneming of personeel van derden met 

gegronde reden en bij hoge uitzondering. De aannemer dient daarvoor schriftelijk toestemming van de directie te hebben 
gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor het bedoelde personeel ten volle verantwoordelijk.

02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de selectiecriteria voor goedkeuring van de 
directie voor in te schakelen onderaannemer(s) geldt, dat de betreffende onderaannemer(s) zowel technisch als 
organisatorisch in staat moet(en) zijn het werk naar behoren uit te voeren.

01 01 19 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01 Binnen 7 dagen na het gedane verzoek van de opdrachtgever wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de UAV 

2012 een gevolmachtigde aan.

01 01 20 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN
01 De contactpersoon van de aannemer (uitvoerder) dient te allen tijden telefonisch bereikbaar te zijn voor ontvangst en 

beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk. Zaken met 
spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.

02 De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en 
belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie. 

03 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden 
(inwoners) hebben.

04 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

05 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken wordt dit 
door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012. 
Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. 
Deze korting wordt verbeurd verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 

deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de 
deelopdracht.

02 De aannemer levert de invulstaat in van de deelopdracht bij de directie voor het opmaken van de termijnstaat.
De eenheidsprijzen genoemd in de staat dienen overeen te komen met de desbetreffende eenheidsprijzen in de 
raamovereenkomst. De ontleding behoeft de goedkeuring van de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN
01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard, geschiedt de verrekening van de kosten 1 maal per jaar, 

te beginnen op 1 januari 2026 op basis van CBS indexcijfers.
02 De verrekening van de indexering geschiedt in 4 wekelijkse termijnen onder de besteksadministratie post ''extra 

declaraties'', onder vermelding van ''indexering termijn[nr]''.
De inschrijvingsprijzen mogen niet jaarlijks aangepast worden in besteksadministratie.

03 Lid 03 t/m 06 van de Standaard artikel 01.04.02 zijn niet van toepassing.

04 Reiskosten en reistijd zijn opgenomen in de tarieven. 

01 04 08 AANNEMERSVERGOEDING MEER- EN MINDERWERK
01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk conform lid 1 a, c en e 

paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op 10%.
02 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minder 

werk buiten beschouwing.
03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 op de beschikbaarstelling niet van 

toepassing zijn.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 06 van 

de UAV 2012, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan:

Factuuradres:
Gemeente Oegstgeest
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Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest

Contactpersoon: Paul Zierikzee
04 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de vier weken, door opneming aan de hand 

van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de opneming vastgestelde bedrag, dat de aannemer 
toekomt, wordt verlaagd met de al verschenen termijnen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Aan 

het einde van het jaar op basis van de verstrekte deelopdrachten. 

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 GRAAFMELDING
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 dient door de aannemer zo tijdig mogelijk, doch ten minste 3 werkdagen van te 

voren een graafmelding bij het Kadaster te worden gedaan. Bovendien dient over elke werkzaamheid in de directe 
nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het Kadaster (of de desbetreffende nutsbedrijven) kennis te worden gegeven.

02 De aannemer blijft ten alle tijden, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte 
beschadigingen aan kabels en leidingen.

01 09 05 NUTSBEDRIJVEN
03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, putafdekkingen van riolen en 

gemalen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.
04 De aannemer dient het ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen, na melding bij de eigenaar / 

beheerder van die kabel of leiding, direct aan de directie te melden.
05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft 

overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de 
aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen van de toezichthouders 
van de kabel- en leidingbeheerders op. Deze werkzaamheden dienen tijdens het ontgraven en aanvullen met de nodige 
precisie te worden uitgevoerd.

09 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te staan in het verhalen 
van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

12 Het gebruik van kettingfrezen is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de directie en/of betreffende 
nutsbedrijven c.q. andere instanties.

13 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN
01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:

- n.v.t.
Overige vergunningen welke voor het werk benodigd zijn dienen door de aannemer zelf te worden aangevraagd. De 
kosten hiervoor dienen vooraf te worden ingediend bij de opdrachtgever..

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 

werken in elkander grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan 
vergewissen dat hij de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door 
of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. 

02 Tijdens de uitvoering van het werk zal de aannemer de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken 
aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, moeten afstemmen met de directie. 

03 Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze 
overeenkomst leiden.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
02 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met de wegbeheerder, de vereiste 

maatregelen te zijn getroffen.
03 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, 

indien de aannemer hiertoe verzoekt.
04 In het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 meter worden open gebroken in verband met de bereikbaarheid van 

aanliggende percelen voor hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is 
dan geldt een afstand van 80 meter lengte.

05 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig voor de 
uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in 
overleg met de directie.

06 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV paragraaf 30 
vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de 
directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

07 Toegangspaden en inritten tot particuliere terreinen moeten zo snel mogelijk weer toegankelijk zijn, aan het eind van 
iedere werkdag dienen deze toegangspaden en inritten weer toegankelijk te zijn. De aannemer overlegt met de bedrijven 
en bewoners over het tijdstip en duur van de afsluitingen.

08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven 
voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting op de aannemingssom worden toegepast van € 500,=.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren 

van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te 
verwijderen.

01 12 06 UITVOERINGSEISEN
02 Bij uitvoering van het werk het verkeer zo min mogelijk hinderen.

03 Op iedere vrijdag of voor feestdagen dient het werkterrein vrij te zijn van straatpuin of grond of zand hopen..

04 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van werkzaamheden wordt 
gehinderd dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over de tijdstippen waarop en de mate waarin de hinder 
optreed.

05 Ten behoeve van de bereikbaarheid voor voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen houten schotten ter plaatse 
van de open gebroken gedeelten gebruikt te worden. 

06 Tijdelijke afzettingen en loopplanken worden verzorgd door de opdrachtnemer. 

07 Aan het einde van iedere werkdag dient het fiets- of voetpad betegeld te zijn, zodanig dat de fietsers c.q. voetgangers 
veilig gebruik kunnen maken van betreffende weggedeelte. 

08 Als door de uitvoering van het werk de huisvuil ophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt 
de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijs van de 
directie.

01 12 07 VEILIGHEID
01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en 

voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijk en daarmee gelijk te stellen voorschriften, 
gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst( en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer 
voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen die zich op het werk bevinden.

02 Tijdens het achteruit rijden en gedurende het lossen c.g. storten van de vrachtauto's dient steeds minstens één man achter 
de auto aanwezig te zijn.

03 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten tijdens daguren gebruik 
maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 08 TIJDSPLANNING
01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Oegstgeest waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden (op verzoek) 

uitvoeren ( maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die 
specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.

02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdagen, zondagen en nationale 
feestdagen dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan 
ontstaan te minimaliseren.

03 De aannemer is verplicht om tenminste twee werkdagen van tevoren bericht te geven aan de directie van de aanvang van 
enig onderdeel van het werk .

06 De tijdsplanning voor separate deelopdrachten wordt in overleg met de directie vastgesteld.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in 
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin 
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen 
door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 OPNIEUW VERWERKEN OUDE BOUWSTOFFEN
01 Indien bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de 

directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 C.A.R.- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of 

dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All 
Risk"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop Het werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het 
einde van de onderhoudsperiode. 
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.

03 Overeenkomstig de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair verzekerd: 

Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

________________________________________________________________________________
Het werk EUR  7.500.000,00 EUR  5.000,00
Aansprakelijkheid EUR  1.250.000,00 EUR  5.000,00
Bestaande Eigendommen EUR  1.250.000,00 EUR  5.000,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR      25.000,00 EUR     250,00

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvloeiend uit de werkzaamheden binnen 
het bestek de overeenkomst en de verzekeringsvoorwaarden.
Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in geval 
van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis. 

04 Als verzekerde som voor Het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en 
toezicht en directiekosten. De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden 
verstrekt. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij 
de directie. De directie zal deze melding direct doorgeven aan verantwoordelijke medewerker van de gemeente 
Oegstgeest, welke de schade zal aanmelden bij de verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet 
door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
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door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB-
verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van 
EUR 2.500.000,00 per aanspraak of zoveel meer als de aannemer nodig acht. 
Er dient een dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 
van kracht is. 
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van Het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-
verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze 
mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens verzoek aan de 
Opdrachtgever te overleggen.

15 Schade aan materieel van de opdrachtnemer komt voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting, behoort 

tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van 
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting behoren tevens de kosten die de 
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

02 Artikel 01.17.06 lid 02 en 03 van de Standaard zijn niet van toepassing.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem 

ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de 
gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

02 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat onder de 
wortelzone wordt verstaan de bodem tot 1 meter buiten de kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de 
stam.

03 Onder de kroonprojectie van een boom geen transport uitvoeren, geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of 
vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

04 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet toegestaan, tenzij in het 
bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:
a. het ontgraven van grond;
b. het opslaan van materialen;
c. het ophogen met grond;
d. machinale grondbewerking;
e. het berijden met materieel.

05 Met inachtneming van het gestelde in de leden 03 en 04 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt worden 
ten behoeve van opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat.

06 Bij (dreigende) vorst moeten, in reeds gegraven sleuven, vrijgekomen wortels met enkele decimeters grond te worden 
afgedekt.

07 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane boom, 
overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard in rekening bij de aannemer gebracht.

08 Opslag van bouwmaterialen of materieel op boomwortels is niet toegestaan.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging 

toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
01 In afwijking van artikel 01.21.04 van de Standaard is de risicoregeling van toepassing conform artikel 01.04.02 van deze 
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raamovereenkomst.

01 21 09 WIJZIGING VAN DE DEELOPDRACHT
01 Het bepaalde in paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 

27 lid 9 van de UAV 2012.

01 25 UITVOERING

01 25 01 EISEN AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS
01 In het kader van de bekendheid met de de werkzaamheden en eisen van de gemeente, dienen de werkzaamheden in 

principe uitgevoerd te worden door een vast straatmakerskoppel(s) bestaande uit één vakbekwaam stratenmaker en één 
opperman. Het in te zetten straatmakerskoppel dient vooraf bij de directie te worden ingediend ter goedkeuring, afkeuring 
van het  koppel geeft geen recht op verrekening hogere kosten van het goedgekeurde koppel.

02 Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de directie worden 
voorgelegd.

03 Het koppel wordt ingezet voor dagelijks beheer en wordt aangestuurd door de leidinggevende van de buitendienst.
men moet er vanuit gaan dat het koppel minimaal 40 maal per jaar wordt ingezet.
De vakbekwame stratenmaker moet in bezit zijn van 1 emissieloze bus met aanhanger, klein gereedschap zoals een 
tegeltrilplaat, PBM's, klein afzet materiaal zoals pionnen of schrikhekken.
De stratenmaker moet ook overweg kunnen met de tablet voor het afhandelen van fixi meldingen, de wegbeheerder van de 
gemeente Oegstgeest kan voor nadere informatie worden benadert

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen
01 Social Return: De aannemer is verplicht om een bedrag ter grootte van 2% van de gerealiseerde opdrachtwaarde (de 

totale som van alle verstrekte nadere opdrachten, exclusief BTW) te investeren in het creëren van werkgelegenheid, 
stageplaatsen of opleidingsmogelijkheden voor de doelgroep Social Return.

01 26 02 Doelgroep
01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:

 Ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), 
of Participatiewet;

 (mbo)Leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;

 Mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;

 Mensen met een WIA of Wajonguitkering;

 Personen die beschermd werken als bedoeld in de Participatiewet;

 Leerlingen uit het praktijkonderwijs of voorgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 Social-returnverplichting
01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever 

nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10% van de aanneemsom worden verstrekt contact op te nemen met de 
projectleider Social Return (Tom Sauer t.sauer@dzb.nl) over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere 
opdrachten.

02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider 
Social Return (Tom Sauer t.sauer@dzb.nl). Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in 
bouwoverleggen tijdens de opdracht.

01 26 04 Korting
01 De Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Return verplichting.

In geval van overtreding van de Social Return verplichting door het niet (volledig) nakomen van de verplichting binnen de 
periode van de opdracht, verbeurt de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is een boete van maximaal 
het verschil maar niet het volledige bedrag van de Social Return verplichting.

02 De korting wordt ingehouden bij de eindafrekening van de opdracht.

03 Als de Opdrachtnemer de Social Return verplichting deels is nagekomen, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de 
korting naar evenredigheid te matigen. De boete zal worden ingezet voor projecten, initiatieven of instrumenten die de 
werkgelegenheid voor de doelgroepen Social Return bevorderen.

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever
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01 De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de 
invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteisen voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter 
verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis 
gedurende de looptijd van de opdracht.

22 GRONDWERKEN

22 0 DEELHOOFDSTUK 22.0

22 03 INFORMATIE OVERDRACHT

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyselijst van het/de door hem geleverde 

zand/grond, afgegeven door de leverancier(s) ervan. Op het bewijs dient vermeld te zijn:
- de naam van de leverancier;
- de aard en herkomst van het zand c.q. de grond;
- de opbouw en de gradering.
De analyselijst volgens NVN 5740 bovengrondpakket en op cyanide mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 

02 De in lid 01 genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor milieu-hygiënisch 
onderzoek. 

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING
01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 5 DEELHOOFDSTUK 51.0

51 52 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 52 28 BOMEN
01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden, met betrekking tot bomen (zowel verwijderen als planten en werken in de 

buur van) dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen (meest recente versie). voor zover 
de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.

02 Het Handboek Bomen (meest recente versie) is tegen betaling van € 185,00 verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen 
(www.norminstituutbomen.nl).

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN
01 Het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

'Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent In het bestek zijn 
opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in 
overeenstemming te zijn met:
CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

In verband met deze vervanging geldt voor uitsluitend materiaal en materieel dat moet voldoen aan de eisen gesteld in 
CROW-publicatie 96b.
De CROW-publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA 
Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.'

02 De verkeersborden, bebakening, afzettingen en verlichting dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten e.d. alsmede voor het zo 
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, 
verlichting e.d.

04 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te 
nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 week voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter 
goedkeuring indienen bij de directie.

05 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn 
goedgekeurd.

06 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden 

www.norminstituutbomen.nl
www.crow.nl.'
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gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. 
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de 
directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

07 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden 
afdekken, afdraaien of verwijderen.

08 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na 
werktijd.

09 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie 
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

10 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de 
directie zijn beschadigd of vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn 
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

11 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden zoveel mogelijk in stand te houden en de 
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang 
te verlenen.

12 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn 
bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand 
van het werk moet hierop zijn afgestemd.

13 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeersborden". 

14 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicatie 96b, dienen alle 
tijdelijke borden in metalen uitvoering en retroreflecterend klasse II te worden toegepast.

62 12 08 BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN
01 T.b.v. de hulpdiensten moet tijdens en buiten de werktijden de lengte van het volledig afgesloten wegvak worden 

teruggebracht tot maximaal 40 m indien de weg vanaf één kant bereikbaar is en maximaal 80 meter indien de weg vanaf 
twee kanten bereikbaar is.. Verkeersafzettingen moeten zo geplaatst zijn dat ze te allen tijden door hulpdiensten 
verwijderd kunnen worden.

02 Ten aanzien van de toegankelijkheid voor omwonenden, dienen maatregelen te worden getroffen.
Aanliggende woningen en bedrijven dienen tijdens de uitvoering te allen tijde, eventueel door middel van hulpconstructies, 
te voet en per (brom)fiets bereikbaar te blijven, tenzij in overleg tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en betreffende 
eigenaar anders is bepaald.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan 

per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast . Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet tijdens de bouwvergadering door de aannemer worden 

overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit 
plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door 
de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

05 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de 
calamiteitendienst van de Gemeente Oegstgeest worden gemeld, worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken 
dienen binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in 
opdracht van de Gemeente Oegstgeest onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de 
aannemer.

62 15 02 TOEPASSEN VAN AFZETTINGEN
01 Overeenkomstig artikel 62.11.01 van de Standaard wordt tot het toepassen van een afzetting tevens gerekend het 

schoonmaken, alsmede het ballasten of tuien van hulpmiddelen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN
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83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT
02 Bij bochten met stralen t/m 8,00 m, 1 stroomlaag langs de kantopsluiting aanbrengen, het overige tegelwerk in verband  

aansluiten. Bochten met stralen groter dan 8,00 m geheel in stroomlagen uitvoeren met uitzondering van bochten in 
fietspaden.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING
01 Bij de uitvoering van het pasmaken van bestratingsmateriaal rekening houden met "nat zagen". 

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2015 zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 
324:
Ruimte:beperking in ruimte door beperking in werkruimte door één of tweezijdig besloten
Talud: niet van toepassing
Verband: markering, strekse lagen en molgoot
Materialen: geen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: op werkterrein
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding:

niet van toepassing.
02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 

ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een 
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 99 PROFIEL BETONELEMENTEN
01 Daar waar in deel 2.2 van dit bestek "Voorzien van gepatenteerd aanrijdprofiel" staat, dienen de aan te brengen 

betonelementen van een profiel te zijn voorzien met de volgende maatvoering:
- afmetingen (hxb): 18 x 12,5 cm
- straal: r=7,5 cm in de overgang van horizontaal naar verticaal
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Behoort bij:  

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:  

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij:  

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 ZAGEN VERHARDINGEN

111 ZAGEN BETONVERHARDINGEN

111010 Zagen betonverharding, staffel tot 10 m. m 100,00 F

112 Zagen asfaltverhardingen

112010 Zagen bitumineuze verharding, staffel tot 10 m m 10,00 F

12 OPBREKEN BETONBANDEN

121 Opbreken opsluitbanden

1211 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm

121110 Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, <50m, hergebruik. m 2.000,00 F

121120 Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, >50m, hergebruik. m 2.000,00 F

121130 Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F

121140 Opbr. opsluitbanden 60x200 mm, >50m, afvoeren. m 100,00 F

1212 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm

121210 Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, <50m, hergebruik. m 100,00 F

121220 Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, >50m, hergebruik. m 100,00 F

121230 Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F

121240 Opbr. opsluitbanden 100x200 mm, >50m, afvoeren. m 100,00 F

1213 Opbreken gazonbanden 100x200 mm

121310 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, <50m, hergebruik. m 1.000,00 F

121320 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F

122 Opbreken trottoirbanden

1223 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm

122310 Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, <50m, hergebruik. m 1.000,00 F

122320 Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, >50m, hergebruik. m 1.000,00 F

122330 Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, <50m, afvoeren. m 500,00 F

122340 Opbr. trottoirb. 130/150x250 mm, >50m, afvoeren. m 500,00 F

1226 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm

122610 Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, <50m, hergebruik. m 100,00 F

122620 Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, >50m, hergebruik m 100,00 F

122630 Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F

122640 Opbr. trottoirb. 180/200x250 mm, >50m, afvoeren. m 100,00 F

124 Opbreken stootbanden

124010 Opbr. stootbanden 180x200 mm, <50m, afvoeren. m 100,00 F

125 Opbreken inritbanden

125010 Opbr. inritband 600x200x300 mm, afvoeren. m 100,00 F

125020 Opbr. inritband 750x180x500 mm (13/15). m 100,00 F

125030 Opbr. inritband 800x200x500 mm (18/20). m 100,00 F

125040 Opbr. inritperronband beton 13/15 mm, afvoeren. m 100,00 F

125050 Opbr. inritperronband beton 18/20 mm, afvoeren. m 100,00 F

127 Opbreken boomkransen

127020 Opbr. boomkrans 750 x 750 x 200 mm, afvoeren. st 100,00 F

127040 Opbr. boomkrans 900 x 900 x 100 mm, afvoeren. st 100,00 F

127100 Opbr. boomrandbanden 130/150 x 250 mm, afvoeren. m 100,00 F

13 OPBREKEN TEGELVERHARDING

131 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
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131010 Opbr. betontegels 300x300x45mm, <50m2, hergebruik. m2 50,00 F

131020 Opbr. betontegels 300x300x45mm, >50m2, hergebruik. m2 5.000,00 F

131030 Opbr. betontegels 300x300x45mm, <50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

131040 Opbr. betontegels 300x300x45mm, >50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

132 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm

132010 Opbr. betontegels 300x300x60mm, <50m2, hergebruik. m2 50,00 F

132020 Opbr. betontegels 300x300x60mm, >50m2, hergebruik. m2 1.000,00 F

132030 Opbr. betontegels 300x300x60mm, <50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

132040 Opbr. betontegels 300x300x60mm, >50m2,afv. recycl. m2 1.000,00 F

133 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm

133010 Opbr. betontegels 300x300x80mm, <50m2, hergebruik. m2 50,00 F

133020 Opbr. betontegels 300x300x80mm, >50m2, hergebruik. m2 1.000,00 F

133030 Opbr. betontegels 300x300x80mm, <50m2,afv. recycl. m2 50,00 F

133040 Opbr. betontegels 300x300x80mm, >50m2,afv. recycl. m2 1.000,00 F

138 Opbreken overige tegels

138010 Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F

138020 Opbreken verkeerspaaltegels, afvoeren. st 100,00 F

138030 Opbreken verkeerspaaltegels, hergebruik. st 100,00 F

138040 Opbr. grasbetontegels 600x400x100mm <50m2 afvoer. m2 100,00 F

139 Bijkomende werkzaamheden opbreken tegelwerk

139010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels. m2 500,00 F

139020 Pakketeren betontegels afmeting 300x300x45 mm. m2 500,00 F

139030 Pakketeren betontegels afmeting 300x300x60 mm. m2 100,00 F

139040 Pakketeren betontegels afmeting 300x300x80 mm. m2 100,00 F

139050 Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels m2 500,00 F

14 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

141 Opbreken straatbaksteen keiformaat

141010 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF, <50m2, hergebruik. m2 500,00 F

141020 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F

141030 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

141040 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 KF, >50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

141050 Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF <50m2, hergebruik. m2 500,00 F

141060 Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F

141070 Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

141080 Opbr. straatbakst. 3,0 m > KF >50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

142 Opbreken straatbaksteen dikformaat

142010 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF <50m2, hergebruik. m2 500,00 F

142020 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F

142030 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

142040 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 DF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F

142050 Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF <50m2, hergebruik. m2 500,00 F

142060 Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF >50m2, hergebruik. m2 500,00 F

142070 Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

142080 Opbr. straatbakst. 3,0 m > DF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F

143 Opbreken straatbaksteen waalformaat

143010 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF <50m2, hergebruik. m2 100,00 F

143020 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF >50m2, hergebruik. m2 100,00 F

143030 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

143040 Opbr. straatbakst. 1,5-3,0 WF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F

143050 Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF <50m2, hergebruik. m2 100,00 F

143060 Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF >50m2, hergebruik. m2 100,00 F

143070 Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF <50m2, afv. recycl. m2 100,00 F

143080 Opbr. straatbakst. 3,0 m > WF >50m2 afv. recycl. m2 100,00 F
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144 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

144010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS. m2 100,00 F

144020 Pakketeren straatbakstenen, keiformaat. m2 100,00 F

144030 Pakketeren straatbakstenen, dikformaat. m2 100,00 F

144040 Vervoeren bestratingsmateriaal, straatbakstenen. m2 100,00 F

15 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

151 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

151010 Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, <50m2 hergebruik. m2 100,00 F

151020 Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, >50m2 hergebruik. m2 500,00 F

151030 Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, <50m2 afv. recycl m2 100,00 F

151040 Opbreken betonst. 1,5-3,0 m. KF, >50m2 afv. recycl m2 500,00 F

151050 Opbreken betonst. 3,0 m > KF, <50m2 hergebruik. m2 100,00 F

151060 Opbreken betonst. 3,0 m > KF, >50m2 hergebruik. m2 500,00 F

151070 Opbreken betonst. 3,0 m > KF, <50m2 afv. recycl. m2 100,00 F

151080 Opbreken betonst. 3,0 m > KF, >50m2 afv. recycl. m2 500,00 F

153 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

153010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS. m2 100,00 F

153020 Pakketeren betonstraatstenen, keiformaat. m2 100,00 F

153030 Pakketeren betonstraatstenen, dikformaat. m2 100,00 F

153040 Pakketeren betonstraatstenen, waalformaat. m2 100,00 F

153050 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen. m2 100,00 F

17 OPBREKEN MOLGOTEN EN STREKLAGEN

171 Opbreken molgoot straatbakstenen

171010 Opbreken molgoot straatbakst. KF 4-strek, hergebr. m 100,00 F

171020 Opbreken molgoot straatbakst. KF 4-strek, afvoer. m 100,00 F

171030 Opbreken molgoot straatbakst. KF 5-strek, hergebr. m 100,00 F

171040 Opbreken molgoot straatbakst. KF 5-strek, afvoer. m 100,00 F

172 Opbreken streklagen betonstraatstenen

172010 Opbr. kantopsluiting bss KF 4-strek, hergebruik. m 100,00 F

172020 Opbr. kantopsluiting bss KF 4-strek, afvoeren. m 100,00 F

172030 Opbr. kantopsluiting bss KF 5-strek, hergebruik. m 100,00 F

172040 Opbr. kantopsluiting bss KF 5-strek, afvoeren. m 100,00 F

172050 Opbr. kantopsluiting bss KF 6-strek, hergebruik. m 100,00 F

172060 Opbr. kantopsluiting bss KF 6-strek, afvoeren. m 100,00 F

172070 Opbr. kantopsluiting bss KF 10-strek, hergebruik. m 100,00 F

172080 Opbr. kantopsluiting bss KF 10-strek, afvoeren. m 100,00 F

173 Opbreken gootelementen

173010 Opbreken goot van betonelementen, hergebr. m 100,00 F

173020 Opbreken goot van betonelementen, afvoer. m 100,00 F

174 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk

174010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS. m2 100,00 F

174020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS. m2 100,00 F

174030 Pakketeren betonstraatstenen, keiformaat. m2 100,00 F

174040 Pakketeren betonstraatstenen, dikformaat. m2 100,00 F

174050 Pakketeren straatbakstenen, keiformaat. m2 100,00 F

174060 Pakketeren straatbakstenen, dikformaat. m2 100,00 F

174070 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen. m2 1.000,00 F

174080 Vervoeren bestratingsmateriaal, straatbakstenen. m2 1.000,00 F

19 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

191 Verwijderen wegbebakening

191010 Verwijderen verkeersbordpalen, hergebruik. st 50,00 F

191020 Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren. st 10,00 F
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192 Verwijderen wegmeubilair

192010 Verwijderen zitbank, hergebruik. st 10,00 F

192020 Verwijderen zitbank, afvoeren. st 5,00 F

192030 Verwijderen fietsenrek, hergebruik. st 10,00 F

192070 Verwijderen diamantkoppaal, hergebruik. st 50,00 F

192080 Verwijderen diamantkoppaal, afvoeren. st 10,00 F

192150 Verwijderen fietsenklemmen Ideaal, hergebruik. st 10,00 F

192190 Verwijderen afzetpalen, hergebruik. st 25,00 F

192200 Verwijderen afzetpalen, afvoeren. st 5,00 F

2 GRONDWERK

201 Grond ontgraven

201010 Grond ontgraven uit cunet, staffel tot 5 m3. m3 50,00 F

201020 Grond ontgraven uit cunet, staffel 5 m3 en meer. m3 50,00 F

202 Grond vervoeren

202010 Grond vervoeren, staffel tot 5 m3. m3 50,00 F

202020 Grond vervoeren, staffel 5 m3 en meer. m3 50,00 F

203 Grond verwerken

2031 Aanbrengen zand

203110 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

203120 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

203130 Verdichten zand, staffel tot 10 m3. m3 100,00 F

203140 Verdichten zand, staffel 10 m3 of meer. m3 100,00 F

2032 Aanbrengen teelaarde

203210 Grond verwerken in terrein, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F

203220 Grond verwerken in terrein, staffel 10 m3 of meer. m3 50,00 F

203230 Grond verwerken in aanvulling grasbetontegels. m3 50,00 F

2033 Aanbrengen bomenzand

203310 Grond verwerken in bekleding, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F

203320 Verdichten bomenzand, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F

203330 Grond verwerken in bekleding, staffelt 10 m3 of  meer . m3 50,00 F

203340 Verdichten bomenzand, staffel 10 m3 of meer m3 50,00 F

204 Grond leveren

204010 Leveren zand, staffel tot 10 m3. m3 100,00 F

204020 Leveren zand, staffel10 m3 of meer . m3 100,00 F

204030 Leveren teelgrond, staffel tot 10 m3. m3 100,00 F

204040 Leveren teelgrond, staffel 10 m3 of meer. m3 50,00 F

204050 Leveren bomenzand, staffel tot 10 m3. m3 50,00 F

204060 Leveren bomenzand, staffel  10 m3 of meer . m3 50,00 F

206 Grond bewerkingen

206050 Zaaien, staffel tot 5 are. are 1,00 F

206060 Zaaien, staffelt 5 are of meer. are 5,00 F

3 RIOLERING

31 KOLKEN

311 Verwijderen kolken

311010 Verwijderen straatkolk, BE-GY afvoeren. st 10,00 F

311050 Verwijderen straatkolk, KU-GY, afvoeren. st 10,00 F

312 Aanbrengen kolken

312010 Aanbrengen straatkolk. st 20,00 F
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312020 Aanbrengen trottoirkolk. st 20,00 F

312030 Opnieuw stellen trottoirkolk. st 20,00 F

312040 Opnieuw stellen straatkolk. st 20,00 F

313 Leveren kolken

313010 Leveren straatkolk, STR-9734. st 20,00 F

313020 Leveren straatkolk, 300 x 300 mm. st 20,00 F

313030 Leveren straatkolk, STR-3713RN. st 20,00 F

313040 Leveren straatkolk, 380 x 380 mm. st 20,00 F

313050 Leveren trottoirkolk. st 20,00 F

314 Verwijderen kolkaansluitingen van PVC

314010 Verwijderen kolkaansluitingen, afvoer recycl. m 50,00 F

32 KOLKAANSLUITINGEN

320010 Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, kolkaansluiting. m 50,00 F

320020 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88º. st 20,00 F

320030 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk 125 mm.. st 20,00 F

320040 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm. st 20,00 F

320050 Lev. en aanbr.  PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm. st 20,00 F

33 INSPECTIEPUTTEN

332 Aanbrengen putrand met deksel

332010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F

332020 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 F

333 Leveren putrand met deksel

333020 Leveren putrand met deksel beton - gy, 240 mm. st 5,00 F

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 Afwerken zandbed. m2 2.500,00 F

410020 Aanbrengen straatlaag, gemiddeld 30 mm m2 2.500,00 F

410030 Aanbrengen straatlaag, gemiddeld 50 mm m2 2.500,00 F

410040 Aanbrengen straatlaag gemiddeld 75 mm m2 250,00 F

410050 Aanbrengen straatlaag van gestabiliseerd zand. m2 50,00 F

410060 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F

410070 Profileren van oppervlakken. m2 2.500,00 F

42 KANTOPSLUITINGEN

420 AANVULENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITING

420010 Aanbrengen paal van hardhout st 20,00 F

420020 Aanbrengen steunrug achter band m 100,00 F

421 Aanbrengen opsluitbanden

4211 Opsluitbanden 60x200 mm

421110 Aanbr. opsluitband beton 60x200 mm op z. <50 m. m 1.000,00 F

421120 Aanbr. opsluitband beton 60x200 mm op z. >50 m. m 1.000,00 F

4212 Opsluitbanden 100x200 mm

421210 Aanbr. opsluitb. beton 100x200 mm in c. op f <50m. m 1.000,00 F

421220 Aanbr. opsluitb. beton 100x200 mm in c. op f >50m. m 1.000,00 F

421230 Aanbr. opsluitband beton 100x200 mm op z. <50 m. m 2.000,00 F

421240 Aanbr. opsluitband beton 100x200 mm op z. >50 m. m 2.000,00 F

4213 Gazonbanden 100x200 mm

421310 Aanbr. gazonband beton 100x200 in c. op f <50 m. m 500,00 F

421320 Aanbr. gazonband beton 100x200 mm op z. <50 m. m 500,00 F
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422 Aanbrengen trottoirbanden

4221 Trottoirbanden 130/150x160 mm

422110 Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm op z. <50 m. m 1.000,00 F

422120 Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm op z. >50 m. m 1.000,00 F

422130 Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F

422140 Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F

422150 Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op a.<50 m. m 500,00 F

422160 Aanbr. trottoirb. 130/150x160 mm in c. op a.>50 m. m 500,00 F

4223 Trottoirbanden 130/150x250 mm

422310 Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm op z. <50 m. m 1.000,00 F

422320 Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm op z. >50 m. m 1.000,00 F

422330 Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F

422340 Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F

422350 Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op a.<50 m. m 500,00 F

422360 Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm in c. op a.>50 m. m 500,00 F

4226 Trottoirbanden 180/200x250 mm

422610 Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm op z. <50 m. m 500,00 F

422620 Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm op z. >50 m. m 500,00 F

422630 Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F

422640 Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F

422650 Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f<50 m. m 500,00 F

422660 Aanbr. trottoirb. 180/200x250 mm in c. op f.>50 m. m 500,00 F

423 Aanbrengen geleide-, scheidings en stootbanden

4233 Aanbrengen stootbanden

423310 Aanbrengen parkeerbanden, stootbanden. st 20,00 F

424 Aanbrengen inrit(perron)banden

424010 Aanbr. inritb. van beton 600x200 mm in c. op f. m 19,80 F

424020 Aanbr. inritb. van beton 750x180 mm in c. op f. m 19,80 F

424030 Aanbr. inritb. van beton 800x180 mm in c. op f. m 19,80 F

424040 Aanbrengen inritperronband van beton (13/15). m 19,50 F

424050 Aanbrengen inritperronband van beton (18/20). m 20,00 F

424060 Aanbrengen inritverloopband van beton 130/150 m 10,00 F

424070 Aanbrengen inritverloopband van beton 180/200 m 10,00 F

425 Pasmaken banden

4251 Pasmaken opsluitbanden

425110 Pasmaken van opsluitbanden 60x200 mm. st 10,00 F

425120 Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm. st 10,00 F

425130 Pasmaken van gazonbanden 100x200 mm. st 10,00 F

4252 Pasmaken trottoirbanden

425230 Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm. st 10,00 F

425260 Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm. st 10,00 F

426 Lichten en richten banden

4261 Lichten en richten opsluitbanden

426110 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200 mm. m 2.000,00 F

426120 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200 mm m 500,00 F

426130 Opnieuw stellen gazonbanden van beton 100x200 mm. m 500,00 F

4262 Lichten en richten trottoirbanden

426230 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. m 1.000,00 F

426240 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x160 mm. m 500,00 F
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426250 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x200 mm. m 500,00 F

426260 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm. m 100,00 F

426270 Opnieuw stellen trottoirbanden 280/300x300 mm. m 100,00 F

427 Leveren opsluit- en trottoirbanden

4271 Leveren opsluitbanden 60x200 mm

427110 Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm, gr st 100,00 F

427140 Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm wit st 50,00 F

427150 Leveren bochtband - opsluitband wit st 10,00 F

427160 Leveren hoekstuk opsluitband 60x200 mm wit st 10,00 F

4272 Leveren opsluitbanden 100x200 mm

427210 Lev. rechte opsluitband van beton 100x200 mm gr. st 50,00 F

4273 Leveren gazonbanden 100x200 mm

427310 Leveren rechte gazonband van beton 100x200, gr. st 100,00 F

427340 Leveren rechte gazonband van beton 100x200 wit st 10,00 F

427360 Leveren hoekstuk gazonband 100x200 mm wit st 10,00 F

4274 Leveren trottoirbanden 130/150x160 mm

427410 Lev. rechte trottoirband 130/150x160 mm, gr. st 500,00 F

427440 Lev. rechte trottoirband 130/150x160 mm, wit. st 100,00 F

427450 Lev. gebogen trottoirband 130/150x160 mm, wit. st 10,00 F

4276 Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm

427610 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm, gr. st 500,00 F

427620 Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm, gr. st 50,00 F

427630 Leveren hoekstuk trottoirband 130/150x250 mm, gr. st 10,00 F

427640 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm, wit. st 500,00 F

427650 Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm, wit. st 50,00 F

427660 Leveren hoekstuk trottoirband 130/150x250 mm, wit. st 10,00 F

4279 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm

427910 Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, gr. st 100,00 F

427920 Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm gr. st 10,00 F

427930 Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm, gr. st 10,00 F

427940 Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, wit. st 100,00 F

427950 Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm, wit. st 10,00 F

427960 Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm, wit. st 10,00 F

427970 Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm, zwart. st 50,00 F

427980 Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm, zwart. st 10,00 F

427990 Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250 mm,zwart st 10,00 F

43 TEGELVERHARDING

431 Aanbrengen tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm

431010 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431020 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431030 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431040 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431050 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431060 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431070 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

431080 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

432 Herstraten tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm

432010 Herstraten betontegels 300x300x45 <50 m2. m2 500,00 F

432020 Herstraten betontegels 300x300x45 >50 m2. m2 4.500,00 F

432030 Herstraten betontegels 300x300x60 <50 m2. m2 50,00 F

432040 Herstraten betontegels 300x300x60 >50 m2. m2 100,00 F

432050 Herstraten betontegels 300x300x80 <50 m2. m2 500,00 F
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432060 Herstraten betontegels 300x300x80 >50 m2. m2 4.500,00 F

432070 Herstraten gebetegels 300x300x80 <50 m2. m2 25,00 F

432080 Herstraten gitruittegels 300x300x80 <50 m2. m2 25,00 F

435 Leveren betontegels

4351 Leveren betontegels 300x300x45 mm

435110 Leveren betontegels. st 5.500,00 F

435120 Leveren betontegels 150x3000x45 mm, donkergrijs. st 500,00 F

4352 Leveren betontegels 300x300x60 mm

435210 Leveren betontegels. st 1.100,00 F

435220 Leveren betontegels 150x3000x60 mm, donkergrijs. st 100,00 F

435230 Leveren betontegels. st 1.100,00 F

435240 Leveren betontegels 150x3000x60 mm, rood st 100,00 F

435250 Leveren betontegels. st 110,00 F

435260 Leveren betontegels 150x3000x60 mm, wit st 10,00 F

435270 Leveren betontegels. st 110,00 F

435280 Leveren betontegels 150x3000x60 mm, zwart st 10,00 F

4353 Leveren betontegels 300x300x80 mm

435310 Leveren betontegels. st 2.750,00 F

435320 Leveren betontegels 300x300x80 mm, donkergrijs. st 250,00 F

435330 Leveren betontegels. st 5.500,00 F

435340 Leveren betontegels 300x300x80 mm, rood st 500,00 F

435350 Leveren betontegels. st 220,00 F

435360 Leveren betontegels 300x300x80 mm, wit st 20,00 F

435370 Leveren betontegels. st 220,00 F

439 Vervoeren betontegels

439010 Verv. bestratingsmateriaal, betontegels van werf. m2 1.500,00 F

44 STRAATBAKSTENEN

441 Aanbrengen straatbakstenen

4411 Aanbrengen straatbakstenen Keiformaat

441110 Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer KF. <50 m2. m2 100,00 F

441120 Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer KF. >50 m2. m2 1.000,00 F

441130 Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m.KF <50 m2. m2 1.000,00 F

441140 Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m.KF >50 m2. m2 1.000,00 F

4412 Aanbrengen straatbakstenen Dikformaat

441210 Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer DF. <50 m2. m2 100,00 F

441220 Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer DF. >50 m2. m2 1.000,00 F

441230 Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. DF <50 m2. m2 100,00 F

441240 Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. DF >50 m2. m2 1.000,00 F

4413 Aanbrengen straatbakstenen Waalformaat

441310 Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer WF. <50 m2. m2 100,00 F

441320 Aanbr. straatbakst. 3,0 m. en meer WF. >50 m2. m2 1.000,00 F

441330 Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. WF <50 m2. m2 100,00 F

441340 Aanbr. straatbakst. 1,5-3,0 m. WF >50 m2. m2 1.000,00 F

442 Herstraten straatbakstenen

442010 Herstraten straatbakstenen KF <50 m2. m2 100,00 F

442020 Herstraten straatbakstenen KF >50 m2. m2 1.000,00 F

442030 Herstraten straatbakstenen DF <50 m2. m2 100,00 F

442040 Herstraten straatbakstenen DF >50 m2. m2 1.000,00 F

442050 Herstraten straatbakstenen WF <50 m2. m2 100,00 F

442060 Herstraten straatbakstenen WF >50 m2. m2 1.000,00 F

442070 Herstraten streklaag keiformaat m 1.000,00 F
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442080 Herstraten streklaag waalformaat m 1.000,00 F

443 Leveren straatbakstenen Keiformaat

443010 Leveren straatbakstenen KF rood-paars. st 25.000,00 F

443020 Leveren straatbakstenen KF straatblauw. st 25.000,00 F

444 Leveren straatbakstenen Dikformaat

444010 Leveren straatbakstenen DF, Sienna st 37.500,00 F

444020 Leveren straatbakstenen DF, Omber st 37.500,00 F

444030 Leveren straatbakstenen DF, Rood-paars st 37.500,00 F

446 Vervoeren straatbakstenen

446010 Verv. bestratingsmateriaal, straatbakstenen KF m2 10,00 F

446020 Verv. bestratingsmateriaal, straatbakstenen DF m2 10,00 F

45 BETONSTRAATSTENEN

451 Aanbrengen betonstraatstenen

4511 Aanbrengen betonstraatstenen Keiformaat

451110 Aanbr. betonstraatsteen. meer dan 3,0 m KF <50 m2. m2 50,00 F

451120 Aanbr. betonstraatsteen. meer dan 3,0 m KF >50 m2. m2 1.000,00 F

451130 Aanbr. betonstraatsteen. 1,5-3,0 m. KF <50 m2. m2 50,00 F

451140 Aanbr. betonstraatsteen. 1,5-3,0 m. KF >50 m2. m2 1.000,00 F

4512 Aanbrengen betonstraatstenen Dikformaat

451210 Aanbr. betonstraatsteen. tot 1,5 m DF <50 m2. m2 50,00 F

4513 Aanbrengen betonstraatstenen Waalformaat

451310 Aanbr. betonstraatsteen tot 1,5 m WF <50 m2. m2 50,00 F

451320 Aanbr. betonstraatsteen. 1,5-3,0 m. WF <50 m2. m2 50,00 F

451330 Aanbr. betonstraatsteen 1,5-3.0 m.WF >50 m2. m2 100,00 F

4514 Aanbrengen H-klinkers

451410 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

452 Herstraten betonstraatstenen

452010 Herstraten betonstraatstenen KF <50 m2. m2 50,00 F

452020 Herstraten betonstraatstenen KF >50 m2. m2 100,00 F

452030 Herstraten betonstraatstenen WF<50 m2. m2 50,00 F

452040 Herstraten betonstraatstenen KF >50 m2. m2 100,00 F

452050 Herstraten streklaag keiformaat m 150,00 F

452060 Herstraten streklaag waalformaat m 150,00 F

453 Leveren betonstraatstenen Keiformaat

453010 Leveren betonstraatstenen KF, grijs. st 2.200,00 F

453020 Leveren betonstraatstenen KF, geel st 440,00 F

453050 Leveren betonstraatstenen KF, zwart st 440,00 F

453060 Leveren betonstraatstenen KF, wit st 220,00 F

453070 Leveren betonstraatstenen KF, blauw st 220,00 F

453090 Leveren H verbandstenen st 2.000,00 F

458 Vervoeren betonstraatstenen

458010 Verv. bestratingsmateriaal, betonstraatstenen KF m2 200,00 F

458020 Verv. bestratingsmateriaal, betonstraatstenen DF m2 10,00 F

458030 Verv. bestratingsmateriaal, betonstraatstenen WF m2 10,00 F

47 GOOT- EN STREKLAGEN

471 Molgoten

471010 Aanbrengen molgoot 4-strek, op zand m 100,00 F

471020 Aanbrengen molgoot 5-strek, op zand. m 100,00 F
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472 Streklagen

472010 Aanbr. kantopsluiting bss KF 4-strek op zand. m 100,00 F

472020 Aanbr. kantopsluiting bss KF 5-strek op zand. m 100,00 F

472030 Aanbr. kantopsluiting bss KF 6-strek op zand. m 100,00 F

472040 Aanbr kantopsluiting bss KF 10-strek op zand. m 100,00 F

473 Gootelementen

473010 Aanbrengen goot van betonelementen. m 50,00 F

473020 Leveren goot van betonelementen. m 50,00 F

48 WEGMARKERING EN BEGELEIDING

480010 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (bss kf). m 50,00 F

480020 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 50,00 F

480030 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (drempel). m 50,00 F

49 OVERIGE

491 Boomkransen

4911 Aanbrengen boomkransen

491120 Aanbrengen boomkrans 900x900x100 mm. st 25,00 F

492 Leveren boomkransen

492020 Leveren boomkrans 900x900x100 mm. st 25,00 F

493 Mammoetblokken

494 Vervoeren materialen

494010 Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk. st 2.000,00 F

494020 Vervoeren bestratingsmateriaal op het werk. m2 1.500,00 F

496 PREFAB VERKEERSDREMPEL

496010 Aanbrengen verkeersdrempel beton st 24,00 F

496020 Aanbrengen verkeersdrempel beton st 10,00 F

497 AANHELEN PARTICULIEREN TUINEN

497010 Herstraten tuinen straatstenen m2 150,00 F

497020 Herstraten tuinen tegels m2 150,00 F

497030 Herstraten tuinen natuursteen m2 150,00 F

6 TERREININRICHTING

61 WEGBEBAKENING

610010 Opnieuw stellen verkeersbordpaal. st 10,00 F

610020 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 10,00 F

62 WEGMEUBILAIR

621 Aanbrengen wegmeubilair

621010 Aanbrengen zitbank (Type diverse). st 10,00 F

621020 Aanbrengen fietsenrek. st 10,00 F

621040 Aanbrengen diamantkoppaal. st 10,00 F

621080 Aanbrengen fietsenklemmen, type Ideaal. st 10,00 F

621090 Aanbrengen fietsenklemmen, type Triangel 20. st 10,00 F

7 WERKEN ALGEMENE AARD

71 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

710010 Inzetten werknemer. uur 2.800,00 F

710020 Inzetten werknemer. uur 100,00 F

710030 Inzetten werknemer. uur 100,00 F
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72 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

720010 T.b.s. van een vrachtauto, max. 12 ton. uur 40,00 F

720020 T.b.s. van een wiellader, min. 2 m3. uur 40,00 F

720030 T.b.s. van een hydraulische graafmachine, 1 m3. uur 40,00 F

720040 T.b.s. hydraulische graafmachine, 0,2 m3. uur 40,00 F

720050 T.b.s. aggregaat + boorhamer. dag 40,00 F

720060 Inzetten wiellader. uur 40,00 F

73 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

731 BOUWHEKKEN

731010 Aanbrengen bouwhekken staffel < 30 meter. m 30,00 F

731020 Aanbrengen bouwhekken staffel 30-60 meter. m 60,00 F

731030 Aanbrengen bouwhekken staffel > 60 meter. m 100,00 F

731040 Instandhouden bouwhekken. week 25,00 F

731050 Verwijderen bouwhekken staffel < 30 meter. m 30,00 F

731060 Verwijderen bouwhekken staffel van 30-60 meter. m 60,00 F

731070 Verwijderen bouwhekken staffel > 60 meter. m 100,00 F

732 KUNSTSTOF SCHOTTEN

732010 Aanbr. schotten tbv voetgangers staffel < 20 m. m 20,00 F

732020 Aanbr. schotten tbv voetgangers staffel van 20-60m m 60,00 F

732030 Aanbr. schotten tbv voetgangers staffel > 60 m. m 100,00 F

732040 Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetganger week 25,00 F

732050 Verwijd. schotten tbv voetgangers staffel < 20 m. m 20,00 F

732060 Verwijd. schotten tbv voetgangers staffel 20-60 m m 60,00 F

732070 Verwijd. schotten tbv voetgangers staffel > 60 m. m 100,00 F

733 RIJPLATEN

733010 Aanbrengen rijplaten, staffel < 20 m. m 20,00 F

733020 Aanbrengen rijplaten, staffel 20-60 m. m 60,00 F

733030 Aanbrengen rijplaten, staffel > 60 m. m 100,00 F

733050 Verwijderen rijplaten, staffel < 20 m. m 20,00 F

733060 Verwijderen rijplaten, staffel van 20-60 m. m 60,00 F

733070 Verwijderen rijplaten, staffel  > 60 m. m 100,00 F

734 TIJDELIJKE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

734020 Toepassen stamommanteling, 0,30-0,50 m. st 10,00 F

734030 Toepassen stamommanteling, 0,50-0,80 m. st 10,00 F

734040 Toepassen stamommanteling, > 0,80 m. st 10,00 F

74 PROEFSLEUVEN

740010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 10,00 F

741 Proefsleuf in bestrating

741010 Graven proefsleuf in bestrating m 100,00 F

742 Proefsleuf in groenstrook

742010 Graven proefsleuf in groen m 100,00 F

75 VERKEERSMAATREGELEN

751 BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING

751010 Toepassen aluminium verkeersbord RVV + stw 50,00 F

751020 Toepassen aluminium verkeersbord RVV op stw 50,00 F

751030 Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen stw 50,00 F

751040 Toepassen aluminium pijlbord met route- op stw 75,00 F

751050 Toepassen aluminium pijlbord met route- op stw 50,00 F

751060 Toepassen aluminium verkeershek. stw 50,00 F

751090 Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel keer 100,00 F

751100 Maken BLVC-plan keer 20,00 F
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751110 Tijdelijke verkeersmaatregelen melden in MELVIN keer 100,00 F

753 GELEIDEBAAK

753010 Aanbrengen geleidebaak tot 10 stuks. st 10,00 F

753020 Instandhouden geleidebaak week 25,00 F

753030 Verwijderen geleidebaak tot 10 stuks. st 100,00 F

76 VERVOERS EN ACCEPTATIEKOSTEN

760010 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 5,00 F

760020 Vervoeren bituminieuze verhardingsmateriaal. ton 10,00 F

760030 Vervoeren en acceptatiekosten puin ton 1.000,00 F

760040 Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil ton 15,00 F

77 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

770010 Communiceren met derden tot 50 brieven st 150,00 F

770020 Communiceren met derden tot 100 brieven st 500,00 F

78 BOUWPLAATS INRICHTING

780020 Inrichten tijdelijk bouwplaats keer 15,00 F

780040 Verwijderen tijdelijke bouwplaats keer 15,00 F

79 WERKVOORBEREIDING DEELOPDRACHT

790010 Opstellen van een deelopdracht. 0<D<1.500 keer 50,00 F

790020 Opstellen van een deelopdracht. 1.500<D<5.000 keer 50,00 F

790030 Opstellen van een deelopdracht. 5.000<D<25.000 keer 10,00 F

790040 Opstellen van een deelopdracht. 25.000<D<100.000 keer 10,00 F

790050 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

790060 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

790070 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

790080 Aanleveren van revisiegegevens. keer 10,00 F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % F

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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