ﬂ’ Gemeente

De Ronde Venen

Nota van Inlichtingen bij Europese openbare aanbesteding ‘Monitoring SMP-vergunning’
Gepubliceerd onder nummer: DRV 2025 PRJ-2500163
Datum: 26 maart 2026

Samenvatting van wijzigingen in aanbestedingsdocumenten:

1.

De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage C Prijzenblad komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De
nieuwe versie van Bijlage C is in map ‘Aanbestedingsdocumenten’ op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam:
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op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Bijlage D Conceptovereenkomst NvI 20260326.

Het op 3 maart 2026 gepubliceerde Aanbestedingsdocument komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te vervallen. De
nieuwe versie van het Aanbestedingsdocument is in map ‘Aanbestedingsdocumenten’ op TenderNed op 26 maart 2026
gepubliceerd onder naam: Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20260326.

De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage 3 Conceptverwerkersovereenkomst komt bij de publicatie van deze nota van
inlichtingen te vervallen. De nieuwe versie van Bijlage 3 is in map ‘Aanbestedingsdocumenten/Bijlage D Conceptovereenkomst’ op
TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd onder naam: Bijlage 3 Conceptverwerkersovereenkomst NvI 20260326.

De op 3 maart 2026 gepubliceerde Bijlage B Referentieopdracht verklaring komt bij de publicatie van deze nota van inlichtingen te
vervallen. De nieuwe versie van Bijlage B is in map ‘Aanbestedingsdocumenten’ op TenderNed op 26 maart 2026 gepubliceerd
onder naam: Bijlage B Referentieopdracht verklaring NvI 20260326.
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Nr. Betreft

1

paarverblijven
ruige
dwergvleermuis

De Ronde Venen

Vraag

M.b.t. paarverblijven ruige dwergvleermuis
(81.6): “Let op, de rondes in het paarseizoen
moeten goed afgestemd worden op het
migratiegedrag van ruige dwergvleermuizen
omdat het baltsgedrag afhankelijk is van de influx
van migrerende vrouwelijke dieren. Hoe moet
hiermee omgegaan worden in deze aanbesteding?
Dit is van tevoren lastig af te prijzen.

Antwoord

De SMP Monitoring Richtlijn geeft aan dat deze activiteit
slechts tweemaal hoeft te worden uitgevoerd in jaar 5 en 9.
Gedurende de looptijd van de monitoring kan het zijn dat het
vleermuisprotocol hiervoor nog wordt aangepast. Dat moet
dan meegenomen worden in de methode die op dat moment
dan geldt.

Voor nu moet het vleermuisprotocol gebruikt worden dat het
Netwerk Groene Bureaus (NGB) voor SMP onderzoek heeft
opgesteld betreffende verblijfplaatsen in gebouwen. Het
eDNA onderzoek wordt mogelijk in de toekomst geaccepteerd
door het bevoegd gezag.

Monitoring na
uitvoering
grootschalige
werkzaamheden

Uitvoering vindt plaats op basis van de
afgesproken tarieven in prijzenblad. Er wordt
gevraagd extra aandacht te besteden aan
verblijven etc. rondom het werkgebied. Maar wat
wordt er verstaan onder ‘extra aandacht’? Een
extra ronde?

Daarmee wordt bedoeld dat als je op de grens van het
werkgebied fietst en je hoort een vleermuissignaal dat je er
toch nog even achteraan fietst om te kijken of het verblijf op
korte afstand van de onderzoekgebiedsgrens aanwezig is.

Zeker als dat een kraamverblijf kan zijn, is dat nuttige
informatie die gevolgen kan hebben voor de gebouwen
binnen het onderzoeksgebied.




N Gemeente

De Ronde Venen

3 | Monitoring
maatregelen
maatwerk

mbt. de monitoring van de maatregelen moet
maatwerk/niet bewezen effectieve maatregelen
worden gecheckt, maar er wordt niet uiteengezet
hoe, en ook niet wat als wel of niet bewezen
effectief gezien wordt, zodat het moeilijk is om te
bepalen hoeveel inspanning er geleverd moet
worden. Moet ervan uitgegaan worden dat er
dataloggers worden geplaatst en jaarlijks
uitgelezen moeten worden? Moet er conform
vleermuisprotocol onderzoek gedaan worden? Of
met een endoscoop? Kunt u hier meer
duidelijkheid over geven?

Met de maatwerk/niet-bewezen-effectieve voorzieningen
worden eigenlijk alle voorzieningen bedoeld waarvan de
effectiviteit voor de betreffende soort-functie combinatie nog
niet/onvoldoende is aangetoond (bv. nog niet opgenomen in
Kennisdocument als geschikte compensatie). Dat kan gaan
om op maat gemaakte ontwerpen van een
vleermuiszolder/schoorsteen/bunker of een
afwijkende/bijzondere vleermuiskast, maar ook paalkast
(waarvan effectiviteit als kraamverblijf voor bv. laatvlieger
nog onvoldoende bewezen).

De provincie geeft aan dat hierbij visuele inspectie,
doormiddel van sensor-, sporenonderzoek of eDNA toegepast
kan worden. Het is aan de opdrachtnemer om hier een goede
mix in te kiezen die effectief is.

De gemeente worden momenteel geen maatwerk/niet-
bewezen-effectieve voorzieningen toegepast, dus dan is
monitoring hiervan op dit moment nog niet aan de orde.

De inschrijvers hoeven deze werkzaamheden in deze fase
niet af te prijzen. Desbetreffende regel op het Prijzenblad
komt dan ook te vervallen. Zie het aangepaste Prijzenblad
NvI 20260326.

Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst
maatwerk/niet-bewezen-effectieve voorzieningen geplaatst
worden, treden de opdrachtgever en opdrachtnemer in goed
onderling overleg met elkaar omtrent de wijze van de
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monitoring en de prijs (vergoeding) van (voor) de uitvoering
van de monitoringswerkzaamheden.

Nadat overeenstemming is bereikt omtrent de wijze van de
monitoring en de prijs, kan de opdrachtgever binnen het
kader van de overeenkomst tot concrete opdrachtverlening
overgaan voor de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden.

Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI
20260326.

4 | paarverblijven
ruige
dwergvleermuis

Er wordt verwacht dat de verschillende jaren met
elkaar worden vergeleken. Echter kan dit erg
lastig zijn bij bijvoorbeeld paarverblijfplaatsen van
ruige dwergvleermuis. Deze soort staat er
namelijk om bekend om zeer regelmatig te
wisselen van verblijf. En dat kan dus een zeer
vertekenend beeld geven. Hoe moet hiermee
omgegaan worden?

Er is ook bekend dat deze soort niet het gehele jaar door in
Nederland verblijft. Dat maakt het ook lastig om deze
verblijven aan te tonen tijdens monitoring. Het is
voornamelijk van belang om de al vastgestelde
paarverbijfplaatsen in de nulmeting goed in de gaten te
houden en te kijken of die functioneel blijven. Daarbij is het
aan te raden een marge om de bekende verblijfplaatsen aan
te houden die rekening houdt met de potentie-indicatie van
de gebouwen.

5| Terugvinden
verblijven

In het protocol wordt aangegeven dat als een
kraamverblijfplaats niet op de huidige locatie
aanwezig is er gekeken moet worden hoe deze
weer teruggevonden kan worden. Dit is natuurlijk
lastig om een aanbieding voor te doen in een
aanbesteding omdat dit echt maatwerk is.
Daarnaast is de vraag hoe ver je moet gaan om
deze verblijfplaats terug te vinden. Hoeveel
inspanning is genoeg? Hierover staat niks in het
protocol. Hoe dienen wij hiermee om te gaan in
deze aanbesteding?

Bij de beantwoording van deze vraag zijn we ervanuit gegaan
dat de vragersteller naar de onderstaande passage uit de
Richtlijn SMP Monitoring refereert: *Wanneer na [...] niet
teruggevonden wordt, wordt dit genoteerd als aandachtspunt
in het monitoringsrapport van dat jaar. In het rapport wordt
vervolgens (door de gemeente/ecologisch bureau) een
voorstel uitgewerkt voor de benodigde extra
onderzoeksinspanning (voor het volgende monitoringsjaar)
om de groep terug te vinden; denk aan uitbreiden
zoekgebied, extra bezoeken, inzet sensoren, telemetrie
onderzoek.’
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Er is een aparte regel voor de afprijzing van de
werkzaamheden t.b.v. het opstellen van dit voorstel in het
Prijzenblad toegevoegd (bij onderdeel ‘Werkzaamheden op
afroep basis’). Daarnaast is ‘terugvinden
kraamverblijfplaatsen’ naar het onderdeel *‘Werkzaamheden
op afroep basis’ verplaatst. Zie verder ook het antwoord op
vraag 7.

De opdrachtgever en opdrachtnemer treden in goed
onderling overleg met elkaar omtrent de wijze van de
uitvoering en de prijs (vergoeding) van (voor) de uitvoering
van de (monitorings-)werkzaamheden.

Nadat overeenstemming is bereikt omtrent de wijze van de
uitvoering en de prijs, kan de opdrachtgever binnen het
kader van de overeenkomst tot concrete opdrachtverlening
overgaan voor de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden.

Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI
20260326 en Prijzenblad NvI 20260326.
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U geeft aan dat er punten gescoord kunnen
worden voor het gebruik van voertuigen die een
lage CO2 uitstoot hebben en dus beter voor het
klimaat zijn. Echter, op voorhand is dit voor ons
niet aan te geven, aangezien nu nog niet precies
duidelijk is welke medewerkers op het project
worden gezet. Tevens is het een langdurig project
waardoor het dan ook niet te zeggen is welke

voertuigen er tegen die tijd gebruikt gaan worden.

Dat betekent dat wij voor de veiligheid op de Euro
0 tot 5 moeten gaan zitten, wat betekent dat we
daar geen punten op scoren. Terwijl tegen die tijd
we wellicht wel betere auto's inzetten. Kunt u dit
criterium heroverwegen?

Nee, we zijn daartoe niet bereid. Bij het aanbod inzake
voertuigen moet de inschrijver vanuit de initiéle contractduur
uitgegaan.

7 | Prijsformulier

In het prijsformulier staan aantallen genoemd.
Zijn dit aantal veldbezoeken? Bij 'Terugvinden
kraamverblijfplaats' gaat u uit van 3. Waar is dit
op gebaseerd? Tevens geeft u aan dat de
aantallen indicaties zijn. Stel het worden er meer
of minder, betekent dit dan ook meer- of
minderwerk? Want dit is voor een bureau lastig in
de aanbieding te verwerken.

Deelvraag 1: Nee, de eenheid die het aantal duidt is in kolom
C van het Prijzenblad vermeld. Bij "Terugvinden
kraamverblijfplaats' gaat het om het aantal indicatieve (door
de gemeente ingeschatte) veldbezoeken. Zie ook het
antwoord op vragen 23, 24 en 25.

Het prijzenblad is dan bij de publicatie van deze nota van
inlichtingen aangepast. ‘Terugvinden kraamverblijfplaatsen’
is naar het onderdeel ‘Werkzaamheden op afroep’ verplaatst.

Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI
20270326 en Prijzenblad NvI 20260326.

Deelvraag 2: De facturatie vindt plaats op basis van All-in
tarief (kolom in het Prijzenblad) en de werkelijke aantallen.
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In de Monitoring Richtlijn van de Provincie Utrecht
wordt ook monitoring van foerageergebied en
vliegroutes genoemd als onderdeel. Deze staat in
uw aanvraag niet genoemd. Is dit bewust of moet
die ook worden meegenomen?

Een eenmalige check van de routes die in de nulmeting zijn
aangetroffen in jaar 9 hoort bij de richtlijn, dat is een
voorwaarde van de provincie en is dus binnen de scope van
de opdracht.

9| plan van aanpak |Is er een maximum aan aantal pagina’s dat het Nee, we gaan ervanuit dat de professionele en deskundige
Plan van Aanpak mag bevatten? inschrijvers in staat zijn een passende omvang en opmaak
van de beantwoording te bepalen. De gemeente verwacht
wel ter zake een concrete, specifieke en realistische
beantwoording/uitwerking van de gunningscriteria.
10 | Kerncompetentie |U geeft aan als kerncompetentie 5 dat er een door |Ja, we hebben de kerncompetentie 5 dan als volgt
5 het bevoegd gezag goedgekeurd aangepast:
Soortenmanagementplan opgesteld moet zijn. ‘Het opstellen van Soortenmanagementplan en het indienen
Echter zijn er momenteel 2 SMP’s door ons van Soortenmanagementplan bij een bevoegd gezag t.b.v.
ingediend, maar door drukte bij het bevoegd het verkrijgen van de vergunning/ontheffing.’
gezag nog niet goedgekeurd. Is dit voor u ook
voldoende als kerncompetentie? Zie het aangepaste Aanbestedingsdocument Monitoring SMP
DRV NvI 20260326.
11 |Inzet mensen 1. M.b.t. monitoring kraamverblijven gewone Er moet in dat geval de in de paragraaf 1.6 (pagina 11)

dwergvleermuis (§1.6): de grootste woonkern van
gemeente De Ronde Venen bestaat uit 11
deelgebieden. Uit onze ervaring blijkt het moeilijk
om met 11 mensen tegelijkertijd een ronde te
plannen. Mag afgeweken worden van de eis dat
woonkernen waarin een kraamverblijf is
vastgesteld in 1 ronde volledig onderzocht moeten
worden? Bijvoorbeeld door het deelgebied en de

voorgeschreven werkwijze worden gevolgd:

‘Bij voorkeur vindt de monitoring voor het gehele
onderzoeksgebied in hetzelfde jaar als de
monitoringsrapportage plaats. In gebieden met grote
woonkernen en/of veel dichtbij elkaar gelegen woonkernen
kan de monitoring gefaseerd worden uitgevoerd wanneer
uitvoering in het rapportagejaar niet haalbaar is
(bijvoorbeeld door onvoldoende ecologische capaciteit), mits
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direct daaraan grenzende deelgebieden in 1 ronde
te onderzoeken?

de rapportage alsnog in het vastgestelde rapportagejaar
wordt ingediend (dit is dus niet toepasbaar voor de
monitoring die plaatsvindt in 2027). De woonkernen worden
onderverdeeld in een aantal onderzoeksgebieden van
minimaal 2km2 (twee vierkante kilometer) die gefaseerd
kunnen worden gemonitord. De onderverdeling gebeurt op
basis van ecologische kennis van het gebied, waarbij zo goed
mogelijk de grenzen van een kraamnetwerk worden
ingeschat en aangehouden. Indien er gebruik moet worden
gemaakt van de gefaseerde monitoring, komt de
opdrachtnemer met een voorstel voor de onderverdeling en
fasering van de monitoring. Dit voorstel moet door het
bevoegd gezag worden goedgekeurd, dit is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Indien het niet
wordt goedgekeurd, dient de monitoring in hetzelfde jaar als
de monitoringsrapportage te worden uitgevoerd.

Het gefaseerd uitvoeren van de monitoring is mogelijk voor:
monitoring van kraamverblijven gewone en ruige
dwergvleermuis;

monitoring van kraamverblijven overige vleermuissoorten;
monitoring van (massa)winterverblijven;

monitoring van paarverblijven ruige dwergvleermuis;
monitoring van bolwerken huismus en gierzwaluw.’
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12 | Conceptverwerke |“Altijd meewerken” is te absoluut en onbeperkt. We gaan met het voorstel van de vragersteller deels mee.
rsovereenkomst We zijn bereid om de volgende zin aan artikel 4.7 van de
Artikel 4.7 Voorstel tot wijziging: “Op verzoek van Conceptverwerkersovereenkomst toe te voegen:

Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker, ‘Voor zover de daarmee gemoeide werkzaamheden de
voor zover redelijkerwijs relevant voor de door normale ondersteuning overstijgen, treden Partijen vooraf in
verwerker in het kader van de overleg over de daarvoor redelijkerwijs verschuldigde
hoofdovereenkomst verrichte verwerking van kosten.’

persoonsgegevens, mee aan een

gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) Zie de aangepaste Conceptverwerkersovereenkomst NvI
en een voorafgaande raadpleging als bedoeld in 20260326.

artikel 35 en 26 AVG. Voor zover de daarmee

gemoeide werkzaamheden de normale

ondersteuning overstijgen, treden Partijen vooraf

in overleg over de daarvoor redelijkerwijs

verschuldigde kosten.”

13 | Conceptverwerke | Deze bepaling is te ruim geformuleerd. Ja, we zijn bereid om de volgende zin aan artikel 4.2 van de
rsovereenkomst |Opdrachtnemer moet “alle benodigde Conceptverwerkersovereenkomst toe te voegen: ‘Een audit
Artikel 4.2 medewerking” verlenen aan audits, zonder vindt niet vaker plaats dan eenmaal per jaar, wordt minimaal

begrenzing in frequentie, reikwijdte,
aankondiging, vertrouwelijkheid en minimale
verstoring van de bedrijfsvoering.

Voorstel tot wijziging, voeg toe: “Een audit vindt
niet vaker plaats dan eenmaal per jaar, wordt
minimaal 10 werkdagen vooraf aangekondigd en
vindt plaats tijdens kantooruren.”

10 werkdagen vooraf aangekondigd en vindt plaats tijdens
kantooruren.’

Zie de aangepaste Conceptverwerkersovereenkomst NvI
20260326.
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14

VNG model
algemene
voorwaarden
Artikel 16.1

De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 16 is
niet beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de
aansprakelijkheid te beperken tot directe schade
of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade
en imagoschade uit te sluiten van
aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet
kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u
daarmee akkoord en zo nee waarom niet?

Nee, daar gaan wij niet mee akkoord. In artikel 16.1 van de
Inkoopvoorwaarden is de aansprakelijkheid immers wel
degelijk beperkt. Zie de tabel. Het Burgerlijk Wetboek (BW)
is verder ook van toepassing op de Overeenkomst en het BW
maakt (ook) geen onderscheid tussen ‘directe schade’ en
‘indirecte schade’.

Een akkoord is tenslotte ook niet nodig. Het navolgende
bepaalde in artikel 6: 98 Burgerlijk Wetboek (BW) is immers
ook van toepassing op de Overeenkomst en biedt (reeds)
voldoende zekerheid en waarborgen voor contractpartijen:
“Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in
zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de
aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem,
mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de
schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden
toegerekend.”

10
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VNG model
algemene
voorwaarden
Artikel 8.8
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In het geval van aanspraken van derden waarvoor
de in lid 6 genoemde vrijwaringverplichting geldt,
zal de Contractant alle schade van de Gemeente
vergoeden inclusief proceskosten, waaronder
tevens begrepen redelijke advocaatkosten.
Voorstel tot wijziging: Opdrachtnemer kan de
Gemeente niet vrijwaren voor (de gevolgen van)
aanspraken van derden met betrekking tot IE-
rechten. Dergelijke schade is voor een contractant
niet verzekerbaar. Verzoek om artikel 8, lid 8 niet
van toepassing te verklaren. Bent u daartoe
bereid? Zo niet, dan verzoeken wij u alle schade
aan te passen naar directe schade. Indirecte
schade is immers niet verzekerbaar. Bent u
hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Nee, daartoe zijn wij niet bereid.

Wij zijn immers van mening, dat het bepaalde in artikel 8.8
(jo. 8.6) van de Inkoopvoorwaarden bij onze Opdracht in alle
redelijkheid van een professionele en zorgvuldig handelende
Contractant verlangd, gevraagd en verwacht kan (mag)
worden. Het kan immers niet zo zijn, dat wij niet het vrije
gebruik zouden (kunnen) hebben ter zake (de) door ons
betaalde dienstverlening.

En verder maakt het Burgerlijk Wetboek (BW) (ook) geen
melding van (een onderscheid tussen) 'indirecte schade’ en
‘directe schade'. Natuurlijk is wel het bepaalde in artikel 6:
98 BW van toepassing op de Overeenkomst: "Voor
vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig
verband staat met de gebeurtenis waarop de
aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem,
mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de
schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden
toegerekend."

11
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16 | VNG model De Contractant is verplicht om op eerste verzoek |Ja, daartoe zijn wij bereid. Artikel 7.4 Inkoopvoorwaarden is
algemene van de Gemeente Personeel van Contractant een |niet van toepassing op de Overeenkomst.
voorwaarden geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
Artikel 7.4 Voorstel tot wijziging: Dit is voor ons bezwaarlijk.
Ter bescherming van onze werknemers tegen
claims van cliénten, is het niet aanvaardbaar
(mede uit het oogpunt van goed werkgeverschap)
dat zij op persoonlijke titel een dergelijke
geheimhoudingsverklaring tekenen. Bent u bereid
om dit artikel achterwege te laten?
17 | Prijzenblad Kunt u het getal wat u noemt bij aantal (op het Uit de vraag is onvoldoende duidelijk welk getal de
prijzenblad) verder verduidelijken? Er is een getal |vragersteller bedoeld.
opgenomen, maar dit getal kunnen wij niet Er zijn bijlagen op aanvraag beschikbaar (zie pagina 7 van
herleiden. het Aanbestedingsdocument).
Zie ook het antwoord op vraag 7.
18 | Limiet aan aantal | Bent u bereid om toch een limiet te stellen aan Nee, we zijn daartoe niet bereid. We gaan ervanuit dat de

pagina's

het aantal pagina’s omdat een ter zake en
overzichtelijke uitwerking voor iedereen anders
interpreteer baar is?

professionele en deskundige inschrijvers in staat zijn een
passende omvang en opmaak van de beantwoording te
bepalen. De gemeente verwacht wel ter zake een concrete,
specifieke en realistische beantwoording/uitwerking van de
gunningscriteria.

19

Volstaan
vooroverleg

Volstaat een middels vooroverleg door het
Bevoegd Gezag goedgekeurde SMP, maar
waarvan de formele vergunningsafhandeling nog
loopt?

Ja, we hebben de kerncompetentie 5 dan als volgt
aangepast:

‘Het opstellen van Soortenmanagementplan en het indienen
van Soortenmanagementplan bij een bevoegd gezag t.b.v.
het verkrijgen van de vergunning/ontheffing.’

12
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20| Vervroegen Kunt u toelichten waarom de ingangsdatum pas We hebben voor 1 februari gekozen uitgaande dat er dan
ingangsdatum op 1 februari 2027 gepland is, relatief gezien kort |voldoende tijd zou zijn voor de voorbereiding.
op het veldwerkseizoen temeer omdat de Nee, we gaan met uw voorstel niet mee. We zijn wel bereid
standstill-periode eind juni is afgelopen. Bent u om de startdatum van de overeenkomst naar 1 november
bereid om de opdrachtverlening binnen 3 2026 aan te passen. Zie de aangepaste
maanden na indiening (overeenkomstig de conceptovereenkomst NvI 20260326.
gestanddoeningstermijn) te vervroegen zodat de
voorbereiding en afstemming opgestart kan
worden?
21 | All-in tarief Bent u bereid om het All-in tarief voor Nee, we zijn daartoe niet bereid omdat deze onderdelen
werkzaamheden |werkzaamheden op afroep voor zowel gerichte hoeven niet meer in de aanbieding(inschrijfprijs) worden
monitoring, n.a.v. grootschalige werkzaamheden, |afgeprijsd. Zie ook het antwoord op vraag 3. Zie het
als voor monitoring maatwerk/niet bewezen aangepaste Aanbestedingsdocument SMP DRV NvI 20260326
effectieve voorzieningen te wijzigen naar 2 en Prijzenblad NvI 20260326.
stelposten? De omvang voor zowel opdrachtgever
als opdrachtnemer is voor beiden in deze fase niet
goed in te schatten.
22 |Vangen en Is onze aanname juist dat er niet gevraagd wordt |De opdrachtnemer dient zelf de juiste en passende werkwijze
zenderen om vleermuizen te vangen en te zenderen? van de monitoringswerkzaamheden conform de

vleermuizen

aanbestedingsdocumenten te bepalen.
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23| Verrekenbare Gevraagd wordt om tijdens de monitoring van Ja, we zijn bereid om verrekbare posten (bij de monitoring
hoeveelheden bolwerken waaronder de huismus en gierzwaluw | aantal clusters) aan het Prijzenblad toe te voegen. Bij de
bezoeken uit te gaan van 1-3 bezoeken per bolwerk. Bent u |aanbieding moet van het in de Richtlijn minimale aantal
bereid om tot duidelijkere afgebakende bezoeken per soort worden uitgegaan.
verrekenbare rondes te komen? Zo kan bij
vaststelling van de populatie binnen de bolwerken | De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke
volstaan worden met 1 ronde. Voor het bepalen aantallen. Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.
van de prijs kunnen inschrijvers geen inschatting
maken met welke inspanning zij rekening moeten
houden. Alles 3 keer bezoeken is niet realistisch,
maar wat wel realistisch is is nu niet in te
schatten. Bent u bereid om tot duidelijke
afgebakende verrekenbare hoeveelheden te
komen?

24 | Post prijzenblad | Gevraagd wordt om tijdens de monitoring van Ja, we zijn bereid om verrekbare posten (bij de monitoring
gewone dwergvleermuis uitvliegtellingen uit te van kraamverblijven) aan het Prijzenblad toe te voegen. De
voeren. Het prijzenblad voorziet niet in een facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen.
verrekenbare post “Uitvliegtellingen” Kunt u deze |Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.
post aan het prijzenblad toevoegen? (Tevens de
vraag of dit ook betrekking heeft op laatvlieger of
meervileermuis?)

25 | Ochtendbezoeke |Gevraagd wordt om tijdens de monitoring van Ja, we zijn bereid om verrekbare posten (bij de monitoring

n gewone dwergvleermuis 2-3 ochtendbezoeken uit |van kraamverblijven) aan het Prijzenblad toe te voegen. Bij

te voeren. Bent u bereid voor het creéren van een
gelijk speelveld duidelijkheid te verschaffen of we
van 2 of van 3 ochtendrondes uit moeten gaan?
(Tevens de vraag of dit ook betrekking heeft op
laatvlieger of meervleermuis?)

de aanbieding moet van het in de Richtlijn minimale aantal
bezoeken per soort worden uitgegaan.

De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke
aantallen. Zie het aangepaste Prijzenblad NvI 20260326.
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26

Inzet
opdrachtgever en
opdrachtnemer

Gevraagd wordt om tijdens de monitoring alert te
blijven op overige soorten en deze mee te nemen
in de analyse en rapportages. Hoe wordt deze
inzet verrekend tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer omdat tijdens de offertefase geen
enkele inschatting van de omvang is te maken?

De kosten voor de melding over nieuwe verblijfplaats-
indicatieve waarnemingen van overige soorten zijn in de
aangeboden prijzen/tarieven/vergoedingen inbegrepen. De
kosten voor de analyse en monitoringsrapportage hoeven
niet in de aangeboden prijzen/tarieven/vergoedingen
inbegrepen te zijn.

Wanneer tijdens de uitvoering deze situatie zich voordoet,
treden de opdrachtgever en opdrachtnemer in goed onderling
overleg met elkaar omtrent de wijze van de analyse en
monitoring en de prijs (vergoeding) van (voor) de uitvoering
van de (monitorings-)werkzaamheden.

Nadat een overeenstemming is bereikt omtrent de wijze van
de uitvoering en de prijs/vergoeding, kan de opdrachtgever
binnen het kader van de overeenkomst tot concrete
opdrachtverlening overgaan voor de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden.

27

Informatie
marktconsultatie

Beschikken alle gegadigden met de samenvatting
van de marktconsultatie allemaal over dezelfde
informatie zodat er sprake is van een gelijk
speelveld?

Met de inhoud van de in de aanbestedingsprocedure, zowel
openbaar als op aanvraag, beschikbaar gestelde
aanbestedingsstukken, waartoe ook bijlage E van het
Aanbestedingsdocument behoort, en de mogelijkheid van
vragen stellen door ondernemers tijdens de
inlichtingenrondes in/van de aanbestedingsprocedure is, wat
ons betreft, een gelijk speelveld aanwezig en geborgd.
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