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INLEIDING
De CO2-Prestatieladder wordt in deze aanbesteding gebruikt als gunningscriterium.
De kern van het gebruik van de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium in aanbestedingen 
is dat inschrijvers gunningvoordeel krijgen voor CO2-reductie op project niveau. Dit kan op 
twee manieren worden aangetoond:

•	 Mogelijkheid 1: Projectverklaring 
De opdrachtnemer toont specifiek op projectniveau met een projectverklaring aan dat 
hij (projectspecifiek) voldoet aan het CO2-Ambitieniveau waarmee hij/zij zich heeft 
ingeschreven. De Eisen van het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 (dit document) 
bevat alle voorwaarden en eisen waaraan een opdrachtnemer op het aangeboden CO2-
Ambitieniveau moet voldoen om voor een project een projectverklaring te kunnen behalen.

•	 Mogelijkheid 2: CO2-Prestatieladdercertificaat 
De opdrachtnemer beschikt over een CO2-Prestatieladdercertificaat. Het CO2-
Prestatieladdercertificaat is een bewijs van certificering op basis van Handboek CO2-
Prestatieladder 4.0. Hiermee toont de opdrachtnemer aan dat de gehele organisatie 
CO2-bewust handelt, ook in de projecten die de organisatie uitvoert, waarbij hij/zij het 
CO₂-Prestatieladdercertificaat kan gebruiken als onderbouwing van het CO2-Ambitieniveau 
waarmee hij/zij zich heeft ingeschreven op het gunningscriterium CO2-Prestatieladder. 
Als de opdrachtnemer beschikt over een CO2-Prestatieladdercertificaat, dan ligt daarin 
de verplichting besloten dat hij het project uitvoert volgens de eisen die in dit document 
worden gesteld. De certificerende instelling of de aanbesteder verifiëren dit.

LEESWIJZER
Dit document bevat alle eisen die horen bij de verschillende CO2-Ambitieniveaus van het 
gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0. Het document bestaat uit twee delen. Deel 1 
bevat algemene definities en eisen die op elk CO2-Ambitieniveau gelden. Deel 2 bevat de 
eisen per CO2-Ambitieniveau. Deze CO2-Ambitieniveaus corresponderen met verschillende 
treden van de CO2-Prestatieladder (zie Figuur 1) die beschreven zijn in het Handboek CO2-
Prestatieladder 4.0.

GUNNINGSCRITERIUM CO2-PRESTATIELADDER 4.0 HANDBOEK CO2-PRESTATIELADDER 4.0

CO2-Ambitieniveaus Treden CO2-Prestatieladder 4.0

CO2-Ambitieniveau 1 CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 1

CO2-Ambitieniveau 2 CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 2

CO2-Ambitieniveau 3 CO₂-Prestatieladdercertificaat trede 3

Figuur 1 Relatie tussen CO2-Ambitieniveaus gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 en 
treden van de CO2-Prestatieladder 4.0



31

DEEL 1
1	 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

In dit document staan de eisen, criteria en toelichtingen om een energie- en CO2-
managementsysteem van een project in te richten, te implementeren, onderhouden en 
verbeteren. Het doel van de CO2-Prestatieladder is dat energie- en CO2-reductie een blijvend 
onderdeel zijn van de opdrachtnemer in de strategie, het beleid en het handelen met 
betrekking tot het project.

2	� NORMATIEVE VERWIJZINGEN
Voor een overzicht van normatieve verwijzingen wordt verwezen naar het Handboek CO2-
Prestatieladder 4.0. Bij normen en standaarden met een publicatiejaar is alleen de benoemde 
versie van toepassing2. De elementen uit deze normen en standaarden die relevant zijn 
voor het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 worden toegelicht bij de eisen. Het is 
daarom in principe niet noodzakelijk de normen en standaarden te downloaden en/of aan 
te schaffen.

3	 TERMEN EN DEFINITIES
In onderstaande lijst zijn de belangrijkste begrippen gedefinieerd, zoals die in het 
gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 staan. Bij sommige begrippen staat tussen haakjes 
de afkorting, een alternatieve term of de Engelse vertaling als deze in de praktijk veel 
gebruikt worden. Als de definitie gebaseerd is op een externe bron staat die erbij.

2	 Omwille van de leesbaarheid zijn in de rest van dit document de publicatiejaren weggelaten.

Aanbesteder een staats-, regionale en lokale 
overheidsinstantie, publiekrechtelijke instelling of 
samenwerkingsverband die bestaat uit één of meer 
overheidsinstanties of één of meer publiekrechtelijke 
instellingen. Let op. In deze handreiking wordt 
de aanbestedende dienst ook wel aangeduid 
als opdrachtgever.

Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential 
of GWP-100) (Bron: IPCC) Een factor die over een 
periode van 100 jaar de stralingsforcering geeft van 
één eenheid van een bepaald niet-CO2 broeikasgas 
vergeleken met één eenheid CO2 (Dit is de mate 
van schade aan de atmosfeer). De eenheid voor 

aardopwarmingsvermogen is CO2-equivalent. Voor 
accurate waarden verwijzen wij naar het IPCC.

Afwijking (Bron: ISO 17021-1) De opdrachtnemer 
voldoet niet aan een eis. Afhankelijk van de ernst 
van de afwijking kan dit een belangrijke of minder 
belangrijke afwijking zijn.

Audit (interne en externe) (Bron: ISO 50001) 
Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd 
proces om auditbewijsmateriaal te krijgen. Daarmee 
wordt objectief beoordeeld in welke mate aan de 
auditcriteria is voldaan. De opdrachtnemer zelf voert 
een interne audit uit of een externe partij doet dat 
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namens de opdrachtnemer. Een CI voert een externe 
audit uit bij een project. Opmerking bij de term: overal 
waar ‘audit’ staat wordt een externe audit bedoeld, 
tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat het een 
interne audit is.

Auditbewijsmateriaal (Bron: ISO 50001) Voor de 
auditcriteria relevante en verifieerbare registraties, 
feitelijke beweringen of andere informatie.

Auditcriteria (Bron: ISO 50001) Alle beleidslijnen, 
procedures of eisen die worden gebruikt als referentie 
waaraan auditbewijsmateriaal wordt getoetst.

Belanghebbende (Bron: ISO 50001) Persoon 
of organisatie die een besluit of activiteit kan 
beïnvloeden, door een besluit of activiteit kan worden 
beïnvloed, of zichzelf beschouwt als beïnvloed door 
een besluit of activiteit.

Biogene CO2-emissies (direct en indirect) CO2-
emissies door het verbranden of oxideren van biogeen 
materiaal door menselijke activiteiten. Deze emissies 
zijn kort-cyclisch. Dat wil zeggen dat zij een cyclus 
van CO2-emissie tot CO2-vastlegging hebben binnen 
enkele eeuwen. Dit staat tegenover een cyclus van 
enkele miljoenen jaren (zoals bij verbranding van 
fossiele brandstoffen). Biogene CO2-emissies kunnen 
optreden in de waardeketen (indirect) of als gevolg 
van het activiteiten binnen het project (direct). Bij 
biogene CO2-emissies gaat het nadrukkelijk alleen om 
CO2, dus niet om de niet-CO2 broeikasgassen.

Broeikasgassen (Bron: ISO 14064-1) Gasvormig 
bestanddeel van de atmosfeer dat door de aarde, 
de atmosfeer en wolken uitgezonden straling in het 
infrarode spectrum absorbeert en terugkaatst. Een 
broeikasgas kan zowel van natuurlijke oorsprong 
zijn als afkomstig van menselijke activiteit. Het 
absorptievermogen van verschillende broeikasgassen 
wordt uitgedrukt in aardopwarmingsvermogen.

Certificerende instelling (CI) Een certificerende 
instelling voor de CO2-Prestatieladder is een 
derde partij die bevoegd is om een certificering 
of audit uit te voeren, als onderdeel van het 

3	 De CO₂-Prestatieladder doet daarmee geen uitspraak over de maatschappelijke relevantie van CO₂-compensatie.

certificeringsschema CO2-Prestatieladder. Voorwaarde 
voor deze bevoegdheid is een overeenkomst met 
SKAO en een relevante accreditatie door een 
nationale accreditatie-instantie. Alleen een CI die 
geaccrediteerd is voor het certificeringsschema 
CO2-Prestatieladder kan een audit uitvoeren en een 
projectverklaring voor het gunningscriterium CO2-
Prestatieladder 4.0 afgeven.

Certificeringsschema Alle normatieve documenten 
die nodig zijn voor het certificeren voor de 
CO2-Prestatieladder: dit zijn de verschillende 
handboekversies CO2-Prestatieladder 4.0 
(deel 1 en deel 2), de certificatieregeling, de 
harmonisatiebesluiten, de auditdagentabel 
en eventuele later aan te wijzen overige 
normatieve documenten.

CO2-Ambitieniveau Verschillende niveaus voor 
implementatie van CO2-reductiemaatregelen in 
het project in termen van de daadwerkelijke CO2-
reductie, en in de volwassenheid waarmee het 
projectmanagementsysteem functioneert om dit te 
waarborgen. Inschrijvers op aanbestedingen kunnen 
zich hiermee onderscheiden op kwaliteit.

CO2-bron (Bron: ISO 14064-1) Proces dat CO2 laat 
vrijkomen in de atmosfeer.

CO2-compensatie Het toe-eigenen van CO2-reductie 
of CO2-verwijderingen buiten de waardeketen van 
het project, door verhandelbare koolstofkredieten 
(carbon credits) te kopen, bijvoorbeeld voor de 
aanplant van bossen of investeringen in duurzame 
energieprojecten. CO₂-compensatie speelt geen rol 
bij het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 
en levert dus geen bijdrage aan het behalen van 
doelstellingen.3

CO2-emissie-inventaris Een emissie-inventaris is een 
gekwantificeerde lijst van de CO2-emissies en CO2-
bronnen van een project.

CO2-equivalent (Bron: GHG Protocol Corporate 
Standard) De eenheid voor aardopwarmingsvermogen 
die wordt gebruikt om een niet-CO2-broeikasgas te 



33

vergelijken met CO2. Opmerking bij de term: Overal 
waar in het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 
de term CO2 gebruikt wordt, moet gelezen worden: 
CO2 inclusief de voor het project relevante niet-CO2 
broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten, tenzij 
nadrukkelijk vermeld wordt dat het alleen CO2 is.

CO₂-Prestatieladdercertificaat Een document waaruit 
blijkt dat het energie- en CO2-managementsysteem 
van een organisatie voldoet aan de eisen uit het 
certificeringsschema voor het op het certificaat 
vermelde niveau van de CO2-Prestatieladder. Dit 
document is afgegeven door een daartoe erkende 
certificerende instelling (CI).

CO2-Prestatieladderprojecten Projecten van een 
organisatie waarbij de CO₂-Prestatieladder een 
rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Het is 
niet relevant of het gunningvoordeel wel of niet 
doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de 
opdracht, of op welke manier de CO₂-Prestatieladder 
in de aanbesteding is gevraagd.

CO2-sink Het proces, de actie of het mechanisme 
waaraan de organisatie bijdraagt dat/die leidt tot 
CO2-verwijdering. Hieronder valt bijvoorbeeld opslag 
van biogene CO2 in de bodem of in materialen binnen 
de waardeketen van het project. Als dit buiten de 
waardeketen van de organisatie plaatsvindt, wordt dit 
gelijkgesteld aan CO2-compensatie.

CO2-verwijdering (negatieve CO2-emissies of CO2-
vastlegging) (Bron: ISO 14064-1) De kwantificering 
van het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer binnen 
de waardeketen van het project.

Continue verbetering (Bron: ISO 50001) Zich 
herhalende activiteit om prestaties te verbeteren.

Corrigerende maatregel Maatregel om de oorzaak 
van een afwijking weg te nemen en om herhaling 
te voorkomen.

Directe relaties Organisaties in de waardeketen van 
het project waar de opdrachtnemer een contractuele 
relatie mee heeft zoals toeleveranciers, afnemers, 
klanten en opdrachtgevers.

Directiebeoordeling Beoordeling van een energie- 
en CO2-managementsysteem door de projectleiding 

van het project om de blijvende geschiktheid, 
implementatie, adequaatheid, effectiviteit en 
doeltreffendheid van het systeem te garanderen.

Downstream emissies van een project Indirecte CO2-
emissies van een opgeleverd project of van verkochte 
producten en diensten als onderdeel van een project, 
hieronder vallen ook producten en diensten die 
worden gedistribueerd, maar niet verkocht (dus 
zonder betaling). Voor een project vallen hieronder de 
emissies die gerelateerd zijn aan LCA-fase B, C en D 
(EN 15804).

Emissies als gevolg van energieverbruik op een (het) 
project De CO2-emissies die het gevolg zijn van het 
energieverbruik op een project.

Energie- en CO2-beleid (Bron: ISO 50001) De intenties 
en richting van een opdrachtnemer ten aanzien van 
energieverbruik en CO2-uitstoot van het project zoals 
formeel door haar projectleiding kenbaar gemaakt in 
onder andere het Projectplan CO2.

Energie- en CO2-managementsysteem (Bron: ISO 
50001) Alle samenhangende of elkaar beïnvloedende 
elementen van een opdrachtnemer om binnen een 
project een energie- en CO2-beleid en -doelstellingen 
vast te stellen, én de processen om die doelstellingen 
te bereiken.

Energiebeoordeling (Bron: ISO 50001) Analyse van 
energie-efficiëntie, energiegebruik en energieverbruik 
op basis van informatie. Daardoor identificeert de 
opdrachtnemer significant energieverbruik en kansen 
voor verbetering van de energieprestaties binnen 
het project.

Energiebalans Een gekwantificeerde lijst van alle 
gekochte, zelf opgewekte en verkochte energie en al 
het finale energieverbruik van een project. De lijst is 
uitgesplitst naar (groepen van) faciliteiten, systemen, 
processen of apparatuur, uitgedrukt in joule (kJ, MJ, 
etc.) of wattuur (kWh, MWh, etc.) binnen de periode 
van een jaar.

Energie-efficiëntie (Bron: ISO 50001) De verhouding 
tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of 
energie, en de energie-input.
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Energiegebruik (Bron: ISO 50001) Het toepassen van 
energie.4

Energieverbruik (Bron: ISO 50001) De hoeveelheid 
gebruikte energie.5

Finale energieverbruik (eindverbruik van energie) 
Het energieverbruik op het project dat bestaat uit: 
de som van de energie die de opdrachtnemer voor 
het project heeft gekocht en zelf geproduceerd 
min de verkochte energie. Het gaat uitsluitend 
om brandstoffen en energiedragers die verbruikt 
worden voor energetische toepassingen, ongeacht 
het eigendom van terreinen, gebouwen, materieel 
en vaar-, voer- of werktuigen waar het verbruik 
plaatsvindt. Brandstoffen en energiedragers die 
verbruikt worden als grondstof (zoals aardolie voor 
asfaltproductie) vallen hierbuiten.

Energieverbruik op een (het) project Het 
energieverbruik voor transport van en naar de 
projectlocatie (LCA fase A4) en het energieverbruik op 
de projectlocatie (LCA fase A5).

Flexibiliteit in het energiesysteem Het vermogen om 
de elektrische productie of het elektrisch verbruik 
van een installatie of proces tijdelijk bij te regelen 
of op te slaan. Het doel is dat organisaties congestie 
tegengaan en/of het aandeel duurzame energie in het 
energiesysteem vergroten.

Garantie van Oorsprong (GvO) Een digitaal certificaat 
dat dient als bewijs dat de betreffende energiedrager 
(o.a. groene stroom en groen gas) een duurzame 
herkomst heeft. Eén GvO staat voor 1 MWh duurzaam 
opgewekte energie.

Grijze stroom Elektriciteit die geen groene stroom is.

Groen gas Gas uit biomassa dat is opgewaardeerd 
tot aardgaskwaliteit. Let op: dit is iets anders dan 
aardgas waarvan de CO2-uitstoot gecompenseerd 

4	 Bijvoorbeeld: een project gebruikt energie voor het verwarmen van een oven.
5	 Bijvoorbeeld: een project verbruikt 10.000 kWh elektriciteit in een maand.
6	 Deze criteria voor duurzaamheid en additionaliteit zijn aanvullend aan de definitie uit de EU-Renewable Energy 

Directive (en o.a. de Nederlandse Energiewet). Dit betekent dat stroom die in Europa 'groen' genoemd mag worden 
niet automatisch ook als groene stroom voor de CO2-Prestatieladder geldt.   

wordt met de aankoop van verhandelbare 
koolstofkredieten en er dus sprake is van CO2-
compensatie.

Groene stroom Elektriciteit uit hernieuwbare niet-
fossiele bronnen die voldoet aan de criteria6 voor 
duurzaamheid en additionaliteit die beschreven staan 
in Handboek 4.0 van de CO2-Prestatieladder (eis 
1.A.2/2.A.2/3.A.2.)

Gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 Inzet van 
de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium voor 
de beste-prijs-kwaliteit-verhouding (BPKV) waarbij 
inschrijvers gunningsvoordeel krijgen op basis van hun 
CO2 -Ambitieniveau.

Handboek CO2-Prestatieladder 4.0 De norm waarin de 
eisen en voorwaarden staan voor certificaathouders 
om een CO2-Prestatieladdercertificaat te behalen en 
te behouden.

Inschrijver Een inschrijver is een organisatie die 
werken, diensten en of leveringen aanbiedt in het 
kader van een aanbesteding. De aanbesteder koopt 
(verwerft) werken, diensten en of leveringen van 
inschrijvers. NB: In deze handreiking wordt na gunning 
de winnende inschrijver aangeduid als opdrachtnemer.

Kennisinstelling Organisatie die onafhankelijk en 
professioneel is en over relevante kennis over LCA 
en CO2-uitstoot beschikt. Dit kan bijvoorbeeld een 
universiteit of adviesbureau zijn.

Korte termijn Een periode van 1 tot 3 jaar.



35

Levenscyclusanalyse (LCA) (Bron: EN 15804) Analyse 
van de potentiële milieueffecten (inclusief CO2-
uitstoot) van een product of activiteit gedurende 
de volledige levenscyclus. Binnen een LCA voor 
bouwwerken wordt doorgaans een onderscheid 
gemaakt per projectlevensfase in de levenscyclus:

•	 Fase A1-3 Productiefase
•	 Fase A4-5 Bouwfase
•	 Fase B1-7 Gebruiksfase
•	 Fase C1-4 Sloop- en verwerkingsfase
•	 Fase D Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning 
en recycling.

Lange termijn Een periode tot uiterlijk het jaar 2050.

Markt-gebaseerde (market-based) methode voor 
elektriciteit (Bron: GHG Protocol Scope 2 Guidance) 
Een methode om de emissies van elektriciteitsgebruik 
van een project te kwantificeren. De methode gaat 
uit van de CO2-uitstoot van de energieleverancier 
met wie het project (of de organisatie die het project 
uitvoert) een contractuele overeenkomst heeft. Deze 
uitstoot wordt eventueel verrekend met GvO’s. Alle 
eisen aan elektriciteitsgebruik gaan uit van de markt-
gebaseerde methode.

Materialiteit (Bron: ISO 14064-3) Het concept dat 
individuele onjuistheden, of meerdere onjuistheden 
samen, invloed kunnen hebben op besluiten van 
interne- en externe belanghebbenden. Onjuistheden 
worden gedefinieerd als fouten, weglatingen, onjuiste 

weergaven of verkeerde voorstellingen van zaken. Of 
iets materieel is, is een geval van expert judgement.

Materiële emissies en materieel energieverbruik 
Als materialiteit betrekking heeft op emissies 
van het energieverbruik in het project zijn dit 
materiële emissies. Als materialiteit betrekking 
heeft op energieverbruik is dit materieel 
energieverbruik. De grens waarboven gerapporteerde 
emissies of energieverbruiken materieel is (de 
materialiteitsdrempelwaarde) is 5%. Niet-materiële 
emissies mogen weggelaten worden uit de emissie-
inventaris (voor lagere administratieve lasten), 
maar deze mogen opgeteld dus maximaal 5% van 
de totale emissies van het energieverbruik op het 
project zijn. Overal waar staat: emissies van het 
energieverbruik op het project en/of energieverbruik 
moet dit gelezen worden als ‘materiële emissies 
van het energieverbruik op het project en/of 
materieel energieverbruik’.

Middellange termijn Een periode van 5 tot 10 jaar.

Niet-CO2-broeikasgassen Alle broeikasgassen, 
uitgezonderd CO2, die erkend worden in het Kyoto-
Protocol: methaan (CH4), lachgas (N2O), HFC’s, PFC’s, 
SF6 en NF3 en die met hun aardopwarmingsvermogen 
omgerekend kunnen worden naar CO2-equivalenten. 
Opmerking bij de term: overal waar in deze toelichting 
CO2 staat moet gelezen worden: CO2 inclusief de 
voor het project relevante niet-CO2 broeikasgassen, 

MILIEUPRESTATIE BOUWWERK

Productiefase Bouwfase Gebruiksfase

Informatie over de levenscyclus van het product van een bouwwerk

Sloop- en verwerkingsfase Milieulasten en -baten buiten de
systeemgrens van het bouwwerk
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uitgedrukt in CO2-equivalenten, tenzij nadrukkelijk 
vermeld wordt dat het alleen CO2 is.

Nul CO2-uitstoot Het terugbrengen van de emissies 
van het energiegebruik op het project, de upstream 
emissies én de downstream emissies naar nul.

Opdrachtnemer Een organisatie die projecten in 
opdracht aanneemt.

Overige beïnvloedbare emissies (OBE) Emissies die 
vallen buiten de emissies van het energiegebruik van 
het project en buiten de upstream en downstream 
emissies van het project. De reden is dat deze kort-
cyclisch zijn of optreden buiten de waardeketen 
van het project. Als het project deze emissies wel 
significant kan beïnvloeden, zijn deze relevant om bij 
te dragen aan wereldwijde klimaatneutraliteit. Binnen 
OBE worden drie OBE-typen onderscheiden: biogene 
CO2-emissies, CO2-verwijderingen en vermeden 
emissies. CO2-compensatie is nadrukkelijk géén 
onderdeel van OBE.

Project Een project is een werk, dienst of levering 
dat of die wordt uitgevoerd onder contract van een 
andere organisatie.

Projectleiding Persoon of groep van personen die de 
leiding heeft over het project.

Projectlevensfase Levensfase toegerekend aan een 
project volgens de LCA-methodiek (EN 15804).

Projectplan CO2 Een kortetermijnstrategie met de 
voorgenomen voorbereidende acties en concrete 
maatregelen om de doelstellingen van het project 
te behalen.

Projectscope De scope van het energiegebruik en 
emissies die aan het project worden toegerekend. 
De projectscope verschilt per niveau van het 
gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0.

Projectverklaring Een document waaruit blijkt dat het 
energie- en CO2-managementsysteem van het project 
voldoet aan de eisen van het gunningscriterium CO2-
Prestatieladder 4.0 voor het CO2-Ambitieniveau van 
de CO2-Prestatieladder dat op de verklaring staat 
vermeld. Dit document moet afgegeven zijn door een 

CI die geaccrediteerd is voor het certificeringsschema 
CO2-Prestatieladder.

Regelmatige frequentie De frequentie waarmee 
eisen worden opgevolgd moet regelmatig zijn, wat 
wil zeggen dat aan de bedoelde eis wordt voldaan 
op dezelfde datum, met een marge van één maand 
eerder of later, als de vorige keer dat aan de eis 
werd voldaan.

Relevante upstream en downstream emissies 
en relevante OBE Als upstream en downstream-
emissies of OBE van invloed zijn op afwegingen en 
inschattingen van belanghebbenden van en rond het 
project, zijn deze relevant. Een project bepaalt haar 
relevante emissies bij 3.A.4-1 op basis van:

•	 hun relatieve omvang in vergelijking met uitstoot 
van de sector;

•	 hun relatieve omvang in vergelijking tot de andere 
upstream- en downstreamemissies of OBE van 
het project;

•	 de invloed van de opdrachtnemer op de uitstoot;
•	 het risico dat de opdrachtnemer loopt als zij de 
uitstoot niet zou rapporteren;

•	 de waarde die belanghebbenden van het project 
eraan hechten;

•	 identificatie door de sector als relevant.

Overal waar staat upstream emissies, downstream 
emissies en/of OBE moet dit gelezen worden als 
relevante upstream emissies, downstream emissies 
en/of relevante OBE.

Samenwerkingsverbanden Formele of informele 
samenwerkingen tussen (groepen van) partijen die 
met elkaar verbonden zijn via hun sector, waardeketen 
of locatie en die gericht zijn op onderzoek 
naar- of implementatie van maatregelen voor 
energiebesparing, duurzame energie of CO2-reductie 
die direct betrekking hebben op de omgeving, 
activiteiten of waardeketen van de organisatie.

Sector Een sector (branche) is een benaming voor alle 
organisaties samen die actief zijn in een bepaalde 
categorie producten of diensten.

Sectorafspraak Een afspraak die aantoonbaar 
gedragen wordt door meerdere (internationale) 
marktpartijen (of brancheverenigingen) en NGO’s en/
of overheid.
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Sleutelpersonen Medewerkers die dankzij hun 
rol of functie een significante invloed hebben, of 
kunnen hebben, op het CO2- en energiebeleid, het 
energieverbruik, het verbruik, opslaan of opwekken 
van duurzame energie en/of op de CO2-uitstoot 
van het project. Onder medewerkers vallen ook 
personen die onder het gezag van de projectleiding 
werkzaamheden verrichten.

Tank-to-Wheel (TtW) emissies CO₂-uitstoot 
als gevolg van het gebruik van een brandstof of 
energiedrager, exclusief emissies als gevolg van 
winning en productie.

Transitiescenario Een lange- en/of middellange
termijnscenario voor uitvoering van het project in de 
toekomst dat is gericht op maximale CO2-reductie. 
De termijn, en het bereik van het scenario zijn 
afhankelijk van de trede van het gunningscriterium 
CO2-Prestatieladder 4.0.

Uitgevende instelling (Issuing body) Een organisatie 
die verantwoordelijk is voor het uitgeven van GvO’s 
en door een overheid is erkend. Voorbeelden van 
uitgevende instellingen zijn VertiCer (Nederland), 
VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) en BRUGEL 
(Brussel).

Upstream emissies van een project Indirecte 
CO2-emissies van, voor het project, ingekochte of 
verworven grondstoffen, materialen, producten 
en diensten. Voor een project vallen hieronder de 
emissies die gerelateerd zijn aan LCA-fase A1, A2 en 
A3 (EN 15804).

Vermeden emissies (Comparative emissions7) 
Emissiereductie (positief) of emissietoename 
(negatief) die optreedt of kan optreden buiten de 
waardeketen van het project, ten opzichte van een 
referentie, als gevolg van een actie of maatregel 
uitgevoerd binnen het project of als gevolg van het 
project zelf.

7	 Hoewel vergelijkende emissies (comparative emissions) de lading beter dekt hanteert de Ladder op basis van 
herkenbaarheid de term vermeden emissies.

Waardeketen Een waardeketen is de combinatie 
van alle upstream en downstream activiteiten die 
verbonden zijn met het project. Deze waardeketen is 
inclusief einde levensduurfase van een werk of het 
gebruik en de afdanking van verkochte producten 
door consumenten of eindgebruikers.

Waardeketenanalyse Inventarisatie en analyse van de 
CO2-emissies van een waardeketen waarin het project 
plaatsvindt. Deze analyse is gericht op inzicht in de 
omvang en herkomst van de CO2-emissies en op de 
mogelijkheden van de organisatie om deze emissies 
te beperken door het productieproces aan te passen, 
door andere ontwerpkeuzes en/of door keuze van, 
beïnvloeding van of samenwerking met organisaties in 
de waardeketen.

Well-to-Tank (WtT) emissies CO₂-uitstoot als gevolg 
van de winning en de productie van brandstoffen 
en energiedragers.

Well-to-Wheel (WtW) emissies CO₂-uitstoot als 
gevolg van de volledige levenscyclus van een 
brandstof of een energiedrager. Het gaat hierbij dus 
om de optelsom van de uitstoot van de winning en 
de productie (Well-to-Tank emissies) en het gebruik 
(Tank-to-Wheel emissies).

Zakelijke reizen Emissies als gevolg van 
personenvervoer voor aan het project gerelateerde 
activiteiten, inclusief zakelijke vliegreizen, zakelijke 
reizen met privé-auto’s en zakelijk reizen met het 
openbaar vervoer. Zakelijke reizen, gemaakt voor het 
project, maar niet naar of van de projectlocatie.
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4	� CONTEXT VAN HET PROJECT

4.1	� DE GRENZEN VAN HET PROJECT
Projecten kunnen werken, diensten of leveringen zijn. In het kader van de projectverklaring 
maakt het niet uit welke entiteit (toeleverancier, hoofdcontractant of onderaannemer) 
activiteiten uitvoert voor een project.

Op elk CO2-Ambitieniveau vallen het energiegebruik en de directe emissies van het project 
binnen de projectscope waarover gerapporteerd moet worden. Per CO2-Ambitieniveau 
verschilt de projectscope met betrekking tot de indirecte emissies en overige beïnvloedbare 
emissies (OBE) waarover gerapporteerd moet worden. Dit wordt in Deel 2 uitgewerkt.

Energiegebruik en directe emissies van het project:

•	 Voor werken en diensten in de bouwsector gelden de definities volgens EN 15804. Dit 
houdt in dat alle activiteiten in fase A4 en A5 worden toegerekend aan het project. 
Hieronder vallen alle activiteiten die binnen de bouwfase plaatsvinden en al het transport, 
inclusief personenvervoer, van en naar de projectlocatie(-s), en tussen projectlocaties 
of binnen het projectgebied, voor personeel, materieel en materialen. Het project kan op 
meerdere projectlocaties plaats vinden of een gebied omvatten.

•	 Voor andere diensten en leveringen gelden de levensfases die gehanteerd worden voor 
de Europese Product Environmental Footprint (PEF8). Hierbij geldt dat alle activiteiten in 
fase 2 en 3 (PEF) die nodig zijn om de dienst of levering te realiseren, toegerekend worden 
aan het project. Al het transport inclusief personenvervoer, voor personeel, materieel en 
materialen en distributie naar de klant, wordt toegerekend aan het project.

In alle gevallen geldt dat energieverbruik wordt toegerekend aan het project, ongeacht wie de 
werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht wie het eigendom heeft van gebruikte 
terreinen, gebouwen, materieel en vaar-, voer- of werktuigen waar het energieverbruik 
plaats vindt.

Indirecte emissies van het project:

•	 Voor werken, diensten en leveringen in de bouwsector gelden de levensfases volgens EN 
15804. Voor diensten en leveringen die losstaan van de bouwsector gelden de levensfases 
die gehanteerd worden voor de Europese Product Environmental Footprint (PEF9). Voor 
alle werken, leveringen en diensten geldt dat emissies van de volgende fases als indirecte 
emissies worden toegerekend aan het project:

	– Upstream emissies: winning en productie van materialen en componenten die worden 
toegepast in het project (EN15804: Fase A1 – A3, PEF: fase 1)

	– Downstream emissies:
	– Gebruik van het werk, dienst of levering, na (op)levering of beëindiging van de 
dienst (EN15804: fase B: PEF: fase 4);

	– Sloop en afvalverwerking bij einde levensduur, Mogelijkheden voor hergebruik en 
recycling (EN15804: Fase C en D; PEF: fase 5).

	– Zakelijke reizen, gemaakt in het kader van het project, maar niet naar of van 
de projectlocatie.

8	 Zie de EU Commission Recommendation 2021/2279 gepubliceerd in December 2021.
9	 Zie de EU Commission Recommendation 2021/2279 gepubliceerd in December 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021H2279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021H2279
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Overige beïnvloedbare emissies van het project:
Naast de directe emissies en indirecte emissies van het project zijn er mogelijk overige 
beïnvloedbare emissies. Dit zijn kort-cyclisch emissies of emissies die buiten de waardeketen 
van het project optreden. Als het project deze emissies wel significant kan beïnvloeden, 
zijn deze relevant omdat zij bijdragen aan wereldwijde klimaatneutraliteit. Binnen OBE 
worden drie OBE-typen onderscheiden: biogene CO2-emissies, CO2-verwijderingen en 
vermeden emissies.

4.2	� INZICHT IN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
De opdrachtnemer moet inzicht hebben in de voor het project toepasselijke wettelijke 
verplichtingen rond energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie.

De opdrachtnemer moet:

a.	 de nationale en internationale wettelijke verplichtingen kennen, die gelden voor 
energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie;

b.	 bepalen hoe deze wettelijke verplichtingen van toepassing zijn op het project en hoe hij/
zij daarmee rekening houdt.

Deze wettelijke verplichtingen zijn zowel de huidige als aangenomen (maar nog niet van 
kracht zijnde) lokale, nationale en/of internationale wetgeving die geldt voor alle aspecten 
van het project, inclusief personeelsbeleid en huisvesting. De aangenomen wetgeving is de 
wetgeving die vastgesteld is door de bevoegde autoriteiten, maar die nog niet in werking 
getreden is.

4.3	� ENERGIE- EN CO2-MANAGEMENTSYSTEEM
De opdrachtnemer moet een energie- en CO2-managementsysteem voor het project inrichten, 
implementeren, onderhouden en continu verbeteren. Daarbij horen de benodigde processen 
en hun interacties. Ook moet de opdrachtnemer continu de energie- en CO2-prestaties van 
het project verbeteren volgens de eisen van dit schema.

5	� LEIDERSCHAP

5.1	 �LEIDERSCHAP EN BETROKKENHEID
De projectleiding moet leiderschap, directe verantwoordelijkheid en betrokkenheid tonen 
voor continue verbetering van de energie- en CO2-prestaties en de doeltreffendheid van het 
energie- en CO2-managementsysteem. De projectleiding doet dit door:

a.	 te zorgen dat het toepassingsgebied van het energie- en CO2-managementsysteem 
wordt vastgesteld (zie §4.1);

b.	 te zorgen dat het energie- en CO2-beleid en de doelstellingen worden vastgesteld;
c.	 te zorgen dat de eisen van het energie- en CO2-managementsysteem in de 

bedrijfsprocessen van het project worden geïntegreerd;
d.	 te zorgen dat het Projectplan CO2 wordt goedgekeurd en geïmplementeerd;
e.	 te zorgen dat de benodigde middelen voor het energie- en CO2-managementsysteem 

beschikbaar zijn;
f.	 te communiceren wat het belang is van doeltreffend energie- en CO2-management en 

van het voldoen aan de eisen van het energie- en CO2-managementsysteem;
g.	 te zorgen dat het energie- en CO2-managementsysteem de beoogde resultaten behaalt;
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h.	 de sleutelpersonen aan te sturen die bij §7.2 worden geïdentificeerd en hen te 
ondersteunen om het energie- en CO2-managementsysteem doeltreffender te maken en 
om de CO2-en energieprestaties te verbeteren.

5.2	 �ENERGIE- EN CO2-BELEID
De projectleiding moet een energie- en CO2-beleid vaststellen dat:

a.	 past bij het doel van het project;
b.	 een kader biedt om doelstellingen en plannen (zoals het Projectplan CO2) vast te stellen 

en te beoordelen;
c.	 een verbintenis bevat die zorgt dat informatie beschikbaar is en dat alle middelen die 

nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, beschikbaar zijn;
d.	 een verbintenis bevat om te voldoen aan de wettelijke eisen voor energiebesparing, 

duurzame energie en CO2-reductie, zoals bepaald bij §4.4;
e.	 een verbintenis bevat met continue verbetering (zie §10.1) van de energie- en CO2-

prestaties en het energie- en CO2-managementsysteem;

Het energie- en CO2-beleid moet:

•	 worden gecommuniceerd binnen de projectorganisatie;
•	 op een geschikte manier beschikbaar zijn voor belanghebbenden;
•	 regelmatig worden beoordeeld en waar nodig worden geactualiseerd.

6	� PLANNING

6.1	 �ACTIES OM RISICO'S EN KANSEN OP TE PAKKEN
Om te voldoen aan het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 moet de planning van de 
opdrachtnemer consistent zijn met het energie- en CO2-beleid (zie 5.2) en leiden tot acties 
waardoor de energieprestaties continu verbeteren. De opdrachtnemer moet de risico's en 
kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om:

•	 de zekerheid te geven dat het energie- en CO2-managementsysteem van het project 
zijn beoogde resulta(a)t(en) kan halen, waaronder verbetering van de energie- en CO2-
prestaties;

•	 ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen;
•	 het energie- en CO2-managementsysteem en de energie- en CO2-prestaties continu 
te verbeteren.

6.2	 �DOELSTELLINGEN EN DE PLANNING OM ZE TE BEREIKEN
Aan deze drie voorwaarden moeten de doelstellingen van de opdrachtnemer voor het project 
voldoen. Ze moeten

•	 gemonitord kunnen worden;
•	 rekening houden met eisen die van toepassing zijn, zoals de wettelijke verplichtingen (zie 
§4.4);

•	 rekening houden met kansen om de energie- en CO2-reductieprestaties te verbeteren.

Als de opdrachtnemer plannen opstelt om zijn/haar doelstellingen te bereiken, moet de 
opdrachtnemer vastleggen en onderhouden:

•	 wat er zal worden gedaan;
•	 welke middelen er nodig zijn;
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•	 wie er verantwoordelijk is;
•	 wanneer het zal zijn voltooid;
•	 hoe de resultaten zullen worden geëvalueerd. Daarbij hoort/horen de methode(n) die 
gebruikt is/zijn om de verbetering van de energie- en CO2-prestaties te verifiëren.

De opdrachtnemer moet jaarlijks met een regelmatige frequentie het niveau van het 
gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 aantonen dat bij een aanbesteding is opgegeven. 
Dit geldt voor de verschillende onderdelen zoals beschreven in deze toelichting, tenzij

•	 een hogere regelmatige frequentie beter past bij de specifieke organisatieprocessen 
(bijvoorbeeld als er anders onvoldoende tijd is voor bijsturing).

7	� ONDERSTEUNING

7.1	� MIDDELEN
De opdrachtnemer moet voor het project de middelen vaststellen en beschikbaar stellen 
die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van de 
energie- en CO2-prestaties, het energie- en CO2-managementsysteem en het behalen van de 
doelstellingen. Deze middelen bestaan tenminste uit:

•	 Capaciteit en budget voor het inrichten, bijhouden en implementeren van het energie- en 
CO2-managementsysteem;

•	 Capaciteit en budget voor de jaarlijkse externe audit;
•	 Capaciteit en budget voor de uitvoering van het Projectplan CO2, inclusief de te 
nemen maatregelen;

•	 Capaciteit en budget voor deelname aan vereiste initiatieven en samenwerkingen.

7.2	� SLEUTELPERSONEN EN HUN COMPETENTIE
De opdrachtnemer moet de sleutelpersoon of sleutelpersonen inventariseren voor het project 
en zorgen dat zij de benodigde competenties hebben voor hun rol en het vereiste niveau 
van CO2-bewustzijn. Dit is zo als deze persoon weet en kan uitleggen waarom en hoe hij/zij 
(mede) verantwoordelijk is voor het Energie en CO2-beleid van het project.

Sleutelpersonen moeten:

•	 geïnformeerd zijn over hun specifieke rol en hun specifieke invloed, of wat deze kunnen 
zijn, op het Energie en CO2-beleid, op het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het 
project en op het gebruik, opslaan of opwekken van duurzame energie;

•	 weten wat van hen verwacht wordt passend bij het niveau van CO2-bewustzijn, waarbij de 
volgende niveaus onderscheiden worden (het hogere niveau omvat ook het lagere niveau):

	– Begrip hebben voor: bekend zijn met het energie- en CO2-beleid van het project en 
begrip hebben voor de belangrijke energie- en CO2-aspecten in hun werkzaamheden;

	– Ondersteunen: actief aandragen van ideeën en informatie voor maatregelen, monitoring 
en beleid;

	– Betrokken voelen: meewerken aan het ontwikkelen en realiseren van onderdelen 
van beleid, het energie- en CO2-managementsysteem van het project, 
besparingsmaatregelen, monitoring, communicatie en/of verslaglegging;

	– Verantwoordelijk voelen: verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelen en realiseren 
van onderdelen van beleid, het energie- en CO2-managementsysteem van het project, 
besparingsmaatregelen, monitoring, communicatie en/of verslaglegging.

•	 weten wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan de eisen van het energie- en CO2 
managementsysteem
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De opdrachtnemer moet:

•	 deze sleutelpersonen identificeren in alle lagen van de organisatie van de opdrachtnemer 
op basis van hun functie of functieprofiel;

De opdrachtnemer moet voor het vaststellen van de competentie:

a.	 kunnen aantonen dat de sleutelpersonen zijn opgeleid, getraind en de nodige 
vaardigheden of ervaring heeft/hebben;

b.	 als van toepassing, acties ondernemen om sleutelpersonen de benodigde competentie 
te laten verwerven, en de doeltreffendheid van deze acties te evalueren.

7.3	� WAT OPDRACHTNEMER MOET DOCUMENTEREN
Hieronder staat een overzicht van de verplichte gedocumenteerde informatie van het 
project. Uitgebreide toelichting op de inhoud van de gedocumenteerde informatie staat 
in de specifieke paragraaf of eis. Deel 1 is verplicht voor alle CO2-Ambitieniveaus van 
het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0, Deel 2 bevat de eisen per specifiek CO2-
Ambitieniveau.

PAR. /
EIS DOCUMENTATIE

VERPLICHTE 
DOCUMENTATIE 
PROJECT

DELEN MET 
OPDRACHTGEVER

Deel 1

7.2 Sleutelpersonen JA

9.2 Datakwaliteitsmanagementplan JA

9.4 Interne auditverslag JA

9.5 Directiebeoordelingverslag JA

10.1 Plan van aanpak voor corrigerende maatregelen JA

Deel 2 CO2-Ambitieniveau 1

1.A.1 Energiebalans van het energieverbruik op het project JA

1.A.2
Kwantitatieve inschatting emissies als gevolg van het 
energieverbruik op het project

JA

1.B.1 Projectplan CO2 JA JA

1.B.2
Evaluatie-/voortgangsverslag voor de maatregelen op het 
project

JA JA

1.D.1
Analyse van kennis- en samenwerkingsbehoefte voor het 
project

JA
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PAR. /
EIS DOCUMENTATIE

VERPLICHTE 
DOCUMENTATIE 
PROJECT

DELEN MET 
OPDRACHTGEVER

Deel 2 CO2-Ambitieniveau 2

2.A.1 Energiebalans van het energieverbruik op het project JA

2.A.2
Kwantitatieve inschatting emissies als gevolg van het 
energieverbruik op het project

JA

2.A.2
Kwantitatieve inschatting upstream en downstream emissies 
op het project

JA

2.B.1 Analyse ‘Maximale reductie’ JA

2.B.2 Projectplan CO2 JA JA

2.B.3
Evaluatie-/voortgangsverslag voor de maatregelen op het 
project

JA JA

2.D.1
Analyse van kennis- en samenwerkingsbehoefte voor het 
project

JA

Deel 2 CO2-Ambitieniveau 3

3.A.1 Energiebalans van het energieverbruik op het project JA

3.A.2
Kwantitatieve inschatting emissies als gevolg van het 
energieverbruik op het project

JA

3.A.2
Kwantitatieve inschatting upstream en downstream emissies 
op het project

JA

3.B.1 Analyse ‘Maximale reductie’ JA

3.B.2 Projectplan CO2 JA JA

3.B.3
Evaluatie-/voortgangsverslag voor de maatregelen op het 
project

JA JA

3.D.1
Analyse van kennis- en samenwerkingsbehoefte voor het 
project

JA

3.D.4 Dialoog over analyse ‘nul emissie’ JA JA

Het energie- en CO2-managementsysteem van het project moet gedocumenteerde informatie 
bevatten waarvoor geldt dat:

•	 de opdrachtnemer vrij is om de vorm en bundeling van informatie te bepalen;
•	 het altijd is toegestaan om (delen van) bestaande gedocumenteerde informatie te 
hergebruiken bij volgende audits, als de inhoud nog bruikbaar is;

•	 de frequentie van actualiseren of vernieuwen wordt voorgeschreven in §6.2;
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8	 UITVOERING
Zie Deel 2 van de eisen van het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0 voor de eisen voor 
uitvoering per specifiek CO2-Ambitieniveau.

9	 MONITOREN, METEN, ANALYSEREN EN EVALUEREN

9.1	 ALGEMEEN
De opdrachtnemer moet voor het energie- en CO2-managementsysteem vaststellen:

a.	 wat moet worden gemonitord en gemeten om voldoende inzicht te hebben, waaronder 
tenminste of de doelstellingen uit het Projectplan CO2 gehaald gaan worden;

b.	 de methoden voor het monitoren, meten, analyseren en evalueren, om valide resultaten 
te krijgen;

c.	 wanneer moet worden gemonitord en gemeten;
d.	 wanneer de resultaten van het monitoren en meten moeten worden geanalyseerd 

en geëvalueerd.

De opdrachtnemer moet significante afwijkingen in de prestaties van het energie- en CO2-
managementsysteem onderzoeken en daarop reageren.

9.2	 DATAKWALITEITSMANAGEMENTPLAN
De opdrachtnemer moet een datakwaliteitsmanagementplan voor het project opstellen.

In een datakwaliteitsmanagementplan staan twee zaken: allereerst hoe energie- en 
emissiedata zo accuraat mogelijk worden gerapporteerd. Ten tweede staat erin hoe de 
opdrachtnemer systematisch streeft naar een verbetering, verbreding en verfijning van 
de data.

In het datakwaliteitsmanagementplan beschrijft hij/zij hoe hij/zij streeft naar continue 
verbetering van de data, als:

•	 die data noodzakelijk zijn voor het kunnen sturen op het effect van energie- en/of CO2-
reductiemaatregelen;

•	 als die data gaan over materiële- of relevante emissies of materieel energiegebruik.

STAPPENPLAN DATAKWALITEIT 

1.	 Stel een kwaliteitspersoon/-team vast.
2.	 Ontwikkel een datakwaliteitsmanagementplan.
3.	 Voer algemene data kwaliteitscontroles uit op basis van het datakwaliteitsmanagementplan. 
4.	 Voer specifieke datakwaliteitscontroles uit.
5.	 Review de energiebalans en emissie-inventaris en bijbehorende rapportage. 
6.	 Stel formele feedbackprocessen vast om de dataverzameling, -beheer en -documentatie 

te verbeteren.
7.	 Stel rapportage-, documentatie- en archiveringsprocedures vast.
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Voor het energiegebruik en de emissies van het energiegebruik ligt de manier van 
berekenen grotendeels vast (zie §9.3). Voor upstream emissies, downstream emissies en 
OBE zijn er meer vrijheden en worden berekeningen deels gebaseerd op aannames: het 
is dan van belang om de manier van berekenen en de aannames goed vast te leggen in 
het datakwaliteitsmanagementplan.

9.3	 VEREISTEN RAPPORTAGE EMISSIE-INVENTARIS PROJECT
Op elk CO2-Ambitieniveau vallen de directe emissies van het project binnen de projectscope 
waarover opdrachtnemer moet rapporteren. Per CO2-Ambitieniveau verschilt de projectscope 
voor de indirecte emissies en overige beïnvloedbare emissies (OBE) waarover opdrachtnemer 
moet rapporteren. Dit staat in Deel 2 van dit document uitgewerkt.

De volgende onderwerpen moeten onderdeel zijn van de rapportage van een emissie-
inventaris van het project:

a.	 Beschrijving van het project en de daarbij betrokken organisatie(s);
b.	 Persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor de rapportage;
c.	 Periode waarover gerapporteerd wordt;
d.	 Documentatie van de projectafbakening (project locatie(s), activiteiten binnen 

het project);
e.	 Documentatie van de projectscope, inclusief de criteria waarmee de opdrachtnemer haar 

relevante emissies (upstream, downstream) bepaalt;
f.	 Directe emissies, apart gekwantificeerd voor CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 en overige relevante 

groepen van broeikasgassen (HFC’s, PFC’s, etc.) in tonnen CO2-equivalenten;
g.	 Indien onderdeel van de projectscope (zie Deel 2): Beschrijving van hoe de 

opdrachtnemer biogene CO2-emissies en biogene verwijderingen behandelt in de 
emissie-inventaris en een kwantificering van de relevante CO2 emissies en biogene 
verwijderingen in tonnen CO2-equivalenten;

h.	 Als gekwantificeerd: de directe broeikasgasverwijderingen in tonnen CO2-equivalenten;
i.	 Verklaring dat de opdrachtnemer significante broeikasgasbronnen of CO2-sinks uit de 

kwantificering uitsluit;
j.	 Indien onderdeel van de projectscope (zie Deel 2): Indirecte emissies, apart 

gekwantificeerd per categorie in tonnen CO2-equivalenten,;
k.	 Verwijzing naar, of documentatie van, de gekozen manieren van kwantificeren inclusief 

de redenen voor deze keuze;
l.	 Verklaring van iedere verandering in de voorheen gekozen manieren van kwantificeren;
m.	 Verwijzing naar, of documentatie van, gekozen broeikasgasemissiefactoren of 

-verwijderingsfactoren;
n.	 Beschrijving van de impact van onzekerheden op de accuraatheid van de 

broeikasgasemissies- en verwijderingendata per categorie;
o.	 Beschrijving van de onzekerheidsanalyse en de resultaten;
p.	 Verklaring of de emissie-inventaris, het rapport of de verklaring is geverifieerd, inclusief 

het type verificatie en het behaalde niveau van zekerheid;
q.	 Gehanteerde Global Warming Potential (GWP)-waarden in de berekening, inclusief 

hun bronnen. Als de GWP-waarden niet uit het laatste IPCC-rapport (IPCC AR6:2021) 
komen, moet de opdrachtnemer de emissiefactoren of een verwijzing naar de gebruikte 
database opnemen, inclusief hun bron.
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9.4	 HET GEBRUIK VAN CO2-EMISSIEFACTOREN
Als een opdrachtnemer (onderdelen van) de CO2-emissie-inventaris berekent, moet hij CO₂-
emissiefactoren gebruiken. CO₂-emissiefactoren kunnen internationaal verschillen10. Daarom 
wijst SKAO per land een lijst van nationale CO₂-emissiefactoren aan als standaardlijst. Op 
het moment van publicatie van deze toelichting is dit voor:

•	 Nederland: www.co2emissiefactoren.nl 
•	 België: www.co2emissiefactoren.be 

Als SKAO voor andere landen lijsten aanwijst, wordt dit vermeld op de website van de 
CO2-Prestatieladder  .

Voor het gebruik van emissiefactoren voor de CO₂-Prestatieladder gelden de 
volgende uitgangspunten:

1.	 De emissiefactoren op de nationale lijst die SKAO heeft aangewezen, zijn 
de standaardwaarden;

2.	 Als er voor een bepaald land géén lijst is aangewezen, moet de opdrachtnemer zelf een 
accurate lijst selecteren. Is deze niet beschikbaar? Dan kan de projectorganisatie de lijst 
gebruiken die SKAO heeft aangewezen voor Nederland;

3.	 Als de aangewezen lijst (deels) geüpdatet wordt, moeten de nieuwe emissiefactoren 
pas gebruikt worden wanneer de opdrachtnemer rapporteert over de periode waarin de 
update plaatsvond11;

4.	 De opdrachtnemer mag andere (officieel erkende) factoren gebruiken in de 
volgende situaties.

a.	 Als dit leidt tot een meer accurate uitkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor emissies 
die sterk afhankelijk zijn van de lokale context12.

b.	 Als er voor een bepaalde brandstof, vervoerwijze etc. geen geschikte emissiefactor 
staat in de nationale lijst.

5.	 Als opdrachtnemer afwijkt van de nationale lijst van emissiefactoren moeten 
de uitgangspunten gelijk blijven die gelden voor het opstellen van deze lijst en 
de berekeningswijze.

6.	 Als een opdrachtnemer voor één of meer factoren afwijkt van de nationale lijst moet 
hij/zij de herkomst van de alternatieve factor(en) duidelijk aangeven en moet hij/zij 
aannemelijk maken waarom het gebruik leidt tot een meer accurate uitkomst.

Ook om upstream en downstreamemissies te bepalen, gelden bovenstaande uitgangspunten 
en moet opdrachtnemer voor energiedragers en koudemiddelen zoveel mogelijk de 
nationale lijst met emissiefactoren gebruiken. Als het om materialen gaat, raadt SKAO 
een opdrachtnemer aan de CO2-uitstootgegevens op basis van LCA-data te gebruiken die 
aansluiten op de context van het project. Als de opdrachtnemer LCA-data gebruikt moet 
de LCA zijn opgesteld volgens ISO 1406713 of EN 1580414 voor bouwproducten. Ook kan 

10	Dit kan bijvoorbeeld komen door verschillen in de elektriciteitsmix (o.a. meer of minder opgewekt met aardgas, 
kolen, kernenergie of hernieuwbaar), andere bijmengverhoudingen bij brandstoffen of verschillen in de oorsprong 
van brandstoffen (o.a. uit welk werelddeel is het afkomstig).

11	 Een voorbeeld: de update vindt plaats in januari 2025. De nieuwe factoren worden gebruikt zodra gerapporteerd 
wordt over de periode januari-december 2025.

12	 Een voorbeeld hierbij is de brandstofmix voor de productie van elektriciteit.
13	Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification
14	Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep 

bouwproducten

https://www.co2emissiefactoren.nl/
https://co2emissiefactoren.nl/
https://www.co2emissiefactoren.be/
https://www.co2emissiefactoren.be/
https://www.co2-prestatieladder.nl/app/uploads/2025/02/Certificatieregeling-web.pdf
https://www.co2-prestatieladder.nl/app/uploads/2025/02/Certificatieregeling-web.pdf
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de opdrachtnemer data gebruiken die zijn vastgesteld in een EPD- of MRPI-certificaat. 
Afwijkingen moet hij/zij onderbouwen.

9.5	 INTERNE AUDIT
De opdrachtnemer moet een interne audit uitvoeren. Daarmee onderzoekt hij/zij of het 
energie- en CO2-managementsysteem van het project voldoet aan de eisen van het 
gunningscriterium CO2-Prestatieladder. Daaruit volgt en of de opdrachtnemer klaar is voor de 
externe audit en of er binnen het project gewerkt wordt volgens de afspraken in het energie- 
en CO2-managementsysteem (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, 
geplande maatregelen enz.). Naast de feitelijke beoordeling wordt bij de interne audit ook 
gekeken naar mogelijkheden tot verbetering in het systeem en/of de uitvoering. In een 
energie- en CO2-managementsysteem is de interne audit een belangrijke informatiebron voor 
de directiebeoordeling.

De opdrachtnemer moet zonder onnodig uitstel alle corrigerende maatregelen treffen om 
afwijkingen van de eisen en het energie- en CO2-managementsysteem en hun oorzaken weg 
te nemen binnen een geschikt tijdschema. Daarnaast moet de opdrachtnemer controleren of 
er in Deel 2 voldoende punten zijn gehaald om zijn/haar trede te halen of te houden. Om de 
uitvoering van de interne audits te borgen is het van belang het proces, planning/uitvoering 
en verantwoordelijkheden goed vast te leggen.

Een opdrachtnemer kan de interne audit en directiebeoordeling volgens het gunningscriterium 
CO2-Prestatieladder combineren en/of integreren met interne audits en directiebeoordelingen 
voor andere managementsysteem-normen.

De resultaten van de interne audit worden vastgelegd in een interneauditverslag. In dit 
verslag staan tenminste:

•	 de datum van de audit;
•	 de namen van auditor(s) en auditee(s);
•	 de doelstelling van de audit;
•	 de reikwijdte;
•	 de locaties die bezocht zijn;
•	 de bevindingen van de audit;
•	 de effectiviteit van het systeem om de CO2- en energieprestaties te verbeteren en de 
(reductie)doelstellingen te halen.

In de interne audit moet expliciet aandacht worden besteed aan de volgende vragen:

•	 Vindt de opdrachtnemer dat er door de activiteiten (op grond waarvan de opdrachtnemer 
aan de eisen voldoet) vooruitgang zit in de uitvoering van het project?

•	 Welke onderbouwing ligt hieraan ten grondslag?
•	 Dragen de procedures en de processen die de opdrachtnemer heeft vastgesteld bij aan de 
realisatie van de doelstellingen?

•	 Welke besluiten worden van de projectleiding gevraagd voor eventuele 
corrigerende maatregelen?

De interne auditor:

a.	 moet objectief en onpartijdig zijn. Dit betekent onder andere dat de interne auditor geen 
audit mag uitvoeren over de inhoud van zijn/haar eigen werk;

b.	 moet beschikken over relevante kennis en vaardigheden;
c.	 mag een externe partij zijn (bijv. een adviesbureau), zolang degene aan de vereisten 

onder a. en b. voldoet.
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9.6	 DIRECTIEBEOORDELING
De projectleiding moet het energie- en CO2-managementsysteem van de opdrachtnemer 
beoordelen. Doel is om te zorgen dat de projectorganisatie continue geschikt, toereikend en 
doeltreffend is.

De input voor de directiebeoordeling bevat tenminste:

a.	 de punten uit §5.1 over leiderschap;
b.	 de status van acties uit voorgaande directiebeoordelingen, interne audits en 

externe audits;
c.	 wijzigingen in externe en interne ontwikkelingen die relevant zijn voor het energie- en 

CO2-managementsysteem;
d.	 Informatie over de prestaties en doeltreffendheid van het energie- en CO2-

managementsysteem, inclusief:

a.	 het energiebeleid en de reductiemaatregelen;
b.	 de energieprestaties, emissies en de energiebeoordeling (eis 1.A.1/2.A.1/3.A.1);
c.	 de voortgang van de reductiedoelstellingen en mate waarin deze zijn gehaald;
d.	 de interne en externe communicatie en initiatieven;
e.	 de punten van zorg van de onafhankelijke deskundige (eis 3.C.4);
f.	 de auditresultaten van de interne audit en externe audit;
g.	 afwijkingen en corrigerende maatregelen;

e.	 hoe doeltreffend ondernomen acties zijn om reductiekansen op te pakken;
f.	 kansen voor verbetering.

De output van de directiebeoordeling bevat tenminste beslissingen en acties met:

a.	 kansen voor verbetering;
b.	 de noodzaak om het energie- en CO2-managementsysteem, reductiedoelstellingen, 

reductiemaatregelen en (deelnames aan) samenwerkingen te wijzigen;
c.	 conclusies over hoe waarschijnlijk het is om eerder intern/extern gepubliceerde 

reductiedoelstellingen te halen;
d.	 hoe doeltreffend het energie- en CO2-managementsysteem is, inclusief een expliciete 

uitspraak over in hoeverre de CO2-Prestatieladder functioneert zoals deze bedoeld is. 
Deze uitspraak is gebaseerd op de resultaten van de interne audit;

e.	 behoefte aan middelen.

De opdrachtnemer moet gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de resultaten 
van de directiebeoordeling.

9.7	 EXTERNE AUDIT
De opdrachtnemer moet jaarlijks een audit laten uitvoeren om te toetsen of hij/zij voldoet 
aan de eisen voor een bepaald niveau van het gunningscriterium CO2-Prestatieladder 4.0.

Tijdens iedere audit is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de woordvoering richting 
de auditor. Als een externe partij (bijv. een adviesbureau) tijdens de audit aanwezig is moet 
diens rol beperkt blijven tot de passieve rol van souffleur.



49

10	 VERBETERING

10.1	 AFWIJKINGEN EN CORRIGERENDE MAATREGELEN
Er kunnen afwijkingen optreden van de eisen voor het gunningscriterium 
CO2-Prestatieladder 4.0.

Als er een afwijking wordt geïdentificeerd, moet de opdrachtnemer:

a.	 Op de afwijking reageren, en als van toepassing:

i.	 Maatregelen treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren;
ii.	 De consequenties aanpakken;

b.	 De noodzaak evalueren om maatregelen te treffen om de oorza(a)k(en) van de afwijking 
weg te nemen, zodat de afwijking zich niet herhaalt of zich niet elders voordoet, door

i.	 De afwijking te beoordelen;
ii.	 De oorzaken van de afwijking vast te stellen;
iii.	 Vast te stellen of zich gelijksoortige afwijkingen voordoen of zouden 

kunnen voordoen;

c.	 De benodigde maatregelen implementeren;
d.	 Beoordelen hoe doeltreffend de getroffen corrigerende maatregelen zijn;
e.	 Zo nodig, wijzigingen aanbrengen in het energie- en CO2-managementsysteem.

Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de 
opgetreden afwijkingen.

De opdrachtnemer moet gedocumenteerde informatie bijhouden van:

•	 De aard van de afwijkingen en de vervolgens genomen maatregelen;
•	 De resultaten van de corrigerende maatregelen.

Voor belangrijke afwijkingen die auditor tijdens een externe audit constateert, moet de 
projectorganisatie binnen 3 maanden corrigerende maatregelen treffen. Voor minder 
belangrijke afwijkingen moet de opdrachtnemer binnen 3 maanden een plan voor 
corrigerende maatregelen opstellen dat vóór de volgende audit moet zijn geïmplementeerd.
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DEEL 2
CO2-AMBITIENIVEAU 1
PROJECTSCOPE
De scope voor energiegebruik en emissies van het project betreft de 
volgende projectlevensfasen:

•	 Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4);
•	 Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties (A5).

Dit is van toepassing ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht 
wie het eigendom heeft van de gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en voer-, vaar- 
of werktuigen.

KORTE TOELICHTING OP DE EISEN VAN CO2-AMBITIENIVEAU 1
De opdrachtnemer moet energie- en CO2-reductiemaatregelen nemen binnen de genoemde 
projectscope, die de projecteisen aanvullen. Dit is inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld 
op basis van MKI) als opdrachtnemer deze heeft aangeboden en op eventuele toezeggingen 
op basis van andere BPKV-criteria. Op basis van deze maatregelen moet opdrachtnemer een 
energie en CO2-reductie doelstelling voor het project vastleggen.

Opdrachtnemer heeft een resultaatsverplichting voor het uitvoeren van de opgenomen 
maatregelen of voor realisatie van de energiebesparing en CO2-reductiedoelstelling.

EIS 1.A.1

1.A.1	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN HET 
ENERGIEVERBRUIK VAN HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 1.A.1

1.	 �De opdrachtnemer heeft inzicht in mogelijkheden om bij te dragen aan flexibiliteit in het 
energiesysteem

2.	 De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de 
energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende 
maatregelen voor energie- en CO2-reductie en met aanvullende maatregelen.

3.	 De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een energiebalans van 
het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende 
maatregelen voor energie- en CO2-reductie.

4.	 De opdrachtnemer beschikt over een energiebeoordeling van het project.
5.	 Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage 

opstellen. Daarin staat de gerealiseerde energiebalans tot het moment van rapportage 
en een prognose voor het verdere verloop van het project.
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EIS 1.A.2

1.A.2	 DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN DE 
EMISSIES VAN HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 1.A.2

1.	 De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de emissies 
op het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor 
energie- en CO2-reductie en met aanvullende maatregelen.

2.	 De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een emissie-inventaris van 
het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende 
maatregelen voor energie- en CO2-reductie.

3.	 Bij een meerjarig project moet tenminste jaarlijks een tussenrapportage opgesteld 
worden waarin de gerealiseerde emissies staan tot het moment van rapportage en een 
prognose voor het verdere verloop van het project.

EIS 1.B.1

1.B.1	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT VOORBEREIDENDE ACTIES, 
MAATREGELEN EN DOELSTELLING(EN) EN HEEFT DEZE 
VASTGELEGD IN EEN PROJECTPLAN
CRITERIA BIJ EIS 1.B.1

1.	 De opdrachtnemer heeft een Projectplan CO2, met een energie- en CO2-
reductiedoelstelling voor het project. Ook is er een doelstelling voor duurzame energie 
voor het project.

2.	 In het plan zijn maatregelen opgenomen binnen de genoemde projectscope, die de 
projecteisen aanvullen, op de eventueel afgesproken MKI-prestatie en op eventuele 
toezeggingen door opdrachtnemer op basis van andere BPKV-criteria, waarmee hij/zij de 
doelstellingen kan realiseren.

EIS 1.B.2

1.B.2	� DE OPDRACHTNEMER SLAAGT ERIN DE DOELSTELLINGEN EN/
OF DE ACTIES EN MAATREGELEN UIT HET PROJECTPLAN CO2 
VAN EIS 1.B.1 TE REALISEREN
CRITERIA BIJ EIS 1.B.2

1.	 De opdrachtnemer moet bij afronding van het project aantonen dat hij/zij de 
doelstellingen heeft gerealiseerd en/of de maatregelen heeft uitgevoerd.

2.	 Als het een meerjarig project is, legt hij/zij daarnaast tenminste jaarlijks de voortgang 
van de maatregelen vast.
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EIS 1.C.1

1.C.1	� DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN 
AANTOONBAAR OP DE HOOGTE ZIJN VAN HUN ROL IN HET 
PROJECTPLAN CO2

CRITERIUM BIJ EIS 1.C.1

1.	 De opdrachtnemer moet sleutelpersonen aanwijzen voor de realisatie van het 
Projectplan CO2. Deze sleutelpersonen moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun 
rol in het Projectplan CO2.

EIS 1.C.2

1.C.2	� DE OPDRACHTNEMER COMMUNICEERT INTERN ÉN EXTERN 
(WAARONDER DE OPDRACHTGEVER) OVER ZIJN/HAAR 
PROJECTPLAN CO2 VAN EIS 1.B.1, INCLUSIEF DE VOORTGANG. 
DOEL IS OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN EN OM 
SAMENWERKINGSKANSEN TE CREËREN
CRITERIA BIJ EIS 1.C.2

1.	 Interne communicatie: opdrachtnemer moet regelmatig (in ieder geval bij start en na 
afronding van het project) de keuze voor en implementatie van maatregelen, en van de 
voortgang en trends van het energieverbruik en de emissies op het project, bespreken 
tijdens interne projectoverleggen;

2.	 Externe communicatie: opdrachtnemer moet (in ieder geval bij start en na afronding van 
het project) twee dingen bespreken met projectpartners (waaronder onderaannemers) 
en de opdrachtgever van het project: de keuze voor en implementatie van maatregelen 
en de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op het project.

EIS 1.D.1

1.D.1	� DE OPDRACHTNEMER ANALYSEERT HAAR EIGEN KENNIS- EN 
SAMENWERKINGSBEHOEFTE DIE GERELATEERD IS AAN HET 
PROJECTPLAN
CRITERIUM BIJ EIS 1.D.1

1.	 De opdrachtnemer analyseert voor het project wat de kennis- en samenwerkings
behoefte is in relatie tot de maatregelen die in het projectplan staan en die kunnen 
bijdragen aan:

	– versnelde of verdergaande implementatie van maatregelen;
	– realisatie van ambitieuzere doelstellingen in een volgend project.
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EIS 1.D.2

1.D.2	� DE OPDRACHTNEMER INVENTARISEERT HOE ZIJ INVULLING 
KAN GEVEN AAN DE KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE 
VAN EIS 1.D.1
CRITERIA BIJ EIS 1.D.2

1.	 De opdrachtnemer wijst een sleutelpersoon aan die verantwoordelijk is voor het ophalen 
en bijhouden van kennis die al beschikbaar is (binnen of buiten de projectorganisatie) en 
mogelijk voorziet in de kennisbehoefte van eis 1.D.1.

2.	 De opdrachtnemer onderzoekt of er samenwerkingsverbanden zijn (bijvoorbeeld lokaal, 
in de sector of in de keten) die een rol kunnen spelen bij energiebesparing en CO2-
reductie. Ook onderzoekt hij/zij welke toegevoegde waarde een samenwerking voor het 
project kan hebben.
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CO2-AMBITIENIVEAU 2
PROJECTSCOPE
De scope voor energiegebruik van het project omvat de volgende projectlevensfasen:
(volgens LCA-methodiek):

•	 Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4)
•	 Inzet van materieel en energiegebruik op de projectlocaties (A5)

De scope voor de emissies van het project omvat de volgende projectlevensfasen:
(volgens LCA-methodiek):

•	 Productie van materialen en componenten (A1-3)
•	 Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4)
•	 Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties (A5)
•	 Gebruiksfase (B)
•	 Einde levensduur (C)

Dit is van toepassing ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht 
wie het eigendom heeft van de gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en voer-, vaar- 
of werktuigen.

KORTE TOELICHTING OP DE EISEN VAN CO2-AMBITIENIVEAU 2
De opdrachtnemer moet energie- en CO2-reductiemaatregelen nemen binnen de genoemde 
projectscope, die de projecteisen aanvullen. Dit is inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld 
op basis van MKI) als opdrachtnemer deze heeft aangeboden en op eventuele toezeggingen 
door projectorganisatie op basis van andere BPKV-criteria. Op basis van de maatregelen 
moet de opdrachtnemer een CO2-reductie doelstelling voor het project vastleggen.

•	 Voor mogelijke maatregelen moet projectorganisatie in ieder geval de CO2-impact van 
verschillende activiteiten of werkpakketten over verschillende projectlevensfasen 
onderzoeken: zo komt hij/zij erachter waar hij/zij de meeste impact kan realiseren.

Er geldt een resultaatsverplichting voor het uitvoeren van de opgevoerde maatregelen, of 
voor de realisatie van de energie-en CO2-reductiedoelstelling.

EIS 2.A.1

2.A.1	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN HET 
ENERGIEVERBRUIK OP HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 2.A.1

1.	 De opdrachtnemer heeft inzicht in mogelijkheden om bij te dragen aan flexibiliteit in 
het energiesysteem.

2.	 De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de 
energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende 
maatregelen voor energie- en CO2-reductie en met aanvullende maatregelen.

3.	 De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een energiebalans van 
het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende 
maatregelen voor energie- en CO2-reductie.

4.	 De opdrachtnemer beschikt over een energiebeoordeling van het project.
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5.	 Bij een meerjarig project moet tenminste jaarlijks een tussenrapportage opgesteld 
worden waarin twee dingen staan: de gerealiseerde energiebalans tot het moment van 
rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project.

EIS 2.A.2

2.A.2	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN DE 
EMISSIES VAN HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 2.A.2

1.	 De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de emissies 
op het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen voor 
energie- en CO2-reductie en met aanvullende maatregelen.

2.	 De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een emissie-inventaris van 
het project volgens bovenstaande projectscope, inclusief de gerealiseerde aanvullende 
maatregelen voor energie- en CO2-reductie.

3.	 Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage 
opstellen. Daarin staat de gerealiseerde emissies tot het moment van rapportage en een 
prognose voor het verdere verloop van het project.

EIS 2.A.3

2.A.3	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE CO2-EMISSIES 
OVER DE VERSCHILLENDE PROJECTLEVENSFASEN EN DE 
INVLOED DIE HIJ/ZIJ DAAROP HEEFT, VERDEELD OVER 
VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN. 
DAARNAAST WEET HIJ/ZIJ BIJ WELKE ACTIVITEITEN 
OF WERKPAKKETTEN HIJ/ZIJ DE MEESTE IMPACT KAN 
REALISEREN

EIS 2.A.4

2.A.4	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE WAARDEKETENS 
DIE RELEVANT ZIJN VOOR HET PROJECT
CRITERIA BIJ EISEN 2.A.3 EN 2.A.4

1.	 De opdrachtnemer heeft inzicht in de invloed van projectorganisatie op de CO2-emissies 
en hoe deze zijn verdeeld over verschillende activiteiten of werkpakketten. Ook bekijkt 
de opdrachtnemer deze over de verschillende projectlevensfasen.

2.	 De opdrachtnemer heeft inzicht in de mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de 
verschillende activiteiten of werkpakketten, in toekomstige projecten maximaal te 
reduceren, ook door maatregelen in de keten. Dit beschouwt hij/zij over de verschillende 
projectlevensfasen. Als mogelijk, gebruikt hij/zij hierbij relevante sectorale plannen 
en transitiepaden waarmee hij/zij de ambitie heeft om opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 °C.
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3.	 De opdrachtnemer weet met welke activiteiten of werkpakketten de grootste impact 
(= omvang CO2-reductie x invloed) te behalen is en welke directe relaties daarbij 
betrokken zijn. Hiervoor moet hij/zij een impactanalyse uitvoeren, die de volgende 
elementen bevat:

a.	 een inschatting (kwantitatief) van de omvang van de CO2-uitstoot van de activiteit 
(over de gehele keten);

b.	 een inschatting (kwantitatief) van de reductiemogelijkheden op het project en in de 
keten die in lijn is met het transitiescenario

c.	 de invloed die het project en de betrokken organisatie(s) op het project kunnen 
uitoefenen in de keten.

4.	 Op basis van de impact van elke individuele activiteit moet opdrachtnemer een rangorde 
opstellen van het belang van elke activiteit voor de totale impact van het project. Hij/zij 
kan de rangorde bijvoorbeeld bepalen door een score toe te kennen aan de verschillende 
onderdelen van de impactanalyse.

5.	 Uit deze rangorde bepaalt opdrachtnemer de belangrijkste activiteiten door een aantal 
activiteiten uit de top van de rangorde te kiezen die samen meer dan 50% van de 
emissies van het project vertegenwoordigen.

Bij een meerjarig project moet deze rangorde (bij 4) tenminste tweejaarlijks opnieuw 
bepaald worden.

EIS 2.B.1

2.B.1	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT EEN ANALYSE UITGEVOERD 
GERICHT OP ‘MAXIMALE REDUCTIE’ VOOR DE BELANGRIJKSTE 
ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN VAN HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 2.B.1

1.	 De analyse ‘maximale reductie’ bevat:

a.	 een beschrijving van de huidige activiteiten of werkpakketten;
b.	 een analyse van de huidige CO2-emissiebronnen die zijn verbonden met deze 

activiteiten, of werkpakketten, binnen het project én in de keten;
c.	 een inschatting van de reductiemogelijkheden, per activiteit of werkpakket, en 

welke totale CO2-reductie mogelijk wordt (vergeleken met de prognose uit eis 2.A.2) 
als hetzelfde project 10 jaar later uitgevoerd zou worden met een maximale ambitie 
om CO2 te reduceren;

d.	 conclusies over:

i.	 maatregelen en doelstellingen voor de middellange termijn die opdrachtnemer 
in het huidige project kan doorvoeren, uitgesplitst in CO2-reductie, 
energiebesparing en duurzame energie;

ii.	 eventuele belemmeringen binnen het huidige project om reductiemaatregelen 
nu al te realiseren;

iii.	 leerdoelen om binnen het huidige project kennis en ervaring op te doen die 
bijdraagt aan maximale CO2-reductie in toekomstige projecten.

2.	 Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moeten opdrachtnemers ook 
tussentijdse doelstellingen vastleggen en verantwoorden.
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EIS 2.B.2

2.B.2	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT VOOR DE BELANGRIJKSTE 
ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN, BEPAALD IN EIS 
2.A.4, HET INZICHT UIT EIS 2.A.3 EN 2.A.4 VERTAALD 
NAAR VOORBEREIDENDE ACTIES, MAATREGELEN EN 
DOELSTELLING(EN) VOOR HET PROJECT EN HEEFT DEZE 
VASTGELEGD IN EEN PROJECTPLAN CO2

CRITERIA BIJ EIS 2.B.2

1.	 De opdrachtnemer heeft een Projectplan CO2. Daarin staat een energie- en CO2-
reductiedoelstelling voor de belangrijkste activiteiten van het project.

2.	 In dit plan heeft de projectorganisatie de analyse ‘maximale reductie’ vertaald naar 
acties en maatregelen om het energieverbruik en de CO2-emissie van het project te 
reduceren die mogelijk zijn of worden gedurende de looptijd van het project.

3.	 In het plan zijn leerdoelen opgenomen om kennis en ervaringen op te doen, zodat 
opdrachtnemer in toekomstige projecten maatregelen kan nemen die nu nog niet te 
realiseren zijn.

4.	 In het plan zijn maatregelen opgenomen binnen de genoemde projectscope, die de 
projecteisen aanvullen, inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld op basis van MKI) 
als opdrachtnemer die aanbiedt en op toezeggingen als opdrachtnemer die doet op 
basis van andere BPKV-criteria, waarmee hij/zij de doelstellingen kan realiseren. De 
maatregelen moeten in ieder geval gaan over de activiteiten of werkpakketten waar de 
meeste impact gerealiseerd kan worden door projectorganisatie. Bij projecten met een 
looptijd van 5 jaar of langer moet het Projectplan CO2 tussentijds bijgesteld worden om 
rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

EIS 2.B.3

2.B.3	� DE OPDRACHTNEMER SLAAGT ERIN DE DOELSTELLINGEN EN/
OF DE ACTIES EN MAATREGELEN UIT HET PROJECTPLAN CO2 
VAN EIS 2.B.2 TE REALISEREN
CRITERIA BIJ EIS 2.B.3

1.	 De opdrachtnemer moet bij afronding van het project aantonen dat hij/zij de 
doelstellingen heeft gerealiseerd en/of dat hij/zij de maatregelen heeft uitgevoerd.

2.	 Als het een meerjarig project is, moet opdrachtnemer daarnaast tenminste jaarlijks de 
voortgang van acties en maatregelen vastleggen.
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EIS 2.C.1

2.C.1	� DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN 
AANTOONBAAR OP DE HOOGTE ZIJN VAN HUN ROL IN HET 
PROJECTPLAN CO2

CRITERIA BIJ EIS 2.C.1

1.	 De opdrachtnemer moet sleutelpersonen aanwijzen voor de realisatie en uitvoering 
van het Projectplan CO2. Hierbij moet hij/zij nadrukkelijk ook rekening houden met de 
activiteiten en werkpakketten waar opdrachtnemer de meeste impact kan realiseren. 
Sleutelpersonen kunnen bijvoorbeeld ook inkopers of ontwerpers zijn.

2.	 Deze sleutelpersonen moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun rol in het 
Projectplan CO2.

EIS 2.C.2

2.C.2	� DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN 
ZICH PASSEND BIJ HUN ROL ACTIEF INZETTEN VOOR HET 
UITVOEREN EN WAAR MOGELIJK VERBETEREN VAN HET 
ENERGIE- EN CO2-BELEID VAN HET PROJECT
CRITERIUM BIJ EIS 2.C.2

1.	 De opdrachtnemer zorgt dat de sleutelpersonen zich passend bij hun rol actief inzetten 
bij het vinden en realiseren van CO2-reductie- en energiebesparingsmogelijkheden voor 
het Projectplan (eis 2.B.2)

EIS 2.C.3

2.C.3	� DE OPDRACHTNEMER COMMUNICEERT INTERN ÉN 
EXTERN (WAARONDER DE OPDRACHTGEVER) OVER HAAR 
PROJECTPLAN CO2 (EIS 2.B.1), INCLUSIEF DE VOORTGANG. 
DOEL IS OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN EN OM 
SAMENWERKINGSKANSEN TE CREËREN
CRITERIA BIJ 2.C.3

1.	 Interne communicatie: de opdrachtnemer moet regelmatig (in ieder geval bij start en 
na afronding van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en 
van de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op het project, 
bespreken tijdens interne projectoverleggen;

2.	 Externe communicatie: opdrachtnemer moet (in ieder geval bij start en na afronding 
van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en de voortgang 
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en trends van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op het project, bespreken met 
projectpartners (waaronder onderaannemers) en met de opdrachtgever van het project.

EIS 2.D.1

2.D.1	� DE OPDRACHTNEMER ANALYSEERT HAAR EIGEN KENNIS- EN 
SAMENWERKINGSBEHOEFTE DIE GERELATEERD IS AAN DE 
ANALYSE ‘MAXIMALE REDUCTIE’ EN HET PROJECTPLAN CO2

CRITERIUM BIJ EIS 2.D.1

1.	 De opdrachtnemer analyseert voor het project wat de kennis- en samenwerkings
behoefte is op basis van de leerdoelen uit eis 2.B.2 voor maximale reductie en de 
activiteiten of werkpakketten van het project.

2.	 Hierbij moet opdrachtnemer nadrukkelijk ook mogelijke samenwerkingen lokaal, in de 
sector of in de keten betrekken.

EIS 2.D.2

2.D.2	� DE OPDRACHTNEMER INVENTARISEERT HOE ZIJ INVULLING 
KAN GEVEN AAN DE KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE 
VOOR HET PROJECT VAN 2.D.1
CRITERIA BIJ EIS 2.D.2

1.	 De opdrachtnemer wijst een sleutelpersoon aan die verantwoordelijk is voor het ophalen 
en bijhouden van kennis die al beschikbaar is (binnen of buiten de projectorganisatie) en 
mogelijk voorziet in de kennisbehoefte van eis 2.D.1.

2.	 De opdrachtnemer onderzoekt of er samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld lokaal, in 
de sector of in de keten) zijn die een rol kunnen spelen bij energiebesparing en CO2-
reductie en welke toegevoegde waarde een samenwerking voor het project kan hebben.

EIS 2.D.3

2.D.3	� DE OPDRACHTNEMER VULT ACTIEF DE EIGEN KENNIS- EN 
SAMENWERKINGSBEHOEFTE IN HET PROJECT IN
CRITERIUM BIJ EIS 2.D.3

1.	 De opdrachtnemer vult actief de eigen kennis- en/of samenwerkingsbehoefte in die 
relevant voor het project, door in samenwerking met de opdrachtgever en/of andere 
projectpartners ruimte te zoeken voor het testen van kansrijke en voor dit type project 
relevante potentiële maatregelen in het project en resultaten met projectpartners en 
opdrachtgever te delen.
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EIS 2.D.4

2.D.4	� DE OPDRACHTNEMER CONSULTEERT RELEVANTE 
ORGANISATIES OVER HAAR ANALYSE ‘MAXIMALE REDUCTIE’ 
VOOR HAAR BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN HET PROJECT 
VAN EIS 2.B.1
CRITERIUM BIJ EIS 2.D.4

1.	 De opdrachtnemer organiseert een dialoog met opdrachtgever over belemmeringen en 
mogelijkheden voor het realiseren van  ‘maximale reductie’ in het huidige project én voor 
vergelijkbare projecten.

Doel van de dialoog is om te zoeken naar verdergaande reductiemogelijkheden binnen 
het huidige project, om leerdoelen te definiëren, en om wederzijds begrip en inzicht te 
krijgen in het verbeteren van projecten en aanbestedingen die hetzelfde type activiteiten of 
werkpakketten bevatten.
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CO2-AMBITIENIVEAU 3
PROJECTSCOPE

De scope voor energiegebruik van het project heeft de volgende projectlevensfasen:
(volgens LCA-methodiek):

•	 Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4)
•	 Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties.(A5)

De scope voor de emissies van het project heeft de volgende projectlevensfasen:
(volgens LCA-methodiek):

•	 Productie van materialen en componenten (A1-3)
•	 Transport van en naar het project (inclusief vervoer van personen) (A4)
•	 Materieelinzet en energiegebruik op de projectlocaties (A5)
•	 Gebruiksfase (B)
•	 Einde levensduur (C)
•	 Mogelijkheden voor hergebruik en recycling (D)

Dit is van toepassing ongeacht wie de werkzaamheden voor het project uitvoert en ongeacht 
wie het eigendom heeft van de gebruikte terreinen, gebouwen, materieel en voer-, vaar- 
of werktuigen.

KORTE TOELICHTING OP DE EISEN VAN CO2-AMBITIENIVEAU 3
De opdrachtnemer moet energie- en CO2-reductiemaatregelen nemen binnen de genoemde 
projectscope, die de projecteisen aanvullen. Dit is inclusief de milieuprestatie (bijvoorbeeld 
op basis van MKI) als opdrachtnemer deze heeft aangeboden en op eventuele toezeggingen 
op basis van andere BPKV-criteria. Op basis van de maatregelen moet de projectorganisatie 
een energie- CO2-reductie doelstelling voor het project vastleggen.

•	 Voor mogelijke maatregelen moet opdrachtnemer de CO2-impact van verschillende 
activiteiten of werkpakketten over de verschillende projectlevensfasen onderzoeken 
inclusief mogelijkheden voor vermeden emissies door hergebruik en recycling.

•	 opdrachtnemer moet ook kansen identificeren en onderzoeken voor verdergaande 
reductiemaatregelen op het project, ook als deze afwijken van de projecteisen. Hij/zij moet 
daarover de dialoog aangaan met de opdrachtgever

•	 Er geldt een resultaatsverplichting voor het uitvoeren van de opgevoerde maatregelen, en/
of voor realisatie van de energie- en CO2-reductiedoelstelling.

EIS 3.A.1

3.A.1	 �DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN HET 
ENERGIEVERBRUIK OP HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 3.A.1

1.	 De opdrachtnemer heeft inzicht in mogelijkheden om bij te dragen aan flexibiliteit in 
het energiesysteem.

2.	 De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de 
energiebalans van het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende 
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maatregelen voor energie- en CO2-reductie én een prognose van de energiebalans van 
het project met aanvullende maatregelen.

3.	 De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een energiebalans van 
het project volgens bovenstaande projectscope. Deze is inclusief de gerealiseerde 
aanvullende maatregelen voor energie- en CO2-reductie.

4.	 De opdrachtnemer beschikt over een energiebeoordeling van het project.
5.	 Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage 

opstellen waarin twee dingen staan: de gerealiseerde energiebalans staat tot het 
moment van rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project.

EIS 3.A.2

3.A.2	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT KWANTITATIEF INZICHT IN DE 
EMISSIES VAN HET PROJECT, INCLUSIEF OBE
CRITERIA BIJ EIS 3.A.2

1.	 De opdrachtnemer beschikt bij start van het project over een prognose van de emissies 
op het project volgens bovenstaande projectscope, zonder aanvullende maatregelen 
voor energie- en CO2-reductie én een prognose van de emissies op het project met 
aanvullende maatregelen.

2.	 De opdrachtnemer beschikt bij afronding van het project over een emissie-inventaris 
van het project volgens bovenstaande projectscope. Deze is inclusief de gerealiseerde 
aanvullende maatregelen voor energie- en CO2-reductie.

3.	 Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer tenminste jaarlijks een tussenrapportage 
opstellen waarin twee dingen staan: de gerealiseerde emissies tot het moment van 
rapportage en een prognose voor het verdere verloop van het project.

4.	 De opdrachtnemer maakt een kwalitatieve analyse van de Overige Beïnvloedbare 
Emissies (OBE) van het project en onderzoekt of deze relevant zijn in termen van 
(potentiële) impact en invloed.

5.	 Blijkt uit de OBE-analyse dat één of meer OBE-typen voor het project relevant zijn? 
Dan moet de projectorganisatie deze ook kwantificeren.

EIS 3.A.3

3.A.3	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE CO2-EMISSIES 
OVER DE VERSCHILLENDE PROJECTLEVENSFASEN EN DE 
INVLOED DIE ZIJ DAAROP HEEFT, HIJ/ZIJ WEET HOE DEZE 
VERDEELD ZIJN OVER VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN OF 
WERKPAKKETTEN VAN HET PROJECT EN WEET BIJ WELKE 
ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN HIJ/ZIJ DE MEESTE 
IMPACT KAN REALISEREN
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EIS 3.A.4

3.A.4	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT INZICHT IN DE WAARDEKETENS 
VAN HAAR BELANGRIJKSTE PROJECTACTIVITEITEN IN 
HET PROJECT EN IN MOGELIJKE STRATEGIEËN OM HAAR 
DIRECTE EN UPSTREAM-, DOWNSTREAM-EMISSIES VOOR 
DEZE ACTIVITEITEN TE REDUCEREN NAAR NUL CO2-UITSTOOT 
IN 2050
CRITERIA BIJ EISEN 3.A.3. EN 3.A.4

De opdrachtnemer heeft inzicht:

1.	 in de invloed van opdrachtnemer op de CO2-emissies verdeeld over verschillende 
activiteiten of werkpakketten en beschouwd over de verschillende projectlevensfasen;

2.	 in de mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de verschillende activiteiten of 
werkpakketten, beschouwd over de verschillende projectlevensfasen in toekomstige 
projecten te reduceren tot nul, ook door maatregelen in de keten. Als mogelijk, gebruik 
hiervoor relevante sectorale plannen en transitiepaden die de ambitie hebben om 
opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C;

3.	 in kansen voor verdergaande reductiemaatregelen op het project die gerelateerd zijn 
aan eventuele belemmeringen in de wijze van uitvragen van het project of aan eisen en 
standaarden die de opdrachtgever hanteert;

4.	 met welke activiteiten of werkpakketten de grootste impact (= omvang CO2-reductie x 
invloed) te behalen is en weet welke directe relaties daarbij betrokken zijn.

5.	 Bij een meerjarig project moet opdrachtnemer dit inzicht tenminste twee
jaarlijks vernieuwen.

EIS 3.B.1

3.B.1	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT EEN ANALYSE ‘NUL EMISSIE’ 
VOOR ALLE ACTIVITEITEN OF WERKPAKKETTEN VAN HET 
PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 3.B.1

1.	 De analyse ‘nul emissie’ bevat:

a.	 een beschrijving van de huidige activiteiten, of werkpakketten;
b.	 een analyse van de huidige CO2-emissiebronnen die gerelateerd zijn aan deze 

activiteiten of werkpakketten, binnen het project én in de keten;
c.	 een inschatting van de manier waarop opdrachtnemer deze emissies, per 

activiteit of werkpakket, richting nul emissie kan reduceren, en welke resterende 
CO2-emissies onvermijdelijk zijn (vergeleken met de prognose uit eis 3.A.2) als 
opdrachtnemer inzet op maximale emissiereductie voor alle onderdelen van het 
project en (4) welke randvoorwaarden nodig zijn om deze reductie mogelijk te 
maken, inclusief de wijze van aanbesteden van het project;
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d.	 welke randvoorwaarden nodig zijn om deze reductie mogelijk te maken, inclusief de 
wijze van aanbesteden van het project;

e.	 conclusies over:

i.	 maatregelen en doelstellingen voor de middellange termijn die in het 
huidige project doorgevoerd kunnen worden, uitgesplitst in CO2-reductie, 
energiebesparing en duurzame energie;

ii.	 eventuele belemmeringen binnen het huidige project om reductiemaatregelen 
nu al te realiseren;

iii.	 leerdoelen om binnen het huidige project kennis en ervaring op te doen die 
bijdragen aan maximale CO2-reductie in toekomstige projecten.

2.	 Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moet opdrachtnemer ook tussentijdse 
doelstellingen vastleggen en verantwoorden.

EIS 3.B.2

3.B.2	� DE OPDRACHTNEMER HEEFT VOOR ALLE PROJECT
ONDERDELEN HET INZICHT UIT EIS 3.A.4 EN 3.A.5 VERTAALD 
NAAR VOORBEREIDENDE ACTIES, MAATREGELEN EN 
DOELSTELLING(EN) VOOR HET PROJECT EN HEEFT DEZE 
VASTGELEGD IN EEN PROJECTPLAN CO2

CRITERIA BIJ EIS 3.B.2

1.	 De opdrachtnemer heeft een Projectplan CO2, met een CO2-reductiedoelstelling, een 
energiebesparingsdoelstelling, een duurzame energiedoelstelling en, als relevant, een 
OBE-doelstelling voor het project.

2.	 In dit plan heeft de opdrachtnemer de resultaten van de analyse ‘nul emissie’ vertaald 
naar acties en maatregelen om het energieverbruik en de CO2-emissie van het project te 
reduceren die mogelijk zijn of worden tijdens de duur van het project.

3.	 In het plan zijn maatregelen opgenomen binnen de genoemde projectscope, die de 
projecteisen aanvullen, inclusief de milieuprestatie als opdrachtnemer deze aanbiedt 
(bijvoorbeeld op basis van MKI en op eventuele toezeggingen door projectorganisatie 
op basis van andere BPKV-criteria, waarmee hij/zij de doelstellingen kan realiseren). 
De maatregelen moeten in ieder geval de activiteiten of werkpakketten betreffen waar 
opdrachtnemer de meeste impact kan realiseren. De maatregelen moeten gelden voor 
alle activiteiten of werkpakketten en de gehele levenscyclus van het project en, als 
relevant, ze zijn inclusief maatregelen gericht op het reduceren van OBE’s.

4.	 Bij projecten met een looptijd van 5 jaar of langer moet opdrachtnemer het Projectplan 
CO2 tussentijds bijstellen om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten.
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EIS 3.B.3

3.B.3	� DE OPDRACHTNEMER SLAAGT ERIN DE DOELSTELLINGEN EN/
OF DE VOORBEREIDENDE ACTIES EN MAATREGELEN UIT HET 
PROJECTPLAN CO2 VAN 3.B.2 TE REALISEREN
CRITERIUM BIJ EIS 3.B.3

1.	 De opdrachtnemer moet bij afronding van het project aantonen dat hij/zij de 
doelstellingen heeft gerealiseerd en/of de maatregelen heeft uitgevoerd.

EIS 3.C.1

3.C.1	� DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN 
AANTOONBAAR OP DE HOOGTE ZIJN VAN HUN ROL IN HET 
PROJECTPLAN CO2

CRITERIA BIJ EIS 3.C.1

1.	 De opdrachtnemer moet sleutelpersonen aanwijzen voor de realisatie en uitvoering 
van het Projectplan CO2. Hierbij moet hij/zij nadrukkelijk ook rekening houden met de 
verschillende activiteiten of werkpakketten van het project. Sleutelpersonen kunnen 
bijvoorbeeld ook inkopers of ontwerpers zijn.

2.	 Deze sleutelpersonen moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun rol in het 
Projectplan CO2.

EIS 3.C.2

3.C.2	� DE OPDRACHTNEMER ZORGT DAT DE SLEUTELPERSONEN 
ZICH PASSEND BIJ HUN ROL ACTIEF INZETTEN VOOR HET 
UITVOEREN EN WAAR MOGELIJK VERBETEREN VAN HET 
PROJECTPLAN CO2

CRITERIUM BIJ EIS 3.C.2

1.	 De opdrachtnemer zorgt dat de sleutelpersonen zich passend bij hun rol actief inzetten 
bij het vinden en realiseren van CO2-reductie- en energiebesparingsmogelijkheden voor 
het Projectplan CO2 (eis 3.B.2)
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EIS 3.C.3

3.C.3	� DE OPDRACHTNEMER COMMUNICEERT INTERN ÉN 
EXTERN (WAARONDER DE OPDRACHTGEVER)  OVER 
HAAR PROJECTPLAN CO2, INCLUSIEF DE VOORTGANG. 
DOEL IS OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN EN OM 
SAMENWERKINGSKANSEN TE CREËREN
CRITERIA BIJ EIS 3.C.3

1.	 Interne communicatie: de opdrachtnemer moet regelmatig (in ieder geval bij start en 
na afronding van het project) de keuze voor- en implementatie van maatregelen, en 
van de voortgang en trends van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op het project, 
bespreken tijdens interne projectoverleggen;

2.	 Externe communicatie:

a.	 De opdrachtnemer moet (in ieder geval bij start en na afronding van het project) de 
keuze voor- en implementatie van maatregelen, en de voortgang en trends van het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot op het project, bespreken met projectpartners 
(waaronder onderaannemers) en met de opdrachtgever van het project.

b.	 De opdrachtnemer bespreekt met opdrachtgever op basis van de uitgevoerde 
analyse ‘nul emissie’ kansen voor samenwerking en voor verdergaande 
reductiemaatregelen op het project die gerelateerd zijn aan eventuele 
belemmeringen in de wijze van uitvragen van het project of aan eisen en 
standaarden die de opdrachtgever hanteert.

EIS 3.C.4

3.C.4	� DE OPDRACHTNEMER TOETST HAAR INZICHT EN 
MAATREGELEN VAN HET PROJECT TIJDENS EEN DIALOOG 
MET EXTERNE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE(N) VAN 
OVERHEID, NGO’S OF KENNISINSTELLINGEN
CRITERIUM BIJ EIS 3.C.4

1.	 De opdrachtnemer laat toetsen door een onafhankelijk deskundige: haar analyse 
‘nul emissie’, mogelijkheden voor de activiteiten of werkpakketten van het project 
om emissies naar nul te reduceren (3.A.4) en de vertaling daarvan naar acties en 
maatregelen, om het energieverbruik en de CO2-emissie van het project te reduceren.
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EIS 3.D.1

3.D.1	� DE OPDRACHTNEMER ANALYSEERT HAAR EIGEN KENNIS- 
EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE OP BASIS VAN DE ANALYSE 
‘NUL EMISSIE’ EN HET PROJECTPLAN CO2

CRITERIA BIJ EIS 3.D.1

1.	 De opdrachtnemer analyseert voor het project wat de kennis- en samenwerkings
behoefte is in relatie tot de leerdoelen uit eis 3.B.2 voor de analyse ‘nul emissie’ en de 
activiteiten of werkpakketten van het project.

2.	 Hierbij moet opdrachtnemer nadrukkelijk ook mogelijke samenwerkingen lokaal, in de 
sector of in de keten betrekken.

EIS 3.D.2

3.D.2	� DE OPDRACHTNEMER INVENTARISEERT HOE ZIJ INVULLING 
KAN GEVEN AAN DE KENNIS- EN SAMENWERKINGSBEHOEFTE 
VAN EIS 3.D.1 VOOR HET PROJECT
CRITERIA BIJ EIS 3.D.2

1.	 De opdrachtnemer wijst een sleutelpersoon aan die verantwoordelijk is voor het ophalen 
en bijhouden van kennis die al beschikbaar is (binnen of buiten de projectorganisatie) en 
mogelijk voorziet in de kennisbehoefte van eis 3.D.1.

2.	 De opdrachtnemer onderzoekt of er samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld lokaal, in 
de sector of in de keten) zijn die een rol kunnen spelen bij energiebesparing en CO2-
reductie en welke toegevoegde waarde een samenwerking voor het project kan hebben.

EIS 3.D.3

3.D.3	� DE OPDRACHTNEMER VULT ACTIEF DE EIGEN KENNIS- EN 
SAMENWERKINGSBEHOEFTE IN VOOR HET PROJECT DOOR 
MET ÉÉN OF MEER ORGANISATIES VAN EIS 3.D.2 EEN 
SAMENWERKING AAN TE GAAN
CRITERIUM BIJ EIS 3.D.3

1.	 De opdrachtnemer vult actief de eigen kennis- en/of samenwerkingsbehoefte in relevant 
voor het project, door het project als open proeftuin te gebruiken om innovaties of 
vernieuwende maatregelen door te voeren, binnen de mogelijkheden van het project en 
deelt resultaten met de opdrachtgever.
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EIS 3.D.4

3.D.4	� DE OPDRACHTNEMER CONSULTEERT RELEVANTE 
ORGANISATIES OVER HAAR ANALYSE ‘NUL EMISSIE’ VAN 
EIS 3.B.1 IN HET PROJECT EN DE VOORTGANG TIJDENS EEN 
DIALOOG
CRITERIUM BIJ EIS 3.D.4

1.	 De opdrachtnemer organiseert een dialoog met opdrachtgever over belemmeringen 
en mogelijkheden voor het realiseren van ‘nul emissie’ in het huidige project én voor 
vergelijkbare projecten.

Doel van de dialoog is om te zoeken naar verdergaande reductiemogelijkheden binnen 
het huidige project, om leerdoelen te definiëren, en om wederzijds begrip en inzicht te 
krijgen in het verbeteren van projecten en aanbestedingen die hetzelfde type activiteiten of 
werkpakketten bevatten.


