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1. Koper
1.1 Koper
Officiéle naam:

Activiteit van de
aanbestedende instantie

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:

Beschrijving:

Identificatiecode van de
procedure:

Eerdere aankondiging:
Interne identificatiecode:

Type procedure:

De procedure wordt
versneld:

Belangrijkste kenmerken
van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract:
Aanvullende aard van
het contract:
Belangrijkste classificatie
(cpv):

Aanvullende classificatie (

cpv):

TN-575185 - 5 mrt 2026

Havenbedrijf Rotterdam

Havenactiviteiten

Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade (noordzijde) te verlengen
met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel te reduceren, waarbij de
uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een afweging van verschillende
varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie met een prefab voorzetwand
(vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze variant is door HbR onderzocht
in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de realisatie van het project bestaat uit (niet
limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand over een lengte van 600 m van het
oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten in de kademuur en opvullen van holle
ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage van de kademuur - Aanbrengen van een
betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair - Keerwand verwijderen en verhoogde
keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare scope van het oostelijke deel van de
binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het
aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten behoeve van de realisatie van het project
worden in de bouwteamfase onderstaande werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp
hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t. uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de
bestaande constructie - Geidentificeerde risico’s mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk
droogzetkist of toepassing bouwkuip) - Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal
Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan
het licht komen die nader dienen te worden onderzocht, wat mogelijk ook invloed heeft op de
scope om uiteindelijk het projectresultaat te bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het
ontwerp nader worden uitgewerkt in een RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag
indienen voor deze realisatie. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn
dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste
geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat
renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

71743a1f-9700-44dd-8335-554ce0cf1854

694096-2025
1669fe58-b480-497a-bc69-d543e1abecaf

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging /
mededingingsprocedure met onderhandeling

neen

Zie aanbestedingsdocumenten

Werken

Diensten
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
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Aanvullende classificatie ( 45240000 Waterbouwwerkzaamheden

cpv):

Aanvullende classificatie ( 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en
cpv): inspectie

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land: Nederland

Overal in het desbetreffende land

Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen. Voor de projectlocatie, zie

Aanvullende informatie: aanbestedingsdocumentatie.
2.1.3 Waarde

Geraamde waarde

. 0 Euro
exclusief btw:
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor

o Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), Aanbestedingsstuk
uitsluitingsgronden:

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000
Titel: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade (noordzijde) te verlengen
met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel te reduceren, waarbij de
uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een afweging van verschillende
varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie met een prefab voorzetwand
(vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze variant is door HbR onderzocht
in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de realisatie van het project bestaat uit (niet
limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand over een lengte van 600 m van het
oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten in de kademuur en opvullen van holle
ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage van de kademuur - Aanbrengen van een
betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair - Keerwand verwijderen en verhoogde
keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare scope van het oostelijke deel van de
binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het

Beschrijving: aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten behoeve van de realisatie van het project
worden in de bouwteamfase onderstaande werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp
hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t. uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de
bestaande constructie - Geidentificeerde risico’s mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk
droogzetkist of toepassing bouwkuip) - Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal
Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan
het licht komen die nader dienen te worden onderzocht, wat mogelijk ook invloed heeft op de
scope om uiteindelijk het projectresultaat te bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het
ontwerp nader worden uitgewerkt in een RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag
indienen voor deze realisatie. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn
dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste
geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat
renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Interne identificatiecode: 650eb5c2-c0a2-44dd-b1c¢9-f598dc400b7b
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken

Aanvullende aard van

Di
het contract: iensten

Belangrijkste classificatie
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(cpv): 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Aanvullende classificatie (
cpv):

Aanvullende classificatie (
cpv):

Aanvullende classificatie ( 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en
cpv): inspectie

45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

45240000 Waterbouwwerkzaamheden

Opties:
Een vergelijkbare scope van het westelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het
westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van
Beschrijving van de 300m. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig
opties: Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een

nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade
om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

5.1.2 Plaats van uitvoering
Land: Nederland
Overal in het desbetreffende land

. .. Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen. Voor de projectlocatie, zie

Aanvullende informatie: : .
aanbestedingsdocumentatie.

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal

] 0
verlengingen:
5.1.5 Waarde
Geraamde waarde
0 Euro

exclusief btw:
5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname -
. Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt
onder de Overeenkomst
inzake ja
overheidsopdrachten
(GPA):

Deze aanbesteding is

ook geschikt voor kleine

en middelgrote
ondernemingen (kmo's):

5.1.9 Selectiecriteria

Bronnen van

o Aanbestedingsstuk
selectiecriteria:
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:

Maximumaantal

gegadigden dat voor de

tweede fase van de 4

procedure kan worden

uitgenodigd:

De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
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5.1.11 Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken
om aanvullende 03/04/2026 12:00 +00:00
informatie:

Adres van de https://s2c.mercell.com/today/194735

aanbestedingsstukken:
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden van de procedure:

Vermoedelijke datum
van verzending van de
uitnodigingen tot
inschrijving:

17/06/2026

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Toegestaan
Adres voor indiening: https://s2c.mercell.com/today/194735

Beschrijving: Zie aanbestedingsdocumenten

Talen waarin

inschrijvingen of

verzoeken tot deelname Nederlands
kunnen worden

ingediend:

Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Toegestaan
Inschrijvers mogen meer

dan één inschrijving Niet toegestaan
indienen:

Uiterste datum voor de
ontvangst van verzoeken 08/05/2026 12:00 +00:00
tot deelname:

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’s
voor maatwerkbedrijven

Neen

Voorwaarden met
betrekking tot de

uitvoering van de

opdracht:

Zie Aanbestedingsdocumenten

Er zal worden
gebruikgemaakt van

elektronische neen

orderplaatsing:

Financiéle regeling: Aanbestedingsdocumenten
5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
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Organisatie voor
beroepsprocedures:

Informatie over de
termijnen voor beroep:

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

8. Organisaties

8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:
Contactpunt:
E-mail:
Telefoon:
Internetadres:
Kopersprofiel:

Rechtbank Rotterdam

Zie aanbestedingsdocumenten en ARN 2016

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam
24354561
Wilhelminakade 909
Rotterdam

3072AP

Groot-Rijnmond (NL366)

Nederland

Patrick Hollemans
pj.hollemans@portofrotterdam.com
+31625677847
https://www.portofrotterdam.com/

https://s2c.mercell.com/buyer/1893

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:

Onderverdeling land
(NUTS):

Land:
Contactpunt:
E-mail:
Telefoon:
Internetadres:

Rechtbank Rotterdam
82947740
Wilhelminaplein 100-125
Rotterdam

3072AK

Groot-Rijnmond (NL366)

Nederland

Centrale Informatiebalie
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

+3188 3616161
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie
van de aankondiging:

Type formulier:
Type aankondiging:
Verzenddatum van de

TN-575185 - 5 mrt 2026

926ffd6d-7b98-4ee6-87b1-5c76d8b84chc - 01

Mededinging

Aankondiging van een opdracht of concessie - standaardregeling
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aankondiging: 04/03/2026 09:50 +00:00
Aankondiging datum
verzending (eSender):
Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:

04/03/2026 09:53 +00:00
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