



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31212103

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 7 bijlage(n)

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31212103 verstrekt aan gegadigden voor de Raamovereenkomst Assemblage en Reparatie Drijvende Vaarwegmarkeringen.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- "Bijlage 7 Algemene eisen positiebenaming" wordt toegevoegd.
- "31212107 131 Aanbestedingsleidraad (GWW) Levering Drijvende Vaarwegmarkeringen" paragraaf 4.3.1. wordt aangevuld met de volgende leden uit de bijlage "add. Natte handtekening toegestaan".
- "Bijlage 4 Overzicht aantallen huidig areaal" vervalt en wordt vervangen door "Bijlage 4 Overzicht aantallen huidig areaal v2".
- "Bijlage 5 staat van prijzen per eenheid Perceel assemblage nieuw areaal" vervalt en wordt vervangen door "Bijlage 5 staat van prijzen per eenheid Perceel assemblage nieuw areaal v2".
- "Bijlage 6 staat van prijzen per eenheid Perceel Reparaties bestaand areaal" vervalt en wordt vervangen door "Bijlage 6 staat van prijzen per eenheid Perceel Reparaties bestaand areaal v2".
- "Programma van eisen Assemblage en Reparatie" vervalt en wordt vervangen door "Programma van eisen Assemblage en Reparatie v2".

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 10-04-2026,

Waarnemend Project Manager

M. Windhorst