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Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Dienst.

Vertrouwelijkheid
Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als zodanig te worden behandeld. De onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van deze aanbestedingsprocedure. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.


[bookmark: _Toc190758172][bookmark: _Toc190762486][bookmark: _Toc20403649][bookmark: _Toc180589105]Begripsbepalingen
Aanbestedende dienst
Opdrachtgever is de gemeente Land van Cuijk, College van Burgemeester en Wethouders.

Aanbestedingsdocumenten
Het beschrijvend document, de eisen en criteria inclusief Bijlage en Nota’s van inlichtingen, waarmee inschrijvers gevraagd wordt een inschrijving uit te brengen.

Eisen
Eisen (waaronder uitsluitingscriteria en geschiktheidseisen) waaraan een Inschrijver moet voldoen om voor gunning in aanmerking te komen. 

Gunningscriterium
Criterium op basis waarvan de inschrijvingen worden beoordeeld om te bepalen welke Inschrijving voor gunning in aanmerking komt.

Inschrijver
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die door middel van een Inschrijving aanbiedt de opdracht uit te voeren.

Nota van Inlichtingen (NvI)
Document waarin de vragen en antwoorden van (potentiële) Inschrijvers geanonimiseerd zijn opgenomen, alsmede eventuele wijzigingen van de Aanbestedingsdocumenten. 
De NvI maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend document en de criteria zoals opgenomen in de Eisen en criteria en de daarbij behorende Bijlagen.

Opdrachtclassificatie	
Onderhevige opdracht is met CPV code 45259100-8 geclassificeerd als een Werk.

Opdrachtnemer(s)/ Leverancier(s)
De Inschrijver(s) aan wie de opdracht is gegund.

Programma van Eisen (PvE)
Eisen waaraan de inschrijving moet voldoen om voor deelneming aan de aanbesteding in aanmerking te kunnen komen.

[bookmark: _Toc180589106]
Omschrijving van de opdracht
[bookmark: _Toc180589107][bookmark: _Toc119469012][bookmark: _Toc190592587][bookmark: _Toc190754671][bookmark: _Toc190754900][bookmark: _Toc190755139][bookmark: _Toc190758187][bookmark: _Toc190762501]Locatie
[bookmark: _Toc164927656][bookmark: _Toc164932124]Alle werkzaamheden bevinden zich binnen het grondgebied van de gemeente Land van Cuijk.
[bookmark: _Toc180589108]Opzet programma van eisen

[bookmark: _Toc111550361][bookmark: _Toc114743353][bookmark: _Toc115435028][bookmark: _Toc142314636]Dit programma van eisen heeft een algemeen karakter. Ieder opstelling is echter maatwerk,  daarom zijn er per object specifieke informatie en eisen opgesteld die van toepassing zijn.

[bookmark: _Toc20403653][bookmark: _Toc180589109]Algemene bepalingen
[bookmark: _Toc20403657][bookmark: _Toc180589110]Opdrachtgever
De opdrachtgever is:	

· College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Land van Cuijk,
Hierna te noemen ’opdrachtgever’

Namens de opdrachtgever treedt gedurende de uitvoering één persoon op als contactpersoon. In de opdrachtbrief aan de inschrijver wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever contactpersoon is.
Alle te voeren correspondentie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
Tevens dient de contactpersoon en de monteurs van de opdrachtnemer welke op het werk verschijnen de Nederlandse taal volledig machtig te zijn.
[bookmark: _Toc20403658][bookmark: _Toc180589111]Directie
[bookmark: _Toc115435035][bookmark: _Toc142314643]De contactpersoon zal na aanbesteding worden aangewezen evenals de betrokkenen betreffende het dagelijks toezicht.


[bookmark: _Toc180589112]Overige voorwaarden en regelingen
[bookmark: _Toc20403674][bookmark: _Toc180589113]Voertaal
De taal die moet worden gebruikt gedurende het gehele project (vanaf inschrijvingsperiode tot en met het einde van het contract) is uitsluitend de Nederlandse taal in woord en geschrift.
[bookmark: _Toc20403675][bookmark: _Toc180589114]Toepasselijk recht
De aanbesteding is onderworpen aan het Nederlands recht.
[bookmark: _Toc20403676][bookmark: _Toc180589115]Tussentijds beëindiging
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de aanbestedingsprocedure met onmiddellijke ingang te staken als onder meer:
· er politieke of beleidsmatige redenen bestaan;
· er veranderingen in relevante wet- of regelgeving zijn.
[bookmark: _Toc359828282][bookmark: _Toc20403678][bookmark: _Toc180589116]Geschillenregeling
In aanvulling op het gestelde in artikel 7.22 van het ARW 2016 wordt bepaald dat alle geschillen in het kader van deze aanbestedingsprocedure aanhangig dienen te worden gemaakt bij de rechtbank in Arnhem. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding.
[bookmark: _Toc20403679][bookmark: _Toc180589117]Performance regeling
Indien de werkzaamheden zoals vermeld in deze werkomschrijving door de opdrachtnemer (deels) niet, niet tijdig of niet correct worden uitgevoerd of deze op andere wijze haar verplichtingen niet nakomt, is deze in verzuim. 
[bookmark: _Toc180589118]Toezicht werkzaamheden
De inschrijver zal tijdens de looptijd van het contract worden gecontroleerd, d.w.z. de werkzaamheden zullen zowel in het veld, veilig werken (regelgeving), administratief als contractueel worden gecontroleerd (door derden). 
Deze beoordeling bepaalt of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het werk niet tussentijds beëindigd hoeft te worden. 

De opdrachtgever zal periodieke controles op bovenstaande punten uitvoeren.
Bij elke klacht (van bewoner of opdrachtgever) wordt de inschrijver hiervan op de hoogte gesteld. 
[bookmark: _Toc180589119]Overige voorschriften, richtlijnen, bepalingen, normen en eisen
De in dit PvE bedoelde voorschriften, richtlijnen, bepalingen, normen en eisen, of hun vervanger, gelden zoals ze drie maanden voor de dag van opdracht verstrekking luiden, voor zover ze ter zake dienen en in dit PVE niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Op de opdracht zijn de hierna genoemde documenten van toepassing als waren zij letterlijk in dit PvE opgenomen: 
Alle op het werk betrekking hebbende normen, regelgeving en voorschriften van de NEN (Stichting Nederlands Normalisatie Instituut);
De door het NEN (Stichting Nederlands Normalisatie Instituut) geaccepteerde DIN-, ISO- en EURO normen;
De keuringseisen uitgegeven door KEMA, KIWA, VISA, KEM, KOMO en GASTEC;
Alle krachtens de, door de Europese Commissie opgestelde Machinerichtlijn, EMC-richtlijn, Laagspanningsrichtlijn en ATEX-richtlijn van toepassing zijnde normen;
Gepubliceerde kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen van de N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen KEMA;
Installatie-, montage- of andere voorschriften van leveranciers;
De inschrijver moet in het bezit zijn van een VCA* certificaat;
CE markering;
Werken rond bomen, zie bijlage 19.

Alle leveringen die tot het werk behoren dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde CE-richtlijnen c.q. te  zijn voorzien van het CE-keurmerk. Leveringen dienen in overeenstemming te zijn met de strekking van CE richtlijnen en zullen nooit enige belemmering vormen tot certificering van de totale installatie (e.e.a. conform de installatierichtlijnen volgens IEC-61000-5-2 ‘EMC installation and mitigation guidelines’).

De CE certificering van de totale installatie per gemaal valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Daartoe moet de aannemer van het bestekconform het Besluit Machines (Machinerichtlijn) zorgdragen voor de CE-markering en moet een verklaring volgens bijlage IIA van voorgenoemde Machinerichtlijn afgeven voor alle in het kader van het bestek te leveren machines. De documenten opnemen in  bedieningshandleiding.
[bookmark: _Toc180589120]Verplichtingen van de aannemer
[bookmark: _Toc20403683][bookmark: _Toc111550366][bookmark: _Toc114743358][bookmark: _Toc115435058][bookmark: _Toc142314665][bookmark: _Toc180589121]Onderaannemers
Voor de inzet van onderaannemers die niet zijn vermeld in de aanbieding dient, voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Land van Cuijk te zijn verkregen.

De Gemeente Land van Cuijk behoudt zich het recht voor om:
Onderaannemers te weigeren die niet zijn opgegeven bij de aanbieding.
Onderaannemers voor te stellen.
[bookmark: _Toc20403684][bookmark: _Toc111550367][bookmark: _Toc114743359][bookmark: _Toc115435059][bookmark: _Toc142314666][bookmark: _Toc180589122]Taal
De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal. De door de aannemer te vervaardigen documenten dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. 
De administratie en correspondentie dienen eveneens in het Nederlands plaats te vinden.
Leidinggevend personeel van de (onder)aannemer dient de Nederlandse taal machtig te zijn.

[bookmark: _Toc20403685][bookmark: _Toc111550368][bookmark: _Toc114743360][bookmark: _Toc115435060][bookmark: _Toc142314667][bookmark: _Toc180589123]Werktijden/Uitvoering
A.  De werkzaamheden dienen op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur uitgevoerd te
     worden. In bijzondere omstandigheden kan, met toestemming van de directie, van deze
bepaling worden afgeweken, uitdrukkelijk niet op zondagen. Het werken buiten normale werktijden, het werken in meer ploegen en dergelijke, vereisen de toestemming van de gemeente. Deze toestemming is niet noodzakelijk bij de werkzaamheden op de dag dat de tijdelijke pompinstallatie van bijvoorbeeld een rioolgemaal in bedrijf wordt gesteld.
B. Het werkterrein dient veilig te worden achtergelaten.
C. De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld:
· afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van het stelsel tot gevolg hebben (bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop).
· externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben (onder meer de aanwezigheid van concentraties van puin).
· werkzaamheden die tot meer of minderwerk leiden.
[bookmark: _Toc20403686][bookmark: _Toc111550369][bookmark: _Toc114743361][bookmark: _Toc115435061][bookmark: _Toc142314668][bookmark: _Toc180589124]Continuïteit
In geval van renovatie de werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, telkens in een periode van maximaal 10 uur. Indien noodzakelijk en/of bij overlast voor de gebruiker/gemeente zorgt de aannemer voor een voorziening om het functioneren van de riolering te waarborgen.

Uitbedrijfstellingen van rioolgemalen en inbedrijfnames van tijdelijke voorzieningen mogen alleen worden uitgevoerd bij droog weer. Uitbedrijfstellingen en inbedrijfnames van tijdelijke voorzieningen minimaal twee weken tevoren aanvragen bij de Gemeente Land van Cuijk. 

Eén week van tevoren geeft de Gemeente Land van Cuijk een ‘GO / NO GO’ signaal af. 
Uitstel van werkzaamheden door slecht weer en of evenementen is niet verrekenbaar.

[bookmark: _Toc20403687][bookmark: _Toc111550370][bookmark: _Toc114743362][bookmark: _Toc115435062][bookmark: _Toc142314669][bookmark: _Toc180589125]Veiligheid & gezondheid
Het personeel:
werkt veilig en vakkundig.
gebruikt beschermende kleding, veiligheidsbril, rubber handschoenen en geschikte hijswerktuigen.
De aannemer meldt persoonlijke ongelukken direct aan de opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn personeel en onderaannemers.
[bookmark: _Toc20403688][bookmark: _Toc111550371][bookmark: _Toc114743363][bookmark: _Toc115435063][bookmark: _Toc142314670][bookmark: _Toc180589126]Garantie
In overeenstemming met het gestelde in paragraaf 22 van de U.A.V. wordt bepaald, dat alle onderdelen vallend onder het werk moeten worden gegarandeerd en wel voor een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de data van oplevering. 

Onder de garantieverplichtingen van de aannemer wordt onder meer verstaan: 
het repareren of vervangen van onderdelen welke fabricagefouten vertonen;
het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van onnauwkeurige montage. 
alle onderdelen welke defect raken enz. 
Werkzaamheden die voortkomen uit de garantieverplichting zijn niet verrekenbaar.

De volgende oorzaken vallen buiten de garantieverplichtingen: 
pomp verstoppingen en verstoppingen van de persleiding bij onjuist gebruik.
verkeerd gebruik.
extreme vervuiling.
In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. geldt de garantie vanaf de in gebruik name van het betreffende onderdeel tot aan de oplevering van het werk. De garantieperiode gaat in op de dag van de oplevering. 
Voor werkzaamheden uitgevoerd tijdens de garantieperiode geldt na herstel een extra garantieperiode van 12 maanden voor de desbetreffende onderdelen.
[bookmark: _Toc180589127]     Algemeen tijdschema

De aannemer dient binnen 15 werkdagen na opdrachtverstrekking een gedetailleerd tijdschema ter goedkeuring in.
De aannemer is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie met betrekking tot het algemene tijdschema bij onderaannemers, derden, opdrachtgever en directie. De aannemer verzorgt de coördinatie en afstemming van deze informatie ten behoeve van het tijdschema. Indien noodzakelijk verzorgt de aannemer, voorafgaand aan het indienen van het tijdschema, een bespreking met alle betrokken partijen.
De volgende onderdelen in het tijdschema vermelden: 
· actuele datum;
· versienummer;
· status;
· handtekening gevolmachtigde;
· oplopende nummering werkzaamheden;
· doorlooptijden werkzaamheden;
· oplevering;
De aannemer dient hierin minimaal de volgende tijdstippen en activiteiten aan te geven welke overeenkomen met de procesfases, goedkeuringsprocedures en documenten procedures: 
· De engineeringfase. De tijdstippen waarop de door de aannemer in te dienen werkdocumenten ter goedkeuring worden aangeboden.
· De fabricagefase. De tijdstippen waarop de onderdelen worden gefabriceerd en de montage op het werk, gesplitst in civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden.
· De tijdstippen waarop keuringen en/of beproevingen plaatsvinden (FAT’s, droge testen, natte testen en  SAT-beproevingen).
· Tijdstip van oplevering.


Zie onderstaande voorbeeld tijdschema:
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[bookmark: _Toc180589128]     Procesfases

Tijdens de bouw worden een aantal fases doorlopen. De Gemeente Land van Cuijk maakt onderscheid in een tweetal fases, te weten de engineeringfase en de fabrikagefase. Elke fase wordt gestart en afgesloten met een goedkeuringsprocedure, zie onderstaande schema.
De blokken met een * zijn goedkeuringsmomenten.



[bookmark: _Toc20403691][bookmark: _Toc111550374][bookmark: _Toc114743366][bookmark: _Toc115435066][bookmark: _Toc142314674][bookmark: _Toc180589129]Engineeringfase
De engineeringfase start nadat door de gemeente Land van Cuijk opdracht is verstrekt. Tijdens de engineeringsfase (detail ontwerp) stelt de aannemer de benodigde werkdocumenten op en dient deze 'ter goedkeuring' in bij de gemeente Land van Cuijk. De aannemer bepaalt voor aanvang van het tekenwerk de maatvoering in het werk (inmeten).

De gemeente Land van Cuijk controleert de documenten uit de engineeringfase op hoofdlijnen. Goedkeuring door de Gemeente Land van Cuijk ontheft de aannemer daarom op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Na goedkeuring dient de aannemer de documenten definitief 'voor uitvoering' in en gaat hij over naar de fabricagefase. 

Als bewijs van goedkeuring zal de gemeente Land van Cuijk één voor "gezien/definitief" gestempeld exemplaar van het desbetreffende schema, de desbetreffende werktekening of berekening aan de aannemer terugzenden.
[bookmark: _Toc20403692][bookmark: _Toc111550375][bookmark: _Toc114743367][bookmark: _Toc115435067][bookmark: _Toc142314675][bookmark: _Toc180589130]Fabricagefase
Tijdens de fabrikagefase worden de onderdelen geproduceerd, geleverd, geinstalleerd en wordt de installatie in bedrijf genomen.
[bookmark: _Toc20403693][bookmark: _Toc111550376][bookmark: _Toc114743368][bookmark: _Toc115435068][bookmark: _Toc142314676][bookmark: _Toc180589131]Factory Acceptance Test (FAT)
De FAT vindt alleen plaats wanneer hier door de gemeente specifiek om wordt gevraagd. 

Na productie van de betreffende onderdelen worden deze door de aannemer vóór levering op het werk getest met een zogenaamde Factory Acceptance Test (FAT). In de FAT worden de betreffende onderdelen door de aannemer gekeurd en functioneel getest.

De aannemer stelt het voor de FAT benodigde testprotocol op en dient deze tenminste 10 werkdagen voor de FAT ter goedkeuring in bij de directie. De gemeente Land van Cuijk geeft aan of zij bij de FAT aanwezig zal zijn. Uiterlijk 10 werkdagen na de FAT dient de aannemer het volledig ingevulde testprotocol ter kennisname in bij de gemeente Land van Cuijk.

De volgende onderdelen worden middels een FAT afgenomen:
Schakelkast
Pompen 
[bookmark: _Toc20403694][bookmark: _Toc111550377][bookmark: _Toc114743369][bookmark: _Toc115435069][bookmark: _Toc142314677][bookmark: _Toc180589132]Droge en natte test 
Nadat alle onderdelen zijn geleverd en geïnstalleerd worden de elektrische onderdelen eerst ‘droog’ getest, o.a. op werking en draairichting. Nadat de aannemer heeft aangetoond dat alle installaties correct zijn aangesloten en beveiligingen e.d. zijn gecontroleerd, zodanig dat de installatie veilig in bedrijf genomen kan worden, kan worden overgegaan tot de natte testen. Bij de natte testen wordt de installatie volledig functioneel getest met behulp van schoon water.
[bookmark: _Toc20403695][bookmark: _Toc111550378][bookmark: _Toc114743370][bookmark: _Toc115435070][bookmark: _Toc142314678][bookmark: _Toc180589133]Site Acceptance Test (SAT)
De Site Acceptance Test (SAT) vindt plaats na een succesvolle natte test van de gehele installatie. In aanwezigheid van de Gemeente Land van Cuijk wordt de gehele installatie visueel geïnspecteerd en functioneel getest in combinatie met de aangesloten veldapparatuur. De aannemer stelt tijdens de SAT alle benodigde (hulp)middelen ter beschikking welke voor uitvoering van de test noodzakelijk zijn.

De aannemer stelt het voor de SAT benodigde testprotocol op en dient deze tenminste 10 werkdagen voor de SAT ter goedkeuring in bij de Gemeente Land van Cuijk.
Nadat de SAT succesvol is verlopen en de volledige installatie in bedrijf is gesteld, verzoekt de aannemer mondeling tot oplevering. In overleg met de Gemeente Land van Cuijk wordt een afspraak gemaakt voor een opname t.b.v. de oplevering. De aannemer bevestigd het verzoek tot oplevering schriftelijk. De opmerkingen (restpunten) van de Gemeente Land van Cuijk voortkomende uit de SAT/inbedrijfstelling van de installatie zijn voor de opname opgelost.
[bookmark: _Toc20403696][bookmark: _Toc111550379][bookmark: _Toc114743371][bookmark: _Toc115435071][bookmark: _Toc142314679][bookmark: _Toc180589134]Oplevering
De aannemer:
Levert alle documentatie, schema’s en tekeningen digitaal aanleveren bij oplevering (documenten in PDF, tekeningen in DWG, DXF en PDF);
Digitaal de onderhouds-, bedienings-, en bedrijfsvoorschriften; complete installatietekeningen met stuklijst van de mechanische en elektrische installatie
En verklaart dat de installatie voldoet aan de
Richtlijn elektromagnetische Comptabiliteit (89/336/EEG)
Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG)
NEN-EN 50081-1
NEN-EN 50082-1
NEN-EN 60204-1
NEN 1010
NEN3140 incl. rapport en eisen van Arboned.
NEN-EN 60-439
aansluitvoorwaarden van nutsbedrijven.
CE-Markering.
[bookmark: _Toc20403697][bookmark: _Toc111550380][bookmark: _Toc114743372][bookmark: _Toc115435072][bookmark: _Toc142314680][bookmark: _Toc180589135]Wijzigingen
Indien de aannemer meent aanspraak te hebben op verrekening in verband met wijzigingen, meldt hij dit vooraf onmiddellijk schriftelijk aan de Gemeente Land van Cuijk of brengt hij dit bij de eerstvolgende bouwvergadering ter sprake. 

De Gemeente Land van Cuijk moet in de gelegenheid worden gesteld de nodige maatregelen te treffen teneinde eventueel meerwerk te beperken dan wel te voorkomen.

De aannemer moet de gegevens benodigd voor de beoordeling van de desbetreffende werkzaamheden gespecificeerd aan de Gemeente Land van Cuijk verstrekken. Bijlagen, offertes, facturen van leveranciers en dergelijke in tweevoud indienen.
[bookmark: _Toc180589136]     Documenten en procedures

De aannemer dient tijdens engineeringfase de volgende ontwerpdocumenten per installatie ter goedkeuring in bij de Gemeente Land van Cuijk, alle ontwerpdocumenten dienen in één keer aangeleverd te worden. 

Bouwkundig
Overall opstelling en sparing tekening

Werktuigbouwkundig 
maatvoeringtekeningen van de installatieonderdelen;
opstellingstekeningen van de installatieonderdelen, compleet met leidingwerk, hulpapparaten en toebehoren etc.

Elektrotechnisch
elektrotechnische en besturingstechnische tekeningen (bestaande uit voorblad, inhoudsopgave, verklaring kleur/klem/component/draad/kabelcodering, hoofd- en stuurstroomschema’s, klemmenstrook/kabellijst, kastaanzicht en indelingstekeningen, opstellingstekeningen en materiaallijst.);
opstellingstekeningen (licht- en krachtinstallatie), incl. hoofdverdeel inrichting en 
Kwh meter groepen verklaring.
I/O lijst
Naamplatenlijst
Specificatiebladen instrumentatie
[bookmark: _Toc20403699][bookmark: _Toc111550382][bookmark: _Toc114743374][bookmark: _Toc115435074][bookmark: _Toc142314682][bookmark: _Toc180589137]Ter goedkeuring indienen
De aannemer dient in één keer aan de Gemeente Land van Cuijk ter goedkeuring in de voor de installatie digitaal de benodigde stelconstructies, schema's, werktekeningen en berekeningen.
[bookmark: _Toc20403700][bookmark: _Toc111550383][bookmark: _Toc114743375][bookmark: _Toc115435075][bookmark: _Toc142314683][bookmark: _Toc180589138]Controlestatus
De Gemeente Land van Cuijk (aangewezen controleur) voorziet de werkdocumenten van één van de onderstaande keuringsstempels ter vastlegging van de controlestatus.

	Stempel
	Status

	Zie opmerkingen
	voldoet niet aan de in het PvE of offerteaanvraag vermelde voorwaarden; werkdocument in overeenstemming brengen met de bestekeisen

	Gezien behoudens opmerkingen
	zie opmerkingen op werkdocument; werkdocument aanpassen en als definitief indienen

	Gezien/definitief
	er zijn geen opmerkingen op het werkdocument voor uitvoering, bestelling materialen en voor productie



Ten behoeve van controlewerkzaamheden rekenen met een reactietijd van 10 werkdagen. De aannemer dient in de planning hiermee rekening te houden. Bij het opzetten van de planning, uitgaande van afgestemde en volledige engineeringdocumenten tussen de disciplines, minimaal rekening houden met 2 controleronden door de Gemeente Land van Cuijk. 
[bookmark: _Toc20403701][bookmark: _Toc111550384][bookmark: _Toc114743376][bookmark: _Toc115435076][bookmark: _Toc142314684][bookmark: _Toc180589139]Verstrekken voor definitief
Binnen 10 werkdagen nadat de aannemer door de Gemeente Land van Cuijk in kennis is gesteld, dient de aannemer deze voor “gezien/definitief’ verklaarde werkdocumenten in drievoud voor uitvoering in bij de Gemeente Land van Cuijk. 
[bookmark: _Toc20403702][bookmark: _Toc111550385][bookmark: _Toc114743377][bookmark: _Toc115435077][bookmark: _Toc142314685][bookmark: _Toc180589140]Verantwoordelijkheid voor werkdocumenten
De controle door de Gemeente Land van Cuijk en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen van de werkdocumenten ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien. In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de U.A.V. blijft de aannemer aansprakelijk voor de schade welke het gevolg is van foutieve weergave op de revisiedocumenten.
[bookmark: _Toc20403703][bookmark: _Toc111550386][bookmark: _Toc114743378][bookmark: _Toc115435078][bookmark: _Toc142314686][bookmark: _Toc180589141]Revisiegegevens
Gedurende de uitvoering van het werk is er steeds een volledig pakket documenten op het werk aanwezig waarop de wijzigingen in de uitvoering zijn aangegeven. De wijzigingen in de uitvoering worden dagelijks door de aannemer op de betreffende documenten verwerkt. 

Werkdocumenten die vervaardigd zijn met een CAD-systeem dienen in DWG, DXF en PDF-formaat digitaal te worden aangeleverd. 

De elektrotechnische tekeningen dienen tevens in DWG, DXF en PDF-formaat te worden opgeleverd.

De aannemer dient de gereviseerde werkdocumenten voorzien van de aanduiding "revisie" ter goedkeuring in te dienen.
De gemeente Land van Cuijk werkt met de beheerapplicatie SAM, de aannemer dient de
gegevens 1 week na oplevering digitaal per installatie volledig te verwerken in SAM, incl. nieuwe foto’s, paspoort en documenten verwerken in de beheerapplicatie.
[bookmark: _Toc20403704][bookmark: _Toc111550387][bookmark: _Toc114743379][bookmark: _Toc115435079][bookmark: _Toc142314687][bookmark: _Toc180589142]Onderhouds- en bedieningsvoorschriften
De aannemer verzamelt alle werkdocumenten, onderhouds-, bedienings-, en bedrijfsvoorschriften van de betrokken disciplines/onderaannemers. De voorschriften dienen ten minste 10 werkdagen voor oplevering digitaal en analoog te worden aangeleverd, een kopie dient in de kast te worden achtergelaten.
[bookmark: _Toc180589143]     Vergaderingen en verslagen

Algemeen:
Een startoverleg dient door de opdrachtnemer te worden ingepland. 
Extra vergaderingen kunnen door de Gemeente Land van Cuijk worden ingelast. 
De Gemeente Land van Cuijk kan bepalen dat bepaalde personen of instanties aanwezig zijn bij vergaderingen.
De aannemer is verplicht alle vergaderingen (voor eigen rekening) bij te wonen, mits deze minimaal drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
[bookmark: _Toc20403707][bookmark: _Toc111550396][bookmark: _Toc114743388][bookmark: _Toc115435088][bookmark: _Toc142314689][bookmark: _Toc180589144]Bouwvergaderingen
De bouwvergaderingen vinden in principe eenmaal per vier weken plaats. De aannemer(s) en de Gemeente Land van Cuijk (toezichthouder) zijn in ieder geval aanwezig bij deze vergadering. De Gemeente Land van Cuijk leidt de bouwvergaderingen. De aannemer stelt de bouwverslagen op. De bouwverslagen worden vastgesteld door de aannemer en de Gemeente Land van Cuijk. Eventuele opmerkingen op de verslaglegging worden tijdens de vergadering besproken en in een volgend verslag genoteerd.
[bookmark: _Toc20403708][bookmark: _Toc111550397][bookmark: _Toc114743389][bookmark: _Toc115435089][bookmark: _Toc142314690][bookmark: _Toc180589145]Werkbesprekingen
Tijdens de uitvoering van het werk vinden op verzoek werkbesprekingen op locatie plaats. De aannemer en de Gemeente Land van Cuijk (toezichthouder) zijn in ieder geval aanwezig bij deze vergadering. 
De aannemer leidt de werkbesprekingen en stelt de verslagen op. 
[bookmark: _Toc20403709][bookmark: _Toc111550398][bookmark: _Toc114743390][bookmark: _Toc115435090][bookmark: _Toc142314691][bookmark: _Toc180589146]Overige algemene aspecten 

Door de gemeente Land van Cuijk zal een coördinator aangesteld worden die zorg draagt voor de begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden. Ook van de zijde van de aannemer dient hiervoor iemand aangesteld te worden.

De aannemer dient tevens rekening te houden met:
· De ligging van de diverse pompgemalen bij mensen in tuinen.
· Werkzaamheden per gemaal mogen onafgebroken niet langer duren dan 10 uur.
· Binnen deze tijd dient de installatie weer in bedrijf te kunnen worden genomen of de aannemer dient voor eigen kosten een noodvoorziening aan te brengen.
· Het voor eigen rekening opstellen van een uitvoeringsplan, waarin opgenomen tijdsplanning, werkvolgorde en V&G plan.

Zowel de opdrachtgever als aannemer zijn verantwoordelijk voor het buiten bedrijf stellen van de (gerelateerde) installaties.

Afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van het stelsel tot gevolg hebben zoals omvangrijke lekkages, zandinloop, dienen direct gemeld te worden.

De aannemer heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden betreffende werkzaamheden en leveranties, waarbij het aan de opdrachtgever is om deze te beoordelen op gelijkwaardigheid en deze te accepteren of af te wijzen.

Zaken die niet omschreven zijn in dit PvE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering (bouten, schroefjes e.d.) c.q. correct functioneren (bedrading, relais e.d.) behoren in de prijzen te zijn opgenomen. 



[bookmark: _Toc180589147]Technische eisen 
[bookmark: _Toc41988336][bookmark: _Toc180589148]Bekabeling en kabelbevestiging

Algemene eisen aan de aanleg van bekabeling en ondersteuning:
kabels via wartels de binnenkast of klemmenkast in- en uitvoeren;
wartels waterdicht om de buitenmantel van de kabels aansluiten; 
de kabels deugdelijk op trek ontlasten;
de kabeldoorvoeringen tussen de buitenkast en de pompput in de buitenkast na montage van de kabels gasdicht aan beide zijde afsluiten met rubber seal tape;
kabels in grond middels mantelbuizen beschermen. Mantelbuizen voorzien van trekkoord en dimensioneren op een vullingsgraad van maximaal 70%;
de kabels van de pompmotoren via een beschermbuis direct aansluiten op de aansluitklemmen. Elke kabel afzonderlijk deugdelijk op trek ontlasten;
kabels in de put deugdelijk bevestigen. Loshangende kabels mogen het uithijsen van de pomp niet belemmeren of door het uithijsen beschadigd kunnen worden;
kabels onderin de schakelkast op de kabelopvangrail monteren met behulp van KSV-beugels of beugels van gelijke hoedanigheid;
de afscherming van signaalkabels aan één zijde met de aardrail verbinden. De andere zijde afwerken met een krimpkous;
in kabels meegevoerde PE-leidingen afwerken op klemmenrail gemonteerde, aardklemmen (geel/groen). Hiertoe een aardverbinding aanbrengen tussen de aardrail en de klemmenrail. Deze methode is toegestaan voor de, volgens de voorschriften goedgekeurde, maximale aderdoorsnede;
bij gebruik van tyraps als trekontlasting deze om de 50 cm bevestigen.
bekabeling hangende drukmetingen middels tyraps vastklemmen aan RVS staalkabel..

[bookmark: _Toc346558934][bookmark: _Toc180589149]  Grondwerk

Algemeen:
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden.

Grond ontgraven:
· Grond ontgraven en aanvullen ten behoeve van aanbrengen vrijverval en persriool alsmede pompput en overige bijhorende werkzaamheden
· Grondsoorten gescheiden ontgraven
· Handmatig ontgraven bij bestaande leidingen
· Uitkomende grond opslaan naast sleuf of depot e.e.a. in overleg met directie
· Grondwerk tot 1m minus maaiveld uitgezonderd de pompputten
· Indien er wortelgroei aanwezig is dient dit direct verwijderd en afgevoerd te worden.



Aanbrengen en verdichten van de aanvulgrond:
· Het aanvullen en verdichten van de sleuf moet zorgvuldig plaatsvinden. Deze verdichting rond de leiding moet dusdanig worden uitgevoerd, dat de leiding zo gunstig mogelijk wordt belast. Daartoe moet de grond naast de buis en tot 0,3 m boven de kruin van de buis worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,3 m dikte.
· Elke laag moet worden uitgevlakt en mechanisch worden verdicht;
· De verdichting dient aan beide zijden van de leiding tegelijk te geschieden, en wel van de sleufwand naar de leiding toe;
· Boven de leiding mag de grond ter breedte van de leiding niet worden verdicht. 
· Na aanvulling tot 0,3 m boven de kruin van de buis moet de sleuf verder worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,5 m, waarbij elke laag moet worden uitgevlakt en mechanisch worden verdicht;
· Verdichtingsgraad per laag
· Gemiddeld (%): 98
· Met een minimum (93%)
· De verdichtingsgraad moet aanwezig zijn juist voor aanvang van de daaropvolgende werkzaamheden;
· Het gewicht van het verdichtingsapparaat of de trilplaat en tevens de frequentie van de trillingen moeten op de samenstelling en het vochtgehalte van de aanvulgrond zijn afgestemd of omgekeerd moet de laagdikte zijn afgestemd op het soort verdichtingsapparaat;
· Toepassing van zware stamp- of trilapparaten is binnen 0,9 m boven de kruin van de buis en nabij standpijpen niet toelaatbaar. 

Herstellen van de werkplek:

Herstellen van de werkplek incl. beplanting en straatwerk tot in de oorspronkelijke staat en het afvoeren van de vrijgekomen rest materialen. Van alle beplanting en straatwerk dient vooraf door de opdrachtnemer een 0-meting incl. digitale foto met datum en tijdstip van de situatie te worden uitgevoerd.

Aanpassingen:

De aannemer is verantwoordelijk voor de eventuele aanpassingen aan het (bestaande) stromingsprofiel, pompput, sparingen en raamwerk/putafdekking i.v.m. afwijkende afmetingen van de appendages/pompen welke in de pompput geplaatst dienen te worden.
Deze werkzaamheden behoren in de totaalprijs meegenomen te worden.

Maaiveld: 

Het maaiveld moet in de originele staat worden hersteld.
· Rondom de pompputdeksels bestrating betonstraatstenen t.b.v. onderhoudswagen leveren en aanbrengen,  hoogte afgestemd op de putdekselhoogte. 
· Mantelbuizen: voor energiekabels, sensoren leveren en aanbrengen.


[bookmark: _Toc152642417][bookmark: _Toc167099007][bookmark: _Toc168209606][bookmark: _Toc168284927][bookmark: _Toc235777910][bookmark: _Toc180589150]   KLIC-melding

De opdrachtnemer overtuigt zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 1 week en ten hoogste 3 weken vóór de uitvoering van het werk een KLIC-melding. (www.klic.nl)
[bookmark: _Toc152642418][bookmark: _Toc167099008][bookmark: _Toc168209607][bookmark: _Toc168284928][bookmark: _Toc235777911][bookmark: _Toc180589151]  Algemene tijdelijke voorzieningen

De aannemer moet zodanig tijdelijke voorzieningen treffen zodat de verkeersveiligheid en doorgang gewaarborgd blijven. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

Overal waar werkzaamheden worden uitgevoerd of bouwverkeer langs en nabij bestaande wegen en voor zover deze niet aan het openbaar gebruik zijn onttrokken, of waar de directie dit verder nodig oordeelt, duidelijke bebakeningen, afsluitingen, geleidehekken, sleufafzettingen, verlichting, richtingsborden en waarschuwingsborden (één en ander in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en in overleg met de plaatselijke politie) en de wegbeheerder te plaatsen, te verplaatsen en te onderhouden en na afloop der werkzaamheden te verwijderen en af te voeren, volgens de CROW uitgave 96 B.

De in het voorgaande lid bedoelde voorzieningen, voor zoveel nodig, van zonsondergang tot zonsopgang en bij mist of slechte weersomstandigheden ook overdag op deugdelijke wijze te verlichten. De afzettingen en de bebakeningen, met inbegrip van de verlichting max. 42 V), bij dag en nacht controleren. Benodigde materialen behoren tot de levering van de aannemer.

Bij afsluitingen c.q. versmallingen van de openbare weg neemt de aannemer maatregelen voor behoorlijke afsluiting en veiligheid.

Ontgravingen en dergelijke welke gevaar opleveren voor het verkeer moeten door rood-witte hekken worden afgesloten, terwijl tussen zonsondergang en zonsopgang volgens aanwijzing van de directie verlichting van wettelijk voorgeschreven lantaarns moeten worden aangebracht waarbij een werkspanning van maximaal 42 Volt mag worden toegepast.

De aannemer dient vervuiling van openbare wegen en door materiaal, grond- en/of zandtransport te voorkomen en zo dit niet mogelijk is vervuilde weggedeelten schoon te maken op eerste aanzegging en zo vaak als de directie dit verlangt. Bij nalatigheid in deze behoudt de directie zich het recht voor deze schoonmaakwerkzaamheden, op kosten van de aannemer, door derden te laten uitvoeren.

De aannemer vrijwaart de directie/opdrachtgever voor alle door derden geleden schade, ontstaan door nalatigheid, onvoorzichtigheid of ondoelmatige voorzorgsmaatregelen etc. De aannemer dient tijdig te zorgen voor het verkrijgen van de eventueel benodigde ontheffingen ten behoeve van transport over land en/of water.

Afsluiten van de rijbaan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Indien een gedeelte van de rijbaan of de wegberm gebruikt wordt voor werkzaamheden, dan moeten verkeersvoorzieningen worden getroffen conform CROW publicatie 96b. De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. 
[bookmark: _Toc152642419][bookmark: _Toc167099009][bookmark: _Toc168209608][bookmark: _Toc168284929][bookmark: _Toc235777912][bookmark: _Toc180589152]  Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven, bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten en / of rijplaten.
Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen onderdeel uit te maken van de inschrijfsom.
[bookmark: _Toc152642420][bookmark: _Toc167099010][bookmark: _Toc168209609][bookmark: _Toc168284930][bookmark: _Toc235777913][bookmark: _Toc180589153]   Bestaande vegetatie

De aannemer dient er alles aan te doen om de bestaande vegetatie te behouden en in alle redelijkheid in oude staat terug te brengen. 
Daar waar sprake is van gevaar voor schade aan bomen en/of boomwortels dient eerst contact te worden gezocht met de opdrachtgever of bewoner, afhankelijk van de eigenaar van de boom.
Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform bijlage 19, werken rond bomen.

Werkzaamheden op particulier terrein:
Wanneer sprake is van werkzaamheden op particulier terrein dient de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg te treden met de eigenaar / bewoner en de werkzaamheden in goed overleg uit te voeren. Eventuele schade aan vegetatie dient in overleg met de bewoner / eigenaar te worden hersteld. Deze kosten komen voor rekening van de aannemer.

In alle gevallen dient  voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer  een rapportage te worden gemaakt,  betreffende de huidige situatie van het werkterrein, voorzien van foto’s. Ook na het terugplaatsen of vervangen van de vegetatie dienen door de aannemer  foto’s van de nieuwe situatie te worden aangeleverd aan de opdrachtgever. 

Klachten van bewoners en de hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer en kunnen niet aan de gemeente worden doorberekend. Ook eventuele stagnatie geeft geen reden tot verrekening van meerwerk.
[bookmark: _Toc152642421][bookmark: _Toc167099011][bookmark: _Toc168209610][bookmark: _Toc168284931][bookmark: _Toc235777914][bookmark: _Toc180589154]   V&G Coördinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de opdrachtnemer.
[bookmark: _Toc152642422][bookmark: _Toc167099012][bookmark: _Toc168209611][bookmark: _Toc168284932][bookmark: _Toc235777915][bookmark: _Toc180589155]   Milieueisen

Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm dienen door de opdrachtnemer te worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en gestort.
[bookmark: _Toc152642423][bookmark: _Toc167099013][bookmark: _Toc168209612][bookmark: _Toc168284933][bookmark: _Toc235777916][bookmark: _Toc180589156]  Overleg bewoners

De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van de uitvoering contact op te nemen met bewoners en de opdrachtgever, om de werkzaamheden aan te kondigen en de wijze van uitvoering te overleggen. In eerste instantie dient dit schriftelijk te geschieden. Een kopie van de brief dient ter goedkeuring te worden voorgelegd  aan de opdrachtgever.
[bookmark: _Toc180589157]  Werkterrein

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogte ligging alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding en aanvaardt het werkterrein in de toestand waarop het zich op de dag van aanbesteding bevindt.
[bookmark: _Toc180589158] Inpassing werkzaamheden derden

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde gedetailleerde werkplan;
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden;
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.
[bookmark: _Toc180589159]  Tekeningen en berekeningen aannemer

In het verlangde algemeen tijdschema dienen, naast de in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde gegevens, tevens vermeld te worden de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen goedgekeurd aanwezig moeten zijn.


[bookmark: _Toc180589160]Voorschriften voor de uitvoering
[bookmark: _Toc180589161]Toegang tot de installaties
De inschrijver draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van het juiste materieel voor het openen van de putten. Locaties met een beperkte bereikbaarheid dienen te worden gemeld. 
[bookmark: _Toc165348225][bookmark: _Toc165348306][bookmark: _Toc165349399][bookmark: _Toc165439626][bookmark: _Toc168407267][bookmark: _Toc168407363][bookmark: _Toc204264713][bookmark: _Toc180589162]Bedrijfsgereed achterlaten van de installaties
De installatie dient bedrijfsgereed achter gelaten te worden.
Pompen, terugslagkleppen en leidingwerk moeten zijn ontlucht. Er dient gecontroleerd te worden dat de pompen op volle capaciteit kunnen draaien, aan de hand van de daarbij behorende nominale stroom voordat men de installatie verlaat.
De putten, kelders en kasten dienen na het onderhoud op de juiste wijze afgesloten te worden. Bedieningsschakelaars dienen in de zelfde stand achtergelaten te worden als bij de aanvang van de werkzaamheden. Bij twijfel dient door de inschrijver direct contact te worden gezocht met opdrachtgever.
[bookmark: _Toc165348226][bookmark: _Toc165348307][bookmark: _Toc165349400][bookmark: _Toc165439627][bookmark: _Toc168407268][bookmark: _Toc168407364][bookmark: _Toc204264714][bookmark: _Toc180589163]Beschikbaarheid water
De inschrijver dient in overleg met de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van water t.b.v. het reinigen van de installaties. De gemeente Land van Cuijk beschikt tevens over een aantal water tap punten waarvan in overleg gebruik kan worden gemaakt.
[bookmark: _Toc165348227][bookmark: _Toc165348308][bookmark: _Toc165349401][bookmark: _Toc165439628][bookmark: _Toc168407269][bookmark: _Toc168407365][bookmark: _Toc204264715][bookmark: _Toc180589164]Vrijgekomen materialen
Eventuele vrijkomende materialen dienen door de inschrijver te worden afgevoerd naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk anders wordt beslist.
De stortkosten worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen. Deze kosten worden niet vergoed en zijn voor rekening van de inschrijver. 
[bookmark: _Toc164927670][bookmark: _Toc164932138][bookmark: _Toc164932249][bookmark: _Toc164932322][bookmark: _Toc165348228][bookmark: _Toc165348309][bookmark: _Toc165349402][bookmark: _Toc165439629][bookmark: _Toc168407270][bookmark: _Toc168407366][bookmark: _Toc204264716][bookmark: _Toc180589165]Betreden particulier terrein
Wanneer de installaties zich op particulier terrein bevinden en niet direct bereikbaar zijn, dient dit in eerste instantie gemeld te worden bij de eigenaar van het perceel. Bij twijfel dient de inschrijver in overleg met de opdrachtgever het terrein te betreden.
[bookmark: _Toc165348229][bookmark: _Toc165348310][bookmark: _Toc165349403][bookmark: _Toc165439630][bookmark: _Toc168407271][bookmark: _Toc168407367][bookmark: _Toc204264717][bookmark: _Toc180589166]Aanvang werkzaamheden
Twee weken voor aanvang van iedere onderhoudsronde dient de inschrijver contact op te nemen met de contactpersoon (beheerder) van de gemeente. De inschrijver dient zich tevens wekelijks bij aanvang van de werkzaamheden bij de toezichthouder te melden, dit om de voortgang van het werk te bespreken.

[bookmark: _Toc165348230][bookmark: _Toc165348311][bookmark: _Toc165349404][bookmark: _Toc165439631][bookmark: _Toc168407272][bookmark: _Toc168407368][bookmark: _Toc204264718][bookmark: _Toc180589167]Tijden
De werkzaamheden dienen plaats te vinden op maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 18.00 uur. Er mogen geen werkzaamheden op zaterdag en zondag worden uitgevoerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de openingstijden van de gemeentewerf daar waar het gaat om het stallen van materieel. 
[bookmark: _Toc180589168]Oplevering en controle
[bookmark: _Toc164927691][bookmark: _Toc164932159][bookmark: _Toc164932270][bookmark: _Toc164932343][bookmark: _Toc165348232][bookmark: _Toc165348313][bookmark: _Toc165349406][bookmark: _Toc165439633][bookmark: _Toc168407274][bookmark: _Toc168407370][bookmark: _Toc204264721][bookmark: _Toc180589169]Controle
De diverse werkzaamheden kunnen worden gecontroleerd door de directie of diens aangewezen toezichthouder. Controle zal plaatsvinden door het steekproefsgewijs inspecteren van de middels rapportage gereed gemelde installaties.
Indien werkzaamheden aan installaties niet of niet goed zijn uitgevoerd dienen deze op eerste aanzegging van de directie opnieuw te worden uitgevoerd en zullen de betalingen worden achtergehouden totdat de werkzaamheden naar goedkeuring directie zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden incl. materialen en bijkomende kosten komen niet voor verrekening in aanmerking.
[bookmark: _Toc164927693][bookmark: _Toc164932161][bookmark: _Toc164932272][bookmark: _Toc164932345][bookmark: _Toc165348234][bookmark: _Toc165348315][bookmark: _Toc165349408][bookmark: _Toc165439635][bookmark: _Toc168407276][bookmark: _Toc168407372][bookmark: _Toc204264723][bookmark: _Toc180589170]Schade
[bookmark: _Toc204264724]Indien als gevolg van en/of door werkzaamheden, welke in het kader van dit werk moeten worden uitgevoerd, schade ontstaat aan derden en/of gemeente eigendommen, zijn alle kosten voor het herstellen van de schade voor rekening van de inschrijver.
[bookmark: _Toc204264725][bookmark: _Toc180589171][bookmark: _Toc224729311][bookmark: _Toc224729626][bookmark: _Toc231976344][bookmark: _Toc152642451][bookmark: _Toc167099044][bookmark: _Toc168209643][bookmark: _Toc168284962][bookmark: _Toc181441126]Werkbesprekingen
Tijdens de uitvoering van het werk vinden op verzoek werkbesprekingen op locatie plaats. De inschrijver en de opdrachtgever (toezichthouder) zijn in ieder geval aanwezig bij dit overleg. De opdrachtgever leidt de bespreking. De inschrijver stelt de verslagen op.

Hiervoor mag door de inschrijver geen verrekening worden ingediend.
[bookmark: _Toc152642452][bookmark: _Toc167099045][bookmark: _Toc168209644][bookmark: _Toc168284963][bookmark: _Toc181441127][bookmark: _Toc204264726][bookmark: _Toc180589172]Overige algemene aspecten 
De inschrijver dient rekening te houden met:

· De ligging van de pompgemaal op particulier terrein.
· Het voor eigen rekening opstellen van een uitvoeringsplan, waarin opgenomen tijdsplanning, werkvolgorde en V&G plan.

De inschrijver is verantwoordelijk voor het buiten bedrijf stellen van de installaties.

Afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van de installaties tot gevolg hebben zoals omvangrijke lekkages, zandinloop, dienen direct gemeld te worden.

De inschrijver heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden betreffende werkzaamheden en leveranties, waarbij het alleen aan de opdrachtgever is om deze te beoordelen op gelijkwaardigheid en deze te accepteren of af te wijzen.

Zaken die niet omschreven zijn in dit PvE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering van de werkzaamheden (klein materiaal e.d.) c.q. correct functioneren behoren in de prijzen te zijn opgenomen. Inlichtingen met betrekking tot het bovenstaande worden verstrekt middels de Nota van Inlichtingen.
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