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1 Mededelingen aanbestedende dienst  

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende 

dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten 

die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, 

beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de 

betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.   

2 Contractuele wijzigingen 

De aanbestedende dienst brengt de volgende wijzigingen aan in de aanbestedingsstukken. Voor zover strijdigheid bestaat tussen eerder 
gepubliceerde documenten en onderstaande wijzigingen, prevaleert deze Nota van Inlichtingen. 
 
Programma van Eisen: 

▪ Eis 3.1 wordt gewijzigd in:  
De straattegels met een dikte van 45 mm hebben een minimale breuklast van 8,8 kN en een karakteristieke breuklast van 11,0 kN. 

▪ Eis 3.2 wordt gewijzigd in:  
De straattegels met een dikte van 80 mm hebben een minimale breuklast van 22,6 kN en een karakteristieke breuklast van 28,2 kN. 
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3 Vragen en antwoorden 

 

Nummer Onderwerp Vraag Antwoord 

5 Aanbestedingsleidraad, 

2.7.2 Sociaal 

U verlangt een tegenprestatie van 5% van de totale 

waarde van de arbeidskosten. Aangezien er alleen 

maar eenheids-productprijzen verrekend worden 

stellen wij u voor de arbeidskosten op 10% van de 

totale verkoopsom vast te stellen. Kunt u daar mee 

akkoord gaan ? 

Om nacalculatie van de arbeidskosten te voorkomen 

wordt de social return verplichting vastgesteld op 

minimaal 0,5% van de totale Opdrachtwaarde (excl. btw) 

gerealiseerd in de eerste 12 maanden (de initiële looptijd), 

waar bij de Opdrachtnemer de social return verplichting 

kan invullen tijdens de gehele overeenkomstperiode 

inclusief eventuele verlengingen en/of 

onderhoudstermijnen.  

16 Bijlage 9, Programma van 

eisen, eis 2.1 / 2.2 / 2.3 

In 2.1 / 2.2 / 2.3 staat aangegeven A1 t/m A43 

respectievelijk A1 t/m A3, wij gaan uit van een 

verschrijving en dat wordt bedoeld A1 t/m A4, 

immers transport is een significant onderdeel van de 

CO2-uitstoot in Nederland, zeker bij zware 

bouwmaterialen zoals beton. Het uitsluiten van A4 is 

geen integrale benadering en gemeenten realiseren 

zich meer en meer dat men een kans laat liggen als 

men A4 niet mee neemt in de uitvraag. Immers, 

waarom wel het transport van de grondstoffen naar 

de productielocatie meenemen (=A2) en niet het 

transport van de fabriek naar de bouwplaats (=A4)? 

Zeker als het transport naar de bouwplaats een 

significante CO2-uitstoot met zich meebrengt. Om 

Gemeente Amsterdam wil inderdaad bijdragen aan een 

eenduidige uitvraag richting de markt. De spelregels 

achter de intentieverklaring van de Coalitie stelt 

momenteel fase A1 t/m A3 (Cradle to Gate) als eis voor de 

berekening van de MKI-waarde. De gemeente 

Amsterdam handhaaft deze eis zodoende voor deze 

tijdelijke raamovereenkomst aangezien momenteel nog 

geen inzicht is in hoeverre de gestelde minimum MKI-

waarden voor de A- en B-percelen dan nog proportioneel 

zijn en niet het risico wil lopen dat de aanbesteding hierop 

mislukt. 
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die reden ervaren wij landelijk dat fase A4 steeds 

vaker wordt uitgevraagd, zoals bijvoorbeeld 

recentelijk in de bestekken van de gemeente 

Rotterdam. Als branche zijn we geholpen bij 

éénduidige uitvraag. Mede gezien u met Rotterdam 

op korte termijn een convenant gaat ondertekenen, 

gaan wij er vanuit dat transport (A4) onderdeel van 

uw uitvraag is. Wij verzoeken u dan ook om 

aanpassing naar A1 t/m A4 waardoor u als 

opdrachtgever ook stimulans geeft aan 

marktpartijen in de keten om transport naar de 

bouwplaats te verduurzamen. 

NB: Gemeente Amsterdam is wel voornemens om fase A4 

mee te nemen in de hieropvolgende raamovereenkomst, in 

lijn met de uitvraag van Rotterdam.  

18 Bijlage, 9 Programma van 

eisen, eis 3.1 / 3.2 

Wij missen in deze eis bij de term breuklast (zijnde 

niet de minimale breuklast) dat dit een 

karakteristieke breuklast moet zijn. Kun u dit 

aanpassen ? 

Correct, dit dient karakteristieke breuklast te zijn. Zie 

paragraaf 2 van deze Nota van Inlichtingen.  

 

19 Bijlage 9, Programma van 

eisen, eis 3.2 

In tegenstelling tot de 45mm tegel neemt u de 

80mm tegel niet op in het B-perceel terwijl het 

betontechnologisch makkelijk is om dikkere tegels 

duurzamer te maken dan dunnere. Wij geven u in 

overweging de 80mm tegel ook op te nemen in het 

bestek 2B 

Deze tegels kunnen helaas gedurende de 

aanbestedingsprocedure niet toegevoegd worden aan 

perceel 2B. Na de gunning gedurende de looptijd van de 

raamovereenkomst bestaan wel mogelijkheden om 

aanvullende producten toe te voegen, zie de concept 

raamovereenkomst. 

24 Bijlage 7, Concept 

Raamovereenkomst 

Puccini 

bestratingsmaterialen. 

Artikel 18 

In dit artikel geeft u aan dat de hierna genoemde  

redenen niet als overmacht kunnen worden 

aangewend:  “ gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, 

transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de 

We begrijpen uiteraard de zorgen. Desondanks hebben 

we besloten om artikel 18 niet aan te passen, omdat 

uiteindelijk artikel 7.753 van het BW van toepassing is. In 

dit artikel is de excedentenregeling vastgesteld die van 

toepassing is op bijvoorbeeld extreme prijsstijgingen ten 

gevolge van oorlogen. Overige prijsstijgingen als gevolg 
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werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan 

de zijde van de leverancier of tekortschieten van de 

door hem ingeschakelde derden”   

Is dat in deze tijd met grote onzekerheid en 

spanningen in de wereld oa. door de oorlogen in 

Oekraïne en Iran, nog wel realistisch en billijk ?  

 

Kunt u bevestigen dat, indien zich tijdens de looptijd 

van de overeenkomst substantiële en 

onvoorzienbare kostenstijgingen voordoen als 

gevolg van buitengewone omstandigheden — 

waaronder, maar niet beperkt tot, 

oorlogshandelingen, epidemieën of natuurrampen — 

de door de opdrachtnemer noodzakelijk geachte 

toeslagen ter dekking van deze meerkosten door de 

opdrachtgever zullen worden geaccepteerd en 

vergoed? 

van externe omstandigheden worden altijd doorgevoerd 

door middel van reguliere indexeringen, waardoor 

aanpassing van artikel 18 niet nodig is. 

26 Bijlage 2, 

inschrijvingsstaat perceel 

2B 

In tegenstelling tot de 45mm tegel neemt u de 

80mm tegel niet op in het B-perceel terwijl het 

betontechnologisch makkelijk is om dikkere tegels 

duurzamer te maken dan dunnere. Wij geven u in 

overweging de 80mm tegel ook op te nemen in het 

bestek 2B. Dit past ook goed in onze eigen 

duurzaamheidsambitie, omdat in dit product een 

groot volume zit waardoor de impact op CO2 

reductie ook aanzienlijk is. 

Deze tegels kunnen helaas gedurende de 

aanbestedingsprocedure niet toegevoegd worden aan 

perceel 2B. Na de gunning gedurende de looptijd van de 

raamovereenkomst bestaan wel mogelijkheden om 

aanvullende producten toe te voegen. Zie ook het 

antwoord op vraag 19. 
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27 Bijlage 2, 

Inschrijvingsstaat perceel 

4B 

Het bevreemd ons dat de trottoirband 

18/20x25x100cm uitgewassen Amsterdam en de 

trottoirband 28/30x25x100cm uitgewassen 

Amsterdam niet in het 4B Perceel zijn opgenomen, 

wij stellen voor dit wel te doen. Deze producten 

worden op dezelfde manier geproduceerd als de  

trottoirband 13/15x25x100cm uitgewassen 

Amsterdam welke wel in het B-perceel opgenomen 

is. Zou u willen overwegen genoemde artikelen toe 

te voegen in het B-perceel mede gezien zij gezien het 

volume belangrijk zijn bij het reduceren van de CO2-

uitstoot? 

Deze banden kunnen helaas gedurende de 

aanbestedingsprocedure niet toegevoegd worden aan 

perceel 4B. Na de gunning gedurende de looptijd van de 

raamovereenkomst bestaan wel mogelijkheden om 

aanvullende producten toe te voegen. 

29 Bijlage 9, Programma van 

eisen, eis 3.2 

Normtechnisch vallen de 8 cm dikke tegels qua 

verhouding onder de NEN-EN 1338. Om die reden 

dienen deze te worden beproefd op splijtsterkte en 

niet volgens de buigtrekmethode 

Opdrachtgever volgt deze juiste nuancering. In aanvulling 

op eis 1.6 wordt hiermee zodoende gesteld dat de norm 

NEN-EN 1338 ook van toepassing is op de 8 cm dikke 

tegels. 
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4 Bijlagen 

Geen bijlagen. 

 


