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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 652999001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111

1111

111110

1112

111210

1113

111310

1114

111410

112

1122

112210

1123

112310

1124

112410

113

1132

113210

1133

113310

1134

113410

12

121

1211

121110

GROEIPLAATS MAKEN T.B.V. PLANTEN BOMEN
GROEIPLAATS BOOMSOORT 1STE BOOMGROOTTE
GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS

Groeiplaats diepte tot 0,40m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 30-50cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 50-70cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 70-95cm -MV

Groeiplaats diepte tot 1,00m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 95-120cm -MV

GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 50-70cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 70-95cm -MV

Groeiplaats diepte tot 1,0m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 95-120cm -MV

GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PLEIN

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met
een GHG van 50-70cm -MV met fundering 0,10m

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met
een GHG van 70-95cm -MV met fundering. 0,20m

Groeiplaats diepte tot 1,00m

Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met
een GHG van 95-100cm -MV met fundering 0,20m

GROEIPLAATS BOOMSOORT 2DE BOOMGROOTTE
GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS

Groeiplaats diepte tot 0,40m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 30-50cm -MV

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2,00

2,00

10,00

21,00

2,00

7,00

16,00

2,00

3,00

5,00

2,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1212

121210

1213

121310

1214

121410

122

1222

122210

1223

122310

1224

122410

123

1232

123210

1233

123310

1234

123410

13

131

1311

131110

1312

131210

1313

131310

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 50-70cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 70-95cm -MV

Groeiplaats diepte tot 1,0m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 95-120cm -MV

GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 50-70cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 70-95cm -MV

Groeiplaats diepte tot 1,0m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 95-120cm -MV

GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met
een GHG van 50-70cm -MV met fundering 0,10m

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met
een GHG van 70-95cm -MV met fundering 0,20m

Groeiplaats diepte tot 1,00m

Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met
een GHG van 95-100cm -MV met fundering 0,20m

GROEIPLAATS BOOMSOORT 3DE BOOMGROOTTE
GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS

Groeiplaats diepte tot 0,40m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 30-50cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 50-70cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 70-95¢cm -MV

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

3,00

10,00

21,00

2,00

7,00

16,00

2,00

3,00

5,00

2,00

3,00

10,00
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BESTEKS-
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INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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1314

131410

132

1322

132210

1323

132310

1324

132410

2

210

210020

210030

211

211010

211020

211030

211040

211050

211060

290010

3

301

3010

301010

301020

301030

302

3021

302110

303

3031

Groeiplaats diepte tot 1,00m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met
een GHG van 95-120cm -MV

GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK

Groeiplaats diepte tot 0,60m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 50-70cm -MV

Groeiplaats diepte tot 0,80m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 70-95cm -MV

Groeiplaats diepte tot 1,00m

Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken
met een GHG van 95-100cm -MV

LEVERANTIES SUBSTRATEN
LEVEREN ZAND

Leveren straatzand

Leveren brekerzand

LEVEREN VOLUME TBV GROEN
Leveren fijn bomengranulaat
Leveren grof bomengranulaat
Leveren bomengrond

Leveren drainage zand

Leveren uitgerijpte houtcompost
Leveren schimmelgedomineerde houtcompost
Leveren zand in zandbed
VERWIJDEREN GROEN
VERWIJDEREN BEGROEIING

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing hoogte tot 0,5m
Verwijderen begroeiing hoogte tot 1,0m
Verwijderen begroeiing hoogte tot 2,0m
VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen complete boom

Verwijderen bomen stam-@ tot 0,20 m incl stobbe
VERWIJDEREN STOBBEN BOMEN

Verwijderen stobben

st

st

st

st

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

are

are

are

st

21,00

2,00

7,00

15,00

81,00

217,80

5.214,42
1.439,10
2.280,00
416,00
56,00
210,00

180,00

40,00
50,00

40,00

30,00
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303110 |Verwijderen stobben, stam-J tot 0,20 m. st 10,00F

303120 |Verwijderen stobben, stam-@& 0,20 tot 0,30 m. st 10,00F

303130 |Verwijderen stobben, stam-& 0,30 tot 0,50 m. st 10,00F

303140 |Verwijderen stobben, stam-& 0,50 tot 1,00 m. st 10,00F

303150 |Verwijderen stobben, stam-& 1,00 m of meer. st 10,00F

304 VERWIJDEREN WORTELS

3041 Verwijderen wortels bij bestaande bomen
304110 |Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen 0-20m2 m2 80,00F
304120 [Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen> 20m2 m2 100,00F

3042 Verwijderen wortels bij dode bomen

304210 |Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen 0-20m2 m2 160,00F
304220 |Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen> 20m2 m2 160,00F
4 GROEIPLAATS INDIVIDUELE PLANTVAKKEN

41 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING

410 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK

4101 Groeiplaats diepte ontgraven tot 0,35m

410110 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3 m3 100,00F
410120 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3 m3 50,00F

4102 Groeiplaats diepte ontgraven van 0,35m tot 1,00m

410210 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3 m3 1.200,00F
410220 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3 m3 800,00F
410230 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak meer dan 50m3 m3 400,00F

411 BOMENGROND VERWERKEN IN PLANTVAK

4111 Groeiplaats bomengrond aanbrengen tot 0,50m
411110 |Bomengrond verwerken cunet open plantvak tot 20m3 m3 800,00F
411120 |Bomengrond verwerken cunet open plantvak 20m3 tot m3 600,00F
50m3
411130 Egmgngrond verwerken cunet open plantvak meer dan m3 500,00F
m

412 FIUN GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDING

4121 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,30m

412110 |Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen tot 20m3

412120 |Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4122 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,60m
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412210 |Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 100,00F

bomen tot 20m3

412220 |Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 100,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4123 Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,90m

412310 |Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 200,00F
bomen tot 20m3

412320 |Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten m3 200,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4124 Beluchtingsysteem groeiplaats fijn bomengranulaat

412410 |Lev & aanbr beluchtingsysteem fijn bomengranulaat m 950,00F
413 GROF GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDIN

4131 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,30m

413110 |Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 60,00F
bomen tot 20m3

413120 |Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 60,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4132 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,60m

413210 |Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen tot 20m3

413220 |Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 80,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4133 Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,90m

413310 |Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 120,00F
bomen tot 20m3

413320 |Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten m3 120,00F
bomen 20m3 tot 50m3

4134 Beluchtingsysteem groeiplaats grof bomengranulaat

413410 |Lev & aanbr beluchtingsysteem grof bomengranulaat m 650,00F
414 DRAINAGE ZAND VERWERKEN ONDER GROEIMEDIUM

4141 Drainage zand onder groeimedium bij GHG <1,20m -MV
laagdikte 0,10m

414110 |Drainage zand verwerken in cunet tot 20m2 m3 40,00F
414120 |Drainage zand verwerken in cunet 20m2 tot 50m2 m3 40,00F
414130 |Drainage zand verwerken in cunet meer dan 50m2 m3 50,00F

4142 Drainage zand onder groeimedium bij GHG =>1.20m
-MV laagdikte 0,20m

414210 |Drainage zand verwerken in cunet tot 20m2 m3 40,00F

414220 |Drainage zand verwerken in cunet 20m2 tot 50m2 m3 40,00F

=

414230 |Drainage zand verwerken in cunet meer dan 50m2 m3 50,00
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415 GRONDWERK T.B.V. BODEMVERBETERAAR

4151 Leveren en aanbrengen bodemverbeteraar.

415110 |Grondstructuurverbeteren terrein uitgerijpte houtcompost are 10,00F
415120 |Grondstructuurverbeteren terrein (SDHC) are 30,00F
415130 |Grondstructuurverbeteren terrein(kleigranulaat/bentoniet) are 10,00F
415140 |Grondstructuurverbeteren terrein(maérl kalk / gipskorrel ) are 20,00F
415150 |Grondstructuurverbeteren terrein (gesteente meel). are 30,00F
415160 |Grondstructuurverbeteren terrein (BioBasis 8-3-9 + 2). are 10,00F

416 GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING

4161 Inwerken meststof

416110 |Inwerken meststof, tot ca. 25m2, 1:3, 0,15 m diep. are 100,00F
4162 Frezen.
416210 |Frezen. are 10,00F

4163 Spitten/ loswerken

416310 |Spitten bewerkingsdiepte tot 0,15m are 100,00F
416320 |Spitten bewerkingsdiepte tot 0,20m are 100,00F
416330 |Spitten bewerkingsdiepte tot 0,35m are 100,00F
416340 |Spitten bewerkingsdiepte tot 0,40m are 200,00F
416350 |Diepspitten bewerkingsdiepte tot 0,55m are 250,00F
416360 |Diepspitten bewerkingsdiepte tot 0,75m are 250,00F

417 WORTELSCHERM TBV BOMEN

4171 Lev. en aanbrengen wortelschermen

417110 |Aanbrengen wortelgeleidingsscherm hoogte 0,30m m 200,00F
417120 |Aanbrengen wortelscherm hoogte 0,50m m 500,00F
417130 |Aanbrengen wortelscherm hoogte 1,00m m 500,00F

418 TIJDELIJK INZAAIEN PLANTVAKKEN

418010 |Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0m are 12,00F
418030 |Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0 m. are 10,00F
418050 |Tijd. inzaaien groenbemester plantvak,breedte tot 2,0 m. are 8,00F

419 Maaien.
419010 |Maaien plantvakken ingezaaid met groenbemester are 30,00F
42 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

420 OVERIGE WERKZAAMHEDEN GROEIPLAATS

4201 Pneumatisch loswerken
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420110 |Pneumatisch losmaken groeiplaats plantvak incl st 50,00F

meststof toedienen.

420120 |Pneumatisch losmaken groeiplaats plantvak excl. st 20,00F
toedienen meststof.

4202 Grond zuigen

420210 |Grond verwijderen d.m.v. zuigen hele dag dag 10,00F
420220 |Grond verwijderen d.m.v. zuigen halve dag dag 10,00F
420230 |Grond handmatig verwijderen m2 100,00F

4203 Aanbrengen zandpijlers

420310 |Aanbrengen zandpijlers drainagezand groeiplaats boom. st 50,00F
43 GRONDWERK T.B.V. VERHARDING
431 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET ELEMENTVERHARDI

4311 Ontgravingshoogte < 0.25 m

431110 |Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00m tot 10 m3. m3 50,00F
431120 |Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00m 10 m?® tot 20m? m3 50,00F

432 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.

432010 |Aanbrengen zandbed 150 mm tot 10 m?3. m3 50,00F
432020 |Aanbrengen zandbed 150 mm 10 m? tot 20m? m3 50,00F
5 CIVIELTECHNISCH WERKZAAMHEDEN

51 OPBREKEN ELEMENTVERHARDING

512 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5121 Opbreken betontegels

512110 |Opbr. betontegels 300x300x45mm tot 20m2 m2 600,00F
512120 |Opbr. betontegels300x300x45mm van 20- 50m2 m2 500,00F
512130 |Opbr. betontegels 300x300x45mm meer 50m2 m2 360,00F
512140 |Opbr. betontegels 300x300x80mm tot 20m2 m2 40,00F
512150 |Opbr. betontegels300x300x80mm van20- 50m2 m2 30,00F
512160 |Opbr. betontegels 300x300x80mm meer 50m2 m2 50,00F
512170 |Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45mm m2 100,00F
512180 |Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm m2 50,00F

5122 Opbreken betonstraatstenen

512210 |Opnemen betonstraatstenen k.f. tot 20m2 m2 700,00F
512220 |Opnemen betonstraatstenen k.f. van 20- 50m2 m2 500,00F
512230 |Opnemen betonstraatstenen k.f.meer 50m2 m2 100,00F

=

512240 |Handmatig verwijderen betonstraatstenen KF m2 200,00
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512320

512330

512340

512350

512360

512370

512380

5124

512410

5125

512510

513

5131

513110

513120

513130

513140

513150

513160

5132

513210

513220

513230

5133

513310

513320

513330

513340

513350

513360

52

520

Opnemen straatbakstenen

Opnemen straatbakstenen k.f. tot 20m2
Opnemen straatbakstenen k.f. van 20- 50m2
Opnemen straatbakstenen k.f. meer 50m2
Opnemen straatbakstenen d.f. tot 20m2
Opnemen straatbakstenen d.f. van 20- 50m2
Opnemen straatbakstenen d.f. meer 50m2
Handmatig verwijderen straatbakstenen k.f.
Handmatig verwijderen straatbakstenen d.f.

Opnemen invalide inrit

Opnemen invalide-inrit 130/150

Opnemen markeringstegel

Opbr markeringstegel in bestrating
HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Herstraten betontegels

Herstraten betontegels 300x300x45 mm tot 20m2
Herstraten betontegels 300x300x45 mm van 20- 50m2
Herstraten betontegels 300x300x45 mm meer 50m2
Herstraten betontegels 300x300x80 mm tot 20m2
Herstraten betontegels 300x300x80 mm van 20- 50m2
Herstraten betontegels 300x300x80 mm meer 50m2

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen k.f. tot 20m2

Herstraten betonstraatstenen k.f. van 20- 50m2

Herstraten betonstraatstenen k.f. meer 50m2

Herstraten straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen k.f. tot 20m2

Herstraten straatbakstenen k.f. van 20- 50m2

Herstraten straatbakstenen k.f. van meer 50m2

Herstraten straatbakstenen d.f. tot 20m2

Herstraten straatbakstenen d.f. van 20- 50m2

Herstraten straatbakstenen d.f. van meer 50m2

FUNDERINGSCONSTRUCTIE

OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00

10,00

50,00

500,00
400,00
350,00
100,00

80,00

60,00

600,00
200,00

200,00

100,00
100,00
100,00
100,00

50,00

50,00
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520110 |Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm tot 20m2 m2 300,00F

520120 |Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm van 20- 50m2 m2 200,00F

520130 |Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm van meer 50m2 m2 100,00F

521 OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT

521010 |Opbr. hydr.menggranulaat b<3,0m d<300mm tot 20m2 m2 300,00F
521020 |Opbr. hydr.menggr. b<3,0m d<300mm van 20- 50m2 m2 200,00F
521030 |Opbr. hydr.menggr. b<3,0m d<300mm van meer 50m2 m2 100,00F

522 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
522010 |Aanbr. menggranulaat d>=200mm, 0/31,5 b=<2,0; m2 600,00F
523 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
523010 |Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b=<2,0; m2 600,00F
53 KANTOPSLUITING

531 OPNEMEN BANDEN

5310 Opnemen trottoirbanden

531010 |Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt tot 10m1 m 100,00F
531020 |Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt 10-25m1 m 100,00F
531030 |Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt > 25m1 m 100,00F
531040 |Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt Bocht m 100,00F
531050 |Opbreken hoekstuk 130/150x250 90° inwendig st 100,00F
531060 |Opnemen geleideband profiel 50/200 bt tot 10m1 m 100,00F
531070 |Opnemen geleideband profiel 50/200 bt 10-25m1 m 100,00F
531080 |Opnemen geleideband profiel 50/200 bt > 25m1 m 100,00F
531090 |Handmatig verw. trottoirbanden 130/150 in bt m 150,00F
531110 |Handmatig verwijderen geleideband profiel 50/200 in bt m 50,00F

532 OVERIGE BANDEN

5321 Opnemen boomrandbanden en opsluitbanden

532110 |Opbreken boomrandbanden 100x 200x1095mm m 100,00F
532120 |Opbreken boomrandbanden 100x 200x 1055mm m 100,00F
532130 |Opnemen opsluitbanden 100x 200mm m 250,00F
532140 |Opnemen opsluitbanden 120 x 250mm m 250,00F
532150 |Opnemen opsluitbanden 120 x 250mm in bt. m 100,00F
532160 |Handmatig verw. boomrandbanden 100x200x1095mm m 30,00F
532170 |Handmatig verw boomrandbanden 100x200x1055mm m 30,00F

532180 |Handmatig verw opsluitbanden 100 x 200mm m 30,00

=
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533

5332

533210

533220

533330

534

5341

534110

5342

534210

534220

535

5352

535210

535220

535230

535240

5353

535310

535320

535330

535340

5354

535410

535420

535430

535440

54

541

5411

541110

541120

5412

541210

OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK

Opbreken overige banden afvoeren

Opbreken opsluitbanden 80 x 200mm.
Opbreken koplaag sbs d.f.

Handmatig verw koplaag sbs d.f.
OPBREKEN INRITBANDEN

Opnemen inritbanden

Opnemen inritbanden 130/150 x 250 in bt.

Opnemen inritbanden hergebruik

Opnemen inritbanden 500 x 200 x 750mm in bt.
Opnemen inritbanden 450 x 200 x 750 (130/150) in bt.
MOLGOTEN

Opbreken molgoten

Opnemen molgoot bss k.f. 3-streks in specie.
Opnemen molgoot bss k.f. 5-streks in specie.
Opnemen molgoot sbs k.f. 5-streks in specie.
Opnemen molgoot sbs d.f. 7-streks in specie.

Aanbrengen molgoten, vriikomend

Aanbr. molgoot bss k.f. 3-streks in specie vrijkomend
Aanbr. molgoot bss k.f. 5-streks in specie, vrijkomend
Aanbr. molgoot straatbakstenen k.f. 5-streks vrijkomend
Aanbr. molgoot straatbakstenen d.f. 7-streks vrijkomend

Leveren en aanbrengen molgoten

L & A molgoot bss k.f. 3-streks in specie.
L & A molgoot bss k.f. 5-streks in specie.
L & A molgoot straatbakstenen k.f. 5-streks.
L & A molgoot straatbakstenen d.f. 7-streks.

KOLKEN- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen kolken (afvoeren)

Verw. straatkolk (afvoeren).
Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren)

Verwijderen kolken (hergebruik)

Verw. straatkolk (hergebruik).

st

st

st

150,00
80,00

80,00

100,00

50,00

50,00

50,00
50,00
50,00

50,00

50,00
50,00
50,00

50,00

30,00
30,00
30,00

30,00

20,00

20,00

20,00
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541220 |Verw. trottoirkolk 130/150 (hergebruik). st 20,00F

5413 Aanbrengen vrijgekomen kolken

541310 |Aanbr. vrijgekomen straatkolk. st 20,00F
541320 |Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk 130/150 st 20,00F

5414 Leveren en aanbrengen kolken

541410 |Aanbrengen straatkolk. st 20,00F
541420 |Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 st 20,00F
5415 Stellen kolken
541510 |Op hoogte stellen bestaande kolk. st 30,00F

5416 Verw. gresleidingen kolkaansluitingen incl grondwerk

541610 |Verw. gresbuis, diameter tot 200 mm. (incl grondwerk) m 100,00F

5417 Verwijderen kunststofleidingen

541710 |Verwijderen kunststofbuis PVC 125 en/of 160 mm. m 100,00F

5418 Leveren en aanbr. kolkaansluiting incl grondwerk

541810 |Aanbr. PVC-buis 125 mm, kleur grijs( incl grondwerk) m 200,00F

541820 |Aanbrengen PVC-steekmof 125 mm. st 20,00F

541830 |Aanbrengen PVC- bocht 45° m/m 125 mm. st 60,00F

541840 |Aanbrengen PVC-bocht 90° m/m 125 mm. st 20,00F

541850 |Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 st 20,00F
mm.

55 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

551 AANBRENGEN VRIJGEKOMEN BANDEN

5511 Aanbrengen vrijgekomen trottoirbanden

551110 |Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek) tot 10m1 m 250,00F
551120 |Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek)10-25m1 m 100,00F
551130 |Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek)>25m1 m 100,00F
551140 |Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht (vrijgek) in bt. m 78,50F
551150 |Aanbr. hoekstuk 130/150x250 90° inwendig. st 100,00F
551160 |Aanbr.geleidebanden 50/200x250 recht.(vrijgek) tot 10m1 m 150,00F
551170 |Aanbr.geleidebanden 50/200x250mm (vrijgek) 10- 25m1 m 100,00F
551180 |Aanbr.geleidebanden 50/200x250 (vrijgek) >25m1 m 100,00F

5512 Aanbrengen vriilgekomen opsluitbanden

551210 |Aanbr. boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm (vrijgek) m 130,00F
551220 |Aanbr. boomrandbanden 100x 200x 1055mm (vrijgek) m 130,00F

551230 |Aanbr. opsluitbanden 100 x 200mm recht (vrijgek) m 130,00F
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551310

5514

551410

551420

552

552110

552120

552130

552140

552150

552160

552170

552180

552190

553

553110

553120

553130

553140

553150

553160

553170

553180

554

554010

554020

554030

554040

554050

554060

554070

Aanbr. opsluitbanden 120 x 250mm recht (vrijgek)
Aanbr. opsluitbanden 120 x 250mm recht in bt. (vrijgek)

Aanbrengen vrijgekomen inritbanden

Aanbr. inritbanden 130/150 x 250 in bt.

Aanbrengen vrijgekomen inritbanden

Aanbr. inritbanden. 500 x 200 x 750mm in bt.

Aanbr. inritbanden 450 x 200 x 750 (130/150) in bt.
LEVEREN EN AANBRENGEN KANTOPSLUITING

L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.tot 10m1

L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.10- 25m1

L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.>25m1

L&A hoekblok 130/150 inw. 90°, R=0.25m,BL=0.4m in bt.
L & A trottoirb. 130/150 x 250mm bocht in bt.

L & A trottoirb. 130/150 x 250mm bocht in bt.

L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt..tot 10m1
L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt.10-25m1

L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt. >25m1

LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITI

L & A opsluitbanden 100 x 200mm recht in bt

L & A opsluitbanden 100 x 200mm bocht in bt

L & A opsluitbanden 100x200mm hoekstuk 90° in bt
L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm

L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm.

L & A opsluitbanden 120 x 250mm recht in bt.

L & A opsluitbanden 120 x 250mm bocht in bt.

L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 120x250mm in bt.
LEVEREN KANTOPSLUITING

Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht tot 10m1
Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht 10- 25m1
Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht > 25m1
Leveren 130/150 hoekblok inw. 90°, R=0.25m, BL=0.4m
Leveren trottoirband 130/150 x 250mm bocht.

Leveren trottoirband 130/150 x 250mm bocht.

Leveren inritband 130/150 x 250 eindstuk links.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

250,00

100,00

100,00

50,00

50,00

150,00
150,00
100,00
50,00
39,25
39,25
50,00
40,00

40,00

150,00
62,80
80,00
50,00
50,00
80,00
62,80

40,00

50,00
50,00
50,00
30,00
31,40
31,40

40,00
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554120

554130

554140

554150

554160

554170

555

555010

555020

555030

555040

555050

555060

555070

555080

56

561

5611

561110

561120

561130

561140

561150

561160

561170

561180

561190

562

5621

562110

562120

Leveren inritband 130/150 x 250 eindstuk rechts.
Leveren inritband 130/150 x 250 tussenstuk.

Leveren inritbanden 450 x 200 x 750mm tussenband
Leveren inritbanden 450 x 200 x 750mm eindband
Leveren inritbanden 500 x 200 x 750mm tussenband
Leveren inritbanden 500 x 200 x 750mm eindband
Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht tot 10m1
Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht 10- 25m1
Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht > 25m1
LEVEREN OVERIGE KANTOPSLUITING

Leveren opsluitband 100x 200m recht.

Leveren opsluitband 100x 200mm bocht.

Leveren opsluitbanden 100x 200mm hoekstuk 90°
Leveren boomrandband 100 x 200 x 1095 mm.
Leveren boomrandband 100 x 200 x 1055 mm.
Leveren opsluitband 120x 250mm recht.

Leveren opsluitband 120x 250mm bocht.

Leveren hoekstuk 90° opsluitbanden 120x 250mm
ELEMENTENVERHARDINGEN

STRAATLAGEN

Aanbrengen straatlagen

Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund fijn bomengr.) tot 20m2
Aanbr. straatlaag 50mm (op fund fijn bomengr.)20- 50m2
Aanbr. straatlaag 50mm (op fund fijn bomengr.)> 50m2
Aanbr. straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)tot 20m2
Aanbr.straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)20-50m2
Aanbr.straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)> 50m2
Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 20m2

Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) van 20-50m2

Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) > 50m2

AANBR. VRIUGEKOMEN ELEMENTENVERH.

Aanbrengen vrilkomende betontegels

Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs (vrijgek) tot 20m2

Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs(vrijgek)van 20- 50m2

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

40,00

80,00
39,25
50,00
50,00
50,00
50,00
39,25

40,00

800,00
600,00
400,00
300,00
220,00
100,00
200,00
150,00

100,00

700,00

500,00

=
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562160

5622

562210

562220

562230

5623

562310

562320

562330

562340

562350

562360

5624

562410

5625

562510

563

5631

563110

563120

563130

563140

563150

563160

563170

563180

5632

563210

563220

563230

5633

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

tegels 300x300x45 mm grijs (vrijgek) >50m2
tegels 300x300x80 mm grijs (vrijgek) tot 20m2
tegels 300x300x80 mm grijs(vrijgek)20- 50m2

tegels 300x300x80 mm grijs(vrijgek)>50m2

Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

betonstraatstenen k.f.grijs(vrijgek) tot 20m2
betonstraatstenen k.f.grijs (vrijgek) 20- 50m2

betonstraatstenen k.f.grijs (vrijgek)meer dan50m2

Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

Aanbr.

straatbakstenen k.f.(vrijgek)tot 20m2
straatbakstenen k.f. (vrijgek) 20- 50m2
straatbakstenen k.f. (vrijgek) meer dan 50m2
straatbakstenen d.f. (vrijgek) tot 20m2
straatbakstenen d.f. (vrijgek) van 20- 50m2

straatbakstenen d.f.(vrijgek) meer dan 50m2

Aanbrengen vriigekomen invalide inrit

Aanbr. vrijgekomen invalide-inrit 130/150

Aanbrengen vrijgekomen markeringstegel

Aanbrengen markeringstegel in bestrating (vrijgek)
LEVEREN ELEMENTVERHARDING

Leveren betontegels

Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs tot 20m2
Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van 20- 50m2
Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van > 50m2
Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs tot 20m2
Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van 20- 50m2
Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van > 50m2
Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs.

Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs.

Leveren betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen k.f. grijs tot 20m2
Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van 20- 50m2
Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van > 50m2

Leveren straatbakstenen

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

360,00
40,00
80,00

50,00

900,00
500,00

100,00

100,00
50,00
50,00

100,00
50,00

50,00

10,00

50,00

250,00
150,00
50,00
50,00
40,00
40,00
125,00

75,00

60,00
50,00

40,00
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563310

563320

563330

563340

563350

563360

564

5641

564110

564120

564130

59

591010

591020

8

81

811

8111

811110

811120

8112

811210

811220

8113

811310

811320

811330

811340

811350

811360

8114

811410

811420

812

Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. tot 20m2

Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. van 20- 50m2

Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. van > 50m2

Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. tot 20m2

Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. van 20- 50m2

Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. van > 50m2

LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE VERHARDING

Aanbrengen overige markering in bestrating

L & A dwarsmarkering in bestaande bestrating BSS.
L & A kruismarkering in bestrating BSS.

L & A markeringstegel in bestrating

PASMAKEN VAN BETONBANDEN

Pasmaken van trottoirbanden.

Pasmaken van opsluitbanden.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

WEGMEUBILAIR

VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

Verwijderen Inzamelingsvoorziening

Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole (herb)
Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole

Verwijderen rustvoorziening

Opn. Plantsoenbank model Eindhoven type G hergebr.

Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G

Verwijderen van afscheidingsvoorziening

Opbreken betonnen afsluitpaal (hergebruik).
Opnemen kunststof anti-parkeerpaal (hergebruik).
Opnemen houten anti-parkeerpaal (hergebruik)
Opbreken betonnen afsluitpaal

Opbreken kunststof anti-parkeerpaal

Opnemen houten anti-parkeerpaal

Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en)

Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (her).
Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en)

AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

50,00
50,00
40,00
60,00
60,00

30,00

50,00
150,00

30,00

20,00

200,00

20,00

10,00

20,00

10,00

30,00
30,00
30,00
20,00
20,00

30,00

25,00

10,00
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8121

812110

8122

812210

8123

812310

812320

812330

8124

812410

813

813010

814

8141

814110

821

8211

821110

821120

822

8220

822010

822020

823

8230

823010

823020

824

824010

83

830010

830020

84

841

Aanbrengen Inzamelingsvoorziening (hergebruik)

Aanbr. vrijgek. enkele afvalbak bammens Capitole(herb)

Aanbrengen rustvoorziening (hergebruik)

Aanbr. plantsoenbank model Eindhoven type G (her.)

Aanbrengen van afscheidingsvoorziening (hergebruik)

Aanbrengen vrijgekomen betonnen afsluitpaal.
Aanbr. vrijgekomen kunststoffen anti-parkeerpaal.

Aanbrengen vrijgekomen houten anti-parkeerpaal.

Aanbrengen verkeersbordpaal incl bord (vriigekomen)

Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpaal incl bord.
AANBRENGEN VOEGVULLING

Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten
LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Lev. en aanbrengen afscheidingsvoorziening

L & A Robinia of Kastanje houten paal
AANBRENGEN RIJPLATEN

Aanbrengen Rijplatenbaan

Aanbrengen rijplatenbaan 0 tot 6m
Aanbrengen rijplatenbaan 6 tot 12 m
INSTANDHOUDEN RIJPLATEN

Instandhouden Rijplatenbaan

Instandhouden rijplatenbaan 0 tot 6 m
Instandhouden rijplatenbaan 6 tot 12 m
VERWIJDEREN RIJPLATEN

Verwijderen Rijplatenbaan

Verwijderen rijplatenbaan

Verwijderen rijplatenbaan

LOOPSCHOTTEN

Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden
HEKWERK

Toepassen hekwerk rondom werkvakken
Toepassen hekwerk rondom opslag
VERKEERSVOORZIENINGEN

STATIONAIRE AFZETTING VOETPAD

st

st

st

st

st

st

st

st

keer

keer

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

25,00

155,00

250,00

100,00

150,00

100,00

150,00

100,00

150,00

250,00

20,00

10,00
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8410 Op volledig voetpad

841010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
842 STATIONAIRE AFZETTING FIETSPAD

8420 Op volledige fietspad

842010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 15,00F
843 STATIONAIRE AFZETTING ERFTOEGANGSWEGEN

8430 Vanaf of op de rijpbaan

843010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
843020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
844 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE

8441 Omleidingsroute op fiets/voetpaden

844110 |Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden keer 5,00F
844120 |Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden keer 3,00F
844130 |Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden keer 2,00F

8442 Omleidingsroute op enkelbaansweg

844210 |Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden keer 5,00F
844220 |Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden keer 3,00F
844230 |Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden keer 2,00F

845 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN

8451 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN

845110 |Aanbr. instandh.en verw. vooraankondigings borden. st 400,00F
845120 |Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden. st 400,00F
847 MAKEN TEKENINGEN TBV VERKEERSMAATREGELEN
8471 Algemeen

847110 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 40,00F

848 EXTRA VERKEERSVOORZIENING PLANTVAK

8481 Aanbr., instandhouden en verw. verkeersvoorziening
848110 |Toepassen geleidebaken per plantvak keer 100,00F
85 COMMUNICATIE

8510 Communicatie belanghebbenden

851010 |Communicatie belanghebbenden keer 14,00F
86 WERK ALGEMENE AARD
861 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL

8611 Inzetten van werknemers
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861110 |Inzetten van grondwerker, opperman. uur 80,00F

861120 |Inzetten van koppel opperman en straatmaker. uur 80,00F

861130 |Inzetten van straatmaker. uur 80,00F

861140 |Inzetten van uitvoerder. uur 80,00F

861150 |Inzetten van medewerker groen uur 40,00F

861160 |Inzetten van verkeersregelaar uur 40,00F

8613 Inzetten van materieel

861310 |Inzetten van een hydraulische graafmachine 1 m2. uur 80,00F

861320 |Inzetten van een vrachtauto 7,5 ton + kraan. uur 80,00F

861330 |Inzetten van een vrachtauto 16 ton. uur 80,00F

861340 |Inzetten van een wiellader 1,5 m?3. uur 80,00F

861350 |Inzetten hydraulische graafmachine (licht materieel) uur 80,00F

861360 |Inzetten van een compressor. uur 80,00F

861370 |Inzetten electrische graafmachine (licht materieel) uur 80,00F

863 TIJDELIJK DEPOT EN OPSLAG LOCATIE

8631 Inrichten tijdelijk depot en opslag locatie
863110 |Toepassen van tijdelijk depot en opslag locatie keer 20,00F
863120 |Melding per depot bij de Omgevingsdienst keer 20,00F

Zuidoost-Brabant (ODZOB).

863130 |Melding per ontgronding vanaf 25m3 bij de keer 20,00F
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

863140 |Melding toepassen grond vanaf 50m3 bij de keer 20,00F
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

864 KLIC MELDING

8641 Aanvragen KLIC melding

864110 |Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC). keer 350,00F

866 DIGITALE VERWERKING GEGEVENS

8661 Opname- en revisiegegevens
866110 |Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia st 400,00F
866120 |Registratie verdichting st 400,00F

867 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN

867010 |Toepassen stamommanteling @<300mm. st 40,00F
867020 |Toepassen stamommanteling @>300mm. st 50,00F
867030 |Toepassen stamommanteling @>500mm. st 50,00F
867040 |Toepassen stamommanteling @>800mm. st 30,00F

867050 |Toepassen hekwerk rondom bomen keer 60,00F
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87 GROND VERVOEREN

871 GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT

871110 |Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten binnen project m3 200,00F
871120 |Grond ontgr. uit tijdelijk depot + vervoeren binnen project m3 200,00F
88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.

8810 AFVOEREN GROND

881010 |Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide ton 5.130,00F
881020 |Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 3.663,50F
881030 |Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 457,94F
881040 |Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting ton 457,94F

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

882010 |Afvoeren gemengde puin ton 740,40F
882030 |Afvoeren hydraulisch menggranulaat ton 420,00F
882080 |Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 676,00F
882090 |Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten ton 8,00F

8890 AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT

889010 |Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot st 100,00F
89 CIRCULARITEIT BETONPRODUCTEN

8910 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

891010 |Circulariteit beton- en gebakken producten keer 1,00F

SUBTOTAAL
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NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




