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0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 164
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62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 187

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 188
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62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 189

80 FUNDERINGSLAGEN 190
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80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 190

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 190

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 190

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 192
811 DEELHOOFDSTUK 81.1 192
8112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 192
8115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 192
812 DEELHOOFDSTUK 81.2 192
8122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 192

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 194

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 195
8125 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN 197
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8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 197
813 OPPERVLAKBEHANDELING (SPECIFICATIE AANNEMER) 198
8131 BEGRIPPEN BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN 198
8132 EISEN EN UITVOERING 198

81 33 INFORMATIEOVERDRACHT 198
819 DEELHOOFDSTUK 81.9 199
8191 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF 199
8192 INFORMATIE OVERDRACHT OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF 199
8193 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF 200

82 BETONVERHARDINGEN 201
821 DEELHOOFDSTUK 82.1 201
8211 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN 201

82 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 201

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN 201

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN 201

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN 203
8217 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN 204

83 ELEMENTENVERHARDINGEN 205
831 DEELHOOFDSTUK 83.1 205
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 205

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 205
832 DEELHOOFDSTUK 83.2 205
83 22 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN 205

83 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN 206

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN 206
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01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA SITTARD

Tel: +31(0)46 47777 77

Internet: www.sittard-geleen.nl

02 Directie
De directie UAV en het dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen.
Deze natuurlijke persoon/personen zal/zullen t.z.t. worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Vouersweg, Augustinusstraat, Molenstraat en Mauritslaan incl.
parallelwegen en aansluiting op de zijwegen in de gemeente Sittard-Geleen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

- Het schonen van het terrein;

- Het verwijderen van straatmeubilair;

- Het verwijderen van groenvoorzieningen;

- Het verwijderen van verhardingen;

- Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten (0O00) onder begeleiding door de
opdrachtgever aan te stellen;

- Het uitvoeren van grondwerken;

- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden (vervangen kolken, putranden en huis- en
kolkaansluitingen);

- Het verwerken van funderingen;

- Het aanbrengen van verhardingen;

- Het aanbrengen van groenvoorzieningen;

- Het aanbrengen van straatmeubilair;

- Het uitvoeren van bijkomende werken.

05 Tijdsbepaling

1. De start van het werk vindt plaats op donderdag 4 juni 2026.

2. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens artikel 01.13.08, uit deel 3 van dit bestek.
De werkzaamheden aan het kruispunt Mauritslaan- Molenstraat dienen te starten op de datum
genoemd in lid 1. Minimaal de opbreekwerkzaamheden dienen te zijn afgerond op 15-06-2026 in
verband met de geplande werkzaamheden aan de VRI op dit kruispunt. Vanaf 25-06-2026 zal firma Swarco
werkzaamheden uitvoeren ter vervanging van de VRI. Het aanbrengen van de nieuwe
verhardingsconstructie zal gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden van Swarco.

3. De werkzaamheden aan het kruispunt Maurtitslaan-Molenstraat dienen te worden opgeleverd uiterlijk
op 29-07-2026.

3. Het gehele werk opleveren op vrijdag 28 mei 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 3 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals
bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, 1% van de aanneemsom per dag, met een minimum van € 1000,-
per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
civieltechnische werkzaamheden.

Voor het zaaiwerk geldt een onderhoudsperiode van 12 maanden, doch minimaal 1 volledig
groeiseizoen van 1 april tot 1 april.



RAW0227-157890 Bestek B2025-10 Bladnr. 4 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026

PAR

07

08

09

10

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Meldings- en registratieplicht

De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.

De aannemer heeft een meldingsplicht- en registratieplicht met betrekking tot geconstateerde gebreken,
ziekten of plagen aan de door hem aangebrachte beplantingen.

Eventuele gebreken, ziekten of plagen kunnen zijn:
- Defecten of beschadigingen aan bomen, hagen, gras etc.;
- Bloedingsziekte;
- Eikenprocessierups;
- Japanse Duizendknoop e.d.
- Etc.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde
gebreken, ziekten en plagen direct mondeling aan de directie;
b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken,
ziekten en plagen schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:
- Een korte beschrijving van het gebrek, ziekte of plaag (eventueel met foto);
- De oorzaak van het gebrek, ziekte of plaag;
- Datum van de constatering van het gebrek, ziekte of plaag;
- Welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek, ziekte of
plaag op te heffen;
- Met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Gedragscode wet natuurbescherming

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing
verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03. van de Standaard.

De opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de eisen en methoden met betrekking tot hetgeen is
vermeld in de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de Vereniging Stadswerk Nederland
(www.stadswerk.nl).

CROW richtlijn WMA

Eind 2022 heeft de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland aangekondigd dat zij per
1-1-2025 geen wegenbouwasfalt meer willen leveren dat wordt geproduceerd bij temperaturen hoger dan
140°C, zogeheten Hot Mix Asfalt (HMA). In plaats daarvan wil VBW alle wegenbouw-asfaltmengsels gaan
produceren bij temperaturen van maximaal 140°C, zogeheten Warm Mix Asfalt (WMA). In dit bestek dient
daarom rekening te worden gehouden met het toepassen van WMA, dit geldt ook voor de in de inschrijfstaat
opgenomen eenheidsprijzen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
7250242002-DO1-OPBR1-V3 Opbreekwerkzaamheden Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-DO1-0OPBR2-V3 Opbreekwerkzaamheden Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-DO1-SIT1-V4 Bovengrondse infra Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-DO1-SIT2-V3 Bovengrondse infra Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-D03-RI01-V3 Rioleringen Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-D03-R102-V3 Rioleringen Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-D04-BRD1-V3  Markering en bebording Augustinusstraat deel 1 1:200 05-03-2026
7250242002-D04-BRD2-V3  Markering en bebording Augustinusstraat deel 2 1:200 05-03-2026
7250242002-D05-OPBR-V3  Opbreekwerkzaamheden Molenstraat-Mauritslaan 1:200 05-03-2026
7250242002-D06-SIT-V3 Bovengrondse infra Molenstraat-Mauritslaan 1:200 05-03-2026
7250242002-D07-BRD-V3 Markering en bebording Molenstraat-Mauritslaan 1:200 05-03-2026
7250242002-D08-PRP-V3 Principeprofielen 1:50 05-03-2026
7250242002-D09-DWP-V3 Dwarsprofielen 1:50 05-03-2026
02 Peilen en hoofdafmetingen
Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P.. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.
03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen
tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

S5. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;

S6. Controleren van de verdichting van grondaanvullingen;

S7. Controleren ligging kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting per (sub)fase in relatie tot
het nieuwe ontwerp (bomen, etc);

S8. Controleren van verwijderde (teervrije) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering.

S9. Controleren van het plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

R2 Revisiegegevens van mantelbuizen en huis-en kolkaansluitingen overdragen aan directie. Uiterlijk 10
werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip
van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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04

06

07

08

09

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan B2025-10, d.d. 09-03-2025;

2. Revisieformulieren riolering;

3.  Milieutechnisch onderzoek Augustinusstraat te Geleen, BKK Bodemadvies bv, 240672.BKK, d.d. 27 maart
2025;

4. In-situ partijkeuring Augustinusstraat e.o. te Geleen, BKK Advies, 240672.BKK, versie D1, d.d. 24 juni 2025;

5. Grondstromenoverzicht;

6. Keuringen [RAW 2020];

7. Format voortgangsrapportage Social Return Westelijke Mijnstreek;

8 Richtlijnen voor bouwborden;

9. Instructies voor uitvoering van communicatie door derden;

10. Inhoudsopgave opleverdossier;

11. Bomenposter 'werken bij bomen';

12. Vervoeren grond of fundering naar Consortium GrensMaas Consortium (CGM);

13. Stroomschema Veilig Ontgraven;

14. Tijdelijke verkeersmaatregelen, afzetting fase 1 t/m 5 incl. omleidingstekening, tekeningnrs.
202527286-001 t/m 202527286-006, Ramudden BV, d.d. 22 augustus 2025;

15. Mantelbuizen t.b.v. VRI, Ontwerp en verkeer, projectnummer SIG 21 065 2657, d.d. 08-07-2025;

16. Proefsleuven, d.d. 24-08-2025.

Ter inzage
Er liggen geen documenten ter inzage.

Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiénische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

VERONTREINIGINGEN

Voorafgaande aan de reconstructie dient rekening gehouden te worden met een sterke bodem-
verontreiniging (Niet Toepasbaar), die een belemmering vormt voor de toekomstige graafwerkzaamheden. In
de bovengrond zijn, met uitzondering van boringen 74 en 79, met name lichte
verontreinigingen met zware metalen aangetoond waarbij volgens de Regeling bodemkwaliteit
voornamelijk indicatief sprake is van klasse Industrie. Ter plaatse van boring 74 en 79 is

sprake van een sterke verontreiniging met zink.

De lemige ondergrond is, met uitzondering van boringen 79 licht verontreinigd met zware
metalen. Volgens de Regeling bodemkwaliteit is voor deze ondergrond indicatief sprake van
klasse Landbouw/Natuur tot Industrie. Ter plaatse van boring 79 is sprake van een sterke
verontreiniging met zink.

Maatregelen in het belang van het verkeer / bereikbaarheid
Conform plan van aanpak van de aannemer en de gestelde eisen in het bestek (deel 3).

Projectspecifieke gegevens / informatie

Opslag binnen werkterrein

Er mogen geen depot(s) worden gerealiseerd op een onvergraven terrein dan wel op terrein dat is
heringericht.

De locatie van de depots / het depot dient altijd de goedkeuring van de directie te hebben. Alle
voorkomende kosten voor deze depots / het depot komen voor rekening van de de aannemer.

Opsporing ontplofbare oorlogsresten (O00)
NGE verplichtingen verrekenen volgens de bestekpostnummers 210110 en 310110.

Nutsbedrijven / OVL

De intentie c.g. planning van de nutsbedrijven, wat betreft het verleggen c.q. omleggen van de kabels en
leidingen, is dat de werkzaamheden vrijwel volledig voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden
worden uitgevoerd, uitgezonderd de werkzaamheden van Enexis.

Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten verwijderd en/of verplaatst en
nieuwe lichtmasten geplaatst. De codrdinatie van de genoemde werkzaamheden ligt bij de aannemer van
dit bestek. E.e.a. conform bestekspostnr. 662010 en artikel 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek

Startoverleg
Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal er een startoverleg m.b.t. de afstemming van
de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen plaats dienen te vinden.
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Hoogtes en maatvoering
Op de bestekstekeningen aangegeven hoogtes en maatvoering mogen alleen in overleg met de directie UAV
en de waterspecialist van de gemeente Sittard-Geleen aangepast worden.

Vastleggen bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade

Daar waar kans is op schade aan de objecten binnen het werkterrein zal de directie voor de aanvang van de
werkzaamheden ter plekke de bestaande staat van de objecten vastleggen. De aannemer dient de directie
voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de gelegenheid te stellen deze bestaande toestand
van de nabijgelegen objecten vast te leggen.

De bestaande toestand van de (gemeente) wegen (verhard en onverhard) wordt voor de start van de
werkzaamheden door de directie en aannemer (in samenwerking met de gemeente) gezamenlijk opgenomen
en vastgelegd. De kosten voor deze opname (inclusief rapportage) dienen te zijn opgenomen in besteks-
postnummer 650010 uit deel 2.2 van dit bestek.

Bereikbaarheid en toestand van het werkterrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein.
Structuurbederf moet ten alle tijJden worden voorkomen, hiertoe de benodigde maatregelen nemen.

In te zetten materieel

Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project
in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende
klasseringen:

- Mobiele werktuigen: Stageklasse 5 (of hoger)

- Transportmiddelen: Euro 6 of Euro VI (vanaf 1 Januari 2025)

Voorgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het in te zetten materieel
waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke
klasse het in te zetten materieel valt. Voertuigen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet
binnen de grenzen van het werk toegestaan. Zie ook artikel 01.31.01 uit deel 3 van dit bestek.

Tevens dienen alle dieselmotoren van groter materieel die op dit werk ingezet worden voor de realisatie van
dit project, te draaien op minimaal HVO50 brandstof.

De aannemer dient aan te tonen dat hij met de gevraagde brandstof en/of stageklasse werkt, op een
zodanige wijze dat de directie dit op een eenvoudige manier kan controleren. Wanneer de aannemer niet
met de gevraagde brandstof en/of motoren werkt geldt een korting van €150,- per dag per materieelstuk. Zo
nodig met terugwerkende kracht.
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0227-157890 Bestek B2025-10 Bladnr. 10 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026

PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt

op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat
/ Groenseykerstraat / Mauritslaan

Bestekspostnummer 1: Verkeersmaatregelen gehele

werk

Bestekspostnummer 2: Werkzaamheden aan de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan.
Bestekspostnummer 3: Werkzaamheden aan de
Augustinusstraat e.o..

Vanaf bestekspostnummer 6: Bijkomende werkzaam-

heden.
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 Verkeersmaatregelen

10 Verkeersmaatregelen

101 Voorbereidende werkzaamheden

101010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke verkeers-
voorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de
uitvoeringsfasering volgens de CROW-publicatiereeks
"Werk in uitvoering 96b".

En tevens rekening houden met de artikelen 01.12.01,
01.13.08 en 01.13.09 uit deel 3 van dit bestek.
Inclusief de maatregelen zoals aangegeven op de
tekeningnrs. 202527286-001 t/m 202527286-006 (zie
bijlage 14 van dit bestek)

2. . . . . |Opzetverkeersplan(nen)

In het plan dient nader toegelicht te worden hoe de
voorzieningen worden aangebracht zodanig dat het
verkeer en de voetgangers / fietsers hiervan zo mini-
maal mogelijk hinder van ondervindt.

De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en st 2,00 L
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring voor, minimaal tien werkdagen véér
aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt één exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de st 2,00 L
aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en onder-
tekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.
Deze procedure herhalen totdat de directie één exem-
plaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de
aannemer.

Kosten inclusief document-/versiebeheer van concept
naar definitief.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden werkplan door de
directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
goedkeuring van het verkeersplan door de directie.

101020 620499 Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat- EUR N
regelen.

Betreft: het toepassen van de voorzieningen / verkeers-
maatregelen zoals deze zijn opgenomen bij de
tekeningnrs. 202527286-002 t/m 202527286-006 (zie
bijlage 14 van dit bestek) en tevens in aanvulling op de
te treffen afzettingen / omleidingen volgens de besteks-
postnrs. 103 t/m 104.

De voorzieningen / verkeersmaatregelen aanbrengen, in
standhouden en verwijderen.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
E.e.a. ter goedkeuring door de directie.

Met materiaal van de aannemer.

103 Afzettingen

1030 Algemeen - Vooraankondigingen
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103010

103020

103030

621099

621099

621099

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 1.
Voorzien van tekst:

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot ... "

Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
voorafgaand aan werkzaamheden
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 2.
Voorzien van tekst:

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot .... "

Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
voorafgaand aan werkzaamheden
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 3.
Voorzien van tekst:

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot ... "

Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
voorafgaand aan werkzaamheden
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 14 van 206
Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

103040

1031

103110

103111

103112

103113

621099

620499

321301

321302

321399

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 5
Voorzien van tekst:

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot ... "

Invullen afh. van tijdsduur per locatie, e.e.a. in overleg
met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De vooraankondigingsborden, plaatsen 2 weken
voorafgaand aan werkzaamheden
De aannemer draagt zorg voor het, waar nodig, afdekken
van de bestaande (conflicterende) bewegwijzering en
het na afloop weer verwijderen en afvoeren van het
afdekmateriaal inclusief het herstellen van de
bestrating en/of berm.

Algemeen - Tijdelijke bebording 'parkeerverboden’

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1.
Minimaal 2 st. borden (informatieborden)
Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
de vorderingen van het totale werk.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1

In een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1

De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-

palen aangebracht volgens bestekspostnr.103111.

Tekstbord

Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:

- EO4;

- OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
XXXX van 07.00u t/m 16.00u’;

- OB 'Vanwege werkzaamheden';

- 0OB504;

- 0B304.

Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Instandhouden tijdelijke bebording.
Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
bracht volgens de bestekspostnrs. 103111 en 103112.
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 15 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

103114

103120

103121

103122

103123

103124

103130

321313

620499

321301

321302

321399

321313

620499

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1

Uit een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr.
103111.

Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr.
103112.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2.
Minimaal 4 st. borden (informatieborden)
Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
de vorderingen van het totale werk.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

In een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-

palen aangebracht volgens bestekspostnr.103121.

Tekstbord

Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:

- EQ4;

- OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
XXXX van 07.00u t/m 16.00u’;

- OB 'Vanwege werkzaamheden';

- 0B504;

- 0B304.

Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Instandhouden tijdelijke bebording.
Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
bracht volgens de bestekspostnrs. 103121 en 103122.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

Uit een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr.
103121.

Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr.
103122.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2.
Minimaal 5 st. borden (informatieborden)
Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
de vorderingen van het totale werk.
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 16 van 206
Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

103131

103132

103133

103134

103140

103141

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
321301
4. .
4.
5.
321302
.5.
321399
321313
4. . .
.9.
.9.
620499
321301
4. .
4.
5.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

In een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-

palen aangebracht volgens bestekspostnr.103131.

Tekstbord

Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:

- EO1;

- OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
XXXX van 07.00u t/m 16.00u’;

- OB 'Vanwege werkzaamheden';

- 0B304.

Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Instandhouden tijdelijke bebording.
Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
bracht volgens de bestekspostnrs. 103131 en 103132.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 2

Uit een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr.
103131.

Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr.
103132.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 3.
Minimaal 9st. borden (informatieborden)
Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
de vorderingen van het totale werk.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 3

In een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 17 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

103142

103143

103144

103150

103151

103152

321302

321399

321313

620499

321301

321302

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 3

De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-

palen aangebracht volgens bestekspostnr.103131.

Tekstbord

Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:

- EO1;

- OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
XXXX van 07.00u t/m 16.00u';

- OB 'Vanwege werkzaamheden';

- 0OB304.

Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Instandhouden tijdelijke bebording.
Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
bracht volgens de bestekspostnrs. 103141 en 103142.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 3

Uit een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr.
103141.

Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr.
103142.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 4.
Minimaal 8 st. borden (informatieborden)
Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
de vorderingen van het totale werk.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 4

In een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 4

De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-

palen aangebracht volgens bestekspostnr.103131.

Tekstbord

Bord kleur geel, voorzien met de volgende borden:

- EO1;

- OB 'Parkeren verboden van XX - XX - XXXX tot XX - XX -
XXXX van 07.00u t/m 16.00u';

- OB 'Vanwege werkzaamheden';

- 0OB304.

Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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Bestek B2025-10

Bladnr. 18 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
103153 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 8,00 |
Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
bracht volgens de bestekspostnrs. 103151 en 103152.
103154 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00 |
. Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 4
4, . . Uit een bestrating en / of maaiveld
9. Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 8,00 |
- 103151.
.9. Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 8,00 |
. 1103152.
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
1035 Toepassen afzettingen > 4 weken
103510 (620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
. Ten behoeve van: werkzaamheden fase 1
9. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 8,00 |
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- Co1; st 5,00 |
- A01-30; st 3,00 |
- J16. st 4,00 1
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 |
schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 7,00 |
- 0B401-100 m; st 2,00 |
- 0B401-250 m; st 1,00 |
- 0OB401-300 m; st 1,00 |
- 0B401-400 m; st 1,00 |
- 0B401-650 m; st 1,00 |
- 0B401-1 km. st 1,00 |
.. Conflicterende bebording afplakken.
.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. km/h
.2|Met materiaal van de aannemer
103520 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
. Ten behoeve van: werkzaamheden fase 2
9. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 12,00 |
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 6,00 |
- A01-30; st 2,00 |
- J16. st 6,00 |
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 |
schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 6,00 |
- LO8; st 1,00 |
- 0OB401-50 m; st 1,00 |
- 0B401-100 m; st 1,00 |
- 0B401-150 m; st 1,00 |
- 0B401-250 m; st 1,00 |
- 0B401-700 m; st 1,00 |
- 0OB401-800 m. st 1,00 |
. Conflicterende bebording afplakken.
.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. km/h
.2|Met materiaal van de aannemer
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Bestek B2025-10

Bladnr. 19 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
103530 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
. Ten behoeve van: werkzaamheden fase 3
9. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 16,00 |
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 8,00 |
- A01-30; st 2,00 |
- J16. st 8,00 |
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 8,00 |
schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- Co1; st 9,00 |
0OB401-50 m; st 1,00 |
- 0B401-100 m; st 4,00 |
- 0B401-150 m; st 1,00 |
- 0OB401-250 m; st 2,00 |
- 0OB401-550 m. st 1,00 |
. Conflicterende bebording afplakken.
.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. km/h
.2|Met materiaal van de aannemer
103540 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR
. Ten behoeve van: werkzaamheden fase 4
9. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 12,00 |
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 4,00 1
- C15; st 1,00 |
- A01-30; st 4,00 |
- J16. st 7,00 |
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 |
schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 7,00 |
0B401-50 m; st 1,00 |
- 0B401-100 m; st 1,00 |
- 0B401-150 m; st 1,00 |
- 0B401-250 m; st 1,00 |
- 0B401-300 m; st 1,00 |
- 0B401-400 m; st 1,00 |
- 0B401-500 m. st 1,00 |
. Conflicterende bebording afplakken.
.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. km/h
.2|Met materiaal van de aannemer




RAW0227-157890 Bestek B2025-10 Bladnr. 20 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
103550 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
Ten behoeve van: werkzaamheden fase 5
9. . . . . |Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar-
schuwingshekken (breedte 2,50 m) voorzien van st 8,00 |
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:
- C01; st 4,00 1
- A01-30; st 2,00 |
- J16; st 4,00 |
- LOS. st 1,00 |
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waar- st 7,00 |

schuwingshekken (breedte 1,50 m) voorzien van
verkeersbord(en) incl. verkeersbordpalen:

- C01; st 7,00 |
- 0B401-100 m; st 1,00 |
- 0B401-150 m; st 1,00 |
- 0B401-200 m; st 2,00 |
- 0B401-250 m; st 1,00 |
- 0B401-450 m; st 1,00 |
- 0B401-650 m. st 1,00 |
Conflicterende bebording afplakken.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

.2|Met materiaal van de aannemer

1036 Instandhouden afzettingen
103610 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . |Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens

bestekspostnr.103510.

103620 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . |Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
bestekspostnr.103520.

103630 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . |Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
bestekspostnr.103530.

103640 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . |Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens
bestekspostnr.103540.

103650 621012 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
2. . . . . |Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). volgens

bestekspostnr.103550.

1037 Verwijderen afzettingen

103710 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 vV
2. . . . . |Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
103510.

103720 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 vV
2. . . . . |Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
103520.

103730 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
2. . . . . |Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
103530.
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Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
103540.

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
103550.

Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle uit te voeren werkzaamheden van
fase 1t/m5

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnummer
202527286-001 (zie bijlage 14 van dit bestek).
Omleidingsroute op doorgaande wegen.

De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of
pijlborden

Met materiaal van de aannemer.

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 104010.
Met materialen van de aannemer

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 104010.

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1 t/m 5.
Minimaal 29 st. borden (informatieborden)
Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen afhankelijk van
de vorderingen van het totale werk.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1t/m 5

In een bestrating en / of maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1 (bij verkeersplan
bijlage 11 - fase 2).

De borden bevestigen aan: de tijdelijke verkeersbord-
palen aangebracht volgens bestekspostnr.104041.
Tekstbord

Bord kleur geel, tekst zwart

Teksten, i.0.m. de directie, in het werk te bepalen.
Minimale afmeting borden: 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Instandhouden tijdelijke bebording.
Betreft: verkeersbordpalen en verkeersborden aange-
bracht volgens de bestekspostnrs. 104041 en 104042.
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104044 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 29,00 |
Betreft: tijdelijke bebording t.b.v. fase 1t/m 5
4. . . . . |Uit een bestrating en / of maaiveld
.9. . . |Verkeersbordpaal aangebracht volgens bestekspostnr. st 29,00 |
.. 103111.
.9. . |Verkeersbord aangebracht volgens bestekspostnr. st 29,00 |
103112.

.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
105 Inspecteren verkeersmaatregelen

105010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
Betreft: afzettingen, voorzieningen en omleidingen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 103 t/m 104.
1. . . . . |Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

.1. . . . |Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

106 Boombescherming op bouwlocaties

106010 (101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 4,00 V
bescherming beplanting.

Situering: bestaande bomen c.q. beplanting binnen c.q.
aangrenzend aan het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden

Betreft: het toepassen van een beschermingsconstructie
van de kwetsbare boomzone als aangegeven op de
bomenposter "werken rond bomen" volgens bijlage 7
van dit bestek.

De toe te passen tijdelijke afrastering plaatsen
voorafgaande aan de werkzaamheden.

De tijdelijke afrastering dient aangebracht te worden
conform het werkplan boombescherming volgens
bestekspostnr.660070. Instandhouden gedurende de
uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende
beplanting. E.e.a. in overleg met de directie.

9. . . . . |Kroonprojectiebescherming, inclusief markering
beschermd boomgebied.

Toe te passen constructie bestaande uit demontabele m 300,00
bouwhekken op betonvoeten inclusief benodigde
schoren en klemmen.

.9. . . . |Hoogte tijdelijke afrastering: ten minste 2 m

Met materiaal van de aannemer.

Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.

106020 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 85,00 V
bescherming bomen.
Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden
Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de
uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom.
E.e.a. in overleg met de directie.
3. . . . . |Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

.2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste

22 mm, breedte ca.100 mm
.1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
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2 Kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan

Betreft: de werkzaamheden aan de kruising van de
Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan conform
de tekeningnrs. 7250242002-TK-DO5 t/m
7250242002-TK-D07.

Werkzaamheden dienen gecombineerd te worden
uitgevoerd met de werkzaamheden aan de VRI

21 Opruimingswerkzaamheden
Situering opruimingswerkzaamheden volgens teke-
ningnr. 7250242002-TK-D05

210 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

210110 2240199 Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N

Betreft: kosten als gevolg van het

onder NGE begeleiding uitvoeren van de werkzaam-

heden.

De aannemer dient rekening te houden met navolgende

uitgangspunten:

- Rekening houden met maximaal 1 uur per
werkdag productieverlies' als gevolg van de
werkzaamheden van de NGE-expert;

- Indien de uitvoeringswerkzaamheden daad-
werkelijk door de NGE-expert worden
stopgelegd (1 werkdag of meer), dan dient de
aannemer in overleg met de directie te bepalen
of de werkzaamheden op een andere locatie
kunnen worden voortgezet;

- Indien voortzetting op een andere locatie niet
mogelijk is, worden aan de aannemer
maximaal 3 stagnatiedagen van de 'grondwerk-/
riooluitvoeringsploeg' vergoed mits dit door de
aannemer kan worden onderbouwd middels
een specificatie.

211 Terreininrichting
2110 Schonen terrein
211010 |510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
volgens tekeningnr. 7250242002-TK-D05

Te schonen oppervlakte: ca. 32,00 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- Zwerfvuil;

- Divers afval.

Rekening houdende met max. 10 kg/are. tton 0,25 |
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

[EEN

2111 Boombescherming op bouwlocaties
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Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.

Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.

E.e.a. in overleg met de directie.

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Met materiaal van de aannemer.

Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief ver-
keersborden, binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating van betontegels.

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord B06

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
lijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief ver-
keersborden, binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating van betontegels.

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord C07

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
lijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).

Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot.
Situering: bestaande verkeerszuil binnen de werk-
grenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een verkeers-
zuil.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating van betonstraatstenen.

Paal incl. gele zuil BB22 incl. model verkeersbord D02-RO
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
lijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
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Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
grenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een lichtmast.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord C07.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord (herg.)

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
verkeersborden, binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Uit een bestrating van betontegels.

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord E02-ZB;

- Model verkeersbord E02-ZE;

;- Model verkeersbord EQ9-ZB;

- Model verkeersbord EQ9-ZE.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 260210.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 13 locaties

Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte
100 mm

Lengte streep: ca. 350,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
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Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 1 locatie

Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte 100
mm

Lengte streep: ca. 7,00 m (gele zonemarkering)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 3 locaties

Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte
300 mm

Lengte streep: ca. 30,00 m (gele zonemarkering)

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 4 locaties

Lengtemarkering : ononderbroken streep, breedte
300 mm

Lengte streep: ca. 24,60 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 17 locaties

Lengtemarkering : onderbroken streep 1 - 1, breedte
100 mm

Lengte streep: ca. 581,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
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Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 1 locatie

Lengtemarkering : onderbroken streep 1 - 3, breedte
100 mm

Lengte streep: ca. 28,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 2 locaties

Lengtemarkering : onderbroken streep 1 - 3, breedte
300 mm

Lengte streep: ca. 47,60 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 1 locatie

Haaientanden (afm.: 0,50 x 0,50 m)

Aantal: 13 st.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 1 locatie

Haaientanden (afm.: 0,50 x 0,70 m)

Aantal: 7 st.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen markeringen, vervolg
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Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 4 locaties

Pijlmarkering (lengte 5,00 m)

- Pijl linksaf, 2 stuks;

- Pijl rechtsaf, 2 stuks;

- Combinatiepijl rechtdoor / rechtsaf, 2 stuks;

- Combinatiepijl rechtdoor / linksaf, 2 stuks.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 7 locaties

Dwarsmarkering:

- Voetgangersoversteekplaats (afm. 4,00 x 0,50 m)
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 6 locaties

Letters, cijfers en/of symbolen

- Letters: 'ZONE' (2 stuks);

- Fietssymbool (4 stuks).

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 4 locaties

Verdrijfstreep

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverhardingen

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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87,50V

6,00 V

46,50 V

3,00
3,00
4,40
4,40

14,80
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87,50
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46,50
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Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: rijweg kruising Molenstraat / Groenseyker-
straat / Mauritslaan t.h.v. de aansluiting bestaande
rijweg (werkgrens) in de Mauritslaan (nabij huisnr. 38-40)
Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije
asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 1 locatie

Asfaltverharding teervrij conform milieutechnisch onder-
zoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
Zaagdiepte gemiddeld 240 mm

tot ten hoogste 250 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: rijweg kruising Molenstraat / Groenseyker-
straat / Mauritslaan t.h.v. de aansluiting bestaande
rijweg (werkgrens) in de Groenseykerstraat

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije
asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 1 locatie

Asfaltverharding teervrij conform milieutechnisch onder-
zoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
Zaagdiepte gemiddeld 210 mm

tot ten hoogste 220 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: rijweg kruising Molenstraat / Groenseyker-
straat / Mauritslaan t.h.v. de aansluiting bestaande
rijweg (werkgrens) in de Molenstraat

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de op te breken teervrije
asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 1 locatie

Asfaltverharding teervrij conform milieutechnisch onder-
zoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
Zaagdiepte gemiddeld 170 mm

tot ten hoogste 185 mm

Frezen teervrij asfalt

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat /
Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.

Totaal aantal aansluitingen: 3 st.

Totale lengte aansluiting: ca. 35,00 m

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: conform milieutechnisch
onderzoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.
Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 252020 t/m 252040.
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 65 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.212810 (ca. 11,80 ton).

Opbreken teervrij asfalt

m3

ton

12,75

7,50

15,00

4,70
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Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat / Groen-
seykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
212010 t/m 212030.

In totaal: 1 locatie

Teervrij asfalt: conform milieutechnisch onderzoek
Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.212820 (ca. 960,00 ton).

Verwijderen asfaltresten op fundering

Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering.
Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens
bestekspostnr.212610.

Totale oppervlakte: ca. 1.920,00 m2

Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt.
Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
(teervrije) asfalt.

Teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr.
212410.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken
asfaltverharding.

Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
opgebroken (teervrije) asfalt.

Teervrij asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr.
212610.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen
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Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de kruising van de Molenstraat /
Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 6 locaties

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
doorsteken bij de verkeersgeleiders in de kruising van
de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 3 locaties

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir in de kruising van de Molenstraat / Groen-
seykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
verharding incl. halve betontegels, noppentegels, gids-
lijntegels en pastegels.

In totaal: 7 locaties

Totale breedte varieert van 2,00 tot 6,00 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr.
Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mau-
ritslaan incl. verkeersgeleiders

Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
een betontegel.

In totaal: 7 locaties

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betontegels, afm. 150 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
215010 831711 Opbreken betonbanden. m 56,00 V
Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de kruising van de Molenstraat /
Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. In totaal: 6 locaties
5. Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: beton
Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
.. halve bandhoogte
9. . |Trottoirbanden 110/220 x 250 mm (RWS-band)
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 56,00 R
215020 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 V
Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mau-
ritslaan
Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. In totaal: 4 locaties
5. Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: beton
Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
.. halve bandhoogte
.5. . |Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 110,00 R
215030 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 V
Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. de
Molenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. In totaal: 2 locaties
5. Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: beton
Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
.. halve bandhoogte
.2. . . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 45,00 R
216 Opbreken funderingen
2161 Opbreken funderingen rijweg
216110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.110,00 V
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg van de kruising Molen-
straat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 212610, 213010
t/m 213020, 214010 en 215010 t/m 215030.
In totaal: 1 locatie
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform de milieutech-
. nische onderzoeken volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
A, . Gemiddelde dikte 290 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |puingranulaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 612,00 |
postnr.226110 (ca. 612,00 m3).
217 Verwijderen rioleringen
2170 Opbreken putranden




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 33 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

217010

2171

217110

217120

2172

217210

22

221

2210

251123

251122

251122

251103

Lu .

Lu .

Lu .

Lu .

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van
de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Maurits-
laan

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
met deksel.

Inclusief het benodigde grondwerk.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
incl. stellagen en/of ringen.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kolken

Verwijderen kolk.

Situering: in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de
kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk.
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
maken van de kolk.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kolk.

Situering: in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de
kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gecombi-
neerde straat- en trottoirkolk.

Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
maken van de kolk.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Gecombineerde straat- en trottoirkolk

Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kolkaansluitingen

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: de te vervallen kolkaansluitingen @ 160 mm in
bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de kruising Molen-
straat / Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
kolkaansluiting t.p.v. de te verwijderen bestaande
kolken volgens de bestekspostnrs.217110 t/m 217120.

Gerekend met ca. 3,00 m per kolkaansluiting.

In totaal: 7 locaties

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @ 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Grondwerk
Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

Sleuf ontgraven

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.221010.
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221010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7,00 V

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen kolkleidingen
volgens bestekspostnr.217210.
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie'
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd vol-
gens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.
Lengte sleuf: ca. 21,00 m
In totaal: 7 locaties
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

.1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
.5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

volgens bestekspostnr(s). 226210 (ca. 7,00 m3
'Industrie-grond') m3 7,00 |

221020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 8,00V
Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
kolkleidingen volgens bestekspostnr.233010.
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie’
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.
Lengte sleuf: ca. 25,00 m
In totaal: 7 locaties
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . |m
.1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
.5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 226210 (ca. 8,00 m3
'Industrie-grond'). m3 8,00 |

221030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 7,00V
Situering: vervallen kolkgaten in bestaand profiel
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie'

Betreft: het kolkgat na het verwijderen van de
bestaande kolken volgens de bestekspostnrs.217110
t/m 217120.

Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.
Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven.

3. . . . . |Invaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
.9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 7,00 |
226210 (ca. 7,00 m3 'Industrie-grond').
Gaten aanvullen met menggranulaat, tot onderkant m3 3,50 L

verharding, sortering 0/31,5, inclusief verdichten (0,50
m3 per kolk).
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Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: kolken in nieuw profiel

Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie'

Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 212610 en 216110.

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
226210 (ca. 7,00 m3 'Industrie-grond').

Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
aanbrengen van de kolken volgens bestekspostnr.
235110.

Sleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221010.
In totaal: 7 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
aanvulling

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221020.
In totaal: 7 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
aanvulling

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Grondwerk t.b.v. verhardingen

Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

Grond ontgraven uit cunet rijweg.
Situering: uitbreiding rijweg in nieuw profiel t.h.v. de

rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /

Mauritslaan

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van bestekspostnr.216110.

In totaal: 1 locatie

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Landbouw
/ Natuur'

Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
postnr.226220.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 2.125,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem: > 3,00 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

st

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

7,00V

7,00V

7,50V

245,00 V

7,00 |

2,00 L

7,00 L

7,50 L

245,00
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2221 Cunet aanvullen en verdichten
222110 220301 Grond verwerken in cunet trottoir en inritten. m3 22,00 V
Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
t.h.v. de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan
Betreft: het uitvullen en verdichten van de bestaande
funderingslaag t.b.v. de bestekspostnrs.254310 t/m
254320 en 254520 t/m 254530.
Zand in zand geleverd volgens bestekspostnr.227010.
In totaal: 7 locaties
. Grondsoort: zand in zandbed m3 22,00 |
6. . Hoogte van 0,04 m tot 0,06 m, zonder overhoogte
3., Breedte bovenzijde van 1,35 tot 5,75 m
1., Taluds1:0
.6. Profileren volgens bestekspostnr.222120.
. |Verdichten volgens bestekspostnr.222130.
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
222120 220421 Profileren van oppervlakken. m2 440,00 V
Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
t.h.v. de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan.
Betreft: het profileren van het bestaande zandbed. m2 440,00 |
In totaal: 7 locaties
. Grondsoort: zand in zandbed
1. .. Oppervlakken boven water
2. Breedte oppervlak van 1,35 tot 5,75 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222130 220412 Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m3 22,00 V
Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.222110.
Grondsoort: zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
.. theoretisch profiel van verwerking.
2. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van m3 22,00 |
de Standaard
226 Fundering en grond vervoeren
2261 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
226110 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 612,00 V
T.b.v. bestekspostnr216110.
Fundering: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof
Vervoeren naar een inrichting. m3 612,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
2262 Grond afvoeren naar depot CGM




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

37 van 206
Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

226210

226220

227

227010

23

233

2330

233010

220201

220201

220321

252201

.2.3.

[

Grond vervoeren.

T.b.v. de bestekspostnrs.221010 t/m 221040 en 262010
t/m 262020.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'.

Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12:
"Aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

bestekspostnr.222010 t/m 221040, en 262010 t/m 262020.

Grond vervoeren.

T.b.v. de bestekspostnrs.222010 en 262010.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'

Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12:
"Aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.222010 en 262010.

Leverantie zand

Leveren grond.

Grondsoort: zand in zandbed

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: max 'Industrie'
Grondsoort: zand in zandbed

Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. de
bestekspostnrs. 222110, 262013 en 262023.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking volgens de besteks-
postnrs. 222110, 262013 en 262023.

Riolering
Kolkaansluitingen

Kolkaansluitingen @ 160, gemengd

Aanbrengen PVC-buis

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
kolkaansluiting incl. standpijp

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
221020 en 221120.

In totaal: 7 locaties

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

m3

m3

m3

m3

m3

m3

129,00

266,00

140,00

25,00

\

\

\Y

129,00

266,00

140,00 L

25,00 L
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.233010.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
221020 en 221120.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Putranden & kolken
Putranden

Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op de
schacht van de put.

Situering: putrand in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de
kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
overgangsring t.p.v. de bestaande rioolputten na
uitvoering van bestekspostnr.217010.

Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton
stelringen.

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Leveren en aanbrengen van een prefab gewapend beton
overgangsring.

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door de aannemer. Dagmaat dient
gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
Gerekend met 1 st. /put.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

st

st

st

st

kg

st

kg

35,00

3,00

35,00 L

6,00 L

75,00 L

3,00 L

75,00 L
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Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker.

Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van
de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
van de nieuw aan te brengen asfaltconstructie.

Metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
nokken ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element.

Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch
element.

Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen
afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per
put).

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
in een geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
Opzoeken van een metalen afdekking, vrijmaken van
een overgangsring en het plaatsen van een nieuwe
ronde putafdekking.

Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) o.g.
Conform plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat.

Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op de asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt.

Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markerings-
punt op het asfalt.

Boren asfaltkern in teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees.

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
diamantboor.

Diameter asfaltkern: maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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3,00V

3,00V
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235033 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. een nieuwe ronde putrand. st 3,00 |

Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. de nieuw aan
te brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. een diamantboor. st 3,00 |
De diamantboor dient een draaiende as te hebben

welke in de sparing van de asfaltboorkern valt.

Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
afdekplaat geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief het st 3,00 |
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

235034 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 |

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
met deksel.
De leverantie van de putrand met deksel volgens st 3,00 |
bestekspostnr.235040.
.9. . . |Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 75,00 L

krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

.9. . |Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 6,00 L
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st./ putrand.
Stelringen stellen in een overmaats aangebrachte kg 90,00 L
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 15 kg / stelring.

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

235035 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. | 60,00

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. een bijna

volledige naadvulling met krimparme snelhardende

gietmortel.

Leveren en aanbrengen van een krimparme | 60,00 L

snelhardende gietmortel Poltec 703.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm

onder de bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van een bitumineuze kleefprimer op keer 3,00 L

bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde

asfalt.

Aanbrengen kleefprimer conform voorschrift leverancier.

- Van den Broek kleefprimer o.g. in spuitbus van 600
ml o.g.

Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk

van staat ondergrond.
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235036 (810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. | 6,00 |

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuw
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Opvullen naad conform voorschrift leverancier.
Voorgeschreven methode:

VDB Direct© Inject systeem o.g..

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 12,00

een heteluchtlans met een temperatuur van 1000°C.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Naad vullen met een bitumineuze voegvulmassa. kg 30,00 L

Vullen van de naad, eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Naad injecteren met een polymeer gemodificeerde
warme bitumen type VDB PLS;

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een
dubbele wand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

235040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V
Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een putaf-

. . . . |dekking t.b.v. bestekspostnr.235030.

.4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 3,00 L
D400 volgens NEN-EN 124

Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip.

Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler
antislip profiel)

- Afmeting zichtzijde: @ 685 mm

- Afmeting uitwendig: @ 685 mm

- Hoogte: 240 mm

- Mangat: @ 520 mm

- Leverancier: SVA-Group o.g.

Opschrift deksel/rand: i.0.m. de directie

- Deksel met vergrendeling

- GY-kwaliteit rand: GJL 250

- GY-kwaliteit deksel: GJS 250

Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)
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235050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00
Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel t.h.v.
het trottoir van de kruising Molenstraat / Groenseyker-

straat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
. deksel na uitvoering van bestekspostnr.217010.
4. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
klasse D400 volgens NEN-EN 124
Type: Aquagate P Solid 24
Deksel: GY-deksel
- Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
- Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
- Hoogte: 240 mm
- Mangat: @ 520 mm
- Leverancier: SVA-Group 0.8.
Opschrift deksel/rand: "VW"
- GY-kwaliteit rand: GJL 250
- GY-kwaliteit deksel: GJS 250
- Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)
2. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
2351 Kolken
235110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 7,00
Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 in nieuw
profiel t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat /
Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
. kolk.
9. T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom m3 6,00 L
de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
.. verdichten (ca. 0,75 m3 per kolk)
2. Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 7,00 L
Type: ST 1590-1320/105 M-line
Kopmaat: 450 x 350 mm
Dekseltype: rechte sleuven
Roosterinlaat: 420 cm,
- GY-kwaliteit rand: GJL
- GY-kwaliteit deksel: GJS
Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:
- Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
Aansluiting: achteraansluiting @ 160 mm
Leverancier: SVA-Group o.g.
. |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
.2|Constructie: tweedelig
239 Revisie riolering




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 43 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER

HOOFD- DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

239010

24

241

241010

242

286401

800101

.L,o .

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
worden ook op de revisietekening verwerken

Betreft: hoofdriool met inspectieputten,
rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle
vloeivlakhoogten van de op deze inspectie- putten
aansluitende riolering.

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
rioleringsplan (teknr. 7250242002-TK-D03).

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden

De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren
conform bijlage 5 van dit bestek en digitaal aanleveren
in AutoCAD dwg-formaat versie 2020 en in
Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
beheer-attribuutgegevens.

Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
RDNew (Amersfoort codrdinatensysteem EPSG 28892).
De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie plaats te vinden.
Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
riolering).

Funderingen
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q.
ondergrond bewerkt volgens de bestekspostnrs. 222010,
221110t/m 221120 en 262010.

Totale oppervlakte: ca. 2.200,00 m2

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,15 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Aanbrengen funderingen rijweg

EUR

st

m2

m2

2.200,00

2,00 L

2.200,00
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan inclusief
verkeersgeleiders

Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.

In totaal: 1 locatie

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 241010.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen profileerlaag van ongebonden
steenmengsel.

Situering: profileerlaag cunet in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de rijweg van de kruising Molen-
straat / Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
laag onder de aan te brengen betonverharding aange-
bracht volgens bestekspostnr.258010 en boven de
funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
242010.

In totaal: 4 locaties

Menggranulaat

Sortering 0/16

Gemiddelde dikte: ca. 0,12 m

Aanvullingsoppervlakte: ca. 110,00 m2
Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Verhardingen
Situering verhardingen volgens tekeningnr.
7250242002-TK-DO06.

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: de in een eerder stadium aangebrachte
tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver-
harding aangebracht volgens bestekspostnr.252030.
Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoon-
spuiten d.m.v. een hoge druk wegdekreiniger.

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kleeflaag

m2

ton

ton

ton

m2
m2

2.125,00 V

25,00 vV

1.863,00 V

1.376,00 L

1.863,00

25,00 L
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251110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 105,00 V
Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding volgens
bestekspostnr.212410
. Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
1. . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,04/ L
.3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2
251120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.505,00 V
Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 252020 t/m 252040
. Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
1. . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 tton 2,20 L
.3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2
2512 Aanbrengen kantvoorzieningen
251210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 35,00 V
asfalt tegen verticale vlakken.
Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
bestekspostnr.212410
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
ziening.
Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding
. In totaal: 3 locaties
1. Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band m 35,00 L
SK
.. Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
1. Breedte contactvlak: 0,035 m
252 Asfalt CE
2520 Asfalt CE - 4 lagen
252010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 290,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de (1e) onderlaag.
Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. Totaal ca. 1.785,00 m2
2. . Asfalt: AC 22 base ton 290,00 L
3., Mengseleigenschappen: OL-B
3. . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . |Totale laagdikte 65 mm
.6/0p een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
postnr.242010.
252020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. tton 294,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de (2e) onderlaag.
Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. Totaal ca. 1.810,00 m2
2. . Asfalt: AC 22 base ton 294,00 L
3., Mengseleigenschappen: OL-B
3. . Totale breedte 2,50 m en groter
.1. . |Totale laagdikte 65 mm
.8|0p de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.252010 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
212410.
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252030 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton ton 229,00 V
toegepast als tijdelijke deklaag.
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de tussenlaag.
Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. Totaal ca. 1.832,00 m2
1. . Asfalt: AC 16 bin ton 229,00 L
2. . Mengseleigenschappen: TDL-B
3., Totale breedte 2,50 m en groter
.4. . |Laagdikte 50 mm
.5|0p de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr. 252020 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
212410.
252040 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. tton 163,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de deklaag.
Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
. Totaal ca. 1.863,00 m2
4. . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 163,00 L
3., Totale breedte 2,50 m en groter
.3. . |Laagdikte 35 mm
.5|0p de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr. 252030 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
212410.
254 Straatwerk
2540 Voorbereidende werkzaamheden
254010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 439,00 V
Situering: aan te brengen bestrating volgens de
bestekspostnrs. 254310 t/m 254320 en 254520 t/m 254530
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
3. . Dikte straatlaag: 50 mm
4, Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
.. bestekspostnr.222110.
1. Straatzand m3 21,95/ L
2543 Betontegels (nieuw)
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Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels incl.
kwartmaantegels.

Leverantie kwartmaantegels volgens bestekspostnr.
254410.

Totale breedte varieert van 1,35 tot 5,75 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Afstrooien met brekerzand.

Aanbrengen betontegels.

Situering: inritten in trottoir in nieuw profiel t.h.v. de
Molenstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.
Totale breedte varieert van 1,40 tot 3,40 m

In stroomlagen in halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 70

Kleur: donkergrijs, met normaal facet.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN
1339) ten minste 70

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Afstrooien met brekerzand.

Leverantie betontegels

Leveren betontegels.

T.b.v. bestekspostnr254310.
Kwartmaantegel, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet
Leveren op plaats van verwerking

Overige betontegels (nieuw)

Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm.
Situering: VOP's in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een noppen-
tegel in de aangebrachte bestrating van bestekspostnr.
254310.

Totale breedte van 0,60 m

Blokverband

Op straatlaag

Noppentegels

Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70

Kleur: wit, met normaal facet

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2

st

st

st

m3

m2

st

st

m3

st

st

st

st

395,00V

33,00V

4,00V

96,00 V

4,00 |

4.152,00 L

475,00 L

3,95/ L

362,00 L

10,00 L

0,30/ L

4,00 L

96,00 L
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Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm.
Situering: VOP's in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een
noppentegel in de aangebrachte bestrating van
bestekspostnr.254310.

Totale breedte van 0,30 m

Blokverband

Op straatlaag

Geleidelijntegels

Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70

Kleur: wit, met normaal facet

Voorzien van 4 ribbels, trapezium vorm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Herstraten

Herstraten elementenverhardingen

Herstraten betontegels.

Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende betontegels bijleveren volgens de
bestekspostnrs. 255120 t/m 255130.

In totaal: 5 locaties

Totale breedte varieert van 2,00 tot 5,60 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
Rekening houden met ca. 10% breuk.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Leveren betontegels.

T.b.v. bestekspostnr255110.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 45.

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

T.b.v. bestekspostnr255110.

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste
45,

Leveren op plaats van verwerking

Kantlagen, inritconstructies en molgoten

Kantlagen

Lev. en aanbr. kantlaag, tegel, 150 x 300 x 60 mm.
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
incl. verkeersgeleiders

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
sluiting tussen asfaltverharding en trottoirband.
Bestaand uit 1 streklaag

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

Tegel, zonder facet, kleur donkergrijs

st

st

m2

st
st

st

m3

st

st

st

st

m3
st

Vv

\

\

\

24,00 L

30,00
30,00

60,00 R

0,40 L

30,00 L

30,00 L

7,00 L
1.550,00 L
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Inritconstructies

Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs.

Situering: inritten in nieuw profiel t.h.v. het trottoir in de

Molenstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een inritcon-

structie van een betonstraatsteenverharding.

Bestaand uit 7 streklagen

In minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op

fundering.

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

- Kleur: donkergrijs

Betonbanden

Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: kantopsluiting trottoir in nieuw profiel t.h.v. de
Molenstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 80 x 200 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, |=1,00 m

Trottoirband 180/200 x 200 mm (nieuw)

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte trot-
toirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 180/200 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v.
de kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Maurits-
laan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
trottoirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 180/200 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Bochtbanden, | = 0,785 m:

- R=0,50 m, uitw.;

- R= 3,00 m, uitw.;

- R= 8,00 m, uitw.;

- R=10,00 m, uitw..

Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

m3

st

m3

st

m3

st

m3

st
st
st
st

13,00 vV

35,00V

115,00 V

25,20V

0,70/ L

455,00 L

1,05 L

35,00 L

5,80 L

115,00 L

1,30 L

4,00
11,00
3,00
14,00
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Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v.
de kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Maurits-
laan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte trot-
toirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 200 x 170 mm (middenband)

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v.

de kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Maurits-
laan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
band.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 180/200 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Inritverloopbanden, | = 1,00 m:

- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, links
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, rechts

RWS-band 110/220 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
seykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
trottoirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 110/220 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, |=1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
seykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
trottoirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 110/220 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Bochtbanden, | = 0,785 m:

- R=0,50 m, uitw.;

- R =1,00 m, uitw.;

- R= 8,00 m, uitw..

Hulpstukken en verloopstukken - 110/220 x 250 mm
(nieuw)
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.
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.9.9.

[EEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
seykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
band.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 110/220 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Inritverloopbanden, | = 1,00 m:

- ==> Profiel 110/220 x 250 mm ==> 190/220 x 160 mm, links
- ==> Profiel 110/220 x 250 mm ==> 190/220 x 160 mm,
rechts

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de kruising Molenstraat, Groen-
seykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een midden-
band.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 190/220 x 160 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, | =1,00 m

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens besteks-
postnr.257010.

D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 257410 t/m 257420.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 257610 t/m 257620.

D.m.v. zagen

RWS-band 110/220 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Betonverhardingen

Figuratie verkeersgeleiders

Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm.
Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 52 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026
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HEID
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258011

258012

258013

258014

258020

820501

820502

820499

820499

820701

Aanbrengen onderlegmateriaal.

Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van onderleg-
materiaal incl. zijkanten.

Folie: bekistingsfolie

Aanbrengen met een overlap van 0,50 m

Na uitharding uitstekende folie afsnijden en
verwijderen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van betonmortel.
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2,05 m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
postnr.242020.

Laagdikte 0,20 m

Betonspecie: Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
keuze van de aannemer

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

Aanbrengen figuratie in beton, kasseienprint.

Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Printstructuur aanbrengen middels kunststofmatten.
Figuratie, "kasseienprint" conform een gewaarmerkt
monster.

E.e.a. conform voorschriften c.q. specificaties van de
leverancier, Roosgroep o.g..

Leveren en een aanbrengen coating c.q. impregnering.
Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
coating: transparant impregneermiddel op PU- /
Acrylic-basis

Hoeveelheid: ca. 0,5 |/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /
Mauritslaan

Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
plan (voegen h.o.h. 2,50 m) zaagbreedte 10 mm

De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte.

Gezaagde voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit),
kleur zwart, over de bovenste 30 mm
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Aanbrengen langsvoeg.
Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de

rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat /

Mauritslaan

Betreft: het aanbrengen van een omtrekvoeg.
Aanbrengen ethafoam opvulstrook, dikte 10 mm, tegen
achterzijde kantopsluiting.

Ethafoam na het uitharden van de beton verwijderen
Ontstane voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit),
kleur grijs, over de bovenste 30 mm

Betonwacht.

Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel aange-
bracht volgens bestekspostnr.258010

Voor de periode van het storten van de beton tot het
moment dat de beton voldoende is uitgehard dat
betreding geen zichtbare sporen nalaat

Ook gedurende periode buiten normale werktijd

Bijkomende werkzaamheden

Situering bijkomende werkzaamheden volgens
tekeningnr. 7250242002-TK-D07.

Bebording

Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 260410 t/m
260420.

Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model BO6.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.260430.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model CO7.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)
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Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord met
verkeersbordpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
211410.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een bestrating van betontegels

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Verkeersbord, afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord E02-ZB;

- Model verkeersbord E02-ZE;

;- Model verkeersbord E09-ZB;

- Model verkeersbord E09-ZE.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Bebording aan lichtmasten (nieuw)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: een bestaande lichtmast
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model CO7.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeersbordpalen (nieuw)

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In een bestrating van betontegels

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: middengeleider in nieuw profiel t.h.v. de
kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In een 'pipe-lock-systeem' aangebracht volgens
bestekspostnr.260610.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los
kruis

Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising
Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In een bestrating van betontegels

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeerszuilen (nieuw)

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: verkeersgeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een veerpaal
incl. verkeersbord.

Op een cementbetonverharding aangebracht volgens
bestekspostnr.258010.

Type Signoflex veerpalen, BB22

- @ 1.100 x 60 mm;

- Gemonteerd met 1 kunststof koker - @ 800 x 160 mm;
- Low Impact System.

Monteren m.b.v. pipe-lock-systeem volgens
bestekspostnr(s). 260610

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
Verkeersbord, afmetingen volgens type 0

- D02ro

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Pipe-lock systeem

Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'.
Situering: verkeersbordpalen t.p.v. betonverhardingen in
nieuw profiel t.h.v. de middengeleider in de kruising van
de Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een
'pipe-lock-systeem'.

Pipe-lock: type EVO, afmeting @ 76 x 600 mm, zonder poer,
geschikt voor de montage van verkeersbordpalen aange-
bracht volgens bestekspostnr.260510

Inclusief benodigde grondwerken en aanvulling met
parelgrindbeton C12/15.

Mantelbuizen
Situering mantelbuizen t.b.v. VRI volgens bijlage 15 van
dit bestek.

Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm.
Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie
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Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
262011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 26,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg in de kruising van de Molenstraat / Groenseyker-
straat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
mantelbuis na uitvoering van bestekspostnr.216110.
In totaal: 4 locaties
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie' en 'Landbouw / Natuur'
Taluds1:0
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . |m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 26,00
226210 (ca. 5,00 m3)('Industrie-grond') en bestekspostnr.
226220 (ca. 21,00 m3)('Landbouw/Natuur' grond).

IS

262012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 4,00 |
Situering: in sleuf van bestekspostnr.262011.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
.« . . . |Intotaal: 4 locaties

9. . . . . |Lengte:van ca. 10,00 tot ca. 18,00 m

.1. . . . |PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 61,00 L
materiaal, inclusief trekkoord. m 65,00 L
Kleur: rood
.1. . . |Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
.1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 8,00 L
deksel/kap
262013 240122 Aanvullen sleuf. m3 23,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel
Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
postnr.262011.
In totaal: 4 locaties
Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel
. . . . . |vanaanvulling.
2. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
zand in zandbed. m3 23,00
Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.227010.
.1. |De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

262020 283899 Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm. m 148,00 V
Situering: op aanwijs van de opdrachtgever en directie
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Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
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262021 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel t.h.v. het
trottoir in de kruising van de Molenstraat / Groenseyker-
straat / Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
mantelbuis na uitvoering van bestekspostnr.213110.
In totaal: 4 locaties
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie’
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . |m
.3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 95,00
226210 (ca. 95,00 m3)('Industrie-grond').

IS

262022 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 4,00 |
Situering: in sleuf van bestekspostnr.262021.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een mantelbuis.
.+« . . . |Intotaal: 4 locaties

9. . . . . |Lengte:van ca. 13,00 tot ca. 64,00 m

.1. . . . |PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 148,00 L
materiaal, inclusief trekkoord. m 152,00 L
Kleur: rood
.1. . . |Nominale middellijn mantelbuis: 100 mm
.1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 8,00 L
deksel/kap
262023 240122 Aanvullen sleuf. m3 95,00 |

Situering: sleuf mantelbuizen in nieuw profiel
Betreft: sleuf mantelbuizen ontgraven volgens besteks-
postnr.262021.
In totaal: 4 locaties
Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel
. . . . . |vanaanvulling.
3. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 1,05 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
zand in zandbed. m3 95,00
Zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr.227010.
.1. |De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

263 Markeringen

2632 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
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263210

263220

263230

320106

320106

320106

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: ononderbroken streep in nieuw profiel t.h.v.
de kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: dubbele ononderbroken streep in nieuw
profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
Groenseykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Gerekend met lengte van enkele streep.

Incl. uitzetwerk.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: ononderbroken streep (stopstreep) in nieuw
profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat, Groen-
seykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

kg

kg

90,00 V

45,00V

7,50V

76,50 L

38,25/ L

12,75 L
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263240 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 16,50 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: ononderbroken streep (stopstreep) in nieuw
profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat, Groen-
seykerstraat en Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
1. . Ononderbroken streep
9. . Breedte: 0,30 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 42,10 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
263250 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: onderbroken streep (kanalisatiemarkering) in
nieuw profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
Groenseykerstraat en Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
3. . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
2. . Breedte: 0,10 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 34,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
263260 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 520,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
3. . Onderbroken streep 1-1
2. . Breedte: 0,10 m
3. . Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 221,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
263270 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 135,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
4, . Onderbroken streep 3 -1
2. . Breedte: 0,10 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 86,10 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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263280 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 40,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
2. . Onderbroken streep 1 -3
2. . Breedte: 0,10 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 25,50 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
263290 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 28,00 V
markeringsmateriaal in m.
Situering: ononderbroken streep (gele zonemarkering)
in nieuw profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
Groenseykerstraat en Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
1. . Ononderbroken streep
9. . Breedte: 0,30 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 71,40 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
2633 Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
(vervolg)
263310 (320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 7,00 Vv
markeringsmateriaal in m.
Situering: ononderbroken streep (gele zonemarkering)
in nieuw profiel t.h.v. de kruising van de Molenstraat,
Groenseykerstraat en Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
1. . Ononderbroken streep
9. . Breedte: 0,10 m
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.2|Kleur markeringsmateriaal: geel
2634 Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding
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N

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: fietssymbool in nieuw profiel t.h.v. de kruising
van de Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Letters, cijfers en/of symbolen

- Fietssymbool: hoogte: 1,50 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: verdrijfstrepen in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
van de Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Verdrijfstreep

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Driehoeken:

- 0,50x0,50 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Letters, cijfers en/of symbolen

- Letters: 'ZONE'.

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: geel

m2

st

kg

m2

kg

m2

st

kg

m2

m2

kg

2,10

48,00

2,90

1,80

\

2,00 |

17,85/ L

408,00 L

23,00

24,65/ L

1,80 1

15,30 L




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

62 van 206
Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

263450

263460

2635

263510

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
320112
5.
3.
1.
.2
320112
5.
3.,
1.
.2
320112
7.
3.,
1.

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Situering: pijlmarkering in nieuw profiel t.h.v. de kruising

van de Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering

van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Pijlmarkering

- Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/rechtsaf,
lengte: 5,00 m, 2 stuks;

- Pijlmarkering pijl linkssaf, lengte: 5,00 m, 2 stuks.

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: geel

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de

kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en

Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering

van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Pijlmarkering

- Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/linksaf,
lengte: 2,50 m, 1 stuks;

- Pijlmarkering pijl combinatie rechtdoor/rechtsaf,
lengte: 2,50 m, 2 stuks;

- Pijlmarkering pijl linksaf, lengte: 2,50 m, 2 stuks;

- Pijlmarkering pijl rechtsaf, lengte: 2,50 m, 1 stuks;

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: geel

Vlakmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: vlakmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
kruising van de Molenstraat, Groenseykerstraat en
Mauritslaan

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Puntstuk en/of witte vlakken

- Kleiner dan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

.1|Kleur markeringsmateriaal: wit

m2

m2

m2

kg

m2

m2
m2

m2
m2

kg

m2

m2

kg

7,40V

2,40 V

2,50V

4,40 |

3,00 |

62,90 L

0,45/ |

0,90 |

0,70
0,35

20,40 L
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3 Reconstructie Augustinusstraat

Betreft: de werkzaamheden aan de Augustinusstraat e.o.
conform de tekeningnrs. 7250242002-TK-DO1 t/m
7250242002-TK-D04.

31 Opruimingswerkzaamheden
Situering opruimingswerkzaamheden volgens teke-
ningnr. 7250242002-TK-D01

310 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

310110 240199 Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N

Betreft: kosten als gevolg van het

onder NGE begeleiding uitvoeren van de werkzaam-

heden.

De aannemer dient rekening te houden met navolgende

uitgangspunten:

- Rekening houden met maximaal 1 uur per
werkdag productieverlies' als gevolg van de
werkzaamheden van de NGE-expert;

- Indien de uitvoeringswerkzaamheden daad-
werkelijk door de NGE-expert worden
stopgelegd (1 werkdag of meer), dan dient de
aannemer in overleg met de directie te bepalen
of de werkzaamheden op een andere locatie
kunnen worden voortgezet;

- Indien voortzetting op een andere locatie niet
mogelijk is, worden aan de aannemer
maximaal 3 stagnatiedagen van de 'grondwerk-/
riooluitvoeringsploeg' vergoed mits dit door de
aannemer kan worden onderbouwd middels
een specificatie.

311 Terreininrichting
3110 Schonen terrein
311010 |510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 125,00 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- Zwerfvuil;

- Divers afval.

Rekening houdende met max. 10 kg/are. tton 1,25 |
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

AN

3111 Boombescherming op bouwlocaties
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311110 [101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 23,00 V
bescherming bomen.
Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.
Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.
. E.e.a. in overleg met de directie.
1. . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
2. . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 23,00 |
.. 22 mm, breedte ca.100 mm
1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
Met materiaal van de aannemer.
Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.
311120 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 89,00 V
bescherming bomen.
Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.
Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.
. E.e.a. in overleg met de directie.
2. . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
2. . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 89,00 |
.. 22 mm, breedte ca.100 mm
1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
Met materiaal van de aannemer.
Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.
311130 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 4,00 V
bescherming bomen.
Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.
Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.
. E.e.a. in overleg met de directie.
3. . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
2. . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste st 4,00 |
.. 22 mm, breedte ca.100 mm
1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen
Met materiaal van de aannemer.
Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.
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Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden.

Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.

E.e.a. in overleg met de directie.

Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Met materiaal van de aannemer.

Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.

Verwijderen meubilair

Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting.
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
afzetpaal.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit het maaiveld en/of bestrating

Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m
Afmeting afzetpaal: ca. 150 x 150 mm

Vorm: vierkant

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen hek.

Situering: bestaand draadmathekwerk t.h.v. het trottoir
in de Spoorstraat

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een draadmat-
hekwerk.

Eventueel tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de
aannemer.

In totaal: 1 locatie

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Vast hek

Lengte tot 7,5m

Palen van metaal

Hekwerk van metaal

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 365110 (ca. 8 st, hele en onbescha-
digde hekwerken incl. palen).

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Verwijderen kunstgrasmat

Verw. en afv. van een kunstgrasmat, naar een inrichting.
Situering: bestaand kunstgrasmat t.h.v. de speeltuin-
voorziening in de Spoorstraat

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunstgras-
mat.

In totaal 1 locatie

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Kunstgrasmat

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 66 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
312 Verwijderen wegbebakening
3120 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord
312010 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 37,00 V
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
verkeersborden, binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.
. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
1. .. Uit het maaiveld en/of bestrating.
1. Paal met vast grondkruis st 37,00 |
.. Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2. Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 61,00 |
- Model verkeersbord B01; st 2,00 H
- Model verkeersbord B06; st 8,00 H
- Model verkeersbord C02; st 3,00 H
- Model verkeersbord C03; st 3,00 H
- Model verkeersbord C12; st 1,00 H
- Model verkeersbord DO6L; st 2,00 H
- Model verkeersbord DO6R; st 2,00 H
- Model verkeersbord EO1; st 1,00 H
- Model verkeersbord EO7; st 1,00 H
- Model verkeersbord G12; st 1,00 H
- Model verkeersbord G123; st 3,00 H
- Model verkeersbord J23; st 2,00 H
- Model verkeersbord L02; st 1,00 H
- Model verkeersbord A02-30-ze; st 4,00 H
- Model verkeersbord A01-30-zb; st 16,00 H
- Model verkeersbord OB54; st 7,00 H
- Model verkeersbord OB203p; st 1,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Hofstraat"; st 1,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Cornelisstraat"; st 1,00 H
.- Model verkeersbord SB01-1 "Molenstraat". st 1,00 H
.2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het
gemeentelijk depot (Geleen).
Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis).
312090 (321399 Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot. st 4,00 V
Situering: bestaande verkeerszuil binnen de werk-
grenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een verkeers-
zuil.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Uit een bestrating
Paal incl. gele zuil BB22 incl. model verkeersbord D02-RO st 4,00 H
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeente-
lijk depot (Geleen).
Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.
3121 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten
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Bestek B2025-10

Bladnr. 67 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
312110 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 19,00 V
Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
grenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een lichtmast.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type | st 19,00 |
- Model verkeersbord B01; st 7,00 H
- Model verkeersbord DO6r; st 1,00 H
- Model verkeersbord L02; st 1,00 H
- Model verkeersbord J21; st 2,00 H
- Model verkeersbord A02-30-ze; st 2,00 H
- Model verkeersbord A01-30-zb; st 2,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Vouersweg""; st 1,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Augustinusstraat"; st 1,00 H
- Model verkeersbord SB01-1 "Pastoor van Eijsstraat"; st 1,00 H
- Model verkeersbord SBO1-1 "Molenstraat". st 1,00 H
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).
. |Vervoersafstand max. ca. 10 km (enkele reis)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
312120 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
grenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een lichtmast.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type | st 3,00 |
- Model verkeersbord 'Attentie Whatsapp buurt- st 2,00 H
preventie';
- Model verkeersbord 'toeristische verwijzing'. st 1,00 H
Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 3,00 |
bestekspostnr(s). 360210 t/m 360220.
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
3122 Verw. verkeersborden bevestigd aan verkeersbordpaal
312210 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 2,00V
Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
grenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een verkeersbordpaal.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type | st 2,00 |
- Model verkeersbord 'Attentie Whatsapp buurt- st 2,00 H
preventie'.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 |
bestekspostnr(s). 360220.
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
3123 Verwijderen markeringen
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Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

68 van 206

Afdrukdatum:

10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

312310

312320

312330

312340

320141

320141

320141

320141

2.
3.,
9. .
1
7.
2.
3.,
9. .
.1
7.
20
3.
9. .
.1
7.
20 .
3.,
.9.

[

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 10 locaties

Lengtemarkering ononderbroken streep, breedte 100 mm
Lengte: ca. 215,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 4 locaties

Lengtemarkering ononderbroken streep, breedte 300 mm
Lengte: ca. 26,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 12 locaties

Lengtemarkering onderbroken streep 1 -1,

breedte 100 mm

Lengte: ca. 940,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 5 locaties

Lengtemarkering onderbroken streep 0,50 - 0,50, breedte
100 mm

Lengte: ca. 13,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
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Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

69 van 206
Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

312350

312360

312370

312380

(RN

[N

[

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
320141
7.
2.
3.,
.9.
320141
7.
2.
3.
.9.
320141
9.
2.
3.,
.9.
320141
9.
2.
3.,
.9.

[

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 6 locaties

Lengtemarkering onderbroken streep 1 - 3, breedte
100 mm

Lengte: ca. 254,00 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 1 locatie

Lengtemarkering onderbroken streep 3 - 1, breedte
100 mm

Lengte: ca. 24,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 2 locaties

Haaientanden

Aantal: 22 st.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding

in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande

markering.

In totaal: 9 locaties

Taludmarkering

- Doorgetrokken streep, br. 0,20, lengte: ca. 47,50 m;

- Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 1,00 m,
74 stuks;

- Doorgetrokken streep, br. 0,10 m, lengte: ca. 0,40,
65 stuks.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting.
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

312390

3124

312400

312410

313

3130

313010

320141

320141

320141

810501

[

[EEN

[N

2.2,

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 2 locaties

Puntstuk en/of witte vlakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen markeringen, vervolg

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 3 locaties

Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats (VOP)
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: op een bestaande teervrije asfaltverharding
in bestaand profiel

Betreft: het volledig verwijderen van een bestaande
markering.

In totaal: 20 locaties

Letters, cijfers en/of symbolen

- Cijfer 30;

- Fietssymbool.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
profiel t.h.v. de rijweg van de Hofstraat, Cornelisstraat,
Op de Kraonkel, Maanstraat (2 st.), Planeetstraat,
Zonstraat en Pastoor van Eijsstraat (2 st.)

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te
breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 9 locaties

Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
onderzoek volgens bijlage 3.

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 130 mm
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Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
313020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 38,00 V

Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
profiel t.h.v. de rijweg van de Vouersweg, Pastoor van
Eijsstraat en Molenstraat (2 st.)

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 38,00
breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 4 locaties

1. . . . . |Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . |onderzoek volgens bijlage 3.

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 190 mm

313030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 16,00 V
Situering: aansluitingen bestaande rijweg op nieuw
profiel t.h.v. de rijweg van de Op de Kraonkel, Zonstraat
en Pastoor van Eijsstraat

Betreft: het zaagwerk t.b.v. de aansluiting van de op te m 16,00
breken teervrije asfaltverharding van de rijweg.

In totaal: 3 locaties

1. . . . . |Asfaltverharding teervrij conform het milieutechnische
. . . . . |onderzoek volgens bijlage 3.

.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 230 mm

tot ten hoogste 250 mm

3134 Frezen teervrij asfalt
313410 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 3,00V
aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de Planeetstraat
Betreft: het frezen van een aansluiting t.p.v. de rijweg.
Totale lengte aansluiting: ca. 6,00 m
Totaal aantal aansluitingen : 1 st.
Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3
1. . . . . |Overde gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr.353030.
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

.9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 0,20 |
postnr.313810 (ca. 0,20 ton).

313420 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,00V
aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de Cornelisstraat, Op de
Kraonkel, Maanstraat, Zonstraat en Pastoor Eijsstraat
Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.

Totaal aantal aansluitingen: 5 st.

Totale lengte aansluiting: ca. 25,00 m

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3

2. . . . . |Overde gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 353020 t/m 353030.

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 45 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 5,00 |
postnr.313810 (ca. 5,00 ton).

-Lo .
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Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
313430 (810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,10 V
aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand

profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de Hofstraat, Op de Kraonkel
, Maanstraat, Zonstraat, Pastoor Eijsstraat (2 st.) en
Molenstraat (2 st.)

Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.

Totaal aantal aansluitingen: 8 st.

Totale lengte aansluiting: ca. 48,00 m

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3

2. . . . . |Overde gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 353130 t/m 353140.

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- ton 10,30
postnr.313810 (ca. 10,30 ton).

.Lo .

313440 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,10V
aansluiting.

Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand
profiel op asfaltverharding in nieuw profiel (dwars-
richting) t.h.v. de rijweg van de Vouersweg

Betreft: het frezen van de getrapte aansluiting t.p.v. de
rijweg.

Totaal aantal aansluitingen: 1 st.

Totale lengte aansluiting: ca. 8,00 m

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: conform het milieu-
technische onderzoek volgens bijlage 3

2. . . . . |Overde gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 353120 t/m 353140.

.3. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 65 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- tton 2,80 |
postnr.313810 (ca. 2,80 ton).

.go .

3135 Schoonmaken freesvakken
313510 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 88,00 V
Situering: freesvakken c.q. aansluitingen aangebracht m2 88,00 |

volgens de bestekspostnrs. 313410 t/m 313440
Betreft: het schoonmaken van de gefreesde asfaltver-
. . . . . |harding
3. . . . . |Totale breedte 3,00 m en groter

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

.9. . . |Hetverhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoon-

spuiten d.m.v. een hoge druk wegdekreiniger.
.1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

[

3136 Opbreken teervrij asfalt
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313610

313620

313630

3137

810301

810301

810301

Lu .

;,u .

l“ .

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en
Molenstraat incl. fietsstrook

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
313020.

In totaal: 1 locatie

Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
volgens bijlage 3

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,19 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.313820 (ca. 2.912,00 ton).

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de parallelwegen van de Augustinusstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnrs.
313020 t/m 313030.

In totaal: 1 locatie

Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
volgens bijlage 3

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,17 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.313820 (ca. 1.161,00 ton).

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: teervrije asfaltverharding in bestaand profiel
t.h.v. de rijweg van de Hofstraat, Cornelisstraat, Op de
Kraonkel, Maanstraat, Zonstraat en Pastoor van Eijs-
straat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een teervrije
asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr.
313010.

In totaal: 6 locaties

Teervrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek
volgens bijlage 3

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50x0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.313820 (ca. 42,00 ton).

Verwijderen asfaltresten op fundering

m2

ton

m2

ton

m2

ton

6.130,00 V

2.730,00 V

185,00 V

2.912,00

1.161,00

42,00
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313710

3138

313810

313820

314

3140

314010

314020

810199

810799

810799

831702

831702

l“ .

b.) .

Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering.
Betreft: het geheel verwijderen en afvoeren van de
overblijvende teervrije asfalt op een fundering c.q.
zandbed, na het opbreken van de asfalt volgens de
bestekspostnrs. 313610 t/m 313630.

Totale oppervlakte: ca. 9.040,00 m2

Manier van opbreken van de overblijvende teervrije
asfalt op de fundering c.q. zandbed ter keuze van de
aannemer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt.
Betreft: het transport en acceptatiekosten van gefreesd
(teervrije) asfalt.

Teervrij asfalt vrijgekomen volgens de bestekspostnrs.
313410 t/m 313440.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken
asfaltverharding.

Betreft: het transport en acceptatiekosten van de
opgebroken (teervrije) asfalt.

Teervrij asfalt vrijgekomen volgens de bestekspostnrs.
313610 t/m 313630.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2.500 kg/m3.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
het talud van de verhoogde plateau's in de Hofstraat en
Cornelisstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande berm en verkeersgeleiders in de Vouersweg
en het trottoir en parkeerstrook in de Molenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte varieert van 1,20 tot 4,30 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

EUR

ton

ton

ton

ton

ton

m2

m2

m2

m2

18,30

4.115,00

34,00

53,00

24,50 R

18,30 R

4.115,00 R

34,00 R

53,00 R
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314030

314040

314050

314060

314070

3142

314210

831702

831702

831702

831702

831702

831703

-u.) .

-u.) .

i,u .

i,u .

i,u .

.‘» .

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
bestaande verkeersgeleiders in de Vouersweg / Augus-
tinusstraat en het verhoogde plateau in de hofstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte varieert van 0,50 tot 6,50 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
het verhoogde plateau in de Cornelisstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
fietsstrook van het verhoogde plateau van de Hofstraat
en Cornelisstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
straatkolken in de parallelweg van de Augustinusstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
het trottoir in de Spoorstraat en Molenstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir en doorsteken in de Vouersweg, Augustinus-
straat en Molenstraat incl. parallelwegen van de
Augustinusstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
verharding incl. halve betontegels en pastegels.

Totale breedte varieert van 0,80 tot 5,00 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

120,00

125,00

61,00

5,00

190,00

3.770,00

Vv

\

Vv

\

120,00 R

125,00 R

61,00 R

5,00 R

190,00 R

3.770,00 R
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314220 831703 Opbreken betontegels. m2 290,00 V
Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
fietspad c.q. fietsstroken in de Vouersweg en Augus-
tinusstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. verharding incl. halve betontegels en pastegels.
9. . Totale breedte varieert van 0,30 tot 2,50 m
.3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 290,00 R
314230 831703 Opbreken betontegels. m2 310,00 V
Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. de
inritconstructies in het trottoir van de Vouersweg,
Augustinusstraat en Molenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. verharding incl. halve betontegels en pastegels.
3. . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 310,00 R
314240 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 V
Situering: verkeerstegels in bestaand profiel t.h.v. het
verhoogde plateau in de Hofstraat en Cornelisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
. verharding.
1. . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . |Betontegels 500 x 500 x 95 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 10,00 R
314250 831199 Opbreken en afvoeren noppentegels, d = 60/65 mm, naar st 24,00 V
een inrichting.
Situering: VOP's in bestaand profiel binnen de werk-
grenzen
Betreft: het opbreken en afvoeren van een noppentegel
in een bestaande betontegelverharding.
Totale breedte van 0,60 m
Blokverband
Op straatlaag
Noppentegels st 24,00 R
Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
314260 831199 Opbr. en afv. geleidelijntegels, d = 60/65 mm, naar een st 9,00V
inrichting.
Situering: VOP's in bestaand profiel binnen de werk-
grenzen
Betreft: het opbreken en afvoeren van een geleidelijn-
tegel in een bestaande betontegelverharding.
Totale breedte van 0,30 m
Blokverband
Op straatlaag
Geleidelijntegels st 9,00 R
Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm
Voorzien van 4 ribbels, trapezium vorm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
3143 Opbreken straatbakstenen
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314310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 85,00 V
Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. de
parkeerstrook in de Molenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. steenverharding.
2. . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . |Straatbaksteen standaard keiformaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 85,00 R
314320 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 170,00 V
Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. de
rijweg van de Spoorstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. steenverharding.
3. . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. Straatbaksteen standaard keiformaat
Hele stenen palletteren st 9,00 L
Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting. m2 80,00 R
. |Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.314410.
.2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 90,00 |
bestekspostnr.314410 (ca. 90,00 m2 hele en onbe-
schadigde straatbakstenen)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
314330 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 13,00 V
Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir in de Augustinusstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
. steenverharding.
2. . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . |Straatbaksteen standaard keiformaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m2 13,00 R
3144 Straatbakstenen ontdoen van grond
314410 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 V
Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
. postnr.314320.
3. . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.
Materialen na bewerking palletteren volgens besteks- m2 90,00 |
postnr.314320 en vervolgens vervoeren volgens besteks-
. |postnr.314510.
.1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
3145 Vervoeren bestratingsmateriaal
314510 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 90,00 V
Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr.314320 en na uitvoering van bestekspostnr.
. 314410.
1. . |Straatbakstenen, standaard keiformaat
.1|Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer m2 90,00 |
Inclusief lossen t.p.v. het depot.
Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
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314520

315

3150

315010

315020

315030

315040

831504

831799

831704

831704

831705

1.1.

w

1.3.

w

1.1.

w

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr.314320 en vervoerd volgens bestekspostnr.
314510.

Straatbakstenen , standaard keiformaat

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.354110.

Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
plaats van verwerking.

Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. goottegel, naar een inr.
Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
een betontegel.

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betontegels, afm. 150 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.

Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
straatbaksteen.

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton.
Straatbaksteen keiformaat

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.

Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijweg in
de Spoorstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
straatbaksteen.

Bestaand uit 3 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton.
Straatbaksteen keiformaat

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijweg en
middengeleiders in de Vouersweg en Augustinusstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
betonstraatsteen.

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton.
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2

m2

1.

90,00

400,00

910,00

26,00

230,00

\

Vv

\Y

\Y

90,00

400,00 R

1.910,00 R

26,00 R

230,00 R
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315050 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 8,00 V
Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. de rijweg in
Op de Kraonkel
Betreft: het opbreken en afvoeren van een kantlaag van
.. betonstraatsteen.
1.2. . Bestaand uit 2 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 8,00 R
315060 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00 V
Situering: rollaag in bestaand profiel t.h.v. het trottoir in
de Augustinusstraat en Molenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een rollaag van
. betonstraatsteen.
1.8. . Bestaand uit 1 rollaag
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 25,00 R
3151 Opbreken molgoten
315110 831706 Opbreken molgoot. m 6,00V
Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. de rijweg en
parkeerstrook in de Cornelisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
. betonstraatsteen
2. . Breedte 5 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 6,00 R
316 Opbreken kantopsluitingen
3160 Opbreken trottoirbanden
316010 831711 Opbreken betonbanden. m 2.670,00 V
Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel binnen
de werkgrenzen
Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
. In totaal: 30 locaties
5. Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: beton
Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
.. halve bandhoogte
2. . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 2.670,00 R
3161 Opbreken inritbanden
316110 831711 Opbreken betonbanden. m 150,00 V
Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel binnen
de werkgrenzen
Betreft: het opbreken en afvoeren van een inritband.
. In totaal: 16 locaties
5. Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: beton
Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
. . |halve bandhoogte
.9. |Inritbanden 750 x 180 x 500 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 150,00 R
3162 Opbreken opsluitbanden
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316210 831711 Opbreken betonbanden. m 1.100,00
Situering: opsluiting trottoir en groenvoorzieningen in
bestaand profiel binnen de werkgrenzen
Betreft: het opbreken en afvoeren van een opsluitband.
. In totaal: ca. 46 locaties
5. Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: beton
Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal
halve bandhoogte
. |Opsluitbanden 100 x 200 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 1.100,00 R
317 Opbreken funderingen
3171 Opbreken funderingen (puin) rijweg
317110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de Spoorstraat en
Hofstraat en de boringen 64 t/m 65
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 313620, 314010
, 314040 t/m 314050 en 314210 t/m 314240.
In totaal: 2 locaties
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. nische onderzoek volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . Gemiddelde dikte 580 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |puingranulaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 244,00 |
postnr.326030 (ca. 244,00 m3).
317120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de Cornelisstraat en
de boring 63
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.313630
In totaal: 1 locatie
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. nische onderzoek volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . Gemiddelde dikte 630 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |puingranulaat vermengd met stol en asfalt
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 150,00 |
postnr.326040 (ca. 150,00 m3).
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317130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.655,00
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de parallelweg van
de Augustinusstraat t.h.v. de boringen 54, 50, 47 en 45
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.313630.
In totaal: 1 locatie
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
‘Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. nische onderzoek volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
AL Gemiddelde dikte 280 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |puingranulaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 464,00 |
postnr.326050 (ca. 464,00 m3).
317140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg in de parallelweg van
de Augustinusstraat inclusief Pastoor van Eijsstraat t.h.v.
de boring 43
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.313630
In totaal: 1 locatie
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
‘Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. nische onderzoek volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
8. . Gemiddelde dikte 580 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |beton met puingranulaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 128,00 |
postnr.326060 (ca. 128,00 m3).
317150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg van de Zonstraat en
Pastoor van Eijsstraat t.h.v. de boringen 67 en 67A
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.314230.
In totaal: 2 locaties
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
‘Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. nische onderzoek volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . Gemiddelde dikte 480 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |puingranulaat
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 68,00 |
postnr.326070 (ca. 68,00 m3).
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317160 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.865,00 V
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg van de Molenstraat en
Pastoor van Eijsstraat t.h.v. de boringen 21, 24, 40 en 41
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.313610.
In totaal: 1 locatie
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
‘Niet-vormgegeven bouwstof', conform het milieutech-
. nische onderzoek volgens bijlage 3.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
AL Gemiddelde dikte 260 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |puingranulaat vermengd met stol
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 485,00 |
postnr.326080 (ca. 485,00 m3).
3172 Opbreken funderingen (stol) rijweg
317210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.220,00 V
Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de bestaande rijweg incl. parallelwegen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van bestekspostnr.313710.
In totaal: 1 locatie
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'en 'Landbouw/Natuur' conform de milieutech-
. nische onderzoeken volgens de bijlagen 3 t/m 4.
3. . Breedte van 3,00 m en meer
5., Gemiddelde dikte 300 mm
1. Ongebonden funderingsmateriaal
. |Stolgrind
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
postnr.326010 (ca. 1.465,00 m3 'Industrie' stolgrind) en m3 1.465,00 |
bestekspostnr.326020 (ca. 701,00 m3 'Landbouw/Na- m3 701,00 |
tuur' stolgrind).
318 Verwijderen rioleringen
Rekening houden met de aanwezigheid van kabels en
leidingen.
3180 Opbreken putranden
318010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 54,00 V
Situering: putrand in bestaand profiel t.h.v. de bestaan-
de rijweg, berm en trottoir binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een putrand
met deksel.
. Inclusief het benodigde grondwerk.
1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. incl. stellagen en/of ringen.
1. . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 54,00 R
3181 Opbreken kolken
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318110 (251122 Verwijderen kolk. st 64,00 V
Situering: straatkolk in bestaand profiel t.h.v. de rijweg,
parallelwegen en parkeerstroken binnen de werk-
grenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk.
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. maken van de kolk.
2. . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. Straatkolk
. |Constructie: tweedelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 64,00 R
318120 [251122 Verwijderen kolk. st 20,00 V
Situering: combikolk in bestaand profiel t.h.v. de rijweg
binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gecombi-
neerde straat- en trottoirkolk.
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
. maken van de kolk.
2. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. Gecombineerde straat- en trottoirkolk
. |Constructie: tweedelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 20,00 R
3182 Opbreken kolkaansluitingen
318210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 420,00 V
Situering: de te vervallen kolkaansluitingen @ 160 mm in
bestaand profiel binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
kolkaansluiting t.p.v. de te verwijderen bestaande
kolken volgens de bestekspostnrs.318110 t/m 318120.
Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.322010.
Gerekend met ca. 5,00 m per kolkaansluiting inclusief m 420,00 |
. standpijp.
1. . Materiaal: PVC
... Nominale middellijn(en) @ 160 mm
1. Verbinding door middel van mof
. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 420,00 R
318220 252899 Afdichten van bestaande inlaten. st 80,00 V
Betreft: het dichtzetten van de te vervallen kolkaan-
sluitingen op het bestaande hoofdriool volgens
bestekspostnr.318210.
De aansluitingen in het hoofdriool worden niet meer
hergebruikt.
Inclusief bijbehorende (grond) werkzaamheden.
Inlaat afdoppen met een PVC-deksel @ 160 mm. st 80,00 L
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
3183 Opbreken huisaansluitingen
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Verwijderen kunststofbuis.

Situering: de te vervangen huisaansluitingen @ 160 mm
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
Verwijderen tot en met aansluiting op het hoofdriool.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.321210.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @ 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen keramische buis.

Situering: de te vervangen huisaansluitingen @ 150 mm
in bestaand profiel binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een gresbuis
huisaansluiting incl. hulpstukken en standpijp.
Verwijderen tot en met aansluiting op het hoofdriool.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.321210.

Nominale middellijn(en) @ 150 mm
Verbindingssysteem E

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

Maaien gewas.

Situering: bermen binnen de werkgrenzen
Betreft: het kortmaaien van de bestaande groenvoor-
zieningen.

In totaal: 29 locaties

Gewas: gras

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.

Frezen.

Situering: bermen binnen de werkgrenzen

Betreft: het stukfrezen van de bestaande groenvoor-
zieningen na uitvoering van bestekspostnr.319010.

In totaal: 29 locaties

Gewas: gras

Grondsoort: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie’
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Verwijderen stobben

are

are

are

are

260,00

100,00

28,50

28,50

\

Vv

Vv

260,00 R

100,00 R

28,50

28,50
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Verwijderen stobben.

Situering: te verwijderen stobben volgens tekeningnr.
7250242002-TK-D05

Betreft: het verwijderen en afvoeren van stobben met
een stam tot ca. 1,50 m +mv, inclusief gehele
wortelgestel.

Bij verwijderen wortelgestel rekening houden met de
nabijheid van diverse nutsvoorzieningen

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met zand in aanvulling of
ophoging.

Vrijgekomen stobbenemulsie verzamelen en vervoeren
naar:

Biomassa Energiecentrale Sittard

Rijksweg Noord 301

6136 AC Sittard

Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.

Grondwerk
Grondwerk t.b.v. sanering

Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Situering: conform onderzoeksrapport volgens de
bijlagen 3 t/m 4 van dit bestek

Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
en verwerkingswerkzaamheden volgens de besteks-
postnrs. 320210 t/m 320220 en 326210.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: sterke
verontreiniging met zink conform onderzoeksrapport
volgens bijlage 3 van dit bestek.

Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
erkenningsregeling verplicht

'Basishygiéne'.

Cunetten ontgraven t.b.v. trottoir

Grond ontgraven uit cunet trottoir.

Situering: trottoir in bestaand profiel

Betreft: ontgraving van een verontreiniging na uitvoering
van bestekspostnr.314210 t.h.v. de boringen 74, 200, 203
en 204.

In totaal: 1 locatie

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326210.

Bijzonderheid: e.e.a. uitvoeren in overleg c.q. op aanwijs
van milieukundige begeleiding.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 200,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem: ca. 2,95 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

st

m3

EUR

m3

m3

36,00

200,00

\

9,00 L

200,00
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Grond ontgraven uit cunet trottoir.

Situering: trottoir in bestaand profiel

Betreft: ontgraving van een verontreiniging na uitvoering
van bestekspostnr.314210 t.h.v. de boringen 79 en 105.
In totaal: 1 locatie

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326210.

Bijzonderheid: e.e.a. uitvoeren in overleg c.q. op aanwijs
van milieukundige begeleiding.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 45,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem: ca. 1,95 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Cunetten aanvullen en verdichten

Zand verwerken in cunet trottoir.
Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

Grond verwerken in cunet trottoir.
Situering: trottoir in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed

na uitvoering van de bestekspostnrs. 320210 t/m 320220.

In totaal: 2 locaties

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 1,00 m

Breedte bovenzijde van 1,95 tot 2,95 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.320312.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
Situering: trottoir in nieuw profiel

In totaal: 2 locaties

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: 1: 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 1,00 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

Sleuf ontgraven

m3

m3

m3

m3

m3

m2

45,00 V

245,00 V

45,00

245,00

245,00 L

245,00
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321110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 240,00 V

Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen huisaan-
sluitingen volgens de bestekspostnrs. 318310 t/m 318320.
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie' en 'Landbouw/Natuur’
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd vol-
gens de bestekspostnrs. 313620 en 314210 t/m 314220.
Lengte sleuf: ca. 360,00 m
In totaal: ca. 83 locaties
Taluds1:0
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
.3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

.5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 205,00 m3

'Industrie-grond') en 326120 (ca. 35,00 m3 'land- m3 205,00 |
bouw/Natuur-grond'). m3 35,00 |
321120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 235,00 V

Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
huisaansluitingen volgens de bestekspostnrs. 332210
t/m 332250.
Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie' en 'Landbouw/Natuur’
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 313620 en 314210 t/m 314220.
Lengte sleuf: ca. 350,00 m
In totaal: ca. 83 locaties
Taluds1:0
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . |m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

.5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 200,00 m3

'Industrie-grond') en 326120 (ca. 35,00 m3 'land- m3 200,00 |
bouw/Natuur-grond'). m3 35,00 |
3212 Sleuf aanvullen en verdichten
321210 240122 Aanvullen sleuf. m3 238,00 V

Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.321110.
. . . . . |Intotaal: ca. 83 locaties
2. . . . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 238,00 L
aanvulling.
.1. |De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
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Ln .

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.321120.
In totaal: ca. 83 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
aanvulling

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

Sleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen kolkleidingen
volgens bestekspostnr.318210.

Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie' en 'Landbouw/Natuur’

Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd vol-
gens de bestekspostnrs. 314210 t/m 314220, 317110,
317130 t/m 317160 en 317210.

Lengte sleuf: ca. 420,00 m

In totaal: ca. 84 locaties

Taluds1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 260,00 m3
'Industrie-grond') en 326120 (ca. 30,00 m3 'land-
bouw/Natuur-grond').

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
kolkleidingen volgens de bestekspostnrs. 333210 t/m
333230.

Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie' en 'Landbouw/Natuur’

Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 314210 t/m 314220, 317110,
317130t/m 317160 en 317210.

Lengte sleuf: ca. 850,00 m

In totaal: ca. 112 locaties

Taluds1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
volgens bestekspostnr(s). 326110 (ca. 211 m3
'Industrie-grond'), 326220 (ca. 244 m3 'Industrie-grond')
en 326120 (ca. 65,00 m3 'land-

bouw/Natuur-grond').

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

233,00 V

290,00 V

520,00 V

233,00 L

260,00
30,00

455,00

65,00
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240122

220101

[N

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: kolken in nieuw profiel

Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken
(grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse
'Industrie'

Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 317110, 317130 t/m 317160 en
317210.

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326110 (ca. 112,00 m3 'Industrie-grond').

Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
aanbrengen van de kolken volgens de bestekspostnrs.
335110 t/m 335120.

Sleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.322010.
In totaal: ca. 84 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
aanvulling

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.322020.
In totaal: ca. 112 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,81 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
aanvulling

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Grondwerk t.b.v. verhardingen

Cunet ontgraven t.b.v. rijweg

Grond ontgraven uit cunet rijweg.

Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. het bestaande
trottoir nabij de aanleg van de nieuwe rotonde

Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van bestekspostnr.314210.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326220

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,52 m
Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 166,00 m2
Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 6,60 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

st

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

112,00

287,00

516,00

86,00

\

Vv

\

112,00

84,00

287,00 L

516,00 L

86,00
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323020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 170,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
groenvoorziening nabij de aanleg van de nieuwe
rotonde
Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van de bestekspostnrs. 319010 t/m 319020.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 170,00 |
. 326220
1. . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m
9. Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 304,00 m2
. Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 6,85 m
1. Taluds1:0
. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
323030 (220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 200,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
rijweg
Betreft: ontgraving c.q. uitbreiding cunet na uitvoering
van bestekspostnr.317160.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 200,00 |
. 326120.
1. . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
9. Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 1.865,00 m2
. Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 7,00 - 11,20 m
1. Taluds1:0
. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
3231 Cunet ontgraven t.b.v. trottoir
323110 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 12,50V
Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
groenvoorzieningen
Betreft: ontgraving c.qg. uitbreiding cunet trottoir na
uitvoering van de bestekspostnrs. 319010 t/m 319020.
In totaal: 4 locaties
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 12,50 |
. 326110.
1. . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. Ontgravingsoppervlakte op bodem ca. 50,00 m2
.. Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 0,00 - 2,10 m
1. Taluds1:0
. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
3233 Cunetten aanvullen en verdichten rijweg
323310 220399 Zand verwerken in cunet rijweg. m3 65,00 V
Situering: cunet rijweg in nieuw profiel




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 91 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

323311

323312

323320

323321

323322

323330

220301

220411

220399

220301

220411

220399

[

[

Grond verwerken in cunet rijweg.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
na uitvoering van bestekspostnr.317110.

In totaal: 2 locaties

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,155 m

Bovenoppervlakte ca. 420,00 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.323312.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: 1 : 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,155 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Zand verwerken in cunet rijweg.
Situering: cunet rijweg in nieuw profiel

Grond verwerken in cunet rijweg.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
na uitvoering van bestekspostnr.317120.

In totaal: 1 locatie

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,25 m

Bovenoppervlakte ca. 240,00 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.323322.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: 1: 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,25 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Zand verwerken in cunet rijweg.
Situering: cunet rijweg in nieuw profiel

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

m3

60,00

125,00
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Grond verwerken in cunet rijweg.
Situering: rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed

na uitvoering van de bestekspostnrs. 317130 t/m 317140.

In totaal: 1 locatie

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,07 m

Bovenoppervlakte ca. 1.875,00 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.323332.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: 1 : 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,25 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Cunetten aanvullen en verdichten trottoir

Zand verwerken in cunet trottoir.
Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

Grond verwerken in cunet trottoir.

Situering: trottoir in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van zand in zandbed
na uitvoering van bestekspostnr.323110.

In totaal: 4 locaties

Grondsoort: zand in zandbed

Gemiddelde hoogte 0,15 m

Bovenoppervlakte ca. 50,00 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr.323412.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: trottoir in nieuw profiel

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: 1 : 50

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,15 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m2

7,50

125,00

125,00 L

500,00

7,50 |

7,50 L

50,00
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323420 220301 Grond verwerken in cunet trottoir en inritten. m3 175,00 V

Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
Betreft: het uitvullen en verdichten van de bestaande
funderingslaag t.b.v. de bestekspostnrs.354310 t/m
354320.
Zand in zand geleverd volgens bestekspostnr.324010.
In totaal: 19 locaties
Grondsoort: zand in zandbed m3 175,00
6. . . . . |Hoogte van 0,04 m tot 0,06 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,90 tot 5,00 m
1. . . |Taluds1:0
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr.323430.
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr.323440.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

[N

323430 220421 Profileren van oppervlakken. m2 3.500,00 V
Situering: cunet trottoir en inritten in bestaand profiel
Betreft: het profileren van het bestaande zandbed.
In totaal: 19 locaties
Grondsoort: zand in zandbed
1. . . . . |Oppervlakken boven water
.2. . . |Breedte oppervlak van 0,90 tot 5,00 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

323440 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 175,00 V
Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.323420.
Grondsoort: zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . |theoretisch profiel van verwerking.

.2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van m3 175,00

|
de Standaard
324 Leverantie zand
324010 220321 Leveren grond. m3 175,00 V
Grondsoort: zand in zandbed
1. . . . . |Gronddie voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . |volgens het Besluit bodemkwaliteit: max 'Industrie’
.1. . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 175,00 L
.1. . . |Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
postnr.323420.
.1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking volgens besteks-
postnr.323420.

325 Grondwerk cultuurtechnisch
Rekening houden met de aanwezigheid van wortels bij

de bestaande bomen.

3250 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
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Grond ontgraven uit cunet plantvakken.

Situering: plantvakken in nieuw profiel t.h.v. het
bestaande en te vervallen trottoir

Betreft: ontgraving c.qg. uitbreiding cunet plantvakken
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326110.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 3,50 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet boomplantvakken.
Situering: boomplantvakken in nieuw profiel t.h.v. het
bestaande en te vervallen trottoir

Betreft: extra ontgraving cunet boomplantvakken
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie’
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326110.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 3,50 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet boomplantvakken.
Situering: boomplantvakken in nieuw profiel t.h.v. het
bestaande en te vervallen trottoir

Betreft: extra ontgraving cunet boomplantvakken
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie'
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
326110.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 3,50 m
Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondverbetering plantvakken etc.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

295,00

220,00

120,00

v

\

295,00

220,00

120,00
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1. .
A
1.
1.
220301
1. .
A
1.
1.
220301
1. .
A
A
1.
220301
1. .
A
1L
1.

[EEN

Grond verwerken in cunet boomplantvakken.
Situering: boomplantvakken in nieuw profiel t.p.v.
vervallen voetpaden

Betreft: het aanvullen van nieuwe boomplantvakken
met teelgrond

Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens
bestekspostnr.325310.

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie’

Gemiddelde hoogte 0,50 m

Bovenoppervlakte ca. 440 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet plantvakken.

Situering: plantvakken en gazon in nieuw profiel t.p.v.
vervallen voetpaden

Betreft: het aanvullen van de bestaande en nieuwe
plantvakken en gazon met teelgrond

Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens
bestekspostnr.325310.

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'

Gemiddelde hoogte 0,50 m

Bovenoppervlakte ca. 650 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet plantvakken.

Situering: plantvakken en gazon in nieuw profiel t.p.v.
vervallen rijwegen

Betreft: het aanvullen van de bestaande en nieuwe
plantvakken en gazon met teelgrond

Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens
bestekspostnr.325310.

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'

Gemiddelde hoogte 0,65 m

Bovenoppervlakte ca. 1000 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet plantvakken.

Situering: plantvakken en gazon in nieuw profiel t.p.v.
bestaande plantvakken

Betreft: het aanvullen van de bestaande plantvakken en
gazon met teelgrond

Grondsoort: teelgrond, geleverd en vervoerd volgens
bestekspostnr.325310.

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'

Gemiddelde hoogte 0,05 m

Bovenoppervlakte ca. 2350 m2

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

220,00

325,00

650,00

120,00
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220,00

325,00
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3252 Afwerken plantvakken en gazon
325210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 4.000,00 V
Situering: nieuwe plantvakken en gazon in nieuw profiel
Betreft: het profileren van oppervlakken t.p.v. plant- m2 4.000,00 |

vakken en gazon.
Grondsoort: teelgrond, aangebracht volgens besteks-
postnr.325110.
1. . . . . |Oppervlakken boven water

.1. . . . |Oppervilakken: horizontaal of met een talud flauwer dan
.. . . |1:5
.2. . . |Breedte oppervlak van 0,00 tot 11,50 m

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

325220 514899 Beheersen onkruid-beplanting. m2 1.500,00 V

Situering: nieuwe plantvakken
Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig m2 1.500,00 |

KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Kwaliteitsniveau A

Grondsoort: teelgrond

Betreft: onkruidvrij houden van nieuw aangelegde
plantvakken alvorens deze zijn aangeplant door de
gemeente (rekening houden met onderhoud tot het
eerstvolgende plantseizoen)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3253 Leverantie grond

325310 220321 Leveren grond. m3 1.315,00 V

Grondsoort: teelgrond

Betreft: het leveren van teelaarde t.b.v. de grondver-
betering van de plantvakken en gazon.

In totaal: 49 locaties

1. . . . . |Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . |volgens het Besluit bodemkwaliteit: max. 'Industrie'
.6. . . . |Grondsoort: teelgrond m3 1.315,00 L

Teelgrond toepassingsgebied Al + B1 + C1 conform
Standaard 2020.

Overige eisen volgens bepaling 51.06.01 van de
Standaard RAW bepalingen 2020.

.1. . . |Leveren op de plaats van verwerking t.p.v. besteks-
postnr.325110.

.1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

326 Grond en funderingsmateriaal vervoeren
3260 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
326010 800499 Fundering afvoeren, 'Industrie', naar inrichting. m3 1.465,00 V

T.b.v. bestekspostnr317210.

Fundering: conform het milieutechnische onderzoek
volgens de bijlage 3t/m 4

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'

Vervoeren naar een inrichting. m3 1.465,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
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326020 800499 Fundering afvoeren, 'Landbouw/Natuur', naar inrichting. m3 701,00 V
T.b.v. bestekspostnr317210.
Fundering: conform de milieutechnische onderzoeken
volgens de bijlagen 3 t/m 4
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'
Vervoeren naar een inrichting. m3 701,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
326030 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 244,00 V
T.b.v. bestekspostnr317110.
Fundering: puingranulaat conform het milieutechnische
onderzoek volgens de bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof
Vervoeren naar een inrichting. m3 244,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
326040 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 150,00 V
T.b.v. bestekspostnr317120.
Fundering: puingranulaat vermengd met stol en asfalt
conform het milieutechnische onderzoek volgens
bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof
Vervoeren naar een inrichting. m3 150,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
326050 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 464,00 V
T.b.v. bestekspostnr317130.
Fundering: puingranulaat conform het milieutechnische
onderzoek volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof
Vervoeren naar een inrichting. m3 464,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
326060 800499 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 128,00 V
T.b.v. bestekspostnr317140.
Fundering: beton met puingranulaat conform het
milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof
Vervoeren naar een inrichting. m3 128,00 R
Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.
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3261
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220201
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Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
T.b.v. bestekspostnr317150.

Fundering: beton met puingranulaat conform het
milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof

Vervoeren naar een inrichting.

Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
T.b.v. bestekspostnr317160.

Fundering: puingranulaat vermengd met stol conform
het milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof

Vervoeren naar een inrichting.

Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Grond afvoeren naar depot CGM

Grond vervoeren.
T.b.v. de bestekspostnrs.320210 t/m 320220, 321110 t/m

321120, 322010 t/m 322040, 323110 en 325010 t/m 325030.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Industrie'.

Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12:
"aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.320210 t/m 320220, 321110 t/m 321120,
322010 t/m 322040, 323110 en 325010 t/m 325030.

Grond vervoeren.

T.b.v. de bestekspostnrs.321110 t/m 321120, 322010 t/m
322020 en 323030.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Landbouw/Natuur'

Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12:
"aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.321110 t/m 321120, 322010 t/m 322020 en
323030.

Grond afvoeren naar inrichting

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

68,00

485,00

2.240,50

365,00

\

\

Vv

68,00 R

485,00 R

2.240,50

365,00 L
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326210 220202 Grond vervoeren. ton 420,00
T.b.v. de bestekspostnrs.320210 t/m 320220.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlage 3, indicatief klasse 'Niet Toepasbaar'
.. Betreft: grond verontreinigd met zink
2. Vervoeren naar: inrichting
.. Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer. ton 420,00 1
1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging
326220 220201 Grond vervoeren. m3 500,00
T.b.v. de bestekspostnrs.322020, 323010 en 323020
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
. 'Industrie'.
2. Vervoeren naar: inrichting m3 500,00 |
- Stort- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.322020, 323010 en 323020
328 Bijkomende werkzaamheden
3280 Algemene werkzaamheden
328010 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00
het DSO = > 25 m3.
Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij st 1,00 L

vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
invoering van de nieuwe omgevingswet.

En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
en of andere informatiesystemen.

Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
en het toepassen van grond, bouwstoffen of bagger-
specie etc..

Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
melding te zijn inbegrepen.

E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
bestek.
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328020 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00 V
het DSO = > 25 m3.
Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij st 1,00 L

vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 boven de
interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
invoering van de nieuwe omgevingswet.

En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
en of andere informatiesystemen.

Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..

Alle hieruit voortvloeiende kosten, het laten uitvoeren
van een bodem- onderzoek en administratieve
handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
melding te zijn inbegrepen.

E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
bestek.

328030 220499 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem- EUR N
activiteiten.

Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
de bestekspostnrs. 328010 t/m 328020.

Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na st 2,00 L
voltooiing van het werk en voor de 1e oplevering ter
goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het

niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht
inclusief bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet
worden opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08
uit deel 3 van het bestek.

3282 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

328210 (102103 Opsporen kabels en leidingen. st 83,00 V
Situering: bestaande huisaansluitingen

Betreft: het lokaliseren en vastleggen van het ontstop-
pingsstuk van de huisaansluiting t.b.v. overname en/of
renovatie van de huisaansluiting.

Bijzonderheden:

- Inclusief grondwerk.

Rekening houden met per proefsleuf een lengte van
minimaal 1,50 m, diepte maximaal 1,50 m-mv, breedte
ca. 0,50 m.

Opsporingsmethode: uitgevoerde visuele inspectie st 83,00
volgens de bestekspostnrs. 331010 t/m 331040.

328220 257199 Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten. EUR N
Betreft: het bovengronds verklikken van de tijdens de
rioolinspectie aangetroffen inlaten.

Bijzonderheden: voor rioolinspectie, volgens de be-
stekspostnrs. 331010 t/m 331040.

Gerekend met 83 st. huisaansluitingen

Wijze van verklikken ter keuze aannemer, in overleg met
directie te bepalen.

Verklikpunten instandhouden gedurende de gehele
uitvoeringsduur.
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328230 257199 Controleren overname huisaansluitingen. EUR N

Betreft: het fysiek controleren van alle over te nemen
huisaansluitingen met als doel om te bepalen welke
woningen op welke aansluiting zijn aangesloten EN om
de hoedanigheid van de aansluiting (GEMENGD) vast te
stellen.

Bijzonderheden: voor rioolinspectie, volgens de be-
stekspostnrs. 331010 t/m 331040.

Gerekend met 83 st. huisaansluitingen

Wijze van controle ter keuze aannemer, in overleg met
directie te bepalen.

Te denken valt hierbij aan het toepassen van kleur-
stoffen bij toiletspoelingen.

33 Riolering
Situering rioleringswerkzaamheden volgens teke-
ningnr. 7250242002-TK-D03

331 Reinigen en inspecteren bestaande riolering
3310 Reinigen bestaande riolering
331010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 148,00 V

Situering: bestaand betonriool
Tussenliggende putten bestaande uit:
beton c.g. metselwerk
in totaal: 3 st. rioolstrengen
Grootste putafstand: 51,00 m
1. . . . . |Aardte reinigen oppervlak: beton

.4. . . . |Profielafmeting(en): @ 400 - @ 500 mm
- @ 400 mm; m 98,00
- @ 500 mm. m 50,00
.1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
.1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 1,30 |
bestekspostnummer 331050.

[N

331020 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 905,00 V
Situering: bestaand betonriool
Tussenliggende putten bestaande uit:
beton cg. metselwerk
Grootste putafstand: 115,00 m
1. . . . . |Aardte reinigen oppervlak: beton

.3. . . . |Profielafmeting(en): 300/450 mm - 500/750 mm
- @ 300/450 mm; m 622,00
- @ 300/525 mm; 115,00
- @ 500/750 mm. m 168,00
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 8,00
bestekspostnummer 331050.

3

[N

331030 [257511 Rioolput reinigen. st 7,00V
Situering: bestaande rioolputten
Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk
1. . . . . |Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
.2. . . |Puthoogte:van2,5tot4,0m
.1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

.1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,70 |
bestekspostnr.331050.

[
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Rioolput reinigen.

Situering: bestaande rioolputten

Aard te reinigen oppervlak: beton c.g. metselwerk
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.331050.

Rioolslib vervoeren.

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens de besteks-
postnrs. 331010 t/m 331040.

Vervoeren naar: een inrichting.

Inspecteren bestaande riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: bestaand riool

Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
331010.

Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
tabellen

Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
Grootste putafstand: 51,00 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

- @400 mm.

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
MPG-bestand(en) per rioolstreng.

Nummering conform beheersysteem gemeente
Sittard-Geleen.

Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand
met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: bestaand riool

Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
331010.

Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
tabellen

Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
Grootste putafstand: 50,00 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

- @500 mm.

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
MPG-bestand(en) per rioolstreng.

Nummering conform beheersysteem gemeente
Sittard-Geleen.

Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand
met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
JPG-bestand(en), min. 300 dpi.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: bestaand riool

Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
331020.

Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
tabellen

Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
Grootste putafstand: 50,00 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Eivormig riool, profielafmetingen:

- @ 300/450 mm.

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
MPG-bestand(en) per rioolstreng.

Nummering conform beheersysteem gemeente
Sittard-Geleen.

Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand
met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
JPG-bestand(en), min. 300 dpi.
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: bestaand riool

Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
331020.

Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
tabellen

Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
Grootste putafstand: 115,00 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Eivormig riool, profielafmetingen:

- ©300/525 mm.

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
MPG-bestand(en) per rioolstreng.

Nummering conform beheersysteem gemeente
Sittard-Geleen.

Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand
met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
JPG-bestand(en), min. 300 dpi.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: bestaand riool

Betreft: rioolbuizen gereinigd volgens bestekspostnr.
331020.

Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens de
NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatie-
tabellen

Uitvoeren m.b.v. een 2D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
De beelden vastleggen op een USB-mediadrager.
Grootste putafstand: 44,00 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Eivormig riool, profielafmetingen:

- @ 500/750 mm.

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
20,00 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's
maken van de toestandsaspecten met een klasse > 1
Opnamen aanleveren op een USB-mediadrager in een
MPG-bestand(en) per rioolstreng.

Nummering conform beheersysteem gemeente
Sittard-Geleen.

Rapportage analoog in 2 -voud en in een RibX-bestand
met foto's in een digitaal formaat aan te leveren
JPG-bestand(en), min. 300 dpi.

Huisaansluitingen

Maken inlaten t.b.v. huisaansluitingen, gemengd
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332110 252832 Maken inlaat. st 12,00 V
Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van huisaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.332210
Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 400 mm.
In totaal: 12 locaties
. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
1. . In ongewapende betonbuis
.. Door middel van boren
2. . Wanddikte 50 tot 70 mm
1. Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm
Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm st 12,00 L
. |As-inlaat loodrecht op as-buis
.1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.
332120 252832 Maken inlaat. st 2,00V
Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van huisaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.332210
Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 500 mm.
In totaal: 2 locaties
. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
1. . In ongewapende betonbuis
1., Door middel van boren
2. . Wanddikte 50 tot 70 mm
1. Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm
Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm st 2,00 L
. |As-inlaat loodrecht op as-buis
.1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.
332130 252832 Maken inlaat. st 61,00 V
Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van huisaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht vol-
gens bestekspostnr.332210
Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
rioolbuis @ 300/450 mm.
In totaal: 60 locaties
. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
8. . In keramische buis
.. Door middel van boren
1., Wanddikte tot 50 mm
1. Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm
Inlaat met zettingsmof @ 160 mm st 61,00 L
. |As-inlaat loodrecht op as-buis
.1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
manchet.
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Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van huisaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht vol-
gens bestekspostnr.332210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
rioolbuis @ 500/750 mm.

In totaal: 9 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In keramische buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
manchet.

Huisaansluitingen @ 160, gemengd

Aanbrengen PVC-buis

Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
huisaansluiting incl. standpijp.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
321120 en 321220.

In totaal: 84 locaties

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens de
bestekspostnr.332210.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
321120 en 321220.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v. de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.332210.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
321120 en 321220.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.332210.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
321120 en 321220.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.332210.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
321120 en 321220.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037
Diameter gresleiding in het werk te bepalen.
Maximale diameter @ 150 mm

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Kolkaansluitingen

Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen, gemengd

Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande gresbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande gres
rioolbuis @ 200 mm.

In totaal: 2 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In keramische buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.
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Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 1.200 mm.

In totaal: 2 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 100 mm of meer

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.

Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 500 mm.

In totaal: 2 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.

Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 400 mm.

In totaal: 6 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.
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Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht
volgens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
betonnen rioolbuis @ 300 mm.

In totaal: 6 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Betoninlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet.

Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht vol-
gens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
rioolbuis @ 300/450 mm.

In totaal: 41 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In keramische buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
manchet.

Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht vol-
gens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
rioolbuis @ 350/525 mm.

In totaal: 8 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In keramische buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
manchet.

st

st

st

st

st
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1,00 vV
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Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht vol-
gens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
rioolbuis @ 400/600 mm.

In totaal: 4 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In keramische buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
manchet.

Maken inlaat.

Situering: inlaat in bestaande betonbuizen ten behoeve
van kolkaansluiting PVC-buis @ 160 mm aangebracht vol-
gens bestekspostnr.333210

Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
rioolbuis @ 500/750 mm.

In totaal: 11 locaties

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In keramische buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat met zettingsmof @ 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubber-
manchet.

Kolkaansluitingen @ 160

Aanbrengen PVC-buis

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
kolkaansluiting incl. standpijp

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
322020 en 322120.

In totaal: ca. 113 locaties

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

st

st

st

st
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.333210.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
322020 en 322120.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v. de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.333210.

Bijzonderheid: grondwerk volgens de bestekspostnrs.
322020 en 322120.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Putranden & kolken
Putranden

Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op
schacht van de put.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonnen
overgangsring t.p.v. de bestaande rioolputten na
uitvoering van bestekspostnr.318010.

Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton
stelringen.

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Leveren en aanbrengen van een prefab gewapend beton
overgangsring.

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door de aannemer. Dagmaat dient
gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
Gerekend met 1 st. /put.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

st

st

st

st

st

st

kg

st

kg

385,00

10,00

16,00

\

385,00 L

10,00 L

32,00 L

400,00 L

16,00 L

400,00 L
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335020 252899 Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 16,00 V
verklikker.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
van de nieuw aan te brengen asfaltconstructie.
Metalen afdekplaat st 16,00 L
Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
nokken ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element.

Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch st 16,00 L
element

Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 16,00 L
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen m3 0,50 L
afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per
put).

335030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 V

Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
in een geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie.
Opzoeken van een metalen afdekking, vrijmaken van
een overgangsring en het plaatsen van een nieuwe
ronde putafdekking.

Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) o.g.
Conform plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

335031 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 16,00
Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op de asfalt t.p.v. hart st 16,00 |
afdekplaat.
335032 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 16,00 |

Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markerings-
punt op het asfalt.

Boren asfaltkern in teervrij asfalt. st 16,00
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees.

Diameter van de te maken boorkern dient te worden
afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
diamantboor.

Diameter asfaltkern: maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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335033 (331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. een nieuwe ronde putrand. st 16,00 |

Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. de nieuw aan
te brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. een diamantboor. st 16,00
De diamantboor dient een draaiende as te hebben

welke in de sparing van de asfaltboorkern valt.

Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen
afdekplaat geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief het st 16,00
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

335034 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00

|
Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
met deksel.
De leverantie van de putrand met deksel volgens st 16,00 |
. . . . |bestekspostnr.335040.
.9. . . |Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 400,00 L

krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

.9. . |Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.
Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 32,00 L
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st./ putrand.
Stelringen stellen in een overmaats aangebrachte kg 256,00 L
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 15 kg / stelring.

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

335035 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. | 320,00

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. een bijna

volledige naadvulling met krimparme snelhardende

gietmortel.

Leveren en aanbrengen van een krimparme | 320,00 L

snelhardende gietmortel Poltec 703.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm

onder de bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van een bitumineuze kleefprimer op keer 16,00 L

bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde

asfalt.

Aanbrengen kleefprimer conform voorschrift leverancier.

- Van den Broek kleefprimer o.g. in spuitbus van 600
ml o.g.

Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk

van staat ondergrond.
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335036 (810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. | 32,00 |

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuw
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Opvullen naad conform voorschrift leverancier.
Voorgeschreven methode:

VDB Direct© Inject systeem o.g..

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 32,00

een heteluchtlans met een temperatuur van 1.000°C.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Naad vullen met een bitumineuze voegvulmassa. kg 80,00 L

Vullen van de naad, eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Naad injecteren met een polymeer gemodificeerde
warme bitumen type VDB PLS;

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de 175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een
dubbele wand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

335040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 V
Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver-
harding in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een putaf-
dekking t.b.v. bestekspostnr.335030.

4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 16,00 L
D400 volgens NEN-EN 124

Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip.

Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler
antislip profiel)

- Afmeting zichtzijde: @ 685 mm

- Afmeting uitwendig: @ 685 mm

- Hoogte: 240 mm

- Mangat: @ 520 mm

- Leverancier: SVA-Group o.g.

Opschrift deksel/rand: i.o.m. de directie

- Deksel met vergrendeling

- GY-kwaliteit rand: GJL 250

- GY-kwaliteit deksel: GJS 250

Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)

335050 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 38,00 V
Situering: putafdekking hoofdriool in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een putrand met
deksel na uitvoering van bestekspostnr.318010 t.h.v. de
rijweg, trottoir en berm.

.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 38,00 L
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: Aquagate P Solid 24

Deksel: GY-deksel

- Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm
- Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm
- Hoogte: 240 mm

- Mangat: @ 520 mm

- Leverancier: SVA-Group o0.g.
Opschrift deksel/rand: "VW"

- GY-kwaliteit rand: GJL 250

- GY-kwaliteit deksel: GJS 250
Rubber oplegging: SOLO-PRO (SBR)

.2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 76,00 L




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 115 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

335060

3351

335110

335120

339

252702

252613

252613

[N

N

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: bestaande putafdekking

Bijzonderheid: inclusief bijbehorend grondwerk
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolk in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatkolk.
T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
gestabiliseerd zand aanbrengen.

Straatkolk, klasse B125

Type: Aquaway S 1300/85 P-Line GB1

Kopmaat: 450 x 300 mm

Dekseltype: sleufrooster GY diagonale spijl
Roosterinlaat: 317 cm,

- GY-kwaliteit rand: GJL 250

- GY-kwaliteit deksel: GJS 400

Diepte uitholling: 7 mm

Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:

- Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)

- Inwendige aansluiting tot 23° flexibel (@ 125 mm)
- Uitwendige aansluiting tot 4° flexibel (@ 160 mm)
Aansluiting: flex. achteraansluiting @ 160 mm
Leverancier: SVA-Group o.8.

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: combinatiekolk bij trottoirband 18/20 en 13/15
in nieuw profiel t.h.v. de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een combinatie-
kolk.

T.b.v. fundering kolk: onder en minimaal 0,50 m rondom
de kolk gestabiliseerd zand aanbrengen, inclusief
verdichten (ca. 0,75 m3 per kolk)

Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125

Type: ST 1590-1320/105 M-line

Kopmaat: 450 x 350 mm

Dekseltype: rechte sleuven

Roosterinlaat: 420 cm,

- GY-kwaliteit rand: GJL

- GY-kwaliteit deksel: GJS

Voorzien van glasvezel-/staalversterkte uitlaat PP:

- Met putklep (scharnierend slagvast stankslot)
Aansluiting: achteraansluiting @ 160 mm

Leverancier: SVA-Group o.g.

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

Revisie riolering
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Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
worden ook op de revisietekening verwerken

Betreft: hoofdriool met inspectieputten,
rioolaansluitingen en alle overige rioleringsonderdelen
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle
vloeivlakhoogten van de op deze inspectie- putten
aansluitende riolering.

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
rioleringsplan (teknr. 7250242002-TK-D03).

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden

De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren
conform bijlage 5 van dit bestek en digitaal aanleveren
in AutoCAD dwg-formaat versie 2020 en in
Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
beheer-attribuutgegevens.

Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
RDNew (Amersfoort codrdinatensysteem EPSG 28892).
De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie plaats te vinden.
Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
riolering).

Funderingen
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: het afwerken van het bestaande cunet c.q.
ondergrond en deels aangevuld volgens de besteks-
postnrs. 323310 t/m 323330.

Totale oppervlakte: ca. 9085,00 m2

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,15 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Aanbrengen funderingen rijweg

EUR

st

m2

m2

9.085,00

\

2,00 L

9.085,00
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342010 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.325,00 V
steenmengsel.

Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.
. . . . . |Intotaal: 1 locatie
9. . . . . |Breedte varieert van 1,75 tot 9,75 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . |Menggranulaat tton 2.956,00 L

.2. . . |Sortering 0/31,5
.9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

minste 0,65
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 317210.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

342020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.760,00 V
steenmengsel.
Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.
. . . . . |Intotaal: 7 locaties
9. . . . . |Breedtevarieertvan 1,75 tot 12,00 m, laagdikte 0,35 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 2.435,00 L
.2. . . |Sortering 0/31,5
.9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65
.4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 317110 t/m 317160 en 323010 t/m
323020.
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

342030 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 9,00V

steenmengsel.

Situering: profileerlaag cunet in nieuw profiel t.h.v. de

verkeersgeleiders in de rijweg

Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-

laag onder de aan te brengen betonverharding aange-

bracht volgens bestekspostnr.358010 en boven de

funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.

342010.

. . . . . |Intotaal: 4 locaties

7. . . . . |Menggranulaat ton 9,00 L
.1. . . . |Sortering 0/16

Gemiddelde dikte: ca. 0,12 m

. . . . |Aanvullingsoppervlakte: ca. 38,00 m2

.9. . . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

minste 0,65

.1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

345 Aanbrengen funderingen t.b.v. hydro Lineo
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

345010

345020

345030

35

351

3510

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
800201
3. .
9. .
3.0
4.
.1
800201
1.
9. .
3.0
4.
.1
800201
9. .
9. .
3.0
4.
.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet halfverharding betonstraatsteen-
verharding (Hydro Lineo) in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.

In totaal: 11 locaties

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Urbangranulaat

Sortering 70 - 45

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 317160, 317210 en 323030.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet halfverharding betonstraatsteen-
verharding (Hydro Lineo) in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.

In totaal: 5 locaties

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
m

Urbangranulaat

Sortering 70 - 45

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 317160, 317210 en 323030.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet halfverharding betonstraatsteen-
verharding (Hydro Lineo) in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een funderings-
laag.

In totaal: 16 locaties

Breedte varieert van 1,10 tot 2,20 m, laagdikte 0,25 m
Urbangranulaat

Sortering 70 - 45

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 317160, 317210 en 323030.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Verhardingen
Situering verhardingen volgens tekeningnr.
7250242002-TK-D02.

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak

m2

ton

m2

ton

m2

ton

765,00

448,00

260,00

\Y

Vv

382,50 L

224,00 L

130,00 L




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 119 van 206
Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
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HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

351010

3511

351110

351120

3512

351210

351220

353

810102

812101

812101

810103

810103

[N

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: de in een eerder stadium aangebrachte
tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en Molen-
weg incl. zijweg

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe asfaltver-
harding aangebracht volgens de bestekspostnrs. 353020
en 353130.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoon-
spuiten d.m.v. een hoge druk wegdekreiniger.

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op een voorbewerkte asfaltverharding
volgens de bestekspostnrs. 313410 t/m 313440
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op een nieuwe asfaltverharding aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 353010 t/m 353020 en 353110
t/m 353130

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kantvoorzieningen

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
de bestekspostnrs. 313410 t/m 313420

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
ziening.

Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

In totaal: 6 locaties

Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band
SK

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Breedte contactvlak: 0,03 m

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: langs de aansluitingen voorbewerkt volgens
de bestekspostnrs. 313430 t/m 313440

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantvoor-
ziening.

Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

In totaal: 8 locaties

Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, TOK-Band
SK

Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Breedte contactvlak: 0,035 m

Asfalt CE

m2
m2

m2

ton

m2

ton

5.520,00 V

88,00 V

16.213,00 V

30,00 V

48,00 V

5.520,00

0,04 L

6,50 L

30,00 L

48,00 L
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

3530

353010

353020

353030

3531

353110

812131

812122

812112

812131

.cn .

in .

Asfalt CE - 3 lagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. talud
plateau's.

In totaal: 7 locaties

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 197,00 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 55 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
postnrs. 342010 t/m 322020.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton
toegepast als tijdelijke deklaag.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijweg incl.
plateau's en drempels.

In totaal: 7 locaties

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 214,00 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 45 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.353010 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
313420.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de deklaag incl. plateau's en drempels.
In totaal: 7 locaties

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 240,00 m2

Asfalt: SMA-NL 8A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.353020 en voorbewerkt volgens de besteks-
postnrs. 313410 t/m 313420.

Asfalt CE - 4 lagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. plateau's
en drempels.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 5.231,00 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
postnrs. 342010 t/m 342020.

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

27,00 L

24,00 L

18,00 L

850,00 L
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[EEN-
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353120

353130

353140

354

3540

354010

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
812131
2. .
3.
3.,
1.
.8
812122
1. .
2.
3.
A
.5
812112
4. . .
3.
3.
.5
831101
3. .
4.
1.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de onderlaag t.h.v. de rijweg incl. plateau's
en drempels.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 5.231,00 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 65 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.353110 en voorbewerkt volgens bestekspostnr.
313440.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton
toegepast als tijdelijke deklaag.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de tussenlaag t.h.v. de rijweg incl.
plateau's en drempels.

Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 5.248,00 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TDL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.353120 en voorbewerkt volgens de besteks-
postnrs. 313420 t/m 313440.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Situering: rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een asfaltver-
harding t.b.v. de deklaag incl. plateau's en drempels.
Zie ook art. 01.01.01 lid 08 van deel 3 uit dit bestek.
Totaal ca. 5.280,00 m2

Asfalt: SMA-NL 11A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteks-
postnr.353130 en voorbewerkt volgens de besteks-
postnrs. 313420 t/m 313440.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen straatlaag.

Situering: aan te brengen bestrating volgens de
bestekspostnrs. 354110, 354210 t/m 354230 en 354310
t/m 354320

Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens de
bestekspostnrs. 323410 t/m 323420 en 342010 t/m 342020.

Straatzand

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

m3

5.

850,00

656,00

462,00

249,00

\

\

\Y

850,00 L

656,00 L

462,00 L

262,50 L
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Bestek B2025-10

Bladnr. 122 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
354020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.498,00 V
Situering: aan te brengen bestrating volgens de
bestekspostnrs. 354610 t/m 354640
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van BVB UrbanSand 60-40.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
3. . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. Op een funderingslaag aangebracht volgens de besteks-
.. postnrs. 345010 t/m 345030.
.9. BVB UrbanSand
Sortering: 60-40 m3 74,90 L
354030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 160,00 V
Situering: aan te brengen prefab rotonde-rammel-
strook volgens de bestekspostnrs. 358110 t/m 358120
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. hoogste 55 mm
3. . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. Op een funderingslaag aangebracht volgens besteks-
.. postnr.342010.
9. Vloerenzand m3 8,00 L
3541 Straatbakstenen (hergebruik)
354110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 90,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen.
Bijzonderheid: straatbakstenen vrijgekomen volgens st 4.500,00 |
. bestekspostnr.314320.
2. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 4.500,00 |
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: keiformaat
.. Kleur: heidepaars
3. . Totale breedte 3,00 m en meer
3., In keperverband
1. Op straatlaag
. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.9|Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen m3 0,90 L
zorgvuldig gevuld en ingeveegd te worden met
brekerzand of gebroken natuurlijk gesteente, indien
nodig inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.
3542 Betonstraatstenen (nieuw)
354210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 825,00 V
Situering: rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-
. straatsteenverharding.
1. . Totale breedte tot 1,50 m
I In keperverband zonder bisschopsmutsen
1. . Op straatlaag
1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 37.125,00 |
Kleur: grijs
- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;
.- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 8,30 L
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POST-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

354220

354230

3543

354310

831112

831112

831113

Ln .

Ln .

[

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: rijweg t.h.v. de kruisingen in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: t.h.v. het sinusvormige talud 30 km/uur in

nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton-

straatsteenverharding.

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden, volgens CROW publicatie

344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".

Op straatlaag (gestabiliseerd), d = 0,05 m

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: antraciet

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: wit

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Betontegels (nieuw)

Aanbrengen betontegels.

Situering: trottoir in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels incl.
kwartmaantegels.

Leverantie kwartmaantegels volgens bestekspostnr.
354410.

Totale breedte varieert van 1,20 tot 5,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Afstrooien met brekerzand.

m2

st

m3

m2

m3

st

st

st

m3

m2

st

st

st

m3

2.

745,00 V

99,00 V

960,00 V

33.525,00

7,50 L

4,95/ L

1.381,00 L

1.341,00 L

1.733,00 L

1,00 L

32,00

30.270,00 L

5.240,00 L

29,60 L
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[EEN-
HEID
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354320

3544

354410

3545

354510

354520

831113

831604

831132

831199

(RN

[EEN

Aanbrengen betontegels.

Situering: inritten in trottoir in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels.
Totale breedte varieert van 0,90 tot 4,00 m

In stroomlagen in halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 70

Kleur: donkergrijs, met normaal facet.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN
1339) ten minste 70

Kleur: donkergrijs, met normaal facet

Afstrooien met brekerzand.

Leverantie betontegels

Leveren betontegels.

T.b.v. bestekspostnr354310.
Kwartmaantegel, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) ten minste 45

Kleur: donkergrijs, met normaal facet
Leveren op plaats van verwerking

Overige betontegels (nieuw)

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Situering: dwarsmarkering in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van verkeerstegels
in de aangebrachte bestrating van bestekspostnr.354220
Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand.

Verband bestrating: keperverband

Dwarsmarkering: voorrangskruising (haaientand)

Op straatlaag

Verkeerstegels van beton

Afmetingen 500 x 500 x 95 mm

Type: Haaientandtegels 50

- met witte driehoek;

- zonder witte driehoek.

Vellingkant: Groot facet

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: zwart Standaard

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm.
Situering: VOP's in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een
noppentegel in de aangebrachte bestrating van
bestekspostnr.254310.

Totale breedte van 0,60 m

Blokverband

Op straatlaag

Noppentegels

Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70

Kleur: wit, met normaal facet

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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530,00
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285,00 L
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32,00 L
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25,00 L
19,00 L
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[EEN-
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INLICHTING

354530

3546

354610

354611

354612

354613

831199

831199

831112

220301

512101

[EEN

Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm.
Situering: VOP's in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een
noppentegel in de aangebrachte bestrating van
bestekspostnr.254310.

Totale breedte van 0,30 m

Blokverband

Op straatlaag

Geleidelijntegels

Afm.: 300 x 300 x 60/65 mm

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) ten minste 70

Kleur: wit, met normaal facet

Voorzien van 4 ribbels, trapezium vorm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Groenbestrating

Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de parkeerstroken.
Situering: parkeerstrook c.q. parkeervakken in nieuw
profiel

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: parkeerstrook c.q. parkeervakken in nieuw
profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
straatsteenverharding incl. pasmaken.

Totale breedte van 1,70 m

Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 31,90 %

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Leverancier: Struyk Verwo o.g.

Type: Hydro Lineo

- Model 40, afm. 300 x 100 mm

Velling: normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: grijs

Elementen intrillen.

Grond verwerken in een open betonstraatsteen-
verharding.

T.b.v. bestekspostnr354611.

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat

Hoogte 0,10 m

Breedte bovenzijde 1,70 m

Taluds1:0

Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zaaien.

Situering: in de open betonstraatsteenverharding
aangebracht volgens bestekspostnr.354611
Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
volgens bestekspostnr.354612

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Bermenmengsel B3

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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st
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m2
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532,00
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24,00 L
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354620

354621

354622

354623

354630

831199

831112

220301

512101

831199

[N

Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de middenstrook.
Situering: middenstrook t.h.v. rijweg parallelweg in
nieuw profiel

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: middenstrook t.h.v. rijweg parallelweg in
nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
straatsteenverharding incl. pasmaken.

Totale breedte van 1,20 m

Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 18,90 %

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Leverancier: Struyk Verwo o.g.

Type: Hydro Lineo

- Model 22, afm. 300 x 100 mm

Velling: normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: grijs

Elementen intrillen.

Grond verwerken in een open betonstraatsteen-
verharding.

T.b.v. bestekspostnr354621.

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat

Hoogte 0,10 m

Breedte bovenzijde 1,20 m

Taluds1:0

Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zaaien.

Situering: in de open betonstraatsteenverharding
aangebracht volgens bestekspostnr.354621
Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
volgens bestekspostnr.354622

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Bermenmengsel B3

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten.
Situering: inritten t.h.v. de parkeerstroken in nieuw
profiel

m2

m2
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m3

m3
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448,00 V
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354631 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 258,00 |
Situering: inritten t.h.v. de parkeerstroken in nieuw
profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
. . . . . |straatsteenverharding incl. pasmaken.
9. . . . . |Totale breedte van 1,70 m
Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 18,90 %
.1. . . . |In halfsteensverband
.1. . . |Op straatlaag

.9. |Betonstraatstenen, dikte 100 mm st 8.600,00 L
Leverancier: Struyk Verwo o.g.
Type: Hydro Lineo
- Model 22, afm. 300 x 100 mm
Velling: normale velling
Standaard betonnen uiterlijk
Kleur: grijs
.9|Elementen intrillen.

354632 220301 Grond verwerken in een open betonstraatsteen- m3 4,90 |
verharding.
T.b.v. bestekspostnr354631.
. . . . . |Grondsoort: BVB grastegelsubstraat m3 4,90 L
5. . . . . |Hoogte 0,10 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 1,70 m
1. . . |Taluds1:0

.5. . |Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

[N

354633 512101 Zaaien. are 0,50 |

Situering: in de open betonstraatsteenverharding

aangebracht volgens bestekspostnr.354631

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht

. . . . . |volgens bestekspostnr.354632

1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3

.3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,75/ L

Bermenmengsel B3

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken

354640 831199 Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten. m2 260,00 V
Situering: inritten t.h.v. trottoir en beplantingsvakken in
nieuw profiel
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354641

354642

354643

355

3551

355110
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220301

512101

831403

[N

-Ln .

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritten t.h.v. trottoir en beplantingsvakken in
nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een open beton-
straatsteenverharding incl. pasmaken.

Totale breedte van 1,10 tot 2,20 m

Gemiddeld begroeibaar oppervlak: ca. 18,90 %

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Leverancier: Struyk Verwo o.g.

Type: Hydro Lineo

- Model 22, afm. 300 x 100 mm

Velling: normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: grijs

Elementen intrillen.

Grond verwerken in een open betonstraatsteen-
verharding.

T.b.v. bestekspostnr354641.

Grondsoort: BVB grastegelsubstraat

Hoogte 0,10 m

Breedte bovenzijde van 1,10 tot 2,20 m
Taluds1:0

Toegestane positieve afwijking 0,01 m en toegestane
negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zaaien.

Situering: in de open betonstraatsteenverharding.
aangebracht volgens bestekspostnr.354641
Grondsoort: BVB grastegelsubstraat aangebracht
volgens bestekspostnr.354642

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan1:3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Bermenmengsel B3

Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Herstraten

Herstraten elementenverhardingen

Herstraten betontegels.

Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende betontegels bijleveren volgens de
bestekspostnrs. 355120 t/m 355130.

Totale breedte varieert van 0,90 tot 6,50 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
Rekening houden met ca. 10% breuk.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
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355120 831604 Leveren betontegels. st 110,00 V
.. T.b.v. bestekspostnr355110.
1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 110,00 L
1339:2003/C1:2006) ten minste 45.
. |Kleur: donkergrijs, met normaal facet
.1|Leveren op plaats van verwerking
355130 831604 Leveren betontegels. st 40,00 V
.. T.b.v. bestekspostnr355110.
1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 L
Kleur: donkergrijs, met normaal facet
Breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste
. |45.
.1|Leveren op plaats van verwerking
355140 (831699 Herstraten bestrating op particulier terrein. m2 490,00 V
Situering: verspreid en aansluitend op nieuw profiel.
Herstraten van diverse (elementen-)verhardingen in
diverse verbanden op particulier terrein aansluitend op
openbaar terrein over een breedte van wat nodig is voor
een goede afwatering.
Inclusief:
- Leveren en aanbrengen straatlaag van brekerzand;
- Rekening houden met de volgende hoeveelheden:
- betonstraatstenen; m2 350,00 |
- betontegels; m2 75,00 |
- siergrind; m2 30,00 |
- natuursteen. m2 35,00 |
- Schoonmaken van materialen;
- Pasmaken van de div. verhardingsmaterialen.
Tekortkomend bestratingsmateriaal bijleveren volgens
bestekspostnr.950040.
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
356 Kantlagen, inritconstructies en molgoten
3560 Kantlagen
356020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.465,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
sluiting tussen betonstraatsteenverharding en trot-
. toirband.
1.2. . Bestaand uit 2 streklagen
9. In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,94 L
. . |fundering.
.4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 23.295,00 L
Kleur: grijs
- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag.
3561 Inritconstructies




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Bladnr. 130 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
356110 831199 Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs. m 280,00 V
Situering: inritten in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een inritcon-
structie van een betonstraatsteenverharding.
Bestaand uit 7 streklagen
In minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 14,00 L
fundering.
Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm st 9.800,00 L
- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;
- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen
- Kleur: donkergrijs
3562 Molgoten
356210 831303 Aanbrengen molgoot. m 335,00 V
Situering: molgoot in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een molgoot van
. betonstraatstenen.
2. .. Bestaand uit 5 streklagen
9. In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 8,80 L
fundering.
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.915,00 L
- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen;
- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;
- Kleur: grijs
357 Betonbanden
3570 Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)
357010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.190,00 V
Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.
. In totaal: 15 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 35,70 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
4. Profiel 80 x 200 mm st 1.190,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
357020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 117,80 V
Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
opsluitband.
. In totaal: 15 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 3,50 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
4. Profiel 80 x 200 mm st 150,00 |
- Kleur: donkergrijs
Bochtbanden, 1 =0,785 m
-R=3,00 m, uitw.; st 23,00 L
-R=4,00 m, uitw.; st 40,00 L
-R=5,00 m, uitw.; st 42,00 L
-R=6,00 m, uitw.; st 25,00 L
-R=15,00 m, uitw.; st 20,00 L
3571 Opsluitband 100 x 200 mm (nieuw)
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357110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.110,00 V
Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.
. In totaal: 49 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 33,30 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
5. Profiel 100 x 200 mm st 1.110,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
357120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 39,30 V
Situering: kantopsluiting trottoir en groenvakken in
nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
opsluitband.
. In totaal: 7 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,20 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
5. Profiel 100 x 200 mm st 50,00 |
- Kleur: donkergrijs
Bochtbanden, | = 0,785 m
-R=0,50 m, uitw. st 2,00 L
-R=3,00 m, uitw. st 6,00 L
-R=4,00 m, uitw. st 10,00 L
-R=5,00 m, uitw. st 6,00 L
-R=6,00 m, uitw. st 17,00 L
-R=12,00 m, inw. st 9,00 L
3572 Opsluitband 200 x 200 mm (nieuw)
357210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 290,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg, trottoir en groenvakken
in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.
. In totaal: 38 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 14,50 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
9. Profiel 200 x 200 mm st 290,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
357220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 286,60 V
Situering: kantopsluiting rijweg, trottoir en groenvakken
in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
opsluitband.
. In totaal: 34 locaties
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 14,30 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.9. Profiel 200 x 200 mm
- Kleur: donkergrijs st 365,00 |
Bochtbanden, 1 =0,785 m
-R=2,00 m, uitw. st 37,00 L
-R=3,00 m, uitw. st 78,00 L
-R=4,00 m, uitw. st 17,00 L
-R=5,00 m, uitw. st 217,00 L
-R=6,00 m, uitw. st 13,00 L
-R=10,00 m, uitw. st 3,00 L
3573 Trottoirband 130/150 x 200 mm (nieuw)
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357310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 125,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. trottoirband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 6,25 L
. fundering en voorzien van steunrug.
3. Profiel 130/150 x 250 mm st 125,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
357320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,40 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. trottoirband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 1,20 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.3. Profiel 130/150 x 250 mm st 31,00 |
- Kleur: donkergrijs
Bochtbanden, | = 0,785 m:
-R=1,00 m, inw.; st 2,00 L
-R=1,00 m, uitw.; st 1,00 L
-R=5,00 m, uitw.; st 1,00 L
- R=8,00 m, uitw.; st 12,00 L
-R=10,00 m, inw.. st 15,00 L
3574 Trottoirband 180/200 x 250 mm (nieuw)
357410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.505,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
. trottoirband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 75,30 L
. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 1.505,00 L
- Kleur: donkergrijs
Rechte banden, | =1,00 m
357420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 V
Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
. trottoirband.
9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een m3 7,50 L
.. fundering en voorzien van steunrug.
.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 191,00 |
- Kleur: donkergrijs
Bochtbanden, | = 0,785 m:
-R=0,50 m, uitw.; st 46,00 L
-R=1,00 m, inw.; st 21,00 L
-R=1,00 m, uitw.; st 25,00 L
-R=8,00 m, uitw.; st 44,00 L
- R=10,00 m, uitw.; st 12,00 L
-R=12,00 m, uitw.; st 33,00 L
-R=12,00 m, inw.. st 10,00 L
3575 Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 133 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

357510

357520

3576

357610

357620

3577

357710
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831304
9.
.6.
831304
9.
.6.
831304
9.
.9.
831304
9.
.9.
831502
2. ..
.2.4.

[EEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
band.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 180/200 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Verloopbanden, | =1,00 m:

- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 250 mm, links
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 250 mm, rechts

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verloop-
band.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 180/200 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Verloopbanden, | =1,00 m:

- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm, links
- ==> Profiel 180/200 x 250 mm ==> 130/150 x 250 mm,
rechts

RWS-band 110/220 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de Vouersweg en Augustinusstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
trottoirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 110/220 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Rechte banden, | =1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: kantopsluiting rijweg in nieuw profiel t.h.v. de
verkeersgeleiders in de Vouersweg en Augustinusstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gebogen
trottoirband.

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 110/220 x 250 mm

- Kleur: donkergrijs

Bochtbanden, 1 =0,785 m

-R=1,00 m, uitw.

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
bestekspostnrs. 357010 t/m 357020.

D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

m3

st

st
st

m3

st

st
st

m3

st

m3

st

st

st
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50,00

\

\

Vv
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4,85/ L
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14,00 L
14,00 L
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357720 831502 Pasmaken van betonbanden. st 290,00 V

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de

. . . . . |bestekspostnrs.357110 t/m 357120.

2. . . . . |D.m.v.zagen st 290,00
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

[N

357730 831502 Pasmaken van betonbanden. st 170,00 V

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de

. . . . . |bestekspostnrs.357210 t/m 357220.

2. . . . . |D.m.v.zagen st 170,00
.9.9. . . |Opsluitband 200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

(RN

357740 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de

. . . . . |bestekspostnrs. 257610 t/m 257620.

2. . . . . |D.m.v.zagen st 30,00
.9.9. . . |RWS-band 110/220 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

[

357750 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de

. . . . . |bestekspostnrs.357310 t/m 357320.

2. . . . . |D.m.v.zagen st 50,00
.1.3. . . |Trottoirband 130/150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

[E=N

357760 831502 Pasmaken van betonbanden. st 290,00 V
Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . |bestekspostnrs. 257410 t/m 257420.

2. . . . . |D.m.v.zagen st 290,00

.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm |
.1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
358 Betonverhardingen
3580 o Figuratie middengeleiders
358010 (820599 . Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm. m?2 38,00 V

Situering: middengeleiders in nieuw profiel

358011 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 38,00

Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de

rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van onderleg-

materiaal incl. zijkanten.

. . . . . lintotaal: 4 locaties

2. . . . . |Folie: bekistingsfolie m2 38,00 L
.1. . . . |Aanbrengen met een overlap van 0,50 m

Na uitharding uitstekende folie afsnijden en

verwijderen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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358012

358013

358014

358020

358030

820502

820499

820499

820701

820702

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van betonmortel.
In totaal: 4 locaties

Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2,05 m; in 1 keer aan te brengen

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr.342030.

Laagdikte 0,20 m

Betonspecie: Milieuklasse XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
keuze van de aannemer

Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer

Aanbrengen figuratie in beton, kasseienprint.
Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat

In totaal: 4 locaties

Printstructuur aanbrengen middels kunststofmatten.
Figuratie, "kasseienprint" conform een gewaarmerkt
monster.

E.e.a. conform voorschriften c.q. specificaties van de
leverancier, Roosgroep o.g..

Leveren en een aanbrengen coating c.q. impregnering.
Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat

In totaal: 4 locaties

Het gehele bovenoppervlak afdekken met een laag
coating: transparant impregneermiddel op PU-/
Acrylic-basis

Hoeveelheid: ca. 0,5 I/m2

Aanbrengen dwarsvoegen.

Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Vouersweg en Augustinusstraat
Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen.

In totaal: 2 locaties

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand volgens
voegenplan (voegen h.o.h. 2,50 m) zaagbreedte 10 mm
De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte

Gezaagde voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit),
kleur zwart, over de bovenste 30 mm

Aanbrengen langsvoeg.

Situering: middengeleiders/komremmers in nieuw
profiel

Aanbrengen ethafoam opvulstrook, dikte 10 mm, tegen
achterzijde kantopsluiting

Ethafoam na het uitharden van de beton verwijderen
Ontstane voegen vullen met: polyflex Hybriseal (kit),
kleur grijs, over de bovenste 30 mm

m2

m3

m2

m2

m2

8,50 vV

52,00 V

38,00

7,60 L

38,00

38,00

19,00 L

8,50 L

10,40 L

52,00 L
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358040 (820599 Betonwacht. EUR N

Situering: middengeleiders in nieuw profiel aange-
bracht volgens bestekspostnr.358010.

Voor de periode van het storten van de beton tot het
moment dat de beton voldoende is uitgehard dat
betreding geen zichtbare sporen nalaat

Ook gedurende periode buiten normale werktijd

3581 Prefab rotonde-rammelstroken
358110 821099 Lev. en aanbr. van een prefab rotonde-rammelstrook van st 52,00 V
beton.

Situering: rammelstrook in nieuw profiel t.h.v. de
rotonde in de Vouersweg en Augustinusstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een prefab
rotonde-rammelstrook

Prefab rotonde-rammelstrook aanbrengen op een
straatlaag met 2% afschot volgens bestekspostnr.354030.
Voegen tussen de prefab-elementen behandelen

volgens bestekspostnr.358120.

Prefab rotonde-rammelstrook st 52,00 L
Leverancier: Giverbo o.g.

Type: rammelstrook met element glasbolreflector
Uitvoering: steenmotief

Straal uitwendig: R=9,50 m

Profiel (1 x b x h): 3200 x 756/1142 x 200/320 mm
Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4

Verkeersklasse: 60

Kleur: grijs vlak

Hijsvoorziening: RVS M16 x 75

Gewicht: 1610 kg

Sluiting: vlak

358120 820799 Lev. en aanbr. voegafdichting rotonde-rammelstrook. m 194,00 V
Situering: prefab rotonde-rammelstrook in nieuw profiel
t.h.v. de rotonde Vouersweg en Augustinusstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een voegaf-
dichting tussen de prefab rotonde-rammelstrook aange-
bracht volgens bestekspostnr.358110.
Voegafdichtingssysteem bestaande uit: m 194,00 L
- Voegvulling;

- Separatietape;

- Elastische kit.

E.e.a. conform voorschriften c.q. specificaties van de
leverancier.

36 Bijkomende werkzaamheden

Situering verhardingen volgens tekeningnr.
7250242002-TK-DO0A4.

360 Bebording

3601 Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Bladnr. 137 van 206

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
360110 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 30,00
bevestigingsmiddelen.
Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.
De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs.360410 en
- 360430.
2. Afmetingen volgens type | st 30,00 |
- Verkeersbord model BO1; st 14,00 L
. . |- Verkeersbord model B0O6. st 16,00 L
.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
360120 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00
bevestigingsmiddelen.
Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.
De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
- 360420.
2. Afmetingen volgens type | st 8,00 |
- Verkeersbord model C02; st 8,00 L
. . |- Verkeersbord model CO3. st 8,00 L
.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
360130 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00
bevestigingsmiddelen.
Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.
De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
.. aangebracht volgens bestekspostnr.360430.
2. Afmetingen volgens type | st 2,00 |
- Verkeersbord model D103; st 1,00 L
. . |- Verkeersbord model D104. st 1,00 L
.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
360140 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00
bevestigingsmiddelen.
Situering: trottoir in nieuw profiel binnen de werk-
grenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.
De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs.360410 en
. 360430.
2. Afmetingen volgens type | st 2,00 1
- Verkeersbord model EO1; st 1,00 L
. . |- Verkeersbord model EO7. st 1,00 L
.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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2.
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2.

N

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.360430.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model G123;

- Verkeersbord model G12b.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
360430.

Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model L02.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
360420.

Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model A01-30zb;

- Verkeersbord model A02-30ze;

- Verkeersbord model EO1zb;

- Verkeersbord model EO1ze;

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs. 360410 t/m
360420 en/of lichtmast.

Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord SB01-1 "Vouersweg";

- Model verkeersbord SB01-1 "Hofstraat";

- Model verkeersbord SBO1-1 "Cornelisstraat";

- Model verkeersbord SB01-1 "Augustinusstraat";

- Model verkeersbord SB01-1 "Pastoor van Eijsstraat
- Model verkeersbord SB01-1 "Molenstraat".
Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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321302

321302

321302

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: berm rijweg in nieuw profiel t.h.v. de Vouers-
weg

Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord vrijge-
komen volgens bestekspostnr.312120.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpaal
aangebracht volgens bestekspostnr.360420.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model 'Toeristische verwijzing'.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir in nieuw profiel binnen de werk-
grenzen

Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord vrijge-
komen volgens bestekspostnr.312120.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens de bestekspostnrs.360410 en
360430.

Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model 'Attentie Whatsapp buurt-
preventie'.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Onderbebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.360420.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model OB54.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de Spoorstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.

De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr.360430.
Afmetingen volgens type |

- Verkeersbord model OB205p.

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeersbordpalen (nieuw)
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Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld en/of bestrating van betontegels
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: trottoir en/of berm in nieuw profiel binnen de
werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bordpaal.

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verkeerszuilen (nieuw)

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
Vouersweg en Augustinusstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een veerpaal
incl. verkeersbord.

Op een cementbetonverharding aangebracht volgens
bestekspostnr.358010.

Type Signoflex veerpalen, BB22

- @ 1.100 x 60 mm;

- Gemonteerd met 1 kunststof koker - @ 800 x 160 mm;
- Low Impact System.

Monteren m.b.v. pipe-lock-systeem volgens
bestekspostnr(s). 360610

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
Verkeersbord, afmetingen volgens type 0

- D02ro

Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)

Langs een weg met gescheiden rijbanen

Pipe-lock systeem

Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'.

Situering: middengeleiders in nieuw profiel t.h.v. de
Vouersweg en Augustinusstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een
'pipe-lock-systeem'.

Pipe-lock: type EVO, afmeting @ 76 x 600 mm, zonder poer,
geschikt voor de montage van verkeersbordpalen aange-
bracht volgens bestekspostnr. 360510

Inclusief benodigde grondwerken en aanvulling met
parelgrindbeton C12/15.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m3

39,00

18,00

7,00

4,00

4,00

Vv

39,00 L

18,00 L

7,00 L

4,00 L

4,00 L

4,00 L

0,80 L




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr. 141 van 206

Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

3607

360710

363

3630

363010

3631

363110

3632

322102

320105

320111

[

[N

Rotondeportaal (nieuw)

Aanbrengen portaal.

Situering: groenvoorziening t.h.v. de rotonde in de
Vouersweg en Augustinusstraat

Portaal nader aangegeven op tek.nr. 7250242002-TK-D02
Rotondeportaal:

- Type: rotondeportaal F - IND 80 - geel;

- Materiaal: aluminium, gecoat

- Profiel: IND 80 - klapprofiel 80 x 80 mm

- Kleur geel, RAL 1023, gepoedercoat

- Bovenligger d.m.v. kniestukken gekoppeld

- Bevestiging in de grond d.m.v. grondankers

- Lengte staanders: 2.100 mm

Hoogte boven maaiveld: 1.400 mm

Bord:

- Materiaal: HPL-plaat;

- Formaat: 800 x 800 mm;

- Enkelzijdig, achterzijde grijs;

- Verkeersbord model DO1_BB181r, @ 800 mm;
- Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US 20)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Markeringen

Lijnmarkering van wegenverf op een elementverharding

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m.
Situering: onderbroken streep in nieuw profiel
Onderbroken streep 1 -1

Breedte: 0,10 m

Op straatwerk

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Figuratie van wegenverf op een elementverharding

Aanbrengen overige markering van wegenverf.
Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augus-
tinusstraat / Hofstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een wegenverf-
markering op een elementverharding.

Incl. uitzetwerk.

In totaal: 1 locatie

Driehoeken:

- 0,50x0,50 m

Op straatwerk

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding
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Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: onderbroken streep in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en

Molenstraat inclusief rotonde Vouersweg / Spoorstraat /

Augustinusstraat / Hofstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: ononderbroken streep (zonemarkering) in
nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: ononderbroken streep (zonemarkering) in
nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding
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363310 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 41,00 V
markeringsmateriaal.
Situering: drempelopgangen plateaus en drempels in
nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de Augustinusstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
9. Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau st 22,00 |
30 km/h (8 cm hoog).
Maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie
.. 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten".
3. . Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 348,50 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
363320 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,20V
markeringsmateriaal.
Situering: komingang in nieuw profiel t.h.v. rijweg
Molenstraat en Vouwersweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
9. 30 km/h zonering:
.. - Cijfer 30; hoogte: 1,60 m st 2,00 |
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,70 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
363330 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 29,00 V
markeringsmateriaal.
Situering: fietssymbool in nieuw profiel t.h.v. de
fietsstrook Augustinusstraat en Molenstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
8. Letters, cijfers en/of symbolen
.. - Fietssymbool: hoogte: 1,50 m st 28,00 |
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 246,50 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit
363340 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 64,00 V
markeringsmateriaal.
Situering: voetgangersoversteekplaats in nieuw profiel
t.h.v. rijweg Augustinusstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.
. Incl. uitzetwerk.
3. .. Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
3., Op een dichte bitumineuze ondergrond
1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 544,00 L
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. |een hoeveelheid van 8,50 kg/m2
.1|Kleur markeringsmateriaal: wit




RAW0227-157890

Bestek B2025-10

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen

Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladn

r.144 van 206
Afdrukdatum:
10-03-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

ICODE

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

363350

3634

363410

364

364010

364011

320112

320112

814199

810102

(RN

[N

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: driehoekmarkering in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg van de Augustinusstraat incl. rotonde Vouersweg
/ Spoorstraat / Augustinusstraat / Hofstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Driehoeken:

- 0,50x0,50 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m?2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Vlakmarkering

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: puntstukken in nieuw profiel t.h.v. de rijweg
van de Vouersweg en Augustinusstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een markering
van thermoplastisch materiaal.

Incl. uitzetwerk.

Puntstuk en/of witte vlakken kleiner dan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 8,50 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Rode coating

Lev. en aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Situering: t.h.v. de fietsstroken in de rijweg van de
Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl.
rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augustinusstraat /
Hofstraat in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
oppervlakbehandeling.

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Situering: t.h.v. de fietsstroken in de rijweg van de
Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl.
rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augustinusstraat /
Hofstraat in nieuw profiel

Betreft: het verhardingsoppervlak schoonmaken d.m.v.
een wegdekreiniger.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Situering: t.h.v. de fietsstroken in de rijweg van de
Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl.
rotonde Vouersweg / Spoorstraat / Augustinusstraat /
Hofstraat in nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
oppervlaktebehandeling.

Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk
aan 2,50 m

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,20 tot 2,50 kg/m2
Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
Vol en zat afstrooien: gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

Straatmeubilair

Afzetpalen

Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant, elem..
Situering: trottoir in een nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
afzetpaal.

In een bestrating van betontegels

Afzetpaal:

- Fabrikaat: VelopA o.g.

- Type: VAP afzetpaal kunststof

- Materiaal: kringloop kunststof

- Reflectiestroken: wit-rood

Afmeting:

- Hoogte: 800 mm (boven MV)

- Doorsnede: vierkant 145 mm

Plaatsing:

- Onder maaiveld zonder fundatie

Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-
werkzaamheden.

Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant.
Situering: maaiveld in een nieuw profiel

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
afzetpaal.

In een maaiveld

Afzetpaal:

- Fabrikaat: VelopA o.g.

- Type: VAP afzetpaal kunststof

- Materiaal: kringloop kunststof

- Reflectiestroken: wit-rood

Afmeting:

- Hoogte: 800 mm (boven MV)

- Doorsnede: vierkant 145 mm

Plaatsing:

- Onder maaiveld zonder fundatie

Inclusief grondwerk en evt. zandaanvulling.

Hekwerken
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Aanbrengen hek.

Situering: draadmathekwerk t.h.v. het trottoir in de
Spoorstraat

Betreft: het aanbrengen van een draadmathekwerk
inclusief palen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
311520.

Incl. vervoeren en opladen vanuit tijdelijk depot
aannemer.

In totaal: 1 locatie

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Vast hek

Lengte tot 2,50 m

Palen van metaal

Type: Draadmathekwerk

Materiaal: staal

Profiel: 60 x 40 mm

Lengte: 1.700 mm

Staanders inheien

Inheidiepte ca.: 800 mm

Plaatsing staanders h.o.h.: 2510 mm

Hekwerk van metaal

Type: Draadmathekwerk

Hoogte boven maaiveld: ca. 800 mm

Materiaal: staal

Hoogte: 800 mm

Draadmatpaneel:

- Horizontaal: 2 x @ 8 mm;

- Verticaal: 1 x @ 6 mm;

- Maaswijdte: 50 x 200 mm.

Verbinding vak/staander: kunststof klemblokken
vastgezet met zelfborende schroeven (met afdekkap)
Aantal bevestigingspunten: 2
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8,00V
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6 Bijkomende werkzaamheden

65 Bouwkundige opname

650010 (102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en

de kelders van de woningen en de opstallen gelegen

aan het totale werkgebied waar de werkzaamheden
worden verricht.

Rekening houden met het opnemen van de woningen

per werkfase.

1. . . . . |Optenemen terreinen en objecten: minimaal alle

woningen opnemen welke grenzen aan (het) de

betreffende (werk) fase (circa 110 st. woningen)

.9. . . . |Bouwkundige vooropname:

- Het zorgdragen voor de voorbereiding en de
uitvoering van de bouwkundige vooropname door
een erkend bedrijf.

De opname uitvoeren buiten de reguliere
werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de
weekenden.

Het samenstellen van de rapportage alsook het
deponeren bij de notaris inclusief de bijoehorende
kosten.

- De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
betreffende panden dienen schriftelijk op de
hoogte gesteld te worden van de door de
"opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
en hun te informeren wanneer de opname zal gaan
plaatsvinden.

- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
inspecteren van gebouwen, opstallen en
erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan
de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.

Minimaal opnemen:

- Aanwezigheid van scheurvorming.

- Aanwezigheid van vocht.

- De aanwezigheid van overige bouwkundige
gebreken en bijzonderheden.

- De locatie van de huisaansluitingen op het
hoofdriool.

- Het opnemen en het in de rapportage registreren
betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven
in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's
van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's
dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm
(analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,
jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's
gemaakt te worden. Tevens dient per object
minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden
gemaakt.

- Aanleveren van een originele rapportage en twee st 3,00 L
kleurenkopieén.

Het origineel dient gedeponeerd te worden bij de
notaris. De depot-akte dient binnen tien
werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee
kleurenkopieén van de rapportage aan de
opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden
overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te
worden.

- De opname is pas gereed als alle eigenaren/be-
woners/zaakvoerders gereageerd hebben. Indien
geen schriftelijke reactie kan worden ontvangen
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van de eigenaren/bewoners/zaakvoerders, dient
de opdrachtnemer schriftelijk aantoonbaar te
maken van de door hem/haar minimaal 3 keer
gedane inspanning in diverse tijdspanne.

- Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)
aangeleverd te worden.

- Rapportages dienen aangeleverd te worden voor
de start van het werk.

66 Algemene werkzaamheden
660 Faseringen, tijdschema en werkplannen
660010 |624099 Kosten fasering. EUR N

Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke
zijn gemoeid met de gefaseerde aanleg van het werk.
De fasering staat omschreven in:

- deel 1: paragraaf 1.05;

- deel 3: artikel 01.13.08.

660020 (101199 Opstellen faseringsplan uitvoeringsfase. EUR N
Betreft: het opstellen van een faseringsplan t.b.v. de
uitvoeringsfase van het werk.

Het faseringsplan moet voldoen aan het gestelde
volgens paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, paragraaf
01.13 van de Standaard en artikel 01.13.08 uit deel 3 van
dit bestek.

Het faseringsplan digitaal in concept ter goedkeuring st 2,00 L
en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
Het faseringsplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve faseringsplan in pdf-formaat bij de st 2,00 L
directie aanleveren.

Bij wijzigingen in de faseringen tijdens het werk, dient
de aannemer het faseringsplan te actualiseren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer.

660030 (101199 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema.

Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde volgens:

- De tijdsbepaling volgens paragraaf 05 lid 2
(startdatum en met name de einddatum) uit deel 1
van dit bestek;

- De artikelen 01.13.06 en 01.13.09 uit deel 3 van dit
bestek.

Het tijdschema digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L

acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het tijdschema aanpassen aan de hand van het

toetsverslag van de directie.

Het definitieve tijdschema in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L

aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.
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660040 (101199 Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan.
Het gedetailleerd werkplan moet voldoen aan het
gestelde volgens artikel 01.13.06 lid 04 uit deel 3 van dit
bestek.

Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L
acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
Het werkplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L
aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

660050 (101199 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
Betreft: het opstellen en actueel houden van een
V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 uit
deel 3 van dit bestek.

Het V&G-plan digitaal in concept ter goedkeuring in st 1,00 L
pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat aanleveren. st 1,00 L
Kosten inclusief document-/versiebeheer.

660060 (101199 Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een Kwaliteitsplan als

vermeld in paragraaf 1.07 uit deel 1 van dit bestek.

Het plan dient alle onderdelen te bevatten als

genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard:

- Organisatie en personeel;

- Procesbeheersing incl. planning van het werk met
stop- en bijwoonpunten;

- Keuringsplan;

- Kwaliteitsregistratie;

- Procedures en werkinstructies.

Het Kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie

indienen.

660070 (101199 Opstellen plan van aanpak boombescherming. EUR N
Betreft: het opstellen van een plan van aanpak t.b.v. de
boombescherming volgens bijlage 11 "Werken rond
bomen" van dit bestek.

Het plan van aanpak boombescherming moet voldoen
aan het gestelde volgens artikel 01.18.02 uit deel 3 van
dit bestek.

Digitaal in concept ter goedkeuring in pdf-formaat bij de st 1,00 L
directie aanleveren.

Het plan van aanpak aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve plan van aanpak in pdf-formaat bij de st 1,00 L
directie aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.
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660080

660090

661

661010

661020

101199

101199

101199

101199

Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen.

Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 en

artikel 01.17.07 uit deel 3 van dit bestek.

Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het

gehele bestek met betrekking tot:

- Het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
vrijkomende materialen.

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te

omvatten de in paragraaf 01.17 uit deel 3 van dit bestek

en in de Standaard aangegeven elementen.

Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en

acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het werkplan aanpassen aan de hand van het

toetsverslag van de directie.

Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie

aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

Opstellen van een straatwerkplan.

Betreft: het opstellen van een straatwerkplan en
logboek bestratingswerk als vermeld in artikel 83.13.02
van de Standaard.

In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en
uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
betreffende artikel en de bijbehorende eisen in artikel
83.13.02 lid 03 uit deel 3 van dit bestek.

Het straatwerkplan digitaal in concept ter goedkeuring
en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
Het straatwerkplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve straatwerkplan in pdf-formaat bij de
directie aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

Algemene werkzaamheden

Schoonhouden van openbare wegen.

Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen.
Verontreinigingen, voortkomend uit de uitvoering.
Frequentie: max. 2x/dag, eventueel op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.

Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzet-gegevens.

De aannemer dient bij het uitzetten van de
bandenlijn/wegverbredingen er mee rekening te
houden, dat er aangesloten dient te worden op de
bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te stellen
van de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van alle benodigde hulpbe-
rekeningen en tekeningen om de volledige werkzaam-
heden te kunnen uitzetten.

EUR

st

st

EUR

st

st

EUR

EUR

1,00 L

1,00 L

1,00 L

1,00 L
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661030

661040

662

662010

662020

101199

101199

102301

102301

Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te zijn door
de directie.

Wijzigen hoogtes altijd in overleg met de directie.

Uitwerken / detailleren uitvoeringstekeningen.

Het verder detailleren van de bestekstekeningen tot
voor de uitvoering gewenste uitvoeringstekeningen,
inclusief het opstellen van de voor de uitvoering
benodigde detailtekeningen.

Dit betreft o.a. (niet limitatief) bepalen hoogtepunten
t.b.v. afwateringspunten, aansluitingen op bestaande
situaties.

Coordinatie en communicatie

Communiceren met derden.

Betreft: alle kosten voor het coérdineren, aansturing en
monitoring van de werkzaamheden uitgevoerd door
derden zoals aangegeven in de artikel 01.11.01 uit deel
3 van dit bestek.

De aannemer dient de werkzaamheden dusdanig aan te
sturen, te monitoren en te codrdineren zodat zijn eigen
werk en dat werk uitgevoerd door derden vloeiend
verloopt en niet voor stagnatie zorgt.

Communiceren met derden.

Betreft: het voor de start van de uitvoering

houden van een informatieavond ten behoeve van de

aanwonenden en belanghebbenden

Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en

belanghebbenden

Locatie in overleg met de directie te bepalen

Uitnodigingen dienen analoog in de wijk verstrekt te

worden

Betreft: ca. 110 adressen (i.0.m. opdrachtgever).

Onderwerpen die minimaal besproken dienen te

worden zijn:

- Planning;

- Fasering;

- Contactpersonen;

- Bouwapp;

- Nieuwsbrief;

- Klachtenafhandeling incl. proces en duur
terugkoppeling op klacht.

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 110 adressen

Eenmalig

EUR

EUR

EUR

EUR
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662030 [102399 Inzet omgevingsmanager EUR N

Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de
communicatie met de omgeving binnen het project.
Handelt klachten af en ziet toe op heldere uitvoerings-
communicatie.

Houdt omgevingsdossier (gespreksverslagen, overzicht
gemaakte afspraken en reacties) bij.

Zorgt voor de afstemming met de aanwezige stake-
holders.

Verantwoordelijk voor het Bouwapp, infoavond,
BLVC-plan en de opvolging daarvan.

663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

663010 (102301 Communiceren met derden. EUR N
Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
belanghebbenden langs de wegen waar werkzaam-
heden verricht worden.
1. . . . . |Opstellenvan brieven voor bewoners en
belanghebbenden
Bewonersbrieven ter goedkeuring aan de directie en
gemeente voorleggen.
Minimaal te vermelden:
- Uitvoeringsperiode en fasering;
- Wanneer er wordt gewerkt;
- Wat de werkzaamheden inhouden;
- Hoe de bereikbaar is gewaarborgd;
- Hoe om te gaan met nood- en hulpdiensten;
- Contact voor de omgeving en calamiteiten;
- Het digitaal delen van informatie, bijv. bouwapp.
.1. . . . |Verspreiden brieven door aannemer

.3. . . |Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 110 stuks st 110,00 L

.2. . |Frequentie: per fase, gedurende het gehele werk zo

vaak als noodzakelijk herhalen volgens planning
aannemer.
De bewoners en belanghebbenden dienen minimaal 1
week voor aanvang van de werkzaamheden geinfor-
meerd te worden.

663020 502299 Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
de ophaaldienst.

Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers,
PMD, papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een
centrale plek in overleg met de betreffende inzamelaar.
Na het legen door de ophaaldienst het terugbrengen
van de huisvuil-containers naar de woningen.

663030 (101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

door in lengte richting van de straat een obstakel vrije
strook van 2,00 m breedte, aan één zijde te leggen d.m.v.
kunststof loopschotten en in stand te houden ten
behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en

het vervoer van afvalcontainers.

Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.

Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk,
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.
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663040 (101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
t.b.v. calamiteiten.
Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

664 Kwaliteitsborging

664010 (101299 Kwaliteitskeuringen. EUR N
Betreft: het door derden uit te voeren kwaliteits-
keuringen volgens de eisen uit bijlage 6 van het bestek.
De eisen die worden gesteld aan het wegenbouw-
kundig onderzoeksbureau, welke de kwaliteits-
keuringen dient uit te voeren, zijn vastgelegd volgens
artikel 01.13.01 lid 03 uit deel 3 van het bestek.

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te
maken wanneer bepaalde monsternames/metingen op
locatie en keuringen in het laboratorium worden
uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages
(opgesteld door het wegenbouwkundig onderzoeks-
bureau).

Het concept keuringsplan dient aan de directie te st 1,00 L
worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de
resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
bijbehorende toetsingen aan de eisen uit bijlage 6 van
het bestek. Bij deze toetsingen dienen de conclusies
omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan
de eis, korting of nader onderzoek'.

664020 (101299 Opleverdossier. EUR N
Betreft: het opstellen en aanleveren van een
opleverdossier na afloop van de werkzaamheden.

Het opleverdossier opstellen en aanleveren conform
bijgevoegd formaat volgens bijlage 10 van het bestek.
Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen, na de
eerste opname, compleet bij de directie ter goedkeuring
te zijn ingediend.

Opleverdossier digitaal aanleveren.

Digitaal formaat: op een USB-mediadrager in st 1,00 L
pdf-formaat

665 Revisiegegevens

665020 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Het betreft het inmeten van de aangelegde of te
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in de ter beschikking gestelde

tekeningen aan de opdrachtgever.

9. . . . . |Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande

en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten.

.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,
wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.

.9. . . |Gegevens verwerken in een revisietekening op basis

van de bovengrondse Infra (teknr. 7250242002-TK-D02 en
teknr. 7250242002-TK-D06).

.9|Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal st 2,00 L
aanleveren in een AutoCAD dwg-formaat versie 2020.
De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
directie plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het
werk).
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68 Groenvoorzieningen

680 Aanbrengen groenvoorzieningen

680010 |512101 Zaaien. are 25,00 Vv

Situering: gazon in nieuw profiel

Betreft: het inzaaien van het gazon na uitvoering van
bestekspostnr.325210.

Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr.681010 en het gestelde in de Standaard
resp. deel 3 van dit bestek

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond)
volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie’

. . . . . |Intotaal: 11 locaties

1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan1: 3
.2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm
.2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 50,00 |

Samenstelling Gazonmengsel:

- 75% Engels raaigras;

- 25% eldbeemdgras.

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

[E=N

De grond na opkomst van het zaad aandrukken
680020 512199 Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien gazon. kg 50,00 V
Betreft: het leveren van een zaadmengsel t.b.v. het kg 50,00 L

inzaaien van het gazon volgens bestekspostnr.680010.
Zaadmengsel t.b.v. het gazon:

Samenstelling Gazonmengsel:

- 75% Engels raaigras;

- 25% eldbeemdgras.

681 Nazorg groenvoorzieningen

681010 512501 Maaien bermen en taluds. are 25,00 V
Situering: zaaiwerk gazon aangebracht volgens
bestekspostnr.680010.
Betreft: de eerste maaibeurt na het inzaaien t.b.v. de are 25,00
stimulering van de ontwikkeling.
Op aanwijs van en in overleg met de directie.
Na de eerste maaibeurt dient het kwaliteitsniveau A te
worden overgedragen.
Vrijgekomen materialen verzamelen, dezelfde dag, en
vervoeren naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard
Rijksweg Noord 301
6136 AC Sittard
1. . . . . |Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

.1. . . |Horizontaal of met een taludtot1:2
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
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7

71

710010

72

101201

Directiebehoeften
Keet & kantoorinrichting

Gebruik van directieverblijf.

Betreft: een separaat directieverblijf.

Situering: in overleg met de directie nader te bepalen

Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5

werkbare dagen na de dag van de technische oplevering

Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren

wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het

gebruik.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het

directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het

aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en

leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en

het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

910010.

Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 18

m2

Kantoorinrichting en inventaris:

1 st. laser met toebehoren;

1 st. waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

12 st. jalons, 2 st. jalonrichters;

2 st. beeldschermen;

2. st toetsenborden met 'muis';

1 st. printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner.

Wifi-netwerk 4G zonder datalimiet voor minimaal 2

gebruikers (excl. personeel aannemer). De

abonnementskosten en verbruikskosten zijn voor

rekening van de aannemer.

Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en

aansluiten op de riolering

Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:

mobiel internet incl. toebehoren, minimale

downloadsnelheid 250 Mbit/s

De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht

te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik

- Gespreks- en/of abonnementskosten van
(mobiele) telefonie- en/of dataverbinding;

- Normale invorderbare lasten (precario,
waterschapslasten, straatbelasting, e.d.);

- Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren.

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken

Projectbord

EUR
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

720010

101199

Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m.
Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren
werk

Exacte situering van het projectdoek op aanwijs van de

directie en opdrachtgever nader te bepalen.

Het ontwerp:

Het projectdoek moet altijd gemaakt worden in de

huisstijl van de gemeente Sittard-Geleen.

E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"

van het bestek.

Het ontwerp dient altijd afgestemd te worden met de

communicatie-adviseur van het Team Projecten van de

gemeente Sittard-Geleen.

Het projectdoek:

Het projectdoek bestaat uit een vrijstaand buizenframe

voorzien van een projectdoek c.g. zeildoek. Het

projectdoek dient te worden voorzien van een full colour
print.

Het projectdoek dient gespannen te worden in het

buizenframe door middel van elastieken en S-haken.

Daar waar een fundering in de grond niet mogelijk is

dienen er betonnen stelconplaten toegepast te worden

als verankering van het buizenframe. Het buizenframe
dient bestand te zijn tegen storm en vandalisme

(berekeningen aan te leveren door leverancier).

De constructie ter goedkeuring aan de directie

voorleggen.

Het projectdoek dient te worden voorzien met de

volgende gegevens:

- Standaard tekst in de kop: "Hier werkt
Sittard-Geleen aan de Reconstructie
Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat /
Groenseykerstraat / Mauritslaan".

- "Sfeerbeeld en/of situatieschets" van de
toekomstige situatie.

- "Start uitvoering en/of Oplevering": Exacte tekst
volgens nader te verstrekken informatie.

- "Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen" + logo
volgens nader te verstrekken informatie.

- "Aannemer": Exacte tekst volgens nader te
verstrekken informatie.

- "Sponsor / subsidie / Partner: " Exacte tekst en logo
volgens nader te verstrekken informatie.

Afmetingen doek: 4,00 x 3,00 m (b x h)

Bevestigingshoogte: onderkant doek minimaal 1,50 m

tot maximaal 2,00 m boven maaiveld.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2,00V

2,00 L

4,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L

2,00 L
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
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ICODE
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OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

720020

101199

Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe.
Betreft: projectdoek inclusief buizenframe aangebracht
volgens bestekspostnr.720010.

Na het gereed komen van het project dient er een sticker
"Klaar!!" op het projectdoek te worden aangebracht.
E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"
van het bestek.

En altijd in afstemming met de communicatieadviseur
van Team Projecten van de gemeente Sittard-Geleen.
Sticker:

Afmetingen sticker: 1,00 x 0,40 m (b x h)

Kleuren sticker: witte achtergrond met zwarte letters
Het doek incl. de constructie verwijderen 2 weken na het
aan-brengen van de sticker "Klaar!!".

Het doek inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
de opdrachtgever.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

8 In te zetten werknemers & materieel

81 In te zetten werknemers

810010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw

810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): opperman bestrating

810030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): vakman GWW

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmaker |

810050 [100599 Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 24,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden.
Bouwplaatswerknemers functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): landmeetploeg

810060 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering
96b".

82 In te zetten materieel

Het in te zetten materieel, die op dit werk ingezet
worden voor de realisatie van dit project, dient te
draaien op minimaal HVO50 brandstof.

820010 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . |Minigraver
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820020 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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820030

820040

820070

820080

100513

100516

100516

100533

1.5.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Bijzonderheid: aandrijving 6 x 6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Bijzonderheid: aandrijving 10 x 8

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 20 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.

Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Exclusief bediening

uur

uur

uur

uur

80,00

40,00

40,00

16,00

Vv

Vv
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 [101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 720010.

910020 (101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

95 Stelposten

950010 (100301 Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:
1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden

950020 [100301 Stelpost t.b.v. afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
.. . . . |van:

9. . . . . |Kosten t.b.v. afwijkende ligging K en L.

950030 |100301 Stelpost t.b.v. Niet Gesprongen Explosieven. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9. . . . . |Aanvullende kosten t.b.v. naleving NGE.

950040 |100301 Stelpost leveren van elementenverharding. EUR 5.000,00 V
T.b.v. bestekspostnr355140.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9. . . . . |Leveren tekortkomende elementenverhardingen bij
herstraten particulieren en herstraten van aansluitingen
Leveren van elementenverhardingen in diverse
formaten:

- betonstraatstenen, wf, df, kf

- betontegels 300 x 300 x 45/60 mm

- overige verhardingen

Monsterstenen ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.
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3. Bepalingen
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01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
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01

01

03

03

04

04

04

04

06

ART

01

03

01

02

07

LID

01

02

07

08

04

01

01

01

02

03

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500
"schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

Op dit werk is tevens van toepassing 'De CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.0, mei 20', uitgegeven
door de stichting CROW.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
VERREKENPRUZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is
niet van toepassing.

AANNEMERSVERGOEDING MEER EN MINDERWERK

De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk
conform lid 1 a, ¢ en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op maximaal 15%. Tot de
aannemersvergoeding behoort tevens de uitvoeringskosten. De aannemersvergoeding behorende
bij het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de
UAV 2012, in het geval van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2 paragraaf 39 van de
UAV 2012, is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 2020.

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en voorzien
van bouwtijdverlenging indien dat het geval is.

Indien het meerwerk niet is gespecificeerd zoals is aangegeven in lid 02, zal de opdrachtgever niet
tot betaling van het meerwerk overgaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet

in behandeling genomen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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HFD PAR ART LID
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en
besteknummer, ingediend te worden. Postadres:

Gemeente Sittard-Geleen
T.a.v.: Crediteuren administratie, knooppunt 5
Postbus 18
6130 AA SITTARD
Digitaal: facturen aanleveren via mail aan facturen@sittard-geleen.nl
01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
07 Inaanvulling op artikel 01.08.01 lid 07 uit de Standaard dient een kopie van het betalingsbewijs
bij de aanbesteder en directie te zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT
01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.
04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze

bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen. De verzending van het verslag dient binnen 10 werkdagen te geschieden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELUUKE TOESTEMMINGEN
01 10 o1 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 GEMEENTELUKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELUJKE TOESTEMMINGEN

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kostenloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
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01 12
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01
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01
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04
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02

03

DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:

- Tijdelijke verkeersbesluiten;

- Definitieve verkeersbesluiten;

- Kapvergunning;

- Bouwvergunning.

De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de
diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Opslagvergunning;

- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- Tijdelijke verkeersmaatregelen;

- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- Parkeerontheffing;

- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake
de geluidsnormen.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van
de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit
het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor deze schade.

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRUPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Werkzaamheden nutsbedrijven;

Werkzaamheden openbare verlichting;

Werkzaamheden wijkbeheer gem. Sittard-Geleen;

Werkzaamheden omtrent O00-begeleiding;

Werkzaamheden omtrent milieukundige begeleiding;

Werkzaamheden omtrent het aanbrengen van groenvoorzieningen.

O B N o B © i 1]

De coérdinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg

aanwezig te zijn.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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ALGEMEEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen altijd uitvoeren in overleg met de wegbeheerders, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen,
enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn
te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

VERWIDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden te laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

RIJ- EN WERKSTROKEN

Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien
de directie daarom verzoekt.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
KWALITEITSBORGING

De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage 7 van het bestek

dienen te bestaan uit rapportages waarin is opgenomen:

- De resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;

- De gehanteerde werkwijze;

- De beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;

- Een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijoehorende maatregelen volgens de
Standaard en/of het bestek;

- Eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;

- Een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage 7 van het bestek. De volgende

eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- In bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- Voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- Gecertificeerd conform ISO 9001;

- Onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;

- De laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
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NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor de daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden
aan de directie.

De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van een verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden c.qg. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van

de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving van bestekspostnr. 664010.

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te
laten voeren conform de bijlage 6 "Keuringen ".

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver
gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- Werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- Tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- Tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- Stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.
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01 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd.
Het werk wordt onderverdeeld in 5 hoofdfasen.
De onderverdeling van de hoofdfasen in subfasen met als reden de kruisingen zo
spoedig mogelijk open te stellen, is afhankelijk van het door de aannemer op te
stellen uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
directie.

02 Er mag pas gestart worden aan de volgende hoofdfase als in de voorgaande hoofdfase de
verharding (m.u.v. de asfaltdeklaag) volledig is aangebracht.
Hoofdfasen mogen niet zonder goedkeuring van directie gelijktijdig uitgevoerd worden

03 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

04 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd.

05 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

06 De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- Gemeentelijke diensten;
- Busonderneming Arriva;
- Reinigingsdienst RWM;
- Diensten e.e.a. af te stemmen met opdrachtgever conform 'waarschuwingslijst'.

01 13 09 PLANNING EN UITVOERING

07 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:

a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn
Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van voetgangersverkeer en het vervoer van afvalcontainers.

c. Evenementen/markt:

De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig
dat geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt;

d. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de
ontgravings-werkzaamheden van de kolk- en huisaansluitingen, t.b.v. het Opsporen,
identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten (O0O0), begeleiding aanwezig is.
Aanwijzingen van de begeleiding dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

e. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de sanerings-
werkzaamheden milieukundige begeleiding aanwezig is. Aanwijzingen van de
milieukundige begeleider dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

f. Werkzaamheden nabij monumentale bomen dienen met handkracht te worden
uitgevoerd.

08 In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve
van de bevoorrading van diverse bedrijven.

09 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 06 MELDING OMGEVINGSLOKET (VOORHEEN BESLUIT BODEMKWALITEIT)

03 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven
is:
- De totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
- De naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en vooér
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

06 De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via het
omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen véér de feitelijke toepassing te
worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..) via het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden van het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

07 Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht van de
hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..).

08 Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.qg. overzicht inclusief
bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07,
dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van het werk en véor de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn
ingeleverd bij de directie. Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen kan het werk niet worden opgeleverd.

09 De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast besprekingsonderwerp /
agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat de voortgang hierin in het belang van
het project wordt besproken en genotuleerd.
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HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van AVI-bodemassen, immobilisaten en staalslakken.

Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van thermisch gereinigde grond.

VERZEKERINGEN
VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met uitvoering van het werk;

c. Materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a. Ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende vao6r aanvang van deze termijn.

Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen

geen rechten ontleend worden.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
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loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient de aannemer
daaraan te voldoen.

In geval van schade , respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie.

Schaden, welke niet door de CAR-verzekering en/of eigen aansprakelijkheidsverzekeringen gedekt,
alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

VERZEKERING DOOR AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd
van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Lid 04 van artikel 01.17.06 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:

Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders is vermeld in
de betreffende bestekspostnummer.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- Grond;

- Funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- Betonnen materialen;

- Gebakken materialen;

- Kunststof materialen;

- Bitumineuze materialen;

- Asbesthoudende materialen;

- Groenafval;

- Overige materialen.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

Onderstaande vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard

Rijksweg Noord 301

6136 AC Sittard

De aannemer dient voor afvoer materialen aan de directie te melden dat hij materiaal gaat
afvoeren. De stort- en acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

Het betreft de volgende vrijgekomen materialen:

- vrijgekomen (stam)hout

De reguliere openingstijden van Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) zijn:
- maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur.

De aannemer dient dit tijdig te melden zodat de directie deze kan aanmelden.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie
binnen het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te
verwijderen is aangemerkt.

Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:

Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met de directie.

Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen

beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
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MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:

- Opslag, parkeren en transport;

- Ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde

plaatsvinden:

- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaats
vinden, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de
boom of bomen op te heffen;

- Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden;

- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen
plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de directie op het werkplan;

- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt;

- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

Indien de te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dan dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat de wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen onderstaande afstanden in acht te worden
genomen:

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel
ontwikkeling
of scheefstaande stam

(Trekzijde)
20cm 125cm 200 cm
40 cm 150 cm 250 cm
60 cm 175cm 300 cm
80 cm 225cm 350 cm
100 cm 250 cm 400 cm
150 cm 350cm 500 cm

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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GELUIDSHINDER

Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
80 dB(A).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

d. De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

SOCIAL RETURN
SOCIAL RETURN

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-
trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatievenwanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coordinator SR, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return.

Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract
aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de
coordinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens codrdinatiepunt Social Return

De coordinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard-Geleen en deze organisatie zorgt
voor codrdinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return
functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
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arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen I0AZ;
- Werkloosheidswet;
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAQ);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Algemene Nabestaandenwet (ANW);
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen.
Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een
gesubsidieerde arbeidsplaats):
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;
- Met werkloosheid bedreigde inwoners;
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);
- Kandidaten doelgroepregister;
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het codrdinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:
Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden
voorgelegd en geaccordeerd;
De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het
rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken;
Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt;
Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te
worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar
geldende CAOQ, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de WSW-doelgroep een aparte CAO geldt;
Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag
te voldoen onder de Social Return verplichting;

Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;.

Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling
of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van
de totale verplichting;

Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coordinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
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niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt
aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coordinatiepunt SR.

AANVULLINGEN EN WIZIGINGEN UAV 2012
WERKTERREIN

In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o0.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel.

BESTEKSWUZIGINGEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en eventuele bouwtijdverlenging.

STELPOSTEN

Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen en
eventuele bouwtijdverlenging ."

ARBEIDSTIJDEN
WERKTIJDEN
De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- Buiten de normale werktijden;

- In meerdere ploegen;

- Zaterdagen en zondagen;

- Feestdagen;

- Dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
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01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN
01 30 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken
om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te verlangen.

Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door
depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- Zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het
werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- De opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk
tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de
echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig
melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav.
De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;

- Elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- Voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- Op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
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opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende

bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.
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22 GRONDWERKEN
22 0 DEELHOOFDSTUK 22.0
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND
01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN
04 Bij de bepaling van de hoeveelheid 'Grondwerk', zijn de gewichtshoeveelheden van de af of aan te
voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen leidend, uitgaande van (omreken-)verhoudingen
volgens Tabel T22.02.
Tabel T22.02
Bepaling verhoudingen van gewichtshoeveelheden van bouwstoffen bij een aardvochtigheid van
ca. 10 %, in relatie tot de volumieke massa.
verdichte onverdichte volumieke
Bouwstof m3 m3 massa
zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,20 m3 los =1600 kg
afdekzand/zand
v. zandbed (zoet) 1 m3 vast =1,20 m3 los =1600 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1800 kg
draineerzand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1700 kg
teelgrond 1 m3 vast =1,30 m3 los = 1450 kg
bomengrond 1 m3 vast =1,20 m3 los = 1400 kg
bermenzand 1 m3 vast =1,20m3 los =1600 kg
bomenzand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1100 kg
steenmengsel
0/31,5 mm 1 m3 vast =1,30 m3 los =1850 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =1,20m3 los =1800 kg
brekerzand 1 m3 vast =1,25m3 los =1700 kg
bims 1 m3 vast =1,25m3 los =750 kg
klei 1 m3 vast =1,20 m3 los =1900 kg
Verstaan wordt onder:
- vast: volume bouwstof na verdichting
- los: volume bouwstof tijdens transport
22 2 DEELHOOFDSTUK 22.2
22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN
22 22 01 ALGEMEEN
06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.
22 22 03 SPITTEN
01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.
22 23 VERWERKINGSLOCATIE VOOR VRUKOMENDE GROND CONSORTIUM GRENSMAAS
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CONSORTIUM GRENSMAAS

Verwerkingslocatie voor de vrijkomende grond(en) uit de gemeentelijke projecten is het
werkgebied van Consortium GrensMaas (CGM) te Sittard-Geleen. De reguliere toegang tot het
verwerkingsgebied is gelegen aan de Parallelweg te Born. De afstand tot het gemeentelijke aan te
besteden project bedraagt max. 20 km enkele reis met in achtneming van de verplichte
aanvoerroute. De maximale afstand binnen het de projectlocatie Koeweide van CGM wordt aan de
toegangspoort medegedeeld. Uiteraard is het betreden/transport op dit eigen terrein voor eigen
risico.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een verplichte aanvoer route naar de
verwerkingslocatie van het CGM. E.e.a. om geluid- en stofoverlast voor omwonenden van de
projectlocatie van CGM te voorkomen (Schipperskerk en Holtum). De aanvoerroute verloopt via de
Rijksweg A2, Holtum Noordweg, Nieuwe Weideweg, Leonard Langweg en Verloren van Themaatweg.
De te verwerken grond dient (analytisch) goedgekeurd te zijn door de RUD en dient vrij te zijn van
niet natuurlijke bodemvreemde bijmenging zoals b.v. afvalstoffen, sloop-en bouwpuin. De
aanwezigheid van niet natuurlijke bijmengingen kan een toegangsweigering tot gevolg hebben.

De opdrachtnemer draagt zorg voor de levering en de voldoende dekking van de transporten welke
beoogd zijn te worden afgevoerd naar CGM. De aannemer draagt zelf zorg voor de melding van de
transporten via het omgevingsloket. De gevolgen en de mogelijke kosten voortvloeiende uit
toegangsweigeringen ten gevolge van de fysische samenstelling, dan wel het niet melden of
onjuist melden via het omgevingsloket zijn in zijn geheel voor de opdrachtnemer.

Tenminste 5 werkdagen van te voren bespreekt en plant de opdrachtnemer in overleg met de
hoofduitvoerder van CGM (dhr. S. van der Heijden 06-22650971), de feitelijke aanvoer naar CGM.

Alle vrachten met grond worden voorafgaande aan de verwerking op de projectlocatie van CGM
gewogen. Het kan voorkomen dat ter plaatse van de verwerkingslocatie tijdelijk geen personeel
aanwezig is om de weegbrug te bemannen. In die gevallen zal uitgeweken worden naar de
weegbrug van de vestiging van OHB op geringe afstand en die vrijwel direct gelegen is langs de
aanrijroute naar de verwerkingslocatie.

De opdrachtnemer verneemt in het regulier terugkerende plannings- en aanmeldgesprek op welke
dagen gebruik gemaakt moet worden van de weeginstallatie van OHB, voordat de vrachten ter
verwerking worden toegelaten op het projectlocatie van CGM. Goede communicatie is van
essentieel belang. De weegkosten van OHB zijn voor rekening van de gemeente. De aannemer
heeft de verplichting om de weegbonnen dagelijks aan te leveren bij de directie.

Alle assen van de te gebruiken transportmiddelen die door of namens de contractant worden
ingezet dienen te zijn aangedreven. E.e.a. om te voorkomen dat transportmiddelen zich door
lokale omstandigheden kunnen vastrijden. CGM is niet verplicht om vastgereden materieel, los te
trekken en weer op weg te helpen.

CGM is geopend ma-vr, 8.00- 16.00 uur m.u.v. van algemeen gebruikelijke zon- en feestdagen.
Weegbrug Trierveld heeft tijdens werkdagen middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur. Met deze
pauze dient rekening te worden gehouden.

De aannemer is gehouden de af te voeren hoeveelheden grond in de gaten te houden in relatie
tot de aangemelde bestekhoeveelheden bij Consortium Grensmaas. Wordt een overschrijding
verwacht van de aangemelde hoeveelheid dan dient dit tijdig doch uiterlijk 10 werkdagen van te
voren bij de gemeentelijke toezichthouder, projectleider en bodemspecialist te worden gemeld,
zodat ook tijdig de melding(en) kunnen worden aangepast. Het spreekt voor zich dat het niet tijdig
signaleren en/of melden van een overschrijding tot gevolg heeft, dat eventuele kosten op geen
enkele wijze in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDBEWERKINGEN
STRUCTUURBEDERF

Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
DEELHOOFDSTUK 24.0

EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

Voor meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel
2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

BOUWSTOFFEN
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01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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LEIDINGWERK

DEELHOOFDSTUK 25.0

BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

ALGEMEEN

De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

TIJDELUKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt
voorkomen.

INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
AFSLUITEN RIOOLSTRENG

Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

TIUDELUKE VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.
DEELHOOFDSTUK 25.1

EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN
Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig

zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.
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RIOOLPUTTEN

De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van de geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE
De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Yin RD en Zin N.A.P.)

Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse RDNew (Amersfoort co6rdinatensysteem
EPSG 28892

De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg
met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

Indien t.b.v. de grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel).
Bij een gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
putten;

putnummers;

strengen (ligging riool);

hoogten van de putten (in N.A.P.);

de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
kolkaansluitingen;

het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

overige informatie.

TSm0 o0 T

Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2020 .dwg, in Esri-shape-formaat voorzien van de
benodigde beheer-attribuutgegevens en PDF-formaat op een USB-mediadrager.

Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op een
USB-mediadrager te worden aangeleverd.
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EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

Op een riooltekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle
huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl.
ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd
stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

DEELHOOFDSTUK 25.3
EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING
RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
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GROENVOORZIENINGEN

DEELHOOFDSTUK 51.0

BEGRIPPEN

BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

Te verstaan is onder:

h. Wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en
luchtdoorlatende eigenschappen;

j. Bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen;

k. Vaste plantengrond, substraat geschikt als structuurverbetering voor vaste planten.
EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

Een capillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
Sleuven langs rijbanen moeten na het beéindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.
Het boren van plantgaten voor bomen en beplantingen is niet toegestaan.

De plantlocaties dienen gemarkeerd te zijn met een piket en door middel van het inmeten op
RD-codrdinaten.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.

ALGEMEEN
Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de

werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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VRIJGEKOMEN MATERIAAL

Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis bij de
directie.

De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.

De hieruit voortvloeiende kosten worden als meerwerk vergoedt.

Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.

De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18

van de UAV 2012.

Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in artikel 51 06 van dit bestek.

Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 15 werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de
directie te worden overlegd.

De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole.

Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.

De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).

Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

BOUWSTOFFEN

TEELGROND

Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden (zoals de Japanse duizendknoop,
wortel- of plantresten, graszoden e.d.) en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke.

Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

KEURING BOUWSTOFFEN

Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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TIJDELUKE VERKEERSMAATREGELEN
DEELHOOFDSTUK 62.1

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang
van de werkzaamheden geschieden.

Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

BORDEN
Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.
INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTES

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beéindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks
bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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ALGEMEEN

In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a.naam en paraaf van de inspecteur;

b.kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

AANSPRAKELUKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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TIUDELUKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is opengesteld,
treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.
BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING

AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 FUNDERINGSLAGEN
80 1 DEELHOOFDSTUK 80.1
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen

verwijderen.
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is
niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier
uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal
voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL



RAW0227-157890

Bestek B2025-10 Bladnr. 191 van 206
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026

HFD  PAR  ART

80 16 01
80 16 02
80 16 05

LID

01

02

03

01

02

03

02

KORRELVERDELING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering  0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max.min.max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -

16 - - - 10
8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk
volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten
minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering  0/60

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50

KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabelnorm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0C80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
sortering 4/31,5

door zeef massapercentage

(mm) min. max.

63 100 -

31,5 90 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

MENGGRANULAAT

In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel
in menggranulaat bestaan.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN

DEELHOOFDSTUK 81.1

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm?2
onder fietspad >1,0 N/mm?2

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.

Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

DEELHOOFDSTUK 81.2
EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of

droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een
zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld
is over het oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal
verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden
uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag
is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te
strooien met grof toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel om
verontreiniging en/of aanhechting aan banden van asfalttransportauto's en/of
voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de aangebrachte
kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van
water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.
Dunne deklagen niet verwerken bij:

- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.
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EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de
asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen
mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de
asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de genoemde
asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting
van € 1.500,- opgelegd.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celsius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:

Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 1302 C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 1409 C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de
volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te
worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
worden.

Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en
maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van
aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken
wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten
worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit
te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan
de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude las mag
worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering
geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02
onverminderd van kracht.

Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich
meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt
waargenomen.

Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkings-
temperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer gemodificeerde) bitumen,
deze niet verwerken.

Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

Bij het aanbrengen van asfalt (hoofdstuk 5 van deel 2.2) rekening houden met het eventueel

verplaatsen van het materieel bijvoorbeeld bij:

- Het aanbrengen van sinusvormige drempel/plateau's (hoogteverloop conform de
ontwerpcatalogus versie 1.2. d.d. december 2023);

- Zijwegen.
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EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan
gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende
parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum
snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een maximum
snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak waarin beide
maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de methode afgesproken.
In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoéfficiént voor wegvakken korter dan
100 m te worden bepaald.

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,47 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,53 te bedragen.

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70) van
het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met
steenslag of brekerzand, ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m,
terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste
0,42 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m
(als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste
0,47 te bedragen.

De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt opengesteld
voor het verkeer.

Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat van
het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

De stroefheid meten in het rijspoor.

Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een
snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar
stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen
zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke
niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met
onderbord met de tekst 'nieuw wegdek, langere remweg' plaatsen en herhalen na elke zijweg, de
borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

PRODUCTIE EN VERWERKING

De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met
bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week voor de aanvang van de
asfaltwerkzaamheden een nadenplan.
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GEGEVENS ASFALT

Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden
mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning
van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties -

Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:

- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen volgens
NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3:
Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN 1097-6
'‘Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de
categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal
volgens NEN-EN 13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen
voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van
die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel
nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;

- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

Proef 62 Typeonderzoek van asfalt, artikel 5.2 Verkort verslag, moeten worden aangevuld met:
“Voor asfaltmengsels, geproduceerd op maximaal 140 °C, moet het verkort verslag worden
aangevuld met een bijlage, waarin staan vermeld:

a. De maximale productietemperatuur (uitgang mengbak);

b. De minimale leveringstemperatuur (uitgang voorraadsilo bij belading van de
vrachtwagen);

c. De minimale temperaturen voor begin en einde verwerking;

d. Een opgave van de gebruikte WMA-techniek;

e. Een opgave van de aard en eigenschappen van alle hulpstoffen, ongeacht de hoeveelheid
of concentratie, waarbij, in aanvulling op de NEN-EN 13108-serie, ook de hulpstoffen
moeten worden verklaard die in concentraties lager dan 0,01% in het asfaltmengsel
aanwezig zijn, ook indien deze preblended in bitumen aan de asfaltcentrale worden
geleverd."

“Als dat vanwege opstarten van een werk, en/of vanwege omschakeling in de asfaltcentrale

tussen HMA en WMA, nodig is, mogen de eerste en/of laatste 60 ton van het WMA tot maximaal 20

°C heter worden geproduceerd en verwerkt, dan aangegeven op het CE-blad dan wel het verkort

verslag van het type-onderzoek van het WMA of de aanvulling op dat verkort verslag. Daarbij dient
echter wel het overeengekomen WMA-mengsel te worden geleverd, en niet een daarvan
afwijkende samenstelling."

GEGEVENS WEEGPROCES

In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".
RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

KWALITEITSBORGING

In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de
eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te
voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of
het niet goedkeuren van het werk".
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INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het
boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de
lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag
een incident betreft.

Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het
werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de
aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar
de hechting onvoldoende is.

ONDERZOEKSRESULTATEN

In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk
weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de plaats waar aan
de gestelde eis wordt voldaan.

GOEDKEURING

Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:

- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;

- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of
vernieuwd;

- als de vlakheid moet worden verbeterd;

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten
worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als gemiddelde) voor
weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de
rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten worden
afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor weglengten
van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager
is dan 0,45.

KORTINGEN

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt
toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan
laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te
vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard wordt vervangen door:

Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring
voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken,
ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte
aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in
artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt of
een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek of goedkeuring onthouden
aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

Is de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals
vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
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K=P.O.((Lb-Lt-Ltol+4)/18)2,

waarin:

K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;

P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;

Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;

Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 24 12 GELJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW:-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN
81 25 02 OPSTELLEN BOORPLAN
01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT

In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat
het asfalt wordt verwerkt.".

Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting
bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de
verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats
van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op
basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden

vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en
per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht
een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden
bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder
terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.

De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking
verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die
weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.

Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door
terugweging te worden bepaald.".

VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDINGEN

De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het
aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.

OPPERVLAKBEHANDELING (SPECIFICATIE AANNEMER)

BEGRIPPEN BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN

AANBRENGEN PATROON

Onder het aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen wordt verstaan het aanbrengen van
een patroon door het intrillen van een stalen of kunststof mat in een bestaande deklaag van
asfalt, nadat het asfalt is opgewarmd door middel infrarood stralers.

EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN PATROON

Het patroon uitsluitend aanbrengen in de periode van 1 april tot 1 november.

Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak en scheurvrij te zijn.

Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen, bepaalt de
leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.

Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van minimaal 20 mm
verwarmen tot een temperatuur van ca. 110°C.

De temperatuur van het asfaltopperviak mag ten hoogste 140°C bedragen. Deze temperatuur
regelmatig meten.

Tijdens het aanbrengen van de patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5°C zijn. Bij
temperaturen tussen de 5 en 12°C mag bovendien de windkracht niet hoger zijn dan 6 Bft.

Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.

INFORMATIEOVERDRACHT
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81 33 01 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

01 De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het patroon moeten tijdens de uitvoering op et
werk aanwezig zijn en desgevraagd aan de directie worden overhandigd.

81 9 DEELHOOFDSTUK 81.9
81 91 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
81 91 o1 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag op een nat wegdek.
02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden
dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of
toename van het stofgehalte plaats vindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen. Het
afplakken van de begrenzingen dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE

C5.6 0.0
Cc4 0.0
2.8 31.6 +2
2.0 95.3 +2
14 99.5 +1
1.0 99.8 +1
0.5 99.9 +1
0.180 99.9 +1
0.063 100
81 92 INFORMATIE OVERDRACHT OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
81 92 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van de door hem geleverd bindmiddel,
afgegeven door de producent.
Op het bewijs van oorsprong moet tenminste zijn vermeld:
a: de aanduiding van het product;
b: de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c: de naam van de producent en plaats van bereiding;
d: een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a: de naam van de producent;
b: de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

03 ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te
zijn van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.
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RISICOVERDELING EN GARANTIES OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF
BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in
de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

Voor het aanbrengen van een opervlakbehandeling verifieert de aannemer de korrelverdeling van
het te gebruiken afdekmateriaal.

De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m? wegoppervlak en
vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden.

De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.

Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat abnormale afwijking van de
voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de
afwijking is geconstateerd vastleggen.

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn
en stelt deze aan de directie ter beschikking.

GARANTIE

De aannemer garandeert de door hem aangebracht oppervlakbehandeling van een bepaald
weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, wordt
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten voor het
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van tenminste
1m?, waarvan de kortste zijde tenminste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig is.
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HFD PAR ART LID
82 BETONVERHARDINGEN
82 1 DEELHOOFDSTUK 82.1
82 11 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

82 11 o1 ALGEMEEN

01 Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:
- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een
scheur onder gezaagde langsvoegen;
- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende betonverharding
uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

82 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton,
betonpuingranulaat, menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het tekort aan
laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig
artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE
02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het beton van de
individuele cilinders geboord uit de betonverharding, bepaald bij een verhardingstijd van 28
dagen, minimaal 40,5 N/mm?2 (bij sterkteklasse C35/45).
Wanneer er sprake is van een uitvoeringseenheid waaruit minimaal 4 kernen zijn geboord, geldt
ook een eis voor de gemiddelde druksterkte van minimaal 45 N/mm?2.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met
een slipformpaver voorzien van een supersmoother.

07 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer
bedrijfscontrole met betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan of menggranulaat.

08 De resultaten van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de
betonverharding aan de directie ter beoordeling worden voorgelegd.

82 12 14 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: VORST- EN DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- en dooibestandheid van het beton die bepaald is volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende
versie) dient te voldoen aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN
82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK
01 Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat het
geschiktheidsonderzoek tenminste 3 kalenderweken voor met het aanbrengen van de

betonverharding wordt begonnen ter beschikking van de directie is gesteld.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN



RAW0227-157890

Bestek B2025-10 Bladnr. 202 van 206
Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen Afdrukdatum:
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen 10-03-2026

HFD

82

82

82

PAR

14

14

14

ART

04
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04

04

02

12

13

14

KWALITEITSBORGING

In artikel 82.14.04 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet
goedkeuren van het werk".

CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de
Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

GARANTIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;

- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;

- tegen scheurvorming;

- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer
zich betonplaten van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de gewapende
betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren worden
geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw aan te brengen
gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten voldoen aan de eisen
van dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft de goedkeuring van de
directie.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer
de aangebrachte voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten
aanzien van de volgende punten:

- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de
breedte van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de
breedte van het opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte
van het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

De in de lid 02 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:

- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk
te vernieuwen;

- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van
de punten genoemd in de lid 02.

De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met
werkzaamheden voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en
voegvullingsmassa niet van toepassing.
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82 14 17
82 15
82 15 04
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01

02

03

01

03

04

KORTINGEN/AFKEURINGEN

Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m? per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd

-5 tot-10 mm | €10,-

-10 tot -15 mm | €25,-

>=-15 mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen groter
is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak afgekeurd en

wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt
de korting m.b.t. dit vak.

Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m? per vak:

Vastgestelde grenzen | Korting per m2
laagste druksterkte | betonverharding
35 tot 40,5 N/mm?2 | €10,-
<=35N/mm2 | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm? wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak opgebroken
en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

Afwijking in vorst- dooibestandheid per m? per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m?, dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen uit de
cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het gemiddelde
massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per dagproductie
wederom > 1,0 kg/m?, dan wordt het totale oppervlak van de cementbetonverhardingen afgekeurd.
Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,-
/m2.

Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals
beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m?, dan worden er 2 extra boorkernen
genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 boorkernen > 1,0 kg/m?,
wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m?2.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN
BEDRIJFSCONTROLE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale
hoeveelheid onderzoek per dag:

van de betonspecie:

- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 12 maal;

- de gradering 2 maal;

- het cementgehalte 2 maal;

- de water-cementfactor 2 maal;

- de volumieke massa 2 maal;

van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.

Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te
onderzoeken monsters tot de helft worden beperkt.

De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven,
moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.
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82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

82 17 05 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05
van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06
van de Standaard.
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83 2
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03

01

02

ELEMENTENVERHARDINGEN
DEELHOOFDSTUK 83.1

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
EISEN AAN HET RESULTAAT

In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

Ontmengde betonspecie niet verwerken.
Molgoten dienen rond gestraat te worden.
INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
| van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:
Zie tekeningen
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
Keperverband, halfsteensverband, kantlagen en molgoten
4. Materialen:
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
Voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.
c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Volgens plan van aanpak aannemer

BEMONSTERING

Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

DEELHOOFDSTUK 83.2

EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
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ALGEMEEN

Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen m.b.v.
een zaagtafel.

INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
BEMONSTERING

Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN
GARANTIE VOEGWERK

De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
voor een periode van 60 maanden.

Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen
inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2025-10

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Q)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

[EEN-
OMSCHRUVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0

10

101

101010
101020

103

1030

103010
103020
103030
103040

1031

103110
103120
103130
103140
103150

1035

103510
103520
103530
103540
103550

1036

103610
103620
103630
103640
103650

1037

103710
103720
103730
103740
103750

104
104010
104020
104030
104040
105

105010

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat
/ Groenseykerstraat / Mauritslaan

Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen van een verkeersplan. EUR
Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat- EUR
regelen.

Afzettingen

Algemeen - Vooraankondigingen

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 1. st
Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 2. st
Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 3. st
Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot .", fase 5 st

Algemeen - Tijdelijke bebording 'parkeerverboden’

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1. st
Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2. st
Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 2. st
Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 3. st
Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 4. st

Toepassen afzettingen > 4 weken

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1. EUR
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. EUR
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3. EUR
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. EUR
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. EUR

Instandhouden afzettingen

Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1. EUR
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. EUR
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3. EUR
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. EUR
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. EUR

Verwijderen afzettingen

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1. keer
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. keer
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3. keer
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. keer
Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. keer

Omleidingsroutes

Aanbrengen omleidingsroutes. EUR
Instandhouden omleidingsroutes. week
Verwijderen omleidingsroutes. keer
Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, fase 1 t/m 5. st

Inspecteren verkeersmaatregelen

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR

4,00
3,00
2,00
3,00

2,00
4,00
5,00
9,00
8,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

52,00
1,00
29,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRUS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

106

106010
106020

21

210
210110
211
2110
211010
2111
211120
2112
211210
211220
211230
2113
211310
2114
211410
2116
211610
211620
211630
211640
211650
211660
211670
211680
211690
2117
211700
211710
211720
211730
212
2120
212010

212020
212030

Boombescherming op bouwlocaties

Toepassen tijdelijke afrastering.
Toepassen stamommanteling.

Kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan
Opruimingswerkzaamheden

Opsporen ontplofbare oorlogsresten

Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven".
Terreininrichting

Schonen terrein

Schonen terrein.

Boombescherming op bouwlocaties

Toep. stamommanteling - van ca. @ 0,50 tot ca. @ 0,80 m.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot.
Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot.

Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot.

Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verw .+ afv. verkeersborden C07, gem. depot.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord (herg.)

Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), herg..

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10).
Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10).
Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30).
Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30).
Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 1 (10).
Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (10).
Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (30).
Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken.
Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken.

Verwijderen markeringen, vervolg

Volledig verw. markering, figuratie, pijlmarkering.
Volledig verw. markering, figuratie, VOP.

Volledig verw. markering, figuratie, letters en symbolen.
Volledig verw. markering, figuratie, verdrijfstreep.

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 240 mm.
Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 210 mm.
Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 170 mm.

st
st

EUR

EUR

st

st
st
st

st

st

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

3

4,00
85,00

1,00

1,00
1,00
6,00

1,00

2,00

35,00
0,70
9,00
7,40

29,10
0,75
3,60
1,70
1,25

14,80
87,50

6,00
46,50

12,75
7,50
15,00
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2124

212410

2126

212610

2127

212710

2128

212810

212820

213

2130

213010
213020

2131

213110

214

2140

214010

215

2150

215010

215020

215030

216

2161

216110

217

2170

217010

2171

217110
217120

2172

217210

Frezen teervrij asfalt

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3-traps.

Opbreken teervrij asfalt

Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 200 mm, br. > 3,00 m.

Verwijderen asfaltresten op fundering

Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering.

Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt.
Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken
asfaltverharding.

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen

Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. =< 1,50 m.
Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. =< 1,50 m.

Opbreken betontegels

Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm, naar
een inrichting.

Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. betontegel, naar een inr.
Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden

Opbr. + afv. trottoirb. 110/220 x 250 mm, naar inrichting.
Opbr. + afv. trottoirb. 180/200 x 200 mm, naar inrichting.
Opbr. + afv. trottoirb. 130/150 x 200 mm, naar inrichting.

Opbreken funderingen

Opbreken funderingen rijweg

Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 290 mm, 'NVB'.
Verwijderen rioleringen

Opbreken putranden

Verwijderen van een putrand met deksel, afv. inrichting.

Opbreken kolken

Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting.
Verw. + afv. combikolk, naar een inrichting.

Opbreken kolkaansluitingen

Verw. + afv. kunststofbuis, @ 160 mm, naar een inrichting.

m3

m2

EUR

ton

ton

m2

m2

m2

3

m2

st

st
st

4,70

1.920,00

11,80
960,00

16,00

17,00

460,00

335,00

56,00
110,00
45,00

2.110,00

4,00

1,00
6,00

21,00
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22 Grondwerk

221 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

2210 Sleuf ontgraven

221010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand. m3 7,00V

221020 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw. m3 8,00V

221030 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 7,00V

221040 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 7,00V

2211 Sleuf aanvullen en verdichten

221110 |Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, bestaand. m3 7,00V

221120 |Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, nieuw. m3 7,50V

222 Grondwerk t.b.v. verhardingen

2220 Cunet ontgraven uitbreiding rijweg

222010 |Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,12 m, br. => 3,00 m. m3 245,00V

2221 Cunet aanvullen en verdichten

222110 |Grond verwerken in cunet trottoir en inritten - d = 0,05 m. m3 22,00V

222120 |Profileren van oppervlakken. m2 440,00V

222130 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 22,00V

226 Fundering en grond vervoeren

2261 Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

226110 |Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting. m3 612,00V

2262 Grond afvoeren naar depot CGM

226210 |Grond afvoeren naar depot CGM, 'Industrie'. m3 129,00V
226220 |Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'. m3 266,00V
227 Leverantie zand

227010 |Leveren zand in zandbed. m3 140,00V
23 Riolering

233 Kolkaansluitingen

2330 Kolkaansluitingen @ 160, gemengd

233010 |[Lev. en aanbrengen PVC-buis, @ 160 mm, kleur grijs. m 25,00V
233020 |Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, bocht 45°. st 35,00V
235 Putranden & kolken

2350 Putranden

235010 |Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op de st 3,00V
schacht van de put.

235020 |Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl. st 3,00V
verklikker.

235030 |Lev. en aanbrengen putrand met deksel, "VW". st 3,00V

235040 |Lev. + aanbr. putrand met deksel in een asfaltverharding. st 3,00V

<

235050 |Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW. st 1,00
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2351

235110

239

239010

24

241

241010

242

242010
242020

25

251

2510

251010

2511

251110
251120

2512

251210

252

2520

252010

252020

252030

252040

254

2540

254010

2543

254310
254320

2544

254410

2545

254520
254530

Kolken

Lev. en aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, 2-delig.

Revisie riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Funderingen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken bestaande ondergrond.

Aanbrengen funderingen rijweg

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm.
Lev. en aanbrengen profileerlaag ongeb. steenmengsel.

Verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak

Schoonmaken verhardingsoppervlak, asfaltverharding.

Aanbrengen kleeflaag

Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.
Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.

Aanbrengen kantvoorzieningen

Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,035 m.

Asfalt CE

Asfalt CE - 4 lagen

Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm.
Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm.

Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton, d = 50 mm.
Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA, d = 35 mm.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.

Betontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.
Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.

Leverantie betontegels

Leveren betontegels, kwartmaantegel.

Overige betontegels (nieuw)

Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm.
Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm.

st

EUR

m2

m2
ton

m2

m2
m2

ton
ton
ton
ton

m2

m2
m2

st

st
st

7,00

2.200,00

2.125,00
25,00

1.863,00

105,00
5.505,00

35,00

290,00
294,00
229,00
163,00

439,00

395,00
33,00

4,00

96,00
24,00
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255

2551

255110

255120

255130

256

2560

256010

2561

256110

257

2570

257010

2574

257410
257420

2575

257510

257520

2576

257610
257620

2577
257710
257720
2578
257810
257820
257840
258
2580
258010
258020
258030
258040

26

260

Herstraten

Herstraten elementenverhardingen

Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm, br. 2,00-5,00 m.

Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.
Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm.

Kantlagen, inritconstructies en molgoten
Kantlagen

Lev. en aanbr. kantlaag, tegel, 150 x 300 x 60 mm.
Inritconstructies

Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs.
Betonbanden

Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.

Trottoirband 180/200 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.

Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 200 x 170 mm, recht.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.

RWS-band 110/220 x 250 mm

Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, recht.
Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, bocht.

Hulpstukken en verloopstukken - 110/220 x 250 mm
(nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 110/220 x 250 mm, verloopb.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 190/220 x 160 mm, middenb.

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm.
Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.
Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm.

Betonverhardingen

Figuratie verkeersgeleiders

Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm.
Aanbrengen dwarsvoegen, verkeersgeleiders.
Aanbrengen omtrekvoeg, verkeersgeleiders.
Betonwacht.

Bijkomende werkzaamheden

Bebording

m2
st
st

st
st
st

m2

EUR

40,00
30,00
30,00

465,00

13,00

35,00

115,00
25,20

17,00
16,00

43,00
25,20

16,00
75,00

5,00
20,00
20,00

111,00
38,00
160,00
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2601

260110
260120

2602

260210

2603

260310

2604

260410

260420

260430

2605

260510

2606

260610

262

262010
262020

263

2632

263210
263220
263230
263240
263250
263260
263270
263280
263290

2633

263310

2634

263410
263420
263430
263440
263450
263460

2635

263510

Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, BO1 en BO6.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, CO7.

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal (herg.).

Bebording aan lichtmasten (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, CO7.

Verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.000 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm.

Verkeerszuilen (nieuw)

Lev. en aanbr. verk.bord, DO2ro, met verk.bordpaal, BB22.

Pipe-lock systeem
Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'.
Mantelbuizen

Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm.
Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 100 mm.

Markeringen

Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (20).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,50 - 0,50, (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 1, (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3, (30).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30).

Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

(vervolg)

Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10).

Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, fietssymbolen.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, verdrijfstrepen.
Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,50 x 0,50).
Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, letters 'ZONE'.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, pijimarkering.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, pijlmarkering.

Vlakmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, vlakmarkering.

st
st

st

st

st
st
st

st

st

333333333

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

2,00
1,00

2,00

1,00

2,00
1,00
1,00

6,00

6,00

61,00
148,00

90,00
45,00
7,50
16,50
80,00
520,00
135,00
40,00
28,00

7,00

2,10
48,00
2,90
1,80
7,40
2,40

2,50
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3 Reconstructie Augustinusstraat
31 Opruimingswerkzaamheden
310 Opsporen ontplofbare oorlogsresten
310110 |Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N
311 Terreininrichting
3110 Schonen terrein
311010 |Schonen terrein. EUR N
3111 Boombescherming op bouwlocaties
311110 |Toep. stamommanteling - tot ca. @ 0,30 m. st 23,00V
311120 |Toep. stamommanteling - van ca. @ 0,30 tot ca. @ 0,50 m. st 89,00V
311130 |[Toep. stamommanteling - van ca. @ 0,50 tot ca. @ 0,80 m. st 4,00V
311140 |Toep. stamommanteling - ca. @ 0,80 m of meer. st 1,00V
3115 Verwijderen meubilair
311510 |Verw. en afv. kunststof afzetpaal, naar een inrichting. st 61,00V
311520 |Verw. en afv. draadmathekwerk, h = 0,80 m, (herg.). st 14,00V
3116 Verwijderen kunstgrasmat
311610 |Verw. en afv. van een kunstgrasmat, naar een inrichting. m2 40,00V
312 Verwijderen wegbebakening
3120 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord
312010 |Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot. st 37,00V
312090 |Verw. + afv. verkeerszuil BB22, naar gem. depot. st 4,00V
3121 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten
312110 |Verw .+ afv. verkeersborden, gem. depot. st 19,00V
312120 |Verw .+ afv. verkeersborden, hergebruik. st 3,00V
3122 Verw. verkeersborden bevestigd aan verkeersbordpaal
312210 |Verw .+ afv. verkeersborden, hergebruik. st 2,00V
3123 Verwijderen markeringen
312310 |Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (10). m2 21,50V
312320 |Volledig verwijderen markering, ononderbr. streep (30). m2 8,00V
312330 |Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 1 (10). m2 47,00V
312340 |Volledig verw. markering, onderbr. streep 0,50 - 0,50 (10). m2 0,70V
312350 |Volledig verw. markering, onderbr. streep 1 - 3 (10). m?2 25,50V
312360 |Volledig verw. markering, onderbr. streep 3 - 1 (10). m2 1,90V
312370 |Volledig verw. markering, figuratie, driehoeken. m2 2,75V
312380 |Volledig verw. markering, figuratie, taludmarkering. m2 23,50V
312390 |Volledig verw. markering, figuratie, puntstuk. m2 12,50V
3124 Verwijderen markeringen, vervolg
312400 |Volledig verw. markering, figuratie, VOP. m2 31,00V
312410 |Volledig verw. markering, figuratie, cijfers en fietssym- m2 22,60V
bolen.
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313
3130
313010
313020
313030
3134
313410
313420
313430
313440
3135
313510
3136
313610
313620
313630
3137
313710
3138
313810
313820
314
3140
314010
314020
314030
314040
314050
314060
314070
3142
314210
314220
314230
314240
314250
314260

3143

314310

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 100 mm.
Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 170 mm.
Zagen van bitumineuze teervrije verharding, dik 230 mm.

Frezen teervrij asfalt

Frezen teervrij asfalt aansluiting, dik 30 mm.

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2-traps.
Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2-traps.
Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3-traps.

Schoonmaken freesvakken

Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.

Opbreken teervrij asfalt

Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 190 mm, br. > 3,00 m.
Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 1770 mm, br. > 3,00 m.
Opbr. teervrije asfaltverharding, dik 90 mm, br. > 3,00 m.

Verwijderen asfaltresten op fundering

Opschonen en afv. teervrije asfaltresten op fundering.

Transport en acceptatiekosten af te voeren asfalt

Transport en acceptatiekosten teervrij freesasfalt.
Transport en acceptatiekosten teervrije opgebroken
asfaltverharding.

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen

Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. =< 1,50 m.
Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 1,20 - 4,30 m.
Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 0,50 - 6,50 m.
Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. => 3,00 m.
Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m.
Opbr. en afv. bss, kf, naar inrichting - br. =< 1,50 m.
Opbr. en afv. bss, df, naar inrichting - br. = 1,50 - 3,00 m.

Opbreken betontegels

Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm, naar
een inrichting.

Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 60 mm, naar
een inrichting.

Opbr. en afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 80 mm, naar
een inrichting.

Opbr. en afv. verkeerstegels, afm. 500 x 500 x 95 mm, naar
een inrichting.

Opbr. en afv. noppentegels, d = 60/65 mm, naar een inr.
Opbr. en afv. geleidelijntegels, d = 60/65 mm, naar een
inrichting.

Opbreken straatbakstenen

Opbr. + afv. straatbaksteen, kf, br. = 1,50 - 3,00 m, inr.

3

m2
m3
m3
m3

m2

m2
m2
m2

EUR

ton
ton

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

st
st

m2

48,00
38,00
16,00

3,00
2,00
4,10
1,10

88,00

6.130,00
2.730,00
185,00

18,30
4.115,00

34,00
53,00
120,00
125,00
61,00
5,00
190,00

3.770,00

290,00

310,00

10,00

24,00
9,00

85,00
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314320
314330

3144

314410

3145

314510
314520

315

3150

315010

315020

315030

315040

315050

315060

3151

315110

316

3160

316010

3161

316110

3162

316210

317

3171

317110

317120

317130

317140

317150

317160

3172

317210

318

3180

318010

3181

Opbr. + afv/hergebr. straatbaksteen, kf, br. = > 3,00 m.
Opbr. + afv. straatbaksteen, kf, br. = 1,50 - 3,00 m, inr.

Straatbakstenen ontdoen van grond

Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren straatbakstenen, kf, naar tijdelijk depot.
Vervoeren straatbakstenen, kf, naar pl. v. verwerking.

Opbreken kantlagen, inritconstructies en molgoten

Opbreken kantlagen

Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. goottegel, naar een inr.
Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. sbs, kf, naar een inrichting.
Opbr. + afv. kantlaag, 3 str. sbs, kf, naar een inrichting.
Opbr. + afv. kantlaag, 1 str. bss, kf, naar een inrichting.
Opbr. + afv. kantlaag, 2 str. bss, kf, naar een inrichting.
Opbr. + afv. rollaag, 1 str. bss, kf, naar een inrichting.

Opbreken molgoten

Opbr. + afv. molgoot, 5 str. bss, kf, naar een inrichting.
Opbreken kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden

Opbr. + afv. trottoirb. 130/150 x 200 mm, naar inrichting.

Opbreken inritbanden

Opbr. + afv. inritb.750 x 180 x 500 mm, naar inrichting.

Opbreken opsluitbanden

Opbr. + afv. opsluitbanden 100 x 200 mm, naar inrichting.

Opbreken funderingen

Opbreken funderingen (puin) rijweg

Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 580 mm, 'NVB'.
Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 630 mm, 'NVB'.
Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 280 mm, 'NVB'.
Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 580 mm, 'NVB'.
Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 420 mm, 'NVB'.
Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 260 mm, 'NVB'.

Opbreken funderingen (stol) rijweg

Verw. + afv. teervr. funderingsl., dik 300 mm, 'Ind'/'LN".
Verwijderen rioleringen

Opbreken putranden

Verwijderen van een putrand met deksel, afv. inrichting.

Opbreken kolken

m2
m2

m2

m2
m2

333333

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

st

170,00
13,00

90,00

90,00
90,00

400,00
1.910,00
26,00
230,00
8,00
25,00

6,00

2.670,00

150,00

1.100,00

420,00
240,00
1.655,00
220,00
160,00
1.865,00

7.220,00

54,00
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318110 |Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting. st 64,00V
318120 |Verw. + afv. combikolk, naar een inrichting. st 20,00V

3182 Opbreken kolkaansluitingen

318210 |Verw. + afv. kunststofbuis, @ 160 mm, naar een inrichting. m 420,00V
318220 |Afdichten van bestaande inlaten. st 80,00

<

3183 Opbreken huisaansluitingen

318310 |Verw. + afv. kunststofbuis, @ 160 mm, naar een inrichting. m 260,00V
318320 |Verw. + afv. keramische buis, @ 150 mm, naar inrichting. m 100,00V
319 Verwijderen groenvoorzieningen
3190 Voorbereidende werkzaamheden
319010 |Maaien gewas, hor. of met een talud flauwer dan 1: 3. are 28,50V
319020 |Frezen terrein, hor. of met een talud flauwer dan 1 : 3. are 28,50V

3191 Verwijderen stobben

319140 |Verw. + afv. stobben, @ 0,50 - 0,75 m, naar inrichting. st 36,00V

32 Grondwerk

320 Grondwerk t.b.v. sanering

3201 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.

320110 |Verontr. aspecten en veiligheidskl., basishygiene. EUR N

3202 Cunetten ontgraven t.b.v. trottoir

320210 |Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 1,00 m, br. = 2,95 m (kl. NT, m3 200,00V
>IW).

320220 |Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 1,00 m, br. = 1,95 m (kl. NT, m3 45,00V
>IW).

3203 Cunetten aanvullen en verdichten

320310 |Zand verwerken in cunet trottoir, dik 1,00 m. m3 245,00V

321 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

3211 Sleuf ontgraven

321110 |Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, bestaand. m3 240,00V
321120 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, nieuw. m3 235,00V
3212 Sleuf aanvullen en verdichten

321210 |Aanvullen sleuf huisaansluitingen, bestaand. m3 238,00V
321220 |Aanvullen sleuf huisaansluitingen, nieuw. m3 233,00V
322 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

3220 Sleuf ontgraven

322010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand. m3 290,00V
322020 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw. m3 520,00V
322040 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 112,00V

3221 Sleuf aanvullen en verdichten
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322110
322120

323
3230
323010
323020
323030
3231
323110
3233
323310
323320
323330
3234
323410
323420
323430
323440
324
324010
325
3250
325010
325020
325030
3251
325110
325120
325130
325140
3252

325210
325220

3253

325310

326

3260

326010

326020

326030
326040

Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, bestaand.
Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, nieuw.

Grondwerk t.b.v. verhardingen

Cunet ontgraven t.b.v. rijweg

Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,52 m, br. = 0,00 - 6,60 m.
Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,56 m, br. = 0,00 - 6,85 m.

Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,10 m, br. =7,00- 11,20 m.

Cunet ontgraven t.b.v. trottoir

Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 0,25 m, br. =0,00 - 2,10 m.

Cunetten aanvullen en verdichten rijweg

Zand verwerken in cunet rijweg, dik 155 mm.
Zand verwerken in cunet rijweg, dik 250 mm.
Zand verwerken in cunet rijweg, dik 70 mm.

Cunetten aanvullen en verdichten trottoir

Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.

Grond verwerken in cunet trottoir en inritten - d = 0,05 m.

Profileren van oppervlakken.
Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.

Leverantie zand
Leveren zand in zandbed.
Grondwerk cultuurtechnisch

Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Gr. ontgraven uit cunet plantvakken, dik 0,45 m.
Gr. ontgraven uit cunet boomplantvakken, dik 0,50 m.
Gr. ontgraven uit cunet gazon, dik 0,05 m.

Grondverbetering plantvakken etc.

Grond verwerken in cunet boomplantvakken, dik 500 mm.

Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 500 mm.
Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 650 mm.
Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 50 mm.

Afwerken plantvakken en gazon

Profileren van oppervlakken.
Beheersen onkruid-beplanting.

Leverantie grond
Leveren teelgrond.
Grond en funderingsmateriaal vervoeren

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Fundering afvoeren, 'Industrie’, naar inrichting.
Fundering afvoeren, 'Landbouw/Natuur', naar inrichting.
Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m2
m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m2
m2

m3

m3
m3
m3
m3

287,00
516,00

86,00
170,00
200,00

12,50V

65,00
60,00
125,00

7,50
175,00
3.500,00
175,00

175,00V

295,00
220,00
120,00

220,00
325,00
650,00
120,00

4.000,00
1.500,00

1.315,00

1.465,00
701,00
244,00
150,00
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326050
326060
326070
326080
3261

326110
326120

3262

326210
326220

328

3280

328010

328020

328030

3282
328210
328220
328230
33

331
3310
331010
331020
331030
331040
331050
3311
331110
331120
331130
331140
331150
332
3321
332110
332120
332130

332140

3322

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.

Grond afvoeren naar depot CGM

Grond afvoeren naar depot CGM, 'Industrie'.
Grond afvoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur'.

Grond afvoeren naar inrichting

Grond afvoeren, NT > IW.
Grond afvoeren naar inrichting, 'Industrie’.

Bijkomende werkzaamheden

Algemene werkzaamheden

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem-
activiteiten.

Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.
Bovengronds verklikken aangetroffen inlaten.
Controleren overname huisaansluitingen.
Riolering

Reinigen en inspecteren bestaande riolering

Reinigen bestaande riolering

Riolering reinigen, @ 400 - @ 500 mm, beton.

Riolering reinigen, 300/450 mm - 500/750 mm, beton.
Rioolput reinigen - h = 2,50 tot 4,00 m.

Rioolput reinigen - h =< 2,50 m.

Rioolslib vervoeren, afv. naar een inrichting.

Inspecteren bestaande riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, @ 400 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, @ 500 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, @ 300/450 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, @ 300/525 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, @ 500/750 mm.

Huisaansluitingen

Maken inlaten t.b.v. huisaansluitingen, gemengd

Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 400 mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 500 mm.

Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 300/450
mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 500/750
mm.

Huisaansluitingen @ 160, gemengd

m3
m3
m3
m3

m3
m3

ton
m3

st

st

EUR

st
EUR
EUR

st
st
ton

33333

st
st
st

st

464,00
128,00

68,00
485,00

2.240,50
365,00

420,00
500,00

1,00

1,00

83,00

148,00
905,00
7,00
26,00
17,30

98,00
50,00
622,00
115,00
168,00

12,00
2,00
61,00

9,00
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332210
332220
332230
332240
332250
333
3331
333100
333110
333120
333130
333140
333150
333160
333170

333180

3332
333210
333220
333230
335
3350
335010
335020
335030
335040
335050
335060
3351

335110
335120

339

339010

34

341

341010

342

342010

342020
342030

Lev. en aanbrengen PVC-buis, @ 160 mm, kleur grijs.

Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, bocht 45°.
Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 45°.
Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, @ 160 mm, ontstoppingsst.
Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, @ 160 mm, PVC-gres.

Kolkaansluitingen

Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen, gemengd

Maken inlaat, @ 160 mm, in best. gresriool @ 200 mm.

Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 1.200 mm.

Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 500 mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 400 mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 300 mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 300/450
mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 350/525
mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 400/600
mm.
Maken inlaat, @ 160 mm, in best. betonriool @ 500/750
mm.

Kolkaansluitingen @ 160

Lev. en aanbrengen PVC-buis, @ 160 mm, kleur grijs.
Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, bocht 45°.
Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 45°.

Putranden & kolken
Putranden

Lev. en aanbr. van een betonnen overgangsring op
schacht van de put.

Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker.

Lev. en aanbrengen putrand met deksel, "VW".

Lev. + aanbr. putrand met deksel in een asfaltverharding.
Leveren en aanbrengen putrand met deksel, VW.

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Kolken

Lev. en aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig.

Lev. en aanbr. combinatiekolk van beton/gietijzer, 2-delig.

Revisie riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Funderingen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken bestaande ondergrond.

Aanbrengen funderingen rijweg

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 300 mm.

Lev. en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 350 mm.
Lev. en aanbrengen profileerlaag ongeb. steenmengsel.

st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

st

st

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

EUR

m2

m2
m2
ton

355,00
250,00
5,00
83,00
25,00

2,00
2,00
2,00
6,00
1,00
41,00

8,00

4,00

11,00

850,00
385,00
10,00

16,00

16,00

16,00
16,00
38,00
57,00

32,00
80,00

9.085,00

5.325,00
3.760,00
9,00
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345

345010

345020

345030

35

351

3510

351010

3511

351110
351120

3512

351210
351220

353

3530

353010
353020

353030

3531

353110

353120

353130

353140

354

3540

354010

354020

354030

3541

354110

3542

354210

354220

354230

3543

354310
354320

Aanbrengen funderingen t.b.v. hydro Lineo

Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm.
Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm.
Lev. en aanbrengen urbangranulaat 70-45, dik 250 mm.
Verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak

Schoonmaken verhardingsoppervlak, asfaltverharding.

Aanbrengen kleeflaag

Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.
Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,40 kg/m2.

Aanbrengen kantvoorzieningen

Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,03 m.
Lev. en aanbrengen kantvoorziening asfalt, d = 0,035 m.

Asfalt CE
Asfalt CE - 3 lagen
Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 55 mm.

Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke
deklaag, d = 45 mm.

Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA-NL 8A, d =30 mm.

Asfalt CE - 4 lagen

Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm.
Lev. en aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d= 65 mm.
Lev. en aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke
deklaag, d = 50 mm.

Lev. en aanbr. van een deklaag van SMA, d = 35 mm.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand, dik 50 mm.
Lev. en aanbr. straatlaag, Urbansand 60-40, dik 50 mm.
Lev. en aanbrengen straatlaag, vloerenzand, dik 50 mm.

Straatbakstenen (hergebruik)

Aanbr. sbs, kf, kleur heidepaars, in keperverband (herg.).

Betonstraatstenen (nieuw)

Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. =< 1,50 m.

Lev. en aanbrengen bss, kf, kleur grijs, br. => 3,00 m.

Lev. en aanbr. bss, kf, kleur antraciet/wit/grijs, br. =< 1,50
m.

Betontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.
Lev. en aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs.
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3544

354410

3545

354510

354520
354530

3546

354610

354620

354630

354640

355

3551

355110

355120

355130

355140

356

3560

356020

3561

356110

3562

356210

357

3570

357010
357020

3571

357110
357120

3572

357210
357220

3573

357310
357320

3574

Leverantie betontegels

Leveren betontegels, kwartmaantegel.

Overige betontegels (nieuw)

Lev. en aanbr. dwarsmark. in bestr., verkeerstegel, d = 95
mm, kleur zwart.

Leveren en aanbrengen noppentegels, d = 60/65 mm.
Leveren en aanbrengen geleidelijntegels, d = 60/65 mm.

Groenbestrating

Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de parkeerstroken.
Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de middenstrook.
Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten.

Lev. en aanbr. groenbestrating t.h.v. de inritten.

Herstraten

Herstraten elementenverhardingen

Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm, br. 0,90-6,50 m.

Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.

Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm.
Herstraten bestrating op particulier terrein.
Kantlagen, inritconstructies en molgoten
Kantlagen

Lev. en aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. grijs.
Inritconstructies

Lev. en aanbr. inritconstr., 7 str. bss, df, kleur grijs.
Molgoten

Lev. en aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, kl. grijs.

Betonbanden

Opsluitband 80 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.

Opsluitband 100 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.

Opsluitband 200 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht.
Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht.

Trottoirband 130/150 x 200 mm (nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht.

Trottoirband 180/200 x 250 mm (nieuw)
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357410
357420

3575

357510

357520

3576

357610
357620

3577
357710
357720
357730
357740
357750
357760
358
3580
358010
358020
358030
358040
3581
358110
358120
36

360
3601
360110
360120
360130
360140
360150
360160
360170
360180
3602

360210
360220

3603

360310
360320

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.

Hulpstukken en verloopstukken - 180/200 x 250 mm
(nieuw)

Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.
Lev. en aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopb.

RWS-band 110/220 x 250 mm

Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, recht.
Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, bocht.

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van opsluitbanden 80 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 200 x 200 mm.
Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm.
Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.
Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.

Betonverhardingen

Figuratie middengeleiders

Lev. en aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 200 mm.
Aanbrengen dwarsvoegen, middengeleiders.
Aanbrengen omtrekvoeg, middengeleiders.
Betonwacht.

Prefab rotonde-rammelstroken

Lev. en aanbr. van een prefab rotonde-rammelstrook van
beton.

Lev. en aanbr. voegafdichting rotonde-rammelstrook.
Bijkomende werkzaamheden

Bebording

Bebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, BO1 en BO6.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, C02 en CO3.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, D103 en D104.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, EO1 en EO7.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, G12a en G12b.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, LO2.

Lev. en aanbr. verkeersborden, type |, AO1-30zb en
A01-30ze.

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, SBO1-1.

Bebording aan verkeersbordpalen (hergebruik)

Aanbr. verkeersborden, type |, toeristische verw. (herg).
Aanbr. verkeersborden, type I, 'Attentie Whatsapp' (herg).

Onderbebording aan verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, OB54.
Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, OB205p.
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1.505,00
150,00
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45,00
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290,00
170,00
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50,00
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38,00
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3604

360410

360420

360430

3605

360510

3606

360610

3607

360710

363

3630

363010

3631

363110

3632

363210

363220

363230

3633

363310

363320

363330

363340

363350

3634

363410

364

364010

365

3650

365010
365020

3651

365110

65

Verkeersbordpalen (nieuw)

Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.900 mm.
Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 4.300 mm.

Verkeerszuilen (nieuw)

Lev. en aanbr. verk.bord, DO2ro, met verk.bordpaal, BB22.
Pipe-lock systeem
Lev. en aanbrengen van een 'pipe-lock systeem'.

Rotondeportaal (nieuw)

Leveren en aanbrengen rotondeportaal, DO1_BB181r.
Markeringen

Lijnmarkering van wegenverf op een elementverharding

Lev. en aanbr. lengtemark. -wegenverf-, 1 - 1, (10).

Figuratie van wegenverf op een elementverharding

Lev. en aanbr. markering -wegenverf-, drieh. (0,50 x 0,50).

Lijnmarkering van thermoplast op een asfaltverharding

Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (15).
Lev. en aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (30).

Figuratie van thermoplast op een asfaltverharding

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drempelmarkering.
Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, 30 km/h zone.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, fietssymbolen.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, VOP.

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, drieh. (0,50 x 0,50).
Vlakmarkering

Lev. en aanbr. markering -thermopl.-, vlakken < 10 m2.
Rode coating

Lev. en aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Straatmeubilair

Afzetpalen

Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant, elem..
Leveren en aanbrengen afzetpaal, type Diamant, mv.

Hekwerken
Aanbrengen draadmathekwerk, h = 0,80 m, hergebruik.
Bijkomende werkzaamheden

Bouwkundige opname
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650010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
66 Algemene werkzaamheden
660 Faseringen, tijdschema en werkplannen
660010 |Kosten fasering. EUR N
660020 |Opstellen faseringsplan uitvoeringsfase. EUR N
660030 |Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
660040 |Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N
660050 |Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
660060 |Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N
660070 |Opstellen plan van aanpak boombescherming. EUR N
660080 |Opstellen van een werkplan vrijgekomen materialen. EUR N
660090 |Opstellen van een straatwerkplan. EUR N
661 Algemene werkzaamheden
661010 |Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
661020 |Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
661030 |Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
661040 |Uitwerken / detailleren uitvoeringstekeningen. EUR N
662 Coordinatie en communicatie
662010 |Communiceren met derden. EUR N
662020 |Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR N
662030 |Inzet omgevingsmanager. EUR N
663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
663010 |In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
663020 |Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
663030 |Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
663040 |Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
664 Kwaliteitsborging
664010 |Kwaliteitskeuringen. EUR N
664020 |Opleverdossier. EUR N
665 Revisiegegevens
665020 |Inmeten en verw. revisiegegevens (nieuwe situatie). EUR N
68 Groenvoorzieningen
680 Aanbrengen groenvoorzieningen
680010 |Zaaien, gazon. are 25,00V
680020 |Leveren zaadmengsel t.b.v. inzaaien gazon. kg 50,00V
681 Nazorg groenvoorzieningen
681010 |Maaien bermen en taluds. are 25,00V
7 Directiebehoeften
71 Keet & kantoorinrichting
710010 |Gebruik van directieverblijf. EUR N
72 Projectbord
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720010 |Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00V

720020 |Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00V

8 In te zetten werknemers & materieel

81 In te zetten werknemers

810010 |Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. uur 80,00V

810020 |Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 80,00V

810030 |Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 80,00V

810040 |Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 80,00V

810050 |Inzetten werknemers, landmeetploeg. uur 24,00V

810060 |Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 80,00V

82 In te zetten materieel

820010 |Inzetten van een minigraver, 0,20 m3. uur 80,00V

820020 |Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 80,00V

820030 |Inzetten van een rupsgraafmachine, 2,0 m3. uur 80,00V

820040 |Inzetten van een vrachtauto, 6 x 6, 10 ton. uur 40,00V

820070 |Inzetten van een vrachtauto, 10 x 8, 20 ton. uur 40,00V

820080 |Inzetten van een compressor, excl. bediening. uur 16,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 EUR N
910040 EUR N
910050 EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |(Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00V
950020 |Stelpost afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00V
950030 |Stelpost Niet Gesprongen Explosieven. EUR 5.000,00V
950040 |Stelpost leveren van elementenverharding. EUR 5.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




